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TUMBES– PERÚ
2022


1. NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN 
El nombre del presente proyecto se denomina:
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES”. Código Único de Inversiones (IRI) 2522625
2. PLANO DE UBICACIÓN
2.1 UBICACIÓN
El Departamento de Tumbes se encuentra localizado en la parte nor occidental del país, en el límite con el país de Ecuador Tumbes limita por el norte con Ecuador y el Océano Pacífico, por el este con Ecuador, por el sur con Piura y Ecuador y por el oeste con el océano Pacífico.
Cuenta también con una superficie territorial de 4,669.20 km2 incluyendo 12 km2 de isla oceánica. Tiene tres provincias: Tumbes, Zarumilla, Contralmirante Villar.
Ubicación Política y Geográfica
El sector del Cercado se encuentra en el distrito Tumbes que constituye una de las tres provincias de la región Tumbes, geográficamente se encuentra ubicado en: 
Cuadro N° 01

	Departamento 
	: TUMBES 

	Provincia 
	: Tumbes

	Distrito 
	: Tumbes

	Sector 
	:  Cercado Tumbes

	Este 
	:   560359.66

	Norte
	:   9605862.03







Fuente: Elaboración propia del estudio
Los límites de la zona de influencia:
· Por el Norte: Con el país del ecuador y el Océano Pacífico
· Por el Sur: Con Piura.
· Por el Este. Con el País del ecuador
· Por el Oeste: Con el océano pacifico
2.1.1. Ubicación del sector 
[image: ]


Jorge Herrera






Mayor Novoa

Cercado de Tumbes


Fuente: Google Earth Pro
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2.1.2. Ubicación del Proyecto – En coordenadas UTM WGS 84 ZONA 17 SUR
[image: ]

LEYENDA
CALLE JORGE HERRERA
INICIO. E=560224.3830 N=9605964.1666
FIN.     E=560381.9327 N=9606199.0885

CALLE MAYOR NOVOA
INICIO. E=560341.1259 N=9605875.7581
FIN.     E=560488.4019 N=9605776.2776


















Fuente: Google Earth Pro
Cuadro N° 02: Tramos Del Proyecto (vías a intervenir)
	VÍA POR INTERVENIR
	TRAMO
	VÍA TOTAL

	Calle Jorge Herrera
	0+000 – 0+282.87
	282.87 m

	VÍA POR INTERVENIR
	TRAMO
	VÍA TOTAL

	Calle Mayor Novoa
	0+000 – 0+177.81
	177.81 m



FUENTE: Elaboración propia del estudio técnico.
IMAGEN N° 01
CALLE JORGE HERRERA
[image: ](DESDE CA. MAYOR NOVOA HASTA CA. 24 DE JULIO)
                                                         INICIO. E=560224.3830 N=9605964.1666   FIN. E=560381.9327 N=9606199.0885












Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

IMAGEN N° 02
CALLE MAYOR NOVOA
(DESDE CA. BOLIVAR HASTA CA. NAVARRETE)
INICIO. E=560341.1259 N=9605875.7581   FIN. E=560488.4019 N=9605776.2776
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Fuente: Elaboración propia del estudio técnico
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3. ULTIMO ESTADO DE LA INTERVENCIÓN A INTERVENIR
Del evento climatológico, ocurrido con el FEN 2017, que trajo consigo daños severos a la Infraestructura Vial, perjudicando el libre tránsito vehicular y peatonal ya que las calles a intervenir las cuales son la JORGE HERRERA Y MAYOR NOVOA tienen más de 25 años de antigüedad, en la cual en la Jorge Herrera presenta deficiencias en su superficie de rodadura (Adoquines de concreto rectangulares), ya que presenta hundimientos y existen tramos donde el adoquín ha sido destruido en su totalidad producto del FEN 2017, las fallas que se pueden identificar son Abultamiento, ahuellamiento, Desgaste de superficie, falta de confinamiento interno.
Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a inspección ocular es de 80% aproximadamente. Siendo la principal causa el fenómeno del niño, por consecuencia se ha Elaborado el presente expediente técnico: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES”. La vía de acceso presenta deficientes condiciones de Transitabilidad vehicular que afecta directamente a la población del sector del Distrito de Tumbes, además de presentar un pavimento de adoquín completamente deteriorado con huecos, desniveles pronunciados, las cuales carecen de sistema de.
Evacuación de aguas pluviales.; de acuerdo con lo indicado en Ficha Técnicas del MVCS (Informe técnico N° 163-2017/VMVU/PMIB-Salazar).
[image: ]Por lo expuesto es necesaria su intervención a fin de que se pueda evacuar el arrastre pluvial y de los sedimentos que se genere en la Vía. A continuación, cuadro catastrado y valorizado por el PMIB durante el año 2017.
Sectores catastrados con Daños por PMIB-2017
Como respuesta a los pedidos de la población del cercado de Tumbes que sufren los efectos originados por las vías las cuales se encuentran en condiciones inadecuadas. Lo que dificulta el tránsito vehicular y peatonal por el estancamiento de aguas pluviales en época de verano y por la generación de polvo en época de invierno. Los mayores daños ante la presencia de fenómenos pluviales en las calles de intervención son los altos costos de operación y mantenimiento vehicular por el estancamiento de aguas pluviales, puesto que son vías urbanas principales y con mayor fluidez vehicular, consideras como vías alternas que ayudan a la descongestión vehicular de la AV. Tumbes, vía de mayor fluidez vehicular por ser el panamericano norte que llega hasta el Distrito de Aguas Verdes. Las calles para intervenir como son Calle Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa, son calles 
que se encuentran ubicadas en la parte baja y alta del Cercado de Tumbes, en épocas de lluvia sirven como discurrimiento de aguas pluviales de la parte alta del Distrito de Tumbes.



ESTADO SITUACIONES DE LAS REDES DE SANEAMIENTO

Las vías por intervenirse cuentan con los servicios básicos como son sistema de agua potable, sistema de alcantarillado. Del cual se solicitó mediante documento a la EPS OTASS concesionaria de la administración del alcantarillado y agua en el Distrito, del cual indica lo siguiente: 
Con Oficio N° 587-2020-UESST-GG, de fecha Noviembre del 2021, indica textualmente referente a la intervención de las calles en mención, al respecto precisa lo siguiente:
Las redes de agua potable que son de AC (asbesto cemento) y PVC (Polivinilo de Cloruro) cuya antigüedad es más de 20 años deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de la norma NTP ISO 1452: 2011 o NTP ISO 16422:2012. Si el sistema de agua potable existente cuenta con válvulas de control, grifos contra incendio y otros accesorios, éstos deberán ser considerados para su reposición.
Las redes de alcantarillado de CSN (Concreto Simple Normalizado) y PVC (Polivinilo de Cloruro) cuya antigüedad es mayor a 20 años, deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de las normas NTP ISO 21138:2010.
Es necesario que el cambio de las redes existentes y la instalación de nuevas redes y alcantarillado estén sustentados de acuerdo con los cálculos hidráulicos de acuerdo a toda la normativa vigente en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) Norma OS050 redes de distribución de agua potable para las redes de distribución (presiones mínimas y máximas en la red) y la Norma OS070 redes de aguas residuales para las redes de alcantarillado (cumplimiento de velocidad mínimas y fuerza tractiva).
A continuación, se detallan las redes de agua potable y alcantarillado existente de las siguientes calles:

AGUA POTABLE
	DIRECCIÓN
	DIAM_MM
	FECHA DE INSTALACIÓN
	MATERIAL
	TIPO RED

	Calle Mayor Novoa
	Desde Calle Bolívar hasta Jr. Sánchez Carrión
	100
	1973
	AC
	Red de Distribución

	
	
	300
	1985
	AC
	Red Matriz

	
	Desde Jr. Sánchez Carrión hasta Calle Francisco Navarrete
	300
	1985
	AC
	Red Matriz

	Calle Jorge Herrera
	Desde Calle 24 de Julio hasta la Calle Mayor Novoa
	90
	1993
	PVC
	Red de Distribución


Leyenda:
AC: Asbesto Cemento
PVC: Polivinilo de Cloruro

ALCANTARILLADO
	DIRECCIÓN
	DIAM_MM
	FECHA DE INSTALACIÓN
	MATERIAL
	TIPO RED

	Calle Mayor Novoa
	Desde Calle Francisco Navarrete hasta Calle Bolívar
	200
	1995
	CSN
	Colector Secundario

	Calle Jorge Herrera
	Desde Calle 24 de julio hasta Calle Mayor Novoa
	200
	1973
	CSN
	Colector Secundario

	
	Desde calle Teniente Astete hasta Calle Mayor Novoa
	200
	2007
	PVC
	Colector Secundario


Leyenda:
CSN: Concreto simple normalizado
PVC: Polivinilo de Cloruro
El proyecto considera realizar el cambio de redes de agua potable y alcantarillado con sus conexiones domiciliarias de las calles Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa.


SOBRE EL ESTADO VIAL Y PEATONAL DE LAS VÍAS
Las estructuras afectadas a intervenir son los siguientes:
Calle Jorge Herrera. - presenta deficiencias en su superficie de rodadura (Adoquines de concreto rectangulares), ya que presenta hundimientos y existen tramos donde el adoquín ha sido destruido en su totalidad producto del FEN 2017, las fallas que se pueden identificar son Abultamiento, ahuellamiento, Desgaste de superficie, falta de confinamiento interno.
Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 80% aproximado.
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Foto N°01: se puede identificar que las fallas que se presentan, como se observan en la siguiente es deterioro total en tramos, ahuellamiento y desgaste de superficie. 
[image: ][image: ]












Foto N°02 y 03: se puede identificar que las fallas que se presentan, como se observan en la siguiente imagen es falta de confinamiento, abultamiento, desprendimientos, desgastes entre otros.
Calle Mayor Novoa. - donde se aprecia que el pavimento rígido, presenta perdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura.  producto de FEN 2017.
Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 80% aproximado.
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Foto N°04: se puede identificar en la siguiente imagen que existentes fisuras de esquina en algunos paños, además de fisuración trasversales media, y desgaste de superficie.

Foto N°05: se puede identificar en la siguiente imagen que existentes agrietamientos, desgaste, asentamientos excesivos, fisuras trasversales entre otros.

SOBRE EL ESTADO DE VEREDAS
[image: ]Calle Jorge Herrera. – en la calle de mención se ha podido identificar que las veredas existentes se encuentran en buen estado, las cuales no presentan ninguna falla en su superficie que puedan perjudicar el buen tránsito peatonal, además de las veredas se puede ver que los sardineles de separación entre el pavimento y las áreas verdes se encuentran en la misma condición de conservación, por lo cual pretender demolerlas generaría un mayor costo al proyecto y consigo un gasto innecesario. en las siguientes imágenes se puede visualizar el estado actual de lo antes mencionado.
[image: ]
Foto N°06: se puede visualizar que la superficie de las veredas se encuentra en buen estado de conservación.
Foto N°07: se puede visualizar el buen estado de los sardineles entre el pavimento y las áreas verdes.
[image: ]
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Foto N°8: se puede visualizar el buen estado de los sardineles de borde de las veredas.

Calle Mayor Novoa. – de la misma forma se ha podido identificar que las veredas existentes se encuentran en buen estado, las cuales no presentan ninguna falla en su superficie que puedan perjudicar el buen tránsito peatonal, además los sardineles de borde de veredas entre el pavimento se encuentran en la misma condición de conservación y se puede ver el mantenimiento del pintado rutinario por parte de la Municipalidad Provincia de Tumbes, por lo cual pretender demolerlas generaría un mayor costo al proyecto y consigo un gasto innecesario. en las siguientes imágenes se puede visualizar el estado actual de lo antes mencionado.

Foto N°9: se puede visualizar que la superficie de las veredas se encuentra en buen estado de conservación.
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Foto N°10: se puede visualizar el buen estado de los sardineles de borde de las veredas.

CUADRO RESUMEN DE DIAGNOSTICO 
	Resumen del último estado reportado de la infraestructura a intervenir
	Comentarios sobre el daño en la infraestructura ante la ocurrencia del Fenómeno del Niño

	COMPONENTE
	COMPONENTE
	UNIDAD DE MEDIDA
	META FÍSICA
	

	TRAMO CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, 
	PISTAS
	M
	282.87
	Ca. Jorge Herrera, presenta deficiencias en su superficie de rodadura bloquetada existente como abultamiento, ahuellamiento, desgaste de superficie, falta de confinamiento interno, tramos asentados donde se empoza el agua de las lluvias. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas.

	
	VEREDAS
	M2
	-
	

	TRAMO CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE
	PISTAS
	M
	177.81
	Ca. Mayor Novoa presenta un pavimento rígido con fisuras múltiples, asentamientos, roturas y desprendimiento de la losa en algunos tramos el porcentaje de deterioro es del 80% aproximadamente. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas.

	
	VEREDAS
	M2
	-
	


Fuente Elaboración propia
SOBRE INTERVENCIONES REALIZADAS EN TRAMOS CATASTRADOS

En el Informe Técnico N° 163-2017/VMVU/PMIB-Isalazar, se hace mención a las calles: Av. El Ejército, Calle Miraflores, Calle Sánchez Carrión, Calle 24 de Julio, Av. Arica, Calle Alfonso Ugarte de acuerdo a lo descrito en el mencionado informe se indica que dichas calles se encuentran en mal de conservación y la cual han sufrido daños por parte del FEN 2017, posterior a ello se ha evidenciado que las calles mencionadas anteriormente han sido intervenidas por otras entidades y/o se intervendrán en otro proyecto, a continuación, se describe el estado situacional: 
Av. El Ejercito (Desde Ca. Inca Yupanqui Hasta Pasaje Lima): La mencionada calle debe ser excluida debió a que surgiría una duplicidad de inversión puesto que la misma se encuentra dentro de la cartera de proyectos del PMIB, específicamente dentro del proyecto denominado: “Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Vial Urbana en Tumbes, Ítem 1, Distrito de Tumbes-Tumbes-Tumbes” con CUI 2431423.

· [image: WhatsApp Image 2021-05-04 at 11]Calle Miraflores (Desde Ca. Salaverry Hasta Calle Cementerio): Esta calle ha sido intervenida recientemente dentro del proyecto denominado: “Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En Av. Mariscal Castilla, Distrito Tumbes, Provincia Tumbes –Tumbes” con Código ARCC PYV41. Tal como se muestra en la Siguiente Imagen:







Foto N°08: Pavimento en Buenas Condiciones - Calle Miraflores
· Calle Sánchez Carrion (Desde Ca. 24 de Julio): Esta calle ha sido intervenida recientemente por la Municipalidad Provincial de Tumbes a través del proyecto denominado: “Mejoramiento De La Infraestructura Vial Del Pasaje Sánchez Carrión, Distrito De Tumbes, Provincia De Tumbes – Tumbes” – Codigo Unico 2294687, Tal como se muestra en la siguiente imagen:
[image: InkedWhatsApp Image 2021-05-04 at 11]







Foto N°09: Pavimento en Buenas Condiciones - Calle Sánchez Carrión
· Calle 24 de Julio (Frente al Hospital Saúl Garrido): La mencionada calle debe ser excluida debió a que surgiría una duplicidad de inversión puesto que la misma se encuentra dentro del proyecto denominado: “Mejoramiento De Las Calles 24 De Julio, Abad Puell, Av. Arica y prolongación Av. Tarapacá del barrio San José distrito de Tumbes, provincia de Tumbes – Tumbes. Con código ARCC PYV42.

· Av. Arica (Desde Ca. 24 de Julio Hasta Ca. Piura): La mencionada calle debe ser excluida debió a que surgiría una duplicidad de inversión puesto que la misma se encuentra dentro del proyecto denominado: “Mejoramiento De Las Calles 24 De Julio, Abad Puell, Av. Arica y prolongación Av. Tarapacá del barrio San José distrito de Tumbes, provincia de Tumbes – Tumbes. Con código ARCC PYV42.

· Calle Alfonso Ugarte (Desde Ca. Huáscar hasta Ca. Mariscal Castilla): Esta calle ha sido intervenida recientemente por la Municipalidad Provincial de Tumbes y se encuentra en buenas condiciones tal como se muestra en las siguientes Imágenes:
[image: WhatsApp Image 2021-05-04 at 11]








Foto N°010: Pavimento en Buenas Condiciones - Calle Alfonso Ugarte
[image: WhatsApp Image 2021-05-04 at 11]







              Foto N°11: Pavimento en Buenas Condiciones - Calle Alfonso Ugarte
Nota: se precisa que solo se intervendrá las vías de tránsito mas no de las de uso peatonal. Ya que están se encuentran en buen estado

4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA.
4.01 DESCRIPCIÓN.
Se precisa que, de acuerdo al diagnóstico de las vías, producto del fenómeno del 2017, y lo anteriormente mencionado de item 3.00 Descripción de situación actual de la infraestructura se pude concluir que las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa. que el porcentaje de deterioro de acuerdo al estado actual en campo es de 80% aproximado de ambas calles
además, se precisa que el metrado considerado en las fichas de daños para las calles Jorge Herrera y mayor Novoa, no cumpliría con el objetivo General de la Interversión, El cual es mejorar la transitabilidad vehicular de dichas calles, ya que se ha podido diagnosticar que los pavimentos no se encuentran en adecuadas condiciones, presentando falla anteriormente señaladas.   

[image: ]Metrado señalado en ficha de daños.

Para Pistas y Saneamiento
Teniéndose como objetivo la protección a la infraestructura a ser implementada con el financiamiento de las intervenciones solicitadas, el Gobierno Regional de Tumbes, responsable de la elaboración del proyecto del Expediente Técnico denominado: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES” CUI N° 2522625, ha creído por conveniente, en salvaguarda de aumentar la resiliencia y la protección a la infraestructura proyectada, con la persistencia de la vida útil del proyecto, considerar las siguientes estructuras: 
El tipo de Pavimento elegido es el Pavimento rígido, el mismo que tiene las siguientes características:

Pavimento Rígido: dentro de la propuesta técnica considerada en el expediente técnico, es el cambio total de los pavimentos que existen en las calles Jorge Herrera, Mayor Novoa, las cuales están en mal estado y presenta fallas en su superficie. Por lo cual se procederá a la proyección de pavimento rígido, compuesta de una losa de rodadura de e=0.20m con una resistencia a la compresión de f´c=280 kg/cm2, una sub base (Afirmado 50% y Hormigón 50%) de e=0.20m en la calle Mayor Novoa. Adema se ha propuesto el mejoramiento de la sub rasante con material de préstamo hormigón grueso e=0.20 y una capa de Over de 6” a 8” de espesor 0.30m, entre la capa de hormigón y la sub base granular se avisto pertinente la colocación de un geotextil no tejido el cual por causa del nivel freático encontrado de la calle Jorge Herrera ayudaría a estabilizar la sub base mejorando su capacidad de carga.

Se presentan las secciones típicas consideras en el expediente técnico.
se pudo determinar que el diseño final de acuerdo a los esfuerzos producidos por el tipo de tráfico (TP6), determinado mediante el conteo, dando como resultado un ESAL de diseño de 2,788,264.83. y un CBR de la sub rasante de 7%, y las demás variables de la ecuación de AASHTO93, se obtuvo una losa de rodadura de e=0.20m, culla resistencia a la compresión de diseño se optó en 280 kg/cm2, además para las juntas consideradas en el proyecto se tomó en cuenta las recomendación del manual de carreteras suelo geología, geotecnia y pavimento sección suelos y pavimentos R.D.N°10-2014-mtc/14 capitulo XIV (pavimentos rígidos) del ítem 14.30  junta longitudinales y juntas transversales se tomaron las siguientes recomendaciones. en las juntas transversales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.12 del manual del MTC. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se optó en colocar dowel liso h=10cm - varilla lisa ø 1" x 41cm @ 30cm inc/ canastilla electrosoldada, en las juntas longitudinales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.3.4 del manual del mtc. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se optó en colocar barra de amarre corrugada ø 1/2"x95cm @ 76cm inc/ canastilla electrosoldada
[image: Autodesk Civil 3D 2019 - [01. PLANTEAMIENTO CALLES CERCADO AUTOCAD CIVIL.dwg]]












Agua Potable y Alcantarillado: 
El proyecto planteado en el Cercado de Tumbes del Distrito de Tumbes, consta del (Remplazo de redes de agua potable y Alcantarillado en las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa). 
Para las redes de agua potable, se ha propuesto el remplazo de las redes con los mismos diámetros existentes, con sus respectivos accesorios, el material de las tuberías serán de PVC que cumpla con la Norma NTP ISO 1452:2011. Se asegurarán la ejecución de los empalmes a las redes existentes, con el fin de evitar las descomposiciones en el sistema existente de agua potable. Además, se consideran la reposición de todos los accesorios que actualmente existen como son: (Válvulas, etc.), los cuales tendrán que cumplir con las Normas técnicas descritas en las especificaciones técnicas. 
Se procederá al cambio de las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el número de lotes que contempla el proyecto.  Cuyos materiales para su empleo deberán cumplir con las normas especificadas en las especificaciones técnicas.

Para las redes de alcantarillado: se propone el cambio de las redes existentes, cámaras de inspección, accesorios, conexiones domiciliarias. Las tuberías serán de PVC UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN4 DN 200 - 250 mm, Las cámaras de inspecciones serán de concreto armado los cuales contarán con una tapa de acceso de 0,60 m de diámetro.  Cabe precisar que para el diseño de las redes de alcantarillado se ha tomado como base la Normas OS. 070 REDES AGUAS RESIDUALES.
Se procederá al cambio de las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el número de lotes que contempla el proyecto.  Cuyos materiales para su empleo deberán cumplir con las normas especificadas en las especificaciones técnicas
Se precisa que para determinar la propuesta técnica se ha coordinado con la unidad ejecutora 002 Servicio de Saneamiento Tumbes (OTASS), quien En primer lugar emitió El OFICIO N° 587-2020-UESST-GG con fecha 05 de noviembre del 2020, cuyo asunto es el estado situacional de redes existentes de agua potable y alcantarillado en el cercado del Distrito de Tumbes, dando como recomendación el cambio de las redes de agua potable y alcantarillado cuya antigüedad es mayor a 20 años, además precisa que las redes deben ser de material de PVC. Remplazando alguna red existente de otro material.  Se anexa el documento en el expediente técnico.
A demás de lo anteriormente señalado el expediente técnico del componente de saneamiento ha sido aprobado por la unidad ejecutora 002 Servicio de Saneamiento Tumbes (OTASS), quien ha emitido la OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE DEL PROYECTO EN MENCIÓN. Mediante el OFICIO N°327-2021-UESST-GG. Se anexa el documento en el expediente técnico.

El planteamiento de este tipo de pavimento y sus componentes, ha comprendido los siguientes aspectos:  
Mejores materiales y mejor comportamiento estructural para las características del tránsito a circular por la vía. Se menciona que la calidad del suelo de fundación en las zonas de la Calles Jorge Herrera no es buena y se encuentra en una zona donde el nivel freático se encuentra muy superficial, por lo que se requiere un mejoramiento del suelo.
Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.). Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solución, citándose entre ellas: pavimento adoquinado, pavimento de tratamiento bicapa, o pavimento de imprimación reforzada, etc. La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el reglamento nacional de edificaciones, para las características y categorías de las vías intervenidas.
4.02 OBJETIVOS.
EL OBJETIVO CENTRAL DE LA INVERSIÓN ES REPONER LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA COMO CONSECUENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO DEL AÑO 2017.
El estudio definitivo permitirá contar con la documentación técnica con fines constructivos, el mismo que consta básicamente de especificaciones técnicas, presupuesto de obra, requerimiento de insumos, programación de obra, cálculos estructurales y planos

4.02.01  OBJETIVO CENTRAL.
El objetivo central del proyecto consiste en la dotación de una adecuada infraestructura vial para el servicio de transporte vehicular en la zona urbana de la Calle Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa del cercado de Tumbes.

4.02.02 OBJETIVO ESPECÍFICOS.
· Mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular de la zona.
· Generar empleo y desarrollo.
· Reponer la infraestructura básica afectada por las lluvias del año 2017

	INTERVENCIÓN PIRCC
	PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA PROPUESTA
	DESCRIPCIÓN (*)

	Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios
	
	

	COMPONENTE
	UNIDAD DE MEDIDA
	META FÍSICA
	META FINANCIERA (S/)
	    COMPONENTE
	UNIDAD DE MEDIDA
	META FÍSICA
	META FINANCIERA (S/)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	OBRAS PROVISIONALES, PLAN PREVENCION COVID 
	glb
	1
	39,958.01
	(*) La entidad plantea la ficha no ha considerado las partidas provisionales como cartel de obra, caseta, mantenimiento del tránsito, monitoreo ambiental, plan para prevención ante COVID en obra actividades necesarias para la implementación de las intervenciones.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
	glb
	1
	25,114.46
	(*) La entidad plantea la ficha no ha contemplado la ejecución de estas partidas necesarias para el funcionamiento e implementación de un plan de Seguridad y salud orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos, de igual manera no se considera las actividades relacionadas con la prevención en obra en concordancia con el numeral 18 de anexo de la resolución directoral ejecutiva N° 00061-2020-ARCC/DE.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	TRABAJOS PRELIMINARES
	glb
	1
	50,587.72
	(*) La entidad plantea la ficha no ha considerado las partidas relacionadas a actividades preliminares a la construcción tales como la movilización y desmovilización de equipo, transporte de material, demoliciones y trazos preliminares.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	AV EL EJERCITO 
	M
	300
	684,999.00
	PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRAULICO, e= 0.20M, FC= 280 KG/CM2, Subbase e= 0.20m, hormigón e=0.20m y OVER 6” a 8” 0.30 y geo textil)
	M
	460.68
	759,450.71
	(*) La entidad plantea que las longitudes precisadas en ficha son referenciales.

	CA. MIRAFLORES
	M
	350
	137,004.00
	
	
	
	
	La Entidad ha desarrollado el proyecto, según el tramo de intervención precisado en ficha de daños, corresponde una menor longitud. El mismo que está sustentado por existir intervenciones precedentes ejecutadas mediante: CUI 2431423, intervención IRI PYV 41 con CUI 2376858 y CUI 2294687. Así mismo existe otra intervención pendiente de financiamiento PYV 42

(*) La entidad plantea como solución la reconstrucción de 460.68 metros lineales equivalentes a 3,571.97m2 de pavimento rígido de concreto f’c = 280 kg/cm2, con una carpeta rígida de 20 cm de espesor. Además, contará con una sub base granular de espesor de 20 cm, capa de hormigos e=0.20 y capa Over 6” -8” e=0.30m y el empleo de geotextil con el fin de soportar la carga de los vehículos en el distrito de Tumbes. Además, se realizará marcas horizontales en el pavimento que son las flechas direccionales y los pasos peatonales que comprende un área de 305.95 m2, por último. El pavimento tendrá pendientes que oscilan entre 0.2% y 6%
(GESTIÓN DE RIESGOS)

	CA SANCHEZ CARRIÓN
	M
	50
	19,572.00
	
	
	
	
	

	CALLE MAYOR NOVOA
	M
	100
	195,714.00
	
	
	
	
	

	CALLE JORGE HERRERA
	M
	200
	456,666.00
	
	
	
	
	

	CALLE 24 DE JUNIO
	M
	200
	391,428.00
	
	
	
	
	

	AV ARICA
	M
	600
	2,348,568.00
	
	
	
	
	

	CA ALFONSO UGARTE
	M
	150
	342,499.50
	
	
	
	
	

	 
	SEÑALIZACION Y PINTURA
	glb
	1
	13,293.59
	La ficha no ha considerado señalización necesaria la finalidad de proporcionar mayor visibilidad a los conductores y de esta manera contribuir a prevenir accidentes de tránsito. 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	LIMPIEZA, BOMBEO DE AGUA 
	glb
	1
	15,261.22
	La ficha no ha considerado las obras de arte destinadas al drenaje de la napa freática mientras se realizan las actividades de construcción

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGOS)

	 
	 
	 
	 
	FLETE TERRESTRE
	glb
	1
	9,787.69
	Se plantea como solución la ejecución de la partida de FLETE TERRESTRE con el fin de coadyuvar a la implementación de las intervenciones, Comprende al transporte de los materiales que no están considerados o cotizados como puestos en obra

	 
	 
	 
	 
	CONTINGENCIAS Y PRELIMINARES A TRABAJOS SANEAMIENTO
	glb
	1
	82,732.13
	La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de agua potable, necesarias de acuerdo a informe emitido por EPSEL, necesarias para la ejecución del proyecto.

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	(GESTION DE RIESGO)

	 
	 
	 
	 
	RECONSTRUCCIÓPN RED DE AGUA POTABLE
	M
	643.53
	338,719.64
	La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de agua potable, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias para la ejecución del proyecto. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°327-2021-UESST-GG 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGO)

	 
	 
	 
	 
	RECONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO
	m
	547.64
	415,440.31
	La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de alcantarillado, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias para la ejecución del proyecto. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°327-2021-UESST-GG 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGOS)

	TOTAL
	4,576,450.50
	TOTAL
	1,750,345.48
	 






4.03 RESUMEN DE METAS DEL PROYECTO

4.03.01 METAS FÍSICAS
COMO METAS CONSIDERADAS PARA EL COMPONENTE DE PAVIMENTO RÍGIDO. SE TIENEN LAS SIGUIENTES METAS.
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS.

CALLE JORGE HERRERA: TRAMO CA. MAYOR NOVOA HASTA CA. 24 DE JULIO

	Via total
	282.87M – Area 1805.77 m2

	Sección típica
	6.10 m en promedio y variable en diferentes tramos

	Losa de rodadura
	Concreto f’c=280 kg/cm2 e=0.20m


Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

CALLE MAYOR NOVOA: TRAMO CA. BOLÍVAR HASTA CA. NAVARRETE

	Via total
	177.81M – Area 1766.20 m2

	Sección típica
	10.20 m en promedio y variable en diferentes tramos

	Losa de rodadura
	Concreto f’c=280 kg/cm2 e=0.20m


Fuente: Elaboración propia del estudio técnico
[image: ]

COMO METAS CONSIDERADAS PARA EL COMPONENTE DE SANEAMIENTO
(AGUA) POTABLE Y ALCANTARILLADO). SE TIENEN LAS SIGUIENTES METAS.

CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:
En el sistema de agua potable a rehabilitar se están considerando la instalación de tuberías de diámetros de 90mm, (290.50ml) ,160mm (178.11 ml) y 315mm (174.92 ml) PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10, ancho de zanja 0.80-1.00m y una profundidad de 1.50m, en un terreno saturado y normal. Su ubicación será la misma de las redes actualmente existentes.
[image: ]






CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA:
En el sistema de agua potable también se considerarán 58 conexiones domiciliarias, 37 und.  de 90mm con salida de 1/2” y 21 und. De 160mm con salida de 1/2", todas con micro medidor.
               CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO
· COLECTORES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO
En el sistema de alcantarillado, se van a cambiar los diámetros de los colectores principales de alcantarillado, por unos mayores, que cumplan con la actual demanda ya que el sistema actualmente, está colapsado.
[image: ]Se utilizarán Tuberías PVC-U UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN 4 DN de diámetros de 200mm, 250mm cuya longitud serán:
Respectivamente las cuales serán instaladas en calles Jorge Herrera y Mayor Novoa. En este metrado están incluidos los empalmes, cuyo diámetro será de 200-250mm.
Los anchos de zanja considerados varían en función al diámetro de los colectores, para diámetros de 200 y 250mm El ancho de zanjas será 1.00-1.20 m. Su ubicación será la misma

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
También se están considerando 60 conexiones domiciliarias.
De estas 39 conexiones domiciliarias se empalmarán al colector principal en la Calle Jorge Herrera cuyo diámetro es 200mm, 21 conexiones domiciliarias se empalmarán al colector principal en la Calle Mayor Novoa cuyo diámetro es 250mm. Se utilizarán Tuberías PVC-U UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN 4 DN 160mm

RESUMEN DE METAS:

Pavimento: considera la reconstrucción de 460.68 metros lineales equivalentes a 3,571.97m2 de pavimento rígido de concreto f’c = 280 kg/cm2, con una carpeta rígida de 20 cm de espesor. Además, contará con una sub base granular de espesor de 20 cm, capa de hormigos e=0.20 y capa Over 6” -8” e=0.30m y el empleo de geotextil,

Saneamiento: considera la reconstrucción de red de agua potable 643.53 ml, de tuberia de pvc Ø 90mm, 160mm,315mm NTP ISO 1452 y Reconstrucción de tuberia de red de alcantarillado de pvc Ø 200mm, 250mm NTP ISO 4435.

Conexiones domiciliarias de agua potable: considera la reconstrucción de red de agua potable 643.53 ml, de tuberia de pvc Ø 90mm, 160mm,315mm NTP ISO 1452 y Reconstrucción de tubería de red de alcantarillado de pvc Ø 200mm, 250mm NTP ISO 4435.

Conexiones domiciliarias de agua desagüe: se ha considerado 60 conexiones domiciliarias, Se utilizarán Tuberías PVC-U UF NTP ISO 4435 Ø 160mm.

4.03.02 METAS FINANCIERAS
El presupuesto del proyecto tiene un costo de: S/ 2,517,731.94 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 94/100 SOLES) Incluido IGV 18%, 10% de Gastos Generales y 5% de Utilidad, y 6% de supervisión, siendo los componentes del proyecto:  

	Componente
	TOTAL (S/)

	EJECUCIÓN DE OBRA- PAVIMENTO RÍGIDO Y SANEAMIENTO (Incluye partidas y costos Covid -19)
	           2,375,218.81 

	SUPERVISIÓN
	           142,513.13 

	TOTAL
	             2,517,731.94 


En anexo se adjunta, el Presupuesto de Obra desagregado a nivel de partidas, subpartidas; los desagregados de gastos generales, supervisión PDF y versión editable.
Nota se precisa que la elaboración del expediente técnico ha sido mediante el recurso de la entidad ejecutora

4.04 RESUMEN DE ESTUDIOS BÁSICOS

4.04.01 TOPOGRAFÍA
Objetivos
· Reconocimiento de terreno.
· La recopilación de información existente mediante puntos con coordenadas UTM y cotas de terreno.
· Determinar la ubicación de puntos espaciales y de infraestructuras existentes tales como; buzones, postes de alumbrado público, postes de teléfono, cajas de agua y desagüe, árboles, límites de Propiedad, que son de suma importancia para el dibujo de los planos y trazado de las curvas de nivel.

Metas 
Con este estudio se obtiene la información de toda el área urbana de influencia, y zonas colindantes por donde se trazaron las rutas de las obras lineales, necesarias para las obras a proyectarse y es resultado de los trabajos desarrollados en forma sistemática tanto en campo como en gabinete.
Como resultado del estudio topográfico se elaboraron los planos a escala, en los diferentes formatos de papel, tanto planos en planta como perfiles longitudinales, secciones transversales y cálculo de movimiento de tierra, con sus respectivas leyendas.

Conclusiones
· Para dar un paso al levantamiento fue necesario la recopilación de información de este proyecto, donde se hizo una visita previa al sitio en la que se pudo constatar que un proyecto como este sería de mucha importancia para la transitabilidad de la población que habita en dicho lugar, ya que este proyecto cumple satisfactoriamente con toda la técnica de construcción para realizarlo y ejecutarlo en tiempo y en forma.

· El levantamiento topográfico fue realizado en el Sector del Barrio San José donde se proyectará: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES”.

· Todas las coordenadas con las que se ha trabajo el proyecto son UTM referenciadas al elipsoide WGS-84, y las cotas referidas al nivel medio del mar.













Se precisa que para el proyecto los BM Monumentados. Mas cercanos a las calles donde se intervendrán el proyecto (CALLE JORGE HERRERA Y MAYOR NOVOA), son.
E1-BM1 PLACA- Ubicados en N=9605953.904 E=560218.855 COTA=4.942
[image: ]
UBICACIÓN DE E1-BM1 PLACA MONUMENTADO-
EN CALLE JORGE HERRERA


                                                                                                     





          BM2 PLACA- Ubicados en N=9605801.593 E=560430.698 COTA=17.309
[image: ]

UBICACIÓN DE E1-BM2 PLACA MONUMENTADO-
EN CALLE MAYOR NOVOA





                4.04.02 ESTUDIO DE TRAFICO
El estudio de tráfico deberá proporcionar la información del índice medio diario anual (IMDA) para cada tramo vial material de estudio. 

[image: Imagen relacionada]           RESUMEN EJECUTIVO 
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[image: 1. DISEÑO DE TRAFICO CERCO DE TUMBES.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)]El índice medio diario anual para nuestro proyecto se obtuvo mediante el conteo diario por un periodo de 7 días. 
[image: 1. DISEÑO DE TRAFICO CERCO DE TUMBES.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)]
para el diseño de la losa de rodadura se tomó en cuenta el ESALs para pavimento rígido de 2,788,264.83 – Calculado de acuerdo   al Tipo de vehículo


4.04.03 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA
Se recopiló información cartográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) e información hidrometeorológica del SENAMHI, según los siguientes subcuencas y cuadros:
[image: ]

[image: ]





CUADRO Nº 01.	 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS
    ESTACION PUERTO PIZARRO 
[image: ]




Análisis de Precipitaciones:
      Se dispuso de los registros de precipitaciones máximas en 24 horas siguientes:
SERIE HISTÓRICA DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS
DE LA ESTACIÓN PUERTO PIZARRO
Fuente: SENAMHI
[image: ]    n (tamaño muestral) = 30 años
	Suma (mm)
	 
	1874.9

	Media (mm)
	 
	62.5

	D.Est. (mm)
	
	42.6

	
	
	


Análisis de Intensidades:
Para propósitos de diseño de las respectivas obras de drenaje, los períodos de retorno compatibles con la vida útil correspondiente han sido considerados los siguientes valores:

Para alcantarillas de Concreto			:   25 años
Para badenes de concreto				:   25 años
Para pontones de concreto				:   50 años
Para cunetas de Concreto				:   50 años

INTENSIDADES MÁXIMAS 
Cuadro N.º 02
[image: ]

Conclusiones del estudio de Hidrología E Hidráulica
· Dentro del área de influencia del Proyecto, no cuenta con información de caudales (hidrometría) por tal motivo se optó por el cálculo Precipitación- Escorrentía. A partir del registro de precipitación máxima en 24 horas de la estación Puerto Pizarro dada por el SENAMHI.

· Como las mayores precipitaciones pluviales se producen entre los meses de diciembre y abril, se está considerando en temporadas de fenómenos del niño como los ocurridos en años anteriores (1998 y 2017)

· Los cálculos de caudales de diseño para el drenaje pluvial han sido realizados teniendo en cuenta los fenómenos del “Niños” 1997-98 y 2016-2017.

· [image: ]Los cálculos de diseño para el sistema de drenaje pluvial del presente proyecto se muestran en el siguiente cuadro:
· Los caudales de diseños se realizaron para un periodo de retorno de 20 años.

· el cálculo hidráulico se realizó teniendo en cuenta la topografía, la hidrología y el uso del software Hcanales.

· se determinó que la Calle Jorge Herrera y La Mayor Novoa soportan los caudales de máximas avenidas.



[image: C:\Users\USUARIO\Videos\Captures\Cálculo de tirante normal secciones_ trapezoidal, rectangular, triangular 13_05_2022 10_46_26 a.m. (2).png][image: C:\Users\USUARIO\Videos\Captures\Cálculo de tirante normal secciones_ trapezoidal, rectangular, triangular 13_05_2022 10_42_43 a.m. (2).png]









4.04.04 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
Objetivos
El presente estudio tiene por objetivo fundamental investigar el subsuelo para la estructura del proyecto, mediante los trabajos de campo realizados a través de calicatas o pozos exploratorios, ensayos de laboratorio estándar y especiales, determinando las principales características físicas y mecánicas del subsuelo de acuerdo a la NTE CE 010 PAVIMENTOS URBANOS, así como los parámetros de resistencia, ante las cargas establecidas, en base a los cuales se determina los perfiles estratigráficos de todo el área, tipo y profundidad del terreno y en este caso particular, las recomendaciones para fines de pavimentación.

Metas 
Para determinar las características físicas y mecánicas del terreno, se debe realizar en campo un estudio geotécnico, mediante prospección directa que comprende trabajos de excavaciones a profundidad moderada, para lograr una observación directa del terreno y la extracción de muestras para su análisis en laboratorio.
Con las muestras procedentes de la prospección geotécnica realizada, se hacen los ensayos de laboratorio que permite conocer con bastante aproximación la conformación del suelo y determinar propiedades como son: estado, clasificación y resistencia.
Habiéndose determinado la naturaleza y propiedades del terreno y basados en el resultado de los cálculos de capacidad de soporte CBR, se podrá verificar el tipo y condiciones de soporte indicado por el proyectista.

Conclusiones
Se ha realizado la correspondiente investigación geotécnica con trabajos de campo y ensayos de laboratorio que han permitido definir la estratigrafía del terreno de fundación, características físicas y mecánicas de los suelos predominantes, sus propiedades de resistencia y capacidad de soporte.

· Por la naturaleza de las muestras extraídas en la zona de estudio del Proyecto, podemos decir que, a nivel de fundación, la estratigrafía de manera general corresponde a Arena fina mal graduada en estado saturado.
· El espesor del pavimento de material granular deberá (cumplir con la EG-2013) será diseñado de acuerdo a la capacidad de soporte del suelo, de las condiciones del tráfico, medio ambiente, mediante un procedimiento estandarizado y reconocido en el medio, como el AASHTO.
· El área en estudio se encuentra ubicada dentro de la Zona de Sismicidad N° 4 (Zona de alta sismicidad).
· La estratigrafía de la Calicata N° 1, ubicada en la Calle Jorge Herrera (Entre Ca. Mayor Novoa y Ca. 24 de Julio), de acuerdo a los estudios realizados la Calidad de Soporte (CBR): SUCS (SP-SM), AASHTO (A-2-4(0)), OCH (5.6%), MDS (1.79 gr/cm3).
· La estratigrafía de la Calicata N° 2, ubicada en la Calle Mayor Novoa (Entre Ca. Bolívar y Ca. Navarrete), de acuerdo a los estudios realizados la Calidad de Soporte (CBR): SUCS (CL), AASHTO (A-6 (11)), OCH (12.4%), MDS (1.890 gr/cm3).
· El CBR de diseño promedio para la Calle Jorge Herrera es de 7.00 %
· El CBR de diseño promedio para la Calle Mayor Novoa es de 7.00 %
· Los grados de compactación de la estructura del pavimento deben ser los siguientes:
Sub Base: 		100% mínimo
Sub Rasante:		 95% mínimo
· Según la Norma CE 0.10, las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Pavimentos Urbanos, se debe buscar un material para la Sub Base con un CBR de entre 30 y 40 % y compactada al 100% 
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· de la máxima densidad seca del Proctor Modificado según ensayos empíricos. Para este proyecto se está considerando una sub base de CBR 40%.
· Según los datos obtenidos del estudio de suelos, se hiso el diseño del pavimento obteniéndose los siguientes resultados:

[image: 3. DISEÑO FINAL DE PAVIMENTO.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)]
se pudo determinar que el diseño final de acuerdo a los esfuerzos producidos por el tipo de tráfico (TP6), determinado mediante el conteo, dando como resultado un ESAL de diseño de 2,788,264.83. y un CBR de la sub rasante de 7%, y las demás variables de la ecuación de AASHTO93, se obtuvo una losa de rodadura de e=0.20m, cuya resistencia a la compresión de diseño se optó en 280 kg/cm2, además para las juntas consideradas en el proyecto se tomó en cuenta las recomendación del manual de carreteras suelo geología, geotecnia y pavimento sección suelos y pavimentos R.D.N°10-2014-mtc/14 capitulo XIV (pavimentos rígidos) del ítem 14.30  junta longitudinales y juntas transversales se tomaron las siguientes recomendaciones. en las juntas transversales se tomo en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.12 del manual del MTC. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se opto en colocar dowel liso h=10cm - varilla lisa ø 1" x 41cm @ 30cm inc/ canastilla electrosoldada, en las juntas longitudinales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.3.4 del manual del mtc. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se optó en colocar barra de amarre corrugada ø 1/2"x95cm @ 76cm inc/ canastilla electrosoldada.
[image: Autodesk Civil 3D 2019 - [01. PLANTEAMIENTO CALLES CERCADO AUTOCAD CIVIL.dwg]]

















5. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO.
         MARCO LEGAL:

Del Reglamento de la Ley N° 29664, “que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres”, se ha tomado la definición de peligro, “Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción antrópica del hombre, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos”. 

Además en el Decreto supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556, en el CAPITULO II, articulo 5.3… detalla lo siguiente: ”….Es necesario realizar una descripción orientada a incrementar la resiliencia de la infraestructura ante la ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales o eventos climatológicos extremos naturales como lo fue el FEN 2017”…..”.

Ante esta situación la RCC, solicita la presentación del presente informe, en la que la entidad nos comunica las acciones o medidas que contempla la propuesta de solución del proyecto en salvaguarda de aumentar o proveer la resiliencia de las estructuras proyectadas, ante eventos climatológicos extremos, máximas avenidas , fuertes lluvias, etc.; tales como el ocasionado por el FEN 2017;  con estructuras de muros de contención en zonas de laderas, taludes reforzados, muros secos, gaviones, badenes; así como las obras de arte destinadas a la evacuación de las aguas pluviales como canaletas, cunetas; que coadyuven en la protección a la infraestructura a rehabilitar o reconstruir, asegurando los  montos de la inversión (propuesta tecnológica) y la persistencia de la vida útil de las obras proyectadas.

ANTECEDENTES:
Del evento climatológico, ocurrido con el FEN 2017, que trajo consigo daños severos a la Infraestructura Vial, perjudicando el libre tránsito vehicular y peatonal en los departamentos del país; y que de acuerdo a lo indicado en las Fichas Técnicas del MVCS (Pistas, veredas y Saneamiento), dicha infraestructura existente ante de que ocurriera el evento, no presentaba 

infraestructura adecuada que ayude a mitigar los embates ocasionados por las fuertes lluvias y máximas avenidas, reportándose infraestructura expuesta a daños, sin presencia de estructura de protección como defensas ribereñas, muros de contención, muros secos, gaviones, badenes, canaletas, cunetas, etc.; que pudieran coadyuvar  en mitigar la fuerza o ímpetu de la naturaleza; ello trajo como consecuencia daños al patrimonio público y privado; menguando la calidad de vida de los pobladores, tanto en el ámbito urbano como rural del país.

   OBJETIVO:
Reconstruir infraestructura de protección con un enfoque de Gestión de Riesgos, con el propósito que asegure la propuesta tecnológica a financiar por ARCC, no será vulnerada por factores pluviales Generados por FEN, asegurando de esta forma la continuidad del servicio y, la intervención a financiarse por la RCC.

	
	
Cuadro N°01: PAVIMENTO

	N°
	
	PROGRESIVA
	LONG.
	TIPO MATERIAL

	
	CALLE
	               INICIO Y FIN
	(m)
	

	1
	 JORGE HERRERA
	
0+000+282.87
	282.87
	CONCRETO HIDRÁULICO

	2
	MAYOR NOVOA
	                
               0+000+177.81
	177.81
	CONCRETO HIDRÁULICO

	
	Fuente: Elaboración propia (Proyectista)

A continuación, se presenta la situación existente a intervenir, y la situación planteada con el proyecto, a intervenirse con la gestión del enfoque de riesgos:


 ACCIONES A SER IMPLEMENTADAS CON EL ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS:

Teniéndose como objetivo la protección a la infraestructura a ser implementada con el financiamiento de las intervenciones solicitadas, el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, responsable de la elaboración del proyecto del Expediente Técnico denominado: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES”; ha creído por conveniente, en salvaguarda de aumentar la resiliencia y la protección a la infraestructura proyectada y como medida de gestión de riesgo se tomará en cuenta la pendiente natural del pavimento sumado con el bombeo de 2%, para que no solo asegure el libre tránsito de las aguas, sino que se mantenga las condiciones de drenaje sin afectación a la estructura del pavimento, el pavimento proyectado funcionará como vía canal evacuando sus aguas a la calle 24 de julio, la misma que tiene pendiente hacia el punto más bajo ubicada en el barrio San José.

· Construcción pavimento rígido con una losa de rodadura de concreto F’c=280 kg/cm2; e=0.20m, 

ESTADO SITUACIONES DE LAS REDES DE SANEAMIENTO: Las vías por intervenirse cuentan con los servicios básicos como son sistema de agua potable, sistema de alcantarillado. Del cual se solicitó mediante documento a la EPS OTASS concesionaria de la administración del alcantarillado y agua en el Distrito, del cual indica lo siguiente: 
Con Oficio N° 587-2020-UESST-GG, de fecha Noviembre del 2021, indica textualmente referente a la intervención de las calles en mención, al respecto precisa lo siguiente:

· Las redes de agua potable que son de AC (asbesto cemento) y PVC (Polivinilo de Cloruro) cuya antigüedad es más de 20 años deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de la norma NTP ISO 1452: 2011 o NTP ISO 16422:2012. Si el sistema de agua potable existente cuenta con válvulas de control, grifos contra incendio y otros accesorios, éstos deberán ser considerados para su reposición.
· Las redes de alcantarillado de CSN (Concreto Simple Normalizado) y PVC (Polivinilo de Cloruro) cuya antigüedad es mayor a 20 años, deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de las normas NTP ISO 21138:2010.
· Es necesario que el cambio de las redes existentes y la instalación de nuevas redes y alcantarillado estén sustentados de acuerdo con los cálculos hidráulicos de acuerdo a toda la normativa vigente en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) Norma OS050 redes de distribución de agua potable para las redes de distribución (presiones mínimas y máximas en la red) y la Norma OS070 redes de aguas residuales para las redes de alcantarillado (cumplimiento de velocidad mínimas y fuerza tractiva).

A continuación, se detallan las redes de agua potable y alcantarillado existente de las siguientes calles:
AGUA POTABLE
	DIRECCIÓN
	DIAM_MM
	FECHA DE INSTALACIÓN
	MATERIAL
	TIPO RED

	Calle Mayor Novoa
	Desde Calle Bolívar hasta Jr. Sánchez Carrión
	100
	1973
	AC
	Red de Distribución

	
	
	300
	1985
	AC
	Red Matriz

	
	Desde Jr. Sánchez Carrión hasta Calle Francisco Navarrete
	300
	1985
	AC
	Red Matriz

	Calle Jorge Herrera
	Desde Calle 24 de Julio hasta la Calle Mayor Novoa
	90
	1993
	PVC
	Red de Distribución


Leyenda:
AC: Asbesto Cemento
PVC: Polivinilo de Cloruro

ALCANTARILLADO
	DIRECCIÓN
	DIAM_MM
	FECHA DE INSTALACIÓN
	MATERIAL
	TIPO RED

	Calle Mayor Novoa
	Desde Calle Francisco Navarrete hasta Calle Bolívar
	200
	1995
	CSN
	Colector Secundario

	Calle Jorge Herrera
	Desde Calle 24 de julio hasta Calle Mayor Novoa
	200
	1973
	CSN
	Colector Secundario

	
	Desde calle Teniente Astete hasta Calle Mayor Novoa
	200
	2007
	PVC
	Colector Secundario


Leyenda:
CSN: Concreto simple normalizado
PVC: Polivinilo de Cloruro
Ante lo antes mencionado El proyecto considera realizar el cambio de redes de agua potable y alcantarillado con sus conexiones domiciliarias de las calles Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa 
Situación actual del tramo afectado  


[image: ][image: ]         FOTO Nº01: En esta imagen se puede apreciar el mal estado de la calle Jorge Herrera







FOTO Nº02: En esta imagen se puede apreciar el mal estado de la calle Mayor NovoaProyección de la infraestructura con enfoque de Gestión de Riesgos (Situación con Proyecto).


Foto 01.- proyeccion de las pistas en planta
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Foto 02.- proyeccion del sistema de evacuacion pluvial (rasante del pavimento)
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Figura 03.- Vista de la Seccion Tranversal del Pavimento  
[image: Autodesk Civil 3D 2019 - [01. PLANTEAMIENTO CALLES CERCADO AUTOCAD CIVIL.dwg]]














Figura 04.- Vista del flujo de evacuacion de agua pluviales 
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COMPONENTES CONSIDERADAS POR GESTIÓN DE RIESGOS
	PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA PROPUESTA
	DESCRIPCIÓN (*)

	
	

	    COMPONENTE
	UNIDAD DE MEDIDA
	META FÍSICA
	META FINANCIERA (S/)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRAULICO, e= 0.20M, FC= 280 KG/CM2, Subbase e= 0.20m, hormigón e=0.20m y OVER 6” a 8” 0.30 y geo textil)
	M
	460.68
	759,450.71
	(*) La entidad plantea que las longitudes precisadas en ficha son referenciales.

	
	
	
	
	La Entidad ha desarrollado el proyecto, según el tramo de intervención precisado en ficha de daños, corresponde una menor longitud. El mismo que está sustentado por existir intervenciones precedentes ejecutadas mediante: CUI 2431423, intervención IRI PYV 41 con CUI 2376858 y CUI 2294687. Así mismo existe otra intervención pendiente de financiamiento PYV 42

(*) La entidad plantea como solución la reconstrucción de 460.68 metros lineales equivalentes a 3,571.97m2 de pavimento rígido de concreto f’c = 280 kg/cm2, con una carpeta rígida de 20 cm de espesor. Además, contará con una sub base granular de espesor de 20 cm, con el fin de soportar la carga de los vehículos en el distrito de Huarochirí. Además, se realizará marcas horizontales en el pavimento que son las flechas direccionales y los pasos peatonales que comprende un área de 305.95 m2, por último. El pavimento tendrá pendientes que oscilan entre 0.2% y 6%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGOS)

	LIMPIEZA, BOMBEO DE AGUA
	glb
	1
	15,261.22
	La ficha no ha considerado las obras de arte destinadas al drenaje de la napa freática mientras se realizan las actividades de construcción
GESTIÓN DE RIESGOS)

	CONTINGENCIAS Y PRELIMINARES A TRABAJOS SANEAMIENTO
	glb
	1
	82,732.13
	La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de agua potable, necesarias de acuerdo a informe emitido por EPSEL, necesarias para la ejecución del proyecto.

	
	
	
	
	(GESTION DE RIESGO)

	RECONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE
	M
	643.53
	338,719.64
	La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de agua potable, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, Previa ejecución del proyecto de pistas. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°327-2021-UESST-GG 

	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGO)

	RECONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO
	m
	547.64
	415,440.31
	La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de alcantarillado, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias previa ejecución del proyecto de pista. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°327-2021-UESST-GG 

	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGOS)


DESCRIPCIÓN DE LAS COMPONENTES INCLUIDAS POR GESTIÓN DE RIESGOS
PAVIMENTO RÍGIDO (3571.97 m2 – 460.68 ml)
Por medida de gestión de riesgos a fin de conducir eficientemente el agua proveniente de las lluvias y drenarlas hacia la parte más baja del barrio san Jose del Distrito de Tumbes las cuales son encausadas en la prolongación Tarapacá y llevadas al dren natural de salamanca. Con el fin de evitar que estas vías se deterioren aún más de lo que se encuentran producto de no tener continuidad del sistema de drenaje pluvial es que se proyecta la construcción de pavimento rígido en CALLE JORGE HERRERA – Desde Ca. Mayor Novoa hasta Ca. 24 julio con un área de 1805.77 m2 que corresponde a 282.87 ml de pavimento, CALLE MAYOR NOVOA- Desde la Ca. Bolivar hasta Ca. Navarrete con un área de 1766.20 m2 que corresponde a 177.81 ml de pavimento, De no intervenir dichas vías el agua de la lluvia no tendrá lugar de drenar, generará infiltraciones por debajo del paquete estructural perjudicando a toda la vía y a las viviendas aledañas.

LIMPIEZA, BOMBEO DE AGUA
Dentro del expediente técnico como propuesta de gestión de riesgos se ha considerado los trabajos de limpieza, bombeo de agua producto de que la napa freática encontrada mediante puntos de exploración (Calicatas), se encuentra superficialmente como se muestra en el EMS, lo cual para la construcción de las capas de mejoramiento de sub rasante, es necesario bombear dichas aguas, ya que, al NO hacerlo, no permitiría realizar los trabajos considerados de movimiento de tierras, y pueda poner en riesgo el paquete estructural del pavimento rígido

CONTINGENCIAS Y PRELIMINARES A TRABAJOS SANEAMIENTO
Dentro del expediente técnico como propuesta de gestión de riesgos se ha considerado los trabajos de contingencia y preliminares a trabajos de saneamiento ya que de acuerdo al informe de EPS OTASS Mediante el oficio N° 587-2020-UESST-GG, señala que las redes son antiguas, recomendando su cambio, porque al no ser cambiadas podrían poner en peligro el paquete estructural del pavimento rígido, al ver infiltraciones de los colectores y buzones por la antigüedad de estos, por lo cual se ha contemplado el trazo inicial donde será colocada la tubería, se procederá a la colocación de tuberías de agua y desagüe provisionales con el fin de la continuidad de los servicios durante la ejecución de la obra.
RECONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE
Se procederá al remplazo de las redes de agua potable, conexiones domiciliarias antiguas, a tuberías de PVC de acuerdo a los diámetros especificados en el proyecto, las cuales deberán cumplir con los requisitos de la NTP ISO 1452. antes de proceder a la colocación del relleno de la zanja se procederá a realizar las pruebas hidráulicas necesarias, con el fin de evitar infiltración en los empalmes, accesorios que puedan perjudicar el paquete estructura del pavimento rígido propuesto en el proyecto. Por lo cual estos trabajos serán supervisados y autorizados por la EPS OTASS prestadoras de servicio de agua y saneamiento Tumbes. De acuerdo con La opinión técnica favorable del oficio N°327-2021-UESST-GG

RECONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO
Se procederá al remplazo de las redes de alcantarillado, conexiones domiciliarias antiguas de desagüe, a tuberías de PVC de acuerdo a los diámetros especificados en el proyecto, las cuales deberán cumplir con los requisitos de la NTP ISO 4435. antes de proceder a la colocación del relleno de la zanja se procederá a realizar las pruebas hidráulicas necesarias, con el fin de evitar infiltración en los empalmes, accesorios Buzones, que puedan perjudicar el paquete estructura del pavimento rígido propuesto en el proyecto. Por lo cual estos trabajos serán supervisados y autorizados por la EPS OTASS prestadoras de servicio de agua y saneamiento Tumbes. De acuerdo con La opinión técnica favorable del oficio N°327-2021-UESST-GG

6.00 PRESUPUESTO 
6.01 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE OBRA
El presupuesto desagregado de obra (valor referencial de obra) asciende a la suma de S/ 2,375,218.81 (DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 81/100 SOLES), correspondiente a la ejecución de la obra, en donde están incluidos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos, gastos generales, la utilidad y el impuesto general a las ventas (IGV 18%); y S/ 142,513.13 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON 13/100) de supervisión de obra.
	Componente
	TOTAL (S/)

	EJECUCIÓN DE OBRA- PAVIMENTO RÍGIDO Y SANEAMIENTO (Incluye partidas y costos Covid -19)
	           2,375,218.81 

	SUPERVISIÓN
	           142,513.13 

	TOTAL
	             2,517,731.94 


Los detalles del presupuesto desagregado de obra por partida y resumen se 
muestran a continuación:
SUB PRESUPUESTO DE PAVIMENTACIÓN
	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado
	Precio S/.
	Parcial S/.

	01
	PAVIMENTO RIGIDO
	 
	 
	 
	913,453.40

	01.01
	   OBRAS PROVISIONALES
	 
	 
	 
	65,072.47

	01.01.01
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m)
	und
	1.00
	1,184.80
	1,184.80

	01.01.02
	      CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
	m2
	50.00
	93.33
	4,666.50

	01.01.03
	      MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
	mes
	4.00
	2,450.94
	9,803.76

	01.01.04
	      PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL
	glb
	1.00
	24,302.95
	24,302.95

	01.01.05
	      ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	 
	 
	 
	25,114.46

	01.01.05.01
	         EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA
	glb
	1.00
	4,022.60
	4,022.60

	01.01.05.02
	         EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
	glb
	1.00
	11,519.00
	11,519.00

	01.01.05.03
	         PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA
	 
	 
	 
	9,572.86

	01.01.05.03.01
	            EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA
	mes
	4.00
	252.00
	1,008.00

	01.01.05.03.02
	            EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA
	mes
	4.00
	84.00
	336.00

	01.01.05.03.03
	            EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD
	mes
	4.00
	272.60
	1,090.40

	01.01.05.03.04
	            KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL
	mes
	4.00
	277.20
	1,108.80

	01.01.05.03.05
	            EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR
	glb
	1.00
	3,150.90
	3,150.90

	01.01.05.03.06
	            IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO)
	glb
	1.00
	2,878.76
	2,878.76

	01.02
	   TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	50,587.72

	01.02.01
	      TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO
	m2
	3,571.97
	2.14
	7,644.02

	01.02.02
	      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
	est
	1.00
	7,760.00
	7,760.00

	01.02.03
	      DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	35,183.70

	01.02.03.01
	         DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO.
	m2
	2,285.92
	14.03
	32,071.46

	01.02.03.02
	         EXTRACCION  DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL
	m2
	1,286.05
	2.42
	3,112.24

	01.03
	   PAVIMENTACION
	 
	 
	 
	772,744.30

	01.03.01
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	259,356.96

	01.03.01.01
	         CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
	m3
	2,483.19
	8.03
	19,940.02

	01.03.01.02
	         EXCAVACION MANUAL P/ SARDINEL SUMERGIDO EN  LOSA EN PAVIMENTO
	m3
	11.14
	40.71
	453.51

	01.03.01.03
	         PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO
	m2
	3,571.97
	4.08
	14,573.64

	01.03.01.04
	         MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER DE 6" A 8" E=0.30M
	m2
	1,766.20
	40.35
	71,266.17

	01.03.01.05
	         MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON GRUESO E=0.20M
	m2
	1,766.20
	17.96
	31,720.95

	01.03.01.06
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 270 GR/M2
	m2
	1,766.20
	7.74
	13,670.39

	01.03.01.07
	         COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE (50% AFIRMADO + 50% HORMIGON ) E=0.20M
	m2
	3,571.97
	16.54
	59,080.38

	01.03.01.08
	         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
	m3
	3,846.00
	12.65
	48,651.90

	01.03.02
	      PAVIMENTO RIGIDO
	 
	 
	 
	382,129.65

	01.03.02.01
	         LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=280  Kg/cm2, e=0.20 m.- CEMENTO TIPO MS
	m2
	3,571.97
	102.34
	365,555.41

	01.03.02.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA
	m
	98.98
	11.27
	1,115.50

	01.03.02.03
	         UÑA EN TERMINO DE LOSA  DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=280 KG/CM2
	m3
	11.14
	531.56
	5,921.58

	01.03.02.04
	         CURADO DE LOSA DE RODADURA
	m2
	3,571.97
	2.67
	9,537.16

	01.03.03
	      JUNTAS
	 
	 
	 
	117,964.10

	01.03.03.01
	         CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN e= 6mm
	m
	1,643.50
	21.21
	34,858.64

	01.03.03.02
	         JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=10CM - VARILLA LISA Ø 1" X 41CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA
	m
	1,004.50
	61.92
	62,198.64

	01.03.03.03
	         JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA Ø 1/2"X95CM @ 76CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA
	m
	639.00
	23.23
	14,843.97

	01.03.03.04
	         JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA  E=1"
	m
	973.17
	6.23
	6,062.85

	01.03.04
	      SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO
	 
	 
	 
	13,293.59

	01.03.04.01
	         PINTADO DE FRANJAS EN PAVIMENTO
	m2
	11.10
	18.13
	201.24

	01.03.04.02
	         PINTADO DE LINEAS DE PASO PEATONAL
	m2
	202.00
	18.13
	3,662.26

	01.03.04.03
	         PINTADO DE LINEAS DE PARE
	m2
	50.95
	18.13
	923.72

	01.03.04.04
	         PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES SEGUN TIPO
	m2
	41.90
	21.56
	903.36

	01.03.04.05
	         PINTADO DE SARDINEL DE BORDE DE VEREDA EXISTENTE COLOR AMARILLO
	m
	885.10
	8.59
	7,603.01

	01.04
	   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
	 
	 
	 
	25,048.91

	01.04.01
	      LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA
	m2
	3,571.97
	0.57
	2,036.02

	01.04.02
	      BOMBEO DE AGUA PROVINIENTE DE NIVEL FREATICO
	día
	15.00
	881.68
	13,225.20

	01.04.03
	      TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
	ton
	9.53
	1,027.04
	9,787.69

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	913,453.40

	 
	GASTOS GENERALES (10.00%)
	 
	 
	91,345.34

	 
	UTILIDAD (5%)
	 
	 
	45,672.67

	 
	SUB TOTAL
	 
	 
	1,050,471.41

	 
	IMPUESTO (18%)
	 
	 
	189,084.85

	 
	TOTAL PRESUPUESTO
	 
	 
	1,239,556.26

	 
	SON :     UN MILLON DOSCIENTOS TRENTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTISEIS  Y 26/100 NUEVOS SOLES



SUB PRESUPUESTO DE SANEAMIENTO (REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) 
	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado
	Precio S/.
	Parcial S/.

	02
	REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
	 
	 
	 
	836,892.08

	02.01
	   TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	82,732.13

	02.01.01
	      TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS-REDES
	m
	1,127.33
	1.99
	2,243.39

	02.01.02
	      CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA
	m
	1,127.33
	3.51
	3,956.93

	02.01.03
	      CONO FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE P/DESVÍO DE TRÁNSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA)
	und
	14.00
	32.20
	450.80

	02.01.04
	      TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2,40 X 1,20 M PARA SEÑAL PELIGRO (PROV. DURANTE OBRA)
	und
	7.00
	481.19
	3,368.33

	02.01.05
	      PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA)
	und
	5.00
	809.20
	4,046.00

	02.01.06
	      PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA)
	und
	2.00
	3,676.48
	7,352.96

	02.01.07
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PROVISIONAL DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 7.5 DN 250 MM (INCL. ANILLO +2% DESPERDICIOS), PARA NO INTERRUMPIR SERVICIO DE AGUA
	est
	1.00
	48,025.86
	48,025.86

	02.01.08
	      COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø4" SAL PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
	est
	1.00
	13,287.86
	13,287.86

	02.02
	   RED DE AGUA POTABLE
	 
	 
	 
	338,719.64

	02.02.01
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	147,953.78

	02.02.01.01
	         EXCAVACION DE ZANJAS
	 
	 
	 
	9,019.00

	02.02.01.01.01
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  90MM DE 1,50  M PROF.
	m
	290.50
	13.00
	3,776.50

	02.02.01.01.02
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-NORMAL DN  160-315MM DE 1,50 M PROF.
	m
	353.03
	14.85
	5,242.50

	02.02.01.02
	         REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS
	 
	 
	 
	10,922.35

	02.02.01.02.01
	            REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN  90MM PARA TODA PROF.
	m
	290.50
	4.30
	1,249.15

	02.02.01.02.02
	            REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-NORMAL P/TUB. DN  160-315MM PARA TODA PROF.
	m
	353.03
	8.03
	2,834.83

	02.02.01.02.03
	            DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA
	m
	290.50
	23.54
	6,838.37

	02.02.01.03
	         ENTIBADO DE ZANJAS
	 
	 
	 
	16,706.66

	02.02.01.03.01
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m
	m
	290.50
	57.51
	16,706.66

	02.02.01.04
	         CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS
	 
	 
	 
	41,433.50

	02.02.01.04.01
	            CAMA DE OVER E=0.30 ZANJA P/TUB DN 90MM
	m
	290.50
	49.63
	14,417.52

	02.02.01.04.02
	            CAPA DE HORMIGON E=0.20 ZANJA P/TUB DN 90MM
	m
	290.50
	23.24
	6,751.22

	02.02.01.04.03
	            CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 90-315MM
	m
	643.53
	10.52
	6,769.94

	02.02.01.04.04
	            CAMA DE ARENA E=0.20 SCT P/TUBERÍA DN 90-315MM
	m
	643.53
	20.97
	13,494.82

	02.02.01.05
	         RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
	 
	 
	 
	47,087.09

	02.02.01.05.01
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 90-315MM. 1,50 M PROF.
	m
	643.53
	73.17
	47,087.09

	02.02.01.06
	         ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	 
	22,785.18

	02.02.01.06.01
	            ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA
	m3
	919.87
	12.12
	11,148.82

	02.02.01.06.02
	            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
	m3
	919.87
	12.65
	11,636.36

	02.02.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
	 
	 
	 
	90,268.79

	02.02.02.01
	         TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	290.50
	23.77
	6,905.19

	02.02.02.02
	         TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN  160MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	178.11
	60.44
	10,764.97

	02.02.02.03
	         TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 315MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	174.92
	393.36
	68,806.53

	02.02.02.04
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN  90MM   NTP 1452
	m
	290.50
	3.39
	984.80

	02.02.02.05
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN  160MM   NTP 1452
	m
	178.11
	5.43
	967.14

	02.02.02.06
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 315MM   NTP 1452
	m
	174.92
	10.52
	1,840.16

	02.02.03
	      PRUEBAS HIDRAULICAS
	 
	 
	 
	7,413.96

	02.02.03.01
	         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 90MM NTP ISO 1452 PN 10
	m
	290.50
	8.85
	2,570.93

	02.02.03.02
	         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN  160MM NTP ISO 1452 PN 10
	m
	178.11
	10.26
	1,827.41

	02.02.03.03
	         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 315MM NTP ISO 1452 PN 10
	m
	174.92
	17.24
	3,015.62

	02.02.04
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
	 
	 
	 
	6,055.35

	02.02.04.01
	         TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 90X75MM
	und
	2.00
	50.55
	101.10

	02.02.04.02
	         TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X75MM
	und
	1.00
	443.95
	443.95

	02.02.04.03
	         TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X110MM
	und
	1.00
	444.90
	444.90

	02.02.04.04
	         TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 315X160MM
	und
	2.00
	706.05
	1,412.10

	02.02.04.05
	         CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 160MM
	und
	1.00
	322.95
	322.95

	02.02.04.06
	         CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 11.25° DN 315MM
	und
	3.00
	630.55
	1,891.65

	02.02.04.07
	         INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC-U UF - DN 90 - 315MM
	und
	10.00
	45.31
	453.10

	02.02.04.08
	         CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 90 - 315MM.
	und
	10.00
	98.56
	985.60

	02.02.05
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
	 
	 
	 
	5,344.97

	02.02.05.01
	         VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 90MM
	und
	2.00
	345.65
	691.30

	02.02.05.02
	         VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 160MM
	und
	2.00
	645.25
	1,290.50

	02.02.05.03
	         VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 315MM
	und
	1.00
	1,652.55
	1,652.55

	02.02.05.04
	         INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 90 MM INCL. REGISTRO
	und
	2.00
	305.04
	610.08

	02.02.05.05
	         INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 160 MM INCL. REGISTRO
	und
	2.00
	344.77
	689.54

	02.02.05.06
	         INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 315 MM INCL. REGISTRO
	und
	1.00
	411.00
	411.00

	02.02.06
	      CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
	 
	 
	 
	62,397.24

	02.02.06.01
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN  15 - 90MM.
	und
	37.00
	1,074.75
	39,765.75

	02.02.06.02
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN  15 - 160MM.
	und
	21.00
	1,077.69
	22,631.49

	02.02.07
	      RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
	 
	 
	 
	14,469.83

	02.02.07.01
	         CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA
	m2
	69.60
	47.94
	3,336.62

	02.02.07.02
	         DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA
	m2
	69.60
	14.52
	1,010.59

	02.02.07.03
	         RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE)
	und
	58.00
	55.20
	3,201.60

	02.02.07.04
	         CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS)
	m2
	69.60
	99.44
	6,921.02

	02.02.08
	      EMPALMES A RED EXISTENTES Y OTROS
	 
	 
	 
	4,815.72

	02.02.08.01
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 75MM
	und
	3.00
	219.33
	657.99

	02.02.08.02
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 90MM
	und
	1.00
	227.69
	227.69

	02.02.08.03
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 110MM
	und
	1.00
	302.63
	302.63

	02.02.08.04
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 160MM
	und
	1.00
	395.03
	395.03

	02.02.08.05
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 315MM
	und
	2.00
	1,616.19
	3,232.38

	02.03
	   RED DE ALCANTARILLADO
	 
	 
	 
	415,440.31

	02.03.01
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	233,636.08

	02.03.01.01
	         EXCAVACION DE ZANJAS
	 
	 
	 
	18,371.28

	02.03.01.01.01
	            EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL CON MAQUINA P/BUZÓN
	m3
	63.84
	12.86
	820.98

	02.03.01.01.02
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN  200-250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF.
	m
	144.67
	28.91
	4,182.41

	02.03.01.01.03
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN  200-250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF.
	m
	208.57
	35.42
	7,387.55

	02.03.01.01.04
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN  200-250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF.
	m
	54.82
	41.83
	2,293.12

	02.03.01.01.05
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN  200-250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF.
	m
	70.00
	48.19
	3,373.30

	02.03.01.01.06
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN  200-250MM DE 4.01 M A 4.50 M PROF.
	m
	5.74
	54.69
	313.92

	02.03.01.02
	         REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS
	 
	 
	 
	8,681.23

	02.03.01.02.01
	            REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/TUB. DN  200 - 250MM PARA TODA PROF.
	m
	483.80
	3.85
	1,862.63

	02.03.01.02.02
	            DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA
	m
	289.66
	23.54
	6,818.60

	02.03.01.03
	         ENTIBADO DE ZANJAS
	 
	 
	 
	34,189.03

	02.03.01.03.01
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m
	m
	144.67
	57.51
	8,319.97

	02.03.01.03.02
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 2.51 HASTA 3.00 m
	m
	208.57
	61.73
	12,875.03

	02.03.01.03.03
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 3.01 HASTA 3.50 m
	m
	54.82
	89.97
	4,932.16

	02.03.01.03.04
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 3.51 HASTA 4.00 m
	m
	70.00
	105.61
	7,392.70

	02.03.01.03.05
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 4.01 HASTA 4.50 M
	m
	5.74
	116.58
	669.17

	02.03.01.04
	         CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS
	 
	 
	 
	46,449.51

	02.03.01.04.01
	            CAMA DE OVER E=0.30 P/COL. SECUNDARIO DN 200-250mm
	m
	289.66
	44.07
	12,765.32

	02.03.01.04.02
	            CAPA DE HORMIGÓN E=0.20 P/COL.SECUNDARIO DN 200-250MM
	m
	289.66
	23.24
	6,731.70

	02.03.01.04.03
	            CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 200-250mm.
	m
	483.80
	9.28
	4,489.66

	02.03.01.04.04
	            CAMA DE ARENA E=0.30m Sct P/Tubería DN 200-250mm
	m
	483.80
	46.43
	22,462.83

	02.03.01.05
	         RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
	 
	 
	 
	79,017.77

	02.03.01.05.01
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO   DN  200-250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF.
	m
	144.67
	123.91
	17,926.06

	02.03.01.05.02
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO   DN  200-250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF.
	m
	208.57
	159.11
	33,185.57

	02.03.01.05.03
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO   DN  200-250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF.
	m
	54.82
	192.01
	10,525.99

	02.03.01.05.04
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO   DN  200-250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF.
	m
	70.00
	226.94
	15,885.80

	02.03.01.05.05
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO   DN 200-250MM DE 4.01 M A 4.50   M PROF.
	m
	5.74
	260.34
	1,494.35

	02.03.01.06
	         ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	 
	46,927.26

	02.03.01.06.01
	            ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA
	m3
	1,894.52
	12.12
	22,961.58

	02.03.01.06.02
	            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
	m3
	1,894.52
	12.65
	23,965.68

	02.03.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
	 
	 
	 
	34,458.00

	02.03.02.01
	         TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN  200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	289.66
	50.36
	14,587.28

	02.03.02.02
	         TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN  250MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	194.13
	90.29
	17,528.00

	02.03.02.03
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE  DN  200mm
	m
	289.66
	4.71
	1,364.30

	02.03.02.04
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE  DN  250mm.
	m
	194.13
	5.04
	978.42

	02.03.03
	      PRUEBAS HIDRAULICAS
	 
	 
	 
	8,055.26

	02.03.03.01
	         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 200 MM
	m
	289.66
	15.92
	4,611.39

	02.03.03.02
	         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 250 MM
	m
	194.13
	17.74
	3,443.87

	02.03.04
	      CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES)
	 
	 
	 
	49,318.38

	02.03.04.01
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.  HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)
	und
	1.00
	3,593.35
	3,593.35

	02.03.04.02
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)
	und
	4.00
	4,327.99
	17,311.96

	02.03.04.03
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)
	und
	1.00
	4,913.65
	4,913.65

	02.03.04.04
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)
	und
	1.00
	6,106.42
	6,106.42

	02.03.04.05
	         BUZÓN TIPO I DI=1.2M.  HASTA 4,50 M PROF. (ENCOF.EXTER.E INTER)
	und
	2.00
	8,696.50
	17,393.00

	02.03.05
	      DADO DE ANCLAJE
	 
	 
	 
	1,206.19

	02.03.05.01
	         CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO MS)
	m3
	3.75
	321.65
	1,206.19

	02.03.06
	      CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
	 
	 
	 
	54,051.54

	02.03.06.01
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 200x160mm
	und
	39.00
	923.21
	36,005.19

	02.03.06.02
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN  250X160MM
	und
	21.00
	859.35
	18,046.35

	02.03.07
	      RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO
	 
	 
	 
	14,968.80

	02.03.07.01
	         CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA
	m2
	72.00
	47.94
	3,451.68

	02.03.07.02
	         DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA
	m2
	72.00
	14.52
	1,045.44

	02.03.07.03
	         RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE)
	und
	60.00
	55.20
	3,312.00

	02.03.07.04
	         CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS)
	m2
	72.00
	99.44
	7,159.68

	02.03.08
	      EMPALMES A BUZON DE SERVICIO Y OTROS
	 
	 
	 
	19,746.06

	02.03.08.01
	         EMPALMES DE TUBERÍAS DN  200/250MM A BUZÓN EXISTENTE EN SERVICIO
	und
	10.00
	374.83
	3,748.30

	02.03.08.02
	         DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES
	und
	11.00
	393.69
	4,330.59

	02.03.08.03
	         TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
	ton
	11.36
	1,027.04
	11,667.17

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	836,892.08

	 
	GASTOS GENERALES (10.00%)
	 
	 
	83,689.21

	 
	UTILIDAD (5%)
	 
	 
	41,844.60

	 
	SUB TOTAL
	 
	 
	962,425.89

	 
	IMPUESTO (18%)
	 
	 
	173,236.66

	 
	TOTAL PRESUPUESTO
	 
	 
	1,135,662.55

	 
	SON :     UN MILLON CIENTO TRENTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTIDOS  Y 55/100 NUEVOS SOLES



RESUMEN DE OBRA
	Descripción
	Monto (S/)

	Costo Directo
	1,750,345.48

	Gastos Generales    
	175,034.55

	Utilidad   
	87,517.27

	Costo Parcial
	2,012,897.30

	I.G.V. (18%)
	362,321.51

	Costo de Ejecución de Obra
	2,375,218.81




[image: ]6.02 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
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6.03 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN
El presupuesto desagregado de la Supervisión asciende a la suma de S/. 142,513.13 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON 13/100), Este costo incluye: gastos por liquidación de obra, personal de apoyo (profesional /técnico), gastos por controles de calidad de obra (in situ/laboratorio).
Los detalles del presupuesto desagregado de la Supervisión se muestran a   continuación:









[image: ]

6.04 COSTOS TOTALES DE LA INVERSIÓN	
	Descripción
	Monto (S/)

	Costo Directo
	1,750,345.48

	Gastos Generales 10.00%
	175,034.55

	Utilidad 5.00%
	87,517.27

	Costo Parcial
	2,012,897.30

	I.G.V. (18%)
	362,321.51

	Costo de Ejecución de Obra
	2,375,218.81

	Costo de la Supervisión   
	142,513.13

	Expediente Técnico
	0.00

	Costo Total de la Inversión
	2,517,731.94


7.00 PLAZO DE EJECUCIÓN 
EL plazo de ejecución de la obra: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES” ES DE 120 DÍAS CALENDARIOS
Por tanto, los gastos se están considerando para un periodo de 4 meses.
 8.00 SISTEMA DE CONTRATACIÓN
[image: ]  
El sistema de contratación de la obra será a Precios Unitarios.
9.00 CRONOGRAMA DE DEMBOLSOS 
[image: ]
10.00 CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL

	CRONOGRAMA  VALORIZADO MENSUAL

	
	

	OBRA
	"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"
	

	
	
	

	ENTIDAD
	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
	Tiempo Ejecución 120 dias - Calendario
	

	LUGAR
	TUMBES - TUMBES - TUMBES
	Costo a mes de ABRIL 2022
	

	Item
	Descripción
	Und.
	PRESUPUES.
	Ago-22
	Set-22
	Oct-22
	Nov-22
	

	01
	PAVIMENTO RIGIDO
	 
	913,453.40
	S/168,244.17
	S/20,352.33
	158,813.06
	S/566,043.84
	

	01.01
	   OBRAS PROVISIONALES
	 
	65,072.47
	S/22,540.89
	S.16,151.24
	S.16,689.59
	S.9,690.74
	

	01.01.01
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m)
	und
	1,184.80
	S/1,184.80
	 
	 
	 
	

	01.01.02
	      CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
	m2
	4,666.50
	S/.4,666.50
	 
	 
	 
	

	01.01.03
	      MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
	mes
	9,803.76
	S/2,762.88
	S.2,673.75
	S.2,762.88
	S.1,604.25
	

	01.01.04
	      PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL
	glb
	24,302.95
	S/6,849.01
	S/6,628.08
	S/6,849.01
	S/3,976.85
	

	01.01.05
	      ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL    TRABAJO
	 
	25,114.46
	S/7,077.70
	S/6,849.41
	S/7,077.70
	S/4,109.64
	

	01.01.05.01
	         EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA
	glb
	4,022.60
	S/1,133.64
	S/1,097.07
	S/1,133.64
	S/658.24
	

	01.01.05.02
	         EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
	glb
	11,519.00
	S/3,246.26
	S/3,141.55
	S/3,246.26
	S/1,884.93
	

	01.01.05.03
	         PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA
	 
	9,572.86
	S/2,697.80
	S/2,610.79
	S/2,697.80
	S/1,566.47
	

	01.01.05.03.01
	            EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA
	mes
	1,008.00
	S/284.07
	S/274.91
	S/284.07
	S/164.95
	

	01.01.05.03.02
	            EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA
	mes
	336.00
	S/94.69
	S/91.64
	S/94.69
	S/54.98
	

	01.01.05.03.03
	            EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD
	mes
	1,090.40
	S/307.29
	S/297.38
	S/307.29
	S/178.43
	

	01.01.05.03.04
	            KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL
	mes
	1,108.80
	S/312.48
	S/302.40
	S/312.48
	S/181.44
	

	01.01.05.03.05
	            EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 
	glb
	3,150.90
	S/887.98
	S/859.34
	S/887.98
	S/515.60
	

	01.01.05.03.06
	            IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO)
	glb
	2,878.76
	S/811.29
	S/785.12
	S/811.29
	S/471.07
	

	01.02
	   TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	50,587.72
	S/39,524.83
	S/4,201.09
	S/4,341.13
	S/2,520.66
	

	01.02.01
	      TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO
	m2
	7,644.02
	S/2,154.22
	S/2,084.73
	S/2,154.22
	S/1,250.84
	

	01.02.02
	      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
	est
	7,760.00
	S/2,186.91
	S/2,116.36
	S/2,186.91
	S/1,269.82
	

	01.02.03
	      DEMOLICIONES
	 
	35,183.70
	S/35,183.70
	 
	 
	 
	

	01.02.03.01
	         DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO.
	m2
	32,071.46
	S/32,071.46
	 
	 
	 
	

	01.02.03.02
	         EXTRACCION  DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL
	m2
	3,112.24
	S/3,112.24
	 
	 
	 
	

	01.03
	   PAVIMENTACION
	 
	772,744.30
	S/83,165.56
	 
	S/137,782.34
	S/551,796.41
	

	01.03.01
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	259,356.96
	S/83,165.56
	 
	S/137,782.34
	S/38,409.07
	

	01.03.01.01
	         CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
	m3
	19,940.02
	S/19,940.02
	 
	 
	 
	

	01.03.01.02
	         EXCAVACION MANUAL P/ SARDINEL SUMERGIDO EN  LOSA EN PAVIMENTO
	m3
	453.51
	 
	 
	S/226.76
	S/226.76
	

	01.03.01.03
	         PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO
	m2
	14,573.64
	S/14,573.64
	 
	 
	 
	

	01.03.01.04
	         MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER DE 6" A 8" E=0.30M
	m2
	71,266.17
	 
	 
	S/71,266.17
	 
	

	01.03.01.05
	         MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON GRUESO E=0.20M
	m2
	31,720.95
	 
	 
	S/31,720.95
	 
	

	01.03.01.06
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 270 GR/M2
	m2
	13,670.39
	 
	 
	S/10,936.31
	S/2,734.08
	

	01.03.01.07
	         COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE (50% AFIRMADO + 50% HORMIGON ) E=0.20M
	m2
	59,080.38
	 
	 
	S/23,632.15
	S/35,448.23
	

	01.03.01.08
	         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
	m3
	48,651.90
	S/48,651.90
	 
	 
	 
	

	01.03.02
	      PAVIMENTO RIGIDO
	 
	382,129.65
	 
	 
	 
	S/382,129.65
	

	01.03.02.01
	         LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=280  Kg/cm2, e=0.20 m.- CEMENTO TIPO MS
	m2
	365,555.41
	 
	 
	 
	S/365,555.41
	

	01.03.02.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA
	m
	1,115.50
	 
	 
	 
	S/1,115.50
	

	01.03.02.03
	         UÑA EN TERMINO DE LOSA  DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=280 KG/CM2
	m3
	5,921.58
	 
	 
	 
	S/5,921.58
	

	01.03.02.04
	         CURADO DE LOSA DE RODADURA
	m2
	9,537.16
	 
	 
	 
	S/9,537.16
	

	01.03.03
	      JUNTAS
	 
	117,964.10
	 
	 
	 
	S/117,964.10
	

	01.03.03.01
	         CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN e= 6mm
	m
	34,858.64
	 
	 
	 
	S/34,858.64
	

	01.03.03.02
	         JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=10CM - VARILLA LISA Ø 1" X 41CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA
	m
	62,198.64
	 
	 
	 
	S/62,198.64
	

	01.03.03.03
	         JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA Ø 1/2"X95CM @ 76CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA
	m
	14,843.97
	 
	 
	 
	S/14,843.97
	

	01.03.03.04
	         JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA  E=1"
	m
	6,062.85
	 
	 
	 
	S/6,062.85
	

	01.03.04
	      SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO
	 
	13,293.59
	 
	 
	 
	S/13,293.59
	

	01.03.03.01
	         PINTADO DE FRANJAS EN PAVIMENTO
	m2
	201.24
	 
	 
	 
	S/201.24
	

	01.03.03.02
	         PINTADO DE LINEAS DE PASO PEATONAL
	m2
	3,662.26
	 
	 
	 
	S/3,662.26
	

	01.03.03.03
	         PINTADO DE LINEAS DE PARE
	m2
	923.72
	 
	 
	 
	S/923.72
	

	01.03.03.04
	         PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES SEGUN TIPO
	m2
	903.36
	 
	 
	 
	S/903.36
	

	01.03.03.04
	         PINTADO DE SARDINEL DE BORDE DE VEREDA EXISTENTE COLOR AMARILLO
	m
	7,603.01
	 
	 
	 
	S/7,603.01
	

	01.04
	   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
	 
	25,048.91
	S/23,012.89
	 
	 
	S/2,036.02
	

	01.04.01
	      LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA
	m2
	2,036.02
	 
	 
	 
	S/2,036.02
	

	01.04.02
	      BOMBEO DE AGUA PROVINIENTE DE NIVEL FREATICO
	día
	13,225.20
	S/13,225.20
	 
	 
	 
	

	01.04.03
	      TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
	ton
	9,787.69
	S/9,787.69
	 
	 
	 
	

	02
	REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
	 
	S/836,892.08
	S/189,231.72
	S/251,026.16
	391,550.11
	S/5,084.09
	

	02.01
	   TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	82,732.13
	S/24,819.65
	S/27,577.40
	S/28,496.62
	S/1,838.49
	

	02.01.01
	      TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS-REDES
	m
	2,243.39
	S/673.02
	S/747.80
	S/772.72
	S/49.85
	

	02.01.02
	      CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA
	m
	3,956.93
	S/1,187.08
	S/1,318.98
	S/1,362.94
	S/87.93
	

	02.01.03
	      CONO FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE P/DESVÍO DE TRÁNSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA)
	und
	450.80
	S/135.24
	S/150.27
	S/155.28
	S/10.02
	

	02.01.04
	      TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2,40 X 1,20 M PARA SEÑAL PELIGRO (PROV. DURANTE OBRA)
	und
	3,368.33
	S/1,010.50
	S/1,122.78
	S/1,160.20
	S/74.85
	

	02.01.05
	      PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA)
	und
	4,046.00
	S/1,213.80
	S/1,348.67
	S/1,393.62
	S/89.91
	

	02.01.06
	      PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA)
	und
	7,352.96
	S/2,205.89
	S/2,450.99
	S/2,532.69
	S/163.40
	

	02.01.07
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PROVISIONAL DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 7.5 DN 250 MM (INCL. ANILLO +2% DESPERDICIOS), PARA NO INTERRUMPIR SERVICIO DE AGUA
	est
	48,025.86
	S/14,407.76
	S/16,008.62
	S/16,542.24
	S/1,067.24
	

	02.01.08
	      COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø4" SAL PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
	est
	13,287.86
	S/3,986.36
	S/4,429.29
	S/4,576.93
	S/295.29
	

	02.02
	   RED DE AGUA POTABLE
	 
	338,719.64
	S/12,826.81
	S/164,133.97
	S/158,990.54
	S/2,768.41
	

	02.02.01
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	147,953.78
	S/12,826.81
	S/74,545.08
	S/60,581.91
	 
	

	02.02.01.01
	         EXCAVACION DE ZANJAS
	 
	9,019.00
	S/3,156.66
	S/5,862.36
	 
	 
	

	02.02.01.01.01
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  90MM DE 1,50  M PROF.
	m
	3,776.50
	S/1,321.78
	S/2,454.73
	 
	 
	

	02.02.01.01.02
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-NORMAL DN  160-315MM DE 1,50 M PROF.
	m
	5,242.50
	S/1,834.88
	S/3,407.63
	 
	 
	

	02.02.01.02
	         REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS
	 
	10,922.35
	S/3,822.82
	S/7,099.53
	 
	 
	

	02.02.01.02.01
	            REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN  90MM PARA TODA PROF.
	m
	1,249.15
	S/437.20
	S/811.95
	 
	 
	

	02.02.01.02.02
	            REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-NORMAL P/TUB. DN  160-315MM PARA TODA PROF.
	m
	2,834.83
	S/992.19
	S/1,842.64
	 
	 
	

	02.02.01.02.03
	            DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA
	m
	6,838.37
	S/2,393.43
	S/4,444.94
	 
	 
	

	02.02.01.03
	         ENTIBADO DE ZANJAS
	 
	16,706.66
	S/5,847.33
	S/10,859.33
	 
	 
	

	02.02.01.03.01
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m
	m
	16,706.66
	S/5,847.33
	S/10,859.33
	 
	 
	

	02.02.01.04
	         CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS
	 
	41,433.50
	 
	S/27,938.68
	S/13,494.82
	 
	

	02.02.01.04.01
	            CAMA DE OVER E=0.30 ZANJA P/TUB DN 90MM
	m
	14,417.52
	 
	S/14,417.52
	 
	 
	

	02.02.01.04.02
	            CAPA DE HORMIGON E=0.20 ZANJA P/TUB DN 90MM
	m
	6,751.22
	 
	S/6,751.22
	 
	 
	

	02.02.01.04.03
	            CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 90-315MM
	m
	6,769.94
	 
	S/6,769.94
	 
	 
	

	02.02.01.04.04
	            CAMA DE ARENA E=0.20 SCT P/TUBERÍA DN 90-315MM
	m
	13,494.82
	 
	 
	S/13,494.82
	 
	

	02.02.01.05
	         RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
	 
	47,087.09
	 
	 
	S/47,087.09
	 
	

	02.02.01.05.01
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 90-315MM. 1,50 M PROF.
	m
	47,087.09
	 
	 
	S/47,087.09
	 
	

	02.02.01.06
	         ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
	 
	22,785.18
	 
	S/22,785.18
	 
	 
	

	02.02.01.06.01
	            ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA
	m3
	11,148.82
	 
	S/11,148.82
	 
	 
	

	02.02.01.06.02
	            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
	m3
	11,636.36
	 
	S/11,636.36
	 
	 
	

	02.02.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
	 
	90,268.79
	 
	S/54,161.27
	S/36,107.52
	 
	

	02.02.02.01
	         TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	6,905.19
	 
	S/4,143.11
	S/2,762.08
	 
	

	02.02.02.02
	         TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN  160MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	10,764.97
	 
	S/6,458.98
	S/4,305.99
	 
	

	02.02.02.03
	         TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 315MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	68,806.53
	 
	S/41,283.92
	S/27,522.61
	 
	

	02.02.02.04
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN  90MM   NTP 1452
	m
	984.80
	 
	S/590.88
	S/393.92
	 
	

	02.02.02.05
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN  160MM   NTP 1452
	m
	967.14
	 
	S/580.28
	S/386.86
	 
	

	02.02.02.06
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 315MM   NTP 1452
	m
	1,840.16
	 
	S/1,104.10
	S/736.06
	 
	

	02.02.03
	      PRUEBAS HIDRAULICAS 
	 
	7,413.96
	 
	 
	S/7,413.96
	 
	

	02.02.03.01
	         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 90MM NTP ISO 1452 PN 10
	m
	2,570.93
	 
	 
	S/2,570.93
	 
	

	02.02.03.02
	         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN  160MM NTP ISO 1452 PN 10
	m
	1,827.41
	 
	 
	S/1,827.41
	 
	

	02.02.03.03
	         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 315MM NTP ISO 1452 PN 10
	m
	3,015.62
	 
	 
	S/3,015.62
	 
	

	02.02.04
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
	 
	6,055.35
	 
	S/3,330.46
	S/2,724.93
	 
	

	02.02.04.01
	         TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 90X75MM
	und
	101.10
	 
	S/55.61
	S/45.50
	 
	

	02.02.04.02
	         TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X75MM
	und
	443.95
	 
	S/244.17
	S/199.78
	 
	

	02.02.04.03
	         TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X110MM
	und
	444.90
	 
	S/244.70
	S/200.21
	 
	

	02.02.04.04
	         TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 315X160MM
	und
	1,412.10
	 
	S/776.66
	S/635.45
	 
	

	02.02.04.05
	         CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 160MM
	und
	322.95
	 
	S/177.62
	S/145.33
	 
	

	02.02.04.06
	         CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 11.25° DN 315MM
	und
	1,891.65
	 
	S/1,040.41
	S/851.24
	 
	

	02.02.04.07
	         INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC-U UF - DN 90 - 315MM
	und
	453.10
	 
	S/249.21
	S/203.90
	 
	

	02.02.04.08
	         CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 90 - 315MM.
	und
	985.60
	 
	S/.542.08
	S/.443.52
	 
	

	02.02.05
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
	 
	5,344.97
	 
	S/2,939.74
	S/2,405.25
	 
	

	02.02.05.01
	         VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 90MM
	und
	691.30
	 
	S/380.22
	S/311.09
	 
	

	02.02.05.02
	         VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 160MM
	und
	1,290.50
	 
	S/709.78
	S/580.73
	 
	

	02.02.05.03
	         VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 315MM
	und
	1,652.55
	 
	S/908.90
	S/743.65
	 
	

	02.02.05.04
	         INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 90 MM INCL. REGISTRO
	und
	610.08
	 
	S/335.54
	S/274.54
	 
	

	02.02.05.05
	         INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 160 MM INCL. REGISTRO
	und
	689.54
	 
	S/379.25
	S/310.29
	 
	

	02.02.05.06
	         INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 315 MM INCL. REGISTRO
	und
	411.00
	 
	S/226.05
	S/184.95
	 
	

	02.02.06
	      CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
	 
	62,397.24
	 
	S/18,719.18
	S/43,678.07
	 
	

	02.02.06.01
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN  15 - 90MM.
	und
	39,765.75
	 
	S/11,929.73
	S/27,836.03
	 
	

	02.02.06.02
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN  15 - 160MM.
	und
	22,631.49
	 
	S/6,789.45
	S/15,842.04
	 
	

	02.02.07
	      RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
	 
	14,469.83
	 
	S/7,548.81
	4,152.61
	S/2,768.41
	

	02.02.07.01
	         CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA
	m2
	3,336.62
	 
	S/3,336.62
	 
	 
	

	02.02.07.02
	         DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA 
	m2
	1,010.59
	 
	S/1,010.59
	 
	 
	

	02.02.07.03
	         RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE)
	und
	3,201.60
	 
	S/3,201.60
	 
	 
	

	02.02.07.04
	         CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS)
	m2
	6,921.02
	 
	 
	S/4,152.61
	S/2,768.41
	

	02.02.08
	      EMPALMES A RED EXISTENTES Y OTROS
	 
	4,815.72
	 
	S/2,889.43
	1,926.29
	 
	

	02.02.08.01
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 75MM
	und
	657.99
	 
	S/394.79
	S/263.20
	 
	

	02.02.08.02
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 90MM
	und
	227.69
	 
	S/136.61
	S/91.08
	 
	

	02.02.08.03
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 110MM
	und
	302.63
	 
	S/181.58
	S/121.05
	 
	

	02.02.08.04
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 160MM
	und
	395.03
	 
	S/237.02
	S/158.01
	 
	

	02.02.08.05
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 315MM
	und
	3,232.38
	 
	S/1,939.43
	S/1,292.95
	 
	

	02.03
	   RED DE ALCANTARILLADO
	 
	415,440.31
	S/151,585.26
	S/59,314.79
	S/204,062.95
	S/477.31
	

	02.03.01
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	233,636.08
	S/129,059.82
	S/3,095.66
	S/101,480.60
	 
	

	02.03.01.01
	         EXCAVACION DE ZANJAS
	 
	18,371.28
	S/18,371.28
	 
	 
	 
	

	02.03.01.01.01
	            EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL CON MAQUINA P/BUZÓN
	m3
	820.98
	S/820.98
	 
	 
	 
	

	02.03.01.01.02
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN  200-250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF.
	m
	4,182.41
	S/4,182.41
	 
	 
	 
	

	02.03.01.01.03
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN  200-250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF.
	m
	7,387.55
	S/7,387.55
	 
	 
	 
	

	02.03.01.01.04
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN  200-250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF.
	m
	2,293.12
	S/2,293.12
	 
	 
	 
	

	02.03.01.01.05
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN  200-250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF.
	m
	3,373.30
	S/3,373.30
	 
	 
	 
	

	02.03.01.01.06
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN  200-250MM DE 4.01 M A 4.50 M PROF.
	m
	313.92
	S/313.92
	 
	 
	 
	

	02.03.01.02
	         REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS
	 
	8,681.23
	S/8,681.23
	 
	 
	 
	

	02.03.01.02.01
	            REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/TUB. DN  200 - 250MM PARA TODA PROF.
	m
	1,862.63
	S/1,862.63
	 
	 
	 
	

	02.03.01.02.02
	            DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA
	m
	6,818.60
	S/6,818.60
	 
	 
	 
	

	02.03.01.03
	         ENTIBADO DE ZANJAS
	 
	34,189.03
	S/34,189.03
	 
	 
	 
	

	02.03.01.03.01
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m
	m
	8,319.97
	S/8,319.97
	 
	 
	 
	

	02.03.01.03.02
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 2.51 HASTA 3.00 m
	m
	12,875.03
	S/12,875.03
	 
	 
	 
	

	02.03.01.03.03
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 3.01 HASTA 3.50 m
	m
	4,932.16
	S/4,932.16
	 
	 
	 
	

	02.03.01.03.04
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 3.51 HASTA 4.00 m
	m
	7,392.70
	S/7,392.70
	 
	 
	 
	

	02.03.01.03.05
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 4.01 HASTA 4.50 M
	m
	669.17
	S/669.17
	 
	 
	 
	

	02.03.01.04
	         CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS
	 
	46,449.51
	S/20,891.02
	S/3,095.66
	S/22,462.83
	 
	

	02.03.01.04.01
	            CAMA DE OVER E=0.30 P/COL. SECUNDARIO DN 200-250mm
	m
	12,765.32
	S/11,914.30
	S/851.02
	 
	 
	

	02.03.01.04.02
	            CAPA DE HORMIGÓN E=0.20 P/COL.SECUNDARIO DN 200-250MM
	m
	6,731.70
	S/6,282.92
	S/448.78
	 
	 
	

	02.03.01.04.03
	            CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 200-250mm.
	m
	4,489.66
	S/2,693.80
	S/1,795.86
	 
	 
	

	02.03.01.04.04
	            CAMA DE ARENA E=0.30m Sct P/Tubería DN 200-250mm
	m
	22,462.83
	 
	 
	S/22,462.83
	 
	

	02.03.01.05
	         RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
	 
	79,017.77
	 
	 
	S/79,017.77
	 
	

	02.03.01.05.01
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO   DN  200-250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF.
	m
	17,926.06
	 
	 
	S/17,926.06
	 
	

	02.03.01.05.02
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO   DN  200-250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF.
	m
	33,185.57
	 
	 
	S/33,185.57
	 
	

	02.03.01.05.03
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO   DN  200-250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF.
	m
	10,525.99
	 
	 
	S/10,525.99
	 
	

	02.03.01.05.04
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO   DN  200-250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF.
	m
	15,885.80
	 
	 
	S/15,885.80
	 
	

	02.03.01.05.05
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO   DN 200-250MM DE 4.01 M A 4.50   M PROF.
	m
	1,494.35
	 
	 
	S/1,494.35
	 
	

	02.03.01.06
	         ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
	 
	46,927.26
	S/46,927.26
	 
	 
	 
	

	02.03.01.06.01
	            ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA
	m3
	22,961.58
	S/22,961.58
	 
	 
	 
	

	02.03.01.06.02
	            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
	m3
	23,965.68
	S/23,965.68
	 
	 
	 
	

	02.03.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
	 
	34,458.00
	S/6,891.60
	S/27,566.40
	 
	 
	

	02.03.02.01
	         TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN  200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	14,587.28
	S/2,917.46
	S/11,669.82
	 
	 
	

	02.03.02.02
	         TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN  250MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	17,528.00
	S/3,505.60
	S/14,022.40
	 
	 
	

	02.03.02.03
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE  DN  200mm
	m
	1,364.30
	S/272.86
	S/1,091.44
	 
	 
	

	02.03.02.04
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE  DN  250mm.
	m
	978.42
	S/195.68
	S/782.74
	 
	 
	

	02.03.03
	      PRUEBAS HIDRAULICAS 
	 
	8,055.26
	 
	 
	S/8,055.26
	 
	

	02.03.03.01
	         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 200 MM
	m
	4,611.39
	 
	 
	S/4,611.39
	 
	

	02.03.03.02
	         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 250 MM
	m
	3,443.87
	 
	 
	S/3,443.87
	 
	

	02.03.04
	      CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES)
	 
	49,318.38
	 
	S/23,954.65
	S/25,363.73
	 
	

	02.03.04.01
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.  HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)
	und
	3,593.35
	 
	S/1,745.34
	S/1,848.01
	 
	

	02.03.04.02
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)
	und
	17,311.96
	 
	S/8,408.67
	S/8,903.29
	 
	

	02.03.04.03
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)
	und
	4,913.65
	 
	S/2,386.63
	S/2,527.02
	 
	

	02.03.04.04
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)
	und
	6,106.42
	 
	S/2,965.98
	S/3,140.44
	 
	

	02.03.04.05
	         BUZÓN TIPO I DI=1.2M.  HASTA 4,50 M PROF. (ENCOF.EXTER.E INTER)
	und
	17,393.00
	 
	S/8,448.03
	S/8,944.97
	 
	

	02.03.05
	      DADO DE ANCLAJE
	 
	1,206.19
	 
	S/585.86
	S/620.33
	 
	

	02.03.05.01
	         CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO MS)
	m3
	1,206.19
	 
	S/585.86
	S/620.33
	 
	

	02.03.06
	      CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
	 
	54,051.54
	 
	 
	S/54,051.54
	 
	

	02.03.06.01
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 200x160mm
	und
	36,005.19
	 
	 
	S/36,005.19
	 
	

	02.03.06.02
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN  250X160MM
	und
	18,046.35
	 
	 
	S/18,046.35
	 
	

	02.03.07
	      RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO
	 
	14,968.80
	 
	 
	S/14,491.49
	S/477.31
	

	02.03.07.01
	         CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA
	m2
	3,451.68
	 
	 
	S/3,451.68
	 
	

	02.03.07.02
	         DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA 
	m2
	1,045.44
	 
	 
	S/1,045.44
	 
	

	02.03.07.03
	         RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE)
	und
	3,312.00
	 
	 
	S/3,312.00
	 
	

	02.03.07.04
	         CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS)
	m2
	7,159.68
	 
	 
	S/6,682.37
	S/477.31
	

	02.03.08
	      EMPALMES A BUZON DE SERVICIO Y OTROS
	 
	19,746.06
	S/15,633.84
	S/4,112.22
	 
	 
	

	02.03.08.01
	         EMPALMES DE TUBERÍAS DN  200/250MM A BUZÓN EXISTENTE EN SERVICIO
	und
	3,748.30
	S/749.66
	S/2,998.64
	 
	 
	

	02.03.08.02
	         DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES 
	und
	4,330.59
	S/3,217.01
	S/1,113.58
	 
	 
	

	02.03.08.03
	         TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
	ton
	11,667.17
	S/11,667.17
	 
	 
	 
	

	COSTO DIRECTO TOTAL
	1,750,345.48 S/.
	357,475.89 S/.
	271,378.49 S/.
	550,363.17 S/.
	571,127.93 S/.
	

	GASTOS GENERALES (10.00%)
	175,034.55 S/.
	35,747.59 S/.
	27,137.85 S/.
	55,036.32 S/.
	57,112.79 S/.
	

	UTILIDAD (5%)
	87,517.27 S/.
	17,873.79 S/.
	13,568.92 S/.
	27,518.16 S/.
	28,556.40 S/.
	

	 
	
	
	

	SUB TOTAL
	2,012,897.30 S/.
	411,097.27 S/.
	312,085.26 S/.
	632,917.65 S/.
	656,797.12 S/.
	

	IGV (18%)
	362,321.51 S/.
	73,997.51 S/.
	56,175.35 S/.
	113,925.18 S/.
	118,223.47 S/.
	

	 
	
	
	

	TOTAL DE PRESUPUESTO - OBRA FISICA
	2,375,218.81 S/.
	485,094.78 S/.
	368,260.61 S/.
	746,842.83 S/.
	775,020.59 S/.
	

	SUPERVISION DE OBRA
	142,513.13 S/.
	34,456.56 S/.
	34,456.57 S/.
	32,800.00 S/.
	40,800.00 S/.
	

	TOTAL
	2,517,731.94 S/.
	519,551.34 S/.
	402,717.18 S/.
	779,642.83 S/.
	815,820.59 S/.
	

	AVANCE EN %
	100%
	21%
	16%
	31%
	32%
	

	% ACUMULADO
	100%
	21%
	37%
	68%
	100%
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tem Nombre de Via Tipo Wateral :a"dl Longitud M::::: Area I.:’r:i‘::lr‘i’o (':IZ:‘I’
Av.E| Ejercito Reconstuccion | Concrelo | M2 | 300 | 700 | 2100 | 32619 | 684,998
Calle Salaverry | Reconstruccion | Concrelo | M2 | 80 | 600 | 480 | 32618 | 1565712
Calle Miralores | Rehebillacién | Concelo | M2 | 350 | 600 | 2100 | 65.2¢ | 137.004
Calle Sénchez | ponabiitacion | Concrelo | M2 | 50 | 600 | 00 | es24 | a5
Calle
Calle 24 de Junio | Reconstuccion | Concrelo | M2 | 200 | 600 | 1200 | 32619 | 391428
v, Aca Reconstuccion | Concrelo | M2 | 600 | 1200 | 7200 | 32619 | 2,348,568
Calle Allonso Ugarte | Reconstruccion | Concrelo | M2 | 150 | 700 | 1050 | 32619 | 3424995

TOTAL (51) 47330211
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¢) Cadena de Valor Estimada de la Reconstruccién/Rehabilitacién

TOTAL (S1.)

fom | NombredeVia | Tpo | Mateil | giy {ro RO i | Total
Av. El Ejercito Reconstruccion | Concreto | M2 300 7.00 2100 326.19 684,999
Calle Salaverry Reconstruccién | Concreto | M2 80 6.00 480 326.19 |156,571.2
Calle Miraflores Rehabilitacion Concreto | M2 350 6.00 2100 65.24 137,004
Pon s Rehabiliacion | Concreto | M2 | 50 | 600 | 300 | 6524 | 19572
Calle
Calle 24 de Junio Reconstruccion |  Concreto | M2 200 6.00 1200 326.19 391428
Av. Arica Reconstruccion | Concreto | M2 600 12.00 7200 326.19 | 2,348,568
Calle Alfonso Ugarte | Reconstruccion | Concreto | M2 150 7.00 1050 326.19 | 342,499.5

4,733,021.7
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JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA Ø 1/2"X95CM @ 76CM INC/ CANASTILLA 

ELECTROSOLDADA

CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN e= 6mm

JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA  E=1"
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3 DE TUMBES"

4 Entidad Gobiemo Regional de Tumbes

5 Lugar Departamento: Tumbes Provincia: Tumbes Distrito: Tumbes - CERCADO DE TUMBES

6 Subpresupuesto  CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO fecha Feb-21

7

8

g ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO
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2.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

2.03.02.01 Tubería PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN  200mm  incl. anillo + 2% desperdicios m 289.66

2.03.02.02 Tubería PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN  250mm  incl. anillo + 2% desperdicios m 194.13

2.03.02.03 Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  200mm m 289.66

2.03.02.04 Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  250mm m 194.13
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Latitud 3º 30’00” W Prov. TUMBES

Longitud 80º 27’00” S Dist. TUMBES

Altitud 1.0 m.s.n.m. Años de registro: 30
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Estación Parámetro Período

Puerto Pizarro

Precipitación máx. en 

24 horas

1980-2009 Mes

1 1980 41 Abril

2 1981 17.8 Marzo

3 1982 44 Diciembre

4 1983 166 Marzo

5 1984 54 Febrero

6 1985 10 Marzo

7 1986 38 Abril

8 1987 89 Febrero

9 1988 15 Febrero

10 1989 110 Febrero

11 1990 65 Febrero

12 1991 49 Febrero

13 1992 2.4 Noviembre

14 1993 34.5 Marzo

15 1994 36.2 Enero

16 1995 53.2 Febrero

17 1996 34.4 Febrero

18 1997 143 Diciembre

19 1998 131 Febrero

20 1999 129.2 Marzo

21 2000 24.8 Abril

22 2001 67.6 Marzo

23 2002 130 Febrero

24 2003 33.8 Diciembre 

25 2004 43.1 Abril

26 2005 64.2 Febrero

27 2006 85.5 Febrero

28 2007 34.4 Enero

29 2008 73 Enero

30 2009 55.7 Enero
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Prob R Period Prediction Std. Dev.

0.995 200 226.36 34.9379

0.99 100 202.41 30.6495

0.98 50 178.37 26.3732

0.96 25 154.15 22.1097

0.93 20 149.31 19.3

0.9 10 121.51 16.4946

0.8 5 95.68 12.283

0.667 3 75.16 9.2908

0.5 2 56.65 7.2232

0.997 300.3 240.38 37.4577
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Sub Cuenca CN Tr(tiempo retraso horas)tp(tiempo pico horas) tb(tiem. base horas)qp(caudal unitario)P(altura de lluvia mm) Pe(precipitacion efectiva)Q20(pexqp) Q100 Q200

JORGE HERRERA 61 0.31 0.9 2.4 0.01 52.61 2.22 0.02 0.08 0.11

MAYOR NOVOA 61 0.08 0.5 1.34 0.01 41.26 0.45 0.01 0.03 0.05

CAUDALES DE DISEÑO m

3

/seg
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OBRA :  

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UBICACIÓN: CALLES DEL CERCADO DE TUMBES

FECHA  DE PRECIOS:  ABRIL. 2022

Datos: Obra  4meses

1.00 GASTOS GENERALES  FIJOS

1.01 GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN: S/.

Documentos de Presentación (Adquisición de Bases , Gastos Notariales, Copias, etc.) 1,000.00

Visitas a la zona de ejecución de la Obra 926.19

Fianzas: Contratación

Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación) 1,137.24

Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 1,705.86

Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 3,411.69

Seguros: Contratación

Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra) 4,975.39

Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo (vigencia durante ejec. de obra) 852.93

Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores 400.00

Expediente:

Elaboración de la Propuesta 1,200.00

1.02 GASTOS INDIRECTOS VARIOS:

Pagos para Autorización Municipal, Derechos de Trámite y Control, Carta Fianza 2,274.48

Tasa de aplicación al SENCICO 4,025.79

Otros Gastos Financieros u Obligaciones Fiscales 300.00

Pago por derecho de tramite PMA infraestructura pre existente 2,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : 0.00 24,209.57 24,209.57

2.00 GASTOS GENERALES  VARIABLES (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)

2.01 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA:

Personal:

Cant. Jornada S/.

Residente Obras - Ing. Civil 1.00 x 100% x 4 meses 32,000.00

Especialista de Calidad -Ing. Civil 1.00 x 100% x 4 meses 16,000.00

Ingeniero Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo 1.00 x 100% x 4 meses 16,000.00

Ingeniero Especialista ambiental 1.00 x 100% x 4 meses 16,000.00

Especialista en Arqueologia (Responsable de elaborar PMA) 1.00 x 100% x 1 meses 4,000.00

Especialista en Asistencia Medica 1.00 x 100% x 4 meses 10,000.00

Maestro de Obras (OG) .................................................................... 1.00 x 100% x 4 meses 12,000.00

Topografo (OG) .................................................................... 1.00 x 25% x 0 meses 0.00

Ayudante de Topografía (OG) .................................................................... 1.00 x 25% x 0 meses 0.00

Almacenero .................................................................... 1.00 x 100% x 4 meses 8,000.00

Sueldos, Bonif. y Benef. Personal de Guardianía :

Guardianía (OG) .................................................................... 1.00 x 100% x 4 meses 7,200.00

Seguros: Montos Estimados .................................................................... 1,277.31

Alq. de Camioneta 4x4incl. Combustible y chofer (doble cabina)…………………………. 1.00 x 50% x 4 meses 6,000.00

Monto Factor S/.

Utiles de Oficina, Amortización de Equipos:

Oficinas incl.  Mobiliario 700 100% 4 meses 2,800.00

Equipos de Cómputo, calculadoras, impresoras etc. 200 100% 4 meses 800.00

Equipos de Topografía, de dibujo, winchas, etc.(OG) 200 100% 4 meses 800.00

Útiles de Oficina 200 100% 4 meses 800.00

Mantenimiento de Servicios para la obra y Oficina :

Servicio de Electricidad 200 1 4 meses 800.00

Servicio de Telefonia e Internet 200 1 4 meses 800.00

Adquisicion de agua en Bidon 200 1 4 meses 800.00

Estudio para calidad de obra (Diseño de mezcla, probetas, proctor,granulometria y otros)

 - Ensayo de Compresion de Testigos 8.00 S/30.00Precio 240.00

 - Ensayo de Compactacion 2.00 S/90.00Precio 180.00

 - Ensayo de Granulometria 2.00 S/600.00Precio 1,200.00

 - Ensayo de Diseño de Mezcla 2.00 S/800.00Precio 1,600.00

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA 

ENTRE LA CALLE BOLIVAR  Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION 

DE TUMBES"

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

Periodo



(No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)

Periodo
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2.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA

Sueldos,Bonif. y Benef. Personal Administrativo: Cant. Jornada S/.

Contador 1.00 x 20% x 4 meses 4,000.00

Secretaria 1.00 x 20% x 4 meses 2,000.00

Local - Oficina Principal Monto Factor S/.

Depreciación o Alquiler de Local Central c/mobiliario 800 50% 4 meses 1,600.00

Utiles de Oficina, Amortización de Equipos:

Útiles de Oficina 300 100% 4 meses 1,200.00

Equipos de Cómputo, Software, calculadoras, plotter, etc. 200 100% 4 meses 800.00

Servicios de Fotocopiado, Video, foto, Fax, etc. 200 100% 4 meses 800.00

2.03 GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

Fianzas: Renovaciones

Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 375.89

Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 751.78

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : 0.00 ######## 150,824.98

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES ( 1 y 2 ): 175,034.55

% DEL COSTO DIRECTO 10.00%

TOTAL GASTOS GENERALES :

Periodo

10.00%



Periodo
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ENTIDAD

LUGAR

Personal Técnico, Administrativo y Otros MONEDA CANTIDAD Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 SUB TOTAL TOTAL

s/. 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 32,000.00 32,000.00

s/. 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00 16,000.00

s/. 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00 16,000.00

s/. 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00 16,000.00

s/. 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00

s/. 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 7,200.00 7,200.00

s/. 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00

s/. 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 4,000.00

s/. 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 4,800.00 4,800.00

s/. 1.00 600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00 2,400.00

s/. 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00 1,200.00

s/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 4,000.00

s/. 1,656.56 1,656.57 3,313.13 3,313.13

Ensallos de  s/. 0.00 0.00

    Probetas y diseño de mezclas s/. 800.00 800.00 800.00 800.00 3,200.00 3,200.00

s/. 600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00 2,400.00

s/. 8,000.00 8,000.00

34,456.5634,456.57 32,800.0040,800.00

142,513.13

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID. (%GS): TOTAL    s/. Sub Total   s/. 142,513.13 142,513.13 142,513.13

Sub Total   s/. 142,513.13 142,513.13 142,513.13

2,375,218.81 2,375,218.81 2,375,218.81

OBRA

GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE 
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. 01 Alquiler de Camioneta

Abr-2022 CALLES DEL CERCADO DE TUMBES

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Tiempo Ejecución 120 dias - Calendario -4 MESES

. Alquiler de Equipo Topografico

Ingº Supervisor de Obra 

Ingº Especialista de Calidad 

. 01 Tecnico Topógrafo 

. 01 Ayudante de Topografo

Ingeniero Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo

.Ing. Especialista ambiental

. Implmentos de Seguridad personal

. Viaticos (comidas)

. Copias de Documentos y Planos

Gastos programados por meses

. Alquiler de Oficina

LIQUIDACION

PRESUPUESTO DE OBRA

8,000.00

. Utiles de Oficina

% GSL  =

∑   GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID

    Ensallos de proctor, granulometrico, EMS, CBR

Sub Total   s/.

. Control de calidad
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ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

LUGAR TUMBES - TUMBES - TUMBES

Item Descripción Und. DIASPORCENTAJE PARCIAL TOTAL

ADELANTO EN EFECTIVO 10% 237,521.88 S/.

ADELANTO EN MATERIALES 20% 475,043.76 S/. 712,565.64 S/.

VALORIZACION N°01 (SIN A.D. Y A.M.) PRIMER MES 30 20% 485,094.78 S/. 306,953.37 S/.

VALORIZACION N°02 (SIN A.D. Y A.M.) SEGUNDO MES 30 16% 368,260.61 S/. 190,119.20 S/.

VALORIZACION N°03 (SIN A.D. Y A.M.) TERCER MES 30 31% 746,842.83 S/. 568,701.42 S/.

VALORIZACION N°04 (SIN A.D. Y A.M.) CUARTO MES MES 30 33% 775,020.59 S/. 596,879.18 S/.

100% 2,375,218.81 S/. 2,375,218.81 S/.

TOTAL S/. 2,375,218.81 S/.



SUB TOTAL (S/)



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - OBRA

OBRA

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE 

JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE  BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE 

TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"

Tiempo Ejecución 120 dias - Calendario

Costo a mes de ABRIL 2022
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ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

LUGAR TUMBES - TUMBES - TUMBES

Item Descripción Und. DIAS PORCENTAJE PARCIAL TOTAL

ADELANTO EN EFECTIVO 10% 0.00 S/.

ADELANTO EN MATERIALES 20% 0.00 S/. 0.00 S/.

VALORIZACION N°01 (SIN A.D. Y A.M.) PRIMER MES 30 24% 34,456.56 S/. 34,456.56 S/.

VALORIZACION N°02 (SIN A.D. Y A.M.) SEGUNDO MES 30 24% 34,456.57 S/. 34,456.57 S/.

VALORIZACION N°03 (SIN A.D. Y A.M.) TERCER MES 30 23% 32,800.00 S/. 32,800.00 S/.

VALORIZACION N°04 (SIN A.D. Y A.M.) CUARTO MES MES 30 29% 40,800.00 S/. 40,800.00 S/.

100% 142,513.13 S/. 142,513.13 S/.

TOTAL S/. 142,513.13 S/.

SUB TOTAL (S/)



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - SUPERVISION

OBRA

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE 

JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE  BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE 

TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"

Tiempo Ejecución 120 dias - Calendario

Costo a mes de ABRIL 2022
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