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RESUMEN EJECUTIVO
)



1.0. GENERALIDADES

1.1.- NOMBRE:	REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP. TU - 108 EL HUASIMO - CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES

1.2.- UBICACIÓN:	DEPARTAMENTO	:	TUMBES
			DISTRITO		:	SAN JACINTO
			LUGAR		:	EL HUASIMO – CABO INGA
			UBIGEO		:	240105

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA INVERSION 

El distrito de San Jacinto es uno de los seis que conforman la provincia de Tumbes ubicada en el departamento de Tumbes en el Norte del Perú. Limita por el Norte con el distrito de Corrales y con el distrito de La Cruz; por el Este con el distrito de Pampas de Hospital; por el Sur con el Ecuador; y, por el Oeste con la provincia de Contralmirante Villar.

El distrito tiene una altitud promedio de 11 metros s.n.m, su superficie del es de 598,72 km2

División geográfica del distrito: El Distrito de San Jacinto está dividido geográficamente de la siguiente manera:

Centros Poblados: San Jacinto, Pechichal, Plateros, Santa Rosa, La Peña, Francos, Vaquería, Oidor, Casa Blanqueada, Carretas, Higuerón, La Capitana, Rica Playa Turistico, Rica Playa Tablazo

Zonas Turísticas: Cerros de Amotape.

Para  acceder al tramo a intervenir 18.670 km, que inicia en el EMP. De la ruta departamental TU – 108  y cruza el Poblado del Huasimo hasta la finalizar en la  estación de vigilancia Cabo Inga, en el distrito de San Jacinto

Ubicación Política 

Departamento	:	Tumbes
Provincia		:	Tumbes
Distrito		:	San Jacinto
Lugar			:	El Huasimo – Cabo Inga
Ubigeo		:	240105


MapaUbicación Política de la Inversión 
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DISTRITO: 
SAN JACINTO
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Características de la Ruta:

Ruta Departamental			:	TU – 109 (Emp. TU – 108 – El 
Huasimo – Cabo Inga).
Longitud de la Ruta Departamental	: 	18.670.km
Longitud asfaltada de la vía		:	0.00 km
Longitud sin afirmar				:	0.00 km
Trocha					:	2.512 km	
Tramo a Intervenir				:	Emp. TU – 108 – El 
Huasimo – Cabo Inga
Longitud de tramo a intervenir		:	18.670 km
Estado situacional de la vía		:	Mal Estado














Mapa Vía Departamental TU – 109 - MTC
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VIA DEPARTAMENTAL TU - 109
)



















































Foto: Inicio del Tramo a Intervenir (El Huasimo)
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Foto:  Fin del Tramo a Intervenir  (Cabo Inga)
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2.0. POBLACION BENEFICIARIA DE LA INTERVENCION.

La población total distrito de San Jacinto asciende a 8,968 habitantes de los cuales 3,970 son mujeres y 4,998 son hombres, con una tasa de crecimiento poblacional del 1.8 %

Cuadro 
Población Distrito San Jacinto
	 
	 
	Total
	Mujeres
	Hombre

	240105
	DIST. SAN JACINTO
	8,968
	3,970
	4,998

	 
	C.S. San Jacinto
	5,066
	2,263
	2,803

	 
	P.S. Rica Playa
	666
	302
	364

	 
	P.S. Vaquería
	722
	309
	413

	 
	P.S. Casa Blanqueada
	1,483
	656
	827

	 
	P.S. Oidor
	878
	380
	498

	 
	P.S. CapitanHoyle
	153
	60
	93


Fuente: DIRESA – Estadísticas 2018

3.0.  OBJETIVO.

3.1. Objetivo General.

· El objetivo básico es la rehabilitación de las condiciones de transitabilidad vehicular  en 18.670 km de la Carretera Departamental TU 109, tramo El Huasimo – Cabo Inga del distrito de San Jacinto.

3.2. Objetivos Específicos.

· Mejorar la carpeta de rodadura a nivel de afirmado, en 18.670 km de la Carretera Departamental TU 109, tramo El Huasimo – Cabo Inga.
· Reducir la vulnerabilidad por efectos de la lluvia de la  carretera departamental TU - 109, en 18.670 km tramo El Huasimo – Cabo Inga.
· Reducir los costos y sobre costos por mantenimiento rutinario y periódico de la carretera departamental TU – 109.

4.0.  ESTADO SITUACIONAL DE LA VIA.

La carretera departamental TU – 109, del distrito de San Jacinto que une  al poblado de El Huasimo y el puesto de vigilancia fronteriza Cabo Inga, pasa por el área reservada del Parque Nacional Cerros de Amotape, la vía posee una sección que varía entre los 3, 4 y  5 m de ancho y una longitud de 18.670 km según topografía, la carpeta de rodadura se encuentra a nivel  de terreno natural (trocha), presentándose algunas deficiencias en algunos tramos como socavaciones, perdida del trazo de la vía por falta de mantenimiento del trazo existente.  

La vía posee  obras de arte (alcantarillas y badenes), de los cuales se encuentran en regular estado.  
5.0.  METAS

La meta física de la inversión consiste en la rehabilitación de 18.670 km de vía comprendida desde el caserío de El Huasimo hasta el Puesto de Vigilancia Cabo Inga de la TU 109, a través de soluciones básica como carpeta de afirmado 0.20 de espesor en una sección vial de 4 m, conforme a las siguientes partidas: 

Asimismo se han considerado las siguientes partidas:

Cuadro
Partidas y Sub partidas consideradas en el Presupuesto:
	Descripción
	
	
	Und.
	Metrado

	
	
	
	
	
	
	

	REPARACION DE VIAS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	OBRAS PROVISIONALES
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m)
	und
	1.00

	
	
	
	
	
	
	

	CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA
	m2
	50.00

	
	
	
	
	
	
	

	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
	est
	1.00

	
	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
	mes
	3.00

	
	
	
	
	
	
	

	PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL
	glb
	1.00

	
	
	
	
	
	
	

	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
	glb
	1.00

	
	
	
	
	
	
	

	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	und
	1.00

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TRABAJOS PRELIMINARES
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
	km
	18.67

	
	
	
	
	
	
	

	EXCAVACIONES
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA
	m3
	22,789.50

	
	
	
	
	
	
	

	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA CONFORMACION DE VIA
	m2
	74,680.00

	
	
	
	
	
	
	

	BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO (AFIRMADO) E=0.20 M
	m2
	74,680.00

	
	
	
	
	
	
	

	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 25 KM DE LA OBRA (FUERA DEL AREA NATURAL PROTEJIDA)
	m3
	27,347.40

	
	
	
	



6.0. CONSIDERACIONES DE DISENO DE VIA

Para el presente estudio se han considerado las indicaciones y recomendaciones del Manual para el Diseño Geométrico de Carreteras 2018, elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; en donde el diseño geométrico procura adaptarse a las condiciones naturales del terreno, evitando los movimientos de tierras excesivos o la construcción de obras de arte
o estructuras costosas que solo se rehabilitaran.

6.1. CRITERIOS TECNICOS

TIPO DE CAMINO

De acuerdo a las consideraciones indicadas anteriormente y de acuerdo a la importancia y necesidad que presenta la Carretera El Limón – El Prado – Cañón del Tigre, para lograr la Rehabilitación óptima se ha considerado la presente vía como TROCHA CARROZABLE. (ver numeral 101.06 - DG – 2018) 
TROCHA CARROZABLE:

Son vías transitables, que no alcanzan las características geométricas de una carretera,que por lo general tienen un IMDA menor a 200 veh/día. Sus calzadas deben tener unancho mínimo de 4.00 m, en cuyo caso se construirá ensanches denominados plazoletas decruce, por lo menos cada 500 m.La superficie de rodadura puede ser afirmada o sin afirmar.

VELOCIDAD DIRECTRIZ

Es la velocidad en la cual puede circular un vehículo por la vía sin existir interferencias externas y cuando el pavimento se encuentra en condiciones normales de transitabilidad. Se ha considerado una velocidad directriz del Tramo 20 Km/hr.

LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO

Esta permite que exista homogeneidad en el trazo de la carretera, pues se debe evitar el cambio brusco de radios amplios a radios marcadamente menores. Esto ocurre, generalmente, cuando se pasa de una zona de topografía suave a otra de topografía accidentada.

PENDIENTE MAXIMA

Debido a que la zona se caracteriza por ser plano y ondulado, existen pendiente máximas permisibles, en virtud a que la rehabilitación de la carrete debe ceñirse estrictamente a lo existente, con el fin de evitar mayores movimientos de tierra y así evitar mayores variaciones e incrementos en el presupuesto indicado en el perfil técnico aprobado.

EL VOLUMEN DE TRÁFICO

Se ha estimado que puesta en servicio en este camino departamental  circulara probablemente un volumen igual o mayor de 15 vehículos por día y su proyección a 20 años de 19 vehículos por día.

EL TIPO DE USUARIO

Es aquel tipo de vehículo hipotético, cuyo peso, dimensiones y características de operación son utilizados para establecer los lineamientos que guiaran el diseño geométrico, tanto de carreteras como de caminos rurales. Su elección es tal que represente un porcentaje significativo del tránsito que circule o circulara por la vía. El tipo de usuario a considerarse para, el diseño es un Vehículo C2 O B2 correspondiente a un vehículo de 20 Toneladas Inglesas equivalente a 18.16 Toneladas Métricas.

Los vehículos que circulan en la vía son las siguientes:


Cuadro
Distribución del Tráfico según Tipo de vehículo
	Tipo de Vehículo
	IMD
	Distribución (%)

	
	
	

	Automóvil
	11
	73.33

	StationWagon
	1
	6.67

	Camioneta 
	3
	20.00

	Micro
	0
	0.00

	Bus
	0
	0.00

	Camión 2E, 3E, 4E
	0
	0.00

	SemiTrayler
	0
	0.00

	Trayler
	0
	0.00

	TOTAL
	15
	100.00

	IMD
	15
	100.00



Según el conteo vehicular tenemos que la mayor proporción de vehículos que transitan por la vía tramo de 18.670 km (Emp TU 108 – Cabo Inga), son automóviles (73.33%), camionetas (20%) y station wagon con un (6.67%).

Grafico 
Distribución del Tráfico según Tipo de vehículo 


ANCHO DE LA VIA

La anchura de los carriles depende de las dimensiones de los mayores vehículos que utilicen la vía, y de otras consideraciones, cuanto mayor sea la velocidad, mayor es la oscilación de la posición transversal del vehículo dentro del carril, por lo tanto la anchura de este debe ser mayor.

El diseño de la sección transversal de una vía es un problema al cual hay que prestarle bastante atención ya que ello influye grandemente tanto en el costo de la obra su mantenimiento, así como en su capacidad de tránsito. Una sección reducida será económica para la Primera etapa, pero con capacidad de transito
Igualmente reducida y viceversa, para lograr el funcionamiento total hasta posteriormente de acuerdo a las necesidades plantear una Segunda Etapa para el ensanche de la vía.
Para nuestro caso, se ha considerado un ancho de plataforma de 4.00 a nivel de calzada

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE DISENO

Las características geométricas de diseño del camino han sido consideradas en función de la velocidad directriz de diseño determinada anteriormente, así como a las indicaciones vertidas en la DG-2018.

· Ancho de sup. de rodadura 	: 4.00 m
· Ancho de Sub Rasante 		: 5.00 m
· Altura de Afirmado 			: 0.20 m
· Talud de derrame del afirmado 	: 1:1.5


LINEAMIENTOS TECNICOS ADOPTADOS

Características geométricas de diseño

Las características geométricas de diseño del camino han sido consideradas en función de la velocidad directriz de diseño determinada anteriormente, así como a las indicaciones vertidas en el DG – 2018.

· Velocidad Directriz 		: 20 Kph
· Radio Mínimo Normal 	: 25 m
· Radio Mínimo Excepcional : 10 m
· Radio Curva de Vuelta 	: 15 m
· Pendiente Mínima 		: 6.00 %
· Pendiente Máxima Excepcional : 12.00 %
· Longitud Máxima de Pendiente : 180 m
· Ancho de la berma 		: 0.00 m
· Ancho de sup. de rodadura : 4.00 m
· Ancho de Sub Rasante 	: 5.00 m
· Altura de Afirmado 		: 0.20 m
· Peralte Normal 		: 4 - 12 %
· Peralte Excepcional 	: 8%
· Bombeo			: 2 %





7.-	TIEMPO DE EJECUCIÓN

La Obra se ejecutará en un plazo de 60 días calendarios, el personal de mano de obra no calificada será contratado de la zona y la mano de obra calificada se contratara al personal más calificado y con experiencia en este tipo de obras con la finalidad de garantizar la buena ejecución de la obra. 

8.-	PRESUPUESTO DE LA INVERSION

El presupuesto para la ejecución de la obra: “REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP. TU - 108 EL HUASIMO - CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES”, asciende a la suma de S/. 2,647,936.11 (Dos Millones Seiscientos Cuarentaisiete  Mil Novecientos Treintaiseis  con 11/100),con precios vigentes al mes de Julio del 2018, esto incluye 8.81221456043214% de Gastos Generales, 8 % de Utilidad y el 18% de Impuesto General a las Ventas, desagregado de la siguiente manera:

Cuadro
Resumen Presupuesto

	Item
	Descripción
	
	
	Und.
	Metrado
	Precio S/.
	Parcial S/.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	REPARACION DE VIAS
	
	
	
	
	
	
	
	1,921,043.67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.01
	OBRAS PROVISIONALES
	
	
	
	
	
	
	
	75,061.49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.01.01
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m)
	und
	1.00
	1,074.18
	1,074.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.01.02
	CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA
	m2
	50.00
	67.28
	3,364.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.01.03
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
	est
	1.00
	19,500.00
	19,500.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.01.04
	MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
	mes
	3.00
	2,358.06
	7,074.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.01.05
	PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL
	glb
	1.00
	32,466.83
	32,466.83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.01.06
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
	glb
	1.00
	3,003.80
	3,003.80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.01.07
	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	und
	1.00
	8,578.50
	8,578.50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.02
	TRABAJOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	
	30,024.53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.02.01
	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
	km
	18.67
	1,608.17
	30,024.53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.03
	EXCAVACIONES
	
	
	
	
	
	
	
	1,815,957.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.03.01
	CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA
	m3
	22,789.50
	5.89
	134,230.16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.03.02
	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA CONFORMACION DE VIA
	m2
	74,680.00
	3.06
	228,520.80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.03.03
	BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO (AFIRMADO) E=0.20 M
	m2
	74,680.00
	14.12
	1,054,481.60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.03.04
	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 25 KM DE LA OBRA (FUERA DEL AREA NATURAL PROTEJIDA)
	m3
	27,347.40
	14.58
	398,725.09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	COSTO DIRECTO
	
	
	
	1,921,043.67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GASTOS GENERALES (8.81221456043214%)
	
	
	
	169,286.49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UTILIDAD (8.00%)
	
	
	
	153,683.49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=============

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SUB TOTAL
	
	
	
	2,244,013.65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	IGV (18%)
	
	
	
	403,922.46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=============

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PRESUPUESTO TOTAL
	
	
	
	2,647,936.11



9.-	PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

[bookmark: _GoBack]El presupuesto para la supervisión y liquidación de la obra: “REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP. TU - 108 EL HUASIMO - CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES”, asciende a la suma de S/. 119,400.00 (Ciento Diecinueve Mil Cuatrocientos  con 00/100), con precios vigentes al mes de Julio del 2018, esto incluye el Impuesto General a las Ventas, desagregado de la siguiente manera:

Cuadro

	Personal Técnico, Administrativo y Otros
	
	
	
	Mes 01
	Mes 02
	Mes 03

	. 01 Ingº Supervisor de Obra (3.0 Mes; Coef. 1.00, 0.50 Liquidación)
	s/.
	30,000.00
	10000
	10000
	10000
	10000

	. 01 Ingº Asistente de Supervisión (3.0 Mes; Coef. 1.00)
	s/.
	48,000.00
	8000
	8000
	8000
	8000

	. 01 Topógrafo (3 Meses)
	
	s/.
	9,000.00
	3000
	3000
	3000
	3000

	. 01 Alquiler de Camioneta
	
	s/.
	13,500.00
	4500
	4500
	4500
	4500

	. Alquiler de Equipo Topográfico
	s/.
	9,600.00
	3200
	3200
	3200
	3200

	. Equipos, Mobiliario y Útiles de Oficina
	s/.
	1,500.00
	500
	500
	500
	500

	. Control de calidad
	
	s/.
	4,500.00
	1500
	1500
	1500
	1500

	    Estudio de Mecánica de Suelos 
	
	
	
	700
	700
	700

	    Estudio de Densidad de Campo 
	
	
	
	800
	800
	800

	. Alquiler de oficina
	
	s/.
	2,400.00
	800
	800
	800
	800

	. Copias de Documentos y Planos
	s/.
	900.00
	300
	300
	300
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sub Total   s/.
	119,400.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID.(%GS):
	TOTAL    s/.
	119,400.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% GS  =
	∑   GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID.
	119,400.00
	
	
	
	

	
	
	PRESUPUESTO DE OBRA
	2,647,936.11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% GS =
	4.509172239809060%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




9.0.	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El encargado de realizar la operación y mantenimiento es la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Tumbes, la cual consigna un monto de s/. 230,000. Soles para el mantenimiento rutinario de la carretera departamental TU 109.



10.0.	MODALIDAD DE EJECUCION

La obra se ejecutara por la modalidad de contrata a Precios Unitarios, El Gobierno Regional de Tumbes, es responsable de la ejecución, cumplirá con los requerimientos, normas y procedimientos que la Supervisión exija en los planos y especificaciones de obra.

11.0	LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

Realizado la Inspección a la zona de la obra y revisado la documentación correspondiente se concluye que: La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones acredita la libre disponibilidad del terreno donde se ejecutará la obra, por ser una carretera departamental. 
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