

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I.

OFERTA ECONOMICA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA DE OBRA:

PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV.
ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y
PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO
SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES -
PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO
DE TUMBES”

ENERO 2023

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUNITARIO

ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-7-2022-GRT-CS-1
Presente. –

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:


CONCEPTO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL, OFERTA ECONÓMICA SOLES
"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES",	300	DIAS	S/ 1909.7626	S/ 572 982.78
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA "RECONSTRUCCIÓN DE LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL AA.HH. AMPLIACIÓN 24 DE JUNIO, DISTRITO TUMBES, TUMBES - TUMBES" (LIQUIDACION DE OBRA), PERIODO DE 30 DIAS CALENDARIOS				S/ 18 000.00
				S/ 590 982.78 (QUINIENTOSCIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO Y 78/100 SOLES)

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Tumbes, 18 de enero 2023



MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA DE OBRAS

17.2 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA.

El valor referencial del servicio de consultoría asciende a S/. 656,647.53 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 53/100 SOLES); A continuación, se presenta la estructura de costos:

GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION																
"RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES -PROVINCIA DE TUMBES -DEPARTAMENTO DE TUMBES"																
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES																
TUMBES-TUMBES-TUMBES																
OBRA	ENTIDAD	LUGAR	MONEDA	CANTIDAD	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	SUB.TOTAL	TOTAL
Personal técnico, administrativo y otros																
Ing. Supervisor de obra			S/.	1.00	S/9,000.00	S/9,000.00	S/9,000.00	S/9,000.00	S/9,000.00	S/9,000.00	S/9,000.00	S/9,000.00	S/9,000.00	S/9,000.00	S/90,000.00	S/90,000.00
Ing. Asistente de supervisión			S/.	1.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/72,000.00	S/72,000.00
Ing. Especialista de calidad			S/.	1.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/7,200.00	S/72,000.00	S/72,000.00
Ing. Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo			S/.	1.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/6,750.00	S/67,500.00	S/67,500.00
Ing. Especialista ambiental			S/.	1.00	S/6,300.00	S/6,300.00	S/6,300.00	S/6,300.00	S/6,300.00	S/6,300.00	S/6,300.00	S/6,300.00	S/6,300.00	S/6,300.00	S/63,000.00	S/63,000.00
01 Técnico Topógrafo			S/.	1.00	S/3,600.00	S/3,600.00	S/3,600.00	S/3,600.00	S/3,600.00	S/3,600.00	S/3,600.00	S/3,600.00	S/3,600.00	S/3,600.00	S/36,000.00	S/36,000.00
01 Ayudante de Topógrafo			S/.	1.00	S/2,700.00	S/2,700.00	S/2,700.00	S/2,700.00	S/2,700.00	S/2,700.00	S/2,700.00	S/2,700.00	S/2,700.00	S/2,700.00	S/27,000.00	S/27,000.00
01 Alquiler de camioneta			S/.	1.00	S/5,400.00	S/5,400.00	S/5,400.00	S/5,400.00	S/5,400.00	S/5,400.00	S/5,400.00	S/5,400.00	S/5,400.00	S/5,400.00	S/54,000.00	S/54,000.00
Alquiler de equipo Topográfico			S/.	1.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/18,000.00	S/18,000.00
Útiles de oficina			S/.	1.00	S/1,350.00	S/1,350.00	S/1,350.00	S/1,350.00	S/1,350.00	S/1,350.00	S/1,350.00	S/1,350.00	S/1,350.00	S/1,350.00	S/13,500.00	S/13,500.00
Implementos de Seguridad Personal			S/.	1.00	S/450.00	S/450.00	S/450.00	S/450.00	S/450.00	S/450.00	S/450.00	S/450.00	S/450.00	S/450.00	S/4,500.00	S/4,500.00
Alquiler de oficina			S/.	1.00	S/1,080.00	S/1,080.00	S/1,080.00	S/1,080.00	S/1,080.00	S/1,080.00	S/1,080.00	S/1,080.00	S/1,080.00	S/1,080.00	S/10,800.00	S/10,800.00
Control de Calidad			S/.	1.00	S/2,250.00	S/2,250.00	S/2,250.00	S/2,250.00	S/2,250.00	S/2,250.00	S/2,250.00	S/2,250.00	S/2,250.00	S/2,250.00	S/22,500.00	S/22,500.00
Ensayos de Proctor, granulométricos, EMS, CBR			S/.	1.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/1,800.00	S/18,000.00	S/18,000.00
Probetas y diseños de mezclas			S/.	1.00	S/1,318.28	S/1,318.28	S/1,318.28	S/1,318.28	S/1,318.28	S/1,318.28	S/1,318.28	S/1,318.28	S/1,318.28	S/1,318.28	S/13,182.78	S/13,182.78
Copias de Documentos y Planos			S/.	1.00	S/55,948.28	S/55,948.28	S/55,948.28	S/55,948.28	S/55,948.28	S/55,948.28	S/55,948.28	S/55,948.28	S/55,948.28	S/55,948.28	S/559,482.78	S/559,482.78
Gastos programados por meses																
S/55,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28 S/58,198.28																
LIQUIDACION																
S/.																
sub Total																
S/572,982.78																
S/590,982.78																

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
 Ing. Manue A. Cruz Davila
 REPRESENTANTE COMUN