

00155

001435

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

RESUMEN EJECUTIVO:

Intervención:

**"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL
CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO
CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE
CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"**

CUI: 2549280

Código ARCC 2418

I. NOMBRE DE LA INTERVENCION

Proyecto: "Rehabilitación Del Local Escolar N° 064, Del Centro Poblado Pajaritos Del Distrito Canoas De Punta Sal, Provincia De Contralmirante Villar – Tumbes".

001433

II. UBICACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

La construcción del colegio N° 064, se desarrollará en el mismo terreno que se ubica actualmente la institución Educativa, afectada por el Fenómeno de El Niño 2017, además NO SE ENCUENTRA EN ZONA DE RIESGO NO MITIGABLE NI INTANGIBLE, tal como lo indica Informe, QUE LA INVERSIÓN A FINANCIAR NO SE ENCUENTRA EN ZONA DE RIESGO NO MITIGABLE NI INTANGIBLE, suscrita por el Ing. LENIN HAROLD AVILA SILVA, Gerente Regional de Infraestructura, responsable de la Unidad Ejecutora, del Gobierno Regional Tumbes.

La Institución Educativa N° 064, se encuentra ubicada en la Centro Poblado Pajaritos, del Distrito de Canoas De Punta Sal, Provincia de Contralmirante Villar, Departamento de Tumbes.

Departamento	:	Tumbes
Provincia	:	Contralmirante Villar
Distrito	:	Canoas De Punta Sal
Localidad	:	Centro Poblado Pajaritos
Latitud	:	-4.0571
Longitud	:	-80.8968
Altitud	:	60 m.s.n.m.




Se adjunta plano de ubicación de la intervención.

III. DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE

La infraestructura y mobiliario existente se sustenta en los siguientes documentos que forman parte de la solicitud de financiamiento.

1. Informe de Diagnóstico de la Infraestructura Existente, en donde se describe la infraestructura existente y el sistema/material constructivo utilizado.

En el informe se manifiesta que el local educativo está conformada por 5 pabellones; siendo los pabellones 1 y 5 de material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura liviana), y parte del pabellón 4 (ambiente de cocina de material no noble muros de triplay y cobertura liviana); autoconstruidos por la APAFA, como lo indica la declaración Jurada, suscrita por el director de dicha Institución Educativa. Los pabellones 2 y 3 edificaciones de material noble (muros albañilería confinada, cobertura aligerada y liviana),


 Javier Albert Garrasco Viera
 Ingeniero Civil


 Miguel Angel Querevalú Medina
 ARQUITECTO


 Armando F. León Quiroz

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia : 174869959
 Usuario SOL : SIAF
 No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) : 00046256026
 Tipo de Cuenta : Cuenta de Detracciones Convencional
 RUC del Proveedor : 20601219566
 Nombre/Razón Social del Proveedor : SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA,
 Tipo de Documento del Adquiriente : 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquiriente : 20602114091
 Nombre/Razón Social del Adquiriente : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CO
 Tipo de operación : 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de Bien ó servicio : 022 - Otros servicios empresariales
 Monto del depósito : S/.14.128.00
 Fecha y hora de pago : 04/08/2022 17:45:51
 Periodo Tributario : 202207
 Tipo de Comprobante : 01 - FACTURA
 Número de Comprobante : E001 00000107
 Número de operación : 1650526465
 Número de Pago de Detracciones : 0001843584949



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia : 178381783
 Usuario SOL : SIAF
 No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) : 00046256026
 Tipo de Cuenta : Cuenta de Detracciones Convencional
 RUC del Proveedor : 20601219566
 Nombre/Razón Social del Proveedor : SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA,
 Tipo de Documento del Adquiriente : 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquiriente : 20602114091
 Nombre/Razón Social del Adquiriente : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CO
 Tipo de operación : 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 Tipo de Bien ó servicio : 022 - Otros servicios empresariales
 Monto del depósito : S/.4825.00
 Fecha y hora de pago : 13/09/2022 17:47:38
 Periodo Tributario : 202208
 Tipo de Comprobante : 01 - FACTURA
 Número de Comprobante : E001 00000115
 Número de operación : 1670948475
 Número de Pago de Detracciones : 0001846710503



001662

2	CONSORCIO RUWI WASI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I. E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY EN EL CASERIO LA PAREJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	27/11/2013	14/05/2014	168 DIAS
3	BRAN INGENIEROS SAC	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INTITUCION EDUCATIVA N° 14620 DE LA VILLA BARANES DEL DISTRITO DE CHULUCANAS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	20/12/2012	16/04/2013	117 DÍAS
4	BRAN INGENIEROS SAC	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I. E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, LAYNAS - DISTRITO DE MATANZA - PROVINCIA DE MORROPON	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	01/06/2013	26/11/2013	178 días
5	CONSTRUCT ORA SANTA VERONICA S.R.L.	AMPLIACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. SAN PEDRO - A.H. SAN PEDRO - DISTRITO DE PIURA - PIURA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	05/12/2011	31/05/2012	178 DÍAS
6	CONSTRUCT ORA SANTA VERONICA S.R.L.	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL C.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	11/09/2009	08/01/2010	119 DÍAS

La experiencia total acumulada es de: 874 DIAS (2.39 Años)

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

Tumbes, enero del 2023

Atentamente,



Ronald Javier Tafur Cabanilla
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP. 74992




002612

113
285

Se deja constancia que, se está entregando el terreno en la fecha indicada dentro del plazo establecido en el Artículo 73.- Inicio del plazo de ejecución de obra y clausula Quinta del Contrato de Ejecución de obra N°006-2021-MPZ.

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
aug
ING. LEZ. TOCLO ABAD
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO (E)

Alvaro
CONSORCIO INGARQ
ALVARO MARTIN MENDOZA JICARO
DNI: 43987017
REPRESENTANTE COMUN

Hubert
Hubert Jaime Chávez Dioses
INGENIERO CIVIL
CIP. 71784

POR EL CONTRATISTA

[Signature]
CONSTRUCTORA MACIZA E.L.A.L.

[Signature]
ENRIQUE EMILIO NOBLECIZA MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL

[Signature]
Hubert Jaime Chávez Dioses
INGENIERO CIVIL
CIP. 71784



De acuerdo al numeral 1.8 del CAPITULO I - de las bases integradas "El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible", teniendo en cuenta que la formulación y presentación de la oferta es de entera responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran la misma, deben ser asumidas por aquél, sin que la entidad o los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligencia.

Por lo tanto, de acuerdo al sustento técnico fundamentado y motivado **NO SE ADMITE** la oferta de la empresa **CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.**, al no presentar su oferta económica con el detalle completo de precios unitarios.

(*) El Postor **CONSORCIO PAJARITOS**, integrado por las empresas (**HEFZIVA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. (40%)** y **GRUPO EMPRESARIAL DE LOGISTICA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GELI S.A.C. (60%)**), representado por el Sr. **ALEX ARMANDO AGURTO ZARATE**, en su **OFERTA ECONOMICA (anexo 04)** en su folio 24 omitió consignar partidas desde la partida 01.01 hasta la partida 01.07.13, contraviniendo así el presupuesto contemplado en las bases integradas del presente procedimiento de selección.

De acuerdo al numeral 1.8 del CAPITULO I - de las bases integradas "El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible", teniendo en cuenta que la formulación y presentación de la oferta es de entera responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran la misma, deben ser asumidas por aquél, sin que la entidad o los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligencia.

Por lo tanto, de acuerdo al sustento técnico fundamentado y motivado **NO SE ADMITE** la oferta de la empresa **CONSORCIO PAJARITOS**, integrado por las empresas (**HEFZIVA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.** y **GRUPO EMPRESARIAL DE LOGISTICA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GELI S.A.C.**), **CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.**, al no presentar su oferta económica con el detalle completo de precios unitarios.

3. Evaluación Económica:

El postor **CONSORCIO MARJ** se le otorga **100 PUNTOS** por el valor ofertado de **S/ 3'962,774.79** (Tres Millones Novecientos Sesenta y Dos Setecientos Setenta y Cuatro con 79/100 Soles).

4. Otorgamiento de Buena Pro:

De acuerdo con los resultados de la calificación y evaluación de la oferta según lo establecido en las bases integradas del **Procedimiento de Contratación Pública Especial N°002 -2022-GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)**, cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS, DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES 2549280"** se tiene que el Postor **CONSORCIO MARJ** siendo el postor que cumple con los documentos requeridos en las bases