



Capítulo

**15**

# GASTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS



**GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS**

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
LUGAR: TUMBES-TUMBES-TUMBES

Set-25

PERSONAL	MONEDA	CANTIDAD	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	SUB TOTAL	TOTAL
Personal Técnico, Administrativo y Otros	s/	1.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	72,000.00
Profesional en Seguimiento de Inversion	s/	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00
Ing. Civil y/o Arquitecto Asistente	s/	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	30,000.00
Asistente administrativo	s/	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00
Alquiler de Camioneta	s/	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00
Utiles de Oficina	s/	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00
<b>SUB TOTAL SEGUIMIENTO DE INVERSION</b>	<b>s/</b>														<b>Sub Total</b>	<b>216,000.00</b>

TOTAL DE GESTION DE PROYECTO. (%GP): TOTAL s/ 216,000.00

% GSI =  $\frac{\sum \text{GASTOS DE GESTION DE PROYECTO}}{\text{PRESUPUESTO DE OBRA}} = \frac{216,000.00}{9,729,406.02}$

% GSI = 2.33%

**Miguel Angel Querevalú Medtine**  
ARQUITECTO  
CAP. 17206

**Valeria Valentina Jiménez Zarate**  
ARQUITECTA  
CAP N° 24066

**Javier Albert Carrasco Viera**  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. N° 241018

**Jimmy A. Ampuero Tuesta**  
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA  
C.I.P. 92422

001807