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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 
 

OBRA :  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 

CANAL PRINCIPAL PUERTO EL CURA, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y 

DEPARTAMENTO TUMBES”  - CODIGO SNIP: 271900 
 

UBICACIÓN : REGION : TUMBES 

  DEPARTAMENTO : TUMBES 

 PROVINCIA : ZARUMILLA 

 DISTRITO : PAPAYAL 

          LUGAR :  CANAL PUERTO EL CURA 
 

 

1.00  INTRUDUCCION 
 

La necesidad de regar 1,217.31 Hectáreas para cultivo, ya que el agua no llega 

eficientemente a los terrenos de cultivo las mismas que no reciben agua a tiempo 

debido a que el canal en varios tramos existen paños colapsados, así como que el canal 

no está revestido  en una longitud de 3,056.11 ML, provocando pérdidas económicas a 

los agricultores (beneficiarios), así también este revestimiento del canal nos permitirá 

irrigar 400 Has sector Los Maderos esto nos permitirá que exista mayor producción en 

estas nuevas áreas de cultivo la misma que atenderán las necesidades de una población 

mucho más creciente.    

En tal sentido El Gobierno Regional de Tumbes a través de la Gerencia Regional e 

Desarrollo Económico han tenido por conveniente, elaborar el expediente técnico 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL 

PUERTO EL CURA, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO 

TUMBES” 

 
 

2.0. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

La Irrigación Puerto El Cura, se construyó en la década del 70, como parte del Programa 

Nacional de Pequeñas y Medianas Irrigaciones – Instituto Nacional de Ampliación de la 

Frontera Agrícola del Ministerio de Agricultura, para el aprovechamiento del agua del Río 

Tumbes, mediante el bombeo de 3.20 m3/s, para lo cual contaba con 05 bombas (04 para 

operación y 01 en stand by) todas ellas accionadas con motores Diesel; estos equipos fueron 

trasladados de la antigua estación de Bombeo Montenegro del Chira Piura donde habían 

prestado servicio por un período superior al de su vida útil.  
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Después de la ocurrencia del Fenómeno el Niño de 1983, la infraestructura de riego quedó 

totalmente deteriorada, así mismo el tiempo de operación de los equipos demandaban de 

36 galones de petróleo/hora/equipo y sumado a ello el sinceramiento en el precio del 

combustible en el país, hizo insostenible la actividad agrícola en la irrigación, razones por la 

cual gran parte de los agricultores abandonaron sus parcelas y la estación de bombeo a cargo 

de la Comisión de Regantes sufrió graves daños como consecuencia del vandalismo.  

En el año 1995, con el objeto de reactivar las actividades agrícolas en la Irrigación, durante 

la participación de la Comunidad Económica Europea para la consolidación de las 

irrigaciones en Tumbes, se adquirió e instaló un equipo de bombeo de 0.6 m3/s de capacidad 

con accionamiento por motor de combustión interna Diesel-2 marca VOLVO-GOULDS, 

ubicándose en la Línea de bombeo N º 03.  

El año 1996, el PEBPT contrató con la firma FIANSA, el suministro e instalación de un nuevo 

equipo de bombeo con accionamiento por motor de combustión interna Diesel-2 marca 

VOLVO-GOULDS, igualmente de 0.6m3/s capacidad, ubicándose en la Línea de bombeo Nº 

05. Los equipos de bombeo instalados no permitían cubrir el ámbito de la irrigación y el alza 

en el precio del petróleo motivó nuevamente el abandono de las parcelas  

En el año 1999 el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes consideró desarrollar los 

trabajos para la repotenciación de la Irrigación Puerto El Cura, para atender los graves daños 

ocasionados en la infraestructura de riego existente, realizando mejoras en los sistemas de 

captación, conducción y distribución de la irrigación y complementándola con una adecuada 

operación y mantenimiento del sistema, a fin de optimizar el uso de los recursos, 

Entre 1,999 y 2,000 el PEBPT desarrolló las siguientes actividades en la Irrigación Puerto El 

Cura:  
 

- Sistema de electrificación de la Irrigación Puerto El Cura (tendido eléctrico, sub 

estación de transformación)  

- Cambio de los equipos de bombeo de diesel a electrobombas (02 equipos de 1400 l/s 

de capacidad).  

- Mejoramiento de las instalaciones en la zona de captación.  

- Mejoramiento del Canal Principal de la Irrigación.  

- Operación y Mantenimiento de los sistemas de captación y distribución de la 

Irrigación.  
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El cambio del sistema de bombeo, debido a la disponibilidad presupuestal no fue completo, 

ya que el sistema original había sido diseñado para una capacidad de 3.2m3/s, con 04 líneas 

de bombeo y una en stand-by, habiéndose sustituido únicamente dos de ellas (cambio a 

sistema eléctrico). La capacidad actual de dichas electrobombas es de 1.38m3/s y 1.34m3/s 

(operación en paralelo 2.60m3/s). El caudal resultante de la operación de ambas 

electrobombas en paralelo es ligeramente inferior a la suma de los caudales individuales, 

por el efecto hidráulico causado por la cercanía entre las tuberías de succión en la poza de 

captación (distancia entre tuberías de succión: 4.50 metros y por la reducción del tirante de 

agua en la poza de succión durante el bombeo).  

Es necesario precisar que las actividades antes indicadas se desarrollaron fuera del marco 

del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, consecuentemente, las actividades se 

programaban de acuerdo con la asignación de presupuesto para la actividad 

correspondiente.  

En el año 2006, en el marco del SNIP, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, 

elaboró el Estudio a nivel de Perfil: Mejoramiento Irrigación Puerto El Cura, con Código 

17894 que consideró : el revestimiento del canal por tramos críticos con la respectiva 

demolición y reposición en una longitud de 1,267.90 metros longitudinales de caja de canal 

principal y el revestimiento de canal en tierra de 4780.42 m de canal; obras de arte 

complementarias y el mejoramiento de sifones en el cruce de quebradas. El Proyecto de 

Inversión Pública propuso como meta el riego de 3000 Has de arroz (1era campaña), 10 Has 

de limón y 2 de mango; 1700 Has de arroz (2da campaña), 10 Has de limón y 2 de mango, 

de esta manera fue aprobado y declarado viable, elaborándose el expediente técnico en el 

mismo año y ejecutada la obra en el año 2007. 

En la obra solamente se consideró trabajos en el sistema de conducción, no así en la 

captación, no se alcanzaron las metas propuestas, debido a que el sistema de captación no 

permitía disponer del caudal necesario para atender la totalidad de las áreas planteadas, 

resultando así que el sistema de conducción está sobredimensionado para el caudal que 

abastece el sistema de captación y que a la vez existe área de riego adjudicada en propiedad 

que no puede ser atendida a pesar de contar con la infraestructura de riego a nivel de lateral, 

sub lateral y cuya construcción fue financiada por el estado en la década del 70. 

A la fecha en la Irrigación Puerto El Cura no existe un adecuado control de la distribución del 

agua de riego, el uso de técnicas de cultivo tradicional no permite la optimización de recursos 

y el adecuado manejo de los cultivos, sin embargo, con una buena capacitación en técnicas 

de cultivo se puede incrementar los rendimientos con respecto a los tradicionales. Las 
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técnicas tradicionales de riego permiten una mala distribución y aplicación del agua a la 

parcela, consecuentemente, este factor influye en la obtención de menores rendimientos 

por cultivo.  

El proyecto en mención nos permitirá mejorar la infraestructura de riego, menor perdida de 

agua por infiltración, se va prevenir la erosión, imposibilidad de roturas, Eliminación de 

Vegetación, aumento de la capacidad hidráulica del canal, disminución de los costos de 

mantenimiento, reducción de los costos de riego, protección de la salud pública, y eliminación 

del efecto de la salinización tan destructivo en tierras productivas. 

2.01. CODIGO SNIP 
 

El presente estudio de inversión pública ha sido elaborado por la Dirección Regional de 

Agricultura el mismo que se encuentra viable con código 271900. 

 

2.02. EXPEDIENTE MODIFICADO DE ACUERDO A INFORME DE CONTROL 
CONCURRENTE DEL ÓRGANO CONTROL INTERNO (OCI)- N°10-2018–
OCI/5353-CC 

 

ANTECEDENTES 

-     A través del INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N°10-2018–OCI/5353-CC, 

Donde observa congruencias sobre el EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO Y LICITADO 

mediante la licitación pública   LP-SM-2-2018-GRT-CS-1, del PIP (“MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL PUERTO EL CURA – 

DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES” con 

Código SNIP N° 271900; por un Monto de Inversión en el Perfil de S/. 5’735,270.00. 

 

ANALISIS 

Teniendo en cuenta la opinión del informe del órgano de control institucional sobre el 

expediente técnico aprobado por Resolución Gerencial Regional N° 0356-

2018/GOB.REG.TUMBES-GGR. Donde hace mención de las siguientes deficiencias: 

- Que respecto al Caudal de Diseño, la alimentación del Canal Principal en 
condiciones óptimas es de 3.20 m3/s, por lo tanto el óptimo utilizado para el 
diseño sin un análisis adecuado, no garantizaría que pueda cubrir la demanda 
actual, por lo que para dicho estudio debería contar con una memoria de 
cálculo.  

- Que las pendientes reflejadas en el expediente aprobado no son las 
adecuadas, además de esto se menciona que hay contrapendientes en 
algunos tramos con lo que concierne al canal en el tramo. 

- Que respecto al Presupuesto de Obra no se indica el acabado del Canal ni se 
consigna el Precio Unitario del mismo, del cual tampoco cuenta con el 
desglose de gastos generales y en lo referido a la fórmula polinómica con 
deficiencia. 
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- Que respecto al Estudio de Mecánica de Suelos se obtienen controversia 
respecto al Expediente Técnico.  

A.- ANALISIS DE LA MODIFICACIÓN 

- En el expediente reformulado se ha previsto en primer lugar la elaboración 
del estudio de mecánica de suelos con el fin de tener en claro el 
mejoramiento de sub-base del canal y obras de arte.  

- Se ha optado pendientes en este expediente reformulado de acuerdo con el 
criterio de velocidades mínimas y máximas permitidas de acuerdo con las 
tablas de criterios según el ANA.  

- Se ha definido un nuevo alineamiento del canal tomando en cuenta los radios 
mínimos de acuerdo con los caudales de diseño que establece en la tabla 
según el ANA. 

- Con el diseño de la sección propuesta, se propuso la colocación del borde 
libre de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el ANA. 

- Con lo que concierne al camino de vigilancia estará cercano al canal, con un 
ancho establecido según recomendaciones del ANA y la disponibilidad del 
terreno de 3.00m de ancho en todo el tramo. 

- Se ha tomado el agrupamiento de los monomios que concierne a la fórmula 
polinómica de acuerdo con su reglamento. 

- Tal como se puede verificar en el siguiente cuadro, el Proyecto SI presenta 
modificaciones con respecto al estudio de pre inversión declarada viable y al 
Expediente Técnico Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 0356-

2018/GOB.REG.TUMBES-GGR. Ya que el estudio mencionado se elaboró en el 
año de 2015 tomando como componentes y/o metas, el revestimiento del 
canal en una longitud de 3,030.48 ml., con concreto F’c=175 kg/cm2 - e=0.10 
m, con junta de dilatación cada 2.5m., Construcción de 02 Retenciones de 
agua, Construcción de 02 Puentes Tipo alcantarilla, 02 estructuras de 
evacuación de agua, 01 compuerta, construcción de 02 reservorios, tendido 
de tubería de 2,500 ml de 8’’ y rehabilitación de 200 und., de losa de canal, 
siendo una guía para la reformulación del expediente actual obteniendo las 
siguientes metas: el revestimiento del canal en una longitud de 3,056.11 ml., 
con concreto F’c=175 kg/cm2 - e=0.15 m, de acuerdo al cuadro de las Normas 
de Diseño de Canales del ANA, con junta de dilatación con wáter  stop 4’’ cada 
2.5m. recomendación que nos brindó Órgano de Control Institucional para 
mayor seguridad, Construcción de 12 Retenciones y Pase de agua ubicados 
en los Planos adjuntados, Construcción de 01 Puentes Tipo alcantarilla, 
construcción de 02 reservorios con suministro e instalación de Geomenbrana 
HDPE - 075 mm, tendido de tubería de 2500 ml de 8’’ y rehabilitación de 200 
und. de losa de canal, las propuesta y metas se encuentran en os metrados 
del Expediente Técnico y en los planos de proyecto actualizado.  

- Se observa también que el número de tomas laterales consideradas es el 

estudio de pre inversión en el año 2015, refleja 02 und. Lo que actualmente 
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será necesario colocación de más tomas laterales y retenciones de agua 

dichas tomas serán de concreto armado con compuertas metálicas según el 

diseño establecido en los planos de proyecto actualizado 

 

ALTERNATIVA 
METAS 

JUSTIFICACIÓN 
PROYECTO VIABLE PROYECTO ACTUALIZADO 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE RIEGO: 
1.- REVESTIMIENTO DE CANAL 
EN UNA LONGITUD DE 
3,030.48 ML, CON CONCRETO 
FC = 175 KG/CM2, CON 
JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 
2.5 M. LA SECCIÓN 
HIDRÁULICA CORRESPONDE A 
UNA SECCIÓN TRAPEZOIDAL 
CON UN ESPESOR DE MUROS 
Y PISOS DE 0.10 M. 
2.- CONSTRUCCIÓN DE 02 
RETENCIONES 
3.- CONSTRUCCIÓN DE 02 
PUENTES 
4.- 02 ESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN DE AGUA 
5.- 01 COMPUERTA DE 
0.90*0.50 
6.- CONSTRUCCIÓN DE 02 
RESERVORIOS 
7.- TENDIDO DE TUBERÍA DE 
2500 ML DE 8” 
8.- REHABILITACIÓN DE 200 
UNIDAD DE LOSAS CANAL 
 

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRAL DE RIEGO: 
1.- REVESTIMIENTO DE CANAL EN UNA 
LONGITUD DE 3,030.48 ML, CON 
CONCRETO FC = 175 KG/CM2, CON 
JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 2.5 M. LA 
SECCIÓN HIDRÁULICA CORRESPONDE A 
UNA SECCIÓN TRAPEZOIDAL CON UN 
ESPESOR DE MUROS Y PISOS DE 0.10 M. 
2.- CONSTRUCCIÓN DE 02 RETENCIONES 
3.- CONSTRUCCIÓN DE 02 PUENTES 
4.- 02 ESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN DE 
AGUA 
5.- 01 COMPUERTA DE 0.90*0.50 
6.- CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS 
7.- TENDIDO DE TUBERÍA DE 2500 ML         
DE 8” 
8.- REHABILITACIÓN DE 200 UNIDAD DE 
LOSAS CANAL 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRAL DE RIEGO: 
1.- REVESTIMIENTO DE CANAL EN UNA 
LONGITUD DE 3,056.11 ML, CON 
CONCRETO FC = 175 KG/CM2, CON 
JUNTA DE DILATACIÓN CON WÁTER  
STOP 4’’  CADA 2.5 M. LA SECCIÓN 
HIDRÁULICA CORRESPONDE A UNA 
SECCIÓN TRAPEZOIDAL CON UN 
ESPESOR DE MUROS Y PISOS                    
DE 0.15 M. 
2.- CONSTRUCCIÓN DE 12 
RETENCIONES Y PASE DE AGUA. 
3.- CONSTRUCCIÓN DE 01 PUENTES 
6.- CONSTRUCCIÓN DE 02 
RESERVORIOS CON SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA 
HDPE - 075 MM 
7.- TENDIDO DE TUBERÍA DE 2500 ML 
DE 8” 
8.- REHABILITACIÓN DE 200 UNIDAD 
DE LOSAS CANAL 
 

-Incremento de tramo de 
canal revestido 
F’c=175kg/cm2 e=0.15m en 
Puerto El Cura siendo el 
Espesor en el Perfil 0.10 m., 
y el propuesto en el 
Expediente Técnico es de 
0.15 m. 
-Incremento de tomas 
laterales 
- incremento de pases, 
retenciones de agua.  
- Construcción de 02 
Reservorios con equipo de 
bombeo. 
- Mayor mejoramiento de 
Terreno como se considera 
en el Estudio de 
Mejoramiento de Suelos y 
Mejoramiento de la Vía 
Carrozable de Vigilancia. 
-El costo es esta partida se 
ha elevado en 53.28% con 
relación a lo presupuestado 
en el PIP viable; ello se debe 
los mayores costos de los 
materiales y mano de obra 
debido a que el estudio de 
Pre-inversión fue viabilizado 
en el año 2015. 

Tecnología de Producción 
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRAL DE RIEGO. 

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRAL DE RIEGO. 

Se mantiene 

Cambio de localización 
geográfica 

CANAL DE REGADIO PUERTO EL CURA 
DISTRITO DE PAPAYAL 

CANAL DE REGADIO PUERTO EL CURA 
DISTRITO DE PAPAYAL 

 No se modifica. 

Modalidad de Ejecución  
Ejecución indirecta – contrata a precios 
unitarios. 

Ejecución indirecta – contrata a precios 
unitarios. 

Se mantiene 

Plazo de Ejecución    150 Días calendarios 150 Días calendarios 

Por el incremento de las 
actividades y/o metas según 
el proyecto a la fecha actual 
año 2019.   
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3.0. OBJETIVOS 
 
3.01.  OBJETIVOS GENERAL: 

 
El presente Expediente Técnico tiene como objetivo, revestir el canal con concreto 

F’c=175 kg/cm2 e=0.15m en una longitud de 3,056.11 ml; mejorando así el sistema de 

riego a través de la conducción en el canal Principal Puerto El Cura, que, por efecto del 

tiempo, y de las intensas lluvias han provocaron su colapso (quiebre, colmatación, 

pérdida de revestimiento de concreto) esto nos permitirá reducir el riesgo de pérdida 

de la producción agrícola, así como abasteciendo del recurso en forma oportuna a las 

necesidades de los cultivos. 

. 

3.02.  OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

 Devolver al canal de riego su capacidad de conducción. 

 Lograr que se continué con la actividad agrícola en esta zona.  

 Mejorar el nivel socio-económico de los agricultores de la zona. 

 Beneficiar 107 familias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 El número de hectáreas beneficiadas con el mejoramiento del sistema de riego 

es de 1,217.31 Ha, desagregado de la siguiente manera: 

- 817.31 has que se riegan por los laterales 11, 12 y 13 

- 300 Has en el sector Los Maderos 

- 100 Has Sector El Algarrobillo 

4.0. METAS FISICAS 
 

 Las metas físicas programadas en el presente estudio, es Mejorar 3,056.11 ml de canal 

Principal, mediante el revestimiento con concreto F’c= 175 Kg/cm2 el mismo que 

tendrá un espesor de 0.15 m.  

 Construcción de retenciones  

 Construcción de 01 Puentes tipo 01 (vehicular)  

 Compuerta plana deslizante  

 Rehabilitación de 200 und de canal en mal estado 

 2500 ml de Línea de impulsión de 8”  

 2 Reservorios  
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ÌTEM DECRIPCIÓN UND TOTAL 

01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.60M X 3.40M. Und 1.00 

01.02 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA m2 40.00 

02 TRABAJOS PRELIMINARES 

2.01 HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO ANCHO. 4.00m .  Km 3.00 

2.02 LIMPIEZA Y DESBROCE DE CANAL m2 35,449.73 

2.03 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO, CONTROL DE NIVELES m2 35,449.73 

2.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Glb 1.00 

2.05 
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Glb 1.00 

2.06 DEMOLICIONES  

2.06.01 DEMOLICIÓN DE TRAMOS DE CANAL EXISTENTE EN MAL ESTADO m3 351.84 

2.06.02 DEMOLICIÓN DE PUENTE EXISTENTE EN MAL ESTADO INC/ ELIMINACION m3 14.28 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.01 EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA PARA CONFORMACIÓN DE CAJA DE CANAL m3 8,360.89 

3.02 REFINE DE PISO Y TALUD DE CAJA DE CANAL m3 1,769.43 

3.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE HORMIGON GRUESO MEJORADO CON PIEDRA DE 2'' A 4''  m3 7,646.77 

3.04 
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE HORMIGON GRUESO MEJORADO CON PIEDRA DE 
2'' A 4''  

m3 7,646.77 

3.05 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO (60% AFIRMADO + 40% HORMIGON 
FINO)  

m3 8,306.24 

3.06 
COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIAL (60% AFIRMADO + 40% 
HORMIGON FINO)  

m3 8,306.24 

3.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE LA OBRA m3 13,138.85 

04 CANAL DE RIEGO (Revestimiento de Canal) 

4.01 CANAL DE RIEGO, CONCRETO F`C=175  Kg/cm2, e=0.15 m.- CEMENTO TIPO MS m3 3,862.80 

4.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE RIEGO SEGÚN SECCION CON CERCHAS m2 2,767.97 

4.03 JUNTA CON WATER STOP 4’’  EN CANAL DE RIEGO @ 2.50m  e= 1/2" m 10,303.78 

4.04 CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO m2 23,302.08 

4.05 LIMPIEZA FINAL EN SECCION DE CANAL m2 23,302.08 

05 PUENTE TIPO 01 

5.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.01.01 EXCAVACION MANUAL m3 60.80 

5.01.02 PREPARACION DE SUB RASANTE P/BASE DE PUENTE m2 17.16 

5.01.03 
COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACCION DE CAPA DE HORMIGON GRUESO E= 0.30 M- 
MANUAL 

m2 17.16 

5.01.04 
RELLENO CON MATRIAL DE PRESTAMO (HORMIGON GRUESO) COMPACTADO EN CAPAS 
E=0.20m 

m3 36.08 

5.01.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 76.00 

5.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE LA OBRA m3 76.00 

5.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

5.02.01 SOLADO PROP: 1 :8 C.H E= 0.10m m2 17.16 

5.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  

5.03.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN PUENTE TIPO 01 - CEMENTO TIPO MS m3 22.04 
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5.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE PUENTE m2 83.94 

5.03.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 . kg 2,650.44 

5.04 OTROS 

5.04.01 TARRAJEO EN PUENTE PROP: 1 :4 E=1.5cm m2 20.48 

5.04.02 CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO  m2 83.94 

06 ESTRUCTURA DE RETENCION Y PASE DE AGUA 

6.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

6.01.01 EXCAVACION MANUAL m3 192.88 

6.01.02 PREPARACION DE SUB RASANTE P/BASE DE ESTRUCTURA m2 97.44 

6.01.03 
COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACCION DE CAPA DE HORMIGON GRUESO E= 0.30 M- 
MANUAL 

m2 97.44 

6.01.04 
RELLENO CON MATRIAL DE PRESTAMO (HORMIGON GRUESO) COMPACTADO EN CAPAS 
E=0.20m 

m3 81.82 

6.01.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 241.10 

6.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE LA OBRA m3 241.10 

6.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

6.02.01 SOLADO PROP: 1 :8 C.H E= 0.10m m2 97.44 

6.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  

6.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESTRUCTURA DE RETENCION m3 75.63 

6.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA DE RETENCION m2 290.46 

6.03.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 . kg 5,14069 

6.04 OTROS 

6.04.01 TARRAJEO DE ESTRUCTURA DE RETENCION 1 :4 E=1.5cm m2 304.38 

6.04.02 CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO  m2 290.46 

6.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA DE 1.25mX2.30m SEGÚN DISEÑO und 12.00 

07 REPOSICION DE PAÑOS DETERIORADOS 

7.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

7.01.01 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO m2 4,212.50 

7.01.02 DEMOLICIONES  

7.01.02.01 DEMOLICIÓN DE TRAMOS DE CANAL EXISTENTE EN MAL ESTADO m3 632.00 

7.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

7.02.01 EXCAVACION MANUAL EN SECCION DE CANAL  m3 732.50 

7.02.02 PERFILADO NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN SECCION DE CANAL - MANUAL m2 3,860.00 

7.02.03 
COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO (60% AFIRMADO + 
40% HORMIGON FINO) E=0.20M) 

m2 3,662.50 

7.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 915.63 

7.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE LA OBRA m3 915.63 

7.03 CANAL DE RIEGO PAÑOS DETERIORADO 

7.03.01 CANAL DE RIEGO, CONCRETO F`C=175  Kg/cm2, e=0.15 m.- CEMENTO TIPO MS m3 632.00 

7.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE RIEGO SEGÚN SECCION A REPONER m2 101.10 

7.03.03 JUNTA CON WATER STOP 4’’  EN CANAL DE RIEGO @ 2.50m  e= 1/2" m 674.00 

7.03.04 CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO A REPONER m2 3,812.50 

7.03.05 LIMPIEZA FINAL EN SECCION DE CANAL A REPONER m2 3,812.50 

08 RESERVORIO 

8.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
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8.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE RESERVORIO m2 7,320.50 

8.01.02 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO, CONTROL DE NIVELES DE RESERVORIO m2 7,320.50 

8.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - RESERVORIO 

8.02.01 EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA PARA CONFORMACIÓN DE RESERVORIO m3 11,144.05 

8.02.02 REFINE Y PERFILADO DE PISO Y TALUD DE RESERVORIO m3 549.04 

8.02.03 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO (60% AFIRMADO + 40% HORMIGON 
FINO)  

m3 5,713.31 

8.02.04 
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO (60% AFIRMADO + 
40% HORMIGON FINO)  

m3 5,713.31 

8.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE LA OBRA m3 13,930.06 

8.03 CONCRETO SIMPLE 

8.03.01 DADO DE CONCRETO SIMPLE F'c:140 Kg/cm2 PARA ANCLAJE DE GEOMEMBRANA m3 120.00 

8.04 SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA 

8.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA HDPE - 075 MM m2 8,064.50 

09 TUBERIA - LINEA DE IMPULSION DE RESERVORIO 

9.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

9.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE LINEA DE IMPULSIÓN EN TUBERIA m2 1,250.00 

9.01.02 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO, CONTROL DE NIVELES m2 1,250.00 

9.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - LINEA DE IMPUSIÓN DE RESERVORIO 

9.02.01 
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE 0.50 X 0.60 M. PARA LINEA DE IMPUSIÓN DE TUBERIA DE 
8'' 

m3 568.80 

9.02.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE ARENA FINA SELECCIONADO m3 422.50 

9.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA RELLENO DE TUBERIA DE IMPULSIÓN m3 322.50 

9.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE LA OBRA m3 291.75 

9.03 TENDIDO DE TUBERIA 

9.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC 8'' ml 2,500.00 

10 CASETA DE BOMBEO 

10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

10.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE CASETA DE BOMBEO m2 14.50 

10.01.02 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO, CONTROL DE NIVELES m2 14.50 

10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - CASETA DE BOMBEO 

10.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIÓN  m3 8.04 

10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO  m3 0.51 

10.02.03 
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE HORMIGON GRUESO MEJORADO CON PIEDRA DE 
2'' A 4''  

m3 1.17 

10.02.04 
COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIAL (60% AFIRMADO + 40% 
HORMIGON FINO)  

m3 1.17 

10.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2 KM DE LA OBRA m3 9.39 

10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN CASETA DE BOMBEO 

10.03.01 SOLADO PROP: 1 :8 C.H E= 0.10m m2 5.36 

10.03.02 CIMIENT0 CORRIDO PROP.. C:h 1:10 + 30% P.M. m3 3.23 

10.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO CORRIDO EN CASETA DE BOMBEO m2 16.15 

10.03.04 SOBRECIMIENTO Prop. C:H 1:10 + 30% P.M. m3 1.09 

10.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN CASETA DE BOMBEO m2 14.54 

10.03.06 FALSO PISO - CASETA DE BOMBEO m2 7.81 

10.03.07 PISO PULIDO DE E=0.10 CM m2 7.81 
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10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  

10.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CASETA DE BOMBEO - CEMENTO TIPO MS m3 7.66 

10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CASETA DE BOMBEO m2 72.17 

10.04.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 - CASETA DE BOMBEO kg 918.61 

10.05 MAMPOSTERIA 

10.05.01 MUROS PAREJO DE SORA E=01.15 cm2 m2 61.37 

10.06 REVOQUES Y ENLOCIDOS 

10.06.01 TARRAJEO INTERIOR DE MUROS, E=1.5 CM M2 58.62 

10.06.02 TARRAJEO IEXTERIOR DE MUROS, E=1.5 CM M2 60.12 

10.06.03 TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5 CM M2 33.19 

10.06.04 TARRAJEO DE VANOS, E=1.5 CM ML 31.20 

10.06.05 TARRAJEO EN CIELO RAZO, E=1.5 CM m2 13.92 

10.07 CARPINTERIA DE MADERA 

10.07.01 SUMINISTRO E INSTALCION DE DE PUERTA DE MADERA M2 5.04 

10.08 CARPINTERIA DE ALUMNIO 

10.08.01 SUMNISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE AUMINIO M2 4.13 

10.09 OTROS 

10.09.01 CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO M2 95.05 

11 EXPROPIACIONES 

11.01 REMUNERACIÓN POR UTILIZACIÓN DE TERRENO AGRICOLA PRIVADO M2 7,320.50 

12 INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

12.01 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL GLB 1.00 

12.02 OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICO EST. 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0. UBICACIÓN DEL PROYECTO EN COORDENADAS UTM WGS-84 
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Sector   PUERTO EL CURA  
Coordenadas   

     INICIO : 571486.90 E; 9607416.99 S 
    FINAL : 573818.69 E; 9608621.82 S  
Ubicación Política 
  Departamento  : Tumbes 
  Provincia  : Zarumilla 
  Distrito   : Papayal 
  Distrito de Riego : Tumbes 
  Junta de Usuarios : Valle de Tumbes 
  Comisión de Usuarios : Puerto El Cura. 

 
 

6.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL 

PRINCIPAL PUERTO EL CURA, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE 

ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES.  

 

Consideraciones sobre los Diseños: 

Planteamiento Hidráulico 

1.1.1 Canales de Riego. 

El problema de las inundaciones y todas las consecuencias que se generan en la parte 

baja del valle Tumbes, son directamente relacionadas a la pérdida de la capacidad de 

retención de agua en la parte alta del valle, en consecuencia año tras año viene 

originando la sedimentación de quebradas y cauce principal del río Tumbes, limitando su 

capacidad hidráulica; más aun teniendo en cuenta que las avenidas del presente año, se 

produjo una máxima de 1800 m3/seg, ocasionando la inoperatividad del principal canal 

de irrigación de la margen izquierda sumado los desbordes e inundaciones de las 

superficie agrícola en producción, tanto en la margen izquierda y derecha que han 

ocasionado la intransitabilidad a los centros de producción. 

En cuanto al Canal de Riego a construir hay que indicar que, para la ejecución de esta 

obra, se ha considerado el mejoramiento de 3,056.11 ml de canal de riego mediante el 

revestimiento con concreto F’c = 175 Kg/cm2. 

Esto permitirá regar con eficiencia 817.31 Has que van a regar el Lateral 11, 12,13, 300 

Has sector Los Maderos y 100 Has sector El Algarrobillo además de ello se ha tenido en 

cuenta lo siguiente:   

 

Trazo 
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Respecto a este punto se ha tenido en consideración lo siguiente: 

1. El trazo de los canales en toda su longitud irá por el cauce natural que 

actualmente existe o tomando en consideración el trazo original, en el caso de 

revestimientos y conformación de plataforma respectivamente. 

2. Por otro lado, es importante indicar que sobre el cauce del canal existe la 

presencia de vegetación, lo que hace dificultoso los trabajos de limpieza del 

mismo, teniendo en cuenta que estos deberán ser eliminados para el posterior 

inicio de los trabajos de excavación y revestimiento del canal. 

Durante la construcción 

La obra a realizar está centrada fundamentalmente en el revestimiento del canal de riego. 

Las particularidades de estas obras hacen que se tenga en consideración lo siguiente: 

- El replanteo del eje podrá sufrir alguna variación con respecto al eje del 

proyecto debido a la presencia de estructuras existentes (cruces, etc.). 

- La construcción debe realizarse preferentemente entre los meses de Abril a 

Noviembre por ser dicha época la de menor actividad agrícola. 

- El desvío de las aguas del canal durante la construcción debe ser previamente 

coordinado con los usuarios.    

- Este mejoramiento del canal de riego, nos permitirá aumentar la eficiencia 

de riego hasta en un 39 % permitiendo que el recurso hídrico llegue 

eficientemente a la mayoría de campos bananeros, habrá mayor humedad 

en los suelos agrícolas y por ende mayor floración y fructificación.  

- En tal sentido y como objetivo es incrementar la productividad del cultivo de 

arroz, y frutales en menor cantidad, mediante el revestimiento del canal 

Principal Puerto el Cura en una longitud de 3,056.11 ml. 

 

1.1.2.- Criterios de Diseño. 

Las características hidrológicas e hidráulicas consideradas para el diseño hidráulico 

estructural del canal de riego son: 

Caudal 

El caudal de diseño para el dimensionamiento del canal, varía según el sector de riego y 

orden de los canales; Canal Principal Puerto El Cura va a tener un caudal de 3.2 m3/Seg 

 
Coeficiente de Rugosidad 
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Se ha considerado un coeficiente de rugosidad n = 0.014 por la construcción en concreto 

simple en todas las estructuras consideradas. 

Pendiente 

La pendiente de los canales se encuentra comprendida entre 0.0005. 

Régimen de Flujo 

El régimen de flujo para los canales se ha considerado un flujo sub-crítico  

Otras consideraciones 

Borde Libre 

El borde libre en los canales se ha establecido teniendo en cuenta el caudal que va a 

discurrir por el canal comportamiento del flujo en régimen supercrítico (sobre todo en 

las cercanías a las tomas) por lo que hay que efectuar un buen control del oleaje y las 

distribuciones del flujo que se puedan producir debido a la construcción del canal.  

Los resultados de los diseños se pueden observar en los planos que forman parte del 

Expediente Técnico. 

Geotécnicas 

La cimentación de los canales, estará sobre suelos naturales identificados como suelo 

gravoso (GM) que ofrece condiciones adecuadas para las cargas de trabajo a las que 

estará sometida: 

- Angulo de fricción interna: 40º 

- Cohesión:   0 

- Densidad seca total: 2,043.3 Kg/m3 (de estudios anterior de la zona). 

- Capacidad de carga admisible para anchos de cimentaciones de 1 a 2 m, de 1.5 

Kg/cm2. 

- Coeficiente de seguridad de 2.5 (considerando que la estructura estará 

cimentada sobre suelo natural a fin de prevenir asentamientos perjudiciales y 

evitar probables disminuciones locales durante el proceso constructivo). 

Estructurales 

1. Se ha considerado la siguiente calidad de concreto para el revestimiento del 

canal Concreto simple F’c= 175 Kg/cm2  

2. Para el Puente vehicular tipo 01 se considerado para la losa superior concreto 

armado F’c= 280 Kg/cm2 

3. Para las retenciones de a considerado Concreto Armado de 210 Kg/cm2 
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1.1.3.- Calculo Hidráulico 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el dimensionamiento del canal (base, 

altura y/o inclinación de talud que conducirá el recurso hídrico y que debe de 

considerarse en el proyecto de Rehabilitación de canales. 

Los cálculos se han efectuado utilizando la fórmula de Manning, mediante el programa 

de cálculo de H Canales.  

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Para los cálculos hidráulicos, se ha utilizado el programa H-Canales. 
 
1.1.4 Descripción Técnica de las Obras Civiles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra propuesta consiste en el Mejoramiento del sistema del servicio de agua del 

sistema de riego Canal Principal Puerto El Cura para lo cual se ha previsto la ejecución de: 

 Conformación de plataforma de canal con material de préstamo. 

 Revestimiento de canales con concreto F’c = 175 Kg/cm2. 

 Construcción de retenciones - Ver Metrado y Planos 

 Construcción de 01 Puentes vehicular tipo 01 - Ver Metrado y Planos 

 Rehabilitación de 200 und. de Paños de Canal en mal Estado. 
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  TRABAJOS A REALIZAR: 

- Se procederá con la realización de los trabajos topográficos los cuales consistirán en 

la ubicación del eje del canal y el trazado del ancho según su sección tal como se 

indican en los planos, posteriormente se procederá a realizar la radiación de los ptos. 

a fin de ubicar las estructuras existentes para su demolición, determinado las cotas y 

verificando con el seccionamiento mostrado como se indica en los planos. Deberá 

tenerse especial cuidado en las cotas de la rasante del canal ya que este define la 

pendiente de dicho canal que costara de un pendiente 0.5%, se tendrán que 

proyectarse en estricto cumplimiento con lo especificado en el perfil longitudinal 

según los planos. 
 

- Concluido estos trabajos se procederá a realizar las demoliciones y/o retiro de canal 

existente, a fin de posteriormente realizarse las explanaciones correspondientes con 

el corte del terreno hasta los niveles indicados de acuerdo al perfil mostrado en el 

tramo correspondiente y en concordancia con la línea de corte descrita en el 

seccionamiento respectivo. 
 

- Se iniciarán los trabajos de corte y excavación con maquinaria y manual para el 

mejoramiento de suelo y la fijación de niveles para cada capa compactada. 
 

- El relleno se realizará no sin antes proceder al batido de los materiales que componen 

cada una de las capas, estas se procederán a compactar en capas de 20 cm. para los 

trabajos de relleno masivo y en capas de 20 cm. para los trabajos manuales no se 

procederá a colocar la siguiente capa hasta que el laboratorio de suelos determine la 

compactación mínima indicada en las especificaciones técnicas.  
 

- Una vez concluidos dichos trabajos se procederán al encofrado para el vaciado del 

concreto F’c=175 kg/cm2 que compone el canal.  
 
 

- El vaciado de estos será de forma monolítica y alternada se procederán a colocar las 

juntas asfálticas correspondientes en cada paño del canal. 
 

- Los trabajos de conformación del canal de sección trapezoidal tendrán que realizarse 

en estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, en lo correspondiente al 

factor climático, composición de la mezcla (la cual será determinada por el laboratorio 

en concordancia con los parámetros de la referencia), transporte, colocación, 

extendido y nivelación de la misma.  
 

- Se construirá un puente vehicular según detalle en los planos.  

 
- Se construirá dos estructuras de retención de concreto F’c=210 kg/cm2.  
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7.0 PRESUPUESTO 
 
El Valor Referencial asciende a S/. 9,876,586.18 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 18/100 SOLES), con precios vigentes al mes de febrero del 
año 2019, incluye 10 % de Gastos Generales, 10 % de Utilidad y 18 % de I.G.V. 
 

Código Descripción Sub-presupuesto   Cantidad  Precio (S/.) Parcial (S/.) 
             

001  CANAL DE RIEGO         6,837,442.08 

01.01  TRABAJOS PROVISIONALES   1.00  3,757.44 3,757.44 

01.02  TRABAJOS PRELIMINARES   1.00  319,442.89 319,442.89 

01.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS   1.00  2,128,565.71 2,128,565.71 

01.04  CANAL DE RIEGO (REVESTIMIENTO DE CANAL) 1.00  1,886,254.20 1,886,254.20 

01.05  PUENTE TIPO 01    1.00  42,384.50 42,384.50 

01.06  ESTRUCTURA DE RETENCIÓN Y PASE DE AGUA 1.00  135,066.06 135,066.06 

01.07  REPOSICION DE PAÑOS DETERIORADOS  1.00  758,354.38 758,354.38 

01.08  RESERVORIO     1.00  1,095,581.26 1,095,581.26 

01.09  TUBERIA - LINEA DE IMPULSION DE RESERVORIO 1.00  240,292.27 240,292.27 

01.10  CASETA DE BOMBEO    1.00  27,711.62 27,711.62 

01.11  EXPROPIACIONES   1.00  172,031.75 172,031.75 

01.12  INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL  1.00  28,000.00 28,000.00 

002  RED PRIMARIA         59,937.93 

02.01  SUMINISTRO DE MATERIALES  1.00  43,010.13 43,010.13 

02.02  MONTAJE ELECTROMECANICO  1.00  16,927.80 16,927.80 

003  EQUIPAMIENTO Y BOMBEO       77,610.23 

03.01  EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO 1.00  75,860.62 75,860.62 

03.02  INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EXTERNAS 1.00  500.76 500.76 

03.03  INSTALACIONES ELECTROMECANICAS INTERNAS 1.00  1,248.85 1,248.85 
             

                   COSTO DIRECTO       6,974,990.24 
             

    UTILIDAD     10.0000% 697,499.02 

  GASTOS GENERALES    10.0000% 697,499.02 
             

                   SUB TOTAL DE EJECUCIÓN EN OBRA       8,369,988.29 
             
  IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS   18.0000% 1,506,597.89 
             

                   TOTAL DE EJECUCIÓN EN OBRA       9,876,586.18 

             

SON:  NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 18/100 SOLES 
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8.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
La obra será por CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS. 
 

9.0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Determinados por el Gobierno Regional de Tumbes. 
 

10.0 PLAZO DE EJECUCION 
 
Será de Ciento Cincuenta (150) Días Calendarios, se entiende sin deducciones por días festivos, 
feriados, etc. Comenzando a regir dicho plazo de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado. De ser necesario el ejecutor deberá incrementar en 
jornadas dobles, para poder alcanzar la finalización de los trabajos al 100% en el Plazo de 150 días 
naturales. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 

RED MEDIA TENSION /EQUIPAMIENTO 

DE BOMBEO 
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MEMORIA DESCRIPTIVA  

1. GENERALIDADES 
 
 

El presente sub-proyecto de Instalaciones Electromecánicas de la obra 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL 

PUERTO EL CURA DISTRITO DE PAPAYAL PROVINCIA DE ZARUMILLA Y  DISTRITO DE 

TUMBES", se efectúa con el fin de implementar mayores áreas de cultivo para el 

riego tecnificado futuro, dotando de energía eléctrica y caseta de bombeo para el 

proyecto integral que consiste en verter el agua del canal puerto el cura a una poza 

de descarga por gravedad para luego impulsarla a un reservorio utilizando una 

electrobomba, que lo asiste una red de media tensión con transformador. 

2. ACCIONES A REALIZAR: 
 

Acciones a efectuar en el presente proyecto: 

 Equipamiento y Puesta en servicio de las 01 Líneas de bombeo con 
energía eléctrica, de características que permitan dotar del servicio de 
agua para el riego tecnificado consistente en: 

 Suministro e instalación de dos (01) Motor eléctrico trifásico, de 
capacidad concordante tanto con el sistema eléctrico existente 
como con 01 bomba centrífugas a ser utilizada: 440Voltios – 
60Hz – 08polos - 3Ø – IP55, cuyas características permitan su 
conexión. Dicha motor será acoplada a la Bomba centrífuga 
proyectada, debiendo adecuarse su nueva base metálica 
estructural y suministrar el acople bomba-motor 
correspondiente 

 Suministro e instalación de dos (01) Tablero eléctrico de control 
440V – 3Ø – 60Hz, incluido arrancador Soft Start, banco de 
condensadores para corrección del factor de potencia, sistema 
de protección eléctrica e instrumentación. 

 Suministro e instalación de Cables de alimentación del motor 
eléctrico desde el tablero de control en 440v, de 3x70 
mm2(motor) y alimentación iluminación, tomacorrientes  en 
220v (cargas auxiliares) puestas a tierra de cobre desnudo de 25 
mm2. 

 Suministro e instalación de válvulas, tuberías,  y accesorios 
necesarios para el accionamiento eléctrico (Válvula de 
protección por sobrepresión Ø2”, tuberías y accesorios de la 
línea). 
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 Montaje integral de las Líneas de bombeo y puesta en servicio. 

 Suministro e instalación de pozos a tierra.   

 Suministro e instalación de cable de acometida en baja tensión 
desde el Transformador hasta el Tablero SAM y Tablero de 
control de la electrobomba.  

 Suministro e instalación de redes de media tensión con 
transformador y seccionamiento.  

 

4 MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA 

 La máxima demanda es de 65 KW. Incluyendo equipos de auxiliares y alumbrado 

interior y exterior.  

DESCRIPCION CALIFIC. ELECTRICA MAX. DEMANDA (KW) 

01 MOTOR DE 75 HP 

PRINCIPAL 
M.D. =56 KW 

56.0 

 

ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR: 

M.D. = 0.6 KW 

F.S. = 0.5 

 

0.3 

OTRAS CARGAS 
0.1 KW. 

FS=1.0 
1.5 

TOTALES  57.80 

 

5 PLANO Y LÁMINAS DEL PROYECTO 

 En la parte electromecánica del sistema de bombeo se tiene los siguientes planos: 

  

N° IE-01 RED PRIMARIA INDICADAS Feb.-2019 

N° EQ-02 EQUIPAM BOMBEO INDICADAS Feb.-2019 

N° Lám LÁMINAS DE DETALLE (14) INDICADAS Feb.-2019 

  

 

 

6 BASES DE CÁLCULO 
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Las normas aplicables a las cuales se han ceñido el diseño electromecánico de materiales y 

equipos a ser empleados en el presente Proyecto, ya que serán las mismas existentes por 

haberse reemplazados los equipos con la misma potencia. 

Parámetros Considerados: 

 - Máxima Caída de tensión              :  3.5% 

 - Factor de Potencia de la carga       :  0.9 (inductivo). 

 

6.1  CÁLCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA. 

La Potencia Instalada y la Máxima Demanda necesaria para la estación de bombeo, se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
CALCULO DE MAXIMA DEMANDA 

 

SAM 
-  01 Equipo de Bombeo de 75 hp              56.0 kW  
-  Cargas varios            1.80 kW 
  Máxima Demanda SAM.       57.80 kW 
 

 

4.4.2  SELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

Aplicaremos la fórmula 

V

N
In

*3
  

Tomando para el caso más crítico: 

Reemplazando 
 

  In =      75KVA   __       = 1.9 Amperios  (fusible 3 amp)  
                                    1,7321 x 22.9 kv. 
 
De acuerdo a tablas y por sus características el cable inicialmente seleccionado será de 

aluminio tipo AAAC de 3x1x35 mm², que soporta 160 Amp.  

 
4.4.3  SELECCIÓN DEL FUSIBLE DE SECCIONADOR 

Para el dimensionamiento del fusible se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 
 

Donde: 

IN  : Corriente Nominal (A) 

Vn  : Tensión Nominal (kV),   = 22.9 kV   

PT  : Potencia del transformador (kVA) = 75 kVA 

MD  : Máxima Demanda (kW)   =   

      SAM-01  =   6.33 KW 

      SAM-02  =   4.96 KW 

Cos  : Factor Potencia    =   0.90 
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kV

KVA

Vn

PT
IN

9.223

75

 3
  1.9 amp 

 

 
4.4.4  DIAGRAMA DE CARGA Y RESULTADOS 

Se tiene el siguiente diagrama de cargas: 
 
 
SAM 01:junta regantes 
 
 
    
 
 

 
  0m 
 

  
Para los diagramas de cargas mostradas se tiene lo siguiente (considerando una caída de 

tensión de 2.5% en el punto de diseño): 

 

5  CONDICIONES AMBIENTALES 

 Clima     : Cálido 

 Temperatura Media   : 28º C 

 Temperatura Máxima   : 38º C.      

 

6 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Con el propósito de señalizar zonas donde se deben prevenir o advertir peligros de RIESGO 

ELECTRICO (SS.EE., Tableros de Distribución, Caseta de bombeo, etc) o LA UBICACIÓN DE 

EQUIPOS que relativamente se encuentran ocultos (puestas a tierra, componentes  

importantes de estructuras, etc) se deberán inscribir en las partes visibles de ésta, 

simbologías apropiadas con las dimensiones y características que se indican en el Código 

Nacional de Electricidad (Ultima Edición), o según los diseños normalizados por la Empresa 

Concesionaria de Electricidad. 

Debiendo utilizarse: 

- Círculos, donde se circunscribirá a los símbolos de prohibición. 

- Triángulos, donde se circunscribirá a los símbolos de peligro. 

- Rectángulos, donde se circunscribirá señalización relativa a información literal 

sobre zonas de trabajo, peligro eminente y conexos. 

 

Punto de Diseño exist. 

 22.9 KV-3 
ΔV = 3.5%  

 
SED 

75 KVA/0.44-0.23kv 

 

 
AAAC 3x1-35mm2 

279 m 
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7 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El Presupuesto Referencial de los referidos subpresupuestos de Red Primaria y 

Equipamiento de bombeo son: 

 

SUBPRESUPUESTO N° 02  RED DE MEDIA TENSION  S/.    84,872.10 

SUBPRESUPUESTO N° 03 EQUIPAMIENTO DE BOMBEO  S/.  109,896.08 

 

I.-Línea en Media Tensión remodelada  

II.-Equipamiento en Estación de Bombeo:  

 

El monto total de cada subpresupuesto  incluye gastos generales, utilidades, IGV, pólizas, 

seguros, flete. 

 

8  PLAZO DE EJECUCION 

El Plazo de ejecución, será de 100 (CIEN) días calendario. 
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 Los criterios de diseño se tomarán de acuerdo al ANA y su MANUAL 

CRITERIOS DE DISEÑOS DE OBRAS HIDRAULICAS PARA LA 

FORMULACION DE PROYECTOS HIDRAULICOS MULTISECTORIALES 

Y DE AFIANZAMIENTO HIDRICO los cuales son los siguientes:  

 

 Radios mínimos en canales: 
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 Elementos Curvos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Criterios de diseño  

Se tienen diferentes factores que se consideran en el diseño de canales, 

los cuales tendrán en cuenta: el caudal a conducir, factores geométricos 

e hidráulicos de la sección, materiales de revestimiento, la topografía 

existente, la geología y geotecnia de la zona, los materiales disponibles 

en la zona o en el mercado más cercano, costos de materiales, 

disponibilidad de mano de obra calificada, tecnología actual, 

optimización económica, socioeconomía de los beneficiarios, 

climatología, altitud, etc. Si se tiene en cuenta todos estos factores, se 

llegará a una solución técnica y económica más conveniente. MANUAL: 

CRITERIOS DE DISEÑOS DE OBRAS HIDRAULICAS PARA LA 

FORMULACION DE PROYECTOS HIDRAULICOS 13  

 

a) Rugosidad.- Esta depende del cauce y el talud, dado a las paredes 

laterales del mismo, vegetación, irregularidad y trazado del canal, radio 

hidráulico y obstrucciones en el canal, generalmente cuando se diseña 
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canales en tierra se supone que el canal está recientemente abierto, limpio 

y con un trazado uniforme, sin embargo el valor de rugosidad 

inicialmente asumido difícilmente se conservará con el tiempo, lo que 

quiere decir que en la práctica constantemente se hará frente a un 

continuo cambio de la rugosidad.  

En canales proyectados con revestimiento, la rugosidad es función del 

material usado, que puede ser de concreto, geomanta, tubería PVC ó HDP 

ó metálica, o si van a trabajar a presión atmosférica o presurizados. La 

siguiente tabla nos da valores de “n” estimados, estos valores pueden ser 

refutados con investigaciones y manuales, sin embargo no dejan de ser 

una referencia para el diseño:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EN NUESTRO CASO DE OBTO EL VALOR 0.014 – YA QUE ES 

DE CONCRETO   FROTACHADO 

 

 

 Talud apropiado según el tipo de material 

 

La inclinación de las paredes laterales de un canal, depende de varios 

factores pero en especial de la clase de terreno donde están alojados, la 

U.S. BUREAU OF RECLAMATION recomienda un talud único de 

1,5:1 para sus canales, a continuación se presenta un cuadro de taludes 

apropiados para distintos tipos de material:  
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 Velocidades máxima y mínima permisible 

 

La velocidad mínima permisible es aquella velocidad que no permite 

sedimentación, este valor es muy variable y no puede ser determinado 

con exactitud, cuando el agua fluye sin limo este valor carece de 

importancia, pero la baja velocidad favorece el crecimiento de las 

plantas, en canales de tierra. El valor de 0.8 m/seg se considera como la 

velocidad apropiada que no permite sedimentación y además impide el 

crecimiento de plantas en el canal. 

 

La velocidad máxima permisible, algo bastante complejo y generalmente 

se estima empleando la experiencia local o el juicio del ingeniero; las 

siguientes tablas nos dan valores sugeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para velocidades máximas, en general, los canales viejos soportan 

mayores velocidades que los nuevos; además un canal profundo 

conducirá el agua a mayores velocidades sin erosión, que otros menos 

profundos. 
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La Tabla Nº 10, da valores de velocidad admisibles altos, sin embargo la 

U.S. BUREAU OF RECLAMATION, recomienda que para el caso de 

revestimiento de canales de hormigón no armado, las velocidades no 

deben exceder de 2.5 – 3.0 m/seg. Para evitar la posibilidad de que el 

revestimiento se levante. Cuando se tenga que proyectar tomas laterales 

u obras de alivio lateral, se debe tener en cuenta que las velocidades 

tienen que ser previamente controladas (pozas de regulación), con la 

finalidad que no se produzca turbulencias que originen perturbaciones y 

no puedan cumplir con su objetivo. 

 

 Borde libre 

Es el espacio entre la cota de la corona y la superficie del agua, no existe 

ninguna regla fija que se pueda aceptar universalmente para el cálculo 

del borde libre, debido a que las fluctuaciones de la superficie del agua 

en un canal, se puede originar por causas incontrolables.  

La U.S. BUREAU OF RECLAMATION recomienda estimar el borde 

libre con la siguiente fórmula:  

Donde:  

 

 

Borde libre: en pies  

C = 1.5 para caudales menores a 20 pies3 / seg., y hasta 2.5 para caudales 

del orden de los 3000 pies3/seg.  

Y = Tirante del canal en pies La secretaría de Recursos Hidráulicos de 

México, recomienda los siguientes valores en función del caudal: 

  

TABLA N° 11.- Borde libre en función del caudal 

 

 

 

 

 

 
 

                                         

 

 

 

 

 

Fuente:     Ministerio de Agricultura y Alimentación, Boletín Técnico N- 7 “Consideraciones 

Generales sobre Canales Trapezoidales” Lima 1978 

 

 

Caudal m3/seg Revestido (cm) Sin revestir (cm) 

≤ 0.05 7.5 10.0 

0.05 – 0.25 10.00 20.0 

0.25 – 0.50 20.0 40.0 

0.50 – 1.00 25.0 50.0 

  >1.00 30.0 60.0 
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Máximo Villón Béjar, sugiere valores en función de la plantilla del canal:  
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Se procedió a realizar el diseño para el canal Puerto El Cura teniendo en cuanta las 

pendientes propuesta para la sub rasante del canal abierto, según los planos, una vez 

obtenida la sección se procedió a realizar el trazo final en el terreno y/o superficie, 

teniendo en cuenta los radios mínimos según el caudal de diseño.   

 DATOS DE DISEÑO DEL CANAL DE PUERTO EL CURA: 

- Caudal de diseño = 3.20 m3/seg 

- Ancho de solera 1.30m (sección propuesta) 

- Borde Libre = 20cm de acuerdo con la (Tabla N° 11) recomendación del ANA 

- Talud (Z). 1:1 – Por ser un suelo Arcilloso con una clasificación CL – S.U.C.S 

– Ver EMS  

- El coeficiente de rugosidad optado es de 0.014 – Canal revestido de concreto 

acabado frotachado 

- Pendiente optada es de 0.50% según el perfil long. De la rasante  

 

Resultados de programa H. CANALES V - 3.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que dicha sección propuesta cumple con la con la velocidad mínima, 

y dando como tirante normal de 0.61m. el tipo de flujo obtenido fue (Subcritico) 
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Calculo de Diseño 
            

  SECCION TIPICA (PUERTO EL CURA)     
            

CAUDAL MAXIMO SELECCIONADO    3.2 m3/seg. Demanda 

        

    

Se tomara el cauda de 3.2 m3/seg. De acuerdo a la seccion existente y a las hectareas que se regaran,  

no se tiene ninguna ampliación de frontera agrícola sino es de mejor su sistema de riego    
            

A= (b+T)xh/2  Area de la seccion   

 

   

Pm= b+h+hx(1+z^2) Perimetro Mojado    

 

   

Rh= A/Pm       

 

   
            

Donde :       

 

   

b= Ancho de canal de fondo   1.30 m Ancho del cauce natural  

T= Ancho de boca de canal   4.50 m Ancho del cauce de boca  

h=Tirante de Agua    1.60 m Altura maxima    

Z=Talud   1           : 1  

Talud 
Propuesto    

S=Pendiente Canal    0.0050 m/m  

 

   

n=Coeficiente de Rugosidad   0.014  

Canal Embebido con Roca y 
Mortero 

        

 

   

Area A=    4.640 m2  

 

   

Perimetro Mojado Pm:   6.100 m  

 

   

Radio Hidraulico:    0.761 m  

 

   

      

 

   

 

   

 Q(caudal) 19.528 m3/seg SI CUMPLE 
   

   

        

 

   

        

 

   

Se ha considerado 20cm de borde libre, según recomendación del ANA  

 

   

        

 

   

  SECCION TIPICA CANAL DE PUERTO EL CURA 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL 

PRINCIPAL PUERTO EL CURA, DISTRITO DE PAPAYAL - PROVINCIA DE ZARUMILLA Y 

DEPARTAMENTO DE TUMBES” 

SUB PRESUPUESTO: CANAL DE RIEGO SECCION TRAPEZOIDAL  
 

Ubicación:  Región  :  Tumbes 

Provincia :  Zarumilla. 

Distrito :  Papayal 

Lugar  :  Canal puerto el cura 
 

Fecha : Febrero del 2,019. 

 

1. GENERALIDADES 

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por finalidad complementar los 

lineamientos establecidos en los planos, detallando los parámetros generales a seguir 

durante el proceso constructivo de la “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL 

SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL PUERTO EL CURA, DISTRITO DE PAPAYAL - 

PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES”, Son de carácter general y 

donde sus términos no lo precisen, EL GRT tiene autoridad en la obra respecto a los 

procedimientos, calidad de los materiales y métodos de trabajo. 

 

2. Alcance de las Especificaciones 

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para 
la construcción de Proyecto, entendiéndose que el Inspector o Supervisor, 
designado por la entidad licitante, tiene la máxima autoridad para modificarlas 
y/o determinar los métodos constructivos que en casos especiales se pudieran 
presentar, así como verificar la buena ejecución de la mano de obra, la calidad 
de los materiales, etc. 
Las presentes Especificaciones son válidas en tanto no se opongan con los reglamentos 

y normas conocidas: 

 Normas ASTM 

 Normas ACI 

 Especificaciones técnicas especiales de fabricantes que sean concordantes con 

las normas enunciadas.    

                                              

1.2 Ingenieros y/o Arquitectos 

Gobierno Regional de Tumbes – Dirección General de Infraestructura – Dirección de 

Estudio, nombrará a un Ingeniero idóneo, preparado de vasta experiencia que los 

representará en la obra en calidad de Supervisor; debiendo ejecutar y controlar el 

estricto cumplimiento y desarrollo de los planos, así como la correcta aplicación de las 

normas y reglamentos en cada una de las diferentes especialidades. 

 

1.3 Cuaderno de Obra 
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Todas las consultas, absoluciones, notificaciones, ocurrencias, etc.; referentes a la obra 

deberán anotarse en el Cuaderno de Obra, por lo que debe permanecer en la obra para 

su consulta en cualquier momento que se solicite. 

1.4 Medidas de Seguridad 

El Contratista adoptará las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a 

su personal, a terceros o a las mismas obras, cumpliendo con todas las disposiciones 

vigentes en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se usarán los siguientes 

dispositivos: 

 Tranqueras y lámparas 

 Señales preventivas (“Despacio Obras” y “Hombres Trabajando”) 

 La cinta de seguridad de plástico, se usará para dar protección a los transeúntes 

y evitar el ingreso a sectores de peligro. 

 Conos fosforescentes. 

 
1.4.1 Vigilancia, y Protección de la Obra 
El Contratista debe, en todo momento, proteger y conservar las instalaciones, 
equipos, maquinarias, instrumentos, previsiones, materiales y electos de 
cualquier naturaleza, así como también toda la obra ejecutada, hasta su 
recepción, incluyendo el personal de vigilancia diurna y nocturna del área de 
construcción. Los requerimientos hechos por la Supervisión al Contratista acerca 
de la protección adecuada que haya que darse a un determinado equipo o 
material, deberán ser atendidos. 
Sí, de acuerdo con las instrucciones de la Supervisión, las instalaciones, equipos, 
maquinarias, instrumentos, provisiones, materiales y efectos mencionados no 
son protegidos adecuadamente por el Contratista. El Propietario tendrá derecho 
a hacerlo, cargando el correspondiente costo al Contratista. 
1.5    Validez de Especificaciones, Planos y Metrados 

En el caso de existir divergencias entre los documentos del Proyecto: 

Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, Metrados y Valor 

Referencial (Presupuesto). 

Las especificaciones Técnicas tienen validez sobre Metrados y Valor Referencial 

(Presupuesto). 

Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará 

de su ejecución, si está prevista en los planos y/o las Especificaciones Técnicas. 

Las Especificaciones se completan con los planos y metrados respectivos en forma tal 

que las obras deban ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren en uno solo 

de sus complementos. 

Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en las 

Especificaciones, Planos y Metrados, pero necesarios para la obra deben ser incluidos 

por el Contratista dentro de los alcances de igual manera que si hubiesen mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

1.5.1 Consultas 
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Todas las consultas relativas a la Construcción serán efectuadas al Ingeniero Inspector 

(Supervisor), obviar la consulta y ejecutar la obra sin contar con el VºBº será motivo 

para que se desestime el valor de la obra realizada, se ordene su demolición o sin que 

esto suceda no se considere como adicional en el caso que efectivamente lo sea. 

Un juego de planos, estas especificaciones conjuntamente con el Reglamento Nacional 

de Edificaciones, deben permanecer en la obra para su consulta. 

1.5.2 Similitud de Materiales o Equipos 

Cuando las especificaciones técnicas o planos indiquen “igual o semejante” sólo la 

Entidad Contratante o su representante decidirá sobre la igualdad o semejanza. 

 

1.6    Cambios por el Residente 

El Residente notificará por escrito de cualquier material que se indique y considere 

inadecuado o inaceptable de acuerdo con las leyes, Reglamentos y Ordenanzas de 

autoridades competentes, así como cualquier trabajo necesario que haya sido omitido. 

Si no hace esta notificación, las posibles infracciones y omisiones, en caso de suceder, 

serán asumidas por el Contratista sin costo para la Entidad Contratante. 

La Entidad contratante aceptará o denegará también por escrito, dicha notificación. 

 

1.7     Cronograma de Ejecución y Valorización 

Antes del inicio de obra, El Contratista entregará a la Supervisión, un diagrama PERT-

CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollará y el 

personal que intervendrá con indicación del tiempo de su participación. Los diagramas 

serán los más detallados posibles, tendrán estrecha relación con las partidas del 

presupuesto y la determinación del avance físico-financiero de la obra que debe 

elaborar en forma mensual el Supervisor, el mismo que será revisado y aprobado por el 

Supervisor y/o Jefe de la División de Infraestructura y Supervisión. 

 

1.8 Personal Administrativo de Obra, Maquinaria, Herramientas y Equipos, y Materiales 

 

1.8.1. Personal Administrativo de Obra 

El Residente pondrá en consideración del Ingeniero Supervisor la relación del personal 

administrativo, maestro de obra, operario y personal obrero, teniendo la facultad de 

pedir el cambio del personal, que a su juicio o en el transcurso de la ejecución de los 

trabajos demuestren ineptitud o vayan contra las buenas costumbres en el desempeño 

de sus labores. 

El Residente deberá aceptar la decisión del Ingeniero Supervisor en el más breve plazo, 

no pudiendo invocar como justificación la demora en efectuarlo para solicitar 

ampliación de plazo de entrega de las obras ni abono de suma alguna por esta razón.   

 

1.8.2. Maquinaria, Herramientas y Equipo 

El Residente está obligado a tener en obra la maquinaria, herramientas y equipos que 

fueran necesarios y que hayan sido proporcionados por la entidad contratante y los 

mantendrá disponibles y estar en condiciones de ser usada en cualquier momento. 
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1.8.3. Materiales 

Todos los materiales o artículos suministrados para las obras que cubren estas 

especificaciones, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el Mercado 

Nacional o Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase. El Ing. 

Residente tiene la obligación de organizar y vigilar las operaciones relacionadas con los 

materiales que deben utilizar en la obra, tales como: provisión, transporte, carguío, 

acomodo, limpieza, protección, conservación en los almacenes y/o depósitos, 

muestras, probetas, análisis, certificados de calidad, etc. Así mismo, el Residente pondrá 

a consideración del Ingeniero Supervisor muestras de los materiales a usarse, las que 

además de ser analizadas, probadas, ensayadas de acuerdo a su especie y norma 

respectiva deberá recabar la autorización para ser usados. 

1.9    Inspección 

Todo el material y la mano de obra empleada, estará sujeta a la Inspección de la Entidad 

Contratante quien tiene el derecho de rechazar el material que se encuentre dañado, 

defectuoso o a la mano de obra deficiente y exigir su corrección. Los trabajos mal 

ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado deberá 

ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para la Entidad Contratante. Los 

materiales deben ser guardados en la Obra en forma adecuada sobre todo siguiendo 

las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalaciones. Si por no estar 

colocados como es debido ocasionan daños a personas o equipos, los daños deben ser 

reparados por cuenta del Contratista, sin costo alguno para la Entidad Contratante. El 

Supervisor deberá suministrar, sin cargo adicional alguno para la Entidad Contratante, 

todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados para la 

Inspección y pruebas que sean necesarias. Si la Entidad Contratante encontrará que 

cada parte del trabajo ya ejecutado ha sido efectuado en disconformidad con los 

requerimientos del Contratista podrá optar para aceptar todo, nada o parte del dicho 

trabajo. 

1.10 Trabajos 

El Ing. Residente tiene que notificar por escrito al Ingeniero Inspector y/o supervisor de 

la Obra sobre la inicialización de sus labores. Deberá a la iniciación de la Obra presentar 

al Inspector las Consultas técnicas para que sean debidamente absueltas. Cualquier 

cambio durante la ejecución de la Obra que obligue a modificar el Proyecto original será 

motivo de consulta a la Entidad Contratante mediante la presentación de un plano 

original con la modificación propuesta. Este plano deberá ser representado por el 

Contratista al Inspector de la Obra para conformidad y aprobación final de la Entidad 

Contratante. 

1.11 Cambios autorizados por el Ingeniero Inspector/Supervisor 

La Entidad Contratante podrá en cualquier momento, por medio de una orden escrita, 

hacer cambio en los Planos o Especificaciones. Si dichos cambios significan un aumento 

o disminución en el monto del Contrato o en el tiempo requerido para la ejecución, se 

hará un reajuste equitativo de éstos, tomando como base los precios unitarios 
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estipulados en el contrato. Lo señalado no será impedimento para que el Contratista 

continúe con los cambios ordenados. 

1.12 Interferencias con los trabajos de otros 

El Contratista, para la ejecución del trabajo correspondiente a: 

.al canal de riego respectivamente. 

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese 

alguna interferencia deberá comunicarla por escrito al Inspector y/o supervisor de las 

Obras. Comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación entre los trabajos 

correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista. 

 

 

1.13   Responsabilidad por Materiales 

La Entidad Contratante no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o 

herramientas. Si este lo desea puede establecer las guardianías que crea conveniente 

bajo su responsabilidad y riesgo. 

1.14   Retiro de Equipos o Materiales 

Cuando sea requerido por el Ingeniero Supervisor/ Inspector, El Ing. Residente deberá 

retirar de la Obra el equipo o materiales excedentes que no vayan a tener utilización 

futura en su trabajo. Al término de los trabajos el Ing. Residente deberá proceder a la 

limpieza de los desperdicios que existan ocasionados por materiales y equipos 

empleados en su ejecución. 

1.15   Especificaciones por su nombre comercial 

Donde se especifique materiales, proceso o método de construcción de determinados 

fabricantes, nombre comercial o números de catálogo, se entiende que dicha 

designación es para establecer una norma de calidad y estilo, la propuesta deberá 

indicar el fabricante, tipo, tamaño, modelo, etc. o sea las características de los 

materiales. Las especificaciones de los fabricantes referentes a las Instalaciones de los 

materiales deben cumplirse estrictamente, o sea que ellas pasan a formar parte de 

estas especificaciones. Si los materiales son instalados antes de ser aprobados por la 

Entidad Contratante, puede hacer retirar dichos materiales, sin costo adicional alguno 

y cualquier gasto ocasionado por este motivo. Igual proceso se seguirá si a criterio del 

Inspector de la Obra, los trabajos y materiales no cumplen con lo indicado en plano o 

especificaciones. 

01 OBRAS PROVISIONALES 

1.1 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.60M X 3.40M. (Unid) 

 

Descripción. 

Esta partida consiste en la colocación de un cartel de obra de dimensiones 5.60 x 3.40 

m, en el cual se indicarán las características más resaltantes de la obra y de acuerdo a 

lo descrito en la lámina respectiva. 
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Ejecución. 

El cartel será fabricado en una gigantografia (lamina plástica), el cual llevara un marco 

de listones de madera de 2”x3”y un caña Guayaquil central, el Cartel de obra será 

sostenido con dos (02) cañas Guayaquil, debiendo quedar una altura libre entre el piso 

y la parte inferior del cartel de obra de 3.10m, las cañas de soporte deberán empotrarse 

en el suelo, una profundidad de 0.60m, para lo cual deberá excavarse un hoyo de 

dimensiones 0.40m x 0.40m x 0.60m; y será rellenado con concreto f`c= 140 Kg/cm2, 

este deberá colocarse en un lugar visible y será  debidamente autorizado por el 

Inspector o Supervisor. 

 

Unidad de Medida. 

La medición será por unidad (Und.) de cartel de obra colocado y aprobado por el 

Inspector o Supervisor. 

 

Forma de Pago. 

Se cancelará de acuerdo a las unidades de cartel de obra que se han considerado en el 

Valor Referencial y dicho pago, constituye la compensación total por la mano de obra, 

suministro de materiales hasta el lugar de ubicación de las obras, equipos y 

herramientas, para la correcta ejecución de la partida.  

 

01.02 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA.   (m2) 

 

Descripción. 

Comprende la ejecución de ambientes en los cuales se guardarán los insumos de obra, 

la oficina que utilizara el personal técnico y el Residente de obra, así como el Supervisor 

de la misma; y el espacio para el Guardián de la Obra, los mismos que estarán ubicados 

en un lugar cercano a la ejecución de la Obra, previamente definido por la Residencia y 

aprobado por la Supervisión. 

Estos ambientes tendrá una dimensión mínima de 20.00 m2, todos serán construidos 

con listones de madera de 3”x4”, que estarán ubicados en los extremos y en la parte 

central a lo largo de la caseta y un listón adicional se colocará en el lugar donde se 

colocará la puerta de acceso. 

Las paredes serán ejecutadas con paneles de triplay de 4mm de espesor, 

convenientemente asegurada con clavos a las correas de madera transversales que se 

colocarán en la parte superior, central e inferior de las dimensiones de la caseta. 

La cobertura será de calamina galvanizada asegurada con clavos a las correas de madera 

de 2”x3” que se colocarán para asegurar el techo. La cobertura deberá tener una 

pendiente mínima de 10% de tal manera que permita evacuar las aguas en caso se 

presenten precipitaciones pluviales. 

La altura mínima de los ambientes será de 2.40 m y será de responsabilidad del 

Contratista tener en la caseta los Planos de ejecución de Obra, Cronograma de Avance 
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de Obra Programado y de Avance Ejecutado de Obra, así como el Cuaderno de Obra. 

Además de la implementación requerida en los otros ambientes. 

 

Ejecución 

La caseta a alquilar tendrá una dimensión mínima de 50.00m2 

 

Unidad de Medida. 

La medición será por metro cuadrado (m2) de caseta para almacén, oficina y guardianía 

alquilada.  

 

Forma de Pago. 

Se cancelará de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados de alquilados de acuerdo a 

los planos y/o autorizados por la Supervisión, pagándose con los precios ofertados por 

el Contratista. Este precio constituye todo pago por suministro de materiales, mano de 

obra, equipos, herramientas, Leyes Sociales e imprevistos para la ejecución de la 

partida.  

 

2 TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1 HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO ANCHO. 4.00m 

Descripción. 
Esta partida consiste en la en la habilitación de un camino de acceso hacia la 
obra, dicho camino contara de un ancho de 4.00m. se cortará la superficie 
aproximadamente 10 cm, se compactará la sub rasante y luego se colocara un 
capa de afirmado de e=15cm en todo el largo del camino, según él y luego esta 
se compactara dichos trabajos se efectúan con maquinaria pesada. solo se podrá 
ejecutar dicha partida cuando el supervisor y/o inspector autorice el trazo del 
camino a rehabilitar y/o mejorar. 
 
Unidad de Medida. 
La medición será por kilómetro lineal (km.) de camino a habilitar y/o mejorar. 
 
Forma de Pago. 
Se cancelará de acuerdo a los kilómetros realmente ejecutados (km) que se han 
considerado en el Valor Referencial y dicho pago, constituye la compensación 
total por la mano de obra, suministro de materiales hasta el lugar de ubicación 
de las obras, equipos y herramientas, para la correcta ejecución de la partida.  

2.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE CANAL (m2) 

Descripción. 

Esta partida comprende en la limpieza y desbroce de la superficie manual. Para luego la  

eliminación de Basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área 

del Terreno, así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos 

enterrados de ningún tipo. 
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UNIDAD DE MEDIDA. 
La medición será por metro cuadrado (m2.) de terreno y limpieza del terreno. 
 
FORMA DE PAGO. 
Se cancelará de acuerdo a los metros cuadrados realmente ejecutados (m2) 
 que se han considerado en el Valor Referencial y dicho pago, constituye la 
compensación total por la mano de obra, suministro de materiales hasta el lugar 
de ubicación de las obras, equipos y herramientas, para la correcta ejecución de 
la partida.  

2.3  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (m2) 

Descripción. 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de   

referencia y las estacas de nivelación. 

Se marcará los ejes, estos ejes deberán ser aprobados por el Ing. Inspector, antes que 

se inicie con las excavaciones, 

MATERIALES 

Estacas de Madera 

Se utilizará exclusivamente madera nacional, pudiendo ser de eucalipto o madera 

montaña corriente, pero que garantice los trabajos de marcado inicial de las obras. Las 

estacas serán de 2” x 2” y las vallas de 2” x 1 1/2” como mínimo. Para afianzar las vallas 

se requieren de clavos de 2 1/2” o 3”. 

Yeso 

Se usará para realizar el trazado de los cimientos corridos, zapatas, etc., antes de la 

ejecución de los trabajos de excavación. 

Cordel 

Es un material accesorio que permite alinear los trazos en forma práctica y que permite 

el pintado de las líneas con yeso. Debe ser de material resistente para soportar la 

tensión durante los trabajos. 

Clavos de Acero 

Se utilizará clavos con cabeza para madera de 2” como máximo. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser:  

Teodolito, nivel de y miras o estadías. 

Equipo y herramientas menores (martillos, sierra, barretas, etc.)  

 

EJECUCIÓN  

El trazado y replanteo de ejes, así como la comprobación de los niveles serán efectuadas 

por el Residente de Obra de acuerdo con los planos del Proyecto. El Residente para este 

efecto ubicará el BM y el punto de inicio de trazo, luego colocará balizas o vallas de 

madera para señalar los ejes principales, las que mantendrá hasta el emplantillado. Los 

niveles serán dados a través del teodolito y el nivel de ingeniero. 
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El procedimiento a utilizar en trazo será el siguiente: 

Se deberá mantener suficientes instrumentos para la nivelación y levantamientos 

topográficos, en o cerca del terreno durante los trabajos, para el trabajo de replanteo. 

Se deberá contar con personal especializado en trabajos de topografía.  

Se deberá cuidar todos los puntos, estacas, señales de gradientes, hitos y puntos de 

nivel (BM) hechos o establecidos en la obra y se restablecerán si son estropeados y 

necesarios. 

 

UNIDAD DE MEDIDA. 
La medición será por metro cuadrado (m2.) de terreno y limpieza del terreno. 
 
FORMA DE PAGO 
 que se han considerado en el Valor Referencial y dicho pago, constituye la 
compensación total por la mano de obra, suministro de materiales hasta el lugar 
de ubicación de las obras, equipos y herramientas, para la correcta ejecución de 
la partida. 

2.4 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO  

DESCRIPCIÓN. 

Dentro de esta partida se considera el traslado de ida y vuelta hacia la obra de los 

siguientes equipos: compresora neumática, cargador sobre llantas, retroexcavadora 

sobre oruga, volquetes, rodillo liso vibratorio autopropulsado, tractor de oruga, moto 

niveladora, tanque regador, camión cisterna, barredora mecánica, cocina de asfalto 320 

gln, y otros  a utilizar en todo el proceso constructivo de la obra, así como también otros 

equipos y herramientas de uso del contratista. 

UNIDAD DE MEDIDA. 

 La medición será Global (Glb). 

 

FORMA DE PAGO. 
Que se han considerado en el Valor Referencial y dicho pago, constituye la 
compensación total por la mano de obra, suministro de materiales hasta el lugar 
de ubicación de las obras, equipos y herramientas, para la correcta ejecución de 
la partida. 

2.5 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Descripción 
Consiste en elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo el cual deberá ser 
elaborado por el residente de obra y aprobado por el supervisor y/o el inspector 
de obra. 
 
Método de control 
La Supervisión, mantendrá un control estricto y permanente durante la 
ejecución de la obra a fin de garantizar el fiel cumplimiento de la Norma, para 
erradicar el riesgo laboral en la obra. 
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Unidad de medida 
La unidad de medida será unidad (glb) de acuerdo a la duración de la obra. 
 
Forma de pago 
El pago de estos trabajos se hará por unidad (glb). 

2.6 DEMOLICIONES 

2.6.1.1 DEMOLICIÓN DE TRAMOS DE CANAL EXISTENTE EN MAL ESTADO. 

Descripción 
Esta partida comprende los trabajos necesarios para la demolición de canal Existente 

en el área de trabajo de la Obra. Comprendido en toda la zona a intervenir. 
 

Alcance de los Trabajos 

Comprende la contratación de maquinaria suficiente para la demolición del canal 

existente en el área de trabajo de la Obra. 
 

Se utilizarán maquinaria según especificado en el costo unitario necesarias para la 

ejecución de los trabajos programados y sobre todo se deberá exigir al personal el uso 

de dispositivos de seguridad en Obra, 
 

UNIDAD DE MEDIDA. 

La unidad de medida para el pago serán los metros cúbicos (m3) del canal demoler. 

 

FORMA DE PAGO. 

Se cancelará de acuerdo con la cantidad de metros cúbicos según corresponda de 

acuerdo a los metrados y/o autorizados por la Inspección o Supervisión, pagándose con 

los precios ofertados por el Contratista.  

Este precio constituye todo pago por suministro de materiales, mano de obra, equipos, 

herramientas, Leyes Sociales é imprevistos para la ejecución de la partida. 

2.6.1.2 DEMOLICIÓN DE PUENTE EXISTENTE EN MAL ESTADO INC/ ELIMINACION 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida consiste en la demolición del puente existente tal como se indica en el 

plano. Se emplearán equipos necesarios para su demolición. Dicho material 

proveniente de la demolición será eliminado a una distancia aprobada por el supervisor 

y/o inspector de obra. 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

La medición será por metro cubico (m3) de puente existente en mal estado inc./  

implementos de seguridad para personal. 

 

FORMA DE PAGO 

Se cancelará de acuerdo a la unidad de trabajo de obra realmente ejecutado de acuerdo 

a los planos y/o autorizados por el Inspector o Supervisión. 
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3 EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA PARA CONFORMACIÓN DE 

CAJA DE CANAL 

DESCRIPCIÓN 
Se refiere al corte y extracción de materiales inapropiados para la 
subrasante o para el canal de riego existente. a lo ancho del canal, de 
acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los 
alineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo 
haya indicado el Supervisor. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
El contratista notificará al Supervisor con suficiente anticipación del 
comienzo de la excavación para la estructura del canal, de manera que 
puedan tomarse secciones transversales, medidas y elevaciones del 
terreno no alterado. No podrá removerse el terreno adyacente a las 
estructuras sin permiso del Supervisor. 
Se excavará la altura suficiente teniendo en cuenta las líneas de, rasantes 
o elevaciones indicadas en los planos o estacadas por el Supervisor. Antes 
de iniciar el corte se tendrá un especial cuidado en ubicar las tuberías o 
ductos subterráneos correspondientes, instalaciones sanitarias, 
eléctricas, telefónicas u otras existentes, para luego tomar las 
precauciones necesarias y así evitar inconvenientes. 
 
DESCRIPCIÓN 
Se refiere al corte y extracción de materiales inapropiados para la 
subrasante a lo ancho del canal, de acuerdo con las presentes 
especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y 
dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el 
Supervisor. 

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
El contratista notificará al Supervisor con suficiente anticipación del 
comienzo de la excavación para la estructura del canal de riego, de 
manera que puedan tomarse secciones transversales, medidas y 
elevaciones del terreno no alterado. No podrá removerse el terreno 
adyacente a las estructuras sin permiso del Supervisor. 
Se excavará la altura suficiente teniendo en cuenta las líneas de, rasantes 
o elevaciones indicadas en los planos o estacadas por el Supervisor. Antes 
de iniciar el corte se tendrá un especial cuidado en El área a excavar 
tendrán las suficientes dimensiones que permitan colocar en todo su 
ancho y largo la estructura del pavimento y sardineles según indican las 
secciones en los planos respectivos. Todo material inadecuado que se 
encuentre durante la excavación deberá ser retirado. Toda roca u otro 
material duro deberán ser limpiado de materiales sueltos y recortado 
hasta que llegue a tener una superficie firme. 
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MÉTODO DE 
MEDICIÓN 
El volumen a pagar será en metros cúbicos (m3) de excavación, medido 
en su posición original de material aceptablemente excavado de acuerdo 
con los planos o indicaciones del Supervisor, pero en ningún caso se 
incluirá dentro del volumen a pagar aquellos que queden fuera del área 
delimitado por los planos verticales a 50 cm. fuera de la paralela a las 
líneas exactas de los bordes.  El volumen de la sección transversal no 
incluirá agua u otro líquido, pero incluirá barro, lodos   materiales similares 
semilíquidos que no fueran resultantes de los trabajos de construcción y 
que no pudieran ser bombeados o desaguados. 
 
FORMA DE PAGO 
Se pagará por metro cubico (m3), ejecutado por el costo unitario de la 
partida que constituye toda compensación por mano de obra, 
maquinaria, herramientas y todo lo necesario que demande la ejecución 
de esta partida, previa aprobación del supervisor. 

3.1 EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA PARA CONFORMACIÓN DE CAJA DE CANAL 

DESCRIPCIÓN.   
Se refiere a los trabajos de excavación necesarios para realizar un corte 
para la conformación de la sub rasante de canal de riego según la sección 
especificada en los plano, dicho trabajo se realizara con retroexcavadora 
para la conformación de la caja de canal.   
 

UNIDAD DE MEDIDA: 
La medición será por metros cúbicos (m3.) de excavación. 
 
FORMA DE PAGO: 
Se pagará por metro cubico (m3), ejecutado por el costo unitario de la 
partida que constituye toda compensación por mano de obra, maquinaria, 
herramientas y todo lo necesario que demande la ejecución de esta 
partida, previa aprobación del supervisor. 

3.2 REFINE DE PISO Y TALUD DE CAJA DE CANAL 

DEFINICIÓN  

Esta partida comprende el refine de piso y talud de canal después del corte y relleno 

de subrasante, para posterior a ello se inicie el mejoramiento con material de 

préstamo mejorado  

 

UNIDAD DE MEDIDA: 

El refine se medirá por unidad de Metro cúbicos (M3). 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cubico (M3) ejecutado del contrato que representa la 
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compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE HORMIGON GRUESO MEJORADO CON PIEDRA DE 2'' A 

4'' 

DEFINICIÓN  

Esta partida comprende el transporte de hormigón grueso mejorado con piedra de 2” 

a 4” hasta la ubicación de la obra para su posterior almacenaje y utilización en la 

partida correspondiente 

 

UNIDAD DE MEDIDA: 

El transporte de hormigón grueso mejorado con piedra 2” a 4” refine se medirá por 

unidad de Metro cúbicos (M3). 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cubico (M3). 

3.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE HORMIGON GRUESO MEJORADO CON 

PIEDRA DE 2'' A 4'' 

DEFINICIÓN  

Comprende los rellenos con material de préstamo seleccionado, compuesto por 

hormigón grueso mejorado con piiedra 2” a 4” colocada sobre una superficie 

debidamente preparada y conforme los alineamientos y rasantes indicados en los 

planos. 

 

MATERIALES  

El material para el hormigón de grava o piedra consistirá de partículas duras y durables 

o fragmentos de piedras o grava y un rellenado de arena u otro material partido en 

partículas finas. La porción retenida por el tamiz N° 4 será llamada agregado grueso y 

la que pasa el tamiz N° 4 será llamada agregado fino. El material compuesto para el 

afirmado debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. Presentará 

en lo posible granulometría continua, bien graduada. 

Granulometría: 

 

N° de malla       % en peso seco que pasa 

2”    100    100    100 

1”   75-95   70-90   70-90 

3/8”   40-75   30-65   30-70 

N° 4   30-60   25-55 

N° 10   20-45   15-40   15-50 

N° 200   0-15      0-8     0-20 
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Colocación y extendido 

El material será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado 

en capas de espesor máximo de 0.20 m de espesor final compactado. 

El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregaciones de 

tamaño hasta completar el espesor de material en estado suelto, de modo que la capa 

tenga, después de ser compactada, el espesor requerido. El extendido se efectuará 

con rastrillo manual. 

Compactación: 

La compactación será con plancha compactadora, con una potencia de 5.8 HP hasta 

que se haya obtenido una superficie lisa y pareja. Durante el proceso la Supervisión 

tomará muestras para el control de densidad de acuerdo al método ASTM D-1556, 

hasta obtener los valores óptimos.  

El espesor de la capa final de afirmado no debe diferir en más de 2 cm de lo indicado 

en planos. Inmediatamente después de la compactación final el espesor deberá 

medirse en uno o más puntos, a criterio de la Supervisión. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser menores (palas, picos, 

pisones manuales o compactador manual tipo plancha, etc.). 

CONTROL  

Control Técnico  

El Control técnico se hará a través de la verificación de los niveles planteados en los 

planos ya sea con EQUIPOS Y HERRAMIENTAS o con medios no convencionales pero 

que determinen los puntos buscados. 

Control de Ejecución  

El control de la ejecución se hará estando constantemente en la obra y controlando la 

disposición adecuada del material de relleno que no sean capas mayores a 30 cm para 

que el apisonado sea eficiente, y controlar, de ser posible el grado de compactación 

del material de relleno. 

Control Geométrico y Terminado  

Se hará verificando los niveles de relleno y que los planos sean lo más horizontal 

posible. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Los trabajos ejecutados se aceptan desde el punto de vista Técnico siempre y cuando 

cumplan con las indicaciones dadas por el Residente de Obra y/o Supervisor. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que la disposición de materiales haya sido eficiente y el grado de 

compactación sea apropiada. 

Basado en el Control Geométrico  

Basado en el nivel alcanzado. 
 

UNIDAD DE MEDICION 
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EL relleno con material de préstamo (hormigón) se medirá por unidad de Metro Cubico 

(M3), considerando el largo por área de la sección de la partida ejecutada, o sumando 

por partes de la misma para dar un total. 
 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cubico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos.  

3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO (60% AFIRMADO + 40% 

HORMIGON FINO) 

DEFINICIÓN  

Esta partida comprende el transporte de afirmado seleccionado ( 60% afirmado +40% 

hormigón fino) hasta la ubicación de la obra para su posterior almacenaje y utilización 

en la partida correspondiente 
 

UNIDAD DE MEDCION 

El transporte de afirmado seleccionado ( 60% afirmado +40% hormigón fino)  se medirá 

por unidad de Metro cúbicos (M3). 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cubico (M3). 

3.6 COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIAL (60% AFIRMADO + 

40% HORMIGON FINO) 

DESCRIPCION 

Este ítem consistirá de una capa de fundación compuesta de firmado preparado, en 

forma natural o artificial, y finos, construida sobre una superficie debidamente 

preparada, y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones transversales 

típicas indicadas en los planos. 

 

MATERIALES 

El material para la base, de afirmado preparado, consistirá de partículas duras y 

durables, o fragmentos de piedra o grava y un rellenador de arena u otro material 

partido en partículas finas. La porción de material retenido, será llamado agregado 

grueso y aquella porción que pasa por el Tamiz, será llamado agregado fino.  El material 

de tamaño excesivo que se haya encontrado en depósitos de los cuales se obtiene el 

material para la capa de base de grava, será retirado por tamizado o será zarandeado, 

hasta obtener el tamaño requerido. No menos del 75% en peso de las partículas del 

agregado grueso zarandeado, retenido en la malla 3/8”, deberán tener  dos caras 
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fracturadas o forma cúbica angulosa.  Si es necesario para cumplir con este requisito 

la grava será tamizada antes de ser utilizada. 

El material que se utilizará para la conformación de la base granular, deberá ajustarse 

a cualquiera de las bandas granulométricas especificadas. De acuerdo con este 

requerimiento el Ing. Residente deberá seleccionar el tipo de graduación a utilizar en 

coordinación y aprobación del Ing. Inspector. Las canteras a usar serán las 

recomendadas por el estudio de mecánica de suelos, y las especificaciones para el 

material serán las misma que indique dicho estudio y  debe estar libre de material 

vegetal o terrones.  Presentará en lo posible una granulometría lisa, continua y bien 

graduada. 

 

CARACTERISTICAS 

El material de base deberá cumplir con las características físico-químicas y mecánicas 

que se indican a continuación: 

 

 GRANULOMETRIA 

No. 

de 

Mall

a 

% en Peso Seco que Pasa 

 

2" 

3/8" 

Nº 4 

Nº 

10 

Nº 

40 

Nº 

200 

 

100 

30 - 65 

25 - 55 

15 - 40 

8 - 20 

2 – 8 

 

100 

40 - 75 

30 - 60 

20 - 45 

15 - 30 

5 - 15 

-  

 Porcentaje de caras fracturadas del material retenido en la malla 3/8”    Mínimo 75%, 

dos caras. 

 Partículas chatas y alargadas (ASTM D-693)    Máximo 20% 

 Valor Relativo de Soporte, C.B.R. 4 días  inmersión en agua (AASHTO T-193) 

          Mínimo 

80%  

 Sales solubles totales       Máximo  1% 

 Porcentaje de compactación del Próctor Modificado (AASHTO T-180)  Mínimo 

100% 

 Variación en el contenido óptimo de humedad del Proctor Modificado +/- 1.5% 

 Límite Líquido (AASHTO T-89)      Máximo 25% 

 Índice Plástico (AASHTO T-90)      Máximo  6% 
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 Equivalente de arena (AASHTO T-176)     Mínimo 40% 

 Abrasión (AASHTO T-96)       Máximo 

50% 

 Durabilidad  con sulfato de sodio (AASHTO T- 104)     Máximo 

12% / 15% agregado grueso/fino respectivamente 

 Durabilidad con sulfato de magnesio  (AASHTO T-104)    Máximo 18%/ 

20% agregado grueso/fino respectivamente 

 Determinación de impurezas orgánicas (AASHTO T-194)   Exento 

 T máx. del material         5.cm 

 

 Con la finalidad de mejorar el rozamiento interno del material de base, el árido 

grueso debe tener dos o más caras fracturadas como mínimo en el 75% del total del 

material. 

 No se admitirá que el material se acopie para transportarlo posteriormente a obra, si 

no se ha clasificado por tamaños previamente, con vistas a una reconstitución 

posterior mediante tolvas con dosificadores, que aseguren la regularidad de las 

proporciones de cada tamaño. 

 

COLOCACION Y EXTENDIDO 

 Todo material de la capa de base será colocado en una superficie debidamente 

preparada y será compactado en capas de espesor máximo de 20 cm. de espesor 

final compactado al 100% de su máxima densidad seca. 

 El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de 

tamaño hasta tal espesor suelto, de modo que la capa tenga, después de ser 

compactada, el espesor requerido. Se efectuará el extendido con equipo mecánico 

apropiado, o desde vehículos en movimiento, equipados de manera que sea 

esparcido en hileras, si el equipo así lo requiere. 

 

MEZCLA 

 El material de capa de base, será completamente mezclado por medio de palas en 

forma manual llevándolo alternadamente hacia su colocación final mediante el uso 

de carretillas. La  adición de agua, se efectuara en cantera y cuando la humedad de 

compactación se encuentre entre los rangos establecidos. 

 

COMPACTACION 

 Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del 

material, éste deberá compactarse en su ancho total por medio de pisones y/o 

plancha compactadora de hasta lograr la compactación requerida. 

 Dicha compactación deberá progresar gradualmente desde los costados hacia el 

centro, en sentido paralelo, y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya 

recibido este tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la 

compactación, deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o 

quitando material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de las 
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curvas, colectores y muros, el material de base deberá compactarse íntegramente 

hasta lograr las medidas necesarias..  

 Durante el progreso de la operación, el Ingeniero Residente deberá efectuar ensayos 

de control de densidad y humedad de acuerdo con el método AASHTO T-191, 

efectuando un (1) ensayo por cada 50 metros de material colocado, y si el mismo 

comprueba que la densidad resulta inferior al 100% de la densidad máxima 

determinada en el Laboratorio en el ensayo AASHTO T-180, el Ing. Residente deberá 

completar un apisonado adicional en la cantidad que fuese necesaria para obtener la 

densidad señalada, la cual estos trabajos serán supervisados por el Ingeniero 

Inspector  

 

AGUA 

 El agua a utilizar  deberá estar exenta de: sales aceites, materias orgánicas o 

cualquier otro contaminante 

 El agua deberá tener  un PH < = 7.5 

 

EXIGENCIAS DEL ESPESOR 

 El espesor de la base terminada no deberá diferir en +/- 1 cm. de lo indicado en los 

planos. Inmediatamente después de la compactación final de la base, el espesor 

deberá medirse en uno o más puntos en cada 100 m. lineales (o menos) de la misma. 

Las mediciones deberán hacerse por medio de perforaciones, u otros métodos 

aprobados. 

 Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su 

rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por parte 

del Ing. Residente. 

 

RELACION DE ENSAYOS AASHTO 

 Los ensayos a efectuar sobre esta estructura (obra) que forma parte de la vía  serán: 

 Ensayos de Gradación según AASHTO T-88 

 Ensayos de % de material que pasa por la malla No. 200 según AASHTO T-11 

 Ensayos de granulometría de agregados según AASHTO T-27 

 Ensayos de Consistencia según AASHTO T-89, T90 

 Ensayo Densidad - Humedad según AASHTO T-180 

 Ensayo de Densidad de Campo según AASHTO T-191 

 Ensayo de Valor CBR según AASHTO T-193 

 Ensayo de Abrasión según AASHTO T-96 

 Ensayo de Equivalente de Arena según AASHTO T-176 

 Determinación de % de partículas con dos caras fracturadas. 

 Determinación de partículas chatas o alargadas 

 Determinación de impurezas orgánicas, según AASHTO T-194 

 Determinación de la durabilidad de los agregados grueso y fino según AASHTO T-104. 

 Determinación de las sales solubles totales. 
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FRECUENCIA DE ENSAYO 

Por capa compactada, se efectuarán los ensayos que a continuación se indican: 

Frecuencias de Control In Situ 

 

 Tres pruebas por kilómetro, de granulometría, según lo especificado en AASHTO T-

11, T-27 y T-88. 

 Tres pruebas por kilómetro, para determinar los límites de consistencia de los suelos 

según el procedimiento AASHTO T-89 y T-90. Complementariamente será 

determinado el I.G. del suelo ensayado. 

 Dos ensayos por kilómetro, de Densidad-Humedad bajo la Designación AASHTO T-

180 método D, o cuando el tipo de material cambie. 

 Cada 50 metros, un ensayo de densidad según lo especificado en la prueba AASHTO 

T-191. 

 Dos pruebas por kilómetro, de CBR, según el procedimiento AASTHO T-193. 

 Un ensayo cada tres kilómetros, de control de Abrasión, según AASHTO T-96. 

 Dos Ensayos por kilómetro, de equivalente de arena, según AASHTO T-176. 

 Un ensayo por kilómetro, de control de % de partículas con dos caras fracturadas. 

 Un ensayo por kilómetro, de control de % de partícula chatas y alargadas. 

 Un ensayo cada tres kilómetros, de determinación de impurezas orgánicas, según 

AASHTO T-194. 

 Un ensayo cada tres kilómetros, de durabilidad según AASHTO T-104 

 Un ensayo cada tres kilómetros, de sales solubles totales. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

El método de medición será por metros cubico (m3) de base granular compactado y 

aceptados por el Inspector. 

La medición de dicho pago, constituirá una compensación completa por la explotación, 

suministro y/o de material granular, riego, mano de obra, equipos, herramientas, y 

cualquier actividad e imprevistos necesarios para la completa ejecución de la partida 

de acuerdo a éstas especificaciones. 

 

FORMA DE PAGO 

             El pago de la partida relleno con afirmado preparado compactado manual, será en 

metros cubico (m3), aprobado por el Ingeniero Inspector, bajo valorización según el 

metrado y precio unitario correspondiente. 

3.7 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE LA OBRA 

DEFINICIÓN  

Esta partida se refiere a la eliminación del material proveniente de las excavaciones de 

zanjas y masivas que queden como excedente y los desmontes de las demoliciones, 

que deben ser retirados de la obra, de los lugares de acopio.  La distancia a realizar la 

eliminación del material excedente será de 7.5 km y se deberá de coordinar con las 

autoridades municipales. 
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DESCRIPCIÓN  

Se debe de eliminar el desmonte y el material excedente proveniente de las 

excavaciones de las zanjas, así como de la excavación masiva, que fueron acarreados 

a los puntos de acopio determinados por el residente y aprobadas por el supervisor. 

La eliminación se realizará mediante carguío manual hacia el volquete de 15 m3 como 

mínimo, pudiendo variar este de acuerdo a la realidad de la zona, pero sin que 

perjudique el rendimiento programado. El volquete se encargar de eliminar el 

desmonte en las zonas autorizadas por la municipalidad correspondiente. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos es el volquete de 15m3 como mínimo, 

así como palas, picos, etc.). 

EJECUCIÓN  

El material excedente deberá ser cargado al volquete de forma manual y/o con 

cargador, una vez lleno y será trasladado a los botaderos autorizados por la 

municipalidad, a fin de que no dificulte las labores posteriores de la obra.  

CONTROL  

Control Técnico  

Se medirá el volumen transportado haciendo una medición del área emplazada por la 

altura de los desmontes para calcular el volumen eliminado. 

Control de Ejecución  

Se buscará el lugar de depósito de este material excedente y se procederá a trazar la 

ruta más adecuada para evitar los accidentes. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Cuando se tenga el volumen total de eliminación. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

La eliminación de material excedente se medirá por unidad de Metro Cúbico (M3), 

considerando el largo por el ancho por la altura del material a eliminar, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que 

se requieran para terminar los trabajos. 

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.1 CANAL DE RIEGO, CONCRETO F`C=175 Kg/cm2, e=0.15 m.- CEMENTO TIPO MS 

DEFINICIÓN  
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Esta comprendido la construcción de losa de concreto F’c=175 Kg/cm2, e=0.15m del 

canal de riego de sección trapezoidal según lo indicado en los planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

Las losas de concreto serán construidas con concreto F’c=175 Kg/cm2. De acuerdo a 

su ancho y altura, ubicar detalles en los planos adjuntos. 

El encofrado podrá sacarse a las 24 horas de haber llenado el concreto, luego del 

fraguado inicial se curará este por medio de constantes baños de agua durante 8 días 

como mínimo. 

 

 

MATERIALES PARA EL CONCRETO 

Cemento: todo cemento a usarse debe ser cemento Portland tipo ms de marca 

acreditada y conforme a las pruebas de ASTM-C-1157; y deberá almacenarse y 

manipularse de manera que se proteja en todo momento contra la humedad cual fuera 

su origen y debe ser accesible para su inspección e identificación. 

Agregado fino: Deberá ser limpia, silicosa y lavada de partículas duras, fuertes, 

resistentes y lustrosas, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas 

suaves con tamaño máximo de 3/16” y cumplir normas establecidas en la 

especificación de ASTM C-330.  La arena utilizada en la mezcla de concreto será bien 

graduada según especificaciones de ASTM C-136 cuyo módulo de fineza estará 

comprendido entre 2.50 y 2.90 

Agregado grueso: Deberá ser grava o piedra chancada Y/O zarandeada de grano duro 

y compacto. La piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, en 

general deberá estar de acuerdo a la norma ASTMC-33. Además, el ingeniero puede 

efectuar pruebas establecidas en las normas ASTMC-131, ASTMC-88, ASTM C-127. 

 

CONTROL  

 

Control Técnico  

Control técnico de los materiales utilizados en el proyecto.  

Se deberá verificar la calidad del cemento y de los pigmentos que cumplan con las 

especificaciones técnicas para este tipo de material y que los materiales para su 

colocación deban cumplir con lo mismo. 

Control de Ejecución  

Esta se efectuará principalmente en base a una inspección visual, durante el desarrollo 

de la ejecución de las obras, esta verificación visual se realizará en todas las etapas que 

se detallan a continuación: 

Control Geométrico y Terminado  

Niveles 

Se verificará la adecuada colocación de los niveles. 

Terminado 

Las condiciones de terminado del acabado de vaciado deben ser verificadas mediante 

el uso de nivel de mano y nivel de para corroborar la pendiente de las superficies 

ejecutadas, además del espesor de la mezcla empleada.  
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ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Los trabajos ejecutados se aceptan desde el punto de vista Técnico siempre y cuando 

cumplan con las siguientes tolerancias:  

 Los materiales utilizados cumplan con los requerimientos de calidad y control exigidos 

y especificados. 

 Para el cemento que los envases estén perfectamente sellados y de fábrica y el agua 

que cumpla con las especificaciones previstas. 

Basado en el Control de Ejecución  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen los siguientes aspectos evaluados 

visualmente.  

Sobre horizontalidad de las superficies ejecutadas, comprobando los niveles, acabados 

y calidad de los trabajos realizados, los que se comprobarán visualmente. 

Basado en el Control Geométrico  

El trabajo ejecutado se acepta con base en el control geométrico, siempre y cuando se 

cumplan con las tolerancias siguientes:  

Cuando las superficies se encuentren perfectamente nivelados, verificando la calidad 

de los trabajos en el nivelado y acabado del canal de riego sección trapezoidal. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

Se efectuará la medición en metro cubico (M3).  

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro cubico (M3) del contrato que representa la compensación integral 

para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los 

trabajos. 

4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE RIEGO SEGÚN SECCION CON CERCHAS 

DEFINICIÓN  

Viene a ser una estructura temporal, construida para contener y dar forma a la masa 

de concreto en su etapa de endurecimiento, dará forma al elemento de concreto. 

 

MATERIALES  

Madera para encofrado. 

Se utilizará exclusivamente madera para encofrado nacional o similar, madera de 

primera calidad, seca, tratada y habilitada, derecha sin nudos o sueltos, rajaduras, 

paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su 

resistencia o apariencia. 

Toda la madera tornillo empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol 

y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 
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Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas indicados 

en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra 

terminada y no a madera en bruto. 

El espesor mínimo aceptado en los tableros es de 1” y/o cercha a considerar, siempre 

y cuando estos garanticen la verticalidad y horizontalidad. 

 

Alambre N° 8 

Alambre negro recocido N°8 para refuerzos 

Clavos para madera 

Se utilizará clavos de madera de 2 a 4” (180 und/kg) con una incidencia de 0.195 /m2  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser:  

Equipo y herramientas menores (martillos, serrucho, sierra circular manual, corta 

fierro, escuadras etc.)  

 

EJECUCIÓN  

ENCOFRADO 

El diseño del encofrado, así como su construcción será responsabilidad del ejecutor. 

El encofrado deberá ser adecuadamente fuerte, rígido y durable para soportar todos 

los esfuerzos que se impongan y para permitir todas las operaciones inherentes al 

llenado y compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación de flexión o daños 

que   podrían afectar la calidad del trabajo del concreto. 

Los encofrados serán construidos de manera tal que permitan obtener superficie de 

concreto con textura uniforme, libre de aletas salientes u otras irregularidades y 

defectos que se consideren impropias para este tipo de trabajo. 

El encofrado será construido de manera que no escape el mortero por las uniones en 

la madera o metal cuando el concreto sea llenado. Cualquier calafateo que sea 

necesario será efectuado con materiales debidamente aprobados. 

Los encofrados deberán verificarse antes de comenzar el vaciado del concreto, 

debiendo de comprobar su resistencia para las solicitaciones de carga a los que serán 

sometidos. 

La superficie interior de todos los encofrados será limpiada a conciencia de toda 

suciedad, grasa mortero u otras materias extrañas y será cubierta con petróleo para 

facilitar el desencofrado que no manche el concreto; antes que este sea vaciado en los 

encofrados y antes de colocar el acero de refuerzo. 

Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la 

forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 

Los encofrados serán diseñados para resistir con seguridad todas las cargas impuestas 

por su peso propio, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no 

inferior a 200 Kg/m2. 

En general, los encofrados deberán estar de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo VI 

del ACI 318-83. 
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Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán 

debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan la posición 

y forma deseada con seguridad. 

Los encofrados deben ser arriostrados contra las flexiones laterales. Los tirantes de los 

encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales puedan ser removidos 

sin causar astilladuras en las capas de concreto después que las ligaduras hayan sido 

removidas. 

DESENCOFRADO 

Todos los materiales serán desencofrados en el tiempo necesario como mínimo dos 

días y de manera que no ponga en peligro la seguridad del concreto o dañen su 

superficie. 

Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado será reparado por cuenta del 

Contratista. 

Para asegurar un adecuado comportamiento estructural del concreto, los encofrados, 

deben permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente para 

soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes 

no previstas, así como para resistir daños metálicos tales como quiñaduras y 

despostillamientos. 

Las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformabilidad 

de la estructura. En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se 

haya endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y 

los pesos superpuestos que puedan colocarse sobre él. Las formas no deberán quitarse 

sin permiso del, en cualquier caso, estas deberán dejarse en su sitio. Por lo menos el 

tiempo contado desde la fecha del vaciado del concreto. 

Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezclas o 

aditivos, los tiempos de desencofrado podrán ser menores previa aprobación del 

Inspector. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

El encofrado y desencofrado del canal de riego sección trapezoidal, se medirá por 

unidad de Metro (m), considerando el largo por el alto de la partida ejecutada, o 

sumando por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro lineal (m) del contrato que representa la compensación integral 

para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los 

trabajos. 

4.3 JUNTA CON WATER STOP 4" EN CANAL DE RIEGO @ 2.50m e=1/2" 

DESCRIPCIÓN 
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Esta partida se refiere a la colocación de la cinta Water stop de caucho de 4” con 

sellante elastromerico, tecnoport de ½” de (1.2x2.40) a cada 2.5 ml de separaciones 

en canal de riego principal. 

El Water stop es una junta de estanqueidad a base de PVC (Policloruro de Vinilo) virgen 

(de color blanco) lo que le otorga excelentes propiedades mecánicas a la tracción, 

compresión y corte .Además tiene resistencia excelente al medio ambiente (ozono y 

radiación UV), la oxidación, álcalis y ácidos diluidos, así como aceites y otros productos 

químicos. 

 

METODO DE CONSTRUCCIÓN 

Se deberá cumplir con las siguientes consideraciones 

La banda de PVC de 0.30 m se colocara en todo el perímetro de las alcantarillas marcos, 

embebidos en el concreto, a través  y a lo largo de la junta, la banda forma un 

diafragma  continuo a prueba de agua que previene el paso de fluidos a través de la 

junta. 

 

Consideraciones en la selección de la banda: 

En estructuras de concreto las bandas deben de ser diseñadas para permitir la 

expansión, contracción y otros movimientos laterales y transversales que puedan 

causar que las juntas se abran, cierren o desalineen. 

 

Además de tener el tamaño y diseño correcto para permitir el movimiento esperado 

en las estructura, el material de la banda también debe ser compatible con el sistema 

de concreto utilizado en un medio ambiente particular y con los líquidos y químicos.  
 

PROPIEDADES FISICAS 

PROPIEDAD METODO DE PRUEBA VALOR PROMEDIO 

Absorción al agua ASTM 570 5% MAX 

Resistencia a corte ASTM D 624 50Kg/cm2 

Elongación ultima ASTM D 638 360% 

Esfuerzo tensión ASTM D 638 140Kg/cm2 

Fragilidad a baja t° ASTM D 746 no fallo a -37C° 

Dureza en flexión ASTM D 747 42 Kg/cm2 

Gravedad especifica ASTM D 792 1.4 MAX 

Resistencia al ozono ASTM D 1149 No fallo 

Perdidas volátiles ASTM D 1203 0.50% max. 

Dureza shore a/15 ASTM D 2240 65 a 80 
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Esfuerzo tensión  

después de la 

extracción acelerada 

CRD  C 572 112kg/cm2 

Elongación después 

de la extracción  

acelerad 

CRD  C 572 300 min. 

 

UNIDAD DE MEDICON 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro lineales  

(ml.) 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

4.4 CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO 

DESCRIPCION 

Esta partida consiste que una vez que comience el fraguado de los elementos 
estructurales de concreto armado y/o simples, se procederá al curado con agua 
sobre toda la superficie de los elementos, para evitar su hidratación y proceda 
a bajar su resistencia esperada, para el curado se utilizara agua limpia y arena 
fina si fuera necesario, durante un tiempo mínimo de 8 días una vez baseado el 
concreto.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro 
cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

4.5 LIMPIEZA FINAL EN SECCION DE CANAL 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende los trabajos de limpieza en el área de trabajo que deben 

ejecutarse para la eliminación de  

Basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del 

Terreno, así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos 

enterrados de ningún tipo. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro cuadrado 

(m2) 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PUENTE TIPO 01 

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.1.1 EXCAVACION MANUAL 

DESCRIPCIÓN.   

Se refiere a los trabajos de excavación necesarios para realizar un corte para la 

conformación de la sub rasante según la sección especificada en los plano, dicho 

trabajo se realizara con herramientas manuales El contratista notificará al Supervisor 

y/o inspector con suficiente anticipación del comienzo de la excavación para la 

estructura del canal de riego.   

 

UNIDAD DE MEDIDA: 

La medición será por metros cúbicos (m3.) de excavación anual. 

 

FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metro cubico (m3), ejecutado por el costo unitario de la partida que 

constituye toda compensación por mano de obra, maquinaria, herramientas y todo lo 

necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación del supervisor. 

5.1.2 PREPARACION DE SUB RASANTE P/BASE DE PUENTE 

DEFINICIÓN  

Esta partida comprende la nivelación de la superficie de fondo de las excavaciones y 
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del corte masivo con la finalidad de tener un terreno compactado y adecuado para la 

colocación de afirmado o concreto. 

DESCRIPCIÓN  

La nivelación y compactado se deberán de realizar después de realizadas el corte o 

excavaciones dele terreno. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser menores (palas, picos, 

pisones manuales, y compactador vibratorio tipo plancha, etc.). 

CONTROL  

Control Técnico  

Corresponde realizar controles de niveles dentro de las excavaciones y cortes a través 

de nivel de ingeniero a fin de garantizar una superficie uniforme. 

Control de Ejecución  

Siempre se debe controlar la forma como se realizan los trabajos y la seguridad de los 

trabajadores. 

Control Geométrico y Terminado  

Se medirá las alturas y dimensiones de las excavaciones en el que el perfilado deba 

dejar con las dimensiones expresadas en los planos con las tolerancias admisibles. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Se aceptará siempre que se hayan hecho los controles de nivelación y perfilado. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

Basado en el Control Geométrico  

Basado en el enrasado, nivelación y compactado adecuados que no distorsiones las 

dimensiones de las excavaciones y cortes de terreno. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

La Nivelación se medirá por unidad de Metro Cuadrado (M2), considerando el largo 

por el ancho de la sección de la partida ejecutada, o sumando por partes de la misma 

para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

5.1.3 COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACCION DE CAPA DE HORMIGON GRUESO E= 

0.30 M- MANUAL 

DESCRIPCION 
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Comprende el relleno de las partes que han sido excavadas en la zapatas del puente 

de concreto proyectada.  Se colocará una capa de  

Hormigon grueso de e=0.30m según lo especificado en los planos hasta alcanzar los 

niveles establecidos; dicho material se compactará con una plancha vibratoria de 4 HP, 

agregándose previamente el agua suficiente para que el material pueda alcanzar su 

máxima compactación. El relleno se hará con hormigón limpio y libre de impurezas, 

aceites álcalis, tierra u otro material peligroso para la buena ejecución de la obra. 

 

METODO DE MEDICION 

El método de medición será por metros cuadrado (m2) compactados, realmente 

utilizados en la conformación de la base granular, aceptados por el Ing. Inspector. 

La medición de dicho pago, constituirá una compensación completa por la explotación, 

suministro y/o de material granular, riego, mano de obra, equipos, herramientas, y 

cualquier actividad e imprevistos necesarios para la completa ejecución de la partida 

de acuerdo a éstas especificaciones. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

5.1.4 RELLENO CON MATRIAL DE PRESTAMO (HORMIGON GRUESO) COMPACTADO EN CAPAS 

E=0.20m 

DEFINICIÓN  

Comprende los rellenos con material de préstamo seleccionado, compuesto por 

hormigón grueso en forma natural o artificial y finos, colocada sobre una superficie 

debidamente preparada y conforme los alineamientos y rasantes indicados en los 

planos. 

MATERIALES  

El material para el hormigón de grava o piedra consistirá de partículas duras y durables 

o fragmentos de piedras o grava y un rellenado de arena u otro material partido en 

partículas finas. La porción retenida por el tamiz N° 4 será llamada agregado grueso y 

la que pasa el tamiz N° 4 será llamada agregado fino. El material compuesto para el 

afirmado debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. Presentará 

en lo posible granulometría continua, bien graduada. 

Granulometría: 

 

N° de malla       % en peso seco que pasa 

2”    100    100    100 

1”   75-95   70-90   70-90 

3/8”   40-75   30-65   30-70 
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N° 4   30-60   25-55 

N° 10   20-45   15-40   15-50 

N° 200   0-15      0-8     0-20 

 

Colocación y extendido 

El material será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado 

en capas de espesor máximo de 0.20 m de espesor final compactado. 

El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregaciones de 

tamaño hasta completar el espesor de material en estado suelto, de modo que la capa 

tenga, después de ser compactada, el espesor requerido. El extendido se efectuará 

con rastrillo manual. 

Compactación: 

La compactación será con plancha compactadora, con una potencia de 5.8 HP hasta 

que se haya obtenido una superficie lisa y pareja. Durante el proceso la Supervisión 

tomará muestras para el control de densidad de acuerdo al método ASTM D-1556, 

hasta obtener los valores óptimos.  

El espesor de la capa final de afirmado no debe diferir en más de 2 cm de lo indicado 

en planos. Inmediatamente después de la compactación final el espesor deberá 

medirse en uno o más puntos, a criterio de la Supervisión. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser menores (palas, picos, 

pisones manuales o compactador manual tipo plancha, etc.). 

 

 

 

CONTROL  

Control Técnico  

El Control técnico se hará a través de la verificación de los niveles planteados en los 

planos ya sea con EQUIPOS Y HERRAMIENTAS o con medios no convencionales pero 

que determinen los puntos buscados. 

Control de Ejecución  

El control de la ejecución se hará estando constantemente en la obra y controlando la 

disposición adecuada del material de relleno que no sean capas mayores a 30 cm para 

que el apisonado sea eficiente, y controlar, de ser posible el grado de compactación 

del material de relleno. 

Control Geométrico y Terminado  

Se hará verificando los niveles de relleno y que los planos sean lo más horizontal 

posible. 

 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Los trabajos ejecutados se aceptan desde el punto de vista Técnico siempre y cuando 

cumplan con las indicaciones dadas por el Residente de Obra y/o Supervisor. 
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Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que la disposición de materiales haya sido eficiente y el grado de 

compactación sea apropiada. 

Basado en el Control Geométrico  

Basado en el nivel alcanzado. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

EL relleno con material de préstamo (hormigón) se medirá por unidad de Metro Cubico 

(M3), considerando el largo por área de la sección de la partida ejecutada, o sumando 

por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cubico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos.  

5.1.5 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 

DEFINICIÓN  

Esta partida se refiere al acarreo del material proveniente de las excavaciones de 

zanjas y masivas que queden como excedente y que deben ser retirados de la obra 

hasta una distancia de 20 a 30 m. 

DESCRIPCIÓN  

El material excedente proveniente de las excavaciones de las zanjas y de la sección del 

canal, así como de la excavación masiva, deberá ser retirado de la obra utilizando 

carretillas y herramientas manuales a distancias menores a 20 a 30 metros de la obra, 

para que permita tener la obra limpia y libre de obstáculos. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser palas, picos, carretillas 

tipo buggie, etc.). 

 

EJECUCIÓN  

El material excedente deberá ser removido con los picos y trasladado a menos de 20- 

30 metros en algún lugar aparente, a fin de que no dificulte las labores posteriores de 

la obra. 

 

CONTROL  

Control Técnico  

Se medirá el volumen transportado haciendo una medición del área emplazada por la 

altura de los desmontes para calcular el volumen eliminado. 

Control de Ejecución  

Se buscará el lugar de depósito de este material excedente y se procederá a trazar la 

ruta más adecuada para evitar los accidentes. 
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ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Cuando se tenga el volumen total de eliminación. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

La eliminación de material excedente se medirá por unidad de Metro Cúbico (M3), 

considerando el largo por el ancho por la altura del material a eliminar, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

5.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE LA OBRA 

DEFINICIÓN  

Esta partida se refiere a la eliminación del material proveniente de las excavaciones de 

zanjas y masivas que queden como excedente y los desmontes de las demoliciones, 

que deben ser retirados de la obra, de los lugares de acopio.  La distancia a realizar la 

eliminación del material excedente será de 7.5 km y se deberá de coordinar con las 

autoridades municipales. 

DESCRIPCIÓN  

Se debe de eliminar el desmonte y el material excedente proveniente de las 

excavaciones de las zanjas, así como de la excavación masiva, que fueron acarreados 

a los puntos de acopio determinados por el residente y aprobadas por el supervisor. 

La eliminación se realizará mediante carguío manual hacia el volquete de 15 m3 como 

mínimo, pudiendo variar este de acuerdo a la realidad de la zona, pero sin que 

perjudique el rendimiento programado. El volquete se encargar de eliminar el 

desmonte en las zonas autorizadas por la municipalidad correspondiente. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos es el volquete de 15m3 como mínimo, 

así como palas, picos, etc.). 

EJECUCIÓN  

El material excedente deberá ser cargado al volquete de forma manual y/o con 

cargador, una vez lleno y será trasladado a los botaderos autorizados por la 

municipalidad, a fin de que no dificulte las labores posteriores de la obra.  

CONTROL  

Control Técnico  
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Se medirá el volumen transportado haciendo una medición del área emplazada por la 

altura de los desmontes para calcular el volumen eliminado. 

Control de Ejecución  

Se buscará el lugar de depósito de este material excedente y se procederá a trazar la 

ruta más adecuada para evitar los accidentes. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Cuando se tenga el volumen total de eliminación. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

 

UNIDAD DE MEDICION  

La eliminación de material excedente se medirá por unidad de Metro Cúbico (M3), 

considerando el largo por el ancho por la altura del material a eliminar, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que 

se requieran para terminar los trabajos. 

5.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

5.2.1 SOLADO PROP: 1:8 C.H E= 0.10m 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la ejecución de solados de concreto simple en zapatas los mismos que 

serán en una proporción Cemento – Hormigón de 1:8 y se colocará en un espesor de 

0.10 m. Se empleará Cemento Portland Tipo ms, el hormigón será aprobado por la 

Inspección. 

Para la preparación del solado sólo se podrá usar agua potable o agua limpia de buena 

calidad, libre de materia orgánica y otras impurezas que puedan dañar el concreto. 

UNIDAD DE MEDIDA: 

La medición será por metro cúbico de solado colocado. 

  

FORMA DE PAGO: 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 
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5.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

5.3.1 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN PUENTE TIPO 01 - CEMENTO TIPO MS 

DEFINICIÓN 

El concreto para puente vehicular será una mezcla de agua y cemento - arena y piedra 

chancada y/o zarandeada (preparados en una mezcladora mecánica) dentro del cual 

se dispondrán las armaduras de acero de acuerdo a los planos de estructura. 

DESCRIPCIÓN  

Los trabajos consisten en realizar un vaciado de concreto f’c = 280 Kg/cm2 en los 

lugares destinados a refuerzos de las estructuras. En este caso las placas sobre los 

espacios destinados a este tipo de obra, previo encofrado de los mismos.  

Cemento 

El cemento a usar para el puente vehicular será Portland Tipo ms, normalmente este 

cemento se expende en bolsas de 42.5 Kg o 94 libras por bolsa. El peso del cemento 

en bolsas no debe tener una variación de más del 1% del peso indicado. 

El Supervisor controlará la toma de muestras correspondientes de acuerdo a las 

normas ASTM-C-1157, para asegurarse su buena calidad y su envío a laboratorios 

especializados para la realización de las pruebas físicas indicadas en dichas normas en 

forma periódica. En términos generales el cemento no debe tener grumos, por lo que 

deberá protegerse debidamente. 

Agua 

El agua que se empleará en la mezcla para el concreto de columnas, será fresca, limpia 

y potable, libre de sustancias perjudiciales, tales como aceites, álcalis, sales, materias 

orgánicas y otras sustancias que puedan perjudicar al concreto o al acero, tampoco 

debe contener partículas de carbón, humus ni fibras vegetales.  Se podrá usar agua de 

pozo siempre y cuando cumpla con las condiciones antes mencionadas y que no sea 

dura o con sulfatos. 

Se podrá usar agua no potable siempre que las probetas cúbicas de mortero 

preparadas con dicha agua, cemento y arena tengan por lo menos 90% de la resistencia 

a los 7 y 28 días de las probetas de mortero preparadas con agua potable y curadas en 

las mismas condiciones y ensayada de acuerdo a las normas ASTM-C-109. 

Agregados 

Los agregados que se usarán son: el agregado fino o inerte (arena gruesa) y el agregado 

grueso (piedra partida). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados 

del concreto. 

Los agregados para el concreto deberán estar de acuerdo con las especificaciones para 

agregados de la ASTM-C-33, pueden usarse agregados que no cumplan con estas 

especificaciones, pero que hayan demostrado por medio de las prácticas o de ensayos 

especiales, que producen concreto de resistencia y durabilidad adecuados, siempre 

que el inspector autorice su uso, previo estudio de los diseños de mezcla, los cuales 

deberán estar acompañados por los certificados otorgados por algún laboratorio 

especializado. 

ARENA. - Debe cumplir los siguientes requisitos: 
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Será limpia, de grano rugoso y resistente. No contendrá un porcentaje con respecto al 

peso total de más del 5% de material que pase por el tamiz No. 200 (Serie USA) en caso 

contrario el exceso deberá ser eliminado mediante el lavado correspondiente. 

El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30 y 46% de tal manera 

que de la consistencia deseada al concreto para el trabajo que se requiera.   

El criterio general para determinar la consistencia será el emplear concreto tan 

consistente como se pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable dentro de las 

condiciones de llenado que se esté ejecutando. 

No debe de haber menos del 15% de agregado fino que pase por la malla No. 50 ni 5% 

que se pase por la malla No. 100, esto deberá tenerse muy en cuenta para el concreto 

expuesto. 

La materia orgánica de la arena se controlará por el método de ASTM-C-40 y el material 

más fino que pase el tamiz No. 200 por el método ASTM-C-17. 

PIEDRA CHANCADA. - El agregado grueso puede ser piedra partida o grava limpia libre 

de partículas de arcilla plástica en su superficie y proveniente de rocas que no se 

encuentran en proceso de descomposición. 

El Residente, tomará las correspondientes muestras para someter a los agregados a 

los ensayos correspondientes de durabilidad ante el sulfato de sodio, sulfato de 

magnesio y ensayo de "Abrasión de los ángeles", de acuerdo a las normas ASTM-C-33. 

El tamaño máximo será de 3/4" para el concreto armado.  En elementos de espesor 

reducido o cuando exista gran densidad de armadura se podrá disminuir el tamaño del 

agregado siempre que se obtenga una buena trabajabilidad y que se cumpla con el 

"slump" o asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga 

sea la indicada en los planos. 

En general el tamaño máximo del agregado tendrá una medida tal que no sea mayor 

de 1/5 de la medida más pequeña entre los costados interiores de las formas, dentro 

de las cuales se verterá el concreto; ni mayor de 1/3 del peralte de losas, o los 3/4 del 

máximo espacio libre entre barras individuales de refuerzo o entre grupo de barras. 

Aditivos. 

Se podrá utilizar aditivos que cumplan con las especificaciones de la Norma ITINTEC 

339.086 para modificar las propiedades del concreto en tal forma que lo hagan más 

adecuado para las condiciones de trabajo, para tal fin, el uso deberá tener la 

aprobación del Supervisor o proyectista. 

La preparación de cualquier aditivo previamente a su introducción en la mezcla de 

concreto debe atenerse a las recomendaciones del fabricante. El agua de los aditivos 

aplicados en forma de solución deberá ser considerada como parte del agua de 

mezclado. 

 

Refuerzo metálico. 

Se debe cumplir con todo lo establecido en el art. 405 del reglamento del ACI. El 

doblado y los cortes serán de acuerdo a los diseños y medidas especificadas en los 

planos. 

El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

 El límite de fluencia será F’y=4,200 kg/cm2. 
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 Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-615, ASTM-A-616, ASTM-A-61, 

NOP-1158. 

 Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en Chimbote, Arequipa o 

similar. 

 

REQUISITOS CLIMAS CALIDOS 

De acuerdo a la norma E-0.60 se debe de tener en cuenta los requisitos generales de 

clima cálido 

 Para los fines de esta Norma se considera clima cálido cualquier combinación 

de alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y alta velocidad del 

viento, que tienda a perjudicar la calidad del concreto fresco o endurecido.  

 Durante el proceso de colocación del concreto en climas cálidos, deberá 

darse adecuada atención a la temperatura de los ingredientes, así como a los 

procesos de producción, manejo, colocación, protección y curado a fin de 

prevenir en el concreto, temperaturas excesivas que pudieran impedir 

alcanzar la resistencia requerida o el adecuado comportamiento del 

elemento estructural.  

 A fin de evitar altas temperaturas en el concreto, pérdidas de asentamiento, 

fragua instantánea o formación de juntas, podrán enfriarse los ingredientes 

del concreto antes del mezclado o utilizar hielo, en forma de pequeños 

gránulos o escamas, como sustituto de parte del agua del mezclado.  

 En climas cálidos se deberán tomar precauciones especiales en el curado para 

evitar la evaporación del agua de la mezcla.  

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser:  

 Instalaciones compatibles con la granulometría y producción deseada. 

 Máquinas mezcladoras.  

 Distribuidor de agregado. 

 Vibratorias para concreto.  

 Equipo y herramientas menores (palas, picos, buggies, etc.)  

 
EJECUCIÓN  

El concreto podrá vaciarse directamente en concreto en las vigas de cimentación 

siempre y cuando estas estén bien encofradas. Únicamente se procederá al vaciado 

cuando se haya verificado la exactitud del encofrado, como producto de un correcto 

replanteo, el batido de éstos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 

debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. 

Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza 

que pueda dañar el concreto. 
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CONTROL  

Control Técnico  

Cemento 

Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el 

agua libre que pueda correr por la obra; es decir, el cemento en bolsas se almacenará 

en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación y el cemento a granel 

se almacenará en silos adecuados que no permitan entrada de humedad. 

Agregados 

Deberán ser almacenados o apilados en forma tal que se prevenga una segregación 

(separación de gruesos y finos) o contaminación excesiva con otros materiales o 

agregados de otras dimensiones. Para asegurar que se cumplan estas condiciones el 

inspector hará muestreos periódicos para la realización de ensayos de rutina en lo que 

se refiere a limpieza y granulometría. 

Dosificación De Mezclas De Concreto 

La determinación de las proporciones de cemento, agua y agregados se hará tomando 

como base la siguiente tabla: 

 

RELACION AGUA/CEMENTO :  MAXIMAS PERMISIBLES 

RESISTENCIA A LA COMPRESION       RELACION MAXIMA AGUA/CEMENTO 

ESPECIFICADA A LOS 28 DIAS  CON AIRE INCORPORADO 

             kg/cm2                             Galón/seco 

               280                                    7.0 

 

El agua aquí indicada es el agua total, es decir el agua adicionada más el agua que tienen 

los agregados.  La máxima cantidad de agua que puedan tener los agregados en forma 

estimada es: 

Arena húmeda     1/4 galón / pie cúbico 

Arena mojada      1/2 galón / pie cúbico 

No se permitirá trabajar en obra, con relaciones agua - cemento mayores de las 

indicadas. 

El Residente, al inicio de la obra, hará los diseños de mezcla correspondientes para 

obtener la resistencia que se indique en los planos, los que serán aprobados por el 

Supervisor. La dosificación de los ingredientes del concreto será realizada en obra.  

No se permitirá el sistema de mezclado en planta y transporte del concreto ya 

preparado ni agregar agua antes de llegar a obra. 

Mezclado Del Concreto 

Antes del preparado del concreto, el equipo para el mezclado estará perfectamente 

limpio, el agua de los depósitos del equipo de mezclado que haya estado guardado 

desde el día anterior será eliminada y se llenarán nuevamente con agua limpia y fresca.      

El equipo de mezclado deberá estar en perfectas condiciones mecánicas de 

funcionamiento, la mezcladora girará a la velocidad recomendada por el fabricante y el 

mezclado continuará por lo menos durante minuto y medio después que todos los 

materiales estén en el tambor para mezcladoras de una yarda cúbica o fracción de ella. 

Transporte Del Concreto 
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El concreto deberá ser transportado al final del depósito o colocado tan pronto como 

sea posible, por métodos que prevengan la segregación o pérdida de ingredientes y en 

tal forma que se asegure que el concreto que se va a depositar en las formas sea de la 

calidad requerida. El equipo de transvase (chutes) y de transporte debe ser tal que 

aseguren un flujo continuo de concreto y será de las medidas y diseños apropiados. 

No se permitirá que de la mezcladora se vacíe sin chutes directamente a una tolva, ni 

que la cachimba esté descentrada con respecto a la tolva. Los "buggies" que se usen en 

tal transporte deber ser movidos sobre superficies planas y estarán dotados 

preferentemente de llantas de jebe.  

El Supervisor se reserva el derecho de conformidad de todos los sistemas de transporte, 

transvase y colocación. 

Colocación Del Concreto 

El concreto se colocará tan cerca como sea posible de su posición final, evitando la 

segregación debida a manipuleos o movimientos excesivos; el vaciado se hará a 

velocidades que el concreto se conserve todo el tiempo en estado plástico y fluya 

fácilmente entre los espacios en las varillas.  

No se depositará en la estructura ningún concreto que se haya endurecido 

parcialmente o que esté contaminado por sustancias extrañas, ni se volverá a mezclar 

a menos que el Supervisor dé su aprobación.  

La velocidad de colocación del concreto debe ser tal que el concreto antes colocado 

esté todavía plástico y se integre con el concreto que se está colocando especialmente 

al que está entre barras de esfuerzo. Los separadores temporales colocados en las 

formas deberán ser removidos cuando el concreto ya ha llegado a la altura necesaria. 

Ellos pueden quedar embebidos en el concreto sólo si son de metal y de concreto y 

que previamente se haya aprobado dejarlos. 

Consolidación Del Concreto 

La consolidación se hará de preferencia mediante vibradores, los que deben funcionar 

a la velocidad mínima recomendada por el fabricante. El Supervisor vigilará de modo 

que la operación de vibración del concreto tome solamente el tiempo suficiente para 

su adecuada consolidación, que se manifiesta cuando una delgada película de mortero 

aparece en la superficie del concreto y todavía se alcanza a ver el agregado grueso 

rodeado de mortero. 

La velocidad del vaciado del concreto no será mayor que la velocidad de vibración, 

para que el concreto que se va colocando pueda consolidarse correctamente. El 

vibrado debe ser tal que embeba en concreto todas las barras de refuerzo, que el 

concreto llegue a todas las esquinas, que queden embebidas todos los anclajes, 

sujetadores, etc., y se elimine todo el aire de tal manera que no queden "cangrejeras", 

ni vacío tipo panal de abeja, ni planos débiles. 

El tiempo de aplicación del vibrador será de 5 a 15 segundos. Se deben tener 

vibradores de reserva, se deberá seguir las recomendaciones del ACI-306 y ACI-605 

para proteger el concreto en condiciones ambientales adversas. 

Curado Del Concreto 

El concreto deberá ser curado por lo menos 7 días durante los cuales se mantendrá el 

concreto sobre los 15 grados centígrados y en condición húmeda, a partir de las 10 o 
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12 horas del vaciado. 

Cuando el sol está actuando directamente, sobre los elementos verticales como las 

columnas, se les regarán continuamente de manera que les caiga el agua en forma de 

lluvia. 

En zonas de clima frío deberán seguir las recomendaciones del ACI-604 y en clima 

caluroso del ACI-605. 

Control de Ejecución  

Se controlará la adecuada dosificación del concreto, así como el traslado del concreto 

hasta el lugar donde se depositará. 

Control Geométrico y Terminado  

El diámetro de los refuerzos de acero se encuentra especificado en los planos 

estructurales, los que se colocarán respetando los recubrimientos especificados en los 

planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se 

produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

 

Terminado  

Las condiciones de terminado de la superficie deben ser verificadas visualmente. El 

aspecto visual debe mostrar los refuerzos debidamente espaciados libre entre barras 

paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm o 1.3 veces el 

tamaño máximo nominal del agregado grueso.  

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen los aspectos evaluados durante la 

ejecución descrita en esta partida. 

Basado en el Control de Ejecución  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen los aspectos evaluados durante la 

ejecución descrita en esta partida. 

Basado en el Control Geométrico  

Cuando las dimensiones de las columnas cumplan satisfactoriamente con la de los 

planos. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

El concreto armado en las vigas de cimentación se medirá por unidad de Metro Cúbico 

(M3), considerando el largo por el ancho y por el alto de la partida ejecutada, o sumando 

por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

 El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario 

por Metro Cúbico (M3) del contrato que representa la compensación integral para 

todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran para 

terminar los trabajos. 
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5.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE PUENTE 

DEFINICIÓN 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de madera 

necesarias para el vaciado del concreto de los elementos compuestos del puente 

vehicular. los alambres que se emplean para amarrar los encofrados no deberán de 

atravesar las caras del concreto que quedan expuestas en la obra terminada. 

 

DESCRIPCIÓN 

Los trabajos consisten en realizar los encofrados donde sea necesario para confinar el 

concreto y darle la forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 

Los encofrados serán diseñados para resistir con seguridad todas las cargas impuestas 

por su peso propio, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no 

inferior a 200 Kg/m2. 

En general, los encofrados deberán estar de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo VI 

del ACI 318-83. 

 

MATERIALES  

Madera para encofrado. 

Se utilizará exclusivamente madera para encofrado nacional o similar, madera de 

primera calidad, seca, tratada y habilitada, derecha sin nudos o sueltos, rajaduras, 

paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su 

resistencia o apariencia. 

Toda la madera tornillo empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol 

y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 

Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas indicados 

en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra 

terminada y no a madera en bruto. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser equipo y herramientas 

menores (martillos, sierra o serrucho, corta fierro, etc.)  

 

EJECUCIÓN  

Encofrado 

El diseño del encofrado, así como su construcción será de cuenta y responsabilidad del 

ejecutor. 

El encofrado será diseñado para las fuerzas de vientos y sismos, especificados por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El encofrado deberá ser adecuadamente fuerte, rígido y durable para soportar todos 

los esfuerzos que se impongan y para permitir todas las operaciones inherentes al 

llenado y compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación de flexión o daños 

que   podrían afectar la calidad del trabajo del concreto. 
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Los encofrados serán construidos de manera tal que permitan obtener superficie de   

concreto con textura uniforme, libre de aletas salientes u otras irregularidades y 

defectos que se consideren impropias para este tipo de trabajo. 

El encofrado será construido de manera que no escape el mortero por las uniones en 

la madera o metal cuando el concreto sea llenado. Cualquier calafateo que sea 

necesario será efectuado con materiales debidamente aprobados. 

Los encofrados deberán verificarse antes de comenzar el vaciado del concreto, 

debiendo de comprobar su resistencia para las solicitaciones de carga a los que serán 

sometidos. 

La superficie interior de todos los encofrados será limpiada a conciencia de toda 

suciedad, grasa mortero u otras materias extrañas y será cubierta con petróleo para 

facilitar el desencofrado que no manche el concreto; antes que este sea vaciado en los 

encofrados y antes de colocar el acero de refuerzo. 

Los encofrados serán diseñados para resistir con seguridad todas las cargas impuestas 

por su peso propio, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no 

inferior a 200 Kg/m2. 

En general, los encofrados deberán estar de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo VI 

del ACI 318-83. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán 

debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan la posición 

y forma deseada con seguridad. 

Los encofrados deben ser arriostrados contra las flexiones laterales. Los tirantes de los 

encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales puedan ser removidos 

sin causar astilladuras en las capas de concreto: Después que las ligaduras hayan sido 

removidas. 

Desencofrado 

Todos los materiales serán desencofrados en el tiempo necesario como mínimo dos 

días y de manera que no ponga en peligro la seguridad del concreto o dañen su 

superficie. 

Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado será reparado por cuenta del 

Contratista. 

Para asegurar un adecuado comportamiento estructural del concreto, los encofrados, 

deben permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente para 

soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes 

no previstas, así como para resistir daños metálicos tales como quiñaduras y 

despostillamientos. 

Las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformabilidad 

de la estructura. En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se 

haya endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y 

los pesos superpuestos que puedan colocarse sobre él. Las formas no deberán quitarse 

sin permiso del, en cualquier caso, estas deberán dejarse en su sitio. Por lo menos el 

tiempo contado desde la fecha del vaciado del concreto. 
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Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezclas o 

aditivos, los tiempos de desencofrado podrán ser menores previa aprobación del 

Inspector. 

 

CONTROL  

Control Técnico  

Control Técnico de los materiales utilizados en el proyecto.  

Este control comprende las pruebas y parámetros para verificar las condiciones de los 

materiales que serán utilizados por medio de pruebas de resistencia de la madera para 

el encofrado: 

Deberá ser adecuadamente fuerte, rígido y durable para soportar todos los esfuerzos 

que se impongan y para permitir todas las operaciones inherentes al llenado y 

compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación de flexión o daños que   

podrían afectar la calidad del trabajo del concreto. 

 

Control de Ejecución  

La principal actividad para el control de los trabajos de colocación del encofrado de 

columnas es la inspección visual, la cual debe efectuarse en todas las etapas que sea. 

Control Geométrico y Terminado  

Las formas de los encofrados deberán ser herméticas para prevenir la filtración del 

mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se 

mantengan la posición y forma deseada con seguridad, las que deberán estar de 

acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo VI del ACI 318-83 y deberán guardar relación 

con las dimensiones de los planos. 

Terminado  

Las condiciones de terminado de la superficie deben ser verificadas visualmente. El 

aspecto visual debe mostrar los encofrados rígidos, limpios y parejos de acuerdo a los 

planos de arquitectura y estructura del proyecto. 

 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Siempre que las características técnicas de los materiales cumplan con las normas de 

esta partida, así como el trabajo de encofrado está garantizado para resistir al 

concreto. 

Basado en el Control de Ejecución  

El Inspector deberá realizar el correcto y seguro diseño de los encofrados, tanto de sus 

espesores como en el apuntalamiento, de manera que no existan deflexiones que 

causen desalineamientos, elementos desnivelados y de peligro en el momento del 

vaciado del concreto. 

Basado en el Control Geométrico  

Los encofrados deberán ceñirse a la forma y dimensiones indicadas en los planos y 

serán lo suficientemente herméticos como para evitar la pérdida del concreto, no se 

permitirá cargas de diseño, ni se permitirá que ningún elemento de las estructuras en 

construcción sea cargado ni removido en sus puntales a no ser que dicho elemento 
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tenga la suficiente resistencia para conservar su peso propio y la sobrecarga de 

servicio. Esta resistencia debe demostrarse por medio de ensayos de probetas y de un 

análisis estructural. 

 

UNIDAD DE MEDICON 

El encofrado y desencofrado de puente vehicular, se medirá por unidad de Metro 

Cuadrado (M2), considerando el largo por el ancho o el alto de la partida ejecutada, o 

sumando por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO  

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) del contrato que representa la compensación 

integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

5.3.3 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60. 

DEFINICIÓN  

Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el elemento 

estructural del puente con las características mínimas de: 

 Corrugaciones de acuerdo a la norma ASTM A-615. 

 Fluencia f’y = 4200 Kg/cm2 

 Carga de rotura mínimo 5,900 Kg/cm2 

 Elongación en 20 cm. mínimo 8%. 

 En todo caso satisfará la norma ASTM A-185 

DESCRIPCIÓN  

Los trabajos consisten en realizar la colocación del acero en trabajos estructurales y se 

deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados en los 

planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas. 

El límite de fluencia será F’y = 4,200 Kg/cm2. 

Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-675, ASTM-A-616, ASTM-A-61, NOP-1158. 

Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en Chimbote, Arequipa o similar. 

 

MATERIALES  

Acero de refuerzo 

Se debe cumplir con todo lo establecido en el art. 405 del reglamento del ACI. El 

doblado y los cortes serán de acuerdo a los diseños y medidas especificadas en los 

planos. 

El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

 El límite de fluencia será F’y=4,200 kg/cm2. 

 Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-615, ASTM-A-616, ASTM-A-

61, NOP-1158. 
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 Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en Chimbote, 

Arequipa o similar. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberán ser herramientas menores 

(cortador de fierro, máquina de doblado, etc.) 

 

EJECUCIÓN  

El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. El 

refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan 

desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

La colocación de la armadura será afectada en estricto acuerdo con los planos y se 

asegurará contra cualquier desplazamiento por medio de alambre de hierro recogido 

ó clipes adecuados en las intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará 

por medio de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área 

mínima de contacto con el encofrado. 

 

 

CONTROL  

Control Técnico  

Almacenaje y Limpieza 

Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, preferiblemente 

cubiertos y se mantendrán libres de tierra y suciedad, aceite, o grasa. Antes de su 

colocación en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de 

laminado, oxido y cualquier capa que puede reducir su adherencia. 

Cuando haya demora en el vaciado del concreto, el refuerzo se reinspeccionará y se 

devolverá a limpiar cuando sea necesario. 

Doblado del Refuerzo 

Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro 

del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño 

o lo autorice el Proyectista. ¡No se permitirá e!  doblado del refuerzo. Los diámetros 

considerados son los siguientes: 

DIAMETRO VARILLA                      RADIO MINIMO. 

3/8" a 5/8"     2.5 diámetros de varilla 

3/4" a 1"     3.0 diámetros de varilla 

Mayores de 1"               4.0 diámetros de varilla 

Tolerancia. 

El refuerzo se colocará en las posiciones especificadas en los planos con las siguientes 

tolerancias: 

D = 60 cm. o menos          +- 6 mm. 

D = mayor de 60 cm.           +- 13 mm. 

Posición longitudinal de dobleces y extremos de varillas +- 5 mm. 
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Gancho Estándar  

a) En barras longitudinales: 

- Doblez de 180° más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 6.5 cm. al 

extremo libre de la barra. 

- Doblez de 90° más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la barra. 

- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 

Barras Ø     3/8" a Ø       1"              6 db  

Barras Ø 1 1/8” a Ø 1 3/8"              8 db  

b) En Estribos: 

- Doblez de 135° más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la barra. 

En elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no se 

requieran por confinamiento, el doblez podrá ser de 90° o 135° más una extensión 

de 6 db. 

- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 

Estribos Ø 3/8" a Ø 5/8"                  4 db  

Estribos Ø 3/4" Ø mayores             6 db 

Enderezamiento y Redoblado 

No se permitirán redoblado, ni enderezamiento en el acero obtenido en base a 

torcionado u otra semejante de trabajo en frío. 

En acero convencional, las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma 

tal que el material sea dañado. 

No se doblará ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto endurecido. 

Límites de espaciamiento de refuerzo 

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su 

diámetro, 2.5 cm o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.  

Empalmes del Refuerzo 

Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, las 

barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 

centrales de la altura del elemento. 

Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño 

o como lo autorice el Supervisor. 

Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a 

flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 

requerida, ni más de 15 cm. La longitud mínima del traslape en los empalmes 

traslapados en tracción será conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 del 

RNE.) pero nunca menor a 30 cm. 

Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse, sin 

embargo, si fuera estrictamente necesario y si se empalma menos o más de la mitad de 

las barras dentro de una longitud requerida de traslape se deberá usar los empalmes 

indicados en el punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado del RNE. 

En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

Seguirán las siguientes especificaciones: 

En columnas con estribo o zunchadas, la distancia libre entre las barras longitudinales 
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no será menor a 1.5 veces el diámetro de las barras y 1.5 veces el tamaño máximo del 

agregado grueso ó 4 cm. 

Control de Ejecución  

La principal actividad para el control de los trabajos de colocación de los refuerzos es la 

inspección visual, la cual debe efectuarse en todas las etapas que se mencionan a 

continuación:  

En los almacenes de materiales.  

En la operación de carga.  

La verificación visual de la calidad de los refuerzos en trabajos estructurales, debe 

hacerse con la colocación del acero que cumpla con F’y =4200 Kg/cm2. 

Control Geométrico y Terminado  

El diámetro de los refuerzos de acero se encuentra especificado en los planos 

estructurales, los que se colocarán respetando los recubrimientos especificados en los 

planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se 

produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

Terminado  

Las condiciones de terminado de la superficie deben ser verificadas visualmente. El 

aspecto visual debe mostrar los refuerzos debidamente espaciados libre entre barras 

paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm o 1.3 veces el 

tamaño máximo nominal del agregado grueso. En las columnas, la distancia libre entre 

barras longitudinales será mayor o igual a 1.5 su diámetro, 4 cm o 1.3 veces el tamaño 

máximo nominal del agregado. El refuerzo por contracción y temperatura deberá 

colocarse a una separación menor o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 

45 cm. 

Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, las 

barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 

centrales de la altura del elemento. 

Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de, diseño 

o como lo autorice el Supervisor. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Siempre que cumplan con lo especificado en esta partida. 

Basado en el Control de Ejecución  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen estrictamente con las disposiciones de 

ejecución de esta partida. 

Basado en el Control Geométrico  

El trabajo ejecutado se acepta con base en el control geométrico, siempre y cuando se 

cumplan con el uso de los diámetros propuestos en los planos y las dimensiones de cada 

armadura. 

 

UNODAD DE MEDICON 

El acero de refuerzo en el puente vehicular se medirá esta partida por unidad de 

Kilogramo (KG.), considerando el largo de cada varilla a emplearse multiplicado por su 

factor de peso, o sumando por partes de la misma para dar un total. 
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FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Kilogramo (KG) del contrato que representa la compensación integral para 

todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

5.4 OTROS 

5.4.1 TARRAJEO EN PUENTE PROP: 1 :4 E=1.5cm 

 

DESCRIPCION 

Comprende la ejecución del tarrajeo en la superficie del sardinel armado donde 
se empotrará la baranda metálica y una parte de la viga de los costados del 
puente. Así mismo se empleando mortero cemento-arena en proporción 1:4 y 
su aplicación será de conformidad con las especificaciones descritas 
anteriormente. 
En caso de que se produzcan encuentros con otros planos, se colocarán bruñas 
de ½” según los planos indicados. Estas bruñas se ejecutarán con “Palo de 
corte” que corra sobre reglas y se colocará tapa junta. 
UNIDAD DE MEDICIÓN: 

El tarrajeo en el puente vehicular, se medirá por unidad de Metro Cuadrado 
(M2), considerando el largo por el ancho o el alto de la partida ejecutada, o 
sumando por partes de la misma para dar un total. 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 
unitario por Metro Cuadrado (M2) del contrato que representa la 
compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, 
mano de obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos 
eventuales que se requieran para terminar los trabajos. 

5.4.2 CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO 

 

DESCRIPCION 

Esta partida consiste que una vez que comience el fraguado de los elementos 
estructurales de concreto armado y/o simples, se procederá al curado con agua 
sobre toda la superficie de los elementos, para evitar su hidratación y proceda 
a bajar su resistencia esperada, para el curado se utilizara agua limpia y arena 
fina si fuera necesario, durante un tiempo mínimo de 8 días una vez baseado el 
concreto.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
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  El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro 
cuadrado (m2) 

FORMA  DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

6 ESTRUCTURA DE RETENCION DE PASE DE AGUA 

6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

6.1.1 EXCAVACION MANUAL 

DESCRIPCIÓN.   

Se refiere a los trabajos de excavación necesarios para realizar un corte para la 

conformación de la sub rasante según la sección especificada en los planos, dicho 

trabajo se realizara con herramientas manuales El contratista notificará al Supervisor 

y/o inspector con suficiente anticipación del comienzo de la excavación para la 

estructura del canal de riego.   

 

UNIDAD DE MEDIDA: 

 La medición será por metros cúbicos (m3.) de excavación anual. 

 

FORMA DE PAGO:     

Se pagará por metro cubico (m3), ejecutado por el costo unitario de la partida que 

constituye toda compensación por mano de obra, maquinaria, herramientas y todo lo 

necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación del supervisor. 

6.1.2 PREPARACION DE SUB RASANTE P/BASE DE ESTRUCTURA 

DEFINICIÓN  

Esta partida comprende la nivelación de la superficie de fondo de las excavaciones y 

del corte masivo con la finalidad de tener un terreno compactado y adecuado para la 

colocación de afirmado o concreto. 

DESCRIPCIÓN  

La nivelación y compactado se deberán de realizar después de realizadas el corte o 

excavaciones dele terreno. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser menores (palas, picos, 

pisones manuales, y compactador vibratorio tipo plancha, etc.). 

CONTROL  

Control Técnico  

Corresponde realizar controles de niveles dentro de las excavaciones y cortes a través 

de nivel de ingeniero a fin de garantizar una superficie uniforme. 

Control de Ejecución  
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Siempre se debe controlar la forma como se realizan los trabajos y la seguridad de los 

trabajadores. 

Control Geométrico y Terminado  

Se medirá las alturas y dimensiones de las excavaciones en el que el perfilado deba 

dejar con las dimensiones expresadas en los planos con las tolerancias admisibles. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Se aceptará siempre que se hayan hecho los controles de nivelación y perfilado. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

Basado en el Control Geométrico  

Basado en el enrasado, nivelación y compactado adecuados que no distorsiones las 

dimensiones de las excavaciones y cortes de terreno. 

UNIDAD DE MEDICION 

La Nivelación se medirá por unidad de Metro Cuadrado (M2), considerando el largo 

por el ancho de la sección de la partida ejecutada, o sumando por partes de la misma 

para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

6.1.3 COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACCION DE CAPA DE HORMIGON GRUESO E= 

0.30 M- MANUAL 

DESCRIPCION 

Comprende el relleno de las partes que han sido excavadas en la zapata de concreto 

proyectada.  Se colocará una capa de  

Hormigón grueso de e=0.30m según lo especificado en los planos hasta alcanzar los 

niveles establecidos; dicho material se compactará con una plancha vibratoria de 4 HP, 

agregándose previamente el agua suficiente para que el material pueda alcanzar su 

máxima compactación. El relleno se hará con hormigón limpio y libre de impurezas, 

aceites álcalis, tierra u otro material peligroso para la buena ejecución de la obra. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

El método de medición será por metros cuadrado (m2) compactados, realmente 

utilizados en la conformación de la base granular, aceptados por el Ing. Inspector. 

La medición de dicho pago, constituirá una compensación completa por la explotación, 

suministro y/o de material granular, riego, mano de obra, equipos, herramientas, y 

cualquier actividad e imprevistos necesarios para la completa ejecución de la partida 

de acuerdo a estas especificaciones. 
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FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 RELLENO CON MATRIAL DE PRESTAMO (HORMIGON GRUESO) COMPACTADO EN CAPAS 

E=0.20m 

DEFINICIÓN  

Comprende los rellenos con material de préstamo seleccionado, compuesto por 

hormigón grueso en forma natural o artificial y finos, colocada sobre una superficie 

debidamente preparada y conforme los alineamientos y rasantes indicados en los 

planos. 

 

MATERIALES  

El material para el hormigón de grava o piedra consistirá de partículas duras y durables 

o fragmentos de piedras o grava y un rellenado de arena u otro material partido en 

partículas finas. La porción retenida por el tamiz N° 4 será llamada agregado grueso y 

la que pasa el tamiz N° 4 será llamada agregado fino. El material compuesto para el 

afirmado debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. Presentará 

en lo posible granulometría continua, bien graduada. 

Granulometría: 

 

N° de malla       % en peso seco que pasa 

2”    100    100    100 

1”   75-95   70-90   70-90 

3/8”   40-75   30-65   30-70 

N° 4   30-60   25-55 

N° 10   20-45   15-40   15-50 

N° 200   0-15      0-8     0-20 

Colocación y extendido 

El material será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado 

en capas de espesor máximo de 0.20 m de espesor final compactado. 

El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregaciones de 

tamaño hasta completar el espesor de material en estado suelto, de modo que la capa 

tenga, después de ser compactada, el espesor requerido. El extendido se efectuará 

con rastrillo manual. 
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Compactación: 

La compactación será con plancha compactadora, con una potencia de 5.8 HP hasta 

que se haya obtenido una superficie lisa y pareja. Durante el proceso la Supervisión 

tomará muestras para el control de densidad de acuerdo al método ASTM D-1556, 

hasta obtener los valores óptimos.  

El espesor de la capa final de afirmado no debe diferir en más de 2 cm de lo indicado 

en planos. Inmediatamente después de la compactación final el espesor deberá 

medirse en uno o más puntos, a criterio de la Supervisión. 

 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser menores (palas, picos, 

pisones manuales o compactador manual tipo plancha, etc.). 

CONTROL  

Control Técnico  

El Control técnico se hará a través de la verificación de los niveles planteados en los 

planos ya sea con EQUIPOS Y HERRAMIENTAS o con medios no convencionales pero 

que determinen los puntos buscados. 

Control de Ejecución  

El control de la ejecución se hará estando constantemente en la obra y controlando la 

disposición adecuada del material de relleno que no sean capas mayores a 30 cm para 

que el apisonado sea eficiente, y controlar, de ser posible el grado de compactación 

del material de relleno. 

Control Geométrico y Terminado  

Se hará verificando los niveles de relleno y que los planos sean lo más horizontal 

posible. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Los trabajos ejecutados se aceptan desde el punto de vista Técnico siempre y cuando 

cumplan con las indicaciones dadas por el Residente de Obra y/o Supervisor. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que la disposición de materiales haya sido eficiente y el grado de 

compactación sea apropiada. 

Basado en el Control Geométrico  

Basado en el nivel alcanzado. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

EL relleno con material de préstamo (hormigón) se medirá por unidad de Metro Cubico 

(M3), considerando el largo por área de la sección de la partida ejecutada, o sumando 

por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cubico (M3) ejecutado del contrato que representa la 
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compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos.  

 

6.1.5 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 

 

DEFINICIÓN  

Esta partida se refiere al acarreo del material proveniente de las excavaciones de 

zanjas y masivas que queden como excedente y que deben ser retirados de la obra 

hasta una distancia de 20 a 30 m. 

DESCRIPCIÓN  

El material excedente proveniente de las excavaciones de las zanjas y de la sección del 

canal, así como de la excavación masiva, deberá ser retirado de la obra utilizando 

carretillas y herramientas manuales a distancias menores a 20 a 30 metros de la obra, 

para que permita tener la obra limpia y libre de obstáculos. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser palas, picos, carretillas 

tipo buggie, etc.). 

EJECUCIÓN  

El material excedente deberá ser removido con los picos y trasladado a menos de 20- 

30 metros en algún lugar aparente, a fin de que no dificulte las labores posteriores de 

la obra. 

CONTROL  

Control Técnico  

Se medirá el volumen transportado haciendo una medición del área emplazada por la 

altura de los desmontes para calcular el volumen eliminado. 

Control de Ejecución  

Se buscará el lugar de depósito de este material excedente y se procederá a trazar la 

ruta más adecuada para evitar los accidentes. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Cuando se tenga el volumen total de eliminación. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

 

UNIDAD DE NEDICION  

La eliminación de material excedente se medirá por unidad de Metro Cúbico (M3), 

considerando el largo por el ancho por la altura del material a eliminar, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) ejecutado del contrato que representa la 
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compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

6.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE LA OBRA 

DEFINICIÓN  

Esta partida se refiere a la eliminación del material proveniente de las excavaciones de 

zanjas y masivas que queden como excedente y los desmontes de las demoliciones, 

que deben ser retirados de la obra, de los lugares de acopio.  La distancia a realizar la 

eliminación del material excedente será de 7.5 km y se deberá de coordinar con las 

autoridades municipales. 

DESCRIPCIÓN  

Se debe de eliminar el desmonte y el material excedente proveniente de las 

excavaciones de las zanjas, así como de la excavación masiva, que fueron acarreados 

a los puntos de acopio determinados por el residente y aprobadas por el supervisor. 

La eliminación se realizará mediante carguío manual hacia el volquete de 15 m3 como 

mínimo, pudiendo variar este de acuerdo a la realidad de la zona, pero sin que 

perjudique el rendimiento programado. El volquete se encargar de eliminar el 

desmonte en las zonas autorizadas por la municipalidad correspondiente. 

 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos es el volquete de 15m3 como mínimo, 

así como palas, picos, etc.). 

EJECUCIÓN  

El material excedente deberá ser cargado al volquete de forma manual y/o con 

cargador, una vez lleno y será trasladado a los botaderos autorizados por la 

municipalidad, a fin de que no dificulte las labores posteriores de la obra.  

CONTROL  

Control Técnico  

Se medirá el volumen transportado haciendo una medición del área emplazada por la 

altura de los desmontes para calcular el volumen eliminado. 

Control de Ejecución  

Se buscará el lugar de depósito de este material excedente y se procederá a trazar la 

ruta más adecuada para evitar los accidentes. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Cuando se tenga el volumen total de eliminación. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

 

UNIDAD DE MEDICION 
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La eliminación de material excedente se medirá por unidad de Metro Cúbico (M3), 

considerando el largo por el ancho por la altura del material a eliminar, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que 

se requieran para terminar los trabajos. 

6.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

6.2.1 SOLADO PROP: 1 :8 C.H E= 0.10m 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la ejecución de solados de concreto simple en zapatas los mismos que 

serán en una proporción Cemento – Hormigón de 1:8 y se colocará en un espesor de 

0.10 m. Se empleará Cemento Portland Tipo ms el hormigón será aprobado por la 

Inspección. 

Para la preparación del solado sólo se podrá usar agua potable o agua limpia de buena 

calidad, libre de materia orgánica y otras impurezas que puedan dañar el concreto. 

 

UNIDAD DE MEDIDA: 

La medición será por metro cúbico de solado colocado. 

  

FORMA DE PAGO: 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

6.3 OBRAS DE ONCRETO ARMADO 

6.3.1 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESTRUCTURA DE RETENCION 

DEFINICIÓN 

El concreto para estructura de retención, será una mezcla de agua y cemento - arena y 

piedra chancada Ø ½” a ¾” (preparados en una mezcladora mecánica) dentro del cual 

se dispondrán las armaduras de acero de acuerdo con los planos de estructura. 

DESCRIPCIÓN  

Los trabajos consisten en realizar un vaciado de concreto f’c = 210 Kg/cm2 en los lugares 

destinados a refuerzos de las estructuras. En este caso las columnas sobre los espacios 

destinados a este tipo de obra, previo encofrado de los mismos.  
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Cemento 

El cemento a usar para la estructura de retención será cemento Portland Tipo ms o 

normal de acuerdo a la clasificación usada, normalmente este cemento se expende en 

bolsas de 42.5 Kg o 94 libras por bolsa. El peso del cemento en bolsas no debe tener 

una variación de más del 1% del peso indicado. 

El Supervisor controlará la toma de muestras correspondientes de acuerdo a las normas 

ASTM-C-150, para asegurarse su buena calidad y su envío a laboratorios especializados 

para la realización de las pruebas físicas indicadas en dichas normas en forma periódica. 

En términos generales el cemento no debe tener grumos, por lo que deberá protegerse 

debidamente. 

Agua 

El agua que se empleará en la mezcla para el concreto de columnas será fresca, limpia 

y potable, libre de sustancias perjudiciales, tales como aceites, álcalis, sales, materias 

orgánicas y otras sustancias que puedan perjudicar al concreto o al acero, tampoco 

debe contener partículas de carbón, humus ni fibras vegetales.  Se podrá usar agua de 

pozo siempre y cuando cumpla con las condiciones antes mencionadas y que no sea 

dura o con sulfatos. 

Se podrá usar agua no potable siempre que las probetas cúbicas de mortero preparadas 

con dicha agua, cemento y arena tengan por lo menos 90% de la resistencia a los 7 y 28 

días de las probetas de mortero preparadas con agua potable y curadas en las mismas 

condiciones y ensayada de acuerdo a las normas ASTM-C-109. 

Agregados 

Los agregados que se usarán son: el agregado fino o inerte (arena gruesa) y el agregado 

grueso (piedra partida). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados 

del concreto. 

Los agregados para el concreto deberán estar de acuerdo con las especificaciones para 

agregados de la ASTM-C-33, pueden usarse agregados que no cumplan con estas 

especificaciones, pero que hayan demostrado por medio de las prácticas o de ensayos 

especiales, que producen concreto de resistencia y durabilidad adecuados, siempre que 

el inspector autorice su uso, previo estudio de los diseños de mezcla, los cuales deberán 

estar acompañados por los certificados otorgados por algún laboratorio especializado. 

ARENA. - Debe cumplir los siguientes requisitos: 

Será limpia, de grano rugoso y resistente. No contendrá un porcentaje con respecto al 

peso total de más del 5% de material que pase por el tamiz No. 200 (Serie USA) en caso 

contrario el exceso deberá ser eliminado mediante el lavado correspondiente. 

El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30 y 46% de tal manera 

que de la consistencia deseada al concreto para el trabajo que se requiera.   

El criterio general para determinar la consistencia será el emplear concreto tan 

consistente como se pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable dentro de las 

condiciones de llenado que se esté ejecutando. 

No debe de haber menos del 15% de agregado fino que pase por la malla No. 50 ni 5% 

que se pase por la malla No. 100, esto deberá tenerse muy en cuenta para el concreto 

expuesto. 

La materia orgánica de la arena se controlará por el método de ASTM-C-40 y el material 
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más fino que pase el tamiz No. 200 por el método ASTM-C-17. 

PIEDRA CHANCADA. - El agregado grueso puede ser piedra partida o grava limpia libre 

de partículas de arcilla plástica en su superficie y proveniente de rocas que no se 

encuentran en proceso de descomposición. 

El Residente, tomará las correspondientes muestras para someter a los agregados a los 

ensayos correspondientes de durabilidad ante el sulfato de sodio, sulfato de magnesio 

y ensayo de "Abrasión de los ángeles", de acuerdo a las normas ASTM-C-33. 

El tamaño máximo será de 3/4" para el concreto armado.  En elementos de espesor 

reducido o cuando exista gran densidad de armadura se podrá disminuir el tamaño del 

agregado siempre que se obtenga una buena trabajabilidad y que se cumpla con el 

"slump" o asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga sea 

la indicada en los planos. 

En general el tamaño máximo del agregado tendrá una medida tal que no sea mayor de 

1/5 de la medida más pequeña entre los costados interiores de las formas, dentro de 

las cuales se verterá el concreto; ni mayor de 1/3 del peralte de losas, o los 3/4 del 

máximo espacio libre entre barras individuales de refuerzo o entre grupo de barras. 

Aditivos. 

Se podrá utilizar aditivos que cumplan con las especificaciones de la Norma ITINTEC 

339.086 para modificar las propiedades del concreto en tal forma que lo hagan más 

adecuado para las condiciones de trabajo, para tal fin, el uso deberá tener la aprobación 

del Supervisor o proyectista. 

La preparación de cualquier aditivo previamente a su introducción en la mezcla de 

concreto debe atenerse a las recomendaciones del fabricante. El agua de los aditivos 

aplicados en forma de solución deberá ser considerada como parte del agua de 

mezclado. 

Refuerzo metálico. 

Se debe cumplir con todo lo establecido en el art. 405 del reglamento del ACI. El doblado 

y los cortes serán de acuerdo a los diseños y medidas especificadas en los planos. 

El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

 El límite de fluencia será F’y=4,200 kg/cm2. 

 Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-615, ASTM-A-616, ASTM-A-61, NOP-1158. 

 Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en Chimbote, Arequipa o similar. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser:  

 Instalaciones compatibles con la granulometría y producción deseada. 

 Máquinas mezcladoras.  

 Distribuidor de agregado. 

 Vibratorias para concreto.  

 Equipo y herramientas menores (palas, picos, buggies, etc.)  

EJECUCIÓN  

El concreto podrá vaciarse directamente en la estructura de retención siempre y 

cuando estas estén bien encofradas. Únicamente se procederá al vaciado cuando se 

haya verificado la exactitud del encofrado, como producto de un correcto replanteo, el 
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batido de éstos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo 

efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. 

Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza 

que pueda dañar el concreto. 

CONTROL  

Control Técnico  

Cemento 

Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el 

agua libre que pueda correr por la obra; es decir, el cemento en bolsas se almacenará 

en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación y el cemento a granel se 

almacenará en silos adecuados que no permitan entrada de humedad. 

Agregados 

Deberán ser almacenados o apilados en forma tal que se prevenga una segregación 

(separación de gruesos y finos) o contaminación excesiva con otros materiales o 

agregados de otras dimensiones. Para asegurar que se cumplan estas condiciones el 

inspector hará muestreos periódicos para la realización de ensayos de rutina en lo que 

se refiere a limpieza y granulometría. 

Dosificación De Mezclas De Concreto 

La determinación de las proporciones de cemento, agua y agregados se hará tomando 

como base la siguiente tabla: 

RELACION AGUA/CEMENTO: MAXIMAS PERMISIBLES 

RESISTENCIA A LA COMPRESION       RELACION MAXIMA AGUA/CEMENTO 

ESPECIFICADA A LOS 28 DIAS   SIN AIRE INCORPORADO 

             Kg/cm2                             Galón/seco 

               210                                            7.0 

El agua aquí indicada es el agua total, es decir el agua adicionada más el agua que tienen 

los agregados.  La máxima cantidad de agua que puedan tener los agregados en forma 

estimada es: 

Arena húmeda     1/4 galón / pie cúbico 

Arena mojada      1/2 galón / pie cúbico 

No se permitirá trabajar en obra, con relaciones agua - cemento mayores de las 

indicadas. 

El Residente, al inicio de la obra, hará los diseños de mezcla correspondientes para 

obtener la resistencia que se indique en los planos, los que serán aprobados por el 

Supervisor. La dosificación de los ingredientes del concreto será realizada en obra.  

No se permitirá el sistema de mezclado en planta y transporte del concreto ya 

preparado ni agregar agua antes de llegar a obra. 

Mezclado Del Concreto 

Antes del preparado del concreto, el equipo para el mezclado estará perfectamente 

limpio, el agua de los depósitos del equipo de mezclado que haya estado guardado 

desde el día anterior será eliminada y se llenarán nuevamente con agua limpia y fresca.      

El equipo de mezclado deberá estar en perfectas condiciones mecánicas de 

funcionamiento, la mezcladora girará a la velocidad recomendada por el fabricante y el 

mezclado continuará por lo menos durante minuto y medio después que todos los 
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materiales estén en el tambor para mezcladoras de una yarda cúbica o fracción de ella. 

Transporte Del Concreto 

El concreto deberá ser transportado al final del depósito o colocado tan pronto como 

sea posible, por métodos que prevengan la segregación o pérdida de ingredientes y en 

tal forma que se asegure que el concreto que se va a depositar en las formas sea de la 

calidad requerida. El equipo de transvase (chutes) y de transporte debe ser tal que 

aseguren un flujo continuo de concreto y será de las medidas y diseños apropiados. 

No se permitirá que de la mezcladora se vacíe sin chutes directamente a una tolva, ni 

que la cachimba esté descentrada con respecto a la tolva. Los "buggies" que se usen en 

tal transporte deber ser movidos sobre superficies planas y estarán dotados 

preferentemente de llantas de jebe.  

El Supervisor se reserva el derecho de conformidad de todos los sistemas de transporte, 

transvase y colocación. 

Colocación Del Concreto 

El concreto se colocará tan cerca como sea posible de su posición final, evitando la 

segregación debida a manipuleos o movimientos excesivos; el vaciado se hará a 

velocidades que el concreto se conserve todo el tiempo en estado plástico y fluya 

fácilmente entre los espacios en las varillas.  

No se depositará en la estructura ningún concreto que se haya endurecido parcialmente 

o que esté contaminado por sustancias extrañas, ni se volverá a mezclar a menos que 

el Supervisor dé su aprobación.  

La velocidad de colocación del concreto debe ser tal que el concreto antes colocado 

esté todavía plástico y se integre con el concreto que se está colocando especialmente 

al que está entre barras de esfuerzo. Los separadores temporales colocados en las 

formas deberán ser removidos cuando el concreto ya ha llegado a la altura necesaria. 

Ellos pueden quedar embebidos en el concreto sólo si son de metal y de concreto y que 

previamente se haya aprobado dejarlos. 

Consolidación Del Concreto 

La consolidación se hará de preferencia mediante vibradores, los que deben funcionar 

a la velocidad mínima recomendada por el fabricante. El Supervisor vigilará de modo 

que la operación de vibración del concreto tome solamente el tiempo suficiente para 

su adecuada consolidación, que se manifiesta cuando una delgada película de mortero 

aparece en la superficie del concreto y todavía se alcanza a ver el agregado grueso 

rodeado de mortero. 

La velocidad del vaciado del concreto no será mayor que la velocidad de vibración, para 

que el concreto que se va colocando pueda consolidarse correctamente. El vibrado 

debe ser tal que embeba en concreto todas las barras de refuerzo, que el concreto 

llegue a todas las esquinas, que queden embebidas todos los anclajes, sujetadores, etc., 

y se elimine todo el aire de tal manera que no queden "cangrejeras", ni vacío tipo panal 

de abeja, ni planos débiles. 

El tiempo de aplicación del vibrador será de 5 a 15 segundos. Se deben tener vibradores 

de reserva, se deberá seguir las recomendaciones del ACI-306 y ACI-605 para proteger 

el concreto en condiciones ambientales adversas. 

REQUISITOS CLIMAS CALIDOS 
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De acuerdo a la norma E-0.60 se debe de tener en cuenta los requisitos generales de 

clima cálido 

 Para los fines de esta Norma se considera clima cálido cualquier combinación de 

alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y alta velocidad del viento, 

que tienda a perjudicar la calidad del concreto fresco o endurecido.  

 Durante el proceso de colocación del concreto en climas cálidos, deberá darse 

adecuada atención a la temperatura de los ingredientes, así como a los procesos 

de producción, manejo, colocación, protección y curado a fin de prevenir en el 

concreto, temperaturas excesivas que pudieran impedir alcanzar la resistencia 

requerida o el adecuado comportamiento del elemento estructural.  

 A fin de evitar altas temperaturas en el concreto, pérdidas de asentamiento, 

fragua instantánea o formación de juntas, podrán enfriarse los ingredientes del 

concreto antes del mezclado o utilizar hielo, en forma de pequeños gránulos o 

escamas, como sustituto de parte del agua del mezclado.  

 En climas cálidos se deberán tomar precauciones especiales en el curado para 

evitar la evaporación del agua de la mezcla.  

Curado Del Concreto 

El concreto deberá ser curado por lo menos 7 días durante los cuales se mantendrá el 

concreto sobre los 15 grados centígrados y en condición húmeda, a partir de las 10 o 

12 horas del vaciado. 

Cuando el sol está actuando directamente, sobre los elementos verticales como las 

columnas, se les regarán continuamente de manera que les caiga el agua en forma de 

lluvia. 

En zonas de clima frío deberán seguir las recomendaciones del ACI-604 y en clima 

caluroso del ACI-605. 

Control de Ejecución  

Se controlará la adecuada dosificación del concreto, así como el traslado del concreto 

hasta el lugar donde se depositará. 

Control Geométrico y Terminado  

El diámetro de los refuerzos de acero se encuentra especificado en los planos 

estructurales, los que se colocarán respetando los recubrimientos especificados en los 

planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se 

produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

Terminado  

Las condiciones de terminado de la superficie deben ser verificadas visualmente. El 

aspecto visual debe mostrar los refuerzos debidamente espaciados libre entre barras 

paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm o 1.3 veces el 

tamaño máximo nominal del agregado grueso.  

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen los aspectos evaluados durante la 

ejecución descrita en esta partida. 
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Basado en el Control de Ejecución  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen los aspectos evaluados durante la 

ejecución descrita en esta partida. 

Basado en el Control Geométrico  

Cuando las dimensiones de las columnas cumplan satisfactoriamente con la de los 

planos. 

 

UNIDAD DE MEDION 

El concreto armado en columnas se medirá por unidad de Metro Cúbico (M3), 

considerando el largo por el ancho y por el alto de la partida ejecutada, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) del contrato que representa la compensación integral 

para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

6.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA DE RETENCION 

DEFINICIÓN 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de madera 

necesarias para el vaciado del concreto en la estructura de retención, los alambres que 

se emplean para amarrar los encofrados no deberán de atravesar las caras del concreto 

que quedan expuestas en la obra terminada. 

DESCRIPCIÓN 

Los trabajos consisten en realizar los encofrados donde sea necesario para confinar el 

concreto y darle la forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 

Los encofrados serán diseñados para resistir con seguridad todas las cargas impuestas 

por su peso propio, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no 

inferior a 200 Kg/m2. 

En general, los encofrados deberán estar de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo VI 

del ACI 318-83. 

MATERIALES  

Madera para encofrado. 

Se utilizará exclusivamente madera para encofrado nacional o similar, madera de 

primera calidad, seca, tratada y habilitada, derecha sin nudos o sueltos, rajaduras, 

paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su 

resistencia o apariencia. 

Toda la madera tornillo empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol 

y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 

Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas indicados 

en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada 

y no a madera en bruto. 
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser equipo y herramientas 

menores (martillos, sierra o serrucho, corta fierro, etc.)  

EJECUCIÓN  

Encofrado 

El diseño del encofrado, así como su construcción será de cuenta y responsabilidad del 

ejecutor. 

El encofrado será diseñado para las fuerzas de vientos y sismos, especificados por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El encofrado deberá ser adecuadamente fuerte, rígido y durable para soportar todos 

los esfuerzos que se impongan y para permitir todas las operaciones inherentes al 

llenado y compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación de flexión o daños 

que   podrían afectar la calidad del trabajo del concreto. 

Los encofrados serán construidos de manera tal que permitan obtener superficie de   

concreto con textura uniforme, libre de aletas salientes u otras irregularidades y 

defectos que se consideren impropias para este tipo de trabajo. 

El encofrado será construido de manera que no escape el mortero por las uniones en la 

madera o metal cuando el concreto sea llenado. Cualquier calafateo que sea necesario 

será efectuado con materiales debidamente aprobados. 

Los encofrados deberán verificarse antes de comenzar el vaciado del concreto, 

debiendo de comprobar su resistencia para las solicitaciones de carga a los que serán 

sometidos. 

La superficie interior de todos los encofrados será limpiada a conciencia de toda 

suciedad, grasa mortero u otras materias extrañas y será cubierta con petróleo para 

facilitar el desencofrado que no manche el concreto; antes que este sea vaciado en los 

encofrados y antes de colocar el acero de refuerzo. 

Los encofrados serán diseñados para resistir con seguridad todas las cargas impuestas 

por su peso propio, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no 

inferior a 200 Kg/m2. 

En general, los encofrados deberán estar de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo VI 

del ACI 318-83. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán 

debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan la posición y 

forma deseada con seguridad. 

Los encofrados deben ser arriostrados contra las flexiones laterales. Los tirantes de los 

encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales puedan ser removidos 

sin causar astilladuras en las capas de concreto: Después que las ligaduras hayan sido 

removidas. 

Desencofrado 

Todos los materiales serán desencofrados en el tiempo necesario como mínimo dos 

días y de manera que no ponga en peligro la seguridad del concreto o dañen su 

superficie. 
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Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado será reparado por cuenta del 

Contratista. 

Para asegurar un adecuado comportamiento estructural del concreto, los encofrados, 

deben permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente para 

soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes no 

previstas, así como para resistir daños metálicos tales como quiñaduras y 

despostillamientos. 

Las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformabilidad 

de la estructura. En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se 

haya endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y 

los pesos superpuestos que puedan colocarse sobre él. Las formas no deberán quitarse 

sin permiso del, en cualquier caso, estas deberán dejarse en su sitio. Por lo menos el 

tiempo contado desde la fecha del vaciado del concreto. 

Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezclas o aditivos, 

los tiempos de desencofrado podrán ser menores previa aprobación del Inspector. 

CONTROL  

Control Técnico  

Control Técnico de los materiales utilizados en el proyecto.  

Este control comprende las pruebas y parámetros para verificar las condiciones de los 

materiales que serán utilizados por medio de pruebas de resistencia de la madera para 

el encofrado: 

Deberá ser adecuadamente fuerte, rígido y durable para soportar todos los esfuerzos 

que se impongan y para permitir todas las operaciones inherentes al llenado y 

compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación de flexión o daños que   

podrían afectar la calidad del trabajo del concreto. 

Control de Ejecución  

La principal actividad para el control de los trabajos de colocación del encofrado de 

columnas es la inspección visual, la cual debe efectuarse en todas las etapas que sea 

Control Geométrico y Terminado  

Las formas de los encofrados deberán ser herméticas para prevenir la filtración del 

mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se 

mantengan la posición y forma deseada con seguridad, las que deberán estar de 

acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo VI del ACI 318-83 y deberán guardar relación con 

las dimensiones de los planos. 

Terminado  

Las condiciones de terminado de la superficie deben ser verificadas visualmente. El 

aspecto visual debe mostrar los encofrados rígidos, limpios y parejos de acuerdo a los 

planos de arquitectura y estructura del proyecto. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Siempre que las características técnicas de los materiales cumplan con las normas de 

esta partida, así como el trabajo de encofrado está garantizado para resistir al concreto. 

Basado en el Control de Ejecución  
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El Inspector deberá realizar el correcto y seguro diseño de los encofrados, tanto de sus 

espesores como en el apuntalamiento, de manera que no existan deflexiones que 

causen desalineamientos, elementos desnivelados y de peligro en el momento del 

vaciado del concreto. 

Basado en el Control Geométrico  

Los encofrados deberán ceñirse a la forma y dimensiones indicadas en los planos y serán 

lo suficientemente herméticos como para evitar la pérdida del concreto, no se permitirá 

cargas de diseño, ni se permitirá que ningún elemento de las estructuras en 

construcción sea cargado ni removido en sus puntales a no ser que dicho elemento 

tenga la suficiente resistencia para conservar su peso propio y la sobrecarga de servicio. 

Esta resistencia debe demostrarse por medio de ensayos de probetas y de un análisis 

estructural. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

El encofrado y desencofrado de la estructura de retención, se medirá por unidad de 

Metro Cuadrado (M2), considerando el largo por el ancho o el alto de la partida 

ejecutada, o sumando por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario 

por Metro Cuadrado (M2) del contrato que representa la compensación integral para 

todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran para 

terminar los trabajos. 

6.3.3 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60. 

 

Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el elemento 

estructural de la estructura de retencion con las características mínimas de: 

 Corrugaciones de acuerdo a la norma ASTM A-615. 

 Fluencia f’y = 4200 Kg/cm2 

 Carga de rotura mínimo 5,900 Kg/cm2 

 Elongación en 20 cm. mínimo 8%. 

 En todo caso satisfará la norma ASTM A-185 

DESCRIPCIÓN  

Los trabajos consisten en realizar la colocación del acero en trabajos estructurales y se 

deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados en los 

planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas. 

El límite de fluencia será F’y = 4,200 Kg/cm2. 

Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-675, ASTM-A-616, ASTM-A-61, NOP-1158. 

Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en Chimbote, Arequipa o similar. 
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MATERIALES  

Acero de refuerzo 

Se debe cumplir con todo lo establecido en el art. 405 del reglamento del ACI. El 

doblado y los cortes serán de acuerdo a los diseños y medidas especificadas en los 

planos. 

El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

 El límite de fluencia será F’y=4,200 kg/cm2. 

 Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-615, ASTM-A-616, ASTM-A-61, NOP-1158. 

 Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en Chimbote, Arequipa o similar. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberán ser herramientas menores 

(cortador de fierro, maquina de doblado, etc.) 

EJECUCIÓN  

El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. El 

refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan 

desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

La colocación de la armadura será afectada en estricto acuerdo con los planos y se 

asegurará contra cualquier desplazamiento por medio de alambre de hierro recogido 

ó clipes adecuados en las intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará 

por medio de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área 

mínima de contacto con el encofrado. 

CONTROL  

Control Técnico  

Almacenaje y Limpieza 

Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, preferiblemente 

cubiertos y se mantendrán libres de tierra y suciedad, aceite, o grasa. Antes de su 

colocación en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de 

laminado, oxido y cualquier capa que puede reducir su adherencia. 

Cuando haya demora en el vaciado del concreto, el refuerzo se reinspeccionará y se 

devolverá a limpiar cuando sea necesario. 

Doblado del Refuerzo 

Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro 

del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño 

o lo autorice el Proyectista. ¡No se permitirá e!  doblado del refuerzo. Los diámetros 

considerados son los siguientes: 

DIAMETRO VARILLA                      RADIO MINIMO. 

3/8" a 5/8"     2.5 diámetros de varilla 

3/4" a 1"     3.0 diámetros de varilla 

Mayores de 1"               4.0 diámetros de varilla 

Tolerancia. 

El refuerzo se colocará en las posiciones especificadas en los planos con las siguientes 

tolerancias: 

D = 60 cm. o menos          +- 6 mm. 

D = mayor de 60 cm.           +- 13 mm. 
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Posición longitudinal de dobleces y extremos de varillas +- 5 mm. 

Gancho Estándar  

c) En barras longitudinales: 

- Doblez de 180° más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 6.5 cm. al 

extremo libre de la barra. 

- Doblez de 90° más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la barra. 

- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 

Barras Ø     3/8" a Ø       1"              6 db  

Barras Ø 1 1/8” a Ø 1 3/8"              8 db  

d) En Estribos: 

- Doblez de 135° más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la barra. En 

elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieran por 

confinamiento, el doblez podrá ser de 90° o 135° más una extensión de 6 db. 

- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 

Estribos Ø 3/8" a Ø 5/8"                  4 db  

Estribos Ø 3/4" Ø mayores             6 db 

Enderezamiento y Redoblado 

No se permitirán redoblado, ni enderezamiento en el acero obtenido en base a 

torcionado u otra semejante de trabajo en frío. 

En acero convencional, las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma 

tal que el material sea dañado. 

No se doblará ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto endurecido. 

Límites de espaciamiento de refuerzo 

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su 

diámetro, 2.5 cm o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.  

Empalmes del Refuerzo 

Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, las 

barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 

centrales de la altura del elemento. 

Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño 

o como lo autorice el Supervisor. 

Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a 

flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 

requerida, ni más de 15 cm. La longitud mínima del traslape en los empalmes 

traslapados en tracción será conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 del 

RNE.) pero nunca menor a 30 cm. 

Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse, sin 

embargo, si fuera estrictamente necesario y si se empalma menos o más de la mitad de 

las barras dentro de una longitud requerida de traslape se deberá usar los empalmes 

indicados en el punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado del RNE. 

En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

Seguirán las siguientes especificaciones: 

En columnas con estribo o zunchadas, la distancia libre entre las barras longitudinales 
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no será menor a 1.5 veces el diámetro de las barras y 1.5 veces el tamaño máximo del 

agregado grueso ó 4 cm. 

Control de Ejecución  

La principal actividad para el control de los trabajos de colocación de los refuerzos es la 

inspección visual, la cual debe efectuarse en todas las etapas que se mencionan a 

continuación:  

En los almacenes de materiales.  

En la operación de carga.  

La verificación visual de la calidad de los refuerzos en trabajos estructurales, debe 

hacerse con la colocación del acero que cumpla con F’y =4200 Kg/cm2. 

Control Geométrico y Terminado  

El diámetro de los refuerzos de acero se encuentra especificado en los planos 

estructurales, los que se colocarán respetando los recubrimientos especificados en los 

planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se 

produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

Terminado  

Las condiciones de terminado de la superficie deben ser verificadas visualmente. El 

aspecto visual debe mostrar los refuerzos debidamente espaciados libre entre barras 

paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm o 1.3 veces el 

tamaño máximo nominal del agregado grueso. En las columnas, la distancia libre entre 

barras longitudinales será mayor o igual a 1.5 su diámetro, 4 cm o 1.3 veces el tamaño 

máximo nominal del agregado. El refuerzo por contracción y temperatura deberá 

colocarse a una separación menor o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 

45 cm. 

Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, las 

barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 

centrales de la altura del elemento. 

Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de, diseño 

o como lo autorice el Supervisor. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Siempre que cumplan con lo especificado en esta partida. 

Basado en el Control de Ejecución  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen estrictamente con las disposiciones de 

ejecución de esta partida. 

Basado en el Control Geométrico  

El trabajo ejecutado se acepta con base en el control geométrico, siempre y cuando se 

cumplan con el uso de los diámetros propuestos en los planos y las dimensiones de cada 

armadura. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

El acero de refuerzo en la estructura de retención medirá esta partida por unidad de 

Kilogramo (KG.), considerando el largo de cada varilla a emplearse multiplicado por su 

factor de peso, o sumando por partes de la misma para dar un total. 
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FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Kilogramo (KG) del contrato que representa la compensación integral para 

todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

6.4 OTROS 

6.4.1 TARRAJEO DE ESTRUCTURA DE RETENCION 1 :4 E=1.5cm 

 

DESCRIPCION 

Comprende la ejecución del tarrajeo en la superficie de la estructura de retención 

armado. 

 Así mismo se empleando mortero cemento-arena en proporción 1:4 y su aplicación 

será de conformidad con las especificaciones descritas anteriormente. 

En caso de que se produzcan encuentros con otros planos, se colocarán bruñas de ½” 

según los planos indicados. Estas bruñas se ejecutarán con “Palo de corte” que corra 

sobre reglas y se colocará tapa junta. 

 

 UNIDAD DE MEDICIÓN: 

El tarrajeo en el puente vehicular, se medirá por unidad de Metro Cuadrado (M2), 

considerando el largo por el ancho o el alto de la partida ejecutada, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

             

 FORMA DE PAGO: 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) del contrato que representa la compensación 

integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

 

6.4.2 CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO 

DESCRIPCION 

Esta partida consiste que una vez que comience el fraguado de los elementos 
estructurales de concreto armado y/o simples, se procederá al curado con agua 
sobre toda la superficie de los elementos, para evitar su hidratación y proceda 
a bajar su resistencia esperada, para el curado se utilizara agua limpia y arena 
fina si fuera necesario, durante un tiempo mínimo de 8 días una vez baseado el 
concreto.  



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES – SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
PROYECTO:  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL 

  PUERTO EL CURA, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES” 
 

 101 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro 
cuadrado (m2) 

FORMA  DE PAGO 

   El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho 

precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 
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6.4.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA DE 1.25mX2.30m SEGÚN 

DISEÑO. 

 

DESCRIPCION 

Esta partida consiste en la fabricación y colocación de una compuerta metálica de 

dimensiones 1.25x2.30m. que esta conformada por una plancha lisa de e= 3/8”, y 

enmarcada con ángulo de 2”x2”x1/4”, En estructura metálica estará empotrada en una 

estructura de concreto armado que servirá para retención del agua, la compuerta 

constará con una agarradera de diámetro 35cm de fierro liso Ø 1”. 

Se pintará dicha compuerta con pintura anticorrosiva y un acabado con esmalte 

sintético.  

 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

 El trabajo ejecutado, de acuerdo con la descripción anterior se medirá en unidad 

(und). 

 

FORMA DE PAGO 

   El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho 

precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

 

7 REPOSICION DE PAÑOS DETERIORADOS 

7.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

7.1.1 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

DESCRIPCIÓN. 

 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de   

referencia y las estacas de nivelación. 

Se marcará los ejes, estos ejes deberán ser aprobados por el Ing. Inspector, antes que 

se inicie con las excavaciones. 

MATERIALES 

Estacas de Madera 

Se utilizará exclusivamente madera nacional, pudiendo ser de eucalipto o madera 

montaña corriente, pero que garantice los trabajos de marcado inicial de las obras. Las 

estacas serán de 2” x 2” y las vallas de 2” x 1 1/2” como mínimo. Para afianzar las vallas 

se requieren de clavos de 2 1/2” o 3”. 

Yeso 
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Se usará para realizar el trazado de los cimientos corridos, zapatas, etc., antes de la 

ejecución de los trabajos de excavación. 

Cordel 

Es un material accesorio que permite alinear los trazos en forma práctica y que permite 

el pintado de las líneas con yeso. Debe ser de material resistente para soportar la 

tensión durante los trabajos. 

Clavos de Acero 

Se utilizará clavos con cabeza para madera de 2” como máximo. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser:  

Teodolito, nivel de y miras o estadías. 

Equipo y herramientas menores (martillos, sierra, barretas, etc.)  

 

EJECUCIÓN  

El trazado y replanteo de ejes, así como la comprobación de los niveles serán efectuadas 

por el Residente de Obra de acuerdo con los planos del Proyecto. El Residente para este 

efecto ubicará el BM y el punto de inicio de trazo, luego colocará balizas o vallas de 

madera para señalar los ejes principales, las que mantendrá hasta el emplantillado. Los 

niveles serán dados a través del teodolito y el nivel de ingeniero. 

El procedimiento a utilizar en trazo será el siguiente: 

Se deberá mantener suficientes instrumentos para la nivelación y levantamientos 

topográficos, en o cerca del terreno durante los trabajos, para el trabajo de replanteo. 

Se deberá contar con personal especializado en trabajos de topografía.  

Se deberá cuidar todos los puntos, estacas, señales de gradientes, hitos y puntos de 

nivel (BM) hechos o establecidos en la obra y se restablecerán si son estropeados y 

necesarios. 

 

UNIDAD DE MEDIDA. 
La medición será por metro cuadrado (m2.) de terreno y limpieza del terreno. 
 
FORMA DE PAGO 
El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario 

por Metro Cuadrado (M2) del contrato que representa la compensación integral para 

todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran para 

terminar los trabajos. 

7.2 DEMOLICIONES 

7.2.1 DEMOLICIÓN DE TRAMOS DE CANAL EXISTENTE EN MAL ESTADO 

DESCRIPCIÓN.   
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Esta partida comprende los trabajos necesarios para la demolición de canal 
Existente en el área de trabajo de la Obra. Comprendido en toda la zona a 
intervenir. 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Comprende la contratación de maquinaria suficiente para la demolición del 
canal existente en el área de trabajo de la Obra. 
Se utilizarán maquinaria según especificado en el costo unitario necesarias para 
la ejecución de los trabajos programados y sobre todo se deberá exigir al 
personal el uso de dispositivos de seguridad en Obra, 
 

UNIDAD DE MEDIDA. 
La unidad de medida para el pago serán los metros cúbicos (m3) del canal 
demoler. 
 

FORMA DE PAGO. 
Se cancelará de acuerdo con la cantidad de metros cúbicos según corresponda 
de acuerdo a los metrados y/o autorizados por la Inspección o Supervisión, 
pagándose con los precios ofertados por el Contratista.  
Este precio constituye todo pago por suministro de materiales, mano de obra, equipos, 

herramientas, Leyes Sociales é imprevistos para la ejecución de la partida. 

7.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

7.3.1 EXCAVACION MANUAL EN SECCION DE CANAL 

    DESCRIPCIÓN.   

Se refiere a los trabajos de excavación necesarios para realizar un corte para la 

conformación de la sub rasante de canal de riego según la sección especificada en los 

plano, dicho trabajo se realizara con herramientas manuales El contratista notificará al 

Supervisor y/o inspector con suficiente anticipación del comienzo de la excavación para 

la estructura del canal de riego.   

 

 

 

 UNIDAD DE MEDIDA: 

              La medición será por metros cúbicos (m3.) de excavación anual. 

 

FORMA DE PAGO:     

Se pagará por metro cubico (m3), ejecutado por el costo unitario de la partida que 

constituye toda compensación por mano de obra, maquinaria, herramientas y todo lo 

necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación del supervisor. 
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7.3.2 PERFILADO NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN SECCION DE CANAL – 

MANUAL 

DEFINICIÓN  

Esta partida comprende la nivelación de la superficie de fondo de las excavaciones y 

del corte masivo con la finalidad de tener un terreno compactado y adecuado para la 

colocación de afirmado o concreto. 

DESCRIPCIÓN  

La nivelación y compactado se deberán de realizar después de realizadas el corte o 

excavaciones dele terreno. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser menores (palas, picos, 

pisones manuales, y compactador vibratorio tipo plancha, etc.). 

CONTROL  

Control Técnico  

Corresponde realizar controles de niveles dentro de las excavaciones y cortes a través 

de nivel de ingeniero a fin de garantizar una superficie uniforme. 

Control de Ejecución  

Siempre se debe controlar la forma como se realizan los trabajos y la seguridad de los 

trabajadores. 

Control Geométrico y Terminado  

Se medirá las alturas y dimensiones de las excavaciones en el que el perfilado deba 

dejar con las dimensiones expresadas en los planos con las tolerancias admisibles. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Se aceptará siempre que se hayan hecho los controles de nivelación y perfilado. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

Basado en el Control Geométrico  

Basado en el enrasado, nivelación y compactado adecuados que no distorsiones las 

dimensiones de las excavaciones y cortes de terreno. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

La Nivelación se medirá por unidad de Metro Cuadrado (M2), considerando el largo 

por el ancho de la sección de la partida ejecutada, o sumando por partes de la misma 

para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 
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7.3.3 COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO (60% 

AFIRMADO + 40% HORMIGON FINO) E=0.20M) 

DESCRIPCION 

Este ítem consistirá de una capa de fundación compuesta de firmado preparado, en 

forma natural o artificial, y finos, construida sobre una superficie debidamente 

preparada, y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones transversales 

típicas indicadas en los planos. 

 

MATERIALES 

El material para la base, de afirmado preparado, consistirá de partículas duras y 

durables, o fragmentos de piedra o grava y un rellenador de arena u otro material 

partido en partículas finas. La porción de material retenido, será llamado agregado 

grueso y aquella porción que pasa por el Tamiz, será llamado agregado fino.  El material 

de tamaño excesivo que se haya encontrado en depósitos de los cuales se obtiene el 

material para la capa de base de grava, será retirado por tamizado o será zarandeado, 

hasta obtener el tamaño requerido. No menos del 75% en peso de las partículas del 

agregado grueso zarandeado, retenido en la malla 3/8”, deberán tener  dos caras 

fracturadas o forma cúbica angulosa.  Si es necesario para cumplir con este requisito 

la grava será tamizada antes de ser utilizada. 

El material que se utilizará para la conformación de la base granular, deberá ajustarse 

a cualquiera de las bandas granulométricas especificadas. De acuerdo con este 

requerimiento el Ing. Residente deberá seleccionar el tipo de graduación a utilizar en 

coordinación y aprobación del Ing. Inspector. Las canteras a usar serán las 

recomendadas por el estudio de mecánica de suelos, y las especificaciones para el 

material serán las misma que indique dicho estudio y  debe estar libre de material 

vegetal o terrones.  Presentará en lo posible una granulometría lisa, continua y bien 

graduada. 

 

 

CARACTERISTICAS 

El material de base deberá cumplir con las características físico-químicas y mecánicas 

que se indican a continuación: 

 

 GRANULOMETRIA 

No. 

de 

Mall

a 

% en Peso Seco que Pasa 

 

2" 

3/8" 

Nº 4 

 

100 

30 - 65 

25 - 55 

15 - 40 

 

100 

40 - 75 

30 - 60 

20 - 45 
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Nº 

10 

Nº 

40 

Nº 

200 

8 - 20 

2 – 8 

15 - 30 

5 - 15 

-  

 Porcentaje de caras fracturadas del material retenido en la malla 3/8”    Mínimo 75%, 

dos caras. 

 Partículas chatas y alargadas (ASTM D-693)    Máximo 20% 

 Valor Relativo de Soporte, C.B.R. 4 días  inmersión en agua (AASHTO T-193) 

          Mínimo 

80%  

 Sales solubles totales       Máximo  1% 

 Porcentaje de compactación del Próctor Modificado (AASHTO T-180)  Mínimo 

100% 

 Variación en el contenido óptimo de humedad del Proctor Modificado +/- 1.5% 

 Límite Líquido (AASHTO T-89)      Máximo 25% 

 Índice Plástico (AASHTO T-90)      Máximo  6% 

 Equivalente de arena (AASHTO T-176)     Mínimo 40% 

 Abrasión (AASHTO T-96)       Máximo 

50% 

 Durabilidad  con sulfato de sodio (AASHTO T- 104)     Máximo 

12% / 15% agregado grueso/fino respectivamente 

 Durabilidad con sulfato de magnesio  (AASHTO T-104)    Máximo 18%/ 

20% agregado grueso/fino respectivamente 

 Determinación de impurezas orgánicas (AASHTO T-194)   Exento 

 T máx. del material         5.cm 

 

 Con la finalidad de mejorar el rozamiento interno del material de base, el árido 

grueso debe tener dos o más caras fracturadas como mínimo en el 75% del total del 

material. 

 No se admitirá que el material se acopie para transportarlo posteriormente a obra, si 

no se ha clasificado por tamaños previamente, con vistas a una reconstitución 

posterior mediante tolvas con dosificadores, que aseguren la regularidad de las 

proporciones de cada tamaño. 

 

COLOCACION Y EXTENDIDO 

 Todo material de la capa de base será colocado en una superficie debidamente 

preparada y será compactado en capas de espesor máximo de 20 cm. de espesor 

final compactado al 100% de su máxima densidad seca. 

 El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de 

tamaño hasta tal espesor suelto, de modo que la capa tenga, después de ser 
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compactada, el espesor requerido. Se efectuará el extendido con equipo mecánico 

apropiado, o desde vehículos en movimiento, equipados de manera que sea 

esparcido en hileras, si el equipo así lo requiere. 

 

MEZCLA 

 El material de capa de base, será completamente mezclado por medio de palas en 

forma manual llevándolo alternadamente hacia su colocación final mediante el uso 

de carretillas. La  adición de agua, se efectuara en cantera y cuando la humedad de 

compactación se encuentre entre los rangos establecidos. 

 

COMPACTACION 

 Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del 

material, éste deberá compactarse en su ancho total por medio de pisones y/o 

plancha compactadora de hasta lograr la compactación requerida. 

 Dicha compactación deberá progresar gradualmente desde los costados hacia el 

centro, en sentido paralelo, y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya 

recibido este tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la 

compactación, deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o 

quitando material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de las 

curvas, colectores y muros, el material de base deberá compactarse íntegramente 

hasta lograr las medidas necesarias..  

 Durante el progreso de la operación, el Ingeniero Residente deberá efectuar ensayos 

de control de densidad y humedad de acuerdo con el método AASHTO T-191, 

efectuando un (1) ensayo por cada 50 metros de material colocado, y si el mismo 

comprueba que la densidad resulta inferior al 100% de la densidad máxima 

determinada en el Laboratorio en el ensayo AASHTO T-180, el Ing. Residente deberá 

completar un apisonado adicional en la cantidad que fuese necesaria para obtener la 

densidad señalada, la cual estos trabajos serán supervisados por el Ingeniero 

Inspector  

 

AGUA 

 El agua a utilizar  deberá estar exenta de: sales aceites, materias orgánicas o 

cualquier otro contaminante 

 El agua deberá tener  un PH < = 7.5 

 

EXIGENCIAS DEL ESPESOR 

 El espesor de la base terminada no deberá diferir en +/- 1 cm. de lo indicado en los 

planos. Inmediatamente después de la compactación final de la base, el espesor 

deberá medirse en uno o más puntos en cada 100 m. lineales (o menos) de la misma. 

Las mediciones deberán hacerse por medio de perforaciones, u otros métodos 

aprobados. 
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 Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su 

rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por parte 

del Ing. Residente. 

 

RELACION DE ENSAYOS AASHTO 

 Los ensayos a efectuar sobre esta estructura (obra) que forma parte de la vía  serán: 

 Ensayos de Gradación según AASHTO T-88 

 Ensayos de % de material que pasa por la malla No. 200 según AASHTO T-11 

 Ensayos de granulometría de agregados según AASHTO T-27 

 Ensayos de Consistencia según AASHTO T-89, T90 

 Ensayo Densidad - Humedad según AASHTO T-180 

 Ensayo de Densidad de Campo según AASHTO T-191 

 Ensayo de Valor CBR según AASHTO T-193 

 Ensayo de Abrasión según AASHTO T-96 

 Ensayo de Equivalente de Arena según AASHTO T-176 

 Determinación de % de partículas con dos caras fracturadas. 

 Determinación de partículas chatas o alargadas 

 Determinación de impurezas orgánicas, según AASHTO T-194 

 Determinación de la durabilidad de los agregados grueso y fino según AASHTO T-104. 

 Determinación de las sales solubles totales. 

 

FRECUENCIA DE ENSAYO 

Por capa compactada, se efectuarán los ensayos que a continuación se indican: 

 

Frecuencias de Control In Situ 

 Tres pruebas por kilómetro, de granulometría, según lo especificado en AASHTO T-

11, T-27 y T-88. 

 Tres pruebas por kilómetro, para determinar los límites de consistencia de los suelos 

según el procedimiento AASHTO T-89 y T-90. Complementariamente será 

determinado el I.G. del suelo ensayado. 

 Dos ensayos por kilómetro, de Densidad-Humedad bajo la Designación AASHTO T-

180 método D, o cuando el tipo de material cambie. 

 Cada 50 metros, un ensayo de densidad según lo especificado en la prueba AASHTO 

T-191. 

 Dos pruebas por kilómetro, de CBR, según el procedimiento AASTHO T-193. 

 Un ensayo cada tres kilómetros, de control de Abrasión, según AASHTO T-96. 

 Dos Ensayos por kilómetro, de equivalente de arena, según AASHTO T-176. 

 Un ensayo por kilómetro, de control de % de partículas con dos caras  fracturadas. 

 Un ensayo por kilómetro, de control de % de partícula chatas y alargadas. 

 Un ensayo cada tres kilómetros, de determinación de impurezas orgánicas, según 

AASHTO T-194. 

 Un ensayo cada tres kilómetros, de durabilidad según AASHTO T-104 
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 Un ensayo cada tres kilómetros, de sales solubles totales. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

             El método de medición será por metros cuadrado (m2) de base granular compactado y 

aceptados por el Inspector. 

              La medición de dicho pago, constituirá una compensación completa por la explotación, 

suministro y/o de material granular, riego, mano de obra, equipos, herramientas, y 

cualquier actividad e imprevistos necesarios para la completa ejecución de la partida 

de acuerdo a estas especificaciones. 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

 El pago de la partida relleno con afirmado preparado compactado manual, será en 

metros cuadrado (m2), aprobado por el Ingeniero Inspector, bajo valorización según 

el metrado y precio unitario correspondiente. 

7.4 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 

DEFINICIÓN  

Esta partida se refiere al acarreo del material proveniente de las excavaciones de 

zanjas y masivas que queden como excedente y que deben ser retirados de la obra 

hasta una distancia de 20 a 30 m. 

DESCRIPCIÓN  

El material excedente proveniente de las excavaciones de las zanjas y de la sección del 

canal, así como de la excavación masiva, deberá ser retirado de la obra utilizando 

carretillas y herramientas manuales a distancias menores a 20 a 30 metros de la obra, 

para que permita tener la obra limpia y libre de obstáculos. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser palas, picos, carretillas 

tipo buggie, etc.). 

EJECUCIÓN  

El material excedente deberá ser removido con los picos y trasladado a menos de 20- 

30 metros en algún lugar aparente, a fin de que no dificulte las labores posteriores de 

la obra. 

CONTROL  

Control Técnico  

Se medirá el volumen transportado haciendo una medición del área emplazada por la 

altura de los desmontes para calcular el volumen eliminado. 

Control de Ejecución  

Se buscará el lugar de depósito de este material excedente y se procederá a trazar la 

ruta más adecuada para evitar los accidentes. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  
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Basado en el Control Técnico  

Cuando se tenga el volumen total de eliminación. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

La eliminación de material excedente se medirá por unidad de Metro Cúbico (M3), 

considerando el largo por el ancho por la altura del material a eliminar, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

 

 

 

PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

7.4.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE LA OBRA 

DEFINICIÓN  

Esta partida se refiere a la eliminación del material proveniente de las excavaciones de 

zanjas y masivas que queden como excedente y los desmontes de las demoliciones, 

que deben ser retirados de la obra, de los lugares de acopio.  La distancia a realizar la 

eliminación del material excedente será de 7.5 km y se deberá de coordinar con las 

autoridades municipales. 

DESCRIPCIÓN  

Se debe de eliminar el desmonte y el material excedente proveniente de las 

excavaciones de las zanjas, así como de la excavación masiva, que fueron acarreados 

a los puntos de acopio determinados por el residente y aprobadas por el supervisor. 

La eliminación se realizará mediante carguío manual hacia el volquete de 15 m3 como 

mínimo, pudiendo variar este de acuerdo a la realidad de la zona, pero sin que 

perjudique el rendimiento programado. El volquete se encargar de eliminar el 

desmonte en las zonas autorizadas por la municipalidad correspondiente. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos es el volquete de 15m3 como mínimo, 

así como palas, picos, etc.). 

EJECUCIÓN  

El material excedente deberá ser cargado al volquete de forma manual y/o con 

cargador, una vez lleno y será trasladado a los botaderos autorizados por la 

municipalidad, a fin de que no dificulte las labores posteriores de la obra.  

CONTROL  

Control Técnico  
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Se medirá el volumen transportado haciendo una medición del área emplazada por la 

altura de los desmontes para calcular el volumen eliminado. 

Control de Ejecución  

Se buscará el lugar de depósito de este material excedente y se procederá a trazar la 

ruta más adecuada para evitar los accidentes. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Cuando se tenga el volumen total de eliminación. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

La eliminación de material excedente se medirá por unidad de Metro Cúbico (M3), 

considerando el largo por el ancho por la altura del material a eliminar, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que 

se requieran para terminar los trabajos. 

7.5 CANAL DE RIEGO PAÑOS DETERIORADO 

7.5.1 CANAL DE RIEGO, CONCRETO F`C=175  Kg/cm2, e=0.15 m.- CEMENTO TIPO MS 

DEFINICIÓN  

Esta comprendido la construcción de losa de concreto F’c=175 Kg/cm2, e=0.15m  del 

canal de riego de sección trapezoidal según lo  indicado en los planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

Las losas de concreto serán construidas con concreto F’c=175 Kg/cm2. de acuerdo a 

su ancho y altura, ubicar detalles en los planos adjuntos. 

El encofrado podrá sacarse a las 24  horas de haber llenado el concreto, luego del 

fraguado inicial se curará este por medio de constantes baños de agua durante 8 días 

como mínimo. 

MATERIALES PARA EL CONCRETO 

Cemento: todo cemento a usarse debe ser cemento Portland tipo ms de marca 

acreditada y conforme a las pruebas de ASTM-C-1157; y deberá almacenarse y 

manipularse de manera que se proteja en todo momento contra la humedad cual fuera 

su origen y debe ser accesible para su inspección e identificación. 

Agregado fino: Deberá ser limpia, silicosa y lavada de partículas duras, fuertes, 

resistentes y lustrosas, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas 

suaves con tamaño máximo de 3/16” y cumplir normas establecidas en la 

especificación de ASTM C-330.  La arena utilizada en la mezcla de concreto será bien 
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graduada según especificaciones de ASTM C-136 cuyo módulo de fineza estará 

comprendido entre 2.50 y 2.90 

Agregado grueso: Deberá ser grava o piedra chancada Y/O zarandeada de grano duro 

y compacto. La piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, en 

general deberá estar de acuerdo a la norma ASTMC-33. Además, el ingeniero puede 

efectuar pruebas establecidas en las normas ASTMC-131, ASTMC-88, ASTM C-127. 

 

CONTROL  

 

Control Técnico  

Control técnico de los materiales utilizados en el proyecto.  

Se deberá verificar la calidad del cemento y de los pigmentos que cumplan con las 

especificaciones técnicas para este tipo de material y que los materiales para su 

colocación deban cumplir con lo mismo. 

Control de Ejecución  

Esta se efectuará principalmente en base a una inspección visual, durante el desarrollo 

de la ejecución de las obras, esta verificación visual se realizará en todas las etapas que 

se detallan a continuación: 

Control Geométrico y Terminado  

Niveles 

Se verificará la adecuada colocación de los niveles. 

Terminado 

Las condiciones de terminado del acabado de vaciado deben ser verificadas mediante 

el uso de nivel de mano y nivel de para corroborar la pendiente de las superficies 

ejecutadas, además del espesor de la mezcla empleada.  

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Los trabajos ejecutados se aceptan desde el punto de vista Técnico siempre y cuando 

cumplan con las siguientes tolerancias:  

 Los materiales utilizados cumplan con los requerimientos de calidad y control exigidos 

y especificados. 

 Para el cemento que los envases estén perfectamente sellados y de fábrica y el agua 

que cumpla con las especificaciones previstas. 

Basado en el Control de Ejecución  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen los siguientes aspectos evaluados 

visualmente.  

Sobre horizontalidad de las superficies ejecutadas, comprobando los niveles, acabados 

y calidad de los trabajos realizados, los que se comprobarán visualmente. 

Basado en el Control Geométrico  

El trabajo ejecutado se acepta con base en el control geométrico, siempre y cuando se 

cumplan con las tolerancias siguientes:  

Cuando las superficies se encuentren perfectamente nivelados, verificando la calidad 

de los trabajos en el nivelado y acabado del canal de riego sección trapezoidal. 
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UNIFDAD DE MEDICION 

Se efectuará la medición en metro cubico (M3).  

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro cubico (M3) del contrato que representa la compensación integral 

para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los 

trabajos. 

7.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE RIEGO SEGÚN SECCION A REPONER 

DEFINICIÓN  

Viene a ser una estructura temporal, construida para contener y dar forma a la masa 

de concreto en su etapa de endurecimiento, dará forma al elemento de concreto. 

 

MATERIALES  

Madera para encofrado. 

Se utilizará exclusivamente madera para encofrado nacional o similar, madera de 

primera calidad, seca, tratada y habilitada, derecha sin nudos o sueltos, rajaduras, 

paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su 

resistencia o apariencia. 

Toda la madera tornillo empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol 

y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 

Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas indicados 

en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra 

terminada y no a madera en bruto. 

El espesor mínimo aceptado en los tableros es de 1” y/o cercha a considerar,  siempre 

y cuando estos garanticen la verticalidad y horizontalidad . 

 

 

Alambre N° 8 

Alambre negro recocido N°8 para refuerzos 

Clavos para madera 

Se utilizará clavos de madera de 2 a 4” (180 und/kg) con una insidencia de 0.195 /m2 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser:  

Equipo y herramientas menores (martillos, serrucho, sierra circular manual, corta 

fierro, escuadras etc.)  

 

EJECUCIÓN  

ENCOFRADO 

El diseño del encofrado, así como su construcción será responsabilidad del ejecutor. 

El encofrado deberá ser adecuadamente fuerte, rígido y durable para soportar todos 

los esfuerzos que se impongan y para permitir todas las operaciones inherentes al 
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llenado y compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación de flexión o daños 

que   podrían afectar la calidad del trabajo del concreto. 

Los encofrados serán construidos de manera tal que permitan obtener superficie de 

concreto con textura uniforme, libre de aletas salientes u otras irregularidades y 

defectos que se consideren impropias para este tipo de trabajo. 

El encofrado será construido de manera que no escape el mortero por las uniones en 

la madera o metal cuando el concreto sea llenado. Cualquier calafateo que sea 

necesario será efectuado con materiales debidamente aprobados. 

Los encofrados deberán verificarse antes de comenzar el vaciado del concreto, 

debiendo de comprobar su resistencia para las solicitaciones de carga a los que serán 

sometidos. 

La superficie interior de todos los encofrados será limpiada a conciencia de toda 

suciedad, grasa mortero u otras materias extrañas y será cubierta con petróleo para 

facilitar el desencofrado que no manche el concreto; antes que este sea vaciado en los 

encofrados y antes de colocar el acero de refuerzo. 

Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la 

forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 

Los encofrados serán diseñados para resistir con seguridad todas las cargas impuestas 

por su peso propio, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no 

inferior a 200 Kg/m2. 

En general, los encofrados deberán estar de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo VI 

del ACI 318-83. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán 

debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan la posición 

y forma deseada con seguridad. 

Los encofrados deben ser arriostrados contra las flexiones laterales. Los tirantes de los 

encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales puedan ser removidos 

sin causar astilladuras en las capas de concreto después que las ligaduras hayan sido 

removidas. 

DESENCOFRADO 

Todos los materiales serán desencofrados en el tiempo necesario como mínimo dos 

días y de manera que no ponga en peligro la seguridad del concreto o dañen su 

superficie. 

Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado será reparado por cuenta del 

Contratista. 

Para asegurar un adecuado comportamiento estructural del concreto, los encofrados, 

deben permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente para 

soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes 

no previstas, así como para resistir daños metálicos tales como quiñaduras y 

despostillamientos. 

Las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformabilidad 

de la estructura. En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se 

haya endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y 

los pesos superpuestos que puedan colocarse sobre él. Las formas no deberán quitarse 
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sin permiso del, en cualquier caso, estas deberán dejarse en su sitio. Por lo menos el 

tiempo contado desde la fecha del vaciado del concreto. 

Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezclas o 

aditivos, los tiempos de desencofrado podrán ser menores previa aprobación del 

Inspector. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

El encofrado y desencofrado del canal de riego sección trapezoidal, se medirá por 

unidad de Metro (m), considerando el largo por el alto de la partida ejecutada, o 

sumando por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro lineal (m) del contrato que representa la compensación integral 

para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los 

trabajos. 

 

7.5.3 JUNTA CON WATER STOP 4" EN CANAL DE RIEGO @ 2.50m e=1/2" 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida se refiere a  la colocación de la cinta Water stop de caucho de 4” con 

sellante elastromerico, tecnoport de ½” de (1.2x2.40) a cada 2.5 ml de separaciones 

en canal de riego principal. 

El Water stop es una junta de estanqueidad  a base de PVC (Policloruro de Vinilo) virgen 

(de color blanco) lo que le otorga  excelentes propiedades mecánicas a la  tracción, 

compresión y corte .Además tiene resistencia excelente al medio ambiente (ozono y 

radiación UV), la oxidación, álcalis y ácidos diluidos, así como aceites y otros productos 

químicos. 

 

 

 

 

METODO DE CONSTRUCCIÓN 

Se deberá cumplir con las siguientes consideraciones 

La banda de PVC de 0.30 m se colocara en todo el perímetro de las alcantarillas marcos, 

embebidos en el concreto, a través  y a lo largo de la junta, la banda forma un 

diafragma  continuo a prueba de agua que previene el paso de fluidos a través de la 

junta. 

 

 

Consideraciones en la selección de la banda: 
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En estructuras de concreto las bandas deben de ser diseñadas para permitir la 

expansión, contracción y otros movimientos laterales y transversales que puedan 

causar que las juntas se abran, cierren o desalineen. 

 

Además  de tener el tamaño y diseño correcto para  permitir el movimiento  esperado 

en las estructura, el material de la banda  también  debe ser compatible  con el sistema 

de concreto utilizado en un medio ambiente  particular y con los líquidos y químicos.  

 

PROPIEDADES  FISICAS 

PROPIEDAD 
METODO DE 

PRUEBA 

VALOR 

PROMEDIO 

Absorción al 

agua 
ASTM 570 5% MAX 

Resistencia a 

corte 
ASTM D 624 50Kg/cm2 

Elongación 

ultima 
ASTM D 638 360% 

Esfuerzo 

tensión 
ASTM D 638 140Kg/cm2 

Fragilidad a 

baja t° 
ASTM D 746 

no fallo a -

37C° 

Dureza en 

flexión 
ASTM D 747 42 Kg/cm2 

Gravedad 

especifica 
ASTM D 792 1.4 MAX 

Resistencia 

al ozono 
ASTM D 1149 No fallo 

Perdidas 

volátiles 
ASTM D 1203 0.50% max. 

Dureza shore 

a/15 
ASTM D 2240 65 a 80 

Esfuerzo 

tensión  

después de 

CRD  C 572 112kg/cm2 
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la extracción 

acelerada 

Elongación 

después de 

la extracción  

acelerad 

CRD  C 572 300 min. 

 

UNNIDAD DE MEDICION 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro lineales  

(ml.) 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

7.5.4 CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO A REPONER 

DESCRIPCION 

Esta partida consiste que una vez que comience el fraguado de los elementos 
estructurales de concreto armado y/o simples, se procederá al curado con agua 
sobre toda la superficie de los elementos, para evitar su hidratación y proceda 
a bajar su resistencia esperada, para el curado se utilizara agua limpia y arena 
fina si fuera necesario, durante un tiempo mínimo de 8 días una vez baseado el 
concreto.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 

  El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro 
cuadrado (m2) 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

7.5.5 LIMPIEZA FINAL EN SECCION DE CANAL A REPONER 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende los trabajos de limpieza en el área de trabajo que deben 

ejecutarse para la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados 

existentes en toda el área del terreno, así como de maleza y arbustos de fácil 

extracción. No incluye elementos enterrados de ningún tipo. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
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El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro cuadrado 

(m2) 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

8 RESERVORIO 

8.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

8.1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE RESERVORIO 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende los trabajos de limpieza y desbroce en e el reservorio en el 

área de trabajo que deben ejecutarse para la eliminación de plantas, elementos 

sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del terreno, así como de maleza 

y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados de ningún tipo. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro 

cuadrado (m2) 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

 

8.1.2 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO, CONTROL DE NIVELES DE RESERVORIO 

DESCRIPCIÓN. 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de   

referencia y las estacas de nivelación. 

Se marcará los ejes, estos ejes deberán ser aprobados por el Ing. Inspector, antes que 

se inicie con las excavaciones, 

MATERIALES 

Estacas de Madera 

Se utilizará exclusivamente madera nacional, pudiendo ser de eucalipto o madera 

montaña corriente, pero que garantice los trabajos de marcado inicial de las obras. Las 

estacas serán de 2” x 2” y las vallas de 2” x 1 1/2” como mínimo. Para afianzar las vallas 

se requieren de clavos de 2 1/2” o 3”. 

Yeso 
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Se usará para realizar el trazado de los cimientos corridos, zapatas, etc., antes de la 

ejecución de los trabajos de excavación. 

Cordel 

Es un material accesorio que permite alinear los trazos en forma práctica y que permite 

el pintado de las líneas con yeso. Debe ser de material resistente para soportar la 

tensión durante los trabajos. 

Clavos de Acero 

Se utilizará clavos con cabeza para madera de 2” como máximo. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser:  

Teodolito, nivel de y miras o estadías. 

Equipo y herramientas menores (martillos, sierra, barretas, etc.)  

 

EJECUCIÓN  

El trazado y replanteo de ejes, así como la comprobación de los niveles serán efectuadas 

por el Residente de Obra de acuerdo con los planos del Proyecto. El Residente para este 

efecto ubicará el BM y el punto de inicio de trazo, luego colocará balizas o vallas de 

madera para señalar los ejes principales, las que mantendrá hasta el emplantillado. Los 

niveles serán dados a través del teodolito y el nivel de ingeniero. 

El procedimiento a utilizar en trazo será el siguiente: 

Se deberá mantener suficientes instrumentos para la nivelación y levantamientos 

topográficos, en o cerca del terreno durante los trabajos, para el trabajo de replanteo. 

Se deberá contar con personal especializado en trabajos de topografía.  

Se deberá cuidar todos los puntos, estacas, señales de gradientes, hitos y puntos de 

nivel (BM) hechos o establecidos en la obra y se restablecerán si son estropeados y 

necesarios. 

 

UNIDAD DE MEDIDA. 
La medición será por metro cuadrado (m2.) de terreno y limpieza del terreno. 
 
FORMA DE PAGO 
que se han considerado en el Valor Referencial y dicho pago, constituye la 
compensación total por la mano de obra, suministro de materiales hasta el lugar 
de ubicación de las obras, equipos y herramientas, para la correcta ejecución de 
la partida 

8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS – RESERVORIO 

8.2.1 EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA PARA CONFORMACIÓN DE RESERVORIO 

    DESCRIPCIÓN.   

Se refiere a los trabajos de excavación necesarios para realizar un corte para la 

conformación de la sub rasante de reservorio riego según la sección especificada en los 
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planos, dicho trabajo se realizará con retroexcavadora para la conformación de la caja 

de canal.   

 

 UNIDAD DE MEDIDA: 

                La medición será por metros cúbicos (m3.) de excavación. 

 

 

 

              FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metro cubico (m3), ejecutado por el costo unitario de la partida que 

constituye toda compensación por mano de obra, maquinaria, herramientas y todo lo 

necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación del supervisor. 

8.2.2 REFINE Y PERFILADO DE PISO Y TALUD DE RESERVORIO 

DEFINICIÓN  

Esta partida comprende el refine y perfilado de piso y talud de reservorio del corte 

masivo con la finalidad de tener un terreno compactado y adecuado para la colocación 

de afirmado o concreto. 

DESCRIPCIÓN  

La nivelación y compactado se deberán de realizar después de realizadas el corte o 

excavaciones dele terreno. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser menores (palas, picos, 

pisones manuales, y compactador vibratorio tipo plancha, etc.). 

CONTROL  

Control Técnico  

Corresponde realizar controles de niveles dentro de las excavaciones y cortes a través 

de nivel de ingeniero a fin de garantizar una superficie uniforme. 

Control de Ejecución  

Siempre se debe controlar la forma como se realizan los trabajos y la seguridad de los 

trabajadores. 

Control Geométrico y Terminado  

Se medirá las alturas y dimensiones de las excavaciones en el que el perfilado deba 

dejar con las dimensiones expresadas en los planos con las tolerancias admisibles. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Se aceptará siempre que se hayan hecho los controles de nivelación y perfilado. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

Basado en el Control Geométrico  

Basado en el enrasado, nivelación y compactado adecuados que no distorsiones las 

dimensiones de las excavaciones y cortes de terreno. 

 

UNIDAD DE MEDICION 
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La Nivelación se medirá por unidad de Metro Cuadrado (M2), considerando el largo 

por el ancho de la sección de la partida ejecutada, o sumando por partes de la misma 

para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

8.2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO (60% AFIRMADO + 40% 

HORMIGON FINO) 

DEFINICIÓN  

Esta partida comprende el transporte de hormigón grueso mejorado con piedra de 2” 

a 4” hasta la ubicación de la obra para su posterior almacenaje y utilización en la 

partida correspondiente 

 

UNIDAD DE MEDICION 

El transporte de hormigón grueso mejorado con piedra 2” a 4” refine se medirá por 

unidad de Metro cúbicos (M3). 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cubico (M3). 

8.2.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE AFIRMADO SELECCIONADO (60% 

AFIRMADO + 40% HORMIGON FINO) 

DEFINICIÓN  

Comprende los rellenos con material de préstamo seleccionado, compuesto por 

hormigón grueso mejorado con piiedra 2” a 4” colocada sobre una superficie 

debidamente preparada y conforme los alineamientos y rasantes indicados en los 

planos. 

MATERIALES  

El material para el hormigón de grava o piedra consistirá de partículas duras y durables 

o fragmentos de piedras o grava y un rellenado de arena u otro material partido en 

partículas finas. La porción retenida por el tamiz N° 4 será llamada agregado grueso y 

la que pasa el tamiz N° 4 será llamada agregado fino. El material compuesto para el 

afirmado debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. Presentará 

en lo posible granulometría continua, bien graduada. 

Granulometría: 

 

N° de malla       % en peso seco que pasa 

2”    100    100    100 
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1”   75-95   70-90   70-90 

3/8”   40-75   30-65   30-70 

N° 4   30-60   25-55 

N° 10   20-45   15-40   15-50 

N° 200   0-15      0-8     0-20 

Colocación y extendido 

El material será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado 

en capas de espesor máximo de 0.20 m de espesor final compactado. 

El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregaciones de 

tamaño hasta completar el espesor de material en estado suelto, de modo que la capa 

tenga, después de ser compactada, el espesor requerido. El extendido se efectuará 

con rastrillo manual. 

Compactación: 

La compactación será con plancha compactadora, con una potencia de 5.8 HP hasta 

que se haya obtenido una superficie lisa y pareja. Durante el proceso la Supervisión 

tomará muestras para el control de densidad de acuerdo al método ASTM D-1556, 

hasta obtener los valores óptimos.  

El espesor de la capa final de afirmado no debe diferir en más de 2 cm de lo indicado 

en planos. Inmediatamente después de la compactación final el espesor deberá 

medirse en uno o más puntos, a criterio de la Supervisión. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser menores (palas, picos, 

pisones manuales o compactador manual tipo plancha, etc.). 

CONTROL  

Control Técnico  

El Control técnico se hará a través de la verificación de los niveles planteados en los 

planos ya sea con EQUIPOS Y HERRAMIENTAS o con medios no convencionales pero 

que determinen los puntos buscados. 

Control de Ejecución  

El control de la ejecución se hará estando constantemente en la obra y controlando la 

disposición adecuada del material de relleno que no sean capas mayores a 30 cm para 

que el apisonado sea eficiente, y controlar, de ser posible el grado de compactación 

del material de relleno. 

Control Geométrico y Terminado  

Se hará verificando los niveles de relleno y que los planos sean lo más horizontal 

posible. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Los trabajos ejecutados se aceptan desde el punto de vista Técnico siempre y cuando 

cumplan con las indicaciones dadas por el Residente de Obra y/o Supervisor. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que la disposición de materiales haya sido eficiente y el grado de 

compactación sea apropiada. 

Basado en el Control Geométrico  
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Basado en el nivel alcanzado. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

EL relleno con material de préstamo (hormigón) se medirá por unidad de Metro Cubico 

(M3), considerando el largo por área de la sección de la partida ejecutada, o sumando 

por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cubico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos.  

 

8.2.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE LA OBRA 

DEFINICIÓN  

Esta partida se refiere a la eliminación del material proveniente de las excavaciones de 

zanjas y masivas que queden como excedente y los desmontes de las demoliciones, 

que deben ser retirados de la obra, de los lugares de acopio.  La distancia a realizar la 

eliminación del material excedente será de 7.5 km y se deberá de coordinar con las 

autoridades municipales. 

DESCRIPCIÓN  

Se debe de eliminar el desmonte y el material excedente proveniente de las 

excavaciones de las zanjas, así como de la excavación masiva, que fueron acarreados 

a los puntos de acopio determinados por el residente y aprobadas por el supervisor. 

La eliminación se realizará mediante carguío manual hacia el volquete de 15 m3 como 

mínimo, pudiendo variar este de acuerdo a la realidad de la zona, pero sin que 

perjudique el rendimiento programado. El volquete se encargar de eliminar el 

desmonte en las zonas autorizadas por la municipalidad correspondiente. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos es el volquete de 15m3 como mínimo, 

así como palas, picos, etc.). 

EJECUCIÓN  

El material excedente deberá ser cargado al volquete de forma manual y/o con 

cargador, una vez lleno y será trasladado a los botaderos autorizados por la 

municipalidad, a fin de que no dificulte las labores posteriores de la obra.  

CONTROL  

Control Técnico  

Se medirá el volumen transportado haciendo una medición del área emplazada por la 

altura de los desmontes para calcular el volumen eliminado. 

Control de Ejecución  
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Se buscará el lugar de depósito de este material excedente y se procederá a trazar la 

ruta más adecuada para evitar los accidentes. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Cuando se tenga el volumen total de eliminación. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

La eliminación de material excedente se medirá por unidad de Metro Cúbico (M3), 

considerando el largo por el ancho por la altura del material a eliminar, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que 

se requieran para terminar los trabajos. 

 

8.3 CONCRETO SIMPLE 

8.3.1 DADO DE CONCRETO SIMPLE F'c:140 Kg/cm2 PARA ANCLAJE DE GEOMEMBRANA 

 

DEFINICIÓN 

El concreto para puente vehicular será una mezcla de agua y cemento - arena y piedra 

chancada y/o zarandeada (preparados en una mezcladora mecánica) dentro del cual 

se dispondrán las armaduras de acero de acuerdo a los planos de estructura. 

DESCRIPCIÓN  

Los trabajos consisten en realizar un vaciado de concreto f’c = 280 Kg/cm2 en los 

lugares destinados a refuerzos de las estructuras. En este caso las placas sobre los 

espacios destinados a este tipo de obra, previo encofrado de los mismos.  

Cemento 

El cemento a usar para el puente vehicular será Portland Tipo ms, normalmente este 

cemento se expende en bolsas de 42.5 Kg o 94 libras por bolsa. El peso del cemento 

en bolsas no debe tener una variación de más del 1% del peso indicado. 

El Supervisor controlará la toma de muestras correspondientes de acuerdo a las 

normas ASTM-C-1157, para asegurarse su buena calidad y su envío a laboratorios 

especializados para la realización de las pruebas físicas indicadas en dichas normas en 

forma periódica. En términos generales el cemento no debe tener grumos, por lo que 

deberá protegerse debidamente. 

Agua 
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El agua que se empleará en la mezcla para el concreto de columnas, será fresca, limpia 

y potable, libre de sustancias perjudiciales, tales como aceites, álcalis, sales, materias 

orgánicas y otras sustancias que puedan perjudicar al concreto o al acero, tampoco 

debe contener partículas de carbón, humus ni fibras vegetales.  Se podrá usar agua de 

pozo siempre y cuando cumpla con las condiciones antes mencionadas y que no sea 

dura o con sulfatos. 

Se podrá usar agua no potable siempre que las probetas cúbicas de mortero 

preparadas con dicha agua, cemento y arena tengan por lo menos 90% de la resistencia 

a los 7 y 28 días de las probetas de mortero preparadas con agua potable y curadas en 

las mismas condiciones y ensayada de acuerdo a las normas ASTM-C-109. 

Agregados 

Los agregados que se usarán son: el agregado fino o inerte (arena gruesa) y el agregado 

grueso (piedra partida). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados 

del concreto. 

Los agregados para el concreto deberán estar de acuerdo con las especificaciones para 

agregados de la ASTM-C-33, pueden usarse agregados que no cumplan con estas 

especificaciones, pero que hayan demostrado por medio de las prácticas o de ensayos 

especiales, que producen concreto de resistencia y durabilidad adecuados, siempre 

que el inspector autorice su uso, previo estudio de los diseños de mezcla, los cuales 

deberán estar acompañados por los certificados otorgados por algún laboratorio 

especializado. 

ARENA. - Debe cumplir los siguientes requisitos: 

Será limpia, de grano rugoso y resistente. No contendrá un porcentaje con respecto al 

peso total de más del 5% de material que pase por el tamiz No. 200 (Serie USA) en caso 

contrario el exceso deberá ser eliminado mediante el lavado correspondiente. 

El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30 y 46% de tal manera 

que de la consistencia deseada al concreto para el trabajo que se requiera.   

El criterio general para determinar la consistencia será el emplear concreto tan 

consistente como se pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable dentro de las 

condiciones de llenado que se esté ejecutando. 

No debe de haber menos del 15% de agregado fino que pase por la malla No. 50 ni 5% 

que se pase por la malla No. 100, esto deberá tenerse muy en cuenta para el concreto 

expuesto. 

La materia orgánica de la arena se controlará por el método de ASTM-C-40 y el material 

más fino que pase el tamiz No. 200 por el método ASTM-C-17. 

PIEDRA CHANCADA. - El agregado grueso puede ser piedra partida o grava limpia libre 

de partículas de arcilla plástica en su superficie y proveniente de rocas que no se 

encuentran en proceso de descomposición. 

El Residente, tomará las correspondientes muestras para someter a los agregados a 

los ensayos correspondientes de durabilidad ante el sulfato de sodio, sulfato de 

magnesio y ensayo de "Abrasión de los ángeles", de acuerdo a las normas ASTM-C-33. 

El tamaño máximo será de 3/4" para el concreto armado.  En elementos de espesor 

reducido o cuando exista gran densidad de armadura se podrá disminuir el tamaño del 

agregado siempre que se obtenga una buena trabajabilidad y que se cumpla con el 
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"slump" o asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga 

sea la indicada en los planos. 

En general el tamaño máximo del agregado tendrá una medida tal que no sea mayor 

de 1/5 de la medida más pequeña entre los costados interiores de las formas, dentro 

de las cuales se verterá el concreto; ni mayor de 1/3 del peralte de losas, o los 3/4 del 

máximo espacio libre entre barras individuales de refuerzo o entre grupo de barras. 

De acuerdo a la norma E-0.60 se debe de tener en cuenta los requisitos generales de 

clima cálido 

 Para los fines de esta Norma se considera clima cálido cualquier combinación de 

alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y alta velocidad del viento, 

que tienda a perjudicar la calidad del concreto fresco o endurecido.  

 Durante el proceso de colocación del concreto en climas cálidos, deberá darse 

adecuada atención a la temperatura de los ingredientes, así como a los procesos 

de producción, manejo, colocación, protección y curado a fin de prevenir en el 

concreto, temperaturas excesivas que pudieran impedir alcanzar la resistencia 

requerida o el adecuado comportamiento del elemento estructural.  

 A fin de evitar altas temperaturas en el concreto, pérdidas de asentamiento, 

fragua instantánea o formación de juntas, podrán enfriarse los ingredientes del 

concreto antes del mezclado o utilizar hielo, en forma de pequeños gránulos o 

escamas, como sustituto de parte del agua del mezclado.  

 En climas cálidos se deberán tomar precauciones especiales en el curado para 

evitar la evaporación del agua de la mezcla.  

  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser:  

 Instalaciones compatibles con la granulometría y producción deseada. 

 Máquinas mezcladoras.  

 Distribuidor de agregado. 

 Vibratorias para concreto.  

 Equipo y herramientas menores (palas, picos, buggies, etc.)  

 

EJECUCIÓN  

El concreto podrá vaciarse directamente en concreto en las vigas de cimentación 

siempre y cuando estas estén bien encofradas. Únicamente se procederá al vaciado 

cuando se haya verificado la exactitud del encofrado, como producto de un correcto 

replanteo, el batido de éstos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 

debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. 

Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza 

que pueda dañar el concreto. 

CONTROL  

Control Técnico  

Cemento 
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Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el 

agua libre que pueda correr por la obra; es decir, el cemento en bolsas se almacenará 

en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación y el cemento a granel 

se almacenará en silos adecuados que no permitan entrada de humedad. 

Agregados 

Deberán ser almacenados o apilados en forma tal que se prevenga una segregación 

(separación de gruesos y finos) o contaminación excesiva con otros materiales o 

agregados de otras dimensiones. Para asegurar que se cumplan estas condiciones el 

inspector hará muestreos periódicos para la realización de ensayos de rutina en lo que 

se refiere a limpieza y granulometría. 

Dosificación De Mezclas De Concreto 

La determinación de las proporciones de cemento, agua y agregados se hará tomando 

como base la siguiente tabla: 

RELACION AGUA/CEMENTO: MAXIMAS PERMISIBLES 

RESISTENCIA A LA COMPRESION       RELACION MAXIMA AGUA/CEMENTO 

ESPECIFICADA A LOS 28 DIAS   CON AIRE INCORPORADO 

             kg/cm2                             Galón/seco 

               140                                            7.0 

El agua aquí indicada es el agua total, es decir el agua adicionada más el agua que tienen 

los agregados.  La máxima cantidad de agua que puedan tener los agregados en forma 

estimada es: 

Arena húmeda     1/4 galón / pie cúbico 

Arena mojada      1/2 galón / pie cúbico 

No se permitirá trabajar en obra, con relaciones agua - cemento mayores de las 

indicadas. 

El Residente, al inicio de la obra, hará los diseños de mezcla correspondientes para 

obtener la resistencia que se indique en los planos, los que serán aprobados por el 

Supervisor. La dosificación de los ingredientes del concreto será realizada en obra.  

No se permitirá el sistema de mezclado en planta y transporte del concreto ya 

preparado ni agregar agua antes de llegar a obra. 

Mezclado Del Concreto 

Antes del preparado del concreto, el equipo para el mezclado estará perfectamente 

limpio, el agua de los depósitos del equipo de mezclado que haya estado guardado 

desde el día anterior será eliminada y se llenarán nuevamente con agua limpia y fresca.      

El equipo de mezclado deberá estar en perfectas condiciones mecánicas de 

funcionamiento, la mezcladora girará a la velocidad recomendada por el fabricante y el 

mezclado continuará por lo menos durante minuto y medio después que todos los 

materiales estén en el tambor para mezcladoras de una yarda cúbica o fracción de ella. 

Transporte Del Concreto 

El concreto deberá ser transportado al final del depósito o colocado tan pronto como 

sea posible, por métodos que prevengan la segregación o pérdida de ingredientes y en 

tal forma que se asegure que el concreto que se va a depositar en las formas sea de la 

calidad requerida. El equipo de transvase (chutes) y de transporte debe ser tal que 

aseguren un flujo continuo de concreto y será de las medidas y diseños apropiados. 
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No se permitirá que de la mezcladora se vacíe sin chutes directamente a una tolva, ni 

que la cachimba esté descentrada con respecto a la tolva. Los "buggies" que se usen en 

tal transporte deber ser movidos sobre superficies planas y estarán dotados 

preferentemente de llantas de jebe.  

El Supervisor se reserva el derecho de conformidad de todos los sistemas de transporte, 

transvase y colocación. 

Colocación Del Concreto 

El concreto se colocará tan cerca como sea posible de su posición final, evitando la 

segregación debida a manipuleos o movimientos excesivos; el vaciado se hará a 

velocidades que el concreto se conserve todo el tiempo en estado plástico y fluya 

fácilmente entre los espacios en las varillas.  

No se depositará en la estructura ningún concreto que se haya endurecido 

parcialmente o que esté contaminado por sustancias extrañas, ni se volverá a mezclar 

a menos que el Supervisor dé su aprobación.  

La velocidad de colocación del concreto debe ser tal que el concreto antes colocado 

esté todavía plástico y se integre con el concreto que se está colocando especialmente 

al que está entre barras de esfuerzo. Los separadores temporales colocados en las 

formas deberán ser removidos cuando el concreto ya ha llegado a la altura necesaria. 

Ellos pueden quedar embebidos en el concreto sólo si son de metal y de concreto y 

que previamente se haya aprobado dejarlos. 

Consolidación Del Concreto 

La consolidación se hará de preferencia mediante vibradores, los que deben funcionar 

a la velocidad mínima recomendada por el fabricante. El Supervisor vigilará de modo 

que la operación de vibración del concreto tome solamente el tiempo suficiente para 

su adecuada consolidación, que se manifiesta cuando una delgada película de mortero 

aparece en la superficie del concreto y todavía se alcanza a ver el agregado grueso 

rodeado de mortero. 

La velocidad del vaciado del concreto no será mayor que la velocidad de vibración, 

para que el concreto que se va colocando pueda consolidarse correctamente. El 

vibrado debe ser tal que embeba en concreto todas las barras de refuerzo, que el 

concreto llegue a todas las esquinas, que queden embebidas todos los anclajes, 

sujetadores, etc., y se elimine todo el aire de tal manera que no queden "cangrejeras", 

ni vacío tipo panal de abeja, ni planos débiles. 

El tiempo de aplicación del vibrador será de 5 a 15 segundos. Se deben tener 

vibradores de reserva, se deberá seguir las recomendaciones del ACI-306 y ACI-605 

para proteger el concreto en condiciones ambientales adversas. 

Curado Del Concreto 

El concreto deberá ser curado por lo menos 7 días durante los cuales se mantendrá el 

concreto sobre los 15 grados centígrados y en condición húmeda, a partir de las 10 o 

12 horas del vaciado. 

Cuando el sol está actuando directamente, sobre los elementos verticales como las 

columnas, se les regarán continuamente de manera que les caiga el agua en forma de 

lluvia. 
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En zonas de clima frío deberán seguir las recomendaciones del ACI-604 y en clima 

caluroso del ACI-605. 

Control de Ejecución  

Se controlará la adecuada dosificación del concreto, así como el traslado del concreto 

hasta el lugar donde se depositará. 

Control Geométrico y Terminado  

El diámetro de los refuerzos de acero se encuentra especificado en los planos 

estructurales, los que se colocarán respetando los recubrimientos especificados en los 

planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se 

produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

Terminado  

Las condiciones de terminado de la superficie deben ser verificadas visualmente. El 

aspecto visual debe mostrar los refuerzos debidamente espaciados libre entre barras 

paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm o 1.3 veces el 

tamaño máximo nominal del agregado grueso.  

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen los aspectos evaluados durante la 

ejecución descrita en esta partida. 

Basado en el Control de Ejecución  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen los aspectos evaluados durante la 

ejecución descrita en esta partida. 

Basado en el Control Geométrico  

Cuando las dimensiones de las columnas cumplan satisfactoriamente con la de los 

planos. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

El concreto armado en las vigas de cimentación se medirá por unidad de Metro Cúbico 

(M3), considerando el largo por el ancho y por el alto de la partida ejecutada, o sumando 

por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) del contrato que representa la compensación integral 

para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos 

8.4 SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA 

8.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA HDPE - 075 MM 

 

DESCRIPCION 
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Esta partida comprende el suministro e instalación de geomembrana HDOE – 075 mm 

para ellos reservorio del proyecto, de acuerdo a los planos y al análisis unitario, los 

trabajos serán previamente autorizado por el supervisor o inspector de obra  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro cuadrado 

(m2) 

 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

 

9 TUBERIA - LINEA DE IMPULSION DE RESERVORIO 

9.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

9.1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE LINEA DE IMPULSIÓN EN TUBERIA 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende los trabajos de limpieza y desbroce en tubería de línea de 

impulsión en área de trabajo que deben ejecutarse para la eliminación de plantas, 

elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del terreno, así como 

de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados de ningún 

tipo. 

 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

 El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro 

cuadrado (m2) 

 

FORMA  DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

9.1.2 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO, CONTROL DE NIVELES 

DESCRIPCIÓN. 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 

referencia y las estacas de nivelación. 

Se marcará los ejes, estos ejes deberán ser aprobados por el Ing. Inspector, antes que 

se inicie con las excavaciones, 
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MATERIALES 

Estacas de Madera 

Se utilizará exclusivamente madera nacional, pudiendo ser de eucalipto o madera 

montaña corriente, pero que garantice los trabajos de marcado inicial de las obras. Las 

estacas serán de 2” x 2” y las vallas de 2” x 1 1/2” como mínimo. Para afianzar las vallas 

se requieren de clavos de 2 1/2” o 3”. 

Yeso 

Se usará para realizar el trazado de los cimientos corridos, zapatas, etc., antes de la 

ejecución de los trabajos de excavación. 

Cordel 

Es un material accesorio que permite alinear los trazos en forma práctica y que permite 

el pintado de las líneas con yeso. Debe ser de material resistente para soportar la 

tensión durante los trabajos. 

Clavos de Acero 

Se utilizará clavos con cabeza para madera de 2” como máximo. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser:  

Teodolito, nivel de y miras o estadías. 

Equipo y herramientas menores (martillos, sierra, barretas, etc.)  

 

EJECUCIÓN  

El trazado y replanteo de ejes, así como la comprobación de los niveles serán efectuadas 

por el Residente de Obra de acuerdo con los planos del Proyecto. El Residente para este 

efecto ubicará el BM y el punto de inicio de trazo, luego colocará balizas o vallas de 

madera para señalar los ejes principales, las que mantendrá hasta el emplantillado. Los 

niveles serán dados a través del teodolito y el nivel de ingeniero. 

El procedimiento a utilizar en trazo será el siguiente: 

Se deberá mantener suficientes instrumentos para la nivelación y levantamientos 

topográficos, en o cerca del terreno durante los trabajos, para el trabajo de replanteo. 

Se deberá contar con personal especializado en trabajos de topografía.  

Se deberá cuidar todos los puntos, estacas, señales de gradientes, hitos y puntos de 

nivel (BM) hechos o establecidos en la obra y se restablecerán si son estropeados y 

necesarios. 

 

UNIDAD DE MEDIDA. 
La medición será por metro cuadrado (m2.) de terreno y limpieza del terreno. 
 
FORMA DE PAGO 
 que se han considerado en el Valor Referencial y dicho pago, constituye la 
compensación total por la mano de obra, suministro de materiales hasta el lugar 
de ubicación de las obras, equipos y herramientas, para la correcta ejecución de 
la partida. 



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES – SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
PROYECTO:  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL 

  PUERTO EL CURA, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES” 
 

 133 

9.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS - LINEA DE IMPUSIÓN DE RESERVORIO 

9.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE 0.50 X 0.60 M. PARA LINEA DE IMPUSIÓN DE 

TUBERIA DE 8'' 

    DESCRIPCIÓN.   

Se refiere a los trabajos de excavación manual necesarios para realizar un corte para la 

conformación de la sub rasante de línea de impulsión de tubería de 8” de riego según 

la sección especificada en los plano, dicho trabajo se realizara con herramientas 

manuales El contratista notificará al Supervisor y/o inspector con suficiente anticipación 

del comienzo de la excavación para la estructura del canal de riego.   

 

 UNIDAD DE MEDIDA: 

 La medición será por metros cúbicos (m3.) de excavación anual. 

 

              FORMA DE PAGO:     

Se pagará por metro cubico (m3), ejecutado por el costo unitario de la partida que 

constituye toda compensación por mano de obra, maquinaria, herramientas y todo lo 

necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación del supervisor. 

9.2.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE ARENA FINA SELECCIONADO 

 

DEFINICIÓN 

Esta partida comprende el transporte de arena fina seleccionda hasta la ubicación de 

la obra para su posterior almacenaje y utilización en la partida correspondiente 

 

UNIDAD DE MEDIDA: 

El transporte de arena fina seleccionada se medirá por unidad de Metro cúbicos (M3). 

 

FORMA DE PAGO:     

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cubico (M3). 

 

 

 

 

9.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA RELLENO DE TUBERIA DE 

IMPULSIÓN 

DESCRIPCION: 

Esta partida comprende el suministro, tendido y compactado de material propio 

producto de las excavaciones, en Toda el área después de realizada la partida de 

excavación de tubería de impulsión. 

Este Material será proveniente de las excavaciones de tubería de impulsión. 
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El extendido se realizará manualmente, procediéndose luego al regado en forma 

uniforme, para finalmente llevar a cabo la compactación, con plancha compactadora. 

 

UNIDAD DE MEDICION  

El trabajo efectuado se medirá por Metro Cúbico (M3) de relleno compactado con 

material propio. 

 

FORMA DE PAGO : 

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al Análisis de 

los Precios Unitarios respectivos por Metro Cuadrado (M3.), con cargo a la partida de 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo 

 

9.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 7.5 KM DE LA OBRA 

 

DEFINICIÓN  

Esta partida se refiere a la eliminación del material proveniente de las excavaciones de 

zanjas y masivas que queden como excedente y los desmontes de las demoliciones, 

que deben ser retirados de la obra, de los lugares de acopio.  La distancia a realizar la 

eliminación del material excedente será de 7.5 km y se deberá de coordinar con las 

autoridades municipales. 

DESCRIPCIÓN  

Se debe de eliminar el desmonte y el material excedente proveniente de las 

excavaciones de las zanjas, así como de la excavación masiva, que fueron acarreados 

a los puntos de acopio determinados por el residente y aprobadas por el supervisor. 

La eliminación se realizará mediante carguío manual hacia el volquete de 15 m3 como 

mínimo, pudiendo variar este de acuerdo a la realidad de la zona, pero sin que 

perjudique el rendimiento programado. El volquete se encargar de eliminar el 

desmonte en las zonas autorizadas por la municipalidad correspondiente. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos es el volquete de 15m3 como mínimo, 

así como palas, picos, etc.). 

EJECUCIÓN  

El material excedente deberá ser cargado al volquete de forma manual y/o con 

cargador, una vez lleno y será trasladado a los botaderos autorizados por la 

municipalidad, a fin de que no dificulte las labores posteriores de la obra.  

CONTROL  

Control Técnico  

Se medirá el volumen transportado haciendo una medición del área emplazada por la 

altura de los desmontes para calcular el volumen eliminado. 
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Control de Ejecución  

Se buscará el lugar de depósito de este material excedente y se procederá a trazar la 

ruta más adecuada para evitar los accidentes. 

 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Cuando se tenga el volumen total de eliminación. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

La eliminación de material excedente se medirá por unidad de Metro Cúbico (M3), 

considerando el largo por el ancho por la altura del material a eliminar, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que 

se requieran para terminar los trabajos. 

9.3 TENDIDO DE TUBERIA 

9.3.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC 8'' 

DEFINICIÓN  

Esta partida comprende el suministro e instalación de tubería de PVC 8”  

 

UNIDAD DE PAGO 

se medirá por unidad de Metro Lineal (Ml). 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Lineal (ML). 

10 CASETA DE BOMBEO 

10.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

10.1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE CASETA DE BOMBEO 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende los trabajos de limpieza y desbroce en caseta de bombeo en 

el área de trabajo que deben ejecutarse para la eliminación de plantas, elementos 

sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del terreno, así como de maleza 

y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados de ningún tipo. 
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UNIDAD DE MEDICIÓN 

 El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro 

cuadrado (m2) 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

10.1.2 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO, CONTROL DE NIVELES 

 

DESCRIPCIÓN. 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de   

referencia y las estacas de nivelación. 

Se marcará los ejes, estos ejes deberán ser aprobados por el Ing. Inspector, antes que 

se inicie con las excavaciones, 

MATERIALES 

Estacas de Madera 

Se utilizará exclusivamente madera nacional, pudiendo ser de eucalipto o madera 

montaña corriente, pero que garantice los trabajos de marcado inicial de las obras. Las 

estacas serán de 2” x 2” y las vallas de 2” x 1 1/2” como mínimo. Para afianzar las vallas 

se requieren de clavos de 2 1/2” o 3”. 

Yeso 

Se usará para realizar el trazado de los cimientos corridos, zapatas, etc., antes de la 

ejecución de los trabajos de excavación. 

Cordel 

Es un material accesorio que permite alinear los trazos en forma práctica y que permite 

el pintado de las líneas con yeso. Debe ser de material resistente para soportar la 

tensión durante los trabajos. 

Clavos de Acero 

Se utilizará clavos con cabeza para madera de 2” como máximo. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser:  

Teodolito, nivel de y miras o estadías. 

Equipo y herramientas menores (martillos, sierra, barretas, etc.)  

 

EJECUCIÓN  

El trazado y replanteo de ejes, así como la comprobación de los niveles serán efectuadas 

por el Residente de Obra de acuerdo con los planos del Proyecto. El Residente para este 

efecto ubicará el BM y el punto de inicio de trazo, luego colocará balizas o vallas de 
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madera para señalar los ejes principales, las que mantendrá hasta el emplantillado. Los 

niveles serán dados a través del teodolito y el nivel de ingeniero. 

El procedimiento a utilizar en trazo será el siguiente: 

Se deberá mantener suficientes instrumentos para la nivelación y levantamientos 

topográficos, en o cerca del terreno durante los trabajos, para el trabajo de replanteo. 

Se deberá contar con personal especializado en trabajos de topografía.  

Se deberá cuidar todos los puntos, estacas, señales de gradientes, hitos y puntos de 

nivel (BM) hechos o establecidos en la obra y se restablecerán si son estropeados y 

necesarios. 

 
UNIDAD DE MEDIDA. 
La medición será por metro cuadrado (m2.) de terreno y limpieza del terreno. 

 
FORMA DE PAGO 
 que se han considerado en el Valor Referencial y dicho pago, constituye la 

compensación total por la mano de obra, suministro de materiales hasta el lugar de 

ubicación de las obras, equipos y herramientas, para la correcta ejecución de la partida. 

 

 

 

 

 

 

10.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS - CASETA DE BOMBEO 

10.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN. 
Se refiere a los trabajos de excavación necesarios para realizar un corte para la 
conformación de fondo de cimentacion según la sección especificada en los 
plano, dicho trabajo se realizara con herramientas manuales El contratista 
notificará al Supervisor y/o inspector con suficiente anticipación del comienzo 
de la excavación para la estructura. 
 
UNIDAD DE MEDIDA: 
La medición será por metros cúbicos (m3.) de excavación anual. 
 
FORMA DE PAGO:    
Se pagará por metro cubico (m3), ejecutado por el costo unitario de la partida 
que constituye toda compensación por mano de obra, maquinaria, herramientas 
y todo lo necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación 
del supervisor. 

10.2.2 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
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DESCRIPCION: 

Esta partida comprende el relleno de material propio seleccionado proveniente de la 

excavación en caseta de bombeo. 

Este Material será proveniente de las excavaciones la cimentación. 

El extendido se realizará manualmente, procediéndose luego al regado en forma 

uniforme, para finalmente llevar a cabo la compactación, con plancha compactadora. 

 

UNIDAD DE MEDIDA: 
El trabajo efectuado se medirá por Metro Cúbico (M3) de relleno compactado 
con material propio. 
 

FORMA DE PAGO:  
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al 
Análisis de los Precios Unitarios respectivos por Metro Cuadrado (M3.), con 
cargo a la partida de RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo 
 

10.2.3 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE HORMIGON GRUESO MEJORADO CON 

PIEDRA DE 2'' A 4'' 

DEFINICIÓN  

Esta partida comprende el transporte de hormigón grueso mejorado con piedra de 2” 

a 4” hasta la ubicación de la obra para su posterior almacenaje y utilización en la 

partida correspondiente 

 

UNIDAD DE MEDICION 

El transporte de hormigón grueso mejorado con piedra 2” a 4” refine se medirá por 

unidad de Metro cúbicos (M3). 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cubico (M3). 

 

10.2.4 COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIAL (60% AFIRMADO + 

40% HORMIGON FINO) 

 

DEFINICIÓN  

Comprende los rellenos con material de préstamo seleccionado, compuesto por 

afirmado en forma natural, colocada sobre una superficie debidamente preparada y 

conforme los alineamientos y rasantes indicados en los planos. 

MATERIALES  
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El material para el afirmado de grava o piedra consistirá de partículas duras y durables 

o fragmentos de piedras o grava y un rellenado de arena u otro material partido en 

partículas finas. La porción retenida por el tamiz N° 4 será llamada agregado grueso y 

la que pasa el tamiz N° 200 será llamada agregado fino. El material compuesto para el 

afirmado debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. Presentará 

en lo posible granulometría continua, bien graduada. 

Granulometría: 

 

N° de malla       % en peso seco que pasa 

2”    100    100    100 

1”   75-95   70-90   70-90 

3/8”   40-75   30-65   30-70 

N° 4   30-60   25-55 

N° 10   20-45   15-40   15-50 

N° 200                 0-15      0-8     0-20 

Colocación y extendido 

El material será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado 

en capas de espesor máximo de 0.20 m de espesor final compactado. 

El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregaciones de 

tamaño hasta completar el espesor de material en estado suelto, de modo que la capa 

tenga, después de ser compactada, el espesor requerido. El extendido se efectuará 

con rastrillo manual. 

Compactación: 

La compactación será con plancha compactadora, con una potencia de 4.00 HP hasta 

que se haya obtenido una superficie lisa y pareja. Durante el proceso la Supervisión 

tomará muestras para el control de densidad de acuerdo al método ASTM D-1556, 

hasta obtener los valores óptimos.  

El espesor de la capa final de afirmado no debe diferir en más de 2 cm de lo indicado 

en planos. Inmediatamente después de la compactación final el espesor deberá 

medirse en uno o más puntos, a criterio de la Supervisión. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser menores (palas, picos, 

pisones manuales o compactador manual tipo plancha, etc.). 

CONTROL  

Control Técnico  

El Control técnico se hará a través de la verificación de los niveles planteados en los 

planos ya sea con EQUIPOS Y HERRAMIENTAS o con medios no convencionales pero 

que determinen los puntos buscados. 

Control de Ejecución  

El control de la ejecución se hará estando constantemente en la obra y controlando la 

disposición adecuada del material de relleno que no sean capas mayores a 30 cm para 

que el apisonado sea eficiente, y controlar, de ser posible el grado de compactación 

del material de relleno. 

Control Geométrico y Terminado  
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Se hará verificando los niveles de relleno y que los planos sean lo más horizontal 

posible. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Los trabajos ejecutados se aceptan desde el punto de vista Técnico siempre y cuando 

cumplan con las indicaciones dadas por el Residente de Obra y/o Supervisor. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que la disposición de materiales haya sido eficiente y el grado de 

compactación sea apropiada. 

Basado en el Control Geométrico  

Basado en el nivel alcanzado. 

 

UNIDAD DE PAGO 

EL relleno con material propio de préstamo se por unidad de Metro Cubico (M3), 

considerando el largo por área de la sección de la partida ejecutada, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cubico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

10.2.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2 KM DE LA OBRA 

DEFINICIÓN  

Esta partida se refiere a la eliminación del material proveniente de las excavaciones de 

zanjas y masivas que queden como excedente y los desmontes de las demoliciones, 

que deben ser retirados de la obra, de los lugares de acopio.  La distancia a realizar la 

eliminación del material excedente será de 7.5 km y se deberá de coordinar con las 

autoridades municipales. 

DESCRIPCIÓN  

Se debe de eliminar el desmonte y el material excedente proveniente de las 

excavaciones de las zanjas, así como de la excavación masiva, que fueron acarreados 

a los puntos de acopio determinados por el residente y aprobadas por el supervisor. 

La eliminación se realizará mediante carguío manual hacia el volquete de 15 m3 como 

mínimo, pudiendo variar este de acuerdo a la realidad de la zona, pero sin que 

perjudique el rendimiento programado. El volquete se encargar de eliminar el 

desmonte en las zonas autorizadas por la municipalidad correspondiente. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos es el volquete de 15m3 como mínimo, 

así como palas, picos, etc.). 
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EJECUCIÓN  

El material excedente deberá ser cargado al volquete de forma manual y/o con 

cargador, una vez lleno y será trasladado a los botaderos autorizados por la 

municipalidad, a fin de que no dificulte las labores posteriores de la obra.  

CONTROL  

Control Técnico  

Se medirá el volumen transportado haciendo una medición del área emplazada por la 

altura de los desmontes para calcular el volumen eliminado. 

Control de Ejecución  

Se buscará el lugar de depósito de este material excedente y se procederá a trazar la 

ruta más adecuada para evitar los accidentes. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Cuando se tenga el volumen total de eliminación. 

Basado en el Control de Ejecución  

Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 

 

UNIDAD DE PAGO 

La eliminación de material excedente se medirá por unidad de Metro Cúbico (M3), 

considerando el largo por el ancho por la altura del material a eliminar, o sumando por 

partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que 

se requieran para terminar los trabajos. 

 

10.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN CASETA DE BOMBEO 

10.3.1 SOLADO PROP: 1 :8 C.H E= 0.10m 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la ejecución de solados de concreto simple en zapatas los mismos que 

serán en una proporción Cemento – Hormigón de 1:8 y se colocará en un espesor de 

0.10 m. Se empleará Cemento Portland Tipo ms el hormigón será aprobado por la 

Inspección. 

 

Para la preparación del solado sólo se podrá usar agua potable o agua limpia de buena 

calidad, libre de materia orgánica y otras impurezas que puedan dañar el concreto. 

 

UNIDAD DE MEDIDA: 

La medición será por metro cúbico de solado colocado. 
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FORMA DE PAGO: 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

10.3.2 CIMIENT0 CORRIDO PROP. C:h 1:10 + 30% P.M. 

DESCRIPCION : 

Esta partida constituye de concreto mezcla cemento Hormigón proporción 1:10+30% 

P.M. para Cimientos Corridos. Se usara cemento Tipo MS, se vaciara sobre el terreno 

de fundación y se construye para recibir los  sobrecimientos  corridos sirve de 

protección en la parte inferior de los muros y aísla  al muro contra la humedad y 

cualquier otro agente externo, serán de concreto ciclópeo 1: 10 (Cemento – 

Hormigón), con 30% de piedra mediana, máximo 4” 

Los trabajos a realizarse se ejecutaran de acuerdo a los planos, especificaciones 

técnicas, memoria descriptiva, etc.  

Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 

excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de éstos materiales Se 

hará utilizando  

 

mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 

1 minuto por carga.  

Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza 

que pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y 

no se colocará las piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo 

menos 10 cm. de espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por 

la mezcla sin que se tome los extremos. 

Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que no se produzca 

derrumbes. 

 

UNIDAD DE MEDICION: 

El trabajo efectuado se medirá por Metro Cúbico (M3), el cómputo total se obtendrá 

sumando el volumen de cada uno de los tramos. El volumen de un tramo se obtendrá 

multiplicando el  

ancho por la altura y por la longitud efectiva de cada tramo. En tramos que se cruzan 

se medirá una sola vez. 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cubico (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 
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obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

10.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO CORRIDO EN CASETA DE BOMBEO 

DESCRIPCION 

Los sobrecimientos serán encofrados con madera u otro material aprobado por el 

supervisor. Se tendrá en cuenta el alineamiento y los niveles dados en los planos.  

 

UNIDAD DE MEDICION 

La medida por la cual se pagará, será por m2 a satisfacción del Supervisor. 

 

FORMA DE PAGO  

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano 

de obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se 

requieran para terminar los trabajos 

10.3.4 SOBRECIMIENTO prop. C:h 1:10 + 30% P.M. 

DESCRIPCION: 

Esta partida constituye de concreto mezcla cemento Hormigón proporción 1:10+30% 

P.M. para Sobrecimiento. Se usara cemento Tipo MS, se vaciara sobre el terreno de 

fundación y se construye para recibir los  sobrecimientos  corridos sirve de protección 

en la parte inferior de los muros y aísla  al muro contra la humedad y cualquier otro 

agente externo, serán de concreto ciclópeo 1: 10 (Cemento – Hormigón), con 30% de 

piedra mediana, máximo 4” 

Los trabajos a realizarse se ejecutaran de acuerdo a los planos, especificaciones 

técnicas, memoria descriptiva, etc.  

Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 

excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de éstos materiales Se 

hará utilizando  

 

mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 

1 minuto por carga.  

Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza 

que pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y 

no se colocará las piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo 

menos 10 cm. de espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por 

la mezcla sin que se tome los extremos. 

Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que no se produzca 

derrumbes. 
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UNIDAD DE MEDICION: 

El trabajo efectuado se medirá por Metro Cúbico (M3), el cómputo total se obtendrá 

sumando el volumen de cada uno de los tramos. El volumen de un tramo se obtendrá 

multiplicando el  

ancho por la altura y por la longitud efectiva de cada tramo. En tramos que se cruzan 

se medirá una sola vez. 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M3) ejecutado del contrato que representa la 

compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de 

obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

10.3.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO EN CASETA DE BOMBEO 

 

DESCRIPCION: 

Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, 

niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos y las especificaciones 

técnicas. Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados. 

Los elementos deberán ser lo suficientemente impermeables como para perdidas de 

lechada o mortero. 

Los encofrados y sus soportes deberán ser diseñadas y construidas de forma tal que 

no causen danos a las estructuras colocadas. En su diseño se tendrá en consideración 

lo siguiente: 

Ninguna carga de construcción deberá ser aplicada y ningún puntal o elemento se 

sostén deberá ser retirado de cualquier parte de la estructura en proceso de 

construcción.    

 

UNIDAD DE MEDICIÓN: 

El trabajo efectuado se medirá por Metro Cuadrado(m2), el cómputo total se obtendrá 

sumando el área de cada uno de los tramos. El area de un tramo se obtendrá 

multiplicando el ancho y por la longitud efectiva de cada tramo. En tramos que se 

cruzan se medirá una sola vez. 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al Análisis de 

los Precios Unitarios respectivos por Metro Cuadrado (M2.), con cargo a la partida 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS. entendiéndose que 
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dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 

la ejecución del trabajo. 

 

10.3.6 FALSO PISO - CASETA DE BOMBEO 

DESCRIPCION 

El contrapiso es una carpeta de cemento y arena, utilizada para recibir el piso.  

Esta capa de concreto homogeniza la superficie de trabajo, y permite transmitir las 

cargas del tránsito desde el piso hacia el falso piso y por ende al terreno natural, 

evitando que algunos movimientos en el suelo por asentamiento o expansión generen 

grietas en el revestimiento utilizado como solado. El espesor a trabajar será de 0.25 

mm. 

 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

La unidad de medición de esta partida será metro cuadrado (m2).  

 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cuadrado terminado, pagado al precio unitario del contrato. El 

precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y 

cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.  

 

10.3.7 PISO PULIDO DE E=0.10 CM 

DESCRIPCION 

Es el piso al interior de caseta 

Para el concreto de base se usará cemento Pórtland, arena, piedra con dimensiones 

de ½” a ¾” que cumplan las especificaciones técnicas, la cual tendrá un espesor de 8.5 

cm de concreto f’c = 175 kg/cm², una segunda capa de revestimiento con mortero 1:2 

de 1.5 cms. de espesor, acabado frotachado, para evitar el deslizamiento de los 

usuarios. 

Para construir la vereda regirán las mismas especificaciones anotadas para pisos de 

concreto. En términos generales antes de proceder al vaciado se apisonará bien, 

dejando nivelado el terreno. Se mojará abundantemente el terreno y sobre el se 

construirá un falso piso de 1". 

Nivelación Del piso.- Se ejecutará de acuerdo con la rasante de los patios o pistas. La 

rasante de la vereda, generalmente será de 15 cms.  más elevada que la rasante del 

piso terminado de las pistas al pie del sardinel, con una pendiente de inclinación hacia 

las pistas o jardines. 

El revestimiento a la superficie terminada se dividirá en paños con bruñas, según se 

indica en los planos; los bordes de la vereda se rematarán con bruñas de canto. 

Curado de la Vereda.- Regirán las mismas especificaciones para estructuras  de 

concreto. 
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UNIDAD DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será el m2 

 

FORMA DE PAGO  

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas 

señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, 

es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, 

equipo y herramientas necesarias para completar esta partida. 

10.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

10.4.1 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CASETA DE BOMBEO - CEMENTO TIPO MS 

 

DEFINICIÓN 

El concreto para puente vehicular será una mezcla de agua y cemento - arena y piedra 

chancada y/o zarandeada (preparados en una mezcladora mecánica) dentro del cual 

se dispondrán las armaduras de acero de acuerdo a los planos de estructura. 

DESCRIPCIÓN  

Los trabajos consisten en realizar un vaciado de concreto f’c = 280 Kg/cm2 en los 

lugares destinados a refuerzos de las estructuras. En este caso las placas sobre los 

espacios destinados a este tipo de obra, previo encofrado de los mismos.  

Cemento 

El cemento a usar para el puente vehicular será Portland Tipo ms, normalmente este 

cemento se expende en bolsas de 42.5 Kg o 94 libras por bolsa. El peso del cemento 

en bolsas no debe tener una variación de más del 1% del peso indicado. 

El Supervisor controlará la toma de muestras correspondientes de acuerdo a las 

normas ASTM-C-1157, para asegurarse su buena calidad y su envío a laboratorios 

especializados para la realización de las pruebas físicas indicadas en dichas normas en 

forma periódica. En términos generales el cemento no debe tener grumos, por lo que 

deberá protegerse debidamente. 

Agua 

El agua que se empleará en la mezcla para el concreto de columnas, será fresca, limpia 

y potable, libre de sustancias perjudiciales, tales como aceites, álcalis, sales, materias 

orgánicas y otras sustancias que puedan perjudicar al concreto o al acero, tampoco 

debe contener partículas de carbón, humus ni fibras vegetales.  Se podrá usar agua de 

pozo siempre y cuando cumpla con las condiciones antes mencionadas y que no sea 

dura o con sulfatos. 

Se podrá usar agua no potable siempre que las probetas cúbicas de mortero 

preparadas con dicha agua, cemento y arena tengan por lo menos 90% de la resistencia 

a los 7 y 28 días de las probetas de mortero preparadas con agua potable y curadas en 

las mismas condiciones y ensayada de acuerdo a las normas ASTM-C-109. 

Agregados 
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Los agregados que se usarán son: el agregado fino o inerte (arena gruesa) y el agregado 

grueso (piedra partida). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados 

del concreto. 

Los agregados para el concreto deberán estar de acuerdo con las especificaciones para 

agregados de la ASTM-C-33, pueden usarse agregados que no cumplan con estas 

especificaciones, pero que hayan demostrado por medio de las prácticas o de ensayos 

especiales, que producen concreto de resistencia y durabilidad adecuados, siempre 

que el inspector autorice su uso, previo estudio de los diseños de mezcla, los cuales 

deberán estar acompañados por los certificados otorgados por algún laboratorio 

especializado. 

ARENA. - Debe cumplir los siguientes requisitos: 

Será limpia, de grano rugoso y resistente. No contendrá un porcentaje con respecto al 

peso total de más del 5% de material que pase por el tamiz No. 200 (Serie USA) en caso 

contrario el exceso deberá ser eliminado mediante el lavado correspondiente. 

El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30 y 46% de tal manera 

que de la consistencia deseada al concreto para el trabajo que se requiera.   

El criterio general para determinar la consistencia será el emplear concreto tan 

consistente como se pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable dentro de las 

condiciones de llenado que se esté ejecutando. 

No debe de haber menos del 15% de agregado fino que pase por la malla No. 50 ni 5% 

que se pase por la malla No. 100, esto deberá tenerse muy en cuenta para el concreto 

expuesto. 

La materia orgánica de la arena se controlará por el método de ASTM-C-40 y el material 

más fino que pase el tamiz No. 200 por el método ASTM-C-17. 

PIEDRA CHANCADA. - El agregado grueso puede ser piedra partida o grava limpia libre 

de partículas de arcilla plástica en su superficie y proveniente de rocas que no se 

encuentran en proceso de descomposición. 

El Residente, tomará las correspondientes muestras para someter a los agregados a 

los ensayos correspondientes de durabilidad ante el sulfato de sodio, sulfato de 

magnesio y ensayo de "Abrasión de los ángeles", de acuerdo a las normas ASTM-C-33. 

El tamaño máximo será de 3/4" para el concreto armado.  En elementos de espesor 

reducido o cuando exista gran densidad de armadura se podrá disminuir el tamaño del 

agregado siempre que se obtenga una buena trabajabilidad y que se cumpla con el 

"slump" o asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga 

sea la indicada en los planos. 

En general el tamaño máximo del agregado tendrá una medida tal que no sea mayor 

de 1/5 de la medida más pequeña entre los costados interiores de las formas, dentro 

de las cuales se verterá el concreto; ni mayor de 1/3 del peralte de losas, o los 3/4 del 

máximo espacio libre entre barras individuales de refuerzo o entre grupo de barras. 

Aditivos. 

Se podrá utilizar aditivos que cumplan con las especificaciones de la Norma ITINTEC 

339.086 para modificar las propiedades del concreto en tal forma que lo hagan más 

adecuado para las condiciones de trabajo, para tal fin, el uso deberá tener la 

aprobación del Supervisor o proyectista. 
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La preparación de cualquier aditivo previamente a su introducción en la mezcla de 

concreto debe atenerse a las recomendaciones del fabricante. El agua de los aditivos 

aplicados en forma de solución deberá ser considerada como parte del agua de 

mezclado. 

Refuerzo metálico. 

Se debe cumplir con todo lo establecido en el art. 405 del reglamento del ACI. El 

doblado y los cortes serán de acuerdo a los diseños y medidas especificadas en los 

planos. 

 El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

 El límite de fluencia será F’y=4,200 kg/cm2. 

 Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-615, ASTM-A-616, ASTM-A-61, 

NOP-1158. 

 Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en Chimbote, Arequipa o 

similar. 

REQUISITOS CLIMAS CALIDOS 

De acuerdo a la norma E-0.60 se debe de tener en cuenta los requisitos generales de 

clima cálido 

 Para los fines de esta Norma se considera clima cálido cualquier combinación 

de alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y alta velocidad del 

viento, que tienda a perjudicar la calidad del concreto fresco o endurecido.  

 Durante el proceso de colocación del concreto en climas cálidos, deberá darse 

adecuada atención a la temperatura de los ingredientes, así como a los 

procesos de producción, manejo, colocación, protección y curado a fin de 

prevenir en el concreto, temperaturas excesivas que pudieran impedir alcanzar 

la resistencia requerida o el adecuado comportamiento del elemento 

estructural.  

 A fin de evitar altas temperaturas en el concreto, pérdidas de asentamiento, 

fragua instantánea o formación de juntas, podrán enfriarse los ingredientes del 

concreto antes del mezclado o utilizar hielo, en forma de pequeños gránulos o 

escamas, como sustituto de parte del agua del mezclado.  

 En climas cálidos se deberán tomar precauciones especiales en el curado para 

evitar la evaporación del agua de la mezcla.  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser:  

 Instalaciones compatibles con la granulometría y producción deseada. 

 Máquinas mezcladoras.  

 Distribuidor de agregado. 

 Vibratorias para concreto.  

 Equipo y herramientas menores (palas, picos, buggies, etc.)  
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EJECUCIÓN  

El concreto podrá vaciarse directamente en concreto en las vigas de cimentación 

siempre y cuando estas estén bien encofradas. Únicamente se procederá al vaciado 

cuando se haya verificado la exactitud del encofrado, como producto de un correcto 

replanteo, el batido de éstos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 

debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. 

Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza 

que pueda dañar el concreto. 

CONTROL  

Control Técnico  

Cemento 

Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el 

agua libre que pueda correr por la obra; es decir, el cemento en bolsas se almacenará 

en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación y el cemento a granel 

se almacenará en silos adecuados que no permitan entrada de humedad. 

Agregados 

Deberán ser almacenados o apilados en forma tal que se prevenga una segregación 

(separación de gruesos y finos) o contaminación excesiva con otros materiales o 

agregados de otras dimensiones. Para asegurar que se cumplan estas condiciones el 

inspector hará muestreos periódicos para la realización de ensayos de rutina en lo que 

se refiere a limpieza y granulometría. 

Dosificación De Mezclas De Concreto 

La determinación de las proporciones de cemento, agua y agregados se hará tomando 

como base la siguiente tabla: 

RELACION AGUA/CEMENTO: MAXIMAS PERMISIBLES 

RESISTENCIA A LA COMPRESION       RELACION MAXIMA AGUA/CEMENTO 

ESPECIFICADA A LOS 28 DIAS   CON AIRE INCORPORADO 

             kg/cm2                             Galón/seco 

               175                                            7.0 

El agua aquí indicada es el agua total, es decir el agua adicionada más el agua que 

tienen los agregados.  La máxima cantidad de agua que puedan tener los agregados en 

forma estimada es: 

Arena húmeda     1/4 galón / pie cúbico 

Arena mojada      1/2 galón / pie cúbico 

No se permitirá trabajar en obra, con relaciones agua - cemento mayores de las 

indicadas. 

El Residente, al inicio de la obra, hará los diseños de mezcla correspondientes para 

obtener la resistencia que se indique en los planos, los que serán aprobados por el 

Supervisor. La dosificación de los ingredientes del concreto será realizada en obra.  

No se permitirá el sistema de mezclado en planta y transporte del concreto ya 

preparado ni agregar agua antes de llegar a obra. 

Mezclado Del Concreto 
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Antes del preparado del concreto, el equipo para el mezclado estará perfectamente 

limpio, el agua de los depósitos del equipo de mezclado que haya estado guardado 

desde el día anterior será eliminada y se llenarán nuevamente con agua limpia y fresca.      

El equipo de mezclado deberá estar en perfectas condiciones mecánicas de 

funcionamiento, la mezcladora girará a la velocidad recomendada por el fabricante y 

el mezclado continuará por lo menos durante minuto y medio después que todos los 

materiales estén en el tambor para mezcladoras de una yarda cúbica o fracción de ella. 

Transporte Del Concreto 

El concreto deberá ser transportado al final del depósito o colocado tan pronto como 

sea posible, por métodos que prevengan la segregación o pérdida de ingredientes y en 

tal forma que se asegure que el concreto que se va a depositar en las formas sea de la 

calidad requerida. El equipo de transvase (chutes) y de transporte debe ser tal que 

aseguren un flujo continuo de concreto y será de las medidas y diseños apropiados. 

No se permitirá que de la mezcladora se vacíe sin chutes directamente a una tolva, ni 

que la cachimba esté descentrada con respecto a la tolva. Los "buggies" que se usen 

en tal transporte deber ser movidos sobre superficies planas y estarán dotados 

preferentemente de llantas de jebe.  

El Supervisor se reserva el derecho de conformidad de todos los sistemas de 

transporte, transvase y colocación. 

Colocación Del Concreto 

El concreto se colocará tan cerca como sea posible de su posición final, evitando la 

segregación debida a manipuleos o movimientos excesivos; el vaciado se hará a 

velocidades que el concreto se conserve todo el tiempo en estado plástico y fluya 

fácilmente entre los espacios en las varillas.  

No se depositará en la estructura ningún concreto que se haya endurecido 

parcialmente o que esté contaminado por sustancias extrañas, ni se volverá a mezclar 

a menos que el Supervisor dé su aprobación.  

La velocidad de colocación del concreto debe ser tal que el concreto antes colocado 

esté todavía plástico y se integre con el concreto que se está colocando especialmente 

al que está entre barras de esfuerzo. Los separadores temporales colocados en las 

formas deberán ser removidos cuando el concreto ya ha llegado a la altura necesaria. 

Ellos pueden quedar embebidos en el concreto sólo si son de metal y de concreto y 

que previamente se haya aprobado dejarlos. 

Consolidación Del Concreto 

La consolidación se hará de preferencia mediante vibradores, los que deben funcionar 

a la velocidad mínima recomendada por el fabricante. El Supervisor vigilará de modo 

que la operación de vibración del concreto tome solamente el tiempo suficiente para 

su adecuada consolidación, que se manifiesta cuando una delgada película de mortero 

aparece en la superficie del concreto y todavía se alcanza a ver el agregado grueso 

rodeado de mortero. 

La velocidad del vaciado del concreto no será mayor que la velocidad de vibración, 

para que el concreto que se va colocando pueda consolidarse correctamente. El 

vibrado debe ser tal que embeba en concreto todas las barras de refuerzo, que el 

concreto llegue a todas las esquinas, que queden embebidas todos los anclajes, 
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sujetadores, etc., y se elimine todo el aire de tal manera que no queden "cangrejeras", 

ni vacío tipo panal de abeja, ni planos débiles. 

El tiempo de aplicación del vibrador será de 5 a 15 segundos. Se deben tener 

vibradores de reserva, se deberá seguir las recomendaciones del ACI-306 y ACI-605 

para proteger el concreto en condiciones ambientales adversas. 

Curado Del Concreto 

El concreto deberá ser curado por lo menos 7 días durante los cuales se mantendrá el 

concreto sobre los 15 grados centígrados y en condición húmeda, a partir de las 10 o 

12 horas del vaciado. 

Cuando el sol está actuando directamente, sobre los elementos verticales como las 

columnas, se les regarán continuamente de manera que les caiga el agua en forma de 

lluvia. 

En zonas de clima frío deberán seguir las recomendaciones del ACI-604 y en clima 

caluroso del ACI-605. 

Control de Ejecución  

Se controlará la adecuada dosificación del concreto, así como el traslado del concreto 

hasta el lugar donde se depositará. 

Control Geométrico y Terminado  

El diámetro de los refuerzos de acero se encuentra especificado en los planos 

estructurales, los que se colocarán respetando los recubrimientos especificados en los 

planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se 

produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

Terminado  

Las condiciones de terminado de la superficie deben ser verificadas visualmente. El 

aspecto visual debe mostrar los refuerzos debidamente espaciados libre entre barras 

paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm o 1.3 veces el 

tamaño máximo nominal del agregado grueso.  

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen los aspectos evaluados durante la 

ejecución descrita en esta partida. 

Basado en el Control de Ejecución  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen los aspectos evaluados durante la 

ejecución descrita en esta partida. 

Basado en el Control Geométrico  

Cuando las dimensiones de las columnas cumplan satisfactoriamente con la de los 

planos. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

El concreto armado en las vigas de cimentación se medirá por unidad de Metro Cúbico 

(M3), considerando el largo por el ancho y por el alto de la partida ejecutada, o 

sumando por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 
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El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cúbico (M3) del contrato que representa la compensación integral 

para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos 

10.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CASETA DE BOMBEO 

DEFINICIÓN 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de madera 

necesarias para el vaciado del concreto de los elementos compuestos del puente 

vehicular. los alambres que se emplean para amarrar los encofrados no deberán de 

atravesar las caras del concreto que quedan expuestas en la obra terminada. 

DESCRIPCIÓN 

Los trabajos consisten en realizar los encofrados donde sea necesario para confinar el 

concreto y darle la forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 

Los encofrados serán diseñados para resistir con seguridad todas las cargas impuestas 

por su peso propio, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no 

inferior a 200 Kg/m2. 

En general, los encofrados deberán estar de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo VI 

del ACI 318-83. 

MATERIALES  

Madera para encofrado. 

Se utilizará exclusivamente madera para encofrado nacional o similar, madera de 

primera calidad, seca, tratada y habilitada, derecha sin nudos o sueltos, rajaduras, 

paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su 

resistencia o apariencia. 

Toda la madera tornillo empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol 

y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 

Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas indicados 

en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra 

terminada y no a madera en bruto. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser equipo y herramientas 

menores (martillos, sierra o serrucho, corta fierro, etc.)  

EJECUCIÓN  

Encofrado 

El diseño del encofrado, así como su construcción será de cuenta y responsabilidad del 

ejecutor. 

El encofrado será diseñado para las fuerzas de vientos y sismos, especificados por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El encofrado deberá ser adecuadamente fuerte, rígido y durable para soportar todos 

los esfuerzos que se impongan y para permitir todas las operaciones inherentes al 

llenado y compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación de flexión o daños 

que   podrían afectar la calidad del trabajo del concreto. 
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Los encofrados serán construidos de manera tal que permitan obtener superficie de   

concreto con textura uniforme, libre de aletas salientes u otras irregularidades y 

defectos que se consideren impropias para este tipo de trabajo. 

El encofrado será construido de manera que no escape el mortero por las uniones en 

la madera o metal cuando el concreto sea llenado. Cualquier calafateo que sea 

necesario será efectuado con materiales debidamente aprobados. 

Los encofrados deberán verificarse antes de comenzar el vaciado del concreto, 

debiendo de comprobar su resistencia para las solicitaciones de carga a los que serán 

sometidos. 

La superficie interior de todos los encofrados será limpiada a conciencia de toda 

suciedad, grasa mortero u otras materias extrañas y será cubierta con petróleo para 

facilitar el desencofrado que no manche el concreto; antes que este sea vaciado en los 

encofrados y antes de colocar el acero de refuerzo. 

Los encofrados serán diseñados para resistir con seguridad todas las cargas impuestas 

por su peso propio, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no 

inferior a 200 Kg/m2. 

En general, los encofrados deberán estar de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo VI 

del ACI 318-83. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán 

debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan la posición 

y forma deseada con seguridad. 

Los encofrados deben ser arriostrados contra las flexiones laterales. Los tirantes de los 

encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales puedan ser removidos 

sin causar astilladuras en las capas de concreto: Después que las ligaduras hayan sido 

removidas. 

Desencofrado 

Todos los materiales serán desencofrados en el tiempo necesario como mínimo dos 

días y de manera que no ponga en peligro la seguridad del concreto o dañen su 

superficie. 

Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado será reparado por cuenta del 

Contratista. 

Para asegurar un adecuado comportamiento estructural del concreto, los encofrados, 

deben permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente para 

soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes 

no previstas, así como para resistir daños metálicos tales como quiñaduras y 

despostillamientos. 

Las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformabilidad 

de la estructura. En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se 

haya endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y 

los pesos superpuestos que puedan colocarse sobre él. Las formas no deberán quitarse 

sin permiso del, en cualquier caso, estas deberán dejarse en su sitio. Por lo menos el 

tiempo contado desde la fecha del vaciado del concreto. 
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Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezclas o 

aditivos, los tiempos de desencofrado podrán ser menores previa aprobación del 

Inspector. 

CONTROL  

Control Técnico  

Control Técnico de los materiales utilizados en el proyecto.  

Este control comprende las pruebas y parámetros para verificar las condiciones de los 

materiales que serán utilizados por medio de pruebas de resistencia de la madera para 

el encofrado: 

Deberá ser adecuadamente fuerte, rígido y durable para soportar todos los esfuerzos 

que se impongan y para permitir todas las operaciones inherentes al llenado y 

compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación de flexión o daños que   

podrían afectar la calidad del trabajo del concreto. 

Control de Ejecución  

La principal actividad para el control de los trabajos de colocación del encofrado de 

columnas es la inspección visual, la cual debe efectuarse en todas las etapas que sea. 

Control Geométrico y Terminado  

Las formas de los encofrados deberán ser herméticas para prevenir la filtración del 

mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se 

mantengan la posición y forma deseada con seguridad, las que deberán estar de 

acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo VI del ACI 318-83 y deberán guardar relación 

con las dimensiones de los planos. 

Terminado  

Las condiciones de terminado de la superficie deben ser verificadas visualmente. El 

aspecto visual debe mostrar los encofrados rígidos, limpios y parejos de acuerdo a los 

planos de arquitectura y estructura del proyecto. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Siempre que las características técnicas de los materiales cumplan con las normas de 

esta partida, así como el trabajo de encofrado está garantizado para resistir al 

concreto. 

Basado en el Control de Ejecución  

El Inspector deberá realizar el correcto y seguro diseño de los encofrados, tanto de sus 

espesores como en el apuntalamiento, de manera que no existan deflexiones que 

causen desalineamientos, elementos desnivelados y de peligro en el momento del 

vaciado del concreto. 

Basado en el Control Geométrico  

Los encofrados deberán ceñirse a la forma y dimensiones indicadas en los planos y 

serán lo suficientemente herméticos como para evitar la pérdida del concreto, no se 

permitirá cargas de diseño, ni se permitirá que ningún elemento de las estructuras en 

construcción sea cargado ni removido en sus puntales a no ser que dicho elemento 

tenga la suficiente resistencia para conservar su peso propio y la sobrecarga de 

servicio. Esta resistencia debe demostrarse por medio de ensayos de probetas y de un 

análisis estructural. 
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UNIDAD DE MEDICION  

El encofrado y desencofrado de puente vehicular, se medirá por unidad de Metro 

Cuadrado (M2), considerando el largo por el ancho o el alto de la partida ejecutada, o 

sumando por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO  

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Metro Cuadrado (M2) del contrato que representa la compensación 

integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

10.4.3 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 - CASETA DE BOMBEO 

DEFINICIÓN  

Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero en el elemento 

estructural del puente con las características mínimas de: 

 Corrugaciones de acuerdo a la norma ASTM A-615. 

 Fluencia f’y = 4200 Kg/cm2 

 Carga de rotura mínimo 5,900 Kg/cm2 

 Elongación en 20 cm. mínimo 8%. 

 En todo caso satisfará la norma ASTM A-185 

DESCRIPCIÓN  

Los trabajos consisten en realizar la colocación del acero en trabajos estructurales y se 

deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados en los 

planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas. 

El límite de fluencia será F’y = 4,200 Kg/cm2. 

Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-675, ASTM-A-616, ASTM-A-61, NOP-1158. 

Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en Chimbote, Arequipa o similar. 

 

MATERIALES  

Acero de refuerzo 

Se debe cumplir con todo lo establecido en el art. 405 del reglamento del ACI. El 

doblado y los cortes serán de acuerdo a los diseños y medidas especificadas en los 

planos. 

El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

 El límite de fluencia será F’y=4,200 kg/cm2. 

 Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-615, ASTM-A-616, ASTM-A-61, NOP-1158. 

 Deberán ser varillas de acero estructural fabricados en Chimbote, Arequipa o similar. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS 
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El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberán ser herramientas menores 

(cortador de fierro, máquina de doblado, etc.) 

EJECUCIÓN  

El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. El 

refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan 

desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

La colocación de la armadura será afectada en estricto acuerdo con los planos y se 

asegurará contra cualquier desplazamiento por medio de alambre de hierro recogido 

ó clipes adecuados en las intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará 

por medio de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área 

mínima de contacto con el encofrado. 

CONTROL  

Control Técnico  

Almacenaje y Limpieza 

Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, preferiblemente 

cubiertos y se mantendrán libres de tierra y suciedad, aceite, o grasa. Antes de su 

colocación en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de 

laminado, oxido y cualquier capa que puede reducir su adherencia. 

Cuando haya demora en el vaciado del concreto, el refuerzo se reinspeccionará y se 

devolverá a limpiar cuando sea necesario. 

Doblado del Refuerzo 

Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro 

del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño 

o lo autorice el Proyectista. ¡No se permitirá e!  doblado del refuerzo. Los diámetros 

considerados son los siguientes: 

DIAMETRO VARILLA                      RADIO MINIMO. 

3/8" a 5/8"     2.5 diámetros de varilla 

3/4" a 1"     3.0 diámetros de varilla 

Mayores de 1"               4.0 diámetros de varilla 

Tolerancia. 

El refuerzo se colocará en las posiciones especificadas en los planos con las siguientes 

tolerancias: 

D = 60 cm. o menos          +- 6 mm. 

D = mayor de 60 cm.           +- 13 mm. 

Posición longitudinal de dobleces y extremos de varillas +- 5 mm. 

Gancho Estándar  

e) En barras longitudinales: 

- Doblez de 180° más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 6.5 cm. al 

extremo libre de la barra. 

- Doblez de 90° más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la barra. 

- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 

Barras Ø     3/8" a Ø       1"              6 db  

Barras Ø 1 1/8” a Ø 1 3/8"              8 db  

f) En Estribos: 
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- Doblez de 135° más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la barra. En 

elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieran por 

confinamiento, el doblez podrá ser de 90° o 135° más una extensión de 6 db. 

- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a: 

Estribos Ø 3/8" a Ø 5/8"                  4 db  

Estribos Ø 3/4" Ø mayores             6 db 

Enderezamiento y Redoblado 

No se permitirán redoblado, ni enderezamiento en el acero obtenido en base a 

torcionado u otra semejante de trabajo en frío. 

En acero convencional, las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma 

tal que el material sea dañado. 

No se doblará ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto endurecido. 

Límites de espaciamiento de refuerzo 

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su 

diámetro, 2.5 cm o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.  

Empalmes del Refuerzo 

Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, las 

barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 

centrales de la altura del elemento. 

Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño 

o como lo autorice el Supervisor. 

Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a 

flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 

requerida, ni más de 15 cm. La longitud mínima del traslape en los empalmes 

traslapados en tracción será conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 del 

RNE.) pero nunca menor a 30 cm. 

Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse, sin 

embargo, si fuera estrictamente necesario y si se empalma menos o más de la mitad de 

las barras dentro de una longitud requerida de traslape se deberá usar los empalmes 

indicados en el punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado del RNE. 

En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

Seguirán las siguientes especificaciones: 

En columnas con estribo o zunchadas, la distancia libre entre las barras longitudinales 

no será menor a 1.5 veces el diámetro de las barras y 1.5 veces el tamaño máximo del 

agregado grueso ó 4 cm. 

Control de Ejecución  

La principal actividad para el control de los trabajos de colocación de los refuerzos es la 

inspección visual, la cual debe efectuarse en todas las etapas que se mencionan a 

continuación:  

En los almacenes de materiales.  

En la operación de carga.  

La verificación visual de la calidad de los refuerzos en trabajos estructurales, debe 

hacerse con la colocación del acero que cumpla con F’y =4200 Kg/cm2. 
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Control Geométrico y Terminado  

El diámetro de los refuerzos de acero se encuentra especificado en los planos 

estructurales, los que se colocarán respetando los recubrimientos especificados en los 

planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se 

produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

Terminado  

Las condiciones de terminado de la superficie deben ser verificadas visualmente. El 

aspecto visual debe mostrar los refuerzos debidamente espaciados libre entre barras 

paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm o 1.3 veces el 

tamaño máximo nominal del agregado grueso. En las columnas, la distancia libre entre 

barras longitudinales será mayor o igual a 1.5 su diámetro, 4 cm o 1.3 veces el tamaño 

máximo nominal del agregado. El refuerzo por contracción y temperatura deberá 

colocarse a una separación menor o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 

45 cm. 

Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, las 

barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 

centrales de la altura del elemento. 

Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de, diseño 

o como lo autorice el Supervisor. 

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS  

Basado en el Control Técnico  

Siempre que cumplan con lo especificado en esta partida. 

Basado en el Control de Ejecución  

Los trabajos ejecutados se aceptan si obedecen estrictamente con las disposiciones de 

ejecución de esta partida. 

Basado en el Control Geométrico  

El trabajo ejecutado se acepta con base en el control geométrico, siempre y cuando se 

cumplan con el uso de los diámetros propuestos en los planos y las dimensiones de cada 

armadura. 

 

UNIDAD DE MEDICION 

El acero de refuerzo en el puente vehicular se medirá esta partida por unidad de 

Kilogramo (KG.), considerando el largo de cada varilla a emplearse multiplicado por su 

factor de peso, o sumando por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por Kilogramo (KG) del contrato que representa la compensación integral para 

todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 
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10.5 MAMPOSTERIA 

10.5.1 MUROS PAREJO DE SORA E=01.15 cm2 

DESCRIPCIÓN 

La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y parapetos en 

mampostería de ladrillo de arcilla, de concreto o sílico calcáreos Tipo IV según consta 

en planos. 

De usarse ladrillo de arcilla el muro deberá ser caravista barnizado o tarrajeado pintado 

según detalle de planos. 

De usarse ladrillo de concreto o sílico calcáreo el muro deberá ser tarrajeado y pintado. 

 

A. Unidad de albañilería 

 

La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior. 

La unidad de albañilería de arcilla deberá ser elaborada a máquina, en piezas enteras 

y sin defectos físicos de presentación, cocido uniforme, acabado y dimensiones 

exactas, tendrá un color uniforme y no presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con 

un martillo u objeto similar producirá un sonido metálico. 

La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas u 

otros defectos similares que degraden su durabilidad y/o resistencia. 

La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o 

de otro tipo. 

En el caso de unidades de albañilería de concreto éstas tendrán una edad mínima de 

28 días antes de poder ser asentadas. 

La unidad de albañilería deberá tener las siguientes características: 

 

Dimensiones  0.24 x 0.13 x 0.09 m. en promedio.  

Resistencia  Mínima a la compresión 130 kg/cm2 (f'b). 

Sección  Sólido o macizo, con perforaciones máximo hasta un 30%. 

 

Superficie Homogéneo de grano uniforme con superficie de asiento rugoso y áspero. 

Coloración  Rojizo amarillento uniforme e inalterable, para el ladrillo de arcilla, gris para el de 

concreto y blanco para el sílico calcáreo. 

La resistencia a la compresión de la albañilería (f'm)  será de 45 kg/cm2, de acuerdo a 

lo indicado en los planos. 
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La resistencia a la compresión de la unidad de albañilería (f'b) se obtiene dividiendo la 

carga de rotura entre el área neta para unidades de albañilería huecas y entre el área 

bruta para unidades de albañilería sólidas. 

Deberá usarse unidades de albañilería que cumplan con el tipo IV de la Norma Peruana 

de Albañilería (E-070). 

La calidad de las unidades de albañilería a adquirirse, deberá verificarse siguiendo las 

pautas de muestreo y ensayo indicadas en las Normas ITINTEC pertinentes. 

Cualquier tipo de ladrillo usado deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor antes 

de ser colocado en obra. 

a.Mortero 

Para el preparado del mortero se utilizará los siguientes materiales: aglomerantes y 

agregado, a los cuales se les agregará la cantidad de agua que de una mezcla trabajable 

Los materiales aglomerantes serán Cemento Portland . 

El agregado será arena natural, libre de materia orgánica con las siguientes 

características: 

a)  Granulometría. 

 MALLA  ASTM  No.  %  QUE  PASA 

      4           100 

      8    95 -100 

   100   25 (máx.) 

   200    10 (máx.) 

b) Módulo de fineza : de 1.6 a 2.5 

Proporción cemento - arena de 1:5  para los muros, salvo indicación contraria en 

planos.  El agua será potable, limpia, libre de ácidos y materia orgánica. 

El Contratista asumirá las especificaciones y dimensiones de los tratamientos y 

acabados determinados en los planos, los cuales presentan detalles característicos, 

según el muro a construirse. 

 

Ejecución 

La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, 

debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas: 

Que los muros se construyan a plomo y en línea. 

Que todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente llenas de 

mortero. 

 

 Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 mm. y en 

promedio de 15 mm. 

 Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies limpias y sin agua 

libre, pero con el siguiente tratamiento previo: 

 Para unidades sílice calcáreas: limpieza del polvillo superficial 

 Para unidades de arcilla de fabricación industrial: inmersión en agua 

inmediatamente antes del asentado. 
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 Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del agua que 

se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no excederá la fragua inicial 

del cemento. 

 El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso de una 

hora, no permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 

 Que no se asiente más de un 1.20 m. de altura de muro en una jornada de 

trabajo. 

 Que no se atenta contra la integridad del muro recién asentado. 

 Que en el caso de albañilería armada con el acero de refuerzo colocado en 

alvéolos de la albañilería, estos queden totalmente llenos de concreto fluido. 

 Que las instalaciones se coloquen de acuerdo a lo indicado en el Reglamento. 

Los recorridos de las instalaciones serán siempre verticales y por ningún motivo 

se picará o se recortará el muro para alojarlas. 

 Cuando los muros alcancen la altura de 50cms., se correrá cuidadosamente una 

línea de nivel sobre la cual se comprobará la horizontalidad del conjunto 

aceptándose un desnivel de hasta 1/200 que podrá ser verificado 

promediándolo en el espesor de la mezcla en no menos de diez hiladas 

sucesivas. 

En caso de mayor desnivel se procederá a la demolición del muro.  

En todo momento se debe verificar la verticalidad de los muros no admitiéndose un 

desplome superior que 1 en 600. 

Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2" x 4" y de espesor igual 

al muro para la fijación del marco de madera. 

En el encuentro de muros se exigirá el levantamiento simultáneo de ellos para lo cual 

se proveerá del andamiaje para el ensamblaje de muros adyacentes. 

En muros de ladrillo limpio o cara vista, se dejará juntas no mayores de 1.5 cm., y se 

usará ladrillos escogidos para este tipo de acabado. 

Todos los muros de ladrillo deberán estar amarrados a las columnas con cualquiera de 

los siguientes procedimientos: 

Haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados, (muros interiores). 

 Dejando dos alambres Nro. 8 cada 3 hiladas anclados en el muro y 

sobrecimiento 50 cm. a cada lado (muros exteriores). 

 Se dejará una junta de 1" x 1" entre el muro y la columna tanto al interior como 

al exterior (Ver planos de detalle, encuentro de muros y columnas). 

 En la parte superior del muro se coloca tacos de madera embebidos, para 

utilizarlos como elementos de fijación de un perfil angular que sirva para 

asegurar la posición de las ventanas. 

 Cuanto más alto sea el grado de vitrificación de los ladrillos, tanto más resistirán 

a los agentes exteriores en muros caravista. 

Consideraciones Especiales 
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Para zonas de la Costa en la que no exista abastecimiento oportuno y comprobado por 

la Supervisión de ladrillos de arcilla maquinados se podrá usar ladrillo sílice calcáreo u 

otro tipo de unidad de albañilería, siempre que esta cumpla la resistencia mínima a la 

compresión detallada en los planos y certificada con los resultados de los ensayos 

realizados por una Laboratorio responsable.  

Acero de refuerzo que llevan los muros de albañilería en todos los pisos y que está 

indicado en los planos de estructuras. En caso del alambre #08 se colocará en la forma 

y dimensiones que figura en los detalles de las secciones de columnas, procurando que 

las mechas queden lo más rectas posible, sin dobleces de ninguna clase. 

De presentarse este caso el muro deberá ser tarrajeado y pintado por ambas caras. 

Cualquier tipo de ladrillo a usarse deberá ser aprobado previamente por el Supervisor.  

 

UNIDAD DE MEDICION 

El acero de refuerzo en el puente vehicular se medirá esta partida por unidad de 

Kilogramo (KG.), considerando el largo de cada varilla a emplearse multiplicado por su 

factor de peso, o sumando por partes de la misma para dar un total. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio 

unitario por metros cúbicos (m3) del contrato que representa la compensación integral 

para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran 

para terminar los trabajos. 

 

10.6 REVOQUES Y ENLOCIDOS 

10.6.1 TARRAJEO INTERIOR DE MUROS, E=1.5 CM. 

10.6.2 TARRAJEO IEXTERIOR DE MUROS, E=1.5 CM 

 

DESCRIPCIÓN 

Previo al inicio del tartajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y 

humedecerán, recibirán un tarrajeo fletachado con una mezcla que será una 

proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena. 

El espesor máximo será de 1.5 cm.  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, cielorraso 

y otros elementos, salvo indicaciones en paramentos interiores o exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 

necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y 

ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena 

ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. 
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El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies donde 

debe ser aplicado. 

La mezcla  de mortero será de la siguiente proporción: 

Mortero de Cemento - arena para “pañeteo” y remates, proporción: 1:5 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo 

anterior. 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 

aplomadas aplicando las mezclas “pañeteando” con fuerza y presionando contra los 

paramentos para evitar vacíos interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., 

dependiendo de la uniformidad de los ladrillos. 

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebraduras, eflorescencias o defectos. 

Los tubos de instalación empotrados deberán colocarse a más tardar antes del inicio 

del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que 

ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo. 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material orgánico, 

asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del mortero debe 

zarandearse esto por uniformidad. 

El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando al 

final cemento puro. 

Para las obras cercanas al mar se debe considerar el tarrajeo en ambas caras de los 

muros, como protección del mismo. 

 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2). 

 

FORMA DE PAGO 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes 

sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar 

la partida, previa aprobación de la Supervisión. 

 

10.6.3 TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5 CM 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la vestidura con mortero en columnas de concreto.  Se divide en tarrajeo 

de superficie y vestidura de aristas. Considerar en el proceso de perfilado de aristas un 

boleado mínimo que evite que estas se puedan fisurar o quebrar, para lo cual se deberá 

seguir el procedimiento expresado en generalidades de la partida Revoques y 

Enlucidos. 

 

MATERIALES 

Cemento  

Se utilizará cemento Portland tipo MS 

Arena Fina 
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En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. 

Será arena lavada, limpia y bien graduada; clasificada uniformemente desde fina hasta 

gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas. 

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba N° 08. No más del 20% pasará por 

la criba N° 50 y no más del 5% pasará por la criba N° 100. 

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, 

marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de 

sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales. 

Agua 

Madera para reglas 

Madera Tornillo para encofrado 

Clavos de construcción promedio 

 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

La superficie a cubrir con el revoque deberá ser sometida a labores de limpieza de 

partículas sueltas y eliminación de rebabas pronunciadas, se limpiará y humedecerá 

convenientemente el paramento.  

Previamente a la ejecución del pañeteo y el revoque propiamente se verificará la 

instalación y protección de elementos que quedarán empotrados en el paramento.    

Se inicia la colocación de una primera capa de mortero lanzada contra la columna 

(pañeteo), para cubrir las imperfecciones  del concreto armado y que servirá de base 

para recibir una segunda capa que definirá la superficie. 

Una vez terminado el revoque y transcurrido el periodo de la fragua inicial  se 

procederá a efectuar el curado durante un periodo de tres (3) días 

 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado 

(m2). Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. 

 

FORMA  DE PAGO 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes 

sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar 

la partida. 

10.6.4 TARRAJEO DE VANOS, E=1.5 CM 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a los trabajos de enlucido con mortero de cemento y arena de todos los 

derrames de los vanos de la obra. 

Se llama vano a la abertura en un muro. En algunos casos el vano es libre, es decir, 

simplemente una abertura, y en otros casos puede llevar una puerta o ventana. A la 

superficie cuya longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, 

se la llama “derrame”. 
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MATERIALES 

Cemento  

Se utilizará cemento Portland tipo MS 

 

 

Arena Fina 

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. 

Será arena lavada, limpia y bien graduada; clasificada uniformemente desde fina hasta 

gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas. 

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba N° 08. No más del 20% pasará por 

la criba N° 50 y no más del 5% pasará por la criba N° 100. 

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, 

marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de 

sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales. 

 

Agua 

Madera para reglas 

Madera Tornillo para encofrado 

Clavos de construcción promedio 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Para el tarrajeo de derrames se deberá enriquecer el mortero y se bolearan todos los 

bordes de vanos, terminales de muros, vigas y columnas, de tal manera que no generen 

roturas o fisuras. Para ello se seguirán las especificaciones contenidas en generalidades 

de la partida Revoques y Enlucidos del presente documento. 

 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro lineal (m). 

Se computarán todas las aristas  netas a vestir o revocar. 

 

 

FORMA DE PAGO 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas 

señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, 

es decir por m. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, 

equipo y herramientas necesarias para completar esta partida. 

10.6.5 TARRAJEO EN CIELO RAZO, E=1.5 CM 

 

DESCRIPCIÓN 

Se entiende por cielo raso, la vestidura de la cara inferior de techos, sea aplicada 

directamente en el mismo o sobre una superficie independiente especialmente 

construida. La naturaleza del cielo raso varía con la función que la haya sido asignada; 
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así, puede tratarse de un simple enlucido o revoque destinado a servir como elemento 

de difusión luminosa, o para disimular conducciones que se colocan por encima del 

cielo raso, como en el caso de instalaciones sanitarias, acústicas, etc.  

 

 

MATERIALES 

Cemento y arena en proporción 1:4. 

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena no debe ser arcillosa.  Será 

arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente, desde fina hasta 

gruesa.  Libre de materias orgánicas y salitrosas. 

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará por la 

criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100. 

Es de preferirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, 

marmolina,  cuarzo ó de materiales silíceos. 

Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras materias 

perjudiciales. 

Los elementos a utilizar son: 

Cemento 

El cemento cumplirá con la norma ASTM C-150 Tipo I. 

Arena 

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. 

Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta 

gruesa, libre de materiales orgánicos y salitrosos.         

Agua 

Para la preparación del concreto se empleará agua limpia, potable, que no contengan 

sulfatos; por ningún motivo se emplearán aguas servidas. 

 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Preparación del sitio 

Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque. 

El revoque que se aplique directamente al concreto, no será ejecutado hasta que la 

superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la suficiente aspereza 

como para obtener la debida ligazón.  

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya 

a aplicar inmediatamente el revoque .Para conseguir superficies revocadas 

debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre(1:7 

arena-cemento)  

Estarán muy bien niveladas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo).  Estas 

cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada parámetro lo 

más cerca posible de la esquina.  Luego de terminado el revoque se secará rellenando 

el espacio que ocupaban con una buena mezcla algo más rica y cuidada que la usada 

en el propio revoque.  
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Constantemente se controlará el nivel de las cintas empleando el nivel de mano de 

albañil.  Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, 

para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.  

Normas y procedimientos que regirán la ejecución de revoques 

No se admitirá ondulaciones ni vacías.  Los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas, 

derrames, etc. serán perfectamente definidos y sus intersecciones en ángulo recto o 

según lo indiquen los planos. 

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y 

antes de su endurecimiento, después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, 

pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal. 

 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado 

(m2). Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. 

 

FORMA DE PAGO 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades, medidas 

señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, 

es decir por m2. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, 

equipo y herramientas necesarias para completar esta partida. 

 

10.7 CARPINTERIA DE MADERA 

10.7.1 SUMINISTRO E INSTALCION DE PUERTA DE MADERA 

DESCRIPCION 

Esta partida consiste en el suministro e instalación de ventanas de puerta de madera 

con todos sus accesorios.  

 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro cuadrado 

(m2) 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

 

10.8 CARPINTERIA DE ALUMNIO 

10.8.1 SUMNISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO 

DESCRIPCION 
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Esta partida consiste en el suministro e instalación de ventanas de aluminio con vidrio 

y todos sus accesorios.  

 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro cuadrado 

(m2) 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

 

10.9 OTROS 

10.9.1 CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO 

 

DESCRIPCION 

Esta partida consiste que una vez que comience el fraguado de los elementos 

estructurales de concreto armado y/o simples, se procederá al curado con agua sobre 

toda la superficie de los elementos, para evitar su hidratación y proceda a bajar su 

resistencia esperada, para el curado se utilizara agua limpia y arena fina si fuera 

necesario, durante un tiempo mínimo de 8 días una vez baseado el concreto.  

 

UNIDAD DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior se medirá en metro cuadrado 

(m2) 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipo, 

ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 

demande el cumplimiento del trabajo. 

 

 

 

11 EXPROPIACIONES 

11.1 REMUNERACIÓN POR UTILIZACIÓN DE TERRENO AGRICOLA PRIVADO 

DESCRIPCIÓN 

Durante el trazado del proyecto en planos se pudo verificar y constatar en campo 

gracias a la topografía que en tramos de los Reservorios requerido para el diseño se 
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encuentran en propiedad de terceros ya que se encuentra superpuesta sobre terrenos 

agrícolas privados, es por esta razón que se ejecutará la siguiente partida para la 

remuneración económica de los agricultores perjudicados, el ingeniero residente 

deberá calcular el metraje respetivo del que se ha utilizado y contar con la aprobación 

del Ingeniero Supervisor, El contratista deberá cancelar los costos respectivos a cada 

agricultor perjudicado bajo todas las normas y leyes vigentes. La entidad podrá 

monitorear esta cancelación a los agricultores y ser partícipe de los acuerdos entre el 

contratista – afectado, de ser el caso que el monto total de las remuneraciones no 

sobre paso el monto calculado, el Supervisor de Obra deberá solicitar a la entidad el 

Deductivo correspondiente, todas estas operaciones y acuerdos deben contar con la 

presencia de un Notario Público, y si se da los terreno sin ningún costo de igual forma 

se tendrá que hacer la debida deducción del monto. 

 

UNIDAD DE MEDICIÓN: 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (m2) de terreno remunerado dicho 

trabajo será verificado y aprobado por el Ing. Supervisor. 

 

FORMA DE PAGO: 

Se cancelará de acuerdo a los metros cuadrados (m2) que han sido remunerados por 

el contratista y aprobados por el Ingeniero Supervisor, bajo valorización según el 

metrado y precio unitario. 
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12 INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

12.1 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL 

 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende la elaboración de un documento oficial el cual va a determinar 

los impactos ambientales negativos y/o positivos que producen en uno,  varios o en la 

totalidad de los factores que comprenden el ambiente, como resultado de la ejecución 

del proyecto. 

La cual necesitará de personal técnico que contará con un Responsable del Estudio, un 

Especialista en Ingeniería Civil, un Especialista Económico, y un Especialista Social. 

Estos mismos realizarán monitoreos ambientales (aire, agua, suelos y ruidos), los 

cuales deberán incluirse los gastos en general, dicha elaboración deberá ser realizada 

por una empresa inscrita en el registro de consultoras ambientales del Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones (SENACE), el cual es un 

requisito indispensable para la elaboración del Instrumento Ambiental. 

 

UNIDAD DE MEDICIÓN: 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad global (GLB). 

 

FORMA DE PAGO: 

Se cancelará de acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por parte de 

la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.  

 

12.2 OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICO 

 

DESCRIPCION 

En esta partida se realizará la inspección ocular de toda el área materia de evolución, 

con la finalidad de que el arqueólogo verifique que en el área materia de estudio, no 

existiera evidencia arqueológica que pueda complicar las autorizaciones pertinentes, 

como es el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).  

 

UNIDAD DE MEDICIÓN: 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad global (GLB). 

 

FORMA DE PAGO: 

Se cancelará por Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos aprobado por el 

Ministerio de Cultura.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL 
PUERTO EL CURA DISTRITO DE PAPAYAL PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DISTRITO DE TUMBES" 

 
01 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 
 
01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA  
 

DESCRIPCION GENERAL: 
 
Equipo de Bombeo, debe estar compuesto por motor y bomba acoplados directamente de 
las siguientes características y componentes: 

 
 

 
01.01.01  EQUIPAMIENTO MOTOR 3Ø, 440V-60HZ, FS 1.15 

Alcances 

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, 
pruebas y entrega del motor eléctrico principal que se utilizará en el Equipamiento 
Electromecánico. 
 
A fin de cubrir el rango de potencias, se ha calculado y seleccionado la potencia del  motor 
eléctrico. 
 
Normas Aplicables 
El motor eléctrico principal materia de la presente especificación, cumplirán con las 
prescripciones de las normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria de la 
adjudicación: 
 
NORMAS Constructivas IEC. 
 
Condiciones Ambientales 
El motor eléctrico principal se instalará en la zona con las siguientes condiciones 
ambientales: 

Fluido 
Agua de río 

Tumbes/canal 
Hs (m) 30.00 

Temp.  Bomb(°C) 25.00 Hd (m) 74.00 

Gr. Esp. @ T.B. 1.00 Psistema 0.00 

Visc @ T.B. (SSU) 31.00 L tub. Desc. (m) 2,812.00 

Pres. Vapor (PSI) 0.31 Diám.Tub.Des.(Plg) 8.00 

Sólidos (%) No indica   

Tam. sólid. (mm) No indica   

Pres. Succ.(PSI)  Caudal ( l/s ) 32.00 

Pres. Des. (PSI)  ADT (m) 67.00 

NPSHD (m) 4.50 Eficiencia (%) 72.50 

NPSHR (m) 3.00 BHP p.o. 38.89 

Sum. Mín. (pulg.) 1.50 BHP max. 35.00 

m.s.n.m. 23.00   
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Altitud sobre el nivel de mar : hasta 1000 m 
Humedad relativa : 80 % 
Temperatura ambiente : 35 ºC – 40 °C 
Contaminación ambiental : moderada 
 
Características Técnicas  
 
El motor eléctrico principal será trifásico, de inducción, asíncrona, con rotor jaula de 
ardilla para instalarse horizontalmente sobre soporte metálico en acople directo a la 
bomba. 
  
Tendrán las siguientes Características: 

 

Maca Reconocida Voltaje (V) 440.00 

Potencia (hp) según recalculo N° Fases 3.00 

Frame 200M Frecuencia (hz) 60.00 

Velocidad (rpm) 1760 
Factor de 
servicio 1.15 

 

NUMERO DE POLOS 08 

VELOCIDAD  1150-1195 RPM 

PROTECCION IP 55 (NBR 9884) 

AISLAMIENTO Clase “F” 

EFICIENCIA  90-98 % 

TEMPERATURA AMBIENTE 25-40° C 

ALTURA (MSNM) 1000 m.s.n.m. 

PLACA BORNERA  06 terminales 

PINTURA Acabado Epóxico Marino 

 
E) Pruebas 
 
Se realizará a los motores eléctricos solicitados, ensayos  prototipo y de ser requerido por 
el inspector o supervisor ensayos especiales.  
 
Ensayos de prototipo (en fábrica): 
 
Ensayo de resistencia eléctrica en frío. 
Ensayo en vacío. Medición de corriente y potencia absorbida con tensión nominal. 
Ensayo con rotor bloqueado. Medición de corriente y potencia consumida y, par en 
tensión nominal y/o reducida. 
  
Ensayo de aumento de temperatura. 
Ensayo de resistencia eléctrica en caliente. 
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Ensayos relativos a la potencia entregada, Medición del rendimiento, factor de potencia, 
corriente y velocidad con 50%, 75% y 100% de la potencia nominal. 
  
Ensayos relativos a la potencia entregada, Obtención de las curvas características de 
rendimiento, factor de potencia, corriente y velocidad de rotación en función de potencia 
entregada. 
 
Ensayo de par máximo en tensión nominal y/o reducida. 
Ensayo de tensión soportable. 
 
Entre los ensayos especiales, destacan: 
 
Ensayo con rotor bloqueado. Obtención de las curvas características de corriente, 
potencia consumida y par en función de la tensión. 
Ensayo de arranque. Obtención de las curvas características de par y corriente en función 
de la velocidad. La velocidad debe ser nominal y/o reducida. 
Ensayo de sobrevelocidad. 
Ensayo de nivel de ruido. 
Ensayo de tensión en el eje. 
Ensayo de vibración.  
El contratista presentará al inspector o supervisor d os (02) copias certificadas de los 
documentos que demuestren que todas las pruebas indicadas en los ensayos de 
prototipo han sido realizadas y que los resultados obtenidos están de acuerdo con la 
presente especificación.  
 
El Inspector o supervisor se reserva el derecho de solicitar verificaciones o ensayos 
adicionales (en su presencia), los cuales serán de cargo de su Institución representativa. 
Para este efecto el proveedor brindara todas las facilidades del caso.   
 
UNIDAD DE MEDICION: 

La medición será por unidad de Motor eléctrico suministrado. 

Forma de pago:  

 Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 

 
01.01.02 BOMBA CENTRIFUGA-Q=32/ L/SEG HDT=67MTS BASE DE ACERO-ACOPLE 
 

  La bomba existente a reemplazar tiene las siguientes características:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Base 4R2 Curva N° 80BT-1A-1760 

Marca CERTIF. Caja Fierro fundido 

Modelo 80BT Impulsor Bronce 

N° de Etapas 1 Eje 
Acero 

inoxidable 

Velocidad (rpm) >1760 Sistema sellado Prensaestopa 

Diám. Succ. 
(mm) 100 Diám. Eje (mm)   

Diám. Desc (mm) 80     
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Cople TG1070 
Diá. Imp. Máx. 
(mm) 335.00 

Guardacople ACERO 
Diá. Imp. Mín. 
(mm) 260.00 

Contrabrida LB   
Diá. Imp. Rec. 
(mm) 335.00 

Contrabrida LM   
  
   

Fajas y poleas       

 
Marca                      : Reconocida, con certificación 
Tamaño                   : 100x80 
Tipo de impulsor       : Centrifugo, cerrado 
Caudal              : 30-35 l/seg 
 
La bomba centrifuga solicitada es de similares características, debiéndose complementar 
con las siguientes exigencias : 
NPSH requerido (m)   : 3.0, +/- 10 % 
ADT     : 67 mts 
RPM     : 1760-1850 RPM 
CAUDAL    : 32 +/- 10% l/s 
Eficiencia     : 80 +/-10 % 
 
Ejecución metalúrgica: 
 
Caja y tapa    : Fierro fundido 
Impulsor     : Bronce al silicio 
Eje      : Acero inoxidable 
Anillos de desgaste   : Bronce al silicio 
Tapa de rodamiento   : Fierro fundido gris 
 
 
El diámetro de la succión, como de la descarga debe estar acorde al diámetro de tubería, 
se proyecta juntas dresser de los mismos diámetros en ambos lados, el proveedor o 
contratista de la succión y descarga de la bomba a proveer. 
 
La fabricación de la bomba debe cumplir con las normas ISO 9001 e ISO 14001. Las 
pruebas deben de efectuarse en local autorizado por el inspector. 

 
UNIDAD DE MEDICION: 

 La medición será por unidad de Bomba centrifuga suministrada. 

Forma de pago:  

Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 
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01.02  SUMINISTRO DE VALVULAS 
 
01.02 .01 SUM. E INST. DE VÁLVULA CHECK DE HD DN200 mm, PN16, BB ISO 
 

DESCRIPCION 
 
A continuación se detallan las características: 

Características del producto y preferencias 

 De sello elástico según EN 12334 

 Longitud brida-brida según EN 558-1, línea base 48 (DIN 3202, F6) 

 Con conexión bridada en ambos lados según EN 1092-2 

 Pérdida de presión mínima debido a paso 100 % libre 

 Doble período de servicio debido a disco utilizable por ambos lados 

 Topes integrados en el disco para la protección del sello 

 Sin fricción del buje gracias a la suspensión integrada del disco 

 Movimiento de cierre apoyado para reducir los golpes de ariete 

 El disco liso de una sola pieza reduce la adherencia de suciedad 

 Desmontaje sencillo y rápido de la tapa del cuerpo y el disco para trabajos de 
mantenimiento 

 Con tapón roscado G ¾" 

Materiales 

 Cuerpo: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) 

 Tapa: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) 

 Disco de válvula de retención: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) 
     vulcanizado por todos los lados con EPDM 

 Tornillos de tapa: Acero inoxidable A2 (DIN EN ISO 3506) 

 Tapón roscado: Latón 

Protección anticorrosiva 

 Recubrimiento epóxico interior y exterior según las directrices GSK 
 
EJECUCION 

 
Suministrado la válvula check, esta debe contar con el protocolo de pruebas de fábrica, 
aprobada por la supervisión, siguiendo las recomendaciones del manual de instalación, 
operación y mantenimiento del fabricante. 
 
METODO DE MEDICION: 
 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) de Válvula de retención.  

 
FORMA DE PAGO: 
 
El pago de la partida es de acuerdo al metrado realmente ejecutado. 
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01.02.02 VÁLVULA DE PIE CON REJILLA 8" Ø DN 200 BRIDADA 
 

GENERALIDADES 
La Válvula Check de pie es un tipo de válvula de retención, instalada en el extremo de la 
línea de succión de las bombas, tiene la función de mantener la línea de succión cebada 
cuando la bomba está sobre el nivel del agua para permitir que la bomba funcione 
correctamente. Son diseñadas en diversas dimensiones lo que le confiere una amplia 
gama de aplicaciones. 
 
VENTAJAS 
• Se requiere un reducido esfuerzo de maniobra.  
• Mínimo mantenimiento.  
• Diseño Robusto.  
• Poseen una baja pérdida de carga debido a que el diámetro de succión es mayor que el 

diámetro nomina 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
• Tipo de conexión Bridas norma ANSI B16.5 Clase150  
• Presión de trabajo: 150 PSI  
• Temperatura de trabajo: ambiente  
• Tipo de acabado: Pintura epóxica anticorrosiva para acero al carbono y decapado pulido 
para acero inoxidable 

 
DIÁMETRO  
NOMINAL 
  A (mm)  B( mm)  C( mm)  D( mm)  E( pulg)  Peso (kg) 
10 “   250  406  500  300     14   98 
12 “   300  482  520  316     16   140 
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01.02.03 VÁLVULA COMPUERTA DN 50MM, PN16,  BB ISO 
01.02.04 VÁLVULA COMPUERTA HD DN 200mm, PN16,  BB ISO 

Características del producto y preferencias 

 

 De sello elástico según EN 1074 (DIN 3352 - 4A) 

 Longitud brida-brida según EN 558-1, línea base 14 (DIN 3202, F4) 

 Con conexión bridada en ambos lados según EN 1092-2 

 Torque mínimo mediante zapatas deslizantes de plástico en la cuña 

 Sellado del vástago anticorrosivo y libre de mantenimiento 

 Con sellado triple tipo o-ring 

 Desgaste mínimo a través de guía de la cuña en el cuerpo y buje del vástago alargado 

Materiales 

 Cuerpo: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) 

 Tapa: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) 

 Obturador: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) por todos los lados con 
vulcanizado NBR 

 Tornillos de tapa: Acero inoxidable A2 (DIN EN ISO 3506) 

 Vástago: Acero inoxidable 1.4057 

 Tuerca del vástago: Bronce 

Protección anticorrosiva 

 Recubrimiento epóxido interior y exterior según las directrices GSK 

Tipo de accionamiento 

 Para la válvula compuerta DN150, BB ISO PN16, Provista de actuador eléctrico y en 
caso de corte energía operación manual, de 220V trifásico, 60Hz, provista de los 
elementos necesario para un trabajo automatizado. 

 Para los demás tamaños, accionamiento manual con volante. 
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DN 50 200 

D 165 340 

L 150 230 

K 125 295 

H 233 493 

Nota: Unidades en mm 
 
 
 
 
 
EJECUCION 
Suministrado las válvulas Compuerta, esta debe contar con el protocolo de pruebas de 
fábrica, manual de instalación, operación y mantenimiento del fabricante, se instalará 
conforme a los planos y demás láminas de detalle. 

 
METODO DE MEDICION: 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) de Válvula compuerta.  

 
FORMA DE PAGO: 
El pago de la partida es de acuerdo al metrado realmente ejecutado. 
 

  
01.02.05 SUM. E INST. DE VÁLVULA ROMPE PRESION DE ARIETE, HD, DN  50mm, PN16, BB ISO 
 

DESCRIPCION 
Esta válvula se instala con el equipo de bombeo, su función es aliviar mediante un piloto 
hidráulico la sobrepresión o golpe de ariete del paro y arranque de la bomba. Esta puede 
ser instalada en la línea o en una derivación sostiene la presión de atrás fija, descargando 
el excedente a una red o línea. 

 
CARACTERISTICAS Y MATERIALES 
Válvula de alivio de presión será tipo globo, su funcionamiento será hidráulico, sus 
componentes importantes serán fabricados: 
 

 Cuerpo y tapa fabricados en fe. dúctil ASTM A536 

 Pernos de acero inox. AISI 316 

 Tapa fabricada en 2 partes para fácil acceso y mantenimiento del eje principal 

 Eje de acero inox. AISI 316 guiado en ambos lados por cojinetes de bronce 
garantizando la verticalidad del eje 

 Asiento de acero inox. 316 fijado por pernos de acero inox 

 Resorte de acero inox. 

 El cuerpo está recubierto interior y exterior con pintura epóxica aprobada por la NSF-
61 para uso en agua potable 

 Sistema piloto de bronce rango estandar de 20 - 200 psi, con sistema de regulación de 
velocidad de cierre de la válvula principal. 

 Cuerpo de válvula bridada, ISO PN16. Presión Nominal 250 psi. De DN100 mm. 
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Figura 1. Válvula de alivio 
 

EJECUCION 
 

Suministrado la válvula de alivio contra golpe de ariete, manual de instalación, operación 
y mantenimiento del fabricante, se instalara conforme a los planos y demás láminas de 
detalle. 
 
METODO DE MEDICION: 
 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) de Válvula de alivio contra golpe de 
ariete.  
FORMA DE PAGO: 
 
El pago de la partida es de acuerdo al metrado realmente ejecutado. 

 
01.03  SUMINISTRO DE UNIONES-TUBERIAS-OTROS 
 
01.03.01 UNIÓN FLEXIBLE DREESER DN 200 BRIDADA 
 

 Junta Flexible o Unión tipo Dresser de acero al carbono DN50 y DN100, según norma 
NTP 350.108.97 (AWWA C219-91) de las siguientes características: 
- Fabricado en acero ASTM A576 grado 1020 
- Empaques de elastómero según ASTM D2000 
- Anillo exterior ASTM A576, grado 1020 
- Perno de acero con protección para corrosión según AWWA C111 
- Recubrimiento con pintura anticorrosiva y epoxica 
- Deflexión angular ±6° 
- Garantizado para trabajar a PN25 
- Diseñada para soportar grandes esfuerzos 
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01.03.02 TUBERÍA DE 8" (DN200) Ø, FE  E = 3/16"    

01.03.03 TUBERÍA DE 2" (DN50) Ø, FE  E = 3/16"    

01.03.04 REDUCCIÓN EXCENTRICA DE 8" A 6" Ø (VARIABLE)   

01.03.05 EXPANSIÓN CONCENTRICA DE 4" A 8" Ø (VARIABLE)  

01.03.06 BRIDA DN 200    

01.03.07 BRIDA DN 50    

01.03.08 CODO 45° FFD 200    

 
DESCRIPCION 
 
Estas especificaciones corresponden a toda la tubería de acero, bridas, codos, tee, niples, 
etc., necesarios para el árbol de descarga. 
 
CARACTERISTICAS Y MATERIALES 

 

 Tubería de acero sin costura, SCH40, cumple ASTM A53, ASME B36.10 

 Bridas de Acero Estructural ASTM A-36, Presión de Trabajo PN16 (16 Bar), Norma ISO 
7005-1. 

 
 

 PN 16 

DN Brida Perno 

 D C l N° d 

 mm mm mm  mm 

50 175 135 19 4 M16 

80 185 145 19 4 M16 
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100 220 180 19 8 M16 

150 285 240 23 8 M20 

200 285 240 23 8 M20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Codo de Hierro Dúctil 90° y 45°, DN150, Bridas ISO PN16, según norma NTP-ISO 2531, 
de las siguientes características: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adaptador de brida de hierro dúctil DN150, según norma ISO 1083 500-7 ó ASTM 536 
GRADO 65 - 45 – 12, de las siguientes características: 

 
- Fabricado en hierro dúctil, ISO 1083 500-7 ó ASTM 536 GRADO 65 - 45 – 12 
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- Es un adaptador diseñado para unir tubos de materiales y diámetros exteriores 
diferentes con bridas del mismo o diferente diámetro nominal. Para Bridas PN-
10, PN-16. 

- Pernos de acero al carbono ASTM A307 grado B, similar al acero Clase 4.6 ISO; 
con doble protección anticorrosiva, una primera capa con recubrimiento de 
zinc (Zincado) más una segunda capa epóxica por deposición electrostática (150 
μm.). 

 
- Acabado con recubrimiento epóxico por deposición electrostática curada en 

caliente en horno continúo tipo túnel. Espesor de recubrimiento 150 μm. 
- Deflexión angular ±6° 
- Empaquetadura fabricada en caucho sintético con materiales según la norma 

N.T.P. ISO 4633. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDUCCIONES CONCÉNTRICAS Y EXCÉNTRICAS según ASME B16.9: 

 
 

METODO DE MEDICION: 
 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) del conjunto de Accesorios para árbol 
de descarga, según ítem 01.03.02, 01.03.03, 01.03.04, 01.03.05, 01.03.06, 01.03.07, 
01.03.08.  
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FORMA DE PAGO: 
 
El pago de la partida es de acuerdo con el metrado realmente ejecutado. 
 

01.03.09 KIT DE PERNOS Y EMPAQUETADURAS    
 

El KIT incluye: la pernería de grado, anillos de presión que serán insertados en la  tubería, 
mediante las bridas de fierro fundido, acero estructural ASTM A-36; soporte de electro 
bomba de vacío fabricado en fierro fundido estructural ASTM A-36.  
 
UNIDAD DE MEDICION: 
La medición será por global por el sistema de ajustes al árbol de descarga. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a lo considerado en el valor referencial. 

 
01.03.10 SOPORTE DE ESTRUCTURA DE FFD PARA TUBERÍA DE 6"    

De acuerdo a los planos se confeccionará soporte de concreto estructural  como base del 
árbol de descarga. Esto fijará la estructura de impulsión y asegurará su fijación. 
 
UNIDAD DE MEDICION: 
La medición será por unidad de soporte de tubería de impulsión y fijado con concreto, 
abrazadera y pernos.  
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 
 

01.04  SUMINISTRO DE MANÓMETROS-VACUOMETROS   
01.04.01 VACUOMETRO    
01.04.02 MANÓMETRO Y ACCESORIOS    

 
Manómetro de 4” de dial en baño de glicerina, de rango de 0-150 psi, el cual se instalará 
en el lado de la descarga de la bomba. 
 
El vacuo metro de  4” de dial en baño de glicerina, de rango de 0-30” de Hg, el cual se 
instalará en el lado de la succión de la bomba. 
 
UNIDAD DE MEDICION: 
La medición será por global por el suministro y montaje de los implementos manómetros 
y vacuo metros. 
 
FORMA DE PAGO:  
Se cancelará de acuerdo a lo considerado en el valor referencial. 
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01.05    SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL Y MANDO-OTROS  
01.05.01 TABLERO DE CONTROL Y MANDO PARA MOTOR,  440V CON ARRANCADOR SOFT 

STAR (VER ESPECIFIC. TÉCNICAS) 
 

DESCRIPCION 

 Deberá diseñarse para la potencia nominal del motor de la electrobomba a   suministrar, 

para el sistema de aguas residuales en la ciudad de Tumbes Distrito Tumbes. 

 El motor es de 50-60 HP (el sistema con bomba centrífuga de acuerdo al caudal de 

bombeo: operativo), el motor tendrá su arrancador independiente, así mismo se 

considerará el arrancador para la electrobomba, la tensión es de 440V, 60 Hz, en el 

tablero se incluirá planos del circuito de fuerza, mando, control, enclavamiento y 

seguridad dibujados bajo norma DIN. 

 La tensión para el circuito de fuerza es en 440 V., para el mando debe ser 220 V. 

 Arranque por Softstar (Arrancador suave ATS01N2 marca Telemecanique o similar). 

 Los equipos de conmutación y arrancador deben ser seleccionados bajo coordinación 

Tipo 2 y categoría de empleo AC3 o mejorado, conforme a normas IEC 947. 

 Todas las protecciones deben ser del tipo termo magnético, tanto del circuito de fuerza 

(marca certificada) y las que se incluyan los circuitos de mando, medición, automatización 

y seguridad (Disyuntores GB2 marca Telemecanique o similar). 

 Incluirá Relé Térmico para sobrecargas, con rangos 0.8 IN ≤ IN ≤ 1.2 IN (certificado). 

 Incluirá equipo multifunción de parámetros eléctricos: 

• Tensiones simples. 

• Intensidades instantáneas por fases medias y máximas. 

• Frecuencia Hz. 

• Potencia activa, reactiva, por fase en periodos programables. 

• Medidor de energía activa, reactiva. 

• Display LCD retroiluminado. 

• Montaje en panel frontal del tablero, llevará tapa de protección contra la 

intemperie. 

 

 Incluirá banco de condensadores que ingresan después del arranque de la bomba, estará 

compuesto por interruptor termo magnético, contactores (marca Telemecanique o 

similar) para condensadores, condensadores (Varplous2 o similar) y temporizador de 

ingreso. 

 El circuito de fuerza debe estar cableado con cable extraflexible (WS en INDECO) y con 

terminales tipo ojo, aislados con fundas termoplásticos. 

 El circuito de mando debe estar cableado con cable flexible tipo GPT y con terminales 

tipo DZ5, totalmente señalizado conforme al plano adjunto en el tablero. 

 El cableado del circuito de fuerza y mando debe estar distribuidos en el tablero mediante 

canaletas y uso de bornes de poso tanto para el circuito de fuerza y mando. 

 Incluirá pulsador para arranque y parada, pilotos que indique energizado, marcha y falla, 

deberán cumplir código de colores según IEC 60073 tanto los elementos de comando y 

señalización. 



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES – SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
PROYECTO:  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL 

  PUERTO EL CURA, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES” 
 

 185 

 El tablero será de pared metálico de 700 x 500 x 250mm, cumplirá grado de protección 

IP54, puerta con chapa y llave, acabado con pintura anticorrosiva y finalmente con 

pintura electrostática (se instalara EL arrancador para la electrobomba). 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La medición será por el tablero principal de control y mando en 440 v. equipado y 

suministrado. 

 

FORMA DE PAGO 

Se cancelará de acuerdo al conjunto del bien suministrado, previa verificación de pruebas 

de laboratorio, debidamente acreditado, considerado en la partida según precio unitario 

del contrato entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total 

por toda la mano de obra incluyendo las leyes sociales, materiales, herramientas y se 

cancelará de acuerdo a los metrados realmente ejecutados en obra. 

 
01.06  MONTAJE DEL SISTEMA DE BOMBEO: CABLES AL MOTOR-BOMBA-JUNTAS-

TABLEROS Y OTROS    
     
01.06.01   SUMIN. E INST. DE CONDUCTOR THW 3-1X50MM2+35mm2, DESDE EL TABLERO 

DE CONTROL Y MANDO A MOTOR   
    

Los cables que se utilizarán para conexionar los bornes de baja tensión del transformador 
de potencia con el interruptor termomagnético que se ubicará en el Tablero de 
Distribución , serán del tipo THW–1KV.;serán de configuración triplex , constituidos por 
conductores de cobre electrolítico, temple blando, cableados , aislados y  
individualmente con PVC, cableados entre sí, para una tensión de servicio de hasta 1 
kV.,estos cables deberán cumplir con las prescripciones que se indican en la Norma 
Técnica del Ministerio de Energía y Minas DGE. 

 
Características : 

 Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos, grasas, 
aceite y al calor hasta la temperatura de servicio. Retardante a la llama. Marca INDECO 
S.A. THW-90 450/750 V 

 

 
 

UNIDAD DE MEDICION: 
La medición será por unidad de metro lineal de cable THW suministrado. 

 

FORMA DE PAGO:  

Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 
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01.06.02     INSTALACIÓN DE DADO DE CONCRETO PARA TUBERÍAS (VER PLANOS)    
De acuerdo a los detalles se reforzará con soporte de concreto como base de os 
accesorios del  árbol de descarga.  
 
UNIDAD DE MEDICION: 
La medición será por unidad de soporte de accesorios del árbol de descarga fijado, con 
abrazadera y pernos.  
 
Forma de pago:  

 Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 
   
01.06.03  EXP. REPLANTEO PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, GARANTÍA, CAPACITACIÓN A 

PERSONAL TÉCNICO    
    

DESCRIPCION 

El proveedor realizará las pruebas de funcionamiento integral del sistema de bombeo en 

el cual participará la supervisión y el personal técnico que operará las maquinas en la 

estación de bombeo, quienes serán capacitados por el proveedor así mismo entregarán 

un catalogo y un cuaderno de seguimiento para el control del buen funcionamiento del 

sistema, se entregará adicionalmente un certificado de garantía y calidad de los equipos 

instalados. 

 

Debe de entregarse el replanteo de red de media tensión y equipamiento de bombeo, el 

cual definirá la adquisición para la puesta en funcionamiento posterior. 

 

Para las pruebas se suministrará un telurómetro digital y una pinza amperimétrica digital 

de las siguientes características técnicas: 

 

Telurómetro digital: 

Resistencia   : 20/200/2000ohm. 

Unidad de Medida  : PZ. 

Modelo    : 4105-AH 

Medición   : en 2,3 puntos. 

Voltaje de tierra  : 200V  AC 

 

Este instrumento contará con maletín para su mejor desplazamiento en campo. 

 

Pinza Amperimétrica digital: 

Será para 1000A con termómetro Infrarrojo integrado sin contacto, será de la serie 

EX810. 

Tendrá las siguientes características técnicas: 

- Medición de temperatura sin contacto con puntero laser. 

- Medidas de corriente y voltaje RMS real. 

- Retención de picos de captura oleadas de entrada y transitorios de corriente. 

- Funciones de multímetro incluyen voltaje CA/CD, resistencia, capacitancia, 

frecuencia, diodo y continuidad. 
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- Apertura de la quijada 43mm (1.7) para conductores hasta 750mcm o dos 

500mcm. 

- Pantalla retro iluminada de 4000 cuentas. 

- Funciones de retención de datos y MIN/MAX. 

- Escala automática con botón para escala manual. 

- Apagado automático. 

- Cables de prueba, batería de 9v, sensor tipo K para EX820/EX830, y estuche. 

 

Asimismo se proveerá de meghómetro de 5000 voltios para las redes de cable nyy de 50 

mm2 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La medición será por Global por la puesta en funcionamiento y capacitación del manejo 

operativo del sistema de bombeo instalada y aprobada por la Inspección. 

La medición de los instrumentos se realizará por unidades suministradas y aprobadas por 

la Inspección. 

 

FORMA DE PAGO 

Se cancelará de acuerdo al conjunto del bien suministrado, previa verificación de pruebas 

de laboratorio, debidamente acreditado, considerado en la partida según precio unitario 

del contrato entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total 

por toda la mano de obra incluyendo las leyes sociales, materiales, herramientas y se 

cancelará de acuerdo a los metrados realmente ejecutados en obra. 

 
02 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS    
02.01    EQUIPO DE ALUMBRADO PÚBLICO    
02.01.01       LUMINARIA LED 50W INCL. EQUIPOS AUXILIARES    
 

B) Normas Aplicables 
 
IEC-82 
IEC-262 
 
C) Requerimientos Técnicos. 
Las luminarias tendrán Carcasa de cobre/ aluminio fundido, pantalla reflectora, 
cubierta de acrílico transparente, recinto porta-accesorio, portalámparas 
antivibrante, pernería y cierre de acero inoxidable y cableado interior con 
conductores de aislamiento tipo silicona del N°16 AWG. 
 
DEL EQUIPO DE ILUMINACION 
 
Tipo 
LED de alta performance. 
 
 
Sistemas Ópticos  
 • Sistema Ledgine que permite el reemplazo de los módulos de LEDs 
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Materiales y acabados 
 • Carcasa de cobre/ aluminio fundido o de mejor calidad. 
 
Temperatura de color 
 • 4000K (standard) y opción de 3000K y 6500K o similar. 
 
Montaje 
  • En poste con pastoral con disposición horizontal. 
    Altura de montaje recomendada: 8 - 12 m (según modelo). 
     
Larga vida útil, más de 35.000 horas de vida sin depreciar su calidad de luz por debajo del 
70% de su flujo luminoso inicial. 
 
Disipadores de calor de nueva generación, manejo térmico eficiente que asegura el buen 
funcionamiento del equipo aún bajo condiciones de temperatura extremas, prolongando 
la vida útil del sistema. 
 
Alta eficacia luminosa, llegando aprox 120Lm/W para alumbrado público. Esto significa 
una altísima eficiencia y un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica transformada 
en luz. Puede significar ahorro en el consumo eléctrico de hasta 60% comparado con 
iluminación tradicional. 
 
Índice de reproducción cromático alto, en la mayoría de los productos el CRI es mayor de 
80, lo que ofrece una iluminación más agradable y natural incluso en ambientes 
industriales, perfecto para ambientes donde el control y la calidad del color son 
importantes. 
 
Unidad de Medición: 
Es por unidad de Equipo electrónico con luminaria Led de 50W suministrado, 
incluye accesorios de conexionado y manual totalmente explícito en castellano. 

 
Forma de Pago: 
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el Valor Referencial. 
 
 

02.01.02       PASTORAL DE F°G° 1 1/2" INCLU. ABRAZADERA    
 
a) Generalidades 
Serán de tubo de fierro galvanizado en caliente, de 2” de diámetro con un esfuerzo 
mínimo de rotura de 32 Kg/mm2, arenado en toda la superficie. 
 
Este pastoral será fijado a los postes mediante 2 abrazaderas de platina de fierro 
galvanizado en caliente de 3/16” de espesor y 2” de ancho. 
 
Servirá para sujeción y fijación de la luminaria de alumbrado público  
b) Características técnicas 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

DIMENSIONES 
A VERTIC A HORIZ. 

EMBONE 
120mm 
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01 
 

 
PASTORAL DE FOGO PARA POSTES DE 
CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO.  

 
0.86 m 
 

 
1.80 m 

 

 
120 

 

 
Unidad de Medición: 
Es por unidad de pastoral de fierro. 

 
Forma de Pago: 
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas. 
 
 

02.01.03       CABLE TIPO NLT 2X2.5MM2    
 
Se empleará para el conexionado del cable de la salida del tablero al equipo de 
alumbrado público; vía conectores tipo cuña de Cu. Antes de la conexión equipo 
de alumbrado público, se instalará portafusibles de ser necesario. Para la 
fabricaci6n, se deberá cumplir con la norma: NTP 370.048 
 

Características Técnicas 
 

Tipo NLT 

Calibre 2 x 4mm 

Número de hilos 56 

Diámetro de las hilas 0.3Omm 

Diámetro del conductor 2.8mm 

Espesor aislamiento 1.15 mm 

Espesor cubierta 1.15 mm 

Diámetro exterior 12.4mm 

Temperatura de trabajo 60 °C 

Peso 186 g/km 

Capacidad de corriente 32 Amp 

 
Unidad de Medición: 
Es por mt de cable NLT 2x4.0 mm2  suministrado. 
 
Forma de Pago: 
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el Valor Referencial 
 

02.01.04       CONECTOR TIPO CUÑA DE 2.5MM2, AZUL TIPO IV    
 
Será, de tipo derivación cuña adecuados a las secciones de, 16 rnm2 y 2.5 mm2 
bimetalicos. No estarán sujetos a tensión mecánica. 
Estos se utilizarán en las derivaciones para todo el alumbrado público de ambas 
subestaciones. 
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CONDUCTOR 
PRINCIPAL 

(mm2) 

CONDUCTOR DE   
DERIVACIÓN 

(mm2) 

25 Al 2.5 Cu 

16 Al 2.5 Cu 

 
Unidad de Medición: 
Es por unidad de conectores tipo cuña según ítem 02.01.04 suministrado. 

 
Forma de Pago: 
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el Valor Referencial. 

 
03 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES    
03.01    TABLEROS ELECTRICOS    
03.01.01       SUMINISTRO Y COLOC. DE ST (SUB TABLERO)( DE 0.30 X 0,20 X 0,15 MT  
  

Se suministrará un tablero ST a las conexiones de alumbrado y tomacorrientes, con 
interruptores y accesorios)  
Los interruptores termomagnéticos de caja moldeada a instalar deberán ser aparatos que 
garanticen la protección contra las sobrecorrientes conforme a las normas CEI EN 60898. 
Así también deberán ser intercambiables de tal forma que puedan ser removidos sin 
tocar los adyacentes. 
 
Llevarán claramente marcadas las palabras OFF y ON. 
Los interruptores termomagnéticos a utilizar deberán tener como parámetros de trabajo 
: 

 Tensión nominal de servicio : 230V  
  

El Tablero ST contendrá: 
-01 Tablero PVC de 0.4x0.25x0.14 m 
-01 IT de 2x32 Amp. 
-03 IT de 2x20 Amp x 240V.(Ilumin, Tomacorr, otras cargas) 
-Riel de anclaje. 

 
Unidad de Medida: 

La medición será por subtablero ST suministrado e instalado con llaves termicas. 

Forma de Pago: 
Se cancelará de acuerdo a lo considerados en el Valor Referencial 

  
03.02    INSTALACIONES DE INTERIOR    
03.02.01       SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO    
 

Comprende la instalación de salidas para centros de luz, de acuerdo a lo indicado en los 

planos, debiendo el cable ir empotrado en tubería PVC SAP de diámetro 3/4”, el 

conductor será de 2.5mm2. Las salidas serán en cajas octogonales 3½”x3½”x1½”. 

Los conductores (NH 2.50 mm2) serán de cobre electrolítico con una conductividad del 

99% a 20Cº, serán para una tensión de servicio de 600V, retardante a la flama. 
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Unidad de Medida: 

La medición será por punto de salida para centro de luz instalado. 

Forma de Pago: 
Se cancelará de acuerdo a lo considerados en el Valor Referencial. 

   
03.02.02      SALIDA Y SUMIN. TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA    

Comprende la instalación de salidas para tomacorrientes dobles, de acuerdo a lo indicado 

en los planos, debiendo el cable ir empotrado en electroductos de PVC- SAP, el conductor 

será de 4.0 mm² del tipo NH. Las salidas serán en cajas de PVC rectangulares de 4”*2”*1 

1/2”. Los tomacorrientes deberán ser colocados a una altura conveniente. 

Unidad de Medida: 

La medición será por punto de salida para tomacorrientes dobles. 

Forma de Pago: 
Se cancelará de acuerdo a la cantidad de puntos de salida para tomacorrientes que han 
sido considerados en el Valor Referencial.   
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II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES 
 

A. CONSIDERACIONES GENERALES 
Las presentes especificaciones técnicas definen las condiciones y características 
mínimas que deberán cumplir los equipos y materiales que se emplearán en la 
ejecución de la Red Primaria para la el Canal de Riego Puerto el Cura – altura del 
aeropuerto, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes. 

 
B. NORMAS TÉCNICAS APLICABLES 

El diseño, fabricación y ensayos en fábrica responderán prioritariamente a últimas 
revisiones de las siguientes normas: 

 American National Standard Institute (ANSI) 

 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 

 Comisión Electrotécnica Internacional (WC) 

 Asociación de Electrotécnicos Alemanes (VDE) 

 Organización Internacional para Normalización (ISO) 

 Normas INDECOPI 
 
C. ENSAYOS Y PRUEBAS 

El proveedor de cada uno de los equipos y/o materiales suministrados, deberá 
efectuar durante la etapa de fabricación todas las pruebas normales señaladas 
directamente o implícitamente en las Especificaciones Técnicas de cada material de 
acuerdo a las normas vigentes. 
El proveedor presentará Certificados de ensayo típicos o protocolo de pruebas, de los 
fabricantes de los equipos que garanticen que los materiales cumplan con sus normas. 
 
Todas estas pruebas se realizarán en los talleres o laboratorios del proveedor o de 
terceros con certificación reconocida y su costo se considerará incluido en el precio 
cotizado por el postor en la oferta de sus materiales. 
El propietario se reserva el derecho de estar presente mediante su representante en 
cualquiera de los ensayos o pruebas mencionadas y para este efecto el proveedor 
brindará las facilidades del caso. 

 
D. GARANTÍAS 

El proveedor garantizará que los materiales y/o equipos que suministrará sean nuevos 
y aptos para cumplir con las exigencias del servicio a prestar y por lo tanto libres de 
defectos inherentes a materiales o mano de obra. 
El postor garantizará que el equipo funcionará adecuadamente bajo diferentes 
condiciones de carga, sin producirse desgastes, calentamiento, esfuerzos ni 
vibraciones nocivas, ya que en todos los diseños se han considerado factores de 
seguridad suficientes. 
 
El periodo de garantía emitido por el proveedor se contará a partir de la puesta en 
servicio de las instalaciones, entendiéndose que si algún material y/o equipo resulte 
inservible dentro del período de garantía, como consecuencia de defectos de diseño 
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de construcción, el proveedor procederá a su reposición sin costo adicional alguno 
para el propietario. 

 

01.00 SUMINISTRO DE MATERIALES  
01.01 POSTES Y ACCESORIOS 
01.01.01 POSTE DE C.A.C. DE 13/400/180/375. 
01.01.02 POSTE DE C.A.C. DE 13/600/210/405. 
 

a) A1cances 
Las especificaciones de los postes, crucetas simétricas, palomillas, medias lozas 
para soporte del transformador cumplirán las condiciones técnicas requeridas 
para su fabricación, que garanticen su calidad mínima aceptable. 

 
b) Normas Técnicas aplicables 

Los elementos en cuestión cumplirán con las prescripciones de las siguientes 
normas: 
NTP — 341.029, 341.030, 341.301, 350.002, 334.009, 339.027 
Fabricación de Postes, ménsulas y crucetas de concreto para líneas aéreas de 
conducción de energía — Requisitos generales. 

 
c) Condiciones Ambientales 

Los postes se instalarán en zonas con las siguientes condiciones ambientales: 

  Altitud sobre el nivel del mar  : hasta 1000 m 

  Humedad relativa   : 50 a 100% 

  Temperatura ambiente  : 0 a 30 °C 

  Contaminación ambiental  : moderada 
 

d) Pruebas 
Las pruebas se efectuarán en las instalaciones del fabricante, en presencia de un 
representante del Propietario a quien se le brindará todos los medios que le 
permitan verificar que los postes se suministran de acuerdo con la norma indicada 
en el numeral 2.  
Los instrumentos y equipos a utilizarse en las mediciones y pruebas deberán tener 
un certificado de calibración vigente expedido por un organismo de control 
autorizado, lo cual deberá ser verificado por el representante del Propietario 
antes de la realización de las pruebas. 

 
 Pruebas de recepción 

Las pruebas de recepción de los postes serán las siguientes: 

 Verificación de dimensiones. 

 Ensayo de carga. 
 

El costo de los ensayos y la del representante del Propietario estará incluido en el 
precio propuesto por el Postor. 

 
e) Características Técnicas 
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Los postes serán de concreto armado centrifugado (C.A.C.), forma troncocónica 
cuya superficie externa deberá ser completamente homogénea y libre de 
porosidad, cangrejeras, escoriaciones o fisuras. El factor de seguridad referente 
al esfuerzo en el vértice, debe ser mínimo dos. 
El fierro y el cemento a usar serán de la mejor calidad conforme a las normas 
especificadas. El fierro empleado en las armaduras estará libre de escamas 
provenientes de la oxidación u otras sustancias que puedan atacar al fierro o 
concreto, ó perjudicar la adherencia entre ambos. 

 
La resistencia mínima del concreto a la comprensión a los veintiocho días, referido 
a probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, obtenidas del 
mismo concreto, no deberá ser menor de 280 Kg / cm2. 

 
En la parte superior, los postes estarán provistos de agujeros adecuados para la 
instalación de los accesorios de ferretería de acuerdo al detalle de armado de 
estructura. De ningún modo se practicaran agujeros adicionales luego que estos 
hayan sido fabricados. 
Los postes seleccionados para el presente proyecto serán de las siguientes 
características: 

 
TABLA DE DATOS TÉCNICOS PARA POSTES 13/400/2/180/375 

 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNID. VALOR  REQUERIDO VALOR GARANTIZADO 

  POSTES DE CONCRETO ARMADO       

1 País de Procedencia       

2 Fabricante       

3 Proceso de fabricación   NTP 339.027   

4 Longitud del poste M 13   

5 Carga de trabajo daN 400   

6 Coeficiente de seguridad (CS)   2 ó 3 (Ver Nota 1)   

7 Diámetro en la punta mm 180  

8 Diámetro en la base mm 375   

9 Volumen de concreto por poste  m3 (indicar)  

10 Peso total de cada poste Kg (indicar)  

11 Tipo de Cemento   Pórtland Tipo V  

12 
Unión de varillas longitudinales y 
transversales 

 Mediante ataduras de alambre  

 
Mediante ataduras de alambre y 

soldadas  

13 Aditivo inhibidor de corrosión      

  Se usará aditivo inhibidor de corrosión  Sí ó No  (Ver Nota 2)  

 

Tipo de Aditivo Inhibidor de corrosión 

 

Compuesto químico que se 
adiciona durante el mezclado del 
concreto para proteger al acero 

de refuerzo de la corrosión  

 

Presentar las Especificaciones 
Técnicas del aditivo inhibidor a 
utilizar, emitidos por su fabricante 
requerida en el punto 4.3.  

Sí.  
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 Marca de aditivo inhibidor propuesto  (indicar)  

 
Dosis de aditivo garantizada, según 
indicaciones del fabricante para 
ambiente agresivo  

litros/ 
m3 

(indicar) 
 

14 Con perilla de concreto.  Sí ó No  (Ver Nota 1 y Nota 5)  

15 Detalle de huecos  Ver planos adjunto  y Nota 3 
 
  

16 Rotulado 
  

Bajo relieve, según planos 
adjuntos  

17 
Presentar plano a escala con el detalle de 
la armadura de los postes.  

Sí (Ver Nota 4) 
  

 

TABLA DE DATOS TÉCNICOS PARA POSTES 13/600/2/210/405 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNID. VALOR  REQUERIDO VALOR GARANTIZADO 

  POSTES DE CONCRETO ARMADO       

1 País de Procedencia    Nacional   

2 Fabricante       

3 Proceso de fabricación   NTP 339.027   

4 Longitud del poste m 13   

5 Carga de trabajo daN 600   

6 Coeficiente de seguridad (CS)   2    

7 Diámetro en la punta mm 210  

8 Diámetro en la base mm 405   

9 Volumen de concreto por poste  m3 (indicar)  

10 Peso total de cada poste Kg (indicar)  

11 Tipo de Cemento   Pórtland Tipo V  

12 
Unión de varillas longitudinales y 
transversales 

 Mediante ataduras de alambre  

 
Mediante ataduras de alambre y 

soldadas  

13 Aditivo inhibidor de corrosión      

   Se usará aditivo inhibidor de corrosión  Sí ó No  (Ver Nota 2)  

 

Tipo de Aditivo Inhibidor de corrosión 

 

Compuesto químico que se adiciona 
durante el mezclado del concreto para 

proteger al acero de refuerzo de la 
corrosión  

 

 Presentar las Especificaciones Técnicas 
del aditivo inhibidor a utilizar, emitidos por su 
fabricante, y toda la información requerida en 

el punto 4.3.  

Sí.  

 

  Marca de aditivo inhibidor propuesto  (indicar)  

 
 Dosis de aditivo garantizada, según 
indicaciones del fabricante para ambiente 

agresivo  

litros/ 
m3 

03 dosis de aditivo 

 

14 Con perilla de concreto.  Sí ó No  (Ver Nota 5)  

15 Detalle de huecos  Ver planos adjunto  y Nota 3   

16 Rotulado   Bajo relieve, según planos adjuntos  

17 
Presentar plano a escala con el detalle de la 
armadura de los postes.  

Sí (Ver Nota 4) 
  

 

NOTAS: 
1. El usuario seleccionará este requerimiento en función a sus necesidades.  
2. El usuario definirá si es necesario el uso de  aditivo inhibidor de corrosión en función a las 

características de la zona donde se instalarán los postes. Cuando se requiera aditivo 
inhibidor la dosis garantizada deberá ser la formulada para ambientes agresivos en las 
Especificaciones Técnicas del fabricante del Aditivo Inhibidor. 
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3. Los planos mostrados, solo son referenciales, debiendo el usuario definir los detalles de 
agujeros en función al uso del poste  y a las distancias mínimas de seguridad.  

4. El plano a presentar deberá indicar claramente la cantidad de varillas de acero 
longitudinales y transversales, sus diámetros nominales y sus longitudes, para todos los 
tramos de refuerzo considerados. 

5. Donde se prevea el acumulamiento de agua y/o substancias extrañas que puedan dañar 
el extremo superior del poste se dispondrá la colocación de una perilla de concreto de 
dimensiones adecuadas. 

PROTECCION Y ACABADO DE POSTES 

Para proteger a los postes contra los ataques de la humedad, los hongos, los 
ácidos, ambiente salitroso, agentes externos del intemperismo y/o corrosión, la 
superficie exterior de estos se deberá cubrir totalmente con selladores de 
reconocida calidad que garanticen su perfecto fraguado de modo que se asegure 
la protección de las varillas de acero y elementos metálicos (armadura) que 
contienen en su parte inferior. 
Los selladores a emplearse serán similares a los tipos de Cristaflex, Chemalaca + 
disolvente SS55 o Sika – 1; y deberán emplearse según los procedimientos, 
aditamentos y cantidades que especifican los fabricantes en sus Catálogos 
Técnicos. De preferencia los selladores deberán ser aplicados por los mismos 
fabricantes de los postes y accesorios de concreto. 
 
PROTECCIÓN DE LA BASE DEL POSTE 

Para proteger  los  ataques de la humedad, los hongos, los ácidos, ambiente 
salitroso y/o agentes externos del intemperismo, en la zona de la base del poste 
(hasta una altura de 3.00m.) y en especial en la circunferencia de encuentro con 
el bloque de cimentación, se deberá proteger al poste mediante el untamiento de 
brea químicamente pura y en estado diluido. 
Esta protección sirve a la vez de sellador en la zona de encuentro del poste con su 
bloque de cementación o vereda. 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de poste de 13 m de CAC suministrado tipo 13/400 
y 13/600. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 

 
01.01.03 CRUCETA  SIMÉTRICA C.A.V. DE  2.0 m. 
01.01.04 CRUCETA ASIMÉTRICA C.A.V. DE  1.5 m. 
 

Todas las normas técnicas, y pruebas, descritas para los  postes de concreto son 
válidas, las que sean aplicables; a crucetas y ménsulas.  
 
Las crucetas serán fabricadas de concreto armado vibrado C.A.V., para instalarse 
en postes de 13 m.; deberán ser embonables, para lo cual dispondrán el 
alojamiento de embone de diámetro apropiado para lograr la ubicación según los 
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planos respectivos en cada armado.  La superficie externa deberá tener un 
acabado homogéneo sin fisuras, ni rebabas, tampoco deberán presentar 
escoriaciones ni cangrejeras. El recubrimiento de las varillas de acero no será 
menor de 40 mm. 
Serán de las siguientes características: 

 

TIPO DE CRUCETA SIMETRICA 
Designación Z/2.00/300 

Longitud Nominal  2.00 m 

Tiro Horizontal 300 Kg. 

Tiro Vertical 200 Kg. 
Tiro Longitudinal  300 Kg. 

Peso Aproximado 36 Kg. 

Cof. de Seguridad 2 

 
 

TABLA DE DATOS TÉCNICOS PARA CRUCETAS DE CONCRETO ARMADO 
  

ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNID. VALOR  REQUERIDO 
VALOR 

GARANTIZADO 

 CRUCETAS DE CONCRETO ARMADO    
1 País de Procedencia    
2 Fabricante    

3 Proceso de fabricación  
NTP 339.027 en lo 

aplicable 
 

4 Aditivo inhibidor de corrosión  NTP 334.088 TIPO C  
5 Factor de seguridad  2  

6 Dimensiones 
 Ver plano adjunto y Nota 1 

 

7 Carga de trabajo 
 Ver Nota 1 

 

8 Detalle de agujeros  
Ver plano adjunto 

 y Nota 2 
 

9 Rotulado  
Bajo relieve, según 

plano adjunto 
 

10 Recubrimiento mínimo de la armadura mm 15  

 
Una cruceta asimétrica se designará de la siguiente manera: 
Ejemplo: 
 
ZA  / 1.50  /  0.90  /  250  
 
  
 Carga de trabajo transversal : 300 kg 
 Longitud del brazo mayor (Lb1) : 0.90 m 
 Longitud Nominal (Ln) : 1.50 m 
 Cruceta asimétrica 
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01.01.05 MEDIA PLATAFORMA DE CAV de 1.30m/1500Kg 
 
Todas las normas, pruebas, etc., descritas para los postes de concreto son válidas, 
las que sean aplicables a las Medias plataformas de soporte de transformador. 

 
La Media plataforma será fabricada de concreto armado vibrado C.A.V, para 
instalarse en postes de 13/400, deben ser ernbonables, para lo cual dispondrán 
el alojamiento de embone de diámetro apropiado para lograr la ubicación según 
los planos respectivos en cada armado. La superficie externa deberá tener un 
acabado homogéneo sin fisuras, ni rebabas, tampoco deberá presentar 
escoriaciones ni cangrejeras. El recubrimiento de las varillas de acero no será 
menor de 40 mm, serán de las siguientes características: 

 
TABLA DE DATOS TÉCNICOS DE MEDIA PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO  

   

ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNID. VALOR  REQUERIDO 
VALOR 

GARANTIZADO 

  MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO       
1 País de Procedencia       
2 Fabricante       
3 Denominación       

4 Normas:       
  Proceso de fabricación  NTP 339.027 en lo aplicable   
  Aditivo inhibidor de 

corrosión 
 NTP 334.088 TIPO C   

  Armadura del concreto  NTP 341.031   
4 Carga de trabajo kg 750  

5 Factor de seguridad  3   
6 Carga de rotura kg 2250   

7 
Recubrimiento mínimo de la 
armadura  

mm 20   

8 Forma de bordes  redondeados   
9 Longitud nominal (Ln)      

10 Carga de trabajo      
11 Detalle de agujeros     

12 Rotulado   
Bajo relieve, según plano 

adjunto 
  

 
     Cuadro Nº 4 

Elemento 
 

Media Plataforma soporte de trasformador, de 
concreto armado vibrado. 

Uso Estructura Monoposte. 

Denominación Media loza C.A.V. 

Carga permisible (kg) 750 

Longitud nominal (m) 1.30 

Altura total (en zona de embone) (m) 0.35 

Ancho de plataforma (m) 
 

0.65 
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Peso aproximado (kg) 150 

Coeficiente de seguridad 2 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de media plataforma de CAV suministrado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 

 
 
 
01.01.06 IMPERMEBEALIZANTE CRISTAFLEX 

 
Los selladores e impermeabilizantes a emplearse en la superficie de los postes de 
CAC y accesorios de concreto, serán similares a los tipos de Cristaflex, Chemalaca 
+ disolvente SS55 o Sika – 1; y deberán emplearse según los procedimientos, 
aditamentos y cantidades que especifican los fabricantes en sus Catálogos 
Técnicos. De preferencia los selladores deberán ser aplicados por los mismos 
fabricantes de los postes y accesorios de concreto, en presencia del Ing. 
Supervisor o Inspector de Obra, según sea el caso. 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por galón unidad impermeabilizante suministrada. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 

 
01.01.07 PROTECCION CON PINTURA BITUMINOSA 
 
 Será Los selladores e impermeabilizantes a emplearse en la superficie de los 

postes a instalarse.  
 
DESCRIPCION:  
Es un líquido color negro compuesto por resinas sintéticas y bituminosas, que se 
utiliza como recubrimiento impermeable de superficies en concreto, cemento, 
postes o cualquier estructura enterrada o bajo el agua que se quiera proteger de 
aguas subterráneas ó de la intemperie.  
USOS:  
CHEMA BITUMEN o similar es recomendado para los siguientes casos: Para 
impermeabilizar estructuras enterradas que van a estar en contacto con agua (no 
potable). Para proteger e impermeabilizar superficies verticales enterradas como 
cimientos, muros de contención. Tiene excelente adherencia sobre superficies 
secas. Al secar no se agrieta ni se chorrea. 
APLICACIÓN:  
1. Limpie la superficie dejándola seca, limpia y libre de toda materia extraña.  
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2. Repare las rajaduras, fallas o cangrejeras para obtener una superficie 
estructuralmente sana.  
3. Aplique el IMPRIMANTE en la primera mano con brocha, rodillo o pulverizador 
formando una capa continua, prepárelo con 1 parte de gasolina 84 octanos y 3 
partes de BITUMEN.  
4. Aplique dos manos puro, removiéndolo bien antes. Entre la primera y segunda 
mano espere por lo menos 24 horas.  
 
Unidad de Medición: 
La medición será por galón de pintura bituminosa suministrada. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 
 

 

01.02  CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS 
01.02.01 CONDUCTOR AAAC DE 35mm2. 

Los conductores serán desnudo de aleación de aluminio (AAAC), fabricado según 
prescripciones de las normas ASTM B398, ASTM B399 o IEC 1089. 

 
Las características constructivas mínimas de los conductores serán: 

TABLA DE DATOS TECNICOS - CONDUCTOR AAAC DE 35 mm2 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR REQUERIDO 
VALOR 

GARANTIZADO 

1 País de procedencia    

2 Fabricante    

3 Normas  
ASTM B398M, 

ASTM B399M, IEC 
1089 

 

4 Material del conductor  
Aleación de 

Aluminio 6201 – 
T81 

 

5 Clase del conductor  AA  

6 Conductividad   %IACS 52.5  
7 Sección nominal mm2 35  

8 Densidad a 20 ° C    kg / m3 2690  

9 Resistividad eléctrica a 20 °C Ωmm2/m 0.032841  

10 Número de alambres N° 7  
11 Diámetro de los alambres mm 2.52  

12 
Máxima variación del diámetro de 
los alambres 

mm   

13 Carga de rotura mínima kN 11.06  

14 
Resistencia  eléctrica máxima  a 20 
°C 

Ω/km 0.9595  

15 Masa longitudinal aproximada kg/km 95.8  
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Unidad de Medición: 
La medición será por metro de conductor desnudo AAAC de 35 mm2 
suministrado. 

 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a los metros considerados en el valor referencial. 

 
 
01.02.02 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE DURO DE 25 mm2  
01.02.03 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO BLANDO DE 25 mm2 

 
Se utilizará en las subestaciones de distribución y según lo indicado en las laminas 
de detalle del presente proyecto, será de alta resistencia a la corrosión, diseñado 
para soportar la instalación en atmosferas salinas y deberá soportar el 
sometimiento a la acción de humos y vapores corrosivos, se utilizará conductor 
de cobre desnudo de 35 y 25 mm2 de sección y con las siguientes características 
técnicas: 

 

 Temperatura de operación máxima  : 75 ºC. 

 Normas de fabricación    : NTP370.250 y 370.251 
       ASTM B1, B3 y B8. 

 
 

TABLA CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 25 mm2 

 

ITEM CARACTERÍSTICAS UNIDAD VALOR REQUERIDO 
VALOR 

GARANTIZADO 

1 País de procedencia       

2 Fabricante       

3 Norma de fabricación 
  N.T.P 370.042 / 

ASTM B8  

4 Material del conductor 
  Cobre electrolítico 

recocido  

5 Pureza % 99.90  

6 Sección nominal mm2 25y35  

7 Número de alambres   7  

8 Densidad a 20 °C gr/cm3 8.89  

9 Resistividad eléctrica a 20 °C 
Ohm-

mm2/m 0.0172-0.0102 
 

10 
Resistencia eléctrica en CC a 
20 °C Ohm/km 0.713 - 0.514 

 

11 Tracción máxima   Kn 9.94 – 13.6  

10 Masa  nominal kg/km 222 - 308  
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Unidad de Medición: 
La medición será por metro lineal de conductor Cu. desnudo de 25 mm2 
suministrado 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a los metros considerados en el valor referencial. 

 
 

01.02.04 CABLE TIPO NYY  1kV,  3-1x70 mm2 
01.02.05 CABLE TIPO NYY  1kV,  3-1x10 mm2 

 
El conexionado desde el lado de baja tensión del transformador de distribución 
hasta el tablero de distribución de circuitos, se efectuará mediante cables de 
energía, bajo las normas ASTM B3 y B8, CEI 20-14 e ITINTEC 370.050, de las 
siguientes características: 
 

 
 
Unidad de Medición: 
La medición será por metro de conductor NYY 3-1x70 y 3x10mm2 suministrado, 
entubado con PVC-P de 4” y 2”, desde la SAM hasta la caseta de fuerza, en forma 
aérea y subterranea. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a los metros considerados en el valor referencial. 

 
01.03 FERRETERIA Y ACCESORIOS 

 
A) Alcances 

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la 
fabricación, pruebas y entrega de accesorios metálicos para postes y crucetas que 
se utilizarán en líneas y redes primarias. 

 
B) Normas Aplicables 

Los accesorios metálicos, materia de la presente especificación, cumplirán con las 
prescripciones de las siguientes normas, según la versión  vigente a la fecha: 

 
01.03.01 AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN DE 27 KV 
 
NORMAS  A CUMPLIR 
Los aisladores materia de esta especificación cumplirán con las prescripciones de las 
siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de convocatoria de la adjudicación: 
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ANSI C29.11 AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR COMPOSITE SUSPENSION 
INSULATORS FOR OVERHEAD TRANSMISSION LINES TEST. 

IEC1109 COMPOSITE INSULATORS FOR A.C. OVERHEAD LINES WITH A 
NOMINAL VOLTAGE GREATER THAN 1000 V- DEFINITIONS, TEST 
METHODS AND ACCEPTANCE CRITERIA. 

En condición de alta contaminación: 
 
TENSIÓN DE DISEÑO     27 KV 
MATERIAL DEL NÚCLEO     FIBERGLASS ROUND ROD 
MATERIAL DE LAS CAMPANAS    ELASTOMERO DE SILICONA  
HERRAJES 
MATERIAL DEL HERRAJE LADO DE ESTRUCTURA BRONCE ZINCADO 
NORMA DE  GALVANIZACION    ASTM 153 
 

La configuración física de las espigas, así como sus dimensiones detalladas, dependerá 
del tipo de aislador  y será tal una vez instalado en conjunto con los conductores de la red 
primaria queden perpendiculares, sin deflexión alguna. 
 
 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

El sistema eléctrico en el cual operarán, tiene las siguientes características: 

- Tensión de servicio de la red actual  : 22.9  kV 

- Frecuencia de la red    : 60 Hz 

- Naturaleza del neutro    : efectivamente puesto a tierra  

- Tiempo máxima de eliminación de la falla : 0,5 s 

 

01.03.02 ESPIGA LARGA DE F°G° P/CRUCETA DE 19 mm 

 

Los aisladores tipo pin serán instalados sobre espigas rectas de fierro galvanizado por 

inmersión en caliente. 

Las espigas tienen una superficie suave y libre de rebabas u otras irregularidades. Dicha 

cabeza permite el acoplamiento con el aislador, y es de F°G°, con rosca tipo estándar, de 

las siguientes características: 

 

Longitud total (mm)     : 456  

Diámetro de la cabeza de F°G° (mm)  : 19  

Carga de prueba a 10º de deflexión (kN)  : 9,81 

 

 

TABLA DE DATOS TÉCNICOS AISLADOR POLIMÉRICOS TIPO PIN 

 

ITEM CARACTERISTICAS UNIDAD VALOR REQUERIDO 
VALOR 

GARANTIZADO 

1 País de procedencia     
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2 Fabricante     

3 Normas   Según punto 2.4.2   

4 Características de Fabricación     

 Material del núcleo (core)  Fibra de vidrio   

 
Material aislante de recubrimiento (housing 
and sheds): 

 Goma silicona 
  

 -Elongación a la ruptura. % 450 (Según norma DIN 53504)   

 -Resistencia al desgarre. N/m >20 (Según Norma ASTM D624)   

 -Resistencia al tracking y erosión  Clase 2A, 4.5 (Según IEC 60587)   

 Material de las piezas de acoplamiento  Acero forjado galvanizado   

 Galvanización de las piezas de acoplamiento  Según ASTM A153/A153M   

5 Valores Eléctricos:     

 Tensión nominal mínima del aislador kV 27   

 Frecuencia nominal Hz 60   

 Distancia de fuga mínima Mm 550   

 
Tensión de sostenimiento a frecuencia 
industrial: 

  
  

 -Seco kV 70   

 -Húmedo kV 50   

 
Tensión de sostenimiento al impulso 
1.2/50us: 

  
  

 -Positivo kV 115   

 -Negativo kV 160   

6 Valores mecánicos:     

 
Mínima carga mecánica de flexión 
(cantilever streght) 

KN 8 
  

7 Pruebas de Diseño  Según cláusula 5 de IEC 61109   

 
-Duración de prueba de  erosión y tracking 
del material aislante de recubrimiento 

H 5000 
  

8 Pruebas tipo  Según cláusula 6 de IEC 61109   

9 Pruebas de muestreo  Según cláusula 7 de IEC 61109   

10 Pruebas de rutina  Según cláusula 8 de IEC 61109   

11 Pruebas de resistencia a la rayos UV  Según ASTM G154 y ASTM G155   

 

 
01.03.03 AISLADOR POLIMERICO DE SUSPENSIÓN CON ACCES. 
 
Normas Aplicables 
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Los aisladores materia de esta especificación, cumplieron con las prescripciones de las 

siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de convocatoria de la adjudicación: 

 
ANSI C29.11  AMERICAN NATIONAL STANDARD  FOR COMPOSITE SUSPENSION 

INSULATORS FOR OVERHEAD  TRANSMISSION LINES TESTS 
 
IEC 1109 COMPOSITE INSULATORS FOR A. C. OVERHEAD LINES WITH A  NOMINAL 

VOLTAGE GREATER THAN 1000 V – DEFINITIONS, TEST METHODS AND 
ACCEPTANCE CRITERIA 

 
ASTM A153 SPECIFICATION FOR ZINC COATING (HOT DIP) ON IRON AND STEEL 

HARDWARE 
 
Características Técnicas 

Dentro de las características requeridas para la instalación de este tipo de aisladores se 

ha fijado la siguiente: 

 

 

 

Núcleo 

El núcleo fue de fibra de vidrio reforzada con resina epóxica de alta dureza. Tuvo forma 

cilíndrica y fue destinado a soportar la carga mecánica aplicada al aislador. El núcleo 

estuvo libre de burbujas, sustancias extrañas o defectos de fabricación. 

 

Aletas aislantes 

Las aletas aislantes fueron, también de goma de silicón, y estuvieron firmemente unidos 

a la cubierta del cilindro de fibra de vidrio, bien sea por vulcanización a alta temperatura 

o por moldeo como parte de la cubierta, dichas aletas fueron alternas con grado de 

inclinación y tuvieron un perfil diseñado de acuerdo con las recomendaciones de la 

Norma IEC 815. 
 

Acceso a talleres y laboratorios 

El proveedor permitió al propietario el acceso de toda la información necesaria. 
 

Herrajes extremos  

La conexión entre los herrajes y el cilindro de fibra de vidrio se efectuó por medio de 

compresión radial, de tal manera que asegure una distribución uniforme de la carga 

alrededor de la circunferencia del cilindro de fibra de vidrio. 

Estos serán poliméricos y deberán satisfacer las siguientes características (datos 
técnicos): 
 

TABLE DE DATOS TECNICOS AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 

Ítem Características Unidad Valor Requerido Valor Garantizado 

1 País de procedencia     
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2 Fabricante     

3 Normas   Según punto 2.   

4 Designación  Según punto 3.4  

5 Características de Fabricación     

 Material del núcleo (core)  Fibra de vidrio   

 
Material aislante de recubrimiento 
(housing and sheds): 

 Goma silicona 
  

 -Elongación a la ruptura. % 450 (Según norma DIN 53504)  

 -Resistencia al desgarre. N/m >20 (Según Norma ASTM D624)  

 -Resistencia al tracking y erosión  Clase 2A, 4.5 (Según IEC 60587) 
 

 Material de los herrajes de acoplamiento  Según punto 3.3 
  

 Galvanización de los herrajes  Según ASTM A153   

 Tipos de acoplamiento  (*)   

6 Valores Eléctricos:     

 Tensión máxima para el aislador  Um KV(r.m.s) 28   

 Frecuencia nominal Hz 60   

 Máximo diámetro de la parte aislante mm 200  

 Distancia de fuga mínima mm 710  

 Distancia de arco mínima mm 160   

 
Tensión de sostenimiento a la frecuencia 
industrial: 

  
  

 -Húmedo kV 50   

 
Tensión de sostenimiento al impulso 
1.2/50us: 

kV 95 
  

7 Valores mecánicos:     

 Carga mecánica especificada (SML)  KN 70    

8 Pruebas de Diseño  Según cláusula 5 de IEC 61109   

 
-Duración de prueba de  erosión y 
tracking del material aislante de 
recubrimiento 

h 5000 
  

9 Pruebas tipo  Según cláusula 6 de IEC 61109   

10 Pruebas de muestreo  Según cláusula 7 de IEC 61109  

11 Pruebas de rutina  Según cláusula 8 de IEC 61109  

12 Pruebas de resistencia a rayos UV  Según ASTM G154 y ASTM G155   

 
Unidad de Medición: 
La medición será por Aislador polimérico de suspensión suministrado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a los metros considerados en el valor referencial. 
 
 
01.03.04 AISLADOR EXTENSOR DE LINEA DE FUGA     
 
Este será de las mismas características técnicas  que el aislador tipo Pin descrito 
anteriormente. Será  adecuado para instalar con los seccionadores unipolares tipo Cut 
Out y las crucetas de C.A.V correspondientes;  para  aumentarle la línea de fuga  y que el 
sistema  trabaje sin inconvenientes.  
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Deberán satisfacer los requerimientos de las normas Nos. I1091992 –    03. ASTM D2303, 
IEEE 4-95, IEC 383 y IEC 815 Clase 3; serán de material polimérico de comprobada calidad. 
Características: 
  Tipo: STEX-27 KV, ó similar. 
   Dimensiones   : 340 mm x 121 mm. 
   Longitud  Línea de fuga : 465 mm. 
   Tensión Min. Descarga seco : 120 KV. 
   Tensión Mínima Descarga bajo lluvia a 60 Hz.: 90 KV. 
   Esfuerzo de Flexión  : 12.5 KN. 
   Esfuerzo de compresión : 8 KN 
   Peso    : 3.7 Kg. 
   Tensión de Operación : 27 KV. 
 
Unidad de Medición: 
La medición será por Aislador extensor de línea de fuga para 27 kv suministrado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a los metros considerados en el valor referencial. 
 
 
 
 
 
01.03.05 GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA 

 
Serán de aluminio del tipo pistola. Se asegurarán mediante dos pernos tipo U de 
diámetro 1/2”. Tendrán un espaciamiento adecuado al conductor más la varilla de 
armar y al aislador utilizado. El diámetro del Pin de conexión será de 5/ 8”. Su 
carga de rotura será de 7000 Kg. 
 

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GRAPA DE ANCLAJE  

ITEM CARACTERÍSTICAS   UNIDAD VALOR  REQUERIDO VALOR GARANTIZADO 

1 País de Procedencia    

2 Fabricante    

3 Norma de Fabricación 
 

UNE 21-159 

ASTM-536 

 

4 Material    Aluminio Electrolítico    

5 Carga exigida del conductor  Kn 45   

6 Peso aproximado  Kg 1.0   

7 N° Pernos de 13 mm . 02   

 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de grapa de anclaje de aluminio suministrada. 
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Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 

 
 
01.03.06 ADAPTADOR TIPO LIRA FºGº de 16mm Ø x 356mm  
 

De las siguientes características: 

 Material : Acero Forjado 

 Acabado : Acero galvanizado en caliente, con 100 micras mínimo. 

 Norma  : ASTM A – 153 

 Peso  : 0.60 Kg. 

 Tracción : 71 KN (Mínimo) 

 Norma  : UNE 21 – 159 

 Pasador : De bronce 

 PIN  : Acero SAE 1020 
 

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GRILLETE  

ITEM CARACTERÍSTICAS   UNIDAD VALOR  REQUERIDO VALOR GARANTIZADO 

1 País de Procedencia    

2 Fabricante    

3 Norma de Fabricación  ASTM-153  

4 Material    Acero forjado 1020    

5 Carga exigida del conductor  Kn 71   

6 Acabado  Kg Galvanizado en caliente    

 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de grillete tipo lira suministrado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a los metros considerados en el valor referencial. 

 
01.03.07 CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA  
 
Serán bimetálicos y estará provista de dos pernos de ajuste. No emitirá efluvios y 
perturbaciones radioeléctricas por encima de valores fijados, las  dimensiones de la grapa 
serán adecuadas para instalarse con conductores AAAC de 35/25mm2 al Cu. 
Grapas para conectores: Los empalmes a líneas en media tensión se efectuarán mediante 
grapas del tipo doble vía, formadas por dos placas paralelas presionadas por dos pernos 
y con ranuras para alojar a los conductores. En general para los conectores o grapas, la 
máxima presión ejercida sobre el conductor no permitirá el deslizamiento del mismo 
hasta con el 90% de la carga; no ocasionará deterioro en los hilos que forman el 
conductor.   
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TABLA DE DATOS TÉCNICOS CONECTOR BIMETALICO  

ITEM CARACTERÍSTICAS   UNIDAD VALOR  REQUERIDO VALOR GARANTIZADO 

1 País de Procedencia    

2 Fabricante    

3 Norma de Fabricación  ANSI C 119.4  

4 Material    Aleación de cobre estañado    

5 Tipo de conector   Cuña – UDC   

6 Calibre  mm2 35/25  Al/ Cu    

 
 
01.03.08 CONECTOR TIPO PERNO PARTIDO (Split Bolt) 
  

Usado para los empalmes de conductores de puesta a tierra en las estructuras, 
este será de bronce para calibres de 25 mm2 de cobre desnudo 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de conector perno partido suministrado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 

 
 
01.03.09 PERNO MAQUINADO DE FºGº DE 16mm x 405mm DE LONG. CON 02 

ARANDELAS TUERCA Y CONTRATUERCA. 
01.03.10 PERNO MAQUINADO DE FºGº DE 16mm x 356mm DE LONG. CON 02 

ARANDELAS TUERCA Y CONTRATUERCA. 
 

Serán de fierro galvanizado, su carga de rotura será de 7000 Kg. El diámetro del 
perno será de 16 mm con una longitud de 305 y 406 mm respectivamente. 
Vendrán provistos de tuercas y arandelas de fierro galvanizado. 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de perno suministrado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 

 
01.03.11 ARANDELA CUADRADA PLANA FºGº de 57x57x5mm, DIA 18mm. 
01.03.12 ARANDELA CUADRADA CURVA FºGº de 57x57x5mm  DIA 18 mm 
 

Serán fabricadas de acero y tendrán las dimensiones siguientes: 
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Arandela cuadrada curvada de 57 mm  de lado y 5 mm (3/16”) de espesor, con un agujero 
central de 18 mm. Tendrá carga mínima de rotura al esfuerzo cortante de 55 kN.  
 
Arandela cuadrada plana de 57 mm de lado y 5 mm (3/16”)  de espesor, con agujero 
central de 18 mm. Tendrá una carga mínima de rotura al esfuerzo cortante de 55 kN.  
 
TABLA DE DATOS TECNICOS DE ARANDELAS CURVA/PLANA DE A °G°  
 

Ítem Características Unidad Valor Requerido Valor Garantizado 

1 País de procedencia     

2 Fabricante     

3 Normas   ASTM F436M   

4 Clase de Galvanizado  ASTM A153/A 153M TIPO C  

5 Material de Fabricación  Acero Forjado SAE 1020   

 Espesor mínimo galvanizado um 120   

 Dimensiones  Ver diseño adjunto   

 - Lado mm 57   

 - Diámetro del hueco mm 18   

 - Espesor mm 5   

 
- Carga de rotura mínima a 

esfuerzo cortante 
Kn 41 

 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de arandela cuadrada plana y curva suministrada. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a los metros considerados en el valor referencial. 

 
 
01.03.13 PLANCHA DE COBRE TIPO “J” PARA PUESTA TIERRA 
 

Se utilizará para conectar el conductor de puesta a tierra con los accesorios 
metálicos de fijación de los aisladores cuando se utilicen postes y crucetas de 
concreto; se fabricará con plancha de cobre de 3 mm de espesor. La configuración 
geométrica y las dimensiones se muestran en los planos del proyecto. 

 
TABLA DE DATOS TECNICOS DE PLANCHA DE COBRE TIPO J  

Ítem Características Unidad Valor Requerido Valor Garantizado 

1 País de procedencia     

2 Fabricante     

3 Normas   SAE - ANSI C135.17   

4 Clase de Galvanizado  En caliente  

5 Material de Fabricación  Cobre Electrolítico   

 Espesor mínimo galvanizado um 120   

 Dimensiones  Ver diseño adjunto 
  



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES – SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
PROYECTO:  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL 

  PUERTO EL CURA, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES” 
 

 211 

 Norma de acabado  ASTM B 187   

 - Lado mm 40   

 - Diámetro del hueco mm 22   

 - Espesor mm 3   

 - Carga de rotura mínima Kn 25  

 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de plancha de cobre tipo “J” suministrada. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 
 

01.03.14 CINTA PLANA PARA ARMAR DE ALUMINIO. 
 
Para proteger el conductor aéreo de aluminio en su enlace y ajuste con la mordaza 
de la grapa tipo pistola de los aisladores tipo suspensión y anclaje, se utilizará la 
cinta plana de armar que viene constituido por una cinta de aluminio de sección 
plana que se acopla al conductor por arrollamiento continuo y debidamente 
traslapado con ajuste constante ; su instalación permite: proveer una rigidez 
adicional al conductor en el punto de ajuste, evitando que se maltraten sus hilos; 
y para proteger al conductor de posibles descargas por sobretensión. 

 Características Técnicas: 

 Material       : De aleación de aluminio reforzado. 

 Dimensiones : De sección rectangular de 0.5mm.x 7mm, en rollos de 30 cm.   

 Aplicación       : En estructuras de anclaje, en la zona donde se ajustan las grapas 
tipo pistola, hasta una longitud  de 0.25 m. y utilizando cinta de 1.0 m. 

 
 

TABLA DE DATOS TECNICOS DE CINTA PLANA DE ARMAR 

Ítem Características Unidad Valor Requerido Valor Garantizado 

1 País de procedencia     

2 Fabricante     

3 Normas   ASTM B233   

4 Clase de Galvanizado  En caliente  

5 Material de Fabricación  Aleación de Aluminio   

 Espesor mm 1.3   

 Sección de conductor a aplicar mm2 16-70  
  

 
Unidad de Medición: 
La medición será por metro lineal de cinta plana para armar suministrado. 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a los metros considerados en el valor referencial. 
 
 

01.03.15      VARILLA PREFORME SIMPLE   
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En los aisladores pines del poste de punto de alimentación existente del tipo 
alineamiento, que tiene un armado con vano flojo. De esta estructura de los 
aisladores pines se amarrará con varilla de armar de aluminio al aislador pin 
polimérico con el cable proyectado de aluminio de 35 mm2, con el fin de darle 
rigidez y estabilidad por cada fase.  

 
Unidad de Medición: 
La medición será por metro lineal de varilla preforme suministrado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a los metros considerados en el valor referencial. 

 
 
01.04 SECCIONADORES  
01.04.01    SECCIONADOR TIPO CUT OUT 27 kV 150 kV BIL 
 

Será unipolar, tipo Cut-Out, para instalación a la intemperie, apto para fijarse a 
crucetas de concreto armado mediante abrazaderas. El cuerpo del aislador será 
de porcelana vidriada, el posta fusible será de un tubo aislante en cuyo interior se 
instalara el fusible tipo chicote; el acondicionamiento de apertura será 
automático al fundirse el fusible o en forma manual mediante el uso de pértiga 
de enganche. 
La posición cerrada de los seccionadores estará asegurada mediante un 
dispositivo flexible tipo resorte que hace las funciones de enclavamiento 
mecánico. El conjunto será suficientemente confiable a prueba de aperturas 
accidentales. 

 
Las grapas terminales de los seccionadores fusible a emplearse en la protección 
del seccionamiento permitirán fijar, ajustar mediante pernos, conductores 
cableados de calibre de 35 mm2 de sección. 
 
Las características eléctricas del conjunto seccionador fusible a emplearse en la 
protección del transformador serán las siguientes: 

 

 Tensión nominal    : 27 kV 

 Tensión de servicio   : 22.9 kV 

 Nivel básico de aislamiento  : 150 kV 

 Capacidad nominal   : 100 A 

 Tipo de aislantes    : Porcelana 

 Instalación    : Exterior 

 Capacidad de interrupción  : Mayor de 10 kA 
 

Los elementos fusible deberán ser del tipo rápido NEMA tipo K, dimensionados 
eléctricamente en función a la potencia del transformador. Para este caso, los 
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fusibles serán del tipo K — inicialmente para un nivel de tensión de 22,9 kV y una 
corriente de 1 A, según el requerimiento. 

 
Las características eléctricas del conjunto seccionador fusible a emplearse en la 
protección del transformador serán las siguientes: 

 
ÍTEM CARACTERÍSTICAS   UNIDAD VALOR  REQUERIDO 

1  
SECCIONADOR FUSIBLE TIPO 
EXPULSIÓN 

 
 

1.1 País de Procedencia   

1.2 Fabricante   

1.3 Modelo   

1.4 Norma  ANSI C-37.40/41/42 

1.5 Corriente Nominal A 100 

1.6 Tensión Nominal kV 27 

1.7 
Corriente de Cortocircuito 

Simétrica 
kA 8 

1.8 Nivel de aislamiento:   

 
- Tensión de sostenimiento a la 

onda de impulso (BIL), entre fase y 
tierra y entre fases. 

kV 150 

 
- Tensión de sostenimiento a la 

frecuencia industrial entre fases, 
en seco, 1 min. 

kV 70 

 
- Tensión de sostenimiento a la 

frecuencia industrial entre fase y 
tierra, en húmedo, 10 s. 

kV 36 

1.9 
Material aislante del cuerpo del 
seccionador. 

 Porcelana 

1.10 
Longitud de línea de fuga mínima 
(Fase-Tierra) 

mm/kV 55 

1.11 Material de Contactos  Cobre electrolítico plateado 

1.12 
 

Material de Bornes  Cobre estañado 

1.13 
 

Rango de conductor (Diámetro) mm 4.11-11.35 

  
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de Seccionador Tipo Cut Out suministrado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 

 
01.04.02  FUSIBLE EXPULSIÓN TIPO K de 0.5Amp - ANSI. 
 

Portará elementos fusibles ANSI tipo K (Chicote), dimensionados eléctricamente 
en función de la potencia del transformador, en conformidad con la curva 
respectiva. 

 
Los fusibles tendrán las siguientes características: 
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 Tensión Nominal Línea : 22,9 kV 

 Corriente Nominal (A) : 0.5 A. 
 

Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de fusible expulsión tipo K de 0.5 A, suministrado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 
 

01.04.03  CUBIERTA AISLANTE DE 22.9 KV 
 
Cubierta Aislante Eléctrica de 27kV 

 
Objetivo 
En las llegadas a las estructuras y los seccionadores serán forrados por cubierta 
eléctrica de 27kV desde el empalme de conductores al transformador, esto por 
las clemencias del aire y las paradas de aves, ayudarán a disminuir el riego de la 
junta de cables y de un posible cortocircuito. 
Para la seguridad y la confiabilidad de los cables para ello se tomarán medidas 
apropiadas. 
La regla reconoce la utilización de cubiertas aislantes para conductor y así evitar 
este tipo de problema, ésta cubierta deberá garantizar el mismo paso de tensión 
que un conductor desnudo. 
 
Normas 
Los conductores serán forrados con cubierta aislante, fabricada según 
prescripciones de las normas DGE 013-CS - 1/1978. Capítulo 8.5.1 y 8.7.1.1. 
 
Unidad de Medición: 
La medición será por metro de cubierta Aislante de 27kV suministrado. 

 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a los metros considerados en el valor referencial. 
 

01.05 PUESTAS A TIERRA 

01.05.01 PUESTA A TIERRA CON VARILLA 

 Alcance.  
Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la 
fabricación, pruebas y entrega de accesorios para la puesta a tierra de las 
estructuras que se utilizarán en las redes secundarias. 

 
 Normas Aplicables 

Los accesorios metálicos, materia de la presente especificación, cumplirán con las 
prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la 
convocatoria a licitación: 
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 NTP 370-042 Conductores  de cobre recocido para uso Eléctrico        
(Respaldado ahora por INDECOPI) 

 ANSI C135.14 STAPLES WITH ROLLED OR SLASH POINSTS FOR OVERHEAD 
LINE CONSTRUCTION.  

 Descripción de los accesorios  
 

a. Conductor Cu de 25 mm2 
El conductor para unir el conductor neutro con tierra, será de cobre desnudo, 
cableado y recocido, de las siguientes características: 
Será de alta resistencia a la corrosión, diseñado para soportar la instalación en 
atmosferas salinas y deberá soportar el sometimiento a la acción de humos y 
vapores corrosivos, se utilizará conductor de cobre desnudo, cableado, de 7 hilos, 
temple blando, de 25 mm2 de sección y con las siguientes características técnicas: 

 

 Temperatura de operación máxima  : 75 ºC. 

 Normas de fabricación    : NTP370.250 y 370.251 
        ASTM B1, B3 y B8. 

 Sección nominal (mm2)   : 25 

 Numero de alambres    : 7 

 Diámetro de los alambres (mm)  : 2.12 

 Diámetro exterior (mm)   : 6.37 

 Masa Nominal (Kg/Km)   : 222 

 Alargamiento mínimo (%)   : 20 

 Resistencia max., a 20ºC (Ohm/Km)  : 0.727 
 
 
b. Electrodo de Cu electrolítico cooperweld 

Será una varilla de Cu electrolítico mediante un proceso de soldadura atómica. 
Tendrá las siguientes dimensiones: 

 
 
 
 
 

TABLA DE DATOS TÉCNICOS ELECTRODO COPPERWELD 

ITEM CARACTERÍSTICAS   UNIDAD VALOR  REQUERIDO VALOR GARANTIZ. 
1 País de Procedencia    

2 Fabricante    

3 Norma de Fabricación   NBR 13571  

4 Material    Acero recubierto con cobre   

5 Proceso de fabricación   Electrodeposición    

6 Diámetro   mm. 16   

7 Longitud m. 2.4   

8 Espesor mínimo de capa de cobre mm. 0.254  
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c. Borne para el electrodo 
Será de bronce, adecuado para garantizar un ajuste seguro entre el conductor de 
cobre para puesta a tierra y el electrodo descrito en los acápites anteriores. 

 
d. Conector tipo cuña  

El conector será del tipo cuña, y servirá para conectar el conductor neutro de la 
red secundaria con el conductor de bajada a tierra. Tendrá las dimensiones 
adecuadas para las secciones de conductor que se utilizarán.  
 
e. El Cemento conductivo, absorbe la humedad del suelo circundante y se 
endurece para convertirse en un conductor sólido, la superficie del electrodo 
aumenta considerablemente, la resistencia a tierra se reduce sustancialmente y 
la impedancia se reduce significativamente. 

 
TABLA DE DATOS TÉCNICOS CEMENTO CONDUCTIVO 

    

ITEM CARACTERÍSTICAS   UNIDAD VALOR  REQUERIDO VALOR GARANTIZ. 
1 País de Procedencia    

2 Fabricante    

3 Norma de Fabricación   NBR 13571  

4 Material    Acero recubierto con cobre   

5 Proceso de fabricación   Electrodeposición    

6 Diámetro   mm. 16   

7 Longitud m. 2.4   

8 Espesor mínimo de capa de cobre mm. 0.254  

 

 
f. Caja de registro para puesta a tierra con tapa, de concreto armado, de 

dimensiones 400 mm x 400 mm x 500 mm. 
g. Tubo de PVC SAP de 1 pulg. de diámetro por 2.0 m de longitud, para 

protección del cable de puesta a tierra en la zona de la subestación. 
 
Características técnicas: 

   Forma Física : Polvo 
   Color en seco : Gris 
   Color húmedo : Gris oscuro 
   Olor  : Ninguno 
   PH  : <7 
   Higroscópico : Si 
   Presentación : Dosis de 25 kg 

Pruebas 

El proveedor presentará al propietario seis (06) copias certificadas de los 
documentos que demuestren que todas las pruebas señaladas en las normas  
consignadas han sido realizadas y que los resultados obtenidos están de acuerdo 
con esta especificación y la oferta del postor. 
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Información técnica requerida 

El postor presentará con su oferta las hojas de características técnicas 
garantizadas debidamente llenadas, firmadas y selladas. 
Asimismo, deberá adjuntar catálogos del fabricante en los que se muestren 
fotografías o dibujos con las dimensiones, formas y características mecánicas de 
los accesorios. 

 
TABLA DE DATOS TÉCNICOS CAJA DE CONCRETO PARA PUESTA  A TIERRA  

 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNID. VALOR  REQUERIDO 
VALOR 

GARANTIZADO 

 CAJA DE CONCRETO    

1 País de Procedencia       

2 Fabricante       

3 Norma   NTP 334.081   

4 Materiales   Según numeral 4.1 de NTP 334.081   

5 Fabricación   Según numeral 4.2 de NTP 334.081   

6 Requisitos de acabado    Según numeral 5.1 de NTP 334.081   

7 Resistencia del concreto   Según numeral  5.3 de NTP 334.081 
  

8 Dimensiones: (Ver plano adjunto)       

  Diámetro  exterior mm 396 ± 2   

  Espesor de la pared mm 53 ± 2   

  Altura total mm 300 ± 2   

  Radio de abertura para  tapa  mm 173   

  
Diámetro de abertura para paso del 
conductor 

mm 30 
  

9 Rotulado   Según punto 4.1 y plano adjunto   

 

 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNID. VALOR  REQUERIDO 
VALOR 

GARANTIZADO 

 TAPA DE CONCRETO ARMADO    

1 País de Procedencia       

2 Fabricante       

3 Norma   NTP 350.085 en lo aplicable   

4 Materiales   Según numeral 4.1.1 de NTP 350 
.085   

5 Condiciones generales    
Según numerales 3.1, 3.1.1, 3.1.3, 

3.1.4, 3.5, 3.6 de NTP 350.085   
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6 Requisitos de acabado   

 Textura adecuada, sin rajaduras, 
cangrejeras, grietas, porosidades, 

esquinas o bordes rotos o 
despostillados. 

  

7 Unión de la armadura  
Por puntos de soldadura, según 

NTP 350.002  

8 
Proporción de cemento mínima con 
respecto al volumen de hormigón. 

Kg/m3  380 
  

9 
Resistencia a la flexión en el centro 
de la tapa 

kN 20 
 

10 Marco de la tapa:    

 Material  Fierro Fundido, núcleo gris, grano 
fino y uniforme.  

 Dimensiones  Platina de 1/16” (1.58 mm)  

 Norma  ISO 1083  

11 Dimensiones: (Ver plano adjunto)       

  Diámetro  exterior mm 340 ± 3   

 Espesor total mm 25 ± 3  

  Huelgo mm 3 ± 1   

12 Rotulado   Según punto 4.1 y plano adjunto 
  

 
Unidad de Medición: 
La medición será por el conjunto de puesta tierra suministrada. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a lo indicado en el valor referencial. 

 
 
01.06 TRANSFORMADOR Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
 

A) Alcance 
Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la 
fabricación, pruebas y entrega de los transformadores de distribución trifásicos y 
monofásicos, y describen su calidad mínima aceptable. 

 
B) Normas Aplicables 

Los transformadores de distribución, materia de la presente especificación, 
cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según versión vigente 
a la fecha de la convocatoria de la licitación: 

 
IEC 60076 POWER TRANSFORMERS 
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En el caso que el Postor proponga la aplicación de normas equivalentes distintas 
a las señaladas, entregará, con su propuesta, una copia de éstas para la evaluación 
correspondiente. 

 
 
01.06.01 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 kVA, 22,9/0.44-0.23KV 

 
El transformador de distribución, materia de la presente especificación cumple 
con las prescripciones establecidas por las siguientes normas técnicas: 

 
ITINTEC No 370.002 - Transformadores de Potencia. 

 
Para los puntos no contemplados por dicha norma, cumplen las recomendaciones 
de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), Publicación 76 (año 1967), CEI 
No 354 (año 1972) para las capacidades de sobre carga. 

 
El Transformador será trifásico, inmerso en aceite dieléctrico con enfriamiento 
natural (ONAN), con arrollamientos de cobre electrolítico de alta conductividad y 
núcleo de fierro silicoso de grano orientado laminado en frío, para montaje 
exterior.  
Tendrá las siguientes características: 

 

 Potencia nominal continúa   : 75 kVA 

 Frecuencia     : 60 Hz 

 Altitud de trabajo    : 1,000 m.s.n.m. 

 Tensión nominal lado A.T., en vacío            : 22,9kV 

 Tensión nominal lado B.T., en vacío            : 0.46 KV trifásico (95%) 
        0.23 Kv trifásico (05%) 

 Conexión lado primario   : Estrela 

 Conexión lado secundario   : Estrella 

 Grupo de conexión    : Yyn5 

 Refrigeración     : ONAN 

 Regulación de tensión, lado A.T.   : ± 2 x 2.5 %,tap de cinco posiciones 

 Tensión de corto circuito                               : 4% 

 Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 : 75 kVp (ext/int) 

 Nivel de aislamiento lado AT.                       : 24/50/125 kV 

 Nivel de aislamiento, lado B.T.                     : 1.1/3.0 kV 

 Bornes en el primario                                    : 03 

 Bornes en el secundario                                : 06 

 Aislamiento externo (bornes)                  : Porcelana 
 
El transformador dispondrá de 04 terminales en el lado de baja tensión, que 
permitirá disponer de 230 voltios monofásicos entre una fase y el conductor 
neutro, asi como disponer de 380v trifásico. 
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El transformador dispondrá de los siguientes accesorios: 
 

 Tanque conservador de aceite con indicador de nivel 

 Conmutador de tomas suplementarias con mando sobre la tapa e indicador de la 
posición. 

 Válvula de vaciado y muestra de aceite 

 Placa de características 

 Placa de característica 

 Borne de puesta a tierra 

 Cáncamo para izaje de la parte activa o al transformador completo. 
 

Las características del transformador se comprobarán mediante las siguientes 
pruebas de laboratorio una vez concluida su fabricación, por un fabricante 
homologado: 

 

 Prueba de Aislamiento: A fin de verificar el grado de humedad en los materiales 
que forman parte del transformador. Medición en Mega Ohmios, con mediciones 
en AT-BT, AT-M, BT-M.  

 Medida de la resistencia de los arrollamientos: Con equipo diseñado para el 
método Volt-Amperimétrico en corriente continua. Se obtendrán datos de 
resistencia medida ante cada par de terminales, temperatura de los devanados 
en que se hace la medición. 
 

 Prueba de Vacío: Efectuados a la tensión nominal, a fin de verificar 
sobretemperaturas en los devanados. 

 Prueba de Tensión Aplicada 

 Prueba de Tensión Inducida 

 Prueba de Polaridad 

 Prueba de Cortocircuito: A fin de verificar que la corriente Icc tenga el valor 
correspondiente a la nominal. Datos obtenidos cortocircuitando el lado de baja 
tensión. 

 Prueba de rendimiento a diversos valores de cargas. 

 Prueba de relación de transformación. A fin de verificar la relación de 
transformación mediante circuito puente.  

 
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

 
Núcleo 
El núcleo se fabricará con láminas de acero al silicio de grano orientado, de alto 
grado de magnetización, bajas pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad.  

 
Cada lámina deberá cubrirse con material aislante resistente al aceite caliente. El 
núcleo se formará mediante apilado o enrollado de las láminas de acero. 
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El armazón que soporte al núcleo será una estructura reforzada que reúna la 
resistencia mecánica adecuada y no presente deformaciones permanentes en 
ninguna de sus partes. 

 
Arrollamientos 
Los arrollamientos se fabricarán con conductores de cobre aislados con papel de 
alta estabilidad térmica y resistencia al envejecimiento; podrá darse a los 
arrollamientos un baño de barniz con el objeto de aumentar su resistencia 
mecánica. 

 
Las bobinas y el núcleo completamente ensamblados deberán secarse al vacío e 
inmediatamente después impregnarse de aceite dieléctrico. 
 
Los conductores de conexión de los arrollamientos a los pasatapas se protegerán 
mediante tubos-guías sujetados rígidamente para evitar daños por vibraciones. 

 
Aisladores Pasatapas 
Los pasatapas serán poliméricos, la cuál será homogénea, libre de cavidades o 
burbujas de aire y de color uniforme. 
 
Los aisladores de alta tensión deberán ser fijados a la tapa mediante pernos cuyas 
tuercas de ajuste se encuentren ubicadas al el exterior de la tapa. 

 
Tanque del transformador 
El tanque del transformador será construido de chapas de acero de bajo 
porcentaje de carbón y de alta graduación comercial. Todas las bridas, juntas, 
argollas de montaje, etc., serán fijadas al tanque mediante soldadura. 

 
El tanque estará provisto de asas para el izaje adecuados para levantar el 
transformador lleno de aceite. 
 
Todos los transformadores estarán provistos de una válvula para el vaciado y toma 
de muestra de aceite, una válvula de purga de gases acumulados y un conmutador 
de tomas en vacío, instalados al exterior del tanque o al exterior de la tapa del 
transformador, según sea el caso.  
 
Sistema de conservación de aceite 
En el caso que los transformadores trifásicos estén provistos de tanque 
conservador de aceite, éstos se construirán de chapas de acero de bajo 
porcentaje de carbón y alta graduación comercial. El tanque conservador se 
montará en la parte lateral y sobre el tanque del transformador. 

 
Pruebas de rutina 
Las pruebas de rutina deberán ser efectuadas a cada uno de los transformadores 
durante el proceso de fabricación. Los resultados satisfactorios de estas pruebas 
deberán ser sustentados con la presentación de tres (03) juegos de certificados y 
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los respectivos reportes emitidos por el fabricante, en el que se precisará que el 
integro de los suministros cumplen satisfactoriamente con el íntegro de las 
pruebas solicitadas. Estas pruebas deberán ser presenciadas por el supervisor de 
la presente obra. 

 
Las pruebas de rutina solicitadas entre otras son las siguientes: 

 Medición de la resistencia eléctrica de los arrollamientos. 

 Medición de la relación de transformación y verificación del grupo de conexión. 

 Medición de la impedancia de cortocircuito y de las pérdidas bajo carga. 

 Medición de las pérdidas en vacío y de la corriente de excitación. 

 Prueba de tensión aplicada (separate-sourse withstand test). 

 Prueba de tensión inducida. 

 Prueba de la rigidez dieléctrica del aceite. 

 Pruebas de nivel de ruido en decibelios 
 

Los instrumentos a utilizarse en las mediciones y pruebas deberán tener un 
certificado de calibración vigente expedido por un organismo de control 
autorizado. 

 
Pruebas tipo 
Los transformadores serán sometidos a las siguientes pruebas: 

 Prueba de calentamiento. 

 Prueba de impulso a la onda completa 1,2/50 μs. 
 

Embalaje y Rotulado 
Cada transformador deberá ser embalado en una jaba de madera resistente y 
debidamente asegurada mediante correas elaboradas con bandas de acero 
inoxidable. La jaba deberá estar provista de paletas (pallets) de madera a fin de 
permitir su desplazamiento con un montacargas estándar. 

 
Cada transformador deberá ser cubierto con un plástico transparente para 
servicio pesado. No se aceptará embalajes que contengan más de un 
transformador de distribución. 

 
Placa de características 
Sobre la superficie externa del tanque del transformador se colocará una placa 
inoxidable con impresión en bajo relieve, con la siguiente información, según 
tabla adjunta: 
 

TABLA DE DATOS TECNICOS DEL TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 22.9 ± 2X2.5/0.40-0.23 KV. 
 
 

 Potencia KVA 75   

  Altura de instalación m.s.n.m. 0-1000   

  Lugar de instalación   Costa   
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ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNID. VALOR  REQUERIDO 
VALOR 

GARANTIZADO 

1 Generales       

  País de Procedencia       

  Fabricante       

  Normas   N.T.P. 370.002, IEC 60076   

  Tipo   Trifásico   

  Potencia en cualquier posición del tap(ONAN) KVA 
Seleccionar de tabla 

superior   

  Numero de arrollamientos   3   

  Frecuencia nominal Hz 60   

  Alta tensión nominal primaria en vacío kV 10 ± 2x2,5%   

  Baja tensión nominal secundaria en vacío KV 0,46 – 0,23   

  Número de bornes primario   3   

  Numero de bornes secundario   6   

  Número de taps en el primario   5   

  Regulación de tensión en vacío neutro   Manual   

  Neutro   conexión rígida a tierra   

  Tipo de montaje   Exterior   

  Tipo de enfriamiento   ONAN   

2 Nivel de aislamiento en el primario       

  Tensión máxima de la red kV 27   

  Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us kVp 125   

  Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial kV 50   

3 Nivel de aislamiento en el secundario y neutro       

  Tensión máxima de la red kV 1.1   

  Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us kVp -   

  Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial kV 3   

4 Grupo de conexión   Dyn5    

5 Sobre elevación de temperatura con potencia nominal       

  Del aceite en la parte superior del tanque °C 60   

  Promedio del devanado(medido por variación de resistencia) °C 65   

6 Tensión de corto circuito a 75 ºC % 4   

7 Perdidas       

  En vacío con tensión y frecuencia nominal (fierro) kW Según potencia   

  En cortocircuito con corriente nominal a 75°C (cobre) kW Según potencia   

  Pérdidas totales kW Según potencia   

8 Características constructivas       

8.1 Núcleo magnético       

  Laminas   
Acero al silicio de grano 

orientado   

 
 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNID. VALOR  REQUERIDO 
VALOR 

GARANTIZADO 

  Laminado    en frío ó en hornos de recocido   

  Formación   
enrollado de 

las láminas de acero   

8.2 Bobinas       

  Material   Cobre electrolítico   

  Norma   ASTM B 187   
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  Material aislante primario    Clase A   

  Material aislante secundario    Clase A   

8.3 Tanque       

  Material   Acero laminado   

  Tratamiento superficial   Según punto 4.3   

  Unión tapa y tanque   
Con pernos arandelas de presión y 

tuercas de hierro galvanizado   

8.4 Aceite       

  Material   Mineral refinado   

  Norma   IEC 60296,  IEC 60156   

  Rigidez dieléctrica KV/2.5mm >50   

8.5 Aisladores pasatapas       

  Material   Porcelana   

  Norma    IEC 60137   

  Línea de fuga (según norma IEC 60815) mm 710   

  Nivel de aislamiento en el  primario       

  Tensión máxima de la red kV 25   

  Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us kVp 125   

  Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial kV 50   

  Nivel de aislamiento en el secundario       

  Tensión máxima de la red kV 1.1   

  Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us kVp -   

  Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial kV 3   

8.6 Accesorios       

  Placa de características   Según punto 4.1.2   

  Tanque conservador de aceite con indicador visual    Sí   

  Ganchos para izamiento   Sí   

  Conmutador de tomas en vacío    Sí   

  Termómetro de dial con indicador de máxima temperatura   Sí   

  
Válvula de vaciado y toma de muestras de aceite de apertura 
gradual   

Sí 
  

  Válvula de purga de gases acumulados   Sí   

  
Accesorios de maniobra enclavamiento o seguridad de las 
válvulas y conmutador   

Sí 
  

  Borne para conexión del tanque a tierra.   Sí   

  pernos para fijación en media losa de concreto   Sí   

 

Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de equipo transformador de 75kVA en 22.9 kV, 460-
230 voltios, suministrado y sometido a pruebas. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial, 
posterior a las pruebas respectivas en fábrica y conformidad del inspector . 

 
 
01.06.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EQUIPADO 
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A) Alcances 
Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la 
fabricación, pruebas y entrega de las cajas de distribución, equipos de protección 
y control, elementos de conexionado integrantes de los tableros de baja tensión 
de las Subestaciones de Distribución. 

 
B) Normas Aplicables 

Los materiales y equipos, objeto de la presente especificación, cumplirán con las 
prescripciones de las siguientes normas, según versión vigente a la fecha: 

 
IEC 60439-1   Para Cajas Metálicas   
ASTM B187   Para Barras de Cobre 
IEC 61462   Para Aislador Soporte de Barras 
IEC 609472   Para Interruptores Termomagnéticos 
IEC 606947-3   Para Bases portafusibles 
IEC 60269-1/2   Para Fusibles 
IEC 144   Para Grados de protección 
IEC 60947-4-1   Para Contactor Electromagnético 
IEC 60044-1   Para Transformador de Corriente 

 
 

El presente diseño considera la utilización del suministro eléctrico en baja tensión 
en el sistema 440-220 voltios trifilar y neutro. 

 
El diseño del Tab1ero de Distribución considera, entre otros, interruptores 
termomagnéticos con capacidad de protección acorde con la máxima demanda 
inmediata e incremento de máxima demanda a corto plazo. 
El gabinete será fabricado íntegramente con plancha LAF de fierro laminado en 
frío de 2mm de espesor, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de 
equipos y dimensiones que se muestra en los planos del proyecto. 
 
El tablero deberá ser del tipo adosado y fabricados a base de planchas y perfiles 
de acero, con grado de protección IP55. El gabinete se adosará al poste de 
concreto mediante abrazaderas de las dimensiones necesarias. 
 
Las dimensiones del tablero serán de 500x400x200mm, o de dimensiones 
suficientes para albergar a todos los equipos previstos según las presentes 
especificaciones, las que deberán ser aprobadas por la supervisión. 
La caja tendrá puerta frontal provista de una chapa de montaje a ras y con llave, 
en todo el perímetro de la puerta estará provista de empaquetadura de 
neopreno, el cual garantizará su hermeticidad. 
 
La caja metálica y sus componentes de fierro, recibirán un tratamiento de arenado 
y luego se protegerá con dos capas de pintura anticorrosiva basado en cromato 
de zinc de la mejor calidad y finalmente se le dará un acabado con dos manos de 
pintura gris mate epóxica. 
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En la parte inferior, estará provisto de agujeros estampados para la entrada de los 
cables de alimentación del transformador como de la salida a los diferentes 
circuitos, los que vendrán con sus protectores respectivos para su hermetizado 
una vez instalados los conductores. 
Asimismo llevarán pegado en el lado posterior de la puerta el diagrama unifilar y 
conexionado de toso el equipo. 
 
El tablero de control y sus componentes deberán ser probados de acuerdo con 
los procedimientos indicados en las normas IEC 60298. Las pruebas incluirán 
como mínimo lo siguiente: 

- Inspección visual completa de los equipos, cableados, acabados, 
etc. 

- Pruebas de adherencia y medición del espesor de la pintura de 
panel. 

- Prueba de aislamiento y dialéctricas. 
- Pruebas funcionales de operación. 

 
 El tablero debe contener: 
 01 Tablero metálico con chapa  

01 IT de fuerza regulable principal 160 amperios (control 440 v) 
01 IT de fuerza regulable principal  30 amperios (control 220 v) 
01 Circuito de reserva 
01 sistemas de protección contra sobrecorriente 
01 células fotoeléctricas y accesorio de encendido. 
Cableado protegido, armados. 
Luz de trabajo interior y toma. 
Platinas de cobre 

 
TABLAS DE DATOS TÉCNICOS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN  

 
  Tipo SAM 

- Tensión de 
operación 
- Subestación 

440/220 - 220 V 
75 kVA 

 

Ítem Características Unidad Valor  Requerido 
Valor 

Garantizado 

1 Tablero de Distribución    

1.1 - Fabricante -------- -------- 

1.2 - País de procedencia -------- -------- 

1.3 - Norma de fabricación y pruebas -------- IEC 60439-1/2/3/4/5 

1.4 - Modelo según catálogo -------- -------- 

1.5 - Peso kg -------- 

2 Sistema Trifásico V 440/220 

3 Gabinete   

3.1 - Material  -------- 
Resina de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio 
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3.2 
- Dimensiones externas (ancho x alto x 
profundidad) 

mm ≥500x400x200 (Indicar) (*1) 

3.3 - Espesor mm 3 

3.4 - Esmalte poliuretano  (*) 

 Numero de capas -------- 2 

 Espesor por capa um 25 

3.5 - Color -------- RAL 7032 

 Características principales   

3.6 Densidad gr / cm3 < 2 

3.7 Absorción de agua % ≤ 0.2 

3.8 Contenido de poliéster % > 60 (Indicar) 

3.9 Resistencia al impacto kJ/m2 (Indicar) 

3.10 MAT de la fibra de vidrio gr / m2 450 

 Características adicionales   

3.11 
Su combustión no produce gases 
tóxicos 

-------- SI 

3.12 
Grado de protección para tablero 
cerrado según IEC 60529 

-------- ≥ IP 54 (Indicar) 

3.13 Fáciles de instalar -------- SI 

3.14 Auto extinguible según IEC 695-2-1 -------- SI 

3.15 
Resistencia a intemperie, radiación UV, 
alto índice de corrosión 

-------- SI 

3.16 Resistencia mecánica alta -------- SI 

4 Barras   

4.1 - Material -------- Cobre electrolítico 

4.2 - Norma de material -------- ASTM B187 

4.3 - Dimensiones    -------- -------- 

 Fase mm 5x20 

 Neutro mm 5x20 

5 Aislador soporte de barras   

5.1 - Fabricante -------- -------- 

Ítem Características Unidad Valor  Requerido 
Valor 

Garantizado 

5.2 - País de procedencia -------- --------  

5.3 - Norma de fabricación y pruebas -------- IEC 61462 

5.4 - Modelo según catálogo -------- -------- 

5.5 - Material -------- Resina epóxica 

5.6 - Instalación -------- Interior 

5.7 - Tensión de aislamiento V ≥ 500 (Indicar) 

5.8 - Línea de fuga unitaria mm/kV > 31(Indicar) (*2) 

5.9 - Resistencia a la rotura kg ≥ 400 (Indicar) 

6 Interruptores termomagnéticos    

6.1 - Norma de fabricación y pruebas -------- IEC 60947-2 

6.2 - N° de polos ------- 6 

6.3 - Frecuencia hz 60 

6.4 - Tensión nominal V 440/220 

6.5 - Tensión de aislamiento V ≥ 500 (Indicar) 

6.6 - Categoría de utilización  -------- A 

6.7 
- Grado de protección según IEC 

60529. 
IP ≥ 20 (Indicar) 

6.8 - Temperatura de funcionamiento °C -10 a 40 

 Características Particulares del SP   
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6.9 - Fabricante -------- -------- 

6.10 - País de procedencia -------- -------- 

6.11 - Modelo según catálogo -------- -------- 

6.12 - Corriente nominal A 30 

6.13 - Capacidad de ruptura a  380 V kA ≥ 25 (Indicar) 

6.14 - Regulación térmica -------- Fijo o Regulable (Indicar) 

6.15 - Regulación magnética -------- Fijo 

6.16 - Número de ciclos eléctricos  A-C ≥ 8000 (Indicar) 

6.17 - Número de ciclos mecánicos A-C ≥ 20000 (Indicar) 

Ítem Características Unidad Valor  Requerido 
Valor 

Garantizado 

8 Fusible    

8.1 - Fabricante -------- -------- 

8.2 - País de procedencia -------- --------  

8.3 - Norma de fabricación y pruebas -------- IEC 60269-1/2 

8.4 - Tipo -------- Cartucho 

8.5 - Corriente nominal A 2 

9 Contactor electromagnético   

9.1 - Fabricante -------- -------- 

9.2 - País de procedencia -------- -------- 

9.3 - Norma de fabricación y pruebas ------- IEC  60947-4-1 

9.4 - Modelo según catálogo -------- -------- 

9.5 - N° de polos de apertura -------- 3 

9.6 - Corriente nominal de operación A 16 en AC-3 (*3) 

9.7 - Frecuencia hz 60 

9.8 - Tensión nominal V 220 

9.9 - Categoría de utilización ------- AC-3 o AC-5 a (Indicar) 

9.10 - Medio de interrupción ------- Aire 

10 Célula Fotoeléctrica   

10.1 - Fabricante -------- -------- 

10.2 - País de procedencia -------- -------- 

10.3 - Norma de fabricación y pruebas -------- -------- 

10.4 - Modelo según catálogo -------- -------- 

10.5 - Tensión nominal  V 220 

10.6 - Contacto conmutado ------- 16 A - 220 V 

10.7 - Frecuencia hz 60 

10.8 - Temperatura de funcionamiento °C -10 a 40 

10.9 - Sección de cable de ingreso mm2 2.5 a 10 

10.10 - Funcionamiento -------- Independiente de red eléctrica 

11 Transformador de corriente   

11.1 - Fabricante -------- -------- 

11.2 - País de procedencia -------- -------- 

11.3 - Norma de fabricación y pruebas -------- IEC 60044-1 

11.4 - Modelo según catálogo -------- -------- 

11.5 - Tipo ------ 
Toroidal o bobinado primario 

(Indicar) 

11.6 - Aplicación ------ Medición 

11.7 - Instalación ------ Interior 

11.8 - Tensión de aislamiento V 720 

11.9 
- Tensión a frecuencia industrial, 1 

minuto  del arrollamiento primario 
kV 3 
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Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de tablero de distribución equipado suministrado, 
con chapa, 2 puertas, con salida para cables protegida con prensaestopa. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en el valor referencial. 

 
01.06.03 TERMINALES DE COMPRESION DE COBRE. 
 

Para el conexionado de los conductores o cables en los bornes del transformador 
y del tablero de distribución en el lado de baja tensión. Se utilizarán terminales de 
cobre de tipo presión con oreja de 160 Amperios respectivamente para el trafo 
de 75 kVA, los cuales se colocarán en el lado de baja tensión. 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de terminales de Cu. de presión suministrado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a los metros considerados en el valor referencial. 
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III 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE 

MONTAJE 
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III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE 
 
A. GENERALIDADES 

Las presentes especificaciones se refieren a los trabajos a efectuar por el 
Contratista para la construcción de la subestación y redes de distribución 
primaria, materia de este proyecto y tienen como base lo establecido por el 
Código Nacional de Electricidad y la práctica común de ingeniería. 
Para la ejecución de esta obra, el contratista nominara un Ingeniero Mecánico 
Electricista colegiado y hábil para ejercer la profesión, como residente de la obra, 
quien se encargará de efectuar el metrado de replanteo, el expediente conforme 
a obra, las coordinaciones con Enosa. 
 
Para la ejecución del montaje electromecánico se aplicará rigurosamente las 
prescripciones del CNE Suministro 2011-EM, las Normas del Ministerio de Energía 
y Minas, Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo con Electricidad – 2013 
aprobado mediante RM-111-2013-MEM/DM, Ley 29783 y el Reglamento Nacional 
de Construcciones. El ejecutor designa a un Ingeniero Mecánico Electricista, 
colegiado y hábil para ejercer la profesión como Residente de Obra. 

 
a. Artículo 4° terminología. Supervisor directo. 
b. Artículo 35°.- Trabajo sin tensión (desenergizado) 
 En los trabajos sin tensión, se debe observar: 
 

35.1 Todo trabajo en un equipo o una instalación eléctrica, o en su proximidad, 
que conlleve un riesgo eléctrico debe efectuarse sin tensión, salvo en los 
casos que se indiquen en su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Entidad. 

 
c. Artículo 37°  Estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), 

diagnóstico, planeación, programación, ejecución, supervisión y control de 
trabajo.  

d. Art 49, inciso D “ Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo 

del empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos, y podrán realizarse a solicitud 
del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los 
asume el empleador. En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el 
empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de 
la relación laboral. El reglamento desarrollará, a través de las entidades competentes, los 

instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos.”   
e. Artículo 54° implementos de seguridad y equipos de protección personal. Los 

trabajadores deben utilizar correctamente los implementos de seguridad y 
equipos de protección personal de acuerdo a la labor que desempeñan y a lo 
establecido por el Procedimiento de trabajo respectivo. 

f. Artículo 121° transporte de trabajadores y transporte dee materiales, equipos y 
otros. 

Título V actividades complementarias capítulo I Equipos de protección personal. 
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El Residente de Obra es el responsable de efectuar los trabajos empleando la técnica 
adecuada, salvaguardando  la integridad física del personal que labora y protegiendo a 
los equipos y materiales por instalar, para lograr su mejor funcionamiento y/o  operación.  
El inspector de la Concesionaria supervisará el montaje de la media tensión. 

 
El contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para construir las redes de 
distribución primaria, de tal forma que entregue al propietario una instalación 
completa lista para entrar en servicio. 
 
Las tareas principales se describen a continuación y queda entendido, sin 
embargo, que será de responsabilidad del contratista, efectuar todos los trabajos 
que sean razonablemente necesarios, aunque dichos trabajos no estén 
específicamente indicados y/o descritos en la presente especificación. 
El contratista será responsable de efectuar todo trabajo de campo necesario para 
replantear la ubicación de las estructuras de las redes de distribución indicando 
la ubicación definitiva de las estructuras. Estos planos pasaran a poder del 
propietario. 

 
 
02.01 OBRAS PRELIMINARES 
 
02.01.01 REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LA RED PRIMARIA 

 
El replanteo deberá ser efectuado por personal experimentado utilizando las 
distancias por el procedimiento estadimétrico. 
Los métodos de trabajo a emplear en dicho replanteo deberán ser tales que 
aseguren que se efectúe los trabajos coordinadamente. 

 

El Replanteo Incluirá las Siguientes Operaciones  

 Entrega de Planos 

El trazo de la línea, la localización de las estructuras a lo largo del perfil altiplano 
métrico, así como los detalles de estructuras y retenidas que se emplearan en el 
proyecto, serán entregados al contratista en los planos y laminas que forman 
parte del expediente técnico. 

  

Replanteo Topográfico de la Red 

El contratista será responsable de efectuar todos los trabajos de campo necesario 
para replantear la ubicación de: 

 Los ejes y vértices del trazo 

 El (los) poste (s) de la (s) estructuras 

 Los ejes de las retenidas y los anclajes 



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES – SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
PROYECTO:  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL 

  PUERTO EL CURA, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES” 
 

 233 

El replanteo será efectuado por personal experimentado empleando distancio 
metros, teodolitos y otros instrumentos de medición de probada calidad y 
precisión para la determinación de distancias y ángulos horizontales y verticales. 
El replanteo se materializara en el terreno mediante: 
 

 Estacas pintadas de madera en la ubicación y referencias para postes y retenidas. 

Si durante el replanteo o la construcción de la línea, el contratista detectara un 
error en el perfil, deberá notificar inmediatamente al supervisor, si en opinión del 
supervisor, el error es de suficiente magnitud, para requerir cambios en cuanto al 
proyecto original, ordenara por escrito al contratista efectuar dichos cambios. 
 
El contratista someterá a la aprobación de la supervisión las planillas de replanteo 
de cada tramo de línea de acuerdo con el cronograma de obra. 
 
La supervisión, luego de revisarlas, aprobara las planillas de replanteo de cada 
tramo donde, debido a modificaciones que sean pertinentes. 
En los tramos donde, debido a modificaciones en el uso del terreno, fenómenos 
geológicos o errores en el levantamiento topográfico del proyecto, fuese 
necesario introducir variantes en el trazo, el contratista efectuara tales trabajos 
de levantamiento topográficos, dibujo de planos y la pertinente localización de 
estructuras. 
El costo de estos trabajos estará considerado dentro de la partida 
correspondiente al Replanteo Topográfico.  
 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de metro lineal replanteado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 
 

 GESTIÓN DE SERVIDUMBRE 
 
El Contratista efectuará la gestión para la obtención de los derechos de 
servidumbre y de paso; preparará la documentación a fin que el Propietario, 
previa aprobación de la Supervisión, proceda efectuar dicha diligencia en vista a 
que la red se encuentra libre de indemnizaciones correspondientes. 

 

a)  Derecho de servidumbre  
De conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, el 
Propietario adquirirá los derechos de servidumbre y de paso en forma progresiva 
y de acuerdo con el Cronograma de obra y en función del avance de la gestión 
que realice el Contratista. 
De conformidad con la Norma DGE-025-P-1/1988 del Ministerio de Energía y 
Minas, el Contratista elaborará oportunamente todos los documentos para que 
el Propietario proceda a la adquisición del derecho de servidumbre para: 
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- Implantación de postes y retenidas. 
- Los aires para la ubicación de los conductores. 
- Los caminos de acceso provisionales o definitivos. 
 
Las franjas de terreno sobre la que se ejercerá servidumbre será de 5,5 m a 
cada lado del eje longitudinal de la línea. 
 

b)  Cruce con instalaciones de servicio público 
Antes de iniciar la actividad de tendido de conductores en las proximidades o 
cruce de líneas de energía o comunicaciones, carreteras o líneas férreas, el 
Contratista deberá notificar a las autoridades competentes de la fecha y duración 
de los trabajos previstos. 
Cuando la Supervisión o las autoridades juzguen necesario mantener vigilantes 
para la protección de las personas o propiedades, o para garantizar el normal 
tránsito de vehículos, el costo que ello demande será sufragado por el Contratista. 
El Contratista suministrará e instalará en lugares convenientes, los avisos de 
peligro y advertencia para garantizar la seguridad de las personas y vehículos. 
 

c)  Limpieza de la franja de servidumbre 
El Contratista cortará todos los árboles y arbustos (si lo hubiese), que se 
encuentren dentro de la franja de servidumbre, luego de haber obtenido el 
permiso de los propietarios. 
Los árboles y arbustos talados serán retirados de la franja de servidumbre y se 
depositarán en lugares aprobados por las autoridades locales. 

 

d)  Daños a Propiedades 
El Contratista tomará las precauciones pertinentes a fin de evitar el paso a través 
de propiedades públicas y privadas y dispondrá las medidas del caso para que su 
personal esté instruido para tal fin. 
El Contratista será responsable de todos los daños a propiedades, caminos, 
canales, acequias, cercos, murallas, árboles frutales, cosechas, etc., que se 
encuentran fuera de la franja de servidumbre. 
El Propietario se hará cargo de los daños y perjuicios producidos en propiedades 
ubicadas dentro de la franja de servidumbre, siempre que no se deriven de la 
negligencia del Contratista. 
 
Unidad de Medición: 
La gestión de servidumbre se medirá como una suma global y se pagará según el 
avance por kilómetro de línea en proyección horizontal. 
Una vez elaborados los planos de servidumbre, que forman parte de los alcances 
del replanteo topográfico. 
La limpieza de la franja de servidumbre será medida por metro cuadrado de 
terreno despejado. 

 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a los metros cuadrado ejecutados realmente. 
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02.02 REPLIEGUE Y MONTAJE DE POSTES 
02.02.01 REPLIEGUE DE ESTRUCTURAS DE 13m 
 
Una vez entregado todas las estructuras de concreto en cancha, estas se reorganizaran 
en forma inventariada acorde al metrado poste por poste donde se asignara a cada 
número de poste el tipo de estructura que le corresponda. Estos serán trasladados en 
forma que estos no sufran algún deterioro en su traslado, utilizando patin o camión grua 
al punto de izamiento. 
 

A) Transporte y Manipulación de Postes a Puntos de Izaje.  

El ejecutor transportara los postes de concreto desde el almacén hasta el punto 
de izaje con el mayor cuidado; al ser descargado de los vehículos no deben ser 
arrastrados o rodados por el suelo, todo material que resulte deteriorado durante 
el transporte, deberá ser reemplazado. 
 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de poste desplazado al punto de izaje respectivo. 
 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
 
02.02.02 EXCAVACIÓN DE HOYO PARA POSTE DE 13m. 

El contratista ejecutara las excavaciones con el máximo cuidado y utilizado los 
métodos y equipos más adecuados para cada tipo de terreno, con el fin de no 
alterar su cohesión natural, y reduciendo al mínimo el volumen del terreno 
afectado por la excavación, alrededor de la cimentación. 
Cualquier excavación en exceso realizado por el contratista, sin orden de la 
supervisión, será rellenada y compactada por el contratista a su costo. 
El contratista efectuara la excavación de os huecos para la cimentación de los 
postes con las dimensiones especificas en los respectivos planos, conforme al 
método y plan de excavación que el proponga y que el ingeniero supervisor 
apruebe. El contratista tomara las precauciones necesarias para evitar derrumbes 
durante excavación. 
Para los postes de concreto de 13m. se excavara un hoyo de 0.80 de Ø x por 1.80 
m. (se hincaran a una profundidad de 1.80 m; solado 0.2m y empotramiento 
1.6m). 
En todos los otros casos se considerara terreno normal. 
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El contratista determinara, para cada tipo de terreno, los taludes de excavación 
mínimos necesarios para asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación. 

 
El fondo de la excavación deberá ser plano y firmemente compactado para 
permitir una distribución uniforme de la presión de las cargas verticales actuantes. 
Se construirá un solado de concreto ciclópeo de 0.20 m, de espesor, con mezcla 
de C:H=1:12. 
Las dimensiones de la excavación serán las que se muestren en las láminas del 
proyecto, para cada tipo de terreno. 
Durante las excavaciones, el contratista tomara todas las medidas necesarias para 
evitar la inundación de los hoyos, pudiendo emplear el método normal de 
drenaje, mediante bombeo y zanjas de drenaje, u otros medio previamente 
aprobados por la Supervisión. 
 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de hoyo excavado para poste de 13m. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
02.02.03 IZAJE Y CIMENTACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 13m. 

El contratista deberá someter a la aprobación de la supervisión el procedimiento 
que utilizara para el izaje de los postes. 
En ningún caso los postes serán sometidos a daños o a esfuerzos excesivos. 
Se evitara golpear los postes o dejarlos caer bruscamente, no se permitirá deslizar 
ni arrastrar manualmente los postes. 

 
Los postes no deberán exceder un error de verticalidad de 0.05 m. por metro de 
longitud del poste. En las estructuras de anclaje y ángulo se colocara el poste con 
el sentido contrario a la dirección al eje del tiro de los conductores, para prever el 
efecto del mismo al producirse el templado; dicha inclinación será igual al 
diámetro del poste en la punta. 

 
En lugares con caminos de acceso, los postes serán instalados mediante una grúa 
de 3 Tn montada sobre la plataforma de un camión. 
En los lugares que no cuenten con caminos de acceso para vehículos, los postes 
se izaran mediante trípodes o cabrias. 

 
Ante del izaje, todos los equipos y herramientas, tales como ganchos de grúa, 
estribos, cables de acero, deberán ser cuidadosamente verificados a fin de que no 
presenten defectos y sean adecuados al peso que soportaran. 
Durante el izaje de los postes, ningún obrero, ni persona alguna se situara por 
debajo de postes, cuerdas en tensión, o en el agujero donde se instalara el poste. 
No se permitirá el escalamiento a ningún poste hasta que este no haya sido 
completamente cimentado. 
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La supervisión se reserva al derecho de prohibir la aplicación del método de izaje 
propuesto por el contratista si no presentara una completa garantía contra daños 
a las estructuras y la integridad física de las personas. 
El material de relleno deberá tener una granulometría razonable y estará libre de 
sustancias orgánicas, basura y escombros. 
Se utilizara el material proveniente de las excavaciones si es que reuniera las     
características adecuadas. 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de poste izado y cimentado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
02.02.04 INSTALACION DE CRUCETAS Y PALOMILLAS 
02.02.05 INSTALACION DE ESTRUCTURA MONOPOSTE 
 

El montaje de palomilla y crucetas se efectúan en todas las estructuras de 13m y 
en las estructuras la media loza se efectuará respetando las alturas establecidas y 
su perfecta horizontalidad y perpendicularidad. Dichos elementos deberán ser 
fraguados correctamente a fin de evitar movimientos y cambios de dirección a 
causa del viento o maniobras de mantenimiento. Todo izamiento será adecuado 
a una estructura monoposte, para ello se deberá coordinar el posicionamiento de 
accesorios de concreto y alinearlos correctamente para que los armados sean 
estables. 
 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de accesorios de concreto izados y adecuación de 
estructura monoposte  izado, fraguados  y cimentado. 
 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
02.02.06 PROTECCION CON CONO DE CONCRETO. H=0.5m Y  laterales 

 
Después de la cimentación cada poste contara con un cono de de concreto 
en la base de empotramiento corno protección de 0.5m de altura con 03” 
de grosor, donde los bordes laterales deben también estar encementado 
dándole firmeza a la estructura. 
Los postes deben ser ensamblados totalmente antes de ser izado para 
cimentado; debiendo utilizarse de preferencia camión grúa con brazo 
hidráulico de 03 toneladas. 
 
Tolerancia 
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Luego de concluida la instalación, los postes deben quedar verticales. La 
tolerancia máxima permisible será de 0.5 cm/m. 

  

02.02.07 CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE FONDO 

Previo a la cimentación del poste s construirá un solado de 0.10m, de concreto 
pobre C:H = 1:12. 
La proporción del concreto para la cimentación debe cumplir con las 
prescripciones del Reglamento Nacional de Construcciones para la resistencia a la 
comprensión adecuada. 
La mezcla de concreto que utilice deberá ser limpia por ningún motivo debe 
contener materiales orgánicos. La piedra mediana que se utilice deberá 
previamente ser lavada.  

 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de loza de fondo. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
02.03 MONTAJE DE ARMADOS. 
 

Armado de Estructuras 

Se instalaran de acuerdo a lo indicado en las láminas de detalle respectivos. 
Su montaje se realizara totalmente después del izado y cimentación de los postes, 
debiendo cuidar que conserven perpendicularidad con ellos y al eje de la línea los 
de alineamiento. 
El armado de estructuras se hará de acuerdo con el método propuesto por el 
contratista y aprobado por la supervisión. 
Es imprescindible evitar esfuerzos excesivos en los elementos de la estructura. 
Todas la superficies de los elementos de acero serán limpiadas antes del 
ensamblaje y deberá removerse del galvanizado, todo moho que se haya 
acumulado durante el transporte. 
 
El contratista tomara las debidas precauciones para asegurar que ninguna parte 
de los armados sea forzada o dañada, en cualquier forma durante el transporte, 
almacenamiento y montaje. No se arrastraran elementos o secciones 
ensambladas sobre el suelo o sobre otras piezas. 
Las piezas ligeramente curvadas, torcidas o dañadas de otra forma durante el 
manipuleo, serán enderezadas por el contratista empleando recursos aprobados, 
los cuales no afectaran el galvanizado. Tales piezas serán, luego, presentadas a la 
supervisión para la correspondiente inspección y posterior aprobación o rechazo. 
 
Los daños menores serán reparados con pintura especial antes de aplicar la 
protección adicional contra la corrosión de acuerdo con el siguiente método: 
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Limpiar con escobilla y remover las partículas del zinc sueltas y los indicios de 
oxido. Desgrasar si fuera necesario. 
Recubrir con dos capas sucesivas de una pintura rica en zinc (95% de zinc en la 
película seca) con un portador fenòlico a base de estireno. 
Cubrir con una capa de resina-laca. 
 
Todas las partes reparadas del galvanizado serán sometidas a la aprobación de la 
supervisión. Si en opinión de ella, la reparación no fuese aceptable, la pieza será 
reemplazada y los gastos que ello origine serán de cuenta del contratista. 
 
 
 

02.03.01 MONTAJE DE PUNTO DE DISEÑO 
 
Se conectará cables de aluminio AAAC de 35 mm2, en los aisladores pines 
existentes del poste de punto de alimentación existente del tipo alineamiento, 
que tiene un armado con vano flojo. De esta estructura de los aisladores pines se 
amarrará con varilla de armar de aluminio al aislador pin polimérico con el cable 
proyectado de aluminio de 35 mm2, a ello se efectuará el empalme mediante un 
conector de 50 /35 mm2 tipo Ampac, por cada fase.  

 
Unidad de Medición: 
La medición será por empalme y acondicionamiento trifásico al punto de diseño. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
02.03.02      ARMADO EN POSTE DE SECCIONAMIENTO PS 
 

Se conectará cables de aluminio AAAC de 35 mm2, en los aisladores de suspensión 
proyectados al poste nuevo proyectado 13/400, conectado en forma triangular, 
como anclaje, bajará a la cruceta asimétrica directa a los seccionadores por medio 
de conductor desnudo de temple duro de 35 mm2, que irá botado a través de 
aisladores tipo extensor por cada fase, para luego este derivará a la SAM del 
transformador de potencia. Los seccionadores fusibles se montaran en cruceta 
asimétrica de concreto. 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por armado y conexionamiento trifásico al poste de medición. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
02.03.03      ARMADO EN POSTE DE ALINEAMIENTO 
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Se instalará aisladores tipo pin proyectado al poste 13/300, conectado en forma 
triangular, como pasante, debiéndose colar la ferretería adecuada para las 
crucetas y punta de poste, cada aislador pin polimérico deberá ser entorchado y 
asegurado por la varilla de armar de aluminio para su soten. 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por armado de alineamiento con aisladores pin asegurados con 
ferretería y varilla. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
 
 
 
02.03.04 MONTAJE DEL ARMADO SAM, Incl Accesorios 

En los armados que correspondan se tendrá en consideración la ubicación de la 
subestación deberá respetarse en lo posible, no admitiéndose variaciones 
mayores de 10 m. y en todo caso deberán ser aprobados por el ingeniero 
supervisor. 
Dada la delicadeza del trabajo, se deberá encomendar el montaje de la 
subestación a personal experto y con experiencia en la rama. 

 
Montaje de Subestación de Distribución Aérea 
El contratista deberá verificar la ubicación, disposición orientación de la 
Subestación de distribución y las podrá modificar con la aprobación de la 
Supervisión. 
El contratista ejecutara el montaje y conexionado de los equipos del tipo de 
subestación, de acuerdo con los planos del proyecto. 

 

Se tendrá cuidado que ninguna parte con tensión de estos seccionadores-fusible, 
quede a distancia menor que aquellas estipuladas por el Código Nacional de 
Electricidad, considerando las correcciones pertinentes por efecto de altitud 
sobre el nivel del mar. 
El desplazamiento de los mismos al ser abiertos no debe pasar más allá del plano 
vertical, los contactos deben estar limpios de óxidos, grasa y los portafusibles 
deben llevar los fusibles descritos. 
Se comprobara que la operación del seccionador no afecte mecánicamente a los 
postes, a los bornes de los transformadores, ni a los conductores de conexionado. 
En el caso de que alguno de estos inconvenientes ocurriera, el Contratista deberá 
utilizar algún procedimiento que elimine la posibilidad de daño; tal procedimiento 
será aprobado por la Supervisión. 
Los seccionadores -fusible una vez instalados y conectados a las líneas de 22,9kV 
y al transformador, deberán permanecer en la posición de “abierto” hasta que 
culminen las pruebas con tensión de la línea. 
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Unidad de Medición: 
La medición será por armado de aisladores, seccionamiento y empalmes en la 
subestación aérea monoposte SAM. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 
 

02.04  MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y TABLERO 
02.04.01 MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE 75 KVA 
 

Previamente al desplazamiento del transformador se procederá a la verificación 
de sus datos de placa con relación a los certificados del protocolo de pruebas y de 
garantía proveídos por el fabricante homologado. 

 
El transformador quedará finalmente ubicado sobre la loza de la estructura de la 
subestación SAM. Dicho equipo será izado mediante personal capacitado. Deberá 
prestar especial atención a fin de que el transformador no sufra golpes que 
pudieran afectar los tanques de aceite, los aisladores de los terminales y cualquier 
otro componente. 
 
El transformador será instalado de acuerdo a las especificaciones del fabricante, 
mediante los accesorios adecuados. 
El transformador se ubicara hacia el lado de la pista y se cuidara que ningún 
elemento con tensión quede a menos de 2.50 m de cualquier objeto, edificio, 
casa, etc. 
El montaje del transformador será hecho de tal manera que garantice que, aun 
bajo el efecto de temblores, este no sufra desplazamientos. 
Después del montaje de la subestación se hará una comprobación de las 
distancias eléctricas a fin de verificar que cumplan con lo estipulado por el Código 
Nacional de Electricidad. 
 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de equipo transformador de 75 KVA desplazado 
hasta la loza en la SAM, conectado y asegurado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 
 

02.04.02 MONTAJE DEL TABLERO DE DISTRIBUCION 
 
El tablero principal será instalado en el poste de la estructura de la sub estación 
monoposte, mediante las abrazaderas provistas para fin expreso. Por condiciones 
de seguridad, se procederá a. fijar el tablero a una altura no menor a 2.50 metros 
medidos desde la calzada hasta la base inferior del mismo. Se prestará atención a 
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la verticalidad del tablero, debiendo evitarse que por peso propio las puertas 
tengan tendencia a su apertura por si mismas. 
 
HERRAMIENTAS 
El contratista dispondrá en la obra, en una oportunidad requerida, herramientas 
nuevas y en número suficiente según el tipo de trabajo a efectuar así como el 
personal técnico idóneo y ayudantes respectivos para el correcto manejo de las 
mismas. 
 
 VERIFICACIONES DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Se verificara las distancias de seguridad más relevantes, mediciones que se 
efectuaran cuando se presentan las situaciones más críticas (conforme a las 
Ecuaciones de Cambio de Estado y prescripciones del C.N.E y Normas vigentes del 
Ministerio de Energía y Minas). 
Verificación de distancias entre las redes aéreas ejecutadas y los grifos o locales 
de expendio o combustible. 
Verificación de distancias horizontales y verticales aéreas ejecutadas y las redes 
existentes de telefonía y afines. 
Verificación de distancias horizontales y verticales de las redes aéreas ejecutadas 
a los predios y locales (distancias a las paredes y techos construidos o por 
construir, conforme a las disposiciones reglamentadas por la Municipalidad 
Distrital y Reglamento Nacional de Construcciones) 
Verificación de distancias entre las redes aéreas ejecutadas y las redes aéreas de 
baja tensión (tensión menor a la del Proyecto) existentes o que se ejecutan en 
forma simultánea con el presente proyecto. 
Verificación de distancias entre las redes aéreas ejecutadas y las redes aéreas de 
alta tensión (tensión mayor a la del Proyecto) ya existentes. 
 
Verificación y medición de los sistemas de Puesta a Tierra y del cortocircuito de 
las masas metálicas (incluye medición de la resistencia efectiva).  

 

Tolerancias 
Luego de concluida la instalación de las estructuras, los postes deben quedar 
verticales y las crucetas horizontales y perpendiculares al eje de trazo en 
alimentación, o en la dirección de la bisectriz del ángulo de desvió en estructuras 
de ángulo.  
Las tolerancias máximas son las siguientes: 
 

 Verticalidad del poste  : 0.5 cm/m 

 Alineamiento   : +/-5 cm 

 Orientación    : 0.5º 

 Desviación de crucetas  : 1/200 Le 
 

Le= Distancia del eje de la estructura al extremo de la cruceta. 
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Cuando se superan las tolerancias indicadas, el contratista desmontara y corregirá 
el montaje sin costo adicional para el propietario. 

 

Ajuste Final de Pernos 
El ajuste final de todos los pernos se efectuara, cuidadosamente y 
sistemáticamente, por una cuadrilla especial. 
A fin de no dañar la superficie galvanizada de pernos y tuercas. Los ajustes 
deberán ser hechos con llaves adecuadas. 
El ajuste deberá ser verificado mediante torquímetros de calidad comprobada. 
 
La magnitud de los torques de ajuste debe ser previamente aprobados por la 
supervisión. 

 
Unidad de Medición:  
La medición será por montaje de tablero de distribución, debidamente verificado, 
conectado mediante terminales y con disponibilidad de circuitos automáticos de 
encendido, circuito de reserva, luz de inspección led, desplazado a la subestación 
monoposte. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente en las 
partidas: 02.04.02. 
 

02.04.03  MONTAJE DEL SECCIONAMIENTO 

En el poste 01 de la red de media tensión, se instalará un seccionamiento para el 
control y mantenimiento. El seccionamiento se instalará los seccionadores cut out 
con fusible de 27 kv.  

 

Unidad de Medición: 
La medición será por equipo seccionamiento instalado, conectado y ajustado. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
02.05  TENDIDO DE CONDUCTOR Y PUESTA A FLECHA 
 
02.05.01 MONTAJE DE CABLE NYY 3x70 mm2  
02.05.02 MONTAJE DE CABLE NYY 3x10 mm2  
 

Los conductores NYY para conexionado en baja tensión del transformador al 
tablero principal, en 0.46-0.23 kV que estará adosado al poste de la SAM, luego 
este se trasladará vía tubería flexible de 2”Ø a nivel donde se ubicará el tablero 
de distribución. 
En la zona de ingreso de los cables al tablero de distribución se prestará especial 
atención a la conformación del cable en curvatura rompe gota, a fin de descartar 



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES – SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
PROYECTO:  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL 

  PUERTO EL CURA, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES” 
 

 244 

toda posibilidad de ingreso de agua al tablero. Hay que tener presente que todo 
cable que ingresa a cada borne de interruptor Termomagnético debe estar con 
terminales prensados. 
 
Unidad de Medición: 
La medición será por montaje de metro lineal de cable NYY de 3x70+3x10 mm2 
del Transformador a tablero usando terminales y tubería flexible.  

 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo al metrado que se han ejecutado realmente. 

 
02.06  MONTAJE DE PUESTA A TIERRA 

Después de instalado el poste, se procederá a instalar la puesta a tierra según 
plano respectivo. 
 

02.06.01 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON VARILLA 
 
El contratista ejecutara las excavaciones con el máximo cuidado y utilizado los 
métodos y equipos más adecuados para cada tipo de terreno, con el fin de no 
alterar su cohesión natural, y reduciendo al mínimo el volumen del terreno 
afectado por la excavación, las medidas serán de acuerdo a lo señalados en las 
láminas correspondientes. 
En ningún caso la varilla se clavara o golpeara. Para la preparación del terreno se 
utilizara una dosis de Bentonita (50Kg) y/o Carbón mas sal en capas del pozo a 
tierra.    
En el montaje de las varillas se debe respetar las distancias indicadas. 
La puesta a tierra de la subestación se hará conectando, las partes metálicas de 
los equipos y el tablero de distribución a las respectivas varillas de tierra. 
Las estructuras serán puestas a tierra mediante conductores de cobre fijados a los 
postes conectados a electrodos verticales de Copperweld colocados en pozas 
preparadas y rellenadas con tierra de cultivo. 
Se pondrán a tierra, mediante conectores, las siguientes partes de las estructuras: 

 

 Las espigas de los aisladores tipo PIN 

 Los pernos de sujeción de las cadenas de suspensión angular y de anclaje. 

 Los soportes metálicos de los seccionadores – fusibles 

Los detalles constructivos de la puesta a tierra se muestran en los planos del 
proyecto. 
Posteriormente a  la instalación de puesta a tierra, el contratista medirá la 
resistencia de cada puesta a tierra. 

 
a) Redes Primarias 

 Estructuras de seccionamiento  
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b) Subestación de Distribución 

 Sistema con retorno total por tierra 

Unidad de Medición: 
La medición será por excavación e instalación del conjunto de componentes de 
cada puesta a tierra, incluye varilla, la caja y tapa de concreto y conectado al chasis 
del tablero. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
02.07  OTRAS OBRAS 
02.07.01 ENUMERACIÓN DE POSTES 

 
Consiste en enumerar todos los postes del Subsistema de Distribución Primaria, 
según la numeración asignada en el plano de replanteo; los números serán hechos 
con esmalte color negro y fondo blanco a 1.65 metros del nivel del terreno (se 
adjunta lámina de detalle). 
 
Unidad de Medición: 
La medición será por unidad de poste enumerado 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 
 
 
 
 

02.07.02 ROTULADO DE SÍMBOLOS DE PUESTA A TIERRA 
 
En todas las estructuras que lleven puesta a tierra se dibujara el símbolo 
correspondiente de puesta a tierra con pintura negra en fondo amarillo a una 
distancia de un metro sobre el nivel del terreno. Las dimensiones del rotulo serán 
de 0.30x0.30m, el grosor del símbolo será de 2.5 cm. 
Este rotulo deberá dibujarse en la dirección radial de la ubicación de la puesta a 
tierra Asimismo se indicará la distancia a la que se encuentre la puesta a tierra. 
 
Unidad de Medición: 
La medición será por rotulado de símbolos de puesta a tierra pintado en poste. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
02.07.03 ROTULADO DE SEÑALES DE PELIGRO EN TABLERO.  
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En todos los Tableros de Distribución se dibujará el símbolo correspondiente de 
señal de peligro con pintura negra en fondo amarillo. Las dimensiones del rotulo 
serán de 0.45 x 0.45 m. 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por rotulado de señal de peligro pintado en  tablero. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
02.07.04 ROTULADO DE SEÑALES DE PELIGRO EN POSTES  

 
En todas las estructuras de media tensión se dibujará el símbolo correspondiente 
de señal de peligro con pintura esmalte color negro y amarillo en fondo blanco 
(se adjunta lámina de detalle), a una distancia de un metro sobre el nivel del 
terreno. Las dimensiones del rotulo serán de 0.30 x 0.40 m. 

 
Unidad de medición: 
La medición será por rotulado de señal de peligro pintado en poste. 
 
Forma de pago: 
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 
 

02.07.05 DERECHO DE CORTE Y EMPALME PROGRAMADO POR ENOSA EN SAM  
 
Estas se realizarán, previa coordinación para la Supervisión entre las instituciones 
involucradas (Propietario, ENOSA, Contratista). Al concluir los trabajos de 
montaje, se deberán realizar las pruebas técnicas finales en presencia de los 
ingenieros supervisores de la empresa concesionaria, para tal caso, el contratista 
solicitará al Concesionario el corte del servicio eléctrico para el empalme de la 
red, al punto de alimentación, donde este previamente efectuará un corte de 
servicio programado. 
Realizado el corte, el contratista efectuará con aprobación del Concesionario el 
empalme  correspondiente, teniéndose finalmente la red acoplada al sistema 
eléctrico ya energizada. 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por el derecho de pago al concesionario por corte de energía, 
interrupción y compensación en red primaria y por el derecho de inspección por 
parte de la concesionaria ENOSA. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
02.07.06 DERECHO DE INSPECCION Y PRUEBAS  DE ENOSA 

A. Introducción: 
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Al concluir los trabajos de montaje de la línea se deberán de realizar las pruebas 
que se detallan a continuación en presencia del Ingeniero Supervisor de Obras, 
empleando instrucciones y métodos de trabajo apropiado para este, y el ejecutor 
realizara las correcciones o reparaciones que sean necesarias hasta que los 
resultados de las pruebas sean satisfactorias a juicio del Supervisor de Obras. 
Previamente con la ejecución de estas pruebas, el ejecutor en presencia del 
Ingeniero Supervisor de Obras, efectuara cualquier otra labor que sea necesaria 
para dejar las líneas listas a ser energizadas. 
Cuando el Ingeniero Supervisor de Obras, considere necesario efectuar cualquier 
otra prueba, el ejecutor deberá realizarla, recibiendo en tal caso una 
compensación adicional fijada de común acuerdo. 

 
B.-  Inspección y Pruebas 

Pruebas y Verificaciones  

Para todos los casos, se exigirá que las distancias que resultan de las 
correspondientes verificaciones, deban cumplir con las prescripciones de los 
documentos y normas que asusten el presente proyecto. 
 

Inspección de Obra Terminada 

Después de concluida la obra, la supervisión efectuara una inspección general a 
fin de comprobar la correcta ejecución de los trabajos y autorizar las pruebas de 
puesta en servicio. 
Deberá verificarse lo siguiente: 

 El cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad. 

 La limpieza de los conductores. 

 La magnitud de las flechas de los conductores debe estar de acuerdo con lo 

establecido en la tabla de tensado. 

 Los residuos de embalajes y otros desperdicios deben haberse retirado. 

La limpieza de la franja de servidumbre debe estar de acuerdo con los 
requerimientos del proyecto. 

 

Inspección de Cada Estructura 

En cada estructura se verificara que se hayan llevado a cabo los siguientes 
trabajos: 
Relleno, compactación y nivelación alrededor de las cimentaciones, y la dispersión 
de la tierra sobrante. 
El correcto montaje de las estructuras dentro de la tolerancia permisibles y de 
conformidad con los planos aprobados. 
 
Ajuste de pernos y tuercas  
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Los pasadores de seguridad de los aisladores y accesorios deben estar 
correctamente ubicados. 
En el transformador de distribución: estanqueidad del tanque, posición del 
cambiador de tomas, nivel de aceite, anclaje a la estructura, ajuste de barras y 
conexionado en general. 

 

Pruebas y Puesta en Servicio del Sistema  

Pruebas en el Transformador de Distribución. 

El transformador de distribución deberá poseer su protocolo de Pruebas 
conforme de fabrica. 

 
a) Pruebas de Campo: Transformador 

Al concluir el trabajo de construcción se deberá realizar las pruebas que se 
detallan a continuación en presencia del Ingeniero Supervisor y empleando 
instrucciones y métodos de trabajo apropiados para este. El contratista efectuara 
las correcciones o reparaciones que sean necesarias. 

 
a.1) Determinación de las secuencias de fases 

El contratista deberá efectuar mediciones para demostrar que la posición relativa 
de los conductores de cada fase corresponde a lo descrito. 
Las barras serán pintadas de color rojo, blanco y verde para diferenciar la fase. 
 

a.2) Pruebas de Continuidad 

Para efectuar esta prueba se procederá a poner en cortocircuito cada salida de la 
Subestación y posteriormente probar en cada uno de los terminales la 
continuidad de la red.  
 

a.3) Prueba de Aislamiento 

Para efectuar esta prueba se procederá a efectuar el meghado en los bornes del 
transformador; y los resultados deben ser conformes a los protocolos de pruebas 
de fábrica. El caso más crítico los valores mínimos aceptables serán: 

 
 
 
 
 
 

 

Pruebas de Puesta en Servicio 

Combinaciones de Fase Valores 

Fase-Fase (Lado de Media Tensión) Mayor a 100M Ω 

Fase-Tierra (Lado de Baja Tensión) Mayor a 100M Ω 

Fase-Tierra (Lado de Media Tensión) Mayor a 100M Ω 

Fase-Fase (Lado de Baja Tensión) Mayor a 100M Ω 
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Las pruebas de puesta en servicio serán llevadas a cabo por el Contratista de 
acuerdo con las modalidades y el protocolo de pruebas aprobado. 
El programa de las pruebas de puesta en servicio deberá abarcar: 
 

Determinación de la Secuencia de Fases. 

Previa coordinación con la Empresa Consecionaria, se deberá identificar las fases 
de los conductores de las redes existentes que alimentaran a las líneas construida 
(punto de diseño) 
 

 Mediante de la resistencia eléctrica de líneas y Sub Estaciones 

Mediante el uso de telurometro, se medirá la resistencia de puesta a tierra en 

cada pozo de tierra, cuyos resultados deben acorde al reglamento. 

 Medida de aislamiento fase a tierra, y entre fases. 

Se realizara el meghado en la red de distribución primaria respecto a tierra: los 

resultados deben ser no menores a los valores siguientes: 

 Fase-Tierra : Mayor a 20M Ω 

Las mediciones se efectuaran con meghometro de 5000V CC. 
 
 
02.07.07  TRANSPORTE DE MATERIALES 

 
Es la incidencia de costo de transporte por traslado, que involucra llevar a obra 
todos los equipos, conductores y accesorios de ferretería eléctrica de red primaria 
al lugar de la obra, siendo el de mayor incidencia el transporte de postes de 
fábrica. 

 
Unidad de Medición: 
La medición será por el costo de trasporte de los materiales al lugar de la obra 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
 
02.07.08 POLIZA DE CAUSIÓN DE ALTO RIESGO 
 

Durante el proceso de montaje y conexionado, el operario, trabajador que ingrese 
a efectuar maniobras tendrá que hacerlo mediante una autorización del residente 
y respaldado por una póliza de riesgo, que será solicitada, tramitada y cancelada 
por la contratista, en la que cubre al trabajador por alguna imprudencia y/o 
accidente de trabajo, el mismo que debe estar vigente. 
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Unidad de Medición: 
La medición será por el costo de póliza de riego en salud y pensión al grupo de 
trabajadores inmersos dentro de la obra. 
 
Forma de pago:  
Se cancelará de acuerdo a las unidades que se han ejecutado realmente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


