Gobierno Regional
DE TUMBES

002902

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SEC. GENERAL REGIONAL
ADMINIST. DOCUMENTARIA
FOLIO Nº 2902

EXPEDIENTE TÉCNICO

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°093 EFRAÍN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA-PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"

DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

LUGAR: ZARUMILLA-ZARUMILLA-TUMBES

Tiempo Ejecución 731 días - Calendario - 24 MESES

Personal Técnico, Administrativo y Otros	MONEDA	CANTIDAD	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	MES 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	SUB TOTAL (Nov-22)	TOTAL
. 01 Ingº Supervisor de Obra	s/	1.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 252,000.00	S/ 252,000.00
. 01 Ingº Asistente de Supervision	s/	1.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 156,000.00	S/ 156,000.00
. Ing. Especialista en Estructuras	s/.	1.00					S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00							S/ 112,000.00	S/ 112,000.00
. Arquitecto (Acabados de Obra)	s/.	1.00																			S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 36,000.00	S/ 36,000.00
. Ing. Especialista en Instalaciones Electromecanicas	s/.	1.00																S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00		S/ 48,000.00	S/ 48,000.00
. Ing. Especialista en Instalaciones Sanitarias	s/.	1.00				S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00																		S/ 22,000.00	S/ 22,000.00
Ing. Especialista en seguridad, higiene ocupacional y medio ambiente	s/.	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 96,000.00	S/ 96,000.00
. 01 Tecnico Topógrafo	s/.	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00													S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
. 01 Ayudante de Topografo	s/.	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00													S/ 14,400.00	S/ 14,400.00
Alquiler de Camioneta	s/.	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 120,000.00	S/ 120,000.00
. Alquiler de Equipo Topografico	s/.	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00													S/ 14,400.00	S/ 14,400.00
. Viaticos (comidas)	s/.	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 28,800.00	S/ 28,800.00
. Utiles de Oficina	s/.	1.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 19,200.00	S/ 19,200.00
. Implementos de Seguridad personal	s/.	1.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 9,600.00	S/ 9,600.00
. Alquiler de Oficina	s/.	1.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 19,200.00	S/ 19,200.00
. Control de calidad																												
Ensayos de proctor, granulometrico, EMS	s/.	1.00	S/ 850.00	S/ 850.00	S/ 850.00	S/ 850.00																					S/ 3,400.00	S/ 3,400.00
Probetas y diseño de mezclas	s/.	1.00					S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00							S/ 7,800.00	S/ 7,800.00
. Copias de Documentos y Planos	s/.	1.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 9,600.00	S/ 9,600.00
Liquidacion de Obra	s/.													S/ 18,000.00													S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
SUB TOTAL DE SUPERVISION	s/.																										Sub Total S/	1,010,400.00
Gastos de Liquidacion de Obra (SGLyT)	s/.													28,500.00													28,500.00	28,500.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBRA (SGO-GORE TUMBES)																												
Profesional en Seguimiento y Monitoreo de Obra	s/	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 96,000.00	S/ 96,000.00
Asistente Tecnico de Obra	s/	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 84,000.00	S/ 84,000.00
Asistente Administrativo	s/	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 72,000.00	S/ 72,000.00
SUB TOTAL MONITOREO SGO-LIQUIDACION GORE TUMBES	s/.																										Sub Total S/	288,500.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID. (%GS):	TOTAL	s/.	1,290,900.00	1,290,900.00	TOTAL	1,290,900.00 1,290,900.00
% GSL =	∑ GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID		1,290,900.00	1,290,900.00		1,290,900.00 1,290,900.00
	PRESUPUESTO DE OBRA			41,278,466.66		41,278,466.66 41,278,466.66
% GSL =	3.12730%					

Javier Albert Carrasco Viera
Ingeniero Civil
CIP 241018

Miguel Angel Querevatú Medina
ARQUITECTO
CAP. N° [illegible]

Armando F. León Quiroz
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
CIP: 51919

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SBC. GENERAL REGIONAL, ADMINIST. DOCUMENTARIA
FOLIO N° 291

002901