

## Presupuesto

Presupuesto	0000194	"RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" - HOSPITAL PRINCIPAL		
Subpresupuesto	001	OBRAS PROVISIONALES		
Cliente	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES		Costo al	15/04/2022
Lugar	TUMBES - TUMBES - TUMBES			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
<b>01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</b>				<b>3,108,133.83</b>
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>2,314,935.39</b>
<b>01.01.01</b>	<b>CONSTRUCCIONES PROVISIONALES</b>				<b>438,920.30</b>
01.01.01.01	OFICINAS	m2	368.75	227.27	83,805.81
01.01.01.02	ALMACEN	m2	300.00	280.12	84,036.00
01.01.01.03	GUARDIANA	m2	42.00	217.86	9,150.12
01.01.01.04	COMEDOR	m2	260.00	405.33	105,385.80
01.01.01.05	RESIDENCIA GUARDIANA	m2	12.00	315.55	3,786.60
01.01.01.06	SS.HH., DUCHAS Y VESTUARIOS ADMINISTRACION	m2	222.40	238.08	52,948.99
01.01.01.07	SERVICIOS HIGIENICOS GENERALES	m2	351.01	245.51	86,176.47
01.01.01.08	CERCO PROVISIONAL DE PLANCHA METÁLICA ACANALADA H=3.00 m	m	785.98	12.43	9,769.73
01.01.01.09	CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 5.40x3.60m (SOPORTE DE MADERA)	m2	19.44	198.60	3,860.78
<b>01.01.02</b>	<b>INSTALACIONES PROVISIONALES</b>				<b>284,062.38</b>
<b>01.01.02.01</b>	<b>AGUA PARA LA CONSTRUCCION</b>				<b>61,386.49</b>
01.01.02.01.01	CONEXION PROVISIONAL DE AGUA P / OBRA	glb	1.00	39,286.49	39,286.49
01.01.02.01.02	AGUA PARA LA OBRA	mes	26.00	850.00	22,100.00
<b>01.01.02.02</b>	<b>DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION</b>				<b>24,754.78</b>
01.01.02.02.01	CONEXION PROVISIONAL DE DESAGUE P / OBRA	glb	1.00	24,754.78	24,754.78
<b>01.01.02.03</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL</b>				<b>110,660.45</b>
01.01.02.03.01	CONEXION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD P/ OBRA	glb	1.00	82,060.45	82,060.45
01.01.02.03.02	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	mes	26.00	1,100.00	28,600.00
<b>01.01.02.04</b>	<b>INSTALACION TELEFONICA Y COMUNICACIÓN PROVISIONAL</b>				<b>87,260.66</b>
01.01.02.04.01	CONEXION PROVISIONAL DE TELECOMUNICACIONES P/OBRA	glb	1.00	61,260.66	61,260.66
01.01.02.04.02	SERVICIO DE INTERNET, CABLE, TELEFONO	mes	26.00	1,000.00	26,000.00
<b>01.01.03</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>173,653.78</b>
01.01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	35,455.00	4.11	145,720.05
01.01.03.02	RETIRO DE CERCO DE PALOS Y PUAS METALICAS H= 1.80m	m	785.98	35.54	27,933.73
<b>01.01.04</b>	<b>MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS</b>				<b>332,724.15</b>
01.01.04.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	19,013.85	19,013.85
01.01.04.02	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES	mes	18.00	17,428.35	313,710.30
<b>01.01.05</b>	<b>TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO</b>				<b>288,074.78</b>
01.01.05.01	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION PRELIMINAR	m2	35,113.39	2.62	91,997.08
01.01.05.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA	m2	49,514.57	3.96	196,077.70
<b>01.01.06</b>	<b>FLETE TERRESTRE</b>				<b>797,500.00</b>
01.01.06.01	FLETE TERRESTRE - DISTANCIA PROMEDIO DE 300 A 500 KM	glb	1.00	797,500.00	797,500.00
<b>01.02</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>				<b>222,319.01</b>
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	9,200.00	9,200.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	245.00	497.50	121,887.50
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	62,946.48	62,946.48
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	18,009.03	18,009.03
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	7,776.00	7,776.00
<b>01.03</b>	<b>IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS COVID-19</b>				<b>430,475.73</b>
<b>01.03.01</b>	<b>PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19</b>				<b>430,475.73</b>
01.03.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO (DIARIO)	glb	1.00	65,104.00	65,104.00
01.03.01.02	IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA INGRESO Y SALIDA DEL TRABAJO	glb	1.00	1,800.00	1,800.00
01.03.01.03	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO	glb	1.00	28,729.88	28,729.88
01.03.01.04	EVALUACIONES MEDICAS AL PERSONAL	glb	1.00	108,136.90	108,136.90
01.03.01.05	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00	51,514.09	51,514.09
01.03.01.06	MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS	glb	1.00	35,593.60	35,593.60
01.03.01.07	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO	glb	1.00	19,429.00	19,429.00
01.03.01.08	VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDAD RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19	glb	1.00	12,337.92	12,337.92
01.03.01.09	SUPERVISION DE PERSONAL PROFESIONAL EN SALUD	glb	1.00	63,762.40	63,762.40
01.03.01.10	MONITOREO DE BIENESTAR Y SALUD DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA	glb	1.00	44,067.94	44,067.94

## Presupuesto

Presupuesto 0000194 "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" - HOSPITAL PRINCIPAL

Subpresupuesto 001 OBRAS PROVISIONALES

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Costo al 15/04/2022

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.04	<b>IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL</b>				<b>140,403.50</b>
01.04.01	<b>MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN DE AIRE Y RUIDO</b>				<b>5,005.00</b>
01.04.01.01	HUMEDECIMIENTO CONSTANTE DEL ÁREA DE TRABAJO , ACCESOS, MATERIAL, RESIDUOS	glb	1.00	5,005.00	5,005.00
01.04.02	<b>MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN DE SUELO</b>				<b>502.00</b>
01.04.02.01	ESTABLECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL	glb	1.00	502.00	502.00
01.04.03	<b>MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR RESIDUOS SÓLIDOS</b>				<b>33,015.50</b>
01.04.03.01	ZONA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN - NO PELIGROSOS	glb	1.00	4,238.50	4,238.50
01.04.03.02	ZONA DE ACOPIO, SEGREGACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN PARA RESIDUOS SÓLIDOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN - PELIGROSOS.	glb	1.00	922.00	922.00
01.04.03.03	CONTRATACIÓN DE UNA EO-RS AUTORIZADA PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS (DE CONSTRUCCIÓN)*	ton	53.50	450.00	24,075.00
01.04.03.04	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS TIPO DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN	ton	25.20	150.00	3,780.00
01.04.04	<b>EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>				<b>81.00</b>
01.04.04.01	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN	glb	1.00	81.00	81.00
01.04.05	<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				<b>1,600.00</b>
01.04.05.01	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE SOCORRO	glb	1.00	700.00	700.00
01.04.05.02	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	und	1.00	500.00	500.00
01.04.05.03	ADQUISICIÓN DE KIT ANTIDERRAME	und	2.00	200.00	400.00
01.04.06	<b>PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				<b>200.00</b>
01.04.06.01	BUZON DE SUGERENCIAS	und	1.00	200.00	200.00
01.04.07	<b>PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS</b>				<b>100,000.00</b>
01.04.07.01	FASE DE IDENTIFICACIÓN, PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO CONTAMINADOS	glb	1.00	100,000.00	100,000.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>3,108,133.63</b>

SON: TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES Y 63/100 NUEVOS SOLES