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Lima, 12 de mayo del 2022 

 

 

Señores:  CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO 

Atención: Srta. María Sánchez 

Referencia: Proyecto Hospital Saúl Garrido Rosillo, Tumbes 

Asunto:  Propuesta Técnica - Económica para Construcción de Pilotes 

 

 

De nuestra consideración: 

Mediante la presente, tenemos a bien hacer llegar y poner a vuestra consideración, 

nuestra Oferta Técnica – Económica, para la construcción de Pilotes para la cimentación 

del Bloque A del Hospital Saúl Garrido Rosillo, ubicado en el distrito de Tumbes, 

provincia y departamento de Tumbes.  

Agradeciendo anticipadamente vuestra gentil consideración, y sin otro particular, 

saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 

 

------------------------------ 

Gabriel Dibos C. 

Gerente General  

 

Av. San Borja Norte N°166 Of. 301 

San Borja – Lima – Perú 

Teléfonos.: (+51 1) 6244969 

Email: gabriel.dibos@incotecperu.com.pe 

www.incotecperu.pe 
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1. DESCRIPCIÓN  

El trabajo consiste en la construcción de pilotes para la cimentación del Bloque A, 

por lo que nuestra Empresa elabora la presente Oferta Técnico – Económica 

Preliminar para la ejecución de los siguientes trabajos en el citado lugar: 

• Perforación de 587 pilotes de longitud efectiva Lefectiva = 12.00 m y diámetro d 

= 1.00 m con el sistema CFA (Continous Flight Auger).  

• Colocación de Aceros de Refuerzo y Vertido de Concreto (no incluye la 

provisión de aceros de refuerzo ni concreto). 

Se considera que la presente PROPUESTA PRELIMINAR, en base a la información 

brindada por el Cliente, y de ser el caso existan modificaciones (diferencia en los 

niveles de plataforma de la zona, topografía actualizada, cambios en el diseño 

brindado por el Cliente, entre otros), se deberá actualizar la cotización, los costos y 

plazos de servicio. 

Cabe recalcar que la longitud de perforación total dependerá de la cota en que 

se encuentre el terreno desde donde se ubicará el equipo previo a la 

perforación de los pilotes. 

La valorización de los trabajos ejecutados y a ser cobrados por nuestra Empresa, 

se hará midiendo los metros realmente perforados y excavados desde la cota de 

terreno en donde se posicione el equipo de perforación hasta la cota de fondo de 

cada pilote según planos y/o instrucciones del cliente, dado que la presente 

PROPUESTA para la ejecución de la obra es por Precios Unitarios. 

 

2. ANTECEDENTES 

La presente propuesta está basada principalmente en la información proporcionada 

por el Cliente, como: 

- Estudio de Mecánica de Suelos 

- Plano de distribución de pilotes 

Es importante recalcar que la investigación directa del Estudio de Mecánica de 

Suelos corresponde a calicatas ejecutadas con una profundidad media de 4.00 m, 

y 2 calicatas ejecutadas hasta 6.00 m y 1 calicata que alcanzó los 8.00 m.  

Se recomienda la ejecución de un Estudio de Suelos Complementario, con 

investigación directa con perforaciones de longitudes que superen los pilotes, es 

decir, de no menos de 15.00 m de longitud, para poder verificar el tipo de material 

que se encontrará durante la ejecución de la obra.  

El estudio de suelos indica un perfil estratigráfico de SM / CL / SC-SM, por lo cual, 

para fines de la cotización, se está considerando que este material se mantiene a 

todo lo largo de los pilotes. En caso encontremos algún estrato diferente y/o más 

rígido del descrito anteriormente, se tendrá que reformular la propuesta y el sistema 

de perforación.  
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3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

a. Es importante recalcar que la ingeniería a realizarse en el proyecto corresponde 

al planteamiento dado por el cliente (cantidades, ubicación, longitudes y 

diámetros de los pilotes), por lo que nuestra empresa no realiza ninguna 

verificación del diseño planteado.   

b. Los servicios y trabajos topográficos previos (replanteo, control topográfico, 

etc.), serán ejecutados por cuenta del Cliente, sin cargo alguno para Nuestra 

Empresa. Nuestra Empresa tendrá a su disposición el servicio de topografía 

durante la ejecución de la totalidad de los trabajos de pilotaje, debiendo el 

Cliente ejecutar todos los controles topográficos pertinentes durante la 

ejecución de los trabajos antes mencionados.  

c. El Cliente deberá conformar las plataformas y rampas de acceso que fueran 

necesarias para poder alcanzar las cotas de trabajo requeridos, así como los 

caminos de acceso o rampas que fueran necesarias para el correcto acceso a 

los puntos de perforación. La cota de superficie terminada de las plataformas 

de trabajo debe quedar como mínimo a 1.50 m por encima del nivel freático. 

Las plataformas de trabajo deberán tener las dimensiones suficientes que 

garanticen la normal operatividad de los equipos y su seguridad. Los equipos 

no se podrán ubicar a una distancia menor a 3.50 m del borde de la plataforma, 

Cabe recalcar que todas las zonas de trabajo deben soportar carga pesada y 

es necesario tener una altura libre de trabajo de 22 m, sin interferencias aéreas.  

De igual manera, se necesita áreas libres de trabajo para el correcto 

posicionamiento del equipo de perforación, camisas de perforación, 

herramientas especiales de perforación, entre otros.  

d. Los caminos de acceso deberán soportar tráfico de los equipos de perforación, 

de equipo pesado y equipos livianos, y tener anchos mínimos para el correcto 

posicionamiento, movimiento y giro de los equipos, considerando que el equipo 

de perforación de pilotes pesa aproximadamente 85 ton.  

Por otro lado, el Cliente será responsable de garantizar que las áreas de trabajo 

se encuentren debidamente liberadas, y que los equipos de perforación se 

puedan trasladar entre los puntos de perforación libremente y por sus propios 

medios de manera permanente. 

e. Antes de iniciar la ejecución de cualquier trabajo referente a los pilotes, el 

Cliente deberá proporcionar a Nuestra Empresa la ubicación de las posibles 

interferencias subterráneas y aéreas que puedan existir durante la ejecución 

de los pilotes. En base a esta información, y en caso existan interferencias 

insalvables, el Cliente deberá evaluar la viabilidad de la remoción de las 

interferencias, o en su defecto, de la modificación del diseño brindado por el 

Cliente 

Se deja claramente establecido que cualquier daño que sufran estas 

interferencias durante la ejecución de los trabajos será enteramente repuesto 

por el Cliente. De igual manera y caso sea necesario retirar o modificar la 
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posición de las interferencias para poder ejecutar los pilotes, el Cliente hará 

todas las gestiones ante el o los Propietarios de las interferencias para poder 

retirar o modificar la posición de las mismas. Los costos emergentes de estas 

modificaciones o retiros serán a cuenta del Cliente. 

f. El mantenimiento y buen estado tanto de los caminos de acceso, así como de 

las banquetas y las plataformas de trabajo corren a cuenta y costo del Cliente, 

ya que es una tarea crítica para el movimiento de los equipos.  

g. Las cantidades de perforación presupuestadas (mostradas en la tabla a 

continuación) corresponden al diseño brindado por el Cliente, supeditado a la 

ubicación de la plataforma de perforación:  

 

Cabe recalcar que se está considerando que la cota de perforación 

corresponde a - 1.00 m, según lo indicado en los planos enviados por el Cliente. 

De ser el caso en que la cota de la plataforma no corresponda a la prevista, se 

deberá valorizar y cobrar el metraje realmente perforado en campo.  

h. De existir zonas de pavimentos o losas especiales, y en caso estas fueran 

dañadas por el tránsito de nuestros equipos, la reparación o reemplazo de los 

mismos será total responsabilidad del Cliente sin cargo a nuestra empresa. 

i. Con base en el perfil estratigráfico brindado por el Cliente, se está considerando 

la realización del presente servicio con el Sistema de perforación CFA 

Continuous Flight Auger.  

De ser el caso un material diferente, o encontrarse material gravoso o 

bolonería, este sistema no podrá ser usado en todos los pilotes, o en toda la 

longitud de los pilotes, por lo cual la propuesta deberá ser actualizada con el 

cambio de tecnología de perforación. 

j. Previo a la ejecución de los pilotes, se deberá verificar que la información 

entregada por el Cliente antes de presentar la propuesta no ha sufrido 

modificaciones, como es la topografía actual del terreno, diseño de pilotes, 

diámetro y longitudes, entre otros.  

k. De existir desniveles en la zona, las rampas de acceso a las plataformas de 

trabajo deberán tener una pendiente máxima de 10° grados, de manera que el 

equipo de perforación pueda hacer su ingreso y salida de las plataformas por 

sus propios medios.   

Bloque A SM / CL / GP CFA 1.000 -1.000 -1.850 587.0 12.00 0.85 12.85 7,542.95

587.0 7,542.95TOTALES

Longitud de 

Perforación      

(m)

Tipo de suelo
Tipo de 

Pilote

Diámetro     

m
Sector

Longitud 

adicional de 

plataforma    

(m)

Longitud 

final de 

perforación        

(m)

Longitud de 

perforación 

total          (m)

Cantidad 

Total de 

pilotes

 LISTA DE PILOTES

Cota de 

plataforma

Cota de 

fondo de 

encepado
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l. El Cliente estará disponible, mediante su representante técnico en obra para 

coordinar todos los trabajos incluidos en la presente propuesta.  

m. El Cliente proporcionará el Concreto a ser vertido a la perforación del pilote en 

boca de pozo, al igual que el apoyo de una bomba de concreto, provistas de 

todos los accesorios, tuberías y mangueras. Las características del concreto a 

ser provisto serán las siguientes: 

• Resistencia característica a los 28 días (f'c y tipo de cemento en base a 

las especificaciones técnicas) 

• Asentamiento (Slump) de 25 cm. 

• Uso de Retardador de fraguado en la mezcla de no menos de 4 horas 

desde el arribo del concreto a la zona de trabajo 

• Diámetro del agregado grueso: máximo ½"  

• Concreto auto consolidante o auto compactante 

Se deberá considerar un sobreconsumo con respecto al volumen teórico de 

cada pilote, y este sobre consumo correrá por cuenta y cargo del Cliente. 

Las coordinaciones requeridas para evaluar la características y viabilidad del 

concreto se realizarán previo al inicio de los trabajos de campo, entre nuestro 

personal especializado de Incotec, el Cliente, y la empresa proveedora de 

concreto premezclado.  

Adicionalmente, el Cliente deberá ejecutar todas las pruebas y ensayos que se 

requieran para la aprobación de este material por la Supervisión de Obra.  

n. El Cliente proporcionará a pie del pilote los aceros de refuerzos debidamente 

armados (acero estructural y constructivo) y asegurados, de forma que Nuestra 

Empresa pueda hacer el izaje y la introducción de los mismos en el pozo 

perforado previo al vertido del concreto.  

o. En base a lo coordinado con el Cliente, se considera que las armaduras se 

encontrarán debidamente armadas y empalmadas para su izaje.  

Si en la operación del izaje la armadura sufriera deformaciones elevadas, 

nuestra Empresa procederá a reemplazar esta armadura por otra que se 

encuentre en el lugar de la obra, por lo que se recomienda tener por lo menos 

3 armaduras completamente listas y a pie de obra.  

p. Cabe indicar que las armaduras deberán tener los suficientes los aceros de 

rigidización (acero constructivo), al igual que espaciadores que fueran 

necesarios para garantizar el recubrimiento especificado en planos.  

Todas las pruebas y ensayos que se requieran para la aprobación de este 

material por la Supervisión de Obra corren por cuenta y costo del Cliente y sin 

costo alguno para nuestra Empresa.  

q. Las facilidades de campamento e instalación de faenas a ser provistas por el 

Cliente son: 
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- Baños químicos para el personal de operación, módulo de vestidores, 

duchas, lavamanos, puntos de agua y energía eléctrica a pie de obra.  

- Zonas liberadas y con punto eléctrico para las oficinas del personal de 

ingeniería.  

- Espacio para patio de equipos y área para acopio de materiales. 

- Puntos de agua y energía eléctrica (monofásica y trifásica) a pie de obra, 

por cuenta y costo del Cliente y sin ningún cargo a nuestra Empresa. 

- Área para mantenimiento de equipos y trabajos de soldadura, al igual 

que área de almacén cerrado para las herramientas y equipos menores. 

- El agua necesaria para los trabajos de limpieza y lavado de herramientas 

y equipos.  

- Servicio de Vigilancia para el cuidado de los equipos y los materiales 

acopiados en la obra, tanto en turno diurno como turno nocturno. 

r. La presente propuesta considera que nuestra empresa brindará Equipo 

Personal de Prevención COVID como son las mascarillas KN95, al igual que 

las pruebas rápidas a la totalidad del personal en la ciudad de Lima y previo a 

la movilización del personal. 

s. Nuestra Empresa a su cuenta y costo proveerá estadía, alimentación y 

movilización para su personal.   

t. El Cliente se hará cargo del acopio del material excedente proveniente a las 

perforaciones (en una zona cercana a los puntos de perforación), eliminación y 

transporte a los lugares adecuados (como pueden ser botaderos).  

u. De manera similar, el Cliente deberá brindar el apoyo de una bobcat o 

retroexcavadora durante el plazo del servicio. Este solo será requerido esta de 

manera parcial (por horas) durante el horario de trabajo.  

v. El Cliente autorizará a INCOTEC el ingreso de sus proveedores, en especial el 

proveedor de combustible para los equipos. 

w. Previo al inicio del servicio, el Cliente deberá brindar los planos finales para 

obra, incluyendo ubicaciones de los pilotes, planos de detalle, planos de diseño 

de acero, entre otros, para la correcta realización del servicio. 

x. Cabe indicar que la presente propuesta no incluye el descabezado de los 

pilotes como parte de este servicio. Es decir, este deberá ser realizado por el 

Cliente a la finalización de la realización de los pilotes y previo a la realización 

de los ensayos (de ser estos requeridos). 

y. El servicio tampoco considera la ejecución de ensayos a los pilotes, como 

puede ser Ensayo de Integridad tipo PIT. De ser estos requeridos, deberán ser 

solicitados puntualmente por el Cliente para la modificación de la propuesta. 

z. Todos los Estudios de Medioambiente y las medidas a ser implementadas por 

fuerza y mandato de dichos estudios y/o exigencias del Cliente y otros que sean 
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necesarios, correrán por parte del Cliente a su costo y cuenta y sin cargo alguno 

para Nuestra Empresa.  

aa. Los precios unitarios de las actividades a ejecutar y que formarán parte del 

contrato a ser firmado entre partes podrán sufrir cambios y/o modificaciones 

durante el periodo de la ejecución de la obra en caso de que en este periodo el 

gobierno peruano modificara las leyes impositivas vigentes a la firma del 

contrato y/o se decreten aumentos salariales y aumentos de los precios de los 

combustibles a ser usados en obra no previstos y decretados por el gobierno 

peruano. 

bb. Toda coordinación que deba ser realizada con el Sindicato de Construcción 

Civil de la localidad y/o cualquiera de las regiones será directamente atendido 

por el Cliente. Nuestra Empresa no tendrá ningún trato ni injerencia con dichos 

sindicatos y no reconocerá costo alguno para solucionar los temas o problemas 

que surjan durante la ejecución de la obra con los mismos. 

cc. INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERÚ SAC solo realizará los servicios 

puntualmente indicados en la presente propuesta. No se deberá asumir que 

servicios no detallados puntualmente serán realizados. De requerirse servicios 

adicionales a los indicados, el Cliente deberá solicitarlos y deberán ser 

cotizados como un adicional a la presente planilla y propuesta. 

dd. En caso Nuestra Empresa resulte adjudicada con la ejecución de los trabajos, 

la Presente Propuesta en su total integridad será parte del contrato como un 

Anexo al mismo. 

ee. Todos los trabajos de perforación y otros servicios ofrecidos estarán regidos 

bajo las normas peruanas correspondientes y en conformidad a nuestros 

procedimientos y métodos constructivos. En caso no se cuente con una norma 

peruana que aplique a un procedimiento o producto específico, este se regirá 

bajo las normas internacionales de uso más extendido como ser ACI, ASTM, 

AASHTO, etc.  

 

4. PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA Y COMERCIAL. - 

La inversión a realizar para los trabajos de ejecución de los trabajos indicados 

anteriormente asciende a: 
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El monto presupuestado es de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA CON 25/100 DOLARES AMERICANOS sin IGV.  

Notas. – 

• La propuesta es preliminar y tentativa, en base a la información brindada por el 

Cliente hasta el momento.  

• En caso existieran variaciones de metraje superiores al ± 5%, los precios 

unitarios de las presentes planillas de presupuesto deberán ser re cotizados. El 

servicio presentado deberá ser contratado por precios unitarios, en base a las 

planillas de precios adjuntas. 

• Cabe indicar que los metrados son tentativos y teóricos, y deberán ser valorizado 

los verdaderos valores perforados o colocados en campo, según corresponda. 

Postor: INCOTEC S.A.C.

Fecha: 12/05/2022

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO
PRECIO 

USD

PARCIAL 

USD

PARCIAL 

PARTIDA USD

1.00 MOVILIZACIONES DE OBRA

1.01 Movilización de equipos y herramientas de Pilotaje (Lima - Obra - Lima) Global 1.00 65,357.70 65,357.70

1.02 Traslado de equipos y herramientas entre zonas (sin transporte) Día 0.00 3,523.80 0.00

Sub Total 65,357.70

2.00 PILOTES PARA CIMENTACIÓN

2.01
Perforación de pilotes con sistema CFA (incluye colocación de concreto y 

acero, no provisión), d = 1.00 m, L.efectiva = 12.00 m
m 7,542.95 79.34 598,457.65

Sub Total 598,457.65

3.00 ENSAYOS DE PILOTES

3.01 Ensayo de Integridad Tipo PIT unidad 0.00 95.00 0.00

Sub Total 0.00

4.00 TRABAJOS ADICIONALES

4.01 Charlas de Inducción del personal (Lima) Día 0.00 1,812.50 0.00

4.02 Charlas de Inducción del personal (Provincia) Día 0.00 2,740.50 0.00

4.03 Medidas Preventivas de COVID-19:

4.03.01 Equipo Personal de prevención de COVID Global 1.00 1,396.20 1,396.20

4.03.02 Pruebas Moleculares en Lima previo viaje a Obra (personal completo) Global 1.00 338.70 338.70

Sub Total 1,734.90

TOTAL (sin incluir IGV) US $ 665,550.25

PRESUPUESTO - HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO, TUMBES
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• Los metrados y la cantidad de sobre perforación se detallan en la tabla del ítem 

3.g de las Consideraciones Técnicas del presente documento.  

• La presente cotización no incluye la toma de muestras ni ensayos de rotura para 

el control de calidad del concreto. En caso sea necesario quedará a cargo del 

Cliente por su costo y cuenta.   

• Inicialmente no se está considerando charlas de inducción para el ingreso del 

personal a la obra. Sin embargo, de ser estos requeridos, se deberá valorizar el 

ítem 4.01 o 4.02 de la presente planilla de precios unitarios, según corresponda. 

• La presente propuesta incluye solamente los ítems especificados en el presente 

documento, NO incluye ningún ítem que no se encuentre explícitamente 

indicado.  

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución ofertado es de 90 días hábiles, contados a partir de 

perforación del primer pilote, sin considerar tiempos de paralización. Los días de 

paralización a consecuencias o razones ajenas a nuestra empresa, constituirán días 

de ampliación de plazo.  

Este plazo no considera los tiempos de movilización hasta la obra, ni plazos de 

desmovilización. Se considera un régimen continuo de trabajo de lunes a sábado 

en un solo turno de 10 horas diarias. No se está considerando bajadas ni relevos, 

debido a la situación actual de la emergencia sanitaria. El régimen propuesto y la 

cantidad de horas diarias laborables deberán ser confirmados por el Cliente, y en 

caso estas se deban modificar, la propuesta deberá ser recotizada. 

Asimismo, el plazo de ejecución ofertado dependerá de las condiciones del frente 

de trabajo que nos proporcionen y habiliten. Cualquier retraso generado en estas 

actividades por falta de habilitación de las zonas de trabajo serán motivo de una 

ampliación del plazo para la ejecución total de los pilotes y el resarcimiento de los 

costos adicionales mediante el pago del stand-by establecido en nuestra propuesta 

económica. 

Adicionalmente, se requiere un tiempo pre-operativo de no menos de 40 días por 

temas de movilización de los equipos y trámites internos, contados desde la 

colocación de la orden de compra y el pago del adelanto. 

 

6. VALIDEZ DE LA OFERTA 

Esta oferta tiene una validez de quince (15) días hábiles contados a partir de la 

fecha de envío. Este plazo se podrá modificar según se cuente con información que 

lo amerite. 
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7. FORMA DE PAGO 

- Formalización/adjudicación de los trabajos por medio de una Orden de Compra 

con por lo menos 30 días de anticipación por motivos de programación de los 

equipos.  

- 30% del monto presupuestado y contenido en la presente oferta como adelanto 

para gastos de movilización de equipos, personal y materiales a la obra; a ser 

cancelado a la aceptación total de la presente propuesta y conjuntamente con 

la Emisión de la Orden de Trabajo.  

La movilización de personal y equipos a obra solo se hará cuando el Cliente 

haya cancelado el adelanto. Tener en consideración que el plazo de la ejecución 

de la obra se computará a partir de la ejecución del primer pilote en la zona de 

trabajo. 

- Para la facturación del saldo, se realizarán valorizaciones quincenales en 

función al avance de los trabajos, con pago dentro de los 15 días calendario 

desde la fecha de presentación de las valorizaciones como máximo.  

- Las facturas podrán ser materia de descuento o de factoring según lo estipulado 

en la Ley N° 29623 y su Reglamento, para lo cual podrán ser registradas en 

cualquier institución y liquidación de valores. 

- Adicionalmente, se requiere un tiempo pre-operativo de no menos de 40 días 

por temas de movilización de los equipos y coordinaciones internas, contados 

desde la colocación de la orden de compra y el pago del adelanto. El inicio 

también se encuentra supeditado a la disponibilidad de los equipos en el 

momento de la contratación del servicio. 

 

8. RESPONSABILIDADES DE INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERÚ S.A.C. 

a. INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERÚ S.A.C., de mutuo acuerdo con el 

Cliente, se comprometen a disponer en obra los recursos necesarios en equipo, 

personal y materiales, para garantizar un avance continuo y sin paralizaciones 

de las actividades para la construcción del proyecto de la referencia.  

b. INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERÚ S.A.C., proveerá a su costo todos los 

seguros exigidos por ley. Cabe resaltar que la póliza de responsabilidad civil 

será equivalente al monto de los trabajos presupuestados y a ser ejecutados 

por INCOTEC, no así por el monto total del proyecto.  

c. INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERÚ S.A.C. ejecutará la dirección de obra, 

mediante personal calificado, el cual se mantendrá en todo momento en obra, 

para evaluar el avance de los trabajos y al mismo tiempo tomar conocimiento 

de las características reales del subsuelo local en tiempo real. 

d. INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERÚ S.A.C. asumirá el costo de 

alimentación y movilización del personal asignado al proyecto. 
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e. INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERU SA.C. mantendrá de forma 

permanente un Responsable de Seguridad y Salud en obra, igualmente 

proporcionará a todo su personal el Equipo de Protección Personal (EPP) y los 

exámenes médicos de entrada y de salida necesarios; así como todos los 

medios para garantizar el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. 

f. Cabe indicar que INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERÚ SAC solo realizará 

los servicios puntualmente indicados en la presente propuesta. No se deberá 

asumir que servicios no detallados serán realizados. De requerirse servicios 

adicionales a los indicados, el Cliente deberá solicitarlos y deberán ser 

cotizados como un adicional a la presente planilla y propuesta. 

 

9. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 

a. El Cliente es el único responsable del diseño brindado (unidades, longitudes y 

diámetro), y este deberá ser verificado por su empresa previo a la confirmación 

o aceptación de la propuesta. De ser el caso hubiera alguna modificación, se 

deberá informar a INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERÚ, y la propuesta 

deberá ser actualizada.  

b. El Cliente pondrá a disposición de INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERÚ 

S.A.C. el sitio de la obra libre de todo compromiso frente a terceros y garantizará 

el libre acceso al mismo en todo momento a cada punto de trabajo. 

c. Debido a la ubicación de la zona de trabajo, de ser requerido el cierre de vías 

de tránsito, esto deberá ser realizado por el Cliente bajo su total responsabilidad. 

La señalización y desvío de las vías coordinadas o supervisadas por personal 

policiaco también deberá ser realizado por el Cliente, bajo su total costo y 

cuenta. 

d. El Cliente también suministrará un área protegida para los equipos de INCOTEC 

CIMENTACIONES DEL PERÚ S.A.C., además de seguridad y vigilancia, diurna 

y nocturna, en la zona de trabajo. De ser requerido, el Cliente deberá colocar 

un cerramiento temporal de las zonas de trabajo, garantizando así la seguridad 

de la zona y los equipos de perforación. 

e. El Cliente deberá obtener las autorizaciones, licencias y permisos de las 

autoridades locales competentes, antes de la iniciación de la obra, de manera 

de permitir su desarrollo sin interrupción.  

f. El Cliente deberá brindar el agua necesaria para la limpieza de las herramientas 

de manera diaria. 

g. El Cliente deberá brindar el apoyo de una retroexcavadora o bobcat durante la 

totalidad del plazo del servicio. 

h. De ser necesario, y a solicitud de INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERÚ 

S.A.C. se autorizará la ejecución de trabajos nocturnos, para lo cual el Cliente 

tramitará y brindará a INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERÚ S.A.C. todos los 
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permisos que fueran requeridos para la correcta realización de trabajos 

nocturnos. 

i. En caso INCOTEC CIMENTACIONES DEL PERÚ S.A.C. requiera ejecutar 

trabajos en horario nocturno, el cliente suministrará equipo de iluminación. 

j. El Cliente deberá realizar la provisión del concreto y el acero de refuerzo en 

base al diseño de propiedad del Cliente, y como se indica en el ítem 3. 

Consideraciones técnicas.  

k. El Cliente otorgará acceso al transporte de combustible, para el abastecimiento 

de nuestros equipos.  

l. Trabajos adicionales a los indicados en la presente propuesta solo serán 

ejecutados previo acuerdo entre las partes, de las cantidades a ejecutar, precios 

a pagar y ampliación de plazo. 

m. El plazo de ejecución de la obra será ampliado por: 

• Retraso en la entrega del diseño actualizado/confirmado por el Cliente 

(planos de detalle, planos de ubicación de los pilotes, entre otros) 

• Retraso en la provisión y entrega de materiales (como es concreto, 

acero, etc). 

• Retrasos en la aprobación de ingresos u otros 

• Aumento de volúmenes de obra. 

• La no entrega de la zona de obra debidamente habilitada. 

• Otros indicados en el presente 

n. El Cliente, en caso de que así fuese necesario se encargará, a su cuenta y 

costo, del retiro de toda y cualquier interferencia área y/o subterránea que 

impida la ejecución de los trabajos. La reubicación de estas interferencias en 

lugares que no perjudiquen el normal avance de la obra corre también a cuenta 

y costo del cliente. 

 

10. COSTOS POR STAND BY 

Se aplicarán las siguientes tarifas de stand-by para los equipos destinados a la obra 

y que se encuentren paralizados por razones ajenas a INCOTEC 

CIMENTACIONES DEL PERÚ S.A.C, considerando una jornada de trabajo de 8 

horas diarias. 

a. Stand By - Pilotes 

• 4,351.60 $us/día sin IGV 

• 543.95 $us/hora sin IGV 

 

Lima, mayo del 2022. 
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Este documento puede contener material que es confidencial y/o información técnica elaborada para 

el uso exclusivo del receptor. Cualquier revisión o distribución por otros, o el reenvío sin 

autorización expresa está estrictamente prohibido. Si usted no es el receptor previsto, por favor 

contactar a quien lo envió al teléfono número +51 (1) 6244969 y elimine todas las copias de este 

documento y sus anexos. 

 

This document may contain material that is confidential, privileged and/or technical work product 

for the sole use of the intended recipient. Any review or distribution by others or forwarding 

without express permission is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please 

contact the sender at +51 (1) 6244969 and delete all copies of this document and attachments. 
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