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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO 

DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL 

PRINCIPAL

0000194

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURA

15/04/2022Fecha

TUMBES - TUMBES - TUMBESLugar 240101

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 15,324.9359  408,562.79 26.66CAPATAZ0147010001 hh

 135,381.7102  3,027,135.04 22.36OPERARIO0147010002 hh

 105,999.4677  2,027,769.82 19.13OFICIAL0147010003 hh

 164,533.9167  2,844,791.42 17.29PEON0147010004 hh

 18,094.3417  448,558.73 24.79OPERADOR-EQ.LIVIANO0147010005 hh

 6,180.8220  154,396.93 24.98OPERADOR-EQ.MEDIANO0147010028 hh

 8,911,214.73

MATERIALES

 96,766.4914  508,024.08 5.25ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg

 9,494.8933  49,848.19 5.25ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg

 12,933.7280  64,668.64 5.00CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO0202100090 kg

 1,162.0000  8,017.80 6.90PERNOS DE 3/4"0202460127 und

 13.9653  118.71 8.50TIRAFONES DE 2" x 3/16"0202510113 und

 84.0000  226.80 2.70PERNO DE 1/2" X 4" I/TUERCA Y ARANDELA0202510114 und

 2,057,169.8020  8,310,966.00 4.04ACERO CORRUGADO FY=4,200 Kg/cm2 GRADO 600203030000 kg

 11,300.8723  478,817.96 42.37ARENA GRUESA0204000007 m3

 16,664.3181  1,270,987.54 76.27PIEDRA CHANCADA0205000033 m3

 1,490.1381  95,920.19 64.37PIEDRA GRANDE0205020010 m3

 144.6984  5,064.44 35.00MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE0205040002 m3

 867.6150  30,366.53 35.00MATERIAL GRANULAR PARA  BASE0205040003 m3

 157.0905  2,328.08 14.82CABLE DE ACERO  Ø1/2"0206020030 m

 302,118.9021  7,066,561.12 23.39CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)0221000000 bol

 12.4344  1,760.21 141.56GROUTING0230090001 m3

 39.3540  787.08 20.00MORTERO EPOXICO EXPANSIVO0230110017 kg

 17.2800  1,619.14 93.70EPOXICO0230110025 gln

 1,290.0238  109,303.72 84.73DESMOLDANTE P/ENCOFRADO (1KG)0230120030 kg

 5,836.4528  45,757.79 7.84AGUA (INCLUYE TRANSPORTE)0230290001 m3

 30,549.5911  82,178.40 2.69LIJA PARA FIERRO0230290011 hja

 724.1134  10,137.59 14.00PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1CM0230320043 pln

 611.1230  31,381.17 51.35RESINA EPOXICA PARA ADHERIR CONCRETO FRESCO CON 

CONCRETO ENDURECIDO

0230460067 kg

 64.3000  4,533.15 70.50DISPENSADOR  DE ADHESIVO 330 ml0230460079 und

 521.3950  9,332.97 17.90Sikasil C0230460087 und

 2,085.5800  3,962.60 1.90SIKA backer rod0230460088 m

 64.3000  7,716.00 120.00RESINA EPOXICA PARA ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO 1 

GAL

0230460127 gln

 47.7300  466.32 9.77SOLDADURA0230470016 kg

 3,274.9174  38,382.03 11.72ELECTRODO 6011 CELLOCORD0230470083 kg

 258.9407  1,812.58 7.00PLANCHA DE POLIESTIRENO 1.20 x 2.40m E=1/2"0230690006 pln

 390.0000  1,365.00 3.50AGUA PARA LAVADO DE EQUIPOS CON CISTERNA0230800889 m3

 142.0000  6,789,613.56 47,814.18AISLADORES SISMICOS (AISL-T1)0230950259 und

 19.0000  908,529.65 47,817.35AISLADORES SISMICOS (AISL-T2)0230950260 und

 2,484.0131  94,740.26 38.14HORMIGON0238000000 m3

 16,955.1060  1,078,853.39 63.63AFIRMADO A-1b0238000001 m3

 288,854.3921  1,819,782.67 6.30MADERA TORNILLO0243010003 p2

 25.4496  763.49 30.00ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1" x 1" x 1/4" x 6 m0251010066 und

 0.7333  81.63 111.32ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16" x 6 m0251020008 pza

 19.0920  677.00 35.46PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1" x 1/4" x 6m0251050026 und

 63.6527  2,827.45 44.42ANGULO "L" DE ALUMINIO 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8'', 6m0252350031 pza

 1.9092  80.19 42.00PINTURA ESMALTE SINTETICO ESTANDAR0254020081 gln

 1.9092  116.08 60.80PINTURA ANTICORROSIVA0254020082 gln

 488.7941  20,793.30 42.54PINTURA ANTICORROSIVA ZINCROMATO0254020089 gln

 488.7930  22,381.83 45.79PINTURA EPOXICA0254080001 gln

 1.9092  40.99 21.47AGUARRAS0254430001 gln

 586.5516  13,121.16 22.37THINNER ACRILICO0254910001 gln

 128,308.3333  1,058,543.75 8.25ACERO ESTRUCTURAL A360265200164 kg

 546.9120  8,477.14 15.50TUBERIA PVC SAP DE 1"0272600015 und

 4,363.3038  102,537.64 23.50DISCO DE CORTE 4"0272740018 und

 4,154.7453  62,321.18 15.00DISCO DE DESBASTE 4"0272740019 und

 30,226,694.19

EQUIPOS

 371,357.10HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO

 4,983.0322  72,652.61 14.58WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES0348010081 hm

 644.0000  77,280.00 120.00CAMION GRUA0348050008 hm

 4,547.4199  432,004.89 95.00VOLQUETE 6x4 330 HP 10 m30348100004 hm

 727.0783  7,270.78 10.00EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA0348600001 hm

 696.5367  2,089.61 3.00EQUIPO DE PINTURA03486000060001 hm

 166.8464  795.86 4.77AMOLADORA0348600011 hm

 696.5311  2,632.89 3.78ANDAMIO METALICO0348800007 he

 12,407.7576  94,174.88 7.59CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO0348800009 hm

 12,407.7600  1,488,931.20 120.00DOBLADORA0348800011 hm
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Obra “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO 

DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL 

PRINCIPAL

0000194

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURA

15/04/2022Fecha

TUMBES - TUMBES - TUMBESLugar 240101

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

 11,922.1187  90,369.66 7.58VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349000003 hm

 1,398.7268  224,229.89 160.31EXCAVADORA S/ LLANTAS 58 HP 1yd30349040029 hm

 1,136.8550  37,072.84 32.61CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 260-300 HP0349100008 hm

 12,347.3321  162,120.47 13.13MEZCLADORA DE CONCRETO T/TAMBOR 23HP, 11-12p30349100010 hm

 1,040.6497  33,893.96 32.57COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349200001 hm

 6.0000  711.72 118.62BOMBA PARA LAVAR MAQUINARIAS0349510022 hm

 53.6188  2,360.30 44.02RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 0.8-1.1 TON0349630003 hm

 552.9544  44,236.35 80.00MINICARGADOR 70HP 0.5 YD30349910001 hm

 3,144,185.01

SUBCONTRATOS

 1.0000  257,341.28 257,341.28SC MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA 

PILOTES A OBRA

0430010004 glb

 5,529.5400  1,639,010.95 296.41SC PERFORACION DE PILOTES CON SISTEMA CFA (d=1.00m, 

Lefectiva=12.00m)

0430010005 m

 587.0000  208,338.04 354.92SC PRUEBA DE INTEGRIDAD EN PILOTES (PIT)0430030029 und

 12.0000  717,216.24 59,768.02SC PRUEBA DE CARGA DINÁMICA EN PILOTES (PDA)0430030030 und

 2,821,906.51

Total S/.  45,104,000.44


