

## Hoja resumen

Obra	1109001	"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"
Localización	240101	TUMBES - TUMBES - TUMBES
Fecha Al	30/04/2022	

### Presupuesto base

001	"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO"	913,453.40
002	"CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO	836,892.08
	<b>(CD)</b>	<b>S/.</b>
		1,750,345.48
	COSTO DIRECTO	1,750,345.48
	GASTOS GENERALES (10.00%)	175,034.55
	UTILIDAD (5%)	87,517.27
		-----
	SUB TOTAL	2,012,897.30
	IMPUESTO (18%)	362,321.51
		=====
	TOTAL PRESUPUESTO	2,375,218.81

#### Descompuesto del costo directo

	<b>MANO DE OBRA</b>	S/.	320,697.45
	<b>MATERIALES</b>	S/.	750,533.94
	<b>EQUIPOS</b>	S/.	314,344.65
	<b>SUBCONTRATOS</b>	S/.	364,409.15
	Total descompuesto costo directo	S/.	1,749,985.19

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 30/04/2022