

000344

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SEC. GENERAL REGIONAL
ADMINIST. DOCUMENTARIA
FOLIO N° 344

EXPEDIENTE TÉCNICO

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR
NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO
NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y
REGIÓN DE TUMBES"

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

8-8000

10/1

10/1



GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

"RECONSTRUCCION DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
CALLES DEL CERCADO DE TUMBES
 Tiempo Ejecución 120 días - Calendario - 4 MESES
 Abr-2022

OBRA	ENTIDAD	LUGAR	MONEDA	CANTIDAD	Mes				SUB TOTAL	TOTAL
					Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04		
Personal Técnico, Administrativo y Otros										
Ingº Supervisor de Obra	s/.	1.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	
Ingº Especialista de Calidad	s/.	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
Ingeniero Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo	s/.	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
.Ing. Especialista ambiental	s/.	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
.01 Tecnico Topógrafo	s/.	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00	
.01 Ayudante de Topografo	s/.	1.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00	7,200.00	
.01 Alquiler de Camioneta	s/.	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	12,000.00	
.Alquiler de Equipo Topografico	s/.	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	
. Viaticos (comidas)	s/.	1.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	4,800.00	
. Utiles de Oficina	s/.	1.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	
. Implimentos de Seguridad personal	s/.	1.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	
.Alquiler de Oficina	s/.	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	
.Control de calidad	s/.	1.00	1,656.56	1,656.56	1,656.56	1,656.56	1,656.56	3,313.13	3,313.13	
Ensallos de proctor, granulometrico, EMS, CBR	s/.	1.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00	3,200.00	
Ensallos de	s/.	1.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	
Probetas y diseño de mezclas	s/.	1.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00	3,200.00	
. Copias de Documentos y Planos	s/.	1.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	
LIQUIDACION	s/.	1.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	
Gastos programados por meses					34,456.56	34,456.56	32,800.00	32,800.00	142,513.13	142,513.13

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID. (%GS): TOTAL s/. Sub Total s/. 142,513.13 142,513.13

% GSL = $\frac{\Sigma \text{GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID}}{\text{PRESUPUESTO DE OBRA}}$ Sub Total s/. 142,513.13 142,513.13

2,375,218.81 2,375,218.81

% GSL = 6.00%



[Handwritten Signature]

Javier Alberto Cafrisco Vera
Ingeniero Civil
CIP 241018



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SEC. GENERAL REGIONAL
ADMINIST. DOCUMENTARIA
FOLO N° 343

000343

100000

