Capitulo
15

GASTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN I.E. CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS

OBRA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN I.E CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
LUGAR	TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

Dic-25

Personal Técnico, Administrativo y Otros	MONEDA	CANTIDAD	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	SUB TOTAL	TOTAL
Profesional en Seguimiento de Inversion	s/	1.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00	144,000.00
Ing. Civil y/o Arquitecto Asistente	s/	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	96,000.00	96,000.00
Asistente administrativo	s/	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	60,000.00	60,000.00
Alquiler de Camioneta	s/.	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	120,000.00	120,000.00
Utiles de Oficina	s/.	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	12,000.00	12,000.00
SUB TOTAL SEGUIMIENTO DE INVERSION	s/.																										Sub Total S/	432,000.00

TOTAL DE GESTION DE PROYECTO. (%GP): TOTAL S/ 432,000.00

$$\%\ GSL = \frac{\sum\ GASTOS\ DE\ GESTION\ DE\ PROYECTO}{PRESUPUESTO\ DE\ OBRA} = \frac{432,000.00}{53,930,621.13}$$

% GSL = 0.80%

Miguel Angel Quevedo Medina
ARQUITECTO
CAP. 17256

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Javier Albert Carrasco Vieri
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 241018

Linda Gaudi Dioses Carreño
ARQUITECTA
CAP N° 27272

Erick Fernando Leon Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP 212975

Valeria Valentina Jiménez Zarate
ARQUITECTA
CAP N° 24066

Ing. Eddy Jhon Rujel Seminario
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Reg. CIP N° 128599

Heli David Milla Vargas
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 133587

Aurea Dany Justiniano Velasquez
ING. CIVIL
CIP. 318385