003253

Capítulo

6.1

PRESUPUESTO RESUMEN

Hoja resumen

003252

Obra	9901009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN I.E. CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
Localización	240201	TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS
Fecha Al	18/12/2025	

Presupuesto

001	PLAN DE CONTINGENCIA			1,563,082.14
002	ESTRUCTURAS			21,846,556.57
003	ARQUITECTURA			10,899,551.13
004	INSTALACIONES SANITARIAS			348,797.78
005	INSTALACIONES ELECTRICA			783,212.28
		(CD)	S/.	35,441,199.90
	COSTO DIRECTO			35,441,199.90
	GASTOS GENERALES (10%)			3,544,119.99
	UTILIDAD (10%)			3,544,119.99
	SUB TOTAL			42,529,439.88
	IGV (18%)			7,655,299.18
	PRESUPUESTO TOTAL			50,184,739.06
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			3,745,882.07
006	PRESUPUESTO TOTAL			53,930,621.13

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Linda Gaudi Dioses Carreño
ARQUITECTA
CAP N° 27272

Nota : Los precios de los recursos no incluyen son vigentes al : 18/12/2025

Heli David [illegible] Vargas
ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 122587

Javier Albert Carrasco Vierd
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 241018

Valeria Valentina Jiménez Zarate
ARQUITECTA
CAP Nº 24066

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 286474

Miguel Angel Quezevalá Medina
ARQUITECTO
CAP. 17206

Erick Fernando Leon Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP 212975

Aurea Janyo Justiniano Velasquez
ING. CIVIL
CIP. 316385

Ing. Eddy Jhon Rujel Seminario
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Reg. CIP N° 128599