EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Y FACTORESDE EVALUACION

Fecha .. Monto
o} - 0,
N° Cliente Objeto del Contrato N° de Fechade Conf. Moneda bitelse Adicional . v prer e facturado
Contrato contrato contratado otros Part. (s
Serv. acumulado
SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA
MUNICIPALIDAD PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNION, 95-2015-
1 | DISTRITAL DE JESUS | MONTERO, BOLIVAR, LIMA, ICA, CACERES, ARICA, 20/10/2015 | 26/06/2016 | Soles 39,900.00 50% | 19,950.00 19,950.00
JUNIN Y PARDO DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - MDJ -
CAJAMARCA-CAJAMARCA.
GOBIERNO REGIONAL | SUPERVISION: CONSTRUCCION DEL COLISEO 009-2015-
2 | DELIMA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANGA - LIMA GRL 14/04/2015 | 12/05/2016 | Soles 450,436.68 94,447.99 56% |305,135.42 | 325,085.42
SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, | 88.2016-
3 | SANTIAGO DE 03, 04, 05, 07,08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE | 19/10/2016 | 13/10/2017 | Soles 81,671.00 50% | 40,835.50 | 365,920.92
P CANAMARGA LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE MDSL/A -
LUCANAMARCA
SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO URBANO
DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE _ _
4 |DISTRITODESAN | ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, Il ETAPA 0802017 | 2010012017 | 08/04/2018 | Soles | 239230.25 | oo . | 40% |106,172.66 | 472,003.58
PLAZA ALDANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - ) .
LIMA
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL
GOBIERNO REGIONAL 002-2018-
5 ANTONIO MESONES MURO DEL DISTRITO DE 10/01/2018 | 25/10/2018 | Soles 233,104.74 40% | 94,451.14 | 566,544.72
LAMBAYEQUE MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERRERAFE - | GR-LAMB 3,023.10
LAMBAYEQUE"
MUNICIPALIDAD SUPERVISION DE OBRA: CREACION PAVIMENTCION 0122018
DEL JR. ALAMEDA CUADRA N 01, PROL. ATAHUALPA - -
6 ?Li‘LRITAL DE SAN CUADRA N 02 Y JR LOS HORQUITOS CD N 02, MDSJ/GM 13/08/2018 | 13/12/2018 | Soles 46,219.00 ) 100% | 46,219.00 | 612,763.72
DISTRITO DE SAN JUAN CAJAMARCA CAJAMARCA
SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y GL.CCO38
ACTIVOS MINEROS VEREDAS DEL ASENTAMIENTO UMANO JUAN - -
7 | sac PABLO Il. DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO- 2019 09/08/2019 | 30/11/2020| Soles 471,895.73 211,186.51 | 90% |614,774.02|1,227,537.73
YAULI-JUNIN
SUPERVISION DE OBRA: “RECONSTRUCCION Y 0342021
MINISTERIO DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE - -
8 | VIVIENDA LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES | VIVIENDA 12/05/2021 | 10/01/2022 | Soles 215,862.35 -23,677.73 | 50% | 96,092.31 |1,323,630.04
- TUMBES — CODIGO UNIFICADOQ 2434455”
9 | MUNI DE TACABAMBA | SUPERVISION DE OBRA: “MECADO DE ABASTOS” O”'\'A'ZDQI_Zl' 19/07/2021 | 17/12/2021| Soles 81,964.00 ) 80% | 65,571.20 |1,389,201.24
TOTAL Soles 1,389,201.24




SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA
PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNION, MONTERO,
BOLIVAR, LIMA, ICA, CACERES, ARICA, JUNIN Y PARDO DE
JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA-CAJAMARCA.
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CONSTANCIA DE SERVICIO

Por medio de la presente se deja CONSTANCIA, que EL CONSORCIO VIAS JESUS,
representado por el ing. Raymundo Gonzalo PITA VILLAVICENCIO, ha Supervisado la
ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO,
UNION, MONTERO, BOLIVAR, LIMA, ICA, CACERES, ARICA, JUNIiN Y PARDO DE JESUS,
DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA”, con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESUS; No habiendo incurrido en penalidad alguna, se expide la presente

constancia de servicio de consultoria.

DATOS DE LA OBRA:

Modalidad de ejecucion : Administracion Directa - Municipalidad Distrital de Jesus
Monto de la obra :§/.3'671,964.30

DATOS DE LA CONSULTORIA:

Contratista : Consorcio Vias Jesus

Proceso de seleccion : AMC N°003-2015-MDJ/CEP.

Contrato : N°95-2015-MDJ/GM/SGL&CP(20.0CTUBRE.2015).
Inicio de consultoria : 26.0ctubre.2015

Termino de consultoria :26.junio.2016

Plazo Total de Consultoria : 240 dias calendario.

Monto de Contrato :5/.39,900.00

Se expide la presente, a solicitud del interesado

Jests, 25 de Octubre del 2016
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CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA
N° 95-2015-MDJ/IGM/SGL&CP

AMC N°003-2015-MDJ/CEP: CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION
DE LOS JRS. TRUJILLO, UNION, MONTERO, BOLIVAR, LIMA, ICA,
CACERES, ARICA, JUNIN Y PARDO, DE JESUS, DISTRITO DE JESUS -

CAJAMARCA - CAJAMARCA".

“m,  Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de CONSULTORIA DE

WSUPERVISION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA
NBAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNION, MONTEROQ, BOLIVAR, LIMA, ICA,
ACERES, ARICA, JUNIN Y PARDO, DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA -
" BAJAMARCA", que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de JesuUs, en adelante LA
AENTIDAD, con RUC N° 20171779660, con domicilio legal en Jr. Grau N°621, representada por
el Sr. Alcalde Ing. CESAR AUGUSTO PLASENCIA FERNANDEZ, identificado con DNI N°
40806754, y de ofra parte EL. CONSORCIO VIAS JESUS, integrado por las empresas Julea
Chacén John Francis con RUC N° 10408043056 y Pita Villavicencio Raymundo Gonzalo con Ruc N°
10267268202,con domicilio legal en la calle Celendin N°175 - Urbanizacién Ramon Castilla-Caiamarca,
v\t debidamente representado por su representante legal, RAYMUNDO GONZALD PITA VILLAVICENCIO,
P con DNI N°26726820, a quien en adelante se ie denominara EL CONSULTOR en i0s términos y
/condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 01 de Octubre, el Comité Especial designadc para llevar a cabo el proceso de
adjudicacion de menor cuantia N°003 - 2015 - MDJ/CEP para la contratacion de
CONSULTORIA DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
"CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNION, MONTERO,
BOLIVAR, LIMA, ICA, CACERES, ARICA, JUNIN Y PARDO, DE JESUS, DISTRITO DE
JESUS - CAJAMARCA ~ CAJAMARCA, al CONSORCIO VIAS JESUS, cuyos detalles e
importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato:

1)/} CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ,
vy El presente contrato tiene por objeto la contratacién de CONSULTORIA DE SUPERVISION
~ PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE
LOS JRS. TRUJILLO, UNION, MONTERO, BOLIVAR, LIMA, ICA, CACERES, ARICA, JUNIN
Y PARDO, DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA, al

CONSORCIO VIAS JESUS, conforme a los términos de referencia..

CLAUSULA TERCERA: MONTC CONTRACTUAL
El monto total del presente contratc asciende a 8/ 39,900.60 (TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) a todo costo, incluye IGV.

Este monto comprende el coste del servicio de consultoria, seguros e impuestos, asi como todo
aqueflo que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente
contrate,
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. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONSULTOR en nuevos soles en
valorizaciones mensuales luego de la recepcion formal y compieta de la documentacion
correspondiente, segun lo establecide en el articule 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, asi como lo establecido en la liquidacion del contrato, de la
siguiente forma:

El 80% del costo total serd pagado mensualmente en forma proporcionai al porcentaje del
avance fisico de la obra.

El 10% seran retenidos durante las valorizaciones mensuales como garantia de fiel
cumplimiento, dei costo de la supervision serd pagado cuando se emita la liguidacion
técnica y financiera.

En caso de presentarse paralizaciones de obra el supervisor no se hara acreedor a la
cancelacion de mayores gastos generales por tiempo muerto de ejecucion de obra.

El responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios debera hacerio
en un plazo gue no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos ejecutados, a fin
que LA ENTIDAD cumpia con la obligacidn de efectuar el pago dentro de los quince (15)
dias calendario siguientes, siempre gue se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato.

En caso de retrasc en ef pago, EL CONSULTOR tendra derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48 de 1a Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en gue el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZQ DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecuciéon del presente confrato es de 240 dias calendario, el mismo que se
computa desde el inicio de la ejecucion de la Obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las paries,

CLAUSULA SETIMA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD no ha contemplado la entrega de adelantos.

- Para la presentacién del informe mensual de las actividades técnico -
econdmico de la obra; estos se presentaran en un original, y dos (02) copias y
en medio magnético respectivo, dentro de los 5 primeros dias calendarios de
cada mes, adjuntando la ficha técnica del proyecto, debiendo contener,
ademas, una relacion enumerativa mas no limitativa, los siguientes aspectos:

e S R

e g.&%

Vord =

2 }82  CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

N gi@ = La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 178 del Reglamento de Ia
_ \ .z;":;.? tey de Contrataciones del estado y sera otorgada por fa Sub Gerencia de Supervision y
A Liguidaciones de Proyectos.

8 NG El area usuaria dara la conformidad de acuerdo a la siguiente documentacion presentada por
2 TNUE el CONSULTOR:
0 gﬁ--:;;g - Comprobante de pago.
3 s
&
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» Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los
avances de obra y asuntos mas saltantes, justificaciones de retrasos en
caso los hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.

ol WS .. .
@\?‘% » Relacion detallada, actualizada y acumulada de fodos los ensayos
‘i/ ” \‘f‘_ realizados en obra y los controles efectuados por el Supervisor.

¥ Grafico actualizado del avance de obra (Programado VS Ejecutado).

» Panel fotografico de los detalies del proceso constructivo con vista
pancramica de la obra, donde se muestre el proceso del estado de
avance de obra.

w, De existir observaciones de consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente
hel sentido de estas, dandose al CONSULTOR un plazo prudencial para su
% Ysubsanacion, en funcién de la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que
correspondan.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obfigaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA; RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulc 50 de la

Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo maximo de responsabiiidad de EL CONSULTOR es de 8 afios.

CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES

Si EL CONSULTOR incumpliera cualguiera de las clausuias del contrato, en concordancia con
el articulo 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, quedara
automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por cada dia de
atraso hasta por un maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total dei contrato
de conformidad al articulo del Decreto Supremo N°184-2008-EF, esta penalidad sera deducida
de los pagos a cuenta de las valorizaciones de Supervision. Cuando se llegue a cubrir &l
monte maximo de la penalidad, esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta del pago

= i final 0 en la liquidacion final.
Sz
e . . . . .
g H En todos ios casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
B9 siguiente formula:
at 0.10 x Monto

Penalidad Diaria = Ex Plazo en dias

Bk

= #8  Donde:
| ¢ ;"t“;:‘ F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
£3 ém‘i - ) R
: . u P . .
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debid
giecutarse 0, en caso que éestos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la
prastacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liguidacién final
{de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, &l Codigo Civil y demas normas aplicables, segln corresponda.
_TRAS PENALIDADES.

iy
#De acuerdo con el art. 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones ds! Estado, se podra
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora por un maximo equivalente al Diez
{10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso. Estas penalidades se calcularan en
forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicara penalidad de acuerdo a los parametros y montos establecidos en el siguiente
cuadro:

ITEM INFRACCION PENALIDAD
01 Ausencia de personal profesional asignado como supervisor.

&1 profesional estara sujeto a fiscalizacidn por los funcionarios gue designe
la Municipalidad Distrital de Jes(s, quienes verificaran la permanencia y su S/ 50000
paricipacion directa en la Supervisién de la obra. ' '
En caso gue el Supervisor no cumpla sus funciones de forma permanente
y directa en la ejecucion de la obra se aplicara la penalidad por cada dia
de ausencia o cada caso detectado.

02 Consuiltas y Observaciones.

Cuando los informes que presente la Supervision, no se encuentre
de forma sustentiada clara y suscrita por el supervisor, dando a S/ 600.00
cenocer las alternativas de solucion y sus recomendaciones. ' )
La penalidad se aplicara por cada caso advertido (detectado) por
la coordinacion de obras o del funcionario designado para su

verificacién.
03 No atender oportunamente los informes especiales, consultas

% realizadas por la MDJ.

b

§§ El plazo para remitir los informes antes mencionados sera de un S/.400.00

85 maximo de dos (02)dias habiles contados a partir de la solicitud U
M mediante comunicacion fisica(documentos) y/o electronica por
ﬁf% parte de la entidad,
S La penalidad de aplicara por incumplimiento.

% ol 04 Indumentaria e implementos de Protecciéon Personal

=t S/. 300.00

:lﬁi Cuando el Supervisor de cbra NO exija al Residente yfo detecte que €l

Ex e P e T e

4
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persanal la utilizacion de EPP.

La penalidad sera por cada caso detectado, por la Coordinacién de la
Obra o funcicnario designado para su verificacion.
05 Por cambio de SUPERVISOR (de ser el caso)

Para el profesionai propueste como residente se eximird de ia penalidad
por los siguientes motivos:

» Por fallecimiento del Profesional Propuesto.

« Por enfermedad gque impide la permanencia del profesional | g/ 500000
debidamente sustentadc con la documentacidén que certifique la '
atencién médica, prescripcion meédica y todo lo referente a su
asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o centro del Salud.

« Despido del Profesional por disposiciones de la Entidad.

En caso no se cumplan los motivos precedentemente nombrados, se

aplicara la penalidad

CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL. CONTRATO
Cualquiera de las partes podra resclver el contrato, de conformidad con los articulos 40,
inciso ¢), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su
Reglamento. De darse ei caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 169 del Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion
correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en fa Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE

OBRA
La liquidacion del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el articulo

179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

[-2E CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
N b Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de
O N ;*ﬁtfj resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual
TS §§&:’ dentro del plazo de caducidad previsto en los articutos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181
- g“'::'% del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el articulo 52
& Nerw de la Ley de Contrataciones del Estado.
o s S Facultativamente, cuaiquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida
g controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas, segun lo sefialado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Cantratacion

4 .;,. f{ﬁgg
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del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiena e% valor de cosa juzgada y se
ejecuia como una sentencia.

CLAUSULA DEGIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo
con fodos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la gjecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Grau N°621
DOMICILIO DEL CONSULTOR: Pje. Celendin N°175 - Urbanizacicn Ramon Castilla-
Cajamarca

La variacién del domicilio agqut declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario,

De acuerdo con las Bases, las propuestas #cnicas y econdmicas y las disposiciones del
presente conirato, las partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad
de Jes(s a los 20 dias del mes de Octubre del 2015,

o wy iy

RHFL bmﬁﬁ o ie

£ § /ilf 75
S Wl ﬂgf{ icentio

“EL CONSULTOR®
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EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENMIDO DE ESTE DOCUMENTO.

ART 108 DEL DECRETQ LEGISLATIVO N* 1047

|

10
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EN LA CMUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
ANO DOS MIL QUINCE, CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION
DE UN CONSORCIO, CUYOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE IDENTIFICAN A
CONTINUACION:

- EL ING. JOIIN FRANCIS JULCA CIIACON, PERUANO, MAYOR DE EDAD,
IRENTIFICATXY CON DNI 40804305, RUC 10408043056, INGENIERD CIVIL CON
DOMICILIO EN LA AV GENERAL GARZON # 613 3PTO. 1002, DISTRITO DE JESUS
MARIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. —============—

EL ING. RAYMUNDO GONZALO PITA anﬂCENc‘m PERUANO, Mwmt DE
EDAD, IDENTIFICADO CON DNI 26726820, RUC 10267268202, INGENIERQ CIVIL
CON OMICILIO EN PSIE CELENDIN N° 175 URB. RAMON CASTILLA, DISTRITO
DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, =s==s======s===—cc—rcrommem=eaaco e,
QUIENES PROCEDEN P[}R SU PROPIO DERECIIO ¥ A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES

PRIMERA,.- |.AS PARTES., HAN DECIDIDO CELEBRAR UN CONTRATO A‘?U{"IA[HD
BAIO LA MODALIDAD DE “CONSORCIO"™ CON CL OBJETO DE EJECUTAR. LA
CONSULTORIA DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 003-2015-MDJ/CEP-
PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS
JRS. TRUJILLO, UNION, MONTERQ, BOLIVAR, LIMA, ICA, CACERES, ARICA, JUNIN
Y PARDQO, DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCAY ======
SLGUNDA.- LAS PARTES CONTRATANTES CONVIENEN EN DENOMINAR A LA
ORGANIZACION QUE POR ESTE ACTO CONSTITUYEN, “CONSORCIO VIAS JESUS™, SIN
OUE ELLO DETERMINE LA CRI:AC‘[L()T\ DE UNA PERSONA JURIDICA, ==== ======

TERCERA.- DEL DOMICILIO.- LOS CONSORCIADOS ACUERDAN FUAR EL DOMICTLIO

COMUN DEL CONSORCIO [N EL PSIE. CELENDIN N® 175 — URB RAMON CASTILLA,

INSTRITO NDE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO LDE
CAIAMARCA, ===s==—r=resr=r=r=—=s=-========= =====
CUARTA.- DEL PLAZO.- LA VIGENCLA DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR CL TIEMPO
DE DURACION DE LA CONSULTORIA QUE SE MENCIONA EN LA CLAUSULA PRIMERA
DEL PEESENTE CONTRATO, SALVO QUE LOS CONTRATANTES CONVENGAN
CONCLUIRLO EN 1IN PLAZO DIFTCRENTE AL CONYINIIX), = ==============-=
QUINTA.- DE LA ADMINISTRACION.- LA ADMINISTRACION TECNICA Y LOGISTICA
DEL “CONSORCTIO ViAS JESUS”, ESTARA A CARGO DE LOS CONSORCIADOS: J0OHN
FRANCIS JULCA CHACON ¥ RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO. POR LO
TANTO SE HA ACORDADO QUE LA DESIGNACION DEL REPRESENTANTE COMUN DL
CONSORCIO ESTARA A CARGO DEL ING. RAYMUNDD GONZALO PITA
VILLAVICENCIO, IDENTIFICADC CON DNLIL 26726820 = - -:_ EEARNE
—=p b 5 & [ B ¥ B F K N o I e Ty — ﬁ_ﬁm — e

{ C4JAMAREA - PERL )

b
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DOS LOS ACTOS QUE SE REALICE EN EL PROCESO Dﬁj EBERAN

FORMARSE AL CONSORCIO OPORTUNAMENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES Y

ﬂfﬂ“ﬁ’ DAR LAS DIRECTIVAS CONVENIENTES AL CONSORCIO), ======———====="“===
El. REPRESENTANTE COMUN [LEGAL DEL CONSORCIO GOZARA A SOLA FIRMA, DE
LAS SIGUIENTES FACULTADES: == ==========-—=—-=-====c===c==c====-—
#) RESPONSABILIZARSE POR LA REPRESENTACTON DEL CONSORCIO. === -~ — - — =
B} REALIZAR LAS OPERACIONES SIGUIENTES: == =====================
CCELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES BN BENEFICIO DEL
CONSORCHK), =======c=c=c========= L ==
SUSCRIBIR TODO DOCUMENTO PUBLICO Y/O PRIVADO QUE EL INTERES DEL
CONSORCIO ASILOREQUIERA — ———=========—-——==—===-=-_ - - = ———— ——
CONTRATAR EQUIPO DE PROFESIONALES Y TECNICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE
CONSULTORIADE OBRAS======—-=-~- - . L ccc—c=======— - ===
CONTRATAR, SUSPENDER. SEPARAR Y APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL
F'ERSDN&L DE TRABAIADORES DEL mhrsnRﬂD E=Ss=ssSsSssssswsszso===

Hl:l

4

f"
f.’# S

F'LL(}LILAR FQL'WDS [:II:. ENDEN]ERIH PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORIA
DEOBRAS -~ - —— e —=———————==— == — e e === ——— —— —— = —

REPRESENTAR Al CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE. AUTORIDADES
LOCALLES, F‘IJLI{HIALEE HJ‘DIF]AI I l?, PUBLIL AS, Lr\BUR_ALE‘? T'viUle']P’-"ﬁ.l J 5, |.'_ E‘v’ILES

A L 18) "h FLR.M.*\ PU'EDE COBRAR CHEQUES, APERTURAR Y CANCELAR CUENTAN Y
TODO MANEIO FINANCIERO QUE EL CONSORCIQ NECESTTF PARA EL EJERCIKCIO DI
qu r_}PhRf\.C‘[ﬂ\«IEE___-::::————L S R R S Y

SEXTA.- LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO TIENEN LA FACULTAD DE VIGILAR,
CONTROLAR, DIRIGIR ¥ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NECESARIOS
PARA LA CONCLUSION DE LA CONSULTORIA. === === cs========== =
SEPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES- A CONTINUACION SE PRECISA  LAS
OBLIGACIONES DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCI():
JOHN FRANCIS JULCA CHACON:
=  RESPONSABLE DE CONTROL TECNICO.
L * RESPONSABLE DE CONTROL ECONOMICO Y APORTA EL TOTAL DE SU
EXPERIENCIA,
RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO
\ =  RESPONSABLE DE CONTROL 'I'E:cmco_.
= RESPONSABLE DE CONTROL ECONOMICO Y APORTA F1. TOTAL DE SU
EXPERIENCIA.
~ e s e e —sessTsS============sbsc============

OCTAVA.- DE LA PARTICIPACION, BENEFICIOS Y UTILIDADES.- LAS UTILIDADES Y
BENEFICIOS GENERADAS POR EL. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL
“CONSORCIO VIAS JESUS”, PREVIA DEDUCCION DE LOS GASTOS GENERADOS Y DE
LOS IMPUESTOS DE LEY, POR LO TANTO EL PORCENTAIE DE LAS OBLIGACIONES Y
LA DISTRIBUCION SERA DE ACUFRDO A 1.OS SIGUIENTES PORCENTAJES: = == == ——

JOHN FRANCIS JULCA CHACON, S0 % (Cincuenta Por Ciento).

RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO. —ﬂ-mmmnm Por Clento).
7 1‘1*‘“ st e N
Q,. )
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VENA.- DE LOS GASTOS- TODOS LOS GASTOS, SERAN RESPALDATOS CON

/n at :q OCUMENTOS FEHACIENTES. PREVIAMIENTE APROBATIOS POR LAS PARTES, ===~
Euﬁ /

B e e - = ——— e — si W = O = = &5 . . —

DECIMA.-DE LA FACTURACION.- LA FACTURACION DE TODOS LOS SERVICIOS, um—
PRESTE EL CONSORCIO POR 1A CONSULTORIA ESTARA A CARGO DEL ING.
RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO, RESPALDADA POR 108
COMPROBANTES GIRADOS A TRAVES DE RECIBOS POR HONORARIOS CON [
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE N° 10267268202, — — — = = EEE=ss==—==na

DECIMA PRIMERA.- DE LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA.- LA CONSULTORIA
DEBERA EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS TERMINOS DI REFERENCIA DEL
CONTRATO OUE SF FIRMARA CON LA ENTIDAD CONTRATANTE (MUNICIPALIDAD
msmrml,nmnu; == ST aaBsBeSS._=====casessw====——==un=

DECIMA SEGUNDA.- DE LA DISOLUCION DEL CONSORCIO.- [l “CONSORCIO VIAS
JESUS™ SE DISOLVERA Y TERMINARA SU VIGENCIA, DESPUES DE CONCLUIDAS
INTEGRAMENTE LA CONSULTORIA, LIQUIDADOS SUS GASTOS, OBLIGACIONES Y
REPARTIDAS LAS UTILIDADES; DEJANDO A SALVO LO CONVENIDO EN LA ULTIMA
PARTE DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATQ. = « = = === — = == -

e e L T E I T e e i D PR e O L e e = L g =

DECIMA TERCERA - LAS PARTES CONTRATANTES EN SENAL DE CONFORMIDAD,
CONVIENEN AUTORIZAR EL PRESENTE CONTRATO, CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS
LEGALIZADAS ANTE NOTARIO PLBLICO DL LA CIUDAD DE CAJAMARCA, ——=====

Irg Raymundo G. Mia Willanerncio
GIP. N* 17480
v SUPERVISOR
o NeCamy ST Ty e AT T e S by
JDHN FRANGIS JULCA CHACﬁH RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO
O.N.1 40804305 D.N | 26726820

Representante Legal Consorciado 1 Reprezentante Legal Consorciada 2
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CORRESPONDE A:
DON JOHN FRANCIS JULCA CHACON IDENTIFICADO(A) CON DOCUMENTO NACIONAL Db
IDENTIDAD N® 40804305, DOY FE. -
SE DEjA CONSTANCIA QUE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Di:L
INTERVINIENTE SE ADJUNTARA A LA PRESENTE LA CUAL FORMARA PARTE DE ESTE
DOCUMENTO Y DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 55° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 Y EL
ARTICULO 5° DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, DEJO CONSTANCIA DE HARER
REALIZADO LA VERIFICACION MEDIANTE EL SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL RENIEC POR
COMPARACION BIOMETRICA DE LAS HUELLAS DACTILARES. ——————
EL NOTARIO CERTIFICA LA FIRMA, NO ASUMIENDO RESPONSABILIDAD ALGUNA POR El
CONTENIDU, DE CONFORMIDAD AL ART. 108° DiL DECRETO LEGISLATIVO 1049 (LEY DEL
NOTARIADO).
BARRANCA, SIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL QUINCE.

_09910-2015-07102015 162833-SRV-
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CERTIFICO: QUE LALS) FIRMAS) QUE ANTECEDE(NY KN EL ANVERSO DEL PRESENTE DUCUMENTU
PERTENEGE(N) AL SENOR: RAYMUNDO GONZALD PITAVILLAVICENCIO, IGENTIFICADO CON DN | NE

sl EE RS TSNS SN TETEE

26726820 - DOY FE. ————=siaas ==t T DL

ASIMISMO EL NOTARID QUE SUSCRIBE-DEJA EHPRESAﬁ;JNBT.ﬁHCIA QUE LA COMPROBACION DE LA
IDENTIFICACION DEL INTERVINIENTE SE HA REATTZAND MERIANTE EL SISTEMA DE VERIFIGACION
BIOME TRICA DE HUELLA DACTILAR CONSULTADA POR EL SISTEMA RENIEC ¥ MEDIANTE LA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD QUE SE ANEXA AL PRESENTL DOCUMENTO
CONFORME AL ART 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N* ‘040 EL NOTARID NO ASUME
BESPOMSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DECUMENTO, CAJAMARCA, NUEVE DE OCTUBRE DEI
DOS MIL QUIKGE. === sanmEm FEss———=cAEE S RTRHE NS IR R LT
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SUPERVISION: CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE BARRANCA - LIMA
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Resolucion Gerencial General
Regional
N°017-2017-GRL/IGGR

Huacho, 07 de Marzo de 2017

VISTOS: Contrato N° 009-2015-GRL/SERVICIOS, de
fecha 14 de abril de 2015; Addenda N° 001-2015-GRL, de fecha 27 -de noviembre
de 2015; Informe N° 007 -2017-GRL-00-OLT-VWVA, recibido el 28 de febrero
de 2017; Informe N° 124-2017-GRL/GRI/OO/OLT-PPV, de fecha 28 de febrero
de 2017; Informe N°® 0603-2017 -GRL/GRI/OO-JLOA, de fecha 01 de marzo de
2017; Informe N° 0116-2017-GRL/GRI, de fecha 02 de marzo de 2016; Hoja de
Envié N° 1295-2017-GRL-GGR recibida el 07 de marzo de 2017;y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 191° de la Constitucién
Politica del Perti, concordado con el articulo 2° de la Ley Orgénica de Gobiernos
Regionales - Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales son personas juridicas de
derecho piiblico con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de
su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral
sostenible;

Que, con fecha 14 de abril de 2015, la Entidad
conjuntamente con el consultor de obra CONSORCIO SUPERVISOR
BARRANCA conformado por Julca Chacén John Francis, Julio César Quiroz
Ayasta y Corporacién Darikson Ingenieria SAC suscribieron el Contrato N° 009-
2015-GRL/SERVICIOS, para la Supervisién de la Obra: “CONSTRUCCION
DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA”,
por un monto de S/. 450,436.68 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 68/100 SOLES), con un plazo
de supervision de obra de TRESCIENTOS (300) DiAS CALENDARIO, bajo el
sistema de suma alzada.

Que, con fecha 02 de setiembre del 2014, se suscribe la
Addenda N° 001-2015-GRL, con el objeto de modificar 1a Cl4usula Decima del
CONTRATO N° 009-2015-GRL/SERVICIOS, puesto que se ha advertido que

1
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. . . C . JRER. A
€Xiste un error material, por ia cual se ha procedido a efectifar las correcciones
pertinentes, como figura en la Fe de Erratas:

Dice:

EL CONTRATISTA a la firma del contrato sefiala y acredita estar bajo los
alcances de la Ley N°28851, Ley que modifica la Ley N° 28015 ~ Ley de
Promocion y Formalizacion de Micro y Pequefia Empresa, optando por la
Retencion que deberd efectuar LA ENTIDAD del 10% del monto total del
contrato como garantia de fiel cumplimiento, que asciende al monto S/
10.219.90 (diez_mil doscientos diecinueve y_90/100 soles, durante_la
primera mitad de pago a realizarse de forma prorrateada, con ¢cargo a ser
devuelto a la finalizacion del mismo.

Debe decir:

EL CONTRATISTA a la firma del contrato sefiala ¥ acredita estar bajo los
alcances de la Ley N°28851, Ley que modifica la Ley N° 28015 — Ley de
Promocion y Formalizacion de Micro y Pequeria Empresa, optando por la
Retencion que deberd efectuar LA ENTIDAD del 10% del monto total del
contrato como garantia de fiel cumplimiento, que asciende al monto S/
45.043.67 (Cuarenta y cinco mil cuarenta y tres v 67/100 soles, durante la
primera mitad de pago a realizarse de forma prorrateadd, con cargo a ser
devuelto a la finalizacion del mismo;,

Que, mediante INFORME N° 007-2017-GRL-OO-
OLT-VWVA, recibido el 28 de febrero de 2017, el Especialista de Liquidaciones
de Obra III de la Gerencia Regional de Infraestructura, informa sobre Liquidacién
de Supervisién de la Obra: “CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA”, que de acuerdo al analisis técnico y
economico efectuado se obtiene que el costo de la Inversién de la Supervision de
Obra asciende a S/. 544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES), y como
resultado de la liquidacién se obtiene que el ejecutor CONSORCIO
SUPERVISOR BARRANCA tiene un SALDO A FAVOR de S/. 23,798.36
(VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100
s )JTBOLES), sin SALDO A CARGO (S/. 0.00); Asimismo, sefiala que el ejecutor
"S/CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA. tiene un Garantfa de Fiel
Cumplimiento equivalente a S/ 45,043.67 (CUARENTA Y CINCO MIL
CUARENTA Y TRES CON 67/100 SOLES), que serdn devueltos al contratista
después de la aprobacion de la presente liquidacion; el mismo que se remite al Jefe
de la Oficina de Liquidaciones y Transferencia, sefialando el detalle siguiente:
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¢ (Transcripcion del detalle, sefialado en el INFORME N° 007-2017-GRL-00-017~VWVA’).

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO

.  AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal 381,726.00
Deduccidn at contrato por dias no laborados 0.00
Adenda 0.00
112 Reintegros Netos 22,781.77
Contrato Principat 0.00
1.1.3 Intereses 0.00
1.1.4 Mayores Prestaciones 0.00
Por Ampliacién de Plazo por Adicional de Obra 0.00
Por Ampliacion de Plazo por Variacién en ef Plazo  57,258.90
SUBTOTAL 461,766.67
IGV (18%) 83,118.00
TOTAL 544,884.67
1.2.0 PAGADO
1.2.1 Contrato Principal 381,726.00
Adenda 0.00
Presupuesto Adicional 0.00
1.2.2 Reintegros Netos 0.00
Contrato Principal 0.00
123 Mayores Gastos Generales 0.00
Por Ampliacién de Plazo por Adicional de Obra 0.00
Por Ampliacion de Plazo por Variacion en el Plazo  59,872.57
SUBTOTAL 441,598.57
IGV (18%) 79,487.74
TOTAL 521,086.31
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR
SUBTOTAL 20,168.10
IGV (18%) 3,630.26
TOTAL 23,798.36
I FONDO DE GARANTIA
21.0 AUTORIZADA 45,043.67 45,043.67
2.2.0 DESCONTADA 0.00 0.00
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR 45,043.67
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. ELABORACION DE LIQUIDACION

0.00 /

3.1.0 AUTORIZADA 0.00
3.2.0 DESCONTADA 0.00 0.00
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR 0.00
IV PENALIDADES
41.0 AUTORIZADA 0.00 0.00
4.20 DESCONTADA 0.00 0.00
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR 0.00
SALDO DE LA LIQUIDACION FINAL
A CARGO DEL A FAVOR DEL
N° CONCEPTO SUPERVISOR SUPERVISOR -
EFECTIVO IMPUESTO EFECTIVO | IMPUESTO
! [AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo 20,168.10
- 1.G.V. (18%) 3,630.26
Il_| FONDO DE GARANTIA 0.00 0.00 0.00]
tl_[ ELABORACION DE LIGUIDACION 0.00 0.00
IV | PENALIDADES 0.00
SUBTOTAL &/ 0.00 0.00 20,168.10 3,630.26
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/ 23,798.36
Habiendo realizado los célculos respectivos se desprende lo siguiente:
¢ Se obtiene una suma A FAVOR del supervisor, de S/ 23,798.36 Soles inc. IGV.
oNo tiene suma A CARGO del supervisor, al resultar S/. 0.00.
Que, mediante INFORME N° 124-2017-

GRL/GRI/OO/OLT-PPV, de fecha 28 de febrero de 2017, el Jefe de la Oficina de
Liquidaciones y Transferencias de la Gerencia Regional de Infraestructura, informa
sobre la Liquidacién de Supervisién de la Obra: “CONSTRUCCION DEL
COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA”, que de
acuerdo a lo revisado y evaluado se indica que la INVERSION TOTAL del
Contrato N° 009-2015-GRL/SERVICIOS de la supervisién de obra es de S/.
544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES), y que ¢l ejecutor CONSORCIO
SUPERVISOR BARRANCA, tiene un SALDO A FAVOR de S/. 23,798.36
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(VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100
SOLES), incluido IGV, sin SALDO A CARGO (S/. 0. 00), Ademas refiere que los
cdlculos y antecedentes han sido desarrollados por el Especialista en Liquidaciones
IIT, CPC Victor Woldfranc Valverde Aguilar, y que se encuentran sustentados en
el INFORME N* 007-2017-GRL-O0-OLT-VWVA, recibido el 28 de febrero de
2017, informe que €él, encuentra conforme y validé en todos sus extremos, por lo
que sefiala que debe de continuarse con el tramite respectivo;

Que. mediante el INFORME N° 0603-2017-
GRL/GRI/OO-JLOA, de fecha 01 de marzo de 2017, el Jefe de Obras de la
Gerencia Regional de Infraestructura, remite la Liquidacién de Supervisién de la
Obra; “CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
BARRANCA - LIMA”; y recomienda que es procedente aprobar el expediente de
liquidacion, sefialando que la inversion total del Contrato N° 009-2015-GRL es de
S/.  544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES) y que el
ejecutor CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA tiene un SALDO A
FAVOR de S/ 23,798.36 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON 36/100 SOLES), sin SALDO A CARGO (S/ 0.00); asimismo refiere
que se deberd registrar la inversién en las cuentas correspondientes;

Que, mediante el INFORME N° 0116-2017-GRL/GRI, de
fecha 02 de marzo de 2017, la Gerencia Regional de Infraestructura, concluye
aprobar el Expediente de Liquidacion de Supervision de la Obra;
“CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
BARRANCA - LIMA”; informando que la inversién total del Contrato N° 009-
2015-GRL, es de S/. 544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO —
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES), y ¢l
gjecutor CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA, tiene un SALDO A
FAVOR de S/. 23,798.36 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

Que, sobre el procedimiento de aprobacion de la
Liquidacion del contrato de consultoria de obra, cabe sefialar lo dispuesto en el
' articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
\ mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias el D.S. N°021-
\ 2009-EF, D.S. N° 046-2011-EF, D.S. N° 138-2012-EF y D.S. N° 080-2014-EF,

“El contratista presentard a la Entidad la liquidacion del contrato de
- consultoria de obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse
otorgado la conformidad de la ultima prestacion. La Entidad deberd
pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento
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dentro de los quince (15) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrd
por aprobada la liquidacion presentada por el contratista. Si la Entidad
observa la liguidacion presentada por el contratista, éste deberd pronunciarse
y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido
la observacion; de no hacerlo, se tendrd por aprobada la liguidacion con las
observaciones formuladas por la Entidad. En el caso

que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la Entidad,
deberd manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el pdrrafo
anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) dias siguientes, cualquiera
de las partes deberd solicitar el sometimiento de esta controversia a
conciliacion y/o arbitraje, segin corresponda, en la forma establecida en los
articulos 214° y/o 215°”.

Que, con Resolucion Ejecutiva Regional N°405-2015-
PRES, de fecha 05 de junio del 2015, se resuelve en su ARTICULO PRIMERO:
DELEGAR en el Gerente General Regional, las facultades de realizar, mediante
Resolucién Gerencial General Regional, en la Unidad Ejecutora N° 001 REGION
LIMA, la siguiente accién:

1.- Resolver las Liquidaciones de Consultoria de Obra;
Supervision de Obra y Ejecucién de Obra, de los contratos derivados de
Adjudicaciones Directa Selectiva y Adjudicaciones de Menor Cuantia.

Que, la presente Resoluciéon cuenta con la propuesta,
conformidad y visto de la Gerencia Regional de Infraestructura y el visto de la Sub
Gerencia Regional de Asesorfa Juridica del Gobierno Regional de Lima;

\ En ejercicio de las facultades conferidas en los articulos 26°
1y 41° inciso b) de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Liquidacién de
Supervisién de la Obra: “CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA”, en el marco de la ejecucion del
Contrato N° 009-2015-GRL/SERVICIOS, celebrado con el consultor
CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA; la misma que determina lo
siguiente:

a) SIN SALDO A CARGO del consultor CONSORCIO SUPERVISOR
BARRANCA; de conformidad con los considerandos precedentes.




L2 presenty ‘“"@Iﬂs | 22

1] w. fla} det dm"'.""ﬂ OI'U"“'
] ] Rect
ue (1] “‘Cu.ﬂ" o a Archiy res (7%

03 Wk, 201

.
GiL R ALBE '7
RTOR ¢
Fﬁd;‘lﬂo 'ﬂllvlu&t‘e.l&AﬁlQ’Eves
| ER N 462018 e

b) UN SALDO A FAVOR del consultor CONSORCIO SUPERVISOR
BARRANCA, ascendente a S/. 23,798.36 (VEINTITRES MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100 SOLES), de
conformidad con los considerandos precedentes.

¢) De acuerdo al INFORME N° 124-2017-GRL/GRI/OO/OLT-PPYV, el
monto de Inversion Total para la Supervision de la Obra:
“CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL
DISTRISTO DE BARRANCA - LIMA”, es de S/ 544,884.67
(QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES).

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Sub
Gerencia Regional de Administracion, realice las acciones pertinentes para efectuar
el pago del SALDO A FAVOR del Contratista CONSORCIO SUPERVISOR
BARRANCA, por la suma de S/ 23,798.36 (VEINTITRES MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100 SOLES), de conformidad
con lo sefialado en el INFORME N° 007-2017-GRL-O0O-OLT-VWVA.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR a la Sub
Gerencia Regional de Administracion, a fin de gestionar la devolucién del Fondo de
Garantia de Fiel Cumplimiento por la suma de S/. 45,043.67 (CUARENTA Y
CINCO MIL CUARENTA Y TRES CON 67/100 SOLES), equivalente al 10%
del monto del contrato, de conformidad con lo sefialado en el Informe N° 007-

Las s::' ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia

'A»f{egional de Administracién, a través de la Oficina de Contabilidad, registre la
inversién de la presente Liquidacién de Supervision de Obra, en las cuentas
correspondientes.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR 1la presente
Resolucién Gerencial General Regional a las dreas correspondientes de
conformidad a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07,08 Y
09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE
SANTIAGO DE LUCANAMARCA
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento ~ 01-2018
DOCUMENTO Fecha de emision del
Rstedoddy 13.02.2018
2 DATOSDEL - :
CONTRATISTA e S CONSORCIO JH
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio - obligaciones
* Responsable de Control Técnico
HELMER EVANAN TACAS 10404218170 50 |e Responsable de Control
Economico
ORE e Responsable de Control Técnico
RANCIS JULCA « Responsable de Control
10408043056 50
CHACON Econémico
L Namero del contrato CONTRATO N° 088-2016-MDSL/A
Tipo y namero del °
procedimiento de seleccion AJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2016-MDSL/CS
; Elaboracién de Supervision de
Objelo del contrato Expediente Técnico Obra X

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “CREACION
DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES,

S enbiseiod CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA
LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE
SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS -
AYACUCHOQO".
Fecha de suscripcion del
cohtrato 19.10.2016
Monto total ejecutado del
contato S/. 81,671.00
Plazo original 120 dias calendario
Ampliacién(es) de plazo 214 dias calendario
) ) Total plazo 7 334 dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Fecha de inicio de la 14.11.2018
consultoria de obra i
Fecha final de la consultoria
da-ohra 13.10.2017

Plaza principal S/N — Santiago de Lucanamarca — Huanca Sancos - Ayacucho
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En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

EXPEDIENTE Denominacioén del proyecto

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR.
MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09
EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE
SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS -
AYACUCHO.

Ubicacién de la obra

LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE
SANTIAGO DE LUCANAMARCA — HUANCA SANCOS -
AYACUCHO.

Numero de adicionales de obra 0.00
Monto total de los adicionales 0.00
Numero de deductivos 0.00
Monto total de los deductivos 0.00

Monto total de la obra

S/. 2'197,860.00

6 APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora 0.00
Monto de otras penalidades 0.00
Monto total de las penalidades 0.00

aplicadas

7 DATOSDELA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE
LUCANAMARCA

RUC de la Entidad

20213832361

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

BACH. ING. BALDOMERO HUARIPAUCAR RUIZ

Cargo que ocupa en la Entidad

JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA'Y
DESARROLLO URBANO

Teléfono de contacto

990-404-200

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

Plaza principal S/N — Santiago de Lucanamarca — Huanca Sancos - Ayacucho
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"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCION DE ALCALDIA N°006-2018-MDSL/A

Santiago de Lucanamarca, 30 de Enero del 2018.

VISTO:

El Expediente N° 1863 CARTA N° 021-2017-C/JH, de fecha 11/12/2017, a través del cual el Supervisor en la
ejecucion de la obra “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03,
04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA
— HUANCA SANCOS - AYACUCHO", remite a la entidad la Liquidacién del Contrato de Consultoria de Obra N°
088-2016-MDSL/A y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, establece en su Titulo Preliminar Articulo Il, Autonomia
Municipal “Los Gobiemos Locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia, la autonomia que la Constitucién Politica del Perti establece para las Municipalidades radica la
facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico,
la autonomia confiere a los gobiemos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestion y
administracion de su respectiva circunscripcion, sin injerencia de nadie”;

Que, con fecha 19 de octubre del 2016, se suscribi6 el Contrato de Consultoria de Obra N° 088-2016-MDSL/A,
entre la Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca y el CONSORCIO JH (HELMER EVANAN TACAS
RUC N° 10404218170 — JOHN FRANCIS JULCA CHACON RUC N° 10408043056), para la supervision de la
obra: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03,04, 05, 07,08 Y
09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA
SANCOS - AYACUCHO", por la suma de S/. 81,671.00 (Ochenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Uno y 00/100
Soles);

Que, mediante CARTA N° 021 - 2017 - C/JH, de fecha 11 de Diciembre del 2017, la empresa: CONSORCIO JH,
presento a la Entidad, la liquidacién del contrato de Consultoria de la Obra: “CREACION DE PISTAS Y
REDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE

. EUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO"; cuyo

sto asciende a la suma de S/. 81,671.00 y un saldo a favor del consultor por la suma de S/. 8,167.10 por

7 devolucién de Garantia de Fiel Cumplimiento, de acuerdo al siguiente detalle:

. AUTORIZADO Y PAGADO IGV/IR
1.1.0 AUTORIZADO 75,621.30 6,049.70
1.1.1 Valorizado 75,621.30 6,049.70
Contrato Principal 75,621.30 6,049.70
1.1.2 Reajustes Netos 0.00 0.00
Contrato Principal 0.00 0.00
1.1.3 Intereses 0.00 0.00
Contrato Principal 0.00 0.00
1.1.4 Mayores Gastos Generales 0.00 0.00
pago por ampliacion de plazo por prestaciones adicionales: 0.00 0.00
pago por ampliacion de plazo por variacion en el plazo de la obra: 0.00 0.00
1.1.5 Resarcimiento por Dafios y Perjuicios 0.00 0.00
Dafios y Perjuicios 0.00 0.00
81,671.00
1.20 PAGADO 75,621.30 6,049.70
1.21 Valorizado 75,621.30 6,049.70
Contrato Principal 75,621.30 6,049.70
1.22 Reajustes Netos 0.00 0.00
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Contrato Principal 0.00 0.00
1.23 Intereses 0.00 0.00
Contrato Principal 0.00 0.00
1.24 Mayores Gastos Generales 0.00 0.00
pago por ampliacion de plazo por prestaciones adicionales: 0.00 0.00
pago por ampliacion de plazo por variacion en el plazo de la obra: 0.00 0.00
1.25 Resarcimiento por Dafios y Perjuicios 0.00 0.00
Dafios y Perjuicios 0.00 0.00
81,671.00
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA:
- SALDO 0.00
-GV 0.00
-TOTAL EFECTIVO 0.00
IIl. ADELANTOS
21.0 CONCEDIDOS 0.00 0.00
211 Efectivo 0.00 0.00
212 Materiales 0.00 0.00
0.00
220 AMORTIZADOS 0.00 0.00
221 Efectivo 0.00 0.00
222 Materiales 0.00 0.00
0.00
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA:
- SALDO 0.00
-GV 0.00
-TOTAL EFECTIVO 0.00
/Il OTROS CONCEPTOS
3.1.0 FONDO DE GARANTIAS - FIEL CUMPLIMIENTO
3.1.1 RETENIDOS (10%) 8,167.10 0.00
/ 3.1.2 DEVUELTO 0.00 0.00
/ 8,167.10 0.00
320 GASTOS NOTARIALES Y DE PUBLICIDAD
321 EFECTUADOS 0.00 0.00
3.2.2 DESCONTADOS 0.00 0.00
0.00 0.00
330 MULTAS POR ATRASO
3.3.1 AUTORIZADOS 0.00 0.00
3.3.2 DESCONTADOS 0.00 0.00
0.00 0.00
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA:
- SALDO 8,167.10
-1GV 0.00
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-TOTAL EFECTIVO 8,167.10

RESUMEN :

J
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA:
SALDO A FAVOR: SUPERVISOR A FACTURAR

-SALDO sI. 0.00
-16V sl. 0.00
{ -TOTAL EFECTVO sl. 0.00
[ [
DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA: SIN FACTURAR
-SALDO SI.|_ 8,167.10
-GV S| 000
-TOTAL EFECTIVO S.| 8,167.10
TOTAL = 0 + 8167.1 = SI. | 8,167.10

SON: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 10/100 SOLES

Que, mediante INFORME N° 143- 2017 — MDSL/UIDU, de fecha 26 de Diciembre de 2017, del Jefe de la Unidad
de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital Santiago de Lucanamarca, remite a la
Alcaldia, la liquidacién del Contrato de Consultoria de la obra: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR.
MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA,
DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO", e indica que luego de
haber verificado los célculos presentados por el Consultor y haber conciliado financieramente con el drea de
tesoreria y contabilidad concluye que, el Contrato de Consultoria de Obra N° 088-2016-MDSL/A su costo
asciende a la suma de S/. 81,671.00, existiendo un saldo a favor del consultor por la suma de-S/. 8,167.10 por
devolucién de Garantia de Fiel Cumplimiento, por lo que solicita su aprobacién mediante acto resolutivo,

Que, el Articulo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350- 2015- EF, sefiala el contratista presenta a la Entidad, la liquidacién del contrato de consultoria
de obra, dentro de los quince dias (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ditima
prestaciéon o de haberse consentido la resolucién de contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha
liquidacién y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se
tiene por aprobada la liquidacién presentada por el contratista, precepto normativo que en el presente caso se ha
cumplido;

| Estando de conformidad, con La normatividad contenida en Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su

' Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF DECRETO SUPREMO N° 056-2017-EF, y DECRETO LEGISLATIVO N° 1341 DECRETO
LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, en uso de las
atribuciones que otorga la Constitucién Politica del Peri y el numeral 6) del Art 20° de la Ley 27792 Ley
Orgénica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidacién del Contrato de Consultoria de Obra N° 088-2016-MDSL/A,
para la supervision de la obra: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01,
02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE
LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO", por un monto total de inversion de S/. 81,671.00
(Ochenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Uno y 00/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Contabilidad y Tesoreria, para que una vez consentida la
presente Resolucion, proceda la devolucién de la retencién de Garantia de fiel cumplimiento ascendente a la
suma de $/.8,167.10 (Ocho Mil Ciento Sesenta y Siete y 10/100 Soles).

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Contabilidad efectuar la provision de la presente liquidacion
con cargo al costo total de la obra, al efectuarse en la liquidacién final del proyecto: “CREACION DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE
LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO".

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la Distribucién de la presente
Resolucién.
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Registrese, Comuniquese y Archivese.

Distribucién:

* ALC.

* CONT.

« Archivo

« CONSORCIO JH
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HUANCA SANCOS- AYACUCHO
“ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

CONTRATO N° 088 -2016-M DSUA

CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA
LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA -
HUANCA SANCOS - AYACUCHO”.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES,
CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA,
DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA — HUANCA SANCOS - AYACUCHO”, que
celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA, en
4 adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20213832361, con domicilio legal en plaza principal S/N.

HELMER EVANAN TACAS RUC: 10404218170, con domicilio legal en MZA. 5K LOTE.
3 SEC. PRIMERO PJ SAN FCO TABLAD LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO,
con participacion de 50.00%.

JOHN FRANCIS JULCA CHACON, RUC 10408043056, con domicilio legal en AV.
GENERAL GARZON NRO. 613 DPTO. 1002LIMA - LIMA - JESUS MARIA, con
participacion de 50.00%.

Debidamente representado por su Representante Legal del consorcio, Sr. HELMER EVANAN
A TACAS con DNI 40421817, segun poder inscrito del contrato de consorcio, con domicilio legal
) n MZA. 5K LOTE. 3 SEC. PRIMERO PJ SAN FCO TABLAD LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL
TRIUNFO a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condncnones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de octubre del 2016, el comité de seleccién adjudicd la buena pro de la
g zADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2016- MDSL/CS para la contratacion de
i SSUPERVISION DE OBRA “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES,
%goCUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA,
>&'HDISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO” a
§§CONSORCIO JH, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del

U)
. g
i uCLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
£ El presente contrato tiene por objeto SUPERVISION DE OBRA ““CREACION DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA
LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA -
HUANCA SANCOS - AYACUCHO”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 81,671.00 (OCHENTA Y UN MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de
Ley.

¥4
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Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en pagos
7 ’ 2{ periodos de valorizacion mensual, luego de la recepcion formal y completa de la
"')documentacic’m correspondiente, segln lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la
§ Ley de Contrataciones del Estado.
w@s/ Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
: plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad delos servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
< sontrato para ello.

/;%h caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
- fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
:"‘establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

,QAUSULLQUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
» 8 42 El plazo de ejecucion del presente contrato es de 120 (ciento veinte) dias calendarios, el
* mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
épumeral 3.5 de la seccion general de las bases de la obra.

A
ey -“'-"@ CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para
las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

O JH

De fiel cumplimiento del contrato: Al amparo de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor ganador de la buena pro solicita la retencion
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

1253
e

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. 8,167.10 (Ocho Mil Ciento Sesentisiete y 10/100 soles),
a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del
mismo”.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
‘LA ENTIDAD no otorgara adelantos directos del monto del contrato original.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del

@
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J Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por Jefe de
4 Unidad de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
p De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,

indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
-\ aplicandose las penalidades respectivas.

§¥LAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
SEL CONTRATISTA declara bajo Juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

Estado en caso de mcumpllmlento

CLAUSULA DUODEClMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

" : m&g%/El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de Siete (7) afios contado a partir de la
28-2" conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
<Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
;el contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

traso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

§‘3 F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

H =

L g3

% 35“8 Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item que.
B 10 debi6 ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la
22w g | P
:S¢ restacion parcial que fuera materia de retraso.

@3%

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del
s retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el
R articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

KEPRESENT)

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

MULTA

i PENALIDADES (espect o monto de
Contrato de

Supervisidn)




O JH

ND
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PENALIDADES | (respecto al monta del

Contrato de

Supervisidn)

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el supervisor permita o no informe a la Entidad inmediatamente
ante cualquier incumplimiento o desobediencia del Contratista por el
uso de materiales o equipos en la obra de una calidad diferente a la |
exigida en el expediente técnico. La multa sera por cada tipo de material
o equipo utilizado.

1/250

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA, CON ERRORES Y/O
TARDIA

Cuando el SUPERVISOR entregue documentacion incompleta y/o con
errores a la exigida, o de manera tardia a lo indicado en las bases,
contrato y Ley de Contrataciones y su Reglamento, perjudicando el
tramite normal de los mismos (informe de revision y compatibilizacion
del expediente técnico, informes mensuales, informe final,
valorizaciones, ensayos, protocolos y pruebas, liquidacion de obra,
presupuestos adicionales, calendario de avance acelerado de obra
valorizado y la programacion PERT-CPM correspondiente, calendario
de avance de obra valorizado actualizado y la programacion PERT-CPM
correspondiente, etc.), la multa sera por cada tramite documentario.

1/250,

\ Uym—"»

-
w o

NO ENTREGA DE INFORMACION

Cuando el SUPERVISOR omita realizar la entrega de la documentacion
sefialada en las bases, contrato, y normas vigentes, perjudicando el
tramite normal de los mismos (informe de revision y compatibilizacion
del expediente técnico, informes mensuales, informe final,
valorizaciones, ensayos, protocolos y pruebas, liquidacion de obra,
presupuestos adicionales, calendario de avance acelerado de obra
valorizado y la programacion PERT-CPM correspondiente, calendario
de avance de obra valorizado actualizado y la programacion PERT-CPM
correspondiente, etc.), la muilta sera por cada omision, pudiendo
ademas la ENTIDAD resolver el contrato.

1/100

ABSOLUCION DE CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA |
OBRA ‘

Cuando el SUPERVISOR no cumpla con absolver o elevar a la |
ENTIDAD, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su {
Reglamento. La multa sera por cada dia incumplido.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION : e

Cuando la supervision permite los trabajos que realizan el personall
obrero sin los equipos de proteccién personal (EPP) adecuados y ATS
del trabajador y permisos de trabajos establecidos, incumpliendo las |

normas vigentes. La multa es por cada dia. \

1/500

1/500

ENSAYOS, PROTOCOLOS Y PRUEBAS L

Cuando el SUPERVISOR no realice los ensayos, protocolos y pruebas
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos
ejecutados por el contratista. La multa es por cada incumplimiento
mensual.

" =
EQUIPO DE SUPERVISION DE OBRA 1

Cuando el Jefe de Supervisién no se encuentra en forma permanente
en la obra, salvo ausencia justificada y con autorizacion de la Entidad.

Asimismo, cuando el Jefe de Supervision no informe inmediatamente a |

1/250

~1/1000

60
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— el

PENALIDADES

MULTA

(respecto al monta del
Contrato de
Supervisidn)

la Entidad ante cualquier ausencia injustificada del Residente de Obra, |

no hacerlo significa incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
La multa es por cada dia injustificado de inasistencia del Jefe de
Supervisiéon o incomunicacién de inasistencia del residente de obra
respectivamente.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Cuando el SUPERVISOR, apruebe metrados de partidas no ejecutados
0 proyectadas en la valorizacion presentada. La multa es por cada
partida involucrada.

1/500

PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA

Cuando el SUPERVISOR apruebe prestaciones adicionales de obra, sin
la autorizacién de la ENTIDAD. La multa es por cada dia de ejecucion
de dicha prestacion no autorizada.

1/750

INFORMES Y ENTREGABLES DE OBRA

Cuando el SUPERVISOR se demore en la entrega de los informes
mensuales, revisiones o pronunciamientos en consultas de obra,
valorizaciones, liquidacion de obra o de supervisién, ensayos y pruebas,
solicitud de adicionales, solicitudes de ampliaciones de plazo, e informe
final de supervision, que La multa es por cada dia de atraso.

1/500

ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO DE AVANCE DE OBRA

Cuando el SUPERVISOR omita la entrega de material grafico del

avance de Obras en su oportunidad. La multa es por cada oportunidad
de omision.

1/500

INFORMAR HECHOS FALSOS

Cuando el SUPERVISOR informe sobre pruebas, ensayos, avances de
obra, culminacién de obra, subsanacién de observaciones, calidad de
los materiales, cumplimiento de obligaciones del Contratista, metrados,
etc, dando cuenta de hechos falsos que perjudiquen a la Entidad. La
multa es por cada hecho falso informado.

1/250

13

NO INFORMAR HECHOS RELEVANTES

Cuando el SUPERVISOR no informe a la Entidad sobre hechos
relevantes de la obra que afecten la calidad y/o avance de la misma, en
perjuicio de la Entidad. La multa sera por cada hecho que no informe.

14

1/250

CAMBIO DE PROFESIONALES
En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por

dia de ausencia del personal

no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser |

reemplazado. La penalidad sera de 0.75 de la U.I.T , vigente, por cada

1

0.75"U.1.T.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segulin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32. inciso
c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

‘QLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

uando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta
la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

‘, ST Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
m :;,,4% emas obligaciones previstas en el presente contrato.

z\

%LA'USULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

STV @_%/élo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
-‘/ﬁeglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte

aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Caodigo Civil vigente,

cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

/ %Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
En;nediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

S/ :

: :\,,-g@ 'éualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
- controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146,
147y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto. en el inciso
45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje sera de tipo AD HOC.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro

del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se

N§ llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
g

O JH

sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, seguin lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

. CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA PRINCIPAL S/N. LUCANAMARCA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: PASAJE BELAUNDE Mz 5K Lt 03 TABLADA DE LURIN-
VILLA MARIA DEL TRIUNFO-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en Lucanamarca, a los 19 dias del mes
de octubre del 2016.

3

. ALC
/7!%7 “EL CONTRATISTA"
\
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CONSORCIO JH

INTRODUCCION

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, A LOS DIEZ DiAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS
MIL DIECISEIS, CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION DE UN
CONSORCIO. CUYOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE IDENTIFICAN A
CONTINUACION:

- EL SR. EVANAN TACAS HELMER, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO
CON DNI 40421817, RUC 10404218170, INGENIERO CIVIL CON DOMICILIO EN
PASAJE BELAUNDE Mz SK LOTE 03 TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA
MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ===,

- EL SR. JULCA CHACON JOHN FRANCIS, PERUANO, MAYOR DE EDAD.
IDENTIFICADO CON DNI 40804305, RUC 10408043056, INGENIERO CIVIL CON
DOMICILIO EN LA AV. GENERAL GARZON # 613 DPTO. 1002, DISTRITO DE JESUS
MARIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DELIMA. =================,

QUIENES PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA LOS CONSORCIADOS===== =======================

.

BAJO LA MODALIDAD DE “CONSORCIO” CON EL OBJETO DE EJECUTAR, LA
CONSULTORIA DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2016-MDSL/CS, “CREACION
DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09
EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA
— HUANCA SANCOS - AYACUCHQ”. =========s=====S==S=S=S=S==========

ORGANIZACION QUE POR ESTE ACTO CONSTITUYEN: “CONSORCIO JH”, SIN QUE
ELLO DETERMINE LA CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA. ==== =========

COMUN DEL CONSORCIO EN PASAJE BELAUNDE Mz 5K Lt 03 TABLADA DE LURIN-VILLA
MARIA DEL TRIUNFO-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. ================

DE DURACION DE LA CONSULTORIA QUE SE MENCIONA EN LA CLAUSULA PRIMERA
DEL PRESENTE CONTRATO. SALVO QUE LOS CONTRATANTES CONVENGAN
CONCLUIRLO EN UN PLAZO DIFERENTE AL CONVENIDO, ================

DEL “CONSORCIO JH”, ESTARA A CARGO DE LOS CONSORCIADOS: EVANAN TACAS
HELMER Y JULCA CHACON JOHN FRANCIS. POR LO TANTO SE HA ACORDADO QUE LA
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO ESTARA A CARGO DEL
SR. EVANAN TACAS HELMER, IDENTIFICADO CON DN.I. 40421817 ============
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TODOS LOS ACTOS QUE SE REALICE EN EL PROCESO DE LA EJECUCION DEBERAN
INFORMARSE AL CONSORCIO OPORTUNAMENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES Y
DAR LAS DIRECTIVAS CONVENIENTES AL CONSORCIO. ==================
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO GOZARA A SOLA FIRMA, DE LAS
SIGUIENTES FACULTADES; ==================================

) RESPONSABILIZARSE POR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO. ==========
2) REALIZAR LAS OPERACIONES SIGUIENTES: =======================

CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES EN BENEFICIO DEL
CONSORCIO).=========================== S==============

SUSCRIBIR TODO DOCUMENTO PUBLICO Y/O PRIVADO QUE EL INTERES DEL
CONSORCIO ASI LOREQUIERA================================

CONTRATAR EQUIPO DE PROFESIONALES Y TECNICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE
CONSULTORIA DEOBRAS===================================
CONTRATAR. SUSPENDER. SEPARAR Y APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL
PERSONAL DE TRABAJADORES DEL CONSORCIQ ======================
FUUAR REMUNERACIONES Y AUMENTOS ===========================
ALQUILAR EQUIPOS DE INGENIERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORIA
DEOBRAS.===============================S============,

REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE, AUTORIDADE

LOCALES. POLICIALES, JUDICIALES, PUBLICAS, LABORALES, MUNICIPALES, CIVILES.
Y EN GENERAL. ANTE TODA PERSONA NATURAL O JURIDICA, QUE REQUIERA EL
INTERES ASOCIATIVO=====================================,
A SOLA FIRMA PUEDE COBRAR CHEQUES, APERTURAR Y CANCELAR CUENTAS Y
TODO MANEJO FINANCIERO QUE EL CONSORCIO NECESITE PARA EL EJERCICIO DE
SUS OPERACIONES =======================================

CONTROLAR. DIRIGIR Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NECESARIOS
PARA LA CONCLUSION DE LA CONSULTORIA, ========================

OBLIGACIONES DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO:
JULCA CHACON JOHN FRANCIS
=  RESPONSABLE DE CONTROL TECNICO.
= RESPONSABLE DE CONTROL ECONOMICO.
EVANAN TACAS HELMER
= RESPONSABLE DE CONTROL TECNICO.
=  RESPONSABLE DE CONTROL ECONOMICO.

BENEFICIOS GENERADAS POR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL
“CONSORCIO JH”, PREVIA DEDUCCION DE LOS GASTOS GENERADOS Y DE LOS
IMPUESTOS DE LEY, POR LO TANTO EL PORCENTAIJE DE LAS OBLIGACIONES Y LA

JULCA CHACON JOHN FRANCIS 50 % (Cincuenta Por Ciento).
EVANAN TACAS HELMER. 50 % (Cincuenta Por Ciento).




PRESTE EL CONSORCIO POR LA CONSULTORIA ESTARA A CARGO DEL SR. HELMER
EVANAN TACAS, RESPALDADA POR LOS COMPROBANTES GIRADOS CON EL
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES: 10404218170. ===================

DEBERA EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL
CONTRATO QUE SE FIRMARA CON LA ENTIDAD CONTRATANTE (MUNICIPALIDAD
DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA). =======================

DISOLVERA Y TERMINARA SU VIGENCIA, DESPUES DE CONCLUIDAS INTEGRAMENTE
LA CONSULTORIA, LIQUIDADOS SUS GASTOS, OBLIGACIONES Y REPARTIDAS LAS
UTILIDADES; DEJANDO A SALVO LO CONVENIDO EN LA ULTIMA PARTE DE LA
CLAUSULA CUARTA DELPRESENTEICONTRATO=======s=sss=ssss=s=ssSs=s

CONVIENEN AUTORIZAR EL PRESENTE CONTRATO, CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS
LEGALIZADAS ANTE NOTARIO PUBLICO DE LA CIUDAD DELIMA. ======= ====

z >
JULCA CHACON JOHN FRANCIS ', -'

i
D.N.40421617 D.N.I. 40804305 do1p a8
epresentante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2 \\/
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.+ EDUARDQO LAGS
7 NOTARIO

34,71 N=NOTARIA LAOS OE
e Tt Santo Domingo N° 281 - Jasi: e
\TP [ T 202-4120 & 461.7935 |

| © PRESENTE LEGALIZACION SE EFECTUA AL AMPARO DE
L. L.SPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO.
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NOTARIO DE LIMA
Notaria LAOS DE LAMA
Jr. Santa Doszingo N° 291 - Jesds Maria i
= 202-4120 Eh 461-7335 S

LA PRESENTE LEGALIZACION SE EFECTUA AL AMPARO DE
LO DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO
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SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO URBANO DE LOS
PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO
EN EL SECTOR 5, Il ETAPA, PLAZA ALDANA, DISTRITO DE SAN
ISIDRO - LIMA - LIMA
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2017-CS/MSI — BASES INTEGRADAS

Contratacion del servicio de consultoria para la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO URBANO DE LOS
PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, Il ETAPA, PLAZA ALDANA,

DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA — LIMA”

TERMINOS DE REFERENCIA F-SLSG-02

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA
SUPERVISION DE OBRA

" MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS |
DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, Il ETAPA, PLAZA ALDANA, |
DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA"

CODIGO SNIP 204474

Version 03

Sera presentado dentro de los sesenta (60) dias calendario, posteriores a la ejecucion
contractual conteniendo la Liquidacion del Contrato de Obra y recomendaciones para la
conversacion de las Obras, incluyendo la mejor alteativa de mantenimiento.

Este Informe Final sera presentado a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO con el resumen
de los resultados de las constataciones y verificacion de viabilidad a que dieron lugar los adicionales de
obra producidos durante la ejecucion del proyecto, de ser el caso.

PLAZO DE LA PRESTACION
El plazo de la prestacién del servicio serd:

Ciento cincuenta (150) dias calendario de la ejecucion contractual, que se iniciard a partir del dia
siguiente de la Entrega de Terreno de la Obra: "Mejoramiento Urbanc de los Pasajes Peatonal y Nicleos
de Estacionamiento en el Sector 5, Il Etapa, Plaza Aldana, Distrito de San Isidro - Lima - Lima" con Cddigo
SNIP 204474,

Sesenta dias (60) calendarios para la liguidacion, una vez concluida la gjecucion.

El Postor declarard bajo juramento gue se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
Terminos de Referencia, bajo sancidn de quedar inhabiltado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD
Los pagos deberan realizarse de |a siguiente manera:

o Laforma de pago se realizara en armadas mensuales y de manera proporcional con el plazo de
ejecucion de la supervision y entrega de la liquidacion de la obra ejecutada.

El seguimienta y conformidad del servicio estardn a carge de la Subgerencia de Obras.

REQUISITOS PARA LOS PAGOS

El proveedor debera presentar los siguientes entregables:

o Informes técnicos cuando la entidad lo solicite,

o Lavalorizacion mensual del contratista.

o Informe mensual, el cual debera indicar detalladamente el avance fisico y la infarmacian que la entidad
solicite de acuerdo a las directivas correspondientes en original y dos copias visades y sellados en fodas
sUs paginas.

o Informe final, que debera presentarse dentro de los 60 dias calendario, posteriores a la recepcion de la
obra, incluyendo:

1.Liquidacion de la Obra Ejecutada
2.Memoria Descriptiva Valorizada o minuta de declaratoria de fabrica, segun corresponda y
3.Planos post-construccion,

PENALIDADES
A} Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacidn

Sera de aplicacion el Articulo 133° Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién, del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

La penalidad se aplica autematicamente y se calcula de acuerdo a la siguiente farmula:
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SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE
PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES
MURO DEL DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO -
FERRENAFE - LAMBAYEQUE"
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL

DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES gl

Id seguridad: 3313306 Ano del Diglogo y la Recenciliacidn Nacional Chiclayo 18 octubre 2018

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000098-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL [2788693 - 98]

VISTO:

La Carta N° 036 -2018- LEGAL-SUPERV-PARQUE MESONES det 10 de Oclubre dal 2018,
remitidc por Alexander Jhonatan Barba Severino, en calidad de representante legal y/o comin de la empresa
CONSORCIO SUPERVISION DIOS AMOR, referida a Ia Liquidacion del Contrato de Servicic de Censultoria de
Obra N° 002-2018-GR-LAMB/ORAD, correspondiente a la SUPERVISION del Proyecto de Inversién Plblica:
“MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL MESONES MURO, DISTRITO
DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, FERRENAFE - LAMBAYEQUE”, Programa de Inversiones del
afio 2018, ejecutada bajo 1a modalidad de Confrata A SUMA ALZADA por |z EMPRESA INGENIERIA CIVIL
MONTAJES S.A.y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucidn Directoral N° 053-2016-GR.LAMB/GRIN-DEAT, de fecha 28 de
Neviembre del 2016, se aprobd el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE
PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO
MESONES MURO ~ FERRENAFE - LAMBAYEQUE”, con un Presupuesto Total de 8/ 5'529,281.01 (Cinco
Millones Quinientcs Veinte y Nueve Mil Descientos Cehenta y Uno con 01/100 Scles), con precios al mes de
octubre del afic 2016 y un plazo de ejecucién de 300 (trescientos) dias calendarios; Modalidad de Ejecucidn:
Indirecta CONTRATA A SUMA ALZADA; Proyecto de Inversion Plblica que se compromate con cargo al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Fliego 452, Gobierno Regional Lambayeque, Unidad Ejecutora 001
Sede Lambayeque-Programa de Inversiones 2016;

Que el Gobiernc Regional Lambayeque para la ejecucion de fa obra: “MEJORAMIENTO DEL
PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL
ANTONIO MESONES MURO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE?”, suscribio el Contrato de Cbra N° 001-2018-
GR.LAMB/ORAD, de fecha 01 de Diciembre 2017, con la empresa INGENIERIA CIVIL MONTAJE S.A,
conforme a su propuesta econdmica en el Proceso de Seleccion de Licitacion Pablica N° 09-2017-GR.LAME,
por gl importe de S/ 5,100,00.00 (cinco Millcnes Cien Mil con 00/100 Sales) incluide 1GY y en un plazo de
ejecucion de ciento cincuenta (150} Dias Calendarios;

Que el Gobierno Regional Lambayeque para la Supervision de fa obra: “MEJORAMIENTO DEL
PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL
ANTONIO MESONES MURO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE”, suscribid el Contrato de Servicio de
Consultoria de QObra N® 002-2018-GR-LAMB/ORAD, de fecha 10 de Enero del 2018, con la empresa
CONSORCIO SUPERVISION DIOS AMOR, conforme a su propuesta econdmica en el Proceso de Seleccion de
Adjudicacién Simplicada N° 14-2017-GR.LAMB, per el importe de S/ 233,104,74 {Doscientos Treinta y Tres Mil
Ciento Cuatro con 74/100 Soles) incluido I1GV y en un plazo de supervisidn de ciento ochenta (180} Dias
Calendarios, del cual ciento cincuenta (150) dias calendarios corresponderan a la supenvision de la abra vy los
30 dias calendarios para cumplir con la revision de la liquidacion;

Que, la Entraga de Terreno del Proyecto de Inversion Pablica: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE
PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO
MESONES MURO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE”, se realizo el dia 29 de Enero del 2018 y el adelanto
directo fue entregado el 19 de marze dai 2018; por lo que el inicio de ejecucion de la obra, el dia 20 de Marzc
del 2018, considerando que el plazo de ejecucion fue de ciento cincuenta (150} dias calendarios, teniendo como
fecha programada de término del plazo de ejecucion contractual, el dia 16 de Agosto del 2018;

Que, con fecha 21 de Agosto del 2018 se suscribid el Acta de Recepcion de Obra:
“MEJORAMIENTO DEL PARQUE FRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO,
DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO ~ FERRENAFE - LAMBAYEQUE” con la participacion
del Comité de Recepcidn y entrega de Cbras 2018 de la Sede del Gobierno Regional Lambayeque designados
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 015-2018-GR.LAMB/PR de fecha 12 de Enero del 2018 a [cs
sefiores: [ng. José Maria Sonc Cabrera quién la preside, y como miembros al Ing. Oscar Rodelfo Sanchez




GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL

DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

Id sequridad: 3313306 Afo del Didlogo v 1a Reconciliacion Nacional Chiclayo 18 octubre 2018

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000098-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL [2788693 - 98]

Ramirez y el Ing. Estuardo Diaz Alvarado; asimismo se contd con la presencia del Ing. Guide Navarrete Cblitas,
Supervisor de la cbra del Censarcio Supervisién Dios Amor; el Ing. Rolando Torres Cruz, Representante Legal
de Ingeniera Civil Montaje S.A., y el Ing. Luis E. Santisteban Romero, Residente de Obra; guiénes constataron
que se ha ejecutado en concordancia al Expediente Técnico Confractual Aprobado reflejado en los planos de
replanteo, por lo que se procede a la recepcian — entrega de cbra, salvo vicios ccultos;

Que, mediante Carta N° 036 -2018-1ICM del 10 de Octubre del 2018, remitido por Alexander
Jhonatan Barba Severino en calidad de representante legal y/o comin del CONSORCIO SUPERVISION DIOS
AMOR, akcanzé la Liguidacién de Centrato de Consultoria de Supervision de Obra N° 002-2018-GR-
L AMB/ORAD, correspondiente a la SUPERVISION del Proyecto de Inversién Plblica: “MEJORAMIENTO DEL
PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO
MESONES MURO, FERRENAFE - LAMBAYEQUE?, teniendo un costo folal de S/, 236,127.84 (DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON 84/100 SOLES) de lo cual se ha cancelado el imports de®
$5/194,253.96 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 96/100) y existiendo
un saldo a favor del contratista CONSORCIO SUPERVISIOR DIOS AMOR por el importe de S/ 41, 873,88
{CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTAY TRES CON 88/100 SOLES).

Estando a las facultades conferidas por Ley N° 27782 — Ley de Bases de la Descentralizacidn;
Ley Orgénica de los Gebiernos Regionales aprobada por Ley N° 27857 y su maodificatoria Ley N 27902 y
28968, concordante con el Reglamento de Organizacion y Funcicnes del Gobieme Regional Lambayeque,
aprobado por las Ordenanzas Regionales N° 009-2011-GR.LAMB/CR y sus modfficatorias, la Ordenanza
Regional N° 005-2018-GR.LAMB/PR, y contando con las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidacion del Contrato de Servicios de Consultoria N° 002-
2018-GR.LAMB/ORAD de fecha 10 de Enero del 2018, celebrado enfre el Gobierno Regicnal Lambayeque con
la Empresa CONSORCIO SUPERVISION DIOS AMOR, correspondiente a la supervision del Proyecte de
inversidon Publica ‘MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO
MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO — FERRENAFE - LAMBAYEQUE”
teniendo un costo total de S/, 236,127.84 {DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON
84/100 SOLES) de io cual se ha cancelado el importe de 5/194,253.96 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 96/100) y existiendo un saldo a favor del contratista CONSORCIO
SUPERVISIOR DIOS AMOR por el importe de S/ 41, 873,88 (CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA'Y TRES CON 88/100 SOLES).

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolucidn a la Gerencia General Regional,
Gerencia Regional de Infraestructura, Oficinas Regionales de Asesoria Juridica, Administracion y Contral
Institucional, Contabilidad, Tesoretia, a ia Empresa contratista CONSORCIO SUPERVISIOR DIOS AMOR.

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR la presente Resolucién en el Pertal Electronico Institucional
www.regionlambayeque.gob.pe en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 29091, en su Articulo 5°.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ONAL LAMBAYEQUE
lFs Uc
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“MEJORAMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL DEL CERCADC DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO,
DISTRITO DE MANUEL A. MESONES MURO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE- FERRENAFE”",
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S10 Pagina:

Hoja resumen

Obra 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES
MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERRENAFE-LAMBAYEQUE-SNIP
329675
Localizacién 140204 LAMBAYEQUE - FERRENAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO
Fecha Al 19/07/2017
Presupuesto base
001 PARQUE PRICIPAL 1,095,294.42
002 CASETA DE CONTROL Y MANDO 28,334.51
003 GRUTA ORNAMENTAL CENTRAL 16,244.07
004 PERGOLAS 29,139.48
005 BANCAS DE CONCRETO ARAMADO 46,899.97
006 PORTICO DE INGRESO 16,343.81
007 OBRAS DE ARTE 161,463.11
008 CASETA Y CISTERNA DE AGUA 377,818.18
009 INSTALACIONES ELECTRICAS 379,296.53 _4/
010 INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA 109,785.31
rrrr 01 SISTEMA DE JUEGO DE AGUA 1,523,766.18
o) S 3,784,485.57
COSTODIRECTO 3,784,485.57
GASTOS GENERALES 08% 302,758.85
UTILIDAD 07% 264,913.99
SUB TOTAL 4,352,158.41
1oV 783,388.51
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 17,203.80
VALOR REFERENCIAL T 5452,75072
SUPERVISION 271,971.31
EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00
GESTION DE RIESGO 284,952.26

PRESPUESTO TOTAL 5,739,674.23
A Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA Si. 546,809.77
MATERIALES Sl 2,627,621.94
EQUIPOS Sl 602,053.86
SUBCONTRATOS Sl 8,000.00
Total descompuesto costo direclo - Sl 3,784,485.57

Nota: Los precios de los recursos no incluyen 1.G.V. son vigentes al :

19/07/2017




Presupuesto

Obra 7103005 FEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MAHUEL ANTONIO RESOHES RIURO,

DISTRITO DE MAHRUEL ANTONIO MESONES MU RO-FERRENAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675

Locslizacién 140204 LAMBAYEQUE - FERRERAFE - MANUEL AMTOHNIO MESONES MURD

P—L

Fecha Al 19/0772017
Itemn Descripcion Und. Metrado Precio Parcial 9. I
001 PARQUE PRICIPAL 1,095,294 42
002 CASETA DE CONTROL Y MANDO 28.334.51
003 GRUTA ORNAMENTAL CENTRAL 16.244.07
004 PERGOLAS 29.139.48
005 BANCAS DE CONCRETO ARAMADO 46,999.97
008 PORTICO DE INGRESO 16,343.81
007 OBRAS DE ARTE 161.463.11
a08 CASETA Y CISTERNA DE AGUA 377.818.18
009 INSTALACIONES ELLECTRICAS 379.296.53
a10 INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA 109,785.31
on SISTEMA DE JUEGO DE AGUA 1.523.766.18
[coy & 3,784,485.57
COSTO DIRECTO 3,784,485.57
GASTOS GENCRALES (8% 302,758.85
UTILDAD 07% 754,913.89
SUB TOTAL 4.352,158.41
BV 783,388.51
PLAN DE MONITORED ARQUECLOGICO 17,203.20
VALOR REFERENCIAL 5152,750.72
SUPERVISION 27197131
EXPEDIENTE TECNICO 30,630.60
GESTICN DE RIESGO 284 $52.75

PRESPUESTO TOTAL

539857428
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Presupuesto 6’ (2N
Presupussto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, BISTRITO DE MAKUEL
- ANTONIO MESONES MURO-FERRENAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO Costoal 190712017
Lugar LAMBAYEQUE - FERRENAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO
item Descripeion und. ffietrado Precio Si. Parciai 8i.
11.03.04.62.01 INSTALACION DE EQUIPOS DE FILTRADO - CORTINA DE AGUA igo 1'.00 7,000.00 7,000.00
g < i { DEL SISTEMA DE ILUKIHAGION 45,000.00
11.03.04.03.01 INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINAGION - CORTINA DE AGUA jgo 1.00 45,000.00 45,000.00
1 ‘ IHSTALACION DEL TABLERC Y SISTEMA ELECTRICO 5,006.00
11.03.04.04.01 INSTALACION DEL TABLERQ Y SISTEMA ELECTRICO igo 1.00 5,000.00 5,000.00
11.04 PILETA Y GRUTA CENTRAL 705,800.40
11,0401 SISTERA DE EFECTOS Y BOMBAS 269,000.00
11.04.01.01 AROS ORNAMENTALES jgo 1.00 85,100.00 85,100.00
11.04.01.02 BOQUILLAS TIPO ESPUMA igo 1.00 51,000.00 51,000.00
11.04.01.03 BOQUILLAS TIPO PALMERA jgo 1.00 72,000.00 72,000.00
41.0401.04 BOQUILLAS TIPO ABANICO flals] 1.00 34,000 00 34,000.00
11.04.01.05 BOQUILLAS TIPO NIEBLA PULVERIZADOS igo 1.00 24,500.00 24,500.00
11.04.01.06 ACCESORIOS igo 1.00 2,400.00 2,400.00
11 04.02 SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION 5,000.00
11.04.02.01 EQUIPOS DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION ENPILETA igo .00 5,000.00 5,000.00
11.04.03 SISTEMA DE ILURINACION SUBACUATICA LED 246,300.00
11.04.03.01 EQUIPO DE ILUMINACION SUBACUATICA LED - PILETA Y GRUTA CENTRAL jgo 1.00 240,300.00 240,300.00
11.04.04 TABLERO CENTRALIZADO PARA CONTROL DE BOMBAS Y REFLECTORES 36,500.40
11.04.04.01 GABINETE METALICO PARA 08 BOMBAS DE 10 HP SISTEMADE FILTRADOS Y jgo 1.00 36,500.40 36,500.40
LUCES
INSTALACIGNES BECAN:CAS HIDRAULICAS 155,000.60
MSTALACIGN DE BOMBAS ¥ EFECTOS DE AGUA ER CASETA §0.000.00
INSTALAGION DE LAS BOMBAS Y EFECTOS DE AGUA EN CASETA- PILETA jao 1.00 60,000.00 €0,000.00
¥ GRUTA CENTRAL
NETALACIGR DE FLTRADD 205080
INSTALACION DE EQUIPOS DE FILTRADO jao 1.00 4,000.00 4,000.00
HSTALACION DEL SISTERA DE LUMIKAGION 75.000.05
INSTALAGION DEL SISTEMA DE ILUMINACION - PILETA'Y GRUTA CENTRAL igo 1.00 75,000.00 75,000.00
1080 0 INSTALACION DEL TABLERO Y SISTEMA EL 16.000.00
11.04.05.04.01 INSTALACION DEL TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO - PILETA Y GRUTA igo 1.00 16,000.00 16,000.00
CENTRAL
12 VARIOS §1,966.10
120t MITIGAGION AMBIENTAL 51,966.10
12.01.01 PROCESO CAPACITACION EN USO DEL SISTEMA est 1.00 12,000.00 12,000.00
12.01.02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL est 1.00 39,966.10 39,966.10
COSTO DIRECTO 3,784,485.57
GASTOS GENERALES 08% 30275885
UTILIDAD 07% 264,913.99
SUB TOTAL 4,352,158.41
GV 783,38851
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 17,203.80
VALOR REFERENCIAL 5,152,750.72
SUPERVISION 271,971.31
EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00
GESTION DE RIESGO Reg. CIP. 174568 284,952.26

Fecha: {TA8/204T 01:22:25 p.m.
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Prasupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL D_EL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERRENAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO Costoal 19/07/2017
Lugar LAMBAYEQUE - FERRENAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO
[It; Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial SI.4|
01 PARQUE PRINCIPAL 1,095,294.42
01.01 OBRAS PROVISIONALES 52,476.58
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20 und 200 1,204.74 2,529.48
01.01.02 CONSTRUCGION DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 40.00 60.83 2,433.20
01.01.03 MOVILIZAGION Y DESMOVILIZAGION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS est 1.00 3,962.61 3,962.61
01.01.04 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD gb 1.00 17,478.39 17,478.39
01.01.05 CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m 370.00 2347 8.572.90
01.01.06 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes 5.00 2,500.00 12,500.00
01.01.07 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 500 1,000.00 5,000.00
01.02 OBRAS PRELIMINARES 94,457.27
01.02.01 TRAZO'Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUGION DE OBRA m2 7,813.50 0.8 6,875.88
01,0202 LIMPIEZA DEL TERRENO CON EQUIPO m2 781350 856 66,883.56
o208 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES CON EQUIPO m3 308.31 13.08 4,032.69
01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONGAMIENTO (DIST. 2KM) m3 46246 1225 5,665.14
01.02.05 CERCO PROVISIONAL DE OBRA est 100 4,500.00 4,5500.00
01.02.06 PODA DE ARBOLES EXISTENTES est 100 3,500.00 3,500.00
0103 MOVIMIENTO DE TIERRAS 142,697.61
01.03.0% CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINA HASTA NIVEL DE SUB m3 2,857.89 685 19,576.55
RASANTE
01.03.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 7,940.72 302 23,980.97
01.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 2,116.25 24.99 52,885.09
01.03.04 ELIMINAGION DE MATERIAL CON EQUIPO HASTA 15KM - m3 4,286.84 10.79 46,255.00
0104 CONCRETO SWMPLE 148,179.47
01.04.01 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 4,232.49 35.01 148,179.47
0105 PISOS - 311,780.75
01.05.01 CONTRAPISO DE 2° m2 423249 1925 81,475.43
01.05.02 PISOS DE CERAMICO 45 X 45 INC, ACCESORIOS E INSTALACION PASEO DE m2 41273 5350 22,081.06
AGUA
01.05.03 PISOS DE CERAMICO 40 X 40 INC, ACCESORIOS E INSTALACION TERRAZA m2 53072 53.50 28,393.52
01
01.05.04 PISOS DE CERAMICO 60 X 60 INC, ACCESORIOS E INSTALACION TERRAZA m2 704.60 56.89 40,084.69
02
01.05.05 PISOS DE CERAMICO 45 X 45 INC, ACCESORIOS E INSTALACION VEREDA m2 1,743.24 5350 93,263.34
PERIMETRAL
01050 PISOS DE CERAMICO 60 X 60 INC, ACCESORIOS E INSTALACION PARA m2 436.14 58.89 24,812.00
INGRESO PRINCIPAL
01.05.07 PISOS DE CERAMICO 45 X 45 INC, ACCESORIOS E INSTALACION PARA m2 405.06 53.50 21,670.71
RAMPAS
01.06 SARDINELES PERALTADOS DE CONCRETO DE f'¢=175 Kglem2-PERIMETRO 22,214.83
DEL PARQUE Y MARTILLOS
041.06.01 CONGRETO =175 kg/em2 PARA SARDINEL PERALTADO m3 3730 313.80 11,708.10
01.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO m2 248.68 4225 10,508.73
0107 GRADA DE CONCRETO ACABADO FROTACHADO COLOREADO 865.46
01.07.01 CONCRETO COLOR fe=175 KGICM2 E=4", ACAB. FROTACHADO, BRUNADO m2 8.64 4408 380.85
01.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO m2 1147 4225 48451
01.08 PODIO DE BANDERAS 6,021.25
01.08.01 DADOS DE CONCRETO ORNAMENTAL 8.7
01.08.01.01 DADOS DE CONCRETO fe=175 KG/ICM2 m3 031 4408 1366
01.08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PODIOS m2 251 4225 106.05
01.08.02 LOSA DE PODIOS DE BANDERA 1,227.94
01.08.02.01 CONCRETO GOLOR fe=175 KGICM2 E=4°, ACAB. FROTACHADO, BRUNADO m2 9.55 4408 42096
01.08.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PODIOS m2 1310 4225 806.98
01.08.03 POSTE F°G ORNAMENTAL PARA BANDERAS 4 73.60

01.08.03.01 POSTE F°G X 6M ORNAMENTAL PARA BANDERAS und
01.05.04 VARIOS
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‘Eﬂ Descripeion Und. Metrado Precio S/. Parcial SI.J
01.08.04.01 EQUIPAMENTO PODIOS DE BANDERA und 1.00 2,500.00 2,500.00
01.08 JARDINERAS DE CONCRETO ARMADO 265201
01.09.01 CONCRETO PARA JARDINERAS fc=175 KG/ICM2 m3 280 383.56 1,073.97
01.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3735 4215 1,578.04
01.10 E£STACIONAMIENTO Y CIRCUMBALACION 36,665.56
01.10.01 E£STAGIONAMIENTO CON ASFALTG EN CALIENTE 36,665.56
01.10.01.01.01 MEJORAMENTO DE TERRENO m3 38141 56.47 2,152.07
01.10.01.01.02 CONFORMACION DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTO m2 38141 433 1,850.21
01.10.01.02.01 MATERIAL GRANULAR E=0.10M m2 38441 1445 5,507.04
140010202 SUB BASE DE HORMIGON PARA PAVIMENTO E=0.15M m2 38411 1433 546131
~01.10.01.0203 BASE DE AFIRMADO PARA PAVIMENTO E=0.20M m2 38111 1260 4,801.99
01.10.01.0204 IMPRIMACION ASFALTICA m2 381.11 248 94515
01.10.01.0205 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTEDE 2% m2 38141 40.08 15,274.89
01.10.01.03.01 PINTADO DE PAVIMENTO -LINEA DE CARRIL ESTACIONAMIENTO m2 50.00 1247 623.50
04.10.01.03.02 PINTADO DE PAVIMENTO LINEA DE BORDE m2 20.00 1247 249.40
0141 RECAPEO DE PERIFERIA 175,495.68
01.11.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 6,059.54 248 15,027.66
01.11.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1" (PARA RECAPEO) m2 6,059.54 18.75 113,616.38
01.44.03 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA MAYOR DE 1 km m3k 230.87 13.96 3222.95
01.11.04 ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA m2 6,059.54 7.20 43,628.69
01.12 PINTURA 5,326.00
01.12.01 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL m 71479 498 3559.65
01.12.02 PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE VEREDA m 23278 4.98 1,459.24
01.12.03 PINTURA DE TRAFICO EN MARTILLOS m 12191 498 607.11
01.13 JARDINERIA 99,461.95
01.13.01 AREA VERDE 42,414.80
01.43.01.01 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA m3 704.02 4552 32,046.93
01.13.01.02 SEMBRADO DE GRASS m2 784.80 1146 899361
1.13.01.08 SEMBRADO DE PLANTONES und 25.00 54.96 1,374.00
~01.43.02 SISTEMA DE RIEGO 2,255.15
01.13.02.01 SISTEMA DE RIEGO CONVENCIONAL und 500 167.55 83175
01.13.02.02 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS und 500 146.74 73370
01.13.02.03 CAJA DE CONCRETO PARA CONTROL und 5.00 136.74 683.70
01.13.03 PAPELERAS ORNAMENTALES 8,282.00
01.13.08.01 PAPELERA ECOLOGICO X 3 80L und 20.00 414.60 8,202.00
01.13.04 POZO ARTESIANO PARA EL SISTEMA 46,500.00
01.13.04.01 LIMPIEZA, MANTENIMENTO Y EQUIPAMIENTO POZO ARTESIANO gb 100 25,000.00 25,000.00
01.43.04.02 EQUIPO HIDRAULICO POZO ARTESIANO und 1.00 6,500.00 6,500.00
01.43.04.03 INSTALACION DE ELECTROBOMBAS EN POZO ARTESIANO DE AGUA und 1.00 15,000.00 15,00000
02 CASETA DE CONTROL Y MANDO 28,334.51
0201 OBRAS PRELIMINARES 26.51
02.01.01 TRAZO'Y REPLANTEQ INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 1250 089 1.13
02,01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1250 123 15.38
0202 WMOVIMIENTO DE TIERRAS 1,987.76
02.02.01 EXCAVACION MASIVA PARA CISTERNA, CON RETROEXCAVADORA m3 22.50 7246 1,623.60
0202.02 ELIMINACION DE MATERIAL CON EQUIPO HASTA 15 KM m3 3375 10.79 364.16
02.03 CONCRETO SIMPLE 41343
02.03.01 SOLADO CONCRETO FC=140KGICM2 E=4” m2 12.50 3785 47343
02.04 CONCRETO ARMADO 9,639.75
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0204.01 MUROS DE CONCRETO ARMADO 5,529.07
02.04.01.01 CONCRETO ARMADO =210 kglom2 EN MUROS m3 798 368.74 2935.47
02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m2 44,40 36.63 1,626.37
02.04.01.03 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kglem2 kg 24128 4.01 967.53
02.04.02 LOSA ARMADA 4,110.68
B8N 0 LOSA R
02.04.02.01.01 CONCRETO ARMADO fc=210 kglcm2 PARA LOSAS DE FONDO m3 188 368.74
02.04.0201.02 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kgfem2 kg 10478 401
L ERICR
02.04.02.02.01 CONGRETO ARMADO fc=210 kglom2 LOSA SUPERIOR m3 150 36874
02.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR m2 1250 4436
" 204.02.02.03 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kglom2 kg 47124 401 1,889.67
——Y REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,387.52
220501 TARRAJEO MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, 1:2 m2 56.90 2196 2,387.52
02.06 CARPINTERIA METALICA 1,386.22
02.06.01 TAPA SANITARIA DE 0.60MX0.60M, CILLAVE TIPO BUJIA und 2,00 376.25 752.50
02.06.02 ESCALERA DE GATO F°G* DE 1 112° Y 314" PARA CASETA und 2,00 321.86 6843.72
02.07 PINTURA 550.22
02.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y LOSA SUPERIOR m2 56.90 067 550.22
02.08 INSTALACION ELECTRICA 975.40
02.08.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 200 133.24 266.48
02.08.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 400 152.30 609.20
02.08.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR plo 200 49.86 99.72
0208 SISTEMA DE VENTILACION 898.00
02.09.01 SISTEMA DE VENTILACION und 200 449.00 898.00
0210 EQUIPAMIENTO DE CASETA DE CONTROL 10,000.00
02.10.01 EQUIPAMENTO PARA DOS CASETA DE CONTROL GENERAL est 100 10,000.00 10,000.00
03 GRUTA ORNAMENTAL CENTRAL 16,244.07
0301 WMOVIMIENTO DE TIERRAS 2,058.18
03.01.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 82.38 2499 2,056.18
03.02 CONCRETO SIMPLE 2,682.07
93.02.01 SOLADO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4" ’ m2 7.38 37.85 279.33
- 03,02.02 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 68.63 3501 240274
03.03 CONCRETO ARMADO 2,564.38
2.03.01 14URC REFORZADO 2,564.98
03.03.01.01 CONCRETO ARMADO =210 kg/cm2 EN MUROS m3 354 368.74 1,305.34
03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m2 17.74 3663 648.72
03.03.01.03 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/em2 kg 152.35 401 610,82
03.04 LOSA ARMADA 3,946.00
03.04.01 LOSA SUPERIOR 3,946.00
03.04.01.01 CONCRETO ARMADO =210 kg/cm2 LOSA SUPERIOR m3 824 368.74 3,038.42
03.04.01.02 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kgfem2 kg 22633 40 907.58
03.05 PISOS 4£,382.84
03.05.01 CONTRAPISO DE2* m2 68.63 19.25 1,321.13
03.05.02 PISOS DE CERAMICO 45 X 45 INC, ACCESORIOS E INSTALACION PASEO DE m2 68.63 5350 3671.71
AGUA
04 PERGOLAS 29,139.48
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 474,00
04.01.01 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 27.42 17.28 474.09
04.02 CONCRETO SIMPLE 2,400.29
04.02.0t CONGRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 68.56 35.01 2,400.29
04.03 BANCAS ORNAMENTALES 1,996.90

2017 01:22:25p.m.
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34.03.01 MURO DE CONCRETO ARHMADO 1,996.90
04.03.01.01 CONCRETO 175KGICM2 m3 091 385.41 350.72
04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m2 1336 3663 489.38
04.03.01.03 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO ty= 4200 kglem2 kg 288.48 401 1,156.80
04.04 PISOS 4987.74
04.04.01 CONTRAPISO DE 2 m2 68.56 19.25 1,318.78
04.04.02 PISOS DE CERAMICO 45 X 45 INC, ACCESORIOS E INSTALACION PASEO DE m2 68.56 53.50 3,667.95
AGUA
04.05 PINTURA 580.02
04,0501 PINTURA ESMALTE EN PERGOLA est 66.56 8.46 580.02
04.06 CUBIERTA CON LONA ESPECIAL 2,687.67
*06.01 INSTALACION DE COBERTURA PLANCHA POLICARBONATO 6MM m2 1850 14529 2,687.87
7 CARPINTERIA DE MADERA 13,710.05
14,07.01 SOPORTE DE MADERA 5°X5" TRATADA und 16.00 193.27 3,092.32
04.07.02 CORREAS DE MADERA 2'X3" TRATADA m 10,00 163.11 1,631.10
04.07.08 TIJERAL DE MADERA TORNILLO TRATADA 3%6"X10.60M INC. INSTALACION und 6.00 226.44 1,358.64
04.07.04 PARANTES DE MADERA TRATADA PARA PERGOLA m2 108.48 70,40 7,636.99
04.08 INSTALACION ELECTRICA 2,293.52
04.08.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 2,00 133.24 266.48
04.08.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 1200 152,30 1827.60
04.08.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR pto 400 49.86 190,44
05 BANCAS DE CONCRETO ARMADO 46,998.97
05.01 [AQVIVIENTO DE TIERRAS 286.46
05.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 9.00 2345 208.35 T
05.01.02 RELLENO'Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 450 17.29 T7.81 N
05.02 CONCRETO SIMPLE 85163 :
05.02.01 SOLADO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4" m2 2250 3785 551.55
05.03 MUROS DE CONCRETO ARMADO 12,817.42° :
05.03.01 CONCRETO 175KG/CM2 m3 587 385.41 226236
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m2 " 100 36.63 3,333.33
05.03.03 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kgfom2 kg 1,800.93 401 7,221.73
95,04 PISOS 207343
.. 050401 PISOS DE CERAMICO 45 X 45 INC, ACCESORIOS E INSTALACION PASEQ DE m2 3875 53.50 2,073.13
AGUA
05.05 CUBIERTA 5,448.38
05.05.01 INSTALACION DE COBERTURA PLANCHA POLICARBONATO 6MM m2 3750 145.29 5,448.38
05.06 CARPINTERIA DE MADERA 25,523.25
05.06.01 CORREAS DE MADERA 2'X2" TRATADA ' und 100.00 130.44 13,041.00
05.06.02 SOPORTE DE MADERA 3'X3" TRATADA und 75.00 166.43 12,482.25
06 PORTICO DE INGRESO 16,343.81
06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 126.65
06.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 235 2315 54,40
06.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 449 17.29 7245
06.02 CONCRETO SIMPLE 126.80
06.02.01 SOLADO CONCRETO FC=140KGICM2 E=4" m2 335 37.85 126.80
06.03 CONCRETO ARMADO 9,546.19
06.03.01 ZAPATAS 1,402.76
06.03.01.01 ' CONCRETO ARMADO fc=210 kgiem2 EN ZAPATAS m3 219 383.26 839.34
06.03.01.02 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO ff= 4200 kgfem?2 kg 65.69 401 263.42
£6.03.02 COLUMNAS 3482.36
06.03.02.01 CONGRETO ARMADO fc=210 kgicm2 PARA COLUMNAS m3 207 383.26 793.35
06.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 3202

06.03.02.03 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kglom2 kg 316.36

Fecha:
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Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial 81, l
06.03.03 VIGAS DE PAMEL 4,961.07
06.03.03.01 CONCRETO ARMADO fc=210 kg/cm2 PARA VIGAS m3 177 382.36 676.78
06.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 28.34 38.95 1,103.84
06.03.03.03 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/em2 kg 703.13 401 3,180.45
06.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,902.85
06,04,01 TARRAJEO COLUMNAS m2 42,84 4842 1,902.95
05.05 PINTURA 1,141.02
06.05.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 71.18 16.03 1,141.02
06.06 PANEL ARTISTICO (MURAL) 3,500.00
06.06.01 PANEL ARTISTICO EN PORTAL DE INGRESO est 1.00 3,500.00 3,500.00
07 OBRAS DE ARTE 161,463.11
07.01 BUSTO PARA ESTATUAS 02 . 9,243.01
07.04.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4579
07.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 144 2315 33.34
07.01.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 072 17.29 1245
07.01.02 CONCRETO SIMPLE ) 68.13
07.01.02.01 SOLADO CONCRETO FC=140KG/ICM2 E=4" m2 1.80 37.85 68.13
07.01.03 CONCRETO ARMADO ) 2,050.52

07.01.03.01.01 CONCRETO ARMADO fc=210 kglem2 EN ZAPATAS m3 1.08 383.26
07.01.03.01.02 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 kg 68.05 401
07.01.03.02.01 CONCRETO ARMADO fe=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 1.60 383.26
0701030202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 576 4436
07.01.03.02.03 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kglem2 kg 123.44 401
07.01.04 ESTATUAS
07.01.04.01 BUSTO DECORATIVO TIPICO DE LA ZONA und 200 3,500.00
07.01.05 PINTURA ey _"\ DT A
07.01.05.01 PINTURA EN BUSTO m2 576 13.64 7857 \\7/’1\//»\;/';%
07.02 MONUMENTO CENTRAL PARA PILETA 01 152,220.@
07.02.01 MOMUMENTO CENTRAL PARA PILETA und 1.00 120,000.00 120,000.00
07.02.02 FLETE TERRESTRE gb 1.00 32,220.10 32,220.10
08 CASETA Y CISTERNA DE JUEGO DE AGUA 377,818.18
08.01 PILETA CENTRAL - 06 CISTERNA Y CASETA 180,711.84
08.01.01 OBRAS PRELIMINARES 107.11
08.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 12035 089 107.11
08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS §,704.88
08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 40124 2315 8,288.74
08.01.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 2407 1.9 416.17
08.01.03 CONCRETO SIMPLE 24,826.28
08.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON +30% PIEDRA m3 88.25 22070 20,271.03
MEDIANA
08.01.03.02 SOLADO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4" m2 12035 3785 455525
06.01.04 CONCRETO ARHIADO 54,587.95

N5 0 04 KURG REFORZADO

08.01.04.01.01 CONCRETO ARMADO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS m3 40.64 368.74 14,985.59
08.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m2 368.55 36.63 13,400,909
08.01.04.01.03 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 kg 6,509.32 401 26,102.37

08.01.05 LOSA ARMADA 61,800.76

NFEF

08.01.05.01.01 CONCRETO ARMADO fc=210 kg/cm2 PARA LOSAS DE FONDO m3 19.85 368.74 7,319.49
08.01.05.01.02 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 kg 2,360.86 4,01 9,467.05
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item Descripcion Und, Metrado Precio SI. Parcial SI.‘I
08.01.05.02.01 CONCRETO ARMADO fc=210 kglom2 LOSA SUPERIOR m3 2407 388.74 8,875.57
08.01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR m2 99,33 2436 4,406.28
08.01.05.02.03 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kglem?2 kg 7913.31 401 34,732.37
08.01.08 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6,207.56
08.01.06.01 TARRAJEO MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, 1:2 m2 147.94 41,96 6,207.56
08.01.07 CARPINTERIA METALICA C8aTI32
08.01.07.01 TAPA SANITARIA DE 0.60MX0.60M, CILLAVE TIPO BUJIA und 12.00 316.25 4515.00
08,01.07.02 ESCALERA DE GATO F°G° DE 1 1/2°Y 34" PARA CASETA und 12.00 321.86 3,862.32
08.01.08 PINTURA 4,430.58
08.01.08.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y LOSA SUPERIOR m2 147,94 967 1,430.56
.08 INSTALACION ELECTRICA 975.40
708.04.09.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pio 200 133.24 266.48
08.01.09.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE plo 400 152.30 609.20
08.01.09.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR po 200 49.86 99.72
08.01.10 SISTEMA DE VENTILACION 2,654.00
08.01,10.01 SISTEMA DE VENTILACION und 6.00 449.00 2,694.00
08.01.11 EQUIPAMIENTO DE PILETA CENTRAL 10,000.00
08.01.11.01 EQUIPAMIENTO PARA PILETA CENTRAL est 1,00 10,000.00 10,000.00
08.02 CHORROS DE AGUA-01 CISTERNA Y CASETA 5,143.69
08,02.01 OBRAS PRELIVINARES 2343
08.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEC INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 2599 0.89 2313
08.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,197.49
08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 91.04 2315 2,107.58
08.02.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 520 1.0 89.91
08,02.03 CONCRETO SIMPLE 2,492.85
08.02.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON +30% PIEDRA m3 657 220,70 1,500.13
MEDIANA
08.02.03.02 SOLADO CONCRETO FC=140KGICM2 E=4" m2 2599 3185 283.72
08.02.04

CONCRETO ARMADO 20,312.79

20 REFURZADD

CONCRETO ARMADO fe=210 kgfem2 EN MUROS m3 1385 368.74

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m2 110.18 36.63
ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kglem2 kg 2,803.89 401 11,243.80
LOSA ARMADA 15,667.73
LOSAINFE
CONCRETO ARMADO fc=210 kglem2 PARA LOSAS DE FONDO m3 424 368.74 1,563.48
ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kglem2 kg 248.56 401 996.73

Losh o i3
CONGRETO ARMADO fo=210 kglcm LOSA SUPERIOR m3 520 368.74 191745
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR m2 2445 36 1011.9
ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kglem2 kg 2,528.38 401 10,438.80
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 4,556.53
TARRAJEO MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, 1:2 _om2 108.54 4196 4,558.53
CARPINTERIA METALICA ' 1,396.22
TAPA SANITARIA DE 0.50MX0.60M, CILLAVE TIPO BUJIA und 200 376.25 75250
ESCALERA DE GATO F°G® DE 1 1/2°Y 344" PARA CASETA und 200 321.86 643,72
PINTURA ’ 1,050.55
PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y LOSA SUPERIOR m2 108.84 967 1,050.55
INSTALACION ELECTRICA 975.40
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 2.00 133.24 266.48

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 400 152.30 §09.20

Fecha: 17/08/2017 P1:22:25%
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Prosupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL GERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERRENAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675

Clints MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO : Costoal 1910772017
Lugar LAMBAYEQUE - FERRENAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

ftem Descripeién Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. |
08.02.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR pte 2.00 49.86 98.72
08.02.10 SISTEMA DE VENTILACION 449,00
08.02.10.01 SISTEMA DE VENTILACION und 1.00 449.00 449.00
03.02.11 EQUIPAMIENTO DE PILETA CENTRAL 10,000,00
08.02.11.0% EQUIPAMIENTO PARA PILETA CENTRAL est 1.00 40,000.00 10,000.00
08.03 CORTINA DE AGUA-02 CISTERNA 'Y CASETA 66,209.80
08.03.01 OBRAS PRELIMINARES 2514
08.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 28.25 0.89 2514
08.03.02 AOVIMIENTO DE TIERRAS 244718
08.03,02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 101.49 - 23.15 2,349.49
08.03.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 5.65 17.29 97.69
08.03.03 CONCRETO SIMPLE 4,730.96
08.03.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 4:10 CEMENTO HORMIGON +30% PIEDRA m3 15.90 229,70 3,852.23

MEDIANA

08.03.03.02 SOLADO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4" m2 28.50 37.85 1,078.73
08.03.04 CONCRETO ARMADO 19,394.47

08.03.04.01.01
08.03.04.01.02
08.03.04.01.03

08.03.05

08.03.05.01.01
08.03.05.01.02

i
08.03.05.02.01
08.03.05.02.02
08.03.05.02.03
08.03.06
08.03.06.01
08.03.07
08.03,07.01
08.03.07.02
08.03.08
08.03.08.01
08,03.08
08,03.08.01
08.03.08.02
08.03.08.03
08.02.10
08.03.10.01
08.03.11
08.03.11.01
08.04

08.04.01
08.04.01.01
08.04.02
08.04.02.01
08.04.02.02
08.04.03
08.04.03.01

08.04.03.02

CONCRETO ARMADO fe=210 kglem2 EN MUROS m3 2372 368.74 8,746.51
ENCOFRADO Y DESENCOFRADC PARA MUROS m2 95.55 36.63 3,500.00
ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kgicm2 kg 1,932.16 401 7747.96
LOSA ARMADA 10,672.74

CONCRETO ARMADO fc=210 kgfcm2 PARA LOSAS DE FONDO m3 4.41 368.74 1,626.14
ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 kg 259.16 4.01 1,039.23 ) -

CONCRETO ARMADO fc=210 kgicm2 LOSA SUPERIOR m3 5.65 3868.74 2,083.38.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR m2 22.05 44.36 978.14- .
ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kglcm2 kg 1,233.38 4.01 4,945.é5
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2.985,45; X
TARRAJEO MURD INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, 1:2 m2 7145 4196 2,985.45

CARPINTERIA METALICA 279244
TAPA SANITARIA DE 0.50MX0.60M, C/LLAVE TIPO BUJSIA und 4.00 376.25 1,505.00
ESCALERA DE GATO F°G® DE 11/2" Y 3/4" PARA CASETA und 4.00 321.86 1,267.44

PINTURA 686.02
PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y LOSA SUPERIOR m2 7145 9.67 688.02

INSTALACION ELECTRICA 975.40
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 200 133.24 266.48
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 4.00 152.30 609.20
SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR pto 200 49.88 99.72

SISTEA DE VENTILACION 898,00
SISTEMA DE VENTILACION und 2.00 449.00 698.00

EQUIPAMIENTO DE PILETA CENTRAL 20,000.00
EQUIPAMIENTO PARA PILETA CENTRAL est 200 10,000.00 20,000.00

PASED DE AGUAS-01 CISTERNA Y CASETA 71,752.85

OBRAS PRELIMINARES 33.70
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 37.86 0.89 3370

WMOVIMIENTO DE TIERRAS 343295
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 131.33 23.15 3,040.28
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3, 2271 17.29 392.66

CONCRETO SIMPLE 794324
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON +30% PIEDRA m3 2913 228.70 6,691.16

MEDIANA
SOLADO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4" m2 33.08 37.85
Fecha: ATI08/2017 01y22:2:
(,
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Presupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERRENAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675

‘Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURC Costoal 19/07/2017

Lugar LAMBAYEQUE - FERRENAFE - MANUEL ANTONIC MESONES MURC

item Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial SI.

08.04.04 CONCRETO ARMADO 21,061.31

i1

08.04.04.01.01 CONCRETO ARMADO fc=210 kg/cm2 EN MUROS m3 2037 368.74 7511.23

08.04.04.01.02 ENCOFRADO'Y DESENCOFRADO PARA MUROS m2 191.10 36.63 6,999.99

08.04.04.01.03 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kgicm2 kg 1633.44 4.01 6,550.09

08.04.05 LOSA ARMADA 17,295.67

gEh LOSA INFERIOR

08.04.05.01.01 CONCRETO ARMADO fc=210 kg/cm2 PARA LOSAS DE FONDO m3 662 368.74 2,441.06

08.04.05.01.02 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/em2 kg 304.75 4.01 1,222.05

08.04.05.02.01 CONCRETO ARMADO fc=210 kg/cm2 LOSA SUPERIOR m3 742 368.74 2,625.43

08.04.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR m2 35.60 44.36 1,579.22

. 08.04.05.02.03 ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kgicm2 kg 235110 401 8,427.91

08.04.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,448.74

08.04.06.01 TARRAJEO MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, 1:2 m2 177.52 4196 7,448.74

08.04,07 CARPINTERIA METALICA 1,396.22

08.04.07.01 TAPA SANITARIA DE 0.60MX0.60M, C/LLAVE TIPO BUJIA und 2,00 376.25 752.50

08.04.07.02 ESCALERA DE GATO F°G® DE 1 1/2° Y 3/4" PARA CASETA und 200 321.86 643.72

08.04,08 PINTURA 1,716,682

08.04.08.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y LOSA SUPERIOR m2 177.52 9.67 1,716.62

08.04.09 INSTALACION ELECTRICA 975.40

08.04.09.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 2.00 133.24 266.48

08.04.00.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 4.00 152.30

08.04.09.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR pto 2.00 40.86

08.04.10 SISTEMA DE VENTILACION

08.04.10.01 SISTEMA DE VENTILACION und 1.00 448.00

08.04.11 EQUIPAIENTO DE PILETA CENTRAL

08.04.11.01 EQUIPAMIENTO PARA PILETA CENTRAL est 1.00 10,000.00

09 INSTALACIONES ELECTRICAS

08.01 OBRAS PRELUGINARES

08.01.01 TRANSPORTE DE MATERIALES EN OBRA gh 1.00 3,000.00

09.01.02 TRAZO Y REPLANTEOQ DE REDES SUBTERRANEAS gb 1.00 1,365.76 1,365.76

09.02 SISTEMA DE MEDIA TENSION 185,247.33

08.02.01 TRAMITE ANTE LA CONSESIONARIA gb 1.00 1,200.00 1,200.00

09,02.02 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE MEDIA TENSION ghb 1.00 6,500.00 6,500.00

08.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION PARA ost 1.00 177,547.33 177,547.33
PARQUE

09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL 3,253.65

09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL DE 20 POLOS C/NT und 100 2,121.04 2,121.04
TERMOMAGNETICOS

09,03.02 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 245 70.16 171.89

09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA und 1.00 770.68 770.68

09.03.04 RELLENO Y COMPACTACION PARA PUESTA TIERRA m3 221 85.99 190.04

03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PVC-SAP 37,372.78

09.04.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA DUCTOS m 800.00 6.97 5,576.00

08.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC FLEXIBLE 1/2" DY CABLE NLT m 820.00 11.78 9,659.60
2X2.5MM2

09.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC-5AP 2" (SOMM)D DE 3.00M und 220.00 16.49 3,627.80

08.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC-SAP 3" (0OMM)D DE 3.00M und 37.00 64.34 2,380.58

09.04.05 MANHOL DE ACOMETIDA A POSTE DERIVACION DE 0.4X0.4X0.6M und 80.00 88.01 7,040.80

09.04.06 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA m 800.00 11.36 9,088.00

09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES 58,250.89

08.05.01 TRANSPORTE DE POSTE DE F°G® 5.40M ORNAMENTAL AL PUNTO DE 1ZAJE und
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>resupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
; MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERRENAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675
Clients MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO . Costo af 19/07/2017
Lugar LAMBAYEQUE - FERRENAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO
‘@n Descripcién Und. Metrado Precio S/, Parcial SI.4J
09.05.02 EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTE ORNAMENTALES m3 44.64 4539 2,026.21
09.05.03 {ZADO DE POSTE F°G° 5.40M ORNAMENTAL CON 02 LUMINARIAS und 86.00 639.49 42,206.34
09.05.04 |ZADO DE POSTE F°G® 5.40M ORNAMENTAL CON 03 LUMINARIAS und 8.00 629.49 5,035.92
09.05.05 RELLENO Y CIMIENTO DE POSTES DE F°G* 5.40M ORNAMENTAL m3 40.18 85.23 3,424.54
09.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES 35,744.80
09.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELEGTRICO NYY 3-1X16MM2 m 89.00 4091 3,640.99
09.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO NYY 3X10MM2 m 96.00 2691 2,583.38
09.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO NYY -2-1X10MM2 m 486.00 1891 9,190.26
09.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICONYY 3-1X6MM2 m 50.00 18.91 945.50
08.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO NYY 2-1X6MM2 m 229.00 1491 3,414.39
09.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO NYY 1X6MM2 m 524,00 894 4,668.84
Y SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO NYY N1OMM2 G/AMARILLO m 533.00 14,49 6,124.17
g9 06.08 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO NYY NSMM2 G/AMARILLO m 320.00 8.49 2,716.80
09.06.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE A TIERRA m 278.00 8.1 1,393.08
09.06.10 EMPALME RECTO Y/0 DERIVACION DE CABLE NYY und 173.00 8.47 1,067.41
09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y LAVPARAS 50,345.96
09.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS TIPO FAROLA ESFERICA und 156.00 266.82 41,823.92
C/LAMPARA DE 70W
09.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE 45W und 1200 306.01 367212
09.07.03 SUMINISTRO E INSTALAGION DE LUMINARIAS ACUATICAS PARA EMPOTRAR und 24,00 167.84 4,027.44
09.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO und 8.00 12781 1,022.48
09.08 SUMINISTRO E INSTALACION EN EL AREA DE PERGOLA 953.32
09.08.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE pto 1200 16.23
09.08.02 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 3/4" DX3.00M und 1200 10.88
09.08.03 INSTALACION DE CONDUCTOR TW 12 AWG . m 200.00 314
09.09 POZO TIERRA
09.09.01 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA und 400 690.51
10 INSTALACION DEL SISTEWA DE AGUA
10.04 RED DE AGUA
10.01.01 OBRAS PRELIMINARES
10.01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 932.00 089 829.48
10.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,967.86
_10.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA INSTALACION DE AGUA m3 298.24 745 2,132.42
10.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 22368 231 516.70
10.01.02.03 CAMA DE APOYO ARENA E=0.10M m3 37.28 8.55 318.74
10.01.03 TUBERIA DE PVC A PRESION C-10 29,446.31
10.01.03.01 TUBERIA DE PVC ISO 4422-UF-160MM-C.10 m 49.51 3863 191257
10.01.03.02 TUBERIA DE PVC 1SO 4422-UF-110MM-C.10 m 31837 2518 8,016.56
10,01.03.03 TUBERIA DE PVC 1SO 4422-UF-00MM-C.10 m 355.48 26.18 9,305.94
10,01.03.04 TUBERIA DE PVC ISO 4422-UF-63MM-C.10 m 232.21 21.38 4,964.65
10.01.03.05 TUBERIA PRESION PVC-SAP C-10 D=21/2" m 30,10 2341 695.61
10.01.03.06 TUBERIA PRESION PVG-SAP C-10 D=11/2" m 116.89 2031 2,374.04
10.01.03.07 TUBERIA PRESION PVC-SAP C-10 D=11/4" m 4586 27.48 1,260.23
10.01.03.08 TUBERIA PRESION PVC-SAP C-10 D=1" m 4797 19.41 916.71
10.01.04 ACCESORIOS Y SUMINISTROS 37,428,76
7 o CABAP 0 1.
10.01.04.01.01 CODOS PVC 160MMX80°INC, ACCESORIOS E INSTALACION und 3,00 381.18 1,143.54
10.01.04.01.02 CODOS PVC 110MMXI0°INC, ACCESORIOS E INSTALACION und 42.00 137.18 576156
10.01.04.01.03 CODOS PVC S0MMXS0°INC, ACCESORIOS E INSTALACION und 26.00 124.18 3,228.68
10.01.04.01.04 CODOS PVC 63MMXI0°INC, ACCESORIOS E INSTALACION und 9.00 112,18 1,009.62
10.01.04.01.05 CODOS PVC SAP 2 1/2°X90" INC. AGCESORIOS E INSTALACION und 4,00 65.23 260.92
10.01.04.01.06 CODOS PVC SAP 1 1/2°X90" C-10 ING. ACCESORIOS E INSTALACION und
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iente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO Costoal 19/07/2017
igar LAMBAYEQUE - FERRENAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO
tem Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial SI.J
0,01.04.01.07 CODOS PVC SAP 1 1/4"X30" G-10INC. ACCESORIOS E INSTALACION und 300 4162 124.86
10.01.04.02.01 TEE PVC 160MM INC. ACCESORIOS E INSTALACION und 8.00 191.18
10.01.04.02.02 TEE PVC 110MM INC. ACCESORIOS E INSTALACION und 3200 15237
10.01.04.02.03 TEE PVC S0MM INC.ACCESORIOS E INSTALACION und 20.00 119.18
10.01.04.02.04 TEE PVC 83MM INC. ACCESORIOS E INSTALACION und 7.00 11218
10.01,04.02.05 TEE PVC-SAP 2112° C-10 INC. ACCESORIOS E INSTALACION und 1.00 5358
10.01.04.02.08 TEE PVC-SAP 1412" C-10 INC. ACCESORIOS E INSTALACION und 100 48.58
10.01.04.02.07 TEE PVC-SAP 14/4" C-10 INC. ACCESORIOS E INSTALACION und 3.00 4358
S EDUCCICHES ¢ [y
10.01.04.03.01 REDUCCION PVC 160MMA 110MMINC. ACCESORIOS und 11.00 208.18 2,300.98
1,04.03.02 REDUCCION PVC 110MM A SOMMINC. ACCESORIOS und 13.00 178.18 2,316.34
001040303 REDUCCION PVC 110MM A 83MMINC. ACCESORIOS und 6.00 147.18 883,08
10.01.04.03.04 REDUCCION PVC 80MMA B3MM INC. ACCESORIOS und 10.00 128.48 1,281.80
10,01.04.03.05 REDUCCION PVG-SAP 2* A 1172°C-10INC. ACCESORIOS und 9.00 218.58 1967.22
10.01.04.03.06 REDUCCION PVC-SAP 2" A 1'C-10INC. ACCESORIOS und 200 7858 157.16
10.01.04.03.07 REDUCCION PVC-SAP 1 /4" A 1'C-10INC. ACCESORIOS und 200 88.58 13746
10.01.04.03.08 REDUCCION PVC-SAP 1 112" A 17C-10 INC. ACCESORIOS und 100 58.58 58.58
53 AT G
10.01.04.04.01 VALVULA COMPUERTA DN 110 MMING. ACCESORIOS E INSTALACION urd 20.00 347.48 5,943.60
10.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJADE REGISTRO DE AGUA 1,083.92
10.01.05.01 MARCO Y TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO DE AGUA und 8.00 136.74 100392
10.01.06 PRUEBA HIDRAULICA 1,447.04
10.01.06.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIAS PVC 1S0 4435 820 m 952,00 152 1,447.04
10.01.07 INSTALACION DE LAS REDES AL SISTEMA DE JUEGO DE AGUA 5,000.00
10.01.07.01 INSTALACION Y PRUEBA DEL SERVICIO AL SISTEMA DE JUEGO DE AGUA est 1.00 5,000.00 5,000.00
10.02 RED DE DESAGUE 31,5711.94
10.02.0t OERAS PRELIMINARES 573.16
10.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 544.00 0.69 57346
10.02.02 HOVISIENTO DE TIERRAS 331531
10.02.02.04 EXCAVACION DE ZANJA PARA COLECTORES CMAQUIN. EN TERRENO m3 46368 745 3,315.31
SUELTO HASTA 1.5MT PROF.
~40.02.03 ENTIBADO Y DESENTIBADO 9357.32
10.02.03.01 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA HASTA 1.50 DE PROFUNDIDAD m 844.00 1453 9,357.32
10.02.04 NIVELACION Y REFINE 328.44
10.02.04.01 NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA m2 38640 085 32844
10.02.05 CONFORMACION DE CAA DE APOYO 874.04
10.02.05.01 CONFORMACION DE CAMA E=0.10M CIMATERIAL PROPIO m3 38.64 262 874.04
10,02.05 TUBERIAS 13,104.48
10.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC IS0 4435 S20 DN 315MM m . 420 4067 170.81
10.02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1SO 4435 520 DN 250MM m 274 36.67 100.48
10.02.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 520 DN 200MM m 3056 2091 630.01
10.02.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC IS0 4435 520 DN 160MM m 169.96 4007 6,810.30
10.02.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SO 1452-50MMPN 10 m 98.10 2947 2,803.24
10.02.06.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 150 1452-63MMPN 10 m 110.90 2327 2,580.64
100207 CONEXION A LA RED PUBLICA 694.32
10.02.07.01 CONEXION A RED PUBLICA TUBERIAPVC {50 4435 $20 DN 200/160MM und 23 300.57 604.32
100208 PRUEBA HIDRAULICA 378.68
10.02.08.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIAS PVC 150 4435 520 m 644.00 152 478.88
10.02.09 CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO 2,345.99
10.02.09.01 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN FRIO > m 2.3 303.28
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SUMINISTRO LA INTERCONEXION DE LA BOMBA CON LAS LINEAS DE SUCCION
Y DESCARGA

$10 Pagina 11
Presupuesto
Presupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERRENAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO ; Costo al 19/07/2017
Lugar LAMBAYEQUE - FERRENAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO
lltiem Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S, l
1 SISTEMA DE JUEGO DE AGUA 1,471,800.08
11.01 TUNEL DE AGUA 307,959.70
11,0101 SISTEMA DE EFECTOS Y BOMBAS 121,9980.70
11.01.01.01 EQUIPOS HIDRAULICO MECANICO{BOMBA Y EFECTOS DE AGUA) igo 1.00 121,989.70 121,989.70
11.01.02 SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION 4,500.00
14.01,02.01 EQUIPOS DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORAGION Jgo 1.00 4,500,00 4,500.00
11.01.03 SISTEMA DE ILUMINACION SUBACUATICA LED 110,000.00
11.01,03.01 EQUIPO DE ILUMINAGION SUBACUATICA LED igo 1.00 110,000.00 110,000.00
11.01.04 TABLERO CENTRALIZADO PARA CONTROL DE BOMBAS Y REFLECTORES ' 7,500.00
11,01.04.01 GABINETE METALICO PARA 03 BOMBAS DE 10 HP Y PARA UNA 0.75 HP jgo 1.00 7,500.00 7,500.00
SISTEMA DE FILTRADOS Y LUCES LED
11.01.05 INSTALACIONES MECANICAS HIDRAULICAS 4,000.00
" 11.01,05.01.01 INSTALACION DE BOMBAS Y EFECTOS DE AGUA EN PILETA Y PRUEBAS jgo 1.00 30,000.00 30,000.00
DEL SISTEMA
e
11,01.05.02.01 INSTALACION DE BOMBAS, FILTRO Y CLORADOR EN CASETA Y PRUEBA jgo 1.00 4,000.00 4,000.00
DEL SISTEMA
11.01,05.03.01 INSTALACION DE REFLECTORES CON ACCESORIOS INCLUYE igo 1,00 25,000.00 25,000.00
SUMINISTROS INSTALACION Y MATERIALES PARA LA CONEXION AL TABLERO
GON LUMINARIAS Y TRANSFORMADORES
HETRLACION
11.01.05.04.01 INSTALACION Y PRUEBA DE TABLEROS ELECTRICOS CENTRALIZADOS jgo 1.00 5,000.00
11.02 CHORRO DE AGUA,PILETA CON ARO
110201 SISTEMA DE EFECTOS Y BOMEAS
11.02.01.04 EQUIPO HIDRAULICO MECANICO{BOMBAS Y EFECTOS DE AGUA) - PILETA jgo 1.00 50,000.00
11.02.02 SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION
11.02.02.01 EQUIPOS DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION igo 1.00 4,500.00 4500.00
11.02.03 SISTEMA DE ILUMINACION SUBACUATICA LED 78,999.98
11.02.03.01 EQUIPO DE ILUMINAGION SUBACUATICA LED - PILETA DE ARO jgo 1.00 78,099.98 78,999.98
11,02.04 INSTALACIONES MECANICAS HIDRAULICAS 50,000.00
11,02.04.01.01 igo 100 18,000.00 18,000.00
11.02.04.02.01 INSTALACION DE BOMBAS, FILTRO Y GLORADOR EN CASETA Y PRUEBA jgo 1.00 4,000.00 4,000.00
DEL SISTEMA
11.02.04.03.01 INSTALACION DE REFLECTORES CON ACCESORIOS INCLUYE igo 1.00 25,000.00 25,000.00
SUMINISTROS INSTALACION Y MATERIALES PARA LA CONEXION AL TABLERO
CON LUMINARIAS Y TRANSFORMADORES
11.02,04.04.01 INSTALACION DEL TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO jgo 1.00 3,000.00 3,000.00
11.03 CORTINA DE AGUA ILUMINADAS 274,500.00
11.03.01 SISTEMA DE EFECTOS Y BONMBAS 41,500.00
11.03.01.01 BOMBAS Y BOQUILLAS ORNAMENTALES igo 1.00 41,500.00 41,500.00
11.03.02 SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION 9,000.00
11.03.02.01 EQUIPOS DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION igo 200 4,500.00 9,000,00
11.03.03 SISTEMA DE ILUMINACION SUBACUATICA LED 147,000.00
11.03.03.01 JLUMINACION SUB ACUATICA LED - CORTINA DE AGUA igo 1.00 147,000.00 147,000.00
110306 INSTALACIONES MECANICAS HIDRAULICAS 77,000.00
RS
11.03.04.01.01 INSTALACION DE 01 ELECTROBOMBA DE 10HP INGLUYE ACCESORIOS Y igo 1.00 20,000.00 20,000.00
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SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
DEL ASENTAMIENTO UMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE
SANTA ROSA DE SACCO-YAULI-JUNIN
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ACTIVOS MINEROS:S:A>C:

Prolongacion Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores — Lima 29
Central: 2049000 / www.amsac.pe
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GL-C-038-2019

g, Conste por el presente documento, el Contrato Supervisién de Obra: Creacién de Pistas

"y Veredas del Asentamiento Humano Juan Pablo I, que celebra de una ACTIVOS
MINEROS S.A.C., en adelante AMSAC, con R.U.C. N° 20103030791, con domicilio en
Prolongacion Pedro Miotta N° 421, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y
departamento de Lima, representada por su Gerente General Sr. Antonio Montenegro
Criado, identificado con D.N.I. N° 06259186, conforme a las facultades contenidas en la
Partida Electronica N° 11924481 del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral
N® IX, Sede Lima, Oficina Registral Lima de la SUNARP; y de la otra parte la empresa
CONSORCIO 3JC, conformado por John Francis Julca Chacon, identificado con RUC N°
10408043056 y por Julio Cesar Quiroz Ayasta, identificado con RUC N° 10267226933,
senalando como domicilio en Av. General Garzén N° 613 Dpto. 1002, distrito de Jesus
Maria, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Sr. John
Francis Julca Chacon, identificado con DNI N° 40804305, segun el Contrato de
Constitucién Consorcio con firmas legalizadas del Notario Rubén Dario Soldevilla Gala, a
quien en adelante se le denominard EL SUPERVISOR en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

AMSAC convocé al Contratacion por Competencia por CPC-005-2019-AMSAC-1 para la
contratacion de la Supervision de obra: “Creacién de Pistas y Veredas del Asentamiento
Humano Juan Pablo Il, distrito de Santa Rosa de Sacco — Yauli - Junin”, dentro del marco
legal de la Directiva de Procedimiento de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes,
Servicios u Obras a ser ejecutadas bajo el Régimen de la Actividad Privada, resultando
beneficiado con la Buena Pro EL SUPERVISOR.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

-~ El marco legal que sustenta el presente contrato, sin perjuicio de otras normas que
~. pudieran aplicarse, es el siguiente:

N 2.1 Novena Disposicién Complementaria Final del Decreto Supremo N° 082-2019-EF

: de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que dispone que “Mediante

acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promocién de la Inversién Privada
(PROINVERSION) puede exceptuar de la aplicacién total o parcial de la presente
norma a las conirataciones vinculadas a las fases de los proyectos a que se
refieren el Decreto Legislativo 674 y Decreto Legislativo 1224 y modificatorias.”
Directiva de Procedimiento de Adjudicacién y/o Contratacién de Bienes Servicios y
Obras a ser realizada bajo el Régimen de la Actividad Privada, aprobado mediante
Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012.
Texto Unico Ordenado del Decreto Supremo N° 082-2019-EF de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225, que solo sera de
aplicacion supletoria para cubrir vacios o deficiencias de la Directiva de
Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.
Texto Unico Ordenado N° 004-2019-JUS, de la Ley N° 27444, T.U.O. de la Ley
del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806 TUO de la Ley—de{rgnsparencia y Acceso a la Informacién Publica.

----------
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Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 005-2012 —TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Decreto Legislativo N° 1071, Ley del Arbitraje.

Cadigo Civil.

Bases de Contratacion emitidas en el proceso CPC N° 005-2019-AMSAC-1

Codigo de Etica de Activos Mineros S.A.C.

Normas complementarias y modificatorias que resulten de aplicacién.

LAUSULA TERCERA: OBJETO

/31

Mediante el presente documento AMSAC contrata los servicios de EL
SUPERVISOR, para que éste ejecute la Supervision de obra: “Creacion de Pistas
y Veredas del Asentamiento Humano Juan Pablo Il, distrito de Santa Rosa de
Sacco — Yauli - Junin”, dentro de las condiciones y consideraciones contenidas en
las Bases Integradas del Proceso de Seleccién por CPC-005-2019-AMSAC-1, y la
Oferta Técnica y Econémica de EL SUPERVISOR, las que en el orden de
prelacién expuesto se incorporan como anexos formando parte integrante del
presente documento.

EL SUPERVISOR ejecutara el servicio atendiendo a las disposiciones previstas
en el marco de la normativa legal aplicable, y a las coordinaciones formuladas por
el Administrador de Contrato.

 CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

4.2

El monto total de este contrato, pactado bajo el Sistema de Mixto, siendo que el
pago correspondiente a la supervision directa de la obra sera a TARIFA (DIA) y el
pago correspondiente a la Liquidacién del Contrato de Obra sera a SUMA
ALZADA. El monto del contrato asciende a S/ 471,895.73 (CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO con 73/100 SOLES)
incluido el I.G.V., de acuerdo a la Oferta Economica presentada por EL
SUPERVISOR.
Este monto comprende el costo del servicio, todos los ftributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato. AMSAC
no reconocera ni abonara por ningtin concepto pagos adicionales posteriores a la
firma del contrato que no estén estipulados en este documento.
AMSAC abonara la(s) factura(s), en su Oficina de Tesoreria o mediante
transferencia bancaria, de acuerdo a la conformidad de recepcion de la prestacion
aprobada por el Administrador de Contrato, documento que debe precisar el
numero de contrato y nimero del proceso que le dio origen antes de su emision.
AMSAC se obliga a pagar la contraprestacion a EL SUPERVISOR en moneda
nacional soles (S/), segln el articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado, previa presentacion del informe respectivo, aprobacion
del supervisor o inspector de obra y con conformidad del administrador del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el Numeral VIl- “Forma de Pago” de
los Términos de Referencia. EL SUPERVISOR debera presentar previo al pago
los documentos suficientes:
0 Informe de actividades realizadas, detalladas y sustentadas, incluyendo la
valorizacion de trabajos ejecutados del servicio.
[0 Conformidad del servicio (emitido por el area usuaria y visada por la Gerencia
de Operaciones)
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El pago se efectuara luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en numeral 171.1 del articulo 171° del
Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera
hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de producida
la recepcion. '

AMSAC debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente
al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas
condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL SUPERVISOR tendra derecho al pago de
intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39° de la Ley y articulo
171° del Reglamento, contado desde la oportunidad en el que el pago debid
efectuarse.

El servicio materia del presente contrato se prestara en un plazo de DOSCIENTOS
DIEZ (210) DIAS CALENDARIO segtn lo sefalado en el Numeral 6 “Tiempo y
Oportunidad del Servicio” contados desde la fecha en que se cumplan las
condiciones del articulo 176° del Reglamento.

El plazo ejecucion del servicio iniciara después que le sea entregada la
informacién para su inicio, cuya fecha quedara registrada en acta suscrita por las
partes, para efectos de cumplimiento del plazo de ejecucion.

m) CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

]

6.6

Ejecutar el servicio sujetdndose estrictamente a los términos del presente
Contrato, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.
Asumir total responsabilidad por la calidad del servicio requerido en los Términos
de Referencia de las Bases Integradas que le dio origen. '

De acuerdo al articulo 147° del Reglamento se puede subcontratar por un monto
maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo
prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccion
o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los
aspectos que determinaron la seleccion de EL SUPERVISOR. AMSAC debe

“aprobar la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5)

dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo AMSAC no
comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnico -
administrativo y contable relacionada con la ejecucion del servicio.

Los documentos que presente EL SUPERVISOR a AMSAC como parte del
cumplimiento de sus actividades, deberan estar sellados y rubricados en cada una
de sus hojas y al final del documento debera colocar su firma y post firma el
Representante Legal, para garantizar la integridad y la autoria del documento.
Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite
AMSAC.

YA CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

71

Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el
siguiente orden de prelacion:

v Las Bases Integradas del CPC-005-2017-AMSAC-1.

v’ La Oferta Técnica y Econdmica presentada por EL SUPERVISOR en el

o

Proceso de Seleccion. 3jC
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v Los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

7.2 Si algun aspecto y/o condicion no aparece en ninguno de los documentos aqui
mencionados, pero si en el contrato, primara lo que indique el contrato.

7.3  Asimismo, si algin aspecto y/o condicién no aparece o ha sido omitido en el
contrato, pero si ha sido considerado en los documentos anexos, también se
consideraran como parte y como valido para el contrato.

7.4  Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccion entre
lo sefialado en el contrato y en los documentos anexos, primara lo que indique el
contrato, en todo caso AMSAC se reserva el derecho y facultad de interpretacion
conforme a las normas de la buena fe.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

8.1 EL SUPERVISOR, mediante Carta N° 002-2019/CONSORCIO 3JC/RL solicita
acogerse a lo dispuesto en el literal 149.4 del articulo 149° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, autorizando la retenciéon del diez por ciento
(10%) del monto total del presente contrato.

La retencion de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacion del servicio.

La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta en su totalidad, cuando la resolucidon
por la cual AMISAC resuelve el contrato por causa imputable a EL SUPERVISOR,
haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la
decisién de resolver el contrato. En estos supuestos el monto de la garantia
corresponde integramente a AMSAC, independientemente de la cuantificacion del
dano efectivamente irrogado.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

-La Carta Fianza podra ser ejecutada, cuando EL SUPERVISOR no la hubiere renovado
oportunamente antes de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el articulo 131° del
Reglamento. Contra esta ejecucion, EL SUPERVISOR no tiene derecho a interponer
reclamo alguno.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO

10.1 EL SUPERVISOR podra solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el treinta
por ciento (30%) del monto del contrato original, dentro de los ocho (8) dias
calendario siguiente de recibida la Orden de Proceder, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelanto y el comprobante de pago. AMSAC hara entrega del
adelanto directo dentro del plazo de quince (15) dias de haber recibido la solicitud
de EL SUPERVISOR. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la
solicitud.

El Adelanto Directo estara garantizado por una Carta Fianza con las
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion automatica y

- sin beneficio de excusion, otorgada a favor de AMSAC y ejecutable en la ciudad
de Lima, de acuerdo a los lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un
monto equivalente al importe del adelanto, incluido el I.G.V., y ejecutable a sdélo
requerimiento de AMSAC. Dicha garantia debera ser emitida por empresas
autorizadas, que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca y Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones, o estar
consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

s
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO

114 La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del
Reglamento y seré otorgada por el Administrador de Contrato o por el funcionario
al que le hayan delegado esta facultad.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose

claramente el sentido de éstas, dandose a EL SUPERVISOR un plazo prudencial

para su subsanacion, en funcion a la complejidad del servicio. Dicho plazo no
podra ser menor-de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias calendario. Si pese al
plazo otorgado, EL SUPERVISOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,

AMSAC podra resolver el contrato, sin perju10|o de aplicar las penalidades que

correspondan.

11.3  Este procedimiento no sera aplicable cuando las consultorias manifiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso AMSAC no
otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades que correspondan.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con
‘el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de AMSAC no enerva su derecho a reclamar por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40° de la Ley y 173°
del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

14.1 PENALIDAD POR MORA

Si EL SUPERVISOR incurre en retraso injustificado de las prestaciones objeto del
contrato, AMSAC aplicara autométicamente una penalidad por cada dia de atraso,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, en los casos consignados en el numeral 11.1 “Penalidades por
mora en ejecucién del servicio” de los Términos de Referencia de las Bases
Integradas.

Esta penalidad se deduce de los pagos a cuenta o del pago final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la
siguiente férmula:

0,10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria =
F x Plazo en dias

Doénde: .
F=0.25 Para plazos mayores a sesenta (60) dias para bienes, servicios en
general y consultorias (literal b1, art. 162 del Reglamento).
0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes,
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servicios en general, consultorias y ejecucion de obras (literal a, art.
162° del Reglamento).

OTRAS PENALIDADES

Sin perjuicio de la penalidad establecida en el numeral precedente, AMSAC podra
aplicar otras penalidades que se encuentran consignadas en el Numeral 11.2
“Otras Penalidades” de los Términos de Referencia de la Bases Integradas.
Estas penalidades se aplicaran y calcularan de forma independiente a la penalidad
por mora consignada en el numeral 14.1 de la presente clausula.

EFECTOS DE LA APLICACION DE PENALIDADES

En el caso que la aplicacion de penalidades alcance el monto maximo de
penalidad por mora o por otras penalidades, AMSAC podra resolver el contrato y
ejecutar la garantia de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio que se pueda exigir el
resarcimiento de los dafios y perjuicios mediante la accién legal correspondiente.

‘CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

15.1

CAUSALES DE RESOLUCION

AMSAC:

Podra resolver el contrato, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
36° de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que EL
SUPERVISOR:

15.1.1

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o
el monto maximo para otras penalidades, en la ejecucién de la
prestacion a su cargo;

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion,
pese a haber sido requerido para corregir tal situacion;

d) No cuente con la capacidad econémica o técnica necesaria para la
normal ejecucion de la prestacion a su cargo, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion;

Si en cualquier momento antes de la conclusién de la prestacion, AMSAC

considera que existen causas operativas sobrevinientes que imposibiliten

la terminacién de la prestacion, o atente contra sus intereses, podra
suspender la ejecucion de la prestacion y resolver el contrato en forma
total o parcial, comunicando este hecho por carta notarial a EL

SUPERVISOR. A la entrega de la mencionada carta EL SUPERVISOR

suspendera la ejecucion de la prestacién en el modo, orden y momento

en que AMSAC lo comunique.

15.1.2

EL SUPERVISOR:
15.1.3 Puede solicitar la resolucién del contrato en los casos en que AMSAC
incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales
a su cargo, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento
establecido en el numeral 15.2 de la presente clausula, concordado con
el articulo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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AMBAS PARTES:

15.1.4

Podran resolver el contrato de mutuo acuerdo, quedando resuelto con la
suscripcion de un Acta de Resolucion de Contrato.

CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O HECHO SOBREVINIENTE:

15.1.5

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por.caso fortuito,
fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato
que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva
la continuacién de la ejecucion del contrato.

PROCEDIMIENTO

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada debe requerir mediante Carta Notarial que las ejecute en un
plazo no menor a cinco (5) ni mayor a quince (15) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolver el contrato.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continda, la parte perjudicada
puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante
carta notarial la decision de resolver el contrato. El contrato queda
resuelto de pleno derecho a partir de la recepcién de dicha comunicacion.

AMSAC puede resolver el contrato sin requerir previamente el

cumplimiento a EL SUPERVISOR, cuando se deba a la acumulacién del
monto maximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la
situacion de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta
comunicar a EL SUPERVISOR mediante carta notarial la decision de
resolver el contrato.

Ante la comunicacién de resolucién de contrato, la ejecucion de la
prestacion se suspendera de forma inmediata y de acuerdo a las
instrucciones que al respecto emita AMSAC.

La resolucién de contrato, por la via arbitral o extra arbitral, por causas
genéricas o especificas imputables a EL SUPERVISOR, se regula por lo
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y de
manera supletoria por el Codigo Civil vigente, y dara lugar al
resarcimiento respectivo cuando se deriven dafios y perjuicios tangibles
para AMSAC.

EFECTOS DE LA RESOLUCION

15.3.1

15.3.2

15.3.3

Si la parte perjudicada es AMSAC, esta ejecuta las garantias que EL
SUPERVISOR hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnizacion por los
mayores dafos irrogados.

Si la parte perjudicada es EL SUPERVISOR, AMSAC debe reconocerle
la respectiva indemnizacion por los dafos irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato puede
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en la clausula décima sexta del presente contrato, dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes de notificada la resolucion.
Este plazo es de caducidad.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

17.1  Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor como aquellos hechos producidos por
la naturaleza o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de la
prestacion, se encuentren fuera de control de las partes contratantes y no
pudiendo ser previstas, o que previstos no pudieran ser evitados, tales como
guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones civiles, huelgas, etc.

17.2 Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de
AMSAC de seguir financiando la prestacién, asi como lo establecido en el Articulo
1315 del Cédigo Civil. _

17.3  Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada
debido a fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las
obligaciones contraidas, notificard a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan
pronto como sea posible después de ocurridoel evento, proporcionando todos los
detalles del mismo.

17.4 Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedaran

suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que

dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la
causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la

paralizacion de la ejecucion de la prestacion, en razon de la fuerza mayor o caso

fortuito, seran determinados de comun acuerdo entre las partes contratantes.

Si la paralizacion de la ejecucién de la prestacion por fuerza mayor subsistiese por

un periodo de quince (15) dias calendario, AMSAC o EL SUPERVISOR mediante

Carta Notarial, podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la

continuacion de los servicios reajustando los términos del contrato de comun

acuerdo.

En cualquier caso de resolucion del contrato, EL SUPERVISOR entregara a

AMSAC, bajo responsabilidad, toda la informacién relacionada con la ejecucion

de los trabajos requerida por EL SUPERVISOR, en un plazo maximo de diez (10)

dias calendario computados desde el dia siguiente de recepcionada la

comunicacién de resolucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA ANTICORRUPCION

18.1 EL SUPERVISOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los
6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A del
Reglamento, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
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cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

18.2 Asimismo, EL SUPERVISOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la
gjecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los o6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

18.3 Ademas, EL SUPERVISOR se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas
y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'

19.1 Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato,

solo se resolveran mediante el arbitraje.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver

controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122°, 137°,

140°, 143°, 146°, 147° y 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45° de la Ley de

Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto de conformidad con lo establecido en el

Reglamento de Arbitraje del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la

Camara de Comercio de Lima a cuyas normas, administracién y decisién se

someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en

su integridad.

El Tribunal Arbitral estard conformado por tres (3) miembros, uno (1) elegido por

cada parte y el tercero quien presidira el Tribunal es nombrado de comun acuerdo

por los arbitros designados por las partes en el plazo de diez (10) dias habiles que
confiere el Centro de Arbitraje, luego de comunicarles que no existe pendiente de
resolver recusacion alguna en su contra. El Consejo Superior de Arbitraje del

Centro nombra al tercer arbitro si no es nombrado por los arbitros en el plazo

conferido. :

~18.5 El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes
desde el momento de su notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo
45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

19.6 Para cualquier intervencién de los odrganos de Administracién de Justicia
ordinarios dentro de la mecanica arbitral, las partes acuerdan someterse a la
competencia territorial de los juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima
Sur, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

N El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de
{ ias partes, siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

LAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICCION

\

21.1  El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la

" En atencién a lo establecido en el numeral 185.1 del articulo 185° del Reglémento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en el convenio arbitral las partes deben encomendar la organizacion y administracion del arbitraje a una institucién arbitral
debidamente acreditada ante el OSCE, a cuyo efecto el correspondiente convenio arbitral tipo puede ser incorporado en
el contrato.
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legislacion nacional aplicable y se someten a la jurisdiccion de las Autoridades de
Lima Metropolitana.

21.2 Para todos los efectos derivados de la ejecucion del presente contrato, las partes
sefialan como sus domicilios vélidos los indicados en la introduccién del presente
contrato, donde se le haran llegar las notificaciones que se le cursen.

21.3 La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdiccion comunicara por
escrito a la otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso contrario se

tendran por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefalado.

21.4 Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos
surtiran los efectos legales correspondientes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: NATURALEZA JURIDICA DEL PRESENTE
CONTRATO

22.1 Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestacion de Servicios, '

bajo la modalidad de Consultoria de Obra, celebrado entre dos personas
auténomas e independientes entre si, a las que, salvo la presente relacion
contractual, no les une ninguna relacion del tipo de matriz y filial o principal e
intermedia o empleador y trabajador. _

22.2 La relacién contractual establecida por las partes del presente contrato es de
naturaleza civil y sélo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la
Empresa del Estado; no existiendo por lo tanto relacion laboral alguna entre
AMSAC y el personal de EL SUPERVISOR asignado al servicio encomendado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE AMSAC

Son obligaciones de AMSAC:

23.1  Velar que el servicio contratado se ejecute bajo las condiciones técnicas exigidas
en los Términos de Referencia del Proceso de Seleccién que le dio origen.
23.2 Realizar el pago oportuno como contraprestacion del servicio.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AMSAC designa un Administrador del presente contrato, el que cuidara que se
cumplan puntualmente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las
partes, teniendo autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para la
correcta prestacién del servicio y cumplimiento del presente contrato.

AMSAC designa como Administrador de Contrato al Ing. Oscar Ysmael Ormefio
Zender, Jefe del Departamento de Ejecucion de Proyectos AMSAC designe quien
sera el responsable de exigir el cumplimiento de todas las obligaciones que
contiene el presente contrato. La modificacién del administrador del contrato sera
comunicada por carta simple.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2)
ejemplares de jgual tenor y validez, en la Ciudad de Lima el nueve (09) dia del mes de
dos mil q%?:mgeve (2019). .

07316
L 1N conSONT |
7 . \ e ‘ﬁ‘\‘%gacm\'
—_— AN%ECUMUN

Antonio Montenggro Criado John Featidis Julca Chacon
/G ente General Representante Legal
i AMSAC L SUPERVISO
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CONSULTOR DE OBRA

ING. JULIO CESAR QU

Huaraz 1374 - Brefia 0 REDACTADO |
f:;f.: wots04t 13324308 CONS OREBIEREBJC

AV. GENERAL GARZON 613 DPTO 1002 DISTRITD DE JESUS MARIA - LIMA - LIMA

CONTRATO DE CONSORCIO

Mediante el presente CONTRATO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO, que celebran:

(i) JOHN FRANCIS JULCA CHACON con Registro Unico de Contribuyentes N2 10408043056, con
domicilio en AV. GENERAL GARZON 613 DPTO 1002 DISTRITO DE JESUS MARIA- LIMA-
LIMA., identificado con DNI. N2 40804305, a quien en adelante se le denominarad JOHN
FRANCIS JULCA CHACON

(ii) JULIO CESAR QUIROZ AYASTA con Registro Unico de Contribuyentes N2 10267226933, con
domicilio en JR. LEONCIO PRADO NRO. 396 BAR. COLMENA BAJA CAJAMARCA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA, identificado con DNI. N2 26722693, a quien en adelante se le
denominara JULIO CESAR QUIROZ AYASTA

A quienes en conjunto se les denominard en adelante LOS CONSORCIADOS. Este Contrato se

celebra conforme a los términos y condiciones de las cldusulas siguientes:

PRIMERA. - ANTECEDENTES.

1.1 EMPRESA ACTIVOS MINEROS SAC (en adelante, LA ENTIDAD), convocé un proceso de
seleccién para la contratacién de una empresa para la CONTRATACION POR COMPETENCIA
N° CPC -005-2019-AMSAC-1 (en adelante, el proceso de licitacion)

1.2 LOS CONSORCIADOS se presentaron al proceso de seleccion como miembros de un
consorcio, para estos efectos, las empresas suscribieron y presentaron ante la entidad una
promesa formal de consorcio

1.3 LOS CONSORCIADOS, han resultado adjudicados de la Buena Pro, por consiguiente, debe
perfeccionar el contrato de consorcio, lo que en efecto hacen, mediante la suscripcion d
presente documento.

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO.

21 Por medio del presente documento, LOS CONSORCIADOS, celebran un contrato de Consorci
en virtud del cual desarrollaran conjuntamente la supervisién de la obra: “CREACION D
PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUAMANO JUAN PABLO I, DISTRITO DE SANT
Soles), INCLUIDO IGV.

TERCERA. - DENOMINACION DEL CONSORCIO.

LOS CONSORCIADOS, en razén de lo expuesto, convienen en unirse de manera temporal con el exclusivp

ROSA DE SACCO- YAULI-JUNIN.” Cuyo Monto adjudicado es S/. 471.895.7: -
(CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 73/10_ LL.

y definido propésito de llevar a cabo los servicios y prestaciones del suministro detalladas en I3 — 1

clausulas anteriores, bajo el nombre de CONSORCIO 3JC.

CUARTA. - DOMICILIO DEL CONSORCIO.
EL CONSORCIO, establece su domicilio legal y fiscal en AV. GENERAL GARZON 613 DPTO 1002 DISTRITO
DE JESUS MARIA - LIMA - LIMA.

QUINTA. - DEL PLAZO DE VIGENCIA.

El plazo de vigencia del CONSORCIO 3IC, estara dado por la terminacién de la ejecucion de cada una de
las obligaciones asumidas frente a la entidad, en virtud de las bases, la propuesta presentada y el
contrato que préximamente suscribird el representante legal comin que se designara en este
documento, en el marco del proceso de licitacion.

SEXTA. - REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.

LOS CONSORCIADOS designan como Representante legal Comun del CONSORCIO 3JC a JOHN FRANCIS
JULCA CHACON, identificado con DNI. N2 40804305, quien queda premunido de las facultades de
representacion generales y especificas que se sefialan en el presente contrato, asi como de aquellas que
sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, quien debera actuar en forma personal para
efectos de la suscripcion del Contrato y su cumplimiento.
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SETIMA. - DE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION EN LGS RESULTADOS DEL CONSORCIO.
LOS CONSORCIADOS, participan sobre los ingresos que arroje el negocio en las proporciones siguientes:

PERSONA NATURAL PARTICIPACION
«* 90 % obligaciones (NOVENTA POR CIENTO) /
Obligaciones:
% Obligaciones vinculadas al objeto de convocatoria: supervision integral de la
JOHN FRANCIS obra.
JULCA CHACON <+ Otras obligaciones.

s Responsable de la recopilacion, elaboracién, revision y presentacion de la oferta
técnico econdmica; aporte de todo el plantel de profesionales (Ingeniero
Supervisor de Obra, Ingeniero Asistente del Supervisor de Obra, Ingeniero
Asistente Especialista en Seguridad y Salud, Especialista en Topografia,
Especialista en Mecénica de Suelos y Concreto, Asistente Administrativo,
Chofer, Ayudante de Topografia) y equipamiento estratégico, por consiguiente
le corresponde de manera exclusiva verificar la autenticidad de todos los
documentos que fueran presentados.

e Responsable de la documentacién que acredita experiencia del postor
(experiencia en la especialidad)

e Responsable del cambio, sustitucion y reemplazo de los profesionales
propuestos.

e Responsable de la recopilacion, elaboracion, revision, veracidad y presentacion
oportuna de todos los documentos que se presenten para la suscripcion del
contrato; en caso de resultar ganador de la buena pro.

e Asimismo le corresponde la tramitacion de las garantias, linea de crédito y su
renovacion de manera oportuna; esto de ser el caso; siendo igualmerte
responsable de la veracidad de la documentacion que se tramite para su
obtencion. la cual debera ser tramitada de acuerdo a las formalidades descritas |
en las nomas de contrataciones del estadoa las formalidades descritas en as |

jl;[c& Cf:lﬁl:uj’ -
; DEOBRAS ~
ULI\?-RM\I"I

o

cO

3 normas de contrataciones del estado. g
2 = 10 % obligaciones (DIEZ POR CIENTO) [ /
S & JULIO CESAR Obligaciones:
& QUIROZ AYASTA s  obligaciones vinculadas al objeto de convocatoria: supervision integral de la
obra.

'ING. JULIO CESAR QUIRQZ AYASTA

«  Otrasobligaciones: responsables de la Documentacion que acredita experiensia
del Postor (experiencia en la especialidad).

Ademds, LOS CONSORCIADOS, acuerdan que el Sr. JOHN FRANCIS JULCA CHACON, identificado con DNI
N2 40804305, y el Sr. ARMANDO SILVINO DUQUE GONZALES identificado con DNIN231653629, ambos
de manera MANCOMUNADA, seran las Unicas personas encargadas de cobrar todos los pagos
realizados para EL CONSORCIO, las valorizaciones, liquidaciones o cualquier otro concepto que se
deriven de la ejecucién de la supervisién, asi como las retenciones y/o detracciones de ley. Queriendo
decir que ambas personas de manera mancomunada, seran las Unicas personas encargadas para
manejar las cuentas que se aperturen a nombre del CONSORCIO 3JC.

LOS CONSORCIADOS, acuerdan que los gastos y costos comunes del negocio seran asumidos en las
proporciones detallados en la presente clausula.

OCTAVA. - DE LAS UTILIDADES DEL NEGOCIO.
LOS CONSORCIADOS acuerdan que las utilidades que arroje el negocio, seran distribuidas conforme a
los porcentajes detallados en la clausula sétima.
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NOVENA. - DE LAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Los consorciados acuerdan en otorgar al Representante Legal designado en la cldusula SEXTA de este
documento, las siguientes facultades, obligaciones y responsabilidades, de modo enunciativo y de
ningiin modo limitativo, a efectos de pueda cumplir con el objeto de EL CONSORCIO:

FACULTADES Y OBLIGACIONES:

A.- Facultades de Representacion y Administrativas:

1. Representar a EL CONSORCIO ante personas naturales y juridicas y autoridades y entidades
administrativas, ya sea su competencia de caracter nacional, regional o municipal, incluyendo
la Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Superintendencia Nacional
de Administracion Tributaria (SUNAT), Policia Nacional del Pert, Aduanas, ESSALUD,
Ministerios, Gobiernos Regionales, Municipalidades u otras que se creen; pudiendo dar inicio
y trariite a todo tipo de procedimientos administrativos e inclusive a aquellos que deriven en
judiciales o arbitrales.

2. Interponer en representacion de EL CONSORCIO a toda clase de escritos y medios
impugnatorios tales como reclamacion, apelacion o revision, pudiendo ofrecer y actuar los
medios de prueba que estimen necesarios con las mismas facultades transcritas en los
literales siguientes, conforme a los articulos 742 y 752 del Cédigo Procesal Civil Peruano.

3. Suscribir la correspondencia de EL CONSORCIO a nivel nacional e internacional.

4. Otorgar recibos y cancelaciones en representacion de EL CONSORCIO.

5. Representar en la forma mas amplia a EL CONSORCIO ante jueces, tribunales o autoridades,
sean estas publicas o privadas, judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier orden, con
las siguientes facultades:

a. Facultades Generales del articulo 742 del Cédigo Procesal Civil: Las atribuciones y
potestades generales que corresponden al representado, incluyendo Ia
representacion para todo el trdmite de los procedimientos judiciales para la
ejecucion de las sentencias y para el cobro de costos y costas quedando legitimado
para intervenir en todo proceso y realizar todos los actos del mismo, judiciales y/o
administrativos.

b. Facultades Especiales del articulo 752 del Cédigo Procesal Civil: Podra realizar todos
los actos de disposicion de derechos sustantivos y procesales, formular demandas,
denuncias o recursos de cualquier indole, reconvenir, contestar demandss,
denuncias y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensién, allanarse a la
pretension y/o reconocerla, conciliar, prestar declaracién de parte, transigir judiciai
y extrajudicialmente, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el
proceso, sustituir o delegar la representacion procesal y retomarla. Podra también
solicitar todo tipo de medidas cautelares para futura ejecucién, anticipadas sobre el
fondo, innovativas y de no innovar, asi como otorgar todo tipo de contra-cautela,

incluso caucidn juratoria, fianza o garantia real en relacién a éstas. Podra, asimismo,
nombrar abogados patrocinantes para que ejerzan la representacién técnica del
articulo 2902 de la Ley Orgdnica del Poder Judicial y el articulo 802 del Cédigo Procesal
Civil. Podra cobrar, endosar certificados de consignacion, participar en todo tipo de
audiencias y diligencias judiciales e iniciar todo tipo de denuncias ante el Organo de
Control Interno del Poder Judicial, asi como poder otorgar poder de representacién

a terceros.
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Las facultades otorgadas son extensivas a toda clase de procedimientos, incluso arbitrales,
Conciliatorios, laborales, administrativos, penales, coactivos, tributarios, municipales, policiales, etc. en
los que se vea involucrado EL CONSORCIO sin ninguna excepcion o limitacion.

B.- Facultades Laborales y Previsionales. -
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1. Contratar personal, promoverlo, despedirlo, amonestarlo, suspenderlo, despedirlo y aplicarle
sanciones en general, aceptar renuncias, disponer y/o negociar condiciones de trabajo y
modificarlas, sefialar sus obligaciones, fijar sus remuneraciones, otorgar gratificaciones
extraordinarias y subsidios, segin sea el caso; crear, asignar, modificar o eliminar puestos de
trabajo; determinar todo lo relativo a las jornadas y horarios de trabajo, asi como al dia de
descanso semanal obligatorio y a las vacaciones; aprobar el reglamento interno de trabajoy,
en general, realizar todo tipo de actos en materia laboral, sin reserva ni limitacién alguna, en
el ejercicio de las facultades derivadas de lo sefialado en el presente numeral.

Suscribir o delegar la suscripcion de planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios
sociales.

Extender y otorgar todo tipo de certificados y constancias a favor de los trabajadores;
extender y suscribir todo tipo de cartas y/o comunicaciones sobre cualquier materia
vinculada con el ambito laboral, asi como emitir y/o suscribir toda clase de documentos
vinculados a aspectos de naturaleza laboral, sean publicos y/o privados.

Iniciar o contestar todo tipo de reclamaciones ante los érganos competentes de la
administracién publica, incluido el Seguro Social de Salud (ESSALUD), pudiendo pagar todo
tipo de tributos, multas y recargos determinados por las autoridades tributarias o reclamar y
apelar de ellos, solicitando y cobrando las cantidades cuya devolucién fuera ordenada.
Representar a EL CONSORCIO cuando se trate de asuntos laborales, de prevision y seguridad
social, con las mas amplias facultades de gestién y representacion ante las autoridades
politicas, policiales, de seguridad social, Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
(AFP). Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y de trabajo, tanto administrativas como
judiciales.

Asumir en forma general la representacion en los procedimientos de Inspeccién a que se
refiere la Ley General de Inspeccién del Trabajo y Defensa del Tra bajador, Decreto Legislativo
N2 910, asi como sus normas complementarias, modificatorias, reglamentarias vy
sustitutorias, en todo o en parte, estando plenamente facultado para intervenir en las
distintas etapas, de dichos procedimientos, interponer recursos, impugnar resoluciones y
practicar los demds actos vinculados a tales procedimientos.

Participar en procedimientos de negociacién colectiva con los trabajadores, firmar =l
respectivo convenio colectivo, las actas y demas documentos que correspondan, sean
publicos o privados, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo 010-2003-TR, asi com.o
sus normas complementarias, modificatorias, reglamentarias y/o sustitutorias, en todo o en
parte.
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C.- Facultades Contractuales:
1. Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos los siguientas
contratos:

a. Trabajo a plazo determinado e indeterminado.

b. Compra venta de bienes muebles e inmuebles.

¢. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

d. Prestacién de servicios en general, lo que incluye la colocacién de servicios, el
contrato, el mandato, el depésito y el secuestro.

e. Contratos preparatorios y subcontratos, incluyendo el de opcién.

f. Seguros y consorcios.

g Comision mercantil, concesion privada y publica, construccion, publicidad,
transportes y distribucidn.

2. Solicitary aceptar presupuestos de proveedores de bienes y servicios, para ello, podra emitir
las érdenes de compra, suscribir los contratos de suministro, prestacion de servicios o el
contrato respectivo, asi como la demds documentacién correspondiente.

3. Suscribir el Contrato con La Entidad.
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D.- Facultades Bancarias y Cartulares:
EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS, de comun acuerdo, se autoriza al Sr. JOHN FRANCIS

JULCA CHACON, identificado con DNI N2 40804305 y el Sr. ARMANDO SILVINO DUQUE GONZALES
identificado con DNI N2 31653629, DE MANERA MANCOMUNADA, teniendo las siguientes

facultades:

1. Celebrar, suscribir, modificar o resolver contratos financieros y bancarios de todo tipo.

2. Abrir, mover y cerrar todo tipo de cuentas en instituciones bancarias y financieras, en moneda

nacional o extranjera.

Depositar, y/o transferir y/o retirar fondos de todo tipo de instituciones bancarias y financieras.

Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar dar en garantia, y protestar

cheques, letras de cambio, pagarés, facturas conformadas, avales, cartas de crédito y cualquier

otro documento comercial y titulo de valor, con o sin garantias y sobregiros.

5. Descontar, protestar y cobrar letras, letras hipotecarias, pagarés, vales y en general cualquier

i documentacién crediticia.
(5 6. Solicitar y contratar cartas de crédito o cartas fianza en moneda nacional o extranjera.

7. Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crédito documentario.

8. Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales de dep6sito o depdsitos
aduaneros autorizados, pudiendo suscribir, endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de
depésitos, warrants, y demas documentos analogos.

9. Alquilar cajas de seguridad, abrirlas, depositar valores y retirar su contenido.

10. Depositar, retirar, comprar y vender valores.

11. Contratar pélizas y prestar aval, contratar fideicomisos.
12. Tramitar, gestionar, Contratar, ampliar, renovar y firmar cartas fianzas ante cualquier entidad

»ow

financiera que las emita.

RESPONSABILIDADES:

A.- En materia técnica y administrativa de la obra:
Los consorciados acuerdan que el responsable de la parte técnica y administrativa de a

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUAMANO JUAN PABLO II, DISTRITO [-E
SANTA ROSA DE SACCO- YAULI-JUNIN”, referente a control de calidad de obra, seguridad de obra,
impacto ambiental, cumplimiento de especificaciones técnicas, planos, metrados, informes de
compatibilidad, modificaciones al proyecto, valorizaciones de obra, ampliaciones de plazo, adicionales
y deductivos de obra, recepcion de obra y otros serd de entera responsabilidad del consorciade y
representante legal Ing. JOHN FRANCIS JULCA CHACON, con Registro Unico de Contribuyentes N¥
10408043056 e identificado con DNI. N2 40804305, conjuntamente con el Jefe de Supervisién de
Obra. Excluyendo de toda responsabilidad al consorciado Ing. Julio Cesar Quiroz Ayasta.

B.- En materia relacionada al servicio de la supervision integral de la obra:
Los consorciados acuerdan que el responsable de la CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL
ASENTAMIENTO HUAMANO JUAN PABLO Il, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO- YAULI-JUNIN”,
sera de entera responsabilidad del consorciado y representante legal Ing. JOHN FRANCIS JULCA
CHACON, con Registro Unico de Contribuyentes N2 10408043056 e identificado con DNI. Ne
40804305, también es responsable de colocar en obra el personal clave consignado en la oferta
técnica de acuerdo a su permanencia; asimismo, es responsable del reemplazo, sustitucion y cambio
del personal clave y técnico a cambiar, asi como de los accidentes que puedan presentarse durante
la ejecucion del servicio y es responsable de mantener vigente los seguros SCTR de los profesionales
y técnicos, excluyendo de toda responsabilidad al consorciado Ing. Julio Cesar Quiroz Ayasta.
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C.- En materia anticorrupcion
Los consorciados declaran y garantizan que para acceder a obtener la buena pro y posterior
suscripcion del contrato no han ofrecido, negociado o efectuado, ni directa ni indirectamente,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.
En ese sentido el representante legal se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcidn, directa o indirectamente o a través de terceros; que pudieran beneficiarlo o con el
propdsito de beneficiar a la contratista; declarando estar instruido de los alcances de su
responsabilidad.
El representante legal se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas; debiendo comunicar a través de medios idoneos y que generen confiabilidad respecto a la
recepcion y notificacidn a los integrantes del consorcio de cualquier situacién a través de las cuales
cualquier autoridad, contratista o tercero quisiera obligarlo a vulnerar el ordenamiento juridico.

DECIMA. - CONTABILIDAD.

LOS CONSORCIADOS convienen que, para efectos tributarios, el presente contrato deberd tener
contabilidad INDEPENDIENTE de los consorciados, en consecuencia, el representante legal del Consorcio

debera Tramitar el Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C.). El costo de dicho sistema y dicho contador
sera pagado por EL CONSORCIO.

Los consorciados acuerdan que la responsabilidad que genere el consorcio con respecto a los impuestos
de ley ante la SUNAT, PAGOS, FACTURACION, SEGUROS, sueldos del personal profesional, personal
técnico y toda clase de gastos que impliquen la terminacion correcta del servicio de supervision hasta
la liquidacion del consorcio, sera solamente responsabilidad del Representante legal comun, el Sr. John
B Francis Julca Chacon, identificado con DNI N2 40804305 y responsabilidad mancomunada del Sv.

AYAST!

% ¥ Armando Silvino Duque Gonzales, identificado con DNI N2 31653629.
z

==
\3 = DECIMA PRIMERA: CUENTAS BANCARIAS Y PAGOS DE LA ENTIDAD
= ?_: En lo referente a los pagos que deba hacer la entidad contratante (ACTIVOS MINEROS S.A.C) por s
S valorizaciones, liquidaciones o cualquier otro concepto que se deriven de la ejecucién del suministro,
e % > eberan ser efectuadas a la cuenta y/o cuentas que oportunamente comunique el representante legal,
i=20 > las mismas que deberan estar a nombre de CONSORCIO 3IC, asi como las retenciones y/o detracciones
ig © deley.

DECIMA SEGUNDA. - LIQUIDACION DEL CONSORCIO.

Vencido el plazo de vigencia de EL CONSORCIO, se procedera a su liquidacion, confeccionando el
balance final en el que se sefialara la utilidad o pérdida del proyecto, dicho monto que serd distribuido
o deba ser asumido por los consorciados respectivamente conforme a su porcentaje de Inversion y/o
acuerdos internos. A falta de acuerdo sobre la distribucidn de los bienes que integran dicho patrimonio,

se procedera a la realizacion y/o venta de los mismos, distribuyéndose proporcionalmente el producto
de la dicha venta.

DECIMA TERCERA. - ARBITRAJE.

La solucion de cualquier desavenencia o controversia que pudiera derivarse del presente Contrato,
incluidas las de su nulidad o invalidez, serd resuelta en lo posible por LOS CONSORCIADOS de manera
amigable. En el supuesto caso que no se haya podido solucionar la controversia planteada entre LOS
CONSORCIADOS mediante la aplicacion de los mecanismos de resolucién amigable de controversias
que estas establezcan, cualquiera de ellas tendra el derecho de solicitar arbitraje para resolver dicha
controversia. A tal efecto, LOS CONSORCIADOS acuerdan someterse a arbitraje de derecho, ante un
tribunal arbitral compuesto por tres arbitros
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y sometido a la administracién del centro de Conciliacién y Arbitraje de la CAMARA DE COMERCIO DE
LIMA, sometiéndose a sus respectivos Reglamentos. El Laudo que emita el Tribunal Arbitral serd distado
en Derecho en instancia unica e inapelable y sera plenamente obligatorio para LOS CONSORCIADOS
desde su fecha de notificacion. En todo momento el idioma aplicable serd el espafiol.

El laudo que se emita con arreglo a la presente cldusula dispondrd sobre la asuncién de los costos

referentes al arbitraje.

DECIMA CUARTA. - BUENA FE.
Este contrato se celebra de buena fe, con amplias facultades mentales de sus otorgantes y sin mediar

coaccién o amenaza alguna que pueda invalidarlo.

DECIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD.
LOS CONSORCIADOS se comprometen a guardar en reserva y absoluta confidencialidad toda la

informacién técnica, financiera y/o comercial de las demds partes cuyo conocimiento hayan adquirido
con motivo de la ejecucién del presente Contrato y no hardn uso de dicha informacién para fines no
incluidos en el alcance del presente Contrato sin consentimiento por escrito del Consorciado que haya

facilitado dicha informacion.

DECIMA SEXTA. - DISPOSICIONES VARIAS.
Este Contrato debidamente suscrito por LOS CONSORCIADOS, sustituye titulo y prueba suficiente

del acuerdo total con relacién al objeto del mismo, salvo que de manera expresa se estipule lo

contrario en este instrumento.
El solo hecho que alguno de LOS CONSORCIADOS no ejerza alguno de los derechos que le confiere

EL CONTRATO, en ningun caso podra considerarse como renuncia a tal derecho, el cual se mantendra
vigente en tanto subsista el hecho que le dio origen.

En caso que algunas de las Cldusulas de EL CONTRATO sean declarada nula, los Consorciados haran
todo esfuerzo razonable para elaborar e implementar una solucién legalmente vélida que logre el
resultado mas cercano a aquel que se buscaba obtener con la cldusula declarada nula.

Ninguno de LOS CONSORCIADOS podra ceder total ni parcialmente su posicion contractual, salvo
consentimiento previo y por escrito de la otra. Asimismo, tampoco podran ceder a terceros ningun -
derecho u obligacién derivado del presente Contrato. 3
LOS CONSORCIADOS reconocen que los titulos que encabezan las cldusulas del Contrato scn £
meramente enunciativos y no seran tomados en cuenta para la interpretacion de su contenido. N
Todas las referencias en este Contrato a una cldusula o numeral, hacen referencia a la cldusula 0= -

7
7

liza la(s) firmals)
Hiza del conten;

(41
ponsab.
documenio.

no se re,

numeral correspondiente del Contrato.
Todas las referencias en EL CONTRATO a una cldusula incluyen todos los numerales dentro de dicha

cldusula y las referencias a un numeral incluyen todos los parrafos dentro d

Suscrito en Lima, a los Treinta y Un dias del mes de julio del 2019.
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CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO CORRESPONDE A DON JOHN FRANCIS JULCA
CHACON, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 40804305; ===========

SOLO SE LEGALIZA LA FIRMA SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

(ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVQ N° 1049). LIMA, 02 DE AGOSTO DEL 2019, ======s==ccee
(& R TN i Darfo Soldevilla Gala
- e "

Abogado - Notario de Lima
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CONSORCIO

CUADRO RESUMEN: CONTROL DE PAGOS A CONSULTOR DE SUPERVISION DE OBRA

144

3JC
Contrato : GL-C-038-2019, de fecha 09.agosto.2019 Valor Referencial: S/ 524,328.59 (Inc.I1GV)
Entidad : ACTIVOS MINEROS S.A.C. (AMSAC) Valor Contratado: S/ 471,895.73 (Inc.1GV)
Supervisiéon : CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO I, . ., Dias
Plazo de Ejecucidn : 210 .
delaobra  DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN Calendario
Supervisor : CONSORCIO 3JC - RUC: 20605082247 Ampliacion Excepcional de Plazo 161 0
(AEP) por COVID-19: Calendario
Sistema de Contratacion: TARIFAS RETENCION 10% por Garantia de
Fiel Cumplimiento : S/ 47,189.57 (Inc.1GV)
Valorizacién PERIODO FACTURA Monto Monto Retencion 10% | Detraccién AMSACa |PAGADO en CUENTA de 3IJC ESTADO
N° N° Programado Ejecutado Fiel Cumplimiento| SUNAT DEPOSITAR BANCO BBVA DE
s/ s/ s/ s/ S/ s/ Fecha PAGO
CONTRATO PRINCIPAL y POR AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO (AEP) POR COVID-19
1 SEPTIEMBRE.2019 | E001-2 65,640.00 65,640.00 15,572.56 7,877.00 42,190.44 42,190.44 13/11/2019 |cancelado
2 OCTUBRE.2019 E001-3 67,828.00 67,828.00 15,572.56 8,139.00 44,116.44 44,116.44 2/12/2019 |cancelado
3 NOVIEMBRE.2019 E001-4 65,640.00 65,640.00 14,437.33 7,877.00 43,325.67 43,325.67 18/12/2019 |cancelado
4 DICIEMBRE.2019 E001-5 67,828.00 67,828.00 1,607.12 8,139.00 58,081.88 58,081.88 31/01/2020 |cancelado
5 ENERO.2020 E001-6 67,828.00 67,828.00 8,139.00 59,689.00 59,689.00 4/03/2020 |Cancelado
6 FEBRERO.2020 E001-7 63,452.00 63,452.00 7,614.00 55,838.00 55,838.00 21/04/2020 |Cancelado
7 MARZ0.2020 E001-8 61,264.00 32,820.00 3,938.00 28,882.00 28,882.00 18/09/2020 |Cancelado
(*) AEP - COVID 19 E001-12 267,091.71 252,046.24 30,246.00 | 221,800.24 221,800.24 26/11/2020 [Cancelado
8 AGOSTO0.2020
Liquidacion 12,415.73
TOTAL S/ 738,987.44 683,082.24 47,189.57 81,969.00 | 553,923.67 553,923.67

( *) : Monto aprobado por la Entidad AMSAC, para reconocimiento por la Ampliacién Excepcional de Plazo por COVID-19, conforme Resolucién de Gerencia General 051-2020-AM/GG

MONTO FACTURADO A CONSIDERAR: S/ =

SON:

683,082.24

Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Ochenta Y Dos Con 24/100 Soles

—


Usuario
Línea


14/10/2019 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

145

CONSORCIO 31C FACTURA ELECTRONICA
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 ZONA RUC: 20605082247
JESUS MARIA - LIMA - LIMA E001-2
Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emision :14/10/2019
Sefior(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.
RUC 20103030791
- AV. GENERAL GARZON 613
Efntiasg'rec'm'e”to del . ppTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion :
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO N 01 POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA 55627.118 0.00
OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO
HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE
SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.09.2019 AL
30.09.2019
Sub Total ,
Ventas ° S/ 55,627.12 |
Valor de Venta de Operaciones . S/ 0.00 Anticipos : S/0.00 |
Gratuitas * ) Descuentos : S/ 0.00 |
Valor Venta : S/55,627.12
ISC : S/0.00 ]
IGV : S/10,012.88 |
ICBPER : S/0.00 ]
SON: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 Otros
SOLES .
Cargos S/0.00|
Otros |,
Tributos ° S/0.00 |
Importe ,
Total - S/ 65,640.00 |
Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistemma de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

https://ww1.sunat.g ob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimir Comprobante&preventCache= 1571075704399 7
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Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razén Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdn Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

105974264

DYQ8BXVG

00017046918

Cuenta de Detracciones Convencional
20605082247

CONSORCIO 331C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20103030791

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

01 - Venta de bienes o prestacidon de servicio
022 - Otros servicios empresariales
$/.7877.00 &—
11/11/2019 13:26:59

201910

01 - FACTURA

E001 00000002

588539562

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613

147

BBVA

NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA SUEIEGURYODECTA BS:
PERU 0960 DIEGO HERNANI JHON RAFFO
MONEDA: SOLES RUC 20605082247 Teléfono:
FECHA|[FECHA
OPER. |VALOR DESCRIPCION OFICINA |CAN.| N°OPER. |CARGO/ABONO ITF cgﬁ}-EgLE
SALDO ANTERIOR 421.50
13-11 | 13-11 | TINOD3 ACTIVOS MINEROS 6 42,190.44 £ a0 42,609.84
2211 | 22-11 | *C/ PROVEEDO.1122001 BCA. INTERNEY BIE 8 42,100.00- 2.10 507.74
29-11 | 30-11 | COMISION DE MANTENIMIENTO 10 35.00- 472.74
29-11 | 30-11 [ ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 11 3.50- 469.24
TOTALES POR ITF
CARGOS 2.10
ABONOS 2.10
DEVOLUCIONES 0.00
PAGOS 0.00

CQOP

A

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCl)
011 960 000100010291 21

BANCA POR TELEFONO : 595-0000
BANCA POR INTERNET

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS

USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI".

: www.bbva.pe

"EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS)

SALDO A SU FAVOR
469.24

[sALDO A NUESTRO FAVOR ] (

[ J

3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANGC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S§/50.00 POR EJECUCION DE
OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA
CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION,

BANCA NEGOCIOS.

BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN
CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES

LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

( OFICINA ) Fecha [ CODIGO DE CUENTA ( nHosa )
; ENTIDAD | OFICINA CUENTA D.C.
[ OF. PLAZA SAN JOSE [ 29-11-2019ﬂ 0011 0960 0100010291 21 2
BGHR45

BC24/XP980/000000000/2020-10-02
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CONSORCIO 33C

JESUS MARIA - LIMA - LIMA

AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 ZONA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247
E001-3

Fecha de Vencimiento

Establecimiento del

Emisor MARIA

Tipo de Moneda : SOLES

Observacion

Fecha de Emision :07/11/2019
Sefior(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.
RUC : 20103030791

AV. GENERAL GARZON 613
: DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS

Cantidad Unidad Medida

Descripcion

Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD PAGO NRO 02 POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA 57481.36 0.00
OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO
HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO
- YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.10.2019 AL 31.10.2019.
Sub Total |
Ventas S/ 57,481.36
Valor de Venta de Operaciones . |5, oq Anticipos : | $/0.00 |
Gratuitas * ) Descuentos :| S/ 0.00 |
Valor Venta : | S/ 57,481.36 |
ISC : | S/ 0.00 |
IGV : | S/ 10,346.64 |
ICBPER : | S/ 0.00 |
SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100
SOLES otros S/0.00
Cargos
Otros
Tributos * S/ 0.00
Importe S/ 67,828.00
Total * ! )

Esta es una representacion impresa de /a factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su dave SOL.

https://ww1.sunat.g ob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimir Comprobante&preventCache= 1573149977750
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Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razén Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdn Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

106713152

DYQ8BXVG

00017046918

Cuenta de Detracciones Convencional
20605082247

CONSORCIO 331C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20103030791

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

01 - Venta de bienes o prestacidon de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.8139.00 &—
28/11/2019 09:12:58

201911

01 - FACTURA

E001 00000003

592164745

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE B BVA

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613

NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA SU EJECUTIVO DE/CTA ES:
PERU 0960 DIEGO HERNANI JHON RAFFO
MONEDA: SOLES RUC 20605082247 Teléfono:
(FECHA|FECHA 2 SALDO
OPER. |VALOR DESCRIPCION OFICINA CAN. N° OPER. |CARGO/ABONO ITF CONTABLE
SALDO ANTERIOR 469.24
02-12 | 29-11 | TINOO3 ACTIVOS MINEROS 12 44,116.44 & L 44,583.48
02-12 | 02-12 | DEVOLUCION SOCIO BCA. INTERNET BIE 14 44,400.00- 2.20 181.28
18-12 | 17-12 | TINOO3 ACTIVOS MINEROS 16 43,325.67 2.15 43,504.80
18-12 | 18-12 | *C/ PROVEEDO.1218001 BCA. INTERNET BIE 18 43,000.00- 2.15 502.65
31-12 | 31-12 | COMISION DE MANTENIMIENTO 20 35.00- 467.65
31-12 | 31-12 | ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 21 3.50- 464.15
TOTALES PORITF
CARGOS 4.35
ABONOS 4.35
DEVOLUCIONES 0.00
PAGOS 0.00
(" CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCl) | BANCA POR TELEFONO : 595-0000 [sALDO A NUESTRO FAVOR | [ SALDO A SU FAVOR
011 960 000100010291 21 | BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe [ g1 464.15
"EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS  2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL
USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA. SEGUROS Y AFP O 5) INDECOP!I".
A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A $/50.00 POR EJECUCION DE
OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA
CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y
BANCA NEGOCIOS.
ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMAGION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN
CONTAGTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES
LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.
(C OFICINA ( rEcHA ] CODIGO DE CUENTA (" Houa )
- ENTIDAD | OFICINA CUENTA D.C.
[ OF. PLAZA SAN JOSE ]( 31-12-2019 l 0011 0960 0100010291 21 3

BC24/XP980/000000000/2020-10-02 BGHR45
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CONSORCIO 33C FACTURA ELECTRONICA
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 ZONA RUC: 20605082247
JESUS MARIA - LIMA - LIMA E001-4
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision :01/12/2019
Sefior(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.
RUC 120103030791
- AV. GENERAL GARZON 613
Esr“:iasg'fc'm'e“to del . ppTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion :
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO NRO 03 DEL MES NOV.2019 POR LOS SERVICIOS DE 55627.118 0.00
SUPEVISION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE
SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO:
01.11.2019 AL 30.11.2019
Sub Total
Ventas ' S/ 55,627.12
Valor de Venta de Operaciones S/ 0.00 Anticipos : | S/0.00 |
Gratuitas * ) Descuentos :| S/ 0.00 |
Valor Venta : | S/ 55,627.12 |
ISC :| S/0.00 |
IGV :| S/ 10,012.88 |
ICBPER : | S/ 0.00 |
SON: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 Otros
SOLES :
Cargos S/ 0.00
Otros
Tributos * S/0.00
Importe |,
Total | S/ 65,640.00
Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificaria utilizando su cdlave SOL.

https://ww1.sunat.g ob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimir Comprobante&preventCache= 1575249277870 7
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Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razén Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdn Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

107910762

DYQ8BXVG

00017046918

Cuenta de Detracciones Convencional
20605082247

CONSORCIO 331C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20103030791

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

01 - Venta de bienes o prestacidon de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.7877.00 &—
16/12/2019 10:26:22

201912

01 - FACTURA

E001 00000004

594499076

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE B BVA

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613

NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA SU EJECUTIVO DE/CTA ES:
PERU 0960 DIEGO HERNANI JHON RAFFO
MONEDA: SOLES RUC 20605082247 Teléfono:
(FECHA|FECHA 2 SALDO
OPER. |VALOR DESCRIPCION OFICINA CAN. N° OPER. |CARGO/ABONO ITF CONTABLE
SALDO ANTERIOR 469.24
02-12 | 29-11 | TINOO3 ACTIVOS MINEROS 12 44,116.44 2.20 44,583.48
02-12 | 02-12 | DEVOLUCION SOCIO BCA. INTERNET BIE 14 44,400.00- 2.20 181.28
18-12 | 17-12 | TINOO3 ACTIVOS MINEROS 16 4332567 £ 215 43,504.80
18-12 | 18-12 | *C/ PROVEEDO.1218001 BCA. INTERNET BIE 18 43,000.00- 2.15 502.65
31-12 | 31-12 | COMISION DE MANTENIMIENTO 20 35.00- 467.65
31-12 | 31-12 | ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 21 3.50- 464.15
TOTALES PORITF
CARGOS 4.35
ABONOS 4.35
DEVOLUCIONES 0.00
PAGOS 0.00
(" CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCl) | BANCA POR TELEFONO : 595-0000 [sALDO A NUESTRO FAVOR | [ SALDO A SU FAVOR
011 960 000100010291 21 | BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe [ g1 464.15
"EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS  2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL
USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA. SEGUROS Y AFP O 5) INDECOP!I".
A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A $/50.00 POR EJECUCION DE
OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA
CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y
BANCA NEGOCIOS.
ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMAGION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN
CONTAGTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES
LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.
(C OFICINA ( rEcHA ] CODIGO DE CUENTA (" Houa )
- ENTIDAD | OFICINA CUENTA D.C.
[ OF. PLAZA SAN JOSE ]( 31-12-2019 l 0011 0960 0100010291 21 3

BC24/XP980/000000000/2020-10-02 BGHR45
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FACTURA ELECTRONICA
CONSORCIO 33C RUC: 20605082247
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 ZONA E001-5
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de
Vencimiento
Fecha de Emision : 06/01/2020
Sefior(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.
RUC : 20103030791
Establecimiento ., AV. GENERAL GARZON 613 DPTO.
del Emisor " 1002 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacién
. Unidad o o
Cantidad Medida Descripcion Valor Unitario
1.00 UNIDAD PAGO NRO 04 DEL MES DIC.2019 POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA 57481.36
OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN
PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO:
01.12.2019 AL 31.12.2019
Sub Total Ventas: | S/ 57,481.36)
Anticipos : | S/ 0.00 |
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : | S/ 0.00 | Descuentos : | S/ 0.00)
Valor Venta : S/ 57,481.36
ISC: S/ 0.00
SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS IGV: S/ 10,346.64
Otros Tributos : S/ 0.00
Importe Total : S/ 67,828.00

su clave SOL.

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itconscpemype/consultar.do?action=verImprimirFactura&rowlndex=0
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Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razén Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdn Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

111041865

DYQ8BXVG

00017046918

Cuenta de Detracciones Convencional
20605082247

CONSORCIO 331C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20103030791

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

01 - Venta de bienes o prestacidon de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.8139.00 &—
28/01/2020 10:46:46

202001

01 - FACTURA

E001 00000005

602927874

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*

155

7


Fitz1
Línea


156

‘MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

BANCO BBVA PERU Av. Republica de Panama 3055, San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130204

PTH31 - V2 - Septiembre 2019

CUENTA CORRIENTE B BVA

TITULARES: _
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613

NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA o PECTA B
PERU 0960 OSCAR DANILO LEIVA MEJIA
MONEDA: SOLES RUC 20605082247 Teléfono:
FECHA|FECHA 5 SALDO
OPER. |VALOR DESCRIPCION OFICINA |CAN.| N°OPER. |CARGO/ABONO ITF CONTABLE
SALDO ANTERIOR 464.15
29-01 | 29-01 [ ENVIO 150 BCA. INTERNET BIE 22 150.00- 314.15
29-01 | 29-01 | COMIS. TRASPASO O/P BCA. INTERNET BIE 23 7.50- 306.65
29-01 | 29-01 [ 150 BCA. INTERNET BIE 24 150.00- 156.65
31-01 | 30-01 | TINCO3 EMPRESA MINERA DEL CENTRO DHL PER 25 58,081.88| < 2.90 58,235.63
31-01 | 31-01 | COMISION DE MANTENIMIENTO 27 35.00- 58,200.63
31-01 | 31-01 | ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 28 3.50- 58,197.13
TOTALES POR ITF
CARGOS 0.00
ABONOS 2.90
DEVOLUCIONES 0.00
PAGOS 0.00

COPIA

L

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) | BANCA POR TELEFONO : 595-0000 (SALDO A NUESTRO FAVOR | [ SALDO A SU FAVOR

011 960 000100010291 21 | BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe [ J | 58,197.13

"EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS: i
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) ~ 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC  4) PLATAFORMA DE ATENCION AL

USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA. SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI"
A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A §/50.00 POR EJECUCION DE
OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA
CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y
BANCA NEGOCIOS.
ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE GUENTA, S| TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN

CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES
LOS CARGOS Y ABONOS. ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

( OFICINA ~J(_FEcha ] CODIGO DE CUENTA ( Houa )

i ENTIDAD | OFICINA CUENTA D.C.
OF. PLAZA SAN JOSE ][ 31-01-2020 ] 0011 | o980 0100010291 21 1

BC24/XP980/000000000/2020-10-02 BGHR45
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CONSORCIO 331C FACTURA ELECTRONICA
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 RUC: 20605082247
JESUS MARIA - LIMA - LIMA E001-6
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision :07/02/2020
Sefior(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.
RUC : 20103030791
- AV. GENERAL GARZON 613
Esr“:iasg'fc'm'e“to del . ppTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion :
Cantidad Unidad Medida Codigo Descripcién Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA OBRA: 57481.36 0.00
05 - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO
ENERO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE
2020 SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.01.2020 AL
31.01.2020
Sub Total
Ventas ' S/ 57,481.36
Valor de Venta de Operaciones S/ 0.00 Anticipos : | S/0.00 |
Gratuitas * ) Descuentos :| S/ 0.00 |
Valor Venta : | S/ 57,481.36 |
ISC :| S/0.00 |
IGV :| S/ 10,346.64 |
ICBPER : | S/ 0.00 |
SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100
SOLES Otros , S/ 0.00
Cargos * )
Otros
Tributos * S/0.00
Importe |,
Total | S/ 67,828.00
Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificaria utilizando su cdlave SOL.

https://ww1.sunat.g ob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimir Comprobante&preventCache= 1581079027440 7



14/10/2020

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razén Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdn Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

112852883

DYQ8BXVG

00017046918

Cuenta de Detracciones Convencional
20605082247

CONSORCIO 331C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20103030791

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

01 - Venta de bienes o prestacidon de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.8139.00 &
02/03/2020 10:47:08

202002

01 - FACTURA

E001 00000006

608898430

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*
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BANCO BBVA PERU Av. Republica de Panama 3055, San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130204
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE B BVA

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613

NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA SUIEJEGUTIVOIDE GIAIES
PERU 0960 OSCAR DANILO LEIVA MEJIA
MONEDA: SOLES RUC 20605082247 Teléfono:
i
Al DESCRIPCION OFICINA [CAN.| N°OPER. [CARGO/ABONO|  ITF SORTES E
SALDO ANTERIOR 457.78
03-03 | 03-03 | *COMIS BBVA NET CASH 2020-03 BCA. INTERNEF BIE 33 40.00- 417.78
04-03 | 03-03 | TINOO3 EMPRESA MINERA DEL CENTRO DHL PER 34 59,680.00| & 2.95 60,103.83
04-03 | 04-03 | *C/ PROVEEDO.0304001 BCA. INTERNET BIE 36 60,000.00- 3.00 100.83
31-03 | 31-03 | COMISION DE MANTENIMIENTO 38 35.00- 65.83
31-03 | 31-03 | ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 39 3.50- 62.33
TOTALES POR ITF
CARGOS 3.00
ABONOS 2.95
DEVOLUCIONES 0.00
PAGOS 0.00
(" CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCl) | BANCA POR TELEFONO : 595-0000 (SALDO ANUESTRO FAVOR | [ SALDO A SU FAVOR
011 960 000100010291 21 | BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe ( | | 62.33
"EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERAGIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR. INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS  2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION Al
USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA. SEGUROS Y AFP O  5) INDECOPI"
' A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A §/50.00 POR EJECUCION DE
OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA
CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y
BANCA NEGOCIOS.
ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN
CONTAGTO GON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES
LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.
( OFICINA J(_FEcha ] CODIGO DE CUENTA (__Houa ]
- ENTIDAD | OFICINA CUENTA D.C.
f OF. PLAZA SAN JOSE ][ 31-03-2020 ] e t00a 105 = o

BC24/XP980/000000000/2020-10-02 BGHR45
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FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247
E001-7

CONSORCIO 3]C
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision :06/03/2020
Sefior(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.
RUC : 20103030791

AV. GENERAL GARZON 613
: DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA

Tipo de Moneda : SOLES
Observacién :

Establecimiento del
Emisor

Cantidad Unidad Medida Cdédigo Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO 06 POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA OBRA: 53772.88 0.00
- CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO
FEBRERO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA
2020 DE SACCO - YAULI - JUNIN
Sub Total ,
Ventas * S/ 53,772.88
Valor de Venta de Operaciones . S/ 0.00 Anticipos : | S/0.00 |
Gratuitas * : Descuentos :| S/ 0.00 |
Valor Venta :| S/ 53,772.88 |
ISC :| S/ 0.00 |
IGV :| S/9,679.12 |
ICBPER : | S/0.00 |
SON: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y Otros
1 LE :
00/100 SOLES Cargos * S/ 0.00
Otros .
Tributos * S/0.00
Importe
Total - S/ 63,452.00
Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su dave SOL.

https://ww1.sunat.g ob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimir Comprobante&preventCache= 1583510479319 7



14/10/2020

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razén Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdn Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

114605138

DYQ8BXVG

00017046918

Cuenta de Detracciones Convencional
20605082247

CONSORCIO 331C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20103030791

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

01 - Venta de bienes o prestacidon de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.7614.00 &—
17/04/2020 16:09:42

202003

01 - FACTURA

E001 00000007

1037398409

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*
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BANCO BBVA PERU Av. Republica de Panama 3055, San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130204
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE B BVA

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613

NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA SUEIECUTING DE CIRiEy
PERU 0960 OSCAR DANILO LEIVA MEJIA
MONEDA: SOLES RUC 20605082247 Teléfono:
(FECHA]FECHA 5 SALDO ]
OPER. |VALOR DESCRIPCION OFICINA |CAN.| N°OPER. |CARGO/ABONO ITF CONTABLE
SALDO ANTERIOR 62.33
02-04 | 02-04 | *COMIS BBVA NET CASH 2020-04 BCA. INTERNET BIE 40 40.00- 22.33
14-04 | 14-04 | TINO18F000000864297 CONSORCIO 3JC a1 28,087.00 1.40 28,107.93
15-04 | 15-04 | *C/ PROVEEDO.0415001 BCA. INTERNET BIE 43 28,000.00- 1.40 106.53
21-04 | 20-04 | TINOO3 ACTIVOS MINEROS 45 55,838.00| & 275 55,941.78
21-04 | 21-04 | *C/ PROVEEDO.0421001 BCA. INTERNET BIE 47 55,800.00- 2.75 139.03
30-04 | 30-04 [ COMISION DE MANTENIMIENTO 49 35.00- 104.03
30-04 | 30-04 [ ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 50 3.50- 100.53
TOTALES POR ITF
CARGOS 4.15
ABONOS 4.15
DEVOLUCIONES 0.00
PAGOS 0.00

CQOPJA

[ CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCl) | BANCA POR TELEFONO : 595-0000 (SALDO A NUESTRO FAVOR | [ SALDO A SU FAVOR

011 960 000100010291 21 J BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe | ] [ 100.53

"EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS  2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINGIAS)  3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL

USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA. SEGUROS Y AFP O 5) INDECOP!"

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE

OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA
CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y
BANCA NEGOCIOS.
ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN
CONTAGTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES
LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.
( OFICINA ~ J(_FecHa ) CODIGO DE CUENTA (" Hosa ]
- ENTIDAD | OFICINA CUENTA D.C.
OF. PLAZA SAN JOSE ” 30-04-2020 ] 0011 0960 0100010291 21 4

BC24/XP980/000000000/2020-10-02 BGHR45
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CONSORCIO 3]C
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247
E001-8

Fecha de Vencimiento :
:17/08/2020

Fecha de Emisidon
Sefior(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.
RUC 120103030791

AV. GENERAL GARZON 613
: DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA

: SOLES

Establecimiento del
Emisor

Tipo de Moneda
Observacion

Cantidad Unidad Medida Cdédigo Descripcion

Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD

PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA:
07 - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO
MARZO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE

2020 SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.03.2020 AL

27813.56

0.00

15.03.2020
Sub Total ,
Ventas - S/ 27,813.56
Anticipos :| S/ 0.00 |
Valor de Venta de Operaciones | .
Cratuitas | S/ 0-00 Descuentos : | S/ 0.00 |
Valor Venta : | S/ 27,813.56 |
ISC :| S/ 0.00 |
IGV : | S/ 5,006.44 |
ICBPER : | S/ 0.00 |
SON: TREINTAY DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTEY 00/100 SOLES Otros |, S/ 0.00
Cargos * / 0.
Otros ,
Tributos * S/0.00
Importe |,
Total : S/ 32,820.00

verificarla utilizando su clave SOL.

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede

C.P. 72134

https://ww1.sunat.g ob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimir Comprobante&preventCache= 1597707270364
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14/10/2020

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razén Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdn Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

120270663

DYQ8BXVG

00017046918

Cuenta de Detracciones Convencional
20605082247

CONSORCIO 331C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20103030791

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

01 - Venta de bienes o prestacidon de servicio
037 - Demas Servicios gravados con el IGV
$/.3938.00 &—
17/09/2020 14:50:36

202008

01 - FACTURA

E001 00000008

1451662594

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion="
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"‘MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA 1 6 5

CUENTA CORRIENTE B BVA

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613

NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA SURJEGHTINO BE SlbiRs:
PERU 0960 OSCAR DANILO LEIVA MEJIA
MONEDA: SOLES RUC 20605082247 Esiciono:
(FECHA[FECHA SALDO
OPER. |VALOR DESCRIPCION OFICINA [CAN.| N°OPER. |CARGO/ABONO ITF CONTABLE
SALDO ANTERIOR 0.00
18-09 | 18-09 | TINOO3 EMPRESA MINERA DEL CENTRO DHL PER 55 28,882.00 & a0 28,880.60)
21-09 | 01-09 | COMISION DE MANTENIMIENTO JUN-2020 57 12.97- 28,867.63
21-09 | 01-09 | ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO JUN-2020 58 3.50- 28,864.13
21-09 | 01-09 | COMISION DE MANTENIMIENTO JUL-2020 59 35.00- 28,829.13
21-09 | 01-09 | ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO JUL-2020 60 3.50- 28,825.63
21-09 | 01-09 | COMISION DE MANTENIMIENTO AGO-2020 61 35.00- 28,790.63
21-09 | 01-09 | ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO AG$-2020 62 3.50- 28,787.13
21-09 | 21-09 | *COMIS BBVA NET CASH 2020-06 BCA. INTERNEJ BIE 63 40.00- 28,747.13
21-09 | 21-09 | *COMIS BBVA NET CASH 2020-07 BCA. INTERNET BIE 64 40.00- 28,707.13
22-09 | 22-09 | *C/ PROVEEDO.0922001 BCA. INTERNET BIE 65 28,500.00- 1.40 205.73
30-09 | 30-09 | CARGO INTERESES COMPENSATORIOS 67 2.89- 202.84
30-09 | 30-09 | CARGO INTERESES MORATORIOS 68 0.60- 202.24
30-09 | 30-09 | ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 69 3.50- 198.74
TOTALES PORITF
3 CARGOS 1.40
g ABONOS 1.40
3 DEVOLUCIONES 0.00
g PAGOS 0.00
o
=
4
P
=
COPIA
&
g
&
3
.5
z
z
w
o
S
3
Q
i}
P
3
CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) | BANCA POR TELEFONO : 585-0000 [SALDO A NUESTRO FAVOR | SALDO A SU FAVOR
011 960 000100010291 21 | BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe [ J 198.74
"EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERAGIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE. A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS: i
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS  2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL
USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOP!I"
P ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARAN EN VIGENCIA A PARTIR DEL
é 1 DE AGOSTO DE 2020: CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTIAHORRO
® PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTIAHORRO EUROS PERSONA JURIDICA
£ TEA 0.00%. MAS INFORMACION EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES
£ ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMAGION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE GUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN
& CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES
2, LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.
=1 OFICINA ) Fecha [ CODIGO DE CUENTA ( HosAa )
2 ; ENTIDAD | OFICINA CUENTA D.C.
£ | OF. PLAZA SAN JOSE H 30:09:2020 ] 0011 | 0960 0100010291 21 7

BC24/XP980/000000000/2020-10-02 BGHR45
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051-2020-AM/GG

APROBACION DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO DE SUPERVISION DE
OBRA: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN
PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO-YAULI-JUNIN”

San Juan de Miraflores, 27 de julio del 2020

VISTOS:

La Carta N° 173-2020-C3JC de la Supervision CONSORCIO 3JC,
el Informe N° 003-2020-SDGO-JCF del Administrador de Contrato, el Memorando N°
255-2020-GO de la Gerencia de Operaciones, el Informe N° 056-2020-GL de la Gerencia
Legal, el Memorando N° 123-2020-GAF de la Gerencia de Administracion y Finanzas, la
Resolucion N° 043-2020-AM/GG, el Contrato GL-C-038-2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Contrato GL-C-038-2019 del 09.08.2019,
ACTIVOS MINEROS S.A.C. (en adelante AMSAC) contraté con el CONSORCIO EJC (en
adelante la Supervision) la supervision de la obra: “Creacion de Pistas y Veredas del
Asentamiento Humano Juan Pabilo Il, distrito de Santa Rosa de Sacco-Yauli-Junin”, bajo
el marco normativo de la Directiva de Procedimiento de Adjudicacion y/o Contratacién de
Bienes, Servicios u Obras a ser ejecutadas bajo el Régimen de la Actividad Privada,;

Que, la Supervisibn mediante Carta N° 173-2020-C3JC de fecha
16.07.2020, ingresada por Mesa de Partes Virtual de AMSAC el dia 17.07.2020, presento
su solicitud de Ampliacion Excepcional de Plazo (AEP) por un plazo de ciento sesenta y
uno (161) dias calendario, y por gastos generales y costos directos producidos por
efectos del COVID-19 el monto de S/ 269,281.23 (doscientos sesenta y nueve mil
doscientos ochenta y uno con 23/100 soles), solicitud amparada en la Resolucion de
Gerencia General N° 043-2020-AM/GG que aprob6 la ampliacién de plazo excepcional
del contratista CONSORCIO AVC y RCC, en el marco de lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 1486 y en la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD que establecen las normas y
procedimientos para la reactivacion de las obras publicas paralizadas por la declaracién
de Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19 (en adelante “la
Directiva”);

Que, en la mencionada carta, la Supervision sefialé que la
cuantificacion del plazo se realizé en funcién al plazo concedido al Contratista de la obra
mediante Resolucién de Gerencia General N° 043-2020-AM/GG, en concordancia con lo
establecido en el numeral 7.6.1 de la Directiva que establece que como consecuencia de

Paginalde6
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la aprobacion de la ampliacion excepcional de plazo del contrato de ejecucion de obra se
amplia el plazo de ejecucién del contrato de supervision. Aunado a ello, respecto a la
cuantificacién de los mayores gastos generales, se han tenido en cuenta aquellos en que
se ha incurrido durante el tiempo que la obra estuvo paralizada por la declaracion del
Estado de Emergencia Nacional los que los estimaron en S/ 250,471.04. Finalmente se
estimaron los costos directos por la implementacion de las medidas de prevencion y
control del COVID-19, que los cuantifico en S/ 18,810.19, montos que sumados dan como
total los S/ 269,281.23 consignados en su solicitud de ampliacién excepcional de plazo;

Que, el Administrador de Contrato en su Informe N° 003-2020-
SDGO-JCF de fecha 24.07.2020, luego de efectuada la evaluacion de la solicitud de
Ampliacién Extraordinaria de Plazo presentada por la Supervision de Obra, se pronuncié
sobre los siguientes items:

1. Respecto del impacto en el plazo, corresponde otorgar los siguientes dias:

Dias de
N° Consideracion Fecha Inicio Fecha Fin Ampliacion
Excepcional

El impacto en el plazo de ejecucién
producido por la paralizacion de
(i) | obra que se hubiese generado a 16.03.2020 06.07.2020 113 dias
partir de la Declaratoria del Estado
de Emergencia Nacional

El impacto en plazo que podria
significar la re-movilizacion de
personal y equipos, asi como por
las adecuaciones y adaptaciones
de los ambientes de trabajo, en
€aso sean necesarias;

El impacto en plazo por la
ejecucion de la obra bajo las
medidas para la prevencion y
control frente a la propagacion del

(i) 07.07.2020 02.08.2020 27 dias

Dias Calendario | Dias Calendario

: restantes sin restantes con
COVID-19 dispuestas por los | . .
(iii) | sectores competentes, y toda otra |mpactcis(;OVID |mpact(1§OVID 21 dias
medida que resulte necesaria para
la reactivacion de la obra y su . .
ejecucion, que derive directamente 13 dias 34 dias
del Estado de Emergencia
Nacional
CUANTIFICACION DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO 161 dias

2. Respecto de los costos (segun numeral 7.6.2 de la Directiva N° 005-2020-
OSCE/CD) que se deberan reconocer a favor de la Supervision de Obra:

Pagina 2 de 6
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(i)

(ii)

(iii)

(iv)

o Conceptos aplicables segun numeral 7.6.2 Directiva N°005-2020- .COSt.O
N (incluido
OSCE/CD

IGV)
(i) | Reconocimiento de Gastos Generales debidamente acreditados S/ 248,581.67
(ii) Imp!ementamon dg medidas de prevencién y control del COVID-19, S/18.510.04

debidamente acreditados.

Total (S/) 267,091.71

De los S/ 269,281.23 (doscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y uno con
23/100 soles) solicitados por la Supervisién de Obra, corresponde que se otorguen S/
267,091.71 (doscientos sesenta y siete mil noventa y uno con 71/100 soles) por
mayores gastos generales y costos directos por implementacién de medidas frente al
COVID-19;

Que, el Administrador de Contrato concluyé su informe
recomendando:

técnicamente procede aprobar la Ampliacién Excepcional de Plazo del Servicio de
Supervision de Obra solicitada por la Supervision CONSORCIO 3JC por ciento
sesenta y uno (161) dias calendario, en concordancia con lo resuelto en la
Resolucion de Gerencia General N° 043-2020-AM/GG, y a lo dispuesto en el numeral
7.6.1 de la Directiva;

respecto de los conceptos econdmicos contenidos en la solicitud, la pretensién de la
Supervisiéon de Obra asciende a S/ 269,281.23, y que luego de la revision de los
sustentos la Administracion de Contrato consider6 que corresponde el
reconocimiento de S/ 267,091.71 incluido |.G.V., atendiendo a lo sefalado en el
numeral 7.6 de la Directiva. Para su valorizacion, al ser cantidades estimadas por la
Supervision de Obra, es necesario la verificacion del Administrador de Contrato,
respecto a su utilizacién, implementacion y acreditacion mediante documentos
fehacientes que permitan verificar que se ha incurrido en dichos gastos;

Siendo un monto méaximo el que se ha reconocido a la Supervisiéon de Obra en virtud
a su solicitud, éste debera acreditar fehacientemente y de modo documental, para
fines de su respectivo pago, que las obligaciones fueron contraidas y/o devengadas
hasta la fecha de su solicitud de Ampliacion Extraordinaria de Plazo, para efectos de
su pago por AMSAC;

el plazo para notificar la Resolucién de Gerencia General aprobando la solicitud de
Ampliacién Excepcional de Plazo, vence el dia 27.07.2020;

Que, mediante Memorando N° 123-2020-GAF del 24.07.2020, el

Gerente de Administracion y Finanzas confirmé la disponibilidad presupuestal por S/
267,091.71 incluidos impuestos, para el pago de los costos directos y gastos generales
derivados por la aprobacion de la solicitud de Ampliacion Excepcional de Plazo del
Servicio de Supervision de la obra “Creacidon de Pistas y Veredas del Asentamiento
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Humano Juan Pablo I, distrito de Santa Rosa de Sacco-Yauli-Junin”, cuya fuente de
financiamiento es el “002 - Fideicomiso Ambiental”;

Que, mediante Memorando N° 255-2020-GO de fecha 24.07.2020,
el Gerente de Operaciones elevo a la Gerencia Legal el expediente con los documentos
de la solicitud de Ampliacion Excepcional de Plazo, para el andlisis legal de la
procedencia de la referida solicitud, sefialando que procede otorgar una Ampliacién
Excepcional de Plazo por ciento sesenta y uno (161) dias calendario y por conceptos
econémicos aplicables segun el numeral 7.6.2 de la Directiva hasta el monto de S/
267,091.71 incluido I.G.V., los que se pagaran previa acreditacion documental fehaciente
por parte de la Supervision;

Que, mediante Informe Legal N° 056-2020-GL de fecha 24.07.2020
el Gerente Legal (e) sefial6 que de la revision del informe del Administrador de Contrato,
se verificd que la solicitud de Ampliacion Excepcional de Plazo cumple con los requisitos
establecidos en el Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva; en ese sentido, recomendo
gue el Gerente General autorice la Ampliacion Excepcional de Plazo por ciento sesenta y
uno (161) dias calendario y un costo econémico de hasta S/ 267,091.71, incluido IGV, los
que se deberan acreditar fehacientemente para fines de su pago;

Que, la Directiva establece disposiciones especificas sobre la
Ampliacién Excepcional de Plazo del Servicio de Supervision de Obra y el reconocimiento
de costos; en ese sentido, el numeral 7.6.1 del citado cuerpo normativo sefiala que como
consecuencia de la aprobacion excepcional de plazo del contrato de ejecucion de obra se
amplia el plazo de ejecucién del contrato de supervision;

Asimismo, y respecto de la cuantificacién de los costos, la Directiva
en el numeral 7.6.2 establece que por la ampliacion excepcional de plazo la Supervision
de Obra podré solicitar el reconocimiento y pago de gastos generales, y los costos
debidamente acreditados por la implementacion de las medidas de prevencion y control
del COVID-19, dispuestas para su actividad por el sector competente, y que resulten
aplicables a su contrato; para tal efecto, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes
de comunicada la aprobacion de la ampliacion excepcional del plazo de ejecucion de
obra, la Supervision de Obra debe presentar a la Entidad, de forma fisica o virtual, la
cuantificacion de los mayores gastos generales vinculados a esta ampliacion de plazo vy,
en su caso, acreditar los costos en los que incurrira por la implementacion de las medidas
de prevencion y control de COVID-19;

Respecto del pronunciamiento de la Entidad, el numeral 7.6.3 de la
Directiva sefiala que la Entidad deberd notificar a la Supervision de Obra su
pronunciamiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario. Si la Entidad acepta
la solicitud de la Supervision de Obra se tendra por modificado el contrato, sin necesidad
de suscribir algun acuerdo adicional o adenda,;

Que, en ese sentido, la Entidad resolvera observando el tramite
previsto en las normas glosadas, teniendo la Supervision de Obra el plazo de 10 dias
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calendario para presentar su solicitud de Ampliacion Excepcional de Plazo y
reconocimiento de gastos generales y costos por implementacibn de medidas de
prevencién y control de COVID-19, y la Entidad el mismo plazo de 10 dias para resolver y
notificar su decisién a la Supervision, los que se contaran desde el dia siguiente de la
presentacion de la solicitud, lo que sucedio6 el 17.07.2020, teniendo la Entidad plazo para
emitir pronunciamiento hasta el dia 27.07.2020;

Que, el literal a), numeral 1°, del articulo 8° de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, sefiala que el Titular de la Entidad es la mas alta autoridad
ejecutiva, de conformidad con sus normas de organizacion, que ejerce las funciones
previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobacién, autorizaciéon y supervision de los
procesos de contratacion de bienes, servicios y obras. En ese sentido, el Reglamento de
Organizacién y Funciones (ROF) de AMSAC en su articulo 14° sefiala que “la Gerencia
General es la unidad organica de mayor jerarquia y ejerce la representacion legal,
comercial y administrativa de la empresa”. En atencién a las citadas normas, la calidad de
Titular de la Entidad recae en el Gerente General de AMSAC;

Que, atendiendo a la solicitud formulada por la Supervision de
Obra, y estando a los informes emitidos por el Administrador de Contrato y Gerente Legal
(e), y a la disponibilidad presupuestal emitida por el Gerente de Administracion y
Finanzas, corresponde al Gerente General en su calidad de Titular de la Entidad aprobar
la Ampliacion Excepcional de Plazo y reconocimiento de mayores gastos generales y
costos de implementacién de medidas de prevencién y control del COVID-19 solicitado
por la Supervisién de Obra;

Con los vistos del Gerente de Operaciones, Gerente de
Administracion y Finanzas, Gerente Legal, y del Jefe del Departamento de Gestion de
Obras;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar la Ampliacion Excepcional de Plazo solicitado por la
Supervision de Obra CONSORCIO 3JC, por el plazo de ciento sesenta y uno (161) dias
calendario, con reconocimiento de mayores gastos generales y costos derivados de la
implementacién de medidas de prevencion por el COVID-19 hasta por el monto de S/
267,091.71 incluido IGV, en la ejecucion del Servicio de Supervision de obra: “Creacion
de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano Juan Pablo Il, distrito de Santa Rosa de
Sacco-Yauli-Junin”, que seré cancelado de conformidad con los fundamentos contenidos
en el informe que le sirve de sustento a la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDOQ. - Disponer que el Administrador de Contrato cautele la
extension y vigencia de la garantia de fiel cumplimiento y las que correspondan con
sujecion a la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO. - Disponer la notificacion de la presente resolucion a la
Supervision de Obra CONSORCIO 3JC, mediante la utilizacion de los medios fisicos y/o
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virtuales o modalidades de notificacion contempladas en el articulo 20° del TUO de la Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Registrese y Comuniquese.

FIRMADO DIGITALMENTE

Antonio Montenegro Criado
Gerente General
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CONSORCIO 33C
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247
E001-12

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision 1 22/10/2020
Sefior(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.
RUC : 20103030791

AV. GENERAL GARZON 613
: DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA

: SOLES

Establecimiento del
Emisor

Tipo de Moneda
Observacién

Valor Unitario ICBPER

PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19,
DEBIDAMENTE ACREDITADOS

Cantidad Unidad Medida Cédigo Descripcion
1.00 UNIDAD GG SUP VALORIZACION UNICA DE SUPERVISION PARA EL
PAGO DE (I) RECONOCIMIENTO DE GASTOS
GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS
1.00 UNIDAD COVID-19 VALORIZACION UNICA DE SUPERVISION PARA EL

PAGO DE (II) IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE

209329.51

0.00

0.00

Valor de Venta de Operaciones .

Gratuitas * S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS Y
24/100 SOLES

Sub Total .
Ventas *

Anticipos
Descuentos
Valor Venta

ISsC
IGV
ICBPER

Otros
Cargos *
Otros .,
Tributos

Importe |,
Total

S/ 213,598.51

S/ 0.00 |

S/ 0.00 |

S/ 213,598.51 |

S/ 0.00 |

S/ 38,447.73 |

S/ 0.00 |

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 252,046.24 L

verificarla utilizando su clave SOL.

Esta es una representacion impresa de la factura electrdnica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1603397814991

m
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CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nimero de constancia 125058294

Usuario SOL DYQ8BXVG

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion) 00017046918

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20605082247

Nombre/Razén Social del Proveedor CONSORCIO 3JC

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Ndmero de Documento del Adquiriente 20103030791

Nombre/Razén Social del Adquiriente ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Tipo de operacién 01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
Tipo de Bien ¢ servicio 037 - Demas Servicios gravados con el IGV
Monto del depdsito S/.30246.00

Fechay hora de pago 26/11/2020 08:51:11

Periodo Tributario 202010

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Ndmero de Comprobante E001 00000012

Ndmero de operacién 1462720489

Ndmero de Pago de Detracciones
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613
NA NO APLICA

L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA

PERU

0960

MONEDA: SOLES

BANCO BBVA PERU Av. RepUblica de Panama 3055, San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130204

\

SALDO ANTERIOR
*COMIS BBVA NET CASH 2020-11
TIN0CO3 ACTIVOS MINEROS
*C/ PROVEEDO.1127001
COMISION DE MANTENIMIENTO
ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO

TOTALES PORITF

CARGOS 11.10
ABONOS 11.05
DEVOLUCIONES 0.00
PAGOS 0.00

RUC 20605082247

BCA. INTERNE

BCA. INTERNE

I BIE

I BIE

COPIA

BBV.

74

SU EJECUTIVO DE CTA ES:

OSCAR DANILO LEIVA MEJIA
Teléfono:

221,800.24
222,000.00-

40.00-

35.00-
3.50-

11.05
11.10

SALDO
. CONTABLE

345.61

305.61

222,094.80

83.70

48.70

45.20

011 960 000100010291 21

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCl) ] BANCA POR TELEFONO : 595-0000
J BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

“EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS

2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 {PROVINCIAS)
USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI".

LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

SALDO A SU FAVOR

3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC  4) PLATAFORMA DE ATENCION AL

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, S| TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN
CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES

—

OFICINA

)

FECHA ]

CODIGO DE CUENTA

(" oA )

PTH31 - V2 - Septiembre 2019

OF. PLAZA SAN JOSE

|

30-11-2020 ]

ENTIDAD

OFICINA

CUENTA

D.C

0011

0960

0100010291

21[ 9 |

QO1C/P0262/000000000/2021-03-26
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Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

- Ministerio
rs PERU de Vivienda, Construccion | Secretaria General
y Saneamiento

“Afo del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

CONTRATO N° 034-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001

NTES

. x
- % N é PROCEDIMIENTO DE CONTRJATAClON PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-VIVIENDA-
a o\ = g § OGA-UE.001 — PRIMERA CONVOCATORIA
OF S 3R E
§ % -:; 8 “SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: RECONTRUCCION Y REHABILITACION DE
Q 8= g- INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES -
§ ?: o) 2 TUMBES - CODIGO UNIFICADO 2434455”

Conste por el presente documento, la contratacion del “SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
OBRA: RECONTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CODIGO UNIFICADO
2434455”, que celebra de una parte EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20504743307, con domicilio legal en
Av. Replblica de Panama N° 3650, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por el Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial,
sefior WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS, identificado con DNI N° 09885110,
designado mediante Resolucion Ministerial N° 354-2020-VIVIENDA, y de otra parte el
CONSORCIO COLLANTES CORPORACION, conformado por el sefior JOHNNY ALAN
VENTURA CARRILLO, con RUC N° 10423112099, con domicilio en Calle Los Alisos Mz. K1,
Lt. 14, PP.JJ. Villa Hermosa, Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo y
Departamento de Lambayeque y la empresa COLLANTES CORPORACION S.A.C, con RUC
N° 20604942480, con domicilio en Calle S/N Sector La Molana, Distrito de Cumba, Provincia de
Utcubamba y Departamento de Amazonas, debidamente representada por Diana Montenegro
Perales, identificado con DNI N° 47839227, segun poder inscrito en la Partida N° 11035923;
designando como representante comun del consorcio al sefior ALEX ALCANTARA
CHUQUILIN, identificado con DNI N° 47864822 y sefialando como domicilio legal comin del
consorcio en Av. 28 de Julio N° 346, Dpto. 503, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento
de Lima, a quien adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 27 de abril del 2021, el comité de seleccién, adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-VIVIENDA-OGA-
UE.001 para la contrataciéon del “SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
RECONTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE
DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CODIGO UNIFICADO 2434455, cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratacion del Supervisién de la Obra: Reconstruccion
y Rehabilitacién de Infraestructura Vial.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 215,862.35 (Doscientos Quince Mil

Ochocientos Sesenta y Dos con 35/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
servicio de consultoria materia del presente contrato.

Firmado digitalmente por: )
ALVARADO PALACIOS Willy 1
Aejandro FAU 20504743307 hard

Wotivo: Doy V* B®

Fecha: 12/05/2021 17:04:39-0500
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades pra ujs y hombres”
“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
SEGUN TARIFA, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento.

3
iTNE
8 % §§ Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
g 58z plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.
8 L5655
5\2‘ E; ] LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
o § conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
<

contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en
que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 150 dias calendario (120 dias calendario para
la supervision de la ejecucion de la obra y 30 dias calendario para la liquidacion de la obra), la
misma que esta vinculada a la duracién de la obra supervisada.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para
las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA al amparo de lo dispuesto en el numeral 60.2 del articulo 60 del Reglamento,
opta que, como garantia de fiel cumplimiento, LA ENTIDAD le retenga la suma de S/ 21,586.24
(Veintiun Mil Quinientos Ochenta y Seis con 24/100 Soles) equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
61 del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original,

EL CONTRATISTA debe solicitar dentro de los ocho (8) dias contados a partir del dia siguiente
de la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante una
Carta Fianza, acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

Dicho adelanto sera amortizado mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
parciales que se efectien al Consultor por la ejecuciéon de la o las prestaciones a su cargo.
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacién parcial de los adelantos se
toma en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al
momento de la conformidad de la recepcion de la prestacion.

Firmado digitalmente por:
ALVARADD PALACIOS Willy
Aejandro FAU 20504743307 hard
Nbtivo: Doy V* B®

Fecha: 12/05/2021 17:04:40-0500
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La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) dias calendario, contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

E éN é La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
3 & i£23 Reglamento. La conformidad sera otorgada por la Direccién Ejecutiva del Programa
8?“?’?@ g Mejoramiento Integral de Barrios.

09 Sy 8

g%; % De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
gu igo § indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
(o} =< cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado,

EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver
el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del
TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios contados a partir de la
conformidad final del servicio de consultoria otorgada por LA ENTIDAD.

DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el
articulo 62 del Reglamento.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe del
area usuaria.

Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras
adicionales sin haber generado y tramitado
ante LA ENTIDAD, el respectivo Expediente
Técnico con el presupuesto del adicional.

1% del monto de su Contrato
reajustado.

Segln informe del
area usuaria.

Si EL SUPERVISOR no tramitara
oportunamente o remitiera en forma
defectuosa o incompleta valorizaciones de
Obra (principal y/o adicionales).

El supervisor asumira el pago
del 100% de los intereses que
el Contratista reclame como
consecuencia de no haberse
cancelado oportunamente sus
valorizaciones.

Segun informe del
area usuaria.

Por no generar o elaborar los presupuestos
adicionales y no tramitarlos oportunamente
a LA ENTIDAD, y que como consecuencia
de ello se tenga que ampliar el plazo al
Contratista, con reconocimiento de mayores
gastos generales.

EL  SUPERVISOR asumira
el pago del 100% de los
mayores gastos generales
que le corresponda al
Contratista, a la vez no se le
reconocera pago alguno por el
tiempo correspondiente a la
ampliacién de plazo de sus
servicios.

Segun informe del
area usuaria.

Por no absolver las consultas y/o
requerimientos del Contratista segun el
plazo establecido en el Articulo N° 82 del
D.S. 071-2018-PCM

0.25% del monto de su
contrato reajustado, por cada
dia de retraso

Segun informe del
area usuaria.

Por elevar a la entidad consultas que a
opinion de la supervision requieran la
opinién del proyectista sin adjuntar la
propuesta mas viable a su juicio referente a
la consulta planteada y/o sin la firma de los
especialistas que correspondan.

0.5% del monto total de su
contrato reajustado por cada
consulta elevada sin adjuntar
la propuesta mas viable a su
juicio referente a la consulta
planteada y/o sin la firma de
los especialistas que
correspondan.

Segun informe del
area usuaria.

Por no presentar dentro del plazo establecido
a la entidad las consultas de obra que
requieran opinién del proyectista.

0.25% del monto de su
contrato reajustado, por cada
dia de retraso.

Segln informe del
area usuaria.

SUPERVISOR no hiciera las deducciones o
descuentos  oportunamente, en las
valorizaciones del Contratista.

1% del monto de su Contrato
reajustado.

Segun informe del
area usuaria.

Si el SUPERVISOR no comunicara a LA
ENTIDAD dentro de los cinco dias de haber
recibido de parte del Contratista, la solicitud
de Recepcién de Obra.

1% del monto de su Contrato
reajustado.

Segln informe del
area usuaria.
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10.

Por cada dia de ausencia injustificada de
algunos y/o todos los profesionales que
conforman su equipo de trabajo.

0.5% del monto de su contrato
reajustado correspondiente al
periodo quincenal por cada
ausencia injustificada y por

Segun informe del
area usuaria.

E g NS cada profesional ausente.

g ‘_:=N§ 11.] Por no absolver y regularizar en la| 0.5% del monto total de su| Segln informe del
S§<< g 2 valorizacion siguiente, cualquier partida de | contrato reajustado area usuaria.

o8 N 5 una valorizaciéon observada por LA

Q : S % ENTIDAD.

§ g s 12.| Por valorizar Obras y/o metrados no| 0.5% del monto total de su| Segln informe del
S & ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos | contrato reajustado area usuaria.

en exceso, valorizaciones adelantadas u
otros actos que deriven en pagos indebidos
o no encuadrados en las disposiciones
vigentes.

13.

Por no controlar eficientemente la ejecucion
de la obra y/o por no haber adoptado
oportunamente las acciones necesarias para
un correcto trabajo, evitando el posible
retraso en que incurra el contratista de obra;
por no controlar la sefalizacién durante la
ejecucion de Obra y/o por no haber adoptado
las acciones necesarias para que el
Contratista ejecute la sefalizacion que la
Obra requiere para evitar accidentes y
brindar la seguridad suficiente al usuario.

0.5% del monto total de su
contrato reajustado

Segln informe del
area usuaria.

14.

Por no presentar oportunamente o presentar
en forma deficiente y/o incompleta, los
siguientes documentos: el Calendario de
Avance Acelerado (CAA) el Calendario de
Avance de Obra Actualizado (CAOA), segtin
lo establecido por las Bases de Adjudicacion
(Bases de Adjudicacion que son de
conocimiento de la Supervisién y que forman
parte integrante del contrato).

0.5 UIT por cada dia de
retraso o demora.

Segun informe del
area usuaria.

15.

Por demora en la presentacion de los
Informes Situacionales, semanales,
quincenales, especiales, informes sobre
adicionales o de deductivos, de ampliaciones
de plazo, informe de finalizacion de plazo
contractual, informe de finalizacion de
obra, informe de estado de levantamiento de
observaciones, informe de levantamiento de
observaciones por parte del contratista, |,
informe de contingencia respecto a la
liquidaciéon de contrato de obra, informe
de revisién de la liquidacion del contrato de
obra elaborado por el contratista, informe
final de supervision, y de informes
especificos asi como en la demora en la
instalacion del cuaderno de visitas y demora
en la presentacion del plan de VIGILANCIA
PREVENCION Y CONTROL COVID-19.

0.5 UIT por cada dia de
retraso o demora.

Segun informe del
area usuaria.

16.

En caso de que EL SUPERVISOR no
cumpliera en presentar en obra, alguno de
los equipos que figuran en su estructura de
costos propuesto.

Se le descontara el monto que
corresponde al equipo,
durante el periodo incumplido.

Segun informe del
area usuaria.
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17.| Por no presentar dentro del plazo establecido | 0.10 UIT por cada dia de| Segln informe del
la habilidad del personal clave. retraso o demora. area usuaria.

18.| Por la demora en la presentacién del panel | 0.10 UIT por cada dia de| Segun informe del
profesional de apoyo. retraso o demora. area usuaria.

19.| Por la demora en la presentacién de la copia | 0.10 UIT por cada dia de| Segun informe del

_sé de pdliza de seguros complementarios y de | retraso o demora. area usuaria.
E ig o 5 trabajo de riesgo (SCTR) del equipo
I3 isq § profesional ofertado.
87=<fs . . .
8 578 Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
§ g = g fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
2185  cumplimiento.
8 I =«

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, declara bajo juramento,
que:

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, NO
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre

contrataciones publicas, y;
b) A la fecha de suscripcion del contrato, NO cuenta con algin proceso penal o

procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran
de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando

corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven

mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO, LA ENTIDAD propone las
siguientes Instituciones:

1. Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catolica del

Peru.
2. Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser

sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con

todos los gastos que demande esta formalidad.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Republica de Panama N° 3650, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. 28 de Julio N° 346, Dpto. 503, Distrito de Miraflores,
Provincia y Departamento de Lima.

CORREO ELECTRONICO: ccorsac@outlook.es

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por triplicado en sefal de conformidad en la ciudad de Lima al 12 de mayo del
2021.

Doc ) firmado digitalmente
WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS
DIRECTOR
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
LA ENTIDAD
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o ALVARADO PALACIOS Willy
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CONSORCIO COLLANTES

C

ANEXO N° 6

IDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO (Sélo para el caso en que un
consorcio se presente como postor)

Alcantara Chufuilin Alex

Mt 2 CONTRATO DE CONSORCIO

a)

d)

Conste por el presente documento el contrato de consorcio que celebran de una
parte la Empresa VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN con RUC N° 10423112099,
representada por el Representante Titular Sr. VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN,
identificado con DNI N° 42311209, con domicilio legal en Clle. Los Alisos Mz K1 Lt 14

PP.JJ. Villa Hermosa, Distrito de José Leonardo Ortiz — Chiclayo - Lambayeque y de

otra parte la empresa COLLANTES CORPORACION S.A.C., con RUC N° 20604942480,
representada por su Gerente general el Sra. Montenegro Perales Diana, identificado
~con DNI N® 47839227, con domicilio Legal APV Mz B Lt 05 Bahia de Pimentel, Distrito
de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Regién Lambayeque.

Se procede a formalizar el presente contrato de consorcio para la participacién en la
ejecucion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra, materia
del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2 002-2021-
VIVIENDA-OGA-UE.001, para cuyo efecto el consorcio asi constituido se denomina
CONSORCIO COLLANTES CORPORACION.

b) El consorcio designa como Representante Comun ante la entidades publicas,
privadas y financieras para efectos del contrato y demds pertinentes al Sr.
ALCANTARA CHUQUILIN ALEX identificado con DNI N° 47864822, como
representante comun del consorcio quien tienen facultades para actuar en
nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes
suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan
de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del
contrato correspondiente con el MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO.

El representante comuin del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el estado.

El consorcio establece su domicilio comin en APV Mz B Lt 05 Bahia de Pimentel,
Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Regién Lambayeque.
Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio son
las siguientes:
e VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN
o Ejecucion del servicio de supervision de la obra: “Reconstruccién vy
Rehabilitacion de Infraestructura Vial de la Zona Este del distrito de Tumbes -
Tumbes - Tumbes - cédigo unificado 2434455”.
o Actividades administrativas econémicas y financieras de la supervisién objeto
de la convocatoria.
o Responsable de la experiencia del postor

Alcantara Chuquilin Alex
DNI N° 47864822
Representante Comiin
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Ejecucion del servicio de supervision de la obra: “Reconstruccién y
Rehabilitacién de Infraestructura Vial de la Zona Este del distrito de Tumbes -
Tumbes - Tumbes - cédigo unificado 2434455,

Elaboracion de la propuesta técnica y econémica

Conseguir a los profesionales requeridos en las bases de procedimiento de
Seleccion.

Verificar la autenticidad de la documentacién contenida en la oferta técnica
(firma de los profesionales y documentacién que acredite la experiencia y
capacitacion de los profesionales)

Responsable de la autenticidad o veracidad, de la informacién contenida en
la oferta (experiencia y capacitacién de los profesionales requeridos)
Presentacion de la documentacion para acreditar la experiencia del Plantel
Profesional Clave contenida en la Oferta.

Responsable de la autenticidad o veracidad de la documentacién para el
cumplimiento del “COMPROMISO DE COMPRA VENTA O ALQUILER” que
acredite la DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

Actividades administrativas econémicas y financieras de la supervisién objeto
de la contratacion.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes, son las siguientes:

VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN 50 % de las Obligaciones
COLLANTES CORPORACION S.A.C. 50 % de las Obligaciones
TOTAL 100 %

f) Las partes acuerdan que la empresa COLLANTES CORPORACION S.A.C., sera el
operador tributario y quien emitira las respectivas facturas ante la MINISTERIO DE
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, por concepto de pago por el
mencionado servicio.

Chiclayo, 23 de abril del 2021

CONSORCIO COLLANTES
co CION

DNI N° 47864822
Representante Comiin

/ /f COLLANTES £0 ION S.AC.
f 2 { 1 - pjfou ‘ o /
VENJORA CARRILLO D~ T s W
OHNN YALAN TENEGRO PERALES DIANA.
DNI N°® 42311209 DNI N° 47839227

GERENTE GENERAL
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CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE PRECEDEN CORRESPONDEN A DIANA MONTENEGRO
PERALES, CON DNI N2 47839227, QUIEN ES GERENTE GENERAL, DE COLLANTES CORPORACION
S.A.C, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N2 11035923 DE LA OFICINA REGISTRAL DE
CHACHAPOYAS Y JOHNNY ALAN VENTURA CARRILLO, CON DNI N2 42311209. DE LO QUE DOY
FE. EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. (ART. 1082
DEL. D. LEG. N2 1049). === === S==sSSSSSSSSSSSSSSssIsssssooss

CHICLAYO, 23 DE ABRIL DEL 2021.

CONSORCIO COLLANTES
CONSORCIO COLLANTES CORPORACION
CORPORACION ]
>l Alcan Chuquilin Alex
Alcantara Chuglilin Alex DNT N° 47864822
DNI N° 47864822 Representante Comin

Representante Comiin



CUADRO RESUMEN: CONTROL DE PAGOS A CONSULTOR DE SUPERVISION DE OBRA
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Contrato : Contrato 034-2021-VIVIENDA, de fecha 12 mayo 2021
Entidad : MVCS Valor Contratado: S/ 215,862.35 ConlIGV
Supervision @ “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAE’STRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE Plazo de Ejecucion : 150 Dias
de la obra DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES — CODIGO UNIFICADO 2434455”. ) Calendario
Supervisor  : CONSORCIO COLLANTES CORPORACION - RUC: 20604942480 RETENCION 10% por Garantia de
Sistema de Contratacion: TARIFAS Fiel Cumplimiento : S/ 21,586.24 ConlGv
val. FACTURA Monto Monto Ret. 10% Detraccién | Pena./Adi./ PAGADO en CUENTA ESTADO
PERIODO N° Programado Ejecutado F.C. SUNAT otros BANCO BBVA DE
N° S/ S/ S/ S/ S/ S/ Fecha PAGO
1 May-21 001-21 17,004.71 17,004.71 7,195.41 2,041.00 6,600.00 1,168.30 02/08/2021 [cancelado
2 Jun-21 001-29 10,698.36 10,698.37 7,195.42 1,284.00 1,136.24 1,082.71 05/10/2021 [cancelado
3 Ago-22 001-35 8,439.68 8,439.68 7,195.41 1,013.00 - 231.27 21/10/2021 |Cancelado
4 001-34 25,833.67 25,833.67 - 3,100.00 | 13,850.00 8,883.67 19/10/2021 |Cancelado
5 Set-22 001-32 25,800.30 25,800.30 - 3,096.00 - 22,704.30 22/10/2021 [Cancelado
6 001-38 25,800.30 25,800.30 - 3,096.00 - 22,704.30 26/11/2021 |Cancelado
7 Oct-27 001-43 25,800.30 25,800.30 - 3,096.00 - 22,704.30 17/12/2021 |Cancelado
8 001-42 25,800.30 25,800.30 - 3,096.00 - 22,704.30 30/12/2021 |Cancelado
9 Nov-22 001-45 27,006.99 27,006.99 - 3,241.00 - 23,765.99 10/01/2022 |Cancelado
TOTAL S/ 192,184.61 | 192,184.62 21,586.24 23,063.00 | 21,586.24 | 125,949.14
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CCOR SAC
COLLANTES CORPORACION S.A.C FACTURA ELECTRONICA
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT KM. 10 MZA. B LOTE. 5 C.P. APV RUC: 20604942480
BAHIA DE PIMENTEL E001-21

PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisidn :01/07/2021
MINISTERIO DE VIVIENDA,
Sefior(es) : CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
RUC : 20504743307

AV. REPUBLICA DE PANAMA

3650 URB. EL PALOMAR A
Direccion del Cliente : MEDIA CUADRA DE AV.

ARAMBURU LIMA-LIMA-SAN

ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
Observacién :
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION QUINCENAL NUM. 1 DEL SUPERVISOR, 14410.77 0.00

PERIODODEL14 AL 31 MAYO. POR EL SERVICIO DE
SUPERVISION DELA OBRA:RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DEINFRAESTRUCTURA VIAL DELA ZONA ESTE
DEL DISTRITO DETUMBES - TUMBES - TUMBESCODIGO
UNIFICADO 243445

Sub Total .
Ventas S/ 14,410.77
lor d d Anticipos :| S/ 0.00 |
Valor de Venta de .
Operaciones Gratuitas S/0.00 Descuentos : | $/0.00
Valor Venta : | S/ 14,410.77 |
ISC : | S/ 0.00 |
IGV :| S/ 2,593.94 |
ICBPER : | S/ 0.00 |
SON: DIECISIETE MIL CUATRO Y 71/100 SOLES Otros Cargos : | S/ 0.00]
Otros Tributos : | S/ 0.00 |
Monto de ,
redondeo ’ S/ 0.00
Importe Total : | S/ 17,004.71 |

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1625184942042 11



16/11/21 16:16

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien & servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

144909965

SIAF

00238005426

Cuenta de Detracciones Convencional
20604942480

COLLANTES CORPORACION S.A.C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20504743307

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.2041.00

02/08/2021 17:45:32

202107

01 - FACTURA

E001 00000021

1515605402

0001811804149

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CONTIAHORRO

TITULARES: A
COLLANTES CORPORACIO N SAC B Bv
CALLE SIN NOMBREMZ B LTS5

FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL

PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
PERU 0796 GLADYS MARGOTH TORO HUAMAN
MONEDA: SOLES RUC 20604942480
AR AR DESCRIPCION OFICINA CAN N° OPER. CARGO/ABONO ITF SALEY
OPER. VALOR CONTABLE
SALDO ANTERIOR 100,191.02

02-08 02-08 TINO18F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN Va] 0‘1 - Fap 21 85 1,168.30 0.05 101,359.27
06-08 06-08 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE OFICINA METRO VEN 87 -42,588.00 2.10 58,769.17
13-08 13-08 RET.CJ.B24 BANCO OFICINA METRO VEN 89 -1,200.00 0.05 57,569.12
18-08 18-08 RET.CJ.B24 BANCO OFICINA METRO VEN 91 -3,000.00 0.15 54,568.97
19-08 19-08 RET.CJ.B24 BANCO OFICINA METRO VEN 93 -1,500.00 0.05 53,068.92
19-08 18-08 SUPERMERCADOS EL SUP/4285978262208981 95 -76.05 52,992.87
27-08 27-08 RET.CJ.B24 BANCO OFICINA METRO VEN 96 -500.00 52,492.87
31-08 27-08 INKAFARMA PIMENTEL /4285978262208981 97 -229.80 52,263.07
31-08 31-08 COMISION DE MANTENIMIENTO 98 -15.00 52,248.07

TOTALES POR ITF

CARGOS 2.35

ABONOS 0.05

DEVOLUCIONES 0.00

PAGOS 0.00

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI) BANCA POR TELEFONO : 595-0000 SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR
011 796 000200182625 00 BANCA POR INTERNET www.bbvabancocontinental.com 52,248.07

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0
5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, S| TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA FECHA CODIGO DE CUENTA HOJA

OFICINA METRO SANTA ELENA 31-08-2021 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 8

0011 0796 0200182625 00
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CCOR SAC
COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT KM. 10 MZA. B LOTE. 5 C.P. APV

9

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480

BAHIA DE PIMENTEL E001-29
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emision 1 27/09/2021
Sefior(es) . MINISTERIO DE VIVIENDA,
" CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
RUC 1 20504743307
AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
Direccion del Cliente . URB. EL PALOMAR A MEDIA
" CUADRA DE AV. ARAMBURU LIMA-
LIMA-SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
Observacién . FORMA DE PAGO: CREDITO, FECHA
" DE PAGO: 08 DIAS -05/10/2021.
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR,PERIODO DEL 1 AL 9066.41 0.00
11 JUNIO. POR EL SERVICIO DESUPERVISION DELA
OBRA:RECONSTRUCCION YREHABILITACION
DEINFRAESTRUCTURA VIAL DELA ZONA ESTEDEL
DISTRITO DETUMBES - TUMBES - TUMBES CODIGO
UNIFICADO 243445
Sub Total Ventas : | S/9,066.41 |
Anticipos : | S/0.00]
. . Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : [S/ 0.00 | | |
Valor Venta : | S/9,066.41 |
ISC | S/0.00 |
IGV ;| S/1,631.95
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 36/100 SOLES ICBPER : S70.00]
Otros Cargos : | S/0.00]
Otros Tributos : | S/0.00 |
Monto de redondeo : | S/0.00]
Importe Total : | S/10,698.36 |

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.




16/11/21 16:18

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien & servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

149885348

SIAF

00238005426

Cuenta de Detracciones Convencional
20604942480

COLLANTES CORPORACION S.A.C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20504743307

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.1284.00

05/10/2021 17:45:34

202109

01 - FACTURA

E001 00000029

1531560001

0001817570042

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*
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CCOR SAC

93

COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480
E001-35

PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision

Sefior(es)
RUC

Direccién del Cliente

Tipo de Moneda

Observacion

1 06/10/2021

. MINISTERIO DE VIVIENDA,

" CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1 20504743307

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650

. URB. EL PALOMAR A MEDIA
" CUADRA DE AV. ARAMBURU LIMA-

LIMA-SAN ISIDRO

: SOLES

. FORMA DE PAGO: CREDITO, FECHA
" DE PAGO: 08 DIAS

Forma de pago: Contado

Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME 0.00
QUINCENAL N° 3. PERIODO DEL 11 AL 15 DE
AGOSTOPOR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL
DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES CODIGO
Sub Total Ventas : | S/7,152.27 |
Anticipos : | S/0.00]
. . Descuentos : S/0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : [S/ 0.00 | |
Valor Venta : | S/7,152.27 |
ISC | S/0.00 |
IGV :] S/ 1,287.41]
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 68/100 SOLES ICBPER | S70.00 |
Otros Cargos : | S/0.00]
Otros Tributos : | S/0.00 |
Monto de redondeo : | S/0.00]
Importe Total : | S/8,439.68 |

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.




16/11/21 16:19

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien & servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

151104452

SIAF

00238005426

Cuenta de Detracciones Convencional
20604942480

COLLANTES CORPORACION S.A.C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20504743307

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.1013.00

21/10/2021 17:45:29

202110

01 - FACTURA

E001 00000035

1539591714

0001819024649

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*
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CCOR SAC

COLLANTES CORPORACION S.A.C

VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10

95

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480
EO001-34

PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision

Sefior(es)
RUC

Direccién del Cliente

Tipo de Moneda

Observacion

1 05/10/2021
. MINISTERIO DE VIVIENDA,
" CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1 20504743307

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650

. URB. EL PALOMAR A MEDIA
" CUADRA DE AV. ARAMBURU LIMA-

LIMA-SAN ISIDRO

: SOLES

. FORMA DE PAGO: CREDITO, FECHA
" DE PAGO: 08 DIAS

Forma de pago: Contado

Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME 21892.94 0.00
QUINCENAL N? 4. PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO-
POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL
DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES CODIG
Sub Total Ventas : | S/21,892.94 |
Anticipos : | S/0.00]
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : [S/ 0.00 Descuentos : | S/0.00 |
Valor Venta : | S/21,892.94 |
ISC :| S70.00 ]
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES Y 67/100 IGV - 5/3,940.73 |
SOLES ICBPER : | S/0.00]
Otros Cargos : | S/0.00]
Otros Tributos : | S/0.00 |
Monto de redondeo : | S/0.00]
Importe Total : | S/ 25,833.67 |

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.




16/11/21 16:18

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien & servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

150996040

SIAF

00238005426

Cuenta de Detracciones Convencional
20604942480

COLLANTES CORPORACION S.A.C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20504743307

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.3100.00

19/10/2021 17:45:32

202110

01 - FACTURA

E001 00000034

1538321847

0001818736025

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*
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CCOR SAC

COLLANTES CORPORACION S.A.C

VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT KM. 10 MZA. B LOTE. 5 C.P. APV
BAHIA DE PIMENTEL

97

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480
E001-32

PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision

Sefior(es)
RUC

Direccién del Cliente

Tipo de Moneda

Observacion

1 04/10/2021

. MINISTERIO DE VIVIENDA,

" CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1 20504743307

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650

. URB. EL PALOMAR A MEDIA
" CUADRA DE AV. ARAMBURU LIMA-

LIMA-SAN ISIDRO

: SOLES

. TIPO DE PAGO: AL CREDITO :
" FECHA DE PAGO 8 DIAS.

Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR,PERIODO DEL 1 AL 0.00
15 DE SEPTIEMBRE. POR ELSERVICIO DE
SUPERVISION DE LA OBRA:RECONSTRUCCION
YREHABILITACION DEINFRAESTRUCTURA VIAL DELA
ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES -
TUMBES CODIGO UNIFICADO 243445
Sub Total Ventas : | S/21,864.66 |
Anticipos : | S/0.00]
. . Descuentos : S/0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : [S/ 0.00 | |
Valor Venta : | S/21,864.66 |
ISC | S/0.00 |
IGV :] S73,935.64
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Y 30/100 SOLES ICBPER : | S70.00]
Otros Cargos : | S/0.00]
Otros Tributos : | S/0.00 |
Monto de redondeo : | S/0.00]
Importe Total : | S/ 25,800.30 |

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.




16/11/21 16:19

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien & servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

151180922

SIAF

00238005426

Cuenta de Detracciones Convencional
20604942480

COLLANTES CORPORACION S.A.C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20504743307

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.3096.00

22/10/2021 17:45:34

202110

01 - FACTURA

E001 00000032

1540117904

0001819169132

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CONTIAHORRO

TITULARES:

COLLANTES CORPORACIO N SAC

CALLE SIN NOMBREMZ B LTS5

FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL

PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

199

I BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

PERU 0796 GLADYS MARGOTH TORO HUAMAN
MONEDA: SOLES RUC 20604942480
FECHA FECHA DESCRIPCION OFICINA CAN N° OPER. CARGO/ABONO ITF SALDO
OPER. VALOR CONTABLE
SALDO ANTERIOR 25,862.36
04-10 04-10 *COMIS BBVA NET CASH 2021-10 BCA. INTERNET BIE 120 -40.00 25,822.36
03-10 03-10 MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 SET-21 121 -10.00 25,812.36
05-10 05-10 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE OFICINA METRO VEN 122 -13,900.00 0.65 11,911.71
05.10 05.10 RETIRO ENEEECTIVQ CONTARIETA Y. CLAVE QEICINAMETRO \EN 124 4.500.00 0.20 7,411.51
05-10 05-10 TINO18F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN VAL. 02 - FAC. 29 126 1,082.71 b.os 8,494.17
06-10 05-10 INKAFARMA PIMENTEL /4285978262208981 128 -197.30 8,296.87
14-10 14-10 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE OFICINA METRO VEN 129 -8,250.00 0.40 46.47
19-10 19-10 TINO18F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN VAL. 04 - FAC. 34 131 8,883.67 0.40 8,929.74
21-10 21-10 TINO18F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN VAL 03 - EAC. 35 133 231.27 9,161.01
2210 22-10 TINOI8F000000000000 MUNI DIST TACABAMBA 134 14.425.80 0.70 23,586.11
2210 2210 TINO18F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN VAL 05- FAC. 32 136 22,704.30 1.10 46,289.31
2710 27-10 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE CHICLAYO VEN 138 25,000.00 1.25 21,288.06
29-10 29-10 PRESTADO BCA. INTERNET BIE 140 -2,000.00 0.10 19,287.96
29-10 29-10 RET.CJ.B24 BANCO OFICINA METRO VEN 142 -1,500.00 0.05 17,787.91
29-10 29-10 DEPOSITO ALEX BCA. INTERNET BIE 144 -1,500.00 0.05 16,287.86
29-10 29-10 COMIS. TRASPASO O/P BCA. INTERNET BIE 146 -7.50 16,280.36
29-10 31-10 COMISION DE MANTENIMIENTO 147 -15.00 16,265.36

TOTALES POR ITF

CARGOS 2.70
ABONOS 2.25
DEVOLUCIONES 0.00
PAGOS 0.00

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 796 000200182625 00

5) INDECOPI

BANCA POR TELEFONO :

BANCA POR INTERNET

595-0000

www.bbvabancocontinental.com

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR

16,265.36

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, S| TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA FECHA CODIGO DE CUENTA HOJA
OFICINA METRO SANTA ELENA 29-10-2021 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 10
0011 0796 0200182625 00
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CCOR SAC

COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL

MZA. B LOTE. 5 KM. 10

PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

00

N

FACTURA ELECTRONIC
RUC: 20604942480

>

E001-38

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision

Sefior(es)
RUC

Direccién del Receptor de la factura :

Establecimiento del Emisor

Tipo de Moneda

Observacién

1 15/11/2021
. MINISTERIO DE VIVIENDA,
" CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1 20504743307

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURU LIMA
LIMA SAN ISIDRO

VIA. CARRETERA CHICLAYO
PIMENT - C.P. APV BAHIA DE

: PIMENTEL MZA. B LOTE. 5 KM. 10

LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PIMENTEL

: SOLES
. SUJETA A CUENTA DE

" DETRACCIONES (12 %)

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME 21864.66 0.00
QUINCENAL N° 6. PERIODO DEL 16 AL 30 DE
SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE
LA OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL
DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES CO
Sub Total Ventas : | S/21,864.66 |
Anticipos : | S/0.00 |
. . Descuentos : S/0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : [S/ 0.00 l |
Valor Venta : | S/21,864.66 |
ISC : | S70.00 ]
IGV ;| 573,935.64 |
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Y 30/100 SOLES ICBPER : | S70.00 |
Otros Cargos : | S/0.00]
Otros Tributos : | S/0.00]
Monto de redondeo : | S/0.00 |
Importe Total : | S/ 25,800.30 |

Informacién del crédito

Monto neto pendiente de pago S/ 22704.26
Total de Cuotas 1
N° Cuota Fec. Venc. Monto N° Cuota  Fec. Venc. Monto N° Cuota Fec. Venc. Monto
1 22/11/2021 22704.26

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.




14/12/21 13:16

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien & servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

153787094

SIAF

00238005426

Cuenta de Detracciones Convencional
20604942480

COLLANTES CORPORACION S.A.C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20504743307

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.3096.00

26/11/2021 17:45:38

202111

01 - FACTURA

E001 00000038

1549259547

0001822321875

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CONTIAHORRO
TITULARES:

COLLANTES CORPORACIO N SAC
CALLE SIN NOMBREMZ B LTS5
FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL

PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

202

I BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

PERU 0796 GLADYS MARGOTH TORO HUAMAN
MONEDA: SOLES RUC 20604942480
AR AR DESCRIPCION OFICINA CAN N° OPER. CARGO/ABONO ITF SALEY
OPER. VALOR CONTABLE
SALDO ANTERIOR 16,265.36
30-10 30-10 PRESTADO QUIROZ BCA. INTERNET BIE 148 -2,000.00 0.10 14,265.26
31-10 31-10 MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 OCT-21 150 -10.00 14,255.26
03-11 03-11 *COMIS BBVA NET CASH 2021-11 BCA. INTERNET BIE 151 -40.00 14,215.26
09-11 09-11 DEPSITOS A DIANA PARA PAGOS BCA. INTERNET BIE 152 -4,000.00 0.20 10,215.06
09-11 09-11 RUIZ BCA. INTERNET BIE 154 -3,680.00 0.15 6,534.91
09-11 09-11 COMIS. TRASPASO O/P BCA. INTERNET BIE 156 -18.40 6,516.51
17-11 17-11 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA'Y CLAVE OFICINA METRO VEN 157 -6,516.20 0.30 0.01
17-11 17-11 TINOO9F000000000000 E P S SEDACAJ S A 159 26,202.68 1.30 26,201.39
18-11 18-11 TINO18F000000000000 MUNI DIST TACABAMBA 161 14,906.23 0.70 41,106.92
19-11 19-11 HONORARIOS ALEX ALCANTARA BCA. INTERNET BIE 163 -14,355.23 0.70 26,750.99
19-11 19-11 PARA PAGOS DE RH EN EFECTIVO BCA. INTERNET BIE 165 -8,518.00 0.40 18,232.59
20-11 20-11 TRANS. A CTA. 001102650200735597 OFICINA METRO VEN 167 -3,500.00 0.15 14,732.44
20-11 20-11 COMIS. TRASPASO O/P OFICINA METRO VEN 169 -17.50 14,714.94
22-11 22-11 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE OFICINA METRO VEN 170 -14,700.00 0.70 14.24
26-11 26-11 TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN VAL. 06- FAC. 38 172 22,704.30 1.10 22,717.44
30-11 30-11 COMISION DE MANTENIMIENTO 174 -15.00 22,702.44

TOTALES POR ITF

CARGOS 270
ABONOS 3.10
DEVOLUCIONES 0.00
PAGOS 0.00

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 796 000200182625 00

5) INDECOPI

BANCA POR TELEFONO :

BANCA POR INTERNET

595-0000

www.bbvabancocontinental.com

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

22,702.44

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, S| TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA FECHA CODIGO DE CUENTA HOJA
OFICINA METRO SANTA ELENA 30-11-2021 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 11
0011 0796 0200182625 00
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CCOR SAC

COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL

MZA. B LOTE. 5 KM. 10

PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

03

N

FACTURA ELECTRONIC
RUC: 20604942480
E001-43

>

Fecha de Emision
Sefior(es)
RUC

Direccién del Receptor de la factura :

Establecimiento del Emisor

Tipo de Moneda
Observacion

: 14/12/2021

. MINISTERIO DE VIVIENDA,
" CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1 20504743307

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURU LIMA
LIMA SAN ISIDRO

VIA. CARRETERA CHICLAYO
PIMENT - C.P. APV BAHIA DE

: PIMENTEL MZA. B LOTE. 5 KM. 10

LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PIMENTEL

: SOLES
: SUJETO A DETRACCION (12%)

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME 21864.66 0.00
QUINCENAL N? 7. PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE
POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL
DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES
Sub Total Ventas : | S/21,864.66 |
Anticipos : | S/0.00 |
. . Descuentos : S/0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : [S/ 0.00 l |
Valor Venta : | S/21,864.66 |
ISC :| S70.00 |
IGV : | S/3,935.64
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Y 30/100 SOLES ICBPER :| S/0.00 |
Otros Cargos : | S/0.00 |
Otros Tributos : | S/0.00]
Monto de redondeo : | S/0.00 |
Importe Total : | S/ 25,800.30 |
Informacién del crédito
Monto neto pendiente de pago S/ 22,704.26
Total de Cuotas 1
N° Cuota Fec. Venc. Monto N° Cuota  Fec. Venc. N° Cuota Fec. Venc. Monto
1 22/12/2021 22,704.26

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.




204

Mumera de constandia

Usuario SOL

Mo Cueenita de detraccionas {Banco de la Nadian)
Tipo de Cuenta

R died Provesdor

Mormbre/Basin Social del Prosesdor
Tipo de Dioow et del Adduiriente
Murrern de Decuments del Adguirientea
MormbreRaron Social del Adquiriente
Tipo de operacidn

Tipo de Bien & servido

Mombo diel depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobants

Mumvero de Comprobants

Hurmero de operacion

Murvern de Page de Detraccionaes

156210448

SIAF

Q023B005126

Cuenta de Detracciones Corvendanal
20604942480

COLLANTES CORPORACION S.48.C

& - REG. UNICD DE CONTRIBLNWENTES
20504743307

MINTSTERIO DE VIVIENDA, CONSTRIMCIO
01 - Venta de Bienes o prestacion de servicio
022 - Obros servicsos emgresariales
5/-3096.00

127122021 1B:45:55

202112

01 - FACTURA

E001 00000043

1554516550

Q001824525613




MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CONTIAHORRO
TITULARES:
COLLANTES CORPORACIO N SAC

CALLE SIN NOMBREMZ B LTS5

FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL

PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

I BBVA

205

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

PERU 0796 ELISABETH DEL ROSARI CORONEL HARO
MONEDA: SOLES RUC 20604942480
AR AR DESCRIPCION OFICINA CAN N° OPER. CARGO/ABONO ITF SALEY
OPER. VALOR CONTABLE
SALDO ANTERIOR 22,702.44

01-12 01-12 PAGO RH OMAR BCA. INTERNET BIE 175 -4,000.00 0.20 18,702.24
02-12 02-12 *COMIS BBVA NET CASH 2021-12 BCA. INTERNET BIE 177 -40.00 18,662.24
02-12 02-12 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA'Y CLAVE G EFECTIVO RE VEN 178 -800.00 17,862.24
03-12 03-12 PAGO RH BROOK BCA. INTERNET BIE 179 -2,000.00 0.10 15,862.14
03-12 03-12 GASTOS BCA. INTERNET BIE 181 -1,000.00 0.05 14,862.09
03-12 03-12 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE OFICINA METRO VEN 183 -14,500.00 0.70 361.39
05-12 05-12 MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 NOV-21 185 -10.00 351.39
13-12 13-12 GASTOS BCA. INTERNET BIE 186 -350.00 1.39
15:-12. 15:-12. JTINOO9EQNQ0000000000 E P S SEDACALS A 18 1894007 0.90 18,940.56
17-12 17-12 TINO18F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN VAL. 07- FAC. 43 189 22,704.30 1|.10 41,643.76
17-12 17-12 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA'Y CLAVE OFICINA METRO VEN 191 -14,500.00 0.70 27,143.06
18-12 18-12 RET.CJ.B24 BANCO OF LEGUIA CHI VEN 193 -3,000.00 0.15 24,142.91
19-12 19-12 RET.CJ.B24 BANCO OF LEGUIA CHI VEN 195 -300.00 23,842.91
19-12 19-12 CARGO POR TRASPASO BCA. INTERNET BIE 196 -3,000.00 0.15 20,842.76
21-12 21-12 RET.CJ.B24 BANCO CHICLAYO VEN 198 -3,000.00 0.15 17,842.61
22-12 22-12 GASTOS BCA. INTERNET BIE 200 -2,000.00 0.10 15,842.51
22-12 22-12 PARA COMPRA DE EQUIPOS BCA. INTERNET BIE 202 -15,000.00 0.75 841.76
30-12 30-12 TINO18F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 204 22,704.30 1.10 23,544.96
30-12 30-12 TINO18F000000000000 MUNI DIST TACABAMBA 206 10,578.39 0.50 34,122.85
31-12 30-12 TINOO9F000000000000 E P S SEDACAJ S A 208 18,533.64 0.90 52,655.59
31-12 31-12 GASTOS BCA. INTERNET BIE 210 -1,000.00 0.05 51,655.54
31-12 31-12 COMISION DE MANTENIMIENTO 212 -15.00 51,640.54

TOTALES POR ITF

CARGOS 3.10

ABONOS 4.50

DEVOLUCIONES 0.00

PAGOS 0.00

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI) BANCA POR TELEFONO : 595-0000 SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR

011 796 000200182625 00

BANCA POR INTERNET

5) INDECOPI

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0

www.bbvabancocontinental.com

51,640.54

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA

CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, S| TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA FECHA CODIGO DE CUENTA HOJA
OFICINA METRO SANTA ELENA 31-12-2021 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 12
0011 0796 0200182625 00
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CCOR SAC

COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL

MZA. B LOTE. 5 KM. 10

PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

06

N

FACTURA ELECTRONIC
RUC: 20604942480

>

E001-42

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision

Sefior(es)
RUC

Direccién del Receptor de la factura :

Establecimiento del Emisor

Tipo de Moneda
Observacion

1 02/12/2021
. MINISTERIO DE VIVIENDA,
" CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1 20504743307

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURU LIMA
LIMA SAN ISIDRO

VIA. CARRETERA CHICLAYO
PIMENT - C.P. APV BAHIA DE

: PIMENTEL MZA. B LOTE. 5 KM. 10

LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PIMENTEL

: SOLES
: SUJETA A DETRACCION (12%)

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME 21864.661 0.00
QUINCENAL N° 08. PERIODO DEL 16 AL 30 DE
OCTUBRE POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
OBRA:RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONAESTE DEL
DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES
Sub Total Ventas : | S/21,864.66 |
Anticipos : | S/0.00]
. . Descuentos : S/0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : [S/ 0.00 | |
Valor Venta : | S/21,864.66 |
ISC : | S70.00]
IGV | S73,935.64
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Y 30/100 SOLES ICBPER | S70.00 |
Otros Cargos : | S/0.00 |
Otros Tributos : | S/0.00 |
Monto de redondeo : | S/0.00]
Importe Total : | S/ 25,800.30 |

Informacién del crédito

Monto neto pendiente de pago S/ 22704.26
Total de Cuotas 1
N° Cuota Fec. Venc. Monto N° Cuota Fec. Venc. Monto N° Cuota Fec. Venc. Monto
1 10/12/2021 22704.26

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.




4/1/23, 16:16

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien & servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

156737027

SIAF

00238005426

Cuenta de Detracciones Convencional
20604942480

COLLANTES CORPORACION S.A.C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20504743307

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
01 - Venta de bienes o prestacidn de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.3096.00

30/12/2021 17:46:15

202112

01 - FACTURA

E001 00000042

1558134564

0001825666164

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*

207

7



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CONTIAHORRO
TITULARES:
COLLANTES CORPORACIO N SAC

CALLE SIN NOMBREMZ B LTS5

FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL

PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

I BBVA

208

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

PERU 0796 ELISABETH DEL ROSARI CORONEL HARO
MONEDA: SOLES RUC 20604942480
AR AR DESCRIPCION OFICINA CAN N° OPER. CARGO/ABONO ITF SALEY
OPER. VALOR CONTABLE
SALDO ANTERIOR 22,702.44
01-12 01-12 PAGO RH OMAR BCA. INTERNET BIE 175 -4,000.00 0.20 18,702.24
02-12 02-12 *COMIS BBVA NET CASH 2021-12 BCA. INTERNET BIE 177 -40.00 18,662.24
02-12 02-12 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA'Y CLAVE G EFECTIVO RE VEN 178 -800.00 17,862.24
03-12 03-12 PAGO RH BROOK BCA. INTERNET BIE 179 -2,000.00 0.10 15,862.14
03-12 03-12 GASTOS BCA. INTERNET BIE 181 -1,000.00 0.05 14,862.09
03-12 03-12 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE OFICINA METRO VEN 183 -14,500.00 0.70 361.39
05-12 05-12 MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 NOV-21 185 -10.00 351.39
13-12 13-12 GASTOS BCA. INTERNET BIE 186 -350.00 1.39
15-12 15-12 TINOO9F000000000000 E P S SEDACAJ S A 187 18,940.07 0.90 18,940.56
17-12 17-12 TINO18F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 189 22,704.30 1.10 41,643.76
17-12 17-12 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA'Y CLAVE OFICINA METRO VEN 191 -14,500.00 0.70 27,143.06
18-12 18-12 RET.CJ.B24 BANCO OF LEGUIA CHI VEN 193 -3,000.00 0.15 24,142.91
19-12 19-12 RET.CJ.B24 BANCO OF LEGUIA CHI VEN 195 -300.00 23,842.91
19-12 19-12 CARGO POR TRASPASO BCA. INTERNET BIE 196 -3,000.00 0.15 20,842.76
21-12 21-12 RET.CJ.B24 BANCO CHICLAYO VEN 198 -3,000.00 0.15 17,842.61
22-12 22-12 GASTOS BCA. INTERNET BIE 200 -2,000.00 0.10 15,842.51
22-12 22-12 PARA COMPRA DE EQUIPOS BCA. INTERNET BIE. 202 -15.000.00 0.75 841.76
30-12 30-12 TINO18F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN VAL. 08- FAC. 42 204 22,704.30 110 23,544.96
30-12 30-12 TINO018F000000000000 MUNI DIST TACABAMBA 206 10,578.39 0.50 34,122.85
31-12 30-12 TINOO9F000000000000 E P S SEDACAJ S A 208 18,533.64 0.90 52,655.59
31-12 31-12 GASTOS BCA. INTERNET BIE 210 -1,000.00 0.05 51,655.54
31-12 31-12 COMISION DE MANTENIMIENTO 212 -15.00 51,640.54

TOTALES POR ITF

CARGOS 3.10
ABONOS 4.50
DEVOLUCIONES 0.00
PAGOS 0.00

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

BANCA POR TELEFONO : 595-0000

011 796 000200182625 00

BANCA POR INTERNET

5) INDECOPI

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0

www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

51,640.54

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA

CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, S| TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA FECHA CODIGO DE CUENTA HOJA
OFICINA METRO SANTA ELENA 31-12-2021 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 12
0011 0796 0200182625 00
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CCOR SAC

COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL

MZA. B LOTE. 5 KM. 10

PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

09

N

FACTURA ELECTRONIC
RUC: 20604942480

>

E001-45

Fecha de Emision
Sefior(es)
RUC

Direccién del Receptor de la factura :

Establecimiento del Emisor

Tipo de Moneda
Observacion

1 22/12/2021

. MINISTERIO DE VIVIENDA,
" CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1 20504743307

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURU LIMA
LIMA SAN ISIDRO

VIA. CARRETERA CHICLAYO
PIMENT - C.P. APV BAHIA DE

: PIMENTEL MZA. B LOTE. 5 KM. 10

LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PIMENTEL

: SOLES

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripcién Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME QUINCENAL 22887.28
N? 09. PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE
TUMBES - TUMBE
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas S/0.00 | Sub Total Ventas : | S722,887.28 |
Anticipos : | S/0.00]
Descuentos : | S/0.00 |
Valor Venta : | S/22,887.28 ]
SON: VEINTISIETE MIL SEIS Y 99/100 SOLES ISC :| S/0.00]
IGV : | S/4,119.71]
Otros Cargos : | S/0.00 |
Otros Tributos : | S/0.00]
Monto de redondeo : | S/0.00 |
Importe Total : | S/27,006.99 |
Informacion del crédito
Monto neto pendiente de pago S/ 23,766.15
Total de Cuotas 1
N° Cuota Fec. Venc. Monto N° Cuota  Fec. Venc. N° Cuota Fec. Venc. Monto

1 29/12/2021

23,766.15

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.




4/1/23, 16:20

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NUmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien & servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

157854585

SIAF

00238005426

Cuenta de Detracciones Convencional
20604942480

COLLANTES CORPORACION S.A.C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20504743307

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
01 - Venta de bienes o prestacidn de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.3241.00

10/01/2022 17:45:29

202112

01 - FACTURA

E001 00000045

1560428093

0001826761195

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CONTIAHORRO

TITULARES:

COLLANTES CORPORACIO N SAC

CALLE SIN NOMBREMZ B LTS5

FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL

PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

211

I BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

PERU 0287 SUSAN ANGELA BRIGGIT SANCHEZ MORILLO
MONEDA: SOLES RUC 20604942480
AR AR DESCRIPCION OFICINA CAN N° OPER. CARGO/ABONO ITF SALEY
OPER. VALOR CONTABLE
SALDO ANTERIOR 51,640.54

02-01 02-01 RET.CJ.B24 BANCO OFICINA METRO VEN 213 -300.00 51,340.54
02-01 02-01 MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 DIC-21 214 -10.00 51,330.54
03-01 03-01 GASTOS BCA. INTERNET BIE 215 -500.00 50,830.54
03-01 03-01 PGO BROOK Y GASTOS BCA. INTERNET BIE 216 -3,000.00 0.15 47,830.39
04-01 04-01 *COMIS BBVA NET CASH 2022-01 BCA. INTERNET BIE 218 -40.00 47,790.39
05-01 05-01 RH ING ELIANA MELINA BCA. INTERNET BIE 219 -5,000.00 0.25 42,790.14
06-01 06-01 PAGO PARA RH BCA. INTERNET BIE 221 -7,500.00 0.35 35,289.79
07-01 07-01 TINO18F000000000000 MUNI DIST TACABAMBA 223 4,808.27 0.20 40,097.86
07-01 07-01 RETIRO FNFFECTIVO CON TARIFTA Y CILAVE CHICILAYO VEN 225 =34.000.00 170 6,096.16
10-01 10-01 TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN VAL. 09- FAC. 45 227 23,765.99 1415 29,861.00
10-01 10-01 RH ALEX ALCANTARA BCA. INTERNET BIE 229 -2,000.00 0.10 27,860.90
11-01 11-01 CAJA CHICA BCA. INTERNET BIE 231 -500.00 27,360.90
11-01 11-01 RET.CJ.B24 BANCO OFICINA METRO VEN 232 -500.00 26,860.90
12-01 12-01 RH OMAR COLLANTES BCA. INTERNET BIE 233 -2,000.00 0.10 24,860.80
13-01 13-01 PARA PAGOS DE RH BCA. INTERNET BIE 235 -18,000.00 0.99 6,859.90
26-01 26-01 TINOO9F000000000000 E P S SEDACAJ S A 237 3,784.08 0.15 10,643.83
27-01 27-01 3000 BCA. INTERNET BIE 239 -3,000.00 0.15 7,643.68
27-01 27-01 GASTOS BCA. INTERNET BIE 241 -500.00 7,143.68
31-01 31-01 COMISION DE MANTENIMIENTO 242 -15.00 7,128.68

TOTALES POR ITF

CARGOS 3.70

ABONOS 1.50

DEVOLUCIONES 0.00

PAGOS 0.00

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI) BANCA POR TELEFONO : 595-0000 SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR

011 796 000200182625 00

5) INDECOPI

BANCA POR INTERNET

www.bbvabancocontinental.com

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0

7,128.68

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, S| TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA FECHA CODIGO DE CUENTA HOJA
OF.MCDO.MODELO CHICLAYO 31-01-2022 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 1
0011 0796 0200182625 00
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Ministerio

@ PERU de Vivienda, Construccion |Secretaria General

Oficina de Abastecimiento

y Saneamiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Afo del Bicentenario del Congreso de la Republica del Perd”

San Isidro, 09 de Agosto de 2022

CARTA N2 1086- 2022-VIVIENDA/OGA-OACP

Senores

CONSORCIO COLLANTES CORPORACION

Av. 28 de julio N° 346 Dpto. 503, Distrito de Miraflores - Lima
Correo de notificacion: ccorsac@outlook.es

Presente. -

Atencion : Alex Alcantara Chuquilin - Representante comun del consorcio

Asunto : Ratificacion de los calculos de la liquidacion del contrato de
consultoria de obra, Contrato No 034-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001
realizados por la entidad

Referencia : a) Memorandum N° 800-2022-VIVIENDA/VMVU/PMIB

b) Informe Técnico Legal N° 080-2022/VMVU/PMIB/UEO-carguedas
c) Carta N° 25-2022-CCOR/RC (HT N° 76161-2022)

Es grato dirigirme a ustedes, en atencion al asunto y con relacién al Contrato N° 034-2021-
VIVIENDA-OGA-UE.001 - contratacion del “Servicio de Supervision de la Obra:
Reconstruccién y Rehabilitacion de Infraestructura Vial de la Zona Este del distrito de
Tumbes - Tumbes - Tumbes - Codigo Unificado 2434455”.

Al respecto, mediante los documentos a) y b) de la referencia, el Programa Mejoramiento
Integral de Barrios en su calidad de area usuaria y supervisora de la ejecucion contractual,
emite pronunciamiento respecto del documento c) de la referencia, mediante el cual su
representada no acoge las observaciones realizadas por la entidad a liquidacién del contrato
de consultoria de obra Contrato No 034-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001, la cuales fueron
comunicadas mediante la Carta N°939-2022-VIVIENDA/OGA-OACP.

En atencion a lo expuesto, se remiten los documentos a) y b) de la referencia, con la
ratificacién de los célculos de la liquidacién del Contrato No 034-2021-VIVIENDA-OGA-
UE.001 realizados por la entidad, para su conocimiento.

Finalmente, cabe senalar que, conforme lo establecido en el quinto parrafo del articulo 69
del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién
con Cambios aprobado por el Decreto Supremo N? 071-2018-PCM, es prerrogativa de su
representada someter la controversia a los mecanismos de conciliacién y/o arbitraje segun
estime conveniente.

Atentamente,
FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por:
@0 AVELLANEDA ROMANI Pablo
Augusto FAU 20504743307 hard

Motivo: Soy el del d
VIVIENDA Fooha. 2025/08/09 16:40:05.0500

PAAR/ccec-oenc

f'- I [ Siempre

Esta es una representacién impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representacion imprimiolé localizada en la sedédigiial de
la MVCS. La representacion imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N°008-2021-P %-kll b n
uede ser efectuada a partir del 09/08/2022. Base Legal: Decreto Legislativo N® 1412, Decreto Supremo N° 029-2021- / recti a
02-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:
httgs://S|trad.V|V|enda.gob.p_e/verlflca, ingresando el tE)o y nimero de documento: CARTA N° 00001086-2022/OGA/OACP y/o el nimero CVD:
1050 6039 9418 6821 y la siguiente clave: 1LatbriRDE .
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SUPERVISION DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA: “MECADO DE
ABASTOS”


Usuario
Texto tecleado
1


“Afio del Fortalecimiento

CMunicipalidad “Distrital e Cavabamba

Provincia Chota - Region Cajamarca.

untos Gonstruyendo el Gambic”

de la Soberania Nacional”

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL | Numero del documento 021-2022-MDT/SGIDUT/JETN
DOCUMENTO | Fecha de emision del documento 15/07/2022
Nombre, denominacién o razén social CONSORCIO COLLANTES CORPORACION
RUC —
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
o DATOS DEL SIGUIENTE INFORMACION:
CONTRATISTA - - -
Nombre o razén social del integrante RUC o Descripcién de las
del consorcio ¢ obligaciones
Las mismas que estan
COLLANTES CORPORACION S.A.C. 20604942480 80 estipuladas en el
contrato de consorcio
Las mismas que estén
VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN | 10423112099 20 estipuladas en el
contrato de consorcio
Numero del contrato N° 074-2021-MDT
Tipo y nimero del procedimiento de
seleccién AS-SM-4-2021-MDT/CS-1
Supervision
. de la
Elaboracién de . B
Objeto del contrato Expediente - elabgrea]!c:mn - Sté;;egl;s;:&n X
Tecnico 2
Expediente
l Técnico
Supervisién de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE
ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA
Cebl, . NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL C RO
DATOSDEL | Pe7ipcion del objeto del calrato POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA
3 CONTRATO PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE (
CAJAMARCA™ con CUI 25175 o
Fecha de suscripcién del contrato 19/07/2021
‘
Monto total ejecutado del contrato 81,964.00 0%
§ 30 eerds
Plazo original (SuperwsMJn y 120 d%’galen Rt
recepcion)
Plazo de Suspension de Obra N° 01 | 15 dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Total, plazo 120 dias calendario
Fecha de inicio (c)j';—:r;a consultoria de 05/08/2021
Fecha final de la consultoria de obra 17/12/2021
En caso de elaboracion de Expediente Técnico
DATOS DEL Denominacion del proyecto —
4 EXPEDIENTE | Ubicacién del proyecto —
i Monto del presupuesto -
DIRECCION JR. LIMA N°549 — TACABAMBA RUC 20220666418



CMunicipalidad istrital e ‘Cacabamba

Provincia Chota - Regidn Cajamarca.

untos Gonstruyendo ¢l Gambio”

“Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

En caso de Supervision de Obras
“CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO
Denominacién de la obra DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL
DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con CUI 2517502
N CP La Pucara, Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota -
5 DATOS DE LA | Ubicacion de la obra Dapariamenio de Casmarcs
OBRA > = :
Numero de adicionales de obra Ninguno
Monto total de los adicionales No Aplica
Numero de deductivos Ninguno
Monto total de los deductivos No Aplica
Monto total de la obra S/ 1,520,361.65
Monto de las penalidades por mora Ninguno
APLICACION
6 DE Monto de otras penalidades Ninguno
PENALIDADES -
Mo_nto total de las penalidades No Aplica
aplicadas
Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
RUC de la Entidad 2022066418
DATOS DE LA | Nombres lidos del funcionari
7 y apellidos del funcionario
ENTIDAD que emite a constancia JOSE EDUARDO TARRILLO NUNTON
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
Cargo que ocupa en la Entidad URBANO Y TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TACABAMBA

Teléfono de contacto S \ 901256785

8

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

DIRECCION JR. LIMA N°549 - TACABAMBA RUC 20220666418



Municipatidad “istrital e Cavabamba

Provincia Chota - Region Cajamarca.

Cuntos construyendls &l cambio”

“Afio del Bicentenario del Peri: 200 Afios de Independencia”

CONTRATO N° 074 -2021-MDT

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDT/CS - PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION
NEL CERVICIN NE ACCEQIRIINAN NE DDNANIATAC NE DRIMEDA NEAECINAN EN EI MERPANN NE ARASTNS

DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA CON CUI 2517502”

Conste por el presente documento, el CONTRATO DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, que celebra de una
parte La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA, con RUC N° 20220666418, con domicilio en el Jr. Lima N°
549 - Distiito de Tacabamba, provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, debidamente representada por el
GERENTE MUNICIPAL ING. MARCO ANTONIO VARGAS VASQUEZ, identificado con DNI N° 27424004, designado
por Resolucion de Alcaldia N° 11-2020-MDT/A; de fecha 15 de enero del 2020, a quien en adelante se le denominara
LA ENTIDAD, y de la ofra parte, el “CONSORCIO COLLANTES CORPORACION”; la misma que segiin el Contrato
de Consorcio Certificada Notarialmente que celebran de una parte: VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN, con
RUC N° 10423112099, peruano, empresario, con Documento Nacional de Identidad N° 40804305, Sufragante, con
DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE LOS ALISOS MANZANA K1 - LT 14 - PPJJ. VILLA HERMOSA, DISTRITO DE
JOSE LEONARDO ORTIZ — CHICLAYO - LAMBAYEQUE: y la SOCIEDAD COLLANTES CORPORACION
$.A.C, con RUC N° 20604942480, con domicilio real segiin registro REMYPE CALLE S/N SEC. LA MOLINA KM. 0
AMAZONAS - UTCUBAMBA - CUMBA - DISTRITO DE CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, con Partida Electronica N° 11035923, Asiento N° C00001, Zona Registral N° Ii
- Sede Chiclayo, Oficina Registral de Chachapoyas, debidamente representada por su Gerente General
' MONTENEGRO PERALES DIANA, peruana, empresario, con Documento Nacional de Identidad N° 47839227,
- con DOMICILIO LEGAL CARRETERA CHICLAYO PIMENTEL KILIMETRO 10 MANZANA B), LOTE 05, C.P. APV
BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL- CHICLAYO-LAMBAYEQUE -~ quienes manifiestan su voluntad de constituirse
como CONSORCIO en los términos y bajo las condiciones expuestas en el CONTRATO DE CONSORCIO de fecha
12 de julio del 2021; y que, conforme a la CLAUSULA CUARTA del Contrato de Consorcio los consorciados
‘ conjuntamente convienen en designar como Domicilio Legal en la APV MZ. “B” BAHIA DE PIMENTEL, DISTRITO
DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE, asi mismo conforme a la CLAUSULA SEXTA

dal Cantratn da Canenrrin Ine Cnnenrriadae faninintamanta ranvianan an dacinnar ramn Ranracantante Camiin dal

“CONSORCIO COLLANTES CORPORACION”, a don ALEX ALCANTARA CHUQUILIN, Peruano, con
Documento Nacional de Identidad N° 47864822, con DOMICILIO LEGAL EN EL CASERIO EL PROGRESO -
DISTRITO DE PATAPO ~ PROVINCIA CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, quien queda facultado a
suscribir el contrato respectivo con la Enfidad; a cuyo CONSORCIO, en adelante, se le denominara EL
CONTRATISTA, en los siguientes términos:
> CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.
Que, con INFORME N° 157-2021-MDT-JCVE/UOP, de fecha 11 de junio del 2021, el Jefe de la Unidad de Obras
Publicas de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, alcanza Términos De Referencia para la CONTRATACION DEL

RESENTANTE COMUN

DIRECCION JR. LIMA N°549 — TACABAMBA RUC 20220666418



CMunigipatidad “istrital e Cacabamba

Provincia Chota - Region Cajamarca.

Sunies construyende ¢l cambio”

“Afio del Bicentenario del Peri: 200 Afios de Independencia”

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL
CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA CON CUI 2517502, Corroborado por el Sub Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Territorial con el
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QUE, CON ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA
BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDT-1 -
PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS
DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE
TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2517502".- Que, con fecha 05
de Julio del 2021, el Comité de Seleccion, designado con Resolucion de Alcaldia N° 160-2021-MDT/A de fecha 15 de
junio del 2021, integrado por el SRA. YANINA MARLENY VILLEGAS CUBAS en su calidad de Presidente Titular, el
ING. JOSE EDUARDO TARRILLO NUNTON, en su calidad de Primer Miembro Titular y la C.P.C. JOSE MAURO
SAAVEDRA HERRERA, en su calidad de Segundo Miembro Titular, a fin de llevar a cabo la etapa de admisibilidad de
ofertas, evaluacion, calificacion y otorgamiento de la buena pro, segiin cronograma establecido en el portal del SEACE
del procedimiento de seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDT-1 - PRIMERA CONVOCATORIA -
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO
DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2517502"; por el monto de S/. 81.964.00 — (Ochenta y Un Mil

Novecientos Sesentay Cuatro con 00/100 Soles), cuyo sistema de contratacion es por tarifas.
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Se procede a verificar la relacion de participantes inscritos en el procedimiento de seleccion, posterior a ellos se
procede a revisar los postores que presentaron sus ofertas a través del Sistema Electronico de Contrataciones del
Estado (SEACE)

DE LA ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: De conformidad a lo establecido en el Articulo73° inciso 73.2 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede con la verificacion de los documentos requeridos en
los literales a), b), ¢), e), y f) del articulo 52° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y se determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas
detallas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera como no admitida.

DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION: la calificacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 75.2y 75.3 del articulo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DE LA EVALUACION TECNICA: seglin la evaluacion de la oferta técnica del postor CONSORCIO COLLANTES

CORPORACION obiiene dUpunios pasando a ia evaiuacion de ia oferta economica.
DE LA EVALUACION DE LA OFERTA: consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el capitulo
IV de la Seccion Especifica de las Bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con mayor

puntaje y el orden de prelacion de las ofertas. Para determinar la oferta con mejor puntaje, se toma en cuenta lo
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indicado en el numeral 74.2 del articulo 74° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Previo a ello se
+. harealizado las operaciones aritméticas para verificar su oferta econémica esta entre los limites.

U El comité de seleccion en base a los resultados obtenidos, acuerda por unanimidad otorgar la BUENA PRO del
</ procedimiento de seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDT-1 — PRIMERA CONVOCATORIA -
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSUL [ORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO
DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2517502"; al postor “CONSORCIO COLLANTES CORPORACION”
integrado por VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN, con RUC N° 10423112099; y la SOCIEDAD COLLANTES
CORPORACION S.A.C, con RUC N° 20604942480, por el monto de la oferta econémica que asciende a: S/. 81.964.00
- {Ochentay Un Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con 00/100 Soles), el comité de seleccion basado en el principio
de presuncion de veracidad, acepta los documentos presentados por el postor, los que han conllevado a la admision,
evaluacion y calificacion de los mismos.

Que, con Informe N° 0141-2021-MDT-JL/JMSH, el Jefe de Logistica de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, en
2\, cumplimiento de sus funciones ALCANZA DOCUMENTOS PARA ELABORACION DE CONTRATO, indicando que
habiéndose realizado el Procedimiento de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDT/CS - PRIMERA
/ CONVOCARIA ~ CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: ‘CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA,
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2517502"; para lo cual resulto como ganador de
la buena pro el resulto como Ganador de la Buena Pro ¢l “CONSORCIO COLLANTES CORPORACION” integrado
por VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN, con RUC N° 10423112099, y la SOCIEDAD COLLANTES
CORPORACION S.A.C, con RUC N° 20604942480, por el monto de la oferta econdmica que asciende a: S/. 81.964.00
N\ T (Ochenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con 00/100 Soles), por lo que dando de conformidad al articulo
139° de la Ley de Contrataciones del Estado se da la conformidad y se alcanza documentos para la suscripcion del
contrato del servicio indicado, revisado por Gerencia Municipal y remitido con MEMORANDO N° 1966-2021-MDT/GM,

para perfeccionar el contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL.
»  Ley N° 31084 Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2021.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificatorias a la fecha
Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en

> Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2021
§§ z)‘v Ley N° 31086 Ley De Endeudamiento Del Sector Publico Para El Afio Fiscal 2021.
gw g > Ley N° 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto.
§ g 9> Ley N° 27444, ey del Procedimiento Administrativo General.
‘12§ » Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
U

DNi Ne
v v

BEPRESENTANTE ¢

adelante el Reglamento y sus modificatorias a la fecha
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» Directivas del OSCE.
» Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica -

Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican supletoriamente
Cadigo Civil en forma Supletoria.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

YV V V VY

Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de
la salud de los frabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19.

Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, Aprueban el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudacion de
Actividades”.

» Decreto de Urgencia N° 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema

v

de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

|| CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
Supervision de la Ejecucion de la Obra: CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE
PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO
DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA con CUI 2517502, el mismo que
sera ejecutada por el “CONSORCIO COLLANTES CORPORACION”, adjudicado con la Buena Pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDT/CS - PRIMERA CONVOCARIA.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL.
El monto del presente contrato asciende a la suma de S/. 81.964.00 - (OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), quien incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tibutos, seguros, transporte,

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro

concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente

contrato.

[

CLAUSULA QUINTA: AFECTACION PRESUPUESTAL.
El pago del monto contractual sera de conformidad a la Certificacion de Crédito Presupuestal N° 0000000575, de fecha

17.06.2021 par la Justificacion de la Supervision de la Ejecucion de la Obra: Creacion del Servicio de Accesibilidad

% de Productos de Primera Necesidad en el Mercado de Abastos del Centro Poblado la Pucara del Distrito
b
g 8 de Tacabamba, Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca con CUI 2517502.
3 ,
ﬁ% CLAUSULA SEXTA: DEL PAGO.
<
3 é% El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, segin la
¥

forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

i
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La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias calendario

siguientes de oforgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir
la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un CONSORCIO, el pago se realizara de acuerdo a lo que se indique en
el contrato de consorcio.

n el caso que se haya suscrito contrato con un CONSORCIO, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se

e HEYCY ; .
vegsefui o /findique en el contrato de consorcio.

L .
P EL CONTRATISTA presenta el CCl 011-796-000200182625-00 — BBVA — COLLANTES CORPORACION SAC, en

la cual se abonaran los desembolsos econémicos que se efectien.

Que, el porcentaje de participacion de los Consorciados comresponde de conformidad a la CLAUSULA QUINTA del

i:i‘] contrato de consorcio;
/| » VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN, con RUC N° 10423112099, con un porcentaje de participacion de 20%

" > SOCIEDAD COLLANTES CORPORACION S.A.C, con RUC N° 20604942480, con un porcentaje de
participacion de 80%.

4" CLAUSULA SEPTIMA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION.
@ | Los servicios de consultoria de obra materia de la presente se prestaran en el plazo de 150 DIAS CALENDARIO,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Supervision y recepcion de Obra 120 dias calendario
Liquidacion de Obra 30 dias calendario
Total . | 150 dias calendario

CLAUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO.

El presente contrato esté conformado por las Bases Integradas, la Oferta Ganadora, Documentos para firma del

Contrato, documentacion de presentacion obligatoria, asi como los Documentos Derivados del Procedimiento de

Seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

[ ]

0,

= 2 CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS.

v N

:g Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automatica en el
0

pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la

supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar

Leonsideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central

de Reserva del Pert.

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contrafistas, seglin corresponda, son las de fiel cumplimiento del

contrato y por los adelantos.
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantia
de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta

se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o
actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato de la prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

'En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar

una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

o  EL CONTRATISTA ENTREGO AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO LA RESPECTIVA CARTA N°
032-2021-CCOR/GG, DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2021, SOLICITO LA RETENCION DEL 10% DEL MONTO
CONTRATADO COMO FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMENTO PARA LA PRESENTACION DEL
SERVICIO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 149.4.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITANDO SE RETENGA A SU
REPRECENTADA EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO COMO FONDO DE GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO ASCENDENTE A UN MONTO A RETENER DE $/. 8.196.40 (OCHO MIL CIENTO NOVENTA
Y SEIS CON 40/100 SOLES.

CLAUSULA DECIMA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION.
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes

de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO.
La Ejecucion del Servicio y puesta en funcionamiento, estara a cargo de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, quien

contratara los Servicios de Consultoria para la Supervision de la Ejecucion de Obra.

El Contratista debera estar sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico y de la
infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del contrato.

La ejecucion del proyecto se realizara de acuerdo al Expediente Técnico, TDR y las bases aprobado por la

Municipalidad Distrital de Tacabamba, y para la recepcion del mismo, se tendra en cuenta la ejecucion completa de

b 7 WO
1
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES.
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA

ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:
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0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este uitimo caso la
calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni
costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION. - En caso de retraso injustificado del
contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES. - La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segtin lo previsto en el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y lo

indicado en la seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora,
las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segtin lo previsto en el articulo 190° del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las siguientes
penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal clave permanece | 0.50 UIT por cada dia de ausencia del | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias calendario o del | personal en obra en el plazo previsto. AREA USUARA A
integro del plazo de ejecucion de la CARGO 'DE LA
1 | prestacion, si este es menor a los sesenta SUPERVISION  DEL
(60) dias calendario, de conformidad con las CONTRATO

disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
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Otras penalidades
Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
En caso el contratista incumpla con su | 0.50 UIT por cada dia de ausencia del | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | personal. AREA USUARIA A
personal acreditado o debidamente CARGO DE [A
sustituido. SUPERVISION  DEL
CONTRATO
Si como consecuencia de verificar el | 1% del monto del contrato de supervision. Segun informe  del
funcionamiento u operatividad de la comité de recepcion.
infraestructura  culminada y  las
instalaciones 'y  equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
/ advierte que la obra no se encuentra
culminada.
Demora en la presentacion de los informes SE VERIFICARA DE
mensuales de supervision, el cual debera ACUERDO A LA
ser presentado dentro de los 05 dias 05U FECHA DE INGRESO
calendario del mes siguiente de |la DEL INFORME EN
valorizacion, contabiizado desde el primer Cada vez que sucedg MESA DE PARTES DE
dia habil. LA ENTIDAD.
Demora en la presentacion del informe, SE VERIFICARA DE
para pago al contraista. (Solo se aplicard ACUERDO A LA
en caso el confratista presente la 05UIT FECHA DE INGRESO
documentacion correspondiente y completa DEL INFORME EN
presentado dentro de los 5 dias calendario, Cada vez que suceda MESA DE PARTES DE
contabilizados desde el primer dia habil del LA ENTIDAD.
mes siguiente de la valorizacion).
Demora en la presentacion de los Segiin informe  del
/ cronogramas Actualizados y 05 UIT AREA USUARIA A
STICA Reprogramados,  producto de  las ’ CARGO DE LA
o ampliaciones de plazo Otorgados, (Los Cada vez que suceda SUPERVISION ~ DEL
cronogramas deben ser presentados denfro q CONTRATO.
del plazo establecido en el reglamento.
No responder las solicitudes escritas de la Seglin informe  del
Entidad en el plazo establecido. 0.5 UIT AREA  USUARIA A
CARGO DE LA
Cada vez que suceda SUPERVISION  DEL
CONTRATO.
Por la entrega de informacion incompleta de Segun informe  del
las valorizaciones para pago al contratista. 05UIT AREA USUARIA A
CARGO DE LA
Cada vez que suceda SUPERV‘SION DEL
CONTRATO.
I {
.'g Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o Segln  informe  del
a2 < 2 actividad, por inasistencia injustificada o 05 UIT AREA USUARIA A
2 EnE carencia de equipos. CARGO DE A
:5 Ns Cada vez que suceda SUPERVISION  DEL
0§ CONTRATO.
.: \ .
0
A
3
»
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Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
No Participacion del personal clave en la Segln informe  del
obra y el NO uso del equipo de campo en 05 UIT AREA USUARA A
obra (vehiculo, medio de comunicacion, CARGO DE IA
10 | topégrafo, etc.) establecido en los términos Cada vez que suceda SUPERVISION  DEL
de referencia CONTRATO.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin comresponda; o si fuera necesario, se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades, de

ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y RECEPCION DE LA
OBRA.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el Area Usuaria y la Sub Gerencia de Infraestructura.
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el senfido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el

vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada

la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

LA RECEPCION DE LA OBRA se efectuara de acuerdo al Art.208° del Reglamento, resaltando lo siguiente:

a. Al término de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado recepcion de obra via Cuademno de Obra,
inspeccionar minuciosamente toda la obra, verificando su culminacion.

b. ElSupervisor presentara a la Entidad, antes de la recepcion previa, un Informe de Situacion de la Obra ejecutada
en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de la Obra terminada y la evaluacion del
cumplimiento de las medidas y especificaciones ambientales.

¢. Gomunicar ai Contratisia ias paries de ia obra por subsanar, corregir o cambiar, e informar a ia Sub Gerencia de
Obras, Supervision, Liquidacion y Archivo, en forma detallada de los trabajos ejecutados sefialando si procede
o no la recepcion de la obra.

d. Antes de la recepcion de Obra, el Contratista deberéd haber presentado al Supervisor los Planos Post
Construccién (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion) y la memoria descriptiva valorizada,
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para su revision.

e. El Supervisor revisara y dara conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y planos post
construccion que el Contratista presentara. El Supervisor remitira la documentacion a la Entidad, debidamente
firmada por el Jefe de Supervision y/o el Representante Legal de la Supervision y asi mismo por el Representante
Legal del Contratista; también incluir la declaracion jurada de haber supervisado y observado las disposiciones
técnicas y legales durante la construccion de la obra.

f.  ElComité de Recepcién junto con el Contratista procedera a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en
los planos y especificaciones técnicas, y efectuara las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad
de la Obra terminada, en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias calendario.

g. Asistir al acto de la recepcion de la Obra, asesorando al Comité de Recepcion de Obra, efectuando las
mediaciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones de la Comision, a fin
de efectuar la subsanacién por parte del Contratista, en el plazo de Ley.

h. En el caso de que la Comision de Recepcion encuentre observaciones que denoten falta de diligencia de la
supervision en la cautela del cumplimiento de planos y de las especificaciones técnicas, la supervision asume

responsabilidad por tales hechos.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACION DE LA OBRA.

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito en el

articulo 170° del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra
el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento

de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segiin las disposiciones previstas en el articulo 45° del TUO de la

LCE y en el articulo 209° del RLCE, sin pejuicio del cobro de la parte no controvertida.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD.
DEL CONTRATISTA y FUNCIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA.
EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados

en la ejecucion de la obra, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y de calidad satisfactoria.

Durante la ejecucion de la obra el contratista esta obligado a cumplir los plazos establecidos en el calendario valorizado
de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procedera de acuerdo al articulo 243° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones con el Estado.

EL CONTRATISTA abrira en el acto de entrega del terreno, el cuademo de obras debidamente foliado, el mismo que
ser4 firmado en todas sus paginas por el Inspector/Supervisor y el Residente. En este cuademo de obras se anotaran
ias indicaciones, idenss, autoiizacionss, ispaios, vaiantss, Consunas Gus 58 CONSIUEN
ejecucion de la obra.

De otro lado, sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas

a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles

y penales a que hubiere lugar.
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FUNCIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA
El Supervisor de Obra debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para que el Contratista o Ejecutor de

Obra disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto
independiente del numero de equipos ofertados o de su rendimiento. Sin exclusion de las obligaciones que

corresponden a las Empresas Consultoras, conforme a los dlSpOS“JVOS legales vigentes y que son inherentes como

tal, entre otros, la Supervision de esta Obra obliga a:

FUNCIONES GENERALES

Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del Contrato entre la
Municipalidad Distrital de Tacabamba y el Confrafista.

. Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los términos de contratacion de su

ejecucion, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico-administrativa de los trabajos que ejecute el
contratista; debiendo desarrollar un efectivo seguimiento del cronograma confractual vigente fechado de la obra,
especialmente en lo concerniente a la aprobacion de los presupuestos adicionales 6 deductivos de obra, cuya
aprobacién por parte de EL SUPERVISOR y por parte de La Municipalidad Distrital de Tacabamba - La
Municipalidad, respectivamente; seré efectuada siguiendo las normas técnico legales vigentes. Asimismo, EL
SUPERVISOR debera hacer de conocimiento a La Municipalidad, de todo lo actuado en informes especificos

cuando sea necesario y en los informes mensuales para que se efectien los pagos correspondientes.

. Supervisar durante la ejecucion de la obra, el cumplimiento de los términos del Contrato, de la Ley de

Contrataciones y su Reglamento, de las normas técnicas y administrativas vigentes, de las normas de seguridad
para los trabajadores del Contratista. EL SUPERVISOR debera controlar que el Contratista no subcontrate la obra
o parte de ella, sin la autorizacion previa de La Municipalidad. Se debera evitar que el contratista comprometa a

las poblaciones en trabajos de apoyo comunal sin el pago respectivo.

. EISUPERVISOR, aprobara previamente los frentes de trabajo que presente el Contratista.

. Controlar el cumplimiento del Plazo Contractual, desde el inicio de las obras hasta su conclusion, comparando los

avances reales versus los programados, mediante el Programa de Administracion de Construccion PCAC y el
PERT-CPM contractual y/o Diagrama de GANTT contractual.
EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a La Municipalidad, de acuerdo a las

condiciones, caracteristicas y especificaciones que se indica en la Propuesta.

AL iNiCi0 DE LA UBRA

Verificar la existencia de permisos y de la documentacion necesaria para el inicio de las obras y suscribir el
Cuademo de Obra con el Residente de Obra (Articulo 191° del Reglamento), y cumplir durante todo el proceso de

construccion, haciendo sus observaciones y absolviendo en el mas breve plazo las consultas que plantee el

Confratista {Artiniilo 193° del Raglamanto)

. EL SUPERVISOR controlara la ejecucion de las obras y tendra autoridad suficiente para suspender los trabajos

debidamente justificados y, rechazar los materiales cuando asi lo amerite, para asegurar la calidad de las obras.
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. EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de las obligaciones contractuales,

ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o

cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de La Municipalidad.

. Presentar el correspondiente Informe Justificatorio para la aprobacion de los presupuestos adicionales y

reducciones resultantes, emitiendo opinion y recomendando su aprobacion. EL SUPERVISOR debera velar para
que el contratista cumpla con los cronogramas fechados establecidos para estas actividades y sobre todo estén
de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente de Contraloria.

Solicitar al Contratista y aprobar el Calendario Valorizado fechado de Avance de Obra, que incluye la adquisicion
de materiales. Exigira que el calendario fechado sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la ejecucion
mensual que permitan un analisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante
con los presentados en la oferta, EL SUPERVISOR debera exigir al Contratista un diagrama PERT-CPM y un
diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollaré.

Verificar la capacidad y experiencia técnico-administrativa del Residente de Obra encargado de la direccion técnica
administrativa de las obras. Asi mismo verificara que el personal de ejecucion del Contratista sea el presentado

conjuntamente con la oferta y sea compatible con el grado de especializacion y dificultad de las obras a ejecutarse.

. Revisary aprobar el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos para Materiales, segtn los Cronogramas de

Desembolsos fechado que el Contratista presente en forma detallada, debiendo solicitar al inicio de los trabajos un

plan calendarizado de utilizacion de estos materiales.

. Verificar el Replanteo de obra, asi como formular oportunamente las recomendaciones sobre la posibilidad de

complementarlo y/o mejorarlo para optimizar la ejecucion de la obra.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las Normas de seguridad aplicables para su personal y para terceros,
verificando las vigencias de las pélizas de seguro en cuanto a sus alcances, montos y vigencias.

Realizar oportunamente las gestiones necesarias, ante los organismos competentes cuando las obras

comprometan edificaciones, obras de saneamiento, y en general de servicios pblicos y/o privados.

FUNCIONES PERMANENTES

Efectuar la supervision de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el contratista, asi como de su
correcta utilizacion e instalacion en la obra, verificando sus caracteristicas, pruebas y controles requeridos en las
Especificaciones Técnicas del proyectoyy la oferta del contratista. El control de calidad de los materiales se realizara
Elaborar y mantener un sistema de registro de garantias y seguros de equipos y materiales del contrato a
supervisar, independientemente del control de vigencia de las garantias que efectuaré La Municipalidad por
intermedio de la Sub Gerencia de Obras, Supervision, Liquidacion y Archivo, encargada de la custodia de estos
documentos.

Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales, asimismo controlar el programa de
entrega de materiales anticipando faltas o demoras.

Supervisar la ejecucion de las obras en todas sus etapas, constatando que se ajusten a las especificaciones

técnicas.
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. Controlar y registrar en forma sistematica el avance fisico de la ejecucion de la Obra, verificando el cumplimiento

de los cronogramas ofertados y contratados. EL SUPERVISOR debera comunicar por escrito a La Municipalidad
cuando cualquier fase de la obra comience a retrasarse respecto del programa de avance establecido inicialmente.
En este caso, EL SUPERVISOR debera a la brevedad posible, recomendar, por escrito las acciones a tomar para
hacer expedita la obra. En caso necesario recomendara la reprogramacion del saldo de obra para fines propios de
ejecucion mas no para modificaciones contractuales de acuerdo al Articulo 187° del Reglamento, de modo que se
pueda concluir dentro del plazo contractual.

Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista en el Cuademo de Obra, debiendo emitir las
respuestas pertinentes de inmediato y haciendo de conocimiento a La Municipalidad, si las anotaciones afectan el
cumplimiento del plazo contractual y del costo de la Obra.

Mantener una constante comunicacion con la Coordinacion nombrada por La Municipalidad por intermedio de la
Sub Gerencia de Obras, Supervision, Liquidacion y Archivo, sobre el estado y el desarollo del Contrato; y

programando reuniones periodicas con el Contratista.

. Asesorar a La Municipalidad en las Controversias con el Contratista o con terceros y, tramitar con su opinion los

planteamientos y los reclamos del Contratista que excedan su capacidad de decision y, que a su juicio ameriten la
elaboracion de un informe técnico que sustente y/o amerite una Resolucion Administrativa.
Valorizar y/o Aprobar mensualmente los avances de obra, justificando y sustentandolas con los informes técnicos

y, presentandolas oporfunamente para los tramites de pago respectivos.

FUNCIONES PUNTUALES

Previa coordinacion con La Municipalidad, participar en la ejecucion de las pruebas de fabricacion (si elcaso lo

amerita), de los equipos y materiales, debiendo aprobar y suscribir los protocolos respectivos.

. Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista a requerimiento de EL SUPERVISOR,

incluyendo mano de obra, materiales y equipos a utilizarse. Aprobacién de los formatos de los protocolos
necesarios para las pruebas y recepcion de los equipos e instalaciones.
Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del contratista e informar a La Municipalidad para la

aprobacion correspondiente.

. Revisar los metrados de avance mensuales y revisar las valorizaciones, verificando la corecta aplicacion de las

férmulas polinomicas y determinacion de los reajustes, verificando los maximos montos permitidos en funcién al
calendaric programado ds avance Ue obia.

Revisar y evaluar las solicitudes de pagos preparadas por el contratista de obra, incluyendo cantidades de trabajo
realizado, los precios y el cumplimiento de las especificaciones. Para tal fin se debera presentar el informe con las
recomendaciones u observaciones para la aprobacion o desaprobacion de dichos pagos.

Preparar informes de avance mensual, los informes deberén ser en forma breve v concisa, describir el avance de
la obra y relacionarlo con los planes programados, los problemas observados y acciones para la superacion de los
mismos. Adicionalmente, se debera incluir en los informes que se soliciten, los montos requeridos para las
valorizaciones del siguiente mes considerando los cronogramas valorizados para la ejecucion de las obras

presentados por el Contratista.
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g. Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion de plazo y/o reprogramacion de obra, y ofros que formule el
contratista, elaborando los expedientes administrativos comrespondientes y, pronunciandose respecto al sustento
técnico-administrativo dentro de los plazos previstos en la ley de Contrataciones y su Reglamento, asi como en las
directivas de la Contraloria General de la Republica.

h. Controlar que los planes de seguridad presentados por el Contratista de obra, se ajusten a los requerimientos de
las Normas técnicas vigentes sobre la materia que resulten aplicables; y verificar en todo momento su eficacia,
dictando o6rdenes de suspension de las operaciones o frabajos que entrafien peligro para las personas ylo
instalaciones autorizando su prosecucion cuando el contratista haya adoptado todas las medidas de seguridad
aconsejables. Adicionalmente EL SUPERVISOR deberé informar y evaluar los accidentes de trabajo y hechos que
ocasionen perjuicios y dafios al personal, a las instalaciones o a terceros; informando a La Municipalidad.

De contarse con la debida justificacion y merito suficiente se informara, se coordinar la revision y elaboracion de
los Expedientes técnicos que sustenten Adicionales y/o Deductivos de obra, con el informe correspondiente para
su framite ante La Municipalidad.

i. EI'SUPERVISOR, bajo ningtin titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el presente confrato,
los trabajos ni los pagos relativos a este.

j. Queda expresamente establecido que La Municipalidad, no asumira ninguna responsabilidad por las obligaciones
que contraiga el SUPERVISOR en la ejecucion del servicio. Sera de cargo del SUPERVISOR, el pago de haberes
y beneficios sociales del personal que asigne a la ejecucion del servicio, y en general, el cumplimiento de todas
aquellas obligaciones que emanen de las disposiciones de caracter laboral, social o de ofra indole.

k. Entalsentido, queda perfectamente entendido que, ni EL SUPERVISOR, ni el personal del SUPERVISOR, poseen
vinculos laborales con La Municipalidad.

I. La Municipalidad podra retener los pagos a efectuar, total o parcialmente, cuando EL SUPERVISOR no hubiera
cumplido con sus pagos laborales o provisionales y paga a cuenta de este dltimo. Las sumas retenidas no
devengaran reajustes, ni intereses y se podran pagar a los trabajadores e instituciones pertinentes a nombre del
SUPERVISOR.

INSPECCION FINAL, PRUEBAS Y RECEPCION
a. FElResidente de Obra, anotara en el Cuademo de Obra, la fecha de culminacion de los trabajos, solicitando de

manera inmediata la realizacion de la inspeccion, pruebas y Recepcion provisional de la Obra; para tal efecto
dehera alpanzar ol Evnedienta Téenico neceearios nara realizar la inspeccidn final, con la conformidad del
Supervisor de la Obra, sujetandose a lo dispuesto en el Articulo 208° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

. Participar en la inspeccion final y pruebas de aceptacion de las obras y de funcionamiento de los equipos y
materiales previos a la Recepcion de la obra. A efecto de informar sobre la recepcion de obra, en caso de
formularse el pedido respectivo por parte del contratista, conforme lo previsto en el Articulo 208° del Reglamento.
EL SUPERVISOR debera haber constatado que se han realizado todas las pruebas en vacio y operativas conforme
alo sefialado en las Especificaciones Técnicas.

. Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada conforme a los términos del contrato, para la

aceptacion del trabajo concluido por parte de La Municipalidad, y la posterior puesta en servicio y recepcion de la
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obra. EL SUPERVISOR en forma conjunta con el Comité de Recepcion, debera elaborar y suscribir las
correspondientes Actas de Recepcion de la obra.
d. Revisary aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos conforme a obra, presentados por el contratista.
e. Revisar y/o rehacer la liquidacion final del contrato de obras, presentado por el Contratista de obra, dentro de los

plazos y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento. (Articulo 209° del

Reglamento).

DESARROLLO DE LA SUPERVISION
a. EL SUPERVISOR verificara el cumplimiento del contrato de ejecucion de obras y coordinara con La

Municipalidad los resultados, informando mensualmente del cumplimiento de los mismos.

EL SUPERVISOR presentard un “Informe Mensual de Supervision® a La Municipalidad sobre las
actividades efectuadas en la ejecucion de las obras y las medidas correctivas pertinentes.

. Durante la ejecucion del servicio, EL SUPERVISOR efectuara constantemente una evaluacion integral
de la obra debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual presentara mensualmente al
contratista para su absolucion, remitiendo una copia a La Municipalidad para su conocimiento.

. EL SUPERVISOR presentara a la conclusion de las obras, un “Informe Final de Supervision’, asi como
un resumen de las actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que se dieron
en la obra respecto al proyecto original, los presupuestos adicionales aprobados, las prorrogas atendidas
y los resultados de las inspecciones y pruebas.

e. EL SUPERVISOR exigira al contratista la presentacion del Expediente Técnico Conforme a Obra,
debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentacion a La Municipalidad Igualmente efectuara el
seguimiento y la revision y/o realizacion de la Liquidacion del Contrato que presente el contratista.

COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES.

a. La coordinacién sobre la supervision de la obra, estara en primer lugar a cargo del Coordinador de Obras que
precise la Sub Gerencia de Obras, Supervision, Liquidacion y archivo y en segundo lugar a cargo del Jefe de la
misma.

. Respecto a las consultas que formule el contratista en el cuaderno de obras, estas seran absueltas por EL
SUPERVISOR en el plazo que estipula el articulo 193° del Reglamento. Asi mismo EL SUPERVISOR debera tener
especial cuidado en comunicar a La Municipalidad, respecto a los pedidos que el contratista formule en el cuademo
de obra, dentro de los plazos contemplados en el mencionado articulo 193° del Reglamento.

. El Sub Gerente de Obras, Supervision, Liquidacion y Archivo de La Municipalidad aprobara u observara los
Informes mensuales y el Informe Final de la Supervision, debiendo luego de ello tramitar el pago correspondiente.
La presentacian del informis Mensual por paite del Supsivisor debs 58 lisdihia &it Ui
dias después de presentada la valorizacion del mes anterior.

EL SUPERVISOR dentro de un plazo méximo de cinco (05) dias calendario levantara las observaciones que

hubiera formulado el Sub Gerente de Obras, Supervision, Liquidacion y Archivo de La Municipalidad. Aprobados
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los informes EL SUPERVISOR presentara dos copias adicionales del referido informe, asi como en archivo

magnético (CD).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan

el derecho de LA ENTIDAD a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuestos por el
Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 173° de la Ley de Contrataciones del Estado

La garantia del servicio de consultoria quedara sujeta a lo requerido por la Entidad, siendo necesario la garantia

prestada hasta por un periodo de 07 ANOS y quedara sujeta a la correcta y adecuada ejecucion y calidad de la obra,

durante ese periodo el SUPERVISOR asume toda responsabilidad solidaria, civil por las deficiencias o vicios ocultos,

si los hubiera.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente

contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para confratar con el Estado en caso de incumplimiento, asi como del

cumplimiento de los Términos De Referencia y las Bases Integradas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32° y articulo 36°

de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164° de su Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.
De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165° y 207° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios

ocasionados, a través de la indemnizacion comespondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones previstas

en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: ANTICORRUPCION.

Fl CONTRATISTA daclara v garantiza no haber, directa o indirectamente, o fratandose de

través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 07° del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente
o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el articulo 07° del RLCE.

Ademéas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
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oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas,

organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion jurada manifestando:

a. Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision de delitos contra la
Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones publicas, y;

b. Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin procese penal o procedimiento administrativo
sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el contrato quedara resuelto

de pleno derecho.

LAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o
arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

‘ Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias denfro del plazo de
r‘ | caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, seglin lo sefialado en el articulo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su nofificacion,

seg(in lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA.

Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Plblica comiendo con todos los gastos que

demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO.

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que

emita el OSCE y demas normativa especiai que resuite apiicabie, seran de apiicacion supietoria ias disposiciones
pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del

presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Lima N° 549 — Tacabamba.

DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA: APV MZ. “B” BAHIA DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL,
PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE.
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y

por escrito, con una anticipacion no menor de 15 (Quince) dias calendarios.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Técnico Econémica y las Disposiciones del presente Contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Tacabamba. a los 19 DIAS DEL MES DE JULIO DEL

2021.

Antoro
Ing.! rCORENTE UNCIPAL

LAENTIDAD. EL CONTRATISTA
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CONTRATO DE COl ‘Rc: w
CONSTE POR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN DE UNA PARTE:
\MJMNY_ALA_ RUC N° 10423112099, PERUANO, EMPRESARIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD N° 40804305, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO LEGAL EN CLLE. LOS ALISOS MZ K1 LT 14 PP.JJ. VILLA HERMOSA,
DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ — CHICLAYO - LAMBAYEQUE

LA SOCIEDAD RPORACION S.A.C, RUC N° 20604942480, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR LA SR(a)
MONTENEGRO PERALES DIANA, PERUANA, EMPRESARIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 47839227,

SUFRAGANTE, CON DOMICILIO LEGAL CARRETERA CHICLAYO PIMENT KM. 10 MZA. B LOTE. 5 C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL,
PIMENTEL-CHICLAYO-LAMBAYEQUE.

ANTECEDENTES

NNONIMAS U OTRAS: LA PERSONA NATURAL VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN, Y LA SOCIEDAD COLLANTE
ORPORACION S.A.C. DEDICADAS AL MISMO OBJETO, CONSULTORIA DE OBRAS. i

LA PERSONA NATURAL VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN, Y LA SOCIEDAD COLLANTES CORPORACION S.A. C., FORMAN
PARTE DEL PRESENTE CONTRATO EN LO SUCESIVO DENOMINADO “CONSORCIO COLLANTES CORPORACION”.

4 .
OBJETO DEL CONTRATO ; & &0
SEGUNDA: : ;

ROR EL PRESENTE CONTRATO, LAS EMPRESAS CONSORCIADAS, MANTENIENDO SU AUT ONOMIA, SE CONSORCIAN j’ARA
TICIPAR EN FORMA ACTIVA, DIRECTA Y SOLIDARIA EN LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE pBRA
UPERVISION DE LA OBRA “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE P
ECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TA BA, -
~PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA con CUI 2517502”, EL CONSORCIO DECLARA UE,’ l,ﬁ
.,.nglFICACION DE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS MISMAS ESTA EN APROVECHAR LA CONJUNCION DE ESFU
ENTAR Y EJECUTAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA EN FORMA COMPETETIVA, UTILIZANDO ASI TOE@S“ L@
RECURSOS CONOCIMIENTOS Y EXPERENCIA DE CADA ASOCIADA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD. —

mJRAcmN DEL CONTRATO
¢ IER;ERA

e Ms EMPRESAS MIEMBROS CUMPLEN CON ESTABLECER QUE EL PRESENTE CONTRATO ES POR EL TIEMPO QUE DURE EL
'..DFSARROLLO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, INCLUYENDO LA LIQUIDACION RESPECTIVA.

&bbmcmo LEGAL Y NATURALEZA.
r JART,

| 2 DL CONSORCIO TENDRA LA SIGUIENTE DENOMINACION “CONSORCIO COLLANTES CORPORACION”.

| i DOMICILIO LEGAL COMUN DEL CONSORCIO PARA COORDINAR, ECONOMICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y

! 3 § AL, SERA EN APV MZ. “B” LT. “05” BAHIA DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO,

| ! “REGION DE LAMBAYEQUE.

OBLIGACIONES

QUINTA

LA PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS EN LA ELABORACION FISICA DE LA CONSULTORIA, LOS APORTES DE DINERO,

DERECHOS Y OBLIGACIONES, UTILIDADES O PERDIDAS, SE FIJAN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

1. OBLIGACIONES DE VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN 20 %

- EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION
" DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO

POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA con CUI
2517502".

- APORTE DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS DE LA SUPERVISION OBJETO DE LA CONTRATACION.
2. OBLIGACIONES DE COLLANTES CORPORACION S.A.C. 80%

EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION
DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO }

POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA con CUI
2517502".

- APORTE DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS DE LA SUPERVISION OBJETO DE LA CONTRATACION.

TOTAL, DE OBLIGACIONES 100%
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ORGANIZACION INTERNA DEL CONTRATO, REPRESENTANTE COMUN

SEXTA

LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN POR EL PRESENTE DOCUMENTO NOMBRAR COMO REPRESENTANTE COMUN AL SR. ALEX
ALCANTARA CHUQUILIN, PERUANO, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICADO N° 47864822, QUIEN
TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES:

1- SUSCRIPCION DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS
DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA con CUI 2517502”.

COLLANTES CORPORACION S.A.C, RUC N° 20604942480, SIENDO ESTA EMPRESA QUIEN EMITIRA LAS FA

‘>N
LAS FACULTADES GENERALES CONTEMPLADAS SENALADAS EN EL ART. 74 Y LAS FACULTADES ESPECIALES SENALADAS sgL (9 ;_.,_ i
ART. 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. ASI MISMO EL REPRESENTANTE COMUN QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES BE = = |
LA REPRESENTACION PARA LOS PROCESOS EN MATERIA LABORAL QUE REGULA LA LEY. e w g !
- EMITIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS RELACIONADOS CON LA CONSULTORIA DE OBRA. AR
4- SOMETER A CONCILIACION O ARBITRAJE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES AQUELIAS ~ © |
CONTROVERSIAS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LA CONSULTORIA. Sha e f
ol
FACTURACION, PAGO, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION. 295 }
SETIMA. o= o
LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN ESTABLECER ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD SERA LLEVADA POR LA EM ) 9 ‘l
= o
=

CONSIGNACIONES JUDICIALES CUALQUIERA SEA SU MONTO, NATURALEZA 0 CANTIDAD Y OTROS CONCERNI
SERVICIO, EN TAL SENTIDO LA ENTIDAD. -

LA EMPRESA COLLANTES CORPORACION S.A.C, ES LA UNICA RESPONSABLE DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS, TRlﬂFa,
CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES ANTE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE LOS MISMOS, DEBERA LLEV

CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS TRIBUTARIAS, LABORALES Y LEGALES, PAGANDO ESTOS DENTRO DE
PARAMETROS Y LOS PLAZOS QUE ESTIPULA LA NORMA DE SUNAT Y AFP.

DE LA CARTAS FIANZAS
OCTAVA

LAS CARTAS FIANZAS POR EL FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO Y POR MATERIALES A PRESENTAR PARA LA EJECU
DEL SERVICIO, SERAN GESTIONADAS POR LA EMPRESA COLLANTES CORPORACION S.A.C.

NOVENA
LAS ASOCIADAS ASUMEN RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA, COLECTIVA Y SOLIDARIA FRENTE A LA ENTIDAD POR TO

CADA UNO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA EL CONSORCIO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DEL CONTRATO
MOTIVO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

CUANDO SEA EL CONSORCIO QUIEN CONTRATE CON TERCEROS LA RESPONSABILIDAD SERA EXCLUSIVA DEL CONSORCIO
AFECTARA A SUS EMPRESAS MIEMBROS, SALVO DISPOSICION EXPRESA EN CONTRATO.

z

DECIMO
LOS OTORGANTES MANIFIESTAN NO HABER UTILIZADO MEDIO DE PAGO EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO.

-

DECIMO PRIMERA
DISTRIBUCIONES DE TRABAJO, RESPONSABILIDAD, CESIONES.

LAS PARTES DECLARAN QUE EJECUTARAN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN Y COMPRENDA LA
EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

REGIMEN DE UTILIDADES Y PERDIDAS

DECIMA SEGUNDA

LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIRAN AL INTERIOR DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

1. PARTICIPAR, COMPARTIR UTILIDADES, RIESGOS Y PERDIDAS EN LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA,
MATERIA DE LA PRESENTE ADJUDICACION.

2. EL PLAZO DE LA PRESENTE ASOCIACION TEMPORAL SERA HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SENALADAS EN LAS \
BASES Y EL APORTE POR LAS PARTES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTA.

ARBITRAJE, CONFIDENCIALIDAD Y JURISDICCION
DECIMA TERCERA

BN

SIDO REDACTADO EN ESTA NOT.

EL PRESENPE DOGHMENTO

|
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TODAS LAS DESAVENENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTE ACUERDO, QUE NO SEAN POSIBLES DE RESOLVER AMIGABLEMENTE EN
PRIMERA INSTANCIA ENTRE LOS ASOCIADOS SERAN RESUELTAS DEFINITIVAMENTE EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y
ARBITRAJE.

TODAS LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN DIRIGIRSE A LAS PARTES SE HARAN A LOS DOMICILIOS
INDICADOS EN LA INTRODUCCION DE ESTE CONTRATO DONDE SE ENTENDERAN VALIDAMENTE EFECTUADAS.

DECIMA CUARTA
LAS PARTES DEBERAN TRATAR EL CONTENIDO DE ESTE ACUERDO DE FORMA CONFIDENCIAL Y SE OBLIGAN NO REVELAR A
TERCEROS CUALQUIER INFORMACION RECIBIDA.

DECIMA QUINTA
LAS PARTES CONTRATANTES SENALAN COMO DOMICILIO, EN EL QUE APARECE EN LA INTRODUCCION DEL PRESENTE
DOCUMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO CIVIL, LEY GENERAL DE
ARBITRAJE Y LEY DE CONCILIACION.

CHICLAYO, 12 DE JULIO DEL 2021

GERENTE GENERAL

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE PRECEDEN CORRESPONDEN A DIANA MONTENEGRO
PERALES, CON DNI N° 47839227, QUIEN ES GERENTE GENERAL, DE COLLANTES
CORPORACION S.A.C, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11035923 DE LA OFICINA
REGISTRAL DE CHACHAPOYAS Y VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN, CON DNI N° 42311209.
DE LO QUE DOY FE. EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE
DOCUMENTO. (ART. 108° DEL D. LEG. N° 1049). ; :

I//l//

CHICLAYO, 12 DE JULIO DEL 2021 . £ N
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