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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA
ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I
Primera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA:
“RECONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA,
AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE
JULIO Y PROLONGACION TARAPACA
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Eneyda Teresa Chuz Ramirex
REPREYENTANTE COMUN
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/ GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

INDICE
CONTENIDO DE LA OFERTA

1. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA

1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA
1.1.1.Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

1.1.2.Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al que
se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

1.1.3.Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N” 2)

1.1.4.Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segin el
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente seccion. (Anexo N° 3)

1.1.5.0ferta econéomica SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas. En el caso de
procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el Anexo N°
4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria o que
el postor goza de alguna exoneracion legal. EI monto total de la oferta y de los
subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales.

1.1.6.Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segin lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente seccion. (Anexo N° 5)

1.1.7.Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este contrato
debe presentar el contenido minimo segtin el Anexo N° 6.

1.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
DEL REQUERIMIENTO

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo III de la presente seccion de las
bases.

A. CONTRATO DE CONSORCIO

B. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONALESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

1. FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Acreditacion: Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista requerido, seiialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de ¢ r\trato. Anexo N° 5)

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022 / GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Acreditacion: Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion vy
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaréan los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

3. EQUIPAMIENTO
Acreditacion: Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacion del

equipamiento requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

C. ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR

2. DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA:

2.1. CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA MICRO Y
PEQUENA EMPRESA - REMYPE, DE SER EL CASO. EN EL CASO DE
CONSORCIOS, TODOS LOS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR LA
CONDICION DE MICRO O PEQUENA EMPRESA.

2.2, INCORPORAR EN LA OFERTA LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL
“FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA” ESTABLECIDO EN EL
CAPITULO IV DE LA PRESENTE SECCION DE LAS BASES, A EFECTOS DE
OBTENER EL PUNTAIJE PREVISTO EN DICHO CAPITULO PARA EL CITADO

FACTOR.
2.2.1.LEVALUACION TECNICA
2.2.1.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sin petjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

y Cruz Ramirez
REPHESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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1. DOCUMENTACI()N DE
PRESENTACION
OBLIGATORIA

Eneyda Tpresa Cruz Ramirez
REPRESENTANTE comun
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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1.1. DOCUMENTOS PARA
LA ADMISIBILIDAD DE LA
OFERTA

~~~~~~~

REPRESENT :
CONSORc) SUPEANTECOM

UN
RVISOR TARAPACA
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1.1.1. Documento que acredite la
representacion de quien suscribe
la oferta.

EneydaTeresd Cruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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CARTA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Seﬁoreg _
COMITE DE SELECCION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA

CONVOCATORIA)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMIREZ, postor y/o Representante
Comun de CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA, identificada con DNI N° 47659507, me dirijo a
usted con la finalidad de presentar mi OFERTA TECNICA — ECONOMICA de acuerdo con las bases del
procedimiento.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

--------------------

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
DNI N° 47659507

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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Eneydq/Teresa ruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
coNSOREI0 SUPERVISOR TARAPACA



11/1/23, 16:49

Péagina 9 de 211

CONSTANCIA DEL RNP

RUC N° 10403063415

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO

Domiciliado en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Segln informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia . Desde 15/07/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia . Desde 15/07/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser Desde 10/09/2016
participante, postor
y contratista
Especialidades Ley
30225

3 - Consultorfa en obras de saneamiento
y afines - Categoria C

5 - Consultoria en obras de represas ,
irrigaciones y afines - Categoria A

1 - Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos
y afines - Categoria A

FECHA IMPRESION: 1 1/01/2023

Nota:

* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N© 344-2018-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacion la Entidad deberd verificar el estado actual de la vi
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifigue su Inscripcién.

gencia de inscripcién del proveedor en la pagina

L@f@ 717mprlmlr ]

https:lfwww.rnp.gob.pelconstancialrnp_cr.mstancia.fdefault_Todns.asp?RUC=1040306341

Eneyda(Teresw Cruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

5

17
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Eneyda [eresq ruz Ram:rez
REPRESENTA

CONSORCID SUPERWSOR TARAPACA
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10/1/23, 9:56 CONSTANCIA DEL RNP

RUC N° 10452465405

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

Domiciliado en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Segtn informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia . Desde 20/02/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia ¢ Desde 20/02/2020

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser . Desde 02/06/2016

participante, postor

y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria C

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria B
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C 6+
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria C

FECHA IMPRESION: 10/01/2023

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacién la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcin Verifique su Inscripcién.

(Retorer | (AR

------

-
-
---------

EneydafTeresq 1z Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

https:llwww.rnp.gob.pe.’constancialmp_cnnstanciaidefault_Todos.asp?RUC=1 0452465405 7
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Eneyda Teres Cruz Rairez
REFRESENTANTE COMUN
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

1.1.2. Declaracion jurada de
datos del postor con indicacion
del correo electromnico al que se le
notifican las actuaciones del
procedimiento de seleccion y la
ejecucion contractual (Anexo N°

1)

Eneyda/Teresa Gruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA




o o o ' - N Péagina 14

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS —27/12/2022

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Ser"lores’ )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA

CONVOCATORIA)
Presente.-

El que se suscribe, SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMIREZ, postor y/o Representante Comun de
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA, identificado con DNI N° 47659507, con poder inscrito en la

localidad de [-------- ] en la Ficha N® [-------- ] Asiento N [-=memen- ], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

- ) RESIDENCIAL MONTERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB.

Domicilio Legal : MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA

RUC : 20610459855 | Teléfono(s): | 959603317 | 944464918

Correo electrénico : cstarapaca@gmail.com

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a

corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Doy Sl CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO
Domicilio Legal : BARRIO LIBERTAD 917.1, EL ALTO — TALARA — PIURA.
RUC : 10403063415 | Teléfono(s): | 944464918 |

Correo electrénico : pacifico_perusac@hotmail.com

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o N
bttt W YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

- | URB. LOPEZ ALBUJAR ETAPA T MIZ. F LT. 20, SULLANA —
Domkililsgal: SULLANA — PIURA.
RUC : 10452465405 [ Teléfono(s): | 977887085 |

Correo electrénico : daniel.yarleque.zuniga@gmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo

necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del

Cconsorcio.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

RESA CRUZ RAMIREZ
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

DNI N° 47659507

Importante "
. T L
Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por'e t &1“‘\_:?
legal o coman del consorcio. ==t g GO A
g Ene #&‘\SQRwRF\P“C
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/ GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

1.1.3. Declaracion jurada de
acuerdo con el literal b) del
articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACR
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/ GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION ) i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-1 (PRIMERA

CONVOCATORIA)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMIREZ, postor y/o Representante
Comun de CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

TR

A CRUZ RAMIREZ

SUPERVISOR TARAPACA
DNI N° 47659507

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comiin del consorcio.
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/ GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

1.1.4. Declaracion jurada que
acredite el cumplimiento del
requerimiento, segun el numeral
3.1 del Capitulo III de Ila
presente seccion. (Anexo N° 3)

REPRESENTANTE COMUN
CONSORLIO SUPERVISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS —27/12/2022

ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE

REFERENCIA)

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION i i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA

CONVOCATORIA)

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA SUPERVISION DE
LA OBRA: “RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV.
PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN
JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE
TUMBES”, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

REPRESENTANTE COMUN
CONSORC|O SUPERVISOR TARAPACA
DNI N° 47659507

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

Eneydh Teresp Cruz Ramirez
REFRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/ GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

1.1.5. Oferta economica SOLES
debe registrarse directamente en
el formulario electronico del

SEACE.
Adicionalmente, se debe adjuntar el
Anexo N° 4 en el caso de
procedimientos convocados a precios
unitarios o tarifas. En el caso de
procedimientos convocados a suma
alzada también se debe adjuntar el
Anexo N° 4, cuando corresponda
indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor
goza de alguna exoneracion legal. El
monto total de la oferta y de los
subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

T

Eneydd Teresa|Cruz Ramirez
REARESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera
Convocatoria) BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁores, .
COMITE DE SELECCION ) ]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA

CONVOCATORIA)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta econémica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS | UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
DE TIEMPO| TIEMPO*! UNITARIA TOTAL

SUPERVISION DE OBRA

“RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV.
ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION
TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL 300 DIAS S/1,909.942600| S/572,982.78
DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE
TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"
SISTEMA DE CONTRATACION: TARIFAS
PLAZO: 300 DIAS CALENDARIO

LIQUIDACION DE OBRA
“RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE
24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - S/ 18,000.00

PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"
SISTEMA DE CONTRATACION: SISTEMA A SUMA ALZADA

S/590,982.78

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto
la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn en su oferta

econdmica los tributos respectivos.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
DNI N° 47659507

Eneyda Teresa Cyjz Ramirez
— REPRESENTANTE COMUN
e race. el CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

1.1.6. Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del
personal especialista y
equipamiento  conforme lo
sefialado en el requerimiento,
segun lo previsto en el numeral
3.1 del Capitulo III de Ila
presente seccion. (Anexo N° 5)

Eneyd Terefa Cruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSOREIO SUPERVISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS - 27/12/2022

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTAY DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁoreg i

COMITE DE SELECCION . i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA
CONVOCATORIA)

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMIREZ, postor y/o Representante
Comtin de CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA, en caso de resultar ganador de la buena pro,
conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las

bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion

del servicio.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
DNI N° 47659507

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional
considerado personal especialista.
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022 / GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

1.1.7. Contrato de Consorcio con
firmas legalizadas detallando el
porcentaje de obligaciones de
cada consorciado, en caso se
presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el
contenido minimo segun el
Anexo N° 6.

Eneydp Teresq/Cruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO
YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente la formalizacion del CONTRATO DE CONSORCIO, Los suscritos declaramos

expresamente que hemos convenido en forma irevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de -
seleccion, para presentar la Oferta conjunta del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-l (PRIMERA CONVOCATORIA): CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO
Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES -
PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”. Bajo las siguientes condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: Los Integrantes del CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA son:

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO, identificado con RUC N° 10403063415, debidamente

representada por el SR. EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES, identificado con DNI N°
40306341, con domicilio en BARRIO LIBERTAD 917.1, EL ALTO - TALARA - PIURA.

YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE, identificado con RUC N° 10452465405, debidamente’ =

representada por el SR, DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con DNI N°
45246540, con domicilio legal en URB. LOPEZ ALBUJAR ETAPA Il MZ. F LT. 20, SULLANA -

SULLANA - PIURA.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

El GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, con fecha 20/12/2022 convoco el PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION  PUBLICA ESPECIAL  N°007-2022/GRT-CS-l (PRIMERA CONVOCATORIA):
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
~ OBRA: “RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA,
AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL
DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”.

CLAUSULA TERCERA; OBJETO

5 =
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Por el presente contrato, las partes manifiestan su voluntad de participar en consorcio con la
finalidad de desarrollar la actividad descrita en la clausula siguiente, obligAndose mutuamente a
participar en forma activa y directa en dicha actividad, y con el proposito de obtener el heneficio
econdmico com(n descrito en el presente contrato, en armonia con lo establecido en el articulo 445°
de la Ley General de Sociedades.

La actividad a desarrollarse por el consorcio consiste en la SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y
PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES -
PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES",

DIRECCION: RESIDENCIAL MONTERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA
CORREQ ELECTRONICO: cstarapaca(@gmail.com,
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Eneyda Yeresa Gruz Ramirez

REPRESENTANTE comy
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO
YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

El presente contrato tendra una vigencia desde el inicio, ejecucion, culminacion y liquidacion del
objeto de la convocatoria.

CLAUSULA CUARTA: DENOMINAGION DEL CONSORCIO

25de 211

Las partes denominamos al consorcio como CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA, en virtud a su -
voluntad de participar en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007- fc::
2022/GRT-CS-]  (PRIMERA  CONVOCATORIA):  CONTRATACION DEL SERVICIO DE e ; i
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION DE || == —
PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV, PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y o ?;’ ‘
PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - = S
PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”, para la supervision, recepcion y || == %
liquidacion de la obra, 3 )
=S
CLAUSULA QUINTA; REPRESENTANTE COMUN x> C:P)
Designamos a la SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMIREZ, identificada con DNI N° 47659507, como g
y . representante comun del CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA. Dicho representante tiene facultades l =]
/[/ («tpara actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de ——
L “‘\\\ seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
% cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de consultor hasta la conformidad y
S : : liquidacion del contrato, segin corresponda, con EL GOBIERNO REGIONAL DF TUMBES.
3 ’: N Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
g inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. —
mm
En caso de ausencia, vacancia, fallecimiento, renuncia o separacion, debidamente comprobada, asumira =
Vla representacion el SR, DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZURNIGA con DNI N° 45246540, = §.f ;‘3
e e
CLAUSULA SEXTA: DE LAS ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE COMUN é = %
= .
1. Cuenta con_Facultades Procesales de Representacion ante toda clase de autoridades, personas % g #
naturales y personas juridicas, en juicio o fuera de este, con las facultades generales del c_‘:j m M
mandato conforme a lo establecido en el Codigo Civi, asi como lo sefialado en la seccion de | gj E
~—  poderes regulado en los articulos 74° y 75° del Codigo Procesal Civil, el cual podra sustituirse E g%'
.‘.i‘.\ conforme a lo sefialado en el articulo 77° del codigo Procesal Civil y readquirir cuantas veces sea ‘g" g o
. j\@) S 5 necesario y oorgar la Facultad de Emplazamiento, conforme al articulo 436° del codigo Procesal | = &= I
< Civil. Asimismo, tendra las facultades que se refieran los articulos 3° y 28° del D.S. N°006-72 TR ?: ;-Zg é‘é

O~y los articulos 89, 9° y 10° de la Ley N°26636, y el articulo 25° de la Ley N°29497,

Igualmente tiene Facultades para Conciliar o Transar en todo tipo de procedimiento administrativo
iniciado por cualquier Entidad de la Administracion Pablica (tales como el Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo -MTPE, la Superintendencia de Fiscalizacion Labora -SUNAFIL, la Entidad
Contratante, entre ofros); asi como en cualquier procedimiento fiscal, arbitral y/o proceso judicial
(de naluraleza laboral, civil, penal, comercial, etc.). Se deja constancia que el representante tiene

DIRECCION: RESIDENCIAL MONTERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA
CORREO ELECTRONICO: cstarapaca(@gmail.com.
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Eneydg/Teresa

i’ :
‘uz Ramirez

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO
YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

poderes suficientes para conciliar judicial o extrajudicialmente, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N°29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo.

3. Tambien, cuenta con todo tipo de Facultades Financieras para ejercer los diversos instrumentos
linancieros, tales como: Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros, girar contra ellas, girar,
aceplar avalar, endosar, descontar, prolestar; aceplar, solicitar, recoger o cancelar Cartas Fianza
con Instituciones Bancarias, Financieras o de Crédilo. Todas estas facultades financieras seran
ejercidas solamente en lo que respecta al presente conlrato.

4, Finalmente, liene Facultades Administrativas para ejecutar todo tipo de actos administrativos
relacionados a la ejecucion de la obra, tales como: contratar personal bajo planilla (PLAME) o
recibo por honorarios, sancionar o despedir personal, disponer de los flujos de caja de la obra,
entre otros. En tal sentido, la precedente enumeracion de facullades se considera simplemente
enunciativa, pero no laxativa.

| YIHVION V1S3 N3 |
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CLAUSULA SEPTIMA: DOMICILIO

Las partes acuerdan fijar como domicilio legal comiin el ubicado en: RESIDENCIAL MONTERRICO BLOCK
B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA, Asi pues, éste seré el lugar en el que se dirigiran
las comunicaciones remilidas por la entidad al consorcio, siendo éste el tinico medio valido para los efectos
de comunicacion, asi como el correo electronico; cstarapaca@gmail.com.

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS

. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio, de conformidad con el
. Acuerdo N°05-2017/TCE del Tribunal de Contrataciones del Estado en concordancia con lo dispuesto en el
. articulo 13° de la Ley de Contrataciones del Estado (L.CE) aprobada mediante Ley N°30225, asi como lo
“dispuesto en el articulo 140° de su Reglamento (RL.CE), aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-
EF; se han definido de la siguiente manera:

OBLIIGACIONES DE CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO [ 40%]

> Obligacion supervision, recepcion y liquidacion de obra (Objeto del Contrato).
5 »  Obligacion de Caracter Técnico y Administrativo (reporte de cuentas, reporte y revision de
P trabajos, informes de obra, etc.).
1 »  Aporte de Documentacion relativa a experiencia en consultorfa de las Obras Similares.
Ny ) »  Elaborar, preparar, obtener y presentar la documentacion obligatoria y necesaria para la firma de
AS contrato.
\J »  Responsable de la Elaboracion de La Oferta Técnica y Economica.
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“\OBLIGACIONES DE YARLEQUE ZURIGA DANIEL ENRIQUE [60%]

» Obligacion supervision, recepcion y liquidacion de obra (Objeto del Contrato).
»  Aporte de Documentacion relativa a experiencia en consultoria de las Obras Similares.

TOTAL OBLIGACIONES: [100%)]

DIRECCION: RESIDENCIAL MONTERRIGO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA
CORREO ELECTRONICO: cstarapaca(@gmail.com.

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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S por TRES (03) MIEMBROS.

Pagina 27 de 211

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO
YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

CLAUSULA NOVENA: DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y CONTABLE

Siendo el presente contrato de naturaleza temporal, ademas, de tener como tinico objetivo la supervision
y liquidacion de la obra ylo servicios descritos en la clausula primera, las partes integrantes del
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA dejan expresa constancia que la contabilidad del Consorcio
sera llevada de manera independiente por CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA, el cual framitara su
Registro Unico de Contribuyente (RUC) ante la SUNAT, para esto luego de obtener el RUC, siendo este
el RUC N° 20610459855 , el representante comuin la SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMIREZ, peruano,
con Documento Nacional de Identidad N° 47659507 (Representante Comin del Consorcio) debera abrir
una Guenta Corriente, con la finalidad de emitir las facturas por concepto de valorizaciones mensuales de
supervision de obra, valorizaciones adicionales al plazo de ejecucion de supervision de obra, Liquidacion
Final de obra y cualquier otro pago derivado de la supervision de la obra, en tal sentido el GOBIERNO
REGIONAL DE TUMBES , girara los pagos correspondientes a nombre del CONSORCIO SUPERVISOR
TARAPACA, a su cuenta corriente, los beneficios sociales, leyes sociales, multas y otros asi como los
impuestos de ley que de ellos se deriven correran por cuenta del CONSORCIO.
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Asimismo, queda entendido que conforme a lo establecido en el Acuerdo N°05-2017/TC publicado el dia
;29 de seliembre de 2017, en el diario oficial EI Peruano, LAS PARTES asumen responsabilidad solidaria
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3 /f respecto de la supervision de la ejecucion de la obra, del caracter técnico, administrativo y logistico del

Consorcio; sin embargo, cada uno de los consorciados respondera individualmente por cada uno de los
certificados y/o documentos emitidos a titulo propio o que estaban obligados a aportar,
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i En lo no previsto por las partes en el presente Contrato, ambas se someten alo establecido por las normas
. del Cadigo Civil y demas del sistema juridico peruano que resulten aplicables.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para solucionar cualquier tipo de
desavenencia o controversia que pudiera derivarse del presente contrato, para lo cual deberan tratar de
resolver éstas en un plazo no mayor a QUINCE (15) dias calendario. De persistir la controversia, las
partes acuerdan someter la misma a un arbitraje de derecho, el mismo que sera resuelto por el
Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de la ciudad de Piura, ante un Tribunal Arbitral conformado
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El'laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva,
siendo el laudo Inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.
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*\ CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VARIOS

Ninguna enmienda, modificacion o renuncia de los términos o condiciones contenidas en este Contrato
seran validas a menos que consten por escrito y sean firmadas por la parte en contra de la cual se busca

la ejecucion.

Si una o mas clausulas de este Contrato fueran o llegaran a ser invélidas en el contrato, las partes no
tendran en cuenta la clausula invalida. La invalidez de una o mas clausulas de este contrato no afectara la
validez de este contrato como una totalidad, a no ser que las clausulas invalidas sean de tal magnitud que

DIRECCION: RESIDENCIAL MONTERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA
CORREO ELECTRONICO: cstarapaca@gmail.com.

Eneyda Teresp Cruz Ramirez

PRESENTANTE COMUN
rONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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$E RESPONSABILIZA PO POR
Ll CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO
YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

CONSORCIO SUPERVISOR T

se pueda razonablemente asumir que las partes no habrian concluido este contralo sin las clausulas

invalidas.

TUMBES, 12 de Enero de 2023
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CONSORGIADO 1 e / CONSORCIADO?
CASTRO BENA IDES DWIN SANTIAGO YARLEQUE ZURIGA DANIEL ENRIQUE
RUC/° 104 063415 RUC N° 10452465405
SR. EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES SR. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZURIGA

DNIN° 40306341 DNI N° 45246540

LEGALIZACION DE FIRMA E IMPRESION DE HUELLA DAGTILAR: GERTIFICO QUE HOY 12/01/2023; FUE PRESENTE EN MI DESPACHO NOTARIAL: EL
SR. EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES, A QUIEN IDENTIFIQUE CON D.N.I. N° 40306341; SOLICITANDOME QUE SOLO LO IDENTIFIQUE COMO
PERSONA NATURAL, Y EN MI PRESENCIA FIRMA E IMPRIME SU HUELLA DACTILAR EN ESTE DOCUMENTO QUE EL ME PRESENTA REDACTADO;
RESPONSABILIZANDOME SOLO POR SU IDENTIDAD, LA AUTENTICIDAD DE SU FIRMA Y SU IMPRESION DAGTILAR, MAS NO, DEL TEXTO, DE SUS
CONSECUENCIAS Y EFECTOS JURIDICOS, QUE EXPRESA Y PERSONALMENTE DECLARA QUE SON DE SU SOLA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD
CIVIL, PENAL VA; FRENTE A SI MISMO, ANTE EL ESTADO Y ANTE TERCERQS; DECLARACION QUE EN ESTE MISO ACTO RATIFICA

CUMENTO; DOY FE.- PIURA, 12 DE ENERO DEJ£2

‘el I@”rcem Benites Sosal

Notario
BOGPublzco

\@E@‘g “-‘

DIRECCION: RESIDENCIAL MONTERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA
CORREO ELECTRONICO: cstarapaca@gmail.com,

Eneydla Tere Cruz Ramirez

PRESENTANTE COMUN
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022 / GRT-CS-I (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

1.2. DOCUMENTOS PARA

ACREDITAR LOS
REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD DEL
REQUERIMIENTO

El postor debe incorporar en su
oferta los documentos que
acreditan los “Requisitos de
Admisibilidad” que se detallan
en el numeral 3.2 del Capitulo 111
de la presente seccion de las
bases.

Eneyda Teresfl Cruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBLS
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

A. CONTRATO
CONSORCIO

DE

REPRESENTANTE COMUN
ONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



Pagina 31 de 211

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO
YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente la formalizacion del CONTRATO DE CONSORCIO, Los suscritos declaramos

expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de

seleccion, para presentar la Oferta conjunta del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA =]
ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS- (PRIMERA CONVOCATORIA): CONTRATACION DEL SERVICIO ﬁ, ,
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION DE i ";—_:,, {
PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO - f‘;:' f
Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES | = =1 |

PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”. Bajo las siguientes condiciones: > g

=

CLAUSULA PRIMERA: Los Integrantes del CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA son: ;..:’ ;;1

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO, identificado con RUC N° 10403063415, debidamente || == E

representada por el SR, EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES, identificado con DNI N° - 3

40306341, con domicilio en BARRIO LIBERTAD 917.1, EL ALTO — TALARA - PIURA, g

o

il
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YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE, identificado con RUC N° 10452465405, debidamente
representada por el SR. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con DNI N°
45246540, con domicilio legal en URB, LOPEZ ALBUJAR ETAPA Il MZ. F LT. 20, SULLANA -

SULLANA - PIURA.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

>=
on

~3

El GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, con fecha 20/12/2022 convoco el PROCEDIMIENTO DE Fﬁl
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-l (PRIMERA CONVOCATORIA): - A , 23
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA =] :‘; ﬁ
\, OBRA: “RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV, PIURA, @ rz‘u =
| AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL ,‘(;-: RS
DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES?”. ;TL'? = »
S - m

CLAUSULA TERCERA: OBJETO e
o m -

Por el presente conlrato, las partes manifiestan su voluntad de participar en consorcio con la "——3 ?g %
finalidad de desarrollar la actividad descrita en la clausula siguiente, obligandose mutuamente a § SE
participar en forma activa y directa en dicha actividad, y con el propésito de obtener el beneficio ; %’ %
economico comun descrito en el presente contrato, en armonla con lo establecido en el articulo 445° 50%

oo
O

de la Ley General de Sociedades.

La actividad a desarrollarse por el consorcio consiste en la SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y
PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES -
PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”,

DIRECCION: RESIDENCIAL MONTERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA
CORREO ELECTRONICO: cslarapaca(@gmail.com,

REFRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO
YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

El presente contrato tendra una vigencia desde el inicio, ejecucion, culminacion y liquidacion del
objeto de la convocatoria.

CLAUSULA CUARTA: DENOMINACION DEL CONSORCIO

ce— !
e ———

Las partes denominamos al consorcio como CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA, en virtud a su || -
voluntad de parlicipar en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007- =
2022/GRT-CS-l ~ (PRIMERA  CONVOCATORIA):  CONTRATACION DEL SERVICIO DE - %
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION DE || == ——
PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV, PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y o :?-'i
PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - || 5 h—
PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”, para la supervision, recepcion y % é"‘;.
liquidacion de la obra, o a
=
CLAUSULA QUINTA; REPRESENTANTE COMUN x> g
Designamos a la SRA, ENEYDA TERESA CRUZ RAMIREZ, identificada con DNI N° 47659507, como g
representante comin del CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA. Dicho representante tiene facultades j =
{ (para actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de =~ —— ==
W ‘seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de consultor hasta la conformidad y
liquidacion del contrato, seguin corresponda, con EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.
N\ s Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
“~inhabilitado ni suspendido para conlratar con el Estado. ——
mim
En caso de ausencia, vacancia, fallecimiento, renuncia o separacion, debidamente comprobada, asumira :’, r., ; f
\'la representacion el SR. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZURIGA con DNI N°® 45246540 & zf ,:fl
= )
CLAUSULA SEXTA: DE LAS ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE COMUN E = g
m )
1. Cuenta con_Facullades Procesales de Representacion anle toda clase de autoridades, personas | S 0
naturales y personas juridicas, en juicio o fuera de este, con las facultades generales del g 5‘ -
mandato conforme a lo establecido en el Codigo Civil, asi como lo seffalado en la seccion de EIE = :r');
—  poderes regulado en los articulos 74° y 75° del Codigo Procesal Civil, el cual podra sustituirse rg 8 &
—  conforme a lo seialado en el articulo 77° del codigo Procesal Civil y readquirir cuantas veces sea %‘:‘ <-83 oo
= j’*@) 3) necesario y otorgar la Facultad de Emplazamiento, conforme al articulo 436° del codigo Procesal = r%,c?; r:\j
k; Civil. Asimismo, tendra las facultades que se refieran los articulos 3° y 28° del D.S, N°006-72 TR g E §

SOA D ylos articulos 8%, 9° y 10° do la Ley NY26636, y el rtioulo 25° de fa Ley N°29497.

\ 2. Igualmente tiene Facultades para Conciliar o Transar en todo tipo de procedimiento administrativo
i iniciado por cualquier Entidad de la Administracion Publica (tales como el Ministerio de Trabajo y

W Promocion del Empleo -MTPE, la Superintendencia de Fiscalizacion Labora -SUNAFIL, la Entidad
Contratante, entre otros); asi como en cualquier procedimiento fiscal, arbitral y/o proceso judicial
(de naturaleza laboral, civil, penal, comercial, etc.). Se deja constancia que el representante tiene

DIREGCION: RESIDENCIAL MONTERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA
CORREQ ELECTRONICO: cstarapaca(@gmail.com.

-
-
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erefa Cryz Runnn’z
R PRESE TANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPARY
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poderes suficientes para coneiliar judicial o extrajudicialmente, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N°29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo.

También, cuenta con todo tipo de Facultades Financieras para ejercer los diversos instrumentos

linancieros, tales como: Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros, girar contra ellas, girar, [[—— |
aceplar avalar, endosar, desconlar, proleslar; aceptar, solicitar, recoger o cancelar Cartas Fianza 3:::
con Inslituciones Bancarias, Financieras o de Crédito. Todas estas facultades financieras seran X
ejercidas solamente en lo que respecta al presente contrato. g r%

4, Finalmente, liene Facultades Administrativas para ejecutar todo tipo de actos administrativos 5; E
ielacionados a la ejecucion de la obra, tales como: contratar personal bajo planilla (PLAME) o _-_-;'.." ot
recibo por honorarios, sancionar o despedir personal, disponer de los flujos de caja de la obra, || == r_:z:» |
entre olros. En tal senlido, la precedente enumeracion de facullades se considera simplemente C;D m ‘
enunciativa, pero no taxaiva. = g

=

CLAUSULA SEPTIMA: DOMICILIO ;2 |

Las partes acuerdan fijar como domicilio legal comin el ubicado en: RESIDENCIAL MONTERRICO BLOCK g

B, DPTO N°® 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA, Asi pues, éste ser4 el lugar en el que se dirigiran = ===

las comunicaciones remitidas por la entidad al consorcio, siendo éste el inico medio valido para los efectos

de comunicacion, asi como el correo electronico; cstarapaca@gmail.com.

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS

~\L  Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio, de conformidad con el
W\ Acuerdo N°05-2017/TCE del Tribunal de Contrataciones del Estado en concordancia con lo dispuesto en el Errsm.
_ articulo 13° de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) aprobada mediante Ley N°30225, asi como lo | ' =
- dispuesto en el articulo 140° de su Reglamento (RLCE), aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018- | & g S

EF; se han definido de la siguiente manera: o ifﬂ: 5

OBLIIGACIONES DE CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO [ 40%) § g S,

»  Obligacion supervision, recepcion y liquidacion de obra (Objeto del Contrato). ‘? @ rj;’

5 »  Obligacion de Caracter Técnico y Administrativo (reporte de cuentas, reporte y revision de f § =8
¢ trabajos, informes de obra, etc.). * & &
4 »  Aporte de Documentacion relativa a experiencia en consultorfa de las Obras Similares. 3 g 2
& »  Elaborar, preparar, obtener y presentar la documentacion obligatoria y necesaria para la firma de =5 E
contrato. 28 §

> Responsable de la Elaboracién de La Oferta Técnica y Economica. -

. \'\OBLIGACIONES DE YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

Obligacion supervision, recepcion y liquidacion de obra (Objeto del Contrato).

»
»  Aporte de Documentacion relativa a experiencia en consultoria de las Obras Similares.
TOTAL OBLIGACIONES:

[60%)

[100%]

DIRECCION: RESIDENCIAL MONTERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA
CORREO ELECTRONICO: cstarapaca(@gmail.com.

Eney

Teresq Cruz Ramirez

REPRESENTANTE COMUN

COMSNRCIO SUPFRYISOR TARAPACA
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CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO
YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

CLAUSULA NOVENA: DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y CONTABLE

Sendo el presente contrato de naturaleza temporal, ademés, de tener como tinico objetivo la supervision
y liquidacion de la obra y/o servicios descritos en la clausula primera, las partes integrantes del
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA dejan expresa constancia que la contabilidad del Consorcio
sera llevada de manera independiente por CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA, el cual tramitara su
Registro Unico de Contribuyente (RUC) ante la SUNAT, para esto luego de obtener el RUC, siendo este
el RUC N° 20610459855 , el representante comiin la SRA, ENEYDA TERESA CRUZ RAMIREZ, peruano,
con Documento Nacional de Identidad N® 47659507 (Representante Comiin del Consorcio) debera abrir
una Guenta Corriente, con la finalidad de emilir las facturas por concepto de valorizaciones mensuales de
supervision de obra, valorizaciones adicionales al plazo de ejecucion de supervision de obra, Liquidacion
Final de obra y cualquier otro pago derivado de la supervision de la obra, en tal sentido el GOBIERNO
REGIONAL DE TUMBES , girara los pagos correspondientes a nombre del CONSORCIO SUPERVISOR
TARAPACA, a su cuenta corriente, los beneficios sociales, leyes sociales, multas y otros asi como los
impuestos de ley que de ellos se deriven correran por cuenta del CONSORCIO.

Asimismo, queda entendido que conforme a lo establecido en el Acuerdo N°05-2017/TC publicado el dia
29 de setiembre de 2017, en el diario oficial EI Peruano, LAS PARTES asumen responsabilidad solidaria
respecto de la supervision de la ejecucion de la obra, del caracter técnico, administrativo y logistico del
Consorcio; sin embargo, cada uno de los consorciados respondera individualmente por cada uno de los
certificados y/o documentos emitidos a titulo propio o que estaban obligados a aportar,

3
W\, CLAUSULA DECIMA; DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

\ " Enlonoprevisto porlas partes en el presente Contrato, ambas se someten alo establecido por las normas
' del Codigo Civil y demas del sistema juridico peruano que resulten aplicables.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para solucionar cualquier tipo de
desavenencia o controversia que pudiera derivarse del presente contrato, para lo cual deberan tratar de
resolver estas en un plazo no mayor a QUINCE (15) dias calendario. De persistir la controversia, las
partes acuerdan someter la misma a un arbitraje de derecho, el mismo que sera resuelto por el
Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de la ciudad de Piura, ante un Tribunal Arbitral conformado

por TRES (03) MIEMBROS.
El'laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva,

_ siendo el laudo Inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

\ CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VARIOS
" Ninguna enmienda, modificacion o renuncia de los términos o condiciones contenidas en este Contrato

seran vélidas a menos que consten por escrito y sean firmadas por la parte en contra de la cual se busca
la ejecucion.
Si una 0 mas clausulas de este Contrato fueran o llegaran a ser invalidas en el contrato, las partes no

tendran en cuenta la clausula invalida, La invalidez de una o mas clausulas de este contrato no afectara la
validez de este contrato como una totalidad, a no ser que las clausulas invélidas sean de tal magnitud que
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CONSORCIO SUPERVISOR TARRBAGTN sk RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

f!

|
I

se pueda razonablemente asumir que las parles no habrian concluido este contralo sin las clausulas
invalidas.

TUMBES, 12 de Enero de 2023

WIYYLON VISI N3
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|
/00

4 TS
CONSORGIADO 2

CONSORGIADO 1

CASTRO BENA !DES(L DWIN SANTIAGO YARLEQUE ZURIGA DANIEL ENRIQUE
RUC/N° 10403063415 RUC N° 10452465405
SR. EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES SR. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZURIGA
DNIN® 40306341 DNI N° 45246540

LEGALIZACION DE FIRMA E IMPRESION DE HUELLA DAGTILAR: GERTIFICO QUE HOY 12/01/2023; FUE PRESENTE EN MI DESPACHO NOTARIAL: EL
SR. EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES, A QUIEN IDENTIFIQUE CON D.N.I. N° 40306341; SOLICITANDOME QUE SOLO LO IDENTIFIQUE COMO
PERSONA MATURAL, Y EN MI PRESENCIA FIRMA E IMPRIME SU HUELLA DACTILAR EN ESTE DOCUMENTO QUE EL ME PRESENTA REDACTADO;
RESPONSABILIZANDOME SOLO POR SU IDENTIDAD, LA AUTENTICIDAD DE SU FIRMA Y SU IMPRESION DACTILAR, MAS NO, DEL TEXTO, DE SUS
CONSECUENCIAS Y EFECTOS JUR|DICOS QUE EXPRESA Y PERSONALMENTE DECLARA QUE SON DE SU SOLA Y EXCLUSIVA Rgi%?gsail‘hﬁég

’edro Té(rcero Benites Sosal
Not
oAcg(t)oG Publzco

DIRECCION: RESIDENCIAL MONTERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA
CORREO ELECTRONICO: cstarapaca@gmail.com,

REPRESENTANTE COMUN
CONS@RCIO SUPERVISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DEE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

B. CARTA DE COMPROMISO
DE  PRESENTACION Y
ACREDITACION DEL
PERSONALESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

1. FORMACION
ACADEMICA DEL
PERSONAL ESPECIALISTA
Acreditacion: Se acreditara con
Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del
personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion
para la suscripcion de contrato.
(Anexo N° 5)

Eneyi suA riz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022 /GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL. PERSONAL
ESPECIALISTAY DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁoresl )
COMITE DE SELECCION . i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA

CONVOCATORIA)
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMIREZ, postor y/o Representante
Comtin de CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA, en caso de resultar ganador de la buena pro,
conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las

bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacian
del servicio.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
DNI N° 47659507

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requr"ere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional

considerado personal especialista.

g’ PRESENTANTE COMUIN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022 /GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

2. EXPERIENCIA DEL
PERSONAL ESPECIALISTA
Acreditacion: Se acreditara con
Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del
personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion
para la suscripcion de contrato.
(Anexo N° 5)

EneyijtrTeresd Cruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT.-CS-1 (Primera Convaocatoria)
BASES INTEGRADAS - 27/12/2022

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTAY DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seriores )

COMITE DE SELECCION .

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-| (PRIMERA
CONVOCATORIA)

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMIREZ, postor y/o Representante
Comun de CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA, en caso de resultar ganador de la buena pro, .
conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las '
bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

" ENEYDA/TERESA CRUZ RAMIREZ

10 SUPERVISOR TARAPACA
DNI N° 47659507

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional
considerado personal especialista.

T TTLLT hebetatd

‘uz Ramirez

CON$ORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DL TUMBLES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/ GRT-CS-I (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

3. EQUIPAMIENTO
Acreditacion: Se acreditara con
Carta de compromiso de
acreditacion del equipamiento
requerido, sefalando que se
presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion
de contrato. (Anexo N° 5)

Eneyda Teresq/Cruz Ramirez
¥PRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTAY DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁores' i
COMITE DE SELECCION i i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-| (PRIMERA

CONVOCATORIA)
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMIREZ, postor y/o Representante
Comin de CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA, en caso de resultar ganador de la buena pro,
conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las

bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

10 SUPERVISOR TARAPACA
DNI N° 47659507

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional
considerado personal especialista.

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBLES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

C. ESPECIALIDAD Y
CATEGORIA DEL
CONSULTOR

Eneydd Teresa/Cruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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1171723, 16:49 CONSTANCIA DEL RNP

RUC N° 10403063415

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO

Domiciliado en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Segin informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia . Desde 15/07/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 15/07/2016

CONSULTOR DE OBRAS
Vigencia para ser . Desde 10/09/2016

participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento
30225 y afines - Categoria C
5 - Consultoria en obras de represas .
irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultorfa en obras viales, puertos
y afines - Categoria A

FECHA IMPRESION: 11/01/2023

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N9 344-2018-EF,
vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacién la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifique su Inscripcion.

[ Retomar | - (mprimir |

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

https:/iwww. mp.gnb.peIconslanclalrnp_constancialdefauit_Todos.asp?RUC=1040306341 5 1M
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10/1/23, 9:56 CONSTANCIA DEL RNP

RUC N° 10452465405

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

Domiciliado en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Segun informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia . Desde 20/02/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 20/02/2020

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser . Desde 02/06/2016

participante, postor

Yy contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria C

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria B
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categorfa C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria C

FECHA IMPRESION: 10/01/2023

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N© 344-2018-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de abras en edificaciones y afines”.

Para mayor informaci6n la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifique su Inscripcién.

Retornar | [ Imprimir |

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

h!tps:llwww.rnp.gob.pelconstancialrnpﬁconstancialdefault_Todos.asp?RUC=10452465405 1
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GOBIERNQ REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022 /GRT-CS-I (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

2. DOCUMENTACI()N DE
PRESENTACION
FACULTATIVA:

Eneydafferesa-Gftiz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

2.1. CERTIFICADO DE
INSCRIPCION EN EL
REGISTRO DE LA MICRO Y
PEQUENA EMPRESA -
REMYPE, DE SER EL CASO.
EN EL CASO DE
CONSORCIOS, TODOS LOS
INTEGRANTES DEBEN
ACREDITAR LA CONDICION
DE MICRO O PEQUENA
EMPRESA.

LONSRC 10 SUP ER\‘]SOR TARAPACA
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Vice Minlgtario O I
de Promogion del Empleo i e
y Capacitacion Laboral : A

o Winstero
S DERL | o
(] {

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION
RUC N : 10403063415
RAZON SOCIAL : CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO
Actividad Econémica  : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Cliu . 74218
Domicilio . CALLE SANTA CLARA NRO., 723 - SANTA ROSA
Distrito : SULLANA ,
Provincia : SULLANA
Departamento . PIURA

Gerente General L
Representante Legal  : EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES
Queda acreditada como: PEQUENA EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0000134702-2009

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 07/10/2009

Esla acrediacion os en base a la declaracion juradi realizada on ol sistema virtual del REMYPE por g amprasa acredilada, la
misima que se enauentra sujeta o una fiscalizacion postoror por parte de In Autoridad Adminjstrativa de Trabnjo, En caso, de
comprobar fraude o falsedad en Ja declaracion presentada por la emprasa acreditada, o Autoridad Admintstrativa de Trabajo
procedera a declarar nulo el registio. Asimismo, 31 la conduels se adecus s los supuestos dulitos contia In fe pablicn del Codigo
Penal’ este sard comupicada &l Ministero Poblico para guo intorponga ln actléin penal correspondlente, de conformidad con &)

Art, 329 de |n Ley N° 27444,

Ls facha de axpedicidn ge la Constancla de Acediacion gl REMYPE, fiene afsclos ratrosctivos a la facha de presentacion de is
solicitud para la Inscrpcion en el REMYPE, a ateslos de acceder s los bensficlos de 1as Mico y Paguatias Empresas,

Fache do Expedicidn | 14/01/2011

Codigo N° 58771

Frwsan el IVE2Z004Y 5 dse 04 14714

Eneyda Teresa Cruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



Pagina 49 de 211

O L
w PERU | Ministerio de Trabajo

y Promocion del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

RUC Ne¢ . 10452465405

Razon Social : YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

Actividad Econémica (*) : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

ClU (*) : 4100

Dl URB. LOPEZ ALBUJAR 2 ETAPA MZA. F LOTE. 20 PIURA
' SULLANA SULLANA

Distrito : SULLANA

Provincia : SULLANA

Departamento : PIURA

Gerente General : -

Representante Legal : DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcidn 0001419988-2016

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 18/10/2016

(*) ClIU v3 : 45207

(*) Actividad Econdmica CONSTRUGCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Plblico para que interponga la accién penal
correspondiente, de conformidad con el Art, 32 de la Ley N® 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Migro y Pequenas Empresas.

Fecha de Expedicion : 26/10/2016

Impreso el 01/05/2021 18.26.29

www.gob.pe/mtpe M«Jgsatlgvi‘?'lrziaﬁss REPRESENTANTE COMUN
T:(01) 630-6000 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

2.2. INCORPORAR EN LA
OFERTA LOS DOCUMENTOS
QUE ACREDITAN EL
“FACTOR DE EVALUACION
EXPERIENCIA?”
ESTABLECIDO EN EL
CAPITULO IV DE LA
PRESENTE SECCION DE LAS
BASES, A EFECTOS DE
OBTENER EL PUNTAJE
PREVISTO EN DICHO
CAPITULO PARA EL
CITADO FACTOR.

Eneydh Tere :(!ZR! nrez
RE RI"SE NNNNNNNNNNNN
CONSORCIO § ISOR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

2.2.1. EVALUACION
TECNICA

--------- =4

Eneyda Teresq T
REP, SENTANT
CONSOR(I0 SUPERVIS

.........

12 Ramire
E Comin
OR TARAPACA
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)
BASES INTEGRADAS — 27/12/2022

2.2.1.1. EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD

Sin perjuicio de lo anterior, los
postores deben llenar 'y
presentar el Anexo N° 10
referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

REPRESENTANTE COMUN
CONSOQRCIO SUPERVISOR TARAPACA



Pagina 53 de 211

0F 0£S°S0L /S 0001 69'€0T°T91
|
B L
7 [L9TEEPS /S 000°1 [£FSS0FT
| OFTLLZ0E /S 000°1 Pr'68671L1
|
96°T8L0OE] /S 000°L 96'Z8L0EL
_
o OQVINWNDY | o VINEA |
oavanIdva OISAVD | JALHOdII

OINOW

3d OdIL

S

/S

/8

S47108

SA108

S$47108

S47108

,ﬁQM.ZOE w VHOEA | FINVIOUINOD

235

0Z0T/80/LT

810T/T1/81

610Z/T1/90

dOAVDS-INAN

Id NOISIA¥F4NS
90 OLVIINOD

VOVAVEVL HOSIAY34NS 019¥0SN02
NOWOD JANVINISTYaTY

PE8ELEN dINS'

- 8889ELToN IND NOD WWVANId - VOITIAVIIVIN d .O.wEHmE STAVITVINL D VOITIAVIHVIN
1zZozoNT | IT0Z-T00.N YHEHO = T9a MéDDZOI A VIIDATY A 94 "VNVIRAWVNVd ‘VISIAVTIAE “INOTYINTY Id TVLIELSIA 7 b
0JTNdVIV YOLIFS T NI TYNOLVId A ¥VINIIHAA AVAITIEY LISNVIL AVAITYIDINIA

3d OIDIA¥AES T OLNATNVIOITNL ‘OLIFACYd TAA NOISIAYIANS

_ V1 VAVd VY90 30 VIIOLTNSNOD 30 OIDIAYAS 90 NOIDVIVIINOD| _

| dDAVDS-WAW/0T0T

— : _— -# -

S8TFETT IND wVANId

- VNVTINS - VOI'TIAVIAVIN 90 OLRILSIA SOLMYTIVIA D T30 SYNOZVINY ~ VOITIAVIYVYIN _

mmmmwwwgﬁwmm | HOLOFS T A ISANOOTOE VZV1d O4LTNIIAd "STHAIVI ONITIAY SHIANY 30 TVLILLSIA 7 €
Ja thﬂ._.ZOU dTTVD TVNOLVHd A TVIA VINLONYLSTVIANI 30 OLNATAVIOITIAL, ‘VIF0 V1 AVATTVAIDINIA |
0 NOISIA¥ANS “VE490 3d VIYOLTNSNOD 3d OIDIAYAS Tdd NOIDVLVILNOD
|
7
| |
LA JNVANId = VINId — JANVIDOFNVL 9 JANVIDOIINVL
“810T-110 N VHE0  OLNLSIA 19a MNZVY STIANY 'HV Td SINOYIT A SATTYI N9 TYNOLVAd A a0 TV.LIYLSIO z
4d VIIOLTNSNOD | ¥VINIIHAA AVAITIEV LISNVYL Aa OIDIAYES T3d OLNATNVIOrIN, ‘VIgO0 V1 AVATTVAIDINAN _
| dd OLVIINOD 3d NOISIA¥EANS V1 VaVd VIIOLTNSNOD 9d OIDIAYAS Tdd NOIDVLVIINOD | _
VAN |
AVIANA ~ V1IVd 30 VIONIAQYd - TYNAIV 19 90 OLRISIA T9d ‘T VIAVND VISVH
-6102-200 oN VHE0 T VAAVYND VTAdS3d 2DN¥D 04Z VLIVd ITTVI -101 — | ONVHL ‘1 YIavno TYNTEV

9d NOISIA¥IANS

NVED A ZANOMIAOY NOWIS ¥0d TYNAVV T9d AVANID V1V OSTUONI 44 TVLIMEISIA | 1 ,
ATIVD — 001 — 1 OWVHEL ‘1 VIAVND ZANOIAOY NOWIS 66 — 1 “TVHANID AVAITYIDINNA

| ERREED ONALNAWAD TV 0STIIV NOIDVADTLNI ITTVD ~ 8671 ‘SOWVHL SOT
| 4d NOIDVLITIGVHTY., v¥90 v14dda AZOHWSMMQDWV Vd4d0 90 VIIOLTNISNOD
. o9vaia

/ OLVAINOD oN

L 1

AVAITVIOFdST VT NT VIDNATA

OLVYLINOD Tdd O1LArd0

FTINFTTO oN

dXd 2AIN3IS B| B[[RIOP 0IIISTS [0 ‘DJuasaid [2 JUBIPIN

~*UIsSIIJ

(e101820AU0)) BL3WILL]) [-5D-LHD/TT0T-L00N TVIDALST VII'TdNd NOIDVLVIINOD Id OINATNIAIDOHd

Avarivioddsd v'I N3 HO1S0d TAd VIDONATIAdXA
0L N OXIANY

NOIDOITAS 3d ILINOD
SaI0UAg

CTOE/EI/LE — SYAVYDIINI SASYH

(D1L0II04UOT) DIZULL) [-§I-LUD/ELO0ZLO0N TVIDAdST VIITdAd NOIDVIVIINGD Ad OINTINIATI0Ud

STTWAL A TYNOIDTY ONYTIL0D



Pagina 54 de 211

PETOITION S
|
7 PETOLLYE /S
_

8Y°€LS0LS /S

TP TSL68L 8

000'1
0001

00071

OIgNvD

« VINTA 7
3a OdIL _

VoVdvuvy H0SIAY3

dns oI i
NOWOD 31Ny JYPSN

NISIY STy

_Z2Auvy 2n1) vsasg) 1aug
m WWENId- VNI 30 VIDNIAO¥d “ViNId 30 OLRLLSIA TIA VYNId T30 OARTavD ST
. ddIN/10-6107 SOLMVIN ¥OLSAN H'V Td N3 TYNOLVAd A ¥VINDIHIA AVAITIEV LISNVAL
0000059 /S SIT0S | 6LOTTLBL  _yc 1 61vHINGD 40 OIDIAYIS 190 OLNAINVHOAN, ‘VHE0 V1 3d NOISIANAANS mmhwﬁﬁwmmm _ 8
V1 ViVd VYE0 90 VIHOLTNSNOD 3d OIJIANES 190 NOIDV.LVAINOD |
s = . = 3 1
W [S6506T -N NOISHIANI 40 0DIA0D . VNI OLNINV.LYVAIA ‘VNVTIAS.
_ [ — 90 VIDNIAO¥d ‘VNVTINS 40 OLIAISIA T30 JANVIOOGNY.L VHALINIVD  VNVTINS
9BEISOL /S| SAI0S | GLOUIOIL |, ONSTUENE VLSVH OTTINVHVI XITdd ATTVD SAS3A TVIA ¥Vd VAINIAY VINT 30 TVIONIAONd ¢
. VAHIA A V1SId 90 NOIVAONA. 'VAVNINONIA VSO V130 NOINOAA AVAITVAIDINAN |
90 NOISIA¥EANS V80 30 VRIOLTNSNOD 30 OIDIAYAS T4 NOIDVIVYINGD ,
7[ . o o
HO-WAN ,
W 5. 06979TaN JINS ODIA0D . VANId - NOJONHOW ‘SYNVITINHD  SYNVONTINHD |
. 30 OLTYLSIA NI VHOOVd 4d AVAITYI01 ¥14d STTVAIONI STTTVD - NOJOWOW |
— ry
WEENS J8) EN0S | SECANES momwﬁmeﬂwﬂou SV 30 OLNIIAVIOrIIN, *010FA0Nd TaA NOIDNDAA A NOISIA¥ANS  Id TYIONIAO¥d 2
V1 ViVd V¥€0 30 VIMOLTNSNOD 3d OIDIAYES 190 NOIDVLIVIINGD AVAITYAIDINIA
30 OLVYINOD
|
+VAINId - V.IVd ~ OONI VAV 30 OLRISIA| _
P — TAA A14VDA OSNOATV ITTVD V1 3d SYIO¥ SOLNVS ATTVD A NIVIY|  OQNTEYIAVL
POTCTYS /S SAI0S | 6L0ZLZ0 " (oivainey  OVANLITIVO VITEINA OQVOIEN ONVYEL T4 Nd TVNOLVAd A MVINOIHIA 34 TVLRISIA | €
_ ° aVArngavLISNVEL V130 OLNAINVIOI, “V¥E0 V1 ad NOISIANEANS  AVAITYAIDINAN
V1 ViVd V¥80 3d VIHOLTNSNOD 90 OIDIAYAS TIA NOIDY.LVHLNOD
09vd 3
ALHOdWI | VQANOW | ,. VHORd = LINVHONIINOD OLVIINOD T3d OLALEO JINAITO | N
/ OLVHINOD oN =

‘avarvIdadsd v NA VIONARIdXd 21uainsis e[ e[[eiop o110sns [0 ‘awasaid [ SUBIPII
-"3JUISILJ
(Fr101220AU0D) EIDWILIG) [-SD-LUD/TTOT-L00-N TVIDAASE VOITANd NOIDV.LVEINOD 1d OLNIINIATIOH

NOIDDTTIS A TLINOD
S310UaS

avarivioddsd v NT HOLSOd TAd VIONATIAIXT
01 N OXINY

CEOLTI/LE — SYAVUDTINI SISV
(V12010904U0D) DLWLLY) [-SD-LAD/IEOTLO0N TVIDTIST FOITINd NOIDVIVHINOD A OLINTIWIATIONd

STGWNL A TYNOIDTY ONYIT05



Pagina 55 de 211

VIVAYHVL HOSIANIJNS 019¥0SKNOI
i  NNWOD JLNVINISINJIIA

2ol 2n.1) v5a431 vy
...... /.

7 SELIS'68E"L S 7

S958q SE| U9 EPIGIIQEISI BPAUOW B ud seuTisuo)
© AudipuodsaLiod gg§ e| 1od opeorqnd (e 13puodsaiion 5qap wIusA OrquIEa spodog

\Am: [ ‘epuodsanios undas “oSed ap ajueqoidwion [3p UGIIE[AUES 3P O OIENUOD [2p uoroduosns ap eydaj By
” Mw ‘epuodsanos undss ‘ofed ap ajueqordwos [PP UOIE[IOUED 3P O 0JEQUOD [3p uoddLdsns 5p eyoay e| & 213521 3§ -

\_\7, LOS6S9LY oN INC |

£20T T9A OYANT 3d €1 ‘STFNNL

IVIOL
, ) - - o - o
o - o T68065ZoN [T B[ 9p 091N 081G W03 W1 - VLIVd
90 VIONIAO¥d ‘3dVLOWY 90 OLRILSIA T4 N 4dVLONY 30 QVAITY 0T
, , VN3 L10Z O¥ALS00 ONIN T30 ONIWONAA T4 ¥Od SYAVLOEAY NS oo
o _ . . | LSVAV/VAWTIOZ | ITTYO A SYINV 3 VZV'1d ITIVO ‘AVL¥IAIT ArSd ‘ViNId 1TV UVOSYNH
SELlcesEl /8| 000 | 4O'SIEWIE /S 7 ST0S  Z20RONT | 0" OLVY¥INOD ATIVO “VHOUNY ITTVD ‘NOINA ITTVD ISANDOTOE TTTVD UVAIIOH owﬁmw_ﬁ__%m%ﬁ o
m ITIVD ‘ZANOTA0Y NOWIS TTTVD VYD TTTVD ‘NILAVIA NVS TTTVD
V130 NOIDDMILSNODHN. "W¥F0 V1 3d NOIDNDAMA ¥ 4a NOISIANIANS
‘ | B V1 V¥Vd VY80 30 VRIOLTNSNOD 3A OIDIA¥ES 190 NOIDVLVIINGD |
_ OLOYST oN dINS ODIAQD ,V¥NId A0 OLNINV LYV “V.LIVd 3 VIONIAON| ——
" N TNVHTIAW-810Z | “VOVNH V'T4A OLTAISIA ‘ALVIAIA VTTIA V130 OXINAD YOLOAS Td STTIVH .
YETOIVLOL /S 00T | 0000sZ9 /5| STIOS | BLOZTUBT | pee v OIVHINGD _ SY'INE TYNOLVAd A ¥VINOHIA QVAITEV LISNVEL 90 OIIANAS ,Eai M,,wwﬁm_w%mwﬂm% & |
OLNAINVHOrIN. V8O0 3 YINOLTASNOD I OIDIANAS TAd NOIDVIVIINOD
% OTVINWNDY | o VINEA | " oovaza | 3 ” i |
0aVNNIOVA OIgNVD | WLHOJWI | VAINOW | ,, VHOE | FINVEOHIINOD OLVYINOD TAd OLALAO AINTD N
OLNOW 4a OdIL / OLVEINOD N

‘avArvIoadsd v Ng VIONAIAdXT 210am3Is ef 2[[e1ap 011108ns [3 ‘21u0said 9 Uepajy

~3uasaig
~L¥D/TTOT-L00N TVIDAIST VIITANd NOIDVLVIINOD Td OINIATNIAIDOUd

NOIDDITAS A LLINOD
S3I0UIS

(e1101230A00)) BIWILLG) [-§))

AVAITVIDEdSE V1 Nd YOLS0d T3d VIONITIALXA
0L N OXANY

ETO/CI/LT — SYAVYOTINI SASVE
(V110103040 DiULL]) [-§ILHD/TTOT-L00N TVIDA! ST VOITINd NOIDVIVYINOD Id OINTINIATIONd

STGNAL Td TYNOIOTY ONYTTF0D



EXPERIENCIA N°01
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N° CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO /
COMPROBANTE
DE PAGO

CONSULTORIA DE OBRA
(SUPERVISION) DE LA OBRA
"REHABILITACION DE LOS
TRAMOS: I-98 — CALLE
INTEGRACION ACCESO AL
CEMENTERIO GENERAL, | - 99
SIMON RODRIGUEZ, CUADRA 1,
TRAMO 1 - 100 - CALLE
INGRESO A LA CIUDAD DEL
ARENAL POR SIMON
RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA |,
TRAMO 1 - 101- CALLE PAITA
2DO CRUCE DESDE LA CUADRA
2 HASTA CUADRA 2, DEL
DISTRITO DE EL ARENAL -
PROVINCIA DE PAITA - PIURA"

MUNICIPALIDAD
1| DISTRITAL DE
ARENAL

CONTRATO DE
SUPERVISION
DE OBRA N°
002-2019-
MUDIAR

SE ANEXA:

a) CONTRATO DE CONSULTORIA
b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Eney

Teretd Cryz Ramirez

REPRESENTANTE comt
UN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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a) CONTRATO DE CONSULTORIA

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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ELARERAL

Municipalidad Distrital “EL, ARENAL”

PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA

Ley de Creacion 03 - 11 - 1874
R.U.C. 20190793681

CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 002-2019-MUDIAR

CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION) DE LA OBRA “REHABILITACION DE LOS TRAMOS 1-98 —
CALLE INTEGRACION ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL, 1-99 SIMON RODRIGUEZ, CUADRA 1,
TRAMO 1 - 100 - CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL ARENAL POR SIMON RODRIGUEZ Y GRAU
CUADRA I, TRAMO 1 - 101 - CALLE PAITA 2DO CRUCE DESDE LA CUADRA 2 HASTA CUADRA 2,
DEL DISTRITO DE EL ARENAL - PROVINCIA DE PAITA - PIURA”

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra (Supervisién) de la
obra: "REHABILITACION DE LOS TRAMOS 1-98 — CALLE INTEGRACION ACCESO AL CEMENTERIO
GENERAL, 1-99 SIMON RODRIGUEZ, CUADRA 1, TRAMO 1 = 100 — CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL
ARENAL POR SIMON RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA I, TRAMO 1 - 101 — CALLE PAITA 2DO CRUCE
DESDE LA CUADRA 2 HASTA CUADRA 2, DEL DISTRITO DE EL ARENAL — PROVINCIA DE PAITA —
PIURA" que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL, en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N° 20190793681, con domicilio legal en PLAZA DE ARMAS S/N EL ARENAL, representada por el
Sr. ALBERTO GONZALES YPANAQUE, Alcalde de la Municipalidad Distrital el ARENAL identificado con
DNI N° 03474142, y de otra parte DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNEGA, con RUC N° 10452465405, con
domicilic URB. Lopez Albujar 2 Etapa MZA. F LOTE 20 - Sullana — Piura, a quien en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 28 de Noviembre del 2019, el comité de seleccion adjudicod la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2019-MUDIAR-CS — Primera Convocatoria para la
contratacion de consultoria de obra (Supervisién) de la obra: “REHABILITACION DE LOS
TRAMOS 1-98 - CALLE INTEGRACION ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL, 1-99 SIMON
RODRIGUEZ, CUADRA 1, TRAMO 1 - 100 - CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL ARENAL POR
"'SIMON RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA |, TRAMO 1 - 101 — CALLE PAITA 2DO CRUGE DESDE
LA CUADRA 2 HASTA CUADRA 2, DEL DISTRITO DE EL ARENAL - PROVINCIA DE PAITA -
PIURA” el Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNEGA, cuyos detalles e importe constan en los

), Wmemos integrantes del presente contrato.
\eLAUSULA SEGUNDA: OBJET

El presente contrato tiene por objeto la Consultoria de Obra (Supervisién) de la obra: “REHABILITACION DE
LOS TRAMOS [|-98 - CALLE INTEGRACION ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL, 1-99 SIMON
RODRIGUEZ, CUADRA 1, TRAMO 1 — 100 — CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL ARENAL POR SIMON
RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA |, TRAMO 1 - 101 - CALLE PAITA 2DO CRUCE DESDE LA CUADRA 2
HASTA CUADRA 2, DEL DISTRITO DE EL ARENAL - PROVINCIA DE PAITA - PIURA”

SEPALN

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 96,720.29 (Noventa y Seis Mil Setecientos Veinte Con

29/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

= Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte

. inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como

\\& ®ualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio de consultoria de obra
N i'- )ateria del presente contrato.

@ & : del Regramento

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberé hagefit. g
excedera de |los veinte (20) dias de producida la recepcion. ——3

Eneydf Teresa’Cruz Ramirez
REFRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

www.muniarenal.gob.pe - muniarenal74@hotmail.com - Plaza de Armas s/n - El Arenal
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Municipalidad Distrital “EL ARENAL”

PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA

Ley de Creacion 03 - 11 - 1874
R.U.C. 20190793681

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de
los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor,
EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLA LA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de (120) Ciento Veinte dias calendario, el mismo que se
computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la

ejecucion.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato Declaracion Jurada Garantia de Fiel

Cumplimiento (10%) indicando que se encuentra bajo el régimen de micro y pequefia empresa (REMYPE)
por lo que la garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, sea
retenida por la entidad de acuerdo al Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, Decreto Supremo N° 071-2018-PCM en su articulo 60 — garantia; item 60.2.

« ‘'De fiel cumplimiento del contrato: S/ 9,672.03 (Nueve Mil Seiscientos Setenta y Dos con 03/100 Soles) a
Uiertravés de la retencidén que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del m’:mero total de
pagge a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

USULA OCTAVA: ADELA DIRECT
ENTIDAD otorgara UN (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza
acompanada del comprobante de pago correspondiente, Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista.”

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento. La
conformidad sera otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Entidad.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando

claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte

(20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a

cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las
. penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
racteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segun
‘,"orresponda debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicagdose as penalidades

Cruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 1 (UN) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
E=0. 25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F 0. 40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

r"i'io ei monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item gue debio ejecutarse.

Sa cansidera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da
lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaréan las siguientes penalidades:

! Penalidades

| N° Supuestos de aplicacion del Forma de célculo | Procedimiento

| En caso culmine la relacion (0.5UIT)por cada dia del Segun informe del area
|

|

|

contractual entre el contratista y| ausencia del personal | de Desarrollo Urbano y
1 el personal ofertado y | Rural.
Entidad no haya aprobado |
‘ sustitucion del personal por n

cumplir con las experiencias
calificaciones del profesional
ser reemplazado.

No responderlas solicitudes 0.5UIT Cada vez queSegun informe del area
escritas de la Entidad en plazo suceda e Desarrollo Urbano y’
establecido. Rural.
Aplazar o demorar el inicio def 0.5 UIT Cada vez queSegun informe del area
un trabajo o actividad, por suceda de Desarrollo Urbano vy
inasistencia  injustificada © Rural.
carencia de equipos.
Incumplimiento en la 0.5 UIT Cada vez queSegun informe del area
presentacion del informe| suceda de Desarrollo Urbano |
| Mensual u otro requerido, en e Rural.
‘ plazo establecido smmnnd

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo 63 del
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del
articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que
éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
/- preyistas en el presente contrato.

o SULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

}MEL-CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
fundlca a través de sus socios, integrantes de !os organos de administracion, apoderados, representantes
Iegales funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al

contrato

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el

articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO
~ EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracién jurada
e manifestando:;

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, lienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision de
delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jugada, el conlrato quedara
resuelto de pleno derecho. @ ](\ ’

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

www.muniarenal.gob.pe - muniarenal74@hotmail.com - Plaza de Armas s/n - El Arenal




Pagina 62 de 211

Municipalidad Distrital “EL ARENAL”

PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA

Ley de Creacion 03 - 11 - 1874
R.U.C. 20190793681

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de

derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante

conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por Tres (3) Arbitros. LA ENTIDAD
propone las siguientes instituciones arbitrales: Cémara de Comercio de Piura y el llustre Colegio de

Abogados de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA DE ARMAS S/N, Distrito el Arenal, Provincia Paita, Departamento
Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URB. Lopez Albujar 2 Etapa MZA. F LOTE 20 — Sullana - Piura

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman
por duplicado en sefal de conformidad en el Distrito el ARENAL a los Seis dias del mes de Diciembre del afo

dos mil Diecinueve.

AR
?‘\l\ >

CONSQRCIO SUPERVISOR TARAPACA

www.muniarenal.gob.pe - muniarenal74@hotmail.com - Plaza de Armas s/n - El Arenal



Pagina 63 de 211

b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

_____ Bl

EneyptC]

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPER‘.’ISOR TARAPACA




Pagina 64 de 211

Municipalidad Distrital “EL ARENAL?
PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA

R

Ley de Creacion 03 - 11 - 1874

.U.C. 20190793681

CAPIT

ULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

del gontrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

LDG conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de |a culminacion de la prestacion derivada j

| 1 DATOS DEL [ Nimero del documento

EXPEDIENTE N° 358

DOCUMENTO Fecha de emision del

documento

07/04/2021

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacién o razén

social

ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA —’

RUC

10452465405

[ 3 DATOS DEL

CONTRATO Namero def contralo

002-2019-MUDIAR

Tipo y ndimero del
procedimiento de seleccion

P.C.P.E. N° 02-2019-MUDIAR-CS-|

Objeto del contrato

Elaboracion de Supervision de

Expediente Técnico Obra X

Descripcion del objeto del
contrato

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LOS
TRAMOS: 1-98 —~ CALLE INTEGRACION ACCESO AL
CEMENTERIO GENERAL, | — 99 SIMON RODRIGUEZ,
CUADRA 1, TRAMO 1 — 100 — CALLE INGRESO A LA
CIUDAD DEL ARENAL POR SIMON RODRIGUEZ Y GRAU
CUADRA |, TRAMO 1 — 101- CALLE PAITA 2DO CRUCE
DESDE LA CUADRA 2 HASTA CUADRA 2, DEL DISTRITO
DE EL ARENAL - PROVINCIA DE PAITA — PIURA”

Fecha de suscripcién del
contrato

)

06 DE DICIEMBRE DEL 2019

;*»,'f".'\j L :j:#
s Monto Contratado

S/96,720.29 SOLES

 Monto Total Liquidado del
Contratado

5/130,782.96 SOLES

Resolucion de liquidacion de
Contrato de Consultoria de obra

R.A. N° 031-2021-MUDIAR (DE FECHA 23/02/2021)

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original 120 dias calendario
Ampliacién(as) de plazo 158 dias calendario
Tolal plazo 278 dias calendario '

Fecha de inicio de la 18 DE DICIEMBRE DEL

consultoria de obra 2019
Fecha final de la consultoria 20 DE SETIEMBRE DEL
de chra 2020

I_En caso de Supervision de Obras

4 DATOS DE LA OBRA

“REHABILITACION DE LOS TRAMOS: I-98 — CALLE
INTEGRACION ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL, | -

Danetaiodedn @a » 99 SIMON RODRIGUEZ, CUADRA 1, TRAMO 1 — 100
CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL ARENAL POR
I N R . ———I"SIMON RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA I, TRAMO 1 — 101
E Cruz Ramirez

EPRESENTANTE

& COSUPERVISOR TARAPACA
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o o B [ CALLE PAITA 2DO CRUCE DESDE LA CUADRA 2 HASTA |
CUADRA 2, DEL DISTRITO DE EL ARENAL - PROVINCIA
DE PAITA = PIURA”
 Ubicacion de la obra EL ARENAL ~ PAITA - PIURA
Nimero de adicionales de obra 01
Monto ftotal de los adicionales S/ 260,117.79
| Nimero de deductivos 01
Monto total de los deductivos 5/ 260,150,87 |
) | Monto total de Ia obra S/ 2,624,955.65 J
5 APLICACIONDE | ' ] "]
PENALIDADES m;" de fas penalidades por S/, 0.00 SOLES
Monto de otras penalidades 5/. 0.00 SOLES
Monto total de las penalidades
aplicadas 5/.0.00 SOLES
6 DATOS DE LA [
r ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL —l
RUC de la Entidad 20190793681
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la LIC. ADM. MANUEL NAMUCHE SERNAQUE
 constancla .
Cargo que ocupa en la Entidad JEFE DE ABASTECIMIENTO
Teléfono de contacto 927529840

’ LIC. ADM. MANUEL NAMUCHE SERNAQUE

;ONSORCIO SUPERVISOR TARAPANA
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EXPERIENCIA N°02
N° CONTRATO /
N°|  CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO | COMPROBANTE
DE PAGO

CONTRATACION DEL SERVICIO

DE CONSULTORIA PARA LA

SUPERVISION DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO | CONTRATO DE
) MS:Q'T%'E’ZLL'%’ED DE TRANSITABILIDAD CONSULTORIA

AMBOGRANGE | VEHICULAR Y PEATONAL EN DE OBRA N°

CALLES Y JIRONES DEL AH. 011-2018-MDT

ANDRES RAZURI DEL DISTRITO

DE TAMBOGRANDE — PIURA —

PIURA"

SE ANEXA:

a) CONTRATO DE CONSULTORIA
b) CONTRATO DE CONSORCIO
¢) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

------
———————

da Tergsa .
En NTANTE COMUN

EPRES,
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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Ir. Castilla N2 449 — Tambogrande - Piura.

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 011-2018- MDT.

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 011-2018-MDT

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°
I CONVOCAT ISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFA

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consulioria de chra para la
Supervision de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Paatonal
en Calles y Jirones del A.H. Andrés Razuri del Distrito de Tambogrande—Piura--Fiura”, que
celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Tambogrande, en adelante LA ENTIDAD,
cen RUCG N® 20146736875, con domicilio legal en Jr. Castilla N° 449-Tambograncle,
Departamento y Region Piura, representada por su Gerente Municipal, el Iny. Teodoro
Ramos Yesquén, autorizado mediante Resolucion de Alcaldia N° 1327-20°17-DT-A,
Identificado con DNI N° 02875267, y de otra parte CONSORCIO DEL NORTE, con domicilio legal
an [iz. F Lote 20 - Urb. L6pez Albujar Il Etapa, Distrito, Provincia de Sullana, Departamento
y Regién Piura, conformado por DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA (60% participacién),
con RUC 10452465405, con domicilio legal en Mz. F Lote 20 — Urb. Lépez Albujar Il Etapa,
Distrito, Provincia de Sullana, Departamento y Region Piura, HELBERT RUIZ RIVERA (35%
participacion), con RUC N° 10036089216, con domicilio legal en Calle los Abedules Mza. L4
Lote N° 10, Urb. Jardin |l Etapa, Distrito y Provincia de Sullana, Departamento v Regidn
Piura, y DONALD EUGENIO PACHERREZ FERIA (5% participacion), con RUC N°
10036435777, con domicilio legal en Mz. | Lote 07 — Urb. Lépez Albujar Il Etapa, Distrito,
Provincia de Sullana, Departamento y Regién Piura, los mismos que mediante Cantrato
Privado de Consorcio, designan como representante comin a DANIEL ENRIQUE YARLEQUE
ZUNIGA, identificado con DNI N° 45246540, quien contard con las facultades para firmar y
negociar a nombre del CONSORCIO DEL NORTE, a quien en adelante se le denominara [EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Cen fecha Diecisiete de Diciembre del afio 2018, el comité de seleccién adjudico la buzna pro
de/ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 0116-2018/MDT-CS - |
CONVOCATORIA, para la contratacion del servicio de consultorfa de obra para la
Supervision de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en Calles y Jirones del A.H. Andrés Razuri del Distrito de Tamboyrande-
Piura=Piura”, a CONSORCIO DEL NORTE, cuyos detalles e importe constan en los

documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultorla de cbrin para la
Supervision de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular v I*zatonal
en Calles y Jirones del A.H. Andrés Razuri del Distrito de Tambogrande--Piura- Fiura”,
con‘orme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/, 245,672.46 (Dosclentos Cuarciita v Zinco
Mil Seiscientos Setenta y Dos con 46/100. Soles), que incluye todos los impuestos de |.ay.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los fributos. sequros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme Iz legislzcion
vigente, asl como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejzcucion del
senvicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'
J‘ LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en Pagos

parcizles en Valorizaciones mensuales y en concordancia con el avance de obra y bsjo el

' En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarsesla informacién que results pertinante

)/

@

£

= efecios da generar el pago.

.
s o o e o
-




Pagina 69 de 211

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N2 449 — Tambogrande — Piura,

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 008-2018- MDT

sislema de contratacion de Tarifas, previa presentacion de un informe del estado siluzcional de
la obra, siempre y cuando los trabajos que correspondan a la Valorizacién curnplan con lo
aspecificado en el Expediente técnico de la Obra, luego de la recepcion formal y corplata ce la
decumentacion correspondiente, seglin lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento.

2l pago por los servicios de consultoria de la supervision de la ejecucion de la obra es bajo =l
sistema de tarifas. De acuerdo al siguiente detalle:

Primer Mes : 36,850.87
Segundo Mes : 36,850.87
Tercer Mes ; 36,850.87
Cuarto Mes : 36,850.87
Quinto Mes ; 36,850.87
Sexto Mes ' 36,850.87
Aprobacion de Liquidacion Contrato de Consultoria c10% MC 24 567 .24

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hecerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dlas de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

conirato para ello

. ﬁy En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso forluito o
fusrza mayor, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses legales conforme a lo
asteblecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
al pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

E! plazo de ejecucién del presente contrato es de Ciento (180) dias calendario, el misrmo cue se
computa desde el dia siguiente de la Firma del Contrato, y cuando se cumplan las condiciones
para la ejecucion de la obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asl corno los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
Ddﬂes

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
sclidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pals al solo requerimiento, 2 favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

3 » De fiel cumplimiento del contrato?: por el monto de S/. 24,567.25 (Veinticuatro Mil
3 Quinientos Sesenta y Siete con 25/100. Soles), a través de la retencion del 10% del Monto
o del Contrato original, solicitado por EL CONTRATISTA a través de la Declaracion Jurada de

FFiel Cumplimiento, de fecha de recepcion 18/12/2018, la misma que debera mantenerse
) vigente hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion, de acuerdo a lo estipulado en

el articulo 60, del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la

L n aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garant[a de fiel cumplimiento debe ser emitida per una
uma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato origifig n€rse vigente hasta el consentimiznta de
1 liguidacion final. N

CON | ERVISOR TARAPACA -

i vvu(‘”-
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Reconstruccion con Cambios. Monto que deberéa retener La Entidad durante la primera mitad
del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelio a la
finalizacion del mismo. La misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA na las
hublere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

s+ S6lo en el caso B—U_é la Entidad hubiese bmvisto otorgarr adelanto, se debe incluir la .s}‘g yuieinfé-
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

‘LA ENTIDAD No otorgard Adelantos

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
7&/‘%& conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del

eglamento. La conformidad seréa otorgada por La Gerencia de Servicios Técnicos de Ingenierfa.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
Indicando claramente el sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor da cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Esto procedimiento no resulta aplicable cuando la consultorfa manifiestamente no curnplen con
las caracleristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conforridad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARAGION JURADA DEL CONTRATISTA

EL. CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las cbligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
an caso de incumplimiento.

ClL.AUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Le conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
LCE y 146 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de Un (1) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

51 EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones abjeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atrzso, de acuerdo a la siguiente formula:

*  Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solisitar ol adslanto,

~ asl como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 de}Reglamento.
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0.10 x Monto
F x Plazo en dlas

Penalidad Diaria =

Donde;

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = (.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o Item que debid
gjecutarse.

Se conesidera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
susientado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtn tipo, conforme el articulo 62

del Reglamento.

_ Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

i
FORMA DE
J© o H K
B APLICACION DE PENALIDAD cALCULO PROCEDIMIENTO
Ausencia Injustificada en obra del Supervisor de Obra y/o el 0.5 de la UIT por Informe cle la
| Asistente (o cualquier ofro personal perteneciente a g : Gerencia cla
Supervision de comesponder su presencia en obra). cadadia Infraesiruciuro
No hacer cumplir al Confratista las medidas de seguidad| 0.5 de la UIT por Igfo;z:fd(._;g
indicadas en el Expediente Técnico cada mes erane s ad
Infraestructura
Inforre: cle la
Mo presentar el Informe mensual, en el plazo establecido. 0.5::;: rl:nl: ’por Gerencia dle
Infraestructuro
i Informe de Ia
i No tener al dia el cuademno de obra O.SCd:d: r:'::m Gerencia cla
! Infraestructura
AN o |
= . Mo comunicar al Enfidad en el dia, sobre eventos ocurridos en| 0.5 de la UIT por 'gf;’:;'_}ﬁ J:" _J[fj
S la obra (accidentes, manifestaciones, elc.). cada evento =

Infraestructurc

No verificar aue los materiales y equipos cumplan con las|
especificaclones técnicas del Expediente Técnico de obra.

01 UIT por cada
Valorizaclén

Informe de la
Gererncia cls
Infraestructure

Mo cumplir con lo estipulado en el RNE - Norma G. 050

0.5 de la UIT por
cada Valorizaclén

Inforrne cle la
Gerencia ca

Infraestructure

Autorizar la ejecucion de obras adicionales sin aue el ENTIDAD
haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los
presupuestos adicionales que sean requeridos.

01 UIT por cada
Adiclonal

Por  valorizar  obras  y/o metrados no  elecutados
(sobrevalorizaciones] v pagos en excesos, valorizaciones
adelantadas u olros actos que deriven de pagos indebidos o
no encuadrados en las disposiciones vigentes, *

01 UIT por cada
Valorizaclén

Inforrne de la
Gerencia cle
Infraesiructura

- Por volorizar sin cefirse a las bases de pago y/o por valorizar
Obras Adicionales dentro de la planilla de obra Contratada. *

01 UIT por cada
Valorizaclén

Informe de la
Gerencia de
Infraestructura

Si la SUPERVISION no hiclera las deducclones o descuentos|
oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con la
finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el
saldo a favor del ENTIDAD.

1

01 UIY por cada
Valorlzaclén

Inforime de |a
Gerencia cla
Infraestructuco

Sila SUPERVISION no presenta oportunamente los informes de|
2 Ampliaciones de plazo, Incurmiendo a _mayores Agastos
| generales al Enfidad.

0.5 de la UIT por
cada Ampliacion

A Teresg Cruz Ramirez
Eneyda e 3
R TARAPACA

Informs de [a
Gerencia clz
Infraestius tura
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Por no presentar oportunamente o en forma deficiente v/o|
incompleta, los siguientes documentos: el Calendario del
Avance Acelerado (CAA) 6 por no presentar oportunamente| 0.5 de la UIT por
el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAQA), seain| cada Calendarlo
lo eslablecido por las Bases de Adiudicacion (Bases def
Adjudicacién gue son de conocimiento de la Supervision). *

Informe de la
Gerencia de
Infraestructuro

S la Enfidad observa cualauler partida de una valorizacion,
P esta serd absuelta v reqularizada en la valorizacién siquiente| 0.5 de la UIT por
caso confrario se aplicara una penadlidad del monto dell cada Valorizaclén
Conirato reajustado

Informe: cle la
Gerencia cla
Infraestructura

nportante

Je heberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
nenalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de fa penalidad pars cada
iupvesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
G2 dal Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuendo se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maxirmo para
olras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

. CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

=\ Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
astablecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuendo se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debs rosarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incurplimiento
dier= lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo seflalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento da las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona jurfdica a través de sus socios, integrantes de los érganos de adiministracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asirismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucian del
\ conirato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
L corupeion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

intzyrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, furcionarios,
ac2sores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
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los referidos actos o practicas.

EL CONTRATISTA presenta una declaracién jurada manifestando que:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratisia, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por lz2 comision
de delitos contra la Administracion Puablica o infraccién a las normas sobre confrzlaciones
publicas, v,

b) 5i a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con alglin proceso penal o procedimiento

administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el zrticulo 1430
de! Codigo Civil,

CLLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Salo en Io no previsto en este contrato, en el Reglamento, en la LCE y su Reglamerta, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serin de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado. .

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se rasuelven
'medliante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cuelquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsio en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 v 149 del
RL.CE o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la LCE.

El arbitraje sera institucional y resuelto por la Unidad de Arbitraje del Centro de Andlisis y
Recolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catélica del Pertl de conformicacl con sus
regiarmnentos vigentes, o por el Colegio de Ingenieros del Pert con sede Lima, a los cuzlas las
" paries se someten libremente, sefialando que el laudo que se emita en el proceso aroilrel sera
inapelable y definitivo?,

Importante

Il momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arhitralas

wropuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacién a las demas, de ser ¢l caso.

;¢ Ui @l postor no cumple con realizar la eleccion, se procederd de conformidad con el incisc 1071 1 del
yES rticulo 101 del Reglamento.

\simismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de érbitros que
rasualven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o no se pronurcia al
mespacto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederd de conformidad
001 @l inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dzniro del
olazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
peruicic de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes © se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser somefidas a

arbitraje. :
0/

* Prefarentemente, las instituciones arbitrales deberén encontrars -y./ ;_:‘9’: el lugar del perfeccionamiento dal contrato.
Eneyfa Teresh Cruz Ramirez

REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contralaciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cuglquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corrienclo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA F JECUCIO
CONTRACTUAL

Les partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Castilla N° 449 ~Tambogrande - Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. F Lote 20 — Urb. L6pez Albujar |l Etapa, Distrito,
y Provincia de Sullana, Departamento y Regién Piura.

L& variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada & |a otra
parie, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Tambogrande a los
Dieciocho dlas del mes de Diciembre del Afio Dos Mil Dieciocho.

Eneyda Teresa Qruz Ramirey
REPRESENTANTE COMUN 7
CONSORCI SUPERVISOR TARAPACA
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Conste por el presente documento el CONTRATO DE CONSORIO, gue
celebran el Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, idenfificado con DNI N°
45246540, con R.U.C. N° 10452465405, y con domicilio legal en Urbanizacion Lopez
Albujar 1| Elapa Mz F Lote 20, Distito de Sullana, Provincia de Sullana,
Departamento de Piura; el Ing. HELBERT RUIZ RIVERA, identificado con DNI N°
03408921, con R.U.C. N° 10036089216, y con domicilio legal en Calle Los Abedules
Mza L4 — Lote N° 10 de la Urbanizacion Jardin Il Etapa, Distrito de Sullana, Provincia
de Sullana, Departamento de Piura y de otra parte el Ing. DONALD EUGENIO
PACHERREZ FERIA, identificado con DNI N° 03643577, con R.U.C. N® 10036435777, y
on domicilio legal en Urb. Lopez Albujar Il Etapa MZ | LT 07, Distrito de Sullana,
Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a quienes en lo sucesivo se les
denominard LOS CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las clausulas
siguientes:

AR l.- ANTECEDENTES

PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son personas Nalurales de derecho privado, las
mismas que tienen por objeto social dedicarse a aclividades de la Industria de la
i Construccion.

~_ & " ll.- OBJETO DEL CONTRATO:
i 1 Y SEGUNDA.- Por el presente Confrato, las partes acuerdan participar en Consorcio
.. & de modo temporal con la finalidad de ejecutor el Servicio de Consultoria para la
“S_Supervision de la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
';JRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES Y JIRONES DEL AH. ANDRES
- "RAZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA". En consecuencia, LOS
CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en forma directa en dicho
~— \. negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propdsito de
-~ obtener el beneficio econémico comun descrito en el presente contrato. LOS
CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente confrato no genera la

creacion de persona juridica alguna, ni sociedad de Derecho o de Hecho. En

I

fr.%'g % consecuencia, las partes mantendrén su propia autonomia, realizando cada una
QE‘:); 2 .de ellas las actividades del negocio que se comprometan a redlizar en este
50 =1documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los
%’ - = confratantes. El Servicio a ejecutar se efectuard conforme a los términos y
j L iciones que se precisan en el respectivo Contrato de Servicio de Supervision.

\;’,’_‘* .~ \NTEGRANTES DEL CONSORCIO
7 TERCERA.- Los infegrantes del Consorcio son:
\ S ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA
| ING. HELBERT RUIZ RIVERA
ING. DONALD EUGENIO PACHERREZ FERIA

IV.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE

CUARTA - LOS CONSORCIADOS son responsables mancomunada y solidariamente
por el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los términos del Confrato del
Servicio de Supervision de la Obra. Asi mismo acuerdan designar al Sr. DANIEL
ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.I. N° 45246540, con domicilio en
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V4 Conste por el presente documento el CONTRATO DE CONSORIO, que
o celebran el Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZURNIGA, identificado con DNI N°©

45246540, con R.U.C. N° 10452465405, y con domicilio legal en Urbanizacién Lopez
Albujar I Etlapa Mz. F Lote 20, Distito de Sullana, Provincia de Sullana,
Departamento de Piura; el Ing. HELBERT RUIZ RIVERA, identificado con DNI N°
03608921, con R.U.C. N° 10034089214, y con domicilio legal en Calle Los Abedules
Mza L4 - Lote N° 10 de la Urbanizacién Jardin Il Etapa, Distrito de Sullana, Provincia
de Sullana, Departamento de Piura y de ofra parte el Ing. DONALD EUGENIO
PACHERREZ FERIA, identificado con DNI N° 03643577, con R.U.C. N° 10036435777, y
con domicilio legal en Urb. Lépez Albujar Il Etapa MZ | LT 07, Distrito de Sullana,
Provincio de Sullana, Departamento de Piura, a quienes en lo sucesivo se les
denominard LOS CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las clausulas
siguientes:

l.- ANTECEDENTES
PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son personas Naturales de derecho privado, las
mismas que tienen por objeto social dedicarse a actividades de la Industiia de la

Construccion.

Il.- OBJETO DEL CONTRATO:
SEGUNDA.- Por el presente Contrato, las partes acuerdan parficipar en Consorcio
de modo femporal con la finalidad de ejecutor el Servicio de Consultoria para la
Supervision de la ejecucion de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
i TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES Y JIRONES DEL AH. ANDRES
% “RAZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA". En consecuencia, LOS
CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en forma directa en dicho
. negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el proposito de
- obtener el beneficio econdmico comun descrito en el presente confrato. LOS
£ CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente contrato no genera Ia
creacion de persona juridica alguna, ni sociedad de Derecho o de Hecho. En
consecuencia, las partes mantendrdn su propia autonomia, realizando cada una
de ellas las actividades del negocio que se comprometan a redlizar en este
“documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los
, = confratantes. El Servicio a ejecutar se efectuard conforme a los términos y
- 1;';,-_ condiciones que se precisan en el respectivo Contrato de Servicio de Supervision.

MIL<INTEGRANTES DEL CONSORCIO
{ERCERA.- Los integrantes del Consorcio son:
U ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA
ING. HELBERT RUIZ RIVERA
ING. DONALD EUGENIO PACHERREZ FERIA

sy IV.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE
CUARTA - LOS CONSORCIADOS son responsables mancomunada y solidariamente
por el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los términos del Contrato del
Servicio de Supervision de la Obra. Asf mismo acuerdan designar al Sr. DANIEL
_ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.I. N° 45246540, con domicilio en

LA

:"’—.—."‘—

----------

sa Cruz Ramirez

MUN
RHPRESENTANTE CO
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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Urbanizacion Lopez Albujar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, como Representante Comuin del Consocio ante
El Cliente, el representante tiene facultades para actuar en nombre y
representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de
postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segun
corresponda.

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra
impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

V.- DENOMINACION Y DOMICILIO
QUINTA - El presente Contrato de Consorcio tendra la siguiente denominacion
CONSORCIO DEL NORTE, estableciendo su domicilio legal en Urbanizaciéon Lopez

Albujar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana,
Departamento de Piura, pudiendo mantener oficina de apoyo en el lugar de la
obra.

VI.- PARTICIPACION Y OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS

SEXTA - La participacion de LOS CONSORCIADOS en la ejecucion fisica del Servicio
e Supervision, los aportes de dinero, derechos vy obligaciones, utilidades o
‘perdidas, se fija de acuerdo a los siguientes:

1. ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA 60%
EJECUCION DE LA CONSULTORIA 60%
GESTIONES ADMINISTRATIVAS 60%
FACTURACION 100%

2. ING. HELBERT RUIZ RIVERA 35%
EJECUCION DE LA CONSULTORIA 35%
GESTIONES ADMINISTRATIVAS 35%

3. ING. DONALD EUGENIO PACHERREZ FERIA 5%
EJECUCION DE LA CONSULTORIA 5%
GESTIONES ADMINISTRATIVAS 5%

TOTAL DE OBLIGACIONES 100%

_ VIL.- RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION
' SETIMA.- LOS CONSORCIADOS asumen responsabilidades colectivas y solidarias
frente a terceros por todas y cada una de las obligaciones que contraiga EL
CONSORCIO con molivo de la ejecucion del Servicio de Supervision v de acuerdo
a su participacion. LOS CONSORCIADOS convienen de comUn acuerdo que para
efectos tributarios, del presente contrato estard a cargo de DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, como OPERADOR TRIBUTARIO, la misma que serd llevada en sus
Libros contables, y libros de planillas; los beneficios y leyes sociales que se deriven
y el plazo de estas citadas obligaciones comerdn por cuenta de EL CONSORCIO,
siendo de cargo de LOS CONSORCIADOS de proveer fondos para el pago de las
—— citadas obligaciones.
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VIil.- DURACION DE EL CONSORCIO CONSORCIO SUPERVISOR TARA:"ACA
OCTAVA - El plazo de duracion de El CONSORCIO se inicia desde la suscripcion de
este contrato de consorcio, teniendo en consideracion ademas, el tiempo que se
requiera para la ejecucion del Servicio, la aceptacion definitiva del Servicio por la
entidad confratante, liquidacion final del Servicio y su cancelacion, y liquidacion
de cuentas de LOS CONSORCIADOS; cumpliéndose lo anterior, EL CONSORCIO
qguedard disuelto y el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las
partes, salvo la responsabilidad en forma conjunta de LOS CONSORCIADOS y de

acuerdo a su parlicipacion conforme a la ley.

IX.- CESIONES.-

NOVENA.- Ninguno de LOS CONSORCIADOS podrda ceder total o parcialmente las
obligaciones y derechos que se deriven del presente documento aun tercero, sin
el consentimiento escrito del cliente o del otro consorciado.

X.- PODER

DECIMA - Por medio del presente contrato se otorga poder al Sr. DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.I. N° 45246540, en su calidad de
Representante Comun, quien a sola firma, podrd redlizar toda clase de
operaciones bancarias ante entidades bancarias o financieras, favorables para la
buena marcha del consorcio, abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro, ejecutar
depositos y retiros, girar cheques, cobrar cheques, sobregirar, aceptar, endosar,
reaceptar, cobrar, descontar, cancelar y negociar letras de cambio, pagarés,
cartas de crédito, cartas fianza, celebrar contratos con enfidades publicas y
privadas y otros efectos relacionados con la supervision de la obra.

XI.- APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

UNDECIMA - En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se
someten a lo establecido por las normas del Codigo Civil y demdas del Sistema
Juridico que resulten aplicables.

En senal de conformidad las partes suscriben este documento en la civudad de
Sullana a los Trece dias del mes de Diciembre del dos Mil Dieciocho.

ez Feri

\ﬂml HL‘.!IJU,[;,-. ¥

Postor
o o N =
DNI N°® 452446540 DNI N° 0364357 ?é;ﬁ"@uu‘ nor‘f‘:%% 1
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c) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr. Castilla N° 449 — Tambogrande — Piura,
SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS
“Afo de la Universalizacion de la Salud”

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA
DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento EXPEDIENTE N° 4166
DOCUMENTO P
Fecha de emision del 0711012020
documento
2 DATOS DEL § ot
CONTRATISTA E:cr{;'l’re' denominaciGn o razen CONSORCIO DEL NORTE
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMAGION:

Nombre o razon social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ’ obligaciones
~ EJECUCION DE LA
DANIEL ENRIQUE YARLEQUE I 60 ) ggg%%ﬂé“m
ZURIGA ADMINISTRATIVAS
- FACTURACION
~ EJECUCION DE LA
HELBERT RUIZ RIVERA 10036089216 35 . SR
ADMINISTRATIVAS
~EJECUCION DE LA
DONALD EUGENIO PACHERREZ CONSULTORIA
FERIA 10036436777 5 - GESTIONES
ADMINISTRATIVAS
3 DATOS DEL . o
CONTRATO Namero del contrato N°® 011-2018-MDT
Tipo y numero del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°
procedimiento de seleccion 16-2018-MDT-CS-| CONVOCATORIA
. Elaboracion de Supervision de
Objeto del contrato Expediente Técnico Obra A
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
- . SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
Descripcion del objsto del DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES
contrato Y JIRONES DEL AH. ANDRES RAZURI DEL DISTRITO DE
TAMBOGRANDE — PIURA - PIURA
Fecha de suscripcion del 18 DE DICIEMBRE DEL 2018
ARITAL o contrato
- Monto total ejecutado del &/ 285.640.07
< contrato il
Plazo original 180 DIAS CALENDARIOS

Ampliacion de plazo N° 01 09 DIAS CALENDARIOS
Ampliacion de plazo N° 02 36 DIAS CALENDARIOS
Ampliacion de plazo N° 03 22 DIAS CALENDARIOS
Ampliacion de plazo N° 04 13 DIAS CALENDARIOS
Ampliacion de plazo N° 05 13 DIAS CALENDARIOS
Ampliacion de plazo N° 06 08 DIAS CALENDARIOS
Ampliacién de plazo N° 07 12 DIAS CALENDARIOS
Ampliacion de plazo N° 08 12 DIAS CALENDARIOS

Total plazo 305 DIAS CALENDARIOS

Fecha de inicio de la 30.01.2019

Plazo de ejecucion contractual

consultoria de obra
Fecha final de la consultoria
@‘_‘ de obra 17.12.2019

Eheyfla Tereda Cruz Ran;u’rez

CQNSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



MUNIC

Pagina 82 de 211

IPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr. Castilla N° 449 — Tambogrande — Piura.
SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS
“Ano de la Universalizacién de la Salud”

En caso de elaboracion de Exped

iente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacién del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES Y JIRONES DEL A.H.
ANDRES RAZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA
= PIURA

Ubicacion de la obra

A.H. ANDRES RAZURI, DISTRITO DE TAMBOGRANDE

Numero de adicionales de obra

ADICIONAL DE OBRA N° 01

Monto total de los adicionales

S/ 2'039,916.98

Numero de deductivos

DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01

Monto total de los deductivos

S/ 1°791,533.50

Monto total de la obra

S/ 7'527,114.88

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por NINGUNA
mora

Monto de otras penalidades NINGUNA
Monto total de las penalidades NINGUNA

aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

RUC de la Entidad

20146736875

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

ING. DANIEL ENRIQUE FONG VELIZ

Cargo que ocupa en la Entidad

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Teléfono de contacto

942041177

[{;ﬁ JAUHICIPALIDAR DS TRITAL DE {1k 2

oy

Ing. Dnrj-_ir%\p e
G, "
SUBGERENTE Dk iy MATREHIN

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEJ. FUNCIONARIO COMPETENTE
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EXPERIENCIA N°03
N° CONTRATO /
N° CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO COMPROBANTE
DE PAGO
CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA:;
SUPERVISION DE LA OBRA:;
"MEJORAMIENTO DE
MUNICIPALIDAD | NFRAESTRUCTURA VIAL Y %?JEEECE(%
PEATONAL CALLE ANDRES ;
3 | DISTRITAL DE DE OBRA N
VMARCAVELICA | AVELINO CACERES, PERIMETRO | 03 5000/MDI.
PLAZA BOLOGNESI Y EL SGAVCP
SECTOR AMAZONAS DEL C.P y
MALLARITOS, DISTRITO DE
MARCAVELICA - SULLANA -
PIURA" CUI 2234285
SE ANEXA:

a) CONTRATO DE CONSULTORIA
b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

RE, RcerTA EC

OMUN

CONSQReIo SUPERV‘b’JR TARAPACA
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a) CONTRATO DE CONSULTORIA

¢ /
REPRESENTANTE COMUN
CONS@RCIO SUPERVISOR TARAPACA



Pagina 85 de 211

8| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
| SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
“Aiio de Universalizacion de la Salud”

CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 003-2020/MDM-SGAyCP

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra: Supervision de
la obra: “Mejoramiento de Infraestructura Vial y Peatonal Calle Andrés Avelino Caceres,
Perimetro Plaza Bolognesi y el Sector Amazonas del C.P Mallaritos, Distrito de Marcavelica —
Sullana - Piura” CUI 2234285, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARCAVELICA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20159215106, con domicilio legal en Plaza
B\ ~ Miguel Grau Nro. S/N Marcavelica, Sullana - Piura, representada por la Sub Gerente de Abastecimiento
v = =y Control Patrimonial TEC. ANGIE GABRIELA ORDINOLA LOPEZ identificada con DNI N° 75107812,
. en representacion del Sr. AUGUSTO CHIROQUE NUNURA, Alcalde de la Municipalidad Distrital de
‘- “Marcavelica, identificado con DNI N° 03686893, autorizada mediante Resolucion de Alcaldia N° 0141-
L 2019-MDM del 09 de abril del 2019 a suscribir los contratos que se formalicen en virtud de los
procedimientos de seleccion y designada con Resolucion de Alcaldia N° 017-2020/MDM de fecha 02
5L Enero 2020, y de otra parte YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE, con RUC N° 10452465405,
“ con domicilio legal en Urb. Lopez Arbujar 2da Etapa Mz. F Lote 20 — Sullana, a quien en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 11 de Agosto del 2020, el comité de seleccion, adjudicd la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDM/CS para la Contratacién de
Supervision de la obra: “Mejoramiento de Infraestructura Vial y Peatonal Calle
Andrés Avelino Caceres, Perimetro Plaza Bolognesi y el Sector Amazonas del C.P
Mallaritos, Distrito de Marcavelica — Sullana - Piura” CUI 2234285, a YARLEQUE
ZUNIGA DANIEL ENRIQUE, cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

- El Contratista; con fecha 20 de agosto del 2020, presentd la documentacion para la firma del
contrato; verificando que el Contratista, cumple con los términos de referencia para la Consultoria
de Obra en referencia, proponiendo al siguiente equipo técnico:

Ing. Jests Jiménez Juarez - Ingeniero Supervisor;

Ing. Jests Eduardo Quispe Ordinola — Asistente de Supervision;

Ing. Harvin Alexis Cisneros Sanchez — Especialista en Calidad,;

Ing. Oswaldo Yunior Olaya Balarezo - Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el
Trabajo.

Ing. Geraldine Medalith Nole Mogollén — Especialista en Ambiental.

v
v
v
v

<

“\slidhzu CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
Ff ‘% El presente contrato tiene por objeto la Contratacion de Supervision de la Obra: “Mejoramiento
de Infraestructura Vial y Peatonal Calle Andrés Avelino Caceres, Perimetro Plaza Bolognesi y el

wpi -, Sector Amazonas del C.P Mallaritos, Distrito de Marcavelica — Sullana - Piura” CU| 2234285.

DESNIROL[
URBAND

\"""‘i'“’_’“’/"/ CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 196,442.60 Ciento Noventa y Seis Mil

Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 60/100 Soles, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigénte, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en Pagos
Parciales de acuerdo al siguiente cronogramal, luego de la recepcion formal y completa de la
documentacion correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

! En cada caso concreto, dependiendo de la naluraleza del contrato, podra adicionarse la informagién € f ertinentea ___
efectos de generar el page. S e emmn =T

ENTANTE COMUN

Pagina 1 de 6
co SORC!O SUPERVlSOR TARAPACA
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| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

; SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
“Afio de Universalizacion de la Salud”

CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 003-2020/MDM-SGAyCP

nepE | SERIODO TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO UNITARIA TOTAL
TIEMPO
Supervision de obra 180 dias 97.45%

191,443.45
| Liguidacion de obra 5,000.00
196,443.45

1) SUPERVISION DE OBRA
a) EI10 % del monto del contrato sera pagado a la entrega del Informe de Revision del Expediente
Técnico.

b) El 85.57 % del monto del contrato serd pagado mensualmente en forma de TARIFAS
MENSUALES previo informe técnico del avance, emitiendo opinién sobre el estado situacional
de la Obra, que sirva para determinar la continuidad de la ejecucion de la Obra.

2) LIQUIDADCION DE OBRA

a) El 4.43% Monto del contrato serd pagado cuando se emita la Resolucion Gerencial de
Aprobacién de Liquidacion del Contrato de Supervision de Obra.

ara tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberé hacerlo en un plazo

ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la

/' conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

Esonia ?ra ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

E \rt,(: »

"“En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se

computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

ST CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
_ El plazo de ejecucion del presente contrato es de 180 dias, el mismo que se computa desde el inicio
=\ de la Ejecucién de la Obra, en cumplimiento a las condiciones previstas en el articulo 176 del

7 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SRV CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
- El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora? asi como los
3&“‘5-“'?‘ “*% documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.
<

£ CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
o P¢ ~ EL CONTRATISTA al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de
\w‘&?s‘m':'%fw la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia

de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

WUk

———

e “De fiel cumplimiento del contrato: S/ 19,644.26 Diecinueve Mil Seiscientos Cuarenta y
Cuatro con 26/100 Soles, a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser
devuelto a la finalizacion del mismo.”

—
------

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta economica del postor ganador de la buena pro.

: E COMUN
RESENTANTE =0 o \PACA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
“Aio de Universalizacion de la Salud”

CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 003-2020/MDM-SGAyCP

N CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

j LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de |la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

‘ \ CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Desarrollo

Urbano e Infraestructura.

”. | De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el

/.- sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15)
“dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA
“ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En
" Jeste supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia
de atraso.

__ CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
UEuiEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

s P " .
incumplimiento.

E’K\ "/ ."CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
"_-La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 05 afios contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

CONTRATISTA incurre en retraso :njustlflcado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:

. e 0.10 x monto vigente
%9 Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias

~- F = 0,25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

----

....

i ! 1 1€ MUN
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 003-2020/MDM-SGAyCP

Otras penalidades

NN Supuestos de aplicacion de penalidad FORNA db Procedimiento
calculo
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucion del contrato o del gig lég 53;::3: Segun informe de la Gerencia
integro del plazo de ejecucion, si este es menor del personal en de Desarrollo Urbano e
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las Lol ravlits Infraestructura,
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 R0 BIAVIER.
del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacién | 0.5 UIT por cada | Segun informe de la Gerencia
de ejecutar la prestacion con el personal | dia de ausencia | de Desarrollo Urbano e
acreditado o debidamente sustituido. del personal. Infraestructura.
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la 1 vee al mems
infraestructura culminada y las instalaciones y del conbato. de Segun informe del comité de
equipos en caso corresponda, el comité de supervision recepcion.
recepcion advierte que la obra no se encuentra ’
culminada.
Ausencia injustificada en obra del Supervisor
de Obra y/o el Asistente (o cualquier otro 18 UIT Segun informe del jefe de
personal perteneciente a la Supervision de ’ GDUI
corresponder su presencia en obra).
No hacer cumplir al Contratista las medidas de 1.4 UIT Segin informe del jefe de
seguridad indicadas en el Expediente Técnico ' GDUI
6 No presentar el informe mensual, en el plazo 1UIT Segln informe del jefe de
establecido. GDUI
7 No tener al dia el cuadermno de obra 1.8 UIT g%gll"'ln informe del jefe de
No comunicar al MDM en el dia, sobre eventos : ;
8 ocurridos en la obra. 1.8 UIT g?;ﬂ;][n Informe del jefe de
(accidentes, manifestaciones, etc.)
No verificar que los materiales y equipos po .
9 cumplan con las especificaciones técnicas del 1.4 UIT g%gtl,"ln informe del jefe de
Expediente Técnico de obra.
10 No cumplir con lo estipulado en el Reglamento 27 UIT Segln informe del jefe de
nacional de Edificaciones Norma G. 050 ' GDUI
Autorizar |a ejecucién de obras adicionales sin
que el MVCS y la MDM hayan aprobado el L .
respectivo Expediente Técnico con los 2.7 UIT g%gl;l'n informe. del: jefe. de
presupuestos  adicionales que  sean
requeridos.
Por valorizar obras y/o metrados no
ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en o
excesos, valorizaciones adelantadas u otros 2.7 UIT g%gll;ln informe del jefe de
actos que deriven de pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes. *
Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago S .
ylo por valorizar Obras Adicionales dentro de 27 UIT ‘S;%glljjln Informe del jefe. de
la planilla de obra Contratada. *
Si la SUPERVISION no hiciera las
deducciones o descuentos oportunamente, en ;
las valorizaciones del Contratista, con la 27 UIT g%glllen Firme dall juke: de
finalidad de que al término de obra no exista o / 0
se reduzca el saldo a favor del MVCS. P \ yar
15 |SI la SUPERVISION no presenta 27 UIT Seglin rfor /%
oportunamente los informes de ampliaciones 5 GDUI / e
"""" i mruz Ramirez
b En na Te NTE CO
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de plazo, incurriendo a mayores gastos
generales al MVCS

Por no presentar oportunamente o en forma
deficiente y/o incompleta, los siguientes
documentos: el Calendario de Avance
Acelerado (CAA) ¢ por no presentar i

oporiunamente el Calendario de Avance de 27UIT g%gll,]ln informe del Jefe de
Obra Actualizado (CAOA), segln lo
establecido por las Bases de Adjudicacion
(Bases de Adjudicacion que son de
conocimiento de la Supervision). *

17 La penalidad maxima en relacion al monto del 4.5 UIT Segun informe del jefe de
Contrato sera de ' GDUI
Si la Entidad observa cualquier partida de una
valorizacién, esta sera absuelta y regularizada -

18 | en la valorizacién siguiente, caso contrario se 0.5 UIT g%gﬁ',n Informe del Jefe de
aplicara una penalidad del monto del Contrato
reajustado

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

o "'"\?E;’;i_.os dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
cijo (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem que debio ejecutarse.

\)

A
./ Guando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
¥\ «penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.

___,CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

ey uando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
flos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
licacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

ORI JUR l“L}/
" Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
abligaciones previstas en el presente contrato.
. Y
“CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
“#L CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
uridica a través de sus socios, integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados,
“" representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los drganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y

personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Co el
Estado.
Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competent _r_a___f ------
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directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o

practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas

de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante

conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro

del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segin lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden

~ ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del

Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los

gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
-/ Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Plaza Miguel Grau S/N Marcavelica — Sullana.

‘;E OMICILIO DEL CONTRATISTA : Urb. Lopez Arbujar 2da Etapa Mz. F Lote 20 — Sullana.
B g

D.gs,eu?‘ﬁitfo‘ /La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
Lo~ formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Marcavelica a los Veintisiete dias del

mes de agosto del 2020.

REPRESENT.
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

3 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00). ‘
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culmina de |a prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|
1 DATOS DEL Nimero del documento OFICIO N°247-2021/MDM-GDUE]
DOCUMENTO Fecha de emision del
dacumento 11/08/2021
2 DATOS DEL :
CONTRATISTA :‘(;’C'{;ﬁ”e' denominacién o razén DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZURIGA
‘Fuc 10452465405
3 DATOS DEL F CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
CONTRATO Nimero del contrato N° 003-2020/MDM-SGAYCP
Supervision
dela
Elaboracién de .
Objeto del contrato Expediente elabggaltcién Szgeg;:;én X
Tesnico Expediente
Técnico
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
A . OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y
E;ftfgt%"'én del objeto del PEATONAL CALLE ANDRES AVELINO CACERES,
PERIMETRO PLAZA BOLOGNESI| Y SECTOR AMAZONAS
DEL CP DE MALLARITOS, DISTRITO DE MARCAVELICA —
SULLANA - PIURA".
Fecha de suscripcién del
gntrato 27/08/2020
Monto total ejecutado del '
contrato 240,554.31
Plazo original 180 dias calendario |
Ampliacién de Plazo N°01 60 dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . lTotai plazo 240 dias calendario
Fecha de iniclo de [a consultoria de 01/10/202
obra 0
Fecha final de la consultoria de obra 28/05/2021

n caso de elaboracion de Expediente Técnico
4  DATOS DE LA OBRA

‘MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y
PEATONAL CALLE ANDRES AVELINO CACERES,
Denominacion del proyecto PERIMETRO PLAZA BOLOGNES! Y SECTOR AMAZONAS
DEL CP DE MALLARITOS, DISTRITO DE MARCAVELICA —
SULLANA — PIURA”
Ubicaci6n del proyecto MALLARITOS, D'?:)LR\IS‘,{J?_ EENI\IQ,?I;?SF\{ELICA, PROVINCIA

- 6,548,105.37( Seis millones quinientos cuarenta y ocho mil
Monto def p resupuesto original ciento cinco con 37/100 SOLES )

-
------

g a Teres UN, - = ST Bl S
 bRESENTANTE (G P;h(d&l PLAZA MIGUEL GRAU S/N - MARCAVELICA - SULLANA - PIURA
RClo SUPERVISOR TARRFAVA 20159215106 CORREOQ: munimarcavelica2020@gmail.com
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'%\
Monto De Adicional N°1 $/49,110.86
5 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
RUC de la Entidad 20159215106
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la ING. JORGE ALEXANDER JUAREZ RUIZ
constancia

GERENTE DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA

Teléfono de contacto 943885894

Cargo que ocupa en la Entidad

- HIRICIEALIOND DISTRITAL OF MARCIVEGCR
g JORGE ALEXAUDER JUARET RUt

C.LP, N 120183
NERETE E DISAREA 0 IRAAEN T INERALSTAUCIURS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

EPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

DIRECCION: PLAZA MIGUEL GRAU S/N - MARCAVELICA - SULLANA - PIURA
RU.C. 20159215106 CORREO: munimarcavelica2020@gmail.com
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EXPERIENCIA N°04
N° CONTRATO /
N° CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO COMPROBANTE
DE PAGO
CONTRATACION DE SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE CONTRATO DE
MUNICIPALIDAD | TRANSITABILIDAD VEHICULARY | SUPERVISION
4 | DISTRITAL DE | PEATONAL EN EL SECTOR DE OBRA
MARCAVELICA | ACAPULCO, RIMALQUE, N°002-2021-
BELLAVISTA, PANAMERICANA, MDM-SGAYCP
FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL
C.P MALLARES, DISTRITO DE
MARCAVELICA - PIURA" CON CUI
N°2336888 - SNIP N°375894

SE ANEXA:

a) CONTRATO DE CONSULTORIA
b) CONTRATO DE CONSORCIO
¢) RESOLUCION DE LIQUIDACION

Eneytla Teresd Cruz Ramirez
EPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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PRESENTANTE COMUN
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CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL C.P MALLARES, DISTRITO DE
MARCAVELICA - PIURA” CON CUI N° 2336888- SNIP N° 375894,

N° 2336888- SNIP N° 375894; que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARCAVELICA, en adelante "LA ENTIDAD", con RUC N° 201 59215106, con domicilio legal en Plaza
e Grau S/N Marcavelica - Sullana - Piura, representada porla Sub Gerente de Abastecimiento y Control
Patrimonial Lic. Adm. Marx Lenin Stevenson Pintado Calle, identificada con DNI N° 43342004 en

Marcavelica, identificado con DNI N° 03686893, autorizada mediante Resolucién de Alcaldia N°
0141-2019-MDM del 09 de abril del 2019 a suscribir los contratos y ratificada con Resolucién de Alcaldia

° 102-2021-MDM de fecha 26 de Febrero 2021; y de otra parte  CONSORCIO SUPERVISION
MALLARES, con RUC No 20604134219, integrada por GRUPO DIMAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con una participacion del 50% en ejecucion de la supervision, con RUC

Asiento N° A0001, C0001 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Sullana,
debidamente representado por su Representante Legal el Sr. QUISPE ORDINOLA JESUS EDUARDO,
g con DNI N° 46208113, y como persona natural el Sr. YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE, con una
,f,g_f.f'-“ oy Vi participacion del 50% en ejecucion de la Supervision, identificado con DNJ N° 45246540, con RUC N°

; ” 0452465405, con domicilio legal en Urbanizacion Lopez Albujar |1 Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de
, & Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a quien en adelante se le denominars EL
S NTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

Py
[ sl /
_‘}'\‘;',:_,//CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 27 de Mayo del 2021, el comité de seleccion, adjudicé la buena pro de Ia
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2021-MDM-CS, Primera Convocatoria, para la

Contratacion de servicio de consultoria de obra para la supervision de Obra del proyecto:

EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y
ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO DE MALLARES, DISTRITO DE
"v'f'-_-,MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" CODIGO UNIFICADO N°® 2336888, a CONSORCIO
- t;-SUPERVISION MALLARES, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
“Presente contrato.

El presente contrato tiene por objeto contratacién de servicio de consultoria de obra para la
Supervision de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA,

: I monto total del presente contrato asclende a S/ 247,110.15 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil
"' iento Diez con 15/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.
L4

Huz Ramirez
ENTANTE COMUN
SUPERVISOR TARAPACA

©
o 1

,: & §Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, dsyydﬂ.

,'§ @Aransporte, inspecciones, pruebas Y, de ser el caso, los costos laborales conforme a Ja legiskagitii

. vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre |a ejecucion def SHBAGIO

PLAZA GRAU S/N - MARCA VELICA - SULLANA
Pigina  de 7
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
N° 002-2021-MDM-SGAyCP

de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en valorizaciones
mensuales, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segiin
lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El'monto del contrato para |a supervision de ejecucion de la obra serd pagado de la siguiente forma:

- ElI 10% del monto del contrato seré pagado a la entrega del informe de Revisién del
Expediente Técnico.

- El 87.62 % del monto del contrato seréd pagado mensualmente en forma de tarifas
mensuales, previo informe técnico del avance, emitiendo opinidn sobre el estado situacional
de la obra, que sirva para determinar la continuidad de la ejecucién de la obra,

El 2.38 % del monto del contrato, serd pagado cuando se emita la Resolucién General de
aprobacion de la liquidacion del contrato de Supervision de Obra.

Este monto comprende: honorarios profesionales, honorarios del personal técnico y honorarios de

“personal administrativo, viaticos, movilidad, impresiones, gastos generales, utilidad, impuestos y

otros.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de desarrollo Urbano e Infraestructura,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dlas calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Doscientos Diez (210) Dfas Calendarios, el mismo
que se computa desde el inicio de la ejecucién de la obra, en cumplimiento de las condiciones
previstas en el artfculo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantla incondicional,

' En cada caso concreto, dependiendo de |la naluraleza del contrato, podra adicionarse la infermacion

a efeclos de generar el pago.
4 La oferla ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la b

PLAZA GRAU S/N - MARCAVELICA - SULLANA [ /)~ 1= amm i
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EPRESENTANT CARAPACA

CONSORCIO SUPERVIS
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
N°002-2021-MDM-SGAyCP

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimienlo, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 24,711.02 (Veinticuatro Mil Setecientos Once con 02/100
Soles), a través de la retencion que debe efectuar la ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion de
mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por la Gerencia

2 de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

'7."'De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
- sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15)
~ dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,

LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones
perlinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del

plazo para subsanar,

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda

por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contralista es de Tres (3) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde: (V.

PLAZA GRAU §/N - MARCAVELICA - SULLANA
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F = 0.25 para plazos Mmayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de
Adicionalmente, se considera justificado el retraso Y €N consecuencia no se aplica penalidad,

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaré la siguiente penalidad:

 FoRMULA DE | ]

FORMULA DE
CALCULO PROCEDIMIENTO

.

ltem | SUSTENTO DE APLICACION DE PENALIDAD

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién
en la ejecucion del contrato o del Integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

por
de

(0.5 UIT)
cada dfa
ausencia del
personal en el
plazo previsto,

(0.5 UIT) por
cada dia de

ausencia del

personal en el
plazo previsto,

Segun informe del
jefe de GDUI

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
2 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Seglin informe del
jefe de GDUI

| Si como consecuencia de verificar el funcionamiento |

u operatividad de la infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso corresponda, el
comité de recepcion advierte que la obra no se

1% del monto del
contrato de
supervision,

Segtin informe del
Comité de
Recepcion

encuentra culminada.
| Ausencia injustificada en obra del Supervisor de
Obra ylo el Asistente (o cualquier otro personal
perteneciente a la Supervision de corresponder su
presencia en obra). Siendo suficiente la sustentacién
de este hecho con un acta firmada por el personal de

0.5UIT
cada dia
ausencia
personal

por
de
del
en

Segun informe del
jefe de GDUI

la entidad que visito la obra y personal de obra del | obra,
ejecutor o consultor,

No hacer cumplir al Contratista las medidas de
seguridad indicadas en el Expediente Técnico,
siendo suficiente la sustentacién de este hecho con
un acta firmada por el personal de la entidad que
visito la obra y personal de obra del ejecutor o

| consultor.

del
del

1/500
Monto
contrato

Seglin informe del
jefe de GDUI

REPRTSENTANTE Comun

" Eyfeyda Tertsa Cruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

PLAZA GRAU S/N ~ MARCAVELICA - SULLANA
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
N°002-2021-MDM-SGAyCP

deductivos

6 No presentar el informe mensual, en el plazo Mo:igoo :e: Segun informe del
establecido. © jefe de GDUI
S S | . - S s
Que el registro del cuaderno de obra no esté acorde 7 N
a la fecha de inspeccién, siendo suficiente la| 1/500 del Seatin informe del
7 | sustentacion de este hecho con un acta firmada por | Monto del gun e
: 2 jefe de GDUI
el personal de la entidad que visito la obra y personal | contrato
| de obra del ejecutor o consultor.
N municar al MDM en el dia, sabr n -
= C.O S SR, E i 2/500 del Monto | Seguin informe del
¢ | gttt 8h.lapbre. del contrat jefe de GDUI
(Accidentes, manifestaciones, etc.) o J ©
| No verificar que I rial ;
o verificar que. los mate z?es y equipos cumplan 1/500 del Monto Segun informe del
9 |con las especificaciones técnicas del Expediente jefe de GDUI
; del contrato
|| Tecnico de obra. S
10 No cumplir con lo estipulado en el Reglamento M1/120 g:: j?a?e?zg IngoLr?e oyl
nacional de Edificaciones Norma G. 050 -
contrato
Autorizar la ejecucidn de obras adicionales sin que la Segun informe del
MDM haya aprobado el respectivo Expediente 0.4UIT jefe de GDUI
Tecnico con los presupuestos adicionales que sean '
requeridos.
Cambio de personal especificado en la oferta téchica Segun informe del
sin autorizacion de gerencia desarrollo urbano e jefe de GDUI
0.7UIT
infraestructura.
o o ‘ - o - | Segun informe del
Si la SUPERVISION no hiciera las de.duccmnes 0 jefe de GDUI
descuentos oportunamente, en las valorizaciones del LUIT
Contratista, con la finalidad de que al término de obra ’
no exista o se reduzca el saldo a favor del MDM.
Si la SUPERVISION no presenta oportunamente los | Segun informe del
informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a| 1.5UIT jefe de GDUI
mayores gastos generales ar_my -
Segln informe del
Por no presentar oportunamente o en forma 1/500 Del Jefe de GDUI
deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos: ey s
consultas ampliaciones de plazo, adicionales y
contrato.

La penalidad maxima en relacion al monto del
Contralo sera de

0.10 Del monto
del contrato.

Segun informe del |
jefe de GDUI

Si la Entidad observa cualquier partida de una
valorizacion, esta sera absuelta y reqularizada en la
valorizacién siguiente, caso contrario se aplicara una
penalidad del monto del Contrato reajustado

0.5UIT

Segun informe del
jefe de GDUI

PLAZA GRAU S/N - MARCAVELICA - SULLANA
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
N°002-2021-MDM-SGAyCP

Estas penalidades se deducen de los Ppagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

& ¥ "‘\,' Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
v /- por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

LAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

ualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artlculo
2 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento, De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan,

v f‘-\Lo sefialado precedentemente ho exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
“obligaciones previstas en el presente contrato.

\ /2o €LAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPGION

...~ EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
' persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se reflere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,

cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo llegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
#m ~_ contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos llegales o de
w,) ’1',.“j\ corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus soclos, acclonistas, participacionistas,
./ %\integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
L T ) asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
R /- Contrataciones del Estado,

. Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
=LAV 9ULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
deméds normas de derecho privado. .

PLAZA GRAU S/N -~ MARCAVELICA - SULLANA EIIC}‘
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
N° 002-202 1-MDM-SGAyCP

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
een s A SR TIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

- Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dent

ro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado ¥ su Reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por UN TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES
(3) ARBITROS, conforme al siguiente orden de prioridad:

1) Colegio de Ingenieros.

2) Camara de Comercio.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, seguin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de |a Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
log gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFEGTOS DE_ LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza Miguel Grau S/N —~Marcavelica-Sullana-Piura,
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urbanizacién Santa Rosa ~Calle Santa Clara 580-Sullana-
Sullana-Pjura.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

‘LA ENTIDAD" CONTRATISTA"

/

/

Vi

¥ De acuerdo con el numeral 225.3 del arliculo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbilgajea
las controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual/4
00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

PLAZA GRAU S/N - MARCAVELICA - SULLANA

i e " Eneyfla Teresh Cruz Ramfrez
HEPRESENTANTE COMUN
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CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el CONTRATO DE CONSORCIO, que celebran
GRUPO DIMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , con R.U.C. N°: 20604134219,
con domicilio en CALLE EL CARMEN 780 URB,SANTA ROSA-SULLANA - SULLANA - PIURA.
Representada Legalmente por el Ing. JESUS EDUARDO QUISPE ORDINOLA de nacionalidad
Peruang, mayor de edad, clvilmente hébil, con Documento Naclonal de Identidad N° 46208113,
con facultad suficiente.par celebrar el presente contrate y actuando en su cardcler de Gerente
General de |la nombrada Empresa Juridica , v de otra parte el Ing. DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, identificado con DNI N° 45246540, con R.U.C N° 10452465405, y con
domicilio legal en Urbanizacién Lépez Albldjar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana,
Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a quienes en lo sucesivo se le denominara LOS
CONSORCIADOS ; en los términas contenidos en las clausulas siguientes:

L.-ANTECEDENTES:

PRIMERA. - LOS CONSORCIADOS son Persona Juridica y personas Natural de derecho
privado, las mismas que lienen por objeto social dedicarse a actividades de la Industria de la
Construccion.

Il. - OBJETO DEL CONTRATO:

SEGUNDA. - Por el presente contrato, las partes acuerdan participar en consorcio de modo
temporal con la finalidad de ejecutar el Servicio de Consultoria para la Supervision de la ejecucion
de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA,
FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE
MARCAVELICA - SULLANA — PIURA” - CUI N° 2336888 — SNIP N° 375894, En consecuencia,
LOS CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en forma directa en dicho negocio,
conforme a lo estipulado en el presenta documento, con el propésito de obtener el beneficio
econdmico comun descrito en el presente contrato. LOS CONSORCIADOS dejan constancia de
que el presente contrato no genera la creacion de persona juridica alguna, ni sociedad de
Derecho o de Hecha. En consecuencia, las partes mantendran su propia autonomia, realizando
cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento

y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes. El servicio a ejecutar se
respectivo Contrato de

efectuara conforme a los términos y condiciones que se precisan ery ¢
Servicio de Supervision.

CONSORCIO 8UPERVIEION MALLARES
o BRUPO DIMAS SRLTDA

¢ DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA
o CORRED ELECTRONICD DEL CONSORCIO: Ingordinola@gmail.com
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lil.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE

TERCERA. - LOS CONSORCIADOS son responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo a los términos del Contrato del Servicio de Supervision de I

la Obra. Asi mismo acuerdan designar a JESUS EDUARDO QUISPE ORDINOLA, identificado
con DN N® 46208113, con domicilio actual en Calle Santa Clara 580-Urb Santa Rosa -Sullana
. Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, como Representante comdn
del consorclo ante El Cliente, qulen gozara de las facultades y derechos para poder contraer
obligacionas y recibir Instrucciones para todos y cada uno de LOS CONSORCIADOS del mismo
modo encargarse de |a ejecucion de la totalidad del contrato, incluyendo la firma de éste ante FL
CLIENTE.

V.- DENOMINACION Y DOMICILIO

CUARTA. - El presente Contrato de Consorcio tendra la siguiente denominacion CONSORCIO
SUPERVISION MALLARES, estableciendo su domicilio legal en Calle Santa Clara 580-Urb
Santa Rosa -Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, pudiendo
mantener oficina de apoyo en el lugar de la obra,

V.- PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

o~ QUINTA. - La participacion de LOS CONSORCIADOS en la ejecucion fisica del Servicio de
Supervision de obra y Gestiones administrativas, se fija de acuerdo a los siguientes:

1. GRUPO DIMAS SOCIEDAD DE RESPONSABIDAD LIMITADA... ... 50 %

2. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA .............coccoiev i e e ... 50%
Vi.- RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

SEXTA. - LOS CONSORCIADOS asumen responsabilidades colectivas y solidarias frente a
tercaros por todas y cada una de las obligaciones que contraiga EL CONSORCIO con motivo de
la ejecucion del Servicio de Supervision y de acuerdo a su participacion. LOS CONSORCIADOS

convienen de comun acuerdo que, para efectos tributarios, del presente contrato estars a cargo
i '(_ ,Eﬁe GRUFD DIMAS SOCIEDAD DE RESPONSABIIDAD LIMITADA, come OPERADOR
SR TRIBUTARIO, la misma que serd llevada en sua libros contables, y libros de planillas; los
beneficios y leyes sociales que se deriven y el plaze de estas citadas obligaciones correrén por
cuenta de EL CONSORCIO, siendo de cargo de LOS CONSORCIADQOS de proveer fondos para
el pago de las citadas obligaciones.

Vil.- DPURACION DE EL CONSQRCIO

&
g
5
.,
2
¥

SETIMA. - El plazo de duracion de EL CONSORCIO sera de 210 dias calendarios, iniciandose

el dia que se cumpla con lo establecido en el Art. 142 LEY DE CONTRATACIONES DEL

. ESTADO Y SU REGLAMENTO-DS N2168-2020-EF, teniendo en consid/eaei n ademas, el
Q

CONBORCIO SUPERVISION MALLARES S B = b oY

¢ GRUPO DIMAS SRLTDA E" ‘da Cruz Rﬂ""’rez
o DANIFL ENRIQUE YARLEQUE ZURIGA .
o CORRED ELECTRONICO DEL CONSORCIO: Ingordinala@gmall.com

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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tismpo ¢ue se requiera para la ejecucion del Servicio, la aceptacion definitiva del Servicio por la
entidad contratante, liquidacion final del servicio y su cancelacion, y liquidacion de cuentas de
LOS CONSORCIADOS; cumpliéndose lo anterior, EL CONSROCIO quedara disuelto y el
presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las partes, salvo |a responsabilidad en
forma conjunta de LOS CONSORCIADOS y de acuerdo a su participacion conforme a la ley.

At lsp
GERENVE GENERAL
/ REG, GONSULTOR N* C103897

“Consorclado1

Consarindo?

Danlel Enrlque Yarleque Zifilga
Grupo Dimas Sociedad de Responsabilidad Limitada DRI 145246540
Jesis Eduardo Quispe Ordinola -
DN 46200113 e
Representante Legal Ji

Jasis Eduardo Quispe Ordinola
DN 46208113
Repregentante comin
Consorcio supervision Mallares

CERTIFI(EQ, QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPON

DEN &/ £305 LANARR (01508 DRANOL Y.

Al Egigule YaRLEQUE ZoRiGh L.,

IDENTIFICADOS (AS) CON A A0 % ﬁ—ZUY./ﬂ’/; :
APZ YS296890. ... oo

-------------

s amnledt g '“'",‘---
eresa (fuz Ramirez

CONSORCIO SUPERVISION MALLARES
. GRUPO DIMAS SRLTDA
»  DANIEL ENRTQUE YARLEQUE ZUNIGA
° CORREO ELECTRONICO DEL CONSORCIO: ingordinola@gmall.com




Pagina 107 de 211

¢) RESOLUCION DE LIQUIDACION

""""" s
Eneydh Teres Cruz Ramirez

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA




. VISTO:

Pagina 108 de 211

C? .d - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
m‘ RUC N°20159215106
DIRECCION : PLAZA MIGUEL GRAU S/N MARCAVELICA

“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"
RES 2312- - -

Marcavelica, 17 de agosto del 2022.

* La CARTA N° 025-2022/CONSORCIO SUPERVISION MALLARES (Registro N°® 202203200) de fecha

* “PLAZO DE EJECUCION : 210 DIAS CALENDARIOS

26.07.2022, INFORME N° 945-2022/MDM-GDUI-LL, de fecha 08.08.2022, INFORME N° 370-2022-MDM/GA),

* de fecha 09.08.2022, INFORME N° 00182-2022-M.D.M-GPYP/CPC-ECHC, de fecha 15.08.2022, PROVEIDO s/n

de fecha 16.08.2022, y;
CONSIDERANDO:

‘Que, en el Articulo 1 y 11 del Tftulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972, establece
“que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
‘gompetencia; autonomia que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de

administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, la Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Articulo 6° establece que la Alcaldia es el
drgano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, y su maxima
autoridad administrativa; y en articulo 43° que las resoluciones de alcaldfa aprueban y resuelven los asuntos
de caracter administrativo;

DATOS GENERALES DE OBRA.

NOMBRE DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO,
RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE'Y ALEGRIA
Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES,
DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA"

DEPARTAMENTO : PIURA

PROVINCIA : SULLANA

DISTRITO : MARCAVELICA

LUGAR : CP MALLARES

MONTO CONTRATADO :5/.7,060,298,97 INCL, IGV

FACTOR DE RELACION :1.0000

+MODALIDAD DE EJECUCION : PRECIOS UNITARIOS

. CONTRATISTA : CONSORCIO ACAPULCO

RESIDENTE DE OBRA : ING. MIGUEL HUMBERTO LICERA CARDENAS (CIP N.2 B7252)
CONSULTOR DE OBRA : CONSORCIO SUPERVISION MALLARES

- SUPERVISION DE OBRA : ING. REMY ARNULFO FARIAS ACARO (CIP N2155574)

* FECHA INICIO DE PLAZO :05 DE AGOSTO DEL 2021
FECHA TERMINO PROGR. :02 DE MARZO 2022
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 30 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : 60 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO N° 03 :00 DIAS CALENDARIOS '
AMPLIACION DE PLAZO N° 04 : 02 DIAS CALENDARIOS REPRESENTANTE COMUN
AMPLIACION DE PLAZO N° 05 : 15 DIAS CALENDARIOS CONSORCID SUPERVISOR TARAPACA

FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO  : 17 DE JUNIO 2022

Que con fecha 07 de Julio del 2021 el contratista CONSORCIO ACAPULCO, representado por el Sr. Angello

Gianfranco Mogollon Borrero, firmé el CONTRATO N° 001-2021-MDM-SGAYCP, para la ejecucién de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE

ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO
MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888, el monto del contrato de la
obra asciende a §/. 7, 060,298.97 inc. IGV, con un plazo de ejecucion de 210 dias calendarios y el Sistema de
Contratacion a Precios Unitarios;
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Que, con feclla 21 de ]umo del 2021 el Representante Comiin JESUS EDUARDO QUISPE ORDINOLA firmé el

- para la Supervisién de la Obra;: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA,
./ PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE
"~ MARCAVELICA - SULLANA - PIURA” - CUI 2336888, el monto del contrato de consultoria asciende en S/.
3 247 110.15, con un plazo de ejecucién de 210 dfas calendarios y el Sistema de Contratacién a Tarifas.

_ bue, con fecha 04.08.2021, se realiz6 el Acto de Entrega de Terreno entre los representantes de la empresa
“ contratista CONSORCIO ACAPULCO, el representante legal, el residente de la obra, por la supervision estuvo
supervisor el Ing. Remy Arnulfo Farfas Acaro y por pate de la entidad estuvieron el Ing. Jorge Alexander
Judrez Ruiz en calidad de Gerente de Obras - Municipalidad Distrital de Marcavelica;

Que, el acto de entrega de terreno, se verificé que el terreno se encuentra conforme a lo sefalado en el
expediente técnico, asi mismo, se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros. Por lo tanto,
\je realizé la entrega de terreno sin observaciones;

A Que, de acuerdo a Cargo de documentacion, se verifica que con fecha 03 de agosto del 2021, el representante
* legal de la empresa contratista recibi6 de parte de la Entidad el Expediente Técnico de la Obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE
ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO
MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA” - CUI 2336888;

Que, con fecha 03 de agosto del 2021, el representante comiin de LA SUPERVISION, acusa recibo de copia del
Expediente Técnico de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y
HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI
2336888;

Que, con Resolucion de alcaldia N° 048-2022-MDM, firmado el 04 de febrero donde se aprueba el ADICIONAL
DE SUPERVISION N°1 CON UN AMPLIACION DE PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIOS Y EL PRESUPUESTO DE
5/.61,776.00 (Sesenta y un Mil Setecientos Setenta y Seis con 00/100 Soles);

Que, con fecha 04 de abril del 2022, se emite la ADENDA N°01 AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
‘ ¢ N°002-2021-MDM-SGAyCP, QUE GRANTIZA EL ADICIONAL DE SUPERVISION N°1 CON UN AMPLIACION DE
e | PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIOS Y EL PRESUPUESTO DE S/. 61,776.00 (Sesenta y un Mil Setecientos
Setenta y Seis con 00/100 Soles);

Que mediante CARTA N° 025-2022/CONSORCIO SUPERVISION MALLARES, el CONSULTOR: CONSORCIO
SUPEJWISION MALLARES a través del ingeniero supervisor ING, Remy Arnulfo Farfas Acaro (CIP N?155574),
ha presentado la liquidacién del contrato de consultorfa de la obra de la obra: "MEJORAMIENTO DEL
10-DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE,
/uBESIAVﬁTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE
) & i CAVELICA SULLANA - PIURA” - CUI 2336888, conforme el siguiente detalle:

RESUNEN DE VALORIZA CION REC ALC ULADA RE AJUSTADA

R [p— — ) p——

::LOMI?: LR conon | C0Ercente | ATEVRR | ser | oeucoow [vworaaci| v o) FACT "
MESDE DE REAJUSTE PAGADO @) WHETA () ™)

VALORZACION| (&) ®) ®) ™) ®)

v v K Re Rp D i oV uF
AGO 2021(1) uniw 20041 64 PAGADA 1024 71831 e 000 2186085 | aspe77 | 786s8m
ACOMHEr | 3600 XIT45 | PAGADA 1,00 103610 | 10860 000 12265 | 601828 | 36330801
BET.221 fadd 220398 PAGADA 1094 12268 12268 0.00 032608 | b6usss0 | 3676
OCT 201 36609 30 2017748 PAGADA 1045 134315 134315 0.0 162080 | Bamn | anedm
NoviaRH 36600 39 3017745 | PAGADA 1048 15803 | a0 0.00 3163348 | beos03 | srsmen
Dic2021 36600.30 017745 | PAGADA 1068 170340 | 17049 000 3188094 | 672067 | arsios
Ene 2022 3660039 017745 | PAGADA 1,067 171661 1716861 000 3160308 | 614075 | arsaas
Feb. 2022 09148 838261 PADADA 1060 60402 04,02 000 296,63 160060 | 1048622
Mu 222 a4 280712 PAGADA 1.070 201067 201067 000 261769 | 613318 | 360&
[t 20 20602 1745085 | PABADA 1088 160430 | 100426 000 1805521 | aned | 2236796
WAYRZ) 9606 9407 PAGADA 1,008 7,00 2308 0.00 11718 1641.09 |gmz

TOTAL e85 55 504710 [T 056K | 4060880
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=

DOS VALORIZACIONES DE: (REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO E INFORME DE MES)
CALCULO DE "K" PARA LOS REAJUSTES
7, Io Se aplica el
Indice N°38-
Indice general
valorizaclones y al conmsumidor
pagos Indlce de precio Indice de .
ala fecha de precic a in om0
fecha de Io
reajuste
presupuesto
AQO.2021(1)* 480.4 47317 1.034
AGO.2021(2)" 4890.4 473,17 1.034
SET.2022 491.36 47317 1.038
OCT.2022 494.23 - 473,17 1.045 |
NOVI.2022 4986 473.17 1.048
DIC.2022 499.88 473.17 1.058
Ene.2023 500.07 A73.17 1.087
Feb.2023 501.82 A473.17 1.080
Mar.2023 509.08 ~ araazr 1.076
Abr.20212 513.08 473.17 1.088
MAY.2024 513.83 473,17 1.088
[ POR CANCELAR REAJUSTES | 16326.97

Que, en relacion al contrato celebrado entre la Municipalidad Distrital de Marcavelica - Sullana y Consorcio
- Supervision Mallares, el ingeniero Supervisor ING. Remy Arnulfo Farfas Acaro (CIP N2155574), solicita se
" emita la Resolucion de Alcaldia, aprobando la liquidacion del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE
ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO
MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA” - CUI 2336888, por el monto total de S/
325,213.98 (Trescientos Veinticinco Mil Doscientos Trece con 98/100 Soles), quedando un monto a pagar al
consultor de 5/ 16,328.43 (Dieciséis Mil Trescientos Veintiocho con 43/100 Soles) como saldo a favor a
pagar al consultor, y Liberacion de Garantia de Fiel Cumplimiento por S/. 30,888.62 (Treinta Mil Ochocientos
=, ‘Ochenta y Ocho con 62/100 Soles), Desagregado de la siguiente manera:

A MONTO A PAGAR POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR 16,328.43
LIBERACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL 24,711.02
LIBERACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ADICIONAL DE SUPERVISION 6,177.60

Se verifico que los adicionales de Supervisién de obra son derivados de distintas naturalezas, SEGUN LA
(JNION N2 154-2019/DTN Concluye:

"‘* &a mativa de contrataciones del Estado contempla diversos supuestos en virtud de los cuales una Entidad
9’9 e aprobar prestaciones adicionales en los contratos de supervisién de obra, siendo estos los siguientes:
f X aquellos que se derivan de aspectos propios del contrato de supervisién; (ii) aquellos que derivan de
& + prestaciones adicionales de obra; (iii) aquellos que se generan a partir de variaciones en el plazo de la obra o
variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad; y, (iv) aquellos que consisten en la
: elaboracion del expediente técnico del adicional de obra.
No todas las variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de obra generan la necesidad de ejecutar prestaciones
adicionales de supervision, toda vez que, en algunos casos, las labores de supervisién efectiva pueden ser
ejecutadas en la misma proporcion que lo inicialmente pactado, esto quiere decir que las labores de control
llevadas a cabo por el supervisor de obra serdn aquellas contempladas en el contrato original,

REAJUSTES DE LOS PAGOS,
Las Bases Estindar objeto de la contratacion, establecen en el numeral 2.8 del Capitulo Il de la Seccién
Especifica de las citadas Bases, lo siguiente:

l I A1ANIC para b E nbd

i EAJLISTE OF L0135 1A

(DE SER EL CASC CONSIGNAR EL PROCEDIMIENT® Y LAS F MULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS. SEGUN CORRESPONDA. DE ACUERDPD A LO/PRENISTO EN EL NUMERAL J8.8
DEL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO)
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Al respecto, es preciso sefialar que, el articulo 38 del Reglamento, establece que, “(..) en caso de contratos de
consultorfa de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicacién de férmulas
mondmicas o polinémicas, segiin corresponda, las cuales se prevén en los documentos del procedimiento de
seleccién (...)"

. Es preciso sefalar que: la liquidacién presentada por el consultor, el saldo a favor corresponde a reajustes
¥\ calculados por su ingeniero Supervisor. Si bien es cierto, le corresponden, debe quedar en claro que estas solo son
~ aplicables a las valorizaciones por lo que no deben ser aplicables a los pagos realizados como pago por conceptos
< de informes.

"/ la entidad ha procedido a elaborar la liquidacién del consultor en base a los comprobantes de pago, facturas,

VON
! L OFERTA BASE DIARIA DEL CONSULTOR, y demés documentos, obteniendo;
ITEM DESCRIPCION MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO SALDO A FAVOR
I DEL CONTRATO PRINCIPAL 257,5688.64 247,110.15 10,478.49
R 1.1 | VALORIZACIONES 247,110.15 247,110.15 0.00
J INFORME DE COMPATIBILIDAD DE TERRENO 24,711,02 24,711.02 0.00
VALORIZACION AGOSTO 2021 27.00 27.837.50 35,609.39 -7,771.89
VALORIZACION SETIEMBRE 2021 30.00 30,930.56 34,460.70 -3,530.14
VALORIZACION OCTUBRE 2021 31.00 31,961,57 35,609.39 -3,647.82
VALORIZACION NOVIEMBRE 2021 30.00 30,930,56 35,609,39 -4,678,83
| TR VALORIZACION DICIEMBRE 2021 31.00 31,961.57 35,609.39 -3,647.82
~TENHRAI VALORIZACION ENERO 2022 31.00 31,961.57 15,609.30 3,647.82
3 VALORIZACION FEBRERO 2022 268.00 30,930,55 9,891.48 21,039.07
LIQUIDACION 5,885.25 0.00 508525
1.2 | RRAJUSTES 10,4768.49 0,00 10,478.49
VALORIZACION AGOSTO 2021 489.40 122142 0.00 1,221.42
VALORIZACION SETIEMBRE 2021 491,36 1,324.77 0.00 1,324.77
: \ VALORIZACION OCTUBRE 2021 494,23 1,584,91 0.00 1,584,91
Q) | VALORIZACION NOVIEMBRE 2021 496,00 1,718.12 0.00 1,718,12
VALORIZACION DICIEMBRE 2021 499,88 2,010.12 0.00 2,010.12
VALORIZACION ENERO 2022 500,07 2,024.42 0.00 202442
VALORIZACION FEBRERO 2022 501.62 594,74 0,00 594,74
REDUCCION 0.00 0.00 0,00
IL ADICIONALES 66,018,73 61,775.40 5,043.33
2.1 | VALORIZACIONES 61,776.00 61,775.40 0.60
VALORIZACION MARZO 2022 31.00 21,278,40 31,278.40 -10,000,00
VALORIZACION ABRIL 2022 30.00 20,592.00 20,592.00 0.00
VALORIZACION MAYO 2022 29.00 19,905.60 9,905.00 10,000.60
VALORIZACION JUNIO 2022 17.00 0.00 0.00 0.00
2.2 | REAJUSTES 5,042,73 0.00 5,042.73
VALORIZACION MARZO 2022 509.06 2,372.47 0.00 2,372.47
¥ VALORIZACION ABRIL 2022 513.96 1,775.15 0.00 1,775.15
{ VALORIZACION MAYOD 2022 515,93 895,11 0.00 895.11
y VALORIZACION JUNIO 2022 0,00 0,00 0.00 0.00
REDUCCION 0.00 0.00 0.00
DE LOS ADELANTOS 0.00 0.00 0.00
VALORIZACIONES 0.00 0.00 0.00
ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00
AMORTIZADO 0.00 0.00 0.00
ADELANTO DIRECTO 0,00 0,00 0.00
OTROS 0.00 0.00 0.00
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICO - FACTOR " 0.00 0.00 0.00
COMPENSACION VACACIONAL - FACTOR "V" 0.00 0.00 0.00
MAYORES COSTOS 0.00 0.00 0,00
PLAN COVID - 19 0.00 0.00 0,00
GASTOS GENERALES AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA (A) 324,407.37 308,885.55 15,521.82 |
SALDO POR
DESCRIPCION OTORGADOS AMORTIZADO AMORTIZAR
V. DE LOS ADELANTOS 0,00 0.00 0.00
3 ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
LGV 18% 0.00 0.00 0.00
TOTAL (B) 0,00 0.00 0.00
ITEM DESCRIPCION RETENIDO
VL. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRINCIPAL 24,711.00
VALORIZACION Ne 01 6,177.75
VALORIZACION Ne 02 6,177.75
VALORIZACION N° 03 6,177.75
VALORIZACION N& 04 6,177.75 eamemmn=
Vil GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE ADENDA 6,177.60 {m==amn® irez
VALORIZACION N° 01 6,177.60 EIIC)’d sa Lruz Ra".l N
TOTAL (B) 30,688,60 REPRESENTANTE COMR‘iPACA
CONSORCIO SUPERVISOR TA
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ITEM TOTAL, SALDO A CANCELAR AL CONTRATISTA (INC. IGV) SALDO A FAVOR (s/)

vilL POR REAJUSTES DE VALORIZACIONES DE OBRA PRINCIPAL, DE 15,521.82
" | ADICIONALES, Y COMPESACION POR FACTORES F Y V. e

IX. DEVOLUCION DE GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 30,8688.60

Que, por concepto de adicionales de supervisién acumulada, el cual es en monto S/. 61,776.00 (Ochenta Y
. Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con 38/100 Soles), el cual representa el 25.00% del monto
/"~'\ contractual, todo ello calculado en base a la oferta diaria del consultor.,

: ;'} Que, mediante INFORME N° 945-2022/MDM-GDUI-LL, de fecha 08.08.2022, la Gerencia de Desarrollo
~ Urbanos E Infraestructura PRESENTA LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD, a fin que se emita la
Resolucién de Alcaldia correspondiente aprobando la liquidacién del CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE
ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO
MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888, Por el monto total de S/
~324,407.37 (Trecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Siete con 37/100 Soles), quedando un Monto a pagar
o/  “al consultor de S/ 15,521.82 (Quince Mil Quinientos Veintiuno con 82/100 Soles) como saldo a favor a pagar
i1, 10 Al consultor, y Liberacion de Garantia de Fiel Cumplimiento por S/. 30,888.62 (Treinta Mil Ochocientos
Ochenta y Ocho con 62/100 Soles), Desagregado de la siguiente manera:

MONTO A PAGAR POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR 15,521.82
LIBERACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL 24,711,02
LIBERACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ADICIONAL DE SUPERVISION 6,177.60

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

~ Aprobar la liquidacion del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N¢ 002-2021-MDM-SGAyCP, para la
Consultorfa de obra por un monto total de inversion de S/ 324,407.37 (Trecientos Veinticuatro Mil
Cuatrocientos Siete con 37/100 Soles), con un plazo total de ejecucién de 317 dias.

~ Aprobar el saldo a favor por el monto de S/ 15,521.82 (Quince Mil Quinientos Veintiuno con 82/100
Soles), por concepto de Saldo a favor del Consultor.

~ Autorizar la devolucién de la Garantfa de fiel cumplimiento por el monto de S/, 30,888.62 (Treinta Mil
Ochacientos Ochenta y Ocho con 62/100 Soles), segin lo estipulado en la Clausula séptima: GARANTIAS.

Que, mediante INFORME N° 370-2022-MDM/GA], de fecha 09.08.2022, la Gerencia de Asesorfa Juridica en
calidad de érgano de asesoramiento de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, recomienda; Aprobar
mediante Resolutivo lo sefialado en el parrafo precedente establecido en el INFORME N° 945-2022/MDM-
GDUI-LL, de fecha 08.08.2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbanos E Infraestructura;

o <Que, mediante INFORME N° 00182-2022-M.D.M-GPYP/CPC-ECHC, de fecha 15.08.2022, la Gerencia de

AR Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, alcanza la Disponibilidad

1 . Presupuestal, para aprobar el saldo a favor por el monto de S/ 15,521.82 (Quince Mil Quinientos Veintiuno
con B2/100 Soles), por conceto de saldo a favor del Consultor del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA,
PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE
MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888, Hoja de Certificacién del Crédito Presupuestario -2022,
N°® 0000001638, bajo de la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y el Decreto Supremo
N® 168-2020-EF, y sus modificatorias dispone:

Artifculo 170.- Liquidacidn del Contrato de Consultoria de Obra

Bl contratista presenta a la Entidad la liquidacién del contrato de consultorfa de obra, dentro de los quince (15) dfas sigulentes de haberse
otorgado la conformidad de la ditima prestacidn o de haberse consentido la resolucldn del contrato. La Entidad debe pronunclarse respecto
de dicha liquidacion y notiffcar su pronunclamfento dentro de los treinta (30) dias sigulentes de recibida; de no hacerlo, se tiene por
aprobada la liquldacién presentada por el contratista,

51 la Entidad observa la llquidacion presentada por el contratista, este debe pronunclarse y notlficar su pronunciamiento por escrito en el
plaze de cinco (5) dias de haber reclbldo la observacidn, de ne hacerlo, se tiene por consentlda la Nquidacldn con las observaclones
formuladas por la Entidad,
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Cuando el contratista no presente la liquidacion en el plazo indicado, la Entidad debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias
sigulentes, a costo del contratista; sl este no se pronuncia dentro de Jos cinco (5) dfas de notificado, dicha lguidacién queda consentida,

51 el contratista observa la llquidacion practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su pronunclamiento dentro de fos
quince (15) dlas siguientes; de no hacerlo, se tiene poraprobada la llquidaclén con las observaciones formuladas por el contratista,

£n el caso de que la Entidad no acojs las observaciones formuladas por el contratists, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo
previste en el pdrrafo anterifor.

Culminado el procedimiento descrito en los pdrrafos anterlores, segiin corresponda, la parte que no acoge las observaclones debe sollcltar,
dentro del plaze previsto en Ja Ley, el sometimiento de esta controversia a concillaclon yso arbitraje, vencido el plazo se constdera
consentica o aprobada, segiin corresponda, la liquidacidn con las observaciones Tormuladas.

Una vez que fa Hiquidacin haya quedado consentida o aprobada, segiin corresponda, no procede someterla a los medios de soluctdn de
controversfas.

Que, con Proveido s/n, emitido por la Gerencia Municipal, que indica su atencién con Resolucion de Alcaldia y
en uso de las facultades conferidas en el Inciso 6) del Art. 20° de la Ley Orgénica de Municipalidades N°
27972 la cual prescribe que: “Son Atribuciones del alcalde: Dictar decretos y resoluciones de alcaldia con
sujecidn a las leyes y ordenanzas’ y con las visaciones de las Gerencias y Sub Gerencias correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la LIQUIDACION del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N2 002-2021-
MDM-SGAYCP, del Servicio de Consultorfa de Obra para la Supervisién del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE,
BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE
MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888, por un monto total de inversion de S/ 324,407.37
(Trecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Siete con 37/100 Soles), con un plazo total de ejecucion de 317
dias, liquidacién que ha sido elaborada por la Entidad.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el saldo a favor del Consultor por el monto de S/ 15,521.82 (Quince Mil
Quinientos Veintiuno con 82/100 Soles).

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR, la devolucién de la Garantfa de Fiel cumplimiento por el monto de §/.
30,888.62 (Treinta Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 62/100 Soles), de conformidad con lo establecido en
la CLAUSULA SEPTIMA del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N2 002-202 1-MDM-SGAYCP, de fecha 04 de
febrero del 2022,

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia
de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Gerencia de Asesorfa Juridica Subgerencia de Tesoreria, Subgerencia
de Contabilidad, Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, realizar las acciones administrativas
correspondientes, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Resolucién.

ARTICULO QUINTO: DISPONER, la distribucién de un ejemplar de la presente Resolucién a las Gerencias y
Subgerencias estructurales Siguientes: Alcaldfa, Gerencia Municipal, Secretaria General, Gerencia de Asesorfa
Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,

. Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, Subgerencia de Tesorerfa, Subgerencia de Informatica

y:Soporte Técnico asf mismo NOTIFICAR al Ing. QUISPE ORDINOLA JESUS EDUARDO - Representante Comiin

~"de Consorcio Supervisién Mallares y al Ing. ING. REMY ARNULFO FARIAS ACARO - Supervisor de Obra,

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR, la presente resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de
Marcavelica (www.gob.pe/munimarcavelica).

cc(10)
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EXPERIENCIA N°05
N° CONTRATO /
N° CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO COMPROBANTE
DE PAGO
CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
MUNICIPALIDAD | TRANSITABILIDAD VEHICULARY | CONTRATO N°
5 | DISTRITALDE | PEATONAL EN EL TRAMO 015-2019-
TAMARINDO | UBICADO ENTRE LA CALLE MDT/ABAST
TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS
ROJAS DE LA CALLE ALFONSO
UGARTE DEL DISTRITO DE
TAMARINDO — PAITA - PIURA"
SE ANEXA:

a) CONTRATO DE CONSULTORIA
b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Eneydo
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CONSORI0 SUPERVISOR TARAPACA
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CONTRATO N° 015-2019-MDT/ABAST.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE TUPAC
AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL
DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO

/) DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE
LA CALLE TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO
UGARTE DEL DISTRITO DE TAMARINDO -~ PAITA - PIURA”, que celebra de una parte
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC
N° 201466992367, con domicilio legal en Plaza de Armas s/n Tamarindo — Paita — Piura,
representada por el SR. ROSENDO ATOCHE LOPEZ, Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Tamarindo, identificado con DNI N° 41 961455, y de otra parte el Sefior ING.
CIV. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA., identificado con RUC N° 10452465405, con
domicilio legal en URBANIZACION LOPEZ ALBUJAR 2 ETAPA — SULLANA - PIURA -
JIURA, debidamente representado por su Representante Legal ING. CIV. DANIEL
ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, con DNI N° 45246540, a quien en adelante se le
g¢nominara EL CONSULTOR, en los términos y condiciones siguientes:
&
= _“~CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
' Con fecha 22 de Noviembre del 2019, el Comité de Seleccion adjudico la buena pro del
_ Procedimiento de Contratacion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2019-MDT-CS-1
~-v "~ PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
¥ ove ‘}A SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE TUPAC
gMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL

ISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA”, se ha otorgado la buena pro al
Sefior ING. CIV. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, cuyos detalles e importe
i1, constan en los documentos integrantes del presente contrato.
¥ \yeRpe ¢

' /.,-\cuusum SEGUNDA: OBJETO

o]
W
A

. GEFRALEL  presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE

'- “CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO
.. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE
.- LA CALLE TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO
x> "UGARTE DEL DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA”.

LAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

monto total del presente contrato asciende a S/ 67,377.64 (Sesenta y Siete Mil
. : Trescientos Setenta y Siete con 64/100 soles), que incluye todos los impuestos de
A Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser e , los gfistos laborales conforme
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concep ener incidencia sobre la
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ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR en SOLES, en
TARIFAS, conforme a oferta del consultor, luego de la recepcién formal y completa de la
documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO UNITARIO
(S1.)
VALORIZACION N° 01 A LOS 30 MES 1.00 16,844.41
L. %LVALORIZACION N° 02 A LOS 60 MES 1.00 16,844 .41
. LDIAS
. | VALORIZACION'-N° 03 A LOS 90 MES 1.00 16,844.41
« | DIAS
= VALORIZACION N° 04 A LOS 120 MES 1.00 16,844.41
PRIAS
| TOTAL TOTAL 67,377.64
ATFCMIENTO 2o
, f}r& tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberé hacerlo en
| = _n plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcién.

. LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
o gonformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
i/,;.?"' D\ Be \‘g}.qntrato para ello.

1 caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
| 0 fuerza mayor, EL CONSULTOR tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
"~ establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de

su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

EL CONSULTOR establece como operador tributario al Sefior DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, identificado con RUC N° 10452465405, Los pagos del presente
contrato se efectuaran en el numero de cuenta interbancario 018-671-000671093275-84 del
BANCO DE LA NACION a nombre del Sefior DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, tal
como ha sido declarado por EL CONSULTOR.

.~ CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

' El plazo de ejecucion del presente contrato es de 120 dias calendarios, sera a través de un
(M acta de entrega o acta de inicio de actividades, respectivamente que incluye el tiempo
- Tnecesario para consultas y coordinaciones.

1470\ CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato, estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi
como los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONSULTOR entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: S/. 6,737.76 (Seis Mil Setecientos Treinta y Siete
con 76/100 Soles), a través de la retencion de que efectuara LA ENTIDAD segln
CARTA AUTORIZACION DE RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, Monto que
es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que
debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final, De
conformidad en el Articulo 149 del Reglamento de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.S N® 344-2018-EF.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONSULTOR no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal

“a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

~Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

LAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada
por el Jefe de Infraestructura Urbano Rural.

.~ De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONSULTOR, indicando

s claramenle el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco

- (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la

fcontratamon Si pese al plazo otorgado, EL. CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con

*/ la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONSULTOR periodos adicionales para

~las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla

'~ con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
. - conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
: :.;\penalldad que corresponda por cada dia de atraso.

AUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONSULT
L CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
~ derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
~ Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispugsto por los articulos 40 de
ia Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglap
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El plazo méximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es UN (01) afio contado a partir de |
la conformidad de la recepcién del servicio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por

cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 010y monto vipants
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica

. penalidad, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el

e mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del

- ./ retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales

T 42.‘ ni costos directos de ning(in tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento
_.de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

S L
P |
9 - &
%Aa:; e 5 Otras penalidades i
‘f»,,, Sy N° | Supuestos de aplicacion de Forma de calculo | Procedimiento '
2 penalidad ‘
| Cuando el personal clave permanece | 0.5 UIT por cada | Segin informe |
- menos de sesenta (60) dias | dia de ausencia del | del Jefe de
calendario o del integro del plazo de | personal. Infraestructura ‘
ge w\ ejecucion de la prestacion, si este es Urbano Rural. |
‘211 [ menor a los sesenta (60) dias
i v calendario, de conformidad con las |
o/ disposiciones establecidas en el ;
- numeral 190.2 del articulo 190 del *
Reglamento. \
En caso culmine la relacibn | 0.5 UIT por cada Segun informe
contractual entre el contratista y el | dia de ausencia del | del  Jefe de
personal ofertado y la Entidad no | personal. Infraestructura
2 | haya aprobado la sustitucién del Urbano Rural.
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones |‘
requeridas.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por

incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
- Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
g’/ articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
lo no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
foho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Le/senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
mas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
na persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
oderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
pegociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
~en relacion al contrato.

._\

Asimismo, el CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ademas, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o préacticas.

N CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOQ

Sélo en lo no prewsto en este contrafo lasLey de Contrataciones del Estado y su
E y demas normativa especial que resulte
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aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro

del plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
: caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
/ controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

I.Mf ualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
" Sfodos los gastos que demande esta formalidad.
Q

-CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

_, Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
.\ durante la ejecucion del presente contrato:

, DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza de Armas s/n Tamarindo — Paita — Piura.

DOMICILIO DEL CONSULTOR: Urbanizacién Lépez Albujar 2 Etapa — Sullana - Piura -
Piura.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las Bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por quintuplicado en sefial de conformidad en el Distrito de Tamarindo, a los
dos (02) dias del mes dg Diciembre del 2019.

Ty DL TABARINOO

"EL CONSULTOR"
Pégina 6de7
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO
PROVINCIA PAITA - REGION PIURA
CREADO POR LEY REGIONAL N° 315-28-08-1920

DT YA AR

CAPITULO VI

TACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CONSTANCIA DE PRES

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento,

]|

1 DATOSDEL Nimero del documento EXPEDIENTE N° 2241
DOCUMENTO Fecha de emision del -
- ol 2211212020
- umento ——

r_é DATOS DEL .

CONTRATISTA

gg’ci";?re' denominacién o razon ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZURIGA

RUC 1045246540

. 83;?2,?55 Numero del contrato ) 015-2019-MDT/ABAST.

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

A.S. N° 004-2019-MDT-CS-1

Elaboracion de Supervision de
Expediente Técnico Obra
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRAT “MEJORAMIENTO DE LA

Objeto del contrato X

ot : TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL

OO i b g TRAMO UBIQA@C%. RE/LA CALLE TUPAC AMARU Y
CALLE SANTOS/RO Ns@gmﬁé@gg,&mmo
UGARTE/DEL DISTRITO DE TAMARINDO — PAITA -
Tani. i PIURA” y

Fechalde syscripcion del (Pentendl
contiato L ASErity : 02 DE DICIEMBRE DEL 2019
Monto Contratado 5/ 67,377.64 SOLES

Monto Total Liquidado del
Confratado

Resolucién de liquidacién de
Contratt_)_ de Consultoria de obra

S/ 84,222.04 SOLES

R.A. N” 291-2020-MDT/A (DE FECHA 11/12/2020)

Plazo original 120 dias calendario
Ampliacion(es) de plazo 176 dias calendario
Total plazo 296 dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Fecha de inicio de Ia

consultoria de obra 14 DE ENERO DEL 2020
Fecha final de la consultoria 04 DE NOVIEMBRE DEL

| E— i de obra 2020 |
En caso de Supervision de Obras -
4 DATOS DE LA OBRA | "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE
Denominacion de la obra TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE
ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TAMARINDO ~
PAITA - PIURA"
Ubicacién de la obra CALLE ALFONSO UGAFI;«’l'll'Ji ; TAMARINDO — PAITA -
Nimero de adicionales de obra 01
Mento total de los adicionales S 21

fRamero de deductivos

Distrito Centenario




Pagina 124 de 211

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO
PROVINCIA PAITA - REGION PIURA
CREADO POR LEY REGIONAL N° 315-28-08-1920

Monto total de los deductivos | S/ 3,383.52
Monto total de la obra §/3.217,165.88 SOLES

p— M R T _—
5 APLICACION DE Monto de las penalidades por

DISTRITO ¥ TALAREKDO

PENALIDADES mora S/, 0.00 SOLES
1___;_%—______“_“_%___
Monto de otras penalidades S/. 0.00 SOLES
e e ]
Monto total de las penalidades S/, 0.00 SOLES
aplicadas
o — _—
8 DATOSDELA , '
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO
e ————
RUC de la Entidad 20146992367
Embres y apellidos del
funcionario que emite |a ING. JAVIER FLOREANG CASTILLO
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad GERENTE MUNICIPAL
S Teléfono de contacto 969291163 |
[ 7]
e
\ '{';'!:r,(‘aj- iy " il
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FONGIGNARIO ¢ COMPETENTE B

quam:rez
CONSReg oY TANTE Compy

Distrito Centenario

Plaza de Armas s/n Tamarindo - www.munitamarindo. gob.pe
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EXPERIENCIA N°06
N° CONTRATO /
Ne CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO COMPROBANTE
DE PAGO
CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE CONTRATO DE
MUNICIPALIDAD | EJECUCION DEL PROYECTO: SERVICIO DE
5 | PROVINCIAL DE | "MEJORAMIENTO DE LAS CONSULTORIA
MORROPON - | CALLES PRINCIPALES DE LA DE OBRA N°
CHULUCANAS | LOCALIDAD DE PACCHA EN 001-2016-MPM-
DISTRITO DE CHULUCANAS, CH
MORROPON - PIURA", CODIGO
SNIP N°264690
SE ANEXA:

a) CONTRATO DE CONSULTORIA
b) CONTRATO DE CONSORCIO
c¢) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

REPRESENTANTE COMUN
CONZORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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a) CONTRATO DE CONSULTORIA

d Cruz Ramirez
PRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE MORROPON - CHULUCANAS

JIRON CUZCO N° 421 CHULUCANAS — MORROPON = PIURA
073 378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2016-MPM-CH

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA
LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA", CODIGO
SNIP N°284690

Consle por el presente documento, la conltratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES
DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA",
CODIGO SNIP N°204880, que calébra de una parie 1a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MORROPON - CHULUCANAS, en adelanta LA ENTIDAD, con RUC N° 20105266988, con
domiclllo legal en Jr. Cuzco N° 421 - Chulucanas, reprasantada por su Alcalde Provinclal, Cdle.
PNP (r) Sr. José Ramoén Montenagro Castillo, identificado con DNI N° 32545986, y de otra parte
el CONSORCIO TYN con domicllio en Jr, lca N° 498 del distrito de Chulucanas, provincla de
Morrop6n y departamento de Plura y que para efectos de notlficacion se efectuara en Jr. lca N°
498 del distrito de Chulucanas, provincia de Morropdn, departamento de Plura, el mismo que se
ancusentra conformado por los slgulentes profesionales: a) TGM CONS8TRUCTORES
CONSULTORES EIRL con RUC N° 20530193318, con una particlpaclén del 45%, con domicllio
lagal an Jr. lca N° 498 del distrito de Chulucanas, provincla de Morropén y departamento de
Piura, Inscrita en la Parflda N°® 11133437, Aslento N° A 00001 del Raglsiro de Personas Juridicas
de Plura, dabldamente reprasentada por su Tilular Gerente , Sr. MANUEL IGNACIO TIMANA
LOZADA con DNI N°® 45218575, segun poder inscrito en la Partida N® 11133437, Aslento N° A
00001 del Registro de Personas Juridioas de la cludad de Plura; b), EDWIN BANTIAGO
CASTRO BENAVIDES con RUC N° 10403063418, Identificado con DNI N° 40306341, con una
participaclén del 65%, con domiclllo legal en Calle Santa Clara N° 723 Urb, Santa Rosa dal
distrito de Sullana, provincla de Sullana y departamento Plura; slendo que para los efectos del
prasente conirato el Representante Legal comin del CONBORCIO TYN, el 8r. MANUEL
IGNACIO TIMANA LOZADA, |dentificado con DNI N° 482185875; y como operador tributario a
TGM CONSTRUCTORES CONSULTORES EIRL con RUC N® 20530193318, segin sus
generales de ley conslgnadas anteladamente y el confrato de consorclo temporal alcanzado, &
qulen en adelante se le denominard "EL CONTRATISTA" en los términos y condlclones

sigulentes:

C SULA PRI A: ANTE

Con facha 04 de enero del 2016, el Comité Especlal adjudlcd la Buena Pro de la Adjudicacién
Directa Selectiva N°013-2018-CEP/MPM-CH, Primera Convaecatoria para la contratacién sarvicio
de consultoria de obra para la supervision de la abra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES
PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS,
MORROPON - PIURA”, CODIGO SNIP N°284680, al CONSORCIO TYN, cuyos detalles e
Importe, constan en los documentos Integrantes del presente contrato,

Medlante Expediente N°00188-2016 fecha 068 de Enero 2018, se recepciond los documentos
raqueridos para firma de contrato.

CLAUSULA SEGUNDA; OBJETO

El presente conlrato llene por objeto el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA
LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA”,

CODIGO SNIP N°284880, conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asclende a S/, 163,620.24 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS VEINTE CON 24/100 SOLES), incluye GV,

Pigina | de 4
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) y MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE MORROPON - CHULUCANAS

JIRON CUZCO N° 421 CHULUCANAS — MORROPON - PIURA
‘._ / 073 376179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404

[ e

Este monto comprendes el costo del serviclo de consullorla, seguros e Impuestas, asf como todo
aquello que sea necesarlo para la corracta ejecuclon de la prestaclon materla del presente

contrato,

"

ARTA: GO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la confraprestaclén a EL CONTRATISTA en soles, an pagos
parolales, luago de la recepoln formal y completa de la doecumentaclén cormespondlente, segln lo
astablacldo en al artlculo 181 dal Reglamento de la Lay de Contrataclones del Eslado, asi como

lo establecldo en la liquidacion del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaclén de los serviclos debera
hacerio en un plazo que no exceder4 de los dlez (10) dlas calendario de ser éstos ejecutados, a
fin qua LA ENTIDAD cumpla con la obligaclion de afectuar el pago dentro de los quince (15) dlas
calendarlo slgulentes, slempre que sa veriflquen las condictones establecidas én &l contrato.

En el caso que sa haya suscrlto contrato con un consarclo, al pago se realizara de acuerdo a lo
que se Indlque en al contrate de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de Intereses conforme
a lo astablecido en el articulo 48 de la Ley de Contralaclones del Estado, contado desde Ia

oportunldad en que al pago debi6 efectuarse.

CcLAUSU TA: P A EJECUCI T, N
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de CIENTO OCHENTA (180) DIAS
CALENDARIO, el mismo que se compuia dasde el dla sigulente de suscrito al contrato,

SULA SEXTA:; PART TEGRANTES D N T
El presente contrato estd conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccldn que establezcan obligaclones para las partas,

U E i
LA ENTIDAD no otorgara ningun tipo de adelanto.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del serviclo se regula por lo dispuesto en el artlculo 176 del Reglamento da la Ley
de Contrataclones del Estado y serd otorgada por la unidad de ejecuclén y post ajacuclon de la

inversién,

De exislir observaciones se consignaran en el acta respactiva, Indlcandosa claramente al sentido
de éstap, dédndose al contratiste un plazo prudenclal para su subsanacldn, en funclon a la
complejidad del serviclo. Dicho plazo no podrd ser manor de dos (2) nl mayor de diez (10) dias
calandario, Sl pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpllese a cabelldad con la
subsanaclén, LA ENTIDAD podra resolver al contrato, sin perjuiclo de aplicar las panalldades que

correspondan.

Este procedimlento no serd aplicable cuando log serviclos maniflestamente no cumplan con las
caracterieticas y condiclones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcldn,
deblendo conslderarse como no efecutada la prestacién, aplicandose las penalidades que

correspondan.
CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL. CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaclones
derlvadas del presente contrato, bajo sanclién de queder Inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de Incumplimlento.

& - :
. 3 ' En cads caso concreto, dependlendo de la naturaleza del conlrato, pedré adlclonnrse la Informaclén que resulte periinente
g a electos de ganerar el pago.
i Pégina 2 de 4
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHLILUCANAS

JRON CUZCO N° 421 CHULUCANAS ~ MORROPON - PIURA
073 378179 FAX 073 = 378609, 073 - 378404

U : LI P TOS
La conformidad del serviclo por parte de LA ENTIDAD no enerva su daracho a reclamar
posterforments por defectos o viclos ocultos, conforme a lo dispuesto por el arflculo 50 de Ja Lay
de Contrataclones del Estado.

El plazo méximo de responsabllidad de EL CONTRATISTA es da 2 afios.

S| EL CONTRATISTA Incurre en retraso Injusliiicado en la ejecuclon de las prestaclones objsto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicaré una penalldad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por clento (10%) del monto del conlrato vigente o, de ser el caso, del
monto dal tem que debld ejecutarse, en concordancla con el articulo 165 del Reglamento de Ia
Lay de Cantrataclones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara autométicamente y 8@ calculard de acuerdo a la
slgulente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dfas

Penalldad Dlarla = p—— -

Donde;
F = 0,25 para plazos mayores a sesenta (60) dlas o;

Tanto el monta como el plazo se refleren, sagiin corresponda, al contralo o ltem que debid
ejecutarse o, en caso qua éstos Involucrardn obligaclones de ejecucldn periddica, a la prestacion
parclal que fuera materla de relraso.

Esta penallidad seré deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquldacldn final;.o sl
fuese necesarlo se cobrard del monto resultante de la ejecucidn de la garantla de fiel

cumplimlento.

Cuando se llegue a cubrlr el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podré resociver el
contrato por Incumplimlento.

La justificaclan por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Conlrataciones del Estado y
su Raglamento, el Codigo Civil y demés normas aplicables, segin corresponda.

U D : Cl (8]
Cuelqulera de las partes podré resolver el contrato, de conformidad con los artlculos 40, Inclso ¢),
¥ 44 de la Ley de Contrataclones del Estado, y los arliculos 167 y 168 de su Reglamento, De
darse al caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecldo en el -articulo 169 del
Reglamento de |a Lay de Contrataclones del Estado.

CL T H SPON ILID DE L PARTE

Cuando una de las partes no ajecute Injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir
a la otra parte por los dafos y perjulclos ocaslonados, a través da la Indemnizacldn
correspondiente, Ello no obsta la aplicaclén de las sanciones administralivas, penales y
pacuniarias a que dicho Incumplimlento dlere lugar, en al caso que dstas correspondan.

Lo sefialada precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligacionas previstas en el presente contrato.

i l. CONTR
Sdlo en lo no previsto en aste contrato, en la Ley de Contrataclones del Estade y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y dem#a normativa especlal que resulte aplicable, serén de
apllcaclén supletoria las disposiciones perlinentes del Codlgo Clvil vigenta, cuando corresponda, y

demds normas de derecho privado.

5 ------ T Ty
Eneyq, -
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CH ULUCANAS

JIRON CUZCO N° 421 CHULLICANAS — MORROPON - PILRA
073 378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404

D INTA; | A ORIA D

OBRA

La liquidaclén del contrato de consullorla de obra se sujetard a lo satablecldo en el articulo 170
del Reglamento de la Ley de Conlrataclones del Estado. '

CLA ADEC EXTA: 8 ON DE CONTROVERSIAS
Cualqulera de las partes tlene el derecho a Inlolar el arbltraje administrativo a fin de rasolver las

Estado,

Facultativamenta, cualqulera de las partes podré someter a conclilaclon la refarlda controvarsia,
sin perjulcio de recurrr al arbltraje en ¢aso no se llegue a un acuerdo entre ambas, el cual deberd

El laudo arbltral emitido es definitive e Inapelable, tiene el valor de cosa luzgads y se e)scuta
€omo una sentencla,

c D : L 8 |
Cualqulera de Ias partes podré elevar el pragente contrato a Esorltura Publica corrlendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

QLMA—QQIMLMMLMBA EFECTOS DE LA EJECUCION
o

Las partes declaran el sigulante domlollio pare efecto de las notificacionas que se reallcen durante
la ejacucltn del presente contrato:

-

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:
Jr. Cuzco N° 421 distrito Chulucanas, provincla de Morropén, departamento Plura,

DOMICILIO DEL CONTRATISTA:
Jr. lca N° 488 del distrite de Chulucanas, provincla de Morropén, departamanto de Plura

La varlaclon del damicilio aqul declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion noe menor de quince (15) dlas calendarlo,

fases, las propuestas técnico y econdmica y las disposiclones del presente
por sextuplicade en sefal de conformidad en la cludad de

CONQ_SLRLQI.YN

--m-.n--.--n-uun- -

AFPRESENTANTE LEGAL
“EL CONTRATISTA*
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ez MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
JIRON CUZCO N° 421 CHULUCANAS ~ MORROPON — PIURA

07 F x - 378404
DENDA N° TRA CIO DE ORIA DE OBRA N° 001-2016-
MPM-CH

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA
LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA",
CODIGD SNIP N°264690

Conste por la presenta Adenda, la contrataclon del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES
DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DIBTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA",
CODIGO 8NIP N°264680, que celabra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MORROPON - CHULUCANAS, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°® 201052686988, con
domicllio legal en Jr. Quzeo N° 421 — Chulucanas, representada por su Alealde Provinclal, Cdta,
PNP (r) Sr. José Ramén Montenegro Castille, identificado con DNI N° 32545886, y de otra parie
el GONSORCIO TYN con domialllo en Jr. Ica N° 498 del diatrito de Chulucanas, provincla de
Morropdn y departamanto de Plura y que para efectos de notificaclon se efectuard en Jr. lca N°
488 del disirito de Chulucanas, provincla de Morropén, departamento de Plura, el mlsmo que se
encuentra conformado por loa sigulentes profesioneles: a) TGM CONSTRUCTORES
CONSULTORES EIRL con RUC N° 20830193318, con una partlcipacién del 45%, con
domiclllo lspal en Jr. lca N° 488 del distito de Chulucanas, provincla de Morropén y
departamento de Plura, Inscrita en la Partida N® 11133437, Aslento N® A 00001 del Registro de
Persanas Jurldicas de Plura, debldamente representada por su Titular Gerente , Sr. MANUEL
IGNACIO TIMANA LOZADA con DNI N® 46218575, segln poder Inscrito en |s Partida N°
11133437, Aslanto N° A 00001 del Registro de Personas Jurldicas de la ciudad de Plyra; b),

RO, EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES con RUC N° 10403083418, Identificado con DNI N®
N e O\ 403008341, con una particlpecion del 88%, con domicllio legal an Calle Santa Clara N° 723 Urb.,
- - Santa Rosa del distrito de Sullane, provincla de Sullana y departamento Plura; slendo que para
<Bprlionn los efectos del presente contrato el Representanie Legal comin del CONSORCIO TYN, ef Sr.

N MANUEL IGNACIO TIMANA LOZADA, Identificado con DNI N° 462185785; y como operador

tributarlo a TGM CONSTRUCTORES CONSULTORES EIRL ¢on RUC N° 20630193315,
segln sus ganerales ce.ley conslgnadas anteladamente y al contrato de consorclo temporal
alcanzado, a qulen en adelante ge le denominard "EL CONTRATISTA" en los términos y
condlclones slgulentes: . . - gt R I

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
= Ley 30114, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal 2015 y normas
UL complementarlas.
e o Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Adminlstrativo General,

Y B *  Contrato de serviclo de conaultorfa de obra N° 001-2018-MPM-CH, de fecha (07.01.2016)
i § o Informe N° 040-2018-GDUTI/MPM-CH, de fecha (03.02.2016)

LAUSU : ANTEC

¢ Medlante el Contrato de serviclo de consultorla de obra N° 001-2018-MPM-CH, de fecha
(07.01.2016) se aefeclud el contrato a favor de EL. CONTRATADO para SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO
DE LA8 CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE.

CHULUCANAS, MORROPON - PIURA", CODIGO SNIP N°264690, .
* Medlante Clausula Tarcera del Contrato de serviclo de consultorla de obra N° 001-2016-
MPM-CH El monto total del presente contrato asclende a 8/. 163,620.24 CIENTO

i SESENTA Y TRES MIL SBEISCIENTOS VEINTE CON 24/100 SOLES), Incluys GV,
8 ¢« Medlante Clausula Quinta del Contrato de serviclo de consultorila de obra N® 001-2016-
{ MPM-CH El plazo de ejecuclén del presente contralo es de CIENTO OCHENTA (180) DIAS
CALENDARIO, sl mismo qus se computa deade el dla sigulente dse suscrito el contrato.

e Madlante Informe N° 040-2016-GDUTI/MPM-CH Ia Ing. Luisa Ana Marla Tejada Arévalo.
Recomienda la elaboraclén de la presente adenda correspondlents a partidas ya ejecutadas

( ‘2 y supervisadas de manera directa por la entidad.

‘2
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" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Y JIRON CUZCO N° 421 CHULUCANAS — MORROPON - PIURA ;
o 073 378179 _FAX_073 - 376609, 073 - 378404

CLAUBULA TERCERA; OBJETO
Pat él marito de la prasente ADENDA las partes acuardan por mutuo acuerdo o slgulente:

« Agragar a la denominacién del objeto de la contracclon el termino | ETAPA quedando de Ia

sigulente manera:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE
PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA- | ETAPA”", CODIGO
SNIP N°264820

¢ Reduclr el monto contractual del Contralo de gervicio de coneultorla de obra N° 001-2016-
MPM-CH, quedande como nuevo monto conirectual la suma de S/ 148,847.34 (Clento
cuarenia y seis mll novecientos cuaranta y slate con 34/100 soles) al reduclres el deductivo
por avance ejacutado corraspondiente a 10.18% en atenclén a las razones expuestas por la
Gerancia de Desarrollo Urbano, Terrltorial e Infraastructura,

o Reduclr el plazo contractual del Contrato de serviclo de consullorla de abra N° 001-2016-
MPM-CH, quedando camo nuevo plazo contractual de 131 dlas calendarios al reducirse loa
dias calendarlos correspondiente a partidas ya ejecutadas y supervisadas de manaera
directa por la entidad. en atenclén a las razones expuestas por la Gerencla de Desarrollo
Urbano, Tarritorlal e Infraestructura, tenlendo como nueva fecha de Iniclo de plazo
conlractual el 16 de mayo dal 20186. '

Las partes dejan constancia que Ias demés clausulas y condiclones del Contralo de serviclo de
consultoria de obra N° 001-2016-MPM-CH conservan su literalldad y eficacla en tanto y en cuanto
no se opongan a-le-diapuesto en la presente ADENDA.

sefial de conformidagl, las partes suscrlben el prasente documento por quintuplicado, en Ia
ciddad de Chulucanas a fos 07 dias del mes da marzo del 20186,

conqygg D TYN

ANEL 10 T
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EL CONTRATADOD
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CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO El. CONSORCIO GUADALUPE QUE
UNA PARTE LA EMPRESA TGM CONSTRUCTORES CONSULTORES EIR
20530193315, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU TITULAR GERE
TIMANA LOZADA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDEMTIFICACION N 45218575,
CON DOMICILIO LEGAL EN JIRON ICA 498 DISTRITO DE CHUYUCANAS - PROVINGIA DE
MOROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA, EL ING. SANTIAGO C NAVIDES CON
RUC N° 10403083416, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE (DENTIFICACION N°
40308341, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE SANTA CLARA 723 URBANIZACION SANTA ROSA —
PROVINGIA DE BULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA; QUIENES EN ADELANTE SE LES

DENOMINARA LOS CONSORCIADOS EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS
SIGUIENTES:

. CON RUC. N°
= MANUEL _IGNACIO

.- ANTECEDENTES

1 CLAUSULA PRIMERA. -

‘ LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS JURIDICA Y NATURAL RESPECTIVAMENTE DE DERECHO
PRIVADO CONSTITUIDAS BAJC EL REGIMEN DE LA LEY GENERAL DE SOGIEDADES, LAS MISMAS
QUE TIENEN POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN
GENERAL EN ESE SENTIDO, POR ACUERDO DE SUS RESPECTIVOS GERENTES LOS
CONSORCIADIOS HAN DECIDIDO PARTICIPAR PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE.LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ‘LD"CALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO
DE CHULUCANAS, MORROPON — PIURA".

CLAUSULA SEGUNDA. - OBJETO

j +LOS CONSORCIADOS SE PRESENTARON A LA ADJUDICAGION DIIiECTA SELECTIVA N° 013-
2015-CE/IMPM-CH, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON -
P CHULUCANAS PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES

“F[i PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON -
N Hurar. para erecros DEL CITADO PROCESO DE SELECCION PRESENTARON UNA PROMESA
DE CONSORCIO, COMPROMETIENDOSE A CELEBRAR EL CONSORGIO EN CASO QUE FUERAN

E—g“] FAVORECIDOS CON EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL REFERIDO PROCESO.
=
"R
a 3 % CLAUSULA TERCERA, - DENOMINACION Y DOMICILIO
2 89| LA ASOCIACION TENDRA LA SIGUIENTE DENOMINAGION “CONSORCIO TYN”. LA ASOCIACION
[YV)
g’g,‘ ESTABLECE SU DOMICILIO LEGAL EN EL JIRON ICA N° 498 CHULUCANAS, PROVINCIA DE
&

DE
RETO

MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

CLAUSULA CUARTA.- DURACION
EL PRESENTE CONSORCIO ES DE DURACION DETERMINADA.

NOTARIO NO SE

EL CONTEWDO
ART, 108 DEL DEC

EL

|

EN EBE SENTIDO, EL PERIODO DE DURACION DEL MISMO SE EXTENDERA HASTA EL
VENCIMIENTO DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA MUNICIP DAD PROVINGIAL DE MORROPON-

--------

EneydaFeresa Qruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORIO SUPERVISOR TARAPACA
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ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N°® 013-2015-CE/MPM-CH, INCLUYENDO SUS POS
AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES.

CLAUSULA QUINTA.- RESPONSABILIDAD

EN ARMONIA CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 438° Y 441° DE LA LEY GENE
SOCIEDADES, LAS PARTES DEJAN CONSTANCIA QUE EL PRESENTE CONSORCIO,
LA CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA NI TAMPOGO TIENE RAZON BOGIAK 2

CONSECUENCIA, LOS CONSORCIADOS SON SOLIDARIA Y  MANGCH
RESPONSABLES DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA BROPUESTA Y DEL

CONTRATO.
Wﬂ; CLAUSULA SEXTA.- PARTICIPACION DE LA ASOCIACION
.,'1(@{(;- LAS CONSORGIADAS ACUERDAN QUE LA PARTICIPACION DE ELLAS, EN LA EJECUCION DE LA

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-201 5-CE/MPM-CH, ES COMO A CONTINUACION SE
DETALLA:

"\ 1.- EN LA PARTICIPACION PARA POSTULAR A LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 012-
2015-CE/MPM-CH, CON EL REGISTRO DE CONSULTORIAS DE OBRAS N° C51819, ES DEL 45%

PARA LA EMPRESA TGM _CONSTRUCTORES CONSULTORES EIRL, 55% PARA EL ING EDWIN
CASTRO BENAVIDES CON EL REGISTRO DE CONSULTOR DE OBRAS N° C4363 CADA UNO DEL
MONTO TOTAL. a

o

2.- EN LOS INGRESO, COSTOS Y GASTOS, LAS UTILIDADES. Y PERDIDAS QUE ARROJE EL
CONTRATO QUE SE CELEBRE CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-
CHULUCANAS, SERA PROPORCIONALES HASTA POR UN TOPE MAXIMO IGUAL Al PORCENTAJE
(%) DEL CAPITAL APORTADO POR LAS CONSORCIADAS, YA\SEA EN EFECTIVO, CARTAS
" FIANZAS Y/0 PERBONAL, HASTA LA CULMINAGION DE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
‘ N? 013-2015-CE/MPM-CH, INCLUYENDO ADICIONALES, DEBIDAMENTE SUSTENTADOS, SIENDO
DIFERENTE AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS A LA QUE SE

Wi "|
H;\)I - REFIERE EL PRIMER PUNTO DE LA CLAUSULA ANTERIOR.

“QUEDA CLARAMENTE ESTABLECIDO QUE EN CASO DE APORTES DE TERCEROS ESTOS SERAN
CONSIDERADOS COMO PARTE ADICIONAL DE LA PARTICIPACION DEL CONSORCIADD QUE

REALICE LA GESTION.

Fes
§§& cL :
o
& § £ | NO OBSTANTE LO SENALADO EN (A CLAUSULA QUINTA, A EFECTOS DEL DESARROLLO
§2 7| NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO, Y SOLAMENTE PARA EFECTOS
& & & INTERNOS ENTRE LOS CONBORCIADOS, ESTAS ACUERDAN QUE EL PRESENTE GONSORCIO
oY)
S w 2] TENDRA UNA GERENCIA, ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE CONVQCATORIA Y DIRECCION DE
(w=]
o % LAS JUNTAS DESCRITAS EN LA CLAUSULA SIGUIENTE:
2354
x o
gL 8
508
207
L EJ POR MUTUO ACUERDO DE LOS CONSORIADOS ACUERDAN EL NOMBRAMIENTO DE UNA
L ., FOLIo
"""" Ne 0

Enegfda Terdsa Cryz Ramirez
EPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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GERENCIA DEL CONSORCIO, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. MANUEBHENAGH =
G | EGALZADA R

TIMANA LOZADA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION N\SHREN?

LA GERNCIA TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y SE DESEMPENARA DE AGUERDO 7

SIGUIENTES DISPOSICIONES:
A. APROBAR EL PLANEAMIENTO DE LA OBRA, QUE CUBRIRA COMO MiIy
SIGUIENTES ESPACIOS: '
o PLANTEAMIENTO FINANCIERO
« PLANTEAMIENTO DE EJECUCION
» APORTES DE PERSONAL Y EQUIPOS QUE REQUIEREAA OBRA, EN SUS
DIFERENTES ETAPAS DE CONSTRUCCION.
B. RESOLVER CUALQUIER CONTROVERSIA O ASUNTO DERIVADO DE LA
EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.
APROBAR LAS MODIFICACIONES Y/O AMPLIAGION DEL CONTRATO DE OBRA.
SUBCONTRATAR LA EJECUCION DE CUALQUIER FRENTE DE TRABAJO EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS A QUE SE HACE REFERENCIA EN A GLAUSULA

f» PRIMERA.
CELEBRAR CONTRATOS DE TODA NATURALEZA RELACIONADOS CON LA

| EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA.
SOMETER A ARBITRAJE CUALQUIER CONTROVERSIA DERIVADA DE LA
EJECUCION DE LA OBRA O DE LA INTERPRETACION DEL CONTRATQO DE OBRA.
G. REPRESENTAR A EL CONSORCIO EN TODA GLASE DE PROCESOS JUDICIALES,
PROCES® DE CONOCIMIENTO, PROCESD ABREVIADO, PROCEBO EJECUTIVO,
SUMARISIMO, PROCESO CAUTELAR, PﬁOCESO' DE EJECUCION, PROCESOS
LABORALES, PROCESOS ARBITRALES, O EN OTRA CLASE DE PROCEDIMIENTO,
CUALQUIERA QUE FUERA SU DENOMINAGION © TRAMITE, YA B8EA COMO
DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERISTA, CUALQUIERA QUE FUERA EL
MONTO DE LAS DEMANDAGE QUE INTERPONGA EN PROCEDIMIENTOS O
PROCESOS EN TODAS SUS INSTANCIAS, HASTA LA CORTE SUPREMA, S| FUERA
EL CASO, Y TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, HASTA SU TOTAL Y
COMPLETA TERMINACION PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS
4 PREVISTOE EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL O DISPOSICIONES DE PROCESOS
T — PRIVATIVOS GENERALES VIGENTEE EN EL PAIS O QUE EN EL FUTURO SE
\ CREEN, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL
MANDATQ, CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL
CVIL Y CUALQUIER OTRA FACULTAD PREVISTA EN LO8 PROCESOS
ESPECIALES.
H. REALIZAR CON TODOS LOS BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y/O
CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA TODA CLASE DE OPERACIONES

BANCARIAB CONTRATAR CARTAS FIANZAS.
EJERCER LA REPRESENTACION DE EL CONSORCIO ANTE LAS AUTORIDADES

o o

o

GL:': )
——— e

—

Iyt

o

ih‘lf PUBLICAS YA SEA ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON -
;?J CHULUCANA Y DEMAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS, ESTANDO FACULTADO
505 PARA PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS, RECLAMACIONES E
5 IMPUGNACIONES.

J..L_.:---\-
-
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J. DIRIGIR LAS OPERACIONES DE EL CONSORCIO.
K PLANIFICARA Y PROGRAMARA LOS TRABAJOS, PRESENTAND® N Gy
= POR LO MENOS CADA TREINTA (30) DIAS DE CALENDARIO- UM |INFh
RESPECTO A TODOS LOS ASUNTOS DE LA OBRA, PARA CUYA EJECUCGI
HA CONFORMADO EL CONSORCIO., }

L. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE TRABAJO, SUBCONTRATOS DE E)Eéa(JION DE
OBRAS, CONTRATOS DE SERVICIOS, SEGUROS Y, EN GENE L CUALQUIER
CONVENIO CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, / RESERVA NI
LIMITACION ALGUNA, DE CONFORMIDAD CON L ACUERDOS  Y/O
DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO.

M. DE ACUERDO A LAS NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES ES RESPONSABLE DEL
MANEJO Y VERACIDAD DE LOS LIBROS CONTABLES.

N. EJECUTAR LAG ADQUISICIONES Y/O ALQUILEREE DE MAQUINARIAS,, EQUIPDS,
MATERIALES, ETC., NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE
CONFORMIDAD CON LAS DECISIONES QUE ADOPTE EL DIRECTORIO.

O. ES RESPONSABLE POR CONSERVACIONES DE LOS FONDOS SOCIALES EN
CAJA O EN INSTITUCIONES DE CREDITO EN LA CUENTA CORRIENTE
DESIGANDA POR EL CONSORCIO.

P. NOMBRAR AL LIQUIDADOR DE EL CONSORGIO
Q. TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTUANDO CON LAS FACULTADES
GENERALES QUE CONCEDE LA REPRESENTACION COMERCIAL,
CLAUSULA OCTAVA. -

LA GERENCIA ES EL ORGANQO EJECUTOR DE LOS ACUERDOS EN EL CONSORCIO Y TIENE EN
VIRTUD DE SU NOMBRAMIENTO, LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSORCIO TYN,
CORRESPONDIENDOLE LA CONDUCCION TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA OBRA.

CLAUSULA NOVENA,-
A EFECTOS DE LA TOMA DE DECISIONES EN EL SENO DEL NEGOCIO, LA GERENCIA, DE OFICIO

1~ ©OASOLICITUD DE UNA DE LAS PARTES, DEBERA CONVOCAR A JUNTA, DEBIENDO NOTIFICAR A

MDA UNO DE LOS CONSORCIADOS POR ESCRITO EN 8US RESPECTIVOS DOMICILIOS, CON
‘\yNA ANTICIPACION NO MENOR A 5 DIAS, LA REALIZACION DE ESTA.

POR

EL NOTARID NO SE RESPONS

NTQ

ART. 108 DEL DECRETO LECISLATIVG N* 1049

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUM

EN DICHA COMUNICACION DEBERA INDICARSE EL LUGAR, FECHA Y HORA DE CELEBRACION DE
LA JUNTA,

GLAUSULA DEGIMA, -

LAS JUNTAS DEL NEGOCIO, CONVOCADAS CONFORME A LA CLAUSULA ANTERIOR,
CONSTITUIRAN EL MAXIMO ORGANO DE DECISION DEL CONTRATO. EN LAS JUNTAS, CADA
CONSORCIARO TENDRA BREREGHO A VOZ A VOTO, CORRESPONDIENDOLE A CADA
CONSORCIADO UN VOTO. LAS DECISIONES SE ADOPTARAN POR MAYORIA SIMPLEMENTE DE
VOTOS.

EN ESTAS JUNTAS SE DISCUTIRAN Y DECIDIRAN LAS ACCIONES A SEGUIR EN CONJUNTO POR
LAS PARTES, LA ELECCION ANUAL DE UN GERENTE DEL CONSORCIO, LA CONTRATACION DE

PERSONAL Y TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE DE INTERES DE LOS CONSORCIADOS.

Eneyds
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

FOch;\
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DICHOS ACUERDOS DEBERAN DOCUMENTAR DEBERAN DOCUMENTARSE MEDIANTI
QUE EN DUPICADO SERAN ENTRAGADAS A CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.-PODER
POR EL MEDIO PRESENTE CONTRATO SE OTORGA PODER A NUESTRO REPRESENTA

LEGAL DEL CONSORCIO A DON MANUEL IGNACIO TIMANA LOZADA, IDENTIFICADO CON 2

45218575, QUIEN A SOLO FIRMA PODRA REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES,

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.-
LAS CONSORCIADAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICUO 37° DE LA LEY

DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESGTADO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE ANTE
LA ENTIDAD POR TODAS LAB CONBEGUENGIAG DERIVADAS DE SU PARTICIPACION INDIVIDUAL
O EN CONJUNTO DENTRO DEL CONSORCIO Y EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DERIVADO DE
ESTE

CLAUSU Cl ERCERA.-

LA GESTION CONTABLE INCLUIDA LA FACTURACION DEL CONSORCIO SERA ASUMIDA POR EL
CONSORCIADO TGM CONSTRUCTORES CONSULTORES EIRL. TODOS LOS GASTOS,
% HONORARIOS PROFESIONALES Y TRIBUTOS QUE GENERE DICHA GESTION SERAN ASUMIDOS
Y POR EL CONSORCIO

k CLAUSULA DECIMO CUARTA.-
EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES, EN EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES 8E

SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL
CODIGO CIVIL Y LAS DEMAS NORMAS LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES.

ARTICULO 36° DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.- OFERTAS DE
CONSORCIO.- EN LOS PROCESOS DE SELECCION PODRAN PARTICIPAR DISTINTOS POSTORES
EN CONSORCIO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE CREAR UNA PERSONA JURIDICA DIFERENTE. PARA
ELLO, SERA NECESARIO ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UNA PROMESA FORMAL DE
) e CONSORCIO LA QUE SE PERFECCIONARA UNA VES CONSENTIDO EL OTORGAMIENTO DE LA
\K*:‘) _ BUENA PRO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATO.,

™

-

\‘L%i MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS MANTENDRAN LOS BENEFICIOS, BONIFICACIONES O

'%—:c;% SIMILARES QUE LAS NORMAS ESTABLESCAN CUANDO PARTICIPEN EN CONSORCIO.
w i
"j % = LAS PARTES DEL CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE ANTE LA ENTIDAD POR TODA
?;. a E LLAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SU PARTICIPACION INDIVIDUAL EN EL CONSORGIO
§E§ DURANTE LOS PROCESOS DE SELECCION O DE SU PARTICIACION EN CONJUNTO EN LA
ws EJECUCION DEL CONTRATO DERIVADO DE ESTE. PEBERAN DESIGNAR UN REPRESENTANTE O
7.} & omc APODERADO COMUN CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y
2 3 é CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTORES Y DEL
% E E CONTRATO HASTIA LA LIQUIDACION DEL MISMO.
E§8¢€
;d ;‘-’@Et LAS PARTES DEL CONSORCIO DEBEN ESTAR INSCRITAS EN EL REGIBTRO NACIONAL DE
Rl PROVEEDORES Y ENCONTRARSE HABILES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO,
T~
(‘ FoLio
Mo /4 )

‘,_-r’
Eneyda Peresa Cez Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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c) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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MunicipaLipap PROVINCIAL DE
MorrorPoN - CHULUCANAS

“RJECUTAR EL ALTO PIURA ES INCLUSION Y DESARROLLO”

“ANO DEL BUEN SERVICIO DEL CIUDADANO”

SERVIC

: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA
LOCALIDAD DE PACCHA EN EL DISTRITO DE
CHULUCANAS,PROVINCIA DE MORROPON-PIURA”,

DESCRIPCION DE OBRA

VALOR REFERENCIAL
EMPRESA CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO

SEGUN ADENDA N° 001-2016

§/.163,620.24 INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.
“CONSORCIO TYN.

5/, 163,620,24 INCLUIDO IMPUESTO DE LEY.

s/, 146,947.34

MONTO INVERTIDO 5/.146,947.34 (SOLES)

FECHA DE INICIO DEL PLAZO : 16 DE ENERO 2016.

DE CONSULTORIA.

FECHA DE TERMINO : 25 DE MAYO DEL 2016

DEL PLAZO

FECHA DE TERMINO CON

AMPLIACION : 02 DE JUNIO DEL 2016

PLAZO DE EJECUCION 180 ( CIENTO OCHENTA) DIAS CALENDARIO.
DE LA OBRA.

AMPLIACIONES DE PLAZO 01 (0B DIAS CALENDARIOS)

PLAZQ DE EJECUCION MODIFICADA
DE CONSULTORIA i 131 CALENDARIO (ADENDAN°01)

PLAZO TOTAL CON AMPLIACIONES: 139 ( DIAS CALENDARIOS)

SALDO A FAVOR DEL

CONTRATISTA © 8,000 Eneyda T¢resa Cryz

o ) REPRESENTAN
CODIGO SNIP N 264690 CONSORG/O SUPERVISOR TARAPACA
LIQUIDACION DE OBRA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 159-2017-MPM-CH-A, de fecha

24/03/2017.

5¢ expide la presente Constancia de CONSULTORIA DE OBRA, o
Consorcio TYN, seflalando que no ha incurrido en pennlidad afgune, tal como lo detalla el acto resolutive,
extendiendo Ia misma para sus fines adminiatrativos convenientes.

Chulucanas, 10 de Abril del 2017,

Pt SHERE TN [
vy * O Ny by

Jr, cdzco 421 Jéontul Telufd‘lca 78179 - Telafax: 378609 - 378404 - 378812
www.munichulucanas.gob.pd » municlpalidad@munichulucanas.gob.pe e aicaldla@muntch‘ulucanas.gub.pe
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Frasupuesto
Presupuesto 0103003  "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINGIPALES DE LA LOCAUIDAD DE PACCHA EN EL DISTRITO DE GHULUCANAS,
PROVINCIA DE MORROPON - PIURA® GON CODIGO SNIP K® 204800
Hubpresupuestn 003 VALOR REFERENCAIL | ETAPA
Chonts WUMICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS Comoel 100872015
Lugar PIURA - MORROPON - CHULUCANAS
tom Descripckn Und. Mstrado Preclo &/, Parclal .
01 OBRAS CIVILER B4,9743
01.01 OHIRAS GENERALES a0
01.01.01 Cartel pare la e éo 6,60 % 3.60 m. und 100 2,00.00 4,101,530
01,0112 Hepaber da foosd parm shmacdn y odines i 600 780.00 4,600.00
01.01.03 Depdsita pravislonsl para agua d 0 £00.08 241024
010104 Control topogrifico durmnta b sjecucién da fa obra (Pavimento y Versder) m 18,041.78 wr 31.999.07
09.01.06 Moviizackdn y desmoyiizacin de mequinario y equipos @ 100 2877084 26,770.34
01.02 DEMOLICIONES 13,163.40
01.0201 Demotcion da esbustun exstonts m 186 16200 2,683
01.02.02 Demalielin manual de veredas (nauye ulie) . i 1,016.80 0.61 0,000,77
01.02.0% Demulichin menusl de mares de slbafierls ma 100,06 0.7 67,30
0 PAVISENTO 1,003,760.40
0204 TRABAJOS PRELIMINARES 16,701.88
0101 Trazo, rivaiacion y roplaniso m2 11,007.12 1.8 16,781.08
Ta02 WOVINIENTO DE TIERRAS 848, 701,22
(2.02.01 Corte da ferreno con equipo hasts nivel o subsererte m 7,241 528 30,308.02
02.02.02 Excavackin do ullas en povimonto m 84,08 450 1,209,06
020209 Perftado, nivelacitn y compashacidn da subresants m2 11,897.12 260 4,472.08
02,0204 Bub - B Hormigon compactada pare pavimento de E=0.16 m. ma 11,887.12 16.80 188,620.72
02.02.05 Desw granuler paa pavimento de e=0.20 m. m2 11,001.12 1618 101,307.45
020200 Pesareo da medsilel axcedann da exceraconss § dsmabclonss ma 0.7 1629 s77.04
120207 Flntrchbn da meterlsl exvedento ' 0,110.91 " 104,000,390
02.0% CONCRETO EN CALZADA SR Ky L 1,208,008.24
02,0301 Encolrido y dessnookedo do losa del pavimsato Ll: /i‘i \\:h e e 2421 .00 109,768.60
02.03.02 Losa da concreto de Pom 10 ko2, =020 m. \H{lﬂ' m2 11,687.12 8.2 1,182,729.68
02.03.09 Conereto fo= 210 ko e ulles de pevimero il 17.06 . £.600.83
02.03.04 Curndo du lova del pavimento i 14,067.12 116 20,002.40
020308 Rompemusien da conereto F'os2{Okglem2 o Und 600 20280 101260
02,04 JUNTAS EN PAVIMENTO $ 142,678.00
m2.0401 Junta fongioudingl da ertouteckén 'd# m 2,302 8.6 72,6074
0402 [rrS————— ’)‘* m 270850 2011 60,7200
020403 Juntn reneversel de diatackon m 1,180.23 400 - FURLNR]
020404 Jurda latorsl da expendn m 400240 0.07 31,0301
02,06 SERALIZACION 1090121
02.00.01 Oeakizacitn horizontal o pavinento n2 108377 "2 12.180.22
02.00.02 el verbeal lnformiva en coles ud 10,00 .0 472238
02.05.03 Belial verionl prorvanive om cales wnd 3,00 412,80 1,220.08
02.08.04 Beol vertical regleniorievia en ot vnd 200 A0 1,202.00
0 VEREDAS Y RAMPAS 670,765.80
03.01 TRABAJOB PRELININARES e
03.01.01 Trawo, rhvelacidn y replaree ma 6,162.00 1.88 9,737.97
03.02 BOVRIENTO DE TIERRAS s
03,0201 Coria manusl pera versdss y rampes m 136258 s 30,602.00
03.02.02 Frcmyucin da zanjus parm sardingl Invertdo m 482060 345 16,028,853
09.02.09 Feline, nivelckin y compactecn da subfassnie para verades y 0.16260 8 2008
03.02.04 . Have granuler cormpretedn para veredes y rempas £=0.10 m. 6,162.80 1064 47,207.18
090200 Aeareo da mstevisl axcsdacta do wrevsonen y demolicimes 100032 620 82
03.02.09 Eliminecin de material exosdente 1,900.32 1.7 2.m.er
03.08 VEREDAS ¥ RAMPAS D CONCRETO En;:;fr-i v a2, 10401
03.0901 Encofrudo y devsrcoktedy de wredesytops  R-pfoenTandE comy 13,0026 R 130,784.10
tn082 Tibwiapars tronseplodel a8 #PVOON. CONSORGT0 SUPERVISOR TARAPACA e ¢ A8 i
. . ke b B AL denal acshada s baiilladn)l @D A182.809 m.ra 424,600,421
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03,04 JUNTAQ EM VEREDAS Y RAMPAS 11,6548
LTI Jurke o deincion on veredms ¥ Twpos do ¢=1® " 1,034.02 030 14,634.93
006 PASE VEHICULAR ¥ PEATONAL BI9.4
03.08.01 Exsevacidn do zaria pera estuctums m 1134 009 923,30
09.66.02 Conareto dekpen 1:9 +30% PG, on estribo m 1750 6802 462410
43.08.09 Encolrada ¥ desencolrado do evtribo m2 .40 YT 1,408.42
03.00.04 Aosro d refuerzo fy = 4200 kglomt? kg 8252 4 409,41
03.00.08 Encofrado y dessncolredo de lose rmada ] 69,06 4364 3,008.60
03.08.00 Conarwin fos 210 kg en loss ermada i 10,28 4TD.68 4,000.1
03.08.07 Barunda mslelion @ 2 4 Ha 1,00 " 0.0 14,10 8,650.00
04 SARDINELES D€ AIBLAMIENTO 222,642.78
04.01 TRABAJOS PRELININARES 1,010.07
040101 Tramn y replenteo do serdinelss m 234040 000 1,6810.07
0402 HOVEIENTO DR TIERRAS 18,231.09
040201 Excaackin da zanins para serdinel eisiado m 234048 671 13,308.40
040202 Acairoo de malarial excadente 6a excavedones y demoliclonss m 176,00 1829 2,608.88
04.02.08 ERmlnecion do mastel eoedsre md 17809 11.17 1,084.61
0409 CONGRETO EN SARDINELES 18746160
040001 Bardinel alstido d 18380 em., conereda Fout 76 ke m 2,340.40 80.60 118,043.07
04.08.02 Enoatieio y dossnoofrosdo do ssndinel slslado i 1,407.89 @72 86,776.62
54,0309 Guredo do serdinelos m2 1,407.60 1.04 2751,31
04 JUNTAS BN SARDINELES 208240
040401 ko dtacion oon esheto en sercinales e=* m 301,30 830 2402.10
040§ FINTADO DE SARDINELES 12,620.43
04.00.01 Pinkado da serdinales m2 1,086.07 12.16 12,620.49
05 AREAB VERDES 144,480.30
06,01 Gorta manual da oo pera fren verde m 081.60 251 16,476.57
05,02 Prepuracién da temena pera drea verde ik #0140 140 11,040.48
05.03 Acarreo da materiel exoedanta do cortes m 72081 10.20 1,840.71
08.04 Exniinecidn de materiel amedents m T80 147 B,110.14
08.08 Calooscién de Serma da chacra n 2o de dress verdes mi 891,60 6160 32,040,748
06,00 Sembrado do gress (incluye suministro y sefecckin) m2 6,618.00 370 21,680,60
08,07 Samibrado de plantas liploas ornamentales und 1,280.00 1600 20,002.00
05.08 Agua pev rhega da dreas vardes (hesta ol preadimlento) ) 1.00 24,340.00 24,340.00
08 MITIGACION DE REERGO a7
00.01 Bofiaden vertioles para desvlo del risico und 70,00 40741 28,518,70
00.02 Clrtm nefllzadors para seguiidad en cbra m 0,000.00 0.36 3,084.00
~0 Sallekzacdn nocuma en obm und 25,00 110,00 ,750.00
~.04 Tranquera do maders méull pera dewrlo vehleular (58" L=2.40 m.) He1.20 m. wnd .00 238.24 06,001.00
o7 OTROS 120,601.90
010 Mifigecion da impecto emblantal o 1.00 7,000.00 7,000,00
07.02 Nivolacion de marvo y tspa en ceja do reglatro do desagle ved 438,00 1678 £0,64.50
07.03 Nivelackin do mruo y tape d oefa peve madidor do gua potsbls . 434,00 60.72 240,20
07.04 Canatill meblica para rezolazcidn do basura x 2000 any 0,809.40
07.08 Nivolactn da buzones e _ind B0 5.9 1500772
07,00 mummmmmmm Al g 'fﬁ.m i ’m""' 2.00 4000.14 90,6182
07.08 Pivturm barniz en en munce o -m.u( r:w;ig(’, 8.00 f0.12 80,69
01.00 Linmplaza do cbra 1.00 147400 B,47400
Coalo Discio 3,479 026,85

Gaetos Gerieraléa (B.00%) ; a70,308.10

Usllided {7.00%) @;ﬁ 1wy, 243,681.08

Sublotal m“‘m m vedin Ordinets 4,001,600.69

Impuesto Gnenaral o jas Ventes IGY 16% 20,3344

Vator Referenclal 473,125.04
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N° CLIENTE

OBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO /
COMPROBANTE
DE PAGO

MUNICIPALIDAD
7 | PROVINCIAL DE
SULLANA

CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA:
SUPERVISION DE EJECUCION
DE LA OBRA DENOMINADA:
"RENOVACION DE PISTA Y
VEREDA EN LA AVENIDA PAR
VIAL DESDE CALLE FELIX
JARAMILLO HASTA CARRETERA
TAMBOGRANDE DEL DISTRITO
DE SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA, DEPARTAMENTO
PIURA" CODIGO DE INVERSION
N° 2905951

CONTRATO N°
002-2019/MPS-
SGL

SE ANEXA:

a) CONTRATO DE CONSULTORIA
b) CONTRATO DE CONSORCIO
c¢) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Eneydaferesa Cuz Ramirez

REP,

ESENTANTE COMUN
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a) CONTRATO DE CONSULTORIA
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“"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 002-2019/MPS-SGL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION 018-2018-MPS-CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “RENOVACION DE PISTA
Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA
CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO PIURA". CODIGO DE INVERSION N° 2405951.

Conste por el presente documento, la contratacion del DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “RENOVACION DE PISTA Y
VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA
TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO
PIURA". CODIGO DE INVERSION N° 2405951, en adelante “LA ENTIDAD", con RUC N°
20154477021, con domicilio legal en Calle Bolivar N* 160 Sullana - Piura, representada por el Sub
Gerente de Logistica el ING. LUIS FERNANDO CASTRO ALAMO, identificado con DNI N°® 41136830,
en representacion del Sr. Alcaldle EDWAR POWER SALDANA SANCHEZ, identificado con DNI N°
02839635; autorizado mediante Resolucion de Alcaldia N® 487-2017/MPS del 21 de abril del 2017 y
ratificado con Resolucion de Alcaldia N° 0096-2019/MPS de fecha 11 de enero del 2019, a suscribir los
contratos que se formalicen en virtud de los procedimientos de seleccion de adquisicion de bienes,
servicios en general, ejecucion de obras y consultoria de obras, asi como la suscripcién de las adendas
que se puedan derivar de los mismos, realizados en amparo de la Ley N° 302205 y sus modificaciones
y su reglamento aprobado a través del DS. 350-2017-EF-2015 con sus respectivas modificaciones; y
de otra parte CONSORCIO DEL NORTE, con domicilio legal en URB. LOPEZ ALBUJAR Il ETAPA MZ
F LT 20 SULLANA (integrado por DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA con RUC N° 10452465405
y con domicilio legal en URB. LOPEZ ALBUJAR Il ETAPA MZ F LT 20 SULLANA, y HELBERT RUIZ
RIVERA, con RUC N° 10036089216 y con domicilio legal en CALLE LOS ABEDULES MZ L4 LT 10

URB. JARDIN [l ATAPA SULLANA), designando como Representante Comun del Consorcio al Sr.

DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, con DNI N° 45246540 de acuerdo a la Clausula tercera del

Contrato de Consorcio; asimismo y de conformidad con la Clausula sexta del Contrato de Consorcio,
acuerdan que para efectos tributarios del presente contrato estara a cargo del Sr. DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA; a quien en adelante se le denominara "EL CONTRATISTA" en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con Resolucion de Gerencia Municipal N 432-2018/MPS-GM, de fecha 12 de diciembre del 2018, se
aprobo el Expediente de Contratacién para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
“RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX
JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA
DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA". CODIGO DE INVERSION N° 2405951., con un valor
referencial de S/ 153,057.72 (Ciento cincuenta y tres mil cincuenta y siete con 72/100 Soles),
incluyendo todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y pruebas de ser el caso, los costos
laborales conforme a la legislacion vigenle, asi como cualquier otro costo que pueda tener incidencia
sobre el costo del servicio, el tipo de procedimiento de seleccion es Procedimiento Especial de
Contratacion, con Sistema de Contratacion a Tarifas.

Con Resolucion de Gerencia Municipal N° 436-2018/MPS-GM de fecha 13 de diciembre del 2018, se
aprobo las bases Administrativas del Procedimiento de Seleccion Procedimiento Especial de
Contratacion N° 018-2018-MPS-CS. Primera Convocatoria para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA"SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “RENOVACION DE PISTA Y
VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA
TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO
PIURA". CODIGO DE INVERSION N° 2405951, con un valor referencial de S/ 153,057.72 (Ciento
cincuenta y tres mil cincuenta y siete con 72/100 Soles), asimismo incluye todos los trj

CALLE BOLIVAR N® 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA____ [ .. S et -
‘wz Ramirez

Eney

REPRESENTANTE COMUN
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“"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 002-2019/MPS-SGL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION 018-2018-MPS-CS-1

transportes, inspecciones y pruebas de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio, el tipo de
procedimiento de seleccion es Procedimiento Especial de Contratacion, con Sistema de Contratacion a

Tarifas.

El Comite de Seleccion, designado con Resolucion de Alcaldia N° 1664-2018/MPS de 13 de diciembre
del 2018, otorgo con fecha 27 de diciembre del 2018, la Buena Pro del Procedimiento de Seleccion
Procedimiento Especial de Contratacion N° 018-2018-MPS-CS. Primera Convocatoria para el
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA"“SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA: "RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE
FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA". CODIGO DE INVERSION N° 2405951, a
CONSORCIO DEL NORTE, por el monto de su oferta ascendente a la suma S/ 153,057.72 (Ciento
cincuenta y tres mil cincuenta y siete con 72/100 Soles), incluido los Tributos de Ley, y con fecha
04 de enero del 2019, quedo consentida la Buena Pro en el Portal Web del SEACE

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA"SUPERVISION DE

EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA
PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL
DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA". CODIGO DE
INVERSION N° 2405951 de conformidad con las Especificaciones Técnicas establecidas en las Bases

. del procedimiento.
%/ | CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a de S/ 153,057.72 (Ciento cincuenta y tres mil
cincuenta y siete con 72/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y. de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento de seleccion se rige por el Sistema a TARIFAS de acuerdo con lo

establecido en el Expediente de Contratacion respectivo.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO'
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en PAGOS

PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
eslablecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, segun detalle

siguiente:

Primer Mes S/ 34,437.99
Segundo Mes : S/34,437.99
Tercer Mes £ S/ 34,437.99
Cuarto Mes . : S/ 34,437.98
Aprobacion de Liquidacion centrato de Obra y de Consultoria ‘:\;)C/:o S/ 15.305.77

TOTAL 5/153,057.72

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato. pedra adicionarse la informacion que resulte
pertinenle a efectos de generar el pago.

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA
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"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 002-2019/MPS-SGL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION 018-2018-MPS-CS-1

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contralista, la Entidad debe contar

con la siguiente documentacion:
« Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infrestructura-

Sub Gerencia de Obras, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada
e Comprobante de Pago.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debit efectuarse.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento veinte (120) dias calendario, en concordancia
con lo establecido en el expediente de Contratacion. (En el caso de supervision de obras, el plazo
inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasla la
liquidacion de la obra, de conformidad con el Art. 10 de la Ley)

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS
/l// Habiendo EL CONTRATISTA, presentado Declaracion Jurada de Acreditacion REMYPE, a fin que la

Entidad retenga el 10%, por Garantia de Fiel Cumplimiento en las valorizaciones, y acogiendose a lo
determinado en el Articulo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde los
Contratos de consultorias de obras que celebra la Entidad con las Micro y Pequefias Empresas, éstas
dltimas podran otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto total a
conlratar, porcentaje que sera retenido por la Entidad.

Para estos efectos, la retencion de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,
conforme alo establecido en laLey N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Micro y
Pequena Empresa, modificatorias y su reglamento, para lo cual a la suscripcion del presente contrato,
EL CONTRATISTA adjunta una Declaracion Jurada

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el @rea usuaria.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de
diez (10) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar. '

Esle procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segun
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades

respectivas.
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“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 002-2019/MPS-SGL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION 018-2018-MPS-CS-1

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de Un (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de

acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o,

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item que debio
' ejecutarse o en-caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial
‘que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como
justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

l % SI.
ITEM INFRACCION UNIDAD (Monto
Mensual)
1 j Ausencia injuslificada en obra del Supervisor de Obra ylo el Asistente (o cualquier otro |’ Cada vez 394
; personal perteneciente a la Supervision de corresponder su presencia en obra). !
|
2 No hacer cumplir al Contratisla las medidas de seguridad indicadas en el Expediente | Porcada frente de 4
Técnico Irabajo y Cada vez b4
3 No presentar el informe mensual, en el plazo establecido. Por dia de demora 3%
4 ; No tener al dia el cuaderno de obra Cada vez 2%
_ No comunicar en el dia, sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones. | Por cada evento y 49,
2 elc.). cada vez ¥
6 No VerIfIEBI‘ que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones tecnicas del Catiias 4%
Expediente Tecnice de obra.
7 No cumplir con lo estipulado en el Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. 050 Cada vez 3%

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL, SULLANA - PIURA

REPRESENTANTE COMUN
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“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 002-2019/MPS-SGL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION 018-2018-MPS-CS-1

| Autorizar la ejecucion de obras adicionales sin que el ENTIDAD haya aprobado el respeclivo
Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.

Cada vez 6%

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobrevalorizaciones) y pagos en excesos,
9 valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados Cada vez 6%
en las disposiciones vigentes. *

Por valorizar sin cedirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de
la planilla de obra Contratada. *

Cada vez 6%

Si la SUPERVISION no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las
11 valorizaciones del Conlratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se Cada vez 6%

reduzca el saldo a favor del ENTIDAD.

Si la SUPERVISION no presenta oportunamente los informes de Ampliaciones de plazo, i v 6%

12 .
incurriendo a mayores gaslos generales al Entidad.
Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes
el Cal i e Acelerado (CAA) 6 por I n
13 documentos: el Calendario de Avance Acel ( ) 6 por no presentar oportunamente Cia v 6%

el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), segun lo establecido por las Bases
de Adjudicacion (Bases de Adjudicacion que son de conocimiento de la Supervision). *

Si la Entidad observa cualquier partida de una valorizacion, esta serd absuelta vy
14 regularizada en la valorizacion siguiente, caso contrario se aplicara una penalidad del monto Cada vez 1%

del Contrato reajustado

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se-cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

] Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
f ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso c), y 36
de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo eslablecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentermente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD
El Contratista debera mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
cuelquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecucion del

CALLE BOLIVAR N® 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA

Eneyda ‘
REPRESENTANTE/COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.

Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones, peliculas, programas informaticos y
demas datos compilados o recibidos por el contratista, el incumplimiento de esta obligacién acarreara
las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas lécnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6 DEL
ARTICULO 7° DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaracion jurada manifestando que:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision de
delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el contrato
quedara resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el articulo 1430 del Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Selo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las direclivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

* Cualquiera de las paries liene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de

CALLE BOLIVAR N°® 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA

CONSORCIQLSUPERVISOR TARAPACA
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la Ley de Contrataciones del Estado o. en su defecto, en el inciso 45.2 del arliculo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.El arbitraje sera de tipo INSTITUCIONAL ante un Tribunal Arbitral.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por 3 arbitros.LA ENTIDAD
propone las siguientes instituciones arbitrales: Camara de Comercio de Piura y Colegio de Ingenieros
de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segtn lo senalado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo

pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los

gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA _VIGESIMO _PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las nolificaciones que se realicen durante la

ejecucion del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE BOLIVAR N” 160 SULLANA — PIURA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URB. LOPEZ ALBUJAR Il ETAPA MZ F LT 20 SULLANA

CORREO ELECTRONICO: danielyar 20@hotmail.com

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parle,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de Sullana a los 11 dias de enero del Dos

mil diecinueve.

NORTE

’ Id::—-.-l
eque Zuniiga
FEFAN EUUMU?{II

/ "CONTRATISTA"

CALLE BOLIVAR N* 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA
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DOCUMENTO NO REDACTADO
EN ESTA HOTARIA :

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el CONTRATO DE CONSORIO, que
celebran el ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, idenlificado con DNI N°
45246540, con R.U.C. N° 10452465405, y con domicilio legal en Urbanizacion Lopez
Albujar I Efapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de  Sullana,
Departamento de Piura y de ofra parte el Ing. HELBERT RUIZ RIVERA, identificado
con DNIN® 03608921, con R.U.C. N° 10036089216, y con domicilio legal en Calle Los
Abedules Mza 14— Late N° 10 de I LIrbanizaician lordin 1l Ftopa, Distrito de Sulleiner,
Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a quienes en lo sucesivo se les
denominaré LOS CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las clausulas

siguientes:

l.- ANTECEDENTES

PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son personas Naturales de derecho privado, las
mismas que tienen por objeto social dedicarse a actividades de la Industria de la
Construccion.

I.- OBJETO DEL CONTRATO:
SEGUNDA.- Por el presenie Coniraio, ias paries acuerdan pariicipar en Consorcio
de modo temporal con la finalidad de ejecutor el Servicio de Consultoria para la
Supervision de la ejecucion de la Obra “RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA
AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA
TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO
PIURA", CODIGO DE INVERSION N° 2405951, Fn consecuencia, LOS CONSORCIADOS
se obligan mutuamente a participar en forma directa en dicho negocio, conforme
alo estipulado en el presente documento, con el proposito de obtener el beneficio
economico comin descrito en el presente contrato. LOS CONSORCIADOS dejan
= constancia de que el presente contrato no genera la creacion de persona juridica
7" alguna, ni sociedad de Derecho o de Hecho. En consecuencia, las partes
mantendran su propia autonomia, realizando cada una de ellas las actividades
del negocio que se comprometan a redlizar en este documento y las que le sean
encargadas por posterior acuerdo de los contratantes. El Servicio o ejecutar se
efectuard conforme a los términos y condiciones que se precisan en el respectivo
i_onfrato de Servicio de Supervision,

* lll.- INTEGRANTES DEL CONSORCIO

TERCERA.- Los integrantes del Consorcio son:
ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA
ING. HELBERT RUIZ RIVERA

< IV.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE

" CUARTA.- LOS CONSORCIADOS son responsables mancomunada y solidariamente
por el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los términos del Contrato del
Servicio de Supervision de la Obra. Asi mismo acuerdan designar al Sr. DANIEL
ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.|. N° 45246540, con domicilio en
Urbanizacion Lopez Albujar ii Eiapa Mz. F Lote 20, Distrito de Suilana, Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, como Representante Comion del Consocio ante
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El Cliente, el representante tiene facultades para actuar en nombre vy
representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contfrato, con poderes suficientes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de
postor y de contratista hasta g conformidad o liquidacion del contrato, segin
correspondda,
Asimismo, declaramos que el representante comuon del consorcio no se encuentra
impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Fstado.

V.- DENOMINACION Y DOMICILIO

QUINTA - B presente Contrato de Consorcio fendra la siguienie denominacion
CONSORCIO DEL NORTE, estableciendo su domicilio legal en Urbanizacién Lopez
Albujar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distito de Sullana, Provincia de Sullana,
Departamento de Piura, pudiendo mantener oficina de apoyo en el lugar de I
obra.

VI.- PARTICIPACION Y OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS

SEXTA - La participacion de LOS CONSORCIADOS en la ejecucion fisica del Servicio
de Supervision, los aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades o
pérdidas, se fija de acuerdo alos siguientes:

1. ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA 50%
EJECUCION DE LA CONSULTORIA 50%
GESTIONES ADMINISTRATIVAS 50%
FACTURACION 100%

2, ING. HELBERT RUIZ RIVERA 50%
EJECUCION DE LA CONSULTORIA 50%
GESTIONES ADMINISTRATIVAS 50%

TOTAL DE OBLIGACIONES 100%

Il.- RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION
SEJIMA - LOS CONSORCIADOS asumen responsabilidades colectivas y solidarias
frente a terceros por todas y cada una de las obligaciones que contraiga EL
¢/, (. CONSORCIO con motivo de la ejecucién del Servicio de Supervision y de acuerdo
l ¢ a su participacion. LOS CONSORCIADOS convienen de comun acuerdo que para
efectos fributarios, del presente contrato estard a cargo de DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, como OPERADOR TRIBUTARIO, la misma que serd llevada en sus
Libros contables, y libros de planillas; los beneficios y leyes sociales que se deriven
y €l plazo de estas citadas obligaciones comreran por cuenta de EL CONSORCIO,
siendo de cargo de LOS CONSORCIADOS de proveer fondos para el pago de las
citadas obiigaciones.

VIIl.- DURACION DE EL CONSORCIO

" OCTAVA. El plazo de duracion de El CONSORCIO se inicia desde Ia suscripcion de
este contrato de consorcio, teniendo en consideracion ademds, el iempo que se
requiera para la ejecucién del Servicio, la aceptacion definitiva del Servicio por la

entidad contratante, liquidacion final del Servicio y su cancelacio

------------------

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERYISOR TARAPACA
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de cuentas de LOS CONSORCIADOS: cumpliéndose lo anterior, EL CONSORCIO
quedara disuelto y el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las
partes, salvo la responsabilidad en forma conjunta de LOS CONSORCIADOS y de
acuerdo a su participacién conforme a la ley.

IX.- CESIONES.-

NOVENA.- Ninguno de LOS CONSORCIADOS podra ceder total o parciaimente las
obligaciones y derechos que se deriven del presente documento aun tercero, sin
el consentimiento escrito del cliente o del otro consorciado.

X.- PODER

DECIMA - Por medio del presente contrato se otorga poder al Sr. DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.. N° 45246540, en su calidad de
Representante Comun, quien a sola firma, podrd redlizar toda clase de
operaciones bancarias ante entidades bancarias o financieras, favorables para la
buena marcha del consorcio, abrir y cerrar cuentas comientes y de ahomo, ejecutar
depdsitos y refiros, girar cheques, cobrar cheques, sobregirar, aceptar, endosar,
reaceptar, cobrar, descontar, cancelar y negociar letras de cambio, pagarés,
carfas de crédito, cartas fianza, celebrar contratos con enfidades publicas y
privadas y otros efectos relacionados con la supervision de la obra.

Xl.- APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

UNDECIMA - En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se
someten a lo establecido por las normas del Codigo Civil y demds del Sistema
Juridico que resulten aplicables.

En senai de conformidad ias partes suscriben este documenio en ia civdad de
Sullana a los Nueve dias del mes de Noviembre del dos Mil Dieciocho.

W'L =
&
Consorciado 1 Consorclo\d_o 2
Daniel Enrique Yarleque Zuhiga Helbert Ruiz Rivera
Representante Legal Representante Legal
DNI N® 45246540 DNIN® 03608921

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN

_____________________________________________ REPRESENTANTE COMUN
. ac{ﬁmﬂ?mconson 10 SUPERVISOR TARAPACA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
SUB GERENCIA DE OBRAS

CAPITULO VI _
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglam

J contrato mencionado en el numeral 3 de| presente documento.
——

ento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada di!

|
|

;’ 1 DATOS DEL Ntmero del documento EXPEDIENTE N° 025614
, DOCUMENTO iw
| gecha de emision del 26/08/2019
- ocumento J
[ 2 DATOS DEL . :
CONTRATISTA ?&rina?re. denominacion o razén CONSORCIO DEL NORTE
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
‘ SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC [ o Descripcion de las
| integrante del consorcio ¢ obligaciones
' » EJECUCION DE LA“
( CONSULTORIA 50
% ]
[ ING. DANIEL ENRIQUE s  GESTIONES
| YARLEQUE ZUNIGA 10452485405 0 ADMINISTRATIVAS
[50 % ]
*  FACTURACION
[100 % |
¢ EJECUCION DE LA
CONSULTORIA
o,
ING. HELBERT RUIZ RIVERA 10036089216 50 ! gig:g:&gﬂ )
ADMINISTRATIVAS
[50 % | J
3 gg;?::’% IJ Nimero del contrato 002-2019/MPS-SGL

‘ Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

P.C.P.E. N* 018-2018-MPS-CS-1

Objeto del contrato

Elaboracién de Supervision de

Expediente Técnico Obra A

Descripcién del objeto del
conlrato

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “RENOVACION DE PISTA Y
VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX
JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL
DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO PIURA"

Fecha de suscripcién del

11 DE ENERO DEL 2019

contrato

Monto Contratado 153,057.72 SOLES

Monto Total Liquidado del
Contrato

Resolucion de liquidacion de
| Contrato de Consultoria de obra

153,057.72 SOLES

R.A. N° 1180-2019/MPS (DE FECHA 20/08/2019)

Plazo original
Ampliacidn(es) de plazo
Total plazo  —

120 dias calendario
00 dias calendario
120 dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

—

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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Fecha de inicio de la

consultoria de obra 31 DE ENERO DEL 2019

Fecha final de la consultoria

da okira 30 DE MAYO DEL 2019

En caso de Supervision de Obras

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de |a obra

-

"RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR
VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA
CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO
PIURA"

Ubicacion de la obra

AV. PAR VIAL - SULLANA

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Nimero de deductivos

Monto total de los deduclivos

Monto total de la obra

S/. 4,153,986.51 SOLES

-

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

§/. 0.00 SOLES

Monto de otras penalidades

§/. 0.00 SOLES

Monto total de las penalidades

§/. 0.00 SOLES

aplicadas J
6 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
RUC de la Entidad 20154477021
Nombres y apellidos del ]
funcionario que emite la ING, HAMILTON GUINOCHIO RICALDI
constancia |
Cargo que ocupa en la Entidad SUB GERENTE DE OBRAS
[ Teléfono de contacto 976051862
7
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |

CONSORCJO SUPERVISOR TARAPACA
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NO

CLIENTE

OBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO /
COMPROBANTE
DE PAGO

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
PIURA

CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA:; "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO
DEL PIURA DEL DISTRITO DE
PIURA, PROVINCIA DE PIURA -
PIURA"

CONTRATO N°
54-2019-OL/MPP

SE ANEXA:

a) CONTRATO DE CONSULTORIA
b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

..............

Eney

CONSOR

--------

cwz-Ramirez

REPRESENTANTE COMUN
CI0 SUPERVISOR TARAPACA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PILIRA
CONTRATO N°54-2019-OL/MPP
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°57-2019-CS/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision
de la obra: *“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN EL A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA -
PIURA”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20154477374, con domicilio legal en JR. AYACUCHO N© 377 - PIURA,
representada por el Jefe de la Oficina de Logistica CPC. ARTURO SOL CORDOVA CORREA identificado
con DNI N° 03676711, y de otra parte YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE, con RUC NO
10452465405, con domicilio legal en URB. LOPEZ ALBUJAR II ETAPA MZ. F LOTE 20 — SULLANA -
o PIURA, con DNI N° 45246540, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos
.y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 04 de diciembre de 2019, el comité de seleccion adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION
N IMPLIFICADA N° 57-2019-CS/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion del
o _Servicio de consultorfa de obra para la supervision de la obra: *"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
{i}:ﬁ TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO DEL
! DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA”, a YARLEQUE ZUNIGA DANIEL
ENRIQUE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
supervision de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA
DE PIURA - PIURA" bajo los sistemas de contratacion siguientes:

Supervision de obra . TARIFAS

Liquidacion de obra . A SUMA ALZADA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 65,000.00 (Sesenta y cinco mil con 00/100

soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

y : N° de periodos Periodo o unidad Tarifa
Descripcion del objeto de Hempo de Hem anltarta Total §/.
[ Supervision de obra 3 Mes S/ 19,328.40 57,985.20
Liquidacién de obra 7,014.80
S/ 65,000.00

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultorfa de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en seqlin tarifa
mensual el servicio de supervision y pago tnico el informe final y revision de liquidacion de obra,
luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en
el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excederd de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad
de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de noventa (90) dias calendario, el mismo que se
computa desde el plazo de inicio de ejecucion de obra hasta la revision de la liquidacion.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA solicita qué como Garantia de Fiel Cumplimiento, LA ENTIDAD le retenga el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, en amparo a lo sefialado en el numeral 149.4 del Articulo
149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De fiel cumplimiento del contrato: S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos con 00/100 soles), a
través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total
de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un (1) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de siete (7) dias de formalizado el contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA acompanada del
| comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de ocho (8) dias siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL 10
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la Oficina de Infraestructura

y Division de Qbras.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido
de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias,
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia
de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

" La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

S :
EneydaTgfesa Cyuz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCI® SUPERVISOR TARAPACA
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por siete (7)
afos después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula;

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral
162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

— o ——————

Otras penalidades

N* Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal clave permanece menos de | 0.5UIT vigente por cadadia | Segun informe de la Division
sesénta (60) dias calendario o del integro del plazo | de ausencia del personal en | de Obras.
de ejecucion de la prestacion, si este esmenoralos | el plazo previsto.
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

2 En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.5 UIT vigente por cadadia | Segun informe de la Division
contralista y el personal ofertado y la Entidad no | de ausencia del personal. de Obras.
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con la experiencia y calificaciones
requeridas.

3 En caso que el Supervisor incurra en ausencia | 20% UIT por cada dia de | Segun informe de la Division
injustificada una vez iniciado el contrato de | ausencia no juslificada. de Obras y/o a quien se le
supervision y durante el plazo conlraclual de obra. delegue.

4 Por incumplimiento de plazos eslablecidos en la | 1% UIT por cada dia de | Segin informe de la Division
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento | incumplimiento de Obras y/o a quien se le
en vigencia, respecto a las obligaciones de la delegue.

Supervision previas al inicio de obra y durante la
ejecucién de |la obra.

5 Si el SUPERVISOR en las valorizaciones apruebe | 80%  UIT  por  cada | Segdn informe de la Division
partidas no ejecutadas o apruebe avances fisicos | valorizacion. de Obras y/o a quien se le
sobredimensionados. Al margen de ser delegue.
responsable por los perjuicios ocasionados a LA
ENTIDAD.

6 Cuando el Supervisor aulorice o apruebe la | 80% UIT por cada adicional. | Segun informe de la Division
ejecucion de partidas adicionales de obra sin la de Obras y/o a quien se le
debida autorizacion de LA ENTIDAD. Al margen de delegue
ser responsable por los perjuicios ocasionados a la
CHTIRAN

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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Otras penalidades

N° Supuestios de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

7 El Supervisor deberd presentar su informe | 20% UIT por trdmite | Seguninforme de la Division
solicitando la  conformacion del  Comité de | incompleto de Obras y/o a quien se le
Recepcion de Obra, adjuntando como minimo los delegue

siguientes documentos:

Asiento del cuaderno de obra del residente.
Asiento del cuaderno de obra del supervisor

El incumplimiento en la presentacion de cualquiera
de los documentos requeridos dara lugar al calculo
de la penalidad, al margen de ser responsable por
los perjuicios ocasionados a LA ENTIDAD

8 El caso se realice el cambio del ingeniero | 3 UIT por el reemplazo. Segun informe de la Division
Supervisor de Obras y/o a quien se le
delegue.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion
de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el
caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los oOrganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcidn, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el QSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo
de caducidad correspondiente, seglin lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIQ DE LA ENTIDAD : JR. AYACUCHO N° 377 - PIURA
DOMICILIO DEL CONTRATISTA : URBANIZACION LOPEZ ALBUJAR II ETAPA MZ F LOTE 20 -
SULLANA - PIURA

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Piura a los /&.. dfas del mes de
diciembre de 2019.

“LA ENTIDAD”

---------------

Eneyda Teg

REPRESENTANTE ¢OMUN
CONSORCIO
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ntmero del documento EXPEDIENTE N° 8036
DOCUMENTO Fecha de emisién del P —
documento
2  DATOS DEL — o
CONTRATISTA 's“;’;;‘;re' denominacion o razon DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA
RUC 10452465405

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

54-2019-OL/IMPP

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2019-CS/MPP -1

Objeto del contrato

Elaboracion de Supervision de X
Expediente Técnico Obra

Descripcion del objeto del

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “"MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

Plazo de ejecucion contractual

contrato PEATONAL EN EL A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO DEL
PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA -
PIURA"
Fecha de suscripcion del
i 18 DE DICIEMBRE DEL 2019
Monto total ejecutado del
canttats _ §/65,000.00 SOLES
Plazo original 90 dias calendario
Ampliacion(es) de plazo 199 dias calendario

Total plazo 289 dias calendario

Fecha de inicio de la

consultoria de obra 15 DE ENERO DEL 2020

29 DE OCTUBRE DEL
2020

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de Supervision de Obras

4  DATOS DE LA OBRA
Denominacién de la obra

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. NESTOR MARTOS
GARRIDO DEL PIURA DEL DISTRITO DE PIURA,
PROVINCIA DE PIURA -PIURA"

Ubicacién de la obra

A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO - PIURA

Numero de adicionales de obra

1

Monto total de los adicionales

S/ 163,563.82

Numero de deductivos

1

Monto total de los deductivos

S/ 60,274.35

Monto total de la obra

S/1,952,457.11

5  APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

S/. 0.00 SOLES

Monto de ofras penalidades

S/. 0.00 SOLES

Monto total de las penalidades
aplicadas

sl. o.oo;owfs /)

SENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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6 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

RUC de la Entidad 20154477374
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la ING, SIGIFREDO ROLANDO PASACHE ARAUJO
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad GERENTE TERRITORIAL Y TRANSPORTE
Teléfono de contacto 997884128

7

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

REPREgENT,
CONSORCI0 .
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EXPERIENCIA N°09
N° CONTRATO /
N° CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO COMPROBANTE
DE PAGO
CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD
MUNICIPALIDAD | VEHICULAR Y PEATONAL EN CONTRATO N°
9 | DISTRITALDE |LAS CALLES DEL SECTOR 332-2018-
LAHUACA | CENTRO DE LA VILLA VIVIATE, MDLH/UL
DISTRITO DE LA HUACA,
PROVINCIA DE PAITA,
DEPARTAMENTO DE PIURA"
CODIGO SNIP N° 254070
SE ANEXA:

a) CONTRATO DE CONSULTORIA
b) CONTRATO DE CONSORCIO
¢) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
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a) CONTRATO DE CONSULTORIA

? / 0
Eneyda%fesa Crfiz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
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MURNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA HUACA

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”

“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL?”
CONTRATO N2 332 -2018-MDLH/UL. ‘

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR CENTRO DE LA VILLA VIVIATE,
;  DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”. CODIGO SNIP N©
Lt viog 254070.
1r |

3 ,1““5'” Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultorfa de obra “MEJORAMIENTO
" 71 DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR CENTRO DE LA VILLA
VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”. CODIGO SNIP

N® 254070, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA, con RUC N
20146697527, con domicilio legal en Plaza de Armas S/N La Huaca - Paita - Piura, representada porel SR,

/ - / ING. JOSE GABRIEL TALLEDO PENA - Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Huaca, identificado
con DNIN® 02867071, en adelante LA ENTIDAD, y de otra parte el CONSORCIO DEL NORTE, con domicilio

en Urbanizacion Lopez Albujar I Etapa Mz. F lote 20 - Sullana - Piura, debidamente representado por su
representante comun Ing® Daniel Enrique Yarleque Zuiiiga, identificado con DNI N9 45246540, constituido

por Ing?® Daniel Enrique Yarleque Zuiiga, identificado con DNI N° 45246540, con RUC N° 10452465405,

con domicilio en Urbanizacién Lépez Albujar II Etapa Mz. F lote 20 - Sullana - Piura y Helbert Ruiz Rivera,
identificado con DNIN? 03608921, con RUC N? 10036089216, con domicilio en Calle los Abedules MZ. L4 —

i & _ Lote 10 de la Urbanizacién Jardin 11 Etapa, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA, en los

w
— B
& l:-g:z términos y condiciones siguientes:
= Y]

3

=
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26 de diciembre del 2018, el Comité de Seleccién adjudicé la buena pro de la Adjudicacién
Simplificada N°007-2018-MDLH-1, para la contratacién del servicio de consultorfa de obra “Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Sector Centro de la Villa Viviate, Distrito de La
Huaca, Provincia de Paita, Departamento de Piura”, c6digo SNIP N2 254070 al CONSORCIO DEL NORTE,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA; OBIETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultorfa de obra “Mejoramiento del

onto total del presente contrato asciende a §/. 100, 000.00 SOLES (CIEN MIL CON 00/100) que
uye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultorfa de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asf como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio de consultoria de obra

materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL. CONTRATISTA en SOLES, en periodos de tarifas

m\mensuales de S/.20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 Soles) cada una, conforme a lo previsto en la seccién
Vﬂ o

Aspecifica de las bases de acuerdo, y la presentacion del informe de actividades y demds documentacién que
{8 entidad requiera, junto con la conformidad del drea usuaria, segiin lo establecido en el artfculo 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo que
no excedera de los veinte (20) dfas de producida la recepcién.

ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dfas calendario siguiente a la conformidad de
los ég;vicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En cago,de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor,
V° YCORTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de
la Ley" e Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la

“{ oprtdnidad en que el pago debid efectuarse.
'sTR{#‘ q pag

_________

Eneyda Teptsa Cpfiz Ramirez
REPREJENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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CLAU INTA: E 10N DE ‘ .
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 150 (CIENTO CINCUENTA) dfas calendarios, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asl como los documentos
- nderivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes,

.-"":".?‘n s "

¥ " 9/ "CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

= Wgay , EL CONTRATISTA se acoge al articulo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

% ‘ ;?odiﬂcado por el D.5S N°056-2017-EF por ser una micro empresa, inscrita en el Registro de la Micro y
equena Empresa - REMYPE, autorizando a la Municipalidad Distrital de La Huaca mediante Declaracion
Jurada fechada 27.12.2018 retener el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, exonerandolos de
la entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, para la suscripcién del contrato, en las condiciones

/ siguientes:

*  Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato: §/. 10,000.00 (DIEZ MIL con 00/100 Soles), a
través de la retencién por valorizacién. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total del contrato y tiene vigencia hasta el consentimiento de la liquidacién final.

E .';“: Segiin el articulo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la Entidad retenga el
.= :Ng diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la retencién de dicho monto se efectuard durante la
—i™9} 5 O primera mitad del nimero total de los pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a
Q la finalizacion del mismo.

o

% CLAUSULA OCTAVA: EIECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

A ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del Reglamento
\DAD @;-la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la Subgerencia de Obras y
Ve Bpgs(;irrollo Urbano y Rural.

UBGERENGIA Gxistir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
DEOBRAYapamente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
{4 Hupﬁé‘ te (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese
a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultorfa manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segin

corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose las penalidades
€3» Zs\respectivas.
7 vepe \B

| CFVE ) FELAUSULA DECIMA: DECLARACION [U 1
= EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

incumplimiento.

ﬂLﬁ.ﬂSQLA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La céaformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por

ecks o vicios ocultos, conforme alo dispuesto por losarticulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado

1465k su Reglamento.
Vpé maximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afio(s) artir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

____________
--------

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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CLAUSULA DUODECIMA; PENALIDADES .

Si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

PURLLY Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato vigente o ftem que debié ejecutarse
0 en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la prestacién parcial que fuera

materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso como justificado no
da lugar al pago de gastos generales de ningiin tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

i 2
c E;&pz Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
L]

Penalidades
N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1| En caso culmine la relacion contractual entre | La mitad de una | Segin informe de la

el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones  del  profesional a  ser
reemplazado.

unidad impositiva
tributaria (0.5 UIT)
por cada dia de
ausencia del personal.

Sub  Gerencia de
Infraestructura de la
MDLH.

Por valorizar obras y/o metrados no
ejecutados (sobrevalorizaciones), y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas u otro acto
que deriven de pagos indebidos,

Cinco unidades
impositivas
tributarias (5 UI'T).

Segiin informe de la
Sub  Gerencia de
Infraestructura de la
MDLH.

Ante la evidencia objetiva de que no se
adoptaron oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo que
permita controlar la seializacion (diurna y
nocturna) durante la ejecucion de la obra, y/o
por no haber adoptado acciones necesarias
para que el contratista ejecute la sefializacion
que la obra requiera con el fin de evitar
accidentes y brindar seguridad suficiente al
trabajador y usuarios del proyecto.

Tres unidades
impositivas
tributarias (3 UIT).

Seglin informe de la
Sub  Gerencia de
Infraestructura de la
MDLH.

personal distinto al ofertado en su propuesta,
sin que este hecho haya sido previamente
autorizado por la Entidad contratante.

tributarias (3 UIT).

En caso el Supervisor no contara con los | Tres unidades | Segin informe de la

recursos necesarios (Personal y Equipos) | impositivas Sub  Gerencia de

ofertados para el control de la obra. tributarias (3 UIT). Infraestructura de la
MDLH.

De verificarse que durante la prestacion del | Tres unidades | Segtin informe de la

servicio, el supervisor presta servicios con | impositivas Sub  Gerencia de

Infraestructura de la
MDLH.

Los cambios del personal de supervisién por
pedido expreso de la Entidad contratante que
tenga origen en un desempefio deficiente,
negligente o insuliciente del personal
profesional _en el cumplimiento de sus

Tres unidades
impositivas
tributarias (3 UIT).

Segln informe de la

Sub  Gerencia de

Infraestructura de la
DLH.

s
v

Uz Ramirez

REPRESENTA TE COmMUN

CONSORC SUPERVISOR TARAPACA
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| obligaciones. -
| 7 | Si como consecuencia de alguna demora, | EI 100% de dichos | Segiin informe de la
deficiencia u omisién en la prestacién del | costos. Sub  Gerencia  de
i servicio, se produjera un pago indebido o se Infraestructura de la
| generara una obligacién como  gastos MDLH.

generales, intereses u otros a favor del
Contratista y en perjuicio del Estado.

8 | Por reemplazar al Jefe de Supervision o | Una unidad | Segiin informe de la
| cualquiera de los especialistas propuestos en | impositiva tributaria | Sub  Gerencla  de
su oferta técnica, dentro del periodo | (1UIT). Infraestructura de la

‘ ' comprendido desde el inicio de los servicios y MDLH.

hasta el primer 50% del plazo de ejecucién
contractual  por  considerarse que la

/’ contratacion llevada a cabo se realiza en el
marco de los principios de eficiencia, eficacia,

igualdad de trato y equidad, en concordancia
| con el articulo 22 de la Ley de Contrataciones
del Estado, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

|
9 | Porno encontrar cuaderno de Obra en el lugar | Una unidad | Segin informe de la
‘ donde se ejecuta la obra. impositiva tributaria | Sub  Gerencia  de
(1uIT). Infraestructura de la
i = L MDLH. |
& nSE
S 5 [Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si fuera necesario,
o secobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento,

Listos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse,

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento,

* CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y

articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA
~=ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de
\DAD Q}&ntral’aciones del Estado.

e
e 2

| EJ e AUSULA DECIMA CU : SABILIDAD D TES
; OE OBR'Quahdo se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y
\ erjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las

44 W sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que
éstas correspondan,

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente contrato.

9 ;
e \il) CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una persona
TE dica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes
MUNCIPAL Aedales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artfculo 248-A, ofrecido,
S /egociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
nestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o

1y opghtuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
“téenicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos act i

REPRESENTANTE COMUN
CONSORCJO SUPERVISOR TARAPACA
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

56lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, serdan de aplicacién
supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de
derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes,
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en los artfculos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el numeral 45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.
. El arbitraje serd institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros. LA
“. ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Direccién de Arbitraje Administrativo del
‘i ‘Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado o el Centro de Arbitraje de la Cdmara de Comercio
"y de Piura.
,.'
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segiin lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
| del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segtin lo previsto en el numeral 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUS ) : FACULTAD DE ELEV.
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.

%l 3 La:. partes declaran el slgmente dOI‘nlCillO para efecto de las notiﬂcaciones que se realtcen durante la
ERENCHyeecion del presente contrato:
n 0BRAS

ICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA DE ARMAS S/N LA HUACA - PAITA - PIURA.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URBANIZACION LOPEZ ALBUJAR Il ETAPA MZ. F LOTE 20 - SULLANA -

PIURA.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dfas calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman
por quintuplicado en sefial de conformidad en el Distrito de La Huaca, a los 28 dias del mes de diciembre

del 2018.

LT T T - o

& ™ REPRESENTANTE COMUN
e CONSORCIH SUPERVISOR TARAPACA
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CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el CONTRATO DE CONSORIO, que
celebran el Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con DNI N°
45246540, con R.U.C. N° 10452465405, y con domicilio legal en Urbanizacion Lopez
Albujar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distito de Sullana, Provincia de Sullana,
Departamento de Piura, y de ofra parte el Ing. HELBERT RUIZ RIVERA, identificado
con DNIN® 03608921, con R.U.C. N° 10036089216, y con domicilio legal en Calle Los
Abedules Mza L4 - Lote N° 10 de la Urbanizacién Jardin Il Etapa, Distrito de Sullang,
Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a quienes en lo sucesivo se les
denominard LOS CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las cléusulas
siguientes:

I.- ANTECEDENTES

PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son personas Naturales de derecho privado, Ias
mismas que tienen por objeto social dedicarse a actividades de la Industria de la
17 ., Construccion.

' II.- OBJETO DEL CONTRATO:

SEGUNDA.- Por el presente Contrato, Icas partes acuerdan participar en Consorcio
~de modo temporal con la finalidad de ejeculor el Servicio de Consultoria para la
upervision de la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
\ “JRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR CENTRO DE LA
"\ VILLA VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA”, CODIGO DE SNIP N° 254070.
“En consecuencia, LOS CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en
forma directa en dicho negocio, conforme a lo estipulado en el presente
documento, con el propésito de obtener el beneficio econémico comun descrito
= en el presente contrato. LOS CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente
*rontrato no genera la creacion de persona juridica alguna, ni sociedad de
“auWwerecho o de Hecho. En consecuencia, las partes mantendrdn  su propia
“autonomia, redlizando cada una de ellas las actividades del negocio que se
comprometan a redlizar en este documento y las que le sean encargadas por
posterior acuerdo de los contratantes. El Servicio a ejecutar se efectuard conforme
alos terminos y condiciones que se precisan en el respectivo Contrato de Servicio
de Supervision,

lil.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE

TERCERA.- LOS CONSORCIADOS son responsables mancomunada y solidariamente
par el cumplimiento de! Contrato de acuerdo a los términos del Contrato del
Servicio de Supervision de la Obra. Asi mismo acuerdan designar al Ing. DANIEL
ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.l. N° 45246540, con domicilio en
Urbanizacion Lopez Albujar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distito de Sullana, Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, como Representante Comin del Consocio ante
El Cliente, quien gozard de las facultades y derechos para poder contraer
obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de LOS CONSORCIADOS

‘4z Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORQIO SUPE ISOR TARAPACA
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del mismo modo encargarse de Ia ejecucion devld.fofolidad del contrato,
incluyendo la firma de éste ante EL CLIENTE.

V.- DENOMINACION Y DOMICILIO

CUARTA.- El presente Contrato de Consorcio tendra la siguiente denominacion
CONSORCIO DEL NORTE, estableciendo su domicilio legal en Urbanizacion Lopez
Albujar Il Etapa Mz, F Lote 20, Distito de Sullana, Provincia de Sullana,
Departamento de Piura, pudiendo mantener oficing de apoyo en el lugar de Ia
obra.

V.- PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

QUINTA.- La parficipacién de LOS CONSORCIADOS en la ejecucion fisica del
Servicio de Supervisién, los aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades
o perdidas, se fija de acuerdo a los siguientes:

1. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA 50 %
2. HELBERT RUIZ RIVERA 50 %

\\' VI.- RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

SEXTA.- LOS CONSORCIADOS asumen responsabilidades colectivas y solidarias
frente a terceros por todas y cada una de las obligaciones que contraiga EL
X, SORCIO con motivo de la ejecucién del Servicio de Supervision y de acuerdo
a su participacion, LOS CONSORCIADOS convienen de comin acuerdo que para
efectos thibularios, del presente contrato estard cargo de DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, como OPERADOR TRIBUTARIO, la misma que serd llevada en sus
Libros contables, y libros de planillas: los beneficios y leyes sociales que se deriven
y el plazo de estas citadas obligaciones corerdan por cuenta de EL CONSORCIO,
i _{§iendo de cargo de LOS CONSORCIADOS de proveer fondos para el pago de las
. s citadas obligaciones.

VIl.- DURACION DE EL CONSORCIO

ETIMA - El plazo de duracién de El CONSORCIO serc de 150 dias calendarios,

iniciéndose el dia que se cumpla con lo establecido en el Art. 152 del D.§ N° 054-

2017-EF, teniendo en consideracién ademds, el tiempo que se requiera para la

ejecucion del Servicio, la aceptacién definitiva del Servicio por la entidad

\confrofonfe, liquidacion final del Servicio y su cancelacion, y liquidacion de
cuenias de LOS CONSORCIADOS; cumpliéndose lo anferior, EL CONSORCIO
avedard disuelto vy el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las
partes, salvo la responsabilidad en forma conjunta de LOS CONSORCIADOS y de
acverdo a su participacion conforme a la ley.

VIIL.- CESIONES.-
OCTAVA.- Ninguno de LOS CONSORCIADOS podra ceder total o parcialmente Ias

obligaciones y derechos que se deriven del presente documento aurrtercero, sin
el consentimiento escrito del cliente o del ofro consorciado.

Eneyda Terfsa Cruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO/SUPERVISOR TARAPACA
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IX.- PODER

NOVENO.- Por medio del presente contrato se otorga poder al Ing. DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.. Ne 45246540, en su calidad de
Representante Comdn, quien a sola firma, podra redlizar toda clase de
operaciones bancarias ante entidades bancarias o financieras, favorables para la
buena marcha del consorcio, abriry cerrar cuentas corientes y de ahorro, ejecutar
depositos y refiros, girar cheques, cobrar cheques, sobregirar, aceptar, endosar,
reaceptar, cobrar, descontar, cancelar y negociar letras de cambio, pagarés,
cartas de crédito, cartas fianza, celebrar contratos con enfidades publicas y
privadas y ofros efectos relacionados con la obra.

X.- APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

DECIMO .- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se
someten a lo establecido por las normas del Codigo Civil y demas del Sistema
Juridico que resulten aplicables.

En senal de conformidad las partes suscriben este documento en la civdad de
Sullena a los veinte siete dias del mes de Diciembre del dos Mil Dieciocho.

DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN

CORRESPONDENA:. DA EL EnRiQue -
\ @-TE ue Zu GQ -
.%?\"’ WRiveen” He\@eel —

--------------------------------------------------

Ys 24 b SYe

-----------------------------------

02608921

.................................................

.................................................

E EL CONJEMDO DEL DOCUMENTT
\ e

QUIRC /L A 1EON

- MY N

--------

CONSORCJO SUPERVISOR TARAPACA

----------
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA Yoot o
Ty PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA E:;;‘-‘:f"
CREADO POR LEY 21 DE JUNIO DE 1825 ‘“h-:‘;;:
ELEVADO A LA CATEGORIA DE VILLA POR LEY N° 5898 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL
1927
CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

| 1 DATOS DEL Numero del documento ) EXPEDIENTE N° 04625 j
DOCUMENTO Fé(}}\a dE emision dE]—_ Iaae——— o L .
_ | documento o - 7704/11!20?9 - ‘
| 2 DATOS DEL T
‘ CONTRATISTA ;\J:(:;tl)re. denominacién o razén CONSORCIO DEL NORTE }
RUC - Wij _ - -

‘ | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
! SIGUIENTE INFORMACION:

| Nambre o razon social del T —_;LC o Descripcion de Iaé o
_ir\tﬂr_a_ntp deljgr]gprcio . o e ¢ obligaciones .
 EJECUCION DE LA
CONSULTORIA [50
% ]
ING. DANIEL ENRIQUE »  GESTIONES
YARLEQUE ZUNIGA IHESAbaIG oe ADMINISTRATIVAS
(60 % ]
*  FACTURACION
[100 % ) ]
« EJECUCION DE LA
CONSULTORIA
SERVICIO [50 % |
ING. HELBERT RUIZ RIVERA 10036089216 50 s GESTIONES
ADMINISTRATIVAS
— [50 % ]
3  DATOS DEL L - - =¥ -
CONTRATO Numero del contrato 332-2018-MDLH/UL
ey adhemdsl. = AS. N° 007-2018-MDLH-1 i
procedimiento de seleccion |
: Elaboracion de Supervision de _|
i Expediente Técnico Obra X
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
Descripcian del objeto del SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
contrato PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR CENTRO DE
LA VILLA VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - |
- i PIURA" -
Frechadesmseripeion dal 28 DE DICIEMBRE DEL 2018
contrato |
Monto Contratado S/ 100,000.00 SOLES |
Adicional de Supervision N° 01 5/ 20,000.00 SOLES 1
Adicional de Supervision N° 02 S/ 500000 SOLES
Monto Total Liquidado del S/ 125.000.00 SOLES
Conlratqﬁ I -
Plazo original | 150 dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Ampliacion(es) de plazo 89 dias calendario
~ Total plazo 239 gjas calendario

e
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1927
- Fecha de inicio de la 29 DE DICIEMBRE DEL
consultoria de obra 2018
Fecha final de la consultoria
de obra _ 24? EE_AGOS_TO DEL 2019

En caso de Supervision de Obras

4 DATOS DE LA OBRA

5

6

Denominacion de la supervision
de la obra

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR
CENTRO DE LA VILLA VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA -

la obra -

== PAITA - PIURA" |
Ubicacion de la obra SECTOR CENTRO - C.P. VIVIATE
Numero de adicionales de
i 02
supervision
Monto total de los adicionales S/ 25,000.00
Numero de deductivos = 0 j
Monto total de los deduclivos 0

Monto total de la supervision de

5/ 125,000.00

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de olras penalidades

S/.0.00 SOLES

S/.0.00 SOLES

Monto total de las penalidades
aplicadas

S/.0.00 SOLES

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del

funcionario que emite la
conslancia

20146697527

C.P.C. JORGE A.ELERA CORREA

Cargo que ocupa en la Entidad

JEFE UNIDAD DE LOGISTICA

Teléfono de contaclo

969881884

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCFONARIO COMPETENTE
= 1

Ll T =

Eneydaferesa (fry; Ramirez
REPHESENTANTE COMUN
CONSOR¢I0 SUPERVISOR TARAPACA

Plaza de armas S/N — La Huaca — Provincia de Paita — Departamento de Piura
Teléfono: VS7A30591 - 974863221~ Fmail: munilalivaca@mumlafivaca,gob.pe — info@nunilalivaca,gob. pe
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N° CLIENTE

OBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO/
COMPROBANTE
DE PAGO

MUNICIPALIDAD
10 | DISTRITAL DE
AMOTAPE

CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA:
"RECONSTRUCCION DE LA
CALLE SAN MARTIN, CALLE
GRAU, CALLE SIMON
RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR,
CALLE BOLOGNESI, CALLE
UNION, CALLE AURORA, CALLE
HUASCAR, CALLE PIURA, PSJE.
LIBERTAD, CALLE PLAZA DE
ARMAS Y CALLE SN,
AFECTADAS POR EL FENOMENO
DEL NINO COSTERO 2017 EN LA
LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL
DISTRITO DE AMOTAPE,
PROVINCIA DE PAITA - PIURA",
con Codigo unico de la IR
N°2490892

CONTRATO N°®
007-2022-
MDA/ABAST.

SE ANEXA:

a) CONTRATO DE CONSULTORIA
b) COMPROBANTES DE PAGO

Eneyaaferesq Gryz R amirez

REPRESENTAN TE COMUN

CONSORLIO SUPE
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a) CONTRATO DE CONSULTORIA

Cruz Ramire
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERYISOR TARAPACA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
PROVINCIA PAITA - REGION PIURA

Creado por Decreto Supremo del 08 de Oclubre de 1840
Elevado a Calegoria de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
N° 002-2021-MDA-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE
SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE

BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA,
PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N, AFECTADAS POR EL
FENOMENO DEL NINO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL
DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA”,
con Coédigo tnico de la IRIN°2490892

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
supervision de la ejecucion de la obra "RECONSTRUQCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE
GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION,
CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE
ARMAS Y CALLE S/N, AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO 2017 EN LA
) LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA”,
« con Codigo tnico de la IRl N°2490892, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
4o DE AMOTAPE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20199165021, con domicilio legal en Plaza de
"‘J-“‘-f Armas s/n Distrito de Amotape — Paita — Piura, representada por su Alcaldesa SRA, MELANIA
Wty ) ROJAS GARCIA, identificada con DNI N° 03472274, y de ofra parte el SR. DANIEL ENRIQUE
W YARLEQUE ZUNIGA, con RUC N° 10452465405, con DNI N° 45246540, con domicllio legal en URB.
OPEZ ALBUJAR, Il ETAPA, MZA. F, LOTE 20 SULLANA-SULLANA — PIURA, a quien en adelante
3@ le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

GLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 09 de marzo del 2021, el comité de seleccion adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO

ara la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de la
bra ':RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON
'IRODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE
GYHUASCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE SIN,
Amo-t‘" AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE

" AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA”, con Cédigo tinico
de la IRl N°2490892, a DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
"El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
supervision de la ejecucion de la obra "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE
CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION,
CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE
i |4ARMAS Y CALLE S/N, AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO 2017 EN LA
j {I‘,QCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA = PIURA",
i‘::'qi? Codigo tnico de la IRl N°2490892.

LK o T

- GTAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

~—— & El monto total del presente contrato asciende a S/ 356,218.16 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 16/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley, de
acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION TARIFA DIARIA | MONTO CONTRACTUAL

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA (TARIFA DIARIA X 180 DIAS) s/ 1, 943.92 $/349,905.60

SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA S/ 6,312.56

TOTAL 5/ 356,218.16
________________________________________________________________________________ Phginatde7

Plaza de Armas 2do. Piso — Amotape — Paita — Piura correo

wiesa (huz Ramirey
SENTANTE comin

CONSORcIo SUPERVISOR TARAPACA
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Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los fributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
mensuales, de acuerdo al detalle siguiente:

o EI 100% del monto confralado para la Supervision de la Obra en Tarifas mensuales, luego de la
recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segin lo establecido en el
numeral 71.2 del Articulo 71 del Reglamento.

e El 100% del monto contratado para la liquidacién de la obra, en pago Unico, cuando se emila la
Resolucion de Aprobacion de la Liquidacion del Contrato de Obra.

El Supervisor de Obra es responsable hasta la presentacién de la Liquidacién del Contrato de
Obra.

‘ NG Luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segtin lo establecido
o\~ en el articulo 71,2 del Reglamento.

L

: Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
W Syyue no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los serviclos, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso forluito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio
efecluarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 210 dias calendario; el mismo que se computa
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la
ejecucion de la obra y comprende hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo 73
del Reglamento.

7 PLAZO EN DIAS CALENDARIOS
: SUPERVISION s
SUPERVISION
OBJETO DE LA CONVOCATORIA DE ;%:;ON LauibAcion | ToTaL
: DE OBRA
y | "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU,
| CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNES,
; t?ALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA,
"PSIE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N,
| AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO 2017 EN 480 20 A
LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE,
PROVINCIA DE PAITA — PIURA”, can Cddigo unico de la IRI
| N°2490892, S

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

W Plaza de Armas 2do. Piso - Amotape - Paita -

REFRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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[ *v* P ntbr.":a cr

¥ EL CONTRATISTA se acoge al articulo 60° del Reglamento del Procedimiento de Goniratacion
Plblica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado mediante DS N° 071-2018- PCM,

(e moadificado por el DS N° 148-2019-PCM, por ser una micro empresa, inscrita en el Registro de la

i Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, por lo que se acoge al articulo procedente, autorizando a la
el Municipalidad Distrital de Amotape, mediante Carta de fecha 17 de marzo del 2022, a retener el
diez por ciento (10%) del monto total del contrato, exonerandolos a entrega de la Carta Fianza de
! Fiel Cumplimiento, para la suscripcion del contrato, en las condiciones siguientes:

i e De Fiel cumplimiento del Contrato $/ 35,621.82 (Treinta y cinco mil seiscientos veintiuno
f}] con 82/100 Soles), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la
primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser
o devuelto a la finalizacién del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

I LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
R renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del
1. Reglamento.

o

X CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

N - LA ENTIDAD otorgara UN (01) ADELANTO DIRECTO POR EL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO
o c . ORIGINAL.

“Y0 EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de los (08) dias calendario posterior a la
&Q N, suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante CARTA F IANZA,

;» acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

ONRTR® La conformidad de la prestacion del serviclo se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del

v <\ Reglamento. La conformidad sera otorgada por la Divisién de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
L os Rural de la Municipalidad Distrital de Amotape.

AL f

" q’" De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
_j_-,‘l claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor
el de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
gt cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de
| aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar,

B ¥ Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultorfa manifiestamente no cumpla con las

el caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segtn

|5 N /. corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
$ respectivas,

- EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
\ del presente conlrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
* lincumplimiento.

¥y a oA

"< "CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
-l La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de

S la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir de
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

., Plaza de Armas 2do. Piso -

REPRESENTANTE comy

CONSORGi0 SUPERVISOR TARAPACA
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula;

N - 0.10 x Monto
4 Penalidad Diaria = Fx Plazo on dias

gt Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o ftem que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
3 g'c;omo justificado no da lugar al pago de gasfos generales de ningtn tipo, conforme el articulo 62 del
. Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalfdades B
N Supuestos de aph'caclén de penaﬂdad Forma de célculo
En caso culmine la relacién contractual entre el

) ;’ror.;gdhﬁfe'nto

Segun informe de la

contratista y el personal ofertado y la Entidad|
no haya aprobado la sustitucion del persona
por no cumplir con las experiencias Y|

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal

Divisién de Desarrollo
Urbano el

calificaciones  del  profesional a  ser Infraestructura Rural.

reemplazado.

Segtn informe de la
No responder las solicitudes escritas de la|0.5 UIT Cada vez que|Division de Desarrollo
' Entidad en plazo establecido. suceda Urbano e
i Infraestructura Rural.

Segtin informe de la
vez que|Division de Desarrollo
Urbano e
Infraestructura Rural.

Segtin informe de la
0.5 UIT Cada vez que|Division de Desarrollo
suceda Urbano e
Infraestructura Rural,

Aplazar o demovar el inicio de un trabajo o

actividad, por Inasistencia injustificada o 0.8 YT Gada
: : suceda

carencia de equipos.

Incumplimiento en la presentacion del informe
Mensual u otro requerido, en el plazo
establecido

En caso de inasistencias del Supervisor de
Obra, personal clave y el no uso del

equipamiento establecido en los términos de guf: e{;;T Cade
referencia, sera causal de aplicacion de la

muilta.

Por no comunicar a la Entidad las
paralizaciones de los trabajos o actos
programados,  como  consecuencia  del Segtin informe de la
incumplimiento del Contratista ejecutor de las|0.5 UIT Cada vez que|Divisién de Desarrollo)

Segun informe de la
vez que|Division de Desarrollo
Urbano €
Infraestructura Rural.

obligaciones  laborales con el personallsuceda Urbano @
profesional, técnico y obrero (pago de Infraestructura Rural.
) remuneraciones, salarios, jornales, beneficios
‘r._ﬂ-' ) sociales, etc.)
i Por no comunicar a la Entidad cuando el

Segun informe de la
vez que|Division de Desarrollo
Urbano e
Infraestructura Rural.

contratista incumpla con su obligacion de

implementar la sefalizacion de seguridad 0.8 g’T Cada
interna y externa, que la obra requiera, a fin de HEDES
evitar accidentes y brindar la seguridad|

. Plaza de Armas 2do. Piso -

REPRESENTA!
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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- Poendlidades @ _
N°|  Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cédlculo
necesaria a los usuarios.

" Procedimiento

Segin informe de la

Por no aplicar las diferentes penalidades en las 0.5 UIT Cada vez que|Division de Desarrollo

8 |que pudiera incurrir el Contratista ejecutor]

suceda Urbano e
durante el desarrollo de la obra. infraestructura Rural,
Por no tener el Cuademo de Obra al dia en sus Segun informe de la

9 anotaciones, tanto por parte del Contratista|0.5 UIT Cada vez que|Division de Desarrollo
ejecutor de obra, como de la Supervision de|suceda Urbano e
Obra. Infraestructura Rural,

Por no comunicar a la Entidad cuando el
Contratista incumpla con los Lineamientos de
10|prevencién y control frente a la propagacion del
coVID-19 en la ejecucion de obras de
|_consiruccién.

Segtin informe de la
0.5 UIT Cada vez que|Division de Desarrollo
suceda Urbano e
Infraestructura Rural.

stas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
sario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

stos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
clento (10%) del monto del contrato vigente, 0 de ser el caso, del ftem que deblid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo
63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
numeral 3.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
icacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

lugar, Bn el caso que éstas correspondan.

1
s,

\sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

e R

: -—al;fifig\aciones previstas en el presente contrato.
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L oo AUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCIO
| _EL. CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarics, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo llegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita, o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
adoptar medidas técnicas, organizativas e perstinal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

SSsmemmaa Pagina 5 de 7
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w7l PROVINCIA PAITA - REGION PIURA

Creado por Decreto Supremo del 08 de Oclubre de 1840

0
-

1 i AM Elevado a Categoria de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

i Feano s g-0CT Y -
i CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL 'ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO

E( EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion jurada

i manifestando:

i a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algtn proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

by 2SS

e e Wy (T

3 —qJ;:.";':.". De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el contrato
\\ ";-]-'I-’ quedara resuelto de pleno derecho.

L

\;‘ CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
6]0 en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en
g directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
\ aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

4 CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

/ ‘_‘. RITSN Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
7 O onciliacion o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes.

i .

(\ ualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
N etentro del plazo de caducidad correspondiente.

N Ql ;\\‘ﬁo‘x

| - El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL, conformado por TRES (3)
L ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

' . \‘, 1) Camara de Comercio y Produccion de Piura.

" N 2) Colegio de Ingenieros del Pert (Consejo Departamental Piura)

- | Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
C plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin

B /ge Uicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a
S NCALL N acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser somelidas a
B - ~arbitraje.

)

i ‘H'rlt‘w Y A \“"‘
N }?{J.audo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
~ ||/ nBtificacion, segun o previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
s Vo=t qe ~
B ! ‘T il * ”, 3
' CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
L& Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
/ = gastos que demande esta formalidad.
f“ CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
b | CONTRACTUAL
i Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la

k. ejecucion del presente contrato:
M DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza de Armas s/n Distrito de Amotape — Paita — Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URB. LOPEZ ALBUJAR, Il ETAPA, MZA. F, LOTE 20 SULLANA-
SULLANA — PIURA.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
0

‘? e s .

. Plaza de Armas 2do. Piso - Amotape - Paita - Piura co motape@hotmail.com

CONSQRCIO SUPERVISOR TARAPACA
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MURNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA

Creado por Decrelo Supremo del 08 de Octubre de 1840
‘(h © Riwado a Categoria de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

P v
4 conformidad en el Distrito de Amotape, a los veintiin (21) dias del

Eneyda/leresa (ruz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
A0 SUPERVISOR TARAPACA
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REPRESENTANTE COMUN
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ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
CONTRATISTA YARLEQUE ZURIGA DANIEL ENRIQUE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE
OBJETO DEL CONTRATO BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE
ARMAS Y CALLE S/N, AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN
EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA", con Cédigo Unico de la IRI N°2490892
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 21/03/2022
210 DIAS CALENDARIO (180 DIAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA Y 30 DIAS CALENDARIO PARA LA
PLAZO CONTRACTUAL LIQUIDACION DE LA OBRA)
VALORIZACION N° FECHA DE EMision | UMERO DE COMPROBANTE CONCEPTO MONTO
DE PAGO
PAGO DE VALORIZACION DE SUPERVISION N°01 POR
01 - ABRIL 2022 23/05/2022 0429 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA | S/ 3,522.34
OBRA
GIRO DE RETENCION DE FONDO DE GARANTIA POR
01 - ABRIL 2022 23/05/2022 0428 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA | S/ 11,873.94
OBRA
PAGO DE DETRACCION POR SERVICIO DE CONSULTORIA
- 2 g
01 - ABRIL 2022 23/05/2022 0427 SRR lA S{iFERVISION DE LA BRRA s/ 2,099.00
PAGO DE VALORIZACION DE SUPERVISION N°02 POR
02 - MAYO 2022 13/06/2022 0500 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA | S/ 41,156.58
OBRA
GIRO DE RETENCION FONDO DE GARANTIA EN
02 - MAYO 2022 13/06/2022 0498 VALORIZACION DE SUPERVISION N°02 POR SERVICIO DE | S/ 11,873.94
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
GIRO DE DETRACCION DE LA FACTURA E001-277 EN
02 - MAYO 2022 13/06/2022 0499 VALORIZACION DE SUPERVISION N°02 POR SERVICIO DE | S/ 7,231.00
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
PAGO DE VALORIZACION N°03 (MES DE JUNIO) POR
03 - JUNIO 2022 14/07/2022 0785 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA | S/ 39,445,66
OBRA
GIRO DE RETENCION FONDO DE GARANTIA EN
03 - JUNIO 2022 14/07/2022 0783 VALORIZACION N°03 (MES DE JUNIO) POR SERVICIODE | S/ 11,873.94
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
GIRO DE DETRACCION DE LA FACTURA E001-289 EN LA
03 - JUNIO 2022 14/07/2022 0784 VALORIZACION N°03 (MES DE JUNIO) POR SERVICIO DE | S/ 6,998.00
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
PAGO DE VALORIZACION N°04 (MES DE JULIO) POR
04 - JULIO 2022 05/08/2022 1060 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA | 5/ 53,030.52
OBRA
PAGO DE LA DETRACCION DE LA FACTURA E001-297 EN LA
04 - JULIO 2022 05/08/2022 1059 VALORIZACION N°04 {MES DE JULIO) POR SERVICIODE | 5/ 7,231.00
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
PAGO DE VALORIZACION N°05 (MES DE AGOSTO) POR
05 - AGOSTO 2022 05/09/2022 1154 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA | S/ 53,030.52
OBRA
PAGO DE LA DETRACCION DE LA FACTURA EQ01-307 EN LA
05 - AGOSTO 2022 05/09/2022 1153 VALORIZACION N°05 (MES DE AGOSTO) POR SERVICIO DE | S/ 7,231.00
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
PAGO DE VALORIZACION N°06 (MES DE SETIEMBRE) POR
06 - SEPTIEMBRE 2022 10/10/2022 1280 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA | S/ 51,319.60
OBRA
PAGO DE DETRACCION DE LA FACTURA EQ01-328 EN LA
06 - SEPTIEMBRE 2022 10/10/2022 1279 VALORIZACION N°06 (MES DE SETIEMBRE) POR SERVICIO DE| S/ 6,998.00
CONSULTORIA PARA LAS |5}é~ DE LA OBRA
A e
MONTO TOTAL FACTURADO s/ 314,915.04

f:l("‘.t 1 Cruz Ramirez
= PRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
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SIAF - Mddulo Administrativo Facha : 30/05/2022
Varsion 21.01.00 Hora: 12:07:48

COMPROBANTE DE PAGO v o WS

MES [ ANO
REGISTRO SIAF 0000000302 0429

23 05 2022
nomBre YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE RUC 10452465405
SON TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y NUEVOS SOLES

GONCEPTO
PAGO DE VALORIZACION DE SUPERVISION N° 01 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: RECONSTRUGCION DE LA CALLE SAN
MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNES!, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE
LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE SIN AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIFIO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO
N° 007-2022-MDAVABAST, CCP N° 12612022, CARTA N° 08-20221SUP.DEYZ-MDA, INFORME N° 130-2022-Jly
CODIFICAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0035 1.014B. 2490892 . 6000002 150360074 000010001424 DE GASTO PARCIAL FOTAL
26.23.23 362234
TOTAL 3,522.34
DEDUCGGIONES 0,00
L
LIQUIDO A PAGAR 3,522.34
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENGIONES Y/O DEDUGCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE GUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME :
‘-ﬁ;l-cw Rﬂmfl'ﬁﬂ
JEFE.DE LA OFIGINA REP, £SENTANTE GOMUN
pETERORERIA CONSORCIO SUPERVISOH TARAPACK
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2018
RECIBI CONFORME BANCO 00% BANGO DELANACION
CTA CTE 074 0671028366 RUBRO 19
TRANSFERENGIA A CUENTA DE TERCEROS 22000240
FECHA FIRMA cel 01867100067109327584
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000302
nomere  BANCO DE LA NACION
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Facha : 30/05/2022
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N° DIA

MES | ANO

0428

23 05

2022

RUC

10452465405

SON ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTITRES Y NUEVOS SOLES

CONCEPTO
GIRO DE RETENCION DE FONDO DE GARANTIA POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN
MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE
LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y GALLE SIN AFEGTADAS POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO 2017 EN LA LOGALIDAD DE AMOTAPE®, SEGUN CONTRATO
N° 007-2022-MDAJABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 08-2022/SUP.DEYZ-MDA, INFORME N° 130-2022-JlyDUR
CODIFIGAGION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SEGF_CP PRG PRODPRY AGT/AIDBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFIGADOR IMPORTE
19 0038 1.0148. 2490892, 6000002, 15.036 0074 000010001424 DE GASTO SARGIAL =STAL
26.23.23 11,873.94
TOTAL 11,873.94
DEDUCCIONES 0.00
L)
LIQUIDO A PAGAR 11,873.94
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUGCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
= 3|
e - ol
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO neyd; _—
FEGHA HECHO POR GONFORME REPRESENTA R Amirey
R TARAPACA
JEFE DE LA OFICINA ,
DE TESORERIA
VISACION :
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ) 2018
P —— BANCO 001 BANGO DE LA NACION
CTA CTE 074 0671028368 RUBRO 19
CARTA ORDEN 22000040
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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COMPROBANTE DE PAGO W DA [ WES | ANO
REGISTRO SIAF (000000302 0427 23 05 2022
nomere  YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE RUC 10452465405

SON DOS MIL NOVENTINUEVE Y NUEVOS SOLES
CONCEPTO
PAGO DE DETRACCION POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA; *RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU,
CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA
DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIRO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE®, SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST,
CCP N° 12612022, CARTA N° 08-2022/5UP.DEYZ-MDA, INFORME N° 130-2022-JlyDUR-ING,JCNR, FACTURA N
GODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AOBR FN DIVF_GRPF__META FINAL GCLASIFICADOR IMPORTE
19 0038 1.0148. 2490892 6000002, 15,036 0074 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.23.23 2,009.00
TOTAL 2,099.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2,099,00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
= )
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO Eng};dﬂ ﬁ._:. 3
FECHA HECHO POR GONFORME REPRES anirez
CONSORCHy Sﬁﬁzfgv IE tomun
VrEX ‘JOR TARAPACA
JEFE DE LA OFICINA -
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENGIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2018
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 074 0671028368 RUBRO 19
TRANSFERENCGIA A CUENTA DE TERCEROS 22000239
FECHA FIRMA cel 018671000671093275684
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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Fecha ; 15/06/2022
Hora: 10:38:14
Pag.: 15 de 18

MES

0498

13 06 2022

RUC 10452466405

noMere BANGO DE LA NACION

30N ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTITRES Y NUEVOS SOLES

CONCEPTO
GIRO DE RETENCION FONDO DE GARANTIA EN VALORIZACION DE SUPERVISION N* 02 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, GALLE BOLIVAR, GALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA,
GALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAIE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE SN AFEGTADAS POR EL FENOMENO DEL NIFIO COSTERO 2017 ENLA
LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDAJABAST, CCP N* 126/2022, CARTA N* 12:2022/5UP.DE
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
"B SECF GP PRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN OIVE GRPE META FRIAL CLASIFICADOR IMPORTE
10 0038 1.0148. 2490802, 6000002, 15036 0074 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.23.23 11,873.04
€c
4
TOTAL 11,073.94
DEDUCCIONES 0.00
L3
LIQUIDO A PAGAR 11,873.94
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
SSAENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
i
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO "L“f g ‘I‘ Ry B =
FEGHA RN PU— :1; ) :D ; S"é{;ﬁz Crliz Ramirez
— e ~SENTANTE COMUN
CONSOR ~D\ie :
SORCIO SUPERVISOR TARAPACA
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.0
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZAGION
DE GONTABILIDAD Aflo 2018
REGIBI CONFORME BANCO 001 BANGO DE LA NACION
CTACTE 074 0671026368 RUBRO 19
CARTA ORDEN
FEGHA FIRMA el 22000048
DNI RUC TIPO DE OPERACGION
A RTAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

A A -
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COMPROBANTE DE PAGO 13 DA™ T MES T_ANO
REGISTRO SIAF 0000000302 0499 13 |06 | 202
NomBRE  YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE RUC 10452465405

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTIUNO Y NUEVOS SOLES

CONCEPTO

GIRO GE DETRACGION DE LA FACTURA EOD1-277 EN VALORIZACION DE SUPERVISION N° 02 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNES), CALLE UNION, CALLE AURORA,
CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE SN AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIRO COSTERQ 2017 EN LA
LOGALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN GONTRATO N° 007-2022-MDAJABAST, CCP N° 126/2029, CARTA N® 12-2022

SON

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
CLASIFICADOR IMPORTE

CODIFICACION PROGRAMATICA
AB _SEGF GPPRG PROD/FRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF_META FINAL

19 0038

1.0148 . 2400892 , 6000002 , 15 . 036 0074

00001 0001424

DE GASTO

PARCIAL

TOTAL

26.23.23

7,231.00

TOTAL

7,231.00

DEDUCCIONES

. 0.00

LIQuinDo A PAGAR

7.231.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

HABER

CUENTA IMPORTE

CUENTA

IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA

HECHO POR CONFORME ‘

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FEGHA

FIRMA

RUC

LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

CONSORCIO §

REPRESENTANTE COM[IN
’ERVISOR TAR

-

lirez

APACA

TOTAL RETENCIONES

0.00

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

ARlo
BANCO
CTA CTE

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERGEROS 22000274

ccl

2018
001 BANCO DE LA NACION
074 0871028368 RUBRO 19

01867100067109327564

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
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COMPROBANTE DE PAGO Iy DIA__ T WES T ANO
nowBRe YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE RUC 10452465405
SON CUARENTIUN MIL CIENTO CINCUENTISEIS Y NUEVOS SOLES
CONCEPTO
PAGO DE VALORIZAGION DE SUPERVISION N° 02 POR SERVICIO DE GONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REGONSTRUGGION DE LA CALLE SAN
MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNES, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE
LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE §/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIRO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO
N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N* 12612022, CARTA N® 12:2022/SUP.DEYZ-MDA. INFORME N° 157-2022.Jly
CODIFICACION PROGRAMATICA ' ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB _BECF CPPRG PROD/PRY ACT/AVOBR FNDIVE GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0038  1.0148.2490892. 6000002 . 16. 036 0074 00001 0001424 . DE GASTO PARGCIAL TOTAL
26.23.23 41,156.58
I(.( «
TOTAL 41,156.58
DEDUCCIONES 5 0.00
LIQUIDO A PAGAR 41,156.58
CONTABILIDAD PATRIMONIAL " RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE '
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
,( v
1
—— e ————
PARAEL USODELTESOREROOCAJERO |/
_FECHA |  WECHOPOR CONFORME Eneyd/TeresalCryz fi?zn-z;’f)}:"
REPRESENTANTE ComMun
CONSC’RC!O SUPLle;SSIF‘A TARAPA CA
JEFE DE LA OFICINA VIARAEALA
_ DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERND JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO [ AUTORIZAGION
DE CONTABILIDAD ARO 2018
o
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NAGION
CTACTE 074 0671028368 RUBRO 19
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000275
FECHA FIRMA ccl 01867100067109327664
DNI RUC TiPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

LIBRETA MILITAR




Pagina 201 de 211 _

SIAF - Médulo Administrativo Fecha : 16/K7/2022
Versldn 21,01.00 Hora @ 10:30:56
Pag.: 29 do 35
COMPROBANTE DE PAGO Iy DA WES | ANO |
REGISTRO SIAF (000000302 0783 14 0 2022

noMBre BANCO DE LA NACION RUC 10452465405
gon ___ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTITRES Y NUEVOS SOLES

GIRO DE RETENCION FONDO DE GARANTIA EN LA VALORIZAGION N° 03 (MES DE JUNIO) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA;
"RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNES), CALLE UNION, GALLE AURORA,
CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE SN AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIIO COSTERO 2017 EN LA
LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDAJABAST, CCP N° 12612022, CARTA N° 20-2022/SUP
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _MIFTA FINAL | | CLASIFICADOR IMPORTE
19 0038 1.0148.2480892. 6000002 . 15.036 0074 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.23.23 1,873.04
TOTAL 11,673.94
DEDUCCIONES 0.00
' LIQUIDO A PAGAR 187194
O .y
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE |
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

]

gy

-5 @-7 s —
- o ouda Teresa Crag Ramirez
PARAEL US0 DEL TESORERO © CAJERO }‘“:"}e{itti EL;"LrIW ANTE|COMUN
REP RS iede TARAPACA
FECHA HECHO POR CONFORME CONSORCIO SUPERVISGR TARAPAC
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISAGION
TOTAL RETENCIONES 0.00
—— —
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA . FORMA DE PAGO ORIZA
DE CONTABILIDAD ARO 2018 A clon
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 074 0671026368 RUBRO 19
CARTA ORDEN 22000054
FECHA , FIRMA cel
DNI | RuUc TIPO DE OPERACION
LIBRﬁTA MILITAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




Pagina 202 de 211 -

SIAF - Médulo Administrativo Facha ; 15/07/2022
Verslon 21.01,00 Hora: 10:30:50
Pag.: 30 de 35
COMPROBANTE DE PAGO I DIA__TWES T ARO
REGISTRO SIAF (000000302 0784 14 o7 2022
NomBRE YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE RUC 10452465405
SON SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTIOCHO Y NUEVOS SOLES
CONCEPTO
GIRO DE DETRACCION DE LA FACTURA E001-289 EN LA VALORIZACION N° 03 (MES DE JUNIO) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE
AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIRO COSTERD 2017 EN
LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATQ N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 20-20
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTAD_ETICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL GLASIFICADOR IMPORTE
19 0038 1.0148.2490892. 6000002, 15.036 0074 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOT&_
26.23.23 6,998.00
TOTAL 6,998.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 6,896.00
- — R -
CONTABILIDAD PATRIMONIAL | [ RETENCIONES Yio DEDUCCIONES IMPORTE |
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJEROD

En
__FECHA | HECHO POR CONFORME REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
—__——“-————___m————-—-—__.x___
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZAC
DE CONTABILIDAD Aflo 2018 =
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 074 0671028368 RUBRO 19
TRANSFERENGIA A CUENTA DE TERCEROS 22000356
FECHA FIRWMA ccl 01867100067109327584
DNl RUC TIPO DE OPERAGION
LIBRETA MILITAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Adminiatrativo
Versién 21.01.00

Fecha : 15/07/2022

Hora : 10:30:58
Peg.: 31 de 35
COMPROBANTE DE PAGO - DIA T WES | ANG |
REGISTRO SIAF (000000302 ET% 14 07 2022
NomBRE  YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE RUC 10452465405
SON TREINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTICINCO Y NUEVOS SOLES
CONCEPTO
PAGO DE VALORIZACION N° 03 (MES DE JUNIO) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN
MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNES), CALLE UNION, GALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE
LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIRO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE®, SEGUN CONTRATO
N° 007-2022-MDAJABAST, GCP N* 126/2022, CARTA N° 20-2022/SUP.DEYZ-MDA, INFORME N° 197-2022-Jly
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PRODPRY ACT/AVOBR FN DIVF GAPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0038 1.0148 2480092, 6000002, 15.036 0074 (00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.23.23 30.445.66
TOTAL 39,445.66
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 30,445,66
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
| FECHA HECHO POR CONFORME Enevid Teresa 0 A .Lm
REPRESENTANTE COMU
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERND JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
: DE CONTABILIDAD ARO 2018
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 074 0671028368 RUBRO 19
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000357
FECHA FIRMA ccl 01867100087109327584
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR




SIAF - Mddudo Administrativo
Vereidn 21.01.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTROSIAF (0000000302

NouBRe YARLEQUE ZUMKGA DANIEL ENRIQUE

Pagina 20.4| de 211

Feoha : 16/00/2022
Hom: 11:28;10
Pag. 14 da 17

WES

08
10452465405

AND ]
2022

1060 05

RUC

SON CINCUENTITRES MIL TREINTA Y NUEVOS SOLES
CONGEPTO
PAGO DE VALORIZACION N° 04 (MES DE JWULIO) POR SERVICIO DEE CONSULTORIA PARALA SUPERVISION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN
MARTIN, CALLE GRAL, GALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE
LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/ AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIRO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO
N® 007-2022-MDAJABAST, CCP N® 12012022, GARTA N® 24-2022/8UUP. DEYZ-MDA, INFORME N° 234-2022-Jly
CODIFICAGION PROGRAMATIOA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RO _BECF_CP PRG PRODFRY ACT A GLASIFICADOR IMPORTE
10 0038  1.0148. 2460002 6000002, 15.0300074 00001 0001424 DE GASTO PARGIAL TOTAL
262323 53,030.52
“YOTAL 53,000.52
DEDUCCIONES 0.00
LJOUIDO A PAGAR i 53,030.52
CONTABILIDAD PATRIMONIAL , @ VIO DEDU ] IMPORTE
DEBE HABER
SUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 53,09052| 1101.1210 53,0052
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
EEGHA HECHOPOR |  GONFORME s
Eneyda | Cruz Rafnirez
REPRESENTANTE COMUN
JEFE DE LA OFIGINA CONSORCIO SUPERVISOR TA RAPACA
—re— DE TESORERIA '
VISAGION
TOTAL RETENGIONES o0
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AU <
DE CONTABILIDAD ARO T UTORIZAGION
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCQ DE LA NACION
CTACTE 074 0071020368 RUBRO 19
TRANSFERENCLIA A CUENTA DE TERCEROS 22000430
FIRMA GGl 016807100087 109327564
ONI RUG TIPO DE OPERACION
LIBRETA MILITAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




BIAF - Mbdulo Administrativo
Versidn 21.01.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SWF (000000302
NOMBRE YARLEQUE ZURIGA DANIEL ENRIQUE

Pagina 205 de 211

Feoha : 16/08/2022

Hom: 11:28:10
Pag.: 13de 17

WES | ANO |

1059 05

08 | 2022

RUC

10452465405

gon  SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTIUNO Y NUEVOS SOLES
GONCEPTO

PAGO DE LA DETRACCION DE LA FACTURA E001-267 en In VALORIZAGION N° 04 (MES DE JULIO) POR SERVIGIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: ‘RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, GALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, GALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE
AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE SIN AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIRD COSTERO 2017 EN
LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTAN® 24

GODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
R BECF CP PRG PRODIPRY ACT/ P DIVE GRPFE _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
10 0038  1.0148. 2490692 . 600DODZ . 15.0300074 00001 0001424 DE GASTO PARGIAL TOTAL
26.23.23 7,231.00
TOTAL 7.281.00
DEDOUCCIONES 0.00|
LIQUIDO A PAGAR .21 .00|
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES V/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
GUENTA (MPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 723100  1101.1210 7.231.00
e
PARAELUSODELTESOREROOCAJERO @ [|( = rmme=====
|__FECHA HEGHO POR CONFORME Eneydg Teresa Mz Ramirez
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
JEFE DE LA OFIGINA
DE TESORERIA
VISAGION
TOTAL RETENCIONES 0.00
GONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE GONTABILIDAD ANO 2018
RECIB! CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NAGION
CTACTE 074 0871028368 RUBRO 10
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000437
FECHA FIRMA col 01867100067409327584
NI Ruc TIPO DE OPERAGION
T E— GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




BIAP < Madulo Administistivo
Varslon 21,01,00

COMPROBANTE DE PAGO

REGIBTRO MAF 00000003802

Pagina 206 de 211

Fecha : 07/09/2022
Hora : 09:49:22

Pag.: 19 de 19
N° DIA MES ANO
1154 05 09 2022
RUC 10452465405

Nomire  YARLEQUE ZURNIGA DANIEL ENRIQUE

HON CINCUENTITRES MIL TREINTA Y NUEVOS SOLES
e ko CONCEPTO _
PAGO DI VALORIZAGION N* 05 (MES DE AGOSTO) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCGION DE LA CALLE SAN
MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, GALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE
LIBIITAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/IN AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIFIO COSTERO 2017 EN LA LOGALIDAD DE AMOTAPE®, SEGUN CONTRATO
N 0072022 MDAABAST, COP N° 126/2022, GARTA N° 29-2022/SUP.DEYZ-MDA, INFORME N® 268-2022-JI
| gz CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
W _BHGF_CP PRG PRODIPRY ACT/ANOBR FNDIVE GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
10 0038 1.0146 . 2490892 . 6000002 15. 036 0074 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.23.23 53,0302
" Y
TOTAL 53,030.52
DEDUGCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 53,030.52
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER _
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
Eneydg ’Q*-
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO REPRESENTANTE e gtrez
CON . N
FECHA HEGHO POR CONFORME SORCIO SUPERVISOR TafapAcA
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA _ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2018
REGIB| CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
; CTACTE 074 0671028368 RUBRO 19
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000505
FECHA FIRMA ccl 01867100067109327584
DNI RUC TIPO DE OPERAGION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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SIAF < Mbthuto Adminlatiativi ) Facha : 07/09/2022
Varaldn 21.01,00 Hora : 09:49:22
Pag,: 18 de 19
COMPROBANTE DE PAGO e DIA_| WES | ANO
REQIBTRO BIAF 0000000302 1153 05 09 | 2022
Nompre  YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE RUC 10452465405
HON BIETE MIL DOSCIENTOS TREINTIUNO Y NUEVOS SOLES
CONCEPTO
‘l“f\{l-ll I)f‘ NETRAGCION DE LA FACTURA E001-307 EN LA VALORIZACION N® 05 (MES DE AGOSTO) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
ONRA: *RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE
AURDIA, GALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/IN AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO 2017 EN
LA LOGALIDAD DEE AMOTAPE®, SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N® 126/2022, CARTA N° 29-2
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
I BHC F_CP PRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
10 0038 1,048 . 2490892 . 6000002 . 15. 036 0074 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
J 26.23.23 7,231.00
TOTAL 7,231.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 7,231.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

Eneyda Terefa Cruy Ramirez
REPRESENTANTE|COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA

DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMAUE PAGD AUTORIZAGION
DE CONTABILIDAD ARO 2018
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 074 0671026368 RUBRO 19
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000504
FECHA FIRMA ccl 01867100067109327564
DNI RUC TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

LIBRETA MILITAR




SIAF « Médulo Adminlstrativo
Version 21,01,00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000000302
nomere  YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

Pagina 208 de 211

Fecha : 12/10/2022

Hora : 12:23:16
Pag.: 18 de 22
N° DIA MES [ ANO
1280 10 10 2022

RUC 10452465405

SON CINCUENTIUN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Y NUEVOS SOLES

CONCEPTO

PAGO DE VALORIZACION N° 06 (MES DE SETIEMBRE) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE
SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, GALLE HUASCAR, CALLE PIURA,
PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE®, SEGUN
CONTRATO N® 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N® 42-2022/SUP.DEYZ-MDA, INFORME N° 305-2022

CODIFICACION PROGRAMATICA

LIBRETA MILITAR

" ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AUOBR FN DIVF_GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0036  1.0148 . 2490892 . 6000002 15 . 036 0074 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.23.23 51,319.60
TOTAL 51,319.60
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 51,319.60
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O GAJERO "]'3;1'6'},' wfTeresa Cruz Ramirez
FECHA HECHO POR CONFORME REPRESENTANTE COMUN CA
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPA
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA . FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2018
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
ECIBI CONFORME
R CTACTE 074 0671028368 RUBRO 19

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000579

FECHA FIRMA cci 01867100067100327564

DNI RUC TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
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Pagina 209 de 211
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COMPROBANTE DE PAGO W DIA_| WES | ANO
REGISTRO SIAF (000000302 1279 10 10 2022
nomere  YARLEQUE ZURNIGA DANIEL ENRIQUE RUC 10452465405
SON SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTIOCHO Y NUEVOS SOLES
CONCEPTO
PAGO DE DETRAGCION DE LA FACTURA E001-328 EN LA VALORIZACION N° 06 (MES DE SETIEMBRE) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE
LA OBRA; "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE
AURORA, GALLE HUASCAR, GALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/IN AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NINIO COSTERO 2017 EN
LA LOGALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 4
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF _CP PRG PRODIPRY AGT/AIIOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0038  1.0146.2490692 . 6000002 15 . 0360074 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
' 26.23.23 6,996.00
TOTAL 6,998.00
DEDUCCIONES i 0.00
LIQUIDO A PAGAR 6,998.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
__________ - _7., LT T T g
— Eneyda Teesa Crtiz Ramirey
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO B R EEASITE COMON
FECHA HECHO POR CONFORME CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA B FORMADE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2018
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 074 0671028368 RUBRO 19
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000578
FECHA FIRMA ccl 01867100067109327584
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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10/1/23, 9:17 Ministerio de Economia y Finanzas

CONSULTA EXPEDIENTL CONSULTA CERTIFICADO CONSULTA EEFF Y EEPP

Consulta de Expediente Administrativo

Ao

2022

Entidad

301567 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
Expediente

302

Tipo Operacion

REPRESENTANTE COMUN

N GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO UPERVISOR TARAPACA
Modalidad de Compra

CA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Tipo Proceso Seleccion

63 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION-NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO

Datos del Expediente Administrativo

67 items found, displaying 36 to 67 [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]

Ciclo Fase Sec Corr Doc Numero Fecha FF Moneda Monto Est Fecha Proceso Il Trx Enviado

) 15/07/2022 U
G G 11 1 A 02:04:30 2925773212 Enviar
) . , B ‘ . 14/07/2022
G G | B 1 009 0784 14/07/2022 5. 6,998.00 F 15:02:51
= 3 = 14/07/2022
2 e te 4 Voo1g:s5:18
= = 15/07/2022
& 6 12 1 Aoy 2925773217 Enviar
G G 13 1 009 0785 14/07/2022 19 S/, 3044566 F |ol07/29%
. 14/07/2022
G G 13 1 19 V1830043
; 15/07/2022
G G 13 1 19 A 02:04:30 2925773214 Enviar
R . B - - 15/08/2022
G G 15 1 009 1059 05/08/2022 19 S/ 7.231.00 R 16':'35{32
i ) 09/08/2022 .
G G 15 1 19 & Gl 2948861877  Enviar
i ) DB/0B/2022
G G k5 ! 3 v 11:05:18
5 08/0B/2022
& G 15 1 009 1059 05/08/2022 19 S/ 723100 F V0D
< 05/08/2022
& & 18 1 13 Vo la:i0:42
. - 09/08/2022 :
G G 16 1 19 R ot 2948861878  Enviar
- o 05/08/2022
G & 16 i 009 1060  05/08/2022 19 s/. 53,030.52 F ol
i 09
G G 18 1 009 1153 05/09/2022 19 S/ 7,23100  F U5/09/2022
15:10:28
. 05/09/2022
G G 18 1 19 vV 18:39:50
06/09/2022 )
G ¢ 18 1 19 I 2974202264  Enviar
i ) 05/09/2022
G G 19 1 Voo1g:39:15
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Ciclo Fase S org Do Numoro Fecha FF Moneda Monto Est Fechu Froceso Il Ti Euviado
G G 19 1 009 1154 05/09/2022 5/, s3,030.52  F U2/09/2022
15:10:29
- z 06/0972022
G G 19 1 A 02:04-20 2974202265 Enviar
o
G 6 21 L 009 1279 10/10/2022 19 S/ 6,908.00 F }‘f’ég"jf“’
» 11/10/2022
G G 21 1 19 A 02:07:04 3005314070 Enviar
] 10/10/2022
b 6 A ! 14 Vo o15:26:17
. 10/10/2022
G G 2 | 19 Vo 1522008
- 11/10/2022
e 6 2 1 19 5 g 3005314075  Enviar
e G 22 1 009 1280 10/10/2022 19 S/, s1,319/60  F 19/10/2022
11:57:24
i 17/11/2022 : )
G G 24 1 A 02:04:59 3039589103 Enviar
: . 16/11/2022
G G 24 1 009 1379  16/11/2022 s/. w7915  F 1211720
) B} 16/11/2022
g & 2% 1 Voo lgi3aia7
. 22/11/2022
G G 25 1 19 S o s
G G 25 1 19 A '?';';""‘)H;‘;ZZ 3045196678  Enviar
G G 25 1 009 1380 16/11/2022 19 5/ 419000 F 2112022
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REPRESENTANTE COMUN
CONSOROIO SUPERVISOR TARAPACA
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