

## **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

### **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

#### **ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I Primera Convocatoria**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  
CONSULTORÍA DE OBRA: PARA LA  
SUPERVISION DE LA OBRA:  
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y  
VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA,  
AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE  
JULIO Y PROLONGACION TARAPACA  
DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO  
DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES -  
DEPARTAMENTO DE TUMBES”**

**TUMBES, 2023**

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## ÍNDICE CONTENIDO DE LA OFERTA

### 1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

#### 1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

- 1.1.1. Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.
- 1.1.2. Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (**Anexo N° 1**)
- 1.1.3. Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- 1.1.4. Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- 1.1.5. **Oferta económica SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas. En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesorio o que el postor goza de alguna exoneración legal. El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales.**
- 1.1.6. Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 5**)
- 1.1.7. Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el **Anexo N° 6**.

#### 1.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO


El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

##### A. CONTRATO DE CONSORCIO

##### B. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

#### 1. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Acreditación: Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (**Anexo N° 5**)

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA**

Acreditación: Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5)

**3. EQUIPAMIENTO**

Acreditación: Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5)

**C. ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR****2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA:**

**2.1. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA – REMYPE, DE SER EL CASO. EN EL CASO DE CONSORCIOS, TODOS LOS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR LA CONDICIÓN DE MICRO O PEQUEÑA EMPRESA.**

**2.2. INCORPORAR EN LA OFERTA LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL “FACTOR DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA” ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO IV DE LA PRESENTE SECCIÓN DE LAS BASES, A EFECTOS DE OBTENER EL PUNTAJE PREVISTO EN DICHO CAPITULO PARA EL CITADO FACTOR.**

**2.2.1.EVALUACIÓN TÉCNICA****2.2.1.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

# 1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

  
-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## 1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

### **1.1.1. Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.**

---

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





### CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, **SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**, postor y/o Representante Común de **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, identificada con **DNI N° 47659507**, me dirijo a usted con la finalidad de presentar mi OFERTA TÉCNICA – ECONÓMICA de acuerdo con las bases del procedimiento.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

.....  
**ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**  
**REPRESENTANTE COMÚN**  
**CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**  
**DNI N° 47659507**

.....  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
**REPRESENTANTE COMÚN**  
**CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**

	CONSTANCIA DE SUFRAGIO			
		CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	

Departamento PIURA      Provincia PIURA      Distrito VEINTISEIS DE OCTUBRE

Dirección  
ASENT.H. NUEVA ESPERANZA MZ. L6 LT. 2

Observaciones  
Donación de Organos NO      Grupo de Votacion 418175

Escaneado con CamScanner

  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**RUC N° 10403063415****REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO**

Domiciliado en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:****PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 15/07/2016

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 15/07/2016

**CONSULTOR DE OBRAS**Vigencia para ser : Desde 10/09/2016  
participante, postor  
y contratistaEspecialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento  
30225 y afines - Categoría C  
5 - Consultoría en obras de represas ,  
irrigaciones y afines - Categoría A  
1 - Consultoría en obras urbanas  
edificaciones y afines - Categoría C (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos  
y afines - Categoría A**FECHA IMPRESIÓN: 11/01/2023****Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

  
**Eneyda Teresh Cruz Ramirez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**RUC N° 10452465405****REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE**

Domiciliado en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:****PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 20/02/2020

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 20/02/2020

**CONSULTOR DE OBRAS**Vigencia para ser : Desde 02/06/2016  
participante, postor  
y contratistaEspecialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C  
30225 5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría B  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C**FECHA IMPRESIÓN: 10/01/2023****Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción](#).

Retornar

Imprimir

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

**1.1.2. Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (Anexo N° 1)**

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





## ANEXO N° 1

## DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

El que se suscribe, **SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**, postor y/o Representante Común de **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, identificado con **DNI N° 47659507**, con poder inscrito en la localidad de [-----] en la Ficha N° [-----] Asiento N° [-----], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social:	<b>CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA</b>		
Domicilio Legal :	RESIDENCIAL MONTERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA		
RUC : <b>20610459855</b>	Teléfono(s) :	959603317	944464918
Correo electrónico : <a href="mailto:cstarapaca@gmail.com">cstarapaca@gmail.com</a>			

*En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a corresponder al consorcio, lo siguiente:*

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :	<b>CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO</b>		
Domicilio Legal :	BARRIO LIBERTAD 917.1, EL ALTO – TALARA – PIURA.		
RUC : 10403063415	Teléfono(s) :	944464918	
Correo electrónico : <a href="mailto:pacifico_perusac@hotmail.com">pacifico_perusac@hotmail.com</a>			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :	<b>YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE</b>		
Domicilio Legal :	URB. LOPEZ ALBUJAR ETAPA II MZ. F LT. 20, SULLANA – SULLANA – PIURA.		
RUC : 10452465405	Teléfono(s) :	977887085	
Correo electrónico : <a href="mailto:daniel.yarleque.zuniga@gmail.com">daniel.yarleque.zuniga@gmail.com</a>			

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

  
**ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**  
**REPRESENTANTE COMÚN**  
**CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**  
**DNI N° 47659507**

**Importante**

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
**REPRESENTANTE COMÚN**  
**CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**



### **1.1.3. Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)**

  
-----  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, **SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**, postor y/o Representante Común de **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

**ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA  
DNI N° 47659507**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

**Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**

**1.1.4. Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)**

  
-----  
**Eneyda Teresa Cruz Ramirez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA  
DNI N° 47659507

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.*

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



### **1.1.5. Oferta económica SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.**

*Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas. En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales.*

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**ANEXO N° 4  
OFERTA ECONOMICA  
(MODELO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO <sup>21</sup>	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
<b>SUPERVISIÓN DE OBRA</b> "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" <b>SISTEMA DE CONTRATACIÓN: TARIFAS</b> <b>PLAZO: 300 DÍAS CALENDARIO</b>	300	DIAS	S/ 1,909.942600	S/ 572,982.78
<b>LIQUIDACIÓN DE OBRA</b> "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" <b>SISTEMA DE CONTRATACIÓN: SISTEMA A SUMA ALZADA</b>				S/ 18,000.00
				<b>S/ 590,982.78</b>

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

  
ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA  
DNI N° 47659507

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

<sup>21</sup> Día, mes, entre otros.

**1.1.6. Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)**

---

**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**ANEXO N° 5**

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)**


Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, **SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**, postor y/o Representante Común de **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

  
.....  
**ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**  
**REPRESENTANTE COMÚN**  
**CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**  
**DNI N° 47659507**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*

  
.....  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
**REPRESENTANTE COMÚN**  
**CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**



**1.1.7. Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6.**

  
-----  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO  
YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

### CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente la formalización del **CONTRATO DE CONSORCIO**, Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar la Oferta conjunta del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA): CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**. Bajo las siguientes condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA:** Los Integrantes del **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA** son:

- **CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO**, identificado con RUC N° 10403063415, debidamente representada por el **SR. EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES**, identificado con DNI N° 40306341, con domicilio en **BARRIO LIBERTAD 917.1, EL ALTO – TALARA – PIURA**.
- **YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE**, identificado con RUC N° 10452465405, debidamente representada por el **SR. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con DNI N° 45246540, con domicilio legal en **URB. LOPEZ ALBUJAR ETAPA II MZ. F LT. 20, SULLANA – SULLANA – PIURA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** ANTECEDENTES

El **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con fecha 20/12/2022 convocó el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA): CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**.

**CLÁUSULA TERCERA:** OBJETO

- Por el presente contrato, las partes manifiestan su voluntad de participar en consorcio con la finalidad de desarrollar la actividad descrita en la cláusula siguiente, obligándose mutuamente a participar en forma activa y directa en dicha actividad, y con el propósito de obtener el beneficio económico común descrito en el presente contrato, en armonía con lo establecido en el artículo 445° de la Ley General de Sociedades.

La actividad a desarrollarse por el consorcio consiste en la **SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**.

DIRECCION: RESIDENCIAL MONTEERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA  
CORREO ELECTRONICO: cstarpaca@gmail.com.

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramirez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

**DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.**

**EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.  
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049**



## CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO  
YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

- El presente contrato tendrá una vigencia desde el inicio, ejecución, culminación y liquidación del objeto de la convocatoria.

### CLÁUSULA CUARTA: DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO

Las partes denominamos al consorcio como **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, en virtud a su voluntad de participar en el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA): CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, para la supervisión, recepción y liquidación de la obra.

### CLÁUSULA QUINTA: REPRESENTANTE COMÚN

Designamos a la **SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**, identificada con **DNI N° 47659507**, como representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de consultor hasta la conformidad y liquidación del contrato, según corresponda, con **EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

En caso de ausencia, vacancia, fallecimiento, renuncia o separación, debidamente comprobada, asumirá la representación el **SR. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA** con **DNI N° 45246540**.

### CLÁUSULA SEXTA: DE LAS ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN

1. Cuenta con Facultades Procesales de Representación ante toda clase de autoridades, personas naturales y personas jurídicas, en juicio o fuera de este, con las facultades generales del mandato conforme a lo establecido en el Código Civil, así como lo señalado en la sección de poderes regulado en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, el cual podrá sustituirse conforme a lo señalado en el artículo 77° del código Procesal Civil y readquirir cuantas veces sea necesario y otorgar la Facultad de Emplazamiento, conforme al artículo 436° del código Procesal Civil. Asimismo, tendrá las facultades que se refieran los artículos 3° y 28° del D.S. N°006-72 TR y los artículos 8°, 9° y 10° de la Ley N°26636, y el artículo 25° de la Ley N°29497.
2. Igualmente tiene Facultades para Conciliar o Transar en todo tipo de procedimiento administrativo iniciado por cualquier Entidad de la Administración Pública (tales como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo -MTPE, la Superintendencia de Fiscalización Labora -SUNAFIL, la Entidad Contratante, entre otros); así como en cualquier procedimiento fiscal, arbitral y/o proceso judicial (dé naturaleza laboral, civil, penal, comercial, etc.). Se deja constancia que el representante tiene

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.  
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049



## CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO  
YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

poderes suficientes para conciliar judicial o extrajudicialmente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo.

3. También, cuenta con todo tipo de Facultades Financieras para ejercer los diversos instrumentos financieros, tales como: Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros, girar contra ellas, girar, aceptar avalar, endosar, descontar, protestar; aceptar, solicitar, recoger o cancelar Cartas Fianza con Instituciones Bancarias, Financieras o de Crédito. Todas estas facultades financieras serán ejercidas solamente en lo que respecta al presente contrato.
4. Finalmente, tiene Facultades Administrativas para ejecutar todo tipo de actos administrativos relacionados a la ejecución de la obra, tales como: contratar personal bajo planilla (PLAME) o recibo por honorarios, sancionar o despedir personal, disponer de los flujos de caja de la obra, entre otros. En tal sentido, la precedente enumeración de facultades se considera simplemente enunciativa, pero no taxativa.

### CLÁUSULA SEPTIMA: DOMICILIO

Las partes acuerdan fijar como domicilio legal común el ubicado en: **RESIDENCIAL MONTEERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA**, Así pues, éste será el lugar en el que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la entidad al consorcio, siendo éste el único medio válido para los efectos de comunicación, así como el correo electrónico: [cstarapaca@gmail.com](mailto:cstarapaca@gmail.com).

### CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio, de conformidad con el Acuerdo N°05-2017/TCE del Tribunal de Contrataciones del Estado en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) aprobada mediante Ley N°30225, así como lo dispuesto en el artículo 140° de su Reglamento (RLCE), aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF; se han definido de la siguiente manera:

#### **OBLIGACIONES DE CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO**

[ 40% ]

- Obligación supervisión, recepción y liquidación de obra (Objeto del Contrato).
- Obligación de Carácter Técnico y Administrativo (reporte de cuentas, reporte y revisión de trabajos, informes de obra, etc.).
- Aporte de Documentación relativa a experiencia en consultoría de las Obras Similares.
- Elaborar, preparar, obtener y presentar la documentación obligatoria y necesaria para la firma de contrato.
- Responsable de la Elaboración de La Oferta Técnica y Económica.

#### **OBLIGACIONES DE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE**

[60%]

- Obligación supervisión, recepción y liquidación de obra (Objeto del Contrato).
- Aporte de Documentación relativa a experiencia en consultoría de las Obras Similares.

#### **TOTAL OBLIGACIONES:**

[100%]

DIRECCION: RESIDENCIAL MONTEERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA  
CORREO ELECTRONICO: [cstarapaca@gmail.com](mailto:cstarapaca@gmail.com).

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramirez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.  
ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049



## CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO  
YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

### CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y CONTABLE

Siendo el presente contrato de naturaleza temporal, además, de tener como único objetivo la supervisión y liquidación de la obra y/o servicios descritos en la cláusula primera, las partes integrantes del **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA** dejan expresa constancia que la contabilidad del Consorcio será llevada de manera independiente por **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, el cual tramitará su Registro Único de Contribuyente (RUC) ante la SUNAT, para esto luego de obtener el RUC, siendo este el RUC N° 20610459855, el representante común la SRA. **ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**, peruano, con Documento Nacional de Identidad N° 47659507 (Representante Común del Consorcio) deberá abrir una Cuenta Corriente, con la finalidad de emitir las facturas por concepto de valorizaciones mensuales de supervisión de obra, valorizaciones adicionales al plazo de ejecución de supervisión de obra, Liquidación Final de obra y cualquier otro pago derivado de la supervisión de la obra, en tal sentido el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, girará los pagos correspondientes a nombre del **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, a su cuenta corriente, los beneficios sociales, leyes sociales, multas y otros así como los impuestos de ley que de ellos se deriven correrán por cuenta del **CONSORCIO**.

Asimismo, queda entendido que conforme a lo establecido en el Acuerdo N°05-2017/TC publicado el día 29 de setiembre de 2017, en el diario oficial El Peruano, LAS PARTES asumen responsabilidad solidaria respecto de la supervisión de la ejecución de la obra, del carácter técnico, administrativo y logístico del Consorcio; sin embargo, cada uno de los consorciados responderá individualmente por cada uno de los certificados y/o documentos emitidos a título propio o que estaban obligados a aportar.

### CLÁUSULA DECIMA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En lo no previsto por las partes en el presente Contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico peruano que resulten aplicables.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para solucionar cualquier tipo de desavenencia o controversia que pudiera derivarse del presente contrato, para lo cual deberán tratar de resolver éstas en un plazo no mayor a QUINCE (15) días calendario. De persistir la controversia, las partes acuerdan someter la misma a un arbitraje de derecho, el mismo que será resuelto por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la ciudad de Piura, ante un Tribunal Arbitral conformado por TRES (03) MIEMBROS.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo Inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

### CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: VARIOS

Ninguna enmienda, modificación o renuncia de los términos o condiciones contenidas en este Contrato serán válidas a menos que consten por escrito y sean firmadas por la parte en contra de la cual se busca la ejecución.

Si una o más cláusulas de este Contrato fueran o llegaran a ser inválidas en el contrato, las partes no tendrán en cuenta la cláusula inválida. La invalidez de una o más cláusulas de este contrato no afectará la validez de este contrato como una totalidad, a no ser que las cláusulas inválidas sean de tal magnitud que

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.  
ART. 140 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1649



# CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO  
YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.  
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

se pueda razonablemente asumir que las partes no habrían concluido este contrato sin las cláusulas inválidas.

TUMBES, 12 de Enero de 2023

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.

  
  
CONSORCIADO 1  
CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO  
RUC N° 10403063415  
SR. EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES  
DNI N° 40306341

  
  
CONSORCIADO 2  
YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE  
RUC N° 10452465405  
SR. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA  
DNI N° 45246540

**LEGALIZACIÓN DE FIRMA E IMPRESIÓN DE HUELLA DACTILAR:** CERTIFICO QUE HOY 12/01/2023; FUE PRESENTE EN MI DESPACHO NOTARIAL: EL SR. EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES, A QUIEN IDENTIFIQUE CON D.N.I. N° 40306341; SOLICITÁNDOME QUE SOLO LO IDENTIFIQUE COMO PERSONA NATURAL, Y EN MI PRESENCIA FIRMA E IMPRIME SU HUELLA DACTILAR EN ESTE DOCUMENTO QUE EL ME PRESENTA REDACTADO; RESPONSABILIZÁNDOME SOLO POR SU IDENTIDAD, LA AUTENTICIDAD DE SU FIRMA Y SU IMPRESIÓN DACTILAR, MÁS NO, DEL TEXTO, DE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS JURÍDICOS, QUE EXPRESA Y PERSONALMENTE DECLARA QUE SON DE SU SOLA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y/O ADMINISTRATIVA; FRENTE A SI MISMO, ANTE EL ESTADO Y ANTE TERCEROS; DECLARACIÓN QUE EN ESTE MISMO ACTO, RATIFICA Y CONFIRMA, AL SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO; DOY FE.- PIURA, 12 DE ENERO DEL 2023.....Jasl.



  
Pedro Tercero Benites Sosa  
Notario Público  
ABOGADO



DIRECCION: RESIDENCIAL MONTEERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA  
CORREO ELECTRONICO: cstarapaca@gmail.com.

  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## **1.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO**

**El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.**

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSÓRCIO SUPERVISOR TARAPACA



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS – 27/12/2022

---

# A. CONTRATO DE CONSORCIO

  
Enayda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO  
YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

### CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente la formalización del **CONTRATO DE CONSORCIO**, Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar la Oferta conjunta del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA): CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**. Bajo las siguientes condiciones:

**DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Los Integrantes del **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA** son:

- **CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO**, identificado con RUC N° 10403063415, debidamente representada por el **SR. EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES**, identificado con DNI N° 40306341, con domicilio en **BARRIO LIBERTAD 917.1, EL ALTO – TALARA – PIURA**.
- **YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE**, identificado con RUC N° 10452465405, debidamente representada por el **SR. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con DNI N° 45246540, con domicilio legal en **URB. LOPEZ ALBUJAR ETAPA II MZ. F LT. 20, SULLANA – SULLANA – PIURA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** ANTECEDENTES

El **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con fecha 20/12/2022 convocó el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA): CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**.

**CLÁUSULA TERCERA:** OBJETO

- Por el presente contrato, las partes manifiestan su voluntad de participar en consorcio con la finalidad de desarrollar la actividad descrita en la cláusula siguiente, obligándose mutuamente a participar en forma activa y directa en dicha actividad, y con el propósito de obtener el beneficio económico común descrito en el presente contrato, en armonía con lo establecido en el artículo 445° de la Ley General de Sociedades.

La actividad a desarrollarse por el consorcio consiste en la **SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**.

**EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.  
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049**

DIRECCION: RESIDENCIAL MONTEERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA  
CORREO ELECTRONICO: cstarapaca@gmail.com.

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO  
YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

- El presente contrato tendrá una vigencia desde el inicio, ejecución, culminación y liquidación del objeto de la convocatoria.

### CLÁUSULA CUARTA: DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO

Las partes denominamos al consorcio como **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, en virtud a su voluntad de participar en el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA): CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, para la supervisión, recepción y liquidación de la obra.

### CLÁUSULA QUINTA: REPRESENTANTE COMÚN

Designamos a la **SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**, identificada con **DNI N° 47659507**, como representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de consultor hasta la conformidad y liquidación del contrato, según corresponda, con **EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

En caso de ausencia, vacancia, fallecimiento, renuncia o separación, debidamente comprobada, asumirá la representación el **SR. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA** con **DNI N° 45246540**.

### CLÁUSULA SEXTA: DE LAS ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN

1. Cuenta con Facultades Procesales de Representación ante toda clase de autoridades, personas naturales y personas jurídicas, en juicio o fuera de este, con las facultades generales del mandato conforme a lo establecido en el Código Civil, así como lo señalado en la sección de poderes regulado en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, el cual podrá sustituirse conforme a lo señalado en el artículo 77° del código Procesal Civil y readquirir cuantas veces sea necesario y otorgar la Facultad de Emplazamiento, conforme al artículo 436° del código Procesal Civil. Asimismo, tendrá las facultades que se refieran los artículos 3° y 28° del D.S. N°006-72 TR y los artículos 8°, 9° y 10° de la Ley N°26636, y el artículo 25° de la Ley N°29497.
2. Igualmente tiene Facultades para Conciliar o Transar en todo tipo de procedimiento administrativo iniciado por cualquier Entidad de la Administración Pública (tales como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo -MTPE, la Superintendencia de Fiscalización Laboral -SUNAFIL, la Entidad Contratante, entre otros); así como en cualquier procedimiento fiscal, arbitral y/o proceso judicial (de naturaleza laboral, civil, penal, comercial, etc.). Se deja constancia que el representante tiene

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.  
ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049



## CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO  
YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

poderes suficientes para conciliar judicial o extrajudicialmente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo.

3. También, cuenta con todo tipo de Facultades Financieras para ejercer los diversos instrumentos financieros, tales como: Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros, girar contra ellas, girar, aceptar avalar, endosar, descontar, protestar; aceptar, solicitar, recoger o cancelar Cartas Fianza con Instituciones Bancarias, Financieras o de Crédito. Todas estas facultades financieras serán ejercidas solamente en lo que respecta al presente contrato.
4. Finalmente, tiene Facultades Administrativas para ejecutar todo tipo de actos administrativos relacionados a la ejecución de la obra, tales como: contratar personal bajo planilla (PLAME) o recibo por honorarios, sancionar o despedir personal, disponer de los flujos de caja de la obra, entre otros. En tal sentido, la precedente enumeración de facultades se considera simplemente enunciativa, pero no taxativa.

### CLÁUSULA SEPTIMA: DOMICILIO

Las partes acuerdan fijar como domicilio legal común el ubicado en: **RESIDENCIAL MONTEERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA**, Así pues, éste será el lugar en el que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la entidad al consorcio, siendo éste el único medio válido para los efectos de comunicación, así como el correo electrónico: [cstarapaca@gmail.com](mailto:cstarapaca@gmail.com).

### CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio, de conformidad con el Acuerdo N°05-2017/TCE del Tribunal de Contrataciones del Estado en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) aprobada mediante Ley N°30225, así como lo dispuesto en el artículo 140° de su Reglamento (RLCE), aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF; se han definido de la siguiente manera:

#### OBLIGACIONES DE CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO

[ 40% ]

- Obligación supervisión, recepción y liquidación de obra (Objeto del Contrato).
- Obligación de Carácter Técnico y Administrativo (reporte de cuentas, reporte y revisión de trabajos, informes de obra, etc.).
- Aporte de Documentación relativa a experiencia en consultoría de las Obras Similares.
- Elaborar, preparar, obtener y presentar la documentación obligatoria y necesaria para la firma de contrato.
- Responsable de la Elaboración de La Oferta Técnica y Económica.

#### OBLIGACIONES DE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

[60%]

- Obligación supervisión, recepción y liquidación de obra (Objeto del Contrato).
- Aporte de Documentación relativa a experiencia en consultoría de las Obras Similares.

#### TOTAL OBLIGACIONES:

[100%]

DIRECCION: RESIDENCIAL MONTEERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA  
CORREO ELECTRONICO: [cstarapaca@gmail.com](mailto:cstarapaca@gmail.com).

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramirez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.  
ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049



## CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO  
YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

### CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y CONTABLE

Siendo el presente contrato de naturaleza temporal, además, de tener como único objetivo la supervisión y liquidación de la obra y/o servicios descritos en la cláusula primera, las partes integrantes del **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA** dejan expresa constancia que la contabilidad del Consorcio será llevada de manera independiente por **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, el cual tramitará su Registro Único de Contribuyente (RUC) ante la SUNAT, para esto luego de obtener el RUC, siendo este el RUC N° 20610459855, el representante común la SRA. **ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**, peruano, con Documento Nacional de Identidad N° 47659507 (Representante Común del Consorcio) deberá abrir una Cuenta Corriente, con la finalidad de emitir las facturas por concepto de valorizaciones mensuales de supervisión de obra, valorizaciones adicionales al plazo de ejecución de supervisión de obra, Liquidación Final de obra y cualquier otro pago derivado de la supervisión de la obra, en tal sentido el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, girará los pagos correspondientes a nombre del **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, a su cuenta corriente, los beneficios sociales, leyes sociales, multas y otros así como los impuestos de ley que de ellos se deriven correrán por cuenta del **CONSORCIO**.

Asimismo, queda entendido que conforme a lo establecido en el Acuerdo N°05-2017/TC publicado el día 29 de setiembre de 2017, en el diario oficial El Peruano, LAS PARTES asumen responsabilidad solidaria respecto de la supervisión de la ejecución de la obra, del carácter técnico, administrativo y logístico del Consorcio; sin embargo, cada uno de los consorciados responderá individualmente por cada uno de los certificados y/o documentos emitidos a título propio o que estaban obligados a aportar.

### CLÁUSULA DECIMA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En lo no previsto por las partes en el presente Contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico peruano que resulten aplicables.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para solucionar cualquier tipo de desavenencia o controversia que pudiera derivarse del presente contrato, para lo cual deberán tratar de resolver éstas en un plazo no mayor a QUINCE (15) días calendario. De persistir la controversia, las partes acuerdan someter la misma a un arbitraje de derecho, el mismo que será resuelto por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la ciudad de Piura, ante un Tribunal Arbitral conformado por TRES (03) MIEMBROS.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo Inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

### CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: VARIOS

Ninguna enmienda, modificación o renuncia de los términos o condiciones contenidas en este Contrato serán válidas a menos que consten por escrito y sean firmadas por la parte en contra de la cual se busca la ejecución.

Si una o más cláusulas de este Contrato fueran o llegaran a ser inválidas en el contrato, las partes no tendrán en cuenta la cláusula inválida. La invalidez de una o más cláusulas de este contrato no afectará la validez de este contrato como una totalidad, a no ser que las cláusulas inválidas sean de tal magnitud que

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.  
ART 1462 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049



# CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO  
YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.  
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

se pueda razonablemente asumir que las partes no habrían concluido este contrato sin las cláusulas  
inválidas.

TUMBES, 12 de Enero de 2023

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.

  
  
CONSORCIADO 1  
CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO  
RUC N° 10403063415  
SR. EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES  
DNI N° 40306341

  
  
CONSORCIADO 2  
YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE  
RUC N° 10452465405  
SR. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA  
DNI N° 45246540

LEGALIZACIÓN DE FIRMA E IMPRESIÓN DE HUELLA DACTILAR: CERTIFICO QUE HOY 12/01/2023; FUE PRESENTE EN MI DESPACHO NOTARIAL: EL SR. EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES, A QUIEN IDENTIFIQUE CON D.N.I. N° 40306341; SOLICITÁNDOME QUE SOLO LO IDENTIFIQUE COMO PERSONA NATURAL, Y EN MI PRESENCIA FIRMA E IMPRIME SU HUELLA DACTILAR EN ESTE DOCUMENTO QUE EL ME PRESENTA REDACTADO; RESPONSABILIZÁNDOME SOLO POR SU IDENTIDAD, LA AUTENTICIDAD DE SU FIRMA Y SU IMPRESIÓN DACTILAR, MÁS NO, DEL TEXTO, DE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS JURÍDICOS, QUE EXPRESA Y PERSONALMENTE DECLARA QUE SON DE SU SOLA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y/O ADMINISTRATIVA; FRENTE A SI MISMO, ANTE EL ESTADO Y ANTE TERCEROS; DECLARACIÓN QUE EN ESTE MISMO ACTO, RATIFICA Y CONFIRMA, AL SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO; DOY FE.- PIURA, 12 DE ENERO DEL 2023.....Jasl.



  
Pedro Tercero Benites Sosa  
Notario Público  
ABOGADO



DIRECCION: RESIDENCIAL MONTEERRICO BLOCK B, DPTO N° 503 URB. MIRAFLORES-CASTILLA-PIURA  
CORREO ELECTRONICO: cstarapaca@gmail.com.

  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## **B. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONALESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO**

  
-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

# **1. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA**

**Acreditación: Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5)**

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## ANEXO N° 5

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)**Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, **SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**, postor y/o Representante Común de **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA  
DNI N° 47659507

**Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## **2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA**

**Acreditación:** Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato.  
**(Anexo N° 5)**

  
Eneida Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## ANEXO N° 5

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)**Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, **SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**, postor y/o Representante Común de **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

  
.....  
**ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**  
**REPRESENTANTE COMÚN**  
**CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**  
**DNI N° 47659507**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*

  
.....  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
**REPRESENTANTE COMÚN**  
**CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**

### **3. EQUIPAMIENTO**

**Acreditación:** Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5)

---

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





## ANEXO N° 5

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)**Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, **SRA. ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ**, postor y/o Representante Común de **CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023



ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA  
DNI N° 47659507

**Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*



Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS – 27/12/2022

---

**C. ESPECIALIDAD** **Y**  
**CATEGORÍA** **DEL**  
**CONSULTOR**

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSÓRCIO SUPERVISOR TARAPACA



RUC N° 10403063415

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO**

Domiciliado en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:****PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 15/07/2016

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 15/07/2016

**CONSULTOR DE OBRAS**Vigencia para ser : Desde 10/09/2016  
participante, postor  
y contratistaEspecialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento  
30225 y afines - Categoría C  
5 - Consultoría en obras de represas ,  
irrigaciones y afines - Categoría A  
1 - Consultoría en obras urbanas  
edificaciones y afines - Categoría C (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos  
y afines - Categoría A**FECHA IMPRESIÓN: 11/01/2023****Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

  
**Enayda Teresa Cruz Ramirez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**RUC N° 10452465405****REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE**

Domiciliado en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:****PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 20/02/2020

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 20/02/2020

**CONSULTOR DE OBRAS**Vigencia para ser : Desde 02/06/2016  
participante, postor  
y contratistaEspecialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C  
30225 5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría B  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C**FECHA IMPRESIÓN: 10/01/2023****Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## 2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA:

  
-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

**2.1. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA – REMYPE, DE SER EL CASO. EN EL CASO DE CONSORCIOS, TODOS LOS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR LA CONDICIÓN DE MICRO O PEQUEÑA EMPRESA.**

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del EmpleoVice Ministerio  
de Promoción del Empleo  
y Capacitación LaboralDirección General de  
Promoción del Empleo

## REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

# REMYPE

# ACREDITACIÓN

RUC N° : 10403063415

RAZÓN SOCIAL : CASTRO BENAVIDES EDWIN SANTIAGO

Actividad Económica : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

CIU : 74218

Domicilio : CALLE SANTA CLARA NRO. 723 - SANTA ROSA

Distrito : SULLANA

Provincia : SULLANA

Departamento : PIURA

Gerente General : ---

Representante Legal : EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES

Queda acreditada como: PEQUEÑA EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0000134702-2009

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 07/10/2009

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicado al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 14/01/2011

Código N° 58771

Impreso el 10/12/2015 a las 09:04:04

www.mtpe.gob.pe

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  
Vice Ministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral  
Dirección General de Promoción del Empleo

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



PERÚ

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

## REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA REMYPE

# ACREDITACIÓN

RUC N° : 10452465405

Razón Social : YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

Actividad Económica (\*) : CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

CIU (\*) : 4100

Domicilio : URB. LOPEZ ALBUJAR 2 ETAPA MZA. F LOTE. 20 PIURA  
SULLANA SULLANA

Distrito : SULLANA

Provincia : SULLANA

Departamento : PIURA

Gerente General : --

Representante Legal : DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0001419988-2016

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 18/10/2016

(\*) CIU v3 : 45207

(\*) Actividad Económica CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32º de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 26/10/2016

Impreso el 01/05/2021 18.26.29

www.gob.pe/mtpe

Av. Salaverry 655  
Jesus Maria  
T: (01) 630-6000

  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

**2.2. INCORPORAR EN LA OFERTA LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL “FACTOR DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA” ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO IV DE LA PRESENTE SECCIÓN DE LAS BASES, A EFECTOS DE OBTENER EL PUNTAJE PREVISTO EN DICHO CAPITULO PARA EL CITADO FACTOR.**

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## 2.2.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

### **2.2.1.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

**Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.**

  
Enayda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)  
BASES INTEGRADAS - 27/12/2022

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA <sup>24</sup>	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>25</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>26</sup>
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ARENAL	CONSULTORÍA DE OBRA (SUPERVISIÓN) DE LA OBRA "REHABILITACION DE LOS TRAMOS: 1-98 - CALLE INTEGRACION ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL, 1 - 99 SIMON RODRIGUEZ, CUADRA 1, TRAMO 1 - 100 - CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL ARENAL POR SIMON RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA 1, TRAMO 1 - 101 - CALLE PAITA 2DO CRUCE DESDE LA CUADRA 2 HASTA CUADRA 2, DEL DISTRITO DE EL ARENAL - PROVINCIA DE PAITA - PIURA"	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 002-2019- MUDIAIR	06/12/2019	SOLES	S/ 130,782.96	1.000	S/ 130,782.96
2	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TAMBOGRANDE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES Y JIRONES DEL AH. ANDRES RAZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 011-2018- MDT	18/12/2018	SOLES	S/ 171,989.44	1.000	S/ 302,772.40
3	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MARCAVELICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL CALLE ANDRES AVELINO CACERES, PERIMETRO PLAZA BOLOGNESI Y EL SECTOR AMAZONAS DEL C.P MALLARITOS, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" CUI 2234285	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 003- 2020/MDM-SGAYCP	27/08/2020	SOLES	S/ 240,554.31	1.000	S/ 543,326.71
4	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MARCAVELICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ACAPULCO, RIMALQUE, BELLA VISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL C.P MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - PIURA" CON CUI N°2336888 - SNIP N°375894	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°002-2021- MDM-SGAYCP	21/06/2021	SOLES	S/ 162,203.69	1.000	S/ 705,530.40

  
Encyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)  
BASES INTEGRADAS – 27/12/2022

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA <sup>24</sup>	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>25</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>26</sup>
5	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TAMARINDO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TAMARINDO – PAITA – PIURA"	CONTRATO N° 015- 2019-MDT/ABAST	02/12/2019	SOLES	S/ 84,222.04	1.000	S/ 789,752.44
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPÓN - PIURA", CÓDIGO SNIP N°264690	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 001-2016- MPM-CH	07/01/2016	SOLES	S/ 80,821.04	1.000	S/ 870,573.48
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "RENOVACIÓN DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRADE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA" CODIGO DE INVERSIÓN N° 2905951	CONTRATO N° 002- 2019/MPS-SGL	11/01/2019	SOLES	S/ 76,528.86	1.000	S/ 947,102.34
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO DEL PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – PIURA"	CONTRATO N° 54- 2019-OL/MPP	18/12/2019	SOLES	S/ 65,000.00	1.000	S/ 1,012,102.34

  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)  
BASES INTEGRADAS – 27/12/2022

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA <sup>24</sup>	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>25</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>26</sup>
9	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA HUACA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR CENTRO DE LA VILLA VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CODIGO SNIP N° 254070	CONTRATO N° 332- 2018-MDLH/JUL	28/12/2018	SOLES	S/ 62,500.00	1.000	S/ 1,074,602.34
10	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AMOTAPE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMÓN RODRÍGUEZ, CALLE BOLÍVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUÁSCAR, CALLE PIURA, PSJE, LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE SN, AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA", con Código único de la IRI N°2490892	CONTRATO N° 007- 2022-MDA/ABAST.	21/03/2022	SOLES	S/ 314,915.04	1.000	S/ 1,389,517.38
TOTAL								S/ 1,389,517.38

TUMBES, 13 DE ENERO DEL 2023

  
ENEYDA TERESA CRUZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA  
DNI N° 47659507

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

<sup>24</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
<sup>25</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
<sup>26</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

**EXPERIENCIA N°01**

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARENAL	CONSULTORÍA DE OBRA (SUPERVISIÓN) DE LA OBRA "REHABILITACION DE LOS TRAMOS: I-98 – CALLE INTEGRACIÓN ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL, I – 99 SIMON RODRIGUEZ, CUADRA 1, TRAMO 1 – 100 – CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL ARENAL POR SIMON RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA I, TRAMO 1 – 101- CALLE PAITA 2DO CRUCE DESDE LA CUADRA 2 HASTA CUADRA 2, DEL DISTRITO DE EL ARENAL - PROVINCIA DE PAITA – PIURA"	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 002-2019- MUDIAR

SE ANEXA:

- a) CONTRATO DE CONSULTORIA
- b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

  
 Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## a) CONTRATO DE CONSULTORIA

  
-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



# Municipalidad Distrital "EL ARENAL"

PROVINCIA DE PAITA - REGIÓN PIURA

Ley de Creación 03 - 11 - 1874

R.U.C. 20190793681

## CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 002-2019-MUDIAR

**CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION) DE LA OBRA "REHABILITACION DE LOS TRAMOS I-98 - CALLE INTEGRACION ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL, I-99 SIMON RODRIGUEZ, CUADRA 1, TRAMO 1 - 100 - CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL ARENAL POR SIMON RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA I, TRAMO 1 - 101 - CALLE PAITA 2DO CRUCE DESDE LA CUADRA 2 HASTA CUADRA 2, DEL DISTRITO DE EL ARENAL - PROVINCIA DE PAITA - PIURA"**

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra (Supervisión) de la obra: "REHABILITACION DE LOS TRAMOS I-98 - CALLE INTEGRACION ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL, I-99 SIMON RODRIGUEZ, CUADRA 1, TRAMO 1 - 100 - CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL ARENAL POR SIMON RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA I, TRAMO 1 - 101 - CALLE PAITA 2DO CRUCE DESDE LA CUADRA 2 HASTA CUADRA 2, DEL DISTRITO DE EL ARENAL - PROVINCIA DE PAITA - PIURA" que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20190793681, con domicilio legal en PLAZA DE ARMAS S/N EL ARENAL, representada por el Sr. **ALBERTO GONZALES YPANAUQUE**, Alcalde de la Municipalidad Distrital el ARENAL, identificado con DNI N° 03474142, y de otra parte **DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑEGA**, con RUC N° 10452465405, con domicilio URB. López Albuja 2 Etapa MZA. F LOTE 20 - Sullana - Piura, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de Noviembre del 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2019-MUDIAR-CS** - Primera Convocatoria para la contratación de consultoría de obra (Supervisión) de la obra: "REHABILITACION DE LOS TRAMOS I-98 - CALLE INTEGRACION ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL, I-99 SIMON RODRIGUEZ, CUADRA 1, TRAMO 1 - 100 - CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL ARENAL POR SIMON RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA I, TRAMO 1 - 101 - CALLE PAITA 2DO CRUCE DESDE LA CUADRA 2 HASTA CUADRA 2, DEL DISTRITO DE EL ARENAL - PROVINCIA DE PAITA - PIURA" el Ing. **DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑEGA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Consultoría de Obra (Supervisión) de la obra: "REHABILITACION DE LOS TRAMOS I-98 - CALLE INTEGRACION ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL, I-99 SIMON RODRIGUEZ, CUADRA 1, TRAMO 1 - 100 - CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL ARENAL POR SIMON RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA I, TRAMO 1 - 101 - CALLE PAITA 2DO CRUCE DESDE LA CUADRA 2 HASTA CUADRA 2, DEL DISTRITO DE EL ARENAL - PROVINCIA DE PAITA - PIURA"

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 96,720.29 (Noventa y Seis Mil Setecientos Veinte Con 29/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

**LA ENTIDAD** se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles en pago a tarifa, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# Municipalidad Distrital "EL ARENAL"

PROVINCIA DE PAITA - REGIÓN PIURA

Ley de Creación 03 - 11 - 1874

R.U.C. 20190793681

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

## **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de (120) Ciento Veinte días calendario, el mismo que se computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecución.

## **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

## **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato Declaración Jurada Garantía de Fiel Cumplimiento (10%) indicando que se encuentra bajo el régimen de micro y pequeña empresa (REMYPE) por lo que la garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, sea retenida por la entidad de acuerdo al Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, Decreto Supremo N° 071-2018-PCM en su artículo 60 – garantía; ítem 60.2.

- "De fiel cumplimiento del contrato: S/ 9,672.03 (Nueve Mil Seiscientos Setenta y Dos con 03/100 Soles) a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

## **CLÁUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO**

"LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista."

## **CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Entidad.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# Municipalidad Distrital "EL ARENAL"

PROVINCIA DE PAITA - REGIÓN PIURA

Ley de Creación 03 - 11 - 1874

R.U.C. 20190793681

## CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

## CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 1 (UN) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

## CLÁUSULA DUODÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Penalizaciones			
N°	Supuestos de aplicación de	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	(0.5UIT)por cada día de ausencia del personal	Según informe del área de Desarrollo Urbano y Rural.
	No responder las solicitudes escritas de la Entidad en plazo establecido.	0.5UIT Cada vez que suceda	Según informe del área de Desarrollo Urbano y Rural.
	Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o actividad, por inasistencia injustificada o carencia de equipos.	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe del área de Desarrollo Urbano y Rural.
4	Incumplimiento en la presentación del informe Mensual u otro requerido, en el plazo establecido	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe del área de Desarrollo Urbano y Rural.

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# Municipalidad Distrital "EL ARENAL"

PROVINCIA DE PAITA - REGIÓN PIURA

Ley de Creación 03 - 11 - 1874

R.U.C. 20190793681

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

## CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

## CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

## CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# Municipalidad Distrital "EL ARENAL"

PROVINCIA DE PAITA - REGIÓN PIURA

Ley de Creación 03 - 11 - 1874

R.U.C. 20190793681

## **CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

## **CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por Tres (3) Árbitros. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Cámara de Comercio de Piura y el Ilustre Colegio de Abogados de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

## **CLÁUSULA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA DE ARMAS S/N, Distrito el Arenal, Provincia Paíta, Departamento Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URB. López Albuja 2 Etapa MZA. F LOTE 20 – Sullana – Piura

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en el Distrito el ARENAL a los Seis días del mes de Diciembre del año dos mil Diecinueve.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL  
  
**Alberto González Ypanaque**  
ALCALDE

"LA ENTIDAD"

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

  
**Daniel E. V. Luna**  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 131329

"EL CONTRATISTA"



## b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD



-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



# Municipalidad Distrital "EL ARENAL"

PROVINCIA DE PAITA - REGIÓN PIURA

Ley de Creación 03 - 11 - 1874

R.U.C. 20190793681

## CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	EXPEDIENTE N° 358			
		Fecha de emisión del documento	07/04/2021			
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA			
		RUC	10452465405			
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	002-2019-MUDIAR			
		Tipo y número del procedimiento de selección	P.C.P.E. N° 02-2019-MUDIAR-CS-I			
		Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico		Supervisión de Obra	X
		Descripción del objeto del contrato	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LOS TRAMOS: I-98 - CALLE INTEGRACION ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL, I - 99 SIMON RODRIGUEZ, CUADRA 1, TRAMO 1 - 100 - CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL ARENAL POR SIMON RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA I, TRAMO 1 - 101- CALLE PAITA 2DO CRUCE DESDE LA CUADRA 2 HASTA CUADRA 2, DEL DISTRITO DE EL ARENAL - PROVINCIA DE PAITA - PIURA"			
		Fecha de suscripción del contrato	06 DE DICIEMBRE DEL 2019			
		Monto Contratado	S/ 96,720.29 SOLES			
		Monto Total Liquidado del Contratado	S/ 130,782.96 SOLES			
		Resolución de liquidación de Contrato de Consultoría de obra	R.A. N° 031-2021-MUDIAR (DE FECHA 23/02/2021)			
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original	120 días calendario		
			Ampliación(es) de plazo	158 días calendario		
Total plazo	278 días calendario					
Fecha de inicio de la consultoría de obra	18 DE DICIEMBRE DEL 2019					
	Fecha final de la consultoría de obra	20 DE SETIEMBRE DEL 2020				



En caso de Supervisión de Obras	
4	DATOS DE LA OBRA
Denominación de la obra	"REHABILITACION DE LOS TRAMOS: I-98 - CALLE INTEGRACION ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL, I - 99 SIMON RODRIGUEZ, CUADRA 1, TRAMO 1 - 100 - CALLE INGRESO A LA CIUDAD DEL ARENAL POR SIMON RODRIGUEZ Y GRAU CUADRA I, TRAMO 1 - 101-

*Enrique Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



# Municipalidad Distrital "EL ARENAL"

PROVINCIA DE PAITA - REGIÓN PIURA

Ley de Creación 03 - 11 - 1874

R.U.C. 20190793681

		CALLE PAITA 2DO CRUCE DESDE LA CUADRA 2 HASTA CUADRA 2, DEL DISTRITO DE EL ARENAL - PROVINCIA DE PAITA - PIURA
	Ubicación de la obra	EL ARENAL - PAITA - PIURA
	Número de adicionales de obra	01
	Monto total de los adicionales	S/ 260,117.79
	Número de deductivos	01
	Monto total de los deductivos	S/ 260,150.87
	Monto total de la obra	S/ 2,624,955.65


  

5	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	S/. 0.00 SOLES
		Monto de otras penalidades	S/. 0.00 SOLES
		Monto total de las penalidades aplicadas	S/. 0.00 SOLES

6	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL
		RUC de la Entidad	20190793681
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	LIC. ADM. MANUEL NAMUCHE SERNAQUE
		Cargo que ocupa en la Entidad	JEFE DE ABASTECIMIENTO
		Teléfono de contacto	927529840

7	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>LIC. ADM. MANUEL NAMUCHE SERNAQUE</div> <div style="text-align: center;">               MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL              Lic. Manuel Namuche Sernaque              JEFE DE ABASTECIMIENTO-MUDIAR           </div> </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	

  
**Enayda Teresa Cruz Ramirez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## EXPERIENCIA N°02

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES Y JIRONES DEL AH. ANDRÉS RAZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA"	CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 011-2018-MDT

SE ANEXA:

- a) CONTRATO DE CONSULTORIA
- b) CONTRATO DE CONSORCIO
- c) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

  
 Eneida Teresa Cruz Ramirez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## a) CONTRATO DE CONSULTORIA



Encylla Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura.



## CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 011-2018- MDT.

### CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 011-2018-MDT

#### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2018/MDT-CS I CONVOCATORIA, SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en Calles y Jirones del A.H. Andrés Razuri del Distrito de Tambogrande-Piura-Piura", que celebra de una parte la *Municipalidad Distrital de Tambogrande*, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20146736875, con domicilio legal en Jr. Castilla N° 449-Tambogrande, Departamento y Región Piura, representada por su Gerente Municipal, el Ing. Teodoro Ramos Yesquén, autorizado mediante Resolución de Alcaldía N° 1327-2017-MDT-A, identificado con DNI N° 02875267, y de otra parte CONSORCIO DEL NORTE, con domicilio legal en Mz. F Lote 20 – Urb. López Albuja II Etapa, Distrito, Provincia de Sullana, Departamento y Región Piura, conformado por DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA (60% participación), con RUC 10452465405, con domicilio legal en Mz. F Lote 20 – Urb. López Albuja II Etapa, Distrito, Provincia de Sullana, Departamento y Región Piura, HELBERT RUIZ RIVERA (35% participación), con RUC N° 10036089216, con domicilio legal en Calle los Abedules Mza. L4 Lote N° 10, Urb. Jardín II Etapa, Distrito y Provincia de Sullana, Departamento y Región Piura, y DONALD EUGENIO PACHERREZ FERIA (5% participación), con RUC N° 10036435777, con domicilio legal en Mz. I Lote 07 – Urb. López Albuja II Etapa, Distrito, Provincia de Sullana, Departamento y Región Piura, los mismos que mediante Contrato Privado de Consorcio, designan como representante común a DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA, identificado con DNI N° 45246540, quien contará con las facultades para firmar y negociar a nombre del CONSORCIO DEL NORTE, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha Diecisiete de Diciembre del año 2018, el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2018/MDT-CS -- I CONVOCATORIA, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en Calles y Jirones del A.H. Andrés Razuri del Distrito de Tambogrande-Piura-Piura", a CONSORCIO DEL NORTE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en Calles y Jirones del A.H. Andrés Razuri del Distrito de Tambogrande-Piura-Piura", conforme a los Términos de Referencia.

#### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 245,672.46 (Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Dos con 46/100. Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

#### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>1</sup>

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en Pagos parciales en Valorizaciones mensuales y en concordancia con el avance de obra y bajo el

<sup>1</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

*Enyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura.



## CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 008-2018- MDT

sistema de contratación de **Tarifas**, previa presentación de un informe del estado situacional de la obra, siempre y cuando los trabajos que correspondan a la Valorización cumplan con lo especificado en el Expediente técnico de la Obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento.

El pago por los servicios de consultoría de la supervisión de la ejecución de la obra es bajo el sistema de tarifas. De acuerdo al siguiente detalle:

Primer Mes	:	36,850.87
Segundo Mes	:	36,850.87
Tercer Mes	:	36,850.87
Cuarto Mes	:	36,850.87
Quinto Mes	:	36,850.87
Sexto Mes	:	36,850.87
Aprobación de Liquidación Contrato de Consultoría	: 10% MC	24,567.24

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

### CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **Ciento (180) días calendario**, el mismo que se computa desde el día siguiente de la Firma del Contrato, y cuando se cumplan las condiciones para la ejecución de la obra.

### CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

### CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato<sup>2</sup>: por el monto de **S/. 24,567.25 (Veinticuatro Mil Quinientos Sesenta y Siete con 25/100. Soles)**, a través de la retención del 10% del Monto del Contrato original, solicitado por EL CONTRATISTA a través de la Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento, de fecha de recepción 18/12/2018, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 60, del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la

<sup>2</sup> En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura.



## CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 011-2018- MDT.

Reconstrucción con Cambios. Monto que deberá retener **La Entidad** durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. La misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

#### **Importante para la Entidad**

- Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

### **CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO<sup>3</sup>**

LA ENTIDAD No otorgará Adelantos

### **CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por La Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la LCE y 146 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

### **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

<sup>3</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Reglamento.

*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura.



## CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 008-2018- MDT

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

N°	APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra y/o el Asistente (o cualquier otro personal perteneciente a la Supervisión de corresponder su presencia en obra).	0.5 de la UIT por cada día	Informe de la Gerencia de Infraestructura
2	No hacer cumplir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico	0.5 de la UIT por cada mes	Informe de la Gerencia de Infraestructura
3	No presentar el Informe mensual, en el plazo establecido.	0.5 de la UIT por cada mes	Informe de la Gerencia de Infraestructura
4	No tener al día el cuaderno de obra	0.5 de la UIT por cada mes	Informe de la Gerencia de Infraestructura
5	No comunicar al Entidad en el día, sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, etc.).	0.5 de la UIT por cada evento	Informe de la Gerencia de Infraestructura
6	No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de obra.	01 UIT por cada Valorización	Informe de la Gerencia de Infraestructura
7	No cumplir con lo estipulado en el RNE - Norma G. 050	0.5 de la UIT por cada Valorización	Informe de la Gerencia de Infraestructura
8	Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que el ENTIDAD haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.	01 UIT por cada Adicional	Informe de la Gerencia de Infraestructura
9	Por valorizar obras y/o metros no ejecutados (sobrevvalorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. *	01 UIT por cada Valorización	Informe de la Gerencia de Infraestructura
10	Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla de obra Contratada. *	01 UIT por cada Valorización	Informe de la Gerencia de Infraestructura
11	Si la SUPERVISIÓN no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor del ENTIDAD.	01 UIT por cada Valorización	Informe de la Gerencia de Infraestructura
12	Si la SUPERVISIÓN no presenta oportunamente los informes de Ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales al Entidad.	0.5 de la UIT por cada Ampliación	Informe de la Gerencia de Infraestructura

*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura.



## CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 011-2018- MDT.

13	Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o Incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ó por no presentar oportunamente el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), según lo establecido por las Bases de Adjudicación (Bases de Adjudicación que son de conocimiento de la Supervisión). *	0.5 de la UIT por cada Calendario	Informe de la Gerencia de Infraestructura
14	Si la Entidad observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y regularizada en la valorización siguiente, caso contrario se aplicara una penalidad del monto del Contrato reajustado	0.5 de la UIT por cada Valorización	Informe de la Gerencia de Infraestructura

### Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

### CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

### CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

Enayda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura.



## CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 008-2018- MDT

los referidos actos o prácticas.

### CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6 DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

### CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

### CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del RLCE o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la LCE.

El arbitraje será institucional y resuelto por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú de conformidad con sus reglamentos vigentes, o por el Colegio de Ingenieros del Perú con sede Lima, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo<sup>4</sup>.

### Importante

Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

\* Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura.



## CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 011-2018- MDT.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: **Jr. Castilla N° 449 –Tambogrande – Piura.**

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: **Mz. F Lote 20 – Urb. López Albuja II Etapa, Distrito, y Provincia de Sullana, Departamento y Región Piura.**

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de **Tambogrande** a los **Dieciocho** días del mes de **Diciembre** del Año **Dos Mil Dieciocho**.



*[Handwritten signature]*  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE  
ING. *[Handwritten signature]*  
GERENTE MUNICIPAL



CONSORCIO DEL NORTE  
*[Handwritten signature]*  
Daniel E. Yaguez Zuniga  
REPRESENTANTE COMUN

"EL CONTRATISTA"

*[Handwritten signature]*  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMUN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## b) CONTRATO DE CONSORCIO



-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA

## CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el **CONTRATO DE CONSORCIO**, que celebran el **Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con **DNI N° 45246540**, con **R.U.C. N° 10452465405**, y con domicilio legal en Urbanización López Albuja II Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura; el **Ing. HELBERT RUIZ RIVERA**, identificado con **DNI N° 03608921**, con **R.U.C. N° 10036089216**, y con domicilio legal en Calle Los Abedules Mza L4 - Lote N° 10 de la Urbanización Jardín III Etapa, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura y de otra parte el **Ing. DONALD EUGENIO PACHERREZ FERIA**, identificado con **DNI N° 03643577**, con **R.U.C. N° 10036435777**, y con domicilio legal en Urb. López Albuja II Etapa MZ I LT 07, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a quienes en lo sucesivo se les denominará **LOS CONSORCIADOS**; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

### I.- ANTECEDENTES

**PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS** son personas Naturales de derecho privado, las mismas que tienen por objeto social dedicarse a actividades de la Industria de la Construcción.

### II.- OBJETO DEL CONTRATO:

**SEGUNDA.-** Por el presente Contrato, las partes acuerdan participar en Consorcio de modo temporal con la finalidad de ejecutar el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES Y JIRONES DEL AH. ANDRÉS RAZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"**. En consecuencia, **LOS CONSORCIADOS** se obligan mutuamente a participar en forma directa en dicho negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propósito de obtener el beneficio económico común descrito en el presente contrato. **LOS CONSORCIADOS** dejan constancia de que el presente contrato no genera la creación de persona jurídica alguna, ni sociedad de Derecho o de Hecho. En consecuencia, las partes mantendrán su propia autonomía, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes. El Servicio a ejecutar se efectuará conforme a los términos y condiciones que se precisan en el respectivo Contrato de Servicio de Supervisión.

### III.- INTEGRANTES DEL CONSORCIO

**TERCERA.-** Los integrantes del Consorcio son:  
ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA  
ING. HELBERT RUIZ RIVERA  
ING. DONALD EUGENIO PACHERREZ FERIA

### IV.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE

**CUARTA.- LOS CONSORCIADOS** son responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los términos del Contrato del Servicio de Supervisión de la Obra. Así mismo acuerdan designar al **Sr. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con D.N.I. N° 45246540, con domicilio en

*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





## CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el **CONTRATO DE CONSORCIO**, que celebran el **Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con **DNI N° 45246540**, con **R.U.C. N° 10452465405**, y con domicilio legal en Urbanización López Albuja II Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura; el **Ing. HELBERT RUIZ RIVERA**, identificado con **DNI N° 03608921**, con **R.U.C. N° 10036089216**, y con domicilio legal en Calle Los Abedules Mza L4 – Lote N° 10 de la Urbanización Jardín III Etapa, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura y de otra parte el **Ing. DONALD EUGENIO PACHERREZ FERIA**, identificado con **DNI N° 03643577**, con **R.U.C. N° 10036435777**, y con domicilio legal en Urb. López Albuja II Etapa MZ I LT 07, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a quienes en lo sucesivo se les denominará **LOS CONSORCIADOS**; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

### I.- ANTECEDENTES

**PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS** son personas Naturales de derecho privado, las mismas que tienen por objeto social dedicarse a actividades de la Industria de la Construcción.

### II.- OBJETO DEL CONTRATO:

**SEGUNDA.-** Por el presente Contrato, las partes acuerdan participar en Consorcio de modo temporal con la finalidad de ejecutar el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES Y JIRONES DEL AH. ANDRÉS RAZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA"**. En consecuencia, **LOS CONSORCIADOS** se obligan mutuamente a participar en forma directa en dicho negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propósito de obtener el beneficio económico común descrito en el presente contrato. **LOS CONSORCIADOS** dejan constancia de que el presente contrato no genera la creación de persona jurídica alguna, ni sociedad de Derecho o de Hecho. En consecuencia, las partes mantendrán su propia autonomía, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes. El Servicio a ejecutar se efectuará conforme a los términos y condiciones que se precisan en el respectivo Contrato de Servicio de Supervisión.

### III.- INTEGRANTES DEL CONSORCIO

**TERCERA.-** Los integrantes del Consorcio son:  
**ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**  
**ING. HELBERT RUIZ RIVERA**  
**ING. DONALD EUGENIO PACHERREZ FERIA**

### IV.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE

**CUARTA.- LOS CONSORCIADOS** son responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los términos del Contrato del Servicio de Supervisión de la Obra. Así mismo acuerdan designar al **Sr. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con D.N.I. N° 45246540, con domicilio en

  
**Encyda Teresa Cruz Ramirez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



Urbanización López Alburjar II Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, como **Representante Común del Consorcio** ante El Cliente, el representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

#### V.- DENOMINACION Y DOMICILIO

**QUINTA.-** El presente Contrato de Consorcio tendrá la siguiente denominación **CONSORCIO DEL NORTE**, estableciendo su domicilio legal en Urbanización López Alburjar II Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, pudiendo mantener oficina de apoyo en el lugar de la obra.

#### VI.- PARTICIPACION Y OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS

**SEXTA.-** La participación de **LOS CONSORCIADOS** en la ejecución física del Servicio de Supervisión, los aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades o pérdidas, se fija de acuerdo a los siguientes:

<b>1. ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA</b>	<b>60%</b>
EJECUCION DE LA CONSULTORIA	60%
GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60%
FACTURACION	100%
<b>2. ING. HELBERT RUIZ RIVERA</b>	<b>35%</b>
EJECUCION DE LA CONSULTORIA	35%
GESTIONES ADMINISTRATIVAS	35%
<b>3. ING. DONALD EUGENIO PACHERREZ FERIA</b>	<b>5%</b>
EJECUCION DE LA CONSULTORIA	5%
GESTIONES ADMINISTRATIVAS	5%
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>100%</b>

#### VII.- RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

**SETIMA.- LOS CONSORCIADOS** asumen responsabilidades colectivas y solidarias frente a terceros por todas y cada una de las obligaciones que contraiga **EL CONSORCIO** con motivo de la ejecución del Servicio de Supervisión y de acuerdo a su participación. **LOS CONSORCIADOS** convienen de común acuerdo que para efectos tributarios, del presente contrato estará a cargo de **DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, como **OPERADOR TRIBUTARIO**, la misma que será llevada en sus Libros contables, y libros de planillas; los beneficios y leyes sociales que se deriven y el plazo de estas citadas obligaciones correrán por cuenta de **EL CONSORCIO**, siendo de cargo de **LOS CONSORCIADOS** de proveer fondos para el pago de las citadas obligaciones.

  
Enayda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
**Eneida Teresa Cruz Ramírez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

# **VIII.- DURACION DE EL CONSORCIO**

**OCTAVA.-** El plazo de duración de **EL CONSORCIO** se inicia desde la suscripción de este contrato de consorcio, teniendo en consideración además, el tiempo que se requiera para la ejecución del Servicio, la aceptación definitiva del Servicio por la entidad contratante, liquidación final del Servicio y su cancelación, y liquidación de cuentas de **LOS CONSORCIADOS**; cumpliéndose lo anterior, **EL CONSORCIO** quedará disuelto y el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las partes, salvo la responsabilidad en forma conjunta de **LOS CONSORCIADOS** y de acuerdo a su participación conforme a la ley.

# **IX.- CESIONES.-**

**NOVENA.-** Ninguno de **LOS CONSORCIADOS** podrá ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento aun tercero, sin el consentimiento escrito del cliente o del otro consorciado.

# **X.- PODER**

**DECIMA.-** Por medio del presente contrato se otorga poder al Sr. **DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con D.N.I. N° 45246540, en su calidad de **Representante Común**, quien a sola firma, podrá realizar toda clase de operaciones bancarias ante entidades bancarias o financieras, favorables para la buena marcha del consorcio, abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro, ejecutar depósitos y retiros, girar cheques, cobrar cheques, sobregirar, aceptar, endosar, reaceptar, cobrar, descontar, cancelar y negociar letras de cambio, pagarés, cartas de crédito, cartas fianza, celebrar contratos con entidades públicas y privadas y otros efectos relacionados con la supervisión de la obra.

# **XI.- APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY**

**UNDECIMA.-** En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del Sistema Jurídico que resulten aplicables.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Sullana a los Trece días del mes de Diciembre del dos Mil Dieciocho.

  <b>Daniel Enrique Yarleque Zuñiga</b> Consorciado 1 Postor DNI N° 45246540	  <b>Helbert Ruiz Rivera</b> Consorciado 2 Postor DNI N° 03608921	  <b>Donald Eugenio Pacherez Feria</b> Consorciado 3 Postor DNI N° 03643577
---	--	--

**CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A:**

**DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**  
**HELBERT RUIZ RIVERA** y **DONALD EUGENIO PACHERREZ FERIA**

**IDENTIFICADOS (AS) CON D.N.I. 45246540, D.N.I. 03608921 y D.N.I. 03643577.**

**SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO.**

**SULLANA. 13 DIC. 2018**

**EDGARDO GONZALES CAMPOS**  
 NOTARIO DE SULLANA



## c) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD



Enayda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura.

SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS

"Año de la Universalización de la Salud"



## CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Número del documento	<b>EXPEDIENTE N° 4166</b>		
	Fecha de emisión del documento	<b>07/10/2020</b>		
<b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre, denominación o razón social	<b>CONSORCIO DEL NORTE</b>		
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
	<b>DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA</b>	<b>10452465405</b>	<b>60</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EJECUCION DE LA CONSULTORIA</li> <li>- GESTIONES ADMINISTRATIVAS</li> <li>- FACTURACION</li> </ul>
	<b>HELBERT RUIZ RIVERA</b>	<b>10036089216</b>	<b>35</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EJECUCION DE LA CONSULTORIA</li> <li>- GESTIONES ADMINISTRATIVAS</li> </ul>
<b>DONALD EUGENIO PACHERREZ FERIA</b>	<b>10036435777</b>	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EJECUCION DE LA CONSULTORIA</li> <li>- GESTIONES ADMINISTRATIVAS</li> </ul>	
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>	Número del contrato	<b>N° 011-2018-MDT</b>		
	Tipo y número del procedimiento de selección	<b>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 16-2018-MDT-CS-I CONVOCATORIA</b>		
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico		Supervisión de Obra
				<b>X</b>
	Descripción del objeto del contrato	<b>SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES Y JIRONES DEL A.H. ANDRÉS RÁZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA</b>		
	Fecha de suscripción del contrato	<b>18 DE DICIEMBRE DEL 2018</b>		
	Monto total ejecutado del contrato	<b>S/ 286,649.07</b>		
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original	<b>180 DIAS CALENDARIOS</b>	
		Ampliación de plazo N° 01	<b>09 DIAS CALENDARIOS</b>	
		Ampliación de plazo N° 02	<b>36 DIAS CALENDARIOS</b>	
		Ampliación de plazo N° 03	<b>22 DIAS CALENDARIOS</b>	
		Ampliación de plazo N° 04	<b>13 DIAS CALENDARIOS</b>	
Ampliación de plazo N° 05		<b>13 DIAS CALENDARIOS</b>		
Ampliación de plazo N° 06		<b>08 DIAS CALENDARIOS</b>		
Ampliación de plazo N° 07		<b>12 DIAS CALENDARIOS</b>		
Ampliación de plazo N° 08		<b>12 DIAS CALENDARIOS</b>		
Total plazo	<b>305 DIAS CALENDARIOS</b>			
Fecha de inicio de la consultoría de obra	<b>30.01.2019</b>			
Fecha final de la consultoría de obra	<b>17.12.2019</b>			



*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA




# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura.

SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS

"Año de la Universalización de la Salud"



En caso de elaboración de Expediente Técnico		
4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto	
	Ubicación del proyecto	
	Monto del presupuesto	
En caso de Supervisión de Obras		
5 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES Y JIRONES DEL A.H. ANDRÉS RÁZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA
	Ubicación de la obra	A.H. ANDRES RAZURI, DISTRITO DE TAMBOGRANDE
	Número de adicionales de obra	ADICIONAL DE OBRA N° 01
	Monto total de los adicionales	S/ 2'039,916.98
	Número de deductivos	DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01
	Monto total de los deductivos	S/ 1'791,533.50
	Monto total de la obra	S/ 7'527,114.88
	6 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora
Monto de otras penalidades		NINGUNA
Monto total de las penalidades aplicadas		NINGUNA
7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
	RUC de la Entidad	20146736875
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	ING. DANIEL ENRIQUE FONG VELIZ
	Cargo que ocupa en la Entidad	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
	Teléfono de contacto	942041177
8	 Ing. Daniel Enrique Fong Veliz C.I.P. N° 79484 SUBGERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE		

  
**Enayda Teresa Cruz Ramirez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**EXPERIENCIA N°03**

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL CALLE ANDRES AVELINO CACERES, PERIMETRO PLAZA BOLOGNESI Y EL SECTOR AMAZONAS DEL C.P MALLARITOS, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" CUI 2234285	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 003-2020/MDM- SGAyCP

SE ANEXA:

- a) CONTRATO DE CONSULTORIA
- b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

  
 Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## a) CONTRATO DE CONSULTORIA



.....  
Eneida Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA**

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

*"Año de Universalización de la Salud"*

**CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 003-2020/MDM-SGAYCP**

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra: **Supervisión de la obra: "Mejoramiento de Infraestructura Vial y Peatonal Calle Andrés Avelino Cáceres, Perímetro Plaza Bolognesi y el Sector Amazonas del C.P. Mallaritos, Distrito de Marcavelica – Sullana – Piura"** CUI 2234285, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20159215106, con domicilio legal en Plaza Miguel Grau Nro. S/N Marcavelica, Sullana - Piura, representada por la Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial **TEC. ANGIE GABRIELA ORDINOLA LOPEZ** identificada con DNI N° 75107812, en representación del **Sr. AUGUSTO CHIROQUE NUNURA**, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, identificado con DNI N° 03686893, autorizada mediante Resolución de Alcaldía N° 0141-2019-MDM del 09 de abril del 2019 a suscribir los contratos que se formalicen en virtud de los procedimientos de selección y designada con Resolución de Alcaldía N° 017-2020/MDM de fecha 02 de Enero 2020, y de otra parte **YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE**, con RUC N° 10452465405, con domicilio legal en Urb. López Arbutar 2da Etapa Mz. F Lote 20 – Sullana, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

- Con fecha 11 de Agosto del 2020, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDM/CS** para la **Contratación de Supervisión de la obra: "Mejoramiento de Infraestructura Vial y Peatonal Calle Andrés Avelino Cáceres, Perímetro Plaza Bolognesi y el Sector Amazonas del C.P. Mallaritos, Distrito de Marcavelica – Sullana – Piura"** CUI 2234285, a **YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
- El Contratista; con fecha 20 de agosto del 2020, presentó la documentación para la firma del contrato; verificando que el Contratista, cumple con los términos de referencia para la Consultoría de Obra en referencia, proponiendo al siguiente equipo técnico:
  - ✓ Ing. Jesús Jiménez Juárez - Ingeniero Supervisor;
  - ✓ Ing. Jesús Eduardo Quispe Ordinola – Asistente de Supervisión;
  - ✓ Ing. Harvin Alexis Cisneros Sánchez – Especialista en Calidad;
  - ✓ Ing. Oswaldo Yuniur Olaya Balarezo - Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo.
  - ✓ Ing. Geraldine Medalith Nole Mogollón – Especialista en Ambiental.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la **Contratación de Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de Infraestructura Vial y Peatonal Calle Andrés Avelino Cáceres, Perímetro Plaza Bolognesi y el Sector Amazonas del C.P. Mallaritos, Distrito de Marcavelica – Sullana – Piura"** CUI 2234285.

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 196,442.60 Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 60/100 Soles**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>1</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en Pagos Parciales de acuerdo al siguiente cronograma], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

<sup>1</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

*Eneida Teresa Cruz Ramirez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

*"Año de Universalización de la Salud"*

## CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 003-2020/MDM-SGAyCP

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	180	días	97.45%	191,443.45
Liquidación de obra				5,000.00
				196,443.45

**1) SUPERVISION DE OBRA**

- El 10 % del monto del contrato será pagado a la entrega del Informe de Revisión del Expediente Técnico.
- El 85.57 % del monto del contrato será pagado mensualmente en forma de TARIFAS MENSUALES previo informe técnico del avance, emitiendo opinión sobre el estado situacional de la Obra, que sirva para determinar la continuidad de la ejecución de la Obra.

**2) LIQUIDACION DE OBRA**

- El 4.43% Monto del contrato será pagado cuando se emita la Resolución Gerencial de Aprobación de Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de 180 días, el mismo que se computa desde el inicio de la Ejecución de la Obra, en cumplimiento a las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora<sup>2</sup>, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- "De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 19,644.26 Diecinueve Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro con 26/100 Soles**, a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

<sup>2</sup> La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

*"Año de Universalización de la Salud"***CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 003-2020/MDM-SGAYCP****CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 05 años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

*"Año de Universalización de la Salud"*

## CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 003-2020/MDM-SGAYCP

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
01	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
02	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	1 vez al monto del contrato de supervisión.	Según informe del comité de recepción.
4	Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra y/o el Asistente (o cualquier otro personal perteneciente a la Supervisión de corresponder su presencia en obra).	1.8 UIT	Según informe del jefe de GDUI
5	No hacer cumplir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico	1.4 UIT	Según informe del jefe de GDUI
6	No presentar el informe mensual, en el plazo establecido.	1 UIT	Según informe del jefe de GDUI
7	No tener al día el cuaderno de obra	1.8 UIT	Según informe del jefe de GDUI
8	No comunicar al MDM en el día, sobre eventos ocurridos en la obra. (accidentes, manifestaciones, etc.)	1.8 UIT	Según informe del jefe de GDUI
9	No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de obra.	1.4 UIT	Según informe del jefe de GDUI
10	No cumplir con lo estipulado en el Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. 050	2.7 UIT	Según informe del jefe de GDUI
11	Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que el <b>MVCS</b> y la <b>MDM</b> hayan aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.	2.7 UIT	Según informe del jefe de GDUI
12	Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. *	2.7 UIT	Según informe del jefe de GDUI
13	Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla de obra Contratada. *	2.7 UIT	Según informe del jefe de GDUI
14	Si la SUPERVISIÓN no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor del <b>MVCS</b> .	2.7 UIT	Según informe del jefe de GDUI
15	Si la SUPERVISIÓN no presenta oportunamente los informes de ampliaciones	2.7 UIT	Según informe del jefe de GDUI

Eneida Teresa Cruz Ramirez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

*"Año de Universalización de la Salud"*

## CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 003-2020/MDM-SGAyCP

	de plazo, incurriendo a mayores gastos generales al <b>MVCS</b>		
16	Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ó por no presentar oportunamente el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), según lo establecido por las Bases de Adjudicación (Bases de Adjudicación que son de conocimiento de la Supervisión). *	2.7 UIT	Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
17	La penalidad máxima en relación al monto del Contrato será de	4.5 UIT	Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
18	Si la Entidad observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y regularizada en la valorización siguiente, caso contrario se aplicará una penalidad del monto del Contrato reajustado	0.5 UIT	Según informe del jefe de <b>GDUI</b>

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA**

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

*"Año de Universalización de la Salud"*

**CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 003-2020/MDM-SGAyCP**

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>3</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Plaza Miguel Grau S/N Marcavelica – Sullana.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA : Urb. López Arbutar 2da Etapa Mz. F Lote 20 – Sullana.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Marcavelica a los Veintisiete días del mes de agosto del 2020.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA  
Téc. Angélica Cruz Ordóñez  
(Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial)

"LA ENTIDAD"

Eneida Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA"

<sup>3</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



## **b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**

  
-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

## CAPITULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culmina de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	OFICIO N°247-2021/MDM-GDUEI
	Fecha de emisión del documento	11/08/2021

2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA
	RUC	10452465405

3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 003-2020/MDM-SGAYCP				
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	Supervisión de Obra	X	
	Descripción del objeto del contrato	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL CALLE ANDRES AVELINO CACERES, PERIMETRO PLAZA BOLOGNESI Y SECTOR AMAZONAS DEL CP DE MALLARITOS, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA".				
	Fecha de suscripción del contrato	27/08/2020				
	Monto total ejecutado del contrato	240,554.31				
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original	180 días calendario			
		Ampliación de Plazo N°01	60 días calendario			
		Total plazo	240 días calendario			
		Fecha de inicio de la consultoría de obra	01/10/2020			
		Fecha final de la consultoría de obra	28/05/2021			

En caso de elaboración de Expediente Técnico

4 DATOS DE LA OBRA	Denominación del proyecto	"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL CALLE ANDRES AVELINO CACERES, PERIMETRO PLAZA BOLOGNESI Y SECTOR AMAZONAS DEL CP DE MALLARITOS, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA"
	Ubicación del proyecto	MALLARITOS, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA
	Monto del presupuesto original	6,548,105.37( Seis millones quinientos cuarenta y ocho mil ciento cinco con 37/100 SOLES )

*Eneida Teresa Cruz Ramirez*  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

DIRECCIÓN: PLAZA MIGUEL GRAU S/N - MARCAVELICA - SULLANA - PIURA  
R.U.C. 20159215106 CORREO: munimarcavelica2020@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

	Monto De Adicional N°1	S/49,110.86
--	------------------------	-------------

5	<b>DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
		RUC de la Entidad	20159215106
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	ING. JORGE ALEXANDER JUAREZ RUIZ
		Cargo que ocupa en la Entidad	GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
		Teléfono de contacto	943885894

6	 
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>

  
**Enayda Teresa Cruz Ramirez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## EXPERIENCIA N°04

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL C.P MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - PIURA" CON CUI N°2336888 - SNIP N°375894	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°002-2021- MDM-SGAyCP

SE ANEXA:

- a) CONTRATO DE CONSULTORIA
- b) CONTRATO DE CONSORCIO
- c) RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN

  
 Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## a) CONTRATO DE CONSULTORIA



---

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA**  
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**N° 002-2021-MDM-SGAyCP**

**CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL C.P MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - PIURA" CON CUI N° 2336888- SNIP N° 375894.**

Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la supervisión del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL C.P MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - PIURA" CON CUI N° 2336888- SNIP N° 375894; que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA, en adelante "LA ENTIDAD", con RUC N° 20159215106, con domicilio legal en Plaza Grau S/N Marcavelica - Sullana - Piura, representada por la Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Lic. Adm. Marx Lenin Stevenson Pintado Calle, identificada con DNI N° 43342004 en representación del Sr. **AUGUSTO CHIROQUE NUNURA**, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, identificado con DNI N° 03686893, autorizada mediante Resolución de Alcaldía N° 0141-2019-MDM del 09 de abril del 2019 a suscribir los contratos y ratificada con Resolución de Alcaldía N° 102-2021-MDM de fecha 26 de Febrero 2021; y de otra parte **CONSORCIO SUPERVISION RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con una participación del 50% en ejecución de la supervisión, con RUC N° 20604134219, con domicilio legal en calle El Carmen 780 Urbanización Santa Rosa, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, inscrita en la partida electrónica N° 11077359 Asiento N° A0001, C0001 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Sullana, debidamente representado por su Representante Legal el Sr. **QUISPE ORDINOLA JESUS EDUARDO**, con DNI N° 46208113, y como persona natural el Sr. **YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE**, con una participación del 50% en ejecución de la supervisión, identificado con DNI N° 45246540, con RUC N° 10452465405, con domicilio legal en Urbanización López Albuja II Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 27 de Mayo del 2021, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°03-2021-MDM-CS, Primera Convocatoria**, para la contratación de servicio de consultoría de obra para la supervisión de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO DE MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" CODIGO UNIFICADO N° 2336888, a **CONSORCIO SUPERVISION MALLARES**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto contratación de servicio de consultoría de obra para la Supervisión de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO DE MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" CODIGO UNIFICADO N° 2336888.

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 247,110.15 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Diez con 15/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio.

PLAZA GRAU S/N - MARCAVELICA - SULLANA



CONSORCIO SUPERVISION MALLARES  
Jesus Eduardo Quispe Ordinola  
Representante Común

*[Signature]*  
Teresa Cruz Ramirez  
Representante Común  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA**  
**SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**

*"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"*

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**N° 002-2021-MDM-SGAYCP**

de consultoría de obra materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>1</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en valorizaciones mensuales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El monto del contrato para la supervisión de ejecución de la obra será pagado de la siguiente forma:

- El 10% del monto del contrato será pagado a la entrega del informe de Revisión del Expediente Técnico.
- El 87.62 % del monto del contrato será pagado mensualmente en forma de tarifas mensuales, previo informe técnico del avance, emitiendo opinión sobre el estado situacional de la obra, que sirva para determinar la continuidad de la ejecución de la obra.
- El 2.38 % del monto del contrato, será pagado cuando se emita la Resolución General de aprobación de la liquidación del contrato de Supervisión de Obra.

Este monto comprende: honorarios profesionales, honorarios del personal técnico y honorarios de personal administrativo, viáticos, movilidad, impresiones, gastos generales, utilidad, impuestos y otros.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de desarrollo Urbano e Infraestructura, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de Doscientos Diez (210) Días Calendarios, el mismo que se computa desde el inicio de la ejecución de la obra, en cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora<sup>2</sup>, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,

<sup>1</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

<sup>2</sup> La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA**  
**SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**

*"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"*

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**N° 002-2021-MDM-SGAyCP**

solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 24,711.02 (Veinticuatro Mil Setecientos Once con 02/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar la ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización de mismo.

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Tres (3) año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

*Eneida Teresa Cruz Ramirez*  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA**

**SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**

*"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"*

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA**

**N° 002-2021-MDM-SGAYCP**

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Ítem	SUSTENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMULA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	1% del monto del contrato de supervisión.	Según informe del Comité de Recepción
4	Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra y/o el Asistente (o cualquier otro personal perteneciente a la Supervisión de corresponder su presencia en obra). Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de la entidad que visito la obra y personal de obra del ejecutor o consultor.	0.5UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
5	No hacer cumplir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico, siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de la entidad que visito la obra y personal de obra del ejecutor o consultor.	1/500 Monto contrato del del	Según informe del jefe de <b>GDUI</b>





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA**  
**SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**

*"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"*

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**N° 002-2021-MDM-SGAyCP**

6	No presentar el informe mensual, en el plazo establecido.	1/500 Monto contrato	del del	Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
7	Que el registro del cuaderno de obra no esté acorde a la fecha de inspección, siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de la entidad que visito la obra y personal de obra del ejecutor o consultor.	1/500 Monto contrato	del del	Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
8	No comunicar al MDM en el día, sobre eventos ocurridos en la obra. (Accidentes, manifestaciones, etc.)	2/500 del Monto del contrato		Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
9	No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de obra.	1/500 del Monto del contrato		Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
10	No cumplir con lo estipulado en el Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. 050	1/100 Monto contrato	del del	Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
11	Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que la <b>MDM</b> haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.	0.1UIT		Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
12	Cambio de personal especificado en la oferta técnica sin autorización de gerencia desarrollo urbano e infraestructura.	0.7UIT		Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
13	Si la SUPERVISIÓN no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor del <b>MDM</b> .	1.UIT		Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
14	Si la SUPERVISIÓN no presenta oportunamente los informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales al <b>MDM</b>	1.5UIT		Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
15	Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos: consultas ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos	1/500 monto contrato.	Del del	Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
16	La penalidad máxima en relación al monto del Contrato será de	0.10 Del monto del contrato.		Según informe del jefe de <b>GDUI</b>
17	Si la Entidad observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y regularizada en la valorización siguiente, caso contrario se aplicara una penalidad del monto del Contrato reajustado	0.5UIT		Según informe del jefe de <b>GDUI</b>

PLAZA GRAU S/N - MARCAVELICA - SULLANA

*Eneida Teyesa Cruz Ramírez*  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA**  
**SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**

*"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"*

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**N° 002-2021-MDM-SGAYCP**

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA**  
**SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**

*"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"*

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**Nº 002-2021-MDM-SGAYCP**

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>3</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje será institucional y resuelto por UN TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS, conforme al siguiente orden de prioridad:

- 1) Colegio de Ingenieros.
- 2) Camara de Comercio.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza Miguel Grau S/N –Marcavelica-Sullana-Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urbanización Santa Rosa –Calle Santa Clara 580-Sullana-Sullana-Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Marcavelica, a los Veintidós días del mes de Junio del 2021.

LIC. AUTOMATON CORTES MARTINEZ  
 SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISION MALLARES  
 Jesus Eduardo Quispe Ordóñez  
 REPRESENTANTE COMUN

CONTRATISTA"

<sup>3</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



## b) CONTRATO DE CONSORCIO

  
-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



CONSORCIO SUPERVISION MALLARES



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

## CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el CONTRATO DE CONSORCIO, que celebran GRUPO DIMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con R.U.C. N° : 20604134219, con domicilio en CALLE EL CARMEN 780 URB.SANTA ROSA-SULLANA - SULLANA - PIURA. Representada Legalmente por el Ing. JESUS EDUARDO QUISPE ORDINOLA de nacionalidad Peruana, mayor de edad, civilmente hábil, con Documento Nacional de Identidad N° 46208113, con facultad suficiente para celebrar el presente contrato y actuando en su carácter de Gerente General de la nombrada Empresa Jurídica, y de otra parte el Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA, identificado con DNI N° 45246540, con R.U.C N° 10452465405, y con domicilio legal en Urbanización López Albújar II Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a quienes en lo sucesivo se le denominara LOS CONSORCIADOS ; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

### **I.- ANTECEDENTES:**

**PRIMERA.** - LOS CONSORCIADOS son Persona Jurídica y personas Natural de derecho privado, las mismas que tienen por objeto social dedicarse a actividades de la Industria de la Construcción.

### **II. - OBJETO DEL CONTRATO:**

**SEGUNDA.** - Por el presente contrato, las partes acuerdan participar en consorcio de modo temporal con la finalidad de ejecutar el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI N° 2336888 - SNIP N° 375894. En consecuencia, LOS CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en forma directa en dicho negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propósito de obtener el beneficio económico común descrito en el presente contrato. LOS CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente contrato no genera la creación de persona jurídica alguna, ni sociedad de Derecho o de Hecho. En consecuencia, las partes mantendrán su propia autonomía, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes. El servicio a ejecutar se efectuará conforme a los términos y condiciones que se precisan en el respectivo Contrato de Servicio de Supervisión.

  
 Daniel E. Yarleque Zuñiga  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP. 131329  
 REG. CONSULT. C 63781

  
 "GRUPO DIMAS" S.R.LTDA.  
 Jesus Eduardo Quispe Ordinola  
 GERENTE GENERAL  
 REG. CONSULTOR N° C103197

  
 CONSORCIO SUPERVISION MALLARES  
 Jesus Eduardo Quispe Ordinola  
 REPRESENTANTE COMUN

### CONSORCIO SUPERVISION MALLARES


- GRUPO DIMAS S.R.LTDA
- DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA
- CORREO ELECTRÓNICO DEL CONSORCIO: lngordinola@gmail.com

  
 Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
 REPRESENTANTE COMUN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





CONSORCIO SUPERVISION MALLARES



### III.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE

**TERCERA.** - LOS CONSORCIADOS son responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los términos del Contrato del Servicio de Supervisión de la Obra. Así mismo acuerdan designar a JESUS EDUARDO QUISPE ORDINOLA, identificado con D.N.I N° 46208113, con domicilio actual en Calle Santa Clara 580-Urb Santa Rosa -Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, como Representante común del consorcio ante El Cliente, quien gozara de las facultades y derechos para poder contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de LOS CONSORCIADOS del mismo modo encargarse de la ejecución de la totalidad del contrato, incluyendo la firma de éste ante EL CLIENTE.

### IV.- DENOMINACION Y DOMICILIO

**CUARTA.** - El presente Contrato de Consorcio tendrá la siguiente denominación **CONSORCIO SUPERVISION MALLARES**, estableciendo su domicilio legal en Calle Santa Clara 580-Urb Santa Rosa -Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, pudiendo mantener oficina de apoyo en el lugar de la obra.

### V.- PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

**QUINTA.** - La participación de LOS CONSORCIADOS en la ejecución física del Servicio de Supervisión de obra y Gestiones administrativas, se fija de acuerdo a los siguientes:

1. **GRUPO DIMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA..... 50 %**
2. **DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA .....50%**

### VI.- RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

**SEXTA.** - LOS CONSORCIADOS asumen responsabilidades colectivas y solidarias frente a terceros por todas y cada una de las obligaciones que contraiga EL CONSORCIO con motivo de la ejecución del Servicio de Supervisión y de acuerdo a su participación. LOS CONSORCIADOS convienen de común acuerdo que, para efectos tributarios, del presente contrato estará a cargo de **GRUPO DIMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, como OPERADOR TRIBUTARIO, la misma que será llevada en sus libros contables, y libros de planillas; los beneficios y leyes sociales que se deriven y el plazo de estas citadas obligaciones correrán por cuenta de EL CONSORCIO, siendo de cargo de LOS CONSORCIADOS de proveer fondos para el pago de las citadas obligaciones.

### VII.- DURACION DE EL CONSORCIO

**SETIMA.** - El plazo de duración de EL CONSORCIO será de 210 días calendarios, iniciándose el día que se cumpla con lo establecido en el Art. 142 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO-DS N°168-2020-EF, teniendo en consideración además, el

#### CONSORCIO SUPERVISION MALLARES

- GRUPO DIMAS S.R.LTDA
- DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA
- CORREO ELECTRÓNICO DEL CONSORCIO: lngordinola@gmail.com

*[Firma]*  
**Enelda Teresa Cruz Ramírez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





CONSORCIO SUPERVISION MALLARES



tiempo que se requiera para la ejecución del Servicio, la aceptación definitiva del Servicio por la entidad contratante, liquidación final del servicio y su cancelación, y liquidación de cuentas de LOS CONSORCIADOS; cumpliéndose lo anterior, EL CONSROCIO quedara disuelto y el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las partes, salvo la responsabilidad en forma conjunta de LOS CONSORCIADOS y de acuerdo a su participación conforme a la ley.

Sullana, Junio del 2021

"GRUPO DIMAS" S.R.L.TDA.

Jesús Eduardo Quispe Ordinola  
GERENTE GENERAL  
REG. CONSULTOR N° C103897

Consortiado 1

Grupo Dimas Sociedad de Responsabilidad Limitada  
Jesús Eduardo Quispe Ordinola  
DNI: 46208113  
Representante Legal

Daniel Enrique Yarleque Zúñiga  
INGENIERO CIVIL  
REG. OIP: 151329  
REG. CONSULT. G. 63781

Consortiado 2

Daniel Enrique Yarleque Zúñiga  
DNI :45246540

CONSORCIO SUPERVISION MALLARES  
Jesús Eduardo Quispe Ordinola

REPRESENTANTE COMUN

Jesús Eduardo Quispe Ordinola  
DNI: 46208113

Representante común

Consortio supervisión Mallares

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPON

DEN A: JESUS EDUARDO QUISPE ORDINOLA Y  
DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA

IDENTIFICADOS (AS) CON A.N.Z 46208113 Y  
A.N.Z 45246540

SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO.

SULLANA. 15 JUN. 2021



EDGARDO GONZALES CAMPOS

NOTARIO DE SULLANA



Eneida Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TAPAPACA

CONSORCIO SUPERVISION MALLARES

- GRUPO DIMAS S.R.L.TDA
- DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA
- CORREO ELECTRÓNICO DEL CONSORCIO: ingordinola@gmail.com



## c) RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN



-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

## RUC N°20159215106

DIRECCION : PLAZA MIGUEL GRAU S/N MARCAVELICA



**"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"**

### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º 312-2022-MDM-ALC.

Maravelica, 17 de agosto del 2022.

**VISTO:**

La CARTA N° 025-2022/CONSORCIO SUPERVISIÓN MALLARES (Registro N° 202203200) de fecha 26.07.2022, INFORME N° 945-2022/MDM-GDUI-LL, de fecha 08.08.2022, INFORME N° 370-2022-MDM/GAJ, de fecha 09.08.2022, INFORME N° 00182-2022-M.D.M-GPYP/CPC-ECHC, de fecha 15.08.2022, PROVEÍDO s/n de fecha 16.08.2022, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, en el Artículo I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Artículo 6° establece que la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, y su máxima autoridad administrativa; y en artículo 43° que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

### DATOS GENERALES DE OBRA.

**NOMBRE DE LA OBRA**

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA"

**DEPARTAMENTO**

: PIURA

**PROVINCIA**

: SULLANA

**DISTRITO**

: MARCAVELICA

**LUGAR**

: CP MALLARES

**MONTO CONTRATADO**

: S/.7,060,298.97 INCL. IGV

**FACTOR DE RELACION**

: 1.0000

**MODALIDAD DE EJECUCION**

: PRECIOS UNITARIOS

**PLAZO DE EJECUCION**

: 210 DÍAS CALENDARIOS

**CONTRATISTA**

: CONSORCIO ACAPULCO

**RESIDENTE DE OBRA**

: ING. MIGUEL HUMBERTO LICERA CARDENAS (CIP N.º 87252)

**CONSULTOR DE OBRA**

: CONSORCIO SUPERVISIÓN MALLARES

**SUPERVISION DE OBRA**

: ING. REMY ARNULFO FARIAS ACARO (CIP N°155574)

**FECHA INICIO DE PLAZO**

: 05 DE AGOSTO DEL 2021

**FECHA TERMINO PROGR.**

: 02 DE MARZO 2022

**AMPLIACION DE PLAZO N° 01**

: 30 DÍAS CALENDARIOS

**AMPLIACION DE PLAZO N° 02**

: 60 DÍAS CALENDARIOS

**AMPLIACION DE PLAZO N° 03**

: 00 DÍAS CALENDARIOS

**AMPLIACION DE PLAZO N° 04**

: 02 DÍAS CALENDARIOS

**AMPLIACION DE PLAZO N° 05**

: 15 DÍAS CALENDARIOS

**FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO**

: 17 DE JUNIO 2022

Que con fecha 07 de Julio del 2021 el contratista CONSORCIO ACAPULCO, representado por el Sr. Angello Gianfranco Mogollón Borrero, firmó el CONTRATO N° 001-2021-MDM-SGAYCP, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888, el monto del contrato de la obra asciende a S/. 7, 060,298.97 inc. IGV, con un plazo de ejecución de 210 días calendarios y el Sistema de Contratación a Precios Unitarios;

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

## RUC N°20159215106

DIRECCION : PLAZA MIGUEL GRAU S/N MARCAVELICA



VIENE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º312-2022-MDM- ALC. DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022.

Que, con fecha 21 de junio del 2021 el Representante Común JESUS EDUARDO QUISPE ORDINOLA firmó el CONTRATO N° 002-2021-MDM-SGAYCP, para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888, el monto del contrato de consultoría asciende en S/. 247,110.15, con un plazo de ejecución de 210 días calendarios y el Sistema de Contratación a Tarifas.

Que, con fecha 04.08.2021, se realizó el Acto de Entrega de Terreno entre los representantes de la empresa contratista CONSORCIO ACAPULCO, el representante legal, el residente de la obra, por la supervisión estuvo supervisor el Ing. Remy Arnulfo Farías Acaro y por parte de la entidad estuvieron el Ing. Jorge Alexander Juárez Ruiz en calidad de Gerente de Obras - Municipalidad Distrital de Maravelica;

Que, el acto de entrega de terreno, se verificó que el terreno se encuentra conforme a lo señalado en el expediente técnico, así mismo, se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros. Por lo tanto, se realizó la entrega de terreno sin observaciones;

Que, de acuerdo a Cargo de documentación, se verifica que con fecha 03 de agosto del 2021, el representante legal de la empresa contratista recibió de parte de la Entidad el Expediente Técnico de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888;

Que, con fecha 03 de agosto del 2021, el representante común de LA SUPERVISION, acusa recibo de copia del Expediente Técnico de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888;

Que, con Resolución de alcaldía N° 048-2022-MDM, firmado el 04 de febrero donde se aprueba el ADICIONAL DE SUPERVISION N°1 CON UN AMPLIACION DE PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIOS Y EL PRESUPUESTO DE S/. 61,776.00 (Sesenta y un Mil Setecientos Setenta y Seis con 00/100 Soles);

Que, con fecha 04 de abril del 2022, se emite la ADENDA N°01 AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N°002-2021-MDM-SGAYCP, QUE GRANTIZA EL ADICIONAL DE SUPERVISION N°1 CON UN AMPLIACION DE PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIOS Y EL PRESUPUESTO DE S/. 61,776.00 (Sesenta y un Mil Setecientos Setenta y Seis con 00/100 Soles);

Que mediante CARTA N° 025-2022/CONSORCIO SUPERVISION MALLARES, el CONSULTOR: CONSORCIO SUPERVISION MALLARES a través del ingeniero supervisor ING. Remy Arnulfo Farías Acaro (CIP N°155574), ha presentado la liquidación del contrato de consultoría de la obra de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888, conforme el siguiente detalle:

RESUMEN DE VALORIZACION RECALCULADA REAJUSTADA										
MES DE VALORIZACION	VALORIZACION REAL CON IGV (S/.)	VALORIZACION REAL SIN IGV (S/.)	CONDICION	COEFICIENTE DE REAJUSTE	REAJUSTE CALCULADO (S/.)	REAJUSTE A SER PAGADO (S/.)	DEDUCCION (S/.)	VALORIZACION NETA (S/.)	IGV (18%) (S/.)	MONTO FACTURADO (S/.)
Vi	Vi			K	Rc	Rp	D	VW	IGV	MF
AGO.2021(1)	24711.02	20941.54	PAGADA	1.034	718.31	718.31	0.00	21659.85	3898.77	25558.62
AGO.2021(2)	35909.39	30,177.45	PAGADA	1.034	1035.10	1035.10	0.00	31212.55	5618.26	36830.81
SET.2021	34460.7	29,203.98	PAGADA	1.036	1122.68	1122.68	0.00	30326.66	5458.80	35785.46
OCT.2021	35909.39	30,177.45	PAGADA	1.045	1343.15	1343.15	0.00	31520.80	5673.71	37194.51
NOV.2021	35909.39	30,177.45	PAGADA	1.046	1456.03	1456.03	0.00	31633.48	5694.03	37327.51
DIC.2021	35909.39	30,177.45	PAGADA	1.066	1703.49	1703.49	0.00	31880.94	5738.57	37619.51
Ene.2022	35909.39	30,177.45	PAGADA	1.057	1715.61	1715.61	0.00	31893.06	5740.76	37633.81
Feb.2022	9891.48	8382.61	PAGADA	1.090	504.02	504.02	0.00	8886.63	1599.59	10486.22
Mar.2022	31278.4	25907.12	PAGADA	1.076	2010.57	2010.57	0.00	28517.99	5133.18	33650.67
Abr.2022	20592	17450.85	PAGADA	1.088	1604.36	1604.36	0.00	18955.21	3411.94	22367.15
MAY.2022	9905	8394.07	PAGADA	1.086	723.09	723.09	0.00	9117.16	1641.09	10758.25
TOTAL	368885.55	30487.18			13838.41	13838.41	0.00	275983.83	49808.69	325792.52

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

## RUC N°20159215106

DIRECCION : PLAZA MIGUEL GRAU S/N MARCAVELICA

VIENE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º312-2022-MDM- ALC. DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022.



N DOS VALORIZACIONES DE: (REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE MES)

CALCULO DE "K" PARA LOS REAJUSTES

valorizaciones y pagos	$I_r$ Indice de precio a la fecha de reajuste	$I_o$ Indice de precio a la fecha de presupuesto	Se aplica el Índice N°39- Índice general al consumidor $k = \frac{I_r}{I_o}$
AGO.2021(1)*	489.4	473.17	1.034
AGO.2021(2)*	489.4	473.17	1.034
SET.2022	491.36	473.17	1.038
OCT.2022	494.23	473.17	1.045
NOVI.2022	496	473.17	1.048
DIC.2022	499.88	473.17	1.056
Ene.2023	500.07	473.17	1.057
Feb.2023	501.62	473.17	1.060
Mar.2023	509.06	473.17	1.076
Abr.20212	513.96	473.17	1.086
MAY.2024	513.93	473.17	1.086
POR CANCELAR REAJUSTES			16326.97

Que, en relación al contrato celebrado entre la Municipalidad Distrital de Marcavelica - Sullana y Consorcio Supervisión Mallares, el ingeniero Supervisor ING. Remy Arnulfo Farías Acaro (CIP N°155574), solicita se emita la Resolución de Alcaldía, aprobando la liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888, por el monto total de S/ 325,213.98 (Trescientos Veinticinco Mil Doscientos Trece con 98/100 Soles), quedando un monto a pagar al consultor de S/ 16,328.43 (Dieciséis Mil Trescientos Veintiocho con 43/100 Soles) como saldo a favor a pagar al consultor, y Liberación de Garantía de Fiel Cumplimiento por S/. 30,888.62 (Treinta Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 62/100 Soles), Desagregado de la siguiente manera:

MONTO A PAGAR POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR	16,328.43
LIBERACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL	24,711.02
LIBERACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ADICIONAL DE SUPERVISION	6,177.60

### REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

Se verifico que los adicionales de Supervisión de obra son derivados de distintas naturalezas, SEGÚN LA OPINIÓN N° 154-2019/DTN Concluye:

La normativa de contrataciones del Estado contempla diversos supuestos en virtud de los cuales una Entidad puede aprobar prestaciones adicionales en los contratos de supervisión de obra, siendo estos los siguientes:

(i) aquellos que se derivan de aspectos propios del contrato de supervisión; (ii) aquellos que derivan de prestaciones adicionales de obra; (iii) aquellos que se generan a partir de variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad; y, (iv) aquellos que consisten en la elaboración del expediente técnico del adicional de obra.

No todas las variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de obra generan la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de supervisión, toda vez que, en algunos casos, las labores de supervisión efectiva pueden ser ejecutadas en la misma proporción que lo inicialmente pactado, esto quiere decir que las labores de control llevadas a cabo por el supervisor de obra serán aquellas contempladas en el contrato original.

### REAJUSTES DE LOS PAGOS.

Las Bases Estándar objeto de la contratación, establecen en el numeral 2.8 del Capítulo II de la Sección Específica de las citadas Bases, lo siguiente:

importante para la Entidad

2.8 REAJUSTE DE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 39.5 DEL ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO]

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

Eneida Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

## RUC N°20159215106

DIRECCION : PLAZA MIGUEL GRAU S/N MARCAVELICA



VIENE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º312-2022-MDM- ALC. DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022.

Al respecto, es preciso señalar que, el artículo 38 del Reglamento, establece que, "(...) en caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales se prevén en los documentos del procedimiento de selección (...)"

Es preciso señalar que: la liquidación presentada por el consultor, el saldo a favor corresponde a reajustes calculados por su ingeniero Supervisor. Si bien es cierto, le corresponden, debe quedar en claro que estas solo son aplicables a las valorizaciones por lo que no deben ser aplicables a los pagos realizados como pago por conceptos de informes.

la entidad ha procedido a elaborar la liquidación del consultor en base a los comprobantes de pago, facturas, OFERTA BASE DIARIA DEL CONSULTOR, y demás documentos, obteniendo;

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	SALDO A FAVOR
I.	DEL CONTRATO PRINCIPAL	257,588.64	247,110.15	10,478.49
1.1	VALORIZACIONES	247,110.15	247,110.15	0.00
	INFORME DE COMPATIBILIDAD DE TERRENO	24,711.02	24,711.02	0.00
	VALORIZACIÓN AGOSTO 2021	27.00	27,837.50	-7,771.89
	VALORIZACIÓN SETIEMBRE 2021	30.00	30,930.56	-3,530.14
	VALORIZACIÓN OCTUBRE 2021	31.00	31,961.57	-3,647.82
	VALORIZACIÓN NOVIEMBRE 2021	30.00	30,930.56	-4,678.83
	VALORIZACIÓN DICIEMBRE 2021	31.00	31,961.57	-3,647.82
	VALORIZACIÓN ENERO 2022	31.00	31,961.57	-3,647.82
	VALORIZACIÓN FEBRERO 2022	28.00	30,930.55	21,039.07
	LIQUIDACIÓN		5,885.25	5,885.25
1.2	REAJUSTES	10,478.49	0.00	10,478.49
	VALORIZACIÓN AGOSTO 2021	489.40	1,221.42	1,221.42
	VALORIZACIÓN SETIEMBRE 2021	491.36	1,324.77	1,324.77
	VALORIZACIÓN OCTUBRE 2021	494.23	1,584.91	1,584.91
	VALORIZACIÓN NOVIEMBRE 2021	496.00	1,718.12	1,718.12
	VALORIZACIÓN DICIEMBRE 2021	499.88	2,010.12	2,010.12
	VALORIZACIÓN ENERO 2022	500.07	2,024.42	2,024.42
	VALORIZACIÓN FEBRERO 2022	501.62	594.74	594.74
	REDUCCIÓN		0.00	0.00
II.	ADICIONALES	66,818.73	61,775.40	5,043.33
2.1	VALORIZACIONES	61,776.00	61,775.40	0.60
	VALORIZACIÓN MARZO 2022	31.00	21,278.40	-10,000.00
	VALORIZACIÓN ABRIL 2022	30.00	20,592.00	0.00
	VALORIZACIÓN MAYO 2022	29.00	19,905.60	10,000.60
	VALORIZACIÓN JUNIO 2022	17.00	0.00	0.00
2.2	REAJUSTES	5,042.73	0.00	5,042.73
	VALORIZACIÓN MARZO 2022	509.06	2,372.47	2,372.47
	VALORIZACIÓN ABRIL 2022	513.96	1,775.15	1,775.15
	VALORIZACIÓN MAYO 2022	515.93	895.11	895.11
	VALORIZACIÓN JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00
	REDUCCIÓN		0.00	0.00
III.	DE LOS ADELANTOS	0.00	0.00	0.00
2.1	VALORIZACIONES	0.00	0.00	0.00
	ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
2.2	AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00
	ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
IV.	OTROS	0.00	0.00	0.00
	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - FACTOR "F"	0.00	0.00	0.00
	COMPENSACIÓN VACACIONAL - FACTOR "V"	0.00	0.00	0.00
	MAYORES COSTOS	0.00	0.00	0.00
	PLAN COVID - 19	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO	0.00	0.00	0.00
	COSTO TOTAL DE LA OBRA (A)	324,407.37	308,885.55	15,521.82

ITEM	DESCRIPCIÓN	OTORGADOS	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
V.	DE LOS ADELANTOS	0.00	0.00	0.00
	ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00
	I.G.V 18%	0.00	0.00	0.00
	TOTAL (B)	0.00	0.00	0.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	RETENIDO
VI.	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRINCIPAL	24,711.00
	VALORIZACIÓN N° 01	6,177.75
	VALORIZACIÓN N° 02	6,177.75
	VALORIZACIÓN N° 03	6,177.75
	VALORIZACIÓN N° 04	6,177.75
VII.	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE ADENDA	6,177.60
	VALORIZACIÓN N° 01	6,177.60
	TOTAL (B)	30,888.60

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

## RUC N°20159215106

DIRECCION : PLAZA MIGUEL GRAU S/N MARCAVELICA



VIENE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º312-2022-MDM- ALC. DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022.

ITEM	TOTAL, SALDO A CANCELAR AL CONTRATISTA (INC. IGV)	SALDO A FAVOR (s/)
VIII.	POR REAJUSTES DE VALORIZACIONES DE OBRA PRINCIPAL, DE ADICIONALES, Y COMPEACIÓN POR FACTORES F Y V.	15,521.82
IX.	DEVOLUCION DE GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	30,888.60

Que, por concepto de adicionales de supervisión acumulada, el cual es en monto S/. 61,776.00 (Ochenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con 38/100 Soles), el cual representa el 25.00% del monto contractual, todo ello calculado en base a la oferta diaria del consultor.

Que, mediante INFORME N° 945-2022/MDM-GDUI-LL, de fecha 08.08.2022, la Gerencia de Desarrollo Urbanos E Infraestructura PRESENTA LA LIQUIDACIÓN ELABORADA POR LA ENTIDAD, a fin que se emita la Resolución de Alcaldía correspondiente aprobando la liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888, Por el monto total de S/ 324,407.37 (Trecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Siete con 37/100 Soles), quedando un Monto a pagar al consultor de S/ 15,521.82 (Quince Mil Quinientos Veintiuno con 82/100 Soles) como saldo a favor a pagar al consultor, y Liberación de Garantía de Fiel Cumplimiento por S/. 30,888.62 (Treinta Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 62/100 Soles), Desagregado de la siguiente manera:

MONTO A PAGAR POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR	15,521.82
LIBERACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL	24,711.02
LIBERACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ADICIONAL DE SUPERVISION	6,177.60

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Aprobar la liquidación del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 002-2021-MDM-SGAYCP, para la Consultoría de obra por un monto total de inversión de S/ 324,407.37 (Trecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Siete con 37/100 Soles), con un plazo total de ejecución de 317 días.
- Aprobar el saldo a favor por el monto de S/ 15,521.82 (Quince Mil Quinientos Veintiuno con 82/100 Soles), por concepto de Saldo a favor del Consultor.
- Autorizar la devolución de la Garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/. 30,888.62 (Treinta Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 62/100 Soles), según lo estipulado en la Clausula séptima: GARANTIAS.

Que, mediante INFORME N° 370-2022-MDM/GAJ, de fecha 09.08.2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica en calidad de órgano de asesoramiento de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, recomienda; Aprobar mediante Resolutivo lo señalado en el párrafo precedente establecido en el INFORME N° 945-2022/MDM-GDUI-LL, de fecha 08.08.2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbanos E Infraestructura;

Que, mediante INFORME N° 00182-2022-M.D.M-GPYP/CPC-ECHC, de fecha 15.08.2022, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, alcanza la Disponibilidad Presupuestal, para aprobar el saldo a favor por el monto de S/ 15,521.82 (Quince Mil Quinientos Veintiuno con 82/100 Soles), por conceto de saldo a favor del Consultor del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888, Hoja de Certificación del Crédito Presupuestario -2022, N° 0000001638, bajo de la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y el Decreto Supremo N° 168-2020-EF, y sus modificatorias dispone:

#### Artículo 170.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra

El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA**  
**RUC N°20159215106**  
**DIRECCION : PLAZA MIGUEL GRAU S/N MARCAVELICA**



**VIENE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º312-2022-MDM-ALC. DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022.**

*Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.*

Que, con Provéído s/n, emitido por la Gerencia Municipal, que indica su atención con Resolución de Alcaldía y en uso de las facultades conferidas en el Inciso 6) del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 la cual prescribe que: *"Son Atribuciones del alcalde: Dictar decretos y resoluciones de alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas"* y con las visaciones de las Gerencias y Sub Gerencias correspondientes;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR la LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 002-2021-MDM-SGAYCP, del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS DEL CENTRO POBLADO MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA" - CUI 2336888, por un monto total de inversión de S/ 324,407.37 (Trecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Siete con 37/100 Soles), con un plazo total de ejecución de 317 días, liquidación que ha sido elaborada por la Entidad.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** APROBAR el saldo a favor del Consultor por el monto de S/ 15,521.82 (Quince Mil Quinientos Veintiuno con 82/100 Soles).

**ARTÍCULO TERCERO:** AUTORIZAR, la devolución de la Garantía de Fiel cumplimiento por el monto de S/. 30,888.62 (Treinta Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 62/100 Soles), de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA SEPTIMA del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 002-2021-MDM-SGAYCP, de fecha 04 de febrero del 2022.

**ARTÍCULO CUARTO:** AUTORIZAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Gerencia de Asesoría Jurídica Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, realizar las acciones administrativas correspondientes, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Resolución.

**ARTÍCULO QUINTO:** DISPONER, la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a las Gerencias y Subgerencias estructurales Siguiendo: Alcaldía, Gerencia Municipal, Secretaría General, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Informática y Soporte Técnico así mismo NOTIFICAR al Ing. QUISPE ORDINOLA JESÚS EDUARDO - Representante Común de Consorcio Supervisión Mallares y al Ing. ING. REMY ARNULFO FARÍAS ACARO - Supervisor de Obra.

**ARTÍCULO SEXTO:** PUBLICAR, la presente resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Maravelica ([www.gob.pe/munimarcavelica](http://www.gob.pe/munimarcavelica)).

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.**

CC (10)  
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

AUGUSTO CHIROQUE NUNURA  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA  
DISTRITO DE LOS MALLARES  
LOS MALLARES PEÑA JIMÉNEZ

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

**EXPERIENCIA N°05**

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TAMARINDO – PAITA – PIURA"	CONTRATO N° 015-2019- MDT/ABAST

SE ANEXA:

- a) CONTRATO DE CONSULTORIA
- b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

  
 Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## **a) CONTRATO DE CONSULTORIA**

  
-----  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD"

**CONTRATO N° 015-2019-MDT/ABAST.**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA"**

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA"**, que celebra de una parte **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 201466992367, con domicilio legal en Plaza de Armas s/n Tamarindo - Paíta - Piura, representada por el **SR. ROSENDO ATOCHE LOPEZ**, Alcalde de la **Municipalidad Distrital de Tamarindo**, identificado con DNI N° 41961455, y de otra parte el Señor **ING. CIV. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con RUC N° 10452465405, con domicilio legal en URBANIZACIÓN LOPEZ ALBUJAR 2 ETAPA - SULLANA - PIURA - PIURA, debidamente representado por su Representante Legal **ING. CIV. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, con DNI N° 45246540, a quien en adelante se le denominará **EL CONSULTOR**, en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 22 de Noviembre del 2019, el Comité de Selección adjudicó la buena pro del Procedimiento de Contratación **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2019-MDT-CS-1 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA"**, se ha otorgado la buena pro al Señor **ING. CIV. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA"**.

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 67,377.64 (Sesenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Siete con 64/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la





**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"**

ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en SOLES, en TARIFAS, conforme a oferta del consultor, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)
VALORIZACION N° 01 A LOS 30 DIAS	MES	1.00	16,844.41
VALORIZACION N° 02 A LOS 60 DIAS	MES	1.00	16,844.41
VALORIZACION N° 03 A LOS 90 DIAS	MES	1.00	16,844.41
VALORIZACION N° 04 A LOS 120 DIAS	MES	1.00	16,844.41
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>67,377.64</b>

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONSULTOR tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

EL CONSULTOR establece como operador tributario al Señor DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA, identificado con RUC N° 10452465405. Los pagos del presente contrato se efectuarán en el número de cuenta interbancario 018-671-000671093275-84 del BANCO DE LA NACION a nombre del Señor DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA, tal como ha sido declarado por EL CONSULTOR.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de 120 días calendarios, será a través de un acta de entrega o acta de inicio de actividades, respectivamente que incluye el tiempo necesario para consultas y coordinaciones.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato, está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

  
 Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"**

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTIAS**

EL CONSULTOR entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. 6,737.76 (Seis Mil Setecientos Treinta y Siete con 76/100 Soles), a través de la retención de que efectuara LA ENTIDAD según CARTA AUTORIZACION DE RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. De conformidad en el Artículo 149 del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S N° 344-2018-EF.

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONSULTOR no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

LA ENTIDAD otorgara adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Jefe de Infraestructura Urbano Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONSULTOR periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACION JURADA DEL CONSULTOR**

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.





**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"**

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es UN (01) año contado a partir de la conformidad de la recepción del servicio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Jefe de Infraestructura Urbano Rural.
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Jefe de Infraestructura Urbano Rural.

**Eneida Teresa Cruz Ramírez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD"**

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte





**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD"**

aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

**DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Plaza de Armas s/n Tamarindo – Paita – Piura.

**DOMICILIO DEL CONSULTOR:** Urbanización López Albuja 2 Etapa – Sullana - Piura - Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por quintuplicado en señal de conformidad en el Distrito de Tamarindo, a los dos (02) días del mes de Diciembre del 2019.

Renando Atoche López  
ALCALDE

"LA ENTIDAD"

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

Daniel Alejandro Zúñiga  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP 131329

"EL CONSULTOR"

## b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO

PROVINCIA PAITA - REGIÓN PIURA

CREADO POR LEY REGIONAL Nº 315-28-08-1920

## CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	EXPEDIENTE Nº 2241			
		Fecha de emisión del documento	22/12/2020			
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA			
		RUC	1045246540			
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	015-2019-MDT/ABAST.			
		Tipo y número del procedimiento de selección	A.S. Nº 004-2019-MDT-CS-1			
		Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico		Supervisión de Obra	X
		Descripción del objeto del contrato	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA"			
		Fecha de suscripción del contrato	02 DE DICIEMBRE DEL 2019			
		Monto Contratado	S/ 67,377.64 SOLES			
		Monto Total Liquidado del Contratado	S/ 84,222.04 SOLES			
		Resolución de liquidación de Contrato de Consultoría de obra	R.A. Nº 291-2020-MDT/A (DE FECHA 11/12/2020)			
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original	120 días calendario		
			Ampliación(es) de plazo	176 días calendario		
Total plazo	296 días calendario					
Fecha de inicio de la consultoría de obra	14 DE ENERO DEL 2020					
	Fecha final de la consultoría de obra	04 DE NOVIEMBRE DEL 2020				

En caso de Supervisión de Obras

4	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA"
		Ubicación de la obra	CALLE ALFONSO UGARTE - TAMARINDO - PAITA - PIURA
		Número de adicionales de obra	01
		Monto total de los adicionales	S/ 172,834.21
		Número de deductivos	01

*Eneida Teresa Cruz Ramirez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



*Tamarindo*  
Distrito Centenario



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO

PROVINCIA PAITA - REGIÓN PIURA

CREADO POR LEY REGIONAL N° 315-28-08-1920

	Monto total de los deductivos	S/ 3,383.52	
	Monto total de la obra	S/ 3,217,165.88 SOLES	
5	APLICACIÓN DE PENALIDADES		
		Monto de las penalidades por mora	
		S/ 0.00 SOLES	
		Monto de otras penalidades	
		S/ 0.00 SOLES	
	Monto total de las penalidades aplicadas	S/ 0.00 SOLES	
6	DATOS DE LA ENTIDAD		
		Nombre de la Entidad	
		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO	
		RUC de la Entidad	
		20146992367	
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
		ING. JAVIER FLOREANO CASTILLO	
	Cargo que ocupa en la Entidad	GERENTE MUNICIPAL	
	Teléfono de contacto	969291163	
7	  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO Ing. Javier Floreano Castillo GERENTE MUNICIPAL		Años
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE		

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

  
Tamarindo  
Distrito Centenario



## EXPERIENCIA N°06

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPÓN - PIURA", CÓDIGO SNIP N°264690	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2016-MPM- CH

SE ANEXA:

- a) CONTRATO DE CONSULTORIA
- b) CONTRATO DE CONSORCIO
- c) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

  
 Enayda Teresa Cruz Ramírez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## a) CONTRATO DE CONSULTORIA

  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS  
JIRON CUZCO N° 421 CHULUCANAS - MORROPÓN - PIURA  
073 378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404



**CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2016-MPM-CH**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPÓN - PIURA", CODIGO SNIP N°264690**

Conste por el presente documento, la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPÓN - PIURA", CODIGO SNIP N°264690**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20105266988, con domicilio legal en Jr. Cuzco N° 421 - Chulucanas, representada por su Alcalde Provincial, Cde. PNP (r) Sr. José Ramón Montenegro Castillo, identificado con DNI N° 32545986, y de otra parte el **CONSORCIO TYN** con domicilio en Jr. Ica N° 498 del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón y departamento de Piura y que para efectos de notificación se efectuará en Jr. Ica N° 498 del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, el mismo que se encuentra conformado por los siguientes profesionales: a) **TGM CONSTRUCTORES CONSULTORES EIRL** con RUC N° 20530193315, con una participación del 45%, con domicilio legal en Jr. Ica N° 498 del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón y departamento de Piura, inscrita en la Partida N° 11133437, Asiento N° A 00001 del Registro de Personas Jurídicas de Piura, debidamente representada por su Titular Gerente, Sr. MANUEL IGNACIO TIMANA LOZADA con DNI N° 45218575, según poder inscrito en la Partida N° 11133437, Asiento N° A 00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Piura; b). **EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES** con RUC N° 10403063415, identificado con DNI N° 40306341, con una participación del 55%, con domicilio legal en Calle Santa Clara N° 723 Urb. Santa Rosa del distrito de Sullana, provincia de Sullana y departamento Piura; siendo que para los efectos del presente contrato el Representante Legal común del **CONSORCIO TYN**, el Sr. MANUEL IGNACIO TIMANA LOZADA, identificado con DNI N° 45218575; y como operador tributario a **TGM CONSTRUCTORES CONSULTORES EIRL** con RUC N° 20530193315, según sus generales de ley consignadas anteladamente y el contrato de consorcio temporal alcanzado, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 04 de enero del 2016, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva N°013-2015-CEP/MPM-CH, Primera Convocatoria para la contratación servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPÓN - PIURA", CODIGO SNIP N°264690, al **CONSORCIO TYN**, cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante Expediente N°00186-2016 fecha 06 de Enero 2016, se recepcionó los documentos requeridos para firma de contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto el **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPÓN - PIURA", CODIGO SNIP N°264690**, conforme a los Términos de Referencia.

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a S/. 163,620.24 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 24/100 SOLES), incluye IGV.

*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



CONSORCIO TYN  
MANUEL IGNACIO TIMANA LOZADA  
REPRESENTANTE LEGAL





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS**  
**JIRON CUZCO N° 421 CHULUCANAS - MORROPÓN - PIURA**  
 073 378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404



Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>1</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pagos parciales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de **CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO**, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SETIMA: ADELANTO DIRECTO**

LA ENTIDAD no otorgará ningún tipo de adelanto.

**CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO**

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la unidad de ejecución y post ejecución de la inversión.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliere a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

**CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

<sup>1</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



CONSORCIO TYN  
 MANUEL IGNACIO TIMANA LOZADA  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS**  
**JIRON CUZCO N° 421 CHULUCANAS - MORROPON - PIURA**  
**073 378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404**



CONSORCIO TYN  
 MANUEL KOUACHO TIRIANA LOZADA  
 REPRESENTANTE LEGAL

**CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 2 años.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADES**

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucren obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
 Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN-CHULUCANAS**  
 JIRON CUZCO N° 421 CHULUCANAS - MORROPÓN - PIURA  
 073 378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404



**CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA**

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, el cual deberá de ser celebrado en el colegio de Ingenieros Filial Piura, ubicado en la ciudad de Piura, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

**CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

**DOMICILIO DE LA ENTIDAD:**

Jr. Cuzco N° 421 distrito Chulucanas, provincia de Morropón, departamento Piura.

**DOMICILIO DEL CONTRATISTA:**

Jr. Ica N° 498 del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por sextuplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chulucanas a los Siete (07) de Enero del 2018.

MUNICIPALIDAD PROV. DE MORROPÓN-CHULUCANAS

My. PNP (r) José R. Montenegro Castillo

ALCALDE PROVINCIAL

LA ENTIDAD

**CONSORCIO TYN**

MANUEL IGNACIO TIMANA LOZADA  
 REPRESENTANTE LEGAL

"EL CONTRATISTA"

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS**  
**JIRÓN CUZCO N° 421 CHULUCANAS – MORROPÓN – PIURA**  
**073 378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404**



**ADENDA N° 001 AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2016-MPM-CH**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPÓN – PIURA", CODIGO SNIP N°264690**

Conste por la presente Adenda, la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPÓN – PIURA", CODIGO SNIP N°264690**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20105266988, con domicilio legal en Jr. Cuzco N° 421 – Chulucanas, representada por su Alcalde Provincial; Cde. PNP (r) Sr. José Ramón Montenegro Castillo, identificado con DNI N° 32545986, y de otra parte el **CONSORCIO TYN** con domicilio en Jr. Ica N° 498 del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón y departamento de Piura y que para efectos de notificación se efectuará en Jr. Ica N° 498 del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, el mismo que se encuentra conformado por los siguientes profesionales: a) **TGM CONSTRUCTORES CONSULTORES EIRL** con RUC N° 20530193315, con una participación del 45%, con domicilio legal en Jr. Ica N° 498 del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón y departamento de Piura, inscrita en la Partida N° 11133437, Asiento N° A 00001 del Registro de Personas Jurídicas de Piura, debidamente representada por su Titular Gerente, Sr. MANUEL IGNACIO TIMANA LOZADA con DNI N° 45218575, según poder inscrito en la Partida N° 11133437, Asiento N° A 00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Piura; b). **EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES** con RUC N° 10403063415, identificado con DNI N° 40306341, con una participación del 55%, con domicilio legal en Calle Santa Clara N° 723 Urb. Santa Rosa del distrito de Sullana, provincia de Sullana y departamento Piura; siendo que para los efectos del presente contrato el Representante Legal común del **CONSORCIO TYN**, el Sr. **MANUEL IGNACIO TIMANA LOZADA**, identificado con DNI N° 45218575; y como operador tributario a **TGM CONSTRUCTORES CONSULTORES EIRL** con RUC N° 20530193315, según sus generales de ley consignadas anteladamente y el contrato de consorcio temporal alcanzado, a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL**


- Ley 30114, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2015 y normas complementarias.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Contrato de servicio de consultoría de obra N° 001-2016-MPM-CH, de fecha (07.01.2016)
- Informe N° 040-2016-GDUT/MPM-CH, de fecha (03.02.2016)

**CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES**

- Mediante el Contrato de servicio de consultoría de obra N° 001-2016-MPM-CH, de fecha (07.01.2016) se efectuó el contrato a favor de **EL CONTRATADO** para **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPÓN – PIURA", CODIGO SNIP N°264690**,
- Mediante Clausula Tercera del Contrato de servicio de consultoría de obra N° 001-2016-MPM-CH El monto total del presente contrato asciende a **S/. 163,620.24 CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 24/100 SOLES**, incluye IGV.
- Mediante Clausula Quinta del Contrato de servicio de consultoría de obra N° 001-2016-MPM-CH El plazo de ejecución del presente contrato es de **CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO**, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato.
- Mediante Informe N° 040-2016-GDUT/MPM-CH la Ing. Luisa Ana María Tejada Arévalo. Recomienda la elaboración de la presente adenda correspondiente a partidas ya ejecutadas y supervisadas de manera directa por la entidad.



*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
**Eneida Teresa Cruz Ramírez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**CONSORCIO TYN**  
**MANUEL IGNACIO TIMANA LOZADA**  
 REPRESENTANTE LEGAL





# **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS**

JIRÓN CUZCO N° 421 CHULUCANAS - MORROPÓN - PIURA

073 378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404



## **CLAUSULA TERCERA: OBJETO**

Por el mérito de la presente **ADENDA** las partes acuerdan por mutuo acuerdo lo siguiente:

- Agregar a la denominación del objeto de la contratación el termino **ETAPA** quedando de la siguiente manera:  
**CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPÓN - PIURA- I ETAPA", CODIGO SNIP N°264890**
- Reducir el monto contractual del Contrato de servicio de consultoría de obra N° 001-2016-MPM-CH, quedando como nuevo monto contractual la suma de S/ 148,947.34 (Ciento cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y siete con 34/100 soles) al reducirse el deductivo por avance ejecutado correspondiente a 10.19% en atención a las razones expuestas por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura.
- Reducir el plazo contractual del Contrato de servicio de consultoría de obra N° 001-2016-MPM-CH, quedando como nuevo plazo contractual de 131 días calendarios al reducirse los días calendarios correspondiente a partidas ya ejecutadas y supervisadas de manera directa por la entidad, en atención a las razones expuestas por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, teniendo como nueva fecha de inicio de plazo contractual el 16 de mayo del 2016.

## **CLAUSULA CUARTA:**

Las partes dejan constancia que las demás cláusulas y condiciones del Contrato de servicio de consultoría de obra N° 001-2016-MPM-CH conservan su literalidad y eficacia en tanto y en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la presente **ADENDA**.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento por quintuplicado, en la ciudad de Chulucanas a los 07 días del mes de marzo del 2016.



MUNICIPALIDAD PROV. DE MORROPÓN CHULUCANAS


My PNP (r) Juan R. Montenegro Castillo  
ALCALDE PROVINCIAL

LA ENTIDAD

**CONSORCIO TYN**

ANUEL IGNACIO YIMAMA LOZADA  
REPRESENTANTE LEGAL

**EL CONTRATADO**



*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
**Eneida Teresa Cruz Ramírez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## **b) CONTRATO DE CONSORCIO**



-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

10 6 ENE 2018



## CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONSORCIO GUADALUPE QUE SUSCRIBEN DE UNA PARTE LA EMPRESA TGM CONSTRUCTORES CONSULTORES EIRL, CON RUC. N° 20530193315, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU TITULAR GERENTE MANUEL IGNACIO TIMANA LOZADA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN N° 45218575, CON DOMICILIO LEGAL EN JIRÓN ICA 498 DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MOROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA, EL ING. EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES CON RUC N° 10403063415, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION N° 40306341, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE SANTA CLARA 723 URBANIZACION SANTA ROSA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA; QUIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARÁ LOS CONSORCIADOS EN LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### I.- ANTECEDENTES

#### CLAUSULA PRIMERA.-

LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS JURIDICA Y NATURAL RESPECTIVAMENTE DE DERECHO PRIVADO CONSTITUIDAS BAJO EL REGIMEN DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS MISMAS QUE TIENEN POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL EN ESE SENTIDO, POR ACUERDO DE SUS RESPECTIVOS GERENTES LOS CONSORCIADOS HAN DECIDIDO PARTICIPAR PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPÓN - PIURA".

#### CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO

LOS CONSORCIADOS SE PRESENTARON A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 013-2015-CE/MPM-CH, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPÓN - PIURA". PARA EFECTOS DEL CITADO PROCESO DE SELECCIÓN PRESENTARON UNA PROMESA DE CONSORCIO, COMPROMETIÉNDOSE A CELEBRAR EL CONSORCIO EN CASO QUE FUERAN FAVORECIDOS CON EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL REFERIDO PROCESO.

#### CLAUSULA TERCERA.- DENOMINACIÓN Y DOMICILIO

LA ASOCIACION TENDRA LA SIGUIENTE DENOMINACION "CONSORCIO TYN". LA ASOCIACION ESTABLECE SU DOMICILIO LEGAL EN EL JIRÓN ICA N° 498 CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA.

#### CLAUSULA CUARTA.- DURACION

EL PRESENTE CONSORCIO ES DE DURACIÓN DETERMINADA.


EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

EN ESE SENTIDO, EL PERÍODO DE DURACIÓN DEL MISMO SE EXTENDERÁ HASTA EL VENCIMIENTO DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-

*Eneida Teresa Cruz Ramirez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

FOLIO





CHULUCANAS PARA DESARROLLAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2015-CE/MPM-CH, INCLUYENDO SUS POSIBLES AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES.

**CLAUSULA QUINTA.- RESPONSABILIDAD**

EN ARMONIA CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 438° Y 441° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS PARTES DEJAN CONSTANCIA QUE EL PRESENTE CONSORCIO, NO GENERA LA CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA NI TAMPOCO TIENE RAZON SOCIAL ALGUNA. EN CONSECUENCIA, LOS CONSORCIADOS SON SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE RESPONSABLES DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROPUESTA Y DEL CONTRATO.

**CLAUSULA SEXTA.- PARTICIPACION DE LA ASOCIACION**

LAS CONSORCIADAS ACUERDAN QUE LA PARTICIPACION DE ELLAS, EN LA EJECUCION DE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2015-CE/MPM-CH, ES COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

1.- EN LA PARTICIPACION PARA POSTULAR A LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2015-CE/MPM-CH, CON EL REGISTRO DE CONSULTORIAS DE OBRAS N° C51819, ES DEL 45% PARA LA EMPRESA TGM CONSTRUCTORES CONSULTORES EIRL, 55% PARA EL ING EDWIN CASTRO BENAVIDES CON EL REGISTRO DE CONSULTOR DE OBRAS N° C4363 CADA UNO DEL MONTO TOTAL.

2.- EN LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, LAS UTILIDADES Y PERDIDAS QUE ARROJE EL CONTRATO QUE SE CELEBRE CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS, SERA PROPORCIONALES HASTA POR UN TOPE MAXIMO IGUAL AL PORCENTAJE (%) DEL CAPITAL APORTADO POR LAS CONSORCIADAS, YA SEA EN EFECTIVO, CARTAS FIANZAS Y/O PERSONAL, HASTA LA CULMINACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2015-CE/MPM-CH, INCLUYENDO ADICIONALES, DEBIDAMENTE SUSTENTADOS, SIENDO DIFERENTE AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS A LA QUE SE REFIERE EL PRIMER PUNTO DE LA CLAUSULA ANTERIOR.

QUEDA CLARAMENTE ESTABLECIDO QUE EN CASO DE APORTES DE TERCEROS ESTOS SERAN CONSIDERADOS COMO PARTE ADICIONAL DE LA PARTICIPACION DEL CONSORCIADO QUE REALICE LA GESTION.

**CLAUSULA SETIMA.-**

NO OBSTANTE LO SEÑALADO EN LA CLAUSULA QUINTA, A EFECTOS DEL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO, Y SOLAMENTE PARA EFECTOS INTERNOS ENTRE LOS CONSORCIADOS, ESTAS ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONSORCIO TENDRA UNA GERENCIA, ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE CONVOCATORIA Y DIRECCION DE LAS JUNTAS DESCRITAS EN LA CLAUSULA SIGUIENTE:

POR MUTUO ACUERDO DE LOS CONSORCIADOS ACUERDAN EL NOMBRAMIENTO DE UNA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

*Eneida Teresa Cruz Ramirez*  
Eneida Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

FOLIO  
N° 20

U D ENE-2015



GERENCIA DEL CONSORCIO, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. MANUEL  
TIMANÁ LOZADA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN N° 10576

LA GERENCIA TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y SE DESEMPEÑARA DE ACUERDO A LAS  
SIGUIENTES DISPOSICIONES:

- A. APROBAR EL PLANEAMIENTO DE LA OBRA, QUE CUBRIRA COMO MINIMO LOS SIGUIENTES ESPACIOS:
  - PLANTEAMIENTO FINANCIERO
  - PLANTEAMIENTO DE EJECUCION
  - APORTES DE PERSONAL Y EQUIPOS QUE REQUIERE LA OBRA, EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE CONSTRUCCION.
- B. RESOLVER CUALQUIER CONTROVERSIA O ASUNTO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.
- C. APROBAR LAS MODIFICACIONES Y/O AMPLIACION DEL CONTRATO DE OBRA.
- D. SUBCONTRATAR LA EJECUCION DE CUALQUIER FRENTE DE TRABAJO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS A QUE SE HACE REFERENCIA EN A CLAUSULA PRIMERA.
- E. CELEBRAR CONTRATOS DE TODA NATURALEZA RELACIONADOS CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA.
- F. SOMETER A ARBITRAJE CUALQUIER CONTROVERSIA DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA O DE LA INTERPRETACION DEL CONTRATO DE OBRA.
- G. REPRESENTAR A EL CONSORCIO EN TODA CLASE DE PROCESOS JUDICIALES; PROCESO DE CONOCIMIENTO, PROCESO ABREVIADO, PROCESO EJECUTIVO, SUMARISIMO, PROCESO CAUTELAR, PROCESO DE EJECUCION, PROCESOS LABORALES, PROCESOS ARBITRALES, O EN OTRA CLASE DE PROCEDIMIENTO, CUALQUIERA QUE FUERA SU DENOMINACION O TRAMITE, YA SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERISTA; CUALQUIERA QUE FUERA EL MONTO DE LAS DEMANDAS QUE INTERPONGA EN PROCEDIMIENTOS O PROCESOS EN TODAS SUS INSTANCIAS, HASTA LA CORTE SUPREMA, SI FUERA EL CASO, Y TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, HASTA SU TOTAL Y COMPLETA TERMINACION PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS PREVISTOS EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL O DISPOSICIONES DE PROCESOS PRIVATIVOS GENERALES VIGENTES EN EL PAIS O QUE EN EL FUTURO SE CREEN, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO, CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y CUALQUIER OTRA FACULTAD PREVISTA EN LOS PROCESOS ESPECIALES.
- H. REALIZAR CON TODOS LOS BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y/O CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS CONTRATAR CARTAS FIANZAS.
- I. EJERCER LA REPRESENTACION DE EL CONSORCIO ANTE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS YA SEA ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOROPON - CHULUCANA Y DEMAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS, ESTANDO FACULTADO PARA PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS, RECLAMACIONES E IMPUGNACIONES.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO  
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1059

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

FOLIO  
N° 19





- J. DIRIGIR LAS OPERACIONES DE EL CONSORCIO.
- K. PLANIFICARA Y PROGRAMARA LOS TRABAJOS, PRESENTANDO AL CONSORCIO UN INFORME RESPECTO A TODOS LOS ASUNTOS DE LA OBRA, PARA CUYA EJECUCION SE HA CONFORMADO EL CONSORCIO.
- L. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE TRABAJO, SUBCONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS, CONTRATOS DE SERVICIOS, SEGUROS Y, EN GENERAL, CUALQUIER CONVENIO CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS Y/O DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO.
- M. DE ACUERDO A LAS NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES ES RESPONSABLE DEL MANEJO Y VERACIDAD DE LOS LIBROS CONTABLES.
- N. EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y/O ALQUILERES DE MAQUINARIAS,, EQUIPOS, MATERIALES, ETC., NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON LAS DECISIONES QUE ADOpte EL DIRECTORIO.
- O. ES RESPONSABLE POR CONSERVACIONES DE LOS FONDOS SOCIALES EN CAJA O EN INSTITUCIONES DE CREDITO EN LA CUENTA CORRIENTE DESIGNADA POR EL CONSORCIO.
- P. NOMBRAR AL LIQUIDADOR DE EL CONSORCIO.
- Q. TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTUANDO CON LAS FACULTADES GENERALES QUE CONCEDE LA REPRESENTACION COMERCIAL.

**CLAUSULA OCTAVA.-**

LA GERENCIA ES EL ORGANO EJECUTOR DE LOS ACUERDOS EN EL CONSORCIO Y TIENE EN VIRTUD DE SU NOMBRAMIENTO, LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSORCIO TYN, CORRESPONDIENDOLE LA CONDUCCION TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA OBRA.

**CLAUSULA NOVENA.-**

A EFECTOS DE LA TOMA DE DECISIONES EN EL SENO DEL NEGOCIO, LA GERENCIA, DE OFICIO O A SOLICITUD DE UNA DE LAS PARTES, DEBERA CONVOCAR A JUNTA, DEBIENDO NOTIFICAR A CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS POR ESCRITO EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR A 5 DIAS, LA REALIZACION DE ESTA.

EN DICHA COMUNICACIÓN DEBERA INDICARSE EL LUGAR, FECHA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA.

**CLAUSULA DECIMA.-**

LAS JUNTAS DEL NEGOCIO, CONVOCADAS CONFORME A LA CLAUSULA ANTERIOR, CONSTITUIRAN EL MAXIMO ORGANO DE DECISION DEL CONTRATO. EN LAS JUNTAS, CADA CONSORCIADO TENDRA DERECHO A VOZ A VOTO, CORRESPONDIENDOLE A CADA CONSORCIADO UN VOTO. LAS DECISIONES SE ADOPTARAN POR MAYORIA SIMPLEMENTE DE VOTOS.

EN ESTAS JUNTAS SE DISCUTIRAN Y DECIDIRAN LAS ACCIONES A SEGUIR EN CONJUNTO POR LAS PARTES, LA ELECCION ANUAL DE UN GERENTE DEL CONSORCIO, LA CONTRATACION DE PERSONAL Y TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE SEAN DE INTERES DE LOS CONSORCIADOS.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
 Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

FOLIO



DICHOS ACUERDOS DEBERAN DOCUMENTAR DEBERAN DOCUMENTARSE MEDIANTE QUE EN DUPLICADO SERAN ENTRAGADAS A CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS.

**CLAUSULA DECIMO PRIMERA.-PODER**

POR EL MEDIO PRESENTE CONTRATO SE OTORGA PODER A NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO A DON MANUEL IGNACIO TIMANÁ LOZADA, IDENTIFICADO CON DNI N° 45218575, QUIEN A SOLO FIRMA PODRA REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES.

**CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.-**

LAS CONSORCIADAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37° DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO RESPONDERÁN SOLIDARIAMENTE ANTE LA ENTIDAD POR TODAS LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SU PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL O EN CONJUNTO DENTRO DEL CONSORCIO Y EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DE ÉSTE.

**CLAUSULA DECIMO TERCERA.-**

LA GESTIÓN CONTABLE INCLUIDA LA FACTURACION DEL CONSORCIO SERA ASUMIDA POR EL CONSORCIADO TGM CONSTRUCTORÉS CONSULTORES EIRL. TODOS LOS GASTOS, HONORARIOS PROFESIONALES Y TRIBUTOS QUE GENERE DICHA GESTION SERAN ASUMIDOS POR EL CONSORCIO

**CLAUSULA DECIMO CUARTA.-**

EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES, EN EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CÓDIGO CIVIL Y LAS DEMÁS NORMAS LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES.

**ARTICULO 36° DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.- OFERTAS DE CONSORCIO.-** EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PODRAN PARTICIPAR DISTINTOS POSTORES EN CONSORCIO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE CREAR UNA PERSONA JURIDICA DIFERENTE. PARA ELLO, SERA NECESARIO ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UNA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO LA QUE SE PERFECCIONARA UNA VES CONSENTIDO EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATO.

LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS MANTENDRAN LOS BENEFICIOS, BONIFICACIONES O SIMILARES QUE LAS NORMAS ESTABLESCAN CUANDO PARTICIPEN EN CONSORCIO.

LAS PARTES DEL CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE ANTE LA ENTIDAD POR TODA LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SU PARTICIPACION INDIVIDUAL EN EL CONSORCIO DURANTE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN O DE SU PARTICIACION EN CONJUNTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DERIVADO DE ESTE. DEBERAN DESIGNAR UN REPRESENTANTE O APODERADO COMUN CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTORES Y DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACION DEL MISMO.

LAS PARTES DEL CONSORCIO DEBEN ESTAR INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES Y ENCONTRARSE HABLES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

*Eneida Teresa Cruz Ramirez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

FOLIO  
NO 14



10 6 ENE 2016

DOCUMENTO  
EN  
LEGALIZAR



PARA MAYOR CONSTANCIA LAS PARTES CONSORCIADAS PROCEDEN A FIRMAR ANTE NOTARIO PÚBLICO A LOS 05 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2016.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO  
ART. 198 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

MANUEL IGNACIO TIMANA LOZADA  
DNI N° 45218575

EDWIN SANTIAGO CASTRO BENAVIDES  
DNI N° 40806341

AMARILIS RAMÍREZ CARRANZA, NOTARIA DE PIURA  
CERTIFICA:

QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN SON AUTÉNTICAS DE  
DON : *Manuel Ignacio Timana Lozada*  
DON : *Edwin Santiago Castro Benavides*  
QUIENES PRESENTARON LOS DNI N° : *45218575 / 40806341*  
RESPECTIVAMENTE.

PIURA,

05 ENE. 2016



CERTIFICO: QUE ESTA COPIA FOTOSTÁTICA  
ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO  
AL VISTA. COPIE.  
CHULUCANAS, 10 6 ENE 2016  
*[Signature]*  
DRA. MARIA WIRTEA SANTIVAREZ VEGA  
ABOGADA NOTARIA



*[Signature]*  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

FOLIO  
17

## c) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

  
-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

"EJECUTAR EL ALTO PIURA ES INCLUSIÓN Y DESARROLLO"

"AÑO DEL BUEN SERVICIO DEL CIUDADANO"

## CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 01 -2017

DESCRIPCIÓN DE OBRA	: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA".
VALOR REFERENCIAL	: S/. 163,620.24 INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.
EMPRESA CONTRATISTA	: "CONSORCIO TYN.
MONTO CONTRATADO	: S/. 163,620.24 INCLUIDO IMPUESTO DE LEY.
SEGÚN ADENDA N° 001-2016	: s/. 146,947.34
MONTO INVERTIDO	: S/. 146,947.34 (SOLES)
FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE CONSULTORIA.	: 16 DE ENERO 2016.
FECHA DE TERMINO DEL PLAZO	: 25 DE MAYO DEL 2016
FECHA DE TERMINO CON AMPLIACION	: 02 DE JUNIO DEL 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	: 180 ( CIENTO OCHENTA) DIAS CALENDARIO.
AMPLIACIONES DE PLAZO	: 01 (08 DIAS CALENDARIOS)
PLAZO DE EJECUCION MODIFICADA DE CONSULTORIA	: 131 CALENDARIO (ADENDAN°01)
PLAZO TOTAL CON AMPLIACIONES:	139 ( DÍAS CALENDARIOS)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	: S/. 0.00
CODIGO SNIP N°	: 264690
LIQUIDACIÓN DE OBRA	: RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 159-2017-MPM-CH-A, de fecha 24/03/2017.

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

Se expide la presente Constancia de CONSULTORIA DE OBRA, al Consorcio TYN, señalando que no ha incurrido en penalidad alguna, tal como lo detalla el acto resolutivo, extendiendo la misma para sus fines administrativos convenientes.

Chulucanas, 10 de Abril del 2017.

*[Firma]*  
Miguel Ángel Chávez Mejía  
ALCALDE

*[Firma]*  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## Presupuesto

Presupuesto	0103005	"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACCHA EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA" CON CÓDIGO SNIP N° 264690				
Subpresupuesto	003	VALOR REFERENCIAL 1 ETAPA				
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS			Costo al	18/06/2015	
Lugar	PIURA - MORROPON - CHULUCANAS					
Item	Descripción	Und.	Metrodo	Precio \$/.	Parcial \$/.	
01	OBRAS CIVILES				84,974.31	
01.01	OBRAS GENERALES				71,810.81	
01.01.01	Carril para la obra de 0.50 x 3.00 m.	und	2.00	2,095.00	4,181.38	
01.01.02	Alquiler de local para almacen y oficinas	mes	0.00	750.00	4,500.00	
01.01.03	Deposito provisional para agua	und	3.00	600.00	2,418.24	
01.01.04	Control topográfico durante la ejecución de la obra (Pavimento y Veredas)	m2	18,041.78	1.77	31,933.07	
01.01.05	Movilización y desmovilización de maquinaria y equipos	gb	1.00	28,770.34	28,770.34	
01.02	DEMOLICIONES				12,163.40	
01.02.01	Demolición de estructura existente	m3	18.85	152.00	2,865.33	
01.02.02	Demolición manual de veredas (incluye uña)	m2	1,016.80	0.61	8,089.77	
01.02.03	Demolición manual de muros de albanilería	m2	109.86	8.71	957.30	
02	PAVIMENTO				1,893,768.40	
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				18,781.05	
02.01.01	Trazo, nivelación y replanteo	m2	11,887.12	1.58	18,781.05	
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				846,701.22	
02.02.01	Corte de terreno con equipo hasta nivel de subrasante	m3	7,264.91	5.28	38,365.92	
02.02.02	Excavación de uñas en pavimento	m	284.08	4.58	1,289.05	
02.02.03	Perfilado, nivelación y compactación de subrasante	m2	11,887.12	2.90	34,472.65	
02.02.04	Sub - Base Hormigon compactada para pavimento de E=0.16 m.	m2	11,887.12	18.88	188,629.72	
02.02.05	Base granular para pavimento de e=0.20 m.	m2	11,887.12	15.28	181,397.45	
02.02.06	Acerreo de material excedente de excavaciones y demoliciones	m3	90.77	18.29	1,661.04	
02.02.07	Eliminación de material excedente	m3	9,119.91	11.17	101,889.39	
02.03	CONCRETO EN CALZADA				1,268,008.24	
02.03.01	Encofrado y desencofrado de losa del pavimento	m2	2,177.27	47.80	103,788.60	
02.03.02	Losa de concreto de F=210 kg/cm2, e=0.20 m.	m2	11,887.12	95.29	1,132,723.68	
02.03.03	Concreto F= 210 kg/cm2 en uñas del pavimento	m3	17.88	475.22	8,500.53	
02.03.04	Curado de losa del pavimento	m2	11,887.12	1.75	20,802.40	
02.03.05	Rampas de concreto F=210kg/cm2	Und	5.00	202.88	1,012.80	
02.04	JUNTAS EN PAVIMENTO				142,978.08	
02.04.01	Junta longitudinal de articulación	m	2,320.23	9.75	22,880.74	
02.04.02	Junta transversal de contracción	m	2,708.80	21.71	60,720.70	
02.04.03	Junta transversal de dilatación	m	1,180.23	24.60	28,142.73	
02.04.04	Junta lateral de expansión	m	4,682.40	6.67	31,031.91	
02.05	SEÑALIZACION				18,991.21	
02.05.01	Señalización horizontal en pavimento	m2	1,083.77	11.20	12,138.22	
02.05.02	Señal vertical informativa en calles	und	15.00	281.49	4,222.35	
02.05.03	Señal vertical preventiva en calles	und	3.00	412.85	1,238.55	
02.05.04	Señal vertical reglamentaria en calles	und	3.00	494.03	1,302.09	
03	VEREDAS Y RAMPAS				870,765.50	
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				8,737.37	
03.01.01	Trazo, nivelación y replanteo	m2	6,162.80	1.48	8,737.37	
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				189,971.89	
03.02.01	Corte manual para veredas y rampas	m3	1,352.58	28.51	38,562.05	
03.02.02	Excavación de zanjas para sardinel invertido	m	4,528.50	3.45	15,623.33	
03.02.03	Refino, nivelación y compactación de subrasante para veredas y rampas	m2	8,162.80	3.65	22,494.55	
03.02.04	Base granular compactada para veredas y rampas E=0.10 m.	m2	8,162.80	10.81	87,237.13	
03.02.05	Acerreo de material excedente de excavaciones y demoliciones	m3	1,890.32	16.29	30,822.31	
03.02.06	Eliminación de material excedente	m3	1,890.32	11.17	22,231.87	
03.03	VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO				625,184.61	
03.03.01	Encofrado y desencofrado de veredas y rampas	m2	3,082.58	45.34	139,764.18	
03.03.02	Tubería para drenaje pluvial de Ø 4" PVC GAL	m	1,548.50	8.82	13,557.77	
03.03.03	CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA	m2	8,182.80	62.74	512,903.42	



03.04	JUNTAS EN VEREDAS Y RAMPAS				11,654.33
03.04.01	Junta de dilatación en veredas y rampas de 6" x 1"	m	1,834.02	0.30	11,654.33
03.05	PASE VEHICULAR Y PEATONAL				28,797.74
03.05.01	Excavación de zanja para estructuras	m3	11.34	28.51	323.30
03.05.02	Concreto ciclópeo 1:3 +30% P.Q. en estribo	m3	17.50	258.62	4,524.10
03.05.03	Encofrado y desencofrado de estribo	m2	34.10	43.64	1,488.12
03.05.04	Asera de refuerzo fy = 4300 kg/cm2	kg	682.32	4.27	4,008.41
03.05.05	Encofrado y desencofrado de losa armada	m2	68.05	43.64	3,008.69
03.05.06	Concreto f'c = 210 kg/cm2 en losa armada	m3	10.25	478.65	4,908.16
03.05.07	Baranda metálica Ø 2 1/2" H=1.00M	m	45.62	148.16	6,630.98
04	SARDINELES DE AISLAMIENTO				222,632.78
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,019.07
04.01.01	Trazo y replanteo de sardineles	m	2,348.48	0.09	1,019.07
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				18,281.69
04.02.01	Excavación de zanjas para sardinel aislado	m	2,348.48	5.71	13,398.40
04.02.02	Acarreo de material excedente de excavaciones y demoliciones	m3	178.99	16.29	2,888.88
04.02.03	Eliminación de material excedente	m3	178.99	11.17	1,985.81
04.03	CONCRETO EN SARDINELES				187,461.00
04.03.01	Sardinel aislado de 15x80 cm., concreto f'c=175 kg/cm2	m	2,348.48	80.89	118,943.07
04.03.02	Encofrado y desencofrado de sardinel aislado	m2	1,407.88	48.72	68,776.62
04.03.03	Curado de sardineles	m2	1,407.88	1.94	2,731.31
04	JUNTAS EN SARDINELES				2,402.19
04.04.01	Junta de dilatación con estribo en sardinales 6" x 1"	m	381.30	0.30	2,402.19
04.05	PINTADO DE SARDINELES				12,629.43
04.05.01	Pintado de sardinales	m2	1,066.92	12.16	12,629.43
05	AREAS VERDES				148,480.30
05.01	Corte manual de terreno para área verde	m3	681.60	28.51	18,578.67
05.02	Preparación de terreno para área verde	m2	6,814.98	1.89	11,049.48
05.03	Acarreo de material excedente de cortes	m3	728.87	16.29	11,840.71
05.04	Eliminación de material excedente	m3	728.87	11.17	8,119.14
05.05	Colocación de tierra de chacra en zona de áreas verdes	m3	681.60	55.98	32,540.74
05.06	Sembrado de grama (incluye suministro y selección)	m2	6,814.98	3.76	21,880.68
05.07	Sembrado de plantas típicas ornamentales	und	1,280.00	16.88	20,032.00
05.08	Agua para riego de áreas verdes (hasta el prendimiento)	glo	1.00	24,340.00	24,340.00
06	MITIGACION DE RIESGO				48,713.70
06.01	Señales verticales para desvío del tráfico	und	70.00	407.41	28,518.70
06.02	Cinta señalizadora para seguridad en obra	m	9,900.00	0.36	3,684.00
06.03	Señalización nocturna en obra	und	25.00	110.00	2,780.00
06.04	Tranquera de madera móvil para desvío vehicular (2'x3' L=2.40 m.) H=1.20 m.	und	28.00	239.24	6,681.00
07	OTROS				120,001.88
07.01	Mitigación de impacto ambiental	glo	1.00	7,000.00	7,000.00
07.02	Nivelación de marco y tapa en caja de registro de desagües	und	435.00	115.78	50,384.30
07.03	Nivelación de marco y tapa de caja para medidor de agua potable	und	435.00	59.72	24,673.20
07.04	Casaca metálica para recolección de basura	und	20.00	478.17	9,583.40
07.05	Nivelación de buzones	und	28.00	485.99	13,607.72
07.06	Reubicación de postes de energía eléctrica en media tensión	und	2.00	4,900.14	9,818.28
07.08	Pintura barniz en en muros	und	8.00	10.12	80.88
07.09	Limpieza de obra	glo	1.00	6,474.00	6,474.00
	Costo Directo				3,479,826.89
	Gastos Generales (8.00%)				278,386.15
	Utilidad (7.00%)				243,587.58
	Subtotal				4,001,800.63
	Impuesto General a las Ventas IGV 18%				720,324.18
	Valor Referencial				4,722,124.81

BON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VENTICINCO Y OCHO NUEVOS BOLES

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

**EXPERIENCIA N°07**

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA" CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2905951	CONTRATO N° 002-2019/MPS- SGL

SE ANEXA:

- a) CONTRATO DE CONSULTORIA
- b) CONTRATO DE CONSORCIO
- c) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

  
 Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## a) CONTRATO DE CONSULTORIA



---

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

## CONTRATO N° 002-2019/MPS-SGL

### PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 018-2018-MPS-CS-1

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA:**  
**SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA". CODIGO DE INVERSION N° 2405951.**

Conste por el presente documento, la contratación del **DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA". CODIGO DE INVERSION N° 2405951**, en adelante "LA ENTIDAD", con RUC N° 20154477021, con domicilio legal en Calle Bolívar N° 160 Sullana - Piura, representada por el Sub Gerente de Logística el ING. LUIS FERNANDO CASTRO ALAMO, identificado con DNI N° 41136830, en representación del Sr. Alcalde **EDWAR POWER SALDAÑA SÁNCHEZ**, identificado con DNI N° 02839635; autorizado mediante Resolución de Alcaldía N° 487-2017/MPS del 21 de abril del 2017 y ratificado con Resolución de Alcaldía N° 0096-2019/MPS de fecha 11 de enero del 2019, a suscribir los contratos que se formalicen en virtud de los procedimientos de selección de adquisición de bienes, servicios en general, ejecución de obras y consultoría de obras, así como la suscripción de las adendas que se puedan derivar de los mismos, realizados en amparo de la Ley N° 302205 y sus modificaciones y su reglamento aprobado a través del DS. 350-2017-EF-2015 con sus respectivas modificaciones; y de otra parte **CONSORCIO DEL NORTE**, con domicilio legal en URB. LOPEZ ALBUJAR II ETAPA MZ F LT 20 SULLANA (integrado por **DANIEL ENRIQUE YARLEQUÉ ZUÑIGA** con RUC N° 10452465405 y con domicilio legal en URB. LOPEZ ALBUJAR II ETAPA MZ F LT 20 SULLANA, y **HELBERT RUIZ RIVERA**, con RUC N° 10036089216 y con domicilio legal en CALLE LOS ABEDULES MZ L4 LT 10 URB. JARDÍN III ATAPA SULLANA), designando como Representante Común del Consorcio al Sr. **DANIEL ENRIQUE YARLEQUÉ ZUÑIGA**, con DNI N° 45246540 de acuerdo a la Cláusula tercera del Contrato de Consorcio; asimismo y de conformidad con la Cláusula sexta del Contrato de Consorcio, acuerdan que para efectos tributarios del presente contrato estará a cargo del Sr. **DANIEL ENRIQUE YARLEQUÉ ZUÑIGA**; a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con Resolución de Gerencia Municipal N° 432-2018/MPS-GM, de fecha 12 de diciembre del 2018, se aprobó el Expediente de Contratación para el **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA". CODIGO DE INVERSION N° 2405951**, con un valor referencial de S/ 153,057.72 (Ciento cincuenta y tres mil cincuenta y siete con 72/100 Soles), incluyendo todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y pruebas de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio, el tipo de procedimiento de selección es Procedimiento Especial de Contratación, con Sistema de Contratación a Tarifas.

Con Resolución de Gerencia Municipal N° 436-2018/MPS-GM de fecha 13 de diciembre del 2018, se aprobó las bases Administrativas del Procedimiento de Selección Procedimiento Especial de Contratación N° 018-2018-MPS-CS. Primera Convocatoria para el **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA "SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA". CODIGO DE INVERSION N° 2405951**, con un valor referencial de S/ 153,057.72 (Ciento cincuenta y tres mil cincuenta y siete con 72/100 Soles), asimismo incluye todos los tributos, seguros,

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL SULLANA - PIURA

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



CONSORCIO DEL NORTE  
*Daniel Enrique Yarlequé Zuñiga*  
 REPRESENTANTE COMÚN





"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

## CONTRATO N° 002-2019/MPS-SGL

### PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 018-2018-MPS-CS-1

transportes, inspecciones y pruebas de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio, el tipo de procedimiento de selección es Procedimiento Especial de Contratación, con Sistema de Contratación a Tarifas.

El Comité de Selección, designado con Resolución de Alcaldía N° 1664-2018/MPS de 13 de diciembre del 2018, otorgó con fecha 27 de diciembre del 2018, la Buena Pro del Procedimiento de Selección Procedimiento Especial de Contratación N° 018-2018-MPS-CS. Primera Convocatoria para el **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA "SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA". CODIGO DE INVERSION N° 2405951, a CONSORCIO DEL NORTE**, por el monto de su oferta ascendente a la suma **S/ 153,057.72 (Ciento cincuenta y tres mil cincuenta y siete con 72/100 Soles)**, incluido los Tributos de Ley, y con fecha 04 de enero del 2019, quedó consentida la Buena Pro en el Portal Web del SEACE

#### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA "SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA". CODIGO DE INVERSION N° 2405951** de conformidad con las Especificaciones Técnicas establecidas en las Bases del procedimiento.

#### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **de S/ 153,057.72 (Ciento cincuenta y tres mil cincuenta y siete con 72/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

#### CLÁUSULA CUARTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección se rige por el Sistema a **TARIFAS** de acuerdo con lo establecido en el Expediente de Contratación respectivo.

#### CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO<sup>1</sup>

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en PAGOS PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según detalle siguiente:

Primer Mes	:	S/ 34,437.99
Segundo Mes	:	S/ 34,437.99
Tercer Mes	:	S/ 34,437.99
Cuarto Mes	:	S/ 34,437.98
Aprobación de Liquidación contrato de Obra y de Consultoría	: 10% MC	S/ 15,305.77
<b>TOTAL</b>		<b>S/153,057.72</b>

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



CONSORCIO DEL NORTE  
 Daniel Ortega  
 REPRESENTANTE COMÚN





"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

## CONTRATO N° 002-2019/MPS-SGL

### PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 018-2018-MPS-CS-1

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura-Sub Gerencia de Obras, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada
- Comprobante de Pago.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **ciento veinte (120)** días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de Contratación. (En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el Art. 10 de la Ley)

#### CLÁUSULA SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

Habiendo EL CONTRATISTA, presentado Declaración Jurada de Acreditación REMYPE, a fin que la Entidad retenga el 10%, por Garantía de Fiel Cumplimiento en las valorizaciones, y acogiéndose a lo determinado en el Artículo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde los Contratos de consultorías de obras que celebra la Entidad con las Micro y Pequeñas Empresas, éstas últimas podrán otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto total a contratar, porcentaje que será retenido por la Entidad.

Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme a lo establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, modificatorias y su reglamento, para lo cual a la suscripción del presente contrato, EL CONTRATISTA adjunta una Declaración Jurada

#### CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el área usuaria.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL, SULLANA - PIURA

  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



CONSORCIO DEL NORTE  
Daniel Leguía Zuriga  
REPRESENTANTE COMÚN





"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

## CONTRATO N° 002-2019/MPS-SGL

### PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 018-2018-MPS-CS-1

#### CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ITEM	INFRACCIÓN	UNIDAD	% SI. (Monto Mensual)
1	Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra y/o el Asistente (o cualquier otro personal perteneciente a la Supervisión de corresponder su presencia en obra).	Cada vez	3%
2	No hacer cumplir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico	Por cada frente de trabajo y Cada vez	4%
3	No presentar el informe mensual, en el plazo establecido.	Por día de demora	3%
4	No tener al día el cuaderno de obra	Cada vez	2%
5	No comunicar en el día, sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, etc.).	Por cada evento y cada vez	4%
6	No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de obra.	Cada vez	4%
7	No cumplir con lo estipulado en el Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. 050	Cada vez	3%

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL, SULLANA - PIURA

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

CONSORCIO DEL NORTE  
Dra. Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

**PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 018-2018-MPS-CS-1**

8	Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que el ENTIDAD haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.	Cada vez	6%
9	Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobrevalorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. *	Cada vez	6%
10	Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla de obra Contratada. *	Cada vez	6%
11	Si la SUPERVISIÓN no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor del ENTIDAD.	Cada vez	6%
12	Si la SUPERVISIÓN no presenta oportunamente los informes de Ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales al Entidad.	Cada vez	6%
13	Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ó por no presentar oportunamente el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), según lo establecido por las Bases de Adjudicación (Bases de Adjudicación que son de conocimiento de la Supervisión). *	Cada vez	6%
14	Si la Entidad observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y regularizada en la valorización siguiente, caso contrario se aplicara una penalidad del monto del Contrato reajustado	Cada vez	1%

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

El Contratista deberá mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecución del

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

## CONTRATO N° 002-2019/MPS-SGL

### PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 018-2018-MPS-CS-1

contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.

Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, videos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos, estudios, grabaciones, películas, programas informáticos y demás datos compilados o recibidos por el contratista, el incumplimiento de esta obligación acarreará las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

#### CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

#### CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6 DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

#### CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA

  
Eneyda Teyesa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



CONSORCIO DEL NORTE  
Domingo P. Rodríguez  
REPRESENTANTE COMÚN



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

## CONTRATO N° 002-2019/MPS-SGL

### PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 018-2018-MPS-CS-1

la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo INSTITUCIONAL ante un Tribunal Arbitral.

El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por 3 árbitros. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Cámara de Comercio de Piura y Colegio de Ingenieros de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE BOLIVAR N° 160 SULLANA – PIURA  
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URB. LOPEZ ALBUJAR II ETAPA MZ F LT 20 SULLANA  
CORREO ELECTRÓNICO: danielyar\_20@hotmail.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Sullana a los 11 días de enero del Dos mil diecinueve.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA  
Ing. Luis Fernando Castro Alamo  
SUB GERENTE DE LOGISTICA

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO DEL NORTE  
Daniel Enrique Zuñiga  
REPRESENTANTE COMÚN

"CONTRATISTA"

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## b) CONTRATO DE CONSORCIO

  
-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA

## CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el **CONTRATO DE CONSORCIO**, que celebran el Ing. **DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con **DNI N° 45246540**, con **R.U.C. N° 10452465405**, y con domicilio legal en Urbanización López Albuja II Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura y de otra parte el Ing. **HELBERT RUIZ RIVERA**, identificado con **DNI N° 03608921**, con **R.U.C. N° 10036089216**, y con domicilio legal en Calle Los Abedules Mza L4 - Lote N° 10 de la Urbanización Jardín III Etapa, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a quienes en lo sucesivo se les denominará **LOS CONSORCIADOS**; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

### I.- ANTECEDENTES

**PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS** son personas Naturales de derecho privado, las mismas que tienen por objeto social dedicarse a actividades de la Industria de la Construcción.

### II.- OBJETO DEL CONTRATO:

**SEGUNDA.-** Por el presente Contrato, las partes acuerdan participar en Consorcio de modo temporal con la finalidad de ejecutar el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la ejecución de la Obra **"RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA". CODIGO DE INVERSION N° 2405951**. En consecuencia, **LOS CONSORCIADOS** se obligan mutuamente a participar en forma directa en dicho negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propósito de obtener el beneficio económico común descrito en el presente contrato. **LOS CONSORCIADOS** dejan constancia de que el presente contrato no genera la creación de persona jurídica alguna, ni sociedad de Derecho o de Hecho. En consecuencia, las partes mantendrán su propia autonomía, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes. El Servicio a ejecutar se efectuará conforme a los términos y condiciones que se precisan en el respectivo Contrato de Servicio de Supervisión.

### III.- INTEGRANTES DEL CONSORCIO

**TERCERA.-** Los integrantes del Consorcio son:  
ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA  
ING. HELBERT RUIZ RIVERA

### IV.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE

**CUARTA.- LOS CONSORCIADOS** son responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los términos del Contrato del Servicio de Supervisión de la Obra. Así mismo acuerdan designar al Sr. **DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con D.N.I. N° 45246540, con domicilio en Urbanización López Albuja II Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, como **Representante Común del Consorcio** ante

  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA**

El Cliente, el representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

#### **V.- DENOMINACION Y DOMICILIO**

**QUINTA.-** El presente Contrato de Consorcio tendrá la siguiente denominación **CONSORCIO DEL NORTE**, estableciendo su domicilio legal en Urbanización López Alburjar II Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, pudiendo mantener oficina de apoyo en el lugar de la obra.

#### **VI.- PARTICIPACION Y OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS**

**SEXTA.-** La participación de **LOS CONSORCIADOS** en la ejecución física del Servicio de Supervisión, los aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades o pérdidas, se fija de acuerdo a los siguientes:

<b>1. ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA</b>		<b>50%</b>
EJECUCION DE LA CONSULTORIA	50%	
GESTIONES ADMINISTRATIVAS	50%	
FACTURACION	100%	
<b>2. ING. HELBERT RUIZ RIVERA</b>		<b>50%</b>
EJECUCION DE LA CONSULTORIA	50%	
GESTIONES ADMINISTRATIVAS	50%	
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>		<b>100%</b>

#### **VII.- RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION**

**SETIMA.- LOS CONSORCIADOS** asumen responsabilidades colectivas y solidarias frente a terceros por todas y cada una de las obligaciones que contraiga **EL CONSORCIO** con motivo de la ejecución del Servicio de Supervisión y de acuerdo a su participación. **LOS CONSORCIADOS** convienen de común acuerdo que para efectos tributarios, del presente contrato estará a cargo de **DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, como **OPERADOR TRIBUTARIO**, la misma que será llevada en sus Libros contables, y libros de planillas; los beneficios y leyes sociales que se deriven y el plazo de estas citadas obligaciones correrán por cuenta de **EL CONSORCIO**, siendo de cargo de **LOS CONSORCIADOS** de proveer fondos para el pago de las citadas obligaciones.

#### **VIII.- DURACION DE EL CONSORCIO**

**OCTAVA.-** El plazo de duración de **EL CONSORCIO** se inicia desde la suscripción de este contrato de consorcio, teniendo en consideración además, el tiempo que se requiera para la ejecución del Servicio, la aceptación definitiva del Servicio por la entidad contratante, liquidación final del Servicio y su cancelación, y liquidación

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

**DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA**

de cuentas de **LOS CONSORCIADOS**; cumpliéndose lo anterior, **EL CONSORCIO** quedará disuelto y el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las partes, salvo la responsabilidad en forma conjunta de **LOS CONSORCIADOS** y de acuerdo a su participación conforme a la ley.

**IX.- CESIONES.-**

**NOVENA.-** Ninguno de **LOS CONSORCIADOS** podrá ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento aun tercero, sin el consentimiento escrito del cliente o del otro consorciado.

**X.- PODER**

**DECIMA.-** Por medio del presente contrato se otorga poder al Sr. **DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con D.N.I. N° 45246540, en su calidad de **Representante Común**, quien a sola firma, podrá realizar toda clase de operaciones bancarias ante entidades bancarias o financieras, favorables para la buena marcha del consorcio, abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro, ejecutar depósitos y retiros, girar cheques, cobrar cheques, sobregirar, aceptar, endosar, reaceptar, cobrar, descontar, cancelar y negociar letras de cambio, pagarés, cartas de crédito, cartas fianza, celebrar contratos con entidades públicas y privadas y otros efectos relacionados con la supervisión de la obra.

**XI.- APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY**

**UNDECIMA.-** En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del Sistema Jurídico que resulten aplicables.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Sullana a los Nueve días del mes de Noviembre del dos Mil Dieciocho.

  
  
\_\_\_\_\_  
Consortiado 1  
Daniel Enrique Yarleque Zuñiga  
Representante Legal  
DNI N° 45246540

  
  
\_\_\_\_\_  
Consortiado 2  
Helbert Ruiz Rivera  
Representante Legal  
DNI N° 03608921

**CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN**

**CORRESPONDEN A:** DANIEL ENRIQUE -

YARLEQUE ZUÑIGA -

RUIZ RIVERA HELBERT -

\_\_\_\_\_

CON DNI Nros 45246540

03608921

\_\_\_\_\_

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



JUAN MANUEL QUIROGA LEON  
ABOGADO - NOTARIO  
PROVINCIA DE SULLANA



## c) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD



---

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Número del documento	<b>EXPEDIENTE N° 025614</b>			
	Fecha de emisión del documento	<b>26/08/2019</b>			
<b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre, denominación o razón social	<b>CONSORCIO DEL NORTE</b>			
	RUC				
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones	
	ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA	10452465405	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJECUCION DE LA CONSULTORIA [50 %]</li> <li>GESTIONES ADMINISTRATIVAS [50 %]</li> <li>FACTURACION [100 %]</li> </ul>	
	ING. HELBERT RUIZ RIVERA	10036089216	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJECUCION DE LA CONSULTORIA SERVICIO [50 %]</li> <li>GESTIONES ADMINISTRATIVAS [50 %]</li> </ul>	
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>	Número del contrato	<b>002-2019/MPS-SGL</b>			
	Tipo y número del procedimiento de selección	<b>P.C.P.E. N° 018-2018-MPS-CS-1</b>			
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico		Supervisión de Obra	<b>X</b>
	Descripción del objeto del contrato	<b>CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA"</b>			
	Fecha de suscripción del contrato	<b>11 DE ENERO DEL 2019</b>			
	Monto Contratado	<b>153,057.72 SOLES</b>			
	Monto Total Liquidado del Contrato	<b>153,057.72 SOLES</b>			
	Resolución de liquidación de Contrato de Consultoría de obra	<b>R.A. N° 1180-2019/MPS (DE FECHA 20/08/2019)</b>			
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original	<b>120 días calendario</b>		
		Ampliación(es) de plazo	<b>00 días calendario</b>		
Total plazo		<b>120 días calendario</b>			



  
**Eneyda Teresa Cruz Ramirez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

		Fecha de inicio de la consultoría de obra	31 DE ENERO DEL 2019
		Fecha final de la consultoría de obra	30 DE MAYO DEL 2019

En caso de Supervisión de Obras

<b>4 DATOS DE LA OBRA</b>	Denominación de la obra	"RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AVENIDA PAR VIAL DESDE CALLE FELIX JARAMILLO HASTA CARRETERA TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA"	
	Ubicación de la obra	AV. PAR VIAL - SULLANA	
	Número de adicionales de obra	-	
	Monto total de los adicionales	-	
	Número de deductivos	-	
	Monto total de los deductivos	-	
	Monto total de la obra	S/. 4,153,986.51 SOLES	



  

<b>5 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	Monto de las penalidades por mora	S/. 0.00 SOLES
	Monto de otras penalidades	S/. 0.00 SOLES
	Monto total de las penalidades aplicadas	S/. 0.00 SOLES

<b>6 DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
	RUC de la Entidad	20154477021
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	ING. HAMILTON GUINOCHIO RICARDI
	Cargo que ocupa en la Entidad	SUB GERENTE DE OBRAS
	Teléfono de contacto	976051862

<b>7</b>	<div style="text-align: center;">   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA    <b>ING. HAMILTON GUINOCHIO RICARDI</b>  SUB GERENTE DE OBRAS </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramirez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

**EXPERIENCIA N°08**

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO DEL PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – PIURA"	CONTRATO N° 54-2019-OL/MPP

SE ANEXA:

- a) CONTRATO DE CONSULTORIA
- b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

  
 Encyda Teresa Cruz Ramirez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## a) CONTRATO DE CONSULTORIA



-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

**CONTRATO N°54-2019-OL/MPP****ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°57-2019-CS/MPP – PRIMERA CONVOCATORIA**

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"**, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20154477374, con domicilio legal en JR. AYACUCHO N° 377 - PIURA, representada por el Jefe de la Oficina de Logística CPC. ARTURO SOL CORDOVA CORREA identificado con DNI N° 03676711, y de otra parte **YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE**, con RUC N° **10452465405**, con domicilio legal en URB. LOPEZ ALBUJAR II ETAPA MZ. F LOTE 20 – SULLANA - PIURA, con DNI N° 45246540, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 04 de diciembre de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 57-2019-CS/MPP – PRIMERA CONVOCATORIA** para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"**, a **YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"** bajo los sistemas de contratación siguientes:

Supervisión de obra : **TARIFAS**  
Liquidación de obra : **A SUMA ALZADA**

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 65,000.00 (Sesenta y cinco mil con 00/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Descripción del objeto	N° de periodos de tiempo	Periodo o unidad de tiempo	Tarifa unitaria	Total S/.
Supervisión de obra	3	Mes	S/ 19,328.40	57,985.20
Liquidación de obra				7,014.80
				<b>S/ 65,000.00</b>

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **soles**, en según **tarifa mensual** el servicio de supervisión y **pago único** el informe final y revisión de liquidación de obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

**CONTRATO N°54-2019-OL/MPP****ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°57-2019-CS/MPP – PRIMERA CONVOCATORIA****CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de **noventa (90) días calendario**, el mismo que se computa desde el plazo de inicio de ejecución de obra hasta la revisión de la liquidación.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora<sup>1</sup>, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA solicita que como Garantía de Fiel Cumplimiento, LA ENTIDAD le retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, en amparo a lo señalado en el numeral 149.4 del Artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De fiel cumplimiento del contrato: **S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos con 00/100 soles)**, a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

LA ENTIDAD otorgará un (1) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de siete (7) días de formalizado el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de ocho (8) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Oficina de Infraestructura y División de Obras.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

<sup>1</sup> La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATO N°54-2019-OL/MPP

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°57-2019-CS/MPP – PRIMERA CONVOCATORIA****CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por siete (7) años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;****F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT vigente por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe de la División de Obras.
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.	0.5 UIT vigente por cada día de ausencia del personal.	Según informe de la División de Obras.
3	En caso que el Supervisor incurra en ausencia injustificada una vez iniciado el contrato de supervisión y durante el plazo contractual de obra.	20% UIT por cada día de ausencia no justificada.	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue.
4	Por incumplimiento de plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento en vigencia, respecto a las obligaciones de la Supervisión previas al inicio de obra y durante la ejecución de la obra.	1% UIT por cada día de incumplimiento	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue.
5	Si el SUPERVISOR en las valorizaciones apruebe partidas no ejecutadas o apruebe avances físicos sobredimensionados. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a LA ENTIDAD.	80% UIT por cada valorización.	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue.
6	Cuando el Supervisor autorice o apruebe la ejecución de partidas adicionales de obra sin la debida autorización de LA ENTIDAD. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a LA ENTIDAD.	80% UIT por cada adicional.	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

**CONTRATO N°54-2019-OL/MPP****ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°57-2019-CS/MPP – PRIMERA CONVOCATORIA**

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
7	El Supervisor deberá presentar su informe solicitando la conformación del Comité de Recepción de Obra, adjuntando como mínimo los siguientes documentos: Asiento del cuaderno de obra del residente. Asiento del cuaderno de obra del supervisor El incumplimiento en la presentación de cualquiera de los documentos requeridos dará lugar al cálculo de la penalidad, al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a LA ENTIDAD	20% UIT por trámite incompleto	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue
8	El caso se realice el cambio del ingeniero Supervisor	3 UIT por el reemplazo.	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

  
Eneyda Aleresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

**CONTRATO N°54-2019-OL/MPP****ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°57-2019-CS/MPP – PRIMERA CONVOCATORIA****CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : **JR. AYACUCHO N° 377 - PIURA**  
DOMICILIO DEL CONTRATISTA : **URBANIZACION LOPEZ ALBUJAR II ETAPA MZ F LOTE 20 – SULLANA - PIURA**

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura a los 18 días del mes de **diciembre** de **2019**.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
OFICINA DE LOGÍSTICA  
C.P.C. Arturo Cordova Correa  
JEFE

"LA ENTIDAD"

Daniel E. Viquez Zuniga  
INGENIERO CIVIL  
R.C. N° 141288

"EL CONTRATISTA"

Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## b) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD



---

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	EXPEDIENTE N° 8036		
		Fecha de emisión del documento	22/04/2022		
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA		
		RUC	10452465405		
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	54-2019-OL/MPP		
		Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2019-CS/MPP -1		
		Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	Supervisión de Obra	X
		Descripción del objeto del contrato	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO DEL PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"		
		Fecha de suscripción del contrato	18 DE DICIEMBRE DEL 2019		
		Monto total ejecutado del contrato	S/ 65,000.00 SOLES		
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original	90 días calendario	
			Ampliación(es) de plazo	199 días calendario	
			Total plazo	289 días calendario	
			Fecha de inicio de la consultoría de obra	15 DE ENERO DEL 2020	
			Fecha final de la consultoría de obra	29 DE OCTUBRE DEL 2020	

### En caso de Supervisión de Obras

4	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO DEL PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA -PIURA"		
		Ubicación de la obra	A.H. NESTOR MARTOS GARRIDO - PIURA		
		Número de adicionales de obra	1		
		Monto total de los adicionales	S/ 163,563.82		
		Número de deductivos	1		
		Monto total de los deductivos	S/ 60,274.35		
		Monto total de la obra	S/ 1,952,457.11		
5	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	S/. 0.00 SOLES		
		Monto de otras penalidades	S/. 0.00 SOLES		
		Monto total de las penalidades aplicadas	S/. 0.00 SOLES		

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



6	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
		RUC de la Entidad	20154477374
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	ING. SIGIFREDO ROLANDO PASACHE ARAUJO
		Cargo que ocupa en la Entidad	GERENTE TERRITORIAL Y TRANSPORTE
		Teléfono de contacto	997884128

7	  <b>Ing. Sigifredo Rolando Pasache Araujo</b> <b>GERENTE</b>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramirez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO/SUPERVISOR TARAPACA

**EXPERIENCIA N°09**

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR CENTRO DE LA VILLA VIVIANE, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CÓDIGO SNIP N° 254070	CONTRATO N° 332-2018- MDLH/UL

SE ANEXA:

- a) CONTRATO DE CONSULTORIA
- b) CONTRATO DE CONSORCIO
- c) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

  
 Eneyda Torres Cruz Ramirez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## a) CONTRATO DE CONSULTORIA



-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE LA HUACA**

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”**

**“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”**

**CONTRATO N° 332 -2018-MDLH/UL.**

**SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR CENTRO DE LA VILLA VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”. CÓDIGO SNIP N° 254070.**

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR CENTRO DE LA VILLA VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**. CÓDIGO SNIP N° 254070, que celebra de una parte **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA**, con RUC N° 20146697527, con domicilio legal en Plaza de Armas S/N La Huaca – Paíta – Piura, representada por el **SR. ING. JOSÉ GABRIEL TALLEDO PEÑA - Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Huaca**, identificado con DNI N° 02867071, en adelante **LA ENTIDAD**, y de otra parte el **CONSORCIO DEL NORTE**, con domicilio en Urbanización López Albuja II Etapa Mz. F lote 20 - Sullana - Piura, debidamente representado por su representante común Ing° Daniel Enrique Yarleque Zuñiga, identificado con DNI N° 45246540, constituido por Ing° Daniel Enrique Yarleque Zuñiga, identificado con DNI N° 45246540, con RUC N° 10452465405, con domicilio en Urbanización López Albuja II Etapa Mz. F lote 20 - Sullana - Piura y Helbert Ruiz Rivera, identificado con DNI N° 03608921, con RUC N° 10036089216, con domicilio en Calle los Abedules MZ. L4 – Lote 10 de la Urbanización Jardín III Etapa, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 26 de diciembre del 2018, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N°007-2018-MDLH-1, para la contratación del servicio de consultoría de obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Sector Centro de la Villa Viviate, Distrito de La Huaca, Provincia de Paíta, Departamento de Piura”, código SNIP N° 254070 al **CONSORCIO DEL NORTE**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Sector Centro de la Villa Viviate, Distrito de La Huaca, Provincia de Paíta, Departamento de Piura”, código SNIP N° 254070.

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 100, 000.00 SOLES (CEN MIL CON 00/100)** que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

**LA ENTIDAD** se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en SOLES, en periodos de tarifas mensuales de S/. 20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 Soles) cada una, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases de acuerdo, y la presentación del informe de actividades y demás documentación que la entidad requiera, junto con la conformidad del área usuaria, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

**LA ENTIDAD** debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE LA HUACA**

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"**

**"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 (CIENTO CINCUENTA) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA se acoge al artículo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado por el D.S N°056-2017-EF por ser una micro empresa, inscrita en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, autorizando a la Municipalidad Distrital de La Huaca mediante Declaración Jurada fechada 27.12.2018 retener el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, exonerándolos de la entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, para la suscripción del contrato, en las condiciones siguientes:

- Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: **S/. 10,000.00 (DIEZ MIL con 00/100 Soles)**, a través de la retención por valorización. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Según el artículo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de los pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Subgerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural.

En caso de existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE LA HUACA**

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES**

Si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Penalizaciones			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	La mitad de una unidad impositiva tributaria (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal.	Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura de la MDLH.
2	Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobrevalorizaciones), y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otro acto que deriven de pagos indebidos.	Cinco unidades impositivas tributarias (5 UIT).	Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura de la MDLH.
3	Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de la obra, y/o por no haber adoptado acciones necesarias para que el contratista ejecute la señalización que la obra requiera con el fin de evitar accidentes y brindar seguridad suficiente al trabajador y usuarios del proyecto.	Tres unidades impositivas tributarias (3 UIT).	Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura de la MDLH.
4	En caso el Supervisor no contara con los recursos necesarios (Personal y Equipos) ofertados para el control de la obra.	Tres unidades impositivas tributarias (3 UIT).	Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura de la MDLH.
5	De verificarse que durante la prestación del servicio, el supervisor presta servicios con personal distinto al ofertado en su propuesta, sin que este hecho haya sido previamente autorizado por la Entidad contratante.	Tres unidades impositivas tributarias (3 UIT).	Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura de la MDLH.
6	Los cambios del personal de supervisión por pedido expreso de la Entidad contratante que tenga origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el cumplimiento de sus	Tres unidades impositivas tributarias (3 UIT).	Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura de la MDLH.

*Eneyda Tresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL  
DE LA HUACA**

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”**

**“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”**

	obligaciones.		
7	Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se generara una obligación como gastos generales, intereses u otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado.	El 100% de dichos costos.	Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura de la MDLH.
8	Por reemplazar al Jefe de Supervisión o cualquiera de los especialistas propuestos en su oferta técnica, dentro del periodo comprendido desde el inicio de los servicios y hasta el primer 50% del plazo de ejecución contractual por considerarse que la contratación llevada a cabo se realiza en el marco de los principios de eficiencia, eficacia, igualdad de trato y equidad, en concordancia con el artículo 2º de la Ley de Contrataciones del Estado, salvo caso fortuito o fuerza mayor.	Una unidad impositiva tributaria (1 UIT).	Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura de la MDLH.
9	Por no encontrar cuaderno de Obra en el lugar donde se ejecuta la obra.	Una unidad impositiva tributaria (1 UIT).	Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura de la MDLH.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE LA HUACA**

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"**

**"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado o el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA DE ARMAS S/N LA HUACA - PAITA - PIURA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URBANIZACIÓN LÓPEZ ALBUJAR II ETAPA MZ. F LOTE 20 - SULLANA - PIURA.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por quintuplicado en señal de conformidad en el Distrito de La Huaca, a los 28 días del mes de diciembre del 2018.



*[Firma]*  
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO DEL NORTE  
*[Firma]*  
Daniel E. Yurique Zuniga  
REPRESENTANTE COMUN

"EL CONTRATISTA"



*[Firma]*  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## b) CONTRATO DE CONSORCIO

  
-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

**DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA**

## CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el **CONTRATO DE CONSORCIO**, que celebran el **Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con **DNI N° 45246540**, con **R.U.C. N° 10452465405**, y con domicilio legal en Urbanización López Alhujar II Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, y de otra parte el **Ing. HELBERT RUIZ RIVERA**, identificado con **DNI N° 03608921**, con **R.U.C. N° 10036089216**, y con domicilio legal en Calle Los Abedules Mza L4 – Lote N° 10 de la Urbanización Jardín III Etapa, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a quienes en lo sucesivo se les denominará **LOS CONSORCIADOS**; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

### I.- ANTECEDENTES

**PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS** son personas Naturales de derecho privado, las mismas que tienen por objeto social dedicarse a actividades de la Industria de la Construcción.

### II.- OBJETO DEL CONTRATO:

**SEGUNDA.-** Por el presente Contrato, las partes acuerdan participar en Consorcio de modo temporal con la finalidad de ejecutar el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR CENTRO DE LA VILLA VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA"**, CODIGO DE SNIP N° 254070. En consecuencia, **LOS CONSORCIADOS** se obligan mutuamente a participar en forma directa en dicho negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propósito de obtener el beneficio económico común descrito en el presente contrato. **LOS CONSORCIADOS** dejan constancia de que el presente contrato no genera la creación de persona jurídica alguna, ni sociedad de Derecho o de Hecho. En consecuencia, las partes mantendrán su propia autonomía, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes. El Servicio a ejecutar se efectuará conforme a los términos y condiciones que se precisan en el respectivo Contrato de Servicio de Supervisión.

### III.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE

**TERCERA.- LOS CONSORCIADOS** son responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los términos del Contrato del Servicio de Supervisión de la Obra. Así mismo acuerdan designar al **Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con D.N.I. N° 45246540, con domicilio en Urbanización López Alhujar II Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, como **Representante Común del Consorcio** ante El Cliente, quien gozará de las facultades y derechos para poder contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de **LOS CONSORCIADOS**

  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA**

del mismo modo encargarse de la ejecución de la totalidad del contrato, incluyendo la firma de éste ante EL CLIENTE.

#### IV.- DENOMINACION Y DOMICILIO

**CUARTA.-** El presente Contrato de Consorcio tendrá la siguiente denominación **CONSORCIO DEL NORTE**, estableciendo su domicilio legal en Urbanización López Albuja II Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, pudiendo mantener oficina de apoyo en el lugar de la obra.

#### V.- PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

**QUINTA.-** La participación de **LOS CONSORCIADOS** en la ejecución física del Servicio de Supervisión, los aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades o pérdidas, se fija de acuerdo a los siguientes:

- |                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 1. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA | 50 % |
| 2. HELBERT RUIZ RIVERA            | 50 % |

#### VI.- RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

**SEXTA.- LOS CONSORCIADOS** asumen responsabilidades colectivas y solidarias frente a terceros por todas y cada una de las obligaciones que contraiga **EL CONSORCIO** con motivo de la ejecución del Servicio de Supervisión y de acuerdo a su participación. **LOS CONSORCIADOS** convienen de común acuerdo que para efectos tributarios, del presente contrato estará a cargo de **DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, como **OPERADOR TRIBUTARIO**, la misma que será llevada en sus Libros contables, y libros de planillas; los beneficios y leyes sociales que se deriven y el plazo de estas citadas obligaciones correrán por cuenta de **EL CONSORCIO**, siendo de cargo de **LOS CONSORCIADOS** de proveer fondos para el pago de las citadas obligaciones.

#### VII.- DURACION DE EL CONSORCIO

**SETIMA.-** El plazo de duración de **EL CONSORCIO** será de 150 días calendarios, iniciándose el día que se cumpla con lo establecido en el Art. 152 del D.S N° 056-2017-EF, teniendo en consideración además, el tiempo que se requiera para la ejecución del Servicio, la aceptación definitiva del Servicio por la entidad contratante, liquidación final del Servicio y su cancelación, y liquidación de cuentas de **LOS CONSORCIADOS**; cumpliéndose lo anterior, **EL CONSORCIO** quedará disuelto y el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las partes, salvo la responsabilidad en forma conjunta de **LOS CONSORCIADOS** y de acuerdo a su participación conforme a la ley.

#### VIII.- CESIONES.-

**OCTAVA.-** Ninguno de **LOS CONSORCIADOS** podrá ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento a un tercero, sin el consentimiento escrito del cliente o del otro consorciado.

  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

**DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA**

**IX.- PODER**

**NOVENO.-** Por medio del presente contrato se otorga poder al Ing. **DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA**, identificado con D.N.I. N° 45246540, en su calidad de **Representante Común**, quien a sola firma, podrá realizar toda clase de operaciones bancarias ante entidades bancarias o financieras, favorables para la buena marcha del consorcio, abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro, ejecutar depósitos y retiros, girar cheques, cobrar cheques, sobregirar, aceptar, endosar, reaceptar, cobrar, descontar, cancelar y negociar letras de cambio, pagarés, cartas de crédito, cartas fianza, celebrar contratos con entidades públicas y privadas y otros efectos relacionados con la obra.

**X.- APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY**

**DECIMO.-** En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del Sistema Jurídico que resulten aplicables.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Sullana a los veinte siete días del mes de Diciembre del dos Mil Dieciocho.

<p><b>DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA</b></p> 	<p><b>HELBERT RUIZ RIVERA</b></p> 
--	--

**CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN  
CORRESPONDEN A:** DANIEL ENRIQUE -  
YARLEQUE ZUÑIGA  
RUIZ RIVERA HELBERT

CON DNI Nros 45246540  
03608921

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO



**JUAN MANUEL QUIROGA LEON**  
ABOGADO - NOTARIO

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramirez**  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## c) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD



-----  
Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA  
PROVINCIA DE PAITA – DEPARTAMENTO DE PIURA**

**CREADO POR LEY 21 DE JUNIO DE 1825**

**ELEVADO A LA CATEGORIA DE VILLA POR LEY N° 5898 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 1927**



**CAPÍTULO VI  
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Número del documento	<b>EXPEDIENTE N° 04625</b>		
	Fecha de emisión del documento	04/11/2019		
<b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre, denominación o razón social	<b>CONSORCIO DEL NORTE</b>		
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
	ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA	10452465405	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJECUCION DE LA CONSULTORIA [50 %]</li> <li>GESTIONES ADMINISTRATIVAS [50 %]</li> <li>FACTURACION [100 %]</li> </ul>
	ING. HELBERT RUIZ RIVERA	10036089216	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJECUCION DE LA CONSULTORIA SERVICIO [50 %]</li> <li>GESTIONES ADMINISTRATIVAS [50 %]</li> </ul>
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>	Número del contrato	332-2018-MDLH/UL		
	Tipo y número del procedimiento de selección	A. S. N° 007-2018-MDLH-1		
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	Supervisión de Obra	X
	Descripción del objeto del contrato	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR CENTRO DE LA VILLA VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA"		
	Fecha de suscripción del contrato	28 DE DICIEMBRE DEL 2018		
	Monto Contratado	S/ 100,000.00 SOLES		
	Adicional de Supervisión N° 01	S/ 20,000.00 SOLES		
	Adicional de Supervisión N° 02	S/ 5,000.00 SOLES		
	Monto Total Liquidado del Contrato	S/ 125,000.00 SOLES		
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original	150 días calendario	
Ampliación(es) de plazo		89 días calendario		
Total plazo		239 días calendario		



**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA**  
**PROVINCIA DE PAITA – DEPARTAMENTO DE PIURA**  
**CREADO POR LEY 21 DE JUNIO DE 1825**

**ELEVADO A LA CATEGORIA DE VILLA POR LEY N° 5898 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 1927**



	Fecha de inicio de la consultoría de obra	29 DE DICIEMBRE DEL 2018
	Fecha final de la consultoría de obra	24 DE AGOSTO DEL 2019

En caso de Supervisión de Obras

<b>4 DATOS DE LA OBRA</b>	Denominación de la supervisión de la obra	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR CENTRO DE LA VILLA VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA"
	Ubicación de la obra	SECTOR CENTRO – C.P. VIVIATE
	Número de adicionales de supervisión	02
	Monto total de los adicionales	S/ 25,000.00
	Número de deductivos	0
	Monto total de los deductivos	0
	Monto total de la supervisión de la obra	S/ 125,000.00

<b>5 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	Monto de las penalidades por mora	S/. 0.00 SOLES
	Monto de otras penalidades	S/. 0.00 SOLES
	Monto total de las penalidades aplicadas	S/. 0.00 SOLES

<b>6 DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA
	RUC de la Entidad	20146697527
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	C.P.C. JORGE A. ELERA CORREA
	Cargo que ocupa en la Entidad	JEFE UNIDAD DE LOGISTICA
	Teléfono de contacto	969881884

<b>7</b>	 <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>
----------	--

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramirez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

**EXPERIENCIA N°10**

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAN MARTÍN, CALLE GRAU, CALLE SIMÓN RODRÍGUEZ, CALLE BOLÍVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNIÓN, CALLE AURORA, CALLE HUÁSCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N, AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA", con Código único de la IRI N°2490892	CONTRATO N° 007-2022- MDA/ABAST.

SE ANEXA:

- a) CONTRATO DE CONSULTORIA
- b) COMPROBANTES DE PAGO

  
 Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## a) CONTRATO DE CONSULTORIA



-----  
Eneida Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA

Creado por Decreto Supremo del 08 de Octubre de 1840  
Elevado a Categoría de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST.

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDA-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMÓN RODRÍGUEZ, CALLE BOLÍVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNIÓN, CALLE AURORA, CALLE HUÁSCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N, AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA – PIURA", con Código único de la IRI N°2490892**

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra "RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMÓN RODRÍGUEZ, CALLE BOLÍVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNIÓN, CALLE AURORA, CALLE HUÁSCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N, AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA – PIURA", con Código único de la IRI N°2490892, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20199165021, con domicilio legal en Plaza de Armas s/n Distrito de Amotape – Paíta – Piura, representada por su Alcaldesa SRA. MELANIA ROJAS GARCIA, identificada con DNI N° 03472274, y de otra parte el SR. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA, con RUC N° 10452465405, con DNI N° 45246540, con domicilio legal en URB. LOPEZ ALBUJAR, II ETAPA, MZA. F, LOTE 20 SULLANA-SULLANA – PIURA, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 09 de marzo del 2021, el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDA-CS SEGUNDA CONVOCATORIA, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra "RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMÓN RODRÍGUEZ, CALLE BOLÍVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNIÓN, CALLE AURORA, CALLE HUÁSCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N, AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA – PIURA", con Código único de la IRI N°2490892, a DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra "RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMÓN RODRÍGUEZ, CALLE BOLÍVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNIÓN, CALLE AURORA, CALLE HUÁSCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N, AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA – PIURA", con Código único de la IRI N°2490892.

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 356,218.16 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 16/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	TARIFA DIARIA	MONTO CONTRACTUAL
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA (TARIFA DIARIA X 180 DIAS)	S/ 1,943.92	S/ 349,905.60
SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA		S/ 6,312.56
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 356,218.16</b>

Página 1 de 7

Plaza de Armas 2do. Piso – Amotape – Paíta – Piura correo muniamotape@hotmail.com

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

## PROVINCIA PAITA - REGION PIURA

Creado por Decreto Supremo del 08 de Octubre de 1840  
Elevado a Categoría de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos mensuales, de acuerdo al detalle siguiente:

- El 100% del monto contratado para la Supervisión de la Obra en Tarifas mensuales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el numeral 71.2 del Artículo 71 del Reglamento.
  - El 100% del monto contratado para la liquidación de la obra, en pago único, cuando se emita la Resolución de Aprobación de la Liquidación del Contrato de Obra.
- El Supervisor de Obra es responsable hasta la presentación de la Liquidación del Contrato de Obra.

Luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

### CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 210 días calendario; el mismo que se computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecución de la obra y comprende hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 73 del Reglamento.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA	PLAZO EN DIAS CALENDARIOS		
	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	SUPERVISION LIQUIDACION DE OBRA	TOTAL
"RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMÓN RODRÍGUEZ, CALLE BOLÍVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNIÓN, CALLE AURORA, CALLE HUÁSCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N, AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA", con Código único de la IRI N°2490892.	180	30	210

### CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

### CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

2

Plaza de Armas 2do. Piso - Amotape - Paíta - Piura correo [municipal@amotape@hotmail.com](mailto:municipal@amotape@hotmail.com)

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

## PROVINCIA PAITA - REGION PIURA

Creado por Decreto Supremo del 08 de Octubre de 1840

Elevado a Categoría de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

**EL CONTRATISTA** se acoge al artículo 60° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante DS N° 071-2018- PCM, modificado por el DS N° 148-2019-PCM, por ser una micro empresa, inscrita en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, por lo que se acoge al artículo precedente, autorizando a la Municipalidad Distrital de Amotape, mediante Carta de fecha 17 de marzo del 2022, a retener el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, exonerándolos a entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, para la suscripción del contrato, en las condiciones siguientes:

- De Fiel cumplimiento del Contrato **S/ 35,621.82 (Treinta y cinco mil seiscientos veintiuno con 82/100 Soles)**, a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

### CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

### CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará UN (01) ADELANTO DIRECTO POR EL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.

EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de los (08) días calendario posterior a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA, acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

### CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Amotape.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

### CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

### CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

### CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del

Página 3 de 7

Plaza de Armas 2do. Piso – Amotape – Paíta – Piura correo muniamotape@hotmail.com

*Enayda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

## PROVINCIA PAITA - REGION PIURA

Creado por Decreto Supremo del 08 de Octubre de 1840  
Elevado a Categoría de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Penalizaciones			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal	Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura Rural.
2	No responder las solicitudes escritas de la Entidad en plazo establecido.	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura Rural.
3	Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o actividad, por inasistencia injustificada o carencia de equipos.	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura Rural.
4	Incumplimiento en la presentación del informe Mensual u otro requerido, en el plazo establecido	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura Rural.
5	En caso de inasistencias del Supervisor de Obra, personal clave y el no uso del equipamiento establecido en los términos de referencia, será causal de aplicación de la multa.	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura Rural.
6	Por no comunicar a la Entidad las paralizaciones de los trabajos o actos programados, como consecuencia del incumplimiento del Contratista ejecutor de las obligaciones laborales con el personal profesional, técnico y obrero (pago de remuneraciones, salarios, jornales, beneficios sociales, etc.)	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura Rural.
7	Por no comunicar a la Entidad cuando el contratista incumpla con su obligación de implementar la señalización de seguridad interna y externa, que la obra requiera, a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura Rural.

4

Plaza de Armas 2do. Piso - Amotape - Piura correo muniamotape@hotmail.com

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

## PROVINCIA PAITA - REGION PIURA

Creado por Decreto Supremo del 08 de Octubre de 1840  
Elevado a Categoría de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

Penalizaciones			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	necesaria a los usuarios.		
8	Por no aplicar las diferentes penalidades en las que pudiera incurrir el Contratista ejecutor durante el desarrollo de la obra.	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura Rural.
9	Por no tener el Cuaderno de Obra al día en sus anotaciones, tanto por parte del Contratista ejecutor de obra, como de la Supervisión de Obra.	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura Rural.
10	Por no comunicar a la Entidad cuando el Contratista incumpla con los Lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción.	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura Rural.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

### CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

### CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

*Eneida Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

Página 5 de 7





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

## PROVINCIA PAITA - REGION PIURA

Creado por Decreto Supremo del 08 de Octubre de 1840  
Elevado a Categoría de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

### CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

### CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

### CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL, conformado por TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

- 1) Cámara de Comercio y Producción de Piura.
- 2) Colegio de Ingenieros del Perú (Consejo Departamental Piura)

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza de Armas s/n Distrito de Amotape – Paíta – Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URB. LOPEZ ALBUJAR, II ETAPA, MZA. F, LOTE 20 SULLANA-SULLANA – PIURA.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

6

Plaza de Armas 2do. Piso – Amotape – Paíta – Piura correo: muniamotape@hotmail.com

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA

Creado por Decreto Supremo del 08 de Octubre de 1840

Elevado a Categoría de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

firman por triplicado en señal de conformidad en el Distrito de Amotape, a los veintiún (21) días del mes de Marzo del año 2022.



Melania Rojas García

"LA ENTIDAD"



Luis E. Zuniga

REG. CI. 131329  
REG. CONSULT. C 63781

"EL CONTRATISTA"

  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



## b) COMPROBANTES DE PAGO



---

Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
CONTRATISTA	YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAN MARTÍN, CALLE GRAU, CALLE SIMÓN RODRÍGUEZ, CALLE BOLÍVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNIÓN, CALLE AURORA, CALLE HUÁSCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N, AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA", con Código único de la IRI N°2490892
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	21/03/2022
PLAZO CONTRACTUAL	210 DÍAS CALENDARIO (180 DÍAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA)

VALORIZACION N°	FECHA DE EMISION	NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO	CONCEPTO	MONTO
01 - ABRIL 2022	23/05/2022	0429	PAGO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN N°01 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 3,522.34
01 - ABRIL 2022	23/05/2022	0428	GIRO DE RETENCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 11,873.94
01 - ABRIL 2022	23/05/2022	0427	PAGO DE DETRACCIÓN POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 2,099.00
02 - MAYO 2022	13/06/2022	0500	PAGO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN N°02 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 41,156.58
02 - MAYO 2022	13/06/2022	0498	GIRO DE RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA EN VALORIZACION DE SUPERVISIÓN N°02 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 11,873.94
02 - MAYO 2022	13/06/2022	0499	GIRO DE DETRACCIÓN DE LA FACTURA E001-277 EN VALORIZACION DE SUPERVISIÓN N°02 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 7,231.00
03 - JUNIO 2022	14/07/2022	0785	PAGO DE VALORIZACION N°03 (MES DE JUNIO) POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 39,445.66
03 - JUNIO 2022	14/07/2022	0783	GIRO DE RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA EN VALORIZACION N°03 (MES DE JUNIO) POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 11,873.94
03 - JUNIO 2022	14/07/2022	0784	GIRO DE DETRACCIÓN DE LA FACTURA E001-289 EN LA VALORIZACION N°03 (MES DE JUNIO) POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 6,998.00
04 - JULIO 2022	05/08/2022	1060	PAGO DE VALORIZACIÓN N°04 (MES DE JULIO) POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 53,030.52
04 - JULIO 2022	05/08/2022	1059	PAGO DE LA DETRACCIÓN DE LA FACTURA E001-297 EN LA VALORIZACIÓN N°04 (MES DE JULIO) POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 7,231.00
05 - AGOSTO 2022	05/09/2022	1154	PAGO DE VALORIZACIÓN N°05 (MES DE AGOSTO) POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 53,030.52
05 - AGOSTO 2022	05/09/2022	1153	PAGO DE LA DETRACCIÓN DE LA FACTURA E001-307 EN LA VALORIZACIÓN N°05 (MES DE AGOSTO) POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 7,231.00
06 - SEPTIEMBRE 2022	10/10/2022	1280	PAGO DE VALORIZACIÓN N°06 (MES DE SETIEMBRE) POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 51,319.60
06 - SEPTIEMBRE 2022	10/10/2022	1279	PAGO DE DETRACCIÓN DE LA FACTURA E001-328 EN LA VALORIZACIÓN N°06 (MES DE SETIEMBRE) POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 6,998.00
MONTO TOTAL FACTURADO				S/ 314,915.04

  
**Eneyda Teresa Cruz Ramírez**  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA



SIAF - Módulo Administrativo  
Versión 21.01.00

Fecha : 30/05/2022  
Hora : 12:07:48  
Pag.: 23 de 23

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000302

NOMBRE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

RUC 10452465405

SON TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y NUEVOS SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
0429	23	05	2022

CONCEPTO												
PAGO DE VALORIZACION DE SUPERVISION N° 01 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 08-2022/SUP.DEYZ-MDA, INFORME N° 130-2022-Jly												
CODIFICACION PROGRAMATICA					ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO							
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AIO	BR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
19	0038	1	0148	2490892	6000002	15	036	0074	00001	0001424		
CLASIFICADOR DE GASTO		IMPORTE										
		PARCIAL		TOTAL								
2.6.2 3.2 3		3,522.34										
TOTAL				3,522.34								
DEDUCCIONES				0.00								
LIQUIDO A PAGAR				3,522.34								
CONTABILIDAD PATRIMONIAL				RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES				IMPORTE				
DEBE		HABER										
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE									
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO												
FECHA	HECHO POR		CONFORME									
					JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA							
VISACION												
CONTROL INTERNO				JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD								
RECIBI CONFORME												
FECHA	FIRMA											
	DNI			RUC								
	LIBRETA MILITAR											
FORMA DE PAGO				AUTORIZACION								
AÑO 2018												
BANCO 001 BANCO DE LA NACION												
CTA CTE 074 0671028368 RUBRO 19												
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000240												
CCI 01867100067109327584												
TIPO DE OPERACION												
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

TOTAL RETENCIONES 0.00

## COMPROBANTE DE PAGO


REGISTRO SIAF 00000000302

NOMBRE BANCO DE LA NACION

SON ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTITRES Y NUEVOS SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
0428	23	05	2022

RUC 10452465405

CONCEPTO									
GIRO DE RETENCION DE FONDO DE GARANTIA POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 08-2022/SUP.DEYZ-MDA, INFORME N° 130-2022-JlyDUR									
CODIFICACION PROGRAMATICA					ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO				
RB	SEG F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL
19	0038	1	0148	2490892	6000002	15	036	0074	00001 0001424
					CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE			
					2.6.2 3.2.3	PARCIAL	TOTAL		
						11,873.94			
					TOTAL		11,873.94		
					DEDUCCIONES		0.00		
					LIQUIDO A PAGAR		11,873.94		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL									
DEBE					HABER				
CUENTA	IMPORTE		CUENTA	IMPORTE					
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO									
FECHA	HECHO POR				CONFORME				
					JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA				
VISACION									
CONTROL INTERNO					JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD				
RECIBI CONFORME									
FECHA	FIRMA								
	DNI				RUC				
	LIBRETA MILITAR								
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES						IMPORTE			
 Eneyda Teresa Cruz Ramirez REPRESENTANTE COMÚN CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA									
						TOTAL RETENCIONES			
FORMA DE PAGO						AUTORIZACION			
AÑO		2018							
BANCO		001 BANCO DE LA NACION							
CTA CTE		074 0671028368 RUBRO 19							
CARTA ORDEN		22000040							
CCI									
TIPO DE OPERACION									
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									



SIAF - Módulo Administrativo  
Versión 21.01.00

Fecha : 01/06/2022  
Hora : 10:41:38  
Pag.: 3 de 3

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000302

NOMBRE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

RUC 10452465405

SON DOS MIL NOVENTINUEVE Y NUEVOS SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
0427	23	05	2022

CONCEPTO				
PAGO DE DETRACCION POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 08-2022/SUP.DEYZ-MDA, INFORME N° 130-2022-JlyDUR-ING.JCNR, FACTURA N				
CODIFICACION PROGRAMATICA				
RB	SEC F	CP PRG PROD/PRY ACT/IOBR FN DIVF GRPF	META FINAL	
19	0038	1 . 0148 . 2490892 . 6000002 . 15 . 036 0074	00001 0001424	
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO				
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE			
	PARCIAL	TOTAL		
2.6.2.3.2.3	2,099.00			
TOTAL		2,099.00		
DEDUCCIONES		0.00		
LIQUIDO A PAGAR		2,099.00		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL				IMPORTE
DEBE		HABER		
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE	
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO				
FECHA	HECHO POR	CONFORME		
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA		
VISACION				
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD		
RECIBI CONFORME				
FECHA	FIRMA			
	DNI	RUC		
	LIBRETA MILITAR			
FORMA DE PAGO				AUTORIZACION
AÑO	2018			
BANCO	001 BANCO DE LA NACION			
CTA CTE	074 0671028368 RUBRO 19			
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS	22000239			
CCI	01867100067109327584			
TIPO DE OPERACION				
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

TOTAL RETENCIONES

0.00

SIAF - Módulo Administrativo  
Versión 21.01.00

Fecha : 15/06/2022  
Hora : 10:38:14  
Pag.: 15 de 18

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000302

Nº	DIA	MES	AÑO
0498	13	06	2022

RUC 10452465405

NOMBRE BANCO DE LA NACION

SON ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTITRES Y NUEVOS SOLES

CONCEPTO												
GIRO DE RETENCION FONDO DE GARANTIA EN VALORIZACION DE SUPERVISION N° 02 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 12-2022/SUP.DE												
CODIFICACION PROGRAMATICA								ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO				
RB	SEC F	CP	PRO	PRY	ACT/A	OSR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL		
19	0038	1	0148	2490892	6000002	15	036	0074	00001	0001424		
										CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
											PARCIAL	TOTAL
										2.6.2 3.2 3	11,873.94	
										TOTAL		11,873.94
										DEDUCCIONES		0.00
										LIQUIDO A PAGAR		11,873.94
CONTABILIDAD PATRIMONIAL										RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		IMPORTE
DEBE					HABER							
CUENTA	IMPORTE				CUENTA	IMPORTE						
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO												
FECHA	HECHO POR				CONFORME							
VISACION												
CONTROL INTERNO					JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD							
RECIBI CONFORME												
FECHA					FIRMA							
					DNI					RUC		
LIBRETA MILITAR												

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

TOTAL RETENCIONES

0.00

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO 2018  
BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
CTA CTE 074 0671028368 RUBRO 19  
CARTA ORDEN 22000046  
CCI  
TIPO DE OPERACION  
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



SIAF - Módulo Administrativo  
Versión 21.01.00

Fecha : 15/06/2022  
Hora : 10:38:14  
Pag.: 16 de 18

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000302

NOMBRE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

RUC 10452465405

SON SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTIUNO Y NUEVOS SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
0499	13	06	2022

## CONCEPTO

GIRO DE DETRACCION DE LA FACTURA E001-277 EN VALORIZACION DE SUPERVISION N° 02 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 12-2022/

## CODIFICACION PROGRAMATICA

RB SEC F CP PRO PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF META FINAL  
19 0038 1. 0148. 2490892. 6000002. 15. 036 0074 00001 0001424

## ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.2.3.2.3	7,231.00	
TOTAL		7,231.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		7,231.00

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

### DEBE

### HABER

CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

## PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

## VISACION

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

## RECIBI CONFORME

FECHA

FIRMA

DNI

RUC

LIBRETA MILITAR

## RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

## IMPORTE

TOTAL RETENCIONES

0.00

## FORMA DE PAGO

## AUTORIZACION

AÑO 2018  
BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
CTA CTE 074 0671028368 RUBRO 19  
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000274  
CCI 01867100067109327584

## TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

  
Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

SIAF - Módulo Administrativo  
Verakón 21.01.00

Fecha : 15/06/2022  
Hora : 10:38:14  
Pag.: 17 de 18

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000302

N°	DIA	MES	AÑO
0500	13	06	2022

NOMBRE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

RUC 10452465405

SON CUARENTIUN MIL CIENTO CINCUENTISEIS Y NUEVOS SOLES

## CONCEPTO

PAGO DE VALORIZACION DE SUPERVISION N° 02 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 12-2022/SUP.DEYZ-MDA, INFORME N° 157-2022-Jly

## CODIFICACION PROGRAMATICA

RD	SEC	F	CP	PRO	PRY	ACT	AMOR	FN	DIV	GRPF	META	FINAL
19	0038	1	0148	2490892	6000002	15	036	0074	00001	0001424		

## ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.2.3.2.3	41,156.58	
<b>TOTAL</b>		41,156.58
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		41,156.58

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

## PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

## VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

## RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

## FORMA DE PAGO

## AUTORIZACION

AÑO 2018  
BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
CTA CTE 074 0671028368 RUBRO 19  
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000275  
CCI 01867100067109327584

## TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



**COMPROBANTE DE PAGO**

REGISTRO SIAF 0000000302

N°	DIA	MES	AÑO
0783	14	07	2022

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10452465405

80N ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTITRES Y NUEVOS SOLES

**CONCEPTO**

GIRO DE RETENCION FONDO DE GARANTIA EN LA VALORIZACION N° 03 (MES DE JUNIO) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 20-2022/SUP

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AVOBR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL
19	0038	1	0148	2490892	6000002	15	036	0074	00001 0001424

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.2 3.2 3	11,873.94	
<b>TOTAL</b>		11,873.94
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		11,873.94

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL****DEBE****HABER**

CUENTA

IMPORTE

CUENTA

IMPORTE

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

FECHA

HECHO POR

CONFORME

JEFE DE LA OFICINA  
DE TESORERIA**VISACION**

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA  
DE CONTABILIDAD**RECIBI CONFORME**

FECHA

FIRMA

DNI

RUC

LIBRETA MILITAR

**RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES****IMPORTE**

TOTAL RETENCIONES

0.00

**FORMA DE PAGO****AUTORIZACION**

AÑO	2018
BANCO	001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE	074 0671028368 RUBRO 19
CARTA ORDEN	22000054
CGI	

**TIPO DE OPERACION**

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**COMPROBANTE DE PAGO**

REGISTRO SIAF 0000000302

NOMBRE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

RUC 10452465405

SON SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTIOCHO Y NUEVOS SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
0784	14	07	2022

**CONCEPTO**

GIRO DE DETRACCION DE LA FACTURA E001-289 EN LA VALORIZACION N° 03 (MES DE JUNIO) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 20-20

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AIOBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
19	0038	1	0148	2490892	6000002	15	038	0074	00001	0001424

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.2 3.2 3	6,998.00	
<b>TOTAL</b>		6,998.00
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		6,998.00

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL****DEBE****HABER**

CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

FECHA	HECHO POR	CONFORME

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

**VISACION****CONTROL INTERNO****JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD****RECIBI CONFORME**

FECHA	FIRMA

DNI	RUC

LIBRETA MILITAR

**RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES****IMPORTE**

TOTAL RETENCIONES

0.00

**FORMA DE PAGO****AUTORIZACION**

AÑO 2018  
BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
CTA CTE 074 0671028368 RUBRO 19  
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000356  
CCI 01867100067109327584

**TIPO DE OPERACION**

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



**COMPROBANTE DE PAGO**

REGISTRO SIAF 0000000302

Nº	DIA	MES	AÑO
0785	14	07	2022

NOMBRE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

RUC 10452465405

SON TREINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTICINCO Y NUEVOS SOLES

CONCEPTO									
PAGO DE VALORIZACION N° 03 (MES DE JUNIO) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 20-2022/SUP.DEYZ-MDA, INFORME N° 197-2022-Jly									
CODIFICACION PROGRAMATICA									
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AMOB	FN	DIVF	GRPF	META FINAL
19	0038	1	0148	2490892	6000002	15	036	0074	000010001424
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO									
CLASIFICADOR DE GASTO		IMPORTE							
		PARCIAL	TOTAL						
2.6.2 3.2 3		39,445.66							
TOTAL			39,445.66						
DEDUCCIONES			0.00						
LIQUIDO A PAGAR			39,445.66						
CONTABILIDAD PATRIMONIAL				RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES					
DEBE		HABER				IMPORTE			
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE						
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO									
FECHA	HECHO POR	CONFORME							
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA							
VISACION									
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD							
RECIBI CONFORME									
FECHA	FIRMA								
	DNI	RUC							
	LIBRETA MILITAR								
FORMA DE PAGO				AUTORIZACION					
AÑO 2018									
BANCO 001 BANCO DE LA NACION									
CTA CTE 074 0671028368 RUBRO 19									
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000357									
CCI 01867100067109327584									
TIPO DE OPERACION									
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									

*Eneyda Teresa Cruz Ramirez*  
 Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

TOTAL RETENCIONES

0.00

## COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000302

**NOMBRE** YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

**CINCUENTITRES MIL TREINTA Y NUEVOS SOLES**

Nº	DIA	MES	ANO
1080	05	08	2022

RUC 10452465405

CONCEPTO																																												
PAGO DE VALORIZACION N° 04 (MES DE JULIO) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 120/2022, CARTA N° 24-2022/SUP.DEYZ-MDA, INFORME N° 234-2022-Jly																																												
CODIFICACION PROGRAMATICA							ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>RD</th> <th>SEC F</th> <th>CP</th> <th>PRG</th> <th>PROY</th> <th>ACT/ANOS</th> <th>FIN DINT</th> <th>ORPT</th> <th>MONEDA FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>0030</td> <td>1</td> <td>0140</td> <td>2490892</td> <td>0000002</td> <td>15</td> <td>030 0074</td> <td>00001 0001424</td> </tr> </tbody> </table>							RD	SEC F	CP	PRG	PROY	ACT/ANOS	FIN DINT	ORPT	MONEDA FINAL	10	0030	1	0140	2490892	0000002	15	030 0074	00001 0001424	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CLASIFICADOR DE GASTO</th> <th colspan="2">IMPORTE</th> </tr> <tr> <th>PARCIAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0.2 3.2.3</td> <td>53,030.52</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td>53,030.52</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>LIQUIDO A PAGAR</b></td> <td>53,030.52</td> </tr> </tbody> </table>			CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE		PARCIAL	TOTAL	2.0.2 3.2.3	53,030.52		<b>TOTAL</b>		53,030.52	<b>DEDUCCIONES</b>		0.00	<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		53,030.52
RD	SEC F	CP	PRG	PROY	ACT/ANOS	FIN DINT	ORPT	MONEDA FINAL																																				
10	0030	1	0140	2490892	0000002	15	030 0074	00001 0001424																																				
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE																																											
	PARCIAL	TOTAL																																										
2.0.2 3.2.3	53,030.52																																											
<b>TOTAL</b>		53,030.52																																										
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00																																										
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		53,030.52																																										
CONTABILIDAD PATRIMONIAL							RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES																																					
DEBE				HABER				IMPORTE																																				
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE																																									
2103.0201	53,030.52	1101.1210	53,030.52																																									
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO																																												
FECHA		HECHO POR			CONFORME																																							
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA           </div>																																							
VISACION																																												
CONTROL INTERNO				JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD																																								
RECIBI CONFORME																																												
FECHA		FIRMA																																										
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DNI</span> <span>RUC</span> </div>																																										
		LIBRETA MILITAR																																										
FORMA DE PAGO							AUTORIZACION																																					
AÑO 2018 BANCO 001 BANCO DE LA NACION CTA CTE 074 0071028368 RUBRO 19 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000438 CCI 01867100087109327584																																												
TIPO DE OPERACION																																												
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS																																												



SIAF - Módulo Administrativo  
Versión 21.01.00

Fecha : 15/08/2022  
Hora : 11:28:10  
Pag : 13 de 17

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000000302

N°	DIA	MES	AÑO
1059	05	08	2022

RUC 10452465405

NOMBRE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

SON SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTIUNO Y NUEVOS SOLES

CONCEPTO									
PAGO DE LA DETRACCION DE LA FACTURA E001-297 en la VALORIZACION N° 04 (MES DE JULIO) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 128/2022, CARTA N° 24									
CODIFICACION PROGRAMATICA						ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO			
RS	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AUOR	FN	DIV	GRF	META FINAL
19	0038	1	0148	2490892	6000002	15	036	0074	00001 0001424
						CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE		
							PARCIAL	TOTAL	
						2.6.2.3.2.3	7,231.00		
						TOTAL		7,231.00	
						DEDUCCIONES		0.00	
						LIQUIDO A PAGAR		7,231.00	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL									
DEBE					HABER				
CUENTA	IMPORTE				CUENTA	IMPORTE			
2103.0201	7,231.00				1101.1210	7,231.00			
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO									
FECHA	HECHO POR				CONFORME				
					JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA				
VISACION									
CONTROL INTERNO					JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD				
RECIBI CONFORME									
FECHA	FIRMA								
	DNI				RUC				
	LIBRETA MILITAR								
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES						IMPORTE			
TOTAL RETENCIONES						0.00			
FORMA DE PAGO						AUTORIZACION			
AÑO 2018						001 BANCO DE LA NACION			
BANCO						074 0671028368 RUBRO 10			
CTA CTE						TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000437			
CCI						01867100067109327584			
TIPO DE OPERACION									
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									

*Eneyda Teresa Cruz Ramírez*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO BIAF 00000000302

NOMBRE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

## BON CINCUENTITRES MIL TREINTA Y NUEVOS SOLES

Nº	DIA	MES	ANO
1154	05	09	2022

RUC 10452465405

## CONCEPTO

PAGO DE VALORIZACION N° 05 (MES DE AGOSTO) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST. CCP N° 126/2022. CARTA N° 29-2022/SUP.DEYZ-MDA, INFORME N° 268-2022-JI

## CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	BEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI	OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
10	0038	1	0148	2490892	60000002	15	036	0074		00001	0001424

## ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.2 3.2 3	53,030.52	
<b>TOTAL</b>		53,030.52
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		53,030.52

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

## VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

**RECIBI CONFORME**

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

**RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES**

**IMPORTE**

  
 -----  
 Encyda Teresa Cruz Ramirez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

**FORMA DE PAGO**

## AUTORIZACION

<b>AÑO</b>	2018	<b>AUTORIZACION</b>
<b>BANCO</b>	001 BANCO DE LA NACION	
<b>CTA CTE</b>	074 0671028368 RUBRO 19	
<b>TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS</b>	22000505	
<b>CCI</b>	01867100067109327584	
<b>TIPO DE OPERACION</b>		
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		



SIAF - Módulo Administrativo  
Versión 21.01.00

Fecha : 07/09/2022

Hora : 09:49:22

Pag.: 18 de 19

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000302

Nº	DIA	MES	AÑO
1153	05	09	2022

RUC 10452465405

NOMBRE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

SON SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTIUNO Y NUEVOS SOLES

## CONCEPTO

PAGO DE DETRACCION DE LA FACTURA E001-307 EN LA VALORIZACION N° 05 (MES DE AGOSTO) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 29-2

## CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
10	0038		1	0148	2490892	6000002	15	036	0074	00001	0001424

## ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.2 3.2 3	7,231.00	
TOTAL		7,231.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		7,231.00

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

## PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

## VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

## RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

  
Eneyda Tereza Cruz Ramirez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## FORMA DE PAGO

AÑO	2018	AUTORIZACION
BANCO	001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE	074 0671028368 RUBRO 19	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS	22000504	
CCI	01867100067109327584	
TIPO DE OPERACION	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

SIAF - Módulo Administrativo  
Versión 21.01.00

Fecha : 12/10/2022  
Hora : 12:23:16  
Pag.: 18 de 22

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000302

NOMBRE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

RUC 10452465405

SON CINCUENTIUN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Y NUEVOS SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
1280	10	10	2022

CONCEPTO											
PAGO DE VALORIZACION N° 06 (MES DE SETIEMBRE) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 42-2022/SUP.DEYZ-MDA, INFORME N° 305-2022											
CODIFICACION PROGRAMATICA								ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO			
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AM/BR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
19	0038		1	0148	2490892	6000002	15	036	0074	00001	0001424
CLASIFICADOR DE GASTO											
IMPORTE											
PARCIAL											
TOTAL											
2.6.2 3.2 3											
51,319.60											
TOTAL											
51,319.60											
DEDUCCIONES											
0.00											
LIQUIDO A PAGAR											
51,319.60											
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		IMPORTE	
DEBE				HABER							
CUENTA	IMPORTE			CUENTA	IMPORTE						
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO											
FECHA	HECHO POR				CONFORME						
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA											
VISACION											
CONTROL INTERNO						JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD					
RECIBI CONFORME											
FECHA	FIRMA										
	DNI RUC										
LIBRETA MILITAR											
FORMA DE PAGO											
AÑO 2018											
BANCO 001 BANCO DE LA NACION											
CTA CTE 074 0671028368 RUBRO 19											
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000579											
CCI 01867100067109327584											
TIPO DE OPERACION											
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS											



**COMPROBANTE DE PAGO**

REGISTRO SIAF 0000000302

NOMBRE YARLEQUE ZUÑIGA DANIEL ENRIQUE

RUC 10452465405

SON SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTIOCHO Y NUEVOS SOLES

CONCEPTO											
PAGO DE DETRACCION DE LA FACTURA E001-328 EN LA VALORIZACION N° 06 (MES DE SETIEMBRE) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMON RODRIGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNION, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PASAJE LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE", SEGUN CONTRATO N° 007-2022-MDA/ABAST, CCP N° 126/2022, CARTA N° 4											
CODIFICACION PROGRAMATICA								ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO			
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
19	0038	1	0148	2490892	6000002	15	036	0074	00001	0001424	
CLASIFICADOR DE GASTO										IMPORTE	
										PARCIAL	TOTAL
2.6.2 3.2 3										6,998.00	
TOTAL											6,998.00
DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO A PAGAR											6,998.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		IMPORTE	
DEBE				HABER							
CUENTA	IMPORTE			CUENTA	IMPORTE						
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO											
FECHA	HECHO POR				CONFORME						
								JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA			
VISACION											
CONTROL INTERNO						JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD					
RECIBI CONFORME											
FECHA	FIRMA										
	DNI RUC										
LIBRETA MILITAR											
FORMA DE PAGO								AUTORIZACION			
AÑO 2018											
BANCO 001 BANCO DE LA NACION											
CTA CTE 074 0671028368 RUBRO 19											
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000578											
CCI 01867100067109327584											
TIPO DE OPERACION											
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS											

  
 Eneyda Teresa Cruz Ramirez  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

TOTAL RETENCIONES

0.00

CONSULTA EXPEDIENTE

CONSULTA CERTIFICADO

CONSULTA EEFF Y EEPP

## Consulta de Expediente Administrativo

Año

2022

Entidad

301567 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

Expediente

302

Tipo Operación

N GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Compra

CA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Tipo Proceso Selección

63 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN-NUOVA CONVOCATORIA POR DESIERTO



Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA

## Datos del Expediente Administrativo

67 items found, displaying 36 to 67. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]

Ciclo	Fase	Sec	Corr	Doc	Numero	Fecha	FF	Moneda	Monto	Est.	Fecha Proceso	Id Trx	Enviado
G	G	11	1							A	15/07/2022 02:04:30	2925773212	Enviar
G	G	12	1	009	0784	14/07/2022		S/.	6,998.00	F	14/07/2022 15:02:51		
G	G	12	1							V	14/07/2022 18:55:18		
G	G	12	1							A	15/07/2022 02:04:30	2925773217	Enviar
G	G	13	1	009	0785	14/07/2022	19	S/.	39,445.66	F	14/07/2022 15:02:51		
G	G	13	1				19			V	14/07/2022 18:30:43		
G	G	13	1				19			A	15/07/2022 02:04:30	2925773214	Enviar
G	G	15	1	009	1059	05/08/2022	19	S/.	7,231.00	R	05/08/2022 16:35:32		
G	G	15	1				19			A	09/08/2022 02:02:43	2948861877	Enviar
G	G	15	1				19			V	08/08/2022 11:05:18		
G	G	15	1	009	1059	05/08/2022	19	S/.	7,231.00	F	08/08/2022 00:03:05		
G	G	16	1				19			V	05/08/2022 19:10:42		
G	G	16	1				19			A	09/08/2022 02:02:43	2948861878	Enviar
G	G	16	1	009	1060	05/08/2022	19	S/.	53,030.52	F	05/08/2022 16:35:32		
G	G	18	1	009	1153	05/09/2022	19	S/.	7,231.00	F	05/09/2022 15:10:28		
G	G	18	1				19			V	05/09/2022 18:39:50		
G	G	18	1				19			A	06/09/2022 02:04:20	2974202264	Enviar
G	G	19	1							V	05/09/2022 18:39:15		



10/1/23, 9:17

## Ministerio de Economía y Finanzas

Ciclo	Fase	Sec	Corr	Doc	Numero	Fecha	FF	Moneda	Monto	Est.	Fecha Proceso	Id Trx	Enviado
G	G	19	1	009	1154	05/09/2022		S/.	53,030.52	F	05/09/2022 15:10:29		
G	G	19	1							A	06/09/2022 02:04:20	2974202265	Enviar
G	G	21	1	009	1279	10/10/2022	19	S/.	6,998.00	F	10/10/2022 11:57:24		
G	G	21	1				19			A	11/10/2022 02:07:04	3005314070	Enviar
G	G	21	1				19			V	10/10/2022 15:26:17		
G	G	22	1				19			V	10/10/2022 15:22:08		
G	G	22	1				19			A	11/10/2022 02:07:04	3005314075	Enviar
G	G	22	1	009	1280	10/10/2022	19	S/.	51,319.60	F	10/10/2022 11:57:24		
G	G	24	1							A	17/11/2022 02:04:59	3039589103	Enviar
G	G	24	1	009	1379	16/11/2022		S/.	30,791.56	F	16/11/2022 16:17:27		
G	G	24	1							V	16/11/2022 18:39:47		
G	G	25	1				19			V	22/11/2022 21:12:14		
G	G	25	1				19			A	23/11/2022 02:05:31	3045196678	Enviar
G	G	25	1	009	1380	16/11/2022	19	S/.	4,199.00	F	16/11/2022 16:17:27		

Export options: [Excel](#) | [PDF](#)

© 2015 Ministerio de Economía y Finanzas - Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF ©



Eneyda Teresa Cruz Ramírez  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPACA