

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Y FACTORES DE EVALUACION

Nº	Cliente	Objeto del Contrato	Nº de Contrato	Fecha de contrato	Fecha Conf. Serv.	Moneda	Monto contratado	Adicional-otros	% Part.	Importe (S/)	Monto facturado acumulado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNION, MONTERO, BOLIVAR, LIMA, ICA, CACERES, ARICA, JUNIN Y PARDO DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA-CAJAMARCA.	95-2015-MDJ	20/10/2015	26/06/2016	Soles	39,900.00	-	50%	19,950.00	19,950.00
2	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	SUPERVISION: CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA	009-2015-GRL	14/04/2015	12/05/2016	Soles	450,436.68	94,447.99	56%	305,135.42	325,085.42
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA	SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA	088-2016-MDSL/A	19/10/2016	13/10/2017	Soles	81,671.00	-	50%	40,835.50	365,920.92
4	DISTRITO DE SAN ISIDRO	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA, PLAZA ALDANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	086-2017-MDSI	29/09/2017	08/04/2018	Soles	239,230.25	26,201.41	40%	106,172.66	472,093.58
5	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DEL DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE"	002-2018-GR-LAMB	10/01/2018	25/10/2018	Soles	233,104.74	3,023.10	40%	94,451.14	566,544.72
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	SUPERVISION DE OBRA: CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N 02 Y JR LOS HORQUITOS CD N 02, DISTRITO DE SAN JUAN CAJAMARCA CAJAMARCA	012-2018-MDSJ/GM	13/08/2018	13/12/2018	Soles	46,219.00	-	100%	46,219.00	612,763.72
7	ACTIVOS MINEROS SAC	SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO UMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO-YAULI-JUNIN	GL-CC038-2019	09/08/2019	30/11/2020	Soles	471,895.73	211,186.51	90%	614,774.02	1,227,537.73
8	MINISTERIO DE VIVIENDA	SUPERVISION DE OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES – CÓDIGO UNIFICADO 2434455"	034-2021-VIVIENDA	12/05/2021	10/01/2022	Soles	215,862.35	-23,677.73	50%	96,092.31	1,323,630.04
9	MUNI DE TACABAMBA	SUPERVISION DE OBRA: "MECADO DE ABASTOS"	074-2021-MDT	19/07/2021	17/12/2021	Soles	81,964.00	-	80%	65,571.20	1,389,201.24
TOTAL						Soles	1,389,201.24				

SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA
PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNION, MONTERO,
BOLIVAR, LIMA, ICA, CACERES, ARICA, JUNIN Y PARDO DE
JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA-CAJAMARCA.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL



3

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONSTANCIA DE SERVICIO

Por medio de la presente se deja CONSTANCIA, que EL **CONSORCIO VÍAS JESÚS**, representado por el ing. Raymundo Gonzalo PITA VILLAVICENCIO, ha Supervisado la ejecución de la obra: "**CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LOS JRS. TRUJILLO, UNIÓN, MONTERO, BOLÍVAR, LIMA, ICA, CÁCERES, ARICA, JUNÍN Y PARDO DE JESÚS, DISTRITO DE JESÚS - CAJAMARCA - CAJAMARCA**", con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS; **No habiendo incurrido en penalidad alguna**, se expide la presente **constancia de servicio de consultoría**.

DATOS DE LA OBRA:

Modalidad de ejecución : Administración Directa – Municipalidad Distrital de Jesús

Monto de la obra : S/. 3'671, 964.30

DATOS DE LA CONSULTORIA:

Contratista : Consorcio Vías Jesús

Proceso de selección : AMC N°003-2015-MDJ/CEP.

Contrato : N°95-2015-MDJ/GM/SGL&CP(20.OCTUBRE.2015).

Inicio de consultoría : 26.Octubre.2015

Termino de consultoría : 26.junio.2016

Plazo Total de Consultoría : 240 días calendario.

Monto de Contrato : S/. 39,900.00

Se expide la presente, a solicitud del interesado

Jesús, 25 de Octubre del 2016


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS
.....
Julio César Vigo Muñoz
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS

GERENCIA MUNICIPAL
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA N° 95-2015-MDJ/GM/SGL&CP

AMC N°003-2015-MDJ/CEP: CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNIÓN, MONTERO, BOLIVAR, LIMA, ICA, CÁCERES, ARICA, JUNÍN Y PARDO, DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA".

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNIÓN, MONTERO, BOLIVAR, LIMA, ICA, CÁCERES, ARICA, JUNÍN Y PARDO, DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA", que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Jesús, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20171779660, con domicilio legal en Jr. Grau N°621, representada por el Sr. Alcalde Ing. **CESAR AUGUSTO PLASENCIA FERNANDEZ**, identificado con DNI N° 40806754, y de otra parte **EL CONSORCIO VIAS JESUS**, integrado por las empresas Julca Chacón John Francis con RUC N° 10408043056 y Pita Villavicencio Raymundo Gonzalo con RUC N° 10267268202, con domicilio legal en la calle Celendín N°175 - Urbanización Ramón Castilla-Cajamarca, debidamente representado por su representante legal, **RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO**, con DNI N°26726820, a quien en adelante se le denominara **EL CONSULTOR** en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 01 de Octubre, el Comité Especial designado para llevar a cabo el proceso de adjudicación de menor cuantía N°003 - 2015 - MDJ/CEP para la contratación de CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNIÓN, MONTERO, BOLIVAR, LIMA, ICA, CÁCERES, ARICA, JUNÍN Y PARDO, DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA, al CONSORCIO VIAS JESUS, cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNIÓN, MONTERO, BOLIVAR, LIMA, ICA, CÁCERES, ARICA, JUNÍN Y PARDO, DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA, al CONSORCIO VIAS JESUS, conforme a los términos de referencia..

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 39,900.00 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES)** a todo costo, incluye IGV.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.



Jr. Grau N° 621 – Jesús

"Con fe y alegría... Jesús siempre arriba"

☎ 076 835420

✉ mdj@munijesus.gob.pe

www.munijesus.gob.pe



CONSORCIO VIAS JESUS
Raymundo G. Pita Villavicencio
REPRESENTANTE COMÚN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS

GERENCIA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en nuevos soles en valorizaciones mensuales luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato, de la siguiente forma:

El 90% del costo total será pagado mensualmente en forma proporcional al porcentaje del avance físico de la obra.

El 10% serán retenidos durante las valorizaciones mensuales como garantía de fiel cumplimiento, del costo de la supervisión será pagado cuando se emita la liquidación técnica y financiera.

En caso de presentarse paralizaciones de obra el supervisor no se hará acreedor a la cancelación de mayores gastos generales por tiempo muerto de ejecución de obra.

El responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONSULTOR tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 240 días calendario, el mismo que se computa desde el inicio de la ejecución de la Obra.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD no ha contemplado la entrega de adelantos.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado y será otorgada por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Proyectos.

El área usuaria dará la conformidad de acuerdo a la siguiente documentación presentada por el CONSULTOR:

- Comprobante de pago.
- Para la presentación del informe mensual de las actividades técnico – económico de la obra: estos se presentarán en un original, y dos (02) copias y en medio magnético respectivo, dentro de los 5 primeros días calendarios de cada mes, adjuntando la ficha técnica del proyecto, debiendo contener, además, una relación enumerativa mas no limitativa, los siguientes aspectos:



Jr. Grau N° 621 – Jesús

☎ 076 835420

✉ mdj@munijesus.gob.pe

www.munijesus.gob.pe

"Con fe y alegría... Jesús siempre arriba"



CONSORCIO VAS JESÚS
Raymundo G. Pita Villavicencio
REPRESENTANTE COMÚN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS

GERENCIA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

- Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso los hubiese, proponiendo soluciones para su corrección.
- Relación detallada, actualizada y acumulada de todos los ensayos realizados en obra y los controles efectuados por el Supervisor.
- Grafico actualizado del avance de obra (Programado VS Ejecutado).
- Panel fotográfico de los detalles del proceso constructivo con vista panorámica de la obra, donde se muestre el proceso del estado de avance de obra.

De existir observaciones de consignaran en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al CONSULTOR un plazo prudencial para su subsanación, en función de la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menos de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario, Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de 8 años.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONSULTOR incumpliera cualquiera de las cláusulas del contrato, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, quedara automáticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por cada día de atraso hasta por un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato de conformidad al artículo del Decreto Supremo N°184-2008-EF, esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta de las valorizaciones de Supervisión. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidación final.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Jr. Grau N° 621 – Jesús

☎ 076 835420

✉ mdj@munijesus.gob.pe

www.munijesus.gob.pe

"Con fe y alegría... Jesús siempre arriba"



CONSORCIO VAS JESÚS
Rogando C. Pina Villavicencio
REPRESENTANTE COMÚN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS

GERENCIA MUNICIPAL
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el art. 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá establecer penalidades distintas a las penalidades por mora por un máximo equivalente al Diez (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso. Estas penalidades se calcularán en forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicará penalidad de acuerdo a los parámetros y montos establecidos en el siguiente cuadro:

ITEM	INFRACCION	PENALIDAD
01	Ausencia de personal profesional asignado como supervisor. El profesional estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la Municipalidad Distrital de Jesús, quienes verificarán la permanencia y su participación directa en la Supervisión de la obra. En caso que el Supervisor no cumpla sus funciones de forma permanente y directa en la ejecución de la obra se aplicará la penalidad por cada día de ausencia o cada caso detectado.	S/. 500.00
02	Consultas y Observaciones. Cuando los informes que presente la Supervisión, no se encuentre de forma sustentada clara y suscrita por el supervisor, dando a conocer las alternativas de solución y sus recomendaciones. La penalidad se aplicará por cada caso advertido (detectado) por la coordinación de obras o del funcionario designado para su verificación.	S/. 600.00
03	No atender oportunamente los informes especiales, consultas realizadas por la MDJ. El plazo para remitir los informes antes mencionados será de un máximo de dos (02) días hábiles contados a partir de la solicitud mediante comunicación física (documentos) y/o electrónica por parte de la entidad, La penalidad se aplicará por incumplimiento.	S/. 400.00
04	Indumentaria e implementos de Protección Personal Cuando el Supervisor de obra NO exija al Residente y/o detecte que el	S/. 300.00


Jr. Grau N° 621 – Jesús

☎ 076 835420

✉ mdj@munijesus.gob.pe

www.munijesus.gob.pe

“Con fe y alegría... Jesús siempre arriba”



CONSORCIO DE JESÚS
Gustavo C. Pita Villavicencio
REPRESENTANTE COMÚN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS
GERENCIA MUNICIPAL
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

	personal la utilización de EPP.	
	La penalidad será por cada caso detectado, por la Coordinación de la Obra o funcionario designado para su verificación.	
05	Por cambio de SUPERVISOR (de ser el caso) Para el profesional propuesto como residente se eximirá de la penalidad por los siguientes motivos: <ul style="list-style-type: none"> • Por fallecimiento del Profesional Propuesto. • Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o centro del Salud. • Despido del Profesional por disposiciones de la Entidad. En caso no se cumplan los motivos precedentemente nombrados, se aplicará la penalidad	S/. 2000.00

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de *caducidad* previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones



Jr. Grau N° 621 – Jesús

☎ 076 835420

✉ mdj@munijesus.gob.pe

www.munijesus.gob.pe

"Con fe y alegría... Jesús siempre arriba"





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS

GERENCIA MUNICIPAL
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Grau N°621

DOMICILIO DEL CONSULTOR: Pje. Celendín N°175 - Urbanización Ramón Castilla-Cajamarca

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Jesús a los 20 días del mes de Octubre del 2015.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS
Gerencia Municipal
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
LA ENTIDAD

CONSORCIO VIAS JESÚS

Raymundo G. Pita Villavicencio
REPRESENTANTE COMÚN
“EL CONSULTOR”

CONSORCIO VÍAS JESÚS**INTRODUCCION**

EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCIÓN DE UN CONSORCIO, CUYOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE IDENTIFICAN A CONTINUACIÓN:

- EL ING. JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI 40804305, RUC 10408043056, INGENIERO CIVIL CON DOMICILIO EN LA AV. GENERAL GARZÓN # 613 DPTO. 1002, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. =====
- EL ING. RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI 26726820, RUC 10267268202, INGENIERO CIVIL CON DOMICILIO EN PSJE CELENDIN N° 175 URB. RAMON CASTILLA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, =====

QUIENES PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA **LOS CONSORCIADOS**.=====

PRIMERA.- LAS PARTES, HAN DECIDIDO CELEBRAR UN CONTRATO ASOCIATIVO, BAJO LA MODALIDAD DE "CONSORCIO" CON EL OBJETO DE EJECUTAR, LA CONSULTORÍA DE LA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 003-2015-MDJ/CEP-PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNIÓN, MONTERO, BOLIVAR, LIMA, ICA, CÁCERES, ARICA, JUNÍN Y PARDO, DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA". =====

SEGUNDA.- LAS PARTES CONTRATANTES CONVIENEN EN DENOMINAR A LA ORGANIZACIÓN QUE POR ESTE ACTO CONSTITUYEN: "**CONSORCIO VÍAS JESÚS**", SIN QUE ELLO DETERMINE LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA. =====

TERCERA.- DEL DOMICILIO.- LOS CONSORCIADOS ACUERDAN FIJAR EL DOMICILIO COMÚN DEL CONSORCIO EN EL PSJE, CELENDIN N° 175 - URB RAMON CASTILLA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. =====

CUARTA.- DEL PLAZO.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA QUE SE MENCIONA EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, SALVO QUE LOS CONTRATANTES CONVENGAN CONCLUIRLO EN UN PLAZO DIFERENTE AL CONVENIDO. =====

QUINTA.- DE LA ADMINISTRACIÓN.- LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA DEL "**CONSORCIO VÍAS JESÚS**", ESTARÁ A CARGO DE LOS CONSORCIADOS: JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN Y RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO. POR LO TANTO SE HA ACORDADO QUE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO ESTARÁ A CARGO DEL ING. **RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO**, IDENTIFICADO CON DNI. **26726820** =====



EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1040

NOTARIA NIEVES CHEN
DE BARRANCA

NOTARIA NIEVES CHEN
Plaza de Armas N° 124
BARRANCA
Pag. 2 de 3
Telefax: 235-4190 Telf: 235-5024

TODOS LOS ACTOS QUE SE REALICE EN EL PROCESO DE LA EJECUCION DEBERÁN INFORMARSE AL CONSORCIO OPORTUNAMENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES Y DAR LAS DIRECTIVAS CONVENIENTES AL CONSORCIO. =====

EL REPRESENTANTE COMUN LEGAL DEL CONSORCIO GOZARA A SOLA FIRMA, DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: =====

A) RESPONSABILIZARSE POR LA REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO. =====

B) REALIZAR LAS OPERACIONES SIGUIENTES: =====

CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES EN BENEFICIO DEL CONSORCIO. =====

SUSCRIBIR TODO DOCUMENTO PÚBLICO Y/O PRIVADO QUE EL INTERÉS DEL CONSORCIO ASÍ LO REQUIERA. =====

CONTRATAR EQUIPO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS. =====

CONTRATAR, SUSPENDER, SEPARAR Y APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL PERSONAL DE TRABAJADORES DEL CONSORCIO =====

FIJAR REMUNERACIONES Y AUMENTOS =====

ALQUILAR EQUIPOS DE INGENIERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS. =====

REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE, AUTORIDADES LOCALES, POLICIALES, JUDICIALES, PUBLICAS, LABORALES, MUNICIPALES, CIVILES, Y EN GENERAL, ANTE TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, QUE REQUIERA EL INTERÉS ASOCIATIVO. =====

A SOLA FIRMA PUEDE COBRAR CHEQUES, APERTURAR Y CANCELAR CUENTAS Y TODO MANEJO FINANCIERO QUE EL CONSORCIO NECESITE PARA EL EJERCICIO DE SUS OPERACIONES =====

SEXTA.- LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO TIENEN LA FACULTAD DE VIGILAR, CONTROLAR, DIRIGIR Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSULTORÍA. =====

SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES.- A CONTINUACIÓN SE PRECISA LAS OBLIGACIONES DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO:

JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN:

- RESPONSABLE DE CONTROL TÉCNICO.
- RESPONSABLE DE CONTROL ECONÓMICO Y APORTA EL TOTAL DE SU EXPERIENCIA.

RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO

- RESPONSABLE DE CONTROL TÉCNICO.
- RESPONSABLE DE CONTROL ECONÓMICO Y APORTA EL TOTAL DE SU EXPERIENCIA.

OCTAVA.- DE LA PARTICIPACIÓN, BENEFICIOS Y UTILIDADES.- LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS GENERADAS POR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL "CONSORCIO VÍAS JESÚS", PREVIA DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS GENERADOS Y DE LOS IMPUESTOS DE LEY, POR LO TANTO EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES Y LA DISTRIBUCIÓN SERA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: =====

JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN.

50 % (Cincuenta Por Ciento).

RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO.

50 % (Cincuenta Por Ciento).

Miguel Ledesma Inostroza
CAJAMARCA - PERU
NOTARIO

CHEN
IO DE BARRANCA

NOVENA.- DE LOS GASTOS.- TODOS LOS GASTOS, SERÁN RESPALDADOS CON DOCUMENTOS FEHACIENTES, PREVIAMENTE APROBADOS POR LAS PARTES. -----

DECIMA.-DE LA FACTURACIÓN.- LA FACTURACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS, QUE PRESTE EL CONSORCIO POR LA CONSULTORÍA ESTARÁ A CARGO DEL ING. RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO, RESPALDADA POR LOS COMPROBANTES GIRADOS A TRAVÉS DE RECIBOS POR HONORARIOS CON EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE N° 10267268202. -----

DECIMA PRIMERA.- DE LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA.- LA CONSULTORÍA DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO QUE SE FIRMARA CON LA ENTIDAD CONTRATANTE (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS). -----

DECIMA SEGUNDA.- DE LA DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO.- EL "CONSORCIO VÍAS JESÚS" SE DISOLVERÁ Y TERMINARÁ SU VIGENCIA, DESPUÉS DE CONCLUIDAS ÍNTEGRAMENTE LA CONSULTORÍA, LIQUIDADOS SUS GASTOS, OBLIGACIONES Y REPARTIDAS LAS UTILIDADES; DEJANDO A SALVO LO CONVENIDO EN LA ULTIMA PARTE DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO. -----

DECIMA TERCERA.- LAS PARTES CONTRATANTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, CONVIENEN AUTORIZAR EL PRESENTE CONTRATO, CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS LEGALIZADAS ANTE NOTARIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, -----

CAJAMARCA, CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. -----


John Francis Julca Chacón
CONSULTOR DE OBRAS
N° C 4017

JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN
D.N.I. 40804305
Representante Legal Consorciado 1


Ing. Raymundo G. Pita Villavicencio
CIP. N° 17481
SUPERVISOR

RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO
D.N.I. 26726820
Representante Legal Consorciado 2


Miguel Ledesma Montoya
CAJAMARCA - PERU
NOTARIO - ABOGADO

CERTIFICO QUE: LA FIRMA QUE APARECE AL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: _____

DON **JOHN FRANCIS JULCA CHACON** IDENTIFICADO(A) CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 40804305. DOY FE. _____

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DEL INTERVINIENTE SE ADJUNTARA A LA PRESENTE LA CUAL FORMARA PARTE DE ESTE DOCUMENTO Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 55° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 Y EL ARTICULO 5° DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, DEJO CONSTANCIA DE HABER REALIZADO LA VERIFICACION MEDIANTE EL SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL RENIEC POR COMPARACION BIOMETRICA DE LAS HUELLAS DACTILARES. _____

EL NOTARIO CERTIFICA LA FIRMA, NO ASUMIENDO RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL CONTENIDO, DE CONFORMIDAD AL ART. 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049 (LEY DEL NOTARIADO). _____

BARRANCA, SIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. _____

09910-2015-07102015162833-SRV



JORGE HERNAN NIEVES CHEP
ABOGADO - NOTARIO DE BARRANCA



CERTIFICO: QUE LA(S) FIRMA(S) QUE ANTECEDE(N) EN EL ANVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO PERTENECE(N) AL SEÑOR: **RAYMUNDO GONZALO PITA VILLAVICENCIO**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 26726820. - DOY FE. _____

ASIMISMO EL NOTARIO QUE SUSCRIBE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA COMPROBACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DEL INTERVINIENTE SE HA REALIZADO MEDIANTE EL SISTEMA DE VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA DE HUELLA DACTILAR CONSULTADA POR EL SISTEMA RENIEC Y MEDIANTE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD QUE SE ANEXA AL PRESENTE DOCUMENTO CONFORME AL ART. 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. CAJAMARCA, NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE. =====



Miguel Ledesma Inostroza
Miguel Ledesma Inostroza
NOTARIO - ABOGADO
CAJAMARCA - PERU

SUPERVISION: CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE BARRANCA - LIMA

**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA**

CONSTANCIA DE PRESTACION

Mediante el presente documento, se deja expresa constancia que **CONSÓRCIO SUPERVISOR BARRANCA**, conformado por JULCA CHACON JOHN FRANCIS, CON ruc 10408043056; JULIO CESAR QUIROZ AYASTA, con RUC 10267226933 y CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SAC, con RUC 20525418911, ha ejecutado prestaciones a favor del Gobierno Regional de Lima, conforme al detalle siguiente:

NÚMERO DEL CONTRATO : 009-2015-GRL/SERVICIOS

TIPO Y NUMERO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 140-2014-GRL/CEP DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 02 -2014 - GRL/CESIMPLIFICADA N° 052-2016-GRL

OBJETO DE LA CONTRATACION : SERVICIOS

DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA CONTRATACION : "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA

MONTO TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO : S/. 544,884.67 (Quinientos cuarenta y cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro con 67/100 Nuevos Soles)

PLAZO CONTRACTUAL : Trescientos Noventa y cinco (395) días calendarios.

PENALIDADES : Ninguna

Se expide la presente, a solicitud del interesado.

Huacho, 12 de Abril de 2017

**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
OFICINA DE LOGÍSTICA**

.....
Sr. Wilbert Flores Guerra
JEFE DE LOGÍSTICA

09 MAR. 2017

GILMER ALBERTO REYNA REYES
Fiscalero Institucional Alterno
R.E.R. N° 744-2016-PRES

Resolución Gerencial General Regional N° 017-2017-GRL/GGR

Huacho, 07 de Marzo de 2017

VISTOS: Contrato N° 009-2015-GRL/SERVICIOS, de fecha 14 de abril de 2015; Addenda N° 001-2015-GRL, de fecha 27 de noviembre de 2015; Informe N° 007-2017-GRL-OO-OLT-VWVA, recibido el 28 de febrero de 2017; Informe N° 124-2017-GRL/GRI/OO/OLT-PPV, de fecha 28 de febrero de 2017; Informe N° 0603-2017-GRL/GRI/OO-JLOA, de fecha 01 de marzo de 2017; Informe N° 0116-2017-GRL/GRI, de fecha 02 de marzo de 2016; Hoja de Envío N° 1295-2017-GRL-GGR recibida el 07 de marzo de 2017; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordado con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, con fecha 14 de abril de 2015, la Entidad conjuntamente con el consultor de obra **CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA** conformado por Julca Chacón John Francis, Julio César Quiroz Ayasta y Corporación Darikson Ingeniería SAC suscribieron el **Contrato N° 009-2015-GRL/SERVICIOS**, para la Supervisión de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA"**, por un monto de **S/. 450,436.68 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 68/100 SOLES)**, con un plazo de supervisión de obra de **TRESCIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO**, bajo el sistema de suma alzada.

Que, con fecha **02** de setiembre del **2014**, se suscribe la **Addenda N° 001-2015-GRL**, con el objeto de modificar la Cláusula Decima del **CONTRATO N° 009-2015-GRL/SERVICIOS**, puesto que se ha advertido que

09 MAR. 2017

GILMER ALBERTO REYNA REYES
Fidatario Institucional/ Alterno
R.E.R. N° 746-2016-PRES

existe un error material, por la cual se ha procedido a efectuar las correcciones pertinentes, como figura en la Fe de Erratas:

Dice:

EL CONTRATISTA a la firma del contrato señala y acredita estar bajo los alcances de la Ley N°28851, Ley que modifica la Ley N° 28015 – Ley de Promoción y Formalización de Micro y Pequeña Empresa, optando por la Retención que deberá efectuar LA ENTIDAD del 10% del monto total del contrato como garantía de fiel cumplimiento, que asciende al monto S/ 10,219.90 (diez mil doscientos diecinueve y 90/100 soles, durante la primera mitad de pago a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Debe decir:

EL CONTRATISTA a la firma del contrato señala y acredita estar bajo los alcances de la Ley N°28851, Ley que modifica la Ley N° 28015 – Ley de Promoción y Formalización de Micro y Pequeña Empresa, optando por la Retención que deberá efectuar LA ENTIDAD del 10% del monto total del contrato como garantía de fiel cumplimiento, que asciende al monto S/ 45,043.67 (Cuarenta y cinco mil cuarenta y tres y 67/100 soles, durante la primera mitad de pago a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo;

Que, mediante **INFORME N° 007-2017-GRL-OO-OLT-VWVA**, recibido el 28 de febrero de 2017, el Especialista de Liquidaciones de Obra III de la Gerencia Regional de Infraestructura, informa sobre Liquidación de Supervisión de la Obra: **“CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA”**, que de acuerdo al análisis técnico y económico efectuado se obtiene que el costo de la Inversión de la Supervisión de Obra asciende a **S/. 544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES)**, y como resultado de la liquidación se obtiene que el ejecutor **CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA** tiene un **SALDO A FAVOR** de **S/. 23,798.36 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100 SOLES)**, sin **SALDO A CARGO (S/. 0.00)**; Asimismo, señala que el ejecutor **CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA**, tiene un Garantía de Fiel Cumplimiento equivalente a **S/. 45,043.67 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES CON 67/100 SOLES)**, que serán devueltos al contratista después de la aprobación de la presente liquidación; el mismo que se remite al Jefe de la Oficina de Liquidaciones y Transferencia, señalando el detalle siguiente:

09 MAR. 2017

GILMER ALBERTO REYNA REYES
Fidatario Institucional Alternativo
R.E.R. N° 746-2016-PRES

- (Transcripción del detalle, señalado en el INFORME N° 007-2017-GRL-OO-OLT-VWVA).

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1	Contrato Principal	381,726.00	
	Deducción al contrato por días no laborados	0.00	
	Adenda	0.00	
1.1.2	Reintegros Netos	22,781.77	
	Contrato Principal	0.00	
1.1.3	Intereses	0.00	
1.1.4	Mayores Prestaciones	0.00	
	Por Ampliación de Plazo por Adicional de Obra	0.00	
	Por Ampliación de Plazo por Variación en el Plazo	57,258.90	
	SUBTOTAL		461,766.67
	IGV (18%)		83,118.00
	TOTAL		544,884.67




1.2.0 PAGADO

1.2.1	Contrato Principal	381,726.00	
	Adenda	0.00	
	Presupuesto Adicional	0.00	
1.2.2	Reintegros Netos	0.00	
	Contrato Principal	0.00	
1.2.3	Mayores Gastos Generales	0.00	
	Por Ampliación de Plazo por Adicional de Obra	0.00	
	Por Ampliación de Plazo por Variación en el Plazo	59,872.57	
	SUBTOTAL		441,598.57
	IGV (18%)		79,487.74
	TOTAL		521,086.31



SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR

	SUBTOTAL		20,168.10
	IGV (18%)		3,630.26
	TOTAL		23,798.36



II FONDO DE GARANTIA

2.1.0	AUTORIZADA	45,043.67	45,043.67
2.2.0	DESCONTADA	0.00	0.00
	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		45,043.67



La presente es copia fiel del documento original que se encuentra en el archivo respectivo.

19

09 MAR. 2017

GILMER ALBERTO REYNA REYES
Fidatario Institucional Alterno
R.E.R. N° 746-2015-PRES

III ELABORACION DE LIQUIDACION			
3.1.0 AUTORIZADA	0.00		0.00
3.2.0 DESCOTADA	0.00		0.00
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR			0.00

IV PENALIDADES			
4.1.0 AUTORIZADA	0.00		0.00
4.2.0 DESCOTADA	0.00		0.00
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR			0.00

SALDO DE LA LIQUIDACION FINAL

N°	CONCEPTO	A CARGO DEL SUPERVISOR		A FAVOR DEL SUPERVISOR	
		EFFECTIVO	IMPUESTO	EFFECTIVO	IMPUESTO
I AUTORIZADO Y PAGADO					
	- En efectivo			20,168.10	
	- I.G.V. (18%)				3,630.26
II FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00	
III ELABORACION DE LIQUIDACION		0.00	0.00		
IV PENALIDADES		0.00			
SUB TOTAL S/		0.00	0.00	20,168.10	3,630.26
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/				23,798.36	

Habiendo realizado los cálculos respectivos se desprende lo siguiente:

- Se obtiene una suma **A FAVOR** del supervisor, de S/ 23,798.36 Soles inc. IGV.
- No tiene suma **A CARGO** del supervisor, al resultar S/. 0.00.

Que, mediante **INFORME N° 124-2017-GRL/GRI/00/OLT-PPV**, de fecha 28 de febrero de 2017, el Jefe de la Oficina de Liquidaciones y Transferencias de la Gerencia Regional de Infraestructura, informa sobre la Liquidación de Supervisión de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA"**, que de acuerdo a lo revisado y evaluado se indica que la **INVERSIÓN TOTAL** del Contrato N° 009-2015-GRL/SERVICIOS de la supervisión de obra es de S/. 544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES), y que el ejecutor **CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA**, tiene un **SALDO A FAVOR** de S/. 23,798.36

09 MAR. 2017

GILMER ALBERTO REYNAREYES
Fedatario Institucional Alterno
R.E.R. N° 740-2016-PRES

(VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100 SOLES), incluido IGV, sin SALDO A CARGO (S/. 0.00); Además refiere que los cálculos y antecedentes han sido desarrollados por el Especialista en Liquidaciones III, CPC Víctor Woldfranc Valverde Aguilar, y que se encuentran sustentados en el INFORME N° 007-2017-GRL-OO-OLT-VWVA, recibido el 28 de febrero de 2017, informe que él, encuentra conforme y validó en todos sus extremos, por lo que señala que debe de continuarse con el tramite respectivo;

Que, mediante el INFORME N° 0603-2017-GRL/GRI/OO-JLOA, de fecha 01 de marzo de 2017, el Jefe de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, remite la Liquidación de Supervisión de la Obra; "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA"; y recomienda que es procedente aprobar el expediente de liquidación, señalando que la inversión total del Contrato N° 009-2015-GRL es de S/. 544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES) y que el ejecutor CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA tiene un SALDO A FAVOR de S/ 23,798.36 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100 SOLES), sin SALDO A CARGO (S/ 0.00); asimismo refiere que se deberá registrar la inversión en las cuentas correspondientes;

Que, mediante el INFORME N° 0116-2017-GRL/GRI, de fecha 02 de marzo de 2017, la Gerencia Regional de Infraestructura, concluye aprobar el Expediente de Liquidación de Supervisión de la Obra; "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA"; informando que la inversión total del Contrato N° 009-2015-GRL, es de S/. 544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES), y el ejecutor CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA, tiene un SALDO A FAVOR de S/. 23,798.36 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100 SOLES), sin SALDO A CARGO (S/ 0.00);

Que, sobre el procedimiento de aprobación de la Liquidación del contrato de consultoría de obra, cabe señalar lo dispuesto en el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias el D.S. N°021-2009-EF, D.S. N° 046-2011-EF, D.S. N° 138-2012-EF y D.S. N° 080-2014-EF.

"El contratista presentará a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. La Entidad deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento

09 MAR. 2017

GILMER ALBERTO REYNA REYES
Fedatario Institucional Alternativo
R.E.R. N° 746-2015-PRES

dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. En el caso

que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215°".

Que, con **Resolución Ejecutiva Regional N°405-2015-PRES**, de fecha 05 de junio del 2015, se resuelve en su **ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR** en el Gerente General Regional, las facultades de realizar, mediante Resolución Gerencial General Regional, en la **Unidad Ejecutora N° 001 REGIÓN LIMA**, la siguiente acción:

1.- Resolver las Liquidaciones de Consultoría de Obra; Supervisión de Obra y Ejecución de Obra, de los contratos derivados de Adjudicaciones Directa Selectiva y Adjudicaciones de Menor Cuantía.

Que, la presente Resolución cuenta con la propuesta, conformidad y visto de la Gerencia Regional de Infraestructura y el visto de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lima;

En ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 26° y 41° inciso b) de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación de Supervisión de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA"**, en el marco de la ejecución del **Contrato N° 009-2015-GRL/SERVICIOS**, celebrado con el consultor **CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA**; la misma que determina lo siguiente:

- a) **SIN SALDO A CARGO** del consultor **CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA**; de conformidad con los considerandos precedentes.

La presente es copia fiel del documento original
que se encuentra en el archivo respectivo.

09 MAR. 2017

GILMER ALBERTO REYNOL REYES
Fidatario Institucional del Registro
R.E.R. N° 746-2016-PRES

- b) **UN SALDO A FAVOR** del consultor **CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA**, ascendente a S/. 23,798.36 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100 SOLES), de conformidad con los considerandos precedentes.
- c) De acuerdo al **INFORME N° 124-2017-GRL/GRI/00/OLT-PPV**, el monto de Inversión Total para la Supervisión de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA"**, es de S/. 544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES).

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Sub Gerencia Regional de Administración, realice las acciones pertinentes para efectuar el pago del **SALDO A FAVOR** del Contratista **CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA**, por la suma de S/. 23,798.36 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100 SOLES), de conformidad con lo señalado en el **INFORME N° 007-2017-GRL-OO-OLT-VWVA**.

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR a la Sub Gerencia Regional de Administración, a fin de gestionar la devolución del Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento por la suma de S/. 45,043.67 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES CON 67/100 SOLES), equivalente al 10% del monto del contrato, de conformidad con lo señalado en el **Informe N° 007-2017-GRL-OO-OLT-VWVA**.


ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia Regional de Administración, a través de la Oficina de Contabilidad, registre la inversión de la presente Liquidación de Supervisión de Obra, en las cuentas correspondientes.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolución Gerencial General Regional a las áreas correspondientes de conformidad a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

JORGE CARLOS NÚÑEZ ACEVEDO
GERENTE GENERAL


GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

"Año de la Diversificación Productiva y Fortalecimiento de la Educación"

CONTRATO N 009-2015-GRL/SERVICIOS.

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 140-2014-GRL/CEP DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° 02-2014-GRL/CE.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:

"CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA-LIMA.

Conste por el presente contrato de servicios de Consultoría de Obra, que celebra de una parte **EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA**, con Registro Único de Contribuyentes N° 20530688390, con domicilio legal en Av. Túpac Amaru N° 403-405, distrito de Huacho, provincia de Huara, y departamento de Lima, debidamente representado por la C.P.C. **KARIM MILAY ROMERO PEREZ**, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 15649023, en su calidad de Sub Gerente Regional de Administración, designada por Resolución Ejecutiva Regional N° 009-2015-PRES, y facultado por Resolución Ejecutiva Regional N° 287 -2009 -PRES, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA** conformado por Julca Chacon John Francis, con RUC 10408043056; Julio Cesar Quiroz Ayasta con RUC 10267226933 y Corporación Darikson Ingeniería SAC con RUC 20525418911; con domicilio común en Av. General Garzón 613 DPTO. 1002, Distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima y para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato en Calle Domingo Coloma 298 Esquina con Av. San Martín 192- distrito de Huacho, provincia de Huara y departamento de Lima; correo electrónico julca78@hotmail.com (para efectos de notificación), debidamente representado por su representante legal el **Sr. JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 40804305, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, con arreglo a los términos y condiciones establecidas en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 27 de enero del 2015, se procedió la **ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 140-2014-GRL/CEP DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° 02-2014-GRL/CE-1**, para la contratación del servicio de consultoría de Obra para la Supervisión de obra **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA-LIMA**, cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato, bajo el sistema A suma Alzada.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto para la contratación del servicio de consultoría de Obra para la Supervisión de obra: Construcción del Coliseo Municipal del Distrito de Barranca-Lima, de acuerdo con lo expresado en las Bases Integradas del proceso de selección que incluye el Expediente Técnico de Obra, Propuesta Técnica y Económica, de **EL CONTRATISTA**, y demás documentos derivados del Proceso de Selección que establezcan obligaciones a **EL CONTRATISTA**; los mismos forman parte del presente contrato y para su cumplimiento se nombra al siguiente personal profesional propuesto:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL ASIGNADO	CARGO	N° DE COLEGIATURA
NERY ALBERTO ACUÑA IDROGO	JEFE DE SUPERVISION (ING. CIVIL)	42970
MIGUEL ÁNGEL MOSQUEIRA MORENO	ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISIÓN (ING.CIVIL)	67092
ARNOLD RAMSEY MENDO RODRÍGUEZ	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (ING. CIVIL)	72135
GILBER TITO LOAYZA SOLIER	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (ING. SANITARIO)	78344
NAPOLINAR MATOS LOPEZ	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS (ING. MECÁNICO ELÉCTRICISTA)	85814

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Se deja expresa constancia que **EL CONTRATISTA** a la firma del presente contrato entrega a **LA ENTIDAD**, los siguientes documentos:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado N° 007384-2015 de fecha 25/03/2015, emitida por el OSCE a favor de **QUIROZ AYASTA JULIO CESAR**
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado N° 007385-2015 de fecha 25/03/2015, emitida por el OSCE a favor de **CORPORACIÓN DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**.
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado N° 007382-2015 de fecha 25/03/2015, emitida por el OSCE a favor de **JULCA CHACON JOHN FRANCIS**.
- Solicitud indicando estar bajo los alcances de la Ley N° 28015, "Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pe-

www.regionlima.gob.pe

**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA***"Año de la Diversificación Productiva y Fortalecimiento de la Educación"*

CONSORCIO SUPERVISOR
BARBARA
DR. JOHN F. JULCA CHACON
REPRESENTANTE COMUN

- queña Empresa", optando por la retención del 10% del monto total del contrato como garantía de fiel cumplimiento.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes del consorcio de fecha 04 de febrero del 2015.
 - d) Código de cuenta interbancario N° 002-1911-2595058200757 BANCO DE CREDITO DEL PERÚ-BCP.
 - e) Copia de DNI del Representante Legal del Consorcio.
 - f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa consorciada.
 - g) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de la empresa consorciada.
 - h) Copia del RUC de la empresa consorciada.
 - i) Declaración Jurada indicando su domicilio, para efectos de notificación durante la ejecución del contrato.
 - j) Declaración Jurada indicando dirección electrónica.
 - k) Certificado de Habilidad de los profesionales propuestos.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 450,436.68 (Cuatrocientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 68/100 Nuevos Soles).

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO

Los pagos deberán realizarse de la siguiente manera:

La forma de pago se realizara en armadas mensuales y de manera proporcional con el plazo de ejecución de la supervisión. El pago se encontrará supeditado a la ejecución efectiva de las actividades que el supervisor debe realizar, puesto que no resulta razonable exigir que la ENTIDAD efectúe pagos sin recibir una contraprestación por ello.

En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones el CONTRATISTA, la obra esté en plena ejecución y con porcentaje de avance, motivará que se suscribirá una Adenda al Contrato de Supervisión para ajustar el nuevo monto y/o plazo de ejecución contractual de la Obra que realmente supervisará.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

NOTA: LA FACTURACIÓN PARA LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN A NOMBRE DE JOHN FRANCIS JULCA CHACON RUC N° 10408043056 QUIEN EMITIRÁ LAS FACTURAS RESPECTIVAS POR LAS COBRANZAS CORRESPONDIENTES ANTE LA ENTIDAD, CON DEPÓSITO AL CCI N° 002-1911-2595058200757 BANCO DE CREDITO DEL PERÚ-BCP.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR**OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.**

Sin exclusión de las obligaciones, por la supervisión de la obra que le corresponde de conformidad a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra, se obliga a:

- Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con el perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a la Entidad sobre su observación y/o conformidad, para ser comunicado al Consultor y/o proyectista del expediente técnico.
- Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del expediente técnico, así como las probables modificaciones y/o reformulaciones del expediente técnico de obra.
- Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO SUSTANCIALES, que sufre el PIP del proyecto durante la ejecución de la Obra.
- Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el calendario de adquisición de materiales y utilización de maquinaria y los equipos mecánicos e informar a la Entidad en forma mensual.
- Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), presentados por el Contratista e informar a la Entidad con diez (10) días de anticipación al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe proceder a la ejecución de las cartas fianzas, en cumplimiento a la normatividad vigente.
- Realizar el control, fiscalización e inspección de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la documentación que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construcción y reglamentación vigente.

www.regionlima.gob.pe

Telefax: 01 232-5302 Of. Logística
Oficina: Av. Túpac Amaru 403-405 / Huacho - Huaura

**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA***"Año de la Diversificación Productiva y Fortalecimiento de la Educación"*


CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA
Ing. JOHN E. JULCA CHACON
REPRESENTANTE COMÚN

- Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas.
- Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la calidad especificada.
- Ejecutar el control físico y económico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medición en la planilla de medrados, valorizaciones de obra, avances físicos y financieros de obra, mediante la utilización de programas de computación.
- Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, como del personal involucrado en la obra, que deberán reflejarse mediante fotografías.
- Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes semanales y mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.
- Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general; caso necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.
- Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecución de obra y en la recepción de obra, el supervisor tomará en cuenta la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.
- Revisión, verificación de los replanteos, trazos y niveles topográficos en general de obra.
- Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra.
- Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del período previsto en la normatividad, que rige los contratos y directivas de la Entidad.
- Efectuar la verificación de los trabajos, para la recepción de la obra e informar sobre la solicitud de la recepción de la obra, presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada por el Contratista, es exacta en cuanto a la culminación de la obra.
- Efectuar el informe final de la obra y al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo documentado elaborado durante el proceso de ejecución de la obra.
- Actuar como miembro en el comité de recepción de la obra, en calidad de asesor, presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno de obra, que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos finales de replanteo de obra.
- Suscribir el acta de observaciones y recepción de obra, en calidad de miembro (Asesor) del comité de recepción.
- Revisar y aprobar la liquidación final de obra, que presente el Contratista, tales como los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas y documentos contractuales vigentes.
- Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, económica y manifestación formal documentada, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias y otros ofertados.
- Compromiso de carácter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentación de obra para fines distintos a ella, aún después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin autorización previa de la Entidad.
- Efectuar la verificación para el pase de la primera valorización que el contratista cumpla con presentar copia del extracto de presentaciones y pago expedida por la SUNAT, copia de inscripción de la obra en el ministerio de trabajo.
- A partir de la segunda valorización presentara copia del extracto de presentaciones y pagos expedida por la SUNAT, así como el aporte de contribuciones y beneficios sociales, del mes anterior al que corresponda la valorización.
- Así mismo verificar lo indicado en el numeral anterior, para el pago de la valorización final, el contratista deberá presentar una constancia y/o certificado de No Adeudos por ningún concepto otorgado por la autoridad competente y/o Juez de Paz, del lugar donde se ejecuta la obra.
- Sobre la permanencia en obra por parte de la supervisión. Ante tres (03) inasistencias advertidas y notificadas por los funcionarios de la Entidad, será causal de Resolución de Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

- Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecuten con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia directa y permanentemente en obra.
- Ser responsable de la revisión del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectúe, para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.
- Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentación para la liquidación final de la obra, de la liquidación final del contrato de supervisión, en los plazos y condiciones fijados en el contrato y, en conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y deberá requerir al Contratista, que adopte las medidas necesarias, para lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.
- Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

www.regionlima.gob.pe

Telefax: 01 232-5302 Of. Logística
Oficina: Av. Túpac Amaru 403-405 / Huacho - Huaura

**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA***"Año de la Diversificación Productiva y Fortalecimiento de la Educación"*

CONSORCIO SUPERVISOR
BARRANCA
ING. JOHN F. JULCA CHACÓN
REPRESENTANTE COMÚN

- Cautelar de ser el caso, que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Entidad, las autoridades de tránsito y la normatividad vigente del sector correspondiente.
- Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas, presentados por el Contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con diez (10) días de anticipación y el monto correspondiente.
- Ejercer un control permanente en la ejecución de la obra, en el marco que ha sido declarado viable el PIP, según el procedimiento establecido en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Cumplir con la elaboración y presentación oportuna de los expedientes técnicos que sustenten los presupuestos adicionales y/o presupuestos deductivos (de ser el caso), que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por el supervisor y residente de obra, que deberán contener entre otros por lo menos los siguientes documentos: antecedentes, memoria descriptiva, justificación y/o sustento técnico y legal, pronunciamiento y recomendación, presupuesto adicional y deductivo detallado, fórmulas polinómicas, porcentaje de incidencia del presupuesto adicional y deductivo respecto al presupuesto contractual, especificaciones técnicas, descripción de precios unitarios, cláusula de mediciones, acta de pactación de precios, planilla de metrados y planos.
- En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos por el supervisor, descontándose de sus honorarios profesionales.
- Por ningún motivo, valorizará obra adicional en la planilla de valorización de obra.
- Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.
- De la entrega de valorizaciones, de la revisión y conformidad de la documentación entregada para la liquidación final de obra, de la liquidación final del contrato de supervisión, en los plazos y condiciones fijados en los Contratos y en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respectivamente.
- No tendrá autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.
- Aperturar y mantener los archivos completos de la documentación técnico-económico de la obra, tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso de obra, correspondencias cursadas entre el supervisor-contratista-entidad contratante-proyectista, control topográfico, resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales de construcción y otras de control de calidad, documentos administrativos, etc.
- Se responsabilizará en forma total e individual por la ejecución y cumplimiento del presente contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren sido encontrados defectuosos.
- Se responsabilizará en forma total e individual por los errores, daños o perjuicios que se cause a la Entidad o a terceras personas en la ejecución del mismo, originados ya sea en forma dolosa por negligencia.
- Ser legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la finalización de sus servicios, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar.
- Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor, comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además, las que conforme a Ley le corresponden, para lo cual Entidad, iniciará acciones judiciales pertinentes de su caso.

CLÁUSULA OCTAVA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 300 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida la condición para el inicio de la ejecución de la obra.

El plazo del servicio del supervisor se iniciará conjuntamente con el inicio de la obra y cubrirá el tiempo total de la ejecución de la obra y plazos reglamentarios correspondientes. En caso de paralizaciones de obras por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del Supervisor también se suspenderán, no correspondiéndole pago alguno por el período paralizado,

De haber ampliación y adicionales en la ejecución de obra se otorgarán las ampliaciones y adicionales al servicio de supervisión debidamente sustentadas y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases integradoras, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 142° del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA, a la firma del presente contrato señala y acredita estar bajo los alcances de la Ley N° 28851, Ley que modifica la Ley N° 28015 - Ley de Promoción y Formalización de Micro y Pequeña Empresa, optando por la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD del 10% del monto total del contrato como garantía de fiel cumplimiento, que asciende al monto: S/ 10, 219.9 (Diez Mil doscientos diecinueve con 90/100 Nuevos Soles) durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

www.regionlima.gob.pe

**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA***"Año de la Diversificación Productiva y Fortalecimiento de la Educación"***CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ADELANTO DIRECTO**

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. De acuerdo al Art. 71 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA debe solicitar los dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD entregará el monto solicitado dentro de los diez (10) calendario siguientes a la presentación de la solicitud del **CONTRATISTA**

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado."

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Gerencia Regional de Infraestructura

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 49° de la LEY, **EL CONTRATISTA**, se compromete a cumplir cabalmente con las obligaciones pactadas derivadas de la formalización del presente contrato, sujetándose a la disposiciones establecidas en los Artículos 41° y 42° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como las establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017°, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado, en caso de incumplimiento, conforme al Artículo 51°, Numeral 51.2, de la mencionada Ley.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de 2 años contado a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{0.25 \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.


La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

www.regionlima.gob.pe

**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA***"Cero de la Diversificación Productiva y Fortalecimiento de la Educación"***CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: OTRAS PENALIDADES Y MULTAS**

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en las bases del proceso de selección la entidad ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 166° del reglamento. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:

Nº	PENALIDADES	TANTO POR CIENTO
1	AUSENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO COMO JEFE DE SUPERVISIÓN. Cuando el Jefe de Supervisión no se encuentre de forma permanente en la supervisión de la ejecución y equipamiento de la obra. La penalidad por cada día de ausencia	0.2 %
2	AUSENCIA DE LOS DEMÁS PROFESIONALES PROPUESTOS. Ausencia del asistente de supervisor de acuerdo al (%) de participación. La multa será por cada día de ausencia	0.1 %
3	INFORMES DE AVANCE DE ESTUDIO Y OBRA, DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ESPECIALES Y OTROS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD Y OTROS. Cuando el Supervisor presenta en forma extemporánea los informes de avance de obra, de conformidad del expediente técnico, informes especiales solicitados por la Entidad, culminación de obra, liquidación de obra, dentro del plazo establecido en las Bases, la ley y el Reglamento. La multa es por cada día de atraso.	0.3 %
4	VALORIZACIONES, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES Y OTROS INFORMES CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. Cuando la Supervisión tramite la valorización de avance de obra, ampliaciones de plazo (de ser el caso), adicionales (de ser el caso), y otros, con documentación sustentatoria incompleta, que perjudique su trámite normal, sin perjuicio de las responsabilidades que le puedan derivar a la Supervisión por dicha demora. La multa es por cada documento faltante.	0.3 %
5	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES LA LEY Y SU REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. Cuando la Supervisión incumple los plazos y procedimientos establecidos en las Bases (Supervisión y Ejecución de Obra), la Ley y su Reglamento, relativo a todos los actos administrativos, desde la suscripción del Contrato de Supervisión hasta la Liquidación de los servicios. La multa es por cada día de atraso incurrido.	0.2 %
6	Errores de Cálculo en las Valorizaciones. El plazo para la subsanación de los errores de cálculo de las valorizaciones será de un máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación por parte de la entidad sea electrónicamente y/o físicamente mediante documento. Caso contrario será aplicable la penalidad.	0.3 %
7	Elevar consultas y/u observaciones a la entidad sin agregar alternativas de solución suscritas por sus especialistas y sus recomendaciones. La penalidad será por cada ingreso deficiente del expediente a la entidad	0.5 %
8	Presentar consultas, informes, (de ser el caso) al Gobierno Regional de Lima, sin adicionar un informe técnico de forma sustentada, clara y suscritos por los especialistas, dando a conocer las alternativas de solución.	0.3 %
9	No atender oportunamente los informes especiales, consultas efectuadas por el Gobierno Regional de Lima. El plazo para remitir los informes antes mencionados será de un máximo de dos (02) días hábiles contados a partir de remisión (comunicación) física y/o notificación electrónicamente de la solicitud por parte de la entidad. Caso de incumplimiento se aplicara la penalidad.	0.3 %
10	Por cambio del Jefe de la Supervisión y demás profesionales propuestos. Se eximirá de la penalidad solo por los siguientes motivos: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Por fallecimiento del profesional propuesto. ➤ Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud. ➤ Despido del profesional por disposición de la Entidad. 	2 %
11	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando la supervisión no verifique las pruebas o ensayos oportunamente extraídos por la contratista para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. Por cada prueba o ensayo	1 %

**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA***"Año de la Diversificación Productiva y Fortalecimiento de la Educación"***CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de *caducidad* previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 177°, 179° y 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Túpac Amaru N° 403 – 405, distrito de Huacho, provincia de Huara, y departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Domingo Coloma 298 Esquina con Av. San Martín 192- distrito de Huacho, provincia de Huara y departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Estando de acuerdo con cada una de las cláusulas del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huacho a los 14 días del mes de abril del año 2015.

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA


D.P. KARIN MILAY ROMERO PÉREZ
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


CONSORCIO SUPERVISOR
BARBANCA

Ing. JOHN F. JULCA CHACÓN
REPRESENTANTE COMUN
"EL CONTRATISTA"



CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA

INTRODUCCION

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCIÓN DE UN CONSORCIO, CUYOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE IDENTIFICAN A CONTINUACIÓN:

- EL SR. QUIROZ AYASTA JULIO CESAR, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI 26722693, RUC 10267226933, INGENIERO CIVIL CON DOMICILIO EN CALLE TUPAC AMARU #760 DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, =====
- LA EMPRESA CORPORACIÓN DARIKSON INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON RUC 20525418911, REPRESENTADO POR EL SR. CHUYES CHUYES ALFREDO IGNACIO, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI 03581476, Y CON DOMICILIO LEGAL COMÚN EN CAL. SUCRE NRO. 1131 SEC. BARRIO SUR (A UNA CUADRA HOSPITAL APOYO III MINSA) PIURA - SULLANA - SULLANA, Y =====
- EL SR. JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI 40804305, RUC 10408043056, INGENIERO CIVIL CON DOMICILIO EN LA AV. GENERAL GARZÓN # 613 DPTO. 1002, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. =====

QUIENES PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS.=====

PRIMERA.- LAS PARTES, HAN DECIDIDO CELEBRAR UN CONTRATO ASOCIATIVO, BAJO LA MODALIDAD DE "CONSORCIO" CON EL OBJETO DE EJECUTAR, LA CONSULTORÍA DE LA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 140-2014/GRL/CEP (PRIMERA CONVOCATORIA) DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 02-2014-GRL/CE, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA-LIMA". =====

SEGUNDA.- LAS PARTES CONTRATANTES CONVIENEN EN DENOMINAR A LA ORGANIZACIÓN QUE POR ESTE ACTO CONSTITUYEN: "CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA", SIN QUE ELLO DETERMINE LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA. =====

TERCERA.- DEL DOMICILIO.- LOS CONSORCIADOS ACUERDAN FIJAR EL DOMICILIO COMÚN DEL CONSORCIO EN LA AV. GENERAL GARZÓN # 613 DPTO. 1002, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. =====

CUARTA.- DEL PLAZO.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA QUE SE MENCIONA EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, SALVO QUE LOS CONTRATANTES CONVENGAN CONCLUIRLO EN UN PLAZO DIFERENTE AL CONVENIDO. =====

QUINTA.- DE LA ADMINISTRACIÓN.- LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA DEL "CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA", ESTARÁ A CARGO DE LOS CONSORCIADOS: QUIROZ AYASTA JULIO CESAR, EMPRESA CORPORACIÓN DARIKSON INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (REPRESENTADA POR CHUYES CHUYES

Ing. Julio Cesar Quiroz Ayasta
CONSULTOR DE OBRAS
Reg. N° C2417 (UP N° 45529)

CORPORACIÓN DARIKSON INGENIERÍA S.A.C.
(CODARING S.A.C.)
Pto. Alfredo Ignacio Chuyes Chuyes
REPRESENTANTE LEGAL

REDACTADO



ALFREDO IGNACIO) Y JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS. POR LO TANTO SE HA ACORDADO QUE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO ESTARÁ A CARGO DEL SR. **JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS**, IDENTIFICADO CON D.N.I. **40804305** =====.

TODOS LOS ACTOS QUE SE REALICE EN EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN DEBERÁN INFORMARSE AL CONSORCIO OPORTUNAMENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES Y DAR LAS DIRECTIVAS CONVENIENTES AL CONSORCIO. ===== EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO GOZARA A SOLA FIRMA, DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: =====

A) RESPONSABILIZARSE POR LA REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO. =====
B) REALIZAR LAS OPERACIONES SIGUIENTES: =====
CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES EN BENEFICIO DEL CONSORCIO. =====
SUSCRIBIR TODO DOCUMENTO PÚBLICO Y/O PRIVADO QUE EL INTERÉS DEL CONSORCIO ASÍ LO REQUIERA. =====
CONTRATAR EQUIPO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS. =====
CONTRATAR, SUSPENDER, SEPARAR Y APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL PERSONAL DE TRABAJADORES DEL CONSORCIO =====
FIJAR REMUNERACIONES Y AUMENTOS =====
ALQUILAR EQUIPOS DE INGENIERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS. =====
REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE, AUTORIDADES LOCALES, POLICIALES, JUDICIALES, PUBLICAS, LABORALES, MUNICIPALES, CIVILES, Y EN GENERAL, ANTE TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, QUE REQUIERA EL INTERÉS ASOCIATIVO. =====
A SOLA FIRMA PUEDE COBRAR CHEQUES, APERTURAR Y CANCELAR CUENTAS Y TODO MANEJO FINANCIERO QUE EL CONSORCIO NECESITE PARA EL EJERCICIO DE SUS OPERACIONES =====

SEXTA.- LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO TIENEN LA FACULTAD DE VIGILAR, CONTROLAR, DIRIGIR Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSULTORÍA. =====

SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES.- A CONTINUACIÓN SE PRECISA LAS OBLIGACIONES DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO:

QUIROZ AYASTA JULIO CESAR:

- RESPONSABLE DE CONTROL TÉCNICO.
- RESPONSABLE DE CONTROL ECONÓMICO.

CORPORACIÓN DARIKSON INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

- RESPONSABLE DE CONTROL TÉCNICO.
- RESPONSABLE DE CONTROL ECONÓMICO.

JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS

- RESPONSABLE DE CONTROL TÉCNICO.
- RESPONSABLE DE CONTROL ECONÓMICO Y RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.

OCTAVA.- DE LA PARTICIPACIÓN, BENEFICIOS Y UTILIDADES.- LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS GENERADAS POR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL "CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA", PREVIA DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS

Ing. Jhón F. Julca Chacón
CONSULTOR DE OBRAS
Nº G 4017

Ing. Julio César Quiroz Ayasta
CONSULTOR DE OBRAS
Reg. C2-17 CIP Nº 45529

CORPORACIÓN DARIKSON INGENIERÍA S.A.S.
(CODARING S.A.S.)
Pm. Alfredo Ignacio Quiroz Ayasta
REPRESENTANTE LEGAL

REDACTADO

IA NOTARIA



GENERADOS Y DE LOS IMPUESTOS DE LEY, POR LO TANTO EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES Y LA DISTRIBUCIÓN SERA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: =====

QUIROZ AYASTA JULIO CESAR.

18 % (Dieciocho Por Ciento).

CORPORACIÓN DARIKSON INGENIERÍA S.A.C.

26 % (Veintiséis Por Ciento).

JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS.

56 % (Cincuenta y Seis Por Ciento).

=====

NOVENA.- DE LOS GASTOS.- TODOS LOS GASTOS, SERÁN RESPALDADOS CON DOCUMENTOS FENACIENTES, PREVIAMENTE APROBADOS POR LAS PARTES. =====

=====

DECIMA.-DE LA FACTURACIÓN.- LA FACTURACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS, QUE PRESTE EL CONSORCIO POR LA CONSULTORÍA ESTARÁ A CARGO DEL SR. **JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN**, RESPALDADA POR LOS COMPROBANTES GIRADOS CON EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES: **10408043056**. =====

=====

DECIMA PRIMERA.- DE LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA.- LA CONSULTORÍA DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO QUE SE FIRMARA CON LA ENTIDAD CONTRATANTE (**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA**). =====

=====


DECIMA SEGUNDA.- DE LA DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO.- EL "CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA" SE DISOLVERÁ Y TERMINARÁ SU VIGENCIA, DESPUÉS DE CONCLUIDAS ÍNTEGRAMENTE LA CONSULTORÍA, LIQUIDADOS SUS GASTOS, OBLIGACIONES Y REPARTIDAS LAS UTILIDADES; DEJANDO A SALVO LO CONVENIDO EN LA ULTIMA PARTE DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.=====

=====

DECIMA TERCERA.- LAS PARTES CONTRATANTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, CONVIENEN AUTORIZAR EL PRESENTE CONTRATO, CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS LEGALIZADAS ANTE NOTARIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LIMA. =====

=====

LIMA, CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.=====



Ing. Julio César Quirós Ayasta
CONSULTOR DE OBRAS
Reg. C2-17 CIP Nº 45529



.....

QUIROZ AYASTA JULIO CESAR
D.N.I. 26722693

Representante Legal Consorciado 1


Ing. John F. Julca Chacón
CONSULTOR DE OBRAS
Nº C 4017

.....

JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS
D.N.I. 40804305
Representante Legal Consorciado 3


CORPORACIÓN DARIKSON INGENIERÍA S.A.C.
ODARIN S.A.C.
Prof. Alfredo Ignacio Chuyes Chuyes
REPRESENTANTE LEGAL


.....

CHUYES CHUYES ALFREDO IGNACIO
D.N.I. 03581476
CORPORACIÓN DARIKSON INGENIERÍA S.A.C.
Representante Legal Consorciado 2

CERTIFICACION A LA VUELTA →

LEGALIZACION AL REVERSO

Alfredo Reyes Ugarte



CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE
CORRESPONDE A ALFREDO REYES UGARTE
IDENTIFICADO (A) CON D.N.I. N° 803581476
SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO.
SULLANA **04 FEB 2015**



EDGARDO GONZALES CAMPO
NOTARIO DE SULLANA



CERTIFICO: Que la firma que antecede pertenece a
Julio Cesar Quirós Rojas
identificado (a) con: Dni: 26922693
Conforme al art. 108 D. Leg. 1049, El Notario no asume
responsabilidad sobre el contenido del documento.

Chiclayo, **06 FEB 2015**



Henry Macedo Villanueva
Henry Macedo Villanueva
ABOGADO - NOTARIO DE CHICLAYO
Reg. CNLAM N° 23



CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE
CORRESPONDE A JOHN FRANCIS JULCA CHACON

IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 40804305

NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
HUACHO

09 FEB. 2015

Carlos Reyes Ugarte
CARLOS REYES UGARTE
NOTARIO DE HUACHO



6.3 PRESUPUESTO TOTAL

El presupuesto Base de Infraestructura del presente proyecto es de:

001 ESTRUCTURAS	5,822,713.86
002 ARQUITECTURA	4,065,193.32
003 INSTALACIONES SANITARIAS	360,809.32
004 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	487,830.70
005 MANEJO AMBIENTAL	51,863.29

COSTO DIRECTO	10,788,410.49
GASTOS GENERALES 8%	863,072.84
UTILIDAD 7%	755,188.73

SUB TOTAL	12,406,672.06
IGV(18%)	2,233,200.97

PRESUPUESTO	14,639,873.03
-------------	---------------

El presupuesto Base de Equipamiento del presente proyecto es de:

EQUIPAMIENTO (Incluido IGV)	489,287.55
-----------------------------	------------

COSTO DIRECTO	489,287.55
---------------	------------

PRESUPUESTO	489,287.55
-------------	------------

POR LO TANTO EL PRESUPUESTO TOTAL SERA:

PRESUPUESTON DE INFRAESTRUCTURA	14,639,873.03
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO	489,287.55

PRESUPUESTO TOTAL	15,129,160.58
-------------------	---------------

SON: QUINCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA
CON 58/100 NUEVOS SOLES

Los precios de los insumos están referidos al mes de Agosto del 2013.

6.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La Modalidad de ejecución será por Contrata.

6.5 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la obra es 300 días calendarios.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Ing. JAIME FLORES QUINCHO
EVALUADOR
C.R. Nº 111819

Presupuesto

Presupuesto 0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
 Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
 Lugar LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Costo al 27/08/2013

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	ESTRUCTURAS				5,822,713.86
01.01	OBRAS PROVISIONALES				230,039.56
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	m2	80.00	111.74	8,939.20
01.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS (URINARIO)	mes	10.00	430.00	4,300.00
01.01.03	CERCO PROVISIONAL DE OBRA	gb	1.00	1,300.00	1,300.00
01.01.04	CARTEL DE OBRA DE 6.00x3.50 M	und	2.00	929.28	1,858.56
01.01.05	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	gb	1.00	7,090.90	7,090.90
01.01.06	ENERGIA ELECTRICA LA PARA LA CONSTRUCCION	gb	1.00	8,090.90	8,090.90
01.01.07	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gb	1.00	60,000.00	60,000.00
01.01.08	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gb	1.00	12,000.00	12,000.00
01.01.09	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES CON EQUIPO	mes	2.00	63,230.00	126,460.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				140,350.53
01.02.01	DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE INC. ELIMINACION	m2	39.30	80.00	3,144.00
01.02.02	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO C/EQUIPO DE CORTE	m2	2,276.60	25.38	57,780.11
01.02.03	DEMOLICION DE CIMENTOS CORRIDOS C/EQUIPO	m3	177.00	172.66	30,560.82
01.02.04	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO	m3	44.20	301.56	13,328.95
01.02.05	DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO C/EQUIPO	m3	37.80	313.92	11,866.18
01.02.06	DEMOLICION DE MURO LADRILLO SOGA	m2	958.30	16.91	16,204.85
01.02.07	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	5,148.70	1.45	7,465.62
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				299,565.27
01.03.01	CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL C/TRACTOR	m3	747.10	6.02	4,497.54
01.03.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS H=1.60m	m3	1,539.69	39.45	60,740.77
01.03.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CISTERNA	m3	75.10	40.22	3,020.52
01.03.04	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL PROPIO	m3	2,015.72	31.02	62,527.63
01.03.05	ACARREO INTERNO, PROCEDENTE DE EXCAVACION	m3	1,139.09	23.67	26,962.26
01.03.06	ACARREO INTERNO, PROCEDENTE DE DEMOLICION	m3	1,628.60	19.71	32,099.71
01.03.07	ELIMINACION DE MAT. PROC. DEMOLICIONES C/VOLQUETE 10MS Y CARGADOR Dprom=2 km	m3	2,027.59	12.00	24,331.08
01.03.08	ESCARIFICADO, COMPACTACION CON RODILLO E=0.60 M	m2	2,868.80	11.63	33,364.14
01.03.09	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL DE PRESTAMO	m3	861.00	60.42	52,021.62
01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				259,601.12
01.04.01	CIMENTOS CORRIDOS				131,572.71
01.04.01.01	SUBCIMIENTO				51,940.19
01.04.01.01.01	SUB CIMENTOS CONCRETO C:H 1:12 + 30% P.G.	m3	377.39	137.63	51,940.19
01.04.01.02	CIMENTOS CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G.	m3	212.83	145.25	30,913.56
01.04.01.03	CIMENTOS CONCRETO f _c =175 Kg/cm ² + 30% P.G.	m3	34.39	258.42	8,887.06
01.04.01.04	CIMENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,031.38	38.62	39,831.90
01.04.02	SOBRECIMENTOS				45,991.29
01.04.02.01	SOBRECIMENTOS CONCRETO C:H 1:8 + 25% P.M.	m3	66.96	234.32	15,690.07
01.04.02.02	SOBRECIMENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	814.33	37.21	30,301.22
01.04.03	FALSO PISO				82,037.12
01.04.03.01	ENSANCHE DE FALSO PISO MEZCLA C:H 1:8	m3	8.70	169.68	1,476.22
01.04.03.02	FALSO PISO E= 4" CONCRETO PREMEZCLADO f _c =140 Kg/cm ²	m2	2,807.00	28.70	80,560.90
01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				4,893,157.38
01.05.01	ZAPATAS				97,219.91
01.05.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS F _c =210 Kg/cm ²	m3	243.80	275.53	67,174.21
01.05.01.02	ACERO DE REFUERZO (250 kg/día)	kg	6,057.60	4.96	30,045.70
01.05.02	VIGAS DE CIMENTACION				76,847.99
01.05.02.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f _c =175 Kg/cm ²	m3	0.60	275.05	165.03
01.05.02.02	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F _c =210 Kg/cm ²	m3	66.90	294.28	19,687.33
01.05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION	m2	502.40	37.01	18,593.82
01.05.02.04	ACERO DE REFUERZO (250 kg/día)	kg	7,742.30	4.96	38,401.81
01.05.03	SOBRECIMENTOS REFORZADOS				172,573.23

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 Ing. JAIME FLORES QUINCHO
 EVALUADOR
 C.I. Nº 111019



Presupuesto

Presupuesto 0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
 Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
 Lugar LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Costo al 27/08/2013

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.05.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO $f_c=175$ Kg/cm ²	m3	43.56	275.05	11,981.18
01.05.03.02	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO $F_c=210$ Kg/cm ²	m3	153.40	294.28	45,142.55
01.05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	1,051.19	31.93	33,564.50
01.05.03.04	ACERO DE REFUERZO (250 kg/día)	kg	7,396.17	4.96	36,885.00
01.05.04	MUROS REFORZADOS, TABIQUES Y PLACAS				300,456.44
01.05.04.01	CONCRETO PRE MEZCLADO $F_c=210$ Kg/cm ² - MUROS Y PLACAS c/ADITIVO PLASTIFICANTE	m3	289.50	394.19	114,118.01
01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS REFORZADOS Y PLACAS (CARAVISTA)	m2	1,704.50	63.42	108,099.39
01.05.04.03	ACERO DE REFUERZO (250 kg/día)	kg	15,774.00	4.96	78,239.04
01.05.05	COLUMNAS				612,732.32
01.05.05.01	CONCRETO PRE MEZCLADO $f_c=175$ Kg/cm ² - COLUMNAS c/ADITIVO plastificante	m3	7.89	378.59	2,987.08
01.05.05.02	CONCRETO PRE MEZCLADO $F_c=210$ Kg/cm ² EN COLUMNETAS	m3	30.78	370.34	11,399.07
01.05.05.03	CONCRETO PRE MEZCLADO $F_c=210$ Kg/cm ² - COLUMNAS c/ADITIVO PLASTIFICANTE	m3	260.70	388.89	101,383.62
01.05.05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS	m2	578.89	51.79	29,980.71
01.05.05.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS (CARAVISTA)	m2	2,932.90	66.56	195,213.82
01.05.05.06	ACERO DE REFUERZO (250 kg/día)	kg	54,791.94	4.96	271,768.02
01.05.06	VIGAS				432,754.82
01.05.06.01	CONCRETO EN VIGAS $f_c=210$ Kg/cm ²	m3	0.44	308.70	135.83
01.05.06.02	CONCRETO EN VIGAS $F_c=210$ Kg/cm ² c/ADITIVO PLASTIFICANTE	m3	320.60	362.54	116,230.32
01.05.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y SOLERAS (CARAVISTA)	m2	2,383.40	69.64	165,979.98
01.05.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y SOLERAS	m2	5.88	50.80	298.70
01.05.06.05	ACERO DE REFUERZO (250 kg/día)	kg	30,264.11	4.96	150,108.99
01.05.07	LOSAS MACIZAS				155,826.13
01.05.07.01	CONCRETO PRE MEZCLADO $F_c=210$ Kg/cm ² EN LOSAS MACIZAS	m3	161.30	345.56	55,738.83
01.05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS	m2	890.10	53.84	47,922.98
01.05.07.03	ACERO DE REFUERZO (250 kg/día)	kg	10,517.00	4.96	52,164.32
01.05.08	LOSAS ALIGERADAS				85,510.75
01.05.08.01	CONCRETO PRE MEZCLADO $F_c=210$ Kg/cm ² EN LOSAS ALIGERADAS	m3	61.30	331.15	20,299.50
01.05.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m2	755.00	37.37	28,214.35
01.05.08.03	ACERO DE REFUERZO (250 kg/día)	kg	4,152.80	4.96	20,597.89
01.05.08.04	LADRILLO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA LOSA ALIGERADA	und	5,908.90	2.63	15,543.04
01.05.08.05	LADRILLO DE ARCILLA 12X30X30 cm PARA LOSA ALIGERADA	und	365.80	2.34	855.97
01.05.09	ESCALERAS				70,835.05
01.05.09.01	CONCRETO PRE MEZCLADO $F_c=210$ Kg/cm ² EN ESCALERAS	m3	56.20	380.63	21,391.41
01.05.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m2	382.90	57.78	22,123.96
01.05.09.03	ACERO DE REFUERZO (250 kg/día)	kg	5,508.00	4.96	27,319.68
01.05.10	CISTERNA				35,077.79
01.05.10.01	CONCRETO PRE MEZCLADO $F_c=210$ Kg/cm ² EN CISTERNA	m3	43.50	361.50	15,725.25
01.05.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA	m2	217.20	37.10	8,058.12
01.05.10.03	ACERO DE REFUERZO (250 kg/día)	kg	2,277.10	4.96	11,294.42
01.05.11	GRADERIAS				443,178.82
01.05.11.01	CONCRETO PRE MEZCLADO $f_c=210$ Kg/cm ² -GRADERIAS	m3	375.70	361.50	135,815.55
01.05.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS	m2	3,641.30	37.13	135,201.47
01.05.11.03	ACERO DE REFUERZO (250 kg/día)	kg	34,710.00	4.96	172,161.80
01.05.12	ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS				2,455,344.33
01.05.12.01	HABILITADO, ARMADO, MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	kg	211,485.30	11.61	2,455,344.33
	COSTO DIRECTO				5,822,713.86
	GASTOS GENERALES (8%)				465,817.11
	UTILIDAD (7%)				407,589.97
	SUB TOTAL				6,696,120.94
	IGV (18%)				1,205,301.77

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 Ing. JAIME FLORES QUINCHO
 EVALUADOR
 C.I.P. 11119



Presupuesto

Presupuesto 0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
Lugar LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Costo al 27/08/2013

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
------	-------------	------	---------	------------	-------------

TOTAL DEL PRESUPUESTO

7,901,422.71

SON : SIETE MILLONES NOVECIENTOS UNO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS Y 71/100 NUEVOS SOLES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Ing. JAIME FLORES QUINCHO
EVALUADOR
C.E.P. 111819



Presupuesto

Presupuesto 0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
 Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
 Lugar LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Costo al 27/08/2013

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	ARQUITECTURA				4,065,193.32
01.01	MURO DE LADRILLO DE ARCILLA				225,467.67
01.01.01	MURO DE LADRILLO KK CABEZA C/A 1:4	m2	865.49	90.17	78,041.23
01.01.02	MURO DE LADRILLO KK SOGA C/A 1:5	m2	2,700.45	52.08	140,639.44
01.01.03	MURO DE LADRILLO KK CANTO C/A, 1:4	m2	177.16	38.31	6,787.00
01.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS				272,530.87
01.02.01	TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO 1:5	m2	2,012.65	16.46	33,128.22
01.02.02	TARRAJEO EN MUROS INT Y EXTERIORES C/A 1:5 E=1.5CM	m2	7,805.34	20.76	157,886.86
01.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS, PLACAS, VIGAS	m2	1,343.35	31.56	42,396.13
01.02.04	TARRAJEO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE	m2	409.28	24.08	9,855.46
01.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES	m	447.00	14.20	6,347.40
01.02.06	BRUÑAS 1cm x 1cm	m	3,222.38	4.56	14,694.05
01.02.07	BRUÑAS 1cm x 5cm	m	263.95	12.15	3,208.99
01.02.08	BRUÑAS 1.5cm x 5cm	m	412.82	12.15	5,015.76
01.03	CIELORASOS				97,748.71
01.03.01	CIELORASOS CON MEZCLA C/A 1:5	m2	2,321.25	24.95	57,915.19
01.03.02	FALSO CIELO RASO CON PLANCHA PERFORADA GALVANIZADA	m2	98.72	403.50	39,833.52
01.04	PISOS Y PAVIMENTOS				804,258.72
01.04.01	CONTRAPISO E=42 mm	m2	4,075.44	23.09	94,101.91
01.04.02	PISO DE LOSETA CERAMICA 30 x 30 cm	m2	197.08	35.14	6,925.39
01.04.03	PISO DE LOSETA CERAMICA 0.4 x 0.4m. C/ANTIDESLIZANTE	m2	2,469.30	58.26	143,861.42
01.04.04	PISO DE LOSETA CERAMICA 0.4 x 0.4m. TEXTURADO C/ANTIDESLIZANTE	m2	41.70	58.26	2,429.44
01.04.05	PISO DE PORCELANATO 40 x 40 PULIDO	m2	203.84	66.35	13,524.78
01.04.06	PISO DE PORCELANATO 60 x 60 C/ANTIDESLIZANTE	m2	110.88	66.35	7,356.89
01.04.07	PISO DE ADOQUIN CONCRETO-COLOR AMARILLO	m2	215.04	66.98	14,403.38
01.04.08	PISO DE ADOQUIN CONCRETO-COLOR ROJO	m2	125.12	66.98	8,380.54
01.04.09	PISO SINTETICO DE ALTO TRANSITO	m2	1,248.40	179.13	223,625.89
01.04.10	SARDINEL EN DUCHA REVEST. CON CERAMICO H=0.30M	m	35.40	71.98	2,548.09
01.04.11	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=5cm	m2	136.23	36.80	5,013.26
01.04.12	PISO DE CEMENTO FROTACHADO E=5cm	m2	1,958.70	33.11	64,852.56
01.04.13	VEREDA DE CONCRETO H=10 cm (Incl. junta de arena+asfalto) f'c= 140 kg/cm2	m2	2,836.80	40.49	114,862.03
01.04.14	RAMPA DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO	m2	112.50	44.02	4,952.25
01.04.15	SARDINEL DE CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 (15X20)	m	197.24	27.66	5,455.66
01.04.16	PAVIMENTO FLEXIBLE C/CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2"	m2	1,467.70	50.11	82,352.65
01.04.17	SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 Hext=0.15m	m	69.80	80.68	5,631.46
01.04.18	BORDE DE VEREDA	m	304.60	13.07	3,981.12
01.05	GRADAS Y ESCALERAS				123,704.43
01.05.01	VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERAS	m2	331.54	27.33	9,060.99
01.05.02	REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS CON TERRAZO PULIDO	m	547.20	39.12	21,406.46
01.05.03	REVESTIMIENTO DE DESCANSO DE ESCALERAS CON TERRAZO PULIDO	m2	161.24	84.07	13,555.45
01.05.04	TARRAJEO EN GRADAS Y ESCALERAS	m2	126.30	27.33	3,451.78
01.05.05	REVESTIMIENTO DE GRADERIAS CON CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO	m2	1,957.20	19.54	38,243.69
01.05.06	BORDE BOLEADO EN GRADERIAS	m	1,703.11	16.33	27,811.79
01.05.07	REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS CON CEMENTO FROTACHADO Y IMPERMEABILIZADO	m	510.50	19.93	10,174.27
01.06	CONTRAZOCALOS				22,146.99
01.06.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=10 cm C/ ENDURECEDOR	m	405.41	10.21	4,139.24
01.06.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=35 cm C/ENDURECEDOR	m	66.91	15.71	1,051.16
01.06.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=65 cm C/ENDURECEDOR	m	279.69	22.23	6,217.51
01.06.04	CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10x30	m	280.58	20.12	5,645.27
01.06.05	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H= 10 CM	m	91.70	18.93	1,735.88
01.06.06	CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO HECHO EN OBRA H=10CM	m	176.64	19.01	3,357.93



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 Ing. JAIME FLORES QUINCHO
 EVALUADOR
 C.I.P. N° 111319

Presupuesto

Presupuesto 0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
 Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
 Lugar LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Costo al 27/08/2013

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.07	ZOCALOS				57,122.58
01.07.01	ZOCALO DE CERAMICO 0.3 x0.3m	m2	560.48	64.71	36,268.66
01.07.02	ZOCALO DE TERRAZO LAVADO COLOR ROJO OCRE	m2	153.09	136.22	20,853.92
01.08	CUBIERTAS				917,898.36
01.08.01	CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO CON MEZCLA CON IMPERMEABILIZANTE	m2	708.44	37.93	26,871.13
01.08.02	CORNISA DE LADRILLO PASTELERO CON MEZCLA CON IMPERMEABILIZANTE	m	119.86	9.93	1,190.21
01.08.03	RECUBRIMIENTO CON PLANCHAS PERFORADAS DE ALUZINC	m2	1,861.20	416.85	775,841.22
01.08.04	RECUBRIMIENTO CON ALUCOBON COLOR ALUMINIO	m2	525.52	216.92	113,995.80
01.09	COBERTURAS				593,633.53
01.09.01	COBERTURA DE POLICARBONATO e=10mm	m2	636.97	185.69	118,278.96
01.09.02	COBERTURA CON PLANCHA METALICA CALAMINON TC-A O SIMILAR	m2	1,185.12	159.48	189,002.94
01.09.03	COBERTURA METALICA TR-3 PRECOR O SIMILAR	m2	2,508.39	65.88	165,252.73
01.09.04	COBERTURA METALICA TR-4 G PRECOR O SIMILAR	m2	1,403.49	68.30	95,858.37
01.09.05	REMATE CONTRA MURO (FLASHING) P/PANEL METALICO PREPINTADO	m	220.53	38.13	8,408.81
01.09.06	CANAleta DE FIERRO GALVANIZADO	m	382.80	43.97	16,831.72
1.10	CARPINTERIA DE MADERA				70,874.28
01.10.01	PUERTA CONTRAPLACADA C/MDF 4.0 MM	m2	174.55	406.04	70,874.28
01.11	CARPINTERIA DE FIERRO				92,714.30
01.11.01	PUERTA DE REJA METALICA TUBULAR DE DOS HOJAS	m2	72.76	1,186.83	86,353.75
01.11.02	MARCO METALICO PARA REJA DE TUBO 4"x4"	m	26.40	240.93	6,360.55
01.12	CARPINTERIA DE ALUMINIO				150,080.49
01.12.01	VENTANA DE ALUMINIO NEGRO ANONIZADO C/VIDRIO 4MM	m2	127.40	297.19	37,862.01
01.12.02	PERSIANAS DE TUBOS METALICOS 4"x 1/2"	m2	14.28	82.54	1,178.67
01.12.03	CANTONERA DE ALUMINIO	m	320.80	17.62	5,652.50
01.12.04	MAMPARA DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM	m2	238.95	429.63	102,660.09
01.12.05	VENTANA DE VIDRIO LAMINADO OSCURO	m2	2.16	371.57	802.59
01.12.06	BLOCK DE VIDRIO DE 19x19x8	und	186.00	9.06	1,685.16
01.12.07	TUBO DE ALUMINIO DE 1"	m	14.40	16.83	239.47
01.13	ESCALERAS METALICAS				4,990.55
01.13.01	ESCALERA DE GATO DE ACERO INOXIDABLE	und	4.00	115.21	460.84
01.13.02	TAPAJUNTA EN TECHOS CON PLANCHA DE BRONCE 1/32"x24"	m	25.80	175.57	4,529.71
01.14	BARANDAS Y PASAMANOS				141,206.10
01.14.01	PASAMANOS METALICO TUBULAR 2" H=0.20M	m	199.46	70.00	13,962.20
01.14.02	BARANDA TUBULAR METALICA 2" H=0.90 m	m	307.99	160.00	49,278.40
01.14.03	BARANDA TUBULAR METALICA 2" H=1.00 m	m	272.31	170.00	46,292.70
01.14.04	BARANDA TUBULAR METALICA 2" H=1.10 m	m	175.96	180.00	31,672.80
01.15	CERRAJERIA				7,728.49
01.15.01	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA C/TIRADOR	und	81.00	65.68	5,320.08
01.15.02	CERRADURA PARA PUERTAS VAIVEN	und	5.00	89.68	448.40
01.15.03	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" X 3 1/2"	und	243.00	6.37	1,547.91
01.15.04	BISAGRA VAIVEN (TIPO 5)	jgo	5.00	82.42	412.10
01.16	PINTURA				73,973.59
01.16.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	m2	2,654.18	12.73	33,787.71
01.16.02	PINTURA LATEX EN CIELORASO Y VIGAS (2 MANOS)	m2	1,946.32	11.02	21,448.45
01.16.03	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS	m2	108.70	10.47	1,138.09
01.16.04	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS	m2	36.42	14.47	527.00
01.16.05	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA	m2	327.27	14.96	4,895.96
01.16.06	PINTADO DE PAVIMENTO (DEMARCAACION)	m	930.10	3.01	2,799.80
01.16.07	PINTADO DE PAVIMENTO (DEMARCAACION)	m2	39.80	0.85	33.83
01.16.08	SELLADO DE CONCRETO CARAVISTA	m2	1,150.61	8.12	9,342.95
01.17	VARIOS				409,113.66
01.17.01	JUNTA DE DILATACION CON RELLENO ASFALTICO	m	2,081.38	5.72	11,905.49



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 Ing. JAIME FLORES QUINCHO
 C.I.P. N° 111319

Presupuesto

Presupuesto 0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
 Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
 Lugar LIMA • BARRANCA • BARRANCA

Costo al 27/08/2013

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.17.02	CONTRAZOCALO DE ALUMINIO H= 10 CM	m	109.56	19.83	2,172.57
01.17.03	MURETE DE JARDINERAS SEGUN DETALLE	m	79.20	80.00	6,336.00
01.17.04	MURETE DE CONCRETO A=0.15M SEGUN DETALLE	m	27.00	50.00	1,350.00
01.17.05	MESA DE CONCRETO $f_c=175$ Kg/cm ² ENCHAPADO CON CERAMCO DE 30X30	m	6.78	260.21	1,764.22
01.17.06	TABLERO DE CONCRETO $f_c=175$ Kg/cm ²	m	17.06	298.38	5,090.36
01.17.07	BANCA DE CONCRETO ACABADO CEMENTO PULIDO	m	27.44	188.75	5,179.30
01.17.08	BANCA DE CONCRETO ENCHAPADO CON CERAMCO DE 30X30	m	43.30	260.21	11,267.09
01.17.09	MUEBLE DE CONCRETO ENCHAPADO	m	54.55	449.22	24,504.95
01.17.10	LAVADERO DE CONCRETO $f_c=175$ KG/CM ²	m3	0.95	253.25	240.59
01.17.11	BORDE DE CONCRETO EN VENTANAS	m	164.10	14.20	2,330.22
01.17.12	TABIQUE DE AGLOMERADO (MDF)	m	139.54	331.57	46,267.28
01.17.13	TABIQUE DE ALUMINIO G/ MELAMINE	und	16.00	120.00	1,920.00
01.17.14	CORTINAS PARA DUCHAS	und	1.00	18.33	18.33
01.17.15	SUMINISTRO Y SEMBRIO DE GRASS	m2	514.64	27.43	14,116.58
01.17.16	SUMINISTRO Y SEMBRIO DE PALMERAS	und	11.00	71.04	781.44
01.17.17	SUMINISTRO Y SEMBRIO DE ARBOLES	und	13.00	71.04	923.52
01.17.18	CERCO PREFABRICADO TIPO UNI	m	197.20	241.94	47,710.57
01.17.19	CONCRETO EN COLUMNAS $f_c=175$ Kg/cm ²	m3	7.70	396.17	3,050.51
01.17.20	BASE PARA LUMINARIA DECORATIVA	und	24.00	144.16	3,459.84
01.17.21	BUTACAS DE PVC CON RESPALDO	und	364.00	107.05	38,966.20
01.17.22	COBERTURA DE POLICARBONATO e=8mm	m2	415.73	209.15	86,949.93
01.17.23	BARRA DE IMPEDIDOS FISICOS TIPO ESQUINERO	und	12.00	110.00	1,320.00
01.17.24	ARCO DE FULBITO Y BASQUET	und	2.00	6,706.50	13,413.00
01.17.25	LETRAS DE BRONCE BRILLANTE H=0.23m	und	44.00	62.07	2,731.08
01.17.26	LETRAS DE BRONCE BRILLANTE H=0.40m	und	48.00	106.35	5,104.80
01.17.27	LOGO INSTITUCIONAL EN ALTO RELIEVE	m2	2.94	334.16	982.43
01.17.28	SUM. E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	gib	1.00	45,000.00	45,000.00
01.17.29	SEÑAL DE SEGURIDAD	und	412.00	53.78	22,157.36
01.17.30	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	gib	1.00	2,100.00	2,100.00
COSTO DIRECTO					4,065,193.32
GASTOS GENERALES (8%)					325,215.47
UTILIDAD (7%)					284,563.53
SUB TOTAL					4,674,972.32
IGV (18%)					841,495.02
TOTAL DEL PRESUPUESTO					5,516,467.34

SON : CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTISIETE Y 34/100 NUEVOS SOLES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 Ing. JAIMA FLORES QUINCHO
 EVALUADOR
 C.O. N° 111819



Presupuesto

Presupuesto 0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
 Subpresupuesto 003 INSTALACIONES SANITARIAS
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
 Lugar LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Costo al 27/08/2013

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	INSTALACIONES SANITARIAS				360,809.32
01.01	SISTEMA DE DESAGUE				114,450.24
01.01.01	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION				25,739.76
01.01.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2"	pto	136.00	94.78	12,890.08
01.01.01.02	SALIDA DE VENTILACION PVC 2"	pto	44.00	91.17	4,011.48
01.01.01.03	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 4"	pto	70.00	126.26	8,838.20
01.01.02	RED DE DISTRIBUCION - RAMALES Y MONTANTES				27,237.08
01.01.02.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC 2"	m	326.00	19.67	6,412.42
01.01.02.02	TUBERIA DE DESAGUE PVC 4"	m	537.38	31.54	16,948.97
01.01.02.03	TUBERIA DE DESAGUE PVC 6"	m	75.30	51.47	3,875.69
01.01.03	REDES COLECTORAS				36,589.74
01.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	938.68	0.83	779.10
01.01.03.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES SANITARIAS (HASTA 1 M)	m	938.68	16.91	15,873.08
01.01.03.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS (MANUAL)	m	938.68	5.02	4,712.17
01.01.03.04	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL PROPIO Y AGUA (HASTA 1 M)	m	938.68	16.22	15,225.39
01.04	ADITAMENTOS VARIOS				6,565.26
01.01.04.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	pza	50.00	47.17	2,358.50
01.01.04.02	REGISTRO DE BRONCE 2"	pza	18.00	41.28	743.04
01.01.04.03	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	32.00	82.24	2,631.68
01.01.04.04	SOMBRERO DE VENTILACION 2"	pza	44.00	18.91	832.04
01.01.05	CAMARAS DE INSPECCION				15,518.70
01.01.05.01	CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 12"x24" C/TAPA DE CONCRETO	und	51.00	248.31	12,663.81
01.01.05.02	CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 24"x24" C/TAPA DE CONCRETO	und	9.00	317.21	2,854.89
01.01.06	EMPALMES, LIMPIEZA Y DESINFECCION				2,799.70
01.01.06.01	CONEXION DOMICILIARIA D= 2 1/2"	und	3.00	535.86	1,607.58
01.01.06.02	LIMPIEZA Y PRUEBAS HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	m	938.68	1.27	1,192.12
01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				98,941.19
01.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA EN TUBERIA DE PVC				9,106.25
01.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC C-10 DE 1/2"	pto	155.00	58.75	9,106.25
01.02.02	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA FRIA				46,935.81
01.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	1,204.10	0.83	999.40
01.02.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES SANITARIAS (HASTA 1 M)	m	1,204.10	16.91	20,361.33
01.02.02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS (MANUAL)	m	1,204.10	5.02	6,044.58
01.02.02.04	RELLENO COMPACT. C/EQUIPO, MAT. PROPIO Y AGUA (HASTA 1 M)	m	1,204.10	16.22	19,530.50
01.02.03	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA EN TUBERIA DE PVC				20,423.26
01.02.03.01	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1 1/4"	m	388.40	13.85	5,379.34
01.02.03.02	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1/2"	m	340.69	10.77	3,669.23
01.02.03.03	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 3/4"	m	196.10	11.57	2,268.88
01.02.03.04	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1"	m	10.40	12.37	128.65
01.02.03.05	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1 1/2"	m	237.20	15.78	3,743.02
01.02.03.06	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 2 1/2"	m	78.00	28.49	2,222.22
01.02.03.07	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 3 1/2"	m	87.10	34.58	3,011.92
01.02.04	LLAVES Y VALVULAS				6,428.69
01.02.04.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" (PVC)	pza	8.00	91.40	731.20
01.02.04.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" (PVC)	pza	4.00	61.18	244.72
01.02.04.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" (PVC)	pza	17.00	74.69	1,269.73
01.02.04.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" (PVC)	pza	8.00	156.43	1,251.44
01.02.04.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4" (PVC)	pza	24.00	122.15	2,931.60
01.02.05	PIEZAS VARIAS				7,778.32
01.02.05.01	CAJA DE METAL P/VALVULAS (300x300x150)	und	29.00	212.51	6,162.79
01.02.05.02	GRIFO DE RIEGO DE 1/2"	und	3.00	31.27	93.81
01.02.05.03	MURETE DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2	und	3.00	507.24	1,521.72



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 Ing. JAIME FORTES QUINCHO
 EVALUADOR
 C. 171219

Presupuesto

Presupuesto 0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
 Subpresupuesto 003 INSTALACIONES SANITARIAS
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
 Lugar LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Costo al 27/08/2013

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
					8,268.86
01.02.06	EMPALMES, LIMPIEZA Y DESINFECCION				
01.02.06.01	CONEXION DOMICILIARIA DN90mm	und	1.00	535.86	535.86
01.02.06.02	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO	m	1,337.89	5.78	7,733.00
01.03	SISTEMA DE AGUA CALIENTE				17,453.56
01.03.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE				6,058.64
01.03.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE EN CPVC DE 1/2"	pto	62.00	97.72	6,058.64
01.03.02	REDES DE DISTRIBUCION Y RETORNO				11,394.92
01.03.02.01	TUBERIA DE CPVC DE 1/2"	m	330.28	27.96	9,234.63
01.03.02.02	TUBERIA DE CPVC DE 3/4"	m	42.13	33.61	1,415.99
01.03.02.03	TUBERIA DE CPVC DE 1"	m	17.60	42.29	744.30
01.04	SISTEMA CONTRA INCENDIO				55,608.09
01.04.01	SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO				310.28
01.04.01.01	SALIDA DE AGUA DE 1 1/2"	pto	2.00	41.24	82.48
01.04.01.02	SALIDA DE AGUA DE 2 1/2"	pto	2.00	113.90	227.80
01.04.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CONTRA INCENDIO				27,047.41
01.04.02.01	SUM. E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 63mm	m	137.00	34.11	4,673.07
01.04.02.02	SUM. E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 50mm	m	57.20	33.06	1,891.03
01.04.02.03	SUM. E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 75mm	m	373.20	35.21	13,140.37
01.04.02.04	TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 1"	m	104.72	23.72	2,483.96
01.04.02.05	TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 1 1/2"	m	96.45	34.46	3,323.67
01.04.02.06	TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 2 1/2"	m	30.70	50.01	1,535.31
01.04.03	ACCESORIOS				28,250.40
01.04.03.01	CODO 90° 75MM HDPE	und	7.00	26.47	185.29
01.04.03.02	CODO 63° 75MM HDPE	und	3.00	22.33	66.99
01.04.03.03	CODO 45° 75MM HDPE	und	2.00	14.34	28.68
01.04.03.04	TEE 75MM HDPE	und	13.00	33.22	431.86
01.04.03.05	TEE 63MM HDPE	und	12.00	32.12	385.44
01.04.03.06	TEE 50MM HDPE	und	1.00	30.46	30.46
01.04.03.07	REDUCCION 75MM A 50MM HDPE	und	4.00	34.38	137.52
01.04.03.08	REDUCCION 75MM A 63MM HDPE	und	2.00	31.35	62.70
01.04.03.09	CODO DE ACERO NEGRO DE 1"	und	2.00	9.49	18.98
01.04.03.10	CODO DE ACERO NEGRO DE 1 1/2"	und	9.00	10.69	96.21
01.04.03.11	REDUCCION DE ACERO SCH40 DE 2" A 1"	und	8.00	15.99	127.92
01.04.03.12	REDUCCION DE ACERO SCH40 DE 2" A 1 1/2"	und	8.00	16.09	128.72
01.04.03.13	REDUCCION DE ACERO SCH40 DE 2 1/2" A 2"	und	3.00	7.69	23.07
01.04.03.14	REDUCCION DE ACERO SCH40 DE 2 1/2" A 1 1/2"	und	5.00	7.69	38.45
01.04.03.15	REDUCCION DE ACERO SCH40 DE 1 1/2" A 1"	und	9.00	15.19	136.71
01.04.03.16	COLGADORES P/TUBERIA DE AGUA	und	59.00	78.40	4,625.60
01.04.03.17	ABRAZADERAS P/TUBERIAS	und	100.00	30.92	3,092.00
01.04.03.18	ROCIADOR ESTANDAR TIPO PENDET	und	59.00	237.82	14,031.38
01.04.03.19	GABINETE PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO	und	2.00	1,740.70	3,481.40
01.04.03.20	VALVULA CHECK DE 2 1/2" (PVC)	pza	1.00	368.26	368.26
01.04.03.21	VALVULA ANGULAR DE 1 1/2"	pza	2.00	12.37	24.74
01.04.03.22	VALVULA ANGULAR DE 2 1/2"	pza	2.00	12.37	24.74
01.04.03.23	UNION SIAMESA	und	1.00	167.42	167.42
01.04.03.24	CONEXION DOMICILIARIA DN75mm	und	1.00	535.86	535.86
01.05	CISTERNA -CUARTO DE BOMBEO				74,356.24
01.05.01	REDES DE DISTRIBUCION				971.81
01.05.01.01	SUM. E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 63mm	m	6.00	34.11	204.66
01.05.01.02	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1 1/2"	m	18.35	15.78	289.56
01.05.01.03	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 6"	m	1.00	55.13	55.13
01.05.01.04	TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 2"	m	3.00	40.80	122.40



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 Ing. JAIME LOPEZ QUINCHO
 CAL 111019

Presupuesto

Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente
Lugar

0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
003 INSTALACIONES SANITARIAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Costo al 27/08/2013

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.05.01.05	TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 2 1/2"	m	6.00	50.01	300.06
01.05.02	ACCESORIOS				73,384.43
01.05.02.01	REDUCCION DE ACERO SCH40 DE 2" A 1 1/2"	und	2.00	16.09	32.18
01.05.02.02	CODO DE ACERO NEGRO DE 1 1/2"	und	4.00	10.69	42.76
01.05.02.03	CODO DE ACERO NEGRO DE 2 1/2"	und	3.00	20.20	60.60
01.05.02.04	CODO DE ACERO NEGRO DE 2"	und	7.00	19.71	137.97
01.05.02.05	TEE DE ACERO CEDULA 40 DE 2 1/2"	und	1.00	20.69	20.69
01.05.02.06	VALVULA DE BOLA DE 1 1/2"	pza	1.00	207.61	207.61
01.05.02.07	VALVULA DE BOLA DE 2 1/2"	pza	5.00	527.01	2,635.05
01.05.02.08	UNION UNIVERSAL DE ACERO NEGRO DE 2 1/2"	und	4.00	10.95	43.80
01.05.02.09	REDUCCION DE ACERO CEDULA 40 DE 2 1/2" A 2"	und	4.00	16.19	64.76
01.05.02.10	VALVULA CHECK DE 2" (PVC)	pza	2.00	269.81	539.62
01.05.02.11	VALVULA CHECK DE 2 1/2" (PVC)	pza	1.00	368.26	368.26
01.05.02.12	VALVULA DE BOLA DE 2"	pza	2.00	283.31	566.62
01.05.02.13	VALVULA DE BOLA DE 2 1/2"	pza	2.00	527.01	1,054.02
01.05.02.14	VALVULA FLOTADORA DE 2 1/2"	pza	1.00	426.76	426.76
01.05.02.15	UNION UNIVERSAL DE 2" DE PVC C10	und	2.00	10.05	20.10
01.05.02.16	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" DE PVC C10	und	1.00	9.55	9.55
01.05.02.17	VALVULA DE PIE CON CANASTILLA D=2 1/2"	pza	3.00	296.92	890.76
01.05.02.18	UNION ANTIVIBRACION 1 1/2" TIPO FUELLE	und	3.00	117.96	353.88
01.05.02.19	BRIDA ROMPE PRESION TUBO D= 4" , UNION BB	und	1.00	93.07	93.07
01.05.02.20	TAPA METALICA 0.80x0.80 (INSTALACION SANITARIA)	und	1.00	104.85	104.85
01.05.02.21	TAPA METALICA 0.80x0.60 (INSTALACION SANITARIA)	und	2.00	99.85	199.70
01.05.02.22	ESCALERA DE GATO DE FIERRO S/PLANOS	und	1.00	737.97	737.97
01.05.02.23	VENTANA DE MADERA TIPO PERSIANA 0.25X0.60	und	1.00	145.24	145.24
01.05.02.24	ELECTROBOMBA PARA POZO SUMIDERO	und	1.00	14,669.31	14,669.31
01.05.02.25	ELECTROBOMBA PRESION CONSTANTE VELOCIDAD VARIABLE	und	3.00	16,653.10	49,959.30
	COSTO DIRECTO				360,809.32
	GASTOS GENERALES (8%)				28,864.75
	UTILIDAD (7%)				25,256.65
	SUB TOTAL				414,930.72
	IGV (18%)				74,687.53
	TOTAL DEL PRESUPUESTO				489,618.25

SON: CUATROCIENTOS OCHENTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO Y 25/100 NUEVOS SOLES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Ing. JAIMES QUINCHO
EVALUADOR
C.I.P. Nº 111219



Presupuesto

Presupuesto 0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Costo al 27/08/2013
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
 Lugar LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS				487,830.70
01.01	SALIDAS DE ALUMBRADO EN TECHO				43,608.87
01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO (C/TUB. DE 20 mm Y CABLE LSOH 4 mm2)	pto	457.00	88.15	40,284.55
01.01.02	SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO (PIART. ADOSADO A ESTRUCTURA MET.)	pto	24.00	138.43	3,322.32
01.02	SALIDAS DE ALUMBRADO EN PARED				6,751.74
01.02.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN PARED (CABLE LSOH DE 4 mm2-TUB 20 PVC)	pto	6.00	88.15	528.90
01.02.02	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA	pto	78.00	79.78	6,222.84
01.03	SALIDAS PARA INTERRUPTORES				6,961.02
01.03.01	INTERRUPTOR SIMPLE (CABLE LSOH)	pto	38.00	69.83	2,653.54
01.03.02	INTERRUPTOR DOBLE (CABLE LSOH)	pto	41.00	82.72	3,391.52
01.03.03	INTERRUPTOR TRIPLE (CABLE LSOH)	pto	8.00	91.56	732.48
01.03.04	SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA	pto	2.00	91.74	183.48
01.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTES				29,290.11
01.04.01	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LT PLACA ACERO (CABLE LSOH)	pto	158.00	122.35	19,331.30
01.04.02	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LT PLACA COCINA	pto	1.00	122.35	122.35
1.04.03	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LT PLACA ACERO (CABLE LSOH)	pto	23.00	131.02	3,013.46
01.04.04	H=1.20m TOMACORRIENTE ESTABILIZADO (CABLE LSOH)	pto	50.00	136.46	6,823.00
01.05	SALIDAS DE FUERZA				1,349.80
01.05.01	SALIDA DE FUERZA HASTA 5 HP	pto	2.00	674.80	1,349.80
01.06	CAJAS DE PASE				800.57
01.06.01	CAJA OCTOGONAL DE 100x55 mm	und	5.00	16.50	82.50
01.06.02	CAJA DE FoGo DE 100x100x55 mm	und	4.00	16.74	66.96
01.06.03	CAJA DE FoGo DE 150x150x75 mm	und	20.00	28.04	560.80
01.06.04	CAJA DE FoGo DE 200x200x100 mm	und	1.00	47.96	47.96
01.06.05	CAJA DE FoGo DE 500x500x200 mm	und	1.00	42.35	42.35
01.07	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS				25,155.52
01.07.01	TUBERIAS				25,155.52
01.07.01.01	TUBERIA PVC SAP 20 mm	m	834.70	8.23	6,869.58
01.07.01.02	TUBERIA PVC SAP 25 mm	m	886.20	10.32	9,145.58
01.07.01.03	TUBERIA PVC SAP 35 mm	m	154.90	12.49	1,934.70
01.07.01.04	TUBERIA PVC SAP 40 mm	m	256.50	15.80	4,052.70
01.07.01.05	TUBERIA PVC SAP 50 mm	m	38.50	17.76	685.54
01.07.01.06	TUBERIA PVC SAP 100 mm	m	66.40	37.16	2,467.42
01.08	CONDUCTORES Y/O CABLES				391.21
1.08.01	CABLES DE COBRE DESNUDO				391.21
01.08.01.01	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70 MM2	m	23.30	16.79	391.21
01.09	POSTES Y ACCESORIOS				15,608.56
01.09.01	POSTE DE CO. ARMADO CENTRIFUGADO DE 9 M	und	10.00	1,457.17	14,571.70
01.09.02	CRUCETA SIMETRICA DE C.A.V.Z./1.50/500	und	2.00	133.83	267.66
01.09.03	SOPORTE PARA REFLECTORES	und	8.00	96.15	769.20
01.10	ALIMENTADORES				50,316.15
01.10.01	CABLE 3-1X8 mm2 N2XH + 1x8 mm2 N2XH(T)	m	347.70	12.37	4,301.05
01.10.02	CABLE 3-1X10 mm2 N2XH + 1x10 mm2 N2XH(T)	m	230.80	17.80	4,108.24
01.10.03	CABLE 3-1X16 mm2 N2XH + 1x10 mm2 N2XH(T)	m	103.70	23.45	2,431.77
01.10.04	CABLE 3-1X25 mm2 N2XH + 1x10 mm2 N2XH(T)	m	256.50	33.00	8,464.50
01.10.05	CABLE 3-1X35 mm2 N2XH + 1x10 mm2 N2XH(T)	m	15.30	42.45	649.49
01.10.06	CABLE 3-1X240 mm2 N2XH + 1x70 mm2 N2XH(T)	m	57.40	267.02	15,326.95
01.10.07	CABLE 3-1X240 mm2 N2XH + 1x95 mm2 N2XH(T)	m	9.00	276.05	2,484.45
01.10.08	CABLE 2-1x2.5 mm2 NH-70	m	72.60	3.49	253.37
01.10.09	CABLE 2-1x4 mm2 NH-70	m	241.40	5.48	1,318.04
01.10.10	CABLE 2-1x24 mm2 NH-70	m	86.80	20.33	1,764.64



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 Ing. JAIME FLORES QUINCHO
 C.O.P. N° 111019

Presupuesto

Presupuesto 0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
 Lugar LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Costo al 27/08/2013

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.10.11	CABLE 2-1x4 mm2 NH-70 +1x4 mm2 NH-70 (T)	m	269.80	6.91	1,864.32
01.10.12	CABLE 2-1x6 mm2 NH-70 +1x6 mm2 NH-70 (T)	m	11.00	17.74	195.14
01.10.13	CABLE 2-1x4 mm2 NH-70 +1x4 mm2 NH-70 (T)+1x4 mm2 NH-70	m	153.10	8.36	1,279.92
01.10.14	CABLE 2-1x6 mm2 NHX-90 + 1x6 mm2 NHX-90(T)	m	295.40	17.74	5,240.40
01.10.15	CABLE 3-1x6 mm2 NHX-90 + 1x6 mm2 NHX-90(N) + 1x6 mm2 NHX-90(T)	m	42.80	14.81	633.87
01.11	TABLEROS Y CUCHILLAS				26,161.56
01.11.01	TABLEROS				26,161.56
01.11.01.01	TABlero TG	und	1.00	2,302.41	2,302.41
01.11.01.02	TABlero TD-1	und	1.00	2,133.41	2,133.41
01.11.01.03	TABlero TD-2	und	1.00	2,363.83	2,363.83
01.11.01.04	TABlero TD-3	und	1.00	870.83	870.83
01.11.01.05	TABlero TD-3.1	und	1.00	2,509.65	2,509.65
01.11.01.06	TABlero TD-3.2	und	1.00	827.83	827.83
01.11.01.07	TABlero TD-4	und	1.00	913.83	913.83
01.11.01.08	TABlero TD-4.1	und	1.00	2,183.83	2,183.83
01.11.01.09	TABlero TD-4.2	und	1.00	827.83	827.83
01.11.01.10	TABlero TD-4.3	und	1.00	1,064.83	1,064.83
01.11.01.11	TABlero TD-5	und	1.00	1,263.83	1,263.83
01.11.01.12	TABlero TD-6	und	1.00	1,263.83	1,263.83
01.11.01.13	TABlero TD-7	und	1.00	1,113.83	1,113.83
01.11.01.14	TABlero TD-8	und	1.00	1,263.83	1,263.83
01.11.01.15	TABlero TD-9	und	1.00	1,346.83	1,346.83
01.11.01.16	TABlero TD-10	und	1.00	895.83	895.83
01.11.01.17	TABlero TD-UPS	und	1.00	1,699.65	1,699.65
01.11.01.18	TABlero TD-UPS-1	und	1.00	1,315.65	1,315.65
01.12	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO				126,631.23
01.12.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 A	und	6.00	62.23	373.38
01.12.02	TABlero DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA C/INT.TERMO 3x400A	und	1.00	1,999.61	1,999.61
01.12.03	GRUPO ELECTROGENO 220V 60 HZ POT.DE 100 KW	und	1.00	97,919.19	97,919.19
01.12.04	UPS DE 13 KVA	und	1.00	26,339.05	26,339.05
01.13	MOVIMIENTO DE TIERRAS				14,217.64
01.13.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m	262.90	0.83	218.21
01.13.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES ELECTROMECANICAS (HASTA 1 M)	m	262.90	16.91	4,445.64
01.13.03	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL PROPIO Y AGUA (HASTA 1 M)	m	262.90	16.22	4,264.24
01.13.04	SOLADO MEZCLA 1:12 C:H ESPESOR=2"	m2	262.90	20.12	5,289.55
01.14	VARIOS				7,559.90
01.14.01	BUZON ELECTRICO	und	10.00	683.99	6,839.90
01.14.02	PRUEBAS ELECTRICAS	glo	1.00	720.00	720.00
01.15	PARARRAYOS				2,607.63
01.15.01	POZO DE PUESTA A TIERRA (5 OHMS)	und	3.00	869.21	2,607.63
01.16	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO, POSTES Y ACCESORIOS				114,684.60
01.16.01	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO				114,684.60
01.16.01.01	ARTEFACTO PARA ADOSAR C/LAMP. 2X36W SIM BE-236	und	121.00	124.19	15,026.99
01.16.01.02	FLUORESCENTE HERMETICO DE 2X36W	und	24.00	169.90	4,077.60
01.16.01.03	LUMINARIA PARA ADOSAR C/REJILUM. C/LAMP. 2X36W SIM JOSFEL NVR	und	111.00	180.91	20,081.01
01.16.01.04	LUMINARIA CUADRADA OPAL 32W SIM JOSFEL TPC-132	und	17.00	122.16	2,076.72
01.16.01.05	LUMINARIA ADOSADA C/LAMP. 2X18W SIMILAR JOSFEL ALFA SPOT	und	148.00	193.06	28,572.88
01.16.01.06	SOQUET DE PORCELANA C/LAMP. ESFERICA 12CM, 18W, 220V	und	8.00	91.81	734.48
01.16.01.07	REFLECTOR C/LAMP 250W HALOGENURO METALICO SIM. JOSFEL LUXOID-EX	und	26.00	622.34	16,180.84
01.16.01.08	REFLECTOR INDUSTRIAL DE ALUMINIO JOSFEL RL-400 C/HALOGENURO METALICO 400W	und	31.00	620.31	19,229.61
01.16.01.09	REFLECTOR CON LAMPARA VAPOR DE SODIO 250W	und	2.00	642.59	1,285.18

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 Ing. JAIME FLORES QUINCHO
 C.E. 11219



Presupuesto

Presupuesto 0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Costo al 27/08/2013
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
 Lugar LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.16.01.10	SOQUET DE PORCELANA C/LAMP. ESFERICA 12CM, 18W, 220V ADOSADO A PARED	und	2.00	174.96	349.92
01.16.01.11	LUMINARIA DE EMERGENCIA C/LAMP 20W C/BATERIA, CARGADOR Y ENCHUFE	und	77.00	91.81	7,069.37
01.17	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES				13,138.80
01.17.01	SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES				13,138.80
01.17.01.01	SALIDA PARA RACK PRINCIPAL - DATA Y TELEFONO	pto	1.00	139.23	139.23
01.17.01.02	SALIDA PARA RACK	pto	1.00	111.35	111.35
01.17.01.03	SALIDA PARA DATA	pto	38.00	167.55	6,366.90
01.17.01.04	SALIDA PARA CENTRAL DE TELEFONO	pto	1.00	135.76	135.76
01.17.01.05	SALIDA PARA TELEFONO INTERNO	pto	35.00	83.52	2,923.20
01.17.01.06	SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO	pto	43.00	80.52	3,462.36
01.18	CAJAS DE PASE				46.18
01.18.01	CAJA DE PASE FO. GO. 250x250x100 mm	und	2.00	23.09	46.18
01.19	TUBERIAS				2,551.81
01.19.01	TUBERIA PVC SAP 20 mm	m	203.10	8.23	1,671.51
01.19.02	TUBERIA PVC SAP 25 mm	m	85.30	10.32	880.30
	COSTO DIRECTO				487,830.70
	GASTOS GENERALES (8%)				39,026.46
	UTILIDAD (7%)				34,148.15
					561,005.31
	SUB TOTAL				100,980.96
	IGV (18%)				661,986.27
	TOTAL DEL PRESUPUESTO				

SON: SEISCIENTOS SESENTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTISEIS Y 27/100 NUEVOS SOLES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 ING. JAIMES JUANES QUINCHO
 D.P. N° 111219



Presupuesto

Presupuesto 0000101 CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DE BARRANCA
 Subpresupuesto 005 MANEJO AMBIENTAL
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCA
 Lugar LIMA - BARRANCA - BARRANCA

Costo al 27/08/2013

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
					51,863.29
01	MANEJO AMBIENTAL				40,500.00
01.01	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y/O VIGILANCIA				40,500.00
01.01.01	SEGUIMIENTO Y/O VIGILANCIA EN LA OBRA	g/b	1.00	40,500.00	9,317.60
01.02	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				160.00
01.02.01	REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CASETA Y PATIO DE MAQUINAS	Ha	0.02	8,000.00	1,250.00
01.02.02	REACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS Y ACCESOS	Ha	0.50	2,500.00	7,907.60
01.02.03	COMPACTACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y READECUACION MORFOLOGICA DEL DME	m3	2,027.59	3.90	600.00
01.03	PROGRAMA DE SEÑALIZACION				600.00
01.03.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACION	g/b	4.00	150.00	800.00
01.04	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS				800.00
01.04.01	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	g/b	1.00	800.00	645.59
01.05	PROGRAMA DE REVEGETACION				645.59
01.05.01	PROGRAMA DE REVEGETACION	Ha	0.30	2,152.30	51,863.29
	COSTO DIRECTO				4,149.06
	GASTOS GENERALES (8%)				3,630.43
	UTILIDAD (7%)				59,642.78
	SUB TOTAL				10,735.70
	IGV (18%)				70,378.48
	TOTAL DEL PRESUPUESTO				

SON : SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTIOCHO Y 48/100 NUEVOS SOLES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 ING. JAIMES QUINCHO
 C.I.M. Nº 111619



CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA
BARRANCA - LIMA

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO

MAYO DEL 2012

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL Incluye IGV
1.00	EQUIPAMIENTO			268721.27
1.01	Marcador Electrónico	1	29980.00	29980.00
1.02	Tablero Mecánico de Básquet	1	39940.00	39940.00
1.03	Anclajes, Arcos Metálicos futbol	2	4800.00	9600.00
1.04	Anclajes, Postes, net de vóley	1	548.00	548.00
1.05	Pelota de Futbol	20	24.26	485.20
1.06	Pelotas de Básquet	20	10.60	212.00
1.07	Pelotas de Vóley	20	26.96	539.20
1.08	Portería balonmano	2	7250.00	14500.00
1.09	Mesa de tenis de mesa	3	1490.00	4470.00
1.10	Pala tenis de mesa	6	53.50	321.00
1.11	Pack seis pelotas tenis de mesa	3	10.80	32.40
1.12	Red y poste oficial tenis de mesa	3	12.50	37.50
1.13	Mesa de ajedrez	6	28.90	173.40
1.14	juego de piezas de ajedrez oficial (*)	6	0.00	0.00
1.15	Reloj de ajedrez	6	179.00	1074.00
1.16	Ring de boxeo	1	30000.00	30000.00
1.17	Manoplas de boxeo	20	129.50	2590.00
1.18	Punching	4	49.50	198.00
1.19	Saco de boxeo	1	64.50	64.50
1.20	Casco de boxeo	20	170.50	3410.00
1.21	Protector bucal	20	14.50	290.00
1.22	Equipo kit de gimnasio	1	130256.07	130256.07
2.00	MOBILIARIO			22029.50
2.01	Butaca doble (asiento de polipropileno)	190	113.05	21479.50
2.02	sum.e inst. espejos e= 6mm biselado (unid)	1	550.00	550.00
3.00	MOBILIARIO DE OFICINAS			198536.78
3.01	TOPICO			
03.01.01	Mesa	1	154.50	154.50
03.01.02	Sillas	4	220.00	880.00
03.01.03	Camilla	1	480.00	480.00
03.01.04	Camilla para tratamiento	1	530.00	530.00
03.01.05	Vitrina metálica para instrumentos y material estéril	1	690.00	690.00
3.02	VESTIDORES			
03.02.01	Bancas	6	24.90	149.40
03.02.02	Casilleros	40	899.90	35996.00
3.03	TALLERES			
03.03.01	Mesas	10	154.50	1545.00
03.03.02	Sillas	30	220.00	6600.00
03.03.03	Steps	30	27.50	825.00
03.03.04	Colchonetas de gimnasia	120	399.00	47880.00
03.03.05	Mancuernas	30	22.90	687.00
03.03.06	Estantes 1m x 0.40m	25	580.00	14500.00
03.03.07	Casilleros	40	899.90	35996.00
03.03.08	Taburetes	5	599.00	2995.00
03.03.09	Equipos de sonido	6	1299.00	7794.00
3.04	ADMINISTRACION			
03.04.01	Escritorio	1	1700.00	1700.00
03.04.02	Silla giratoria	4	550.00	2200.00
03.04.03	Computadora	1	1433.70	1433.70
03.04.04	Impresora multifuncional	1	240.30	240.30
03.04.05	Telefax	1	532.00	532.00
03.04.06	Módulo para computadoras	1	649.90	649.90
3.05	SECRETARIA			
03.05.01	Escritorio	1	1700.00	1700.00
03.05.02	Silla giratoria	1	550.00	550.00
03.05.03	Computadora	1	1433.70	1433.70



WILBER AYALA AMESQUITA
ARQUITECTO
CAP. 4900

03.05.04	Modulo para computadora	1	649.90	649.90
3.06	ASISTENTE CONTABLE			
03.06.01	Escritorio	1	1700.00	1700.00
03.06.02	Silla giratoria	1	550.00	550.00
03.06.03	Computadora	1	1433.70	1433.70
03.06.04	Modulo para computadora	1	649.90	649.90
3.07	SALA DE REUNIONES			
03.07.01	Mesa para 10 personas	1	4214.38	4214.38
03.07.02	Sillas	10	220.00	2200.00
03.07.03	TV de 29" - 32"	1	1699.00	1699.00
03.07.04	Proyector multimedia	1	2184.00	2184.00
03.07.05	Ecran	1	420.00	420.00
03.07.06	Estante 1m x 0.40m	1	580.00	580.00
3.08	OFICINA DE ENTRENADOR			
03.08.01	Escritorio	1	1700.00	1700.00
03.08.02	Sillas	4	220.00	880.00
03.08.03	Estantes 1m x 0.40m	1	580.00	580.00
03.08.04	Escritorio	1	1700.00	1700.00
3.09	BOLETERIA			
03.09.01	Sillas	12	220.00	2640.00
03.09.02	Módulos	4	219.90	879.60
03.09.03	Computadora	4	1433.70	5734.80
	TOTAL		282067.32	489287.55

(*) Ver especificaciones técnicas, en el anexo de Cotizaciones

(*) Las piezas de ajedres oficial, esta incluida en la mesa de ajedres

OJO.- EL PRESUPUESTO ES DE S/489,287.55 NO INCLUYE LOS
GASTOS GENERALES NI UTILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Ing. JAIME FLORES QUINCHO
ELABORADO
C.R. N° 11819



SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y
09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE
SANTIAGO DE LUCANAMARCA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA
Creado por Decreto Ley N° 15410 – fecha 29 enero de 1965
RUC N° 20213832361



CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	01-2018		
	Fecha de emisión del documento	13.02.2018		
2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CONSORCIO JH		
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
	HELMER EVANAN TACAS	10404218170	50	<ul style="list-style-type: none"> Responsable de Control Técnico Responsable de Control Económico
	JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN	10408043056	50	<ul style="list-style-type: none"> Responsable de Control Técnico Responsable de Control Económico
3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	CONTRATO N° 088-2016-MDSL/A		
	Tipo y número del procedimiento de selección	AJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2016-MDSL/CS		
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	Supervisión de Obra	X
	Descripción del objeto del contrato	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS - AYACUCHO".		
	Fecha de suscripción del contrato	19.10.2016		
	Monto total ejecutado del contrato	S/. 81,671.00		
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original	120 días calendario	
		Ampliación(es) de plazo	214 días calendario	
		Total plazo	334 días calendario	
		Fecha de inicio de la consultoría de obra	14.11.2016	
Fecha final de la consultoría de obra		13.10.2017		

Plaza principal S/N – Santiago de Lucanamarca – Huanca Sancos - Ayacucho



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA
Creado por Decreto Ley N° 15410 – fecha 29 enero de 1965
RUC N° 20213832361



En caso de elaboración de Expediente Técnico

4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto	
	Ubicación del proyecto	
	Monto del presupuesto	

En caso de Supervisión de Obras

5 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS – AYACUCHO.
	Ubicación de la obra	LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS – AYACUCHO.
	Número de adicionales de obra	0.00
	Monto total de los adicionales	0.00
	Número de deductivos	0.00
	Monto total de los deductivos	0.00
	Monto total de la obra	S/. 2'197,860.00

6 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	0.00
	Monto de otras penalidades	0.00
	Monto total de las penalidades aplicadas	0.00

7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA
	RUC de la Entidad	20213832361
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	BACH. ING. BALDOMERO HUARIPAUCAR RUIZ
	Cargo que ocupa en la Entidad	JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
	Teléfono de contacto	990-404-200

8	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
----------	--

Plaza principal S/N – Santiago de Lucanamarca – Huanca Sancos - Ayacucho



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA
Creado por Decreto Ley N° 15410 – fecha 29 enero de 1965
RUC N° 20213832361



63

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°006-2018-MDSL/A

Santiago de Lucanamarca, 30 de Enero del 2018.

VISTO:

El Expediente N° 1863 CARTA N° 021-2017-C/JH, de fecha 11/12/2017, a través del cual el Supervisor en la ejecución de la obra **"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS - AYACUCHO"**, remite a la entidad la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 088-2016-MDSL/A y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Artículo II, Autonomía Municipal "Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie";

Que, con fecha 19 de octubre del 2016, se suscribió el Contrato de Consultoría de Obra N° 088-2016-MDSL/A, entre la Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca y el CONSORCIO JH (HELMER EVANÁN TACAS RUC N° 10404218170 – JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN RUC N° 10408043056), para la supervisión de la obra: **"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS - AYACUCHO"**, por la suma de S/. 81,671.00 (Ochenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Uno y 00/100 Soles);

Que, mediante CARTA N° 021 - 2017 - C/JH, de fecha 11 de Diciembre del 2017, la empresa: CONSORCIO JH, presento a la Entidad, la liquidación del contrato de Consultoría de la Obra: **"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS - AYACUCHO"**; cuyo costo asciende a la suma de S/. 81,671.00 y un saldo a favor del consultor por la suma de S/. 8,167.10 por devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo al siguiente detalle:

I. AUTORIZADO Y PAGADO

		IGV / IR
1.1.0	AUTORIZADO	75,621.30 6,049.70
1.1.1	Valorizado	75,621.30 6,049.70
	Contrato Principal	75,621.30 6,049.70
1.1.2	Reajustes Netos	0.00 0.00
	Contrato Principal	0.00 0.00
1.1.3	Intereses	0.00 0.00
	Contrato Principal	0.00 0.00
1.1.4	Mayores Gastos Generales	0.00 0.00
	pago por ampliación de plazo por prestaciones adicionales:	0.00 0.00
	pago por ampliación de plazo por variación en el plazo de la obra:	0.00 0.00
1.1.5	Resarcimiento por Daños y Perjuicios	0.00 0.00
	Daños y Perjuicios	0.00 0.00
		81,671.00
1.2.0	PAGADO	75,621.30 6,049.70
1.2.1	Valorizado	75,621.30 6,049.70
	Contrato Principal	75,621.30 6,049.70
1.2.2	Reajustes Netos	0.00 0.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA
Creado por Decreto Ley N° 15410 – fecha 29 enero de 1965
RUC N° 20213832361



54

Contrato Principal	0.00	0.00
1.2.3 Intereses	0.00	0.00
Contrato Principal	0.00	0.00
1.2.4 Mayores Gastos Generales	0.00	0.00
pago por ampliación de plazo por prestaciones adicionales:	0.00	0.00
pago por ampliación de plazo por variación en el plazo de la obra:	0.00	0.00
1.2.5 Resarcimiento por Daños y Perjuicios	0.00	0.00
Daños y Perjuicios	0.00	0.00
		81,671.00

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA:

- SALDO	0.00
- IGV	0.00
-TOTAL EFECTIVO	0.00

II. ADELANTOS

2.1.0 CONCEDIDOS	0.00	0.00
2.1.1 Efectivo	0.00	0.00
2.1.2 Materiales	0.00	0.00
		0.00
2.2.0 AMORTIZADOS	0.00	0.00
2.2.1 Efectivo	0.00	0.00
2.2.2 Materiales	0.00	0.00
		0.00

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA:

- SALDO	0.00
- IGV	0.00
-TOTAL EFECTIVO	0.00

III. OTROS CONCEPTOS

3.1.0 FONDO DE GARANTIAS - FIEL CUMPLIMIENTO		
3.1.1 RETENIDOS (10%)	8,167.10	0.00
3.1.2 DEVUELTO	0.00	0.00
	8,167.10	0.00
3.2.0 GASTOS NOTARIALES Y DE PUBLICIDAD		
3.2.1 EFECTUADOS	0.00	0.00
3.2.2 DESCONTADOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
3.3.0 MULTAS POR ATRASO		
3.3.1 AUTORIZADOS	0.00	0.00
3.3.2 DESCONTADOS	0.00	0.00
	0.00	0.00

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA:

- SALDO	8,167.10
- IGV	0.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA
Creado por Decreto Ley N° 15410 – fecha 29 enero de 1965
RUC N° 20213832361



5

-TOTAL EFECTIVO

8,167.10

RESUMEN :				
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA:				
SALDO A FAVOR: SUPERVISOR A FACTURAR				
- SALDO		S/.	0.00	
- IGV		S/.	0.00	
-TOTAL EFECTIVO		S/.	0.00	
DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA: SIN FACTURAR				
- SALDO		S/.	8,167.10	
- IGV		S/.	0.00	
-TOTAL EFECTIVO		S/.	8,167.10	
TOTAL =	0 + 8167.1 = S/.	8,167.10		
SON: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 10/100 SOLES				

Que, mediante INFORME N° 143- 2017 – MDSL/UIDU, de fecha 26 de Diciembre de 2017, del Jefe de la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital Santiago de Lucanamarca, remite a la Alcaldía, la liquidación del Contrato de Consultoría de la obra: **"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS - AYACUCHO"**, e indica que luego de haber verificado los cálculos presentados por el Consultor y haber conciliado financieramente con el área de tesorería y contabilidad concluye que, el Contrato de Consultoría de Obra N° 088-2016-MDSL/A su costo asciende a la suma de **S/. 81,671.00**, existiendo un saldo a favor del consultor por la suma de **S/. 8,167.10** por devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento, por lo que solicita su aprobación mediante acto resolutivo,

Que, el **Artículo 144°** del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015- EF, señala el contratista presenta a la Entidad, la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince días (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución de contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista, precepto normativo que en el presente caso se ha cumplido;

Estando de conformidad, con La normatividad contenida en Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF DECRETO SUPREMO N° 056-2017-EF, y DECRETO LEGISLATIVO N° 1341 DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, en uso de las atribuciones que otorga la Constitución Política del Perú y el numeral 6) del Art 20° de la Ley 27792 Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 088-2016-MDSL/A, para la supervisión de la obra: **"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS - AYACUCHO"**, por un monto total de inversión de **S/. 81,671.00** (Ochenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Uno y 00/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Contabilidad y Tesorería, para que una vez consentida la presente Resolución, proceda la devolución de la retención de Garantía de fiel cumplimiento ascendente a la suma de **S/.8,167.10** (Ocho Mil Ciento Sesenta y Siete y 10/100 Soles).

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Contabilidad efectuar la provisión de la presente liquidación con cargo al costo total de la obra, al efectuarse en la liquidación final del proyecto: **"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS - AYACUCHO"**.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la Distribución de la presente Resolución.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA
Creado por Decreto Ley N° 15410 – fecha 29 enero de 1965
RUC N° 20213832361



6

Regístrese, Comuníquese y Archívese.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA
ALCALDIA
HECTOR E. QUIROGA HUARI PACUR
DNI: 28312737
ALCALDE

Distribución:

- ALC.
- CONT.
- Archivo
- CONSORCIO JH





CONTRATO N° 088 -2016-MDSL/A

CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS - AYACUCHO".

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra **SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS - AYACUCHO"**, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20213832361, con domicilio legal en plaza principal S/N. Lucanamarca, representado por su Alcalde Sr. **HECTOR FILFREDO QUISPE HUARIPAUCAR**, identificado con DNI N° 28312737, y de otra parte **consorcio "JH"**, integrado por:

- **HELMER EVANAN TACAS RUC: 10404218170**, con domicilio legal en MZA. 5K LOTE. 3 SEC. PRIMERO PJ SAN FCO TABLAD LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO, con participación de 50.00%.
- **JOHN FRANCIS JULCA CHACON, RUC 10408043056**, con domicilio legal en AV. GENERAL GARZON NRO. 613 DPTO. 1002LIMA - LIMA - JESUS MARIA, con participación de 50.00%.

Debidamente representado por su Representante Legal del consorcio, **Sr. HELMER EVANAN TACAS con DNI 40421817**, según poder inscrito del contrato de consorcio, con domicilio legal en MZA. 5K LOTE. 3 SEC. PRIMERO PJ SAN FCO TABLAD LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de octubre del 2016, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 010-2016- MDSL/CS** para la contratación de **SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS - AYACUCHO"** a **CONSORCIO JH**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto **SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS - AYACUCHO"**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 81,671.00 (OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley.



Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en pagos periodos de valorización mensual, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **120 (ciento veinte)** días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato.

"De fiel cumplimiento del contrato: **S/. 8,167.10** (Ocho Mil Ciento Sesentisiete y 10/100 soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo".

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD no otorgará adelantos directos del monto del contrato original.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del



CONSORCIO JH

Ing. HERLMER EVANÁN TACAS

D.N.I.: 40421817
REPRESENTANTE COMUN



Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por Jefe de Unidad de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Siete (7) años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Nº	PENALIDADES	MULTA (respecto al monto del Contrato de Supervisión)
----	-------------	--



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA
RUC Nº 20213832361
HUANCA SANCOS- AYACUCHO
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"



60

Nº	PENALIDADES	MULTA (respecto al monto del Contrato de Supervisión)
1	CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el supervisor permita o no informe a la Entidad inmediatamente ante cualquier incumplimiento o desobediencia del Contratista por el uso de materiales o equipos en la obra de una calidad diferente a la exigida en el expediente técnico. La multa será por cada tipo de material o equipo utilizado.	1/250
2	ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA, CON ERRORES Y/O TARDÍA Cuando el SUPERVISOR entregue documentación incompleta y/o con errores a la exigida, o de manera tardía a lo indicado en las bases, contrato y Ley de Contrataciones y su Reglamento, perjudicando el trámite normal de los mismos (informe de revisión y compatibilización del expediente técnico, informes mensuales, informe final, valorizaciones, ensayos, protocolos y pruebas, liquidación de obra, presupuestos adicionales, calendario de avance acelerado de obra valorizado y la programación PERT-CPM correspondiente, calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, etc.), la multa será por cada trámite documentario.	1/250,
3	NO ENTREGA DE INFORMACIÓN Cuando el SUPERVISOR omita realizar la entrega de la documentación señalada en las bases, contrato, y normas vigentes, perjudicando el trámite normal de los mismos (informe de revisión y compatibilización del expediente técnico, informes mensuales, informe final, valorizaciones, ensayos, protocolos y pruebas, liquidación de obra, presupuestos adicionales, calendario de avance acelerado de obra valorizado y la programación PERT-CPM correspondiente, calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, etc.), la multa será por cada omisión, pudiendo además la ENTIDAD resolver el contrato.	1/100
4	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA Cuando el SUPERVISOR no cumpla con absolver o elevar a la ENTIDAD, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento. La multa será por cada día incumplido.	1/500
5	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando la supervisión permite los trabajos que realizan el personal obrero sin los equipos de protección personal (EPP) adecuados y ATS del trabajador y permisos de trabajos establecidos, incumpliendo las normas vigentes. La multa es por cada día.	1/500
6	ENSAYOS, PROTOCOLOS Y PRUEBAS Cuando el SUPERVISOR no realice los ensayos, protocolos y pruebas oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados por el contratista. La multa es por cada incumplimiento mensual.	1/250
7	EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Cuando el Jefe de Supervisión no se encuentra en forma permanente en la obra, salvo ausencia justificada y con autorización de la Entidad. Asimismo, cuando el Jefe de Supervisión no informe inmediatamente a	1/1000



CONSORCIO JH

Ing. HERMER EVANAN TACAS
D.N.I.: 40421817
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA
RUC N° 20213832361
HUANCA SANCOS- AYACUCHO
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"



61

N°	PENALIDADES	MULTA (respecto al monto del Contrato de Supervisión)
	la Entidad ante cualquier ausencia injustificada del Residente de Obra, no hacerlo significa incumplimiento de sus obligaciones contractuales. La multa es por cada día injustificado de inasistencia del Jefe de Supervisión o incomunicación de inasistencia del residente de obra respectivamente.	
8	VALORIZACIONES Y METRADOS Cuando el SUPERVISOR, apruebe metrados de partidas no ejecutados o proyectadas en la valorización presentada. La multa es por cada partida involucrada.	1/500
9	PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA Cuando el SUPERVISOR apruebe prestaciones adicionales de obra, sin la autorización de la ENTIDAD. La multa es por cada día de ejecución de dicha prestación no autorizada.	1/750
10	INFORMES Y ENTREGABLES DE OBRA Cuando el SUPERVISOR se demore en la entrega de los informes mensuales, revisiones o pronunciamientos en consultas de obra, valorizaciones, liquidación de obra o de supervisión, ensayos y pruebas, solicitud de adicionales, solicitudes de ampliaciones de plazo, e informe final de supervisión, que La multa es por cada día de atraso.	1/500
11	ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO DE AVANCE DE OBRA Cuando el SUPERVISOR omita la entrega de material gráfico del avance de Obras en su oportunidad. La multa es por cada oportunidad de omisión.	1/500
12	INFORMAR HECHOS FALSOS Cuando el SUPERVISOR informe sobre pruebas, ensayos, avances de obra, culminación de obra, subsanación de observaciones, calidad de los materiales, cumplimiento de obligaciones del Contratista, metrados, etc, dando cuenta de hechos falsos que perjudiquen a la Entidad. La multa es por cada hecho falso informado.	1/250
13	NO INFORMAR HECHOS RELEVANTES Cuando el SUPERVISOR no informe a la Entidad sobre hechos relevantes de la obra que afecten la calidad y/o avance de la misma, en perjuicio de la Entidad. La multa será por cada hecho que no informe.	1/250
14	CAMBIO DE PROFESIONALES En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. La penalidad será de 0.75 de la U.I.T., vigente, por cada día de ausencia del personal	0.75*U.I.T.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.



CONSORCIO JH

Ing. HERMIER EVANAN TACAS
D.N.I.: 40421817
REPRESENTANTE COMUN



Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo AD HOC.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA PRINCIPAL S/N. LUCANAMARCA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: PASAJE BELAUDE Mz 5K Lt 03 TABLADA DE LURIN-VILLA MARIA DEL TRIUNFO-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA

RUC Nº 20213832361

HUANCA SANCOS- AYACUCHO

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"



63

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en Lucanamarca, a los 19 días del mes de octubre del 2016.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTIAGO DE LUCANAMARCA
HECTOR F. QUISPE HUARIPALCA
ALCALDE

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO JH

Ing. HERLMER EVANÁN TACAS
D.N.I.: 40421817
REPRESENTANTE COMUN

"EL CONTRATISTA"



CONSORCIO JH

INTRODUCCION

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCIÓN DE UN CONSORCIO, CUYOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE IDENTIFICAN A CONTINUACIÓN:

- EL SR. **EVANÁN TACAS HELMER**, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI 40421817, RUC 10404218170, INGENIERO CIVIL CON DOMICILIO EN PASAJE BELAUNDE Mz 5K LOTE 03 TABLADA DE LURÍN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ==.
- EL SR. **JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS**, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI 40804305, RUC 10408043056, INGENIERO CIVIL CON DOMICILIO EN LA AV. GENERAL GARZÓN # 613 DPTO. 1002, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. =====.

QUIENES PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA **LOS CONSORCIADOS**.=====

=====.

PRIMERA.- LAS PARTES, HAN DECIDIDO CELEBRAR UN CONTRATO ASOCIATIVO, BAJO LA MODALIDAD DE “**CONSORCIO**” CON EL OBJETO DE EJECUTAR, LA CONSULTORÍA DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2016-MDSL/CS, “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – HUANCA SANCOS - AYACUCHO”. =====

=====.

SEGUNDA.- LAS PARTES CONTRATANTES CONVIENEN EN DENOMINAR A LA ORGANIZACIÓN QUE POR ESTE ACTO CONSTITUYEN: “**CONSORCIO JH**”, SIN QUE ELLO DETERMINE LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA. =====

=====.

TERCERA.- DEL DOMICILIO.- LOS CONSORCIADOS ACUERDAN FIJAR EL DOMICILIO COMÚN DEL CONSORCIO EN PASAJE BELAUNDE Mz 5K Lt 03 TABLADA DE LURIN-VILLA MARIA DEL TRIUNFO-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. =====

=====.

CUARTA.- DEL PLAZO.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA QUE SE MENCIONA EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, SALVO QUE LOS CONTRATANTES CONVENGAN CONCLUIRLO EN UN PLAZO DIFERENTE AL CONVENIDO. =====

=====.

QUINTA.- DE LA ADMINISTRACIÓN.- LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA DEL “**CONSORCIO JH**”, ESTARÁ A CARGO DE LOS CONSORCIADOS: EVANÁN TACAS HELMER Y JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS. POR LO TANTO SE HA ACORDADO QUE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO ESTARÁ A CARGO DEL SR. **EVANÁN TACAS HELMER**, IDENTIFICADO CON DN.I. **40421817** =====





TODOS LOS ACTOS QUE SE REALICE EN EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN DEBERÁN INFORMARSE AL CONSORCIO OPORTUNAMENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES Y DAR LAS DIRECTIVAS CONVENIENTES AL CONSORCIO. =====
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO GOZARA A SOLA FIRMA, DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: =====

- A) RESPONSABILIZARSE POR LA REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO. =====
- B) REALIZAR LAS OPERACIONES SIGUIENTES: =====
CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES EN BENEFICIO DEL CONSORCIO. =====
SUSCRIBIR TODO DOCUMENTO PÚBLICO Y/O PRIVADO QUE EL INTERÉS DEL CONSORCIO ASÍ LO REQUIERA. =====
CONTRATAR EQUIPO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS. =====
CONTRATAR, SUSPENDER, SEPARAR Y APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL PERSONAL DE TRABAJADORES DEL CONSORCIO =====
FIJAR REMUNERACIONES Y AUMENTOS =====
ALQUILAR EQUIPOS DE INGENIERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS. =====
REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE, AUTORIDADES LOCALES, POLICIALES, JUDICIALES, PUBLICAS, LABORALES, MUNICIPALES, CIVILES, Y EN GENERAL, ANTE TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, QUE REQUIERA EL INTERÉS ASOCIATIVO. =====
A SOLA FIRMA PUEDE COBRAR CHEQUES, APERTURAR Y CANCELAR CUENTAS Y TODO MANEJO FINANCIERO QUE EL CONSORCIO NECESITE PARA EL EJERCICIO DE SUS OPERACIONES =====

SEXTA.- LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO TIENEN LA FACULTAD DE VIGILAR, CONTROLAR, DIRIGIR Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSULTORÍA. =====

SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES.- A CONTINUACIÓN SE PRECISA LAS OBLIGACIONES DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO:

JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS

- RESPONSABLE DE CONTROL TÉCNICO.
- RESPONSABLE DE CONTROL ECONÓMICO.

EVANÁN TACAS HELMER

- RESPONSABLE DE CONTROL TÉCNICO.
- RESPONSABLE DE CONTROL ECONÓMICO.

=====

OCTAVA.- DE LA PARTICIPACIÓN, BENEFICIOS Y UTILIDADES.- LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS GENERADAS POR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL "CONSORCIO JH", PREVIA DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS GENERADOS Y DE LOS IMPUESTOS DE LEY, POR LO TANTO EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES Y LA DISTRIBUCIÓN SERA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: =====

JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS

50 % (Cincuenta Por Ciento).

EVANÁN TACAS HELMER.

50 % (Cincuenta Por Ciento).

=====

NOVENA.- DE LOS GASTOS.- TODOS LOS GASTOS, SERÁN RESPALDADOS CON



DOCUMENTOS FEHACIENTES, PREVIAMENTE APROBADOS POR LAS PARTES. =====

=====,
DECIMA.-DE LA FACTURACIÓN.- LA FACTURACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS, QUE PRESTE EL CONSORCIO POR LA CONSULTORÍA ESTARÁ A CARGO DEL SR. **HELMER EVANÁN TACAS**, RESPALDADA POR LOS COMPROBANTES GIRADOS CON EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES: **10404218170**. =====

=====,
DECIMA PRIMERA.- DE LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA.- LA CONSULTORÍA DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO QUE SE FIRMARA CON LA ENTIDAD CONTRATANTE (**MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA**). =====

=====,
DECIMA SEGUNDA.- DE LA DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO.- EL "CONSORCIO JH" SE DISOLVERÁ Y TERMINARÁ SU VIGENCIA, DESPUÉS DE CONCLUIDAS ÍNTEGRAMENTE LA CONSULTORÍA, LIQUIDADOS SUS GASTOS, OBLIGACIONES Y REPARTIDAS LAS UTILIDADES; DEJANDO A SALVO LO CONVENIDO EN LA ULTIMA PARTE DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.=====

=====,
DECIMA TERCERA.- LAS PARTES CONTRATANTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, CONVIENEN AUTORIZAR EL PRESENTE CONTRATO, CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS LEGALIZADAS ANTE NOTARIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LIMA. =====

=====,
 LIMA, DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.=====


HELMER EVANÁN TACAS
 D.N.I. 40421817
 Representante Legal Consorciado 1


JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS
 D.N.I. 40804305
 Representante Legal Consorciado 2



CERTIFICO: Que la firma que antecede
 corresponde a John Francis
Julca Chacon
 Identificado(a) DNI: 40804305
 Lima, **10 OCT 2016**




EDUARDO LAOS DE LAMA
 NOTARIO DE LIMA

NOTARIA LAOS DE LAMA
 Jr. Santo Domingo N° 291 - Jesús María
 ☎ 202-4120 📠 461-7935



LA PRESENTE LEGALIZACION SE EFECTUA AL AMPARO DE
 LO DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO.

CERTIFICADO:
corresponde a Helmer Evanay Tacas

identificado(a) ONI N° 40421817

Lima, **10 OCT 2016**



cam
EDUARDO LAOS DE LAMA
NOTARIO DE LIMA

NOTARIA LAOS DE LAMA
Jr. Santo Domingo N° 291 - Jesús María
☎ 202-4120 📠 461-7935



LA PRESENTE LEGALIZACION SE EFECTUA AL AMPARO DE
LO DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO

PRESUPUESTOS

Presupuesto CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09, EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO

Subpresupuesto PAVIMENTACION DE AV. MIRAFLORES CUADRA 01 AL 09

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA

Lugar AYACUCHO - HUANCA SANCOS - SANTIAGO DE LUCANAMARCA

Costo al 12/03/2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO SI.	PARCIAL SI.	TOTAL SI.
01	OBRAS PROVISIONALES					96,048.13
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X8.50M	und	1.00	2,027.79	2,027.79	
01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA	mes	4.00	200.00	800.00	
01.03	FLETE TERRESTRE AYACUCHO A OBRA	GLB	1.00	74,887.69	74,887.69	
01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	GLB	1.00	18,332.65	18,332.65	
02	TRABAJOS PRELIMINARES					15,895.04
02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	2,840.13	2.78	7,895.56	
02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EL PROCESO	m2	3,553.89	1.17	4,158.05	
02.03	DEMOLICION DE CANAL EXISTENTE (0.50x0.60m)	m2	111.50	24.26	2,704.99	
02.04	ENCIMADO DE BUZON EXISTENTE	und	4.00	284.11	1,136.44	
03	PAVIMENTO RIGIDO					418,272.94
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					110,511.39
03.01.01	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	2,756.97	6.17	17,010.49	
03.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	3,446.21	5.64	19,436.62	
03.01.03	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	3,155.70	2.16	6,816.31	
03.01.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20M.	m2	3,155.70	21.31	67,247.97	
03.02	CONCRETO SIMPLE					307,761.55
03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE PAVIMENTO	m2	757.39	65.29	49,450.12	
03.02.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 + 25% P.M. E=0.20 M.	m2	3,155.70	77.48	244,503.64	
03.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	3,155.70	2.03	6,406.07	
03.02.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	1,995.07	3.71	7,401.72	
04	SARDINEL DE CONCRETO					25,769.47
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					1,529.29
04.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINEL	m3	30.61	24.73	757.07	
04.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA 50-100 METROS	m3	38.27	10.29	393.76	
04.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m3	38.27	9.89	378.46	
04.02	OBRAS DE CONCRETO					24,240.18
04.02.01	CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SARDINELES	m3	61.23	330.45	20,232.40	
04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE SARDINELES	m2	182.18	19.12	3,483.30	
04.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	182.18	2.03	369.83	
04.02.04	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINEL	m	40.48	3.82	154.65	
05	VEREDAS					28,763.74
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					21,810.56
05.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	244.27	55.63	13,588.85	
05.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA 50-100 METROS	m3	305.34	10.29	3,141.95	
05.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m3	305.34	9.89	3,019.81	
05.01.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10M.	m2	219.84	9.37	2,059.95	
05.02	OBRAS DE CONCRETO					6,953.18
05.02.01	CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN VEREDAS E=4" CON ACABADO	m2	97.71	42.48	4,150.67	
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE VEREDA	m2	44.84	51.09	2,290.92	
05.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	97.71	2.03	198.35	
05.02.04	JUNTAS ASFALTICAS PARA VEREDAS	m	82.00	3.82	313.24	
06	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL					97,668.02
06.01	CUNETAS					40,203.08
06.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					4,146.35
06.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA CUNETAS	m3	57.92	24.73	1,432.44	
06.01.01.02	PERFILADO EN SECCION DE CUNETA	m2	379.99	0.60	227.99	
06.01.01.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA 50-100 METROS	m3	123.19	10.29	1,267.60	
06.01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m3	123.19	9.89	1,218.32	
06.01.02	OBRAS DE CONCRETO					36,056.73
06.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE CUNETAS	m2	405.46	63.48	25,738.66	
06.01.02.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2. EN CUNETAS	m3	28.96	331.93	9,613.19	
06.01.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	202.73	2.03	411.55	
06.01.02.04	JUNTAS ASFALTICAS PARA CUNETAS	m	67.90	4.32	293.33	
06.02	ALCANTARILLAS					20,647.94
06.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					12,031.28

PRESUPUESTOS

Presupuesto CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09, EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO

Subpresupuesto PAVIMENTACION DE AV. MIRAFLORES CUADRA 01 AL 09

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA

Lugar AYACUCHO - HUANCA SANCOS - SANTIAGO DE LUCANAMARCA

Costo al

12/03/2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
06.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS	m3	62.25	24.73	1,539.44	
06.02.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA 50-100 METROS	m3	80.93	10.29	832.72	
06.02.01.03	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL	m2	32.76	0.60	19.66	
06.02.01.04	CAMA DE APOYO E=0.10M. ZANJA P/ALCANTARILLA TMC DE Ø 24"	m	28.30	9.40	266.02	
06.02.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA DE Ø=24"	m	28.30	356.76	10,096.31	
06.02.01.06	RELLENO Y COMP.MAT.PROPIO Y SELECCIONADO C/0.20M	m3	26.76	10.36	277.23	
06.02.02	OBRAS DE CONCRETO					7,616.56
06.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	20.07	63.48	1,274.04	
06.02.02.02	CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.	m3	3.57	226.04	806.51	
06.02.02.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2	kg	612.00	4.66	2,851.92	
06.02.02.04	CONCRETO FC=175KG/CM2 PARA ALCANTARILLAS	m3	6.69	395.12	2,643.35	
06.02.02.05	CURADO DE CONCRETO	m2	20.07	2.03	40.74	
06.03	CANAL DE CONCRETO					25,746.74
06.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					1,281.14
06.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	33.00	24.26	800.58	
06.03.01.02	REFINE Y NIVELACION EN CANAL	m2	121.00	0.60	72.60	
06.03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m3	41.25	9.89	407.96	
06.03.02	OBRAS DE CONCRETO					24,465.60
06.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES	m2	264.00	66.33	17,511.12	
06.03.02.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2. CANAL	m3	18.70	331.93	6,207.09	
06.03.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	264.00	2.03	535.92	
06.03.02.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	57.00	3.71	211.47	
06.04	TAPA DE CONCRETO					11,070.26
06.04.01	OBRAS DE CONCRETO					11,070.26
06.04.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPA	m2	110.00	66.33	7,296.30	
06.04.01.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2	kg	403.20	4.66	1,878.91	
06.04.01.03	CONCRETO F'C=175KG/CM2. EN TAPA	m3	5.50	331.93	1,825.62	
06.04.01.04	CURADO DE CONCRETO	m2	34.20	2.03	69.43	
07	REPOSICION Y CAMBIO DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO Y AGUA					13,801.81
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					752.38
07.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA LINEA DE AGUA	m	48.00	4.55	218.40	
07.01.02	REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL	m	48.00	1.13	54.24	
07.01.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS (Ancho 0.50m e=0.10m.)	m	48.00	1.58	75.84	
07.01.04	RELLENO Y COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PROPIO	m	10.00	40.39	403.90	
07.02	INSTALACION DE TUBERIAS					12,613.65
07.02.01	RED DE AGUA,TUBERIA PVC NTP ISO 1452	m	120.00	4.19	502.80	
07.02.02	RED DE ALCANTALLADO, TUBERIA PVC S-25 NTP 4435	m	90.00	24.95	2,245.50	
07.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE AGUA	und	15.00	273.58	4,103.70	
07.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	und	15.00	366.19	5,492.85	
07.02.05	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	210.00	1.28	268.80	
07.03	RENOVACION DE CAJA DE INSPECCION					435.78
07.03.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	0.06	24.26	1.46	
07.03.02	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO (0.50x0.30m)	und	8.00	54.29	434.32	
08	MUROS DE CONTENCIÓN					890,852.06
08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					90,582.34
08.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	2,301.57	24.26	55,836.15	
08.01.02	RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO	m3	788.37	12.90	10,170.02	
08.01.03	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	m3	377.82	12.39	4,681.13	
08.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m3	1,891.50	9.89	18,706.92	
08.01.05	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUB RASANTE	m2	766.53	1.55	1,188.12	
08.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					296,092.12
08.02.01	SOLADO PARA ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON	m2	766.53	25.56	19,592.42	
08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE CONTENCIÓN	m2	2,194.98	43.12	94,647.54	
08.02.03	CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2	m3	804.51	226.04	181,852.16	
08.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					504,177.60
08.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2	m3	804.51	403.26	324,403.86	

PRESUPUESTOS

Presupuesto CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09, EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO

Subpresupuesto PAVIMENTACION DE AV. MIRAFLORES CUADRA 01 AL 09

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA

Lugar AYACUCHO - HUANCA SANCOS - SANTIAGO DE LUCANAMARCA

Costo al 12/03/2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO SI.	PARCIAL SI.	TOTAL SI.
08.03.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2	kg	35,738.10	4.66	166,539.56	
08.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	2,016.39	2.03	4,093.27	
08.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. PARA FILTRO DN 2"	m	152.00	5.27	801.04	
08.03.05	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT	m2	154.77	29.67	4,592.03	
08.03.06	BARANDA DE TUBO F" G" DN 2"	m	240.24	15.50	3,723.72	
09	PRUEBA Y ENSAYOS DE CALIDAD					18,031.44
09.01	PRUEBA COMPACTACION SUELOS(PROCTOR MODIFICADO)	und	8.00	353.93	2,831.44	
09.02	PRUEBA DENSIDAD DE CAMPO	und	8.00	150.00	1,200.00	
09.03	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)	und	36.00	350.00	12,600.00	
09.04	DISEÑO DE MEZCLA	und	4.00	350.00	1,400.00	
10	SEÑALIZACION					5,345.20
10.01	SEÑALIZACION VERTICAL					2,849.30
10.01.01	SEÑALIZACION PREVENTIVA (0.60x0.60m)	und	1.00	2,849.30	2,849.30	
10.02	SEÑALIZACION HORIZONTAL					2,495.90
10.02.01	PINTADO DE FRANJAS DE PAVIMENTO	m2	82.40	30.29	2,495.90	
11	REUBICACION DE POSTES DE LUZ					1,867.40
11.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	4.00	24.26	97.04	
11.02	RELLENO Y COMPACTACION	m3	1.00	10.36	10.36	
11.03	ACCESORIOS , CONDUCTORES Y OTROS	GLB	1.00	1,760.00	1,760.00	
12	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL					7,894.58
12.01	SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION	m	200.00	0.50	100.00	
12.02	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	3,155.70	2.47	7,794.58	

COSTO DIRECTO 1,620,209.83 1,620,209.83

GASTOS GENERALES 7.96% 128,968.70

UTILIDAD (7%CD) 113,414.69

SUB TOTAL 1,862,593.22

IGV (18%CD) 335,266.78

TOTAL PRESUPUESTO 2,197,860.00

Rodriguez
 RICHARD RODRIGUEZ REYES
 INGENIERO CIVIL
 C.R. n° 146268

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA
 Beldomero Huámpara Ruiz
 REFE DE UVEDU

SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO URBANO DE LOS
PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO
EN EL SECTOR 5, II ETAPA, PLAZA ALDANA, DISTRITO DE SAN
ISIDRO - LIMA - LIMA



"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	206-2018-SL-GAF/MSI		
	Fecha de emisión del documento	09/11/2018		
2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CONSORCIO PACIFICO		
	RUC	20602482597		
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
	JULIO CARLOS VALLE SANDOVAL	10329463236	60	Prestación Del servicio de consultoría, objeto de la convocatoria. Aporte de experiencia del postor en la actividad y en la especialidad. Apoyo logístico y administrativo
	JOHN FRANCIS JULCA CHACON	10408043056	40	Prestación Del servicio de consultoría, objeto de la convocatoria. Aporte de experiencia del postor en la actividad. Apoyo logístico y administrativo
3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	CONTRATO 86-2017-MSI		
	Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2017-CS/MSI		
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	Supervisión de Obra	X
	Descripción del objeto del contrato	Contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de Obra: "Mejoramiento Urbano de los pasajes peatonales y núcleos de estacionamiento en el sector 5, II Etapa, Plaza Aldana, distrito de San Isidro – Lima – Lima"		
	Fecha de suscripción del contrato	29/09/2017		
	Monto total ejecutado del contrato	S/. 239,230.25 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 25/100 SOLES)		
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original	210 días calendario	
		Ampliación(es) de plazo	23 días calendario	
		Total plazo	233 días calendario	
		Fecha de inicio de la consultoría de obra	18/10/2017	
Fecha final de la consultoría de obra		08/04/2018		



En caso de elaboración de Expediente Técnico		
4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto	
	Ubicación del proyecto	
	Monto del presupuesto	

En caso de Supervisión de Obras		
5 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	Contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de Obra: "Mejoramiento Urbano de los pasajes peatonales y núcleos de estacionamiento en el sector 5, II Etapa, Plaza Aldana, distrito de San Isidro – Lima – Lima"
	Ubicación de la obra	San Isidro
	Número de adicionales de obra	1
	Monto total de los adicionales	S/. 26,201.41 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS UNO CON 41/100 SOLES)
	Número de deductivos	0
	Monto total de los deductivos	0
	Monto total de la obra	S/. 265,431.66 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 66/100 SOLES)

6 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	0
	Monto de otras penalidades	0
	Monto total de las penalidades aplicadas	0


7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
	RUC de la Entidad	20130534211
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	PATRICIA MILAGROS SANCHEZ LEON
	Cargo que ocupa en la Entidad	SUBGERENTE DE LOGISTICA
	Teléfono de contacto	513-9000 ANEXO 2051

8	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
----------	---



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

 PATRICIA MILAGROS SANCHEZ LEÓN
Subgerente de Logística

	<p align="center">TÉRMINOS DE REFERENCIA</p> <p align="center">SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA</p> <p align="center">" MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA, PLAZA ALDANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA"</p> <p align="center">CODIGO SNIP 204474</p>	<p align="center">F-SLSG-02</p> <p align="center">Versión 03</p>
---	--	---

Será presentado dentro de los sesenta (60) días calendario, posteriores a la ejecución contractual conteniendo la Liquidación del Contrato de Obra y recomendaciones para la conversación de las Obras, incluyendo la mejor alternativa de mantenimiento.

Este Informe Final será presentado a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO con el resumen de los resultados de las constataciones y verificación de viabilidad a que dieron lugar los adicionales de obra producidos durante la ejecución del proyecto, de ser el caso.

6. PLAZO DE LA PRESTACION

El plazo de la prestación del servicio será:

- Ciento cincuenta (150) días calendario de la ejecución contractual, que se iniciará a partir del día siguiente de la Entrega de Terreno de la Obra: "Mejoramiento Urbano de los Pasajes Peatonal y Núcleos de Estacionamiento en el Sector 5, II Etapa, Plaza Aldana, Distrito de San Isidro – Lima – Lima" con Código SNIP 204474.
- Sesenta días (60) calendarios para la liquidación, una vez concluida la ejecución.

El Postor declarará bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Términos de Referencia, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

7. FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD

Los pagos deberán realizarse de la siguiente manera:

- o La forma de pago se realizará en armadas mensuales y de manera proporcional con el plazo de ejecución de la supervisión y entrega de la liquidación de la obra ejecutada.

El seguimiento y conformidad del servicio estarán a cargo de la Subgerencia de Obras.

8. REQUISITOS PARA LOS PAGOS

El proveedor deberá presentar los siguientes entregables:

- o Informes técnicos cuando la entidad lo solicite.
- o La valorización mensual del contratista.
- o Informe mensual, el cual deberá indicar detalladamente el avance físico y la información que la entidad solicite de acuerdo a las directivas correspondientes en original y dos copias visados y sellados en todas sus páginas.
- o Informe final, que deberá presentarse dentro de los 60 días calendario, posteriores a la recepción de la obra, incluyendo:
 1. Liquidación de la Obra Ejecutada
 2. Memoria Descriptiva Valorizada o minuta de declaratoria de fábrica, según corresponda y
 3. Planos post-construcción.

9. PENALIDADES

A) Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

Será de aplicación el Artículo 133° Penalidad por mora en la ejecución de la prestación, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:






"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONTRATO N° 086 - 2017-MSI

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA, PLAZA ALDANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2017-CS/MSI – 1ERA. CONVOCATORIA

Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de **CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA, PLAZA ALDANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA - LIMA"** que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20130534211, con domicilio legal en Calle Augusto Tamayo N° 180, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representada por la Gerente de Administración y Finanzas doña **JESSICA PATRICIA VILLEGAS VÁSQUEZ**, identificada con DNI N° 09671773, designada mediante Resolución de Alcaldía N° 153 de fecha 27 de mayo de 2016, quien actúa en uso de las facultades conferidas a la Gerencia de Administración y Finanzas mediante literal f) del Artículo Segundo de la Resolución de Alcaldía N° 004 del 08 de enero de 2016; y de otra parte el **CONSORCIO PACIFICO** con RUC N° 20602482597 integrado por el Señor **JULIO CARLOS VALLE SANDOVAL** con DNI N° 32946323 y el Señor **JOHN FRANCIS JULCA CHACON** con DNI N° 40804305, con domicilio legal del consorciado en Av. General Garzón N° 613 Dpto. 1002 – Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima; representado por el representante común del consorcio, el Señor **MARCOS MERARDO BERMUDEZ ARTEAGA**, identificado con DNI N° 32849849, facultado mediante contrato de consorcio, presentado con fecha 22.09.2017, con firmas legalizadas ante Notario Público de Chimbote, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes;

LA ENTIDAD y **EL CONTRATISTA** quienes en forma conjunta se les denominarán **LAS PARTES**, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

MARCO LEGAL DEL CONTRATO

- Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley).
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El 11 de setiembre de 2017, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 047-2017- CS/MSI** para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA, PLAZA ALDANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA - LIMA**, al **CONSORCIO PACIFICO**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA, PLAZA ALDANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA - LIMA**, con el **CONSORCIO PACIFICO**, conforme a los Términos de Referencia y demás condiciones contenidas en las Bases Integradas de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2017-CS/MSI** y la oferta de **EL CONTRATISTA**.



CONSORCIO PACIFICO
Marcos Merardo Bermudez Arteaga
REPRESENTANTE LEGAL



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 239,230.25 (Doscientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Treinta con 25/100 Soles)** que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.



CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en **SOLES**, en armadas **MENSUALES**, y de manera proporcional con el plazo de ejecución de la supervisión y entrega de liquidación de la obra ejecutada, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, la **Subgerencia de Obras**, responsable de otorgar la conformidad de la prestación del servicio deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar cada pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a cada conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba por caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 26 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 **EL CONTRATISTA** autoriza a **LA ENTIDAD** a efectuar los pagos correspondientes a las prestaciones del presente contrato mediante depósito en Cuenta Bancaria, para cuyo efecto ha proporcionado su **Código de Cuenta Interbancario N° 009 755 000005515190 06 del Banco Scotiabank Perú S.A.C.** en moneda nacional.

El pago se encontrará supeditado a la ejecución efectiva de las actividades que el Supervisor debe realizar, ya que no resulta razonable exigir que la Entidad efectúe pagos sin recibir una contraprestación por ello.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la sub Gerencia de Obras, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Informes Técnicos cuando la Entidad lo solicite.
- La valorización mensual del contratista.
- Informe mensual, el cual deberá indicar detalladamente el avance físico y la información que la Entidad solicite de acuerdo a las directivas correspondientes en original y dos copias visados y sellados en todas sus páginas.
- Informe final, que deberá presentarse dentro de los sesenta (60) días calendario, posteriores a la recepción de obra, incluyendo: Liquidación de la obra ejecutada, Memoria descriptiva valorizada.
- Comprobante de pago.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato será de Doscientos Diez (210) días calendario, el cual se

detalla de la siguiente manera:

- Ciento Cincuenta (150) días calendario de la ejecución contractual, que se iniciará a partir del día siguiente de la Entrega de Terreno de la Obra: Mejoramiento Urbano de los pasajes peatonales y núcleos de estacionamiento en el Sector 5, II Etapa, Plaza Aldana, Distrito de San Isidro – Lima.
- Sesenta (60) días calendarios para la liquidación, una vez concluida la ejecución.

Lugar de la ejecución de la consultoría para la supervisión: Plaza Aldana, Calle Dr. Cayetano Valmore y calle 6, Corpac – Distrito de San Isidro.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta del **EL CONTRATISTA** así como los documentos derivados del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada N° 047-2017-CS/MSI** que establezcan obligaciones para **LAS PARTES** incluyendo la documentación presentada para la suscripción del presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **EL CONTRATISTA**, mediante declaración Jurada el **CONSORCIO PACIFICO** del setiembre de 2017, solicitó la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, la misma que será efectuada en los siguientes términos:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 23,923.03 (Veintitrés Mil Novecientos Veintitrés con 03/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar **LA ENTIDAD**, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la **Subgerencia de Obras**.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de



CONSORCIO PACIFICO
Marcos Merced Bermudez Arteaga
REPRESENTANTE LEGAL





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de doce (12) meses, contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucren obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia del retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 % de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del coordinador de la obra o del que haga sus veces.
2	En caso el Supervisor no cumpliera con la presentación de los informes indicados en el numeral 9.	0.3% del monto del contrato por cada día de atraso. (Hasta un máximo de equivalente al 10% del monto del contrato)	Según informe del coordinador de la obra o del que haga sus veces.
3	Si el Supervisor incurra en ausencia injustificada no anota las ocurrencias en el cuaderno de obra (no se encuentra al día).	0.2% del Monto del contrato por cada día de ausencia. (Hasta un máximo de equivalente al 10% del monto del Contrato).	Según informe del coordinador de la obra o del que haga sus veces.



CONSORCIO PACIFICO
Marcos Mera - Bermúdez Arceyga
REPRESENTANTE LEGAL



4	Si el supervisor no anota las ocurrencias en el cuaderno de obra (no se encuentra al día)	0.1% del Monto del contrato por cada día de atraso. (Hasta un máximo de equivalente al 10% del monto del contrato).	Según informe del coordinador de la Obra o del que haga sus veces.
---	---	---	--

En el caso de la infracción 3, no se aplicará en los casos de muerte o enfermedad incapacitante del profesional a ser remplazado.

Todas las penalidades serán aplicadas en la valorización del mes que corresponda a la infracción cometida o valorización del mes siguiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de **LAS PARTES** puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32, y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de **LAS PARTES**, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de **LAS PARTES** del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248 - A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación



CONSORCIO PACIFICO
Marcos Merzardo Bermúdez Arizaga
REPRESENTANTE LEGAL



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre **LAS PARTES** durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de **LAS PARTES**.



Cualquiera de **LAS PARTES** tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Arbitraje será institucional y resuelto por un tribunal arbitral conformado por tres (3) árbitros. La ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Dirección de Arbitraje Administrativo del organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado o el centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.



CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Augusto Tamayo N° 180 – Distrito San Isidro, Provincia y Departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA (Notificaciones): Av. General Garzón N° 613 Dpto. 1002, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: ingvalle1@hotmail.com ; jjulca78@hotmail.com

La variación del domicilio y correo electrónico aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima al 29 de setiembre de 2017.



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

JESSICA LEGAS VASQUEZ
 Gerente de Administración y Finanzas

CONSORCIO PACIFICO

Marcos Herardo Bermúdez Arteaga
 REPRESENTANTE LEGAL

"EL CONTRATISTA"



Conste por el presente documento, el Contrato Privado de **CONSORCIO PACIFICO** que celebran los siguientes integrantes: 1. El Ingeniero **JULIO CARLOS VALLE SANDOVAL**, identificado con **DNI N° 32946323**, con **R.U.C. N° 10329463236**, con domicilio en **MZA. B LOTE. 8 JOSE CARLOS MARIATEGUI - DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH**; inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obras con Código N° **C5330** y 2. el Ingeniero **JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN**, identificado con **DNI N° 40804305**, con **R.U.C. N° 10408043056**, con domicilio en **AV. GENERAL GARZON NRO. 613 DPTO. 1002 DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA - LIMA**; inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obras con Código N° **C4017**; bajos los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES

CLAUSULA PRIMERA: DEL OBJETO

Por el presente documento Los Ingenieros **JULIO CARLOS VALLE SANDOVAL** y **JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN**; se constituyen en **CONSORCIO**, bajo la denominación "**CONSORCIO PACIFICO**" con la finalidad, única y exclusiva de desarrollar el procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 047-2017-CS/MSI**, para el **SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA, PLAZA ALDANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA"**, convocado por la **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO** con el monto ascendente a **S/ 239,230.25 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA CCN 25/100 SOLES)**, con plazo de prestación del servicio de consultoría de **DOSCIENTOS DIEZ (210) días calendario**, contados a partir de recibida la firma del Contrato o acto de terreno de la obra.

CLAUSULA SEGUNDA: PARTICIPACION Y OBLIGACIONES

Las partes convienen en que la participación del orden porcentual siguiente:

1. Obligaciones de **JULIO CARLOS VALLE SANDOVAL 60% (SESENTA POR CIENTO)**
 - Prestación del servicio de consultoría, objeto de la convocatoria.
 - Aporte de experiencia del postor en la actividad y en la especialidad.
 - Apoyo logístico y administrativo.
2. Obligaciones de **JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN 40% (CUARENTA POR CIENTO)**
 - Prestación del servicio de consultoría, objeto de la convocatoria.
 - Aporte de experiencia del postor en la actividad.
 - Apoyo logístico y administrativo.

CLAUSULA TERCERA: DOMICILIO LEGAL

El Consorcio se constituirá como Persona Jurídica independiente de sus miembros. Por lo tanto, el "**CONSORCIO PACIFICO**", establece su domicilio legal común en **JR. 28 DE JULIO MZ. 40 LOTE 01 P.J. SAN CARLOS - DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH**; para los fines Administrativos y legales que correspondan.

CLAUSULA CUARTA: REPRESENTANTE COMÚN Y ORGANIZACIÓN INTERNA

No obstante, lo señalado en las cláusulas tercera y quinta, a efectos del desarrollo normal de las actividades propias del contrato, entre **LOS CONSORCIADOS**, estás acuerdan el cargo de Representante Común del consorcio al **Sr. MARCOS MERARDO BERMUDEZ ARTEAGA**, identificado con **DNI N° 32849849**, y consecuentemente llevará la parte administrativa, asumiendo tal función desde la fecha de celebración del presente contrato hasta la culminación del mismo. El representante común a sola firma estará solo facultado de suscribir el contrato con la entidad

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN LA NOTARIA

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN LA NOTARIA

JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

Julio Carlos Valle Sandoval
INGENIERO CIVIL
REGISTRO CIP N° 84087
CONSULTOR DE OBRAS N° C 5330

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO y para todos los actos relacionados con la Supervisión de la Obra y derivados del contrato hasta la liquidación y conformidad de la Entidad Contratante, tener la representación legal del Consorcio.

CLAUSULA QUINTA: FACULTADES DEL REPRESENTANTE COMÚN

1.- Representar al Consorcio ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, municipales, políticas, policiales, fiscales, aduaneras, SUNAT, pudiendo actuar con las facultades especiales y generales del mandato contenidas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, pudiendo delegar estas funciones en las personas que estime conveniente, en especial podrá interponer toda la clase de demandas, pruebas anticipadas, reconvencciones en general, formular contrataciones, allanarse de las pretensiones, transigir, conciliar, sustituir, delegar la representación procesal, pudiendo revocar dichas delegaciones y reasumir el poder cuando lo estime necesario, prestar declaración de partes, testimoniales, reconocimiento y exhibición de documentos, tratar toda la clase de medidas cautelares, embargos y secuestros. Asimismo, podrá ofrecer contracautela y especialmente caución juratoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 613° del CODIGO PROCESAL CIVIL. Así también, gozara de las atribuciones necesarias para desempeñar y actuar sin restricción alguna en efecto se le confieren facultades suficientes de representación del Consorcio en concordancia con la legislación laboral vigente, en especial por el Decreto Ley número 25593, artículo 16°, 28°, 33°, 48°, 49°, 61° y demás normatividad conexas y pertinente.

2. Podrá abrir y cerrar cuentas corrientes, cuentas de ahorros, depósitos a plazos, girar contra ellas, pedir y obtener sobregiros, prestamos, avances, anticipos, créditos bancarios en cuenta corriente con o sin garantía específica, afianzar, solicitar cartas fianzas, hipotecar, prestar aval, dar en prenda, ordenar pagos y cobros, así como celebrar contratos de crédito y préstamo con afectación de fondos del Consorcio.

3. Girar, aceptar, endosar, descontar, avalar, re-aceptar y protestar letras de cambio, pagares vales y toda clase de títulos valores, girar, endosar y/o cobrar cheques, endosar para abono en cuenta de la empresa, girar sobre saldos acreedores. Asimismo, podrá celebrar contratos con entidades bancarias y/o financieras a corto, mediano y largo plazo con garantía de cobranzas, crédito en cuenta corriente, créditos documentarios, contratos de arrendamiento financiero, solicitar y contratar fianzas, advanceaccounts, abrir cartas de crédito, comprar y vender valores mobiliarios.

4. Prestar, avalar, endosar certificados de depósito y otros documentos de crédito financiero de igual manera podrá efectuar todas las operaciones que se encuentren normadas en la ley para tal efecto, podrá suscribir todo documento de crédito o de cambio que fueran necesarios, quedando facultado para efectuar operaciones normadas por leyes especiales como son: Contratos de arrendamiento. Financieros y todas las modalidades, operar con almacenes generales de depósito mediante el manejo de warrants, contratos de seguros, reaseguros y endosar la póliza como corresponda.

5. Las facultades descritas en la presente clausula como podrán ser sustituidas y/o delegadas total o parcialmente.


CLAUSULA SEXTA: ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

En cuanto al Impuesto de la Renta que corresponda al Consorcio y a las Empresas integrantes de esta, se registrará por las normas aplicables en el País. Asimismo, de Conformidad al Art. 65 del D.S. 054-99-EF TUO de Impuesto a la Renta publicado el 14.04.93, por tener el presente Contrato como plazo de duración menor a un (01) año, el Consorcio acuerda tramitar ante la SUNAT la obtención del R.U.C del "**CONSORCIO PACIFICO**" y a la culminación de la Supervisión de la Obra dar de baja y Liquidar el RUC. En ese sentido se designa como OPERADOR TRIBUTARIO al **CONSORCIO PACÍFICO**, el cual llevará Contabilidad independiente, debiendo para efectos de cobranza presentar la factura de "**CONSORCIO PACIFICO**".

Los consorciados acuerdan que la responsabilidad que genere el "**CONSORCIO PACIFICO**" con respecto a los impuestos de ley ante la SUNAT, pagos, facturación, seguros, sueldos de personal

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Julio Carlos Valle Sandoval
INGENIERO CIVIL
REGISTRO CIP N° 84087
CONSULTOR DE OBRAS N° C 5330

profesional, personal técnico y toda clase de gastos que impliquen la terminación correcta del servicio de supervisión hasta la liquidación del "CONSORCIO PACIFICO", será responsabilidad del Representante Común Sr. **MARCOS MERARDO BERMUDEZ ARTEAGA**, identificado con DNI N° **32849849** y del Consorciado **JULIO CARLOS VALLE SANDOVAL**; eximiendo de toda responsabilidad al Consorciado **JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN**.

Asimismo, el cumplimiento del contrato estará a cargo del representante común el Sr. **MARCOS MERARDO BERMUDEZ ARTEAGA**, identificado con DNI N° **32849849**, quien será el responsable de inscribir al **CONSORCIO** ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, para generar el RUC del **CONSORCIO**.

Los cobros y emisión de cheques provenientes de la Supervisión de la obra se realizarán a través de una Cuenta Corriente en alguna Entidad Financiera que posteriormente apertura el Representante Común del Consorcio.

CLAUSULA SETIMA: PROHIBICIONES Y RESOLUCION

El CONSORCIO así constituido no podrá extinguirse hasta que la Entidad **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**, emita la Resolución de Conformidad de la Supervisión de la Obra y haya concluido todas las obligaciones derivadas hasta la liquidación final del contrato de la supervisión de la Obra. Asimismo, este Contrato de Asociación es irrenunciable mientras duren las obligaciones derivadas del Contrato que se suscriba con la Entidad **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**.

CLAUSULA OCTAVA: SANCIONES Y DISCREPANCIAS

El incumplimiento o trasgresión de cualquiera de las cláusulas del presente contrato dará lugar a las sanciones estipuladas en la normativa aplicable de la Ley N° 29230 "Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación de Sector Privado", el Decreto Supremo N° 036-2017-EF "Reglamento de la Ley N° 29230", el Código Civil y otras establecidas por la Entidad **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**, La ley General de Sociedades, entre otras normas aplicables. Igualmente, las discrepancias se resolverán por el mismo procedimiento.

CLAUSULAS NOVENA: DISPOSICIONES FINALES

Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje de derecho, mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, designando un árbitro cada consorciado. El presidente del Tribunal deberá ser designado por los árbitros.

Si en el plazo de (15) días de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deberá ser designado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.

El laudo del Tribunal Arbitral será definido e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.

En señal de Conformidad, las partes suscriben el presente contrato notarialmente en las ciudades correspondientes.


Julio Carlos Valle Sandoval
 INGENIERO CIVIL
 REGISTRO CIP N° 84087
 CONSULTOR DE OBRAS N° C 5330
 JULIO CARLOS VALLE SANDOVAL
 DNI N° 32946323
 CONSORCIADO 1




John Francis Julca Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305
 JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN
 DNI N° 40804305
 CONSORCIADO 2



07:34pm
 22/09/17

Certificación de Firmas al dorso

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
 REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE FIGURA EN EL ANVERSO CORRESPONDE A DON JOHN FRANCIS JULCA CHACON, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 40804305. =====
SOLO SE LEGALIZA LA FIRMA SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO (ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049). =====
LIMA, 21 DE SETIEMBRE DEL 2017. =====



[Signature]
Ruben Dario Soldevilla Gala
Abogado - Notario de Lima

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR
SIN EL SELLO DE PERFORACION

...///

CERTIFICO: Que, la firma y huella digital del presente documento corresponde a don JULIO CARLOS VALLE SANDOVAL, identificado con DNI. N° 32946323, manifestando usar la misma en todos sus actos públicos y privados, dejando constancia que el Notario que certifica, no asume responsabilidad por el contenido del documento, de acuerdo al Art. 108 del D.L.N° 1049. Doy Fe. =====

Chimbote, 22 de Septiembre de 2017



[Signature]
Dr. Eduardo Pastor La Rosa
NOTARIO - ABOGADO
C.N.A. N° 31
CHIMBOTE



SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE
PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES
MURO DEL DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO -
FERREÑAFE - LAMBAYEQUE"



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 "AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

Art. 145 –CONSTANCIA DE PRESTACIÓN (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CONTRATO :	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 002-2018-GR.LAMB/ORAD
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DEL DISTRITO DE MANUEL MESONES MURO - FERREÑAFE-LAMBAYEQUE"
MONTO CONTRACTUAL:	S/ 233,104.74 (inc. IGV)
MONTO FINAL :	S/ 236,127.84 (inc. IGV)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	150 d.c (20-03-18 al 16-08-18): <ul style="list-style-type: none"> • PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 180 d.c • PLAZO DE SUPERVISIÓN DE OBRA : 150 d.c • PLAZO DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN : 30 d.c
RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN DE CONTRATO:	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 098-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL
CONTRATISTA :	CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR- INTEGRADO POR : <ul style="list-style-type: none"> • CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C. • JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN
PENALIDAD :	NO TIENE



La presente se expide a solicitud de la parte interesada para los fines que crea por conveniente.

Chiclayo, 25 de octubre de 2018.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
SEDE REGIONAL

MBA. YOSIP I. MEJÍA DÍAZ
 JEFE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN**

“Año del Diálogo y la Reconciliación”

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 002 - 2018 - GR-LAMB/ORAD PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DEL DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE”.

Conste por el presente documento, el **CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DEL DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE**, que celebran de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE** con RUC N° 20479569780, debidamente representado por el Jefe de la Oficina Regional de Administración **MBA. YOSIP IBRAHIN MEJIA DIAZ**, identificado con DNI N° 17632352, con facultades otorgadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 08-2017-GR.LAMB/PR y según facultades otorgadas en el Item “P” del Art. 41 Del Reglamento de Organización y Funciones vigente, con domicilio legal en Av. Juan Tomis Stack N° 975 – Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel, a quien en adelante se le denominara **LA ENTIDAD**; y de otra parte el **CONSORCIO SUPERVISION DIOS AMOR** Integrado por: (**CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.** con RUC N° 20526424001, inscrita en la Partida N° 11045506 de la Oficina Registral de Sullana, Zona Registral N° I – Sede Piura, con domicilio en la Calle San Mateo N° 199-A Urbanización Santa Rosa Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, representado por la **Sra. Perla Viera Rosales**, identificada con DNI N° 48277099, con registro en la Partida N° 11045506, Asiento C00002 de la Oficina Registral de Sullana, Zona Registral N° I – Sede Piura; y la persona natural **JULCA CHACON JOHN FRANCIS**, identificado con DNI N° 40804305, con RUC N° 10408043056, con domicilio procesal y real en la Av. General Garzón N° 613, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, quienes designan como **representante legal común** al **Señor ALEXANDER JHONATAN BARBA SEVERINO**, identificado con DNI N° 77274841 y **Operador Tributario** al **CONSORCIO SUPERVISION DIOS AMOR**, identificado con RUC N° 20602760724, con domicilio común en la calle Leoncio Prado N° 670 Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con número de contacto: 962506470/ 976111717, con correo electrónico contabilidadcorporati@gmail.com; jjulca78@gmail.com; consinra.sac@gmail.com; a quien en adelante se le denominará **“EL CONTRATISTA”** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 15 de Diciembre de 2017, se adjudicó la Buena Pro del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 14 - 2017 - GR.LAMB, para la **CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DEL DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE**, a favor del **CONSORCIO SUPERVISION DIOS AMOR**. Cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante Oficio N° 004-201 8-GR.LAMB/ORAD-OFLO-AACE (2659490 – 1), la Coordinadora del Área de Contrataciones del Estado, adscrita a la Oficina de Logística, remite el expediente de contratación con para los trámites de elaboración del contrato.

Mediante Oficio N° 00362-2017-GR.LAMB/ORAD-OFLO-AACE (2659490 – 0), la Coordinadora del Área de Contrataciones del Estado, adscrita a la Oficina de Logística, remite la documentación presentada por el **CONTRATISTA**, para la elaboración y suscripción de contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DEL DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE**, conforme a las Especificaciones Técnicas establecidos en el Capítulo III de las bases.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 233,104.74 (Doscientos Treinta y Tres Mil Ciento Cuatro con 74/100 Soles)**, incluye IGV.



Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, costos laborales, transportes, inspecciones, pruebas, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en tarifas mensuales, proporcionales con el plazo de Supervisión y su oferta económica, previa conformidad del servicio. De acuerdo a lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

La **ENTIDAD** deberá efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

El último pago correspondiente a la revisión de la liquidación del contrato, será cancelado en una armada, según contrato, a la aprobación de la Liquidación de la Obra.

La obligación de pago será afectada de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, y estará sujeto a reajustes, de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del Artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y se utilizará la fórmula:

$$Pr = [Po \times (Ir/Io)] - [(A/C) \times Po \times (Ir-Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Po]$$

Donde: Pr = Monto de valorización reajustada

P₀ = Monto de la valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes del valor referencial.

Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorización.

I₀ = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes del valor referencial.

Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del adelanto.

A = Adelanto en efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.

En caso de retraso en el pago por parte de la **ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA**, tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Los pagos a realizar se abonarán al **Código de Cuenta Interbancario N° 011-274 – 000100042402-86** del Banco BBVA Continental, a nombre **CONSORCIO SUPERVISION DIOS AMOR**, con RUC N° **20602760724**.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACION

El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTO OCHENTA (180) días calendario, que comprende el Diagnóstico del Expediente Técnico y la Supervisión de las obras, y el periodo de recepción de obra y revisión de la liquidación relativa a dichas obras.

La vigencia del plazo del servicio de supervisión, para el presente, caso se computará a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 180 días calendario, de los que 150 días corresponde a la supervisión de la obra y 30 días para cumplir con la revisión de la liquidación; en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

CLÁUSULA SÉXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS:

Para el presente contrato el postor es una Micro y Pequeña Empresa, por lo que en aplicación del Artículo 16° del Reglamento de la Ley MYPE - D.S. 008-2008-TR, se procede a optar que como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el (10%) diez por ciento del monto total del contrato original. La retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CONSORCIO SUPERVISION DIOS AMOR
ALEJANDRO INSURACION DIOS AMOR
REPRESENTANTE LEGAL V/O COMUN



CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

La **ENTIDAD**, puede solicitar la ejecución de las garantías cuando el **CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por informe del funcionario responsable de la **DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas al **CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar, no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

CLÁUSULA DECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia con el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

Para plazos mayores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios: $F = 0.25$

Así mismo, le será aplicable la penalidad establecida en el numeral 16.2 del Capítulo III de las Bases Administrativas.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CONSORCIO SUPERVISION PÍLOS ANOIR
ALEXANDER HERNANDEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL V/O COMON



CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PLANTEL TECNICO MINIMO

EL CONTRATISTA a efectos de la ejecución del presente contrato, respecto a la supervisión de la obra, se ha designado a los profesionales siguientes, los mismos que fueron propuestos en la etapa de proceso de selección:

Nombres y Apellidos	DNI	CARGO
Ing. Guido Navarrete Oblitas	16476690	Supervisor de Obra
Ing. John Francis Julca Chacón	40804305	Asistente del Supervisor de Obra
Ing. Napolinar Matos López	40446728	Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas
Ing. Carmen Teresa Meza Camacho de Ayesta	16769678	Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias

Sin perjuicio de lo anterior, **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la variación de los profesionales ante la ENTIDAD, en concordancia con lo establecido en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32°, inciso c), y 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el **CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR
 Alentando el Honorario Bortolo-Servicio
 REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN



Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el **ARBITRAJE INSTITUCIONAL**, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122°, 137°, 140°, 143°, 146°, 147 y 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por conformado por tres (3) árbitros. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: la **Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque o la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) de Chiclayo.**

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje (en la ciudad de Chiclayo), en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia, según lo previsto en el artículo 45.9 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Juan Tomis Stack N° 975 – Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Leoncio Prado N° 670 Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en cuatro ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de Chiclayo, a los 10 días del mes de Enero del 2018.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
SEDE REGIONAL

MBA. YOSHIE MEJIA DIAZ
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
LA ENTIDAD

CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR

Alexander Jonathan Barba Severino
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN

EL CONTRATISTA

CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR (CONSINRA S.A.C.-JULCA CH.)

hoja N° 1/4

NOTARIA MONTOYA VERA

AV. BOLIVIA N° 615 Lima 5

TELF. 330-9939

« PARQUE MESONES MURO -FERREÑAFE »

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento la constitución de un Consorcio, cuyos integrantes del consorcio se identifican a continuación:

- **CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C. (CONSINRA S.A.C.)**, persona jurídica, identificada con RUC 20526424001, y con domicilio procesal y real en calle San Mateo N° 199A –Urbanización Santa Rosa, ciudad, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, al que para los efectos del contrato se le denominará **CONSORCIADO UNO** representado por la Srta. Perla Viera Rosales, identificada con DNI N° 48277099, con registro en la Partida Electrónica N°11045506 Asiento C00002 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Sullana, Zona Registral N°I –Sede Piura.
- **JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS**, persona natural, identificado con DNI 40804305 y RUC 10408043056, y con domicilio procesal y real en avenida General Garzón N° 613, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, al que para los efectos del contrato se le denominará **CONSORCIADO DOS**.

Quienes proceden por su propio derecho a celebrar el presente Contrato de Consorcio, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El **CONSORCIADO UNO** y el **CONSORCIADO DOS** son dos empresas que tienen por objeto social dedicarse a actividades de: servicios de supervisión de obras, elaboración de proyectos definitivos y de pre inversión. Y que se encuentran inscritos como Consultores de Obras en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El **CONSORCIADO UNO**, y el **CONSORCIADO DOS** en amparo de la Ley de Contrataciones del Estado (aprobado por Ley 30225) y su Reglamento (aprobado por D.S. N°350-2015-EF), se asociaron constituyendo el consorcio denominado **CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR**, en adelante simplemente **CONSORCIO**. Asociación que está de acuerdo al artículo 445 de la Ley General de Sociedades donde se señala que el contrato de consorcio es aquel *"por el cual dos o más personas se asocian para actuar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía"*.

El día 15 de diciembre del 2017 la entidad pública **GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE – SEDE CENTRAL** con RUC 20479569780 y domicilio en Av. Juan Tomis Stack N° 975, Distrito y Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque, en adelante simplemente **LA ENTIDAD**, otorgó la Buena Pro al **CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR** la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO – FERREÑAFE – LAMBAYEQUE", en adelante simplemente **CONSULTORÍA DE OBRA**, correspondiente a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2017-GR.LAMB PRIMERA CONVOCATORIA, acto que quedó consentido de acuerdo a normatividad vigente (art. 43 del Reglamento) el día 22 de diciembre del 2017 y publicado éste el día 26 de diciembre del 2017.

El **CONSORCIADO UNO** y el **CONSORCIADO DOS** con el fin de cumplir la ejecución de la **CONSULTORÍA DE OBRA** por encargo de **LA ENTIDAD** y ceñirse a lo establecido en la vigente ley de contrataciones, cumplen a través del presente contrato privado, ahora a su formalización por escrito.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Y PARTICIPACIONES DE LOS CONSORCIADOS

Quedando establecido que este contrato es por motivos exclusivos de ejecutar la **CONSULTORÍA DE OBRA**, que se ejecutará por encargo de **LA ENTIDAD**.

Se determina que la participación de cada uno de los integrantes del consorcio es en igual y directo porcentaje con el cual tienen obligaciones.

Y las obligaciones y participación de cada integrante en el presente contrato de consorcio y en el Objeto de la Convocatoria de la **CONSULTORÍA DE OBRA** son como sigue:

Oficina: Calle Leoncio Prado N°670 –Sullana –Sullana –Piura.
Teléfono (073) 507548

Celular 997599739

Este Documento no ha sido Redactado en esta Notaría. El Notario no asume Responsabilidad Sobre el Contenido.
Art. 108° - D. Leg. 1049

CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR
Alejandro Mesones Garbón Severino
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN

JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN
DNI: N° 40804305
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.
Perla Viera Rosales
Representante Legal

CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR (CONSINRA S.A.C.-JULCA CH.) hoja N° 2/4
« PARQUE MESONES MURO -FERREÑAFE »

CONTRATO DE CONSORCIO

PORCENTAJE DE OBLIGACIONES Y PARTICIPACIÓN:

1. OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C.: 60% de Obligaciones

- OBLIGACIONES VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Supervisión Integral de la Obra, Actividades de la Recepción de Obra, Supervisión de la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra y toda actividad de la parte técnica. Y OTRAS OBLIGACIONES: Actividades Administrativas; Aporta su Experiencia como Postor en los Requisitos de Calificación Acreditada en la Oferta Técnica; es Responsable de la Experiencia y Calificaciones de todos los Profesionales como Personal Clave para la Supervisión de la Obra Acreditadas en la Oferta Técnica; y es Responsable de la Elaboración de la Oferta Técnica y Económica, así como de la veracidad de todos los documentos presentados. [60%]

2. OBLIGACIONES DE JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS: 40% de Obligaciones

- OBLIGACIONES VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Supervisión Integral de la Obra, Actividades de la Recepción de Obra, Supervisión de la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra y toda actividad de la parte técnica. Y OTRAS OBLIGACIONES: Actividades Administrativas; y Aporta su Experiencia como Postor en los Requisitos de Calificación Acreditada en la Oferta Técnica. [40%]

TOTAL OBLIGACIONES:

100%

CLAUSULA CUARTA: DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONSORCIADOS

Los consorciados acuerdan que la responsabilidad que genere el CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR, es como sigue:

• **RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN**

Las partes acuerdan que las responsabilidades de los consorciados son las siguientes:

1. CONSORCIADO UNO.

Es responsable durante la ejecución de la **CONSULTORÍA DE OBRA** de lo siguiente: aspecto técnico, contable, administrativo y logístico, de la veracidad de toda la documentación a ser presentada a la **ENTIDAD**, y ejecutar todas las actividades necesarias para el correcto desarrollo de la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Parque Principal del Cercado de Manuel Antonio Mesones Muro, distrito de Manuel Antonio Mesones Muro – Ferreñafe – Lambayeque", así como mantener los seguros SCTR de los trabajadores y es responsable de los accidentes que puedan presentarse durante la ejecución de la **CONSULTORÍA DE OBRA**. También es responsable, durante la ejecución de la **CONSULTORÍA DE OBRA**, con respecto al personal clave, del control, de su asistencia, de su permanencia en obra, y si fuese necesario del reemplazo.

2. CONSORCIADO DOS.

Es responsable de aportar lo siguiente: Ejecución de Consultoría de Supervisión de la Obra.

El **CONSORCIO** quedará disuelto y el contrato resuelto **sin ninguna responsabilidad** para las partes, cuando el servicio haya sido recibido a satisfacción del cliente. Procediendo luego a la liquidación del presente Contrato de Consorcio.

CLAUSULA QUINTA: DESIGNACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

El **CONSORCIADO UNO** y el **CONSORCIADO DOS** designan como su REPRESENTANTE COMÚN a **ALEXANDER JHONATAN BARBA SEVERINO**, identificado con DNI **77274841**, el cual queda designado como su REPRESENTANTE LEGAL del **CONSORCIO** y/o como su REPRESENTANTE COMÚN del **CONSORCIO**.

Oficina: Calle Leoncio Prado N°670 –Sullana –Sullana –Piura.

Teléfono (073) 507548

Celular 997599739

ONTOLYA VERA
Vº 8/15 Lima 5
-9939



CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR
Alexander Jhonatan Barba Severino
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: 740804305



CONSTRUCTORA E INVERSIONES
RANDALL S.A.C.
Perla Viera Rosales
Representante Legal

CONTRATO DE CONSORCIO

CLAUSULA SEXTA:

DESIGNACION DE OPERADOR TRIBUTARIO Y PAGO.

El **CONSORCIADO UNO** y el **CONSORCIADO DOS** designan **OPERADOR TRIBUTARIO** a **CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR**, el cual llevará contabilidad independiente y emitirá las respectivas facturas y/o comprobantes de pago. Entonces se establece que los **pagos** que realicen al **CONSORCIO** por los servicios prestados de la **CONSULTORÍA DE OBRA**, se realizará a nombre de: **CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR**, esto en base a lo que establece el numeral 2) acápite 7.7 "CONTRATO DE CONSORCIO" de la Directiva N°006-2017-OSCE/CE.

Los consorciados acuerdan que la responsabilidad que genere el **CONSORCIO** con respecto a los impuestos de ley ante la SUNAT, pagos, facturación, seguros, sueldos del personal profesional, personal técnico y toda clase de gastos que impliquen la terminación correcta del servicio de supervisión hasta la liquidación del **CONSORCIO**, será responsabilidad del **CONSORCIADO UNO: CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL S.A.C. eximiendo de toda responsabilidad al CONSORCIADO DOS.**

CLAUSULA SEPTIMA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN DEL CONSORCIO

El **Representante legal y/o común** del **CONSORCIO** tendrá amplias facultades para actuar en representación del **CONSORCIO**. Facultades dentro de las cuales se encuentra las siguientes:

1. Firmar, Ejecutar, Modificar, Ampliar y Resolver el contrato de **CONSULTORÍA DE OBRA** y suscribir cualquier otro documento o trámite concerniente a ella, todo esto con amplias, suficientes e irrestrictas facultades.
2. Representar al **CONSORCIO**, con todos los tipos y amplias atribuciones y facultades, ante toda instancia de **LA ENTIDAD**, instituciones del sistema financiero, SUNAT, Ministerio de Trabajo, Policía Nacional, Poder Judicial, empresas de servicios públicos y ante cualquier entidad gubernamental y/o privada.
3. Es el Único Responsable en todos sus extremos de la Dirección de la **CONSULTORÍA DE OBRA**, dentro de las que se encuentra la Dirección Técnica, Dirección Económica, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, y otras direcciones. Estas funciones son indelegables.
4. Podrá Nombrar y/o Cambiar y/o Retirar a los Profesionales que intervendrán o intervienen en la **CONSULTORÍA DE OBRA**.
5. Podrá aperturar o abrir y cerrar: cuentas bancarias de todo tipo, cuentas con órdenes de pago o cualquier otro tipo de cuentas ante instituciones del sistema financiero nacional (Bancos, Cajas de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales, Entidades Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, y de cualquier Entidad y/o Institución Pública y/o Privada del Rubro Financiero).
6. Podrá Girar y/o emitir: cheques de todo tipo de cuentas bancarias, órdenes de pago y todo tipo de documentos valorados del sistema financiero nacional (Bancos, Cajas de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales, Entidades Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, y de cualquier Entidad y/o Institución Pública y/o Privada del Rubro Financiero). En el Giro y/o emisión de estos documentos valorados antes descritos bastará la firma y sello del Representante Legal y/o Común del **CONSORCIO**.
7. Podrá Cobrar y/o Retirar y/o Reclamar en nombre del **CONSORCIO**: cheques de todo tipo de cuentas bancarias, órdenes de pago y todo tipo de documentos valorados de instituciones como son **LA ENTIDAD**, Bancos, Cajas de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales, Entidades Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito y de cualquier Entidad y/o Institución Pública y/o Privada del Rubro Financiero. Gozará de todas las atribuciones requeridas y necesarias para hacer efectivo estos documentos valorados emitidos a favor y/o nombre del **CONSORCIO**.
8. El **Representante Legal y/o Común**, tiene facultades para llegar y suscribir acuerdos con **LA ENTIDAD** respecto a la presente **CONSULTORÍA DE OBRA**, como pueden ser: adendas al contrato de todo tipo, adicionales y/o reducciones, ampliaciones de plazo, modificaciones al Contrato, Contratos Complementarios. Pudiéndose hacer efectivo los actos mencionados en este acápite con la presencia, autorización y firma de esta persona.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR (CONSINRA S.A.C.-JULCA CH.) hoja N° 4/4
« PARQUE MESONES MURO -FERREÑAFE »

CONTRATO DE CONSORCIO

9. Podrá realizar cualquier otra gestión, trámite, acuerdo o autorización, que conlleve a la consecución de los logros propios de la materia del presente contrato, sin limitación alguna en cuanto a cobertura y/o denominación de la facultad.

CLAUSULA OCTAVA: **DOMICILIO DEL CONSORCIO**

El domicilio real y procesal del **CONSORCIO** será calle **Leoncio Prado N°670** (Cercado), ciudad, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura.

CLAUSULA NOVENA: **PLAZO DEL CONTRATO DE CONSORCIO**

La duración del Contrato de Consorcio se inicia desde la firma del mismo y su culminación definitiva del presente contrato se determina con la liquidación completa de la **CONSULTORÍA DE OBRA** con **LA ENTIDAD**.

CLAUSULA DÉCIMA: **SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

En caso de surgir cualquier controversia o reclamo vinculado con la ejecución o interpretación del presente contrato vinculado será resuelto mediante conciliación y/o arbitraje.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: **DISPOSICIONES FINALES**

Las partes señalan como domicilio procesal las direcciones que figuran en la introducción del presente contrato, lugar donde se cursarán válidamente las notificaciones de ley.

Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir serán comunicados notarialmente al domicilio procesal de la otra parte con cinco (05) días de anticipación. Las partes se someten a la Jurisdicción de los Jueces y Tribunales de la Provincia de Sullana. Efectuada la liquidación del contrato de consorcio, las partes renuncian a interponer cualquier reclamo judicial o extrajudicial posterior.

En señal de conformidad y ratificación de los términos que contiene el presente contrato de consorcio, lo suscriben las partes en duplicado de igual valor, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del 2017.

CONSTRUCTORA E INVERSIONES
RANDALL S.A.C.

Perla Viera Rosales
Representante Legal

Perla Viera Rosales
Constructora e Inversiones Randall S.A.C.
RUC 20526424001
CONSORCIADO UNO.

John Francis Julca Chacón
DNI 40804305
RUC 10408043056
CONSORCIADO DOS.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR

Alexander Jhonatan Barba Severino
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN

Alexander Jhonatan Barba Severino
DNI 77274841
**REPRESENTANTE LEGAL
Y/O COMÚN DEL CONSORCIO**

John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305



VER CERTIFICACION AL DORSO

CERTIFICO: Que habiéndose solicitado los antecedentes y/o títulos que originan el presente documento privado las partes declaran conocerlos y ratifican su voluntad de legalizar las firmas bajo su responsabilidad.

CERTIFICO: Que la firma que aparece en el anverso corresponde a JOHN FRANCIS TALCA
CHACON.

identificado (a) con DNI 40804305

Lima, **27 DIC 2017**

JOSE L. MONTOYA VERA
NOTARIO DE LIMA



Pulpa



Auricular



CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A:

PERLA VIERA ROSALES y don.
ALEXANDER JHONATAN BARBA YEVERINO

IDENTIFICADOS (AS) CON D.N.I. N° 48277099
y D.N.I. N° 77274841

SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO.

SULLANA, **30 DIC. 2017**

EDGARDO GONZALES CAMPOS
NOTARIO DE SULLANA



Id seguridad: 3313306

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

Chiclayo 18 octubre 2018

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000098-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL [2788693 - 98]**VISTO:**

La Carta N° 036 -2018- LEGAL-SUPERV-PARQUE MESONES del 10 de Octubre del 2018, remitido por Alexander Jhonatan Barba Severino, en calidad de representante legal y/o común de la empresa **CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR**, referida a la Liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 002-2018-GR-LAMB/ORAD, correspondiente a la **SUPERVISIÓN** del Proyecto de Inversión Pública: **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, FERREÑAFE - LAMBAYEQUE"**, Programa de Inversiones del año 2016, ejecutada bajo la modalidad de Contrata **A SUMA ALZADA** por la **EMPRESA INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. y;**

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 053-2016-GR.LAMB/GRIN-DEAT, de fecha 28 de Noviembre del 2016, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE"**, con un Presupuesto Total de S/ 5'529,281.01 (Cinco Millones Quinientos Veinte y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Uno con 01/100 Soles), con precios al mes de octubre del año 2016 y un plazo de ejecución de 300 (trescientos) días calendarios; Modalidad de Ejecución: Indirecta **CONTRATA A SUMA ALZADA**; Proyecto de Inversión Pública que se compromete con cargo al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego 452, Gobierno Regional Lambayeque, Unidad Ejecutora 001 Sede Lambayeque-Programa de Inversiones 2016;

Que el Gobierno Regional Lambayeque para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE"**, suscribió el Contrato de Obra N° 001-2018-GR.LAMB/ORAD, de fecha 01 de Diciembre 2017, con la empresa **INGENIERIA CIVIL MONTAJE S.A.**, conforme a su propuesta económica en el Proceso de Selección de Licitación Pública N° 09-2017-GR.LAMB, por el importe de S/ 5,100,00.00 (cinco Millones Cien Mil con 00/100 Soles) incluido IGV y en un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) Días Calendarios;

Que el Gobierno Regional Lambayeque para la Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE"**, suscribió el Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 002-2018-GR-LAMB/ORAD, de fecha 10 de Enero del 2018, con la empresa **CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR**, conforme a su propuesta económica en el Proceso de Selección de Adjudicación Simplicada N° 14-2017-GR.LAMB, por el importe de S/ 233,104,74 (Doscientos Treinta y Tres Mil Ciento Cuatro con 74/100 Soles) incluido IGV y en un plazo de supervisión de ciento ochenta (180) Días Calendarios, del cual ciento cincuenta (150) días calendarios corresponderán a la supervisión de la obra y los 30 días calendarios para cumplir con la revisión de la liquidación;

Que, la Entrega de Terreno del Proyecto de Inversión Pública: **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE"**, se realizó el día 29 de Enero del 2018 y el adelanto directo fue entregado el 19 de marzo del 2018; por lo que el inicio de ejecución de la obra, el día 20 de Marzo del 2018, considerando que el plazo de ejecución fue de ciento cincuenta (150) días calendarios, teniendo como fecha programada de término del plazo de ejecución contractual, el día 16 de Agosto del 2018;

Que, con fecha 21 de Agosto del 2018 se suscribió el **Acta de Recepción de Obra: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE"** con la participación del Comité de Recepción y entrega de Obras 2018 de la Sede del Gobierno Regional Lambayeque designados mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 015-2018-GR.LAMB/PR de fecha 12 de Enero del 2018 a los señores: Ing. José María Sono Cabrera quién la preside, y como miembros al Ing. Oscar Rodolfo Sánchez



Id seguridad: 3313306

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

Chiclayo 18 octubre 2018

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000098-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL [2788693 - 98]

Ramírez y el Ing. Estuardo Díaz Alvarado; asimismo se contó con la presencia del Ing. Guido Navarrete Oblitas, Supervisor de la obra del Consorcio Supervisión Dios Amor; el Ing. Rolando Torres Cruz, Representante Legal de Ingeniera Civil Montaje S.A., y el Ing. Luis E. Santisteban Romero, Residente de Obra; quienes constataron que se ha ejecutado en concordancia al Expediente Técnico Contractual Aprobado reflejado en los planos de replanteo, por lo que se procede a la recepción – entrega de obra, salvo vicios ocultos;

Que, mediante Carta N° 036 -2018-ICM del 10 de Octubre del 2018, remitido por Alexander Jhonatan Barba Severino en calidad de representante legal y/o común del **CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR**, alcanzó la Liquidación de Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra N° 002-2018-GR-LAMB/ORAD, correspondiente a la **SUPERVISIÓN** del Proyecto de Inversión Pública: **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, FERREÑAFE – LAMBAYEQUE"**, teniendo un costo total de S/. 236,127.84 (**DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON 84/100 SOLES**) de lo cual se ha cancelado el importe de S/194,253.96 (**CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 96/100**) y existiendo un **saldo a favor del contratista CONSORCIO SUPERVISOR DIOS AMOR por el importe de S/ 41, 873,88 (CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 88/100 SOLES)**.

Estando a las facultades conferidas por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales aprobada por Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902 y 28968, concordante con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque, aprobado por las Ordenanzas Regionales N° 009-2011-GR.LAMB/CR y sus modificatorias, la Ordenanza Regional N° 005-2018-GR.LAMB/PR, y contando con las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato de Servicios de Consultoría N° 002-2018-GR.LAMB/ORAD de fecha 10 de Enero del 2018, celebrado entre el Gobierno Regional Lambayeque con la Empresa **CONSORCIO SUPERVISIÓN DIOS AMOR**, correspondiente a la supervisión del Proyecto de Inversión Pública **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO – FERREÑAFE – LAMBAYEQUE"** teniendo un costo total de S/. 236,127.84 (**DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON 84/100 SOLES**) de lo cual se ha cancelado el importe de S/194,253.96 (**CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 96/100**) y existiendo un **saldo a favor del contratista CONSORCIO SUPERVISOR DIOS AMOR por el importe de S/ 41, 873,88 (CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 88/100 SOLES)**.

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficinas Regionales de Asesoría Jurídica, Administración y Control Institucional, Contabilidad, Tesorería, a la Empresa contratista **CONSORCIO SUPERVISOR DIOS AMOR**.

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR la presente Resolución en el Portal Electrónico Institucional www.regionlambayeque.gob.pe en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 29091, en su Artículo 5°.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE**
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
ING° JOSÉ DE LA ROSA BARBA MAIQUE
CIP: 41332
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL
ANTONIO MESONES MURO

2017

PRESUPUESTO




JUAN FRANCISCO HUAMANT RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568

"MEJORAMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO,
DISTRITO DE MANUEL A. MESONES MURO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE- FERREÑAFE",

1039

Hoja resumen

Obra 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES
MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNIP
329675
Localización 140204 LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO
Fecha Al 19/07/2017

Presupuesto base

001	PARQUE PRICIPAL	1,095,294.42
002	CASETA DE CONTROL Y MANDO	28,334.51
003	GRUTA ORNAMENTAL CENTRAL	16,244.07
004	PERGOLAS	29,139.48
005	BANCAS DE CONCRETO ARAMADO	46,999.97
006	PORTICO DE INGRESO	16,343.81
007	OBRAS DE ARTE	161,463.11
008	CASETA Y CISTERNA DE AGUA	377,818.18
009	INSTALACIONES ELECTRICAS	379,296.53
010	INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA	109,785.31
011	SISTEMA DE JUEGO DE AGUA	1,523,766.18

(CD) S/. 3,784,485.57

COSTO DIRECTO 3,784,485.57
GASTOS GENERALES 08% 302,758.85
UTILIDAD 07% 264,913.99

SUB TOTAL 4,352,158.41

IGV 783,388.51

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 17,203.80

VALOR REFERENCIAL 5,152,750.72

SUPERVISION 271,971.31

EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00

GESTION DE RIESGO 284,952.26

PRESUPUESTO TOTAL 5,739,674.29

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA S/. 546,809.77
MATERIALES S/. 2,627,621.94
EQUIPOS S/. 602,053.86
SUBCONTRATOS S/. 8,000.00

Total descompuesto costo directo S/. 3,784,485.57

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al :

19/07/2017

Fecha : 18/08/2017 07:25:11 a.m.

JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568

Presupuesto

Obra 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO,
DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675

Localización 140204 LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Fecha AJ 19/07/2017

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio	Parcial S/.
001	PARQUE PRICIPAL				1,095,294.42
002	CASETA DE CONTROL Y MANDO				28,334.51
003	GRUTA ORNAMENTAL CENTRAL				16,244.07
004	PERGOLAS				29,139.48
005	BANCAS DE CONCRETO ARAMADO				46,999.97
006	PORTICO DE INGRESO				16,343.81
007	OBRAS DE ARTE				161,463.11
008	CASETA Y CISTERNA DE AGUA				377,818.18
009	INSTALACIONES ELECTRICAS				379,296.53
010	INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA				109,785.31
011	SISTEMA DE JUEGO DE AGUA				1,523,766.18
			(CD)	S/.	3,784,485.57
	COSTO DIRECTO				3,784,485.57
	GASTOS GENERALES 08%				302,758.85
	UTILIDAD 07%				264,913.99
	SUB TOTAL				4,352,158.41
	IGV				783,388.51
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				17,203.80
	VALOR REFERENCIAL				5,152,750.72
	SUPERVISION				271,971.31
	EXPEDIENTE TECNICO				30,000.00
	GESTION DE RIESGO				284,952.26
	PRESUPUESTO TOTAL				5,739,674.29

JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568

Presupuesto

Presupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO Costo al 19/07/2017

Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO


Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
11.03.04.02.01	INSTALACION DE EQUIPOS DE FILTRADO - CORTINA DE AGUA	jgo	1.00	7,000.00	7,000.00
11.03.04.03	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION				45,000.00
11.03.04.03.01	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION - CORTINA DE AGUA	jgo	1.00	45,000.00	45,000.00
11.03.04.04	INSTALACION DEL TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO				5,000.00
11.03.04.04.01	INSTALACION DEL TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO	jgo	1.00	5,000.00	5,000.00
11.04	PILETA Y GRUTA CENTRAL				705,800.40
11.04.01	SISTEMA DE EFECTOS Y BOMBAS				269,000.00
11.04.01.01	AROS ORNAMENTALES	jgo	1.00	85,100.00	85,100.00
11.04.01.02	BOQUILLAS TIPO ESPUMA	jgo	1.00	51,000.00	51,000.00
11.04.01.03	BOQUILLAS TIPO PALMERA	jgo	1.00	72,000.00	72,000.00
11.04.01.04	BOQUILLAS TIPO ABANICO	jgo	1.00	34,000.00	34,000.00
11.04.01.05	BOQUILLAS TIPO NIEBLA PULVERIZADOS	jgo	1.00	24,500.00	24,500.00
11.04.01.06	ACCESORIOS	jgo	1.00	2,400.00	2,400.00
11.04.02	SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION				5,000.00
11.04.02.01	EQUIPOS DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION ENPILETA	jgo	1.00	5,000.00	5,000.00
11.04.03	SISTEMA DE ILUMINACION SUBACUATICA LED				240,300.00
11.04.03.01	EQUIPO DE ILUMINACION SUBACUATICA LED - PILETA Y GRUTA CENTRAL	jgo	1.00	240,300.00	240,300.00
11.04.04	TABLERO CENTRALIZADO PARA CONTROL DE BOMBAS Y REFLECTORES				36,500.40
11.04.04.01	GABINETE METALICO PARA 08 BOMBAS DE 10 HP SISTEMA DE FILTRADOS Y	jgo	1.00	36,500.40	36,500.40
	LUCE				
11.04.05	INSTALACIONES MECANICAS HIDRAULICAS				155,000.00
11.04.05.01	INSTALACION DE BOMBAS Y EFECTOS DE AGUA EN CASETA				60,000.00
11.04.05.01.01	INSTALACION DE LAS BOMBAS Y EFECTOS DE AGUA EN CASETA - PILETA Y GRUTA CENTRAL	jgo	1.00	60,000.00	60,000.00
11.04.05.02	INSTALACION DE EQUIPOS DE FILTRADO				4,000.00
11.04.05.02.01	INSTALACION DE EQUIPOS DE FILTRADO	jgo	1.00	4,000.00	4,000.00
11.04.05.03	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION				75,000.00
11.04.05.03.01	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION - PILETA Y GRUTA CENTRAL	jgo	1.00	75,000.00	75,000.00
11.04.05.04	INSTALACION DEL TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO				16,000.00
11.04.05.04.01	INSTALACION DEL TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO - PILETA Y GRUTA CENTRAL	jgo	1.00	16,000.00	16,000.00
12	VIARIOS				51,966.10
12.01	MITIGACION AMBIENTAL				51,966.10
12.01.01	PROCESO CAPACITACION EN USO DEL SISTEMA	est	1.00	12,000.00	12,000.00
12.01.02	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	est	1.00	39,966.10	39,966.10
	COSTO DIRECTO				3,784,485.57
	GASTOS GENERALES 08%				302,758.85
	UTILIDAD 07%				264,913.99
	SUB TOTAL				4,352,158.41
	IGV				783,388.51
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				17,203.80
	VALOR REFERENCIAL				5,152,750.72
	SUPERVISION				271,971.31
	EXPEDIENTE TECNICO				30,000.00
	GESTION DE RIESGO				284,952.26
	PRESUPUESTO TOTAL				5,733,674.29

JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568

Presupuesto

Presupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNP 329675 Costo al 19/07/2017
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO
Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
					1,095,294.42
01	PARQUE PRINCIPAL				52,476.58
01.01	OBRAS PROVISIONALES				2,529.48
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20	und	2.00	1,264.74	2,529.48
01.01.02	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANA	m2	40.00	60.83	2,433.20
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	est	1.00	3,982.61	3,982.61
01.01.04	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	17,478.39	17,478.39
01.01.05	CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL	m	370.00	23.17	8,572.90
01.01.06	SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES)	mes	5.00	2,500.00	12,500.00
01.01.07	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mes	5.00	1,000.00	5,000.00
01.02	OBRAS PRELIMINARES				91,457.27
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	7,813.50	0.88	6,875.88
01.02.02	LIMPIEZA DEL TERRENO CON EQUIPO	m2	7,813.50	8.56	66,883.56
01.02.03	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES CON EQUIPO	m3	308.31	13.08	4,032.69
01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONGAMIENTO (DIST. 2KM)	m3	462.46	12.25	5,665.14
01.02.05	CERCO PROVISIONAL DE OBRA	est	1.00	4,500.00	4,500.00
01.02.06	PODA DE ARBOLES EXISTENTES	est	1.00	3,500.00	3,500.00
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				142,697.61
01.03.01	CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINA HASTA NIVEL DE SUB RASANTE	m3	2,857.89	6.85	19,576.55
01.03.02	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	7,940.72	3.02	23,980.97
01.03.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	2,116.25	24.99	52,885.09
01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL CON EQUIPO HASTA 15 KM	m3	4,286.84	10.79	46,255.00
01.04	CONCRETO SIMPLE				148,179.47
01.04.01	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	4,232.49	35.01	148,179.47
01.05	PISOS				311,780.75
01.05.01	CONTRAPISO DE 2"	m2	4,232.49	19.25	81,475.43
01.05.02	PISOS DE CERAMICO 45 X 45 INC, ACCESORIOS E INSTALACION PASEO DE AGUA	m2	412.73	53.50	22,081.06
01.05.03	PISOS DE CERAMICO 40 X 40 INC, ACCESORIOS E INSTALACION TERRAZA	m2	530.72	53.50	28,393.52
01.05.04	PISOS DE CERAMICO 60 X 60 INC, ACCESORIOS E INSTALACION TERRAZA	m2	704.60	56.89	40,084.69
01.05.05	PISOS DE CERAMICO 45 X 45 INC, ACCESORIOS E INSTALACION VEREDA PERIMETRAL	m2	1,743.24	53.50	93,263.34
01.05.06	PISOS DE CERAMICO 60 X 60 INC, ACCESORIOS E INSTALACION PARA INGRESO PRINCIPAL	m2	436.14	56.89	24,812.00
01.05.07	PISOS DE CERAMICO 45 X 45 INC, ACCESORIOS E INSTALACION PARA RAMPAS	m2	405.06	53.50	21,670.71
01.06	SARDINELES PERALTADOS DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2-PERIMETRO DEL PARQUE Y MARTILLOS				22,214.83
01.06.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL PERALTADO	m3	37.30	313.89	11,708.10
01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO	m2	248.68	42.25	10,508.73
01.07	GRADA DE CONCRETO ACABADO FROTACHADO COLOREADO				865.46
01.07.01	CONCRETO COLOR f'c=175 KG/CM2 E=4", ACAB. FROTACHADO, BRUÑADO	m2	8.84	44.08	380.85
01.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO	m2	11.47	42.25	484.61
01.08	PODIO DE BANDERAS				6,021.25
01.08.01	DADOS DE CONCRETO ORNAMENTAL	m3	0.31	44.08	119.71
01.08.01.01	DADOS DE CONCRETO f'c=175 KG/CM2	m2	2.51	42.25	13.66
01.08.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PODIOS				106.05
01.08.02	LOSA DE PODIOS DE BANDERA				1,227.94
01.08.02.01	CONCRETO COLOR f'c=175 KG/CM2 E=4", ACAB. FROTACHADO, BRUÑADO	m2	9.55	44.08	420.96
01.08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PODIOS	m2	19.10	42.25	806.98
01.08.03	POSTE F*G ORNAMENTAL PARA BANDERAS				2173.60
01.08.03.01	POSTE F*G X 6M ORNAMENTAL PARA BANDERAS	und	4.00	543.40	2,173.60
01.08.04	VARIOS				2,500.00



JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568
17/08/2017 01:22:25p.m.

Presupuesto

Presupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
 MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNP 329675 Costo al 19/07/2017
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO
 Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.08.04.01	EQUIPAMIENTO PODIOS DE BANDERA	und	1.00	2,500.00	2,500.00
01.09	JARDINERAS DE CONCRETO ARMADO	m3	2.80	383.56	2,652.01
01.09.01	CONCRETO PARA JARDINERAS f'c=175 KG/CM2	m2	37.35	42.25	1,578.04
01.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO				36,665.56
01.10	ESTACIONAMIENTO Y CIRCUMBALACION				36,665.56
01.10.01	ESTACIONAMIENTO CON ASFALTO EN CALIENTE				3,862.26
01.10.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	38.11	56.47	2,152.07
01.10.01.01.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO	m2	381.11	4.33	1,650.21
01.10.01.01.02	CONFORMACION DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTO				31,999.36
01.10.01.02	PAVIMENTO EN CALIENTE	m2	381.11	14.45	5,507.04
01.10.01.02.01	MATERIAL GRANULAR E=0.10M	m2	381.11	14.33	5,461.31
01.10.01.02.02	SUB BASE DE HORMIGON PARA PAVIMENTO E=0.15M	m2	381.11	12.60	4,801.99
01.10.01.02.03	BASE DE AFIRMADO PARA PAVIMENTO E=0.20M	m2	381.11	2.48	945.15
01.10.01.02.04	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	381.11	40.08	15,274.89
01.10.01.02.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"				872.90
01.10.01.03	SEÑALIZACION DE TRANSITO	m2	50.00	12.47	623.50
01.10.01.03.01	PINTADO DE PAVIMENTO -LINEA DE CARRIL ESTACIONAMIENTO	m2	20.00	12.47	249.40
01.10.01.03.02	PINTADO DE PAVIMENTO LINEA DE BORDE				175,495.68
01.11	RECAPEO DE PERIFERIA	m2	6,059.54	2.48	15,027.66
01.11.01	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	6,059.54	18.75	113,616.38
01.11.02	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1" (PARA RECAPEO)	m3k	230.87	13.96	3,222.95
01.11.03	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA MAYOR DE 1 km	m2	6,059.54	7.20	43,628.69
01.11.04	ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA				5,326.00
01.12	PINTURA	m	714.79	4.96	3,559.65
01.12.01	PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL	m	232.78	4.98	1,159.24
01.12.02	PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE VEREDA	m	121.91	4.98	607.11
01.12.03	PINTURA DE TRAFICO EN MARTILLOS				99,461.95
01.13	JARDINERIA				42,414.80
01.13.01	AREA VERDE	m3	704.02	45.52	32,046.99
01.13.01.01	RELLENO CON TIERRA DE CHACRA	m2	784.80	11.46	8,993.81
01.13.01.02	SEMBRADO DE GRASS	und	25.00	54.96	1,374.00
01.13.01.03	SEMBRADO DE PLANTONES				2,255.15
01.13.02	SISTEMA DE RIEGO	und	5.00	167.55	837.75
01.13.02.01	SISTEMA DE RIEGO CONVENCIONAL	und	5.00	146.74	733.70
01.13.02.02	CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS	und	5.00	136.74	683.70
01.13.02.03	CAJA DE CONCRETO PARA CONTROL				8,292.00
01.13.03	PAPELERAS ORNAMENTALES	und	20.00	414.60	8,292.00
01.13.03.01	PAPELERA ECOLOGICO X 3 80L				45,500.00
01.13.04	POZO ARTESIANO PARA EL SISTEMA	glb	1.00	25,000.00	25,000.00
01.13.04.01	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO POZO ARTESIANO	und	1.00	6,500.00	6,500.00
01.13.04.02	EQUIPO HIDRAULICO POZO ARTESIANO	und	1.00	15,000.00	15,000.00
01.13.04.03	INSTALACION DE ELECTROBOMBAS EN POZO ARTESIANO DE AGUA				28,334.51
02	CASETA DE CONTROL Y MANDO				26.51
02.01	OBRAS PRELIMINARES	m2	12.50	0.89	11.13
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	12.50	1.23	15.38
02.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL				1,987.76
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	22.50	72.16	1,623.60
02.02.01	EXCAVACION MASIVA PARA CISTERNA, CON RETROEXCAVADORA	m3	33.75	10.79	364.16
02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL CON EQUIPO HASTA 15 KM				473.13
02.03	CONCRETO SIMPLE	m2	12.50	37.85	473.13
02.03.01	SOLADO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4"				9,639.75
02.04	CONCRETO ARMADO				




Fecha: 17/08/2017 01:22:25p.m.

JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 174568

Presupuesto

Presupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675 Costo al 19/07/2017
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO
Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.01	MUROS DE CONCRETO ARMADO				5,529.07
02.04.01.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² EN MUROS	m ³	7.96	368.74	2,935.17
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m ²	44.40	36.63	1,626.37
02.04.01.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	241.28	4.01	967.53
02.04.02	LOSA ARMADA				1,115.40
02.04.02.01	LOSA INFERIOR				693.23
02.04.02.01.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² PARA LOSAS DE FONDO	m ³	1.88	368.74	420.17
02.04.02.01.02	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	104.78	4.01	2,697.28
02.04.02.02	LOSA SUPERIOR				553.11
02.04.02.02.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² LOSA SUPERIOR	m ³	1.50	368.74	554.50
02.04.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	m ²	12.50	44.36	1,889.67
02.04.02.02.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	471.24	4.01	2,387.52
02.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				2,387.52
02.05.01	TARRAJEO MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, 1:2	m ²	56.90	41.96	1,396.22
02.06	CARPINTERIA METALICA				752.50
02.06.01	TAPA SANITARIA DE 0.60MX0.60M, C/LAVE TIPO BUJIA	und	2.00	376.25	643.72
02.06.02	ESCALERA DE GATO F*G* DE 1 1/2" Y 3/4" PARA CASETA	und	2.00	321.86	550.22
02.07	PINTURA				550.22
02.07.01	PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y LOSA SUPERIOR	m ²	56.90	9.67	975.40
02.08	INSTALACION ELECTRICA				266.48
02.08.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	2.00	133.24	609.20
02.08.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	4.00	152.30	99.72
02.08.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR	pto	2.00	49.86	898.00
02.09	SISTEMA DE VENTILACION				898.00
02.09.01	SISTEMA DE VENTILACION	und	2.00	449.00	10,000.00
02.10	EQUIPAMIENTO DE CASETA DE CONTROL				10,000.00
02.10.01	EQUIPAMIENTO PARA DOS CASETA DE CONTROL GENERAL	est	1.00	10,000.00	16,244.07
03	GRUTA ORNAMENTAL CENTRAL				2,058.18
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,058.18
03.01.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m ³	82.36	24.99	2,682.07
03.02	CONCRETO SIMPLE				279.33
03.02.01	SOLADO CONCRETO $f_c=140$ KG/CM ² E=4"	m ²	7.38	37.85	2,402.74
03.02.02	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m ²	68.63	35.01	2,564.98
03.03	CONCRETO ARMADO				2,564.98
03.03.01	MURO REFORZADO				1,305.34
03.03.01.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² EN MUROS	m ³	3.54	368.74	648.72
03.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m ²	17.71	36.63	610.92
03.03.01.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	152.35	4.01	3,946.00
03.04	LOSA ARMADA				3,946.00
03.04.01	LOSA SUPERIOR				3,038.42
03.04.01.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² LOSA SUPERIOR	m ³	8.24	368.74	907.58
03.04.01.02	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	226.33	4.01	4,992.84
03.05	PISOS				1,321.13
03.05.01	CONTRAPISO DE 2"	m ²	68.63	19.25	3,671.71
03.05.02	PISOS DE CERAMICO 45 X 45 INC, ACCESORIOS E INSTALACION PASEO DE AGUA	m ²	68.63	53.50	29,139.48
04	PERGOLAS				474.09
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				474.09
04.01.01	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m ³	27.42	17.29	2,400.29
04.02	CONCRETO SIMPLE				2,400.29
04.02.01	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m ²	68.56	35.01	1,996.90
04.03	BANCAS ORNAMENTALES				



Fecha: 17/08/2017 01:22:25p.m.
JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568

Presupuesto

1033

Presupuesto

0103005

MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675

Costo al

19/07/2017

Cliente
LugarMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO
LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
					1,996.90
04.03.01	MURO DE CONCRETO ARMADO	m3	0.91	385.41	350.72
04.03.01.01	CONCRETO 175KG/CM2	m2	13.36	36.63	489.38
04.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	kg	288.48	4.01	1,156.80
04.03.01.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2				4,987.74
04.04	PISOS	m2	68.56	19.25	1,319.78
04.04.01	CONTRAPISO DE 2"	m2	68.56	53.50	3,667.96
04.04.02	PISOS DE CERAMICO 45 X 45 INC, ACCESORIOS E INSTALACION PASEO DE AGUA				560.02
04.05	PINTURA	est	68.56	8.46	580.02
04.05.01	PINTURA ESMALTE EN PERGOLA				2,687.87
04.06	CUBIERTA CON LONA ESPECIAL	m2	18.50	145.29	2,687.87
04.06.01	INSTALACION DE COBERTURA PLANCHA POLICARBONATO 6MM				13,719.05
04.07	CARPINTERIA DE MADERA	und	16.00	193.27	3,092.32
04.07.01	SOPORTE DE MADERA 5"x5" TRATADA	m	10.00	163.11	1,631.10
04.07.02	CORREAS DE MADERA 2"x3" TRATADA	und	6.00	226.44	1,358.64
04.07.03	TIJERAL DE MADERA TORNILLO TRATADA 3"x6"x10.60M INC. INSTALACION	m2	108.48	70.40	7,636.99
04.07.04	PARANTES DE MADERA TRATADA PARA PERGOLA				2,293.52
04.08	INSTALACION ELECTRICA	pto	2.00	133.24	266.48
04.08.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	12.00	152.30	1,827.60
04.08.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	4.00	49.86	199.44
04.08.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR				46,999.97
05	BANCAS DE CONCRETO ARMADO				286.16
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	9.00	23.15	208.35
05.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	4.50	17.29	77.81
05.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO				851.63
05.02	CONCRETO SIMPLE	m2	22.50	37.85	851.63
05.02.01	SOLADO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4"				12,817.42
05.03	MUROS DE CONCRETO ARMADO	m3	5.87	385.41	2,262.36
05.03.01	CONCRETO 175KG/CM2	m2	91.00	36.63	3,333.33
05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	kg	1,800.93	4.01	7,221.73
05.03.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2				2,073.13
05.04	PISOS	m2	38.75	53.50	2,073.13
05.04.01	PISOS DE CERAMICO 45 X 45 INC, ACCESORIOS E INSTALACION PASEO DE AGUA				5,448.38
05.05	CUBIERTA	m2	37.50	145.29	5,448.38
05.05.01	INSTALACION DE COBERTURA PLANCHA POLICARBONATO 6MM				25,523.25
05.06	CARPINTERIA DE MADERA	und	100.00	130.41	13,041.00
05.06.01	CORREAS DE MADERA 2"x2" TRATADA	und	75.00	166.43	12,482.25
05.06.02	SOPORTE DE MADERA 3"x3" TRATADA				16,343.81
06	PORTICO DE INGRESO				126.65
06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	2.35	23.15	54.40
06.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	4.19	17.29	72.45
06.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO				126.80
06.02	CONCRETO SIMPLE	m2	3.35	37.85	126.80
06.02.01	SOLADO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4"				9,546.19
06.03	CONCRETO ARMADO				1,102.76
06.03.01	ZAPATAS	m3	2.19	383.26	839.34
06.03.01.01	CONCRETO ARMADO fc=210 kg/cm2 EN ZAPATAS	kg	65.69	4.01	263.42
06.03.01.02	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2				3,482.36
06.03.02	COLUMNAS	m3	2.07	383.26	793.35
06.03.02.01	CONCRETO ARMADO fc=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m2	32.02	44.36	1,420.41
06.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	kg	316.36	4.01	1,268.80
06.03.02.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2				

Fecha:

17/08/2017 01:22:25p.m.

JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568

Presupuesto

Presupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675


Ciudad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO

Costo al

19/07/2017

Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.03.03	VIGAS DE PANEL				4,961.07
06.03.03.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² PARA VIGAS	m3	1.77	382.36	676.78
06.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m2	28.34	38.95	1,103.84
06.03.03.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	793.13	4.01	3,180.45
05.04	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				1,902.95
06.04.01	TARRAJEO COLUMNAS	m2	42.84	44.42	1,902.95
05.05	PINTURA				1,141.02
06.05.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	71.18	16.03	1,141.02
06.06	PANEL ARTISTICO (MURAL)				3,500.00
06.06.01	PANEL ARTISTICO EN PORTAL DE INGRESO	est	1.00	3,500.00	3,500.00
07	OBRAS DE ARTE				161,463.11
07.01	BUSTO PARA ESTATUAS 02				9,243.01
07.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				45.79
07.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	1.44	23.15	33.34
07.01.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m3	0.72	17.29	12.45
07.01.02	CONCRETO SIMPLE				68.13
07.01.02.01	SOLADO CONCRETO $FC=140$ KG/CM ² E=4"	m2	1.80	37.85	68.13
07.01.03	CONCRETO ARMADO				2,050.52
07.01.03.01	ZAPATAS				586.50
07.01.03.01.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² EN ZAPATAS	m3	1.08	383.26	413.92
07.01.03.01.02	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	68.05	4.01	272.88
07.01.03.02	PEDESTAL				1,363.72
07.01.03.02.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² PARA COLUMNAS	m3	1.80	383.26	613.22
07.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m2	5.76	44.36	255.51
07.01.03.02.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	123.44	4.01	494.99
07.01.04	ESTATUAS				7,000.00
07.01.04.01	BUSTO DECORATIVO TIPICO DE LA ZONA	und	2.00	3,500.00	7,000.00
07.01.05	PINTURA				78.57
07.01.05.01	PINTURA EN BUSTO	m2	5.76	13.64	78.57
07.02	MONUMENTO CENTRAL PARA PILETA 01				152,220.10
07.02.01	MONUMENTO CENTRAL PARA PILETA	und	1.00	120,000.00	120,000.00
07.02.02	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	32,220.10	32,220.10
08	CASETA Y CISTERNA DE JUEGO DE AGUA				377,818.18
08.01	PILETA CENTRAL - 06 CISTERNA Y CASETA				160,711.84
08.01.01	OBRAS PRELIMINARES				107.11
08.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	120.35	0.89	107.11
08.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				9,704.88
08.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	401.24	23.15	9,288.71
08.01.02.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m3	24.07	17.29	416.17
08.01.03	CONCRETO SIMPLE				24,826.28
08.01.03.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON +30% PIEDRA MEDIANA	m3	88.25	229.70	20,271.03
08.01.03.02	SOLADO CONCRETO $FC=140$ KG/CM ² E=4"	m2	120.35	37.85	4,555.25
08.01.04	CONCRETO ARMADO				54,587.95
08.01.04.01	MURO REFORZADO				54,587.95
08.01.04.01.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² EN MUROS	m3	40.64	368.74	14,985.59
08.01.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	368.55	36.63	13,499.99
08.01.04.01.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	6,509.32	4.01	26,102.37
08.01.05	LOSA ARMADA				61,800.76
08.01.05.01	LOSA INFERIOR				16,706.54
08.01.05.01.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² PARA LOSAS DE FONDO	m3	19.85	368.74	7,319.49
08.01.05.01.02	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	2,360.86	4.01	9,487.05



Fecha: 17/08/2017 01:22:25p.m.

JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568

Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO
LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO


Costo al

19/07/2017

Presupuesto

Cuenta
Cargar

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
08.01.05.02	LOSA SUPERIOR	m3	24.07	368.74	8,875.57
08.01.05.02.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm2 LOSA SUPERIOR	m2	99.33	44.36	4,406.28
08.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	kg	7,913.31	4.01	31,732.37
08.01.05.02.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm2				6,207.56
08.01.06	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m2	147.94	41.96	6,207.56
08.01.06.01	TARAJEO MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, 1:2				8,377.32
08.01.07	CARPINTERIA METALICA	und	12.00	376.25	4,515.00
08.01.07.01	TAPA SANITARIA DE 0.60MX0.60M, C/LAVE TIPO BUJIA	und	12.00	321.86	3,862.32
08.01.07.02	ESCALERA DE GATO F*G* DE 1 1/2" Y 3/4" PARA CASETA				1,430.58
08.01.08	PINTURA	m2	147.94	9.67	1,430.58
08.01.08.01	PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y LOSA SUPERIOR				975.40
08.01.09	INSTALACION ELECTRICA	pto	2.00	133.24	266.48
08.01.09.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	4.00	152.30	609.20
08.01.09.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	2.00	49.86	99.72
08.01.09.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR				2,694.00
08.01.10	SISTEMA DE VENTILACION	und	6.00	449.00	2,694.00
08.01.10.01	SISTEMA DE VENTILACION				10,000.00
08.01.11	EQUIPAMIENTO DE PILETA CENTRAL	est	1.00	10,000.00	10,000.00
08.01.11.01	EQUIPAMIENTO PARA PILETA CENTRAL				59,143.69
08.02	CHORROS DE AGUA-01 CISTERNA Y CASETA				23.13
08.02.01	OBRAS PRELIMINARES	m2	25.99	0.89	23.13
08.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				2,197.49
08.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	91.04	23.15	2,107.58
08.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	5.20	17.29	89.91
08.02.02.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO				2,492.65
08.02.03	CONCRETO SIMPLE	m3	6.57	229.70	1,509.13
08.02.03.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON +30% PIEDRA MEDIANA	m2	25.99	37.85	983.72
08.02.03.02	SOLADO CONCRETO $f_c=140$ KG/CM2 E=4"				20,312.79
08.02.04	CONCRETO ARMADO				20,312.79
08.02.04.01	MURO REFORZADO	m3	13.65	368.74	5,033.30
08.02.04.01.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm2 EN MUROS	m2	110.18	36.63	4,035.89
08.02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	kg	2,803.89	4.01	11,243.60
08.02.04.01.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm2				15,687.73
08.02.05	LOSA ARMADA				2,560.19
08.02.05.01	LOSA INFERIOR	m3	4.24	368.74	1,563.46
08.02.05.01.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm2 PARA LOSAS DE FONDO	kg	248.56	4.01	996.73
08.02.05.01.02	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm2				13,127.54
08.02.05.02	LOSA SUPERIOR	m3	5.20	368.74	1,917.45
08.02.05.02.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm2 LOSA SUPERIOR	m2	24.15	44.36	1,071.29
08.02.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	kg	2,528.38	4.01	10,138.80
08.02.05.02.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm2				4,558.53
08.02.06	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m2	108.64	41.96	4,558.53
08.02.06.01	TARAJEO MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, 1:2				1,396.22
08.02.07	CARPINTERIA METALICA	und	2.00	376.25	752.50
08.02.07.01	TAPA SANITARIA DE 0.60MX0.60M, C/LAVE TIPO BUJIA	und	2.00	321.86	643.72
08.02.07.02	ESCALERA DE GATO F*G* DE 1 1/2" Y 3/4" PARA CASETA				1,050.55
08.02.08	PINTURA	m2	108.64	9.67	1,050.55
08.02.08.01	PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y LOSA SUPERIOR				975.40
08.02.09	INSTALACION ELECTRICA	pto	2.00	133.24	266.48
08.02.09.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	4.00	152.30	609.20
08.02.09.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE				



Fecha:

17/08/2017 01:22:25 p.m.

JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568

Presupuesto

Presupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNP 329675
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO
Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Costo al

19/07/2017

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
08.02.09.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR	pto	2.00	49.86	99.72
08.02.10	SISTEMA DE VENTILACION				449.00
08.02.10.01	SISTEMA DE VENTILACION	und	1.00	449.00	449.00
08.02.11	EQUIPAMIENTO DE PILETA CENTRAL				10,000.00
08.02.11.01	EQUIPAMIENTO PARA PILETA CENTRAL	est	1.00	10,000.00	10,000.00
08.03	CORTINA DE AGUA-02 CISTERNA Y CASETA				66,209.80
08.03.01	OBRAS PRELIMINARES				25.14
08.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	28.25	0.89	25.14
08.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,447.18
08.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	101.49	23.15	2,349.49
08.03.02.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m3	5.65	17.29	97.69
08.03.03	CONCRETO SIMPLE				4,730.96
08.03.03.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON +30% PIEDRA MEDIANA	m3	15.90	229.70	3,652.23
08.03.03.02	SOLADO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4"	m2	28.50	37.85	1,078.73
08.03.04	CONCRETO ARMADO				19,994.47
08.03.04.01	MURO REFORZADO				19,994.47
08.03.04.01.01	CONCRETO ARMADO fc=210 kg/cm2 EN MUROS	m3	23.72	368.74	8,746.51
08.03.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	95.55	36.63	3,500.00
08.03.04.01.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2	kg	1,932.16	4.01	7,747.96
08.03.05	LOSA ARMADA				10,672.74
08.03.05.01	LOSA INFERIOR				2,965.37
08.03.05.01.01	CONCRETO ARMADO fc=210 kg/cm2 PARA LOSAS DE FONDO	m3	4.41	368.74	1,626.14
08.03.05.01.02	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2	kg	259.18	4.01	1,039.23
08.03.05.02	LOSA SUPERIOR				3,007.37
08.03.05.02.01	CONCRETO ARMADO fc=210 kg/cm2 LOSA SUPERIOR	m3	5.65	368.74	2,083.38
08.03.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	m2	22.05	44.36	978.14
08.03.05.02.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2	kg	1,233.38	4.01	4,945.85
08.03.06	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				2,985.45
08.03.06.01	TARRAJEO MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, 1:2	m2	71.15	41.96	2,985.45
08.03.07	CARPINTERIA METALICA				2,792.44
08.03.07.01	TAPA SANITARIA DE 0.60MX0.60M, C/LAVE TIPO BUJIA	und	4.00	376.25	1,505.00
08.03.07.02	ESCALERA DE GATO F" G" DE 1 1/2" Y 3/4" PARA CASETA	und	4.00	321.86	1,287.44
08.03.08	PINTURA				688.02
08.03.08.01	PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y LOSA SUPERIOR	m2	71.15	9.67	688.02
08.03.09	INSTALACION ELECTRICA				975.40
08.03.09.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	2.00	133.24	266.48
08.03.09.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	4.00	152.30	609.20
08.03.09.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR	pto	2.00	49.86	99.72
08.03.10	SISTEMA DE VENTILACION				898.00
08.03.10.01	SISTEMA DE VENTILACION	und	2.00	449.00	898.00
08.03.11	EQUIPAMIENTO DE PILETA CENTRAL				20,000.00
08.03.11.01	EQUIPAMIENTO PARA PILETA CENTRAL	est	2.00	10,000.00	20,000.00
08.04	PASEO DE AGUAS-01 CISTERNA Y CASETA				71,752.85
08.04.01	OBRAS PRELIMINARES				33.70
08.04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	37.86	0.89	33.70
08.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,432.95
08.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	131.33	23.15	3,040.29
08.04.02.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m3	22.71	17.29	392.66
08.04.03	CONCRETO SIMPLE				7,943.24
08.04.03.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON +30% PIEDRA MEDIANA	m3	29.13	229.70	6,691.16
08.04.03.02	SOLADO CONCRETO FC=140KG/CM2 E=4"	m2	33.08	37.85	1,252.08

Fecha: 17/08/2017 01:22:25p.m.


JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568

Presupuesto

Presupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO
Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Costo al 19/07/2017

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
08.04.04	CONCRETO ARMADO				21,061.31
08.04.04.01	MURO REFORZADO				21,061.31
08.04.04.01.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² EN MUROS	m3	20.37	368.74	7,511.23
08.04.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	191.10	36.63	6,999.99
08.04.04.01.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	1,633.44	4.01	6,550.09
08.04.05	LOSA ARMADA				17,295.67
08.04.05.01	LOSA INFERIOR				3,663.11
08.04.05.01.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² PARA LOSAS DE FONDO	m3	6.62	368.74	2,441.06
08.04.05.01.02	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	304.75	4.01	1,222.05
08.04.05.02	LOSA SUPERIOR				13,632.56
08.04.05.02.01	CONCRETO ARMADO $f_c=210$ kg/cm ² LOSA SUPERIOR	m3	7.12	368.74	2,625.43
08.04.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	m2	35.60	44.36	1,579.22
08.04.05.02.03	ACERO CORRUGADO DE REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	2,351.10	4.01	9,427.91
08.04.06	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				7,448.74
08.04.06.01	TARRAJEO MURO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, 1:2	m2	177.52	41.96	7,448.74
08.04.07	CARPINTERIA METALICA				1,396.22
08.04.07.01	TAPA SANITARIA DE 0.60MX0.60M, C/Llave TIPO BUJIA	und	2.00	376.25	752.50
08.04.07.02	ESCALERA DE GATO F*G* DE 1 1/2" Y 3/4" PARA CASETA	und	2.00	321.86	643.72
08.04.08	PINTURA				1,716.62
08.04.08.01	PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y LOSA SUPERIOR	m2	177.52	9.67	1,716.62
08.04.09	INSTALACION ELECTRICA				975.40
08.04.09.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	2.00	133.24	266.48
08.04.09.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	4.00	152.30	609.20
08.04.09.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR	pto	2.00	49.86	99.72
08.04.10	SISTEMA DE VENTILACION				449.00
08.04.10.01	SISTEMA DE VENTILACION	und	1.00	449.00	449.00
08.04.11	EQUIPAMIENTO DE PILETA CENTRAL				10,000.00
08.04.11.01	EQUIPAMIENTO PARA PILETA CENTRAL	est	1.00	10,000.00	10,000.00
09	INSTALACIONES ELECTRICAS				379,296.53
09.01	OBRAS PRELIMINARES				4,365.76
09.01.01	TRANSPORTE DE MATERIALES EN OBRA	gib	1.00	3,000.00	3,000.00
09.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE REDES SUBTERRANEAS	gib	1.00	1,365.76	1,365.76
09.02	SISTEMA DE MEDIA TENSION				185,247.33
09.02.01	TRAMITE ANTE LA CONSEJONARIA	gib	1.00	1,200.00	1,200.00
09.02.02	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE MEDIA TENSION	gib	1.00	6,500.00	6,500.00
09.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION PARA PARQUE	est	1.00	177,547.33	177,547.33
09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL				3,253.65
09.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL DE 20 POLOS C/INT TERMOMAGNETICOS	und	1.00	2,121.04	2,121.04
09.03.02	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	m3	2.45	70.16	171.89
09.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	770.68	770.68
09.03.04	RELLENO Y COMPACTACION PARA PUESTA TIERRA	m3	2.21	85.99	190.04
09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PVC-SAP				37,372.78
09.04.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA DUCTOS	m	800.00	6.97	5,576.00
09.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC FLEXIBLE 1/2" D Y CABLE NLT 2X2.5MM ²	m	820.00	11.78	9,659.60
09.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC-SAP 2" (50MM) DE 3.00M	und	220.00	16.49	3,627.80
09.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC-SAP 3" (80MM) DE 3.00M	und	37.00	64.34	2,380.58
09.04.05	MANHOL DE ACOMETIDA A POSTE DERIVACION DE 0.4X0.4X0.6M	und	80.00	88.01	7,040.80
09.04.06	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m	800.00	11.36	9,088.00
09.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES				59,250.89
09.05.01	TRANSPORTE DE POSTE DE F*G* 5.40M ORNAMENTAL AL PUNTO DE IZAJE	und	74.00	88.62	6,557.88



Fecha: 17/08/2017 0:22:25 p.m.

JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568

Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNP 329675

Costo al

19/07/2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO

LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Presupuesto

Cliente

Lugar

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
09.05.02	EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTE ORNAMENTALES	m3	44.64	45.39	2,026.21
09.05.03	IZADO DE POSTE F°G° 5.40M ORNAMENTAL CON 02 LUMINARIAS	und	66.00	639.49	42,206.34
09.05.04	IZADO DE POSTE F°G° 5.40M ORNAMENTAL CON 03 LUMINARIAS	und	8.00	629.49	5,035.92
09.05.05	RELLENO Y CIMIENTO DE POSTES DE F°G° 5.40M ORNAMENTAL	m3	40.18	85.23	3,424.54
09.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES				35,744.80
09.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRIC NYY 3-1X16MM2	m	89.00	40.91	3,640.99
09.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRIC NYY -3X10MM2	m	96.00	26.91	2,583.36
09.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRIC NYY -2-1X10MM2	m	486.00	18.91	9,190.26
09.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRIC NYY 3-1X6MM2	m	50.00	18.91	945.50
09.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRIC NYY 2-1X6MM2	m	229.00	14.91	3,414.39
09.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRIC NYY 1X6MM2	m	524.00	8.91	4,668.84
09.06.07	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRIC NYY 10MM2 C/AMARILLO	m	533.00	11.49	6,124.17
09.06.08	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRIC NYY 6MM2 C/AMARILLO	m	320.00	8.49	2,716.80
09.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE A TIERRA	und	228.00	8.11	1,393.08
09.06.10	EMPALME RECTO Y/O DERIVACION DE CABLE NYY	und	173.00	6.17	1,067.41
09.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y LAMPARAS				50,345.96
09.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS TIPO FAROLA ESFERICA C/LAMPARA DE 70W	und	156.00	266.82	41,823.92
09.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE 45W	und	12.00	306.01	3,672.12
09.07.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS ACUATICAS PARA EMPOTRAR	und	24.00	167.81	4,027.44
09.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	und	8.00	127.81	1,022.48
09.08	SUMINISTRO E INSTALACION EN EL AREA DE PERGOLA				953.32
09.08.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	pto	12.00	16.23	194.76
09.08.02	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 3/4" DX3.00M	und	12.00	10.88	130.56
09.08.03	INSTALACION DE CONDUCTOR TW 12 AWG	m	200.00	3.14	628.00
09.09	POZO TIERRA	und	4.00	690.51	2,762.04
09.09.01	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA				109,783.31
10	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA				78,213.31
10.01	RED DE AGUA				829.48
10.01.01	OBRAS PRELIMINARES				829.48
10.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	932.00	0.89	2,967.86
10.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,132.42
10.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA INSTALACION DE AGUA	m3	298.24	7.15	516.70
10.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	223.68	2.31	318.74
10.01.02.03	CAMA DE APOYO ARENA E=0.10M	m3	37.28	8.55	29,446.31
10.01.03	TUBERIA DE PVC A PRESION C-10				1,912.57
10.01.03.01	TUBERIA DE PVC ISO 4422-UF-160MM-C.10	m	49.51	38.63	8,016.56
10.01.03.02	TUBERIA DE PVC ISO 4422-UF-110MM-C.10	m	318.37	25.18	9,305.94
10.01.03.03	TUBERIA DE PVC ISO 4422-UF-90MM-C.10	m	355.46	26.18	4,964.65
10.01.03.04	TUBERIA DE PVC ISO 4422-UF-63MM-C.10	m	232.21	21.38	695.61
10.01.03.05	TUBERIA PRESION PVC-SAP C-10 D=21/2"	m	30.10	23.11	2,374.04
10.01.03.06	TUBERIA PRESION PVC-SAP C-10 D=11/2"	m	116.89	20.31	1,260.23
10.01.03.07	TUBERIA PRESION PVC-SAP C-10 D=11/4"	m	45.86	27.48	916.71
10.01.03.08	TUBERIA PRESION PVC-SAP C-10 D=1"	m	47.97	19.11	37,428.76
10.01.04	ACCESORIOS Y SUMINISTROS				11,575.60
10.01.04.01	CODOS PVC SAP C-10				1,143.54
10.01.04.01.01	CODOS PVC 160MMX90°INC, ACCESORIOS E INSTALACION	und	3.00	381.18	5,761.56
10.01.04.01.02	CODOS PVC 110MMX90°INC, ACCESORIOS E INSTALACION	und	42.00	137.18	3,228.68
10.01.04.01.03	CODOS PVC 90MMX90°INC, ACCESORIOS E INSTALACION	und	26.00	124.18	1,009.62
10.01.04.01.04	CODOS PVC 63MMX90°INC, ACCESORIOS E INSTALACION	und	9.00	112.18	260.92
10.01.04.01.05	CODOS PVC SAP 2 1/2"X90° INC. ACCESORIOS E INSTALACION	und	4.00	65.23	46.82
10.01.04.01.06	CODOS PVC SAP 1 1/2"X90° C-10 INC. ACCESORIOS E INSTALACION	und	1.00	46.62	

Fecha:

17/08/2017 11:22:25p.m.

JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP 174568

Presupuesto

Presupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675 Costo al 19/07/2017
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO
LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

tem	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
0.01.04.01.07	CODOS PVC SAP 1 1/4"X90" C-10 INC. ACCESORIOS E INSTALACION	und	3.00	41.62	124.86
10.01.04.02	TEE PVC-SAP C-10	und	8.00	191.18	1,529.44
10.01.04.02.01	TEE PVC 160MM INC. ACCESORIOS E INSTALACION	und	32.00	152.37	4,875.84
10.01.04.02.02	TEE PVC 110MM INC. ACCESORIOS E INSTALACION	und	20.00	119.18	2,383.60
10.01.04.02.03	TEE PVC 90MM INC. ACCESORIOS E INSTALACION	und	7.00	112.18	785.26
10.01.04.02.04	TEE PVC 63MM INC. ACCESORIOS E INSTALACION	und	1.00	53.58	53.58
10.01.04.02.05	TEE PVC-SAP 2 1/2" C-10 INC. ACCESORIOS E INSTALACION	und	1.00	48.58	48.58
10.01.04.02.06	TEE PVC-SAP 1 1/2" C-10 INC. ACCESORIOS E INSTALACION	und	3.00	43.58	130.74
10.01.04.02.07	TEE PVC-SAP 1 1/4" C-10 INC. ACCESORIOS E INSTALACION	und			9,402.32
10.01.04.03	REDUCCIONES PVC-SAP C-10	und	11.00	209.18	2,300.98
10.01.04.03.01	REDUCCION PVC 160MM A 110MM INC. ACCESORIOS	und	13.00	178.18	2,316.34
1.04.03.02	REDUCCION PVC 110MM A 90MM INC. ACCESORIOS	und	6.00	147.18	883.08
10.01.04.03.03	REDUCCION PVC 110MM A 63MM INC. ACCESORIOS	und	10.00	128.18	1,281.80
10.01.04.03.04	REDUCCION PVC 90MM A 63MM INC. ACCESORIOS	und	9.00	218.58	1,967.22
10.01.04.03.05	REDUCCION PVC-SAP 2" A 1 1/2"C-10 INC. ACCESORIOS	und	2.00	78.58	157.16
10.01.04.03.06	REDUCCION PVC-SAP 2" A 1"C-10 INC. ACCESORIOS	und	2.00	68.58	137.16
10.01.04.03.07	REDUCCION PVC-SAP 1 1/4" A 1"C-10 INC. ACCESORIOS	und	1.00	58.58	58.58
10.01.04.03.08	REDUCCION PVC-SAP 1 1/2" A 1"C-10 INC. ACCESORIOS	und			9,543.60
10.01.04.04	VALVULAS F10"	und	20.00	347.18	6,943.60
10.01.04.04.01	VALVULA COMPUERTA DN 110 MM INC. ACCESORIOS E INSTALACION	und			1,093.92
10.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA	und	8.00	136.74	1,093.92
10.01.05.01	MARCO Y TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO DE AGUA				1,447.04
10.01.05	PRUEBA HIDRAULICA	m	952.00	1.52	1,447.04
10.01.06.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIAS PVC ISO 4435 S20				5,000.00
10.01.07	INSTALACION DE LAS REDES AL SISTEMA DE JUEGO DE AGUA	est	1.00	5,000.00	5,000.00
10.01.07.01	INSTALACION Y PRUEBA DEL SERVICIO AL SISTEMA DE JUEGO DE AGUA				31,571.94
10.02	RED DE DESAGUE				573.16
10.02.01	OBRAS PRELIMINARES	m2	644.00	0.89	573.16
10.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				3,315.31
10.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	463.68	7.15	3,315.31
10.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA COLECTORES C/MAQUIN. EN TERRENO SUELTO HASTA 1.5MT PROF.				9,357.32
10.02.03	ENTIBADO Y DESENTIBADO	m	844.00	14.53	9,357.32
10.02.03.01	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA HASTA 1.50 DE PROFUNDIDAD				328.44
10.02.04	NIVELACION Y REFINE	m2	386.40	0.85	328.44
10.02.04.01	NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA				874.04
10.02.05	CONFORMACION DE CAMA DE APOYO	m3	38.64	22.62	874.04
10.02.05.01	CONFORMACION DE CAMA E=0.10M C/MATERIAL PROPIO				13,104.48
10.02.05	TUBERIAS	m	4.20	40.67	170.81
10.02.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 S20 DN 315MM	m	2.74	36.67	100.48
10.02.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 S20 DN 250MM	m	30.56	20.91	639.01
10.02.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 S20 DN 200MM	m	169.96	40.07	6,810.30
10.02.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 S20 DN 160MM	m	96.10	29.17	2,803.24
10.02.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 1452-90MM PN 10	m	110.90	23.27	2,580.64
10.02.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 1452-63MM PN 10				694.32
10.02.07	CONEXION A LA RED PUBLICA	und	2.31	300.57	694.32
10.02.07.01	CONEXION A RED PUBLICA TUBERIA PVC ISO 4435 S20 DN 200/160MM				978.88
10.02.08	PRUEBA HIDRAULICA	m	644.00	1.52	978.88
10.02.08.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIAS PVC ISO 4435 S20				2,345.99
10.02.09	CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO	m	136.00	2.23	303.28
10.02.09.01	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN FRIO 2"	m2	44.10	46.32	2,042.71
10.02.09.02	REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN FRIO 2"				



Fecha: 17/08/2017 01:22:25p.m.


JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568

Presupuesto

Presupuesto 0103005 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE
MANUEL ANTONIO MESONES MURO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE-SNIP 329675
Costo al 19/07/2017

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO
Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
11	SISTEMA DE JUEGO DE AGUA				1,471,800.08
11.01	TUNEL DE AGUA				307,999.70
11.01.01	SISTEMA DE EFECTOS Y BOMBAS				121,999.70
11.01.01.01	EQUIPOS HIDRAULICO MECANICO(BOMBA Y EFECTOS DE AGUA)	jgo	1.00	121,999.70	121,999.70
11.01.02	SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION				4,500.00
11.01.02.01	EQUIPOS DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION	jgo	1.00	4,500.00	4,500.00
11.01.03	SISTEMA DE ILUMINACION SUBACUATICA LED				110,000.00
11.01.03.01	EQUIPO DE ILUMINACION SUBACUATICA LED	jgo	1.00	110,000.00	110,000.00
11.01.04	TABLERO CENTRALIZADO PARA CONTROL DE BOMBAS Y REFLECTORES				7,500.00
11.01.04.01	GABINETE METALICO PARA 03 BOMBAS DE 10 HP Y PARA UNA 0.75 HP	jgo	1.00	7,500.00	7,500.00
11.01.05	SISTEMA DE FILTRADOS Y LUCES LED				64,000.00
11.01.05.01	INSTALACIONES MECANICAS HIDRAULICAS				20,000.00
11.01.05.01.01	INSTALACION DE BOMBAS Y EFECTOS DE AGUA EN PILETA				30,000.00
11.01.05.01.01.01	INSTALACION DE BOMBAS Y EFECTOS DE AGUA EN PILETA Y PRUEBAS DEL SISTEMA	jgo	1.00	30,000.00	30,000.00
11.01.05.02	INSTALACION DE EQUIPOS DE FILTRADO				4,000.00
11.01.05.02.01	INSTALACION DE BOMBAS, FILTRO Y CLORADOR EN CASETA Y PRUEBA DEL SISTEMA	jgo	1.00	4,000.00	4,000.00
11.01.05.03	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION				25,000.00
11.01.05.03.01	INSTALACION DE REFLECTORES CON ACCESORIOS INCLUYE SUMINISTROS INSTALACION Y MATERIALES PARA LA CONEXION AL TABLERO CON LUMINARIAS Y TRANSFORMADORES	jgo	1.00	25,000.00	25,000.00
11.01.05.04	INSTALACION DEL TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO				5,000.00
11.01.05.04.01	INSTALACION Y PRUEBA DE TABLEROS ELECTRICOS CENTRALIZADOS	jgo	1.00	5,000.00	5,000.00
11.02	CHORRO DE AGUA, PILETA CON ARO				50,000.00
11.02.01	SISTEMA DE EFECTOS Y BOMBAS				50,000.00
11.02.01.01	EQUIPO HIDRAULICO MECANICO(BOMBAS Y EFECTOS DE AGUA) - PILETA	jgo	1.00	50,000.00	50,000.00
11.02.02	SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION				4,500.00
11.02.02.01	EQUIPOS DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION	jgo	1.00	4,500.00	4,500.00
11.02.03	SISTEMA DE ILUMINACION SUBACUATICA LED				78,999.98
11.02.03.01	EQUIPO DE ILUMINACION SUBACUATICA LED - PILETA DE ARO	jgo	1.00	78,999.98	78,999.98
11.02.04	INSTALACIONES MECANICAS HIDRAULICAS				50,000.00
11.02.04.01	INSTALACION DE BOMBAS Y EFECTOS DE AGUA EN CASETA				18,000.00
11.02.04.01.01	INSTALACION DE BOMBAS Y EFECTOS DE AGUA EN CASETA	jgo	1.00	18,000.00	18,000.00
11.02.04.02	INSTALACION DE EQUIPOS DE FILTRADO				4,000.00
11.02.04.02.01	INSTALACION DE BOMBAS, FILTRO Y CLORADOR EN CASETA Y PRUEBA DEL SISTEMA	jgo	1.00	4,000.00	4,000.00
11.02.04.03	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION				25,000.00
11.02.04.03.01	INSTALACION DE REFLECTORES CON ACCESORIOS INCLUYE SUMINISTROS INSTALACION Y MATERIALES PARA LA CONEXION AL TABLERO CON LUMINARIAS Y TRANSFORMADORES	jgo	1.00	25,000.00	25,000.00
11.02.04.04	INSTALACION DEL TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO				3,000.00
11.02.04.04.01	INSTALACION DEL TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO	jgo	1.00	3,000.00	3,000.00
11.03	CORTINA DE AGUA ILUMINADAS				274,500.00
11.03.01	SISTEMA DE EFECTOS Y BOMBAS				41,500.00
11.03.01.01	BOMBAS Y BOQUILLAS ORNAMENTALES	jgo	1.00	41,500.00	41,500.00
11.03.02	SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION				9,000.00
11.03.02.01	EQUIPOS DE RECIRCULACION, FILTRADO Y CLORACION	jgo	2.00	4,500.00	9,000.00
11.03.03	SISTEMA DE ILUMINACION SUBACUATICA LED				147,000.00
11.03.03.01	ILUMINACION SUB ACUATICA LED - CORTINA DE AGUA	jgo	1.00	147,000.00	147,000.00
11.03.04	INSTALACIONES MECANICAS HIDRAULICAS				77,000.00
11.03.04.01	INSTALACION DE BOMBAS Y EFECTOS DE AGUA EN CASETA				20,000.00
11.03.04.01.01	INSTALACION DE 01 ELECTROBOMBA DE 10HP INCLUYE ACCESORIOS Y SUMINISTRO LA INTERCONEXION DE LA BOMBA CON LAS LINEAS DE SUCCION Y DESCARGA	jgo	1.00	20,000.00	20,000.00
11.03.04.02	INSTALACION DE EQUIPOS DE FILTRADO				3,000.00



Fecha: 17/08/2017 01:22:25p.m.

JUAN FRANCISCO HUAMAN RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 174568

SUPERVISION DE OBRA: CREACION PAVIMENTCION DEL JR.
ALAMEDA CUADRA N 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N 02 Y
JR LOS HORQUITOS CD N 02, DISTRITO DE SAN JUAN
CAJAMARCA CAJAMARCA



Municipalidad Distrital de San Juan 115

Ley de Creación Política N° 8076 del 5 de abril de 1935

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTANCIA N° 025-2018-MDSJ/SGI

El que suscribe, Ing. Anner Moreno Adrianzén, Sub Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de San Juan, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 145° de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF y su Modificatoria DECRETO SUPREMO N° 056-2017-EF de fecha 19 de Marzo del 2017) emite el presente:

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	CONSTANCIA N° 025-2018-MDSJ/SGI
	Fecha de emisión del documento	26 DE DICIEMBRE DEL 2018

2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN		
	RUC	10408043056		
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
	---	---	---	---

3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	12 - 2018 - MDSJ/GM		
	Tipo y número del procedimiento de selección	Adjudicación Simplificada N° 04-2018-MDSJ/CS		
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	Supervisión de Obra	X
	Descripción del objeto del contrato	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N° 02 Y JR. LOS HORQUITOS CD N° 02, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA.		
	Fecha de suscripción del contrato	10 DE AGOSTO DEL 2018		
	Monto total ejecutado del contrato	S/. 46, 219.00 (Cuarenta y Seis Mil Doscientos Diecinueve con 00/100 Soles)		
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original	120 días calendario	
		Ampliación(es) de plazo	---	
		Total de plazo	120 días calendario	
		Fecha de inicio de la consultoría de obra	16 de Agosto del 2018	
		Fecha final de la consultoría de obra	13 de Diciembre del 2018	

En caso de elaboración de Expediente Técnico

4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto	---
	Ubicación del proyecto	---
	Monto del presupuesto	---

En caso de Supervisión de Obras



Municipalidad Distrital de San Juan

116

Ley de Creación Política N° 8076 del 5 de abril de 1935

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

5 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N° 02 Y JR. LOS HORQUITOS CD N° 02, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA.
	Ubicación de la obra	SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA
	Número de adicionales de obra	---
	Monto total de los adicionales	---
	Número de deductivos	---
	Monto total de los deductivos	---
	Monto total de la obra	S/. 1'540,637.78 (Un millón quinientos cuarenta mil seiscientos treinta y siete con 78/100 soles)

6 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	NINGUNA
	Monto de otras penalidades	NINGUNA
	Monto total de las penalidades aplicadas	NINGUNA

7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
	RUC de la Entidad	20166745161
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	Ing. Anner Moreno Adrianzén
	Cargo que ocupa en la Entidad	Sub Gerente de Infraestructura
	Teléfono de contacto	988050550

8	<div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN Ing. Anner Moreno Adrianzén SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA</div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	



CONTRATO N° 12-2018-MDSJ/GM

Conste por el presente documento, la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N° 02 Y JR. LOS HORQUITOS CD N° 02, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA"**, que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de San Juan, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20166745161, con domicilio legal en AV. San Juan N° 1000, representado por su **Gerente Municipal**, Ing. José Mauro Vega Salazar, identificado con DNI N° 26613568, quien ha sido designado con Resolución de Alcaldía 087-2015-MDSJ/A y Resolución de Alcaldía 06A-2016-MDSJ/A, de fecha 18 de Enero del 2016, y de otra parte John Francis Julca Chacón, con RUC N° 10408043056, con domicilio legal en AV. General Garzón N° 613 Dpto. 1002 - Lima - Lima, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 02 de Agosto del 2018, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2018-MDSJ/CS** para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N° 02 Y JR. LOS HORQUITOS CD N° 02, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA"**, a **JULCA CHACON JOHN FRANCIS**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N° 02 Y JR. LOS HORQUITOS CD N° 02, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA"**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 46,219.00 (Cuarenta y Seis Mil Doscientos Diecinueve con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos de periodicidad mensual por días trabajados (independientemente del porcentaje de avance físico de la obra el mismo que le compete únicamente al contratista ejecutor), es decir se pagaran en armadas mensuales proporcionalmente al plazo de ejecución del servicio de supervisión que incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Se aprobará dicho pago previa emisión de la conformidad de la Sub Gerencia de Infraestructura - Supervisión de la MDSJ, sobre el cual se aplicaran amortizaciones de adelantos y retenciones por concepto de multas y otros.

Los pagos deberán efectuarse en proporción a las actividades mensuales a cargo de la supervisión; concordante con el cronograma de desembolsos de la utilización mensual del personal presentado a la firma de contrato.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, este deberá contar con la conformidad por parte de la oficina responsable y presentar la siguiente documentación.

- Informe mensual de las actividades desarrolladas por el contratista.
- Comprobante de pago (Factura y/o Recibo por Honorarios)

Documentación especificada en los términos de referencia para el pago de valorizaciones de la supervisión, y en concordancia con la estructura de presentación de informes de pago de la Entidad.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305



AV. SAN JUAN N° 1000

Adjudicación Simplificada N° 04-2018-MDSJ/CS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE: "CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N° 02 Y JR. LOS HORQUITOS CD N° 02, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA"

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 120 días calendarios, el mismo que se computa desde el inicio de obra: **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE: "CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N° 02 Y JR. LOS HORQUITOS CD N° 02, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA"**.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor solicita mediante Declaración Jurada, de fecha 10 de Agosto del 2018, como garantía de fiel cumplimiento del contrato la Retención del 10%, Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que será efectuada durante la primera mitad del número total de pagos que se realizaran de forma prorrateada en cada pago correspondiente, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Área Usaria (Sub Gerencia de Infraestructura de la MDSJ).

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones



Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

119

AV. SAN JUAN N° 1000
GERENCIA MUNICIPAL

derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 08 años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Penalidades		
Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	1 UIT (UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA) por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del COORDINADOR DE LA OBRA DESIGNADO por la Entidad.

OTRAS PENALIDADES

La aplicación de otras penalidades, referidas al incumplimiento de las diversas obligaciones a cargo del consultor o contratista distintos al retraso, cuyas consideraciones están definidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El Administrador de Contrato de la Entidad, al detectar una infracción establecida en la tabla de penalidades, comunicará al Supervisor dándole un plazo de 2 a 5 días para que lo subsane, caso contrario aplicará la penalidad correspondiente.

En caso de reincidencia en la infracción, se procederá a la aplicación automática del doble



John Paredes Julca Chacó
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 40804305

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

AV. SAN JUAN N° 1000

Adjudicación Simplificada N° 04-2018-MDSJ/CS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE: "CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N° 02 Y JR. LOS HORQUITOS CD N° 02, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA"

de la penalidad.

Tabla de penalidades – Contrato de Supervisión de Obras

N°	INFRACCIÓN	PENALIDADES Del monto contratado	PROCEDIMIENTO
01	No tener expediente técnico en obra	4/500	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)
02	No encontrarse en la obra, el personal o equipo propuesto (por cada día, cada uno)	6/500	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)
03	Se detecte que el cuaderno de obra no se encuentra al día. La penalidad se aplicará por cada día de atraso.	4/500	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)
04	No comunicar a la Entidad incumplimientos del contratista respecto: <ul style="list-style-type: none">• La Seguridad y Señalización de Obra• Indumentaria e Implementos de Protección a su Personal• La Colocación Cartel de Obra dentro del plazo establecido• Equipo Mínimo en perfecto estado (no defectuoso)	3/500 (por c/u)	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)
05	CALIDAD DE LOS MATERIALES Aceptar el uso de materiales no normalizados, que no cumplan con las especificaciones técnicas.	3/500	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)
06	CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA No rechazar las estructuras y/o dimensiones no concordantes con el expediente técnico.	4/500	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)
07	ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA O EXTEMPORÁNEA Perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, informe final, Constancia de permanencia en obra,	6/500	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)



John Evaristo Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI. N° 40804305



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

AV. SAN JUAN N° 1000

GERENCIA MUNICIPAL

	certificado de habilidad etc.). La penalidad se aplicará por cada día de atraso.		
08	Consignar metrados que no corresponden en las valorizaciones tramitadas.	6/500	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)
09	No presentar Informe de Compatibilidad Expediente Técnico, confrontando los planos en el terreno, dentro de los ocho (08) días calendarios contados a partir del día siguiente de la entrega del terreno.	5/500	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)
10	PRUEBAS Y ENSAYOS Permitir que las pruebas o ensayos no se realicen oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones.	4/500	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)
11	No asistir por 3 días injustificados a la Ejecución de la obra	Resolución de Contrato	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)
12	No entregar los certificados de calidad y/o resultados de pruebas de control de los materiales usados en obra de acuerdo al expediente técnico. No encontrar la unidad móvil así con el equipo propuesto.	4/500	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)
13	El Supervisor debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar en el cuaderno de obra los resultados, con una periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.	3/500 por cada semana no anotada.	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)
14	El supervisor /la supervisión deberá de cumplir con presentar su liquidación de consultoría dentro de los plazos establecidos en el artículo 144° de la ley reglamento, de lo contrario se elaborara por oficio por parte de la Entidad. El plazo rige a partir del día siguiente de presentar su informe de conformidad o revisión de la liquidación de obra.	(0.5 UIT)	Según el Informe de la SGI (área de Supervisión y Liquidación de Obras - MDSJ)



John F. Tapia Chacon
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 40804905



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

122

AV. SAN JUAN N° 1000

Adjudicación Simplificada N° 04-2018-MDSJ/CS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE: "CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N° 02 Y JR. LOS HORQUITOS CD N° 02, DISTRITO DE SAN JUAN – CAJAMARCA – CAJAMARCA"

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32° y artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.



JOHNNY FRANCIS JULCA CHACÓ
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

123

AV. SAN JUAN N° 1000
GERENCIA MUNICIPAL

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. SAN JUAN N° 1000

DOMICILIO DEL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE NOTIFICACION: AV. SAN JUAN N° 896.

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE NOTIFICACION:
jjulca78@hotmail.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de San Juan a los diez días del mes de agosto del Dos Mil Dieciocho.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN JUAN

Ing° Mauro Vega Salazar
GERENTE MUNICIPAL

"LA ENTIDAD"

John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

"EL CONTRATISTA"



AV. SAN JUAN N° 1000

Adjudicación Simplificada N° 03-2018-MDSJ/CS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N° 02 Y JR. LOS HORQUITOS CD N° 02, DISTRITO DE SAN JUAN – CAJAMARCA – CAJAMARCA" BASES INTEGRADAS

**CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO**



Municipalidad Distrital de San Juan

Ley de Creación Política N° 8076 del 5 de abril de 1935

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO N°01

**REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
EJECUCIÓN DE OBRA**

Nombre del Proyecto: "CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N° 02 Y JR. LOS HORQUITOS CD N° 02, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA" Código Único de inversiones 2180121 (ANTES CODIGO SNIP N° 254549).

A). EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

De acuerdo al Expediente Técnico de la Obra aprobado.

1. OBJETIVO:

El Objetivo Principal del Proyecto es "Mejora del acceso peatonal y vehicular a los predios del Jr. Alameda Cuadra 02, entre la Carretera a Huacraruco y la Prolongación del Jr. Atahualpa Cuadra 02, el Jirón los Horquitos cuadra 2, y la prolongación del Jirón Progreso comprendido entre el Jirón Los Horquitos y la prolongación del Jirón Atahualpa cuadra 2.

Objetivos Específicos del Proyecto:

- Adecuado diseño y construcción de pistas y veredas.
- Construcción de Cunetas.
- Construcción de Pista.
- Construcción de Alcantarilla y de rejillas.
- Construcción de Veredas.
- Construcción y reemplazo de muros de contención
- Construcción de graderíos de acceso.
- Construcción de sardineles.
- Señalización de la vía.



2. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN: Dotar de adecuado acceso peatonal y vehicular a la población beneficiaria, garantizando un servicio adecuado, confiable y permanente.

Ejecución del proyecto: "CREACION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N° 02 Y JR. LOS HORQUITOS CD N° 02, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA" se tiene como meta física lo siguiente:

METAS:

- Construcción de 2,791.16 m2 de calzada con concreto F'c=210 kg/cm2
- Construcción de 01.00 Badén.
- Construcción de 165.30 m2 de Cuneta de concreto F'c=140 kg/cm2.
- Construcción de Veredas de 691.23 m2 de Concreto F'c=140 kg/cm2.
- Construcción de 07 Muros de Concreto de F'c=210 kg/cm2.
- Construcción de Canal de Concreto F'c=210 kg/cm2.
- Construcción de Cruce de Calles y Canal Con Rejilla 99.14 ml.
- Construcción de 01 Alcantarillas.
- Señalización.
- Pruebas.
- Mitigación Ambiental.
- Flete Terrestre.

SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
DEL ASENTAMIENTO UMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE
SANTA ROSA DE SACCO-YAULI-JUNIN



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29
Central: 2049000 / www.amsac.pe

GL-C-038-2019

Conste por el presente documento, el Contrato Supervisión de Obra: Creación de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano Juan Pablo II, que celebra de una **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**, en adelante **AMSAC**, con R.U.C. N° 20103030791, con domicilio en Prolongación Pedro Miotta N° 421, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, representada por su Gerente General Sr. Antonio Montenegro Criado, identificado con D.N.I. N° 06259186, conforme a las facultades contenidas en la Partida Electrónica N° 11924481 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX, Sede Lima, Oficina Registral Lima de la SUNARP; y de la otra parte la empresa **CONSORCIO 3JC**, conformado por John Francis Julca Chacon, identificado con RUC N° 10408043056 y por Julio Cesar Quiroz Ayasta, identificado con RUC N° 10267226933, señalando como domicilio en Av. General Garzón N° 613 Dpto. 1002, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Sr. John Francis Julca Chacon, identificado con DNI N° 40804305, según el Contrato de Constitución Consorcio con firmas legalizadas del Notario Rubén Darío Soldevilla Gala, a quien en adelante se le denominará **EL SUPERVISOR** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

AMSAC convocó al Contratación por Competencia por CPC-005-2019-AMSAC-1 para la contratación de la Supervisión de obra: "Creación de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano Juan Pablo II, distrito de Santa Rosa de Sacco – Yauli - Junín", dentro del marco legal de la Directiva de Procedimiento de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios u Obras a ser ejecutadas bajo el Régimen de la Actividad Privada, resultando beneficiado con la Buena Pro **EL SUPERVISOR**.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal que sustenta el presente contrato, sin perjuicio de otras normas que pudieran aplicarse, es el siguiente:

- 2.1 Novena Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 082-2019-EF de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que dispone que "Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) puede exceptuar de la aplicación total o parcial de la presente norma a las contrataciones vinculadas a las fases de los proyectos a que se refieren el Decreto Legislativo 674 y Decreto Legislativo 1224 y modificatorias."
- 2.2 Directiva de Procedimiento de Adjudicación y/o Contratación de Bienes Servicios y Obras a ser realizada bajo el Régimen de la Actividad Privada, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012.
- 2.3 Texto Único Ordenado del Decreto Supremo N° 082-2019-EF de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225, que solo será de aplicación supletoria para cubrir vacíos o deficiencias de la Directiva de Procedimientos de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios y Obras.
- 2.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 2.5 Texto Único Ordenado N° 004-2019-JUS, de la Ley N° 27444, T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 2.6 Ley N° 27806 TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CONSORCIO 3JC

JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN
DNI: 40804305
REPRESENTANTE COMÚN



- 2.7 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 2.8 Decreto Supremo N° 005-2012 –TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 2.9 Decreto Legislativo N° 1071, Ley del Arbitraje.
- 2.10 Código Civil.
- 2.11 Bases de Contratación emitidas en el proceso CPC N° 005-2019-AMSAC-1
- 2.12 Código de Ética de Activos Mineros S.A.C.
- 2.13 Normas complementarias y modificatorias que resulten de aplicación.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

- 3.1 Mediante el presente documento **AMSAC** contrata los servicios de **EL SUPERVISOR**, para que éste ejecute la Supervisión de obra: "Creación de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano Juan Pablo II, distrito de Santa Rosa de Sacco – Yauli - Junín", dentro de las condiciones y consideraciones contenidas en las Bases Integradas del Proceso de Selección por CPC-005-2019-AMSAC-1, y la Oferta Técnica y Económica de **EL SUPERVISOR**, las que en el orden de prelación expuesto se incorporan como anexos formando parte integrante del presente documento.
- 3.2 **EL SUPERVISOR** ejecutará el servicio atendiendo a las disposiciones previstas en el marco de la normativa legal aplicable, y a las coordinaciones formuladas por el Administrador de Contrato.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

- 4.1 El monto total de este contrato, pactado bajo el Sistema de Mixto, siendo que el pago correspondiente a la supervisión directa de la obra será a **TARIFA (DIA)** y el pago correspondiente a la Liquidación del Contrato de Obra será a **SUMA ALZADA**. El monto del contrato asciende a **S/ 471,895.73 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO con 73/100 SOLES)** incluido el I.G.V., de acuerdo a la Oferta Económica presentada por **EL SUPERVISOR**.
- 4.2 Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato. **AMSAC** no reconocerá ni abonará por ningún concepto pagos adicionales posteriores a la firma del contrato que no estén estipulados en este documento.
- 4.3 **AMSAC** abonará la(s) factura(s), en su Oficina de Tesorería o mediante transferencia bancaria, de acuerdo a la conformidad de recepción de la prestación aprobada por el Administrador de Contrato, documento que debe precisar el número de contrato y número del proceso que le dio origen antes de su emisión.
- 4.4 **AMSAC** se obliga a pagar la contraprestación a **EL SUPERVISOR** en moneda nacional soles (S/), según el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, previa presentación del informe respectivo, aprobación del supervisor o inspector de obra y con conformidad del administrador del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Numeral VII- "Forma de Pago" de los Términos de Referencia. **EL SUPERVISOR** deberá presentar previo al pago los documentos suficientes:
 - ☐ Informe de actividades realizadas, detalladas y sustentadas, incluyendo la valorización de trabajos ejecutados del servicio.
 - ☐ Conformidad del servicio (emitido por el área usuaria y visada por la Gerencia de Operaciones)
 - ☐ Comprobante de pago.



CONSORCIO 3JC
JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN
 DNI: 40843305
 REPRESENTANTE COMÚN



El pago se efectuará luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en numeral 171.1 del artículo 171° del Reglamento.

4.5 Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de producida la recepción.

4.4 **AMSAC** debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

4.5 En caso de retraso en el pago, **EL SUPERVISOR** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39° de la Ley y artículo 171° del Reglamento, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.



CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

5.1 El servicio materia del presente contrato se prestará en un plazo de **DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO** según lo señalado en el Numeral 6 "Tiempo y Oportunidad del Servicio" contados desde la fecha en que se cumplan las condiciones del artículo 176° del Reglamento.

5.2 El plazo ejecución del servicio iniciará después que le sea entregada la información para su inicio, cuya fecha quedará registrada en acta suscrita por las partes, para efectos de cumplimiento del plazo de ejecución.



CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

6.1 Ejecutar el servicio sujetándose estrictamente a los términos del presente Contrato, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

6.2 Asumir total responsabilidad por la calidad del servicio requerido en los Términos de Referencia de las Bases Integradas que le dio origen.

6.3 De acuerdo al artículo 147° del Reglamento se puede subcontratar por un monto máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección de **EL SUPERVISOR**. **AMSAC** debe aprobar la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo **AMSAC** no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

6.4 Mantener actualizado el archivo y registro de toda la información técnico - administrativo y contable relacionada con la ejecución del servicio.

6.5 Los documentos que presente **EL SUPERVISOR** a **AMSAC** como parte del cumplimiento de sus actividades, deberán estar sellados y rubricados en cada una de sus hojas y al final del documento deberá colocar su firma y post firma el Representante Legal, para garantizar la integridad y la autoría del documento.

6.6 Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite **AMSAC**.



CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

7.1 Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente orden de prelación:

- ✓ Las Bases Integradas del CPC-005-2017-AMSAC-1.
- ✓ La Oferta Técnica y Económica presentada por **EL SUPERVISOR** en el Proceso de Selección.



CONSORCIO 3JC
JOHN FRANCIS JULCA CHACON
DNI: 4004305
REPRESENTANTE COMÚN

Contrato GL-C-038-2019



✓ Los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

- 7.2 Si algún aspecto y/o condición no aparece en ninguno de los documentos aquí mencionados, pero si en el contrato, primará lo que indique el contrato.
- 7.3 Asimismo, si algún aspecto y/o condición no aparece o ha sido omitido en el contrato, pero si ha sido considerado en los documentos anexos, también se considerarán como parte y como válido para el contrato.
- 7.4 Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradicción entre lo señalado en el contrato y en los documentos anexos, primará lo que indique el contrato, en todo caso **AMSAC** se reserva el derecho y facultad de interpretación conforme a las normas de la buena fe.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

- 8.1 **EL SUPERVISOR**, mediante Carta N° 002-2019/CONSORCIO 3JC/RL solicita acogerse a lo dispuesto en el literal 149.4 del artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, autorizando la retención del diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato.
- 8.2 La retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del servicio.
- 8.3 La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta en su totalidad, cuando la resolución por la cual **AMSAC** resuelve el contrato por causa imputable a **EL SUPERVISOR**, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos el monto de la garantía corresponde íntegramente a **AMSAC**, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

La Carta Fianza podrá ser ejecutada, cuando **EL SUPERVISOR** no la hubiere renovado oportunamente antes de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 131° del Reglamento. Contra esta ejecución, **EL SUPERVISOR** no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO

- 10.1 **EL SUPERVISOR** podrá solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el **treinta por ciento (30%)** del monto del contrato original, dentro de los ocho (8) días calendario siguiente de recibida la Orden de Proceder, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto y el comprobante de pago. **AMSAC** hará entrega del adelanto directo dentro del plazo de quince (15) días de haber recibido la solicitud de **EL SUPERVISOR**. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.
- 10.2 El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza con las características de solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, otorgada a favor de **AMSAC** y ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerdo a los lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un monto equivalente al importe del adelanto, incluido el I.G.V., y ejecutable a sólo requerimiento de **AMSAC**. Dicha garantía deberá ser emitida por empresas autorizadas, que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones, o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que

Contrato GL-C-038-2019



periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

- 11.1 La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento y será otorgada por el Administrador de Contrato o por el funcionario al que le hayan delegado esta facultad.
- 11.2 De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **EL SUPERVISOR** un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL SUPERVISOR** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **AMSAC** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
- 11.3 Este procedimiento no será aplicable cuando las consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **AMSAC** no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **AMSAC** no enerva su derecho a reclamar por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° de la Ley y 173° del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

14.1 PENALIDAD POR MORA

Si **EL SUPERVISOR** incurre en retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, **AMSAC** aplicará automáticamente una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en los casos consignados en el numeral 11.1 "Penalidades por mora en ejecución del servicio" de los Términos de Referencia de las Bases Integradas.

Esta penalidad se deduce de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0,10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en días}}$$


Dónde:

F = 0.25

Para plazos mayores a sesenta (60) días para bienes, servicios en general y consultorías (literal b1, art. 162 del Reglamento).

0.40

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para bienes,



CONSORCIO 31C
JOHN FRANCIS JULCA CHACÓN
 DNI: 40864305
 REPRESENTANTE COMÚN

Contrato GL-C-038-2019



servicios en general, consultorías y ejecución de obras (literal a, art. 162° del Reglamento).

14.2 OTRAS PENALIDADES

Sin perjuicio de la penalidad establecida en el numeral precedente, **AMSAC** podrá aplicar otras penalidades que se encuentran consignadas en el Numeral 11.2 "Otras Penalidades" de los Términos de Referencia de la Bases Integradas. Estas penalidades se aplicarán y calcularán de forma independiente a la penalidad por mora consignada en el numeral 14.1 de la presente cláusula.

14.3 EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE PENALIDADES

En el caso que la aplicación de penalidades alcance el monto máximo de penalidad por mora o por otras penalidades, **AMSAC** podrá resolver el contrato y ejecutar la garantía de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio que se pueda exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios mediante la acción legal correspondiente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

15.1 CAUSALES DE RESOLUCION

AMSAC:

15.1.1 Podrá resolver el contrato, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que **EL SUPERVISOR:**

- a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
- b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo;
- c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación;
- d) No cuente con la capacidad económica o técnica necesaria para la normal ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación;

15.1.2 Si en cualquier momento antes de la conclusión de la prestación, **AMSAC** considera que existen causas operativas sobrevinientes que imposibiliten la terminación de la prestación, o atente contra sus intereses, podrá suspender la ejecución de la prestación y resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando este hecho por carta notarial a **EL SUPERVISOR**. A la entrega de la mencionada carta **EL SUPERVISOR** suspenderá la ejecución de la prestación en el modo, orden y momento en que **AMSAC** lo comunique.

EL SUPERVISOR:

15.1.3 Puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que **AMSAC** incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el numeral 15.2 de la presente cláusula, concordado con el artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



CONSORCIO 3JC
JOHN FRANCIS JULCA CHACON
DNI: 40904305
REPRESENTANTE COMÚN

**AMBAS PARTES:**

- 15.1.4 Podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo, quedando resuelto con la suscripción de un Acta de Resolución de Contrato.

CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O HECHO SOBREVINIENTE:

- 15.1.5 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

15.2 PROCEDIMIENTO

- 15.2.1 Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante Carta Notarial que las ejecute en un plazo no menor a cinco (5) ni mayor a quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

- 15.2.2 Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

- 15.2.3 **AMSAC** puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento a **EL SUPERVISOR**, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar a **EL SUPERVISOR** mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

- 15.2.4 Ante la comunicación de resolución de contrato, la ejecución de la prestación se suspenderá de forma inmediata y de acuerdo a las instrucciones que al respecto emita **AMSAC**.

- 15.2.5 La resolución de contrato, por la vía arbitral o extra arbitral, por causas genéricas o específicas imputables a **EL SUPERVISOR**, se regula por lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y de manera supletoria por el Código Civil vigente, y dará lugar al resarcimiento respectivo cuando se deriven daños y perjuicios tangibles para **AMSAC**.

15.3 EFECTOS DE LA RESOLUCION

- 15.3.1 Si la parte perjudicada es **AMSAC**, esta ejecuta las garantías que **EL SUPERVISOR** hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados.

- 15.3.2 Si la parte perjudicada es **EL SUPERVISOR**, **AMSAC** debe reconocerle la respectiva indemnización por los daños irrogados.

- 15.3.3 Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada al arbitraje, conforme a lo pactado



CONSORCIO 3JC
JOHN FRANCIS JULCA CHACON
 DNI: 40804305
 REPRESENTANTE COMÚN



en la cláusula décima sexta del presente contrato, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución.
Este plazo es de caducidad.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES


Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

- 17.1 Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor como aquellos hechos producidos por la naturaleza o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de la prestación, se encuentren fuera de control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o que previstos no pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones civiles, huelgas, etc.
- 17.2 Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de **AMSAC** de seguir financiando la prestación, así como lo establecido en el Artículo 1315 del Código Civil.
- 17.3 Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.
- 17.4 Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.
- 17.5 El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la paralización de la ejecución de la prestación, en razón de la fuerza mayor o caso fortuito, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.
- 17.6 Si la paralización de la ejecución de la prestación por fuerza mayor subsistiese por un periodo de quince (15) días calendario, **AMSAC** o **EL SUPERVISOR** mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuación de los servicios reajustando los términos del contrato de común acuerdo.
- 17.7 En cualquier caso de resolución del contrato, **EL SUPERVISOR** entregará a **AMSAC**, bajo responsabilidad, toda la información relacionada con la ejecución de los trabajos requerida por **EL SUPERVISOR**, en un plazo máximo de diez (10) días calendario computados desde el día siguiente de recepcionada la comunicación de resolución del contrato.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

- 18.1 **EL SUPERVISOR** declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del Reglamento, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,





- cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
- 18.2 Asimismo, **EL SUPERVISOR** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.
- 18.3 Además, **EL SUPERVISOR** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹

- 19.1 Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato, sólo se resolverán mediante el arbitraje.
- 19.2 Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122°, 137°, 140°, 143°, 146°, 147° y 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 19.3 El arbitraje será institucional y resuelto de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Arbitraje del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.
- 19.4 El Tribunal Arbitral estará conformado por tres (3) miembros, uno (1) elegido por cada parte y el tercero quien presidirá el Tribunal es nombrado de común acuerdo por los árbitros designados por las partes en el plazo de diez (10) días hábiles que confiere el Centro de Arbitraje, luego de comunicarles que no existe pendiente de resolver recusación alguna en su contra. El Consejo Superior de Arbitraje del Centro nombra al tercer árbitro si no es nombrado por los árbitros en el plazo conferido.
- 19.5 El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 19.6 Para cualquier intervención de los órganos de Administración de Justicia ordinarios dentro de la mecánica arbitral, las partes acuerdan someterse a la competencia territorial de los juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Pública a solicitud de cualquiera de las partes, siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICCION

- 21.1 El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regirán por la

¹ En atención a lo establecido en el numeral 185.1 del artículo 185° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el convenio arbitral las partes deben encomendar la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral debidamente acreditada ante el OSCE, a cuyo efecto el correspondiente convenio arbitral tipo puede ser incorporado en el contrato.



Contrato GL-C-038-2019



legislación nacional aplicable y se someten a la jurisdicción de las Autoridades de Lima Metropolitana.

- 21.2** Para todos los efectos derivados de la ejecución del presente contrato, las partes señalan como sus domicilios válidos los indicados en la introducción del presente contrato, donde se le harán llegar las notificaciones que se le cursen.
- 21.3** La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdicción comunicará por escrito a la otra en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, en caso contrario se tendrán por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aquí señalado.
- 21.4** Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos surtirán los efectos legales correspondientes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:**NATURALEZA JURIDICA DEL PRESENTE CONTRATO**

- 22.1** Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestación de Servicios, bajo la modalidad de Consultoría de Obra, celebrado entre dos personas autónomas e independientes entre sí, a las que, salvo la presente relación contractual, no les une ninguna relación del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.
- 22.2** La relación contractual establecida por las partes del presente contrato es de naturaleza civil y sólo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la Empresa del Estado; no existiendo por lo tanto relación laboral alguna entre AMSAC y el personal de EL SUPERVISOR asignado al servicio encomendado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE AMSAC

Son obligaciones de AMSAC:

- 23.1** Velar que el servicio contratado se ejecute bajo las condiciones técnicas exigidas en los Términos de Referencia del Proceso de Selección que le dio origen.
- 23.2** Realizar el pago oportuno como contraprestación del servicio.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

- 24.1** AMSAC designa un Administrador del presente contrato, el que cuidará que se cumplan puntualmente todas las obligaciones que recíprocamente se deben las partes, teniendo autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para la correcta prestación del servicio y cumplimiento del presente contrato.
- 24.2** AMSAC designa como Administrador de Contrato al Ing. Oscar Ysmael Ormeño Zender, Jefe del Departamento de Ejecución de Proyectos AMSAC designe quien será el responsable de exigir el cumplimiento de todas las obligaciones que contiene el presente contrato. La modificación del administrador del contrato será comunicada por carta simple.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2) ejemplares de igual tenor y validez, en la Ciudad de Lima el nueve (09) día del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).


Antonio Montenegro Criado
Gerente General
AMSAC


JOHN FRANCIS JULCA CHACON
DNI: 4084305
REPRESENTANTE COMÚN
John Francis Julca Chacon
Representante Legal
EL SUPERVISOR

CONTRATO DE CONSORCIO

Mediante el presente CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO, que celebran:

- (i) **JOHN FRANCIS JULCA CHACON** con Registro Único de Contribuyentes N° 10408043056, con domicilio en **AV. GENERAL GARZON 613 DPTO 1002 DISTRITO DE JESUS MARIA- LIMA-LIMA.**, identificado con **DNI. N° 40804305**, a quien en adelante se le denominará **JOHN FRANCIS JULCA CHACON**
- (ii) **JULIO CESAR QUIROZ AYASTA** con Registro Único de Contribuyentes N° 10267226933, con domicilio en **JR. LEONCIO PRADO NRO. 396 BAR. COLMENA BAJA CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA**, identificado con **DNI. N° 26722693**, a quien en adelante se le denominará **JULIO CESAR QUIROZ AYASTA**

A quienes en conjunto se les denominará en adelante **LOS CONSORCIADOS**. Este Contrato se celebra conforme a los términos y condiciones de las cláusulas siguientes:

PRIMERA. - ANTECEDENTES.

- 1.1 **EMPRESA ACTIVOS MINEROS SAC** (en adelante, **LA ENTIDAD**), convocó un proceso de selección para la contratación de una empresa para la **CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC -005-2019-AMSAC-1** (en adelante, el proceso de licitación)
- 1.2 **LOS CONSORCIADOS** se presentaron al proceso de selección como miembros de un consorcio, para estos efectos, las empresas suscribieron y presentaron ante la entidad una promesa formal de consorcio
- 1.3 **LOS CONSORCIADOS**, han resultado adjudicados de la Buena Pro, por consiguiente, deben perfeccionar el contrato de consorcio, lo que en efecto hacen, mediante la suscripción del presente documento.

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO.

- 2.1 Por medio del presente documento, **LOS CONSORCIADOS**, celebran un contrato de Consorcio en virtud del cual desarrollaran conjuntamente la supervisión de la obra: **"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUAMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO- YAULI-JUNIN."** Cuyo Monto adjudicado es **S/. 471.895.73 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 73/100 Soles)**, INCLUIDO IGV.

TERCERA. - DENOMINACION DEL CONSORCIO.

LOS CONSORCIADOS, en razón de lo expuesto, convienen en unirse de manera temporal con el exclusivo y definido propósito de llevar a cabo los servicios y prestaciones del suministro detalladas en las cláusulas anteriores, bajo el nombre de **CONSORCIO 3JC**.

CUARTA. - DOMICILIO DEL CONSORCIO.

EL CONSORCIO, establece su domicilio legal y fiscal en **AV. GENERAL GARZON 613 DPTO 1002 DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA - LIMA**.

QUINTA. - DEL PLAZO DE VIGENCIA.

El plazo de vigencia del **CONSORCIO 3JC**, estará dado por la terminación de la ejecución de cada una de las obligaciones asumidas frente a la entidad, en virtud de las bases, la propuesta presentada y el contrato que próximamente suscribirá el representante legal común que se designará en este documento, en el marco del proceso de licitación.

SEXTA. - REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.

LOS CONSORCIADOS designan como Representante legal Común del **CONSORCIO 3JC** a **JOHN FRANCIS JULCA CHACON**, identificado con **DNI. N° 40804305**, quien queda premunido de las facultades de representación generales y específicas que se señalan en el presente contrato, así como de aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, quien deberá actuar en forma personal para efectos de la suscripción del Contrato y su cumplimiento.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARIA

CONSORCIO 3JC




AV. GENERAL GARZON 613 DPTO 1002 DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA LIMA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO NOTARIAL

137

SÉTIMA. - DE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION EN LÓS RESULTADOS DEL CONSORCIO.

LOS CONSORCIADOS, participan sobre los ingresos que arroje el negocio en las proporciones siguientes:

PERSONA NATURAL	PARTICIPACION
  <p>JOHN FRANCIS JULCA CHACON</p> <p>Ing. John F. Julca Chacon CONSULTOR DE OBRAS N° G-4017</p>	<p>❖ 90 % obligaciones (NOVENTA POR CIENTO)</p> <p><u>Obligaciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Obligaciones vinculadas al objeto de convocatoria: supervisión integral de la obra. ❖ Otras obligaciones. <ul style="list-style-type: none"> • Responsable de la recopilación, elaboración, revisión y presentación de la oferta técnico económica; aporte de todo el plantel de profesionales (Ingeniero Supervisor de Obra, Ingeniero Asistente del Supervisor de Obra, Ingeniero Asistente Especialista en Seguridad y Salud, Especialista en Topografía, Especialista en Mecánica de Suelos y Concreto, Asistente Administrativo, Chofer, Ayudante de Topografía) y equipamiento estratégico, por consiguiente le corresponde de manera exclusiva verificar la autenticidad de todos los documentos que fueran presentados. • Responsable de la documentación que acredita experiencia del postor (experiencia en la especialidad) • Responsable del cambio, sustitución y reemplazo de los profesionales propuestos. • Responsable de la recopilación, elaboración, revisión, veracidad y presentación oportuna de todos los documentos que se presenten para la suscripción del contrato; en caso de resultar ganador de la buena pro. • Asimismo le corresponde la tramitación de las garantías, línea de crédito y su renovación de manera oportuna; esto de ser el caso; siendo igualmente responsable de la veracidad de la documentación que se tramite para su obtención. la cual deberá ser tramitada de acuerdo a las formalidades descritas en las normas de contrataciones del estado a las formalidades descritas en las normas de contrataciones del estado.
 <p>ING. JULIO CESAR QUIROZ AYASTA CONSULTOR DE OBRA Reg. N° C2417 CIP N° 45529</p>	<p>▪ 10 % obligaciones (DIEZ POR CIENTO)</p> <p><u>Obligaciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • obligaciones vinculadas al objeto de convocatoria: supervisión integral de la obra. • Otras obligaciones: responsables de la Documentación que acredita experiencia del Postor (experiencia en la especialidad).

Además, LOS CONSORCIADOS, acuerdan que el Sr. JOHN FRANCIS JULCA CHACON, identificado con DNI N° 40804305, y el Sr. ARMANDO SILVINO DUQUE GONZALES identificado con DNI N° 31653629, ambos de manera MANCOMUNADA, serán las únicas personas encargadas de cobrar todos los pagos realizados para EL CONSORCIO, las valorizaciones, liquidaciones o cualquier otro concepto que se deriven de la ejecución de la supervisión, así como las retenciones y/o detracciones de ley. Queriendo decir que ambas personas de manera mancomunada, serán las únicas personas encargadas para manejar las cuentas que se aperturen a nombre del CONSORCIO 3JC.

LOS CONSORCIADOS, acuerdan que los gastos y costos comunes del negocio serán asumidos en las proporciones detallados en la presente cláusula.

OCTAVA. - DE LAS UTILIDADES DEL NEGOCIO.

LOS CONSORCIADOS acuerdan que las utilidades que arroje el negocio, serán distribuidas conforme a los porcentajes detallados en la cláusula sétima.

CONSORCIO SUE

AV. GENERAL GARZON 613 DPTO 1002 DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA - LIMA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL**NOVENA. - DE LAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.**


Los consorciados acuerdan en otorgar al Representante Legal designado en la cláusula **SEXTA** de este documento, las siguientes facultades, obligaciones y responsabilidades, de modo enunciativo y de ningún modo limitativo, a efectos de pueda cumplir con el objeto de **EL CONSORCIO**:

FACULTADES Y OBLIGACIONES:**A.- Facultades de Representación y Administrativas:**

1. Representar a **EL CONSORCIO** ante personas naturales y jurídicas y autoridades y entidades administrativas, ya sea su competencia de carácter nacional, regional o municipal, incluyendo la Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Policía Nacional del Perú, Aduanas, ESSALUD, Ministerios, Gobiernos Regionales, Municipalidades u otras que se creen; pudiendo dar inicio y trámite a todo tipo de procedimientos administrativos e inclusive a aquellos que deriven en judiciales o arbitrales.
2. Interponer en representación de **EL CONSORCIO** a toda clase de escritos y medios impugnatorios tales como reclamación, apelación o revisión, pudiendo ofrecer y actuar los medios de prueba que estimen necesarios con las mismas facultades transcritas en los literales siguientes, conforme a los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil Peruano.
3. Suscribir la correspondencia de **EL CONSORCIO** a nivel nacional e internacional.
4. Otorgar recibos y cancelaciones en representación de **EL CONSORCIO**.
5. Representar en la forma más amplia a **EL CONSORCIO** ante jueces, tribunales o autoridades, sean estas públicas o privadas, judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier orden, con las siguientes facultades:
 - a. Facultades Generales del artículo 74º del Código Procesal Civil: Las atribuciones y potestades generales que corresponden al representado, incluyendo la representación para todo el trámite de los procedimientos judiciales para la ejecución de las sentencias y para el cobro de costos y costas quedando legitimado para intervenir en todo proceso y realizar todos los actos del mismo, judiciales y/o administrativos.
 - b. Facultades Especiales del artículo 75º del Código Procesal Civil: Podrá realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y procesales, formular demandas, denuncias o recursos de cualquier índole, reconvenir, contestar demandas, denuncias y reconveniones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión y/o reconocerla, conciliar, prestar declaración de parte, transigir judicial y extrajudicialmente, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y retomarla. Podrá también solicitar todo tipo de medidas cautelares para futura ejecución, anticipadas sobre el fondo, innovativas y de no innovar, así como otorgar todo tipo de contra-cautela, incluso caución juratoria, fianza o garantía real en relación a éstas. Podrá, asimismo, nombrar abogados patrocinantes para que ejerzan la representación técnica del artículo 290º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 80º del Código Procesal Civil. Podrá cobrar, endosar certificados de consignación, participar en todo tipo de audiencias y diligencias judiciales e iniciar todo tipo de denuncias ante el Órgano de Control Interno del Poder Judicial, así como poder otorgar poder de representación a terceros.



Ing. John F. Julca Chacón
CONSULTOR DE OBRAS
Nº C 4017



ING. JULIO CESAR QUIROZ AYASTA
CONSULTOR DE OBRAS
Reg. N° C2417 CIP N° 45529

Las facultades otorgadas son extensivas a toda clase de procedimientos, incluso arbitrales, Conciliatorios, laborales, administrativos, penales, coactivos, tributarios, municipales, policiales, etc. en los que se vea involucrado **EL CONSORCIO** sin ninguna excepción o limitación.

B.- Facultades Laborales y Previsionales. –

CONSORCIO 300

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL


AV. GENERAL GARZON 613 DPTO 1002 DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA LIMA

1. Contratar personal, promoverlo, despedirlo, amonestarlo, suspenderlo, despedirlo y aplicarle sanciones en general, aceptar renunciaciones, disponer y/o negociar condiciones de trabajo y modificarlas, señalar sus obligaciones, fijar sus remuneraciones, otorgar gratificaciones extraordinarias y subsidios, según sea el caso; crear, asignar, modificar o eliminar puestos de trabajo; determinar todo lo relativo a las jornadas y horarios de trabajo, así como al día de descanso semanal obligatorio y a las vacaciones; aprobar el reglamento interno de trabajo y, en general, realizar todo tipo de actos en materia laboral, sin reserva ni limitación alguna, en el ejercicio de las facultades derivadas de lo señalado en el presente numeral.
2. Suscribir o delegar la suscripción de planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales.
3. Extender y otorgar todo tipo de certificados y constancias a favor de los trabajadores; extender y suscribir todo tipo de cartas y/o comunicaciones sobre cualquier materia vinculada con el ámbito laboral, así como emitir y/o suscribir toda clase de documentos vinculados a aspectos de naturaleza laboral, sean públicos y/o privados.
4. Iniciar o contestar todo tipo de reclamaciones ante los órganos competentes de la administración pública, incluido el Seguro Social de Salud (ESSALUD), pudiendo pagar todo tipo de tributos, multas y recargos determinados por las autoridades tributarias o reclamar y apelar de ellos, solicitando y cobrando las cantidades cuya devolución fuera ordenada.
5. Representar a **EL CONSORCIO** cuando se trate de asuntos laborales, de previsión y seguridad social, con las más amplias facultades de gestión y representación ante las autoridades políticas, policiales, de seguridad social, Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP). Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y de trabajo, tanto administrativas como judiciales.
6. Asumir en forma general la representación en los procedimientos de Inspección a que se refiere la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, Decreto Legislativo N° 910, así como sus normas complementarias, modificatorias, reglamentarias y sustitutorias, en todo o en parte, estando plenamente facultado para intervenir en las distintas etapas, de dichos procedimientos, interponer recursos, impugnar resoluciones y practicar los demás actos vinculados a tales procedimientos.
7. Participar en procedimientos de negociación colectiva con los trabajadores, firmar el respectivo convenio colectivo, las actas y demás documentos que correspondan, sean públicos o privados, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo 010-2003-TR, así como sus normas complementarias, modificatorias, reglamentarias y/o sustitutorias, en todo o en parte.

C.- Facultades Contractuales:

1. Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos los siguientes contratos:
 - a. Trabajo a plazo determinado e indeterminado.
 - b. Compra venta de bienes muebles e inmuebles.
 - c. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
 - d. Prestación de servicios en general, lo que incluye la colocación de servicios, el contrato, el mandato, el depósito y el secuestro.
 - e. Contratos preparatorios y subcontratos, incluyendo el de opción.
 - f. Seguros y consorcios.
 - g. Comisión mercantil, concesión privada y pública, construcción, publicidad, transportes y distribución.
2. Solicitar y aceptar presupuestos de proveedores de bienes y servicios, para ello, podrá emitir las órdenes de compra, suscribir los contratos de suministro, prestación de servicios o el contrato respectivo, así como la demás documentación correspondiente.
3. Suscribir el Contrato con **La Entidad**.


Ing. F. Julca Clacón
CONSULTOR DE OBRAS
N° C 4017


ING. JULIO CESAR QUIROZ AYASTA
CONSULTOR DE OBRAS
Reg. N° C 2417 CIP N° 45529

CONSORCIO 3JC

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO RECADADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

140

AV. GENERAL GARZON 613 DPTO 1002 DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA LIMA

D.- Facultades Bancarias y Cartulares:

EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS, de común acuerdo, se autoriza al Sr. JOHN FRANCIS JULCA CHACON, identificado con DNI N° 40804305 y el Sr. ARMANDO SILVINO DUQUE GONZALES identificado con DNI N° 31653629, DE MANERA MANCOMUNADA, teniendo las siguientes facultades:

1. Celebrar, suscribir, modificar o resolver contratos financieros y bancarios de todo tipo.
2. Abrir, mover y cerrar todo tipo de cuentas en instituciones bancarias y financieras, en moneda nacional o extranjera.
3. Depositar, y/o transferir y/o retirar fondos de todo tipo de instituciones bancarias y financieras.
4. Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar dar en garantía, y protestar cheques, letras de cambio, pagarés, facturas conformadas, avales, cartas de crédito y cualquier otro documento comercial y título de valor, con o sin garantías y sobregiros.
5. Descontar, protestar y cobrar letras, letras hipotecarias, pagarés, vales y en general cualquier documentación crediticia.
6. Solicitar y contratar cartas de crédito o cartas fianza en moneda nacional o extranjera.
7. Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crédito documentario.
8. Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales de depósito o depósitos aduaneros autorizados, pudiendo suscribir, endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de depósitos, warrants, y demás documentos análogos.
9. Alquilar cajas de seguridad, abrirlas, depositar valores y retirar su contenido.
10. Depositar, retirar, comprar y vender valores.
11. Contratar pólizas y prestar aval, contratar fideicomisos.
12. Tramitar, gestionar, Contratar, ampliar, renovar y firmar cartas fianzas ante cualquier entidad financiera que las emita.

RESPONSABILIDADES:

A.- En materia técnica y administrativa de la obra:

Los consorciados acuerdan que el responsable de la parte técnica y administrativa de la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUAMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO- YAULI-JUNIN"**, referente a control de calidad de obra, seguridad de obra, impacto ambiental, cumplimiento de especificaciones técnicas, planos, metrados, informes de compatibilidad, modificaciones al proyecto, valorizaciones de obra, ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos de obra, recepción de obra y otros será de entera responsabilidad del consorciado y representante legal Ing. JOHN FRANCIS JULCA CHACON, con Registro Único de Contribuyentes N° 10408043056 e identificado con DNI. N° 40804305, conjuntamente con el Jefe de Supervisión de Obra. Excluyendo de toda responsabilidad al consorciado Ing. Julio Cesar Quiroz Ayasta.

B.- En materia relacionada al servicio de la supervisión integral de la obra:

Los consorciados acuerdan que el responsable de la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUAMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO- YAULI-JUNIN"**, será de entera responsabilidad del consorciado y representante legal Ing. JOHN FRANCIS JULCA CHACON, con Registro Único de Contribuyentes N° 10408043056 e identificado con DNI. N° 40804305, también es responsable de colocar en obra el personal clave consignado en la oferta técnica de acuerdo a su permanencia; asimismo, es responsable del reemplazo, sustitución y cambio del personal clave y técnico a cambiar, así como de los accidentes que puedan presentarse durante la ejecución del servicio y es responsable de mantener vigente los seguros SCTR de los profesionales y técnicos, excluyendo de toda responsabilidad al consorciado Ing. Julio Cesar Quiroz Ayasta.

C.- En materia anticorrupción

Los consorciados declaran y garantizan que para acceder a obtener la buena pro y posterior suscripción del contrato no han ofrecido, negociado o efectuado, ni directa ni indirectamente, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

En ese sentido el representante legal se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de terceros; que pudieran beneficiarlo o con el propósito de beneficiar a la contratista; declarando estar instruido de los alcances de su responsabilidad.

El representante legal se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas; debiendo comunicar a través de medios idóneos y que generen confiabilidad respecto a la recepción y notificación a los integrantes del consorcio de cualquier situación a través de las cuales cualquier autoridad, contratista o tercero quisiera obligarlo a vulnerar el ordenamiento jurídico.

DÉCIMA. - CONTABILIDAD.

LOS CONSORCIADOS convienen que, para efectos tributarios, el presente contrato deberá tener contabilidad INDEPENDIENTE de los consorciados, en consecuencia, el representante legal del Consorcio deberá Tramitar el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). El costo de dicho sistema y dicho contador será pagado por **EL CONSORCIO**.

Los consorciados acuerdan que la responsabilidad que genere el consorcio con respecto a los impuestos de ley ante la SUNAT, PAGOS, FACTURACIÓN, SEGUROS, sueldos del personal profesional, personal técnico y toda clase de gastos que impliquen la terminación correcta del servicio de supervisión hasta la liquidación del consorcio, será solamente responsabilidad del Representante legal común, el Sr. **John Francis Julca Chacón, identificado con DNI Nº 40804305** y responsabilidad mancomunada del Sr. **Armando Silvino Duque Gonzales, identificado con DNI Nº 31653629**.

DÉCIMA PRIMERA: CUENTAS BANCARIAS Y PAGOS DE LA ENTIDAD

En lo referente a los pagos que deba hacer la entidad contratante (**ACTIVOS MINEROS S.A.C**) por las valorizaciones, liquidaciones o cualquier otro concepto que se deriven de la ejecución del suministro, deberán ser efectuadas a la cuenta y/o cuentas que oportunamente comunique el representante legal, las mismas que deberán estar a nombre de **CONSORCIO 3JC**, así como las retenciones y/o detracciones de ley.

DECIMA SEGUNDA. - LIQUIDACION DEL CONSORCIO.

Vencido el plazo de vigencia de **EL CONSORCIO**, se procederá a su liquidación, confeccionando el balance final en el que se señalará la utilidad o pérdida del proyecto, dicho monto que será distribuido o deba ser asumido por los consorciados respectivamente conforme a su porcentaje de Inversión y/o acuerdos internos. A falta de acuerdo sobre la distribución de los bienes que integran dicho patrimonio, se procederá a la realización y/o venta de los mismos, distribuyéndose proporcionalmente el producto de la dicha venta.

DECIMA TERCERA. - ARBITRAJE.

La solución de cualquier desavenencia o controversia que pudiera derivarse del presente Contrato, incluidas las de su nulidad o invalidez, será resuelta en lo posible por **LOS CONSORCIADOS** de manera amigable. En el supuesto caso que no se haya podido solucionar la controversia planteada entre **LOS CONSORCIADOS** mediante la aplicación de los mecanismos de resolución amigable de controversias que estas establezcan, cualquiera de ellas tendrá el derecho de solicitar arbitraje para resolver dicha controversia. A tal efecto, **LOS CONSORCIADOS** acuerdan someterse a arbitraje de derecho, ante un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros



Ing. John F. Julca Chacón
CONSULTOR DE OBRAS
Nº C 4017

ING. JULIO CESAR QUIROZ AYASTI
CONSULTOR DE OBRAS
Reg. Nº C2417 CIP Nº 45529

CONSORCIO SUC

AV. GENERAL GARZON 613 DPTO 1002 DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA - LIMA

y sometido a la administración del centro de Conciliación y Arbitraje de la **CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA**, sometiéndose a sus respectivos Reglamentos. El Laudo que emita el Tribunal Arbitral será distado en Derecho en instancia única e inapelable y será plenamente obligatorio para **LOS CONSORCIADOS** desde su fecha de notificación. En todo momento el idioma aplicable será el español.

El laudo que se emita con arreglo a la presente cláusula dispondrá sobre la asunción de los costos referentes al arbitraje.

DECIMA CUARTA. - BUENA FE.

Este contrato se celebra de buena fe, con amplias facultades mentales de sus otorgantes y sin mediar coacción o amenaza alguna que pueda invalidarlo.

DECIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD.

LOS CONSORCIADOS se comprometen a guardar en reserva y absoluta confidencialidad toda la información técnica, financiera y/o comercial de las demás partes cuyo conocimiento hayan adquirido con motivo de la ejecución del presente Contrato y no harán uso de dicha información para fines no incluidos en el alcance del presente Contrato sin consentimiento por escrito del Consorciado que haya facilitado dicha información.

DECIMA SEXTA. - DISPOSICIONES VARIAS.

- Este Contrato debidamente suscrito por **LOS CONSORCIADOS**, sustituye título y prueba suficiente del acuerdo total con relación al objeto del mismo, salvo que de manera expresa se estipule lo contrario en este instrumento.
- El solo hecho que alguno de **LOS CONSORCIADOS** no ejerza alguno de los derechos que le confiere **EL CONTRATO**, en ningún caso podrá considerarse como renuncia a tal derecho, el cual se mantendrá vigente en tanto subsista el hecho que le dio origen.
- En caso que algunas de las Cláusulas de **EL CONTRATO** sean declarada nula, los Consorciados harán todo esfuerzo razonable para elaborar e implementar una solución legalmente válida que logre el resultado más cercano a aquel que se buscaba obtener con la cláusula declarada nula.
- Ninguno de **LOS CONSORCIADOS** podrá ceder total ni parcialmente su posición contractual, salvo consentimiento previo y por escrito de la otra. Asimismo, tampoco podrán ceder a terceros ningún derecho u obligación derivado del presente Contrato.
- **LOS CONSORCIADOS** reconocen que los títulos que encabezan las cláusulas del Contrato son meramente enunciativos y no serán tomados en cuenta para la interpretación de su contenido.
- Todas las referencias en este Contrato a una cláusula o numeral, hacen referencia a la cláusula o numeral correspondiente del Contrato.
- Todas las referencias en **EL CONTRATO** a una cláusula incluyen todos los numerales dentro de dicha cláusula y las referencias a un numeral incluyen todos los párrafos dentro de este.

Suscrito en Lima, a los Treinta y Un días del mes de julio del 2019.

**LEGALIZACIÓN
A LA VUELTA**

Ing. John F. Julca Chacón
CONSULTOR DE OBRAS
Nº C 4017

JOHN FRANCIS JULCA CHACON
DNI. Nº 40804305

ING. JULIO CESAR QUIROZ AYASTA
CONSULTOR DE OBRA
Reg. Nº C2417 CIP Nº 45529
JULIO CESAR QUIROZ AYASTA
DNI. Nº 26722693


CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS DEL SEÑOR (A)

JULIO CESAR QUIROZ AYASTA - DNI. 26722693

**QUIEN MANIFIESTA QUE ES LA MISMA FIRMA QUE USA EN TODOS SUS
ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y QUE ASUME PERSONALMENTE TODA
RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCIA JURÍDICA DEL PRESENTE
DOCUMENTO QUE FIRMA.**

LA VICTORIA, CHICLAYO.

101 AGO 2019



NOTARIA: Legitiza la(s) firma(s)
no se responsabiliza del contenido del documento.

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO CORRESPONDE A **DON JOHN FRANCIS JULCA CHACON**, IDENTIFICADO CON **D.N.I. N° 40804305**; =====
SOLO SE LEGALIZA LA FIRMA SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
(ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049). LIMA, 02 DE AGOSTO DEL 2019. =====



Rubén Darío Soldevilla Gala
Abogado - Notario de Lima

BOLETA N°
FACTURA N° 24.22



ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR
SIN EL SELLO DE PERFORACION



CUADRO RESUMEN: CONTROL DE PAGOS A CONSULTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Contrato : **GL-C-038-2019, de fecha 09.agosto.2019**

Entidad : **ACTIVOS MINEROS S.A.C. (AMSAC)**

Supervisión de la obra : **CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN**

Supervisor : **CONSORCIO 3JC - RUC: 20605082247**

Sistema de Contratación: **TARIFAS**

Valor Referencial: S/ 524,328.59 (Inc. IGV)

Valor Contratado: S/ 471,895.73 (Inc. IGV)

Plazo de Ejecución : 210 Dias Calendario

Ampliación Excepcional de Plazo (AEP) por COVID-19: 161 Dias Calendario

RETENCIÓN 10% por Garantía de Fiel Cumplimiento : S/ 47,189.57 (Inc. IGV)

Valorización N°	PERIODO	FACTURA N°	Monto Programado S/	Monto Ejecutado S/	Retención 10% Fiel Cumplimiento S/	Detracción SUNAT S/	AMSAC a DEPOSITAR S/	PAGADO en CUENTA de 3JC BANCO BBVA		ESTADO DE PAGO
								S/	Fecha	
								CONTRATO PRINCIPAL y POR AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO (AEP) POR COVID-19		
1	SEPTIEMBRE.2019	E001-2	65,640.00	65,640.00	15,572.56	7,877.00	42,190.44	42,190.44	13/11/2019	Cancelado
2	OCTUBRE.2019	E001-3	67,828.00	67,828.00	15,572.56	8,139.00	44,116.44	44,116.44	2/12/2019	Cancelado
3	NOVIEMBRE.2019	E001-4	65,640.00	65,640.00	14,437.33	7,877.00	43,325.67	43,325.67	18/12/2019	Cancelado
4	DICIEMBRE.2019	E001-5	67,828.00	67,828.00	1,607.12	8,139.00	58,081.88	58,081.88	31/01/2020	Cancelado
5	ENERO.2020	E001-6	67,828.00	67,828.00		8,139.00	59,689.00	59,689.00	4/03/2020	Cancelado
6	FEBRERO.2020	E001-7	63,452.00	63,452.00		7,614.00	55,838.00	55,838.00	21/04/2020	Cancelado
7	MARZO.2020	E001-8	61,264.00	32,820.00		3,938.00	28,882.00	28,882.00	18/09/2020	Cancelado
(*)	AEP - COVID 19	E001-12	267,091.71	252,046.24		30,246.00	221,800.24	221,800.24	26/11/2020	Cancelado
8	AGOSTO.2020									
	Liquidación		12,415.73							
TOTAL S/			738,987.44	683,082.24	47,189.57	81,969.00	553,923.67	553,923.67		

(*) : Monto aprobado por la Entidad AMSAC, para reconocimiento por la Ampliación Excepcional de Plazo por COVID-19, conforme Resolución de Gerencia General 051-2020-AM/GG

MONTO FACTURADO A CONSIDERAR: S/ =

683,082.24

SON: Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Ochenta Y Dos Con 24/100 Soles

CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 ZONA
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20605082247****E001-2**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **14/10/2019**
 Señor(es) : **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**
 RUC : **20103030791**
 Establecimiento del Emisor : **AV. GENERAL GARZON 613**
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO N 01 POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.09.2019 AL 30.09.2019	55627.118	0.00


Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 55,627.12
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 55,627.12
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 10,012.88
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 65,640.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	105974264
Usuario SOL	DYQ8BXVG
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00017046918
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605082247
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO 3JC
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20103030791
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7877.00 
Fecha y hora de pago	11/11/2019 13:26:59
Periodo Tributario	201910
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000002
Número de operación	588539562
Número de Pago de Detracciones	

**MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE**

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613
NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA
PERU 0960

MONEDA: SOLES

RUC 20605082247

SU EJECUTIVO DE CTA ES:

DIEGO HERNANI JHON RAFFO

Teléfono:

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
13-11	13-11	SALDO ANTERIOR						421.50
22-11	22-11	TIN003 ACTIVOS MINEROS	BCA. INTERNET	BIE	6	42,190.44	2.10	42,609.84
29-11	30-11	*C/ PROVEEDO.1122001			8	42,100.00-	2.10	507.74
29-11	30-11	COMISION DE MANTENIMIENTO			10	35.00-		472.74
29-11	30-11	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			11	3.50-		469.24
TOTALES POR ITF								
		CARGOS					2.10	
		ABONOS					2.10	
		DEVOLUCIONES					0.00	
		PAGOS					0.00	

COPIA

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)

011 960 000100010291 21

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

469.24

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI.

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. PLAZA SAN JOSÉ	29-11-2019	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	2
		0011	0960	0100010291	21	

CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 ZONA
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20605082247****E001-3**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **07/11/2019**
Señor(es) : **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**
RUC : **20103030791**
Establecimiento del Emisor : **AV. GENERAL GARZON 613
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO NRO 02 POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.10.2019 AL 31.10.2019.	57481.36	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : S/ 0.00

**SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100
SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 57,481.36
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 57,481.36
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 10,346.64
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 67,828.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	106713152
Usuario SOL	DYQ8BXVG
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00017046918
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605082247
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO 3JC
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20103030791
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.8139.00
Fecha y hora de pago	28/11/2019 09:12:58
Periodo Tributario	201911
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000003
Número de operación	592164745
Número de Pago de Detracciones	

**MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE**

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613
NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA
PERU 0960

MONEDA: SOLES

RUC 20605082247

SU EJECUTIVO DE CTA ES:

DIEGO HERNANI JHON RAFFO

Teléfono:

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-12	29-11	SALDO ANTERIOR						469.24
02-12	02-12	TIN003 ACTIVOS MINEROS	BCA. INTERNET BIE		12	44,116.44	2.20	44,583.48
18-12	17-12	DEVOLUCION SOCIO			14	44,400.00-	2.20	181.28
18-12	18-12	TIN003 ACTIVOS MINEROS	BCA. INTERNET BIE		16	43,325.67	2.15	43,504.80
31-12	31-12	*C/ PROVEEDO.1218001			18	43,000.00-	2.15	502.65
31-12	31-12	COMISION DE MANTENIMIENTO			20	35.00-		467.65
31-12	31-12	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			21	3.50-		464.15
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 4.35						
		ABONOS 4.35						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

COPIA

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)

011 960 000100010291 21

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

464.15

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI.

**A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE
OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA
CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y
BANCA NEGOCIOS.**

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. PLAZA SAN JOSÉ	31-12-2019	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	3
		0011	0960	0100010291	21	

CONSORCIO 3JC
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 ZONA
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247
E001-4

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **01/12/2019**
Señor(es) : **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**
RUC : **20103030791**
Establecimiento del Emisor : **AV. GENERAL GARZON 613**
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO NRO 03 DEL MES NOV.2019 POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.11.2019 AL 30.11.2019	55627.118	0.00


Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total .	S/ 55,627.12
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 55,627.12
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 10,012.88
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 65,640.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	107910762
Usuario SOL	DYQ8BXVG
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00017046918
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605082247
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO 3JC
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20103030791
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7877.00 
Fecha y hora de pago	16/12/2019 10:26:22
Periodo Tributario	201912
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000004
Número de operación	594499076
Número de Pago de Detracciones	

**MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE**

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613
NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA
PERU 0960

MONEDA: SOLES

RUC 20605082247

SU EJECUTIVO DE CTA ES:

DIEGO HERNANI JHON RAFFO

Teléfono:

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-12	29-11	SALDO ANTERIOR			12	44,116.44	2.20	469.24
02-12	02-12	TIN003 ACTIVOS MINEROS	BCA. INTERNET BIE		14	44,400.00-	2.20	44,583.48
18-12	17-12	DEVOLUCION SOCIO			16	43,325.67	2.15	181.28
18-12	18-12	TIN003 ACTIVOS MINEROS	BCA. INTERNET BIE		18	43,000.00-	2.15	43,504.80
31-12	31-12	*C/ PROVEEDO.1218001			20	35.00-		502.65
31-12	31-12	COMISION DE MANTENIMIENTO			21	3.50-		467.65
31-12	31-12	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO						464.15
TOTALES POR ITF CARGOS 4.35 ABONOS 4.35 DEVOLUCIONES 0.00 PAGOS 0.00								

COPIA

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)

011 960 000100010291 21

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

464.15

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI.

**A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE
OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA
CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y
BANCA NEGOCIOS.**

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. PLAZA SAN JOSÉ	31-12-2019	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	3
		0011	0960	0100010291	21	

BC24/XP980/000000000/2020-10-02

BGHR45

CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 ZONA
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20605082247
E001-5

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **06/01/2020**
Señor(es) : **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**
RUC : **20103030791**
Establecimiento del Emisor : **AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS MARIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :


Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	PAGO NRO 04 DEL MES DIC.2019 POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.12.2019 AL 31.12.2019	57481.36

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>		Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 57,481.36"/>
		Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
		Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
		Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 57,481.36"/>
		ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
		IGV :	<input type="text" value="S/ 10,346.64"/>
		Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
		Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
		Importe Total :	<input type="text" value="S/ 67,828.00"/>

SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	111041865
Usuario SOL	DYQ8BXVG
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00017046918
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605082247
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO 3JC
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20103030791
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.8139.00 
Fecha y hora de pago	28/01/2020 10:46:46
Periodo Tributario	202001
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000005
Número de operación	602927874
Número de Pago de Detracciones	

**MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE**

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613
NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA
PERU 0960

MONEDA: SOLES

RUC 20605082247

SU EJECUTIVO DE CTA ES:

OSCAR DANILO LEIVA MEJIA

Teléfono:

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
29-01	29-01	SALDO ANTERIOR						464.15
29-01	29-01	ENVIO 150	BCA. INTERNET	BIE	22	150.00-		314.15
29-01	29-01	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	23	7.50-		306.65
29-01	29-01	150	BCA. INTERNET	BIE	24	150.00-		156.65
31-01	30-01	TIN003 EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PER			25	58,081.88	2.90	58,235.63
31-01	31-01	COMISION DE MANTENIMIENTO			27	35.00-		58,200.63
31-01	31-01	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			28	3.50-		58,197.13
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 0.00						
		ABONOS 2.90						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

COPIA

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)

011 960 000100010291 21

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

58,197.13

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI.

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA

FECHA

CODIGO DE CUENTA

HOJA

OF. PLAZA SAN JOSÉ

31-01-2020

ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
0011	0960	0100010291	21

1

CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002

JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20605082247****E001-6**

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión : **07/02/2020**Señor(es) : **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**RUC : **20103030791**Establecimiento del Emisor : **AV. GENERAL GARZON 613****DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS MARIA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA OBRA: 05 - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO ENERO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE 2020 SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.01.2020 AL 31.01.2020	57481.36	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : S/ 0.00**SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES**

Sub Total .	S/ 57,481.36
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 57,481.36
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 10,346.64
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 67,828.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	112852883
Usuario SOL	DYQ8BXVG
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00017046918
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605082247
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO 3JC
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20103030791
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.8139.00
Fecha y hora de pago	02/03/2020 10:47:08
Periodo Tributario	202002
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000006
Número de operación	608898430
Número de Pago de Detracciones	

**MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE**

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613
NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA
PERU 0960

MONEDA: SOLES

RUC 20605082247

SU EJECUTIVO DE CTA ES:

OSCAR DANILO LEIVA MEJIA

Teléfono:

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
03-03	03-03	SALDO ANTERIOR						457.78
04-03	03-03	*COMIS BBVA NET CASH 2020-03	BCA. INTERNET	BIE	33	40.00-		417.78
04-03	04-03	TIN003 EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PER	BCA. INTERNET	BIE	34	59,689.00	2.95	60,103.83
04-03	04-03	*C/ PROVEEDO.0304001	BCA. INTERNET	BIE	36	60,000.00-	3.00	100.83
31-03	31-03	COMISION DE MANTENIMIENTO			38	35.00-		65.83
31-03	31-03	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			39	3.50-		62.33
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 3.00						
		ABONOS 2.95						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

COPIA

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)

011 960 000100010291 21

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

62.33

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI.

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA

FECHA

CODIGO DE CUENTA

HOJA

OF. PLAZA SAN JOSÉ

31-03-2020

ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
0011	0960	0100010291	21

3

CONSORCIO 3JC
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247
E001-7

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **06/03/2020**
Señor(es) : **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**
RUC : **20103030791**
Establecimiento del Emisor : **AV. GENERAL GARZON 613**
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 06	POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA OBRA:	53772.88	0.00
		-	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO		
		FEBRERO	HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA		
		2020	DE SACCO - YAULI - JUNIN		


Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas :

SON: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Sub Total :	<input type="text" value="S/ 53,772.88"/>
Ventas :	
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 53,772.88"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 9,679.12"/>
ICBPER :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Cargos :	
Otros :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Tributos :	
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 63,452.00"/>

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	114605138
Usuario SOL	DYQ8BXVG
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00017046918
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605082247
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO 3JC
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20103030791
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7614.00 
Fecha y hora de pago	17/04/2020 16:09:42
Periodo Tributario	202003
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000007
Número de operación	1037398409
Número de Pago de Detracciones	

**MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE**

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613
NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA
PERU 0960

MONEDA: SOLES

RUC 20605082247

SU EJECUTIVO DE CTA ES:

OSCAR DANILO LEIVA MEJIA

Teléfono:

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-04	02-04	SALDO ANTERIOR						62.33
14-04	14-04	*COMIS BBVA NET CASH 2020-04	BCA. INTERNET	BIE	40	40.00-		22.33
15-04	15-04	TIN018F000000864297 CONSORCIO 3JC			41	28,087.00	1.40	28,107.93
21-04	21-04	*C/ PROVEEDO.0415001	BCA. INTERNET	BIE	43	28,000.00-	1.40	106.53
21-04	21-04	TIN003 ACTIVOS MINEROS			45	55,838.00	2.75	55,941.78
21-04	21-04	*C/ PROVEEDO.0421001	BCA. INTERNET	BIE	47	55,800.00-	2.75	139.03
30-04	30-04	COMISION DE MANTENIMIENTO			49	35.00-		104.03
30-04	30-04	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			50	3.50-		100.53
TOTALES POR ITF CARGOS 4.15 ABONOS 4.15 DEVOLUCIONES 0.00 PAGOS 0.00								

COPIA

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)

011 960 000100010291 21

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

100.53

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI.

**A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE
OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA
CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y
BANCA NEGOCIOS.**

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA

FECHA

CODIGO DE CUENTA

HOJA

OF. PLAZA SAN JOSÉ

30-04-2020

ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
0011	0960	0100010291	21

4

CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20605082247****E001-8**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **17/08/2020**
 Señor(es) : **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**
 RUC : **20103030791**
 Establecimiento del Emisor : **AV. GENERAL GARZON 613**
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: 07 - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO MARZO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE 2020 SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.03.2020 AL 15.03.2020	27813.56	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 27,813.56
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,813.56
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,006.44
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,820.00


Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


 John Francis JULCA CHACON
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 72134

CONSORCIO 3JC

 JOHN FRANCIS JULCA CHACON
 DNI: 40804305
 REPRESENTANTE COMUN

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	120270663
Usuario SOL	DYQ8BXVG
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00017046918
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605082247
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO 3JC
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20103030791
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3938.00 
Fecha y hora de pago	17/09/2020 14:50:36
Periodo Tributario	202008
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000008
Número de operación	1451662594
Número de Pago de Detracciones	

**MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE**

TITULARES:
CONSORCIO 3JC

AV. GENERAL GARZON 613
NA NO APLICA
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA
PERU 0960

MONEDA: SOLES

RUC 20605082247

SU EJECUTIVO DE CTA ES:

OSCAR DANILO LEIVA MEJIA

Teléfono:

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
18-09	18-09	SALDO ANTERIOR						0.00
18-09	18-09	TIN003 EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PER			55	28,882.00	1.40	28,880.60
21-09	01-09	COMISION DE MANTENIMIENTO JUN-2020			57	12.97-		28,867.63
21-09	01-09	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO JUN-2020			58	3.50-		28,864.13
21-09	01-09	COMISION DE MANTENIMIENTO JUL-2020			59	35.00-		28,829.13
21-09	01-09	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO JUL-2020			60	3.50-		28,825.63
21-09	01-09	COMISION DE MANTENIMIENTO AGO-2020			61	35.00-		28,790.63
21-09	01-09	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO AGO-2020			62	3.50-		28,787.13
21-09	21-09	*COMIS BBVA NET CASH 2020-06	BCA. INTERNET BIE		63	40.00-		28,747.13
21-09	21-09	*COMIS BBVA NET CASH 2020-07	BCA. INTERNET BIE		64	40.00-		28,707.13
22-09	22-09	*C/ PROVEEDO.0922001	BCA. INTERNET BIE		65	28,500.00-	1.40	205.73
30-09	30-09	CARGO INTERESES COMPENSATORIOS			67	2.89-		202.84
30-09	30-09	CARGO INTERESES MORATORIOS			68	0.60-		202.24
30-09	30-09	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			69	3.50-		198.74
TOTALES POR ITF								
		CARGOS				1.40		
		ABONOS				1.40		
		DEVOLUCIONES				0.00		
		PAGOS				0.00		

COPIA

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)

011 960 000100010291 21

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

198.74

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI.

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARÁN EN VIGENCIA A PARTIR DEL

1 DE AGOSTO DE 2020: CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTIAHORRO

PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTIAHORRO EUROS PERSONA JURIDICA

TEA 0.00%. MAS INFORMACION EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA

FECHA

CODIGO DE CUENTA

HOJA

OF. PLAZA SAN JOSÉ

30-09-2020

ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
0011	0960	0100010291	21

7



Resolución de Gerencia General **051-2020-AM/GG**

APROBACION DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO DE SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO-YAULI-JUNIN"

San Juan de Miraflores, 27 de julio del 2020

VISTOS:

La Carta N° 173-2020-C3JC de la Supervisión CONSORCIO 3JC, el Informe N° 003-2020-SDGO-JCF del Administrador de Contrato, el Memorando N° 255-2020-GO de la Gerencia de Operaciones, el Informe N° 056-2020-GL de la Gerencia Legal, el Memorando N° 123-2020-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas, la Resolución N° 043-2020-AM/GG, el Contrato GL-C-038-2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Contrato GL-C-038-2019 del 09.08.2019, ACTIVOS MINEROS S.A.C. (en adelante AMSAC) contrató con el CONSORCIO EJC (en adelante la Supervisión) la supervisión de la obra: "Creación de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano Juan Pablo II, distrito de Santa Rosa de Sacco-Yauli-Junín", bajo el marco normativo de la Directiva de Procedimiento de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios u Obras a ser ejecutadas bajo el Régimen de la Actividad Privada;

Que, la Supervisión mediante Carta N° 173-2020-C3JC de fecha 16.07.2020, ingresada por Mesa de Partes Virtual de AMSAC el día 17.07.2020, presentó su solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo (AEP) por un plazo de ciento sesenta y uno (161) días calendario, y por gastos generales y costos directos producidos por efectos del COVID-19 el monto de S/ 269,281.23 (doscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y uno con 23/100 soles), solicitud amparada en la Resolución de Gerencia General N° 043-2020-AM/GG que aprobó la ampliación de plazo excepcional del contratista CONSORCIO AVC y RCC, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1486 y en la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD que establecen las normas y procedimientos para la reactivación de las obras públicas paralizadas por la declaración de Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19 (en adelante "la Directiva");

Que, en la mencionada carta, la Supervisión señaló que la cuantificación del plazo se realizó en función al plazo concedido al Contratista de la obra mediante Resolución de Gerencia General N° 043-2020-AM/GG, en concordancia con lo establecido en el numeral 7.6.1 de la Directiva que establece que como consecuencia de



la aprobación de la ampliación excepcional de plazo del contrato de ejecución de obra se amplía el plazo de ejecución del contrato de supervisión. Aunado a ello, respecto a la cuantificación de los mayores gastos generales, se han tenido en cuenta aquellos en que se ha incurrido durante el tiempo que la obra estuvo paralizada por la declaración del Estado de Emergencia Nacional los que los estimaron en S/ 250,471.04. Finalmente se estimaron los costos directos por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, que los cuantificó en S/ 18,810.19, montos que sumados dan como total los S/ 269,281.23 consignados en su solicitud de ampliación excepcional de plazo;

Que, el Administrador de Contrato en su Informe N° 003-2020-SDGO-JCF de fecha 24.07.2020, luego de efectuada la evaluación de la solicitud de Ampliación Extraordinaria de Plazo presentada por la Supervisión de Obra, se pronunció sobre los siguientes ítems:

1. Respecto del impacto en el plazo, corresponde otorgar los siguientes días:

N°	Consideración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días de Ampliación Excepcional
(i)	El impacto en el plazo de ejecución producido por la paralización de obra que se hubiese generado a partir de la Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional	16.03.2020	06.07.2020	113 días
(ii)	El impacto en plazo que podría significar la re-movilización de personal y equipos, así como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, en caso sean necesarias;	07.07.2020	02.08.2020	27 días
(iii)	El impacto en plazo por la ejecución de la obra bajo las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, y toda otra medida que resulte necesaria para la reactivación de la obra y su ejecución, que derive directamente del Estado de Emergencia Nacional	Días Calendario restantes sin impacto COVID-19 13 días	Días Calendario restantes con impacto COVID-19 34 días	21 días
CUANTIFICACION DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO				161 días

2. Respecto de los costos (según numeral 7.6.2 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD) que se deberán reconocer a favor de la Supervisión de Obra:



N°	Conceptos aplicables según numeral 7.6.2 Directiva N°005-2020-OSCE/CD	Costo (incluido IGV)
(i)	Reconocimiento de Gastos Generales debidamente acreditados	S/ 248,581.67
(ii)	Implementación de medidas de prevención y control del COVID-19, debidamente acreditados.	S/ 18,510.04
Total (S/)		267,091.71

De los S/ 269,281.23 (doscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y uno con 23/100 soles) solicitados por la Supervisión de Obra, corresponde que se otorguen S/ 267,091.71 (doscientos sesenta y siete mil noventa y uno con 71/100 soles) por mayores gastos generales y costos directos por implementación de medidas frente al COVID-19;

Que, el Administrador de Contrato concluyó su informe recomendando:

- (i) técnicamente procede aprobar la Ampliación Excepcional de Plazo del Servicio de Supervisión de Obra solicitada por la Supervisión CONSORCIO 3JC por ciento sesenta y uno (161) días calendario, en concordancia con lo resuelto en la Resolución de Gerencia General N° 043-2020-AM/GG, y a lo dispuesto en el numeral 7.6.1 de la Directiva;
- (ii) respecto de los conceptos económicos contenidos en la solicitud, la pretensión de la Supervisión de Obra asciende a S/ 269,281.23, y que luego de la revisión de los sustentos la Administración de Contrato consideró que corresponde el reconocimiento de S/ 267,091.71 incluido I.G.V., atendiendo a lo señalado en el numeral 7.6 de la Directiva. Para su valorización, al ser cantidades estimadas por la Supervisión de Obra, es necesario la verificación del Administrador de Contrato, respecto a su utilización, implementación y acreditación mediante documentos fehacientes que permitan verificar que se ha incurrido en dichos gastos;
- (iii) Siendo un monto máximo el que se ha reconocido a la Supervisión de Obra en virtud a su solicitud, éste deberá acreditar fehacientemente y de modo documental, para fines de su respectivo pago, que las obligaciones fueron contraídas y/o devengadas hasta la fecha de su solicitud de Ampliación Extraordinaria de Plazo, para efectos de su pago por AMSAC;
- (iv) el plazo para notificar la Resolución de Gerencia General aprobando la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo, vence el día 27.07.2020;

Que, mediante Memorando N° 123-2020-GAF del 24.07.2020, el Gerente de Administración y Finanzas confirmó la disponibilidad presupuestal por S/ 267,091.71 incluidos impuestos, para el pago de los costos directos y gastos generales derivados por la aprobación de la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo del Servicio de Supervisión de la obra "Creación de Pistas y Veredas del Asentamiento



Humano Juan Pablo II, distrito de Santa Rosa de Sacco-Yauli-Junín”, cuya fuente de financiamiento es el “002 - Fideicomiso Ambiental”;

Que, mediante Memorando N° 255-2020-GO de fecha 24.07.2020, el Gerente de Operaciones elevó a la Gerencia Legal el expediente con los documentos de la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo, para el análisis legal de la procedencia de la referida solicitud, señalando que procede otorgar una Ampliación Excepcional de Plazo por ciento sesenta y uno (161) días calendario y por conceptos económicos aplicables según el numeral 7.6.2 de la Directiva hasta el monto de S/ 267,091.71 incluido I.G.V., los que se pagarán previa acreditación documental fehaciente por parte de la Supervisión;

Que, mediante Informe Legal N° 056-2020-GL de fecha 24.07.2020 el Gerente Legal (e) señaló que de la revisión del informe del Administrador de Contrato, se verificó que la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva; en ese sentido, recomendó que el Gerente General autorice la Ampliación Excepcional de Plazo por ciento sesenta y uno (161) días calendario y un costo económico de hasta S/ 267,091.71, incluido IGV, los que se deberán acreditar fehacientemente para fines de su pago;

Que, la Directiva establece disposiciones específicas sobre la Ampliación Excepcional de Plazo del Servicio de Supervisión de Obra y el reconocimiento de costos; en ese sentido, el numeral 7.6.1 del citado cuerpo normativo señala que como consecuencia de la aprobación excepcional de plazo del contrato de ejecución de obra se amplía el plazo de ejecución del contrato de supervisión;

Asimismo, y respecto de la cuantificación de los costos, la Directiva en el numeral 7.6.2 establece que por la ampliación excepcional de plazo la Supervisión de Obra podrá solicitar el reconocimiento y pago de gastos generales, y los costos debidamente acreditados por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, dispuestas para su actividad por el sector competente, y que resulten aplicables a su contrato; para tal efecto, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de comunicada la aprobación de la ampliación excepcional del plazo de ejecución de obra, la Supervisión de Obra debe presentar a la Entidad, de forma física o virtual, la cuantificación de los mayores gastos generales vinculados a esta ampliación de plazo y, en su caso, acreditar los costos en los que incurrirá por la implementación de las medidas de prevención y control de COVID-19;

Respecto del pronunciamiento de la Entidad, el numeral 7.6.3 de la Directiva señala que la Entidad deberá notificar a la Supervisión de Obra su pronunciamiento en un plazo no mayor de diez (10) días calendario. Si la Entidad acepta la solicitud de la Supervisión de Obra se tendrá por modificado el contrato, sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o adenda;

Que, en ese sentido, la Entidad resolverá observando el trámite previsto en las normas glosadas, teniendo la Supervisión de Obra el plazo de 10 días



calendario para presentar su solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo y reconocimiento de gastos generales y costos por implementación de medidas de prevención y control de COVID-19, y la Entidad el mismo plazo de 10 días para resolver y notificar su decisión a la Supervisión, los que se contarán desde el día siguiente de la presentación de la solicitud, lo que sucedió el 17.07.2020, teniendo la Entidad plazo para emitir pronunciamiento hasta el día 27.07.2020;

Que, el literal a), numeral 1°, del artículo 8° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala que el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. En ese sentido, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de AMSAC en su artículo 14° señala que “la Gerencia General es la unidad orgánica de mayor jerarquía y ejerce la representación legal, comercial y administrativa de la empresa”. En atención a las citadas normas, la calidad de Titular de la Entidad recae en el Gerente General de AMSAC;

Que, atendiendo a la solicitud formulada por la Supervisión de Obra, y estando a los informes emitidos por el Administrador de Contrato y Gerente Legal (e), y a la disponibilidad presupuestal emitida por el Gerente de Administración y Finanzas, corresponde al Gerente General en su calidad de Titular de la Entidad aprobar la Ampliación Excepcional de Plazo y reconocimiento de mayores gastos generales y costos de implementación de medidas de prevención y control del COVID-19 solicitado por la Supervisión de Obra;

Con los vistos del Gerente de Operaciones, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Legal, y del Jefe del Departamento de Gestión de Obras;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar la Ampliación Excepcional de Plazo solicitado por la Supervisión de Obra CONSORCIO 3JC, por el plazo de ciento sesenta y uno (161) días calendario, con reconocimiento de mayores gastos generales y costos derivados de la implementación de medidas de prevención por el COVID-19 hasta por el monto de S/ 267,091.71 incluido IGV, en la ejecución del Servicio de Supervisión de obra: “Creación de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano Juan Pablo II, distrito de Santa Rosa de Sacco-Yauli-Junín”, que será cancelado de conformidad con los fundamentos contenidos en el informe que le sirve de sustento a la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – Disponer que el Administrador de Contrato cautele la extensión y vigencia de la garantía de fiel cumplimiento y las que correspondan con sujeción a la presente resolución.

ARTICULO TERCERO. - Disponer la notificación de la presente resolución a la Supervisión de Obra CONSORCIO 3JC, mediante la utilización de los medios físicos y/o



virtuales o modalidades de notificación contempladas en el artículo 20° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese y Comuníquese.

FIRMADO DIGITALMENTE

Antonio Montenegro Criado
Gerente General

CONSORCIO 3JC
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002
JESUS MARIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247
E001-12

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **22/10/2020**
Señor(es) : **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**
RUC : **20103030791**
Establecimiento del Emisor : **AV. GENERAL GARZON 613**
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	GG SUP	VALORIZACION UNICA DE SUPERVISION PARA EL PAGO DE (I) RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS	209329.51	0.00
1.00	UNIDAD	COVID-19	VALORIZACION UNICA DE SUPERVISION PARA EL PAGO DE (II) IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19, DEBIDAMENTE ACREDITADOS	4269.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS Y 24/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 213,598.51
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 213,598.51
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 38,447.73
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 252,046.24

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	125058294
Usuario SOL	DYQ8BXVG
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00017046918
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605082247
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO 3JC
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20103030791
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.30246.00
Fecha y hora de pago	26/11/2020 08:51:11
Periodo Tributario	202010
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000012
Número de operación	1462720489
Número de Pago de Detracciones	

BBVA¹⁷⁴

CONSORCIO 3JC

SU EJECUTIVO DE CTA ES:	
OSCAR DANILO LEIVA MEJIA	
Teléfono:	

RUC 20605082247

COPIA

"EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI".

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. PLAZA SAN JOSÉ	30-11-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	9
		0011	0960	0100010291	21	

SUPERVISION DE OBRA:



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CONTRATO N° 034-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001 – PRIMERA CONVOCATORIA

"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CODIGO UNIFICADO 2434455"

Conste por el presente documento, la contratación del **"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CODIGO UNIFICADO 2434455"**, que celebra de una parte **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20504743307, con domicilio legal en Av. República de Panamá N° 3650, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, señor **WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS**, identificado con DNI N° 09885110, designado mediante Resolución Ministerial N° 354-2020-VIVIENDA, y de otra parte el **CONSORCIO COLLANTES CORPORACION**, conformado por el señor **JOHNNY ALAN VENTURA CARRILLO**, con RUC N° 10423112099, con domicilio en Calle Los Alisos Mz. K1, Lt. 14, PP.JJ. Villa Hermosa, Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo y Departamento de Lambayeque y la empresa **COLLANTES CORPORACION S.A.C.**, con RUC N° 20604942480, con domicilio en Calle S/N Sector La Molana, Distrito de Cumba, Provincia de Utcubamba y Departamento de Amazonas, debidamente representada por Diana Montenegro Perales, identificado con DNI N° 47839227, según poder inscrito en la Partida N° 11035923; designando como representante común del consorcio al señor **ALEX ALCANTARA CHUQUILIN**, identificado con DNI N° 47864822 y señalando como domicilio legal común del consorcio en Av. 28 de Julio N° 346, Dpto. 503, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, a quien adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 27 de abril del 2021, el comité de selección, adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001** para la contratación del **"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CODIGO UNIFICADO 2434455"**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del Supervisión de la Obra: Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Vial.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 215,862.35 (Doscientos Quince Mil Ochocientos Sesenta y Dos con 35/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

Firmado digitalmente por:
ALVARADO PALACIOS Willy
Alejandro FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/05/2021 17:04:39-0500

CONSORCIO COLLANTES
CORPORACION
Alcantara Chuquilin Alex
DNI N° 47864822
Representante Común





PERU

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS SEGÚN TARIFA, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 días calendario (120 días calendario para la supervisión de la ejecución de la obra y 30 días calendario para la liquidación de la obra), la misma que está vinculada a la duración de la obra supervisada.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA al amparo de lo dispuesto en el numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento, opta que, como garantía de fiel cumplimiento, LA ENTIDAD le retenga la suma de S/ 21,586.24 (Veintiún Mil Quinientos Ochenta y Seis con 24/100 Soles) equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original,

EL CONTRATISTA debe solicitar dentro de los ocho (8) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante una Carta Fianza, acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

Dicho adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al Consultor por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se toma en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación.

Firmado digitalmente por:
ALVARADO PALACIOS Willy
Alejandro FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/05/2021 17:04:40-0500

CONSORCIO COLLANTES
CORPORACION
Alcántara Chuquillín Alex
DNI N° 47864822
Representante Común





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) días calendario, contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por la Dirección Ejecutiva del Programa Mejoramiento Integral de Barrios.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años contados a partir de la conformidad final del servicio de consultoría otorgada por LA ENTIDAD.

DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Firmado digitalmente por:
ALVARADO PALACIOS Willy
Alejandro FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/05/2021 17:05:00-0500



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1.	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del área usuaria.
2.	Por autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales sin haber generado y tramitado ante LA ENTIDAD, el respectivo Expediente Técnico con el presupuesto del adicional.	1% del monto de su Contrato reajustado.	Según informe del área usuaria.
3.	Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o remitiera en forma defectuosa o incompleta valorizaciones de Obra (principal y/o adicionales).	El supervisor asumirá el pago del 100% de los intereses que el Contratista reclame como consecuencia de no haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones.	Según informe del área usuaria.
4.	Por no generar o elaborar los presupuestos adicionales y no tramitarlos oportunamente a LA ENTIDAD, y que como consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo al Contratista, con reconocimiento de mayores gastos generales.	EL SUPERVISOR asumirá el pago del 100% de los mayores gastos generales que le corresponda al Contratista, a la vez no se le reconocerá pago alguno por el tiempo correspondiente a la ampliación de plazo de sus servicios.	Según informe del área usuaria.
5.	Por no absolver las consultas y/o requerimientos del Contratista según el plazo establecido en el Artículo N° 82 del D.S. 071-2018-PCM	0.25% del monto de su contrato reajustado, por cada día de retraso	Según informe del área usuaria.
6.	Por elevar a la entidad consultas que a opinión de la supervisión requieran la opinión del proyectista sin adjuntar la propuesta más viable a su juicio referente a la consulta planteada y/o sin la firma de los especialistas que correspondan.	0.5% del monto total de su contrato reajustado por cada consulta elevada sin adjuntar la propuesta más viable a su juicio referente a la consulta planteada y/o sin la firma de los especialistas que correspondan.	Según informe del área usuaria.
7.	Por no presentar dentro del plazo establecido a la entidad las consultas de obra que requieran opinión del proyectista.	0.25% del monto de su contrato reajustado, por cada día de retraso.	Según informe del área usuaria.
8.	SUPERVISOR no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del Contratista.	1% del monto de su Contrato reajustado.	Según informe del área usuaria.
9.	Si el SUPERVISOR no comunicara a LA ENTIDAD dentro de los cinco días de haber recibido de parte del Contratista, la solicitud de Recepción de Obra.	1% del monto de su Contrato reajustado.	Según informe del área usuaria.

Firmado digitalmente por:
ALVARADO PALACIOS Willy
Alejandro FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/05/2021 17:05:18-0500



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

10.	Por cada día de ausencia injustificada de algunos y/o todos los profesionales que conforman su equipo de trabajo.	0.5% del monto de su contrato reajustado correspondiente al periodo quincenal por cada ausencia injustificada y por cada profesional ausente.	Según informe del área usuaria.
11.	Por no absolver y regularizar en la valorización siguiente, cualquier partida de una valorización observada por LA ENTIDAD.	0.5% del monto total de su contrato reajustado	Según informe del área usuaria.
12.	Por valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven en pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.	0.5% del monto total de su contrato reajustado	Según informe del área usuaria.
13.	Por no controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o por no haber adoptado oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo, evitando el posible retraso en que incurra el contratista de obra; por no controlar la señalización durante la ejecución de Obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.	0.5% del monto total de su contrato reajustado	Según informe del área usuaria.
14.	Por no presentar oportunamente o presentar en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), según lo establecido por las Bases de Adjudicación (Bases de Adjudicación que son de conocimiento de la Supervisión y que forman parte integrante del contrato).	0.5 UIT por cada día de retraso o demora.	Según informe del área usuaria.
15.	Por demora en la presentación de los Informes Situacionales, semanales, quincenales, especiales, informes sobre adicionales o de deductivos, de ampliaciones de plazo, informe de finalización de plazo contractual, informe de finalización de obra, informe de estado de levantamiento de observaciones, informe de levantamiento de observaciones por parte del contratista, informe de contingencia respecto a la liquidación de contrato de obra, informe de revisión de la liquidación del contrato de obra elaborado por el contratista, informe final de supervisión, y de informes específicos así como en la demora en la instalación del cuaderno de visitas y demora en la presentación del plan de VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19.	0.5 UIT por cada día de retraso o demora.	Según informe del área usuaria.
16.	En caso de que EL SUPERVISOR no cumpliera en presentar en obra, alguno de los equipos que figuran en su estructura de costos propuesto.	Se le descontará el monto que corresponde al equipo, durante el periodo incumplido.	Según informe del área usuaria.

CONSORCIO COLLANTES
CORPORACION
Alcántara Chuquilín Alex
DNI N° 47864822
Representante Común



Firmado digitalmente por:
ALVARADO PALACIOS Willy
Alejandro FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/05/2021 17:05:31-0500



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

17.	Por no presentar dentro del plazo establecido la habilidad del personal clave.	0.10 UIT por cada día de retraso o demora.	Según informe del área usuaria.
18.	Por la demora en la presentación del panel profesional de apoyo.	0.10 UIT por cada día de retraso o demora.	Según informe del área usuaria.
19.	Por la demora en la presentación de la copia de póliza de seguros complementarios y de trabajo de riesgo (SCTR) del equipo profesional ofertado.	0.10 UIT por cada día de retraso o demora.	Según informe del área usuaria.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Firmado digitalmente por:
ALVARADO PALACIOS Willy
Alejandro FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/05/2021 17:05:43-0500

CONSORCIO COLLANTES
CORPORACION
Alcantara Chuquilin Alex
DNI N° 47864822
Representante Común





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, declara bajo juramento, que:

- Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, NO tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- A la fecha de suscripción del contrato, NO cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por ARBITRO ÚNICO, LA ENTIDAD propone las siguientes Instituciones:

- Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

Firmado digitalmente por:
ALVARADO PALACIOS Willy
Alejandro FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/05/2021 17:05:55-0500

CONSORCIO COLLANTES
CORPORACION
Alcántara Chuguilin Alex
DNI N° 47864822
Representante Común





Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Panamá N° 3650, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. 28 de Julio N° 346, Dpto. 503, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima.

CORREO ELECTRONICO: ccorsac@outlook.es

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima al 12 de mayo del 2021.

Documento firmado digitalmente

WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS
DIRECTOR
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

LA ENTIDAD

CONSORCIO COLLANTES
CORPORACION

Alcántara Chuquilin Alex

DNI N° 47974822
EL CONTRATISTA
Representante Común



Firmado digitalmente por:
ALVARADO PALACIOS Willy
Alejandro FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 12/05/2021 17:06:13-0500

Alcántara Chuquilin Alex
DNI N° 47864822
Representante Común

g. CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

CONTRATO DE CONSORCIO

- a) Conste por el presente documento el contrato de consorcio que celebran de una parte la Empresa **VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN** con RUC N° **10423112099**, representada por el Representante Titular Sr. **VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN**, identificado con DNI N° **42311209**, con domicilio legal en C/le. Los Alisos Mz K1 Lt 14 PP.JJ. Villa Hermosa, Distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo - Lambayeque y de otra parte la empresa **COLLANTES CORPORACION S.A.C.**, con RUC N° **20604942480**, representada por su Gerente general el Sra. Montenegro Perales Diana, identificado con DNI N° **47839227**, con domicilio Legal APV Mz B Lt 05 Bahía de Pimentel, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque.

Se procede a formalizar el presente contrato de consorcio para la participación en la ejecución del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra, materia del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001**, para cuyo efecto el consorcio así constituido se denomina **CONSORCIO COLLANTES CORPORACION**.

- b) El consorcio designa como Representante Común ante la entidades públicas, privadas y financieras para efectos del contrato y demás pertinentes al Sr. **ALCANTARA CHUQUILIN ALEX** identificado con **DNI N° 47864822**, como representante común del consorcio quien tienen facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato correspondiente con el **MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**.

El representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el estado.

- c) El consorcio establece su domicilio común en APV Mz B Lt 05 Bahía de Pimentel, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque.
- d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

• **VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN**

- Ejecución del servicio de supervisión de la obra: "Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Vial de la Zona Este del distrito de Tumbes - Tumbes - Tumbes - código unificado 2434455".
- Actividades administrativas económicas y financieras de la supervisión objeto de la convocatoria.
- Responsable de la experiencia del postor

CONSORCIO COLLANTES
CORPORACION

Alcántara Chuquilin Alex
DNI N° 47864822
Representante Común

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 108º DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

Alcántara Chuquilín Alex
DNI N° 47864822
Representante Común

COLLANTES CORPORACION S.A.C.


- Ejecución del servicio de supervisión de la obra: "Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Vial de la Zona Este del distrito de Tumbes - Tumbes - Tumbes - código unificado 2434455".
- Elaboración de la propuesta técnica y económica
- Conseguir a los profesionales requeridos en las bases de procedimiento de Selección.
- Verificar la autenticidad de la documentación contenida en la oferta técnica (firma de los profesionales y documentación que acredite la experiencia y capacitación de los profesionales)
- Responsable de la autenticidad o veracidad, de la información contenida en la oferta (experiencia y capacitación de los profesionales requeridos)
- Presentación de la documentación para acreditar la experiencia del Plantel Profesional Clave contenida en la Oferta.
- Responsable de la autenticidad o veracidad de la documentación para el cumplimiento del "COMPROMISO DE COMPRA VENTA O ALQUILER" que acredite la DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.
- Actividades administrativas económicas y financieras de la supervisión objeto de la contratación.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes, son las siguientes:

• VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN	50 % de las Obligaciones
• COLLANTES CORPORACION S.A.C.	50 % de las Obligaciones
TOTAL	100 %

f) Las partes acuerdan que la empresa **COLLANTES CORPORACION S.A.C.**, será el operador tributario y quien emitirá las respectivas facturas ante la **MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**, por concepto de pago por el mencionado servicio.

Chiclayo, 23 de abril del 2021


VENTURA CARRILLO
JOHNN YALAN
DNI N° 42311209

COLLANTES CORPORACION S.A.C.

MONTENEGRO PERALES DIANA.
DNI N° 47839227
GERENTE GENERAL

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 108º DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA ES

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE PRECEDEN CORRESPONDEN A **DIANA MONTENEGRO PERALES**, CON DNI N° **47839227**, QUIEN ES GERENTE GENERAL, DE **COLLANTES CORPORACION S.A.C.**, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° **11035923** DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHACHAPOYAS Y **JOHNNY ALAN VENTURA CARRILLO**, CON DNI N° **42311209**. DE LO QUE DOY FE. EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. (ART. 108º DEL D. LEG. N° 1049). =====

CHICLAYO, 23 DE ABRIL DEL 2021.



[Signature]
ARMANDO MEDINA
NOTARIO DE PIMENTES
NOTARIADO DE LAMBAYEQUE



**CONSORCIO COLLANTES
CORPORACION**

[Signature]
Alcántara Chuquilin Alex
DNI N° 47864822
Representante Común

**CONSORCIO COLLANTES
CORPORACION**

[Signature]
Alcántara Chuquilin Alex
DNI N° 47864822
Representante Común

CUADRO RESUMEN: CONTROL DE PAGOS A CONSULTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Contrato : **Contrato 034-2021-VIVIENDA, de fecha 12 mayo 2021**

Entidad : **MVCS**

Valor Contratado: S/ **215,862.35** Con IGV

Supervisión : **“RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE**
de la obra **DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES – CÓDIGO UNIFICADO 2434455”.**

Plazo de Ejecución : **150** Dias
Calendario

Supervisor : **CONSORCIO COLLANTES CORPORACION - RUC: 20604942480**

Sistema de Contratación: **TARIFAS**

RETENCIÓN 10% por Garantía de

Fiel Cumplimiento : S/ 21,586.24 Con IGV

Val. N°	PERIODO	FACTURA	Monto	Monto	Ret. 10%	Detracción	Pena./Adi./	PAGADO en CUENTA		ESTADO
		N°	Programado	Ejecutado	F.C.	SUNAT	otros	BANCO BBVA	DE	PAGO
			S/	S/	S/	S/	S/	S/	Fecha	
1	May-21	001-21	17,004.71	17,004.71	7,195.41	2,041.00	6,600.00	1,168.30	02/08/2021	Cancelado
2	Jun-21	001-29	10,698.36	10,698.37	7,195.42	1,284.00	1,136.24	1,082.71	05/10/2021	Cancelado
3	Ago-22	001-35	8,439.68	8,439.68	7,195.41	1,013.00	-	231.27	21/10/2021	Cancelado
4		001-34	25,833.67	25,833.67	-	3,100.00	13,850.00	8,883.67	19/10/2021	Cancelado
5	Set-22	001-32	25,800.30	25,800.30	-	3,096.00	-	22,704.30	22/10/2021	Cancelado
6		001-38	25,800.30	25,800.30	-	3,096.00	-	22,704.30	26/11/2021	Cancelado
7	Oct-22	001-43	25,800.30	25,800.30	-	3,096.00	-	22,704.30	17/12/2021	Cancelado
8		001-42	25,800.30	25,800.30	-	3,096.00	-	22,704.30	30/12/2021	Cancelado
9	Nov-22	001-45	27,006.99	27,006.99	-	3,241.00	-	23,765.99	10/01/2022	Cancelado
TOTAL S/			192,184.61	192,184.62	21,586.24	23,063.00	21,586.24	125,949.14		

CCOR SAC
COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT KM. 10 MZA. B LOTE. 5 C.P. APV
BAHIA DE PIMENTEL
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480
E001-21

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **01/07/2021**
Señor(es) : **MINISTERIO DE VIVIENDA,**
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
RUC : **20504743307**
AV. REPUBLICA DE PANAMA
3650 URB. EL PALOMAR A
Dirección del Cliente : **MEDIA CUADRA DE AV.**
ARAMBURÚ LIMA-LIMA-SAN
ISIDRO
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION QUINCENAL NUM. 1 DEL SUPERVISOR, PERIODODEL14 AL 31 MAYO. POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DELA OBRA:RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEINFRAESTRUCTURA VIAL DELA ZONA ESTE DEL DISTRITO DETUMBES - TUMBES - TUMBESCODIGO UNIFICADO 243445	14410.77	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATRO Y 71/100 SOLES

Sub Total :	S/ 14,410.77
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,410.77
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,593.94
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 17,004.71

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	144909965
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00238005426
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20604942480
Nombre/Razón Social del Proveedor	COLLANTES CORPORACION S.A.C
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20504743307
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2041.00
Fecha y hora de pago	02/08/2021 17:45:32
Periodo Tributario	202107
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000021
Número de operación	1515605402
Número de Pago de Detracciones	0001811804149

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CONTIAHORRO
TITULARES:
COLLANTES CORPORACIO N SAC
CALLE SIN NOMBRE MZ B LT 5
FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL



PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

PERU 0796

MONEDA: SOLES RUC 20604942480

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
GLADYS MARGOTH TORO HUAMAN

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						100,191.02
02-08	02-08	TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN	Val. 01 - Fac. 21		85	1,168.30	0.05	101,359.27
06-08	06-08	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	OFICINA METRO	VEN	87	-42,588.00	2.10	58,769.17
13-08	13-08	RET.CJ.B24 BANCO	OFICINA METRO	VEN	89	-1,200.00	0.05	57,569.12
18-08	18-08	RET.CJ.B24 BANCO	OFICINA METRO	VEN	91	-3,000.00	0.15	54,568.97
19-08	19-08	RET.CJ.B24 BANCO	OFICINA METRO	VEN	93	-1,500.00	0.05	53,068.92
19-08	18-08	SUPERMERCADOS EL SUP/4285978262208981			95	-76.05		52,992.87
27-08	27-08	RET.CJ.B24 BANCO	OFICINA METRO	VEN	96	-500.00		52,492.87
31-08	27-08	INKAFARMA PIMENTEL /4285978262208981			97	-229.80		52,263.07
31-08	31-08	COMISION DE MANTENIMIENTO			98	-15.00		52,248.07
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 2.35						
		ABONOS 0.05						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO : 595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 796 000200182625 00	BANCA POR INTERNET www.bbvbanccontinental.com		52,248.07

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0 5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OFICINA METRO SANTA ELENA	31-08-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	8
		0011	0796	0200182625	00	

CCOR SAC
COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT KM. 10 MZA. B LOTE. 5 C.P. APV
BAHIA DE PIMENTEL
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480
E001-29

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 27/09/2021
Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
RUC : 20504743307
AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
Dirección del Cliente : URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA-
LIMA-SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : FORMA DE PAGO: CREDITO, FECHA
DE PAGO: 08 DÍAS -05/10/2021.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DEL SUPERVISOR,PERIODO DEL 1 AL 11 JUNIO. POR EL SERVICIO DESUPERVISION DELA OBRA:RECONSTRUCCION YREHABILITACION DEINFRAESTRUCTURA VIAL DELA ZONA ESTEDEL DISTRITO DETUMBES - TUMBES - TUMBES CODIGO UNIFICADO 243445	9066.41	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 36/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,066.41
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 9,066.41
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,631.95
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 10,698.36

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	149885348
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00238005426
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20604942480
Nombre/Razón Social del Proveedor	COLLANTES CORPORACION S.A.C
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20504743307
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1284.00
Fecha y hora de pago	05/10/2021 17:45:34
Periodo Tributario	202109
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000029
Número de operación	1531560001
Número de Pago de Detracciones	0001817570042

CCOR SAC
COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480
E001-35

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **06/10/2021**
Señor(es) : **MINISTERIO DE VIVIENDA,**
: **CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO**
RUC : **20504743307**
: **AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650**
Dirección del Cliente : **URB. EL PALOMAR A MEDIA**
: **CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA-**
: **LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **FORMA DE PAGO: CREDITO, FECHA**
: **DE PAGO: 08 DÍAS**

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME QUINCENAL N° 3. PERIODO DEL 11 AL 15 DE AGOSTOPOR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES CODIGO	7152.27	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,152.27
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,152.27
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,287.41
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,439.68

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	151104452
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00238005426
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20604942480
Nombre/Razón Social del Proveedor	COLLANTES CORPORACION S.A.C
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20504743307
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1013.00
Fecha y hora de pago	21/10/2021 17:45:29
Periodo Tributario	202110
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000035
Número de operación	1539591714
Número de Pago de Detracciones	0001819024649

CCOR SAC
COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480
E001-34

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **05/10/2021**
Señor(es) : **MINISTERIO DE VIVIENDA,**
: **CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO**
RUC : **20504743307**
: **AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650**
Dirección del Cliente : **URB. EL PALOMAR A MEDIA**
: **CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA-**
: **LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **FORMA DE PAGO: CREDITO, FECHA**
: **DE PAGO: 08 DÍAS**

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME QUINCENAL N° 4. PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO- POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES CODIG	21892.94	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES Y 67/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 21,892.94
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 21,892.94
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,940.73
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 25,833.67

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	150996040
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00238005426
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20604942480
Nombre/Razón Social del Proveedor	COLLANTES CORPORACION S.A.C
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20504743307
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3100.00
Fecha y hora de pago	19/10/2021 17:45:32
Periodo Tributario	202110
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000034
Número de operación	1538321847
Número de Pago de Detracciones	0001818736025

CCOR SAC
COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT KM. 10 MZA. B LOTE. 5 C.P. APV
BAHIA DE PIMENTEL
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480
E001-32

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **04/10/2021**
Señor(es) : **MINISTERIO DE VIVIENDA,**
: **CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO**
RUC : **20504743307**
: **AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650**
Dirección del Cliente : **URB. EL PALOMAR A MEDIA**
: **CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA-**
: **LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **TIPO DE PAGO: AL CREDITO :**
: **FECHA DE PAGO 8 DÍAS.**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DEL SUPERVISOR,PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE. POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES CODIGO UNIFICADO 243445	21864.661	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Y 30/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 21,864.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 21,864.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,935.64
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 25,800.30

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	151180922
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00238005426
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20604942480
Nombre/Razón Social del Proveedor	COLLANTES CORPORACION S.A.C
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20504743307
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3096.00
Fecha y hora de pago	22/10/2021 17:45:34
Periodo Tributario	202110
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000032
Número de operación	1540117904
Número de Pago de Detracciones	0001819169132

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CONTIAHORRO
TITULARES:
COLLANTES CORPORACIO N SAC
CALLE SIN NOMBRE MZ B LT 5
FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL



PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

PERU 0796

MONEDA: SOLES RUC 20604942480

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
GLADYS MARGOTH TORO HUAMAN

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						25,862.36
04-10	04-10	*COMIS BBVA NET CASH 2021-10	BCA. INTERNET	BIE	120	-40.00		25,822.36
03-10	03-10	MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 SET-21			121	-10.00		25,812.36
05-10	05-10	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	OFICINA METRO	VEN	122	-13,900.00	0.65	11,911.71
05-10	05-10	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	OFICINA METRO	VEN	124	-4,500.00	0.20	7,411.51
05-10	05-10	TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN	VAL. 02 - FAC. 29		126	1,082.71	0.05	8,494.17
06-10	05-10	INKAFARMA PIMENTEL /4285978262208981			128	-197.30		8,296.87
14-10	14-10	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	OFICINA METRO	VEN	129	-8,250.00	0.40	46.47
19-10	19-10	TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN	VAL. 04 - FAC. 34		131	8,883.67	0.40	8,929.74
21-10	21-10	TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN	VAL. 03 - FAC. 35		133	231.27		9,161.01
22-10	22-10	TIN018F000000000000 MUNI DIST TACABAMBA			134	14,425.80	0.70	23,586.11
22-10	22-10	TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN	VAL. 05 - FAC. 32		136	22,704.30	1.10	46,289.31
27-10	27-10	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	CHICLAYO	VEN	138	-25,000.00	1.25	21,288.06
29-10	29-10	PRESTADO	BCA. INTERNET	BIE	140	-2,000.00	0.10	19,287.96
29-10	29-10	RET.CJ.B24 BANCO	OFICINA METRO	VEN	142	-1,500.00	0.05	17,787.91
29-10	29-10	DEPOSITO ALEX	BCA. INTERNET	BIE	144	-1,500.00	0.05	16,287.86
29-10	29-10	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	146	-7.50		16,280.36
29-10	31-10	COMISION DE MANTENIMIENTO			147	-15.00		16,265.36
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 2.70						
		ABONOS 2.25						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO : 595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 796 000200182625 00	BANCA POR INTERNET www.bbvabancocontinental.com		16,265.36

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0 5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OFICINA METRO SANTA ELENA	29-10-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	10
		0011	0796	0200182625	00	

CCOR SAC
COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480
E001-38

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 15/11/2021
Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
RUC : 20504743307
Dirección del Receptor de la factura : AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA
LIMA SAN ISIDRO
VIA. CARRETERA CHICLAYO
PIMENT - C.P. APV BAHIA DE
Establecimiento del Emisor : PIMENTEL MZA. B LOTE. 5 KM. 10
LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PIMENTEL
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SUJETA A CUENTA DE
DETRACCIONES (12 %)

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME QUINCENAL N° 6. PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES CO	21864.66	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Y 30/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 21,864.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 21,864.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,935.64
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 25,800.30

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 22704.26
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/11/2021	22704.26						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	153787094
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00238005426
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20604942480
Nombre/Razón Social del Proveedor	COLLANTES CORPORACION S.A.C
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20504743307
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3096.00
Fecha y hora de pago	26/11/2021 17:45:38
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000038
Número de operación	1549259547
Número de Pago de Detracciones	0001822321875

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CONTIAHORRO

TITULARES:

COLLANTES CORPORACIO N SAC

CALLE SIN NOMBRE MZ B LT 5

FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL



PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

PERU

0796

MONEDA: SOLES

RUC 20604942480

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

GLADYS MARGOTH TORO HUAMAN

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
30-10	30-10	SALDO ANTERIOR						16,265.36
30-10	30-10	PRESTADO QUIROZ	BCA. INTERNET	BIE	148	-2,000.00	0.10	14,265.26
31-10	31-10	MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 OCT-21			150	-10.00		14,255.26
03-11	03-11	*COMIS BBVA NET CASH 2021-11	BCA. INTERNET	BIE	151	-40.00		14,215.26
09-11	09-11	DEPOSITOS A DIANA PARA PAGOS	BCA. INTERNET	BIE	152	-4,000.00	0.20	10,215.06
09-11	09-11	RUIZ	BCA. INTERNET	BIE	154	-3,680.00	0.15	6,534.91
09-11	09-11	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	156	-18.40		6,516.51
17-11	17-11	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	OFICINA METRO	VEN	157	-6,516.20	0.30	0.01
17-11	17-11	TIN009F000000000000 E P S SEDACAJ S A			159	26,202.68	1.30	26,201.39
18-11	18-11	TIN018F000000000000 MUNI DIST TACABAMBA			161	14,906.23	0.70	41,106.92
19-11	19-11	HONORARIOS ALEX ALCANTARA	BCA. INTERNET	BIE	163	-14,355.23	0.70	26,750.99
19-11	19-11	PARA PAGOS DE RH EN EFECTIVO	BCA. INTERNET	BIE	165	-8,518.00	0.40	18,232.59
20-11	20-11	TRANS. A CTA. 001102650200735597	OFICINA METRO	VEN	167	-3,500.00	0.15	14,732.44
20-11	20-11	COMIS. TRASPASO O/P	OFICINA METRO	VEN	169	-17.50		14,714.94
22-11	22-11	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	OFICINA METRO	VEN	170	-14,700.00	0.70	14.24
26-11	26-11	TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN	VAL. 06- FAC. 38		172	22,704.30	1.10	22,717.44
30-11	30-11	COMISION DE MANTENIMIENTO			174	-15.00		22,702.44
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 2.70						
		ABONOS 3.10						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 796 000200182625 00

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

22,702.44

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OFICINA METRO SANTA ELENA	30-11-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	11
		0011	0796	0200182625	00	

CCOR SAC
COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480
E001-43

Fecha de Emisión : 14/12/2021 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
RUC : 20504743307
Dirección del Receptor de la factura : AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA
LIMA SAN ISIDRO
VIA. CARRETERA CHICLAYO
PIMENT - C.P. APV BAHIA DE
Establecimiento del Emisor : PIMENTEL MZA. B LOTE. 5 KM. 10
LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PIMENTEL
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SUJETO A DETRACCION (12%)

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME QUINCENAL N° 7. PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES	21864.66	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Y 30/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 21,864.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 21,864.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,935.64
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 25,800.30

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 22,704.26
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/12/2021	22,704.26						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Número de constancia	156210448
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00238005426
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20604942480
Nombre/Razón Social del Proveedor	COLLANTES CORPORACION S.A.C
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20504743307
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3096.00
Fecha y hora de pago	17/12/2021 18:49:55
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000043
Número de operación	1554516990
Número de Pago de Detracciones	0001824525613

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CONTIAHORRO
TITULARES:
COLLANTES CORPORACIO N SAC
CALLE SIN NOMBRE MZ B LT 5
FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL



PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

PERU 0796

MONEDA: SOLES RUC 20604942480

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
ELISABETH DEL ROSARI CORONEL HARO

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						22,702.44
01-12	01-12	PAGO RH OMAR	BCA. INTERNET	BIE	175	-4,000.00	0.20	18,702.24
02-12	02-12	*COMIS BBVA NET CASH 2021-12	BCA. INTERNET	BIE	177	-40.00		18,662.24
02-12	02-12	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	G EFECTIVO RE	VEN	178	-800.00		17,862.24
03-12	03-12	PAGO RH BROOK	BCA. INTERNET	BIE	179	-2,000.00	0.10	15,862.14
03-12	03-12	GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	181	-1,000.00	0.05	14,862.09
03-12	03-12	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	OFICINA METRO	VEN	183	-14,500.00	0.70	361.39
05-12	05-12	MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 NOV-21			185	-10.00		351.39
13-12	13-12	GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	186	-350.00		1.39
15-12	15-12	TIN009F0000000000000000 E P S SEDACAJ S A			187	18,940.07	0.90	18,940.56
17-12	17-12	TIN018F0000000000000000 M VIV CONSTRU Y SAN	VAL. 07- FAC. 43		189	22,704.30	1.10	41,643.76
17-12	17-12	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	OFICINA METRO	VEN	191	-14,500.00	0.70	27,143.06
18-12	18-12	RET.CJ.B24 BANCO	OF LEGUIA CHI	VEN	193	-3,000.00	0.15	24,142.91
19-12	19-12	RET.CJ.B24 BANCO	OF LEGUIA CHI	VEN	195	-300.00		23,842.91
19-12	19-12	CARGO POR TRASPASO	BCA. INTERNET	BIE	196	-3,000.00	0.15	20,842.76
21-12	21-12	RET.CJ.B24 BANCO	CHICLAYO	VEN	198	-3,000.00	0.15	17,842.61
22-12	22-12	GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	200	-2,000.00	0.10	15,842.51
22-12	22-12	PARA COMPRA DE EQUIPOS	BCA. INTERNET	BIE	202	-15,000.00	0.75	841.76
30-12	30-12	TIN018F0000000000000000 M VIV CONSTRU Y SAN			204	22,704.30	1.10	23,544.96
30-12	30-12	TIN018F0000000000000000 MUNI DIST TACABAMBA			206	10,578.39	0.50	34,122.85
31-12	30-12	TIN009F0000000000000000 E P S SEDACAJ S A			208	18,533.64	0.90	52,655.59
31-12	31-12	GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	210	-1,000.00	0.05	51,655.54
31-12	31-12	COMISION DE MANTENIMIENTO			212	-15.00		51,640.54
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 3.10						
		ABONOS 4.50						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO : 595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 796 000200182625 00	BANCA POR INTERNET www.bbvabancocontinental.com		51,640.54

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0 5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OFICINA METRO SANTA ELENA	31-12-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	12
		0011	0796	0200182625	00	

CCOR SAC
COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480
E001-42

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 02/12/2021
Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
RUC : 20504743307
Dirección del Receptor de la factura : AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA
LIMA SAN ISIDRO
VIA. CARRETERA CHICLAYO
PIMENT - C.P. APV BAHIA DE
Establecimiento del Emisor : PIMENTEL MZA. B LOTE. 5 KM. 10
LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PIMENTEL
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SUJETA A DETRACCION (12%)

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME QUINCENAL N° 08. PERIODO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONAESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES	21864.661	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Y 30/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 21,864.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 21,864.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,935.64
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 25,800.30

Información del crédito
Monto neto pendiente de pago : S/ 22704.26
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/12/2021	22704.26						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	156737027
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00238005426
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20604942480
Nombre/Razón Social del Proveedor	COLLANTES CORPORACION S.A.C
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20504743307
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3096.00
Fecha y hora de pago	30/12/2021 17:46:15
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000042
Número de operación	1558134564
Número de Pago de Detracciones	0001825666164

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CONTIAHORRO

TITULARES:

COLLANTES CORPORACIO N SAC

CALLE SIN NOMBRE MZ B LT 5

FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL



PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

PERU

0796

MONEDA: SOLES

RUC 20604942480

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

ELISABETH DEL ROSARI CORONEL HARO

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						22,702.44
01-12	01-12	PAGO RH OMAR	BCA. INTERNET	BIE	175	-4,000.00	0.20	18,702.24
02-12	02-12	*COMIS BBVA NET CASH 2021-12	BCA. INTERNET	BIE	177	-40.00		18,662.24
02-12	02-12	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	G EFECTIVO RE	VEN	178	-800.00		17,862.24
03-12	03-12	PAGO RH BROOK	BCA. INTERNET	BIE	179	-2,000.00	0.10	15,862.14
03-12	03-12	GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	181	-1,000.00	0.05	14,862.09
03-12	03-12	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	OFICINA METRO	VEN	183	-14,500.00	0.70	361.39
05-12	05-12	MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 NOV-21			185	-10.00		351.39
13-12	13-12	GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	186	-350.00		1.39
15-12	15-12	TIN009F0000000000000000 E P S SEDACAJ S A			187	18,940.07	0.90	18,940.56
17-12	17-12	TIN018F0000000000000000 M VIV CONSTRUCC Y SAN			189	22,704.30	1.10	41,643.76
17-12	17-12	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	OFICINA METRO	VEN	191	-14,500.00	0.70	27,143.06
18-12	18-12	RET.CJ.B24 BANCO	OF LEGUIA CHI	VEN	193	-3,000.00	0.15	24,142.91
19-12	19-12	RET.CJ.B24 BANCO	OF LEGUIA CHI	VEN	195	-300.00		23,842.91
19-12	19-12	CARGO POR TRASPASO	BCA. INTERNET	BIE	196	-3,000.00	0.15	20,842.76
21-12	21-12	RET.CJ.B24 BANCO	CHICLAYO	VEN	198	-3,000.00	0.15	17,842.61
22-12	22-12	GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	200	-2,000.00	0.10	15,842.51
22-12	22-12	PARA COMPRA DE EQUIPOS	BCA. INTERNET	BIE	202	-15,000.00	0.75	841.76
30-12	30-12	TIN018F0000000000000000 M VIV CONSTRUCC Y SAN	VAL. 08- FAC. 42		204	22,704.30	1.10	23,544.96
30-12	30-12	TIN018F0000000000000000 MUNI DIST TACABAMBA			206	10,578.39	0.50	34,122.85
31-12	30-12	TIN009F0000000000000000 E P S SEDACAJ S A			208	18,533.64	0.90	52,655.59
31-12	31-12	GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	210	-1,000.00	0.05	51,655.54
31-12	31-12	COMISION DE MANTENIMIENTO			212	-15.00		51,640.54
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 3.10						
		ABONOS 4.50						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 796 000200182625 00

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

51,640.54

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0 5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OFICINA METRO SANTA ELENA	31-12-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	12
		0011	0796	0200182625	00	

CCOR SAC
COLLANTES CORPORACION S.A.C
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480
E001-45

Fecha de Emisión : 22/12/2021 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
RUC : 20504743307
Dirección del Receptor de la factura : AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA
LIMA SAN ISIDRO
VIA. CARRETERA CHICLAYO
PIMENT - C.P. APV BAHIA DE
Establecimiento del Emisor : PIMENTEL MZA. B LOTE. 5 KM. 10
LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PIMENTEL
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME QUINCENAL Nº 09. PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBE	22887.28

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTISIETE MIL SEIS Y 99/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 22,887.28
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 22,887.28
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,119.71
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 27,006.99

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 23,766.15
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/12/2021	23,766.15						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	157854585
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00238005426
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20604942480
Nombre/Razón Social del Proveedor	COLLANTES CORPORACION S.A.C
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20504743307
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3241.00
Fecha y hora de pago	10/01/2022 17:45:29
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000045
Número de operación	1560428093
Número de Pago de Detracciones	0001826761195

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CONTIAHORRO
TITULARES:
COLLANTES CORPORACIO N SAC
CALLE SIN NOMBRE MZ B LT 5
FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL



PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

PERU 0287

MONEDA: SOLES RUC 20604942480

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
SUSAN ANGELA BRIGGIT SANCHEZ MORILLO

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						51,640.54
02-01	02-01	RET.CJ.B24 BANCO	OFICINA METRO	VEN	213	-300.00		51,340.54
02-01	02-01	MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 DIC-21			214	-10.00		51,330.54
03-01	03-01	GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	215	-500.00		50,830.54
03-01	03-01	PGO BROOK Y GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	216	-3,000.00	0.15	47,830.39
04-01	04-01	*COMIS BBVA NET CASH 2022-01	BCA. INTERNET	BIE	218	-40.00		47,790.39
05-01	05-01	RH ING ELIANA MELINA	BCA. INTERNET	BIE	219	-5,000.00	0.25	42,790.14
06-01	06-01	PAGO PARA RH	BCA. INTERNET	BIE	221	-7,500.00	0.35	35,289.79
07-01	07-01	TIN018F0000000000000 MUNI DIST TACABAMBA			223	4,808.27	0.20	40,097.86
07-01	07-01	RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE	CHICLAYO	VEN	225	-34,000.00	1.70	6,096.16
10-01	10-01	TIN018F0000000000000 M VIV CONSTRUCC Y SAN	VAL. 09- FAC. 45		227	23,765.99	1.15	29,861.00
10-01	10-01	RH ALEX ALCANTARA	BCA. INTERNET	BIE	229	-2,000.00	0.10	27,860.90
11-01	11-01	CAJA CHICA	BCA. INTERNET	BIE	231	-500.00		27,360.90
11-01	11-01	RET.CJ.B24 BANCO	OFICINA METRO	VEN	232	-500.00		26,860.90
12-01	12-01	RH OMAR COLLANTES	BCA. INTERNET	BIE	233	-2,000.00	0.10	24,860.80
13-01	13-01	PARA PAGOS DE RH	BCA. INTERNET	BIE	235	-18,000.00	0.99	6,859.90
26-01	26-01	TIN009F0000000000000 E P S SEDACAJ S A			237	3,784.08	0.15	10,643.83
27-01	27-01	3000	BCA. INTERNET	BIE	239	-3,000.00	0.15	7,643.68
27-01	27-01	GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	241	-500.00		7,143.68
31-01	31-01	COMISION DE MANTENIMIENTO			242	-15.00		7,128.68
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 3.70						
		ABONOS 1.50						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO : 595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 796 000200182625 00	BANCA POR INTERNET www.bbvbanccontinental.com		7,128.68

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0 5) INDECOPI



ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF.MCDO.MODELO CHICLAYO	31-01-2022	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	1
		0011	0796	0200182625	00	



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



212

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

San Isidro, 09 de Agosto de 2022

CARTA N° 1086- 2022-VIVIENDA/OGA-OACP

Señores

CONSORCIO COLLANTES CORPORACION

Av. 28 de julio N° 346 Dpto. 503, Distrito de Miraflores - Lima

Correo de notificación: ccorsac@outlook.es

Presente. -

Atención : Alex Alcántara Chuquilin - Representante común del consorcio

Asunto : **Ratificación de los cálculos de la liquidación del contrato de consultoría de obra, Contrato No 034-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001 realizados por la entidad**

Referencia : a) Memorándum N° 800-2022-VIVIENDA/VMVU/PMIB
b) Informe Técnico Legal N° 080-2022/VMVU/PMIB/UEO-carguedas
c) Carta N° 25-2022-CCOR/RC (**HT N° 76161-2022**)

Es grato dirigirme a ustedes, en atención al asunto y con relación al Contrato N° 034-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001 – contratación del "Servicio de Supervisión de la Obra: Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Vial de la Zona Este del distrito de Tumbes - Tumbes - Tumbes - Código Unificado 2434455".

Al respecto, mediante los documentos a) y b) de la referencia, el Programa Mejoramiento Integral de Barrios en su calidad de área usuaria y supervisora de la ejecución contractual, emite pronunciamiento respecto del documento c) de la referencia, mediante el cual su representada no acoge las observaciones realizadas por la entidad a liquidación del contrato de consultoría de obra Contrato No 034-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001, la cuales fueron comunicadas mediante la Carta N°939-2022-VIVIENDA/OGA-OACP.

En atención a lo expuesto, se remiten los documentos a) y b) de la referencia, con la ratificación de los cálculos de la liquidación del Contrato No 034-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001 realizados por la entidad, para su conocimiento.

Finalmente, cabe señalar que, conforme lo establecido en el quinto párrafo del artículo 69 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, es prerrogativa de su representada someter la controversia a los mecanismos de conciliación y/o arbitraje según estime conveniente.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL



Firmado digitalmente por:
AVELLANEDA ROMANI Pablo
Augusto FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/08/09 16:40:05-0500

PAAR/ccec-oenc



Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la MVCS. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 09/08/2022. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sitrad.vivienda.gob.pe/verifica>, ingresando el tipo y número de documento: CARTA N° 00001086-2022/OGA/OACP y/o el número CVD: 1050 6039 9418 6821 y la siguiente clave: 1LatbriRDE.



SUPERVISION DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA: "MECADO DE
ABASTOS"



Municipalidad Distrital De Tacabamba

Provincia Chota - Región Cajamarca.

"Juntos Construyendo el Cambio"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



214

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	021-2022-MDT/SGIDUT/JETN			
		Fecha de emisión del documento	15/07/2022			
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CONSORCIO COLLANTES CORPORACIÓN			
		RUC	-----			
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones	
		COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C.	20604942480	80	Las mismas que están estipuladas en el contrato de consorcio	
		VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN	10423112099	20	Las mismas que están estipuladas en el contrato de consorcio	
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	N° 074-2021-MDT			
		Tipo y número del procedimiento de selección	AS-SM-4-2021-MDT/CS-1			
		Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	--	Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	X
		Descripción del objeto del contrato	Supervisión de la obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con CUI 2517502			
		Fecha de suscripción del contrato	19/07/2021			
		Monto total ejecutado del contrato	81,964.00			
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original (Supervisión y recepción)		120 días calendario	
			Plazo de Suspensión de Obra N° 01		15 días calendario	
			Total, plazo		120 días calendario	
			Fecha de inicio de la consultoría de obra		05/08/2021	
			Fecha final de la consultoría de obra		17/12/2021	
En caso de elaboración de Expediente Técnico						
4	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto	---			
		Ubicación del proyecto	---			
		Monto del presupuesto	---			

DIRECCIÓN JR. LIMA N°549 – TACABAMBA

RUC 20220666418



Municipalidad Distrital De Tacabamba

Provincia Chota - Región Cajamarca.

"Juntos Construyendo el Cambio"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



215

En caso de Supervisión de Obras		
5 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con CUI 2517502
	Ubicación de la obra	CP La Pucara, Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca
	Número de adicionales de obra	Ninguno
	Monto total de los adicionales	No Aplica
	Número de deductivos	Ninguno
	Monto total de los deductivos	No Aplica
	Monto total de la obra	S/ 1,520,361.65
6 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	Ninguno
	Monto de otras penalidades	Ninguno
	Monto total de las penalidades aplicadas	No Aplica
7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
	RUC de la Entidad	2022066418
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	JOSE EDUARDO TARRILLO NUNTON
	Cargo que ocupa en la Entidad	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
	Teléfono de contacto	901256785
8	<div> Ing. José Eduardo Tarrillo Nuntón SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</div>	



Municipalidad Distrital De Tacabamba

Provincia Chota - Región Cajamarca.

"Juntos construyendo el cambio"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



CONTRATO N° 074 -2021-MDT

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDT/CS – PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2517502"

Conste por el presente documento, el **CONTRATO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA**, que celebra de una parte La **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA**, con RUC N° 20220666418, con domicilio en el Jr. Lima N° 549 – Distrito de Tacabamba, provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, debidamente representada por el **GERENTE MUNICIPAL ING. MARCO ANTONIO VARGAS VÁSQUEZ**, identificado con DNI N° 27424004, designado por Resolución de Alcaldía N° 11-2020-MDT/A; de fecha 15 de enero del 2020, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**, y de la otra parte, el **"CONSORCIO COLLANTES CORPORACIÓN"**; la misma que según el Contrato de Consorcio Certificada Notarialmente que celebran de una parte: **VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN**, con RUC N° 10423112099, peruano, empresario, con Documento Nacional de Identidad N° 40804305, Sufragante, con **DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE LOS ALISOS MANZANA K1 - LT 14 – PPJJ. VILLA HERMOSA, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO - LAMBAYEQUE**; y la **SOCIEDAD COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C.**, con RUC N° 20604942480, con domicilio real según registro REMYPE **CALLE S/N SEC. LA MOLINA KM. 0 AMAZONAS – UTCUBAMBA – CUMBA – DISTRITO DE CUMBA – PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**, con Partida Electrónica N° 11035923, Asiento N° C00001, Zona Registral N° II – Sede Chiclayo, Oficina Registral de Chachapoyas, debidamente representada por su Gerente General **MONTENEGRO PERALES DIANA**, peruana, empresario, con Documento Nacional de Identidad N° 47839227, con **DOMICILIO LEGAL CARRETERA CHICLAYO PIMENTEL KILOMETRO 10 MANZANA B), LOTE 05, C.P. APV BAHÍA DE PIMENTEL, PIMENTEL- CHICLAYO-LAMBAYEQUE** – quienes manifiestan su voluntad de constituirse como **CONSORCIO** en los términos y bajo las condiciones expuestas en el **CONTRATO DE CONSORCIO** de fecha 12 de julio del 2021; y que, conforme a la **CLÁUSULA CUARTA** del Contrato de Consorcio los consorciados conjuntamente convienen en designar como Domicilio Legal en la **APV MZ. "B" BAHÍA DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE**, así mismo conforme a la **CLÁUSULA SEXTA** del Contrato de Consorcio los Consorciados conjuntamente convienen en designar como Representante Común del **"CONSORCIO COLLANTES CORPORACIÓN"**, a don **ALEX ALCÁNTARA CHUQUILÍN**, Peruano, con Documento Nacional de Identidad N° 47864822, con **DOMICILIO LEGAL EN EL CASERÍO EL PROGRESO – DISTRITO DE PATAPO – PROVINCIA CHICLAYO – DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**, quien queda facultado a suscribir el contrato respectivo con la Entidad; a cuyo **CONSORCIO**, en adelante, se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los siguientes términos: -----

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

Que, con **INFORME N° 157-2021-MDT-JCVE/UOP**, de fecha 11 de junio del 2021, el Jefe de la Unidad de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, alcanza Términos De Referencia para la **CONTRATACIÓN DEL**





Municipalidad Distrital De Tacabamba
Provincia Chota - Región Cajamarca.
"Juntos construyendo el cambio"



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2517502". Corroborado por el Sub Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Territorial con el INFORME N° 139-2021-MDT/SGIDUT/UTN de fecha 11 de junio del 2021.

QUE, CON ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDT-1 – PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2517502". - Que, con fecha 05 de Julio del 2021, el Comité de Selección, designado con Resolución de Alcaldía N° 160-2021-MDT/A de fecha 15 de junio del 2021, integrado por el **SRA. YANINA MARLENY VILLEGAS CUBAS** en su calidad de Presidente Titular, el **ING. JOSÉ EDUARDO TARRILLO NUNTON**, en su calidad de Primer Miembro Titular y la **C.P.C. JOSE MAURO SAAVEDRA HERRERA**, en su calidad de Segundo Miembro Titular, a fin de llevar a cabo la etapa de admisibilidad de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, según cronograma establecido en el portal del SEACE del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDT-1 – PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2517502"; por el monto de **S/. 81.964.00 – (Ochenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con 00/100 Soles)**, cuyo sistema de contratación es por tarifas.

Se procede a verificar la relación de participantes inscritos en el procedimiento de selección, posterior a ellos se procede a revisar los postores que presentaron sus ofertas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)

DE LA ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: De conformidad a lo establecido en el Artículo 73° inciso 73.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede con la verificación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e), y f) del artículo 52° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y se determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas detalladas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera como no admitida.

DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: la calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA: según la evaluación de la oferta técnica del postor **CONSORCIO COLLANTES CORPORACIÓN** obtiene 80 puntos pasando a la evaluación de la oferta económica.

DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA: consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el capítulo IV de la Sección Específica de las Bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con mayor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. Para determinar la oferta con mejor puntaje, se toma en cuenta lo



Municipalidad Distrital De Tacabamba

Provincia Chota - Región Cajamarca.

"Juntos construyendo el cambio"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



indicado en el numeral 74.2 del artículo 74° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Previo a ello se ha realizado las operaciones aritméticas para verificar su oferta económica está entre los límites.

El comité de selección en base a los resultados obtenidos, acuerda por unanimidad otorgar la **BUENA PRO** del procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDT-1 – PRIMERA CONVOCATORIA – CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2517502"**; al postor **"CONSORCIO COLLANTES CORPORACION"** integrado por **VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN**, con RUC N° 10423112099; y la **SOCIEDAD COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C**, con RUC N° 20604942480, por el monto de la oferta económica que asciende a: **S/. 81.964.00 – (Ochenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con 00/100 Soles)**, el comité de selección basado en el principio de presunción de veracidad, acepta los documentos presentados por el postor, los que han conllevado a la admisión, evaluación y calificación de los mismos.

Que, con Informe N° 0141-2021-MDT-JL/JMSH, el Jefe de Logística de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, en cumplimiento de sus funciones **ALCANZA DOCUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CONTRATO**, indicando que habiéndose realizado el Procedimiento de **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDT/CS – PRIMERA CONVOCATORIA – CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2517502"**; para lo cual resulto como ganador de la buena pro el resultado como Ganador de la Buena Pro el **"CONSORCIO COLLANTES CORPORACION"** integrado por **VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN**, con RUC N° 10423112099; y la **SOCIEDAD COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C**, con RUC N° 20604942480, por el monto de la oferta económica que asciende a: **S/. 81.964.00 – (Ochenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con 00/100 Soles)**, por lo que dando de conformidad al artículo 139° de la Ley de Contrataciones del Estado se da la conformidad y se alcanza documentos para la suscripción del contrato del servicio indicado, revisado por Gerencia Municipal y remitido con **MEMORANDO N° 1966-2021-MDT/GM**, para perfeccionar el contrato. -----

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL.

- Ley N° 31084 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2021
- Ley N° 31086 Ley De Endeudamiento Del Sector Público Para El Año Fiscal 2021.
- Ley N° 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificatorias a la fecha
- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento y sus modificatorias a la fecha



Municipalidad Distrital De Tacabamba

Provincia Chota - Región Cajamarca.

"Juntos construyendo el cambio"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



- Directivas del OSCE.
- Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República - Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
- Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican supletoriamente
- Código Civil en forma Supletoria.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.
- Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.
- Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, Aprueban el "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades".
- Decreto de Urgencia N° 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA** con CUI 2517502, el mismo que será ejecutada por el "CONSORCIO COLLANTES CORPORACION", adjudicado con la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2021-MDT/CS – PRIMERA CONVOCATORIA.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL.

El monto del presente contrato asciende a la suma de **S/. 81.964.00 – (OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)**, quien incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

El pago del monto contractual será de conformidad a la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000000575, de fecha 17.06.2021 par la Justificación de la Supervisión de la Ejecución de la Obra: **Creación del Servicio de Accesibilidad de Productos de Primera Necesidad en el Mercado de Abastos del Centro Poblado la Pucara del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca** con CUI 2517502.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PAGO.

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.



CONSORCIO COLLANTES
CORPORACION
ALEXANDRA CHUQUILIN ALEX
DANI N° 47864822
REPRESENTANTE COMUN



Municipalidad Distrital De Tacabamba

Provincia Chota - Región Cajamarca.

"Juntos construyendo el cambio"



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un **CONSORCIO**, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En el caso que se haya suscrito contrato con un **CONSORCIO**, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

EL CONTRATISTA presenta el CCI 011-796-000200182625-00 – BBVA – COLLANTES CORPORACIÓN SAC, en la cual se abonarán los desembolsos económicos que se efectúen.

Que, el porcentaje de participación de los Consorciados corresponde de conformidad a la **CLÁUSULA QUINTA** del contrato de consorcio:

- **VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN**, con RUC N° 10423112099, con un porcentaje de participación de 20%
- **SOCIEDAD COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C.**, con RUC N° 20604942480, con un porcentaje de participación de 80%. -----

CLÁUSULA SEPTIMA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACION.

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente se prestarán en el plazo de **150 DÍAS CALENDARIO**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. -----

Supervisión y recepción de Obra	120 días calendario
Liquidación de Obra	30 días calendario
Total	150 días calendario

CLÁUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO.

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la Oferta Ganadora, Documentos para firma del Contrato, documentación de presentación obligatoria, así como los Documentos Derivados del Procedimiento de Selección que establezcan obligaciones para las partes. -----

CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS.

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.



Municipalidad Distrital De Tacabamba

Provincia Chota - Región Cajamarca.

"Juntos construyendo el cambio"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

- **EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO LA RESPECTIVA CARTA N° 032-2021-CCOR/GG, DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2021, SOLICITO LA RETENCIÓN DEL 10% DEL MONTO CONTRATADO COMO FONDO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 149.4.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITANDO SE RETENGA A SU REPRESENTADA EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO COMO FONDO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO ASCENDENTE A UN MONTO A RETENER DE S/. 8.196.40 (OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES.**

CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN.

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO.

La Ejecución del Servicio y puesta en funcionamiento, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, quien contratará los Servicios de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de Obra.

El Contratista deberá estar sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del contrato.

La ejecución del proyecto se realizará de acuerdo al Expediente Técnico, TDR y las bases aprobado por la Municipalidad Distrital de Tacabamba, y para la recepción del mismo, se tendrá en cuenta la ejecución completa de todas las metas consideradas en el Expediente Técnico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PENALIDADES.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:



CONSORCIO COLLABANTES
CORPORACIÓN
ALCANTARA CHUQUILIN ALEX
DNI N° 47864822
REPRESENTANTE COMUN



Municipalidad Distrital De Tacabamba
Provincia Chota - Región Cajamarca.
"Juntos construyendo el cambio"



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- **PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.** - En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- **OTRAS PENALIDADES.** - La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Según lo previsto en el artículo 190° del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Quando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del ítem del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO



Municipalidad Distrital De Tacabamba

Provincia Chota - Región Cajamarca.

"Juntos construyendo el cambio"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



Otras penalidades			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	1% del monto del contrato de supervisión.	Según informe del comité de recepción.
4	Demora en la presentación de los informes mensuales de supervisión, el cual deberá ser presentado dentro de los 05 días calendario del mes siguiente de la valorización, contabilizado desde el primer día hábil.	0.5 UIT Cada vez que suceda	SE VERIFICARÁ DE ACUERDO A LA FECHA DE INGRESO DEL INFORME EN MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD.
5	Demora en la presentación del informe, para pago al contratista. (Solo se aplicará en caso el contratista presente la documentación correspondiente y completa presentado dentro de los 5 días calendario, contabilizados desde el primer día hábil del mes siguiente de la valorización).	0.5 UIT Cada vez que suceda	SE VERIFICARÁ DE ACUERDO A LA FECHA DE INGRESO DEL INFORME EN MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD.
6	Demora en la presentación de los cronogramas Actualizados y Reprogramados, producto de las ampliaciones de plazo Otorgados, (Los cronogramas deben ser presentados dentro del plazo establecido en el reglamento.	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
7	No responder las solicitudes escritas de la Entidad en el plazo establecido.	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
8	Por la entrega de información incompleta de las valorizaciones para pago al contratista.	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
9	Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o actividad, por inasistencia injustificada o carencia de equipos.	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.



Municipalidad Distrital De Tacabamba

Provincia Chota - Región Cajamarca.

"Juntos construyendo el cambio"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



Otras penalidades			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
10	No Participación del personal clave en la obra y el NO uso del equipo de campo en obra (vehículo, medio de comunicación, topógrafo, etc.) establecido en los términos de referencia	0.5 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Área Usuaria y la Sub Gerencia de Infraestructura. De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

LA RECEPCIÓN DE LA OBRA se efectuará de acuerdo al Art.208° del Reglamento, resaltando lo siguiente:

- Al término de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado recepción de obra vía Cuaderno de Obra, inspeccionar minuciosamente toda la obra, verificando su culminación.
- El Supervisor presentará a la Entidad, antes de la recepción previa, un Informe de Situación de la Obra ejecutada en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obra terminada y la evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones ambientales.
- Comunicar al Contratista las partes de la obra por subsanar, corregir o cambiar, e informar a la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, en forma detallada de los trabajos ejecutados señalando si procede o no la recepción de la obra.
- Antes de la recepción de Obra, el Contratista deberá haber presentado al Supervisor los Planos Post Construcción (los que reflejaran fielmente el estado final de construcción) y la memoria descriptiva valorizada,

CONSORCIO EJECUTANTES
CORPORACIÓN
ALCANTARA CHUQUIN ALEX
DNI N° 47864822
REPRESENTANTE COMUN



Municipalidad Distrital De Tacabamba
Provincia Chota - Región Cajamarca.
"Juntos construyendo el cambio"



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

para su revisión.

- e. El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y planos post construcción que el Contratista presentará. El Supervisor remitirá la documentación a la Entidad, debidamente firmada por el Jefe de Supervisión y/o el Representante Legal de la Supervisión y así mismo por el Representante Legal del Contratista; también incluirá la declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra.
- f. El Comité de Recepción junto con el Contratista procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad de la Obra terminada, en un plazo no mayor de 20 (veinte) días calendario.
- g. Asistir al acto de la recepción de la Obra, asesorando al Comité de Recepción de Obra, efectuando las mediaciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones de la Comisión, a fin de efectuar la subsanación por parte del Contratista, en el plazo de Ley.
- h. En el caso de que la Comisión de Recepción encuentre observaciones que denoten falta de diligencia de la supervisión en la cautela del cumplimiento de planos y de las especificaciones técnicas, la supervisión asume responsabilidad por tales hechos.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 170° del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas en el artículo 45° del TUO de la LCE y en el artículo 209° del RLCE, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD.


DEL CONTRATISTA y FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y de calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra el contratista está obligado a cumplir los plazos establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 243° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

EL CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y el Residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas que se consideren convenientes para la ejecución de la obra.

De otro lado, sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a **EL CONTRATISTA**, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.





Municipalidad Distrital De Tacabamba
Provincia Chota - Región Cajamarca.
"Juntos construyendo el cambio"



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA


El Supervisor de Obra debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para que el Contratista o Ejecutor de Obra disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del número de equipos ofertados o de su rendimiento. Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a las Empresas Consultoras, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión de esta Obra obliga a:

FUNCIONES GENERALES

- Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del Contrato entre la Municipalidad Distrital de Tacabamba y el Contratista.
- Tomar conocimiento de las características técnicas de la obra a ejecutar y los términos de contratación de su ejecución, a fin de efectuar una adecuada supervisión técnico-administrativa de los trabajos que ejecute el contratista; debiendo desarrollar un efectivo seguimiento del cronograma contractual vigente fechado de la obra, especialmente en lo concerniente a la aprobación de los presupuestos adicionales ó deductivos de obra, cuya aprobación por parte de EL SUPERVISOR y por parte de La Municipalidad Distrital de Tacabamba – La Municipalidad, respectivamente; será efectuada siguiendo las normas técnico legales vigentes. Asimismo, EL SUPERVISOR deberá hacer de conocimiento a La Municipalidad, de todo lo actuado en informes específicos cuando sea necesario y en los informes mensuales para que se efectúen los pagos correspondientes.
- Supervisar durante la ejecución de la obra, el cumplimiento de los términos del Contrato, de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, de las normas técnicas y administrativas vigentes, de las normas de seguridad para los trabajadores del Contratista. EL SUPERVISOR deberá controlar que el Contratista no subcontrate la obra o parte de ella, sin la autorización previa de La Municipalidad. Se deberá evitar que el contratista comprometa a las poblaciones en trabajos de apoyo comunal sin el pago respectivo.
- El SUPERVISOR, aprobará previamente los frentes de trabajo que presente el Contratista.
- Controlar el cumplimiento del Plazo Contractual, desde el inicio de las obras hasta su conclusión, comparando los avances reales versus los programados, mediante el Programa de Administración de Construcción PCAC y el PERT-CPM contractual y/o Diagrama de GANTT contractual.
- EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a La Municipalidad, de acuerdo a las condiciones, características y especificaciones que se indica en la Propuesta.

AL INICIO DE LA OBRA

- Verificar la existencia de permisos y de la documentación necesaria para el inicio de las obras y suscribir el Cuaderno de Obra con el Residente de Obra (Artículo 191° del Reglamento), y cumplir durante todo el proceso de construcción, haciendo sus observaciones y absolviendo en el más breve plazo las consultas que plantee el Contratista. (Artículo 193° del Reglamento).
- EL SUPERVISOR controlará la ejecución de las obras y tendrá autoridad suficiente para suspender los trabajos debidamente justificados y, rechazar los materiales cuando así lo amerite, para asegurar la calidad de las obras.





Municipalidad Distrital De Tacabamba

Provincia Chota - Región Cajamarca.

"Juntos construyendo el cambio"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



CONSORCIO COLLABATES
CORPORACION
ALCANTARA
ALEX
FERNANDEZ
DNI: 4784822
REPRESENTANTE COMUN

- c. EL SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al contratista de ninguna de las obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de La Municipalidad.
- d. Presentar el correspondiente Informe Justificadorio para la aprobación de los presupuestos adicionales y reducciones resultantes, emitiendo opinión y recomendando su aprobación. EL SUPERVISOR deberá velar para que el contratista cumpla con los cronogramas fechados establecidos para estas actividades y sobre todo estén de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente de Contraloría.
- e. Solicitar al Contratista y aprobar el Calendario Valorizado fechado de Avance de Obra, que incluye la adquisición de materiales. Exigirá que el calendario fechado sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la ejecución mensual que permitan un análisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. EL SUPERVISOR deberá exigir al Contratista un diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollará.
- f. Verificar la capacidad y experiencia técnico-administrativa del Residente de Obra encargado de la dirección técnica administrativa de las obras. Así mismo verificará que el personal de ejecución del Contratista sea el presentado conjuntamente con la oferta y sea compatible con el grado de especialización y dificultad de las obras a ejecutarse.
- g. Revisar y aprobar el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos para Materiales, según los Cronogramas de Desembolsos fechado que el Contratista presente en forma detallada, debiendo solicitar al inicio de los trabajos un plan calendarizado de utilización de estos materiales.
- h. Verificar el Replanteo de obra, así como formular oportunamente las recomendaciones sobre la posibilidad de complementarlo y/o mejorarlo para optimizar la ejecución de la obra.
- i. Exigir al Contratista el cumplimiento de las Normas de seguridad aplicables para su personal y para terceros, verificando las vigencias de las pólizas de seguro en cuanto a sus alcances, montos y vigencias.
- j. Realizar oportunamente las gestiones necesarias, ante los organismos competentes cuando las obras comprometan edificaciones, obras de saneamiento, y en general de servicios públicos y/o privados.

FUNCIONES PERMANENTES

- a. Efectuar la supervisión de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el contratista, así como de su correcta utilización e instalación en la obra, verificando sus características, pruebas y controles requeridos en las Especificaciones Técnicas del proyecto y la oferta del contratista. El control de calidad de los materiales se realizará en los almacenes del fabricante, durante su transporte, almacenamiento y después del montaje.
- b. Elaborar y mantener un sistema de registro de garantías y seguros de equipos y materiales del contrato a supervisar, independientemente del control de vigencia de las garantías que efectuará La Municipalidad por intermedio de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, encargada de la custodia de estos documentos.
- c. Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales, asimismo controlar el programa de entrega de materiales anticipando faltas o demoras.
- d. Supervisar la ejecución de las obras en todas sus etapas, constatando que se ajusten a las especificaciones técnicas.



Municipalidad Distrital De Tacabamba

Provincia Chota - Región Cajamarca.

"Juntos construyendo el cambio"



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

- e. Controlar y registrar en forma sistemática el avance físico de la ejecución de la Obra, verificando el cumplimiento de los cronogramas ofertados y contratados. EL SUPERVISOR deberá comunicar por escrito a La Municipalidad cuando cualquier fase de la obra comience a retrasarse respecto del programa de avance establecido inicialmente. En este caso, EL SUPERVISOR deberá a la brevedad posible, recomendar, por escrito las acciones a tomar para hacer expedita la obra. En caso necesario recomendará la reprogramación del saldo de obra para fines propios de ejecución más no para modificaciones contractuales de acuerdo al Artículo 187° del Reglamento, de modo que se pueda concluir dentro del plazo contractual.
- f. Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista en el Cuaderno de Obra, debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y haciendo de conocimiento a La Municipalidad, si las anotaciones afectan el cumplimiento del plazo contractual y del costo de la Obra.
- g. Mantener una constante comunicación con la Coordinación nombrada por La Municipalidad por intermedio de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, sobre el estado y el desarrollo del Contrato; y programando reuniones periódicas con el Contratista.
- h. Asesorar a La Municipalidad en las Controversias con el Contratista o con terceros y, tramitar con su opinión los planteamientos y los reclamos del Contratista que excedan su capacidad de decisión y, que a su juicio ameriten la elaboración de un informe técnico que sustente y/o amerite una Resolución Administrativa.
- i. Valorizar y/o Aprobar mensualmente los avances de obra, justificando y sustentándolas con los informes técnicos y, presentándolas oportunamente para los trámites de pago respectivos.

FUNCIONES PUNTUALES

- a. Previa coordinación con La Municipalidad, participar en la ejecución de las pruebas de fabricación (si el caso lo amerita), de los equipos y materiales, debiendo aprobar y suscribir los protocolos respectivos.
- b. Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista a requerimiento de EL SUPERVISOR, incluyendo mano de obra, materiales y equipos a utilizarse. Aprobación de los formatos de los protocolos necesarios para las pruebas y recepción de los equipos e instalaciones.
- c. Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del contratista e informar a La Municipalidad para la aprobación correspondiente.
- d. Revisar los metrados de avance mensuales y revisar las valorizaciones, verificando la correcta aplicación de las fórmulas polinómicas y determinación de los reajustes, verificando los máximos montos permitidos en función al calendario programado de avance de obra.
- e. Revisar y evaluar las solicitudes de pagos preparadas por el contratista de obra, incluyendo cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las especificaciones. Para tal fin se deberá presentar el informe con las recomendaciones u observaciones para la aprobación o desaprobación de dichos pagos.
- f. Preparar informes de avance mensual, los informes deberán ser en forma breve y concisa, describir el avance de la obra y relacionarlo con los planes programados, los problemas observados y acciones para la superación de los mismos. Adicionalmente, se deberá incluir en los informes que se soliciten, los montos requeridos para las valorizaciones del siguiente mes considerando los cronogramas valorizados para la ejecución de las obras presentados por el Contratista.



Municipalidad Distrital De Tacabamba
Provincia Chota - Región Cajamarca.
"Juntos construyendo el cambio"



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



- g. Revisar y evaluar las solicitudes de ampliación de plazo y/o reprogramación de obra, y otros que formule el contratista, elaborando los expedientes administrativos correspondientes y, pronunciándose respecto al sustento técnico-administrativo dentro de los plazos previstos en la ley de Contrataciones y su Reglamento, así como en las directivas de la Contraloría General de la República.
- h. Controlar que los planes de seguridad presentados por el Contratista de obra, se ajusten a los requerimientos de las Normas técnicas vigentes sobre la materia que resulten aplicables; y verificar en todo momento su eficacia, dictando órdenes de suspensión de las operaciones o trabajos que entrañen peligro para las personas y/o instalaciones autorizando su prosecución cuando el contratista haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables. Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá informar y evaluar los accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y daños al personal, a las instalaciones o a terceros; informando a La Municipalidad. De contarse con la debida justificación y merito suficiente se informará, se coordinará la revisión y elaboración de los Expedientes técnicos que sustenten Adicionales y/o Deductivos de obra, con el informe correspondiente para su trámite ante La Municipalidad.
- i. El SUPERVISOR, bajo ningún título, podrá ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el presente contrato, los trabajos ni los pagos relativos a este.
- j. Queda expresamente establecido que La Municipalidad, no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga el SUPERVISOR en la ejecución del servicio. Será de cargo del SUPERVISOR, el pago de haberes y beneficios sociales del personal que asigne a la ejecución del servicio, y en general, el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que emanen de las disposiciones de carácter laboral, social o de otra índole.
- k. En tal sentido, queda perfectamente entendido que, ni EL SUPERVISOR, ni el personal del SUPERVISOR, poseen vínculos laborales con La Municipalidad.
- l. La Municipalidad podrá retener los pagos a efectuar, total o parcialmente, cuando EL SUPERVISOR no hubiera cumplido con sus pagos laborales o provisionales y paga a cuenta de este último. Las sumas retenidas no devengarán reajustes, ni intereses y se podrán pagar a los trabajadores e instituciones pertinentes a nombre del SUPERVISOR.

INSPECCIÓN FINAL, PRUEBAS Y RECEPCIÓN

- a. El Residente de Obra, anotará en el Cuaderno de Obra, la fecha de culminación de los trabajos, solicitando de manera inmediata la realización de la inspección, pruebas y Recepción provisional de la Obra; para tal efecto deberá alcanzar el Expediente Técnico necesarios para realizar la inspección final, con la conformidad del Supervisor de la Obra, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 208° del Reglamento de Contrataciones del Estado.
- b. Participar en la inspección final y pruebas de aceptación de las obras y de funcionamiento de los equipos y materiales previos a la Recepción de la obra. A efecto de informar sobre la recepción de obra, en caso de formularse el pedido respectivo por parte del contratista, conforme lo previsto en el Artículo 208° del Reglamento. EL SUPERVISOR deberá haber constatado que se han realizado todas las pruebas en vacío y operativas conforme a lo señalado en las Especificaciones Técnicas.
- c. Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada conforme a los términos del contrato, para la aceptación del trabajo concluido por parte de La Municipalidad, y la posterior puesta en servicio y recepción de la

CONSORCIO COLLAYES
 COLAP
 ALCANTARA CHUQUIN ALEX
 DNI N° 47864842
 REPRESENTANTE COMUN



Municipalidad Distrital De Tacabamba
Provincia Chota - Región Cajamarca.
"Juntos construyendo el cambio"



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

obra. EL SUPERVISOR en forma conjunta con el Comité de Recepción, deberá elaborar y suscribir las correspondientes Actas de Recepción de la obra.

- d. Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos conforme a obra, presentados por el contratista.
- e. Revisar y/o rehacer la liquidación final del contrato de obras, presentado por el Contratista de obra, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento. (Artículo 209° del Reglamento).

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

- a. EL SUPERVISOR verificará el cumplimiento del contrato de ejecución de obras y coordinará con La Municipalidad los resultados, informando mensualmente del cumplimiento de los mismos.
- b. EL SUPERVISOR presentará un "Informe Mensual de Supervisión" a La Municipalidad sobre las actividades efectuadas en la ejecución de las obras y las medidas correctivas pertinentes.
- c. Durante la ejecución del servicio, EL SUPERVISOR efectuará constantemente una evaluación integral de la obra debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual presentará mensualmente al contratista para su absolución, remitiendo una copia a La Municipalidad para su conocimiento.
- d. EL SUPERVISOR presentará a la conclusión de las obras, un "Informe Final de Supervisión", así como un resumen de las actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que se dieron en la obra respecto al proyecto original, los presupuestos adicionales aprobados, las prórrogas atendidas y los resultados de las inspecciones y pruebas.
- e. EL SUPERVISOR exigirá al contratista la presentación del Expediente Técnico Conforme a Obra, debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentación a La Municipalidad Igualmente efectuará el seguimiento y la revisión y/o realización de la Liquidación del Contrato que presente el contratista.

COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES.

- a. La coordinación sobre la supervisión de la obra, estará en primer lugar a cargo del Coordinador de Obras que precise la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y archivo y en segundo lugar a cargo del Jefe de la misma.
 - b. Respecto a las consultas que formule el contratista en el cuaderno de obras, estas serán absueltas por EL SUPERVISOR en el plazo que estipula el artículo 193° del Reglamento. Así mismo EL SUPERVISOR deberá tener especial cuidado en comunicar a La Municipalidad, respecto a los pedidos que el contratista formule en el cuaderno de obra, dentro de los plazos contemplados en el mencionado artículo 193° del Reglamento.
 - c. El Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo de La Municipalidad aprobará u observará los Informes mensuales y el Informe Final de la Supervisión, debiendo luego de ello tramitar el pago correspondiente. La presentación del Informe Mensual por parte del Supervisor debe ser hecha en un plazo máximo de cinco (05) días después de presentada la valorización del mes anterior.
- EL SUPERVISOR dentro de un plazo máximo de cinco (05) días calendario levantará las observaciones que hubiera formulado el Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo de La Municipalidad. Aprobados



CONSORCIO COLLAÑES
COMPROBACION
ALCAYARA CHUGUILLIN ALEX
REPRESENTANTE COMUN
UNI N° 47864822



Municipalidad Distrital De Tacabamba

Provincia Chota - Región Cajamarca.

"Juntos construyendo el cambio"



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

los informes EL SUPERVISOR presentará dos copias adicionales del referido informe, así como en archivo magnético (CD). -----

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuestos por el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 173° de la Ley de Contrataciones del Estado

La garantía del servicio de consultoría quedará sujeta a lo requerido por la Entidad, siendo necesario la garantía prestada hasta por un periodo de **07 AÑOS** y quedará sujeta a la correcta y adecuada ejecución y calidad de la obra, durante ese periodo el SUPERVISOR asume toda responsabilidad solidaria, civil por las deficiencias o vicios ocultos, si los hubiera. -----

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento, así como del cumplimiento de los Términos De Referencia y las Bases Integradas. -----

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32° y artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164° de su Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. -----

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. -----

CLÁUSULA VIGESIMA: ANTICORRUPCIÓN.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 07° del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 07° del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y



Municipalidad Distrital De Tacabamba
Provincia Chota - Región Cajamarca.
"Juntos construyendo el cambio"



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. -----

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho. -----

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado. -----

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA.

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. -----

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO.

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el ÓSCÉ y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Lima N° 549 – Tacabamba.

DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA: APV MZ. "B" BAHÍA DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE.



Municipalidad Distrital De Tacabamba
Provincia Chota - Región Cajamarca.
"Juntos construyendo el cambio"



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de 15 (Quince) días calendarios.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Técnico Económica y las Disposiciones del presente Contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Tacabamba, a los **19 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2021**.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
 Ing. Marco Antonio Vargas Vásquez
 GERENTE MUNICIPAL

LA ENTIDAD

CONSORCIO COLLANTES
 CORPORACION

ALCANTARA CHUCILIN ALEX
 DNI N° 47564822
 REPRESENTANTE COMUN

EL CONTRATISTA

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN DE UNA PARTE:

VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN RUC N° 10423112099, PERUANO, EMPRESARIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 40804305, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO LEGAL EN CLLE. LOS ALISOS MZ K1 LT 14 PP.JJ. VILLA HERMOSA, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

LA SOCIEDAD COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C. RUC N° 20604942480, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR **LA SR(a) MONTENEGRO PERALES DIANA**, PERUANA, EMPRESARIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 47839227, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO LEGAL CARRETERA CHICLAYO PIMENT KM. 10 MZA. B LOTE. 5 C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL-CHICLAYO-LAMBAYEQUE.

ANTECEDENTES

PRIMERA:

LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO CONSTITUIDAS BAJO EL REGIMEN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS U OTRAS: LA PERSONA NATURAL **VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN**, Y LA SOCIEDAD **COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C.** DEDICADAS AL MISMO OBJETO, CONSULTORIA DE OBRAS.

LA PERSONA NATURAL **VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN**, Y LA SOCIEDAD **COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C.**, FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO EN LO SUCESIVO DENOMINADO "**CONSORCIO COLLANTES CORPORACIÓN**".

OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDA:

POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS EMPRESAS CONSORCIADAS, MANTENIENDO SU AUTONOMIA, SE CONSORCIAN PARA PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA, DIRECTA Y SOLIDARIA EN LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: **SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA con CUI 2517502"**, EL CONSORCIO DECLARA QUE LA JUSTIFICACION DE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS MISMAS ESTA EN APROVECHAR LA CONJUNCION DE ESFUERZOS PARA PRESENTAR Y EJECUTAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA EN FORMA COMPETETIVA, UTILIZANDO ASI TODOS LOS RECURSOS, CONOCIMIENTOS Y EXPERENCIA DE CADA ASOCIADA EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD.

DURACION DEL CONTRATO

TERCERA

LAS EMPRESAS MIEMBROS CUMPLEN CON ESTABLECER QUE EL PRESENTE CONTRATO ES POR EL TIEMPO QUE DURE EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, INCLUYENDO LA LIQUIDACIÓN RESPECTIVA.

DOMICILIO LEGAL Y NATURALEZA.

CUARTA

EL CONSORCIO TENDRA LA SIGUIENTE DENOMINACION "**CONSORCIO COLLANTES CORPORACIÓN**".

EL DOMICILIO LEGAL COMUN DEL CONSORCIO PARA COORDINAR, ECONOMICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y LEGAL, SERA EN **APV MZ. "B" LT. "05" BAHÍA DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE LAMBAYEQUE.**

OBLIGACIONES

QUINTA

LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONSORCIADOS EN LA ELABORACION FÍSICA DE LA CONSULTORIA, LOS APORTES DE DINERO, DERECHOS Y OBLIGACIONES, UTILIDADES O PÉRDIDAS, SE FIJAN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

1. OBLIGACIONES DE VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN

20 %

- EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA con CUI 2517502".
- APOORTE DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE LA SUPERVISIÓN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

2. OBLIGACIONES DE COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C.

80%

- EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA con CUI 2517502".
- APOORTE DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE LA SUPERVISIÓN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

TOTAL, DE OBLIGACIONES

100%

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REACTUADO EN LA NOTARÍA

SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108º DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

ORGANIZACION INTERNA DEL CONTRATO, REPRESENTANTE COMUN**SEXTA**

LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN POR EL PRESENTE DOCUMENTO NOMBRAR COMO REPRESENTANTE COMUN AL **SR. ALEX ALCÁNTARA CHUQUILIN**, PERUANO, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICADO N° **47864822**, QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES:

- 1- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO LA PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA con CUI 2517502".
- 2- REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, LABORALES, CIVILES EN GENERAL ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO EN TODOS LOS ASUNTOS EN LOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE VEAN INVOLUCRADOS LOS INTERESES DEL CONSORCIO, PARA LO CUAL PUEDA EJERCER LAS FACULTADES GENERALES CONTEMPLADAS SEÑALADAS EN EL ART. 74 Y LAS FACULTADES ESPECIALES SEÑALADAS EN EL ART. 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. ASI MISMO EL REPRESENTANTE COMUN QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES DE LA REPRESENTACION PARA LOS PROCESOS EN MATERIA LABORAL QUE REGULA LA LEY.
- 3- EMITIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS RELACIONADOS CON LA CONSULTORIA DE OBRA.
- 4- SOMETER A CONCILIACIÓN O ARBITRAJE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES AQUELLAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA.

FACTURACION, PAGO, CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN.**SETIMA.**

LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN ESTABLECER ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD SERÁ LLEVADA POR LA EMPRESA **COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C, RUC N° 20604942480**, SIENDO ESTA EMPRESA QUIEN EMITIRÁ LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ADELANTOS, VALORIZACIONES, LIQUIDACIONES, RECOGER, RETIRAR Y COBRAR CONSIGNACIONES JUDICIALES CUALQUIERA SEA SU MONTO, NATURALEZA O CANTIDAD Y OTROS CONCERNIENTES AL SERVICIO, EN TAL SENTIDO LA ENTIDAD.

LA EMPRESA **COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C**, ES LA ÚNICA RESPONSABLE DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS, TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES ANTE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE LOS MISMOS, DEBERÁ LLEVAR LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS TRIBUTARIAS, LABORALES Y LEGALES, PAGANDO ESTOS DENTRO DE LOS PARÁMETROS Y LOS PLAZOS QUE ESTIPULA LA NORMA DE SUNAT Y AFP.

DE LA CARTAS FIANZAS**OCTAVA**

LAS CARTAS FIANZAS POR EL FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO Y POR MATERIALES A PRESENTAR PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, SERÁN GESTIONADAS POR LA EMPRESA **COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C.**

NOVENA

LAS ASOCIADAS ASUMEN RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA, COLECTIVA Y SOLIDARIA FRENTE A LA ENTIDAD POR TODO Y CADA UNO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA EL CONSORCIO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DEL CONTRATO CON MOTIVO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

CUANDO SEA EL CONSORCIO QUIEN CONTRATE CON TERCEROS LA RESPONSABILIDAD SERA EXCLUSIVA DEL CONSORCIO Y NO AFECTARA A SUS EMPRESAS MIEMBROS, SALVO DISPOSICION EXPRESA EN CONTRATO.

DÉCIMO

LOS OTORGANTES MANIFIESTAN NO HABER UTILIZADO MEDIO DE PAGO EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMO PRIMERA**DISTRIBUCIONES DE TRABAJO, RESPONSABILIDAD, CESIONES.**

LAS PARTES DECLARAN QUE EJECUTARAN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN Y COMPRENDA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

REGIMEN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS**DECIMA SEGUNDA**

LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIRAN AL INTERIOR DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

1. PARTICIPAR, COMPARTIR UTILIDADES, RIESGOS Y PÉRDIDAS EN LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, MATERIA DE LA PRESENTE ADJUDICACION.
2. EL PLAZO DE LA PRESENTE ASOCIACION TEMPORAL SERA HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES Y EL APOORTE POR LAS PARTES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTA.

ARBITRAJE, CONFIDENCIALIDAD Y JURISDICCION**DECIMA TERCERA**

EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108º DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

TODAS LAS DESAVENENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTE ACUERDO, QUE NO SEAN POSIBLES DE RESOLVER AMIGABLEMENTE EN PRIMERA INSTANCIA ENTRE LOS ASOCIADOS SERAN RESUELTAS DEFINITIVAMENTE EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

TODAS LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN DIRIGIRSE A LAS PARTES SE HARAN A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LA INTRODUCCION DE ESTE CONTRATO DONDE SE ENTENDERAN VALIDAMENTE EFECTUADAS.

DECIMA CUARTA

LAS PARTES DEBERAN TRATAR EL CONTENIDO DE ESTE ACUERDO DE FORMA CONFIDENCIAL Y SE OBLIGAN NO REVELAR A TERCEROS CUALQUIER INFORMACION RECIBIDA.

DECIMA QUINTA

LAS PARTES CONTRATANTES SEÑALAN COMO DOMICILIO, EN EL QUE APARECE EN LA INTRODUCCION DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO CIVIL, LEY GENERAL DE ARBITRAJE Y LEY DE CONCILIACION.

CHICLAYO, 12 DE JULIO DEL 2021

COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C

DIANA MONTENEGRO PERALES

DNI N° 47839227

GERENTE GENERAL

ING. VENTURA CARRILLO JOHNNY A.

DNI N° 42311209

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE PRECEDEN CORRESPONDEN A **DIANA MONTENEGRO PERALES**, CON DNI N° **47839227**, QUIEN ES GERENTE GENERAL, DE **COLLANTES CORPORACIÓN S.A.C.**, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **11035923** DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHACHAPOYAS Y **VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN**, CON DNI N° **42311209**. DE LO QUE DOY FE. EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. (ART. 108° DEL D. LEG. N° 1049). =====

CHICLAYO, 12 DE JULIO DEL 2021



ARMANDO CARRILLO JOHNNY A.
NOTARIO DE CHICLAYO
DISTRITO NOTARIAL DE LAMBATEQUE
REG. CNLAMS N°48



EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. (ART. 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049)