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ACTA — PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-I

ACTA DE DEVOLUCION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) correspondiente a la
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL
SAUL GARRIDO ROSILLO fl-1, DISTRITO DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

En la Provincia de Tumbes, siendo las 10:40 hrs del dia 06 de abril del 2021, reunidos en
la Oficina de Logistica y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Tumbes sito en Av. La Marina N2 200
- Tumbes, los miembros del Comité de Seleccién designados MEMORANDUM N2205-
2021/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR de fecha 19 de Marzo del afio en curso; el mismo que tendra a cargo el
Procedimiento de PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) correspondiente a la
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y
CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE
TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES; adjudicado por el valor de S/ 2°360,564.68, a fin de realizar la
entrega del expediente de contratacién el cual se encontraba en custodia del Comité de Seleccién de
acuerdo a lo estipulado en el Art. 25° del Decreto Supremo N°071-2018-PCM - Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, el mismo que precisa
El érgano a cargo de la seleccion organiza, conduce y realiza el procedimiento de seleccién hasta
el consentimiento de la buena pro (...).

Acto seguido el comité de Seleccidn, realiza la entrega del expediente de contratacion
(Expediente Técnico y los actuados del comité de seleccidn hasta el consentimiento de la Buena Pro); con
la finalidad de que se proceda segun lo estipulado en el Articulo 532 del Decreto Supremo N°071-2018-
PCM; siendo las 10:58 horas del mismo dia se da por concluido el Acto, firmando en sefial de conformidad.

CP. ANA GREGORIA GONZALES ROMERO
Presidente Comité de Seleccién
Miembro Titular
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ARQ. DIANA ANTUANET-G Y IZQUIERDO | ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO
Miembro Comité de Selecci Miembro Comité de Seleccién

1° Miembro Titular 2° Miembro Titular
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Inicio Bienvenido ANA GREGORIA GONZALES ROMERO
Su Sesion esta por expirar aproximadamente en 29 minuto(s) con 41 segundos,
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Cerrar Sesidn Nomenclatura PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-1
Nro. de convocatoria 1
Objeto de contratacién Consultoria de Obra
Entidad CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA,
b ipcién del objeto EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL
GOBIERNO L i SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE
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Central
i Registro de informe remitido al 6rgano correspondiente al SNC - Forma manual —r — 1
Inicio
— | * Documento del Sel E hi
F " 1pr Bases Pre- informe remitido al sleccionar archivo |
.cadas érgano

. re ndiente al
Consola de Seleccion correspo

b - — SNC (Max. 350 MB)
Consola de Actos Permite archivos tipo doc,
Preparatorios docx, xls, xlsx, pdf, zip, zip7,
rar.

Buscar Participantes
Inscritos Guardar Borrador

Bandeja de Expresion de

Interés para la * Campo Obligatorio
Reconstruccién con
Cambios Listado de Documentos
ja Difusid Fecha y hora d Fecha y h d
Bandeja Difusién de Nro. Nombre del Archivo v , © €nd V o4r/a © Estado  Archivo Acciones
Requerimientos - Ley N° creacion publiicacion
30225 INF CONSENTIMIENTO 06/04/2021 06/04/2021 Publicado bS5
PEC22020.pdf 10:21:11 10:23:27

Consultar Avisos
Informativos de

Contrataciones .
Publicar Cancelar

“uscar Oficios de
spervisién

Consultar Notificaciones
de Supervisién

Solicitud b

| Reporte Consultas y
Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o
| Desblogueo de
Procedimiento

Reporte Elevacion de
Observaciones

Ir a Info Obras
N—— - ——

o




A gl = AT e Wl Vil WiW2iWslN 7/;/4“\\ \
o PEC-NCPD-PROC-02-2020-GRT-CS-I ‘g “\\

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDE ﬁﬁ)ﬁ)ﬁwéﬂ&”ﬂﬁ T
X 'y

INFORME N° 028 -2020/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLS

A : Luis Alberto Flores Rivas N REG:
Jefe (e) del Organo de Control Institucional Hom:;
Gobierno Regional de Tumbes ————

ASUNTO : COMUNICO CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO DE 02724
PROCEDIMIENTO DE SELECCION PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-

CS-1

REF. : PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-1 — CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y
CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO
ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

Fecha : Tumbes, 05 de Abril del 2021.

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y por intermedio del presente de acuerdo
al art. 42° del DS N°071-2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios en el que consigna: “Al dia habil siguiente de
consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado administrativamente firme, el
organo a cargo del procedimiento de seleccién, bajo responsabilidad, elabora y remite un
informe al Organo de Control Institucional de la Entidad, sustentando la admisién de ofertas, la
evaluacion y el otorgamiento de puntaje”; informo el otorgamiento y consentimiento de la Buena
Pro del Procedimiento de Seleccién PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-1 — CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA,
EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL
GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Que la conduccion del procedimiento de seleccién de la referencia fue designada
mediante MEMORANDUM N°440-2020/GOB.REG. TUMBES-GR-GGR de fecha 15 de Octubre
de 2020 y reconformado mediante MEMORANDUM N°205-2021/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR
de fecha 19 de Marzo de 2021 a cargo del comité de selecciédn:

COMITE DE SELECCION DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Miembros Titulares/Suplentes Nombres Dependencia
Presidente Titular CPC ANA GREGORIA GONZALES ROMERO OLSA
Primer Miembro Titular ARQ. DIANA ANTUANE GARAY 1ZQUIERDO EXP IND {DRVCS)
Segundo Miembro Titular ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO EXP IND
Presidente Suplente CPC YUVITZA ESTHER PANTA DIOSES OLSA
Primer Miembro Suplente ING. JOSE LUIS HUERTAS ZEVALLOS GRI
| Segundo Miembro Suplente ING. SANTOS PENA CARRASCO GRI

Que, segun el cronograma de listado de actividades de la ficha del SEACE el 29 de
Diciembre de 2020, se registraron cuatro (04) ofertas, en detalle:

i 1 20117264883 CONSORCIO HOSPITALARIO TUMBES 29/12/2020 09:45:12 20117264883 29/12/2020
2 10101999039 DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL 29/12/2020 15:44:30 10101999039 29/12/2020
3 20548931321 PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU 29/12/2020 13:27:16 20548931321 29/12/2020

| 4 20393504081 CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO 29/12/2020 19:01:44 20393504381 29/12/2020

N° Reg. Doc.: 00963922
N° Reg. Exp.: 253
N° Folios:
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El 19 de marzo de 2021, los miembros del comité de seleccion, por UNANIMIDAD,
acuerdan la instalacion del colegiado, recepcionando el expediente de contratacion del
procedimiento de seleccién PEC-NCPD-PROC-N°02-2020/GRT-CS-| con una cantidad de 1543
folios mas 12 folios de checklist N°02; de la revision del expediente de contratacion y de la ficha
SEACE del proceso se toma conocimiento que el presente procedimiento fue convocado en el
afio 2020, encontrandose con fases pendientes de actuar por parte del comité de seleccion; el
procedimiento cuenta con ofertas presentadas pendientes de su apertura, admisién, evaluacion,
calificacion y otorgamiento de buena pro, por lo que se realizé la actualizacién del crédito
presupuestario para el presente afio fiscal y se registré la reconformacion de comité en la ficha
del proceso del SEACE.

El 19 de Marzo se realiz6 la APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS PARA LA
ADMISION, en detalle:

1. Admisién de Ofertas:
De las cuatro (04) ofertas registradas electrénicamente, en detalle:

o Postor CONSORCIO HOSPITALARIO TUMBES, integrado por (KUKOVA
INGENIEROS S.A.C. y ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.), debidamente
representado por don JUAN CLEMENTE VELARDE SALGUERO, identificado con
DN! N°06691853.

o Postor DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL con RUC N°10101999039.

o Postor PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU, con RUC
N°20548931321.

o postor CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO, integrado por (PENA CORAL
FERNANDOy SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L), debidamente
representado por don EDWARD CERON TORRES, identificada con DNI
N°22486456.

Se realizo la verificacion de los documentos para la admision, declarandose no
admitidos los siguientes postores:

e El postor CONSORCIO HOSPITALARIO TUMBES, presenta el ANEXO N°01, en
donde el consorciado KUKOVA INGENIEROS S.A.C. consigna direccién distinta a
la descrita entre el RNP y la SUNAT, por lo que teniendo en cuenta que en el
ANEXO N°2 presentado en su oferta el postor declara bajo juramento que es
responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta, se
declara NO ADMITIDA la oferta.

e Elpostor PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU, presenta el ANEXO
N°01, en donde consigna 02 nimeros de RUC; ademds de ello la direccion
descrita en el mismo anexo es distinta a la del RNP y SUNAT, por lo que teniendo
en cuenta que en el ANEXO N°2 presentado en su oferta el postor declara bajo
juramento que es responsable de la veracidad de los documentos e informacién
que presenta, se declara NO ADMITIDA la oferta.
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El 22 de Marzo se continud con la evaluacién procediéndose a realizar la calificacion,
evaluacion y otorgamiento de buena pro, en detalle:

2. Evaluacién Técnica:

e El postor DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL se le otorga 90 PUNTOS al
encontrarse en el rango de “M >= 1.5 veces el valor ref. y < 02 veces el valor
referencial’, ya que Acredita una experiencia por el valor de S/ 4°178,441.44;
encontrandose observaciones bajo en siguiente sustento técnico:

v"  En su experiencia 1 presenta CONTRATO PARA LA ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO EQUIPAMIENTO Y LA
EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION
DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN, en el cual consign|-+

v’ -a un porcentaje de 1% de participacion en la ejecucién del contrato y
50% de obligacion en la elaboracion del expediente técnico definitivo,
por lo que dicha experiencia seria de S/7,311.38 soles.

v En la experiencia 4, el CONTRATO N°060-2018-G.R.PASCO/GGR
consigna la contratacion de consultoria de obra para el redisefio y

A adecuacion a la norma técnica de salud del expediente técnico del
proyecto MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA
DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVI PANDO DEL DISTRITO DE VILLA
RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, dicha experiencia no cumple con lo
solicitado en las bases del presente procedimiento, ya que se trata de
un redisefio.

e El! postor CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO se le otorga 100
PUNTOS al encontrarse en el rango de “M >= 02 veces el valor referencial’, ya
que Acredita una experiencia por el valor de S/ 4'829,446.2.

3. Evaluacidon Econémica:
e postor DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL se le otorga 100 PUNTOS por
el valor ofertado de S/ 2°167,865.53.

e El postor CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO se le otorga 91.84
PUNTOS por el valor ofertado de S/ 2°360,564.68.

SE DETERMINA EL PUNTAJE TOTAL:

. NOMBRE DEL

DEXTRE
MORIMOTO 90 0.90 100 0.10 91
EDUARDO RAUL

CONSORCIO
CONSULTOR SAUL 100 0.90 91.84 0.10 99.18

GARRIDO
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4. Otorgamiento de Buena Pro:
De acuerdo con los resultados de la calificacion y evaluacién de las ofertas segtn lo

establecido en las bases integradas del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial: PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-I - Primera Convocatoria, se tiene que
el Postor CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO , integrado por (PENA
CORAL FERNANDO y SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.RL),
debidamente representado por don EDWARD CERON TORRES, identificada con
DNI N°22486456, se encuentra en el primer lugar del orden de prelacion, luego de
haberse ponderado los puntajes obtenidos en la evaluacién técnica y econémica; por
lo cual, el Comité de Seleccion acuerda por unanimidad otorgar la BUENA PRO a
dicho postor, por un monto ofertado ascendente a S/ 2°360,564.68.

En ese sentido, y en cumplimiento del Art. 42° del Decreto Supremo N°071-2018-PCM - Reglamento
del Procedimiento de Contratacidn Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, remitimos a
su despacho el presente sustento de la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje
asi como copia del ACTA DE APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS PARA LA ADMISION,
CALIFICACION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO del presente procedimiento de
seleccion PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-1 — CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA
LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO 1I-1, DISTRITO DE TUMBES,
DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Es cuanto comunico a usted para su conocimiento y demas fines.

o

CP. ANA GREGORIA GONZALES ROMERO
Presidente Comité de Seleccién
Miembro Titular

Atentamente,

)

ARQ. DIANA ANFUHNETHG&RAY IZQUIERDO ING. ALEX FRA,N’CISCO'CELIS CASTILLO
Miembro Comité de Seleccién Miembro Comité de Seleccion
o

1° Miembro Titular \\ 2° Miembro Titular
N° Reg. Doc.: 00863922 |
N° Reg. Exp.: 00828253 |
N° Folios: 15
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ACTA DE APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS PARA LA
ADMISIBILIDAD.

PEC-NCPD-PROC-2-GRT-CS-I
(Primera Convocatoria)

En la ciudad de Tumbes, el 19 dia del mes de Marzo del 2020, siendo las 17:20 hrs, reunidos en
la Oficina de Logistica y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Tumbes, sito en Av. La Marina
N°200 — Tumbes, los miembros del Comité de Seleccién, designado mediante MEMORANDUM
N2205-2021/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR de fecha 19 de Marzo del 2021, encargados de la
conduccion del presente Procedimiento de Seleccién PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-1
correspondiente ala CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO
ROSILLO li-1, DISTRITO DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES, cuyo valor referencial es de S/
2°408,739.47 (Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve con 47/100 Soles),
a fin de llevar a cabo la apertura electrénica de las ofertas del Sistema (SEACE) para la admision,
calificacién, evaluacién y otorgamiento de la buena pro del presente procedimiento de seleccién de ser
el caso.

El quérum necesario que exige la normativa del Procedimiento de contratacién Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios:

ORR DHORUM Y IVIEMBROS PAT [
la normativa del Procedimiento de contratacién Pub
la Reconstruccion con Cambios:

lica Especial para

Presidente CPC. ANA GREGORIA GONZALES Titular X
ROMERO Suplente
Primer Miembro ARQ. DIANA ANTUANET GARAY Titular X
IZQUIERDO Suplente
. Titular X
Segundo Miembro| ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO
Suplente

El presidente del Comité de Seleccién, luego de verificar el quorum respectivo de acuerdo al Art. 28° del
Decreto Supremo N°071-2018-PCM, da por iniciado el presente acto, saludando a los demds integrantes
del Comité de Seleccién y a la vez da un alcance general del procedimiento de contratacién piblica
especial que nos convoca. Toma la palabra y declara abierta la sesién, en el que comunica:

AN
~
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REGISTRO DE PARTICIPANTES: Segun el reporte del SEACE, se han registrado Doce (12)
participantes de acuerdo al siguiente detalle:

Feabra dn rmqraten ALY 2
wiha Usw,
P | g prr——— P @ Bt A S fed on o R
reantre Reaistra
M L
Vilids

3 o o pEXTRS AL 12/12/2820 33/12/2028 16101900039
2 :“"‘ 10167299797  CAUZ BAVILA MARUEL ANTOMNIO 16/13/2020 vasde 10/32/2000 10167299102
3 “""'"""’" vnazoe TUAN MARK 1171342020 vido 13/12/2000 10180029673
- ::"""" B00AS 807D vioAL 14/22/2020 viide 14/12/2020 10190091240
5 e e IARA 13/12/2020 Vilds 19/13/3020 19504313500
L] :'..m 20317300063 EUKOVA INCENTIRDS S.A.C. 11/12/2020 Ve 11/12/2020 20117286083
» :’u‘:"""’" oe (7% 11722720 Vilde 13/13/2020 2038373058
u premederes wanna v zac 195/12/208 vande 13/22/2020 Jeviesaren
‘e “""'"""" vIER0: . 23/1272020 vias 112200 MoRIIeESL
10 e . HIVESA L IDAD 14/32/290 vikde 14/12/2038 28IBEN013
S e dor com L o reauy 21/13/3030 Viisdy 21/32/2078 W0MWI1I2
a2 :"c""""" 20001510604  PIPASA S-AC. 13/12/2020 vy 12/12/3838 319024

REGISTRO DE OFERTAS VALIDAS ELECTRONICAMENTE:

Se debe tener en cuenta lo establecido en las bases en el numeral 1.8) PRESENTACION Y APERTURA DE
OFERTAS “...E! participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible” (...). Segun reporte del SEACE, son ofertas vdlidas son

las siguientes:

[ mmvco de registro ;m;l_;um
CONSORCID HOSPITALARIO TUMBES 29/12/2920 20117264003 9/12/2020
DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL /12/2020 15:44:389 10101989039 29/12/2020
PLANKHO CONSIALYORES 6.LP SUCUREAL EN PERV 29/12/2020 13:27:18 20340031321 290/12/2020

¢ Se observa que existen tres (04) oferta registrada en el SEACE, en detalle:

o Postor CONSORCIO HOSPITALARIO TUMBES, integrado por (KUKOVA
INGENIEROS S.A.C. y ASESORES TECMiCOS ASOCIADOS S.A.), debidamente
representado por don JUAN CLEMENTE VELARDE SALGUERO, identificado con
DNI N°06691853.

o Postor DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL con RUC N°10101999039.

o Postor PLANHO CONSULTORES S.LP SUCURSAL EN PERU, con RUC
N°20548931321.

o postor CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO, integrado por (PENA CORAL

FERNANDOy SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.), debidamente
representado por don EDWARD CERON TORRES, identificada con DNI

N°22486z;. / @ \\A
, —X
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VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LAS OFERTAS:

'NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LAS EMPRESAS

DOCUMENTACION

CONSORCIO
HOSPITALARIO

DEXTRE
MORIMOTO
EDUARDO

PLANHO
CONSULTORES
S.L.P SUCURSAL

CONSORCIO
CONSULTOR
SAUL GARRIDO

TUMBES

RAUL EN PERU

Documentacién de presentacién obligatoria

a. Documento que acredite la representacién de quien
suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de
vigencia de poder del representante legal, apoderado o
mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento
nacional de identidad o documento andlogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.
El certificado de vigencia de poder expedido por registros
publicos no debe tener una antigiiedad mayor de treinta
(30) dfas calendario a la presentacidn de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser
presentado por cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

b. Declaracién jurada de datos del postor con indicacién del
correo electrénico al que se le notifican las actuaciones NO CUMPLE PRESENTA NO CUMPLE
del procedimiento de seleccidn y la ejecucién contractual (*) *)

{Anexo N2 1)

PRESENTA

C. Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo
37 del Reglamento. {Anexo N2 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar
esta declaracién jurada, salvo que sea presentada por el
representante comin del consorcio.

PRESENTA PRESENTA

D. Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del
requerimlento, seglin el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
presente seccién. (Anexo N2 3)

PRESENTA PRESENTA

e. Oferta econ6mica SOLES debe registrarse directamente
en el formulario electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso
de procedimientos convocados a precios unitarios o
tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada
también se debe adjuntar el Anexo N°® 4, cuando
corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacién
accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién
legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo
componen debe ser expresado con dos decimales.

debe
registrarse
directamente
enel
formulario
electrénico
del SEACE

debe registrarse
directamente en
el formulario
electrénico del
SEACE

Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del
personal especialista y equipamiento conforme lo
f. sefialado en el requerimlento, segin lo previsto en el
numeral 3.1 del Capftulo Ill de la presente seccién. (Anexo
N2 5)

PRESENTA PRESENTA

o B
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Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando NO
el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en
caso se presente en consorcio. Este contrato debe - CORRESPON PRESENTA
presentar el contenido minimo seguin el Anexo N° 6. DE
Carta de Linea de Crédito?, emitida por entidades
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros,
la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién
cuyos valores referenciales sean mayores a S/ NO NO NO NO
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o CORRESPON
menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se CORRESPONDE DE CORRESPONDE | CORRESPONDE
establezca en las condiciones especificas de las bases del
procedimiento de contratacibn en cada entldad
ejecutora. (Anexo N* 7).
RESULTADO NO ADMITIDA | ADMITIDA | NO ADMITIDA ADMITIDA

® El postor CONSORCIO HOSPITALARIO TUMBES, presenta el ANEXO N°01, en donde el consorciado
KUKOVA INGENIEROS S.A.C. consigna direccién distinta a la descrita entre el RNP y [a SUNAT, por lo
que teniendo en cuenta que en el ANEXO N°2 presentado en su oferta el postor declara bajo
juramento que es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta, se
declara NO ADMITIDA la oferta.

® El postor PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU, presenta el ANEXO N°01, en donde
consigna 02 nimeros de RUC; ademas de ello la direccién descrita en el mismo anexo es distinta a
la del RNP y SUNAT, por lo que teniendo en cuenta que en el ANEXO N°2 presentado en su oferta el
postor declara bajo juramento que es responsable de la veracidad de los documentos e informacién
que presenta, se declara NO ADMITIDA la oferta.

Siendo las 21:30 hrs se da por concluido el acto de admisibilidad de ofertas, y por intermedio del
presente, se entiende por notificado el comité de seleccién para continuar con la evaluacién el dia 22

de Marzo del presente a las 09:00 hrs.

CPC. ANA GREGORIA GONZALES ROMERO
Presidente Comité de Seleccién
Mlembro Titular

f=

il
ARQ. DIANA ANTUANET GARWQUIERDO ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO
Miembro Comité de Selecciéon Miembro Comité de Seleccién
1° Miembro Titular 2° Miembro Titular
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ACTA DE EVALUACION TECNICA, EVALUACION ECONOMICA
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

PEC-NCPD-PROC-2-GRT-CS-I
(Primera Convocatoria)

En la ciudad de Tumbes, el dia 22 del mes de Marzo del 2020, siendo las 09:05 hrs, reunidos en
la Oficina de Logistica y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Tumbes, sito en Av. La Marina
N°200 - Tumbes, los miembros del Comité de Seleccién, designado mediante MEMORANDUM
N2205-2021/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR de fecha 19 de Marzo del 2021, encargados de la
conduccién del presente Procedimiento de Seleccion PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-I
correspondiente ala CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO
ROSILLO Ii-1, DISTRITO DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES, cuyo valor referencial es de S/
2°408,739.47 (Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Seteclentos Treinta y Nueve con 47/100 Soles),
a fin de llevar a cabo la apertura electrénica de las ofertas del Sistema (SEACE) para la admisién,
calificacién, evaluacion y otorgamiento de la buena pro del presente procedimiento de seleccién de ser
el caso.

El quérum necesario que exige la normativa del Procedimiento de contratacién Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios:

LHE ] IV LOS WHEMIBROS FARTICIPANTES
la normativa del Procedimiento de contratacién Publica Espe
la Reconstruccién con Cambios:

cial para

bresilents CPC. ANA GREGORIA GONZALES Titular X
ROMERO Suplente

Primer Miembro | ARQ- DIANA ANTUANET GARAY Titular X
IZQUIERDO Suplente

Segundo Miembro| ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLOLtular X
Suplente

El presidente del Comité de Seleccién, luego de verificar el quorum respectivo de acuerdo al Art. 28° del
Decreto Supremo N°071-2018-PCM, da por iniciado el presente acto, saludando a los dems integrantes
del Comité de Seleccién y declara abierta la sesién para la evaluacién técnica, evaluacién econdmica y
otorgamiento de buena pro de corresponder, en el que comunica:

= W

N
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EVALUACION TECNICA:

Acto seguido, se procedié a realizar la evaluacion de la oferta admitida, cuyo resultado es el siguiente:

POSTOR

____ FACTOR DE EVALUACION TECNICA
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

"DEXTRE
_ MORIMOTO
EDUARDO RAUL

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL (S/ 4'817,478.94), por la contrataclén de servicios de consultorla de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del
cumplimiento de la prestacién, segun coresponda.
Se consideran serviclos de consultoria de obra similares a los siguientes. Servicios de
Infraestructura de salud y educacién.
Acreditacion:
La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos u érdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO,
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTQ14, contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacion o documento equivalente; correspondientes a
un maximo de diez (10) contrataciones.
En los casos que se acredite experlencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las abligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP carrespondiente a la fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a
la Experiencia del Postor en la Especlalidad.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestacién de consultorias

en la especialidad:

M >= 02 veces el valor referencial: 100 puntos
M >= 1.5 veces el valor ref. y < 02 veces el valor referencial: 90 puntos
M >= 01 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 80 puntos

~ CONSORCIO
CONSULTOR SAUL
GARRIDO

(]
Acredita una
experiencia por el
valor de §/
4°178,441.44

90 puntos

Acredita una
experiencia por el
valor de S/
4'829,446.2

1 ntos

(*) el postor DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL, en su experiencia 1 presenta CONTRATO PARA LA ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO EQUIPAMIENTO Y LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN, en el cual consigna un porcentaje de 1% de participaci6n en la ejecucién
del contrato y 50% de obligacién en la elaboracién del expediente técnico definitivo, por lo que dicha experiencia seria

de $/7,311.38 soles.

Asf mismo en la experiencia 4, el CONTRATO N°060-2018-G.R.PASCO/GGR consigna la contratacién de consultoria de
obra para el redisefio y adecuacién a la norma técnica de salud del expediente técnico del proyecto MEJORA DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVI PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA,
PROVINCIA OXAPAMPA4, dicha experiencia no cumple con lo solicitado en las bases del presente procedimiento, ya que

se trata de un redisefio.

2

f
-
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EVALUACION ECONOMICA:

ion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 4)

Pi = Om x PMPE
Qi
Donde:
i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

$/ 2°167,865.53
(100 puntos)

S/ 2°360,564.68
(91.84 puntos)

SE DETERMINA EL PUNTAJE TOTAL:

DEXTRE
MORIMOTO
EDUARDO RAUL

90

0.90 100

0.10

91

CONSORCIO
CONSULTOR
SAUL GARRIDO

100

0.90 91.84

0.10




\“\‘1 1117p

GOBIERNO REGIONAL TUMBES SN"2% sicentenario
COMITE DE SELECCION z

7 g”:: PERU 2021
PEC-NCPD-PROC-2-GRT-CS-| NN

o\

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:

+ 02710

DETALLE:

e PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
PEC-NCPD-PROC-2-GRT-CS-

e OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA,
EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION
DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO I-1, DISTRITO DE
TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

e ADJUDICATARIO:
CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

e REPRESENTANTE COMUN:
EDWARD CERON TORRES

e VALOR ADJUDICADO:
S/ 2°360,564.68

CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Asimismo, el Comité de Seleccién deja constancia que de acuerdo al art. 42° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios al haberse
presentado mds de dos (2) ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) dias
habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de
interponer el recurso de apelacién.

Luego de leida y aprobada por unanimidad, suscriben la presente acta los miembros del Comité de
Seleccién, en sefial de conformidad, a las 11:30 horas del mismo dia.

CPC. ANA GREGORIA GONZALES ROMERO

Presidente Comité de Seleccién
I N

Miembro Titular

— N [ ’
ARQ. DIANA ANTUANET aRQ;NhZQUIERDO ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO
Miembro Comité de Selecc Miembro Comité de Seleccién

1° Miembro Titular 2° Miembro Titular
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Mis Datos
Cambio clave

Cerrar.Sesion

Entidad .

GOBIERNO
REGIONAL DE
TUMBES Sede
Central

Inicio

&}’ ~ar Bases Pre-
[ ladas

Consola de Seleccién

Consola de Actos
Preparatorios

Buscar Participantes
Inscritos

Bandeja de Expresién de
| Interés para la
Reconstruccion con
Cambios

Bandeja Difusién de
Requerimientos - Ley N°
30225

Consultar Avisos
Informativos de
Contrataciones

Buscar Oficios de -
| Supervision

.sultar Notificaciones
| de Supervision

Solicitud [ 3

Reporte Consultas y
Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
Procedimiento

Reporte Elevacion de
| Observaciones

[
| Ir a Info Obras 1

ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA.

Bienvenido ANA GREGORIA GONZALES ROMERO

Su Sesidn esta por expirar aproximadamente en 29 minuto(s) con 56 segundos

Convocatoria

Informacién general

678579

e S

Nro. Expediente

Nomenclatura PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-1

| =
Nro. de convocatoria 1

Tipo de compra o X
2 Por [a Entidad
seleccion

DS 071-2018-PCM-Procedimiento de
Normativa aplicable Contralacion Pdblica Especial para la

Reconstruccion con Cambios

Informacién general de la entidad
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede
Entidad Convocante |
Central
AV. LA MARINA N° 200 (TUMBES-

TUMBES-TUMBES) - |

Direccién legal

Pagina Web

Teléfono de la Entida 524464
Informaciéon general del procedimiento

Objeto de contratacion Consultoria de Obra

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
' Descripcién del Objeto x:. |
DEL EXPEDIEN.., ¢« |
Valor Referencial Total 2,408,739.47 Soles

Monto del derecho de

. . GRATUITO
participacién |
Monto del costo de
Reproduccion de las 5.00 Soles

Lugar y cuenta de pago
del costo de
Reproduccién de las Caja de la Entidad
Bases

Fecha y hora de

. 10/12/2020 18:56:00
Publicacion

EVer documentos por Etapa

Brapa Documento

1 Convocatoria Bases Administrativas

2 Convocatoria Resumen ejecutivo

Presentacién de Documentos de Presentacién

3
propuestas de Propuestas

" Calificacion y Evaluacién Documentos de Calificacién y
de propuestas Evaluacién

5 Otorgamiento de la Buena Documentos de Otorgamiento

Pro de Buena Pro

Visualizar fichs de seleccidrs

Cronograma

Convocatoria

|Reglistro de participantes (Electrénica)

Presenlacién de propuestas (Electrénica)
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feanisstos Minnroas:

1 - CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA,
EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO
ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

Cédigo CUBSO 8110150800234063
Reserva para Mype NO
Paquete NO

Postor

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO :
10053721350 - PENA CORAL FERNANDO
20393504081 - SERVICIOS GENERALES

1 - Servicio
2408739.47 Soles

Cantidad
Valor Referencial Total

Bonificacién
colindante
Leyde (Contrataciéon
MYPE promocién
fuera de
de la Selva ==
provincia de
Lima y Callao)
No

RALSAGT S.R.L.
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ACTA DE APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS PARA LA
ADMISIBILIDAD.

PEC-NCPD-PROC-2-GRT-CS-I
(Primera Convocatoria)

En la ciudad de Tumbes, el 19 dia del mes de Marzo del 2020, siendo las 17:20 hrs, reunidos en
la Oficina de Logistica y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Tumbes, sito en Av. La Marina
N°200 — Tumbes, los miembros del Comité de Seleccién, designado mediante MEMORANDUM
N2205-2021/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR de fecha 19 de Marzo del 2021, encargados de la
conducciéon del presente Procedimiento de Seleccion PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-I
correspondiente ala CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO
ROSILLO lI-1, DISTRITO DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES, cuyo valor referencial es de S/
2°408,739.47 (Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve con 47/100 Soles),
a fin de llevar a cabo la apertura electrénica de las ofertas del Sistema (SEACE) para la admisién,
calificacién, evaluacién y otorgamiento de la buena pro del presente procedimiento de seleccién de ser

el caso.

El quérum necesario que exige la normativa del Procedimiento de contratacién Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios:

| 't:ll!ﬂ.‘\lh‘:l YV LOSMIEMBROS PARTICIPANTES DE JA'SE |Ir IN!

la normatlva del Procedimiento de contratacion Publica Especial para
la Reconstrucciéon con Cambios:

Presidente CPC. ANA GREGORIA GONZALES Titular X
ROMERO Suplente
Primer Miembro ARQ. DIANA ANTUANET GARAY Titular X
IZQUIERDO Suplente
. Titular X
Segundo Miembro| ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO
Suplente

El presidente del Comité de Seleccidn, luego de verificar el quorum respectivo de acuerdo al Art. 28° del
Decreto Supremo N°071-2018-PCM, da por iniciado el presente acto, saludando a los demas integrantes
del Comité de Seleccién y a la vez da un alcance general del procedimiento de contratacién publica

especial que nos convoca. Toma la palabra y declara abierta la sesién, en el que comunica:
/
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REGISTRO DE PARTICIPANTES: Segun el reporte del SEACE, se han registrado Doce (12)
participantes de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de registra ke
Tips praveweshir | UG/ Cidine Moimnbew o Mt dem Social el = ; =
procedimienio registro

1 Proveedor con S A i

b 12/12/1020 12/12/2020 10101099030
2 ;c"""" " 10167250702 CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO 14712/2020 vibdo 14/12/2020 10167250702
3 :x“.*'m 2 VELARDE JUAN MARX 11/12/2020 Vilido 11/12/2020 101809285672
. :::'"‘” % 10196001240 ROJAS SOTO CILSERTD VIDAL 14£12/2020 vilido 14/12/2020 10198001240
s #"""""' con 3508 JARA AL PRIMITIVO 1571272020 Viliido 15/12/2020 10404313508
. w " 20117264883 KUKOVA INGEWTEROS 5.AC. 1171242020 Vilido 11/12/2020 20117264893
7 ;’"”"’ " 20263373058 INSTITUTO DE CONSULTORIA SA. 11/12/2020 Vilido 13/13/2020 30263373058
. x"‘" 20302462105 KAZUKI CONSULTORIA ¥ CONSTRUCCION SA.C 15/12/2020 Vikido 15/12/2020 20392462103
® :'u'::""" con SERVIC £5 RALSAGT S.R.L. 21/12/2020 vibdo 21/12/2030 20303504081

10 ::""‘" o 2 HDEEA bE IDAD LIMITADA 14/12/2020 visido 14/12/2020 20325497012

11 :'u'::"""'"" 20548931321 PLANHO CONSULTORES E.L.P SUCUREAL EN PERU 21/12/2020 Viido 21/12/2028 20548931321

12 :’u'""" T 20001319624 NEFASA S.A.C. 12/12/2020 vaido 12/12/2020 20601519824

REGISTRO DE OFERTAS VALIDAS ELECTRONICAMENTE:

Se debe tener en cuenta lo establecido en las bases en el numeral 1.8) PRESENTACION Y APERTURA DE
OFERTAS “...El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible” (...). Segiin reporte del SEACE, son ofertas vdlidas son

las siguientes:
b=
| 20117204"3 CONSORCIO HOSPITALARIO TUMBES 29!12/2020 09:45:12 20117264882 29/12/2020
2 10101999039 DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL 29/12/2020 15:44:30 10101999036 29/12/2020
3 20548931321 PLANHO CONSULTORES 5.L.P SUCURSAL EN PERU 29/12/2020 13:27:16 20548931321 20/12/2020
1 20293504081 CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO n/ 12/2020 19:01:44 20_393!040.1 29/12/ 2_0_20

e Se observa que existen tres (04) oferta registrada en el SEACE, en detalle:

o Postor CONSORCIO HOSPITALARIO TUMBES, integrado por (KUKOVA
INGENIEROS S.A.C. y ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.), debidamente
representado por don JUAN CLEMENTE VELARDE SALGUERO, identificado con
DNIN°06691853.

o Postor DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL con RUC N°10101999039.

o Postor PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU, con RUC
N°20548931321.

o postor CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO, integrado por (PENA CORAL

FERNANDOy SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.), debidamente
representado por don EDWARD CERON TORRES, identificada con DNI

N°22486456.
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VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LAS OFERTAS:

DOCUMENTACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LAS EMPRESAS

CONSORCIO
HOSPITALARIO
TUMBES

DEXTRE
MORIMOTO
EDUARDO
RAUL

PLANHO
CONSULTORES
S.L.P SUCURSAL
EN PERU

CONSORCIO
CONSULTOR
SAUL GARRIDO

Documentacion de presentacion obligatoria

a.

Documento que acredite la representacién de quien
suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de
vigencia de poder del representante legal, apoderado o
mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento
nacional de identidad o documento andlogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.
El certificado de vigencia de poder expedido por registros
publicos no debe tener una antigiiedad mayor de treinta
(30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser
presentado por cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

Declaracién jurada de datos del postor con indicacién del
correo electrénico al que se le notifican las actuaciones
del procedimiento de seleccién y la ejecucién contractual
{Anexo N¢ 1)

NO CUMPLE
*

PRESENTA

NO CUMPLE
*)

PRESENTA

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo
37 del Reglamento. (Anexo N¢ 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar
esta declaracién jurada, salvo que sea presentada por el
representante comun del consorcio.

PRESENTA

PRESENTA

Declaraciéon jurada que acredite el cumplimiento del
requerimiento, segin el numeral 3.1 del Capitulo lll de la
presente seccién. {Anexo N¢ 3)

PRESENTA

PRESENTA

Oferta econdmica SOLES debe registrarse directamente
en el formulario electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N°4 en el caso
de procedimientos convocados a precios unitarios o
tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada
también se debe adjuntar el Anexo N° 4, cuando
corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacién
accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion
legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo
componen debe ser expresado con dos decimales.

debe
registrarse
directamente
enel
formulario
electrénico
del SEACE

debe registrarse
directamente en
el formulario
electrénico del
SEACE

Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del
personal especialista y equipamiento conforme lo
sefialado en el requerimiento, segln lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo 11 de la presente seccién. (Anexo
N2 5)

PRESENTA

PRESENTA

s 7

—

—
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Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando NO
el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en
caso se presente en consorcio. Este contrato debe | CORRESPON | - = PRESENTA
presentar el contenido minimo segiin el Anexo N° 6. DE
Carta de Linea de Crédito7, emitida por entidades
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros,
la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién
cuyos valores referenciales sean mayores a S/ NO NO NO NO
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o CORRESPON
menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se CORRESPONDE DE CORRESPONDE | CORRESPONDE
establezca en las condiciones especificas de las bases del
procedimiento de contratacién en cada entidad
ejecutora. (Anexo N° 7).
RESULTADO NO ADMITIDA | ADMITIDA | NO ADMITIDA ADMITIDA

e El postor CONSORCIO HOSPITALARIO TUMBES, presenta el ANEXO N°01, en donde el consorciado
KUKOVA INGENIEROS S.A.C. consigna direccion distinta a la descrita entre el RNP y la SUNAT, por lo
que teniendo en cuenta que en el ANEXO N°2 presentado en su oferta el postor declara bajo
juramento que es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta, se
declara NO ADMITIDA la oferta.

e El postor PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU, presenta el ANEXO N°01, en donde
consigna 02 numeros de RUC; ademds de ello la direccién descrita en el mismo anexo es distinta a
la del RNP y SUNAT, por lo que teniendo en cuenta que en el ANEXO N°2 presentado en su oferta el
postor declara bajo juramento que es responsable de la veracidad de los documentos e informacién
que presenta, se declara NO ADMITIDA la oferta.

Siendo las 21:30 hrs se da por concluido el acto de admisibilidad de ofertas, y por intermedio del
presente, se entiende por notificado el comité de seleccién para continuar con la evaluacion el dia 22
de Marzo del presente a las 09:00 hrs.

|
/

/

CPC. ANA GREGORIA GONZALES ROMERO
Presidente Comité de Seleccién
Miembro Titular

o

ARQ. DIANA ANTUANET GARAYZQUIERDO ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO
Miembro Comité de Seleccién Miembro Comité de Seleccion
1° Miembro Titular 2° Miembro Titular
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02733
ACTA DE EVALUACION TECNICA, EVALUACION ECONOMICA
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

PEC-NCPD-PROC-2-GRT-CS-I
(Primera Convocatoria)

En la ciudad de Tumbes, el dia 22 del mes de Marzo del 2020, siendo las 09:05 hrs, reunidos en
la Oficina de Logistica y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Tumbes, sito en Av. La Marina
N°200 — Tumbes, los miembros del Comité de Seleccion, designado mediante MEMORANDUM
N2205-2021/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR de fecha 19 de Marzo del 2021, encargados de la
conducciéon del presente Procedimiento de Seleccion PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-I
correspondiente ala CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO
ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES, cuyo valor referencial es de S/
2°408,739.47 (Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve con 47/100 Soles),
a fin de llevar a cabo la apertura electrénica de las ofertas del Sistema (SEACE) para la admision,
calificacién, evaluacion y otorgamiento de la buena pro del presente procedimiento de seleccién de ser
el caso.

El quérum necesario que exige la normativa del Procedimiento de contratacién Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios:

RUM Y LOS MIEMB

la normativa del Procedimiento de contratacién Publica Especial para
la Reconstruccién con Cambios:

TICH DE LA SESION

Presidente CPC. ANA GREGORIA GONZALES Titular X
ROMERO Suplente
Primer Miembro ARQ. DIANA ANTUANET GARAY Titular X
IZQUIERDO Suplente
. Titular X
Segundo Miembro| ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO
Suplente

El presidente del Comité de Seleccidn, luego de verificar el quorum respectivo de acuerdo al Art. 28° del
Decreto Supremo N°071-2018-PCM, da por iniciado el presente acto, saludando a los demds integrantes
del Comité de Seleccién y declara abierta la sesi6n para la evaluacién técnica, evaluacién econémica y
otorgamiento de buena pro de corresponder, en el que comunica:

0 ) ==
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EVALUACION TECNICA:

Acto seguido, se procedio a realizar la evaluacion de la oferta admitida, cuyo resultado es el siguiente:

FACTOR DE EVALUACION TECNICA POSTOR
DEXTRE CONSORCIO
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD MORIMOTO CONSULTOR SAUL
EDUARDO RAUL GARRIDO

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL (S/ 4'817,478.94), por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del
cumplimiento de la prestacién, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes. Servicios de
infraestructura de salud y educacion.

Acreditacién:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u 6rdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya

cancelacién se acredite documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO, (*)

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO14, contratos - .

y sus respectivas resoluciones de liquidacién o documento equivalente; correspondientes a Acredita una Acredita una
un maximo de diez (10) contrataciones. experiencia por el experiencia por el
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la alor de S/ valor de S/
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el V e i

porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no 4°178,441.44 4'829,446.2

se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestacién de consultorias

en la especialidad:

90 puntos 100 puntos

M >= 02 veces el valor referencial: 100 puntos
M >= 1.5 veces el valor ref. y < 02 veces el valor referencial: 90 puntos
M >= 01 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 80 puntos

(*) el postor DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL, en su experiencia 1 presenta CONTRATO PARA LA ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO EQUIPAMIENTO Y LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN, en el cual consigna un porcentaje de 1% de participacién en la ejecucién
del contrato y 50% de obligacién en la elaboracién del expediente técnico definitivo, por lo que dicha experiencia seria
de 5/7,311.38 soles.

Asf mismo en la experiencia 4, el CONTRATO N°060-2018-G.R.PASCO/GGR consigna la contratacién de consultoria de
obra para el redisefio y adecuacién a la norma técnica de salud del expediente técnico del proyecto MEJORA DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVI PANDQO DEL DISTRITO DE VILLA RICA,
PROVINCIA OXAPAMPA, dicha experiencia no cumple con lo solicitado en las bases del presente procedimiento, ya que
se trata de un redisefio.
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EVALUACION ECONOMICA:

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor,

Acreditacion: . .
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta S/ 2'167,865.53 S/ 2'360,564.68
(100 puntos) (91.84 puntos)

econdmica (Anexo N° 4)

Pi=Om x PMPE
Oi

Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econdmica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

SE DETERMINA EL PUNTAJE TOTAL:

DEXTRE
MORIMOTO 90 0.90 100 0.10 91
EDUARDO RAUL

CONSORCIO
CONSULTOR 100 0.90 91.84 0.10 99.18
SAUL GARRIDO A
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OTORGAMIENTO DE BUENA PRO: nos
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DETALLE:

e PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
PEC-NCPD-PROC-2-GRT-CS-I

e OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA,
EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION
DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO 1I-1, DISTRITO DE
TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

e ADJUDICATARIO:
CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

e REPRESENTANTE COMUN:
EDWARD CERON TORRES

e VALOR ADJUDICADO:
S/ 2°360,564.68

CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Asimismo, el Comité de Seleccién deja constancia que de acuerdo al art. 42° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios al haberse
presentado mas de dos (2) ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) dias
habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de
interponer el recurso de apelacion.

Luego de leida y aprobada por unanimidad, suscriben la presente acta los miembros del Comité de
Seleccidn, en sefial de conformidad, a las 11:30 horas del mismo dia.

|
X
CPC. ANA GREGORIA GONZALES ROMERO
Presidente Comité de Seleccién
Miembro Titular

O__S- 24

N
S

ARQ. DIANA ANTUANET G; ZQUIERDO ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO
Miembro Comité de Selecc Miembro Comité de Seleccién
1° Miembro Titular 2° Miembro Titular
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«=~ACTA DE APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS PARA LA
ADMISIBILIDAD.

PEC-NCPD-PROC-2-GRT-CS-I
(Primera Convocatoria)

En la ciudad de Tumbes, el 19 dia del mes de Marzo del 2020, siendo las 17:20 hrs, reunidos en
T ‘a-Oficina-de Logistica y-Servicios-Auxiliares-del G'obiernofRegionaI de Tumbes, sito en Av. La Marina
N°200 - Tumbes, los miembros del Comité de Seleccién, designado mediante MEMORANDUM
: N‘-’ﬁS&ZOﬁ/GOBhEG.flfMéES:éRQGGR dé fecha 19 de-Marzo del 2021, encargados de Ia
conduecién - del presente Procedimiento de Seleccion PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-I
(| correspondiente ala CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
~"# "OBRA,EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO
ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES, cuyo valor referencial es de S/
2°408,739.47 (Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve con 47/100 Soles),
a fin de llevar a cabo Ia apertura electrénica de las ofertas del Sistema (SEACE) para la admisién,
wcaIi.f;lcvac‘ic'm, évaluacién y otorgamiento de la buena bro del presente procedimiento de seleccién de ser

el caso.

emefl-quOrum. necesario-que exige la normativa del Procedimiento de contratacién Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios:

B TN 2 D) duo i 4

la Reconstruccidn con Cambios:

SresTlent CPC. ANA GREGORIA GONZALES Titular X
€ ROMERO Suplente
Primer Miembro | ARQ DIANA ANTUANET GARAY Titular X
' IZQUIERDO Suplente
. Titular X
Segundo Miembro| ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO
Suplente

_...El presidente del Comité de Seleccion, luego de verificar el quorum respectivo de acuerdo al Art. 28° del
Decreto Supremo N°071-2018-PCM, da por iniciado el presente acto, saludando a los demds integrantes
del Comité de Seleccién y a la vez da un alcance general del procedimiento de contratacion publica
especial que nos convoca. Toma la palabra y declara abierta la sesion, en el que comunica:

#

ey
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REGISTRO DE PARTICIPANTES: Segun el reporte del SEACE, se han registrado Doce (12)

participantes de acuerdo al siguiente detalle:

; Feeha dw reqgnira .
| Tiars proventdon Y Bt wiha de nararss de
frevo wclinmientn Cegiptrs fimgistro
Vibido

nnea

L

:::'"“"“" DEXTRE o RAUL 12/12{2020 12/12/2020 10101999039
:'t::"‘“"" " 10167230702 CAUZ DAVILA MANUEL ANTONIO 14/12/2820 vélido 14/12/2020 10187330702
:'u"c"“‘"' haid 2 veLAmDE FUAN MARX 11/12/2020 vilido 11/12/2020 10180928672
Prmesdor R 16138001340 ROIAS SOTO CILBERTO VIDAL 3212020 vibes 16/12/2030 totea0012¢0
x"‘“‘ con 2508 JARA AL PRIMITIVO 18/12/28% Viide 13/13/2020 10464332588
x“" ™ 2011726408¢ KUKOVA TRCERTERDS 5.A.C. 11/12/2020 véRdo 11/12/2020 20117704083
:_::"""" " 20263373858 IMSTITUTO DE COMGULTORIA SA. nlulzogq\ Vikdo 11/12/2020 20263373058
:,c""‘" % 20302452105 RAZIAG CONSULTORIA ¥ CONSTRUCCION SAC 13/12/2020 . Vil 13/12/2020 20392402185
::'c'“‘" con 1 ES RALSACT 5.2.1. 21/12/2820 Vilido 21/12/2020 20333504081
:":'“‘"“'" 2 WIVESA DE RES [DAD LIMIYADA 1871272020 Véiide 14/12/2010 20575487012
:x""‘"‘“"“" 20549031321 PLANWO CONSULTORES 5.LP SUCURSAL EN PERLS 21/12/2020 Viiido 21/12/2020 20349931371
x“" % 20801510629 MNEFARA SAC. /1202820 i 1213090 emgaesas

REGISTRO DE OFERTAS VALIDAS ELECTRONICAMENTE:

Se debe tener en cuenta lo establecido en las bases en el numeral 1.8) PRESENTACION Y APERTURA DE
OFERTAS “...E| participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible” (...). Segun reporte del SEACE, son ofertas vdlidas son

las siguientes:

I o hoscdsacsasns
RUE/Codia0 | Nombres kagin Sosial | Feclia do cogusirs | Hora de roqrire | i

G e o 2

20117264883 CONSORCIO HOSPITALARIO TUMEBES 9/12/3020 09:45:12 20117264883 /12/2020
10181990039 DEXTRE MORINOTO EDUARDO RAUL 20/12/2020 15:44:30 10101900009 20/12/2020
20546031321 PLANHO CONSULTORES 5.L.P SUCURSAL EN PERU 29/12/2020 13:27:16 20548931321 19/12/2020

2/12/2020  19:0144 2030500081 29/12/2020

20393504081 CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO )

3

rano de registro | Fecha de presentacidn

e Se observa que existen tres (04) oferta registrada en el SEACE, en detalle:

@)

Postor CONSORCIO HOSPITALARIO TUMBES, integrado por (KUKOVA
INGENIEROS S.A.C. y ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.), debidamente
representado por don JUAN CLEMENTE VELARDE SALGUERO, identificado con
DNIN°06691853.

Postor DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL con RUC N°10101999039.

Postor PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL -EN PERU, ‘con RUC
N°20548931321.

postor CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO, integrado por (PENA CORAL
FERNANDOy SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.), debidamente
representado por don EDWARD CERON TORRES, identificada con DNI

N°22486456.
gﬁ % LD <
)’. f— = p——" <
o ){,‘?‘ - (—'/_____ ——— n = \
P

-
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VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LAS OFERTAS:
—_—— e e TN PARA LA ADVISION DE LAS OFERTAS:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LAS EMPRESAS

DOCUMENTACION CONSORCIO DEXTRE PLANHO CONSORCIO
HOSPITALARIO MORIMOTO CONSULTORES CONSULTOR

EDUARDO | S.LP.SUCURSAL | SAUL GARRIDO
TUMBES RAUL EN PERU

Documentacion de presentacién obligatoria

a. Documento que acredite la representacién de quien
suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de
vigencia de poder del representante legal, apoderado o
mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento
nacional de identidad o documento anslogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda. PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA
El certificado de vigencia de poder expedido por registros
publicos no debe tener una antigliedad mayor de treinta
(30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisidn.

En el caso de consorcios, este documento debe ser
presentado por cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

b. Declaracion jurada de datos det postor con indicacion del
correo electronico al que se le notifican las actuaciones NO CUMPLE NO CUMPLE
del procedimiento de seleccién y la ejecucién contractual (*) PRESENTA (*) PRESENTA

(Anexo N2 1)

C. Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo
37 del Reglamento. (Anexo N2 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar mmeme——— PRESENTA mn——— PRESENTA
esta declaracién jurada, salvo que sea presentada por el
representante comun del consorcio.

D. Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del
requerimiento, segdn el numeral 3.1 del Capitulo llldela | PRESENTA |  cooeo. PRESENTA
presente seccién. (Anexo N2 3)

e. Oferta econémica SOLES debe registrarse directamente
en el formulario efectrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso
de procedimientos convocados a precios unitarios o
tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada
también se debe adjuntar el Anexo N° 4, cuando
corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacién
accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion
legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo
compaonen debe ser expresado con dos decimales.

debe
registrarse debe registrarse
directamente directamente en
----------- enel e el formulario
formulario electrénico del
electrénico SEACE
del SEACE

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del
personal especialista y equipamiento conforme lo
f. sefialado en el requerimiento, segtn lo previsto en el ——m————— PRESENTA ————— PRESENTA
numeral 3.1 del Capitulo lil de la presente seccién. (Anexo
Ne 5) /)




T TR AR R R s W s b G N NP PN e N e FLEHUW UL
TN

PEC-NCPD-PROC-2-GRT-CS-I ‘44 N\

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

. Q72218
Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando SLs B
el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en NO
g caso se presente en consorcio. Este contrato debe T CORRESPON | --oooeoooee PRESENTA
presentar el contenido minimo segtin el Anexo N° 6. DE
Carta de Linea de Crédito7, emitida por entidades
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros,
la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién
cuyos valores referenciales sean mayores a S/ NO NO NO NO
H. 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o CORRESPON
menor.monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se CORRESPONDE DE CORRESPONDE | CORRESPONDE
establezca en las condiciones especificas de las bases del
procedimiento de contratacién en cada entidad
ejecutora. (Anexo N° 7).
RESULTADO NO ADMITIDA | ADMITIDA | NO ADMITIDA ADMITIDA

e El postor: CONSORCIO HOSPITALARIO TUMBES, presenta el ANEXO N°01, en donde el consorciado
KUKOVA INGENIEROS S.A.C. consigna direccién distinta a la descrita entre el RNP y la SUNAT, por lo
que teniendo en cuenta que en el ANEXO N°2 presentado en su oferta el postor declara bajo
juramento que es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta, se
declara NO ADMITIDA la oferta.

e El postor PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU, presenta el ANEXO N°01, en donde
consigna 02 nimeros de RUC; ademds de ello la direccién descrita en el mismo anexo es distinta a
la del RNP y SUNAT, por lo que teniendo en cuenta que en el ANEXO N°2 presentado en su oferta el

““postordeclara bajo juramento que es responsable de la veracidad de los documentos e informacién
que presenta, se declara NO ADMITIDA la oferta.

Siendo las 21:30 hrs se da por concluido el acto de admisibilidad de ofertas, y por intermedio del
presente, se entiende por notificado el comité de seleccién para continuar con la evaluacién el dia 22
de Marzo del presente a las 09:00 hrs.

A
i)
il
¢ A
CPC. ANA GREGORIA GONZALES ROMERO
Presidente Comité de Seleccién

Miembro Titular / /
. e /
o ._gg-—"""’-__ S — 5 L %
ARQ. DIANA ANTUANET GARAY IZQUIERDO ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO
Miembro Comité de Seleccién Miembro Comité de Seleccién

1° Miembro Titular 2° Miembro Titular
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ACTA DE EVALUACION TECNICA, EVALUACION ECONOMICA
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

PEC-NCPD-PROC-2-GRT-CS-I
(Primera Convocatoria)

En la ciudad de Tumbes, el dia 22 del mes de Marzo del 2020, siendo las 09:05 hrs, reunidos en
la Oficina de Logistica y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Tumbes, sito en Av. La Marina
N°200 — Tumbes, los miembros del Comité de Seleccién, designado mediante MEMORANDUM
N2205-2021/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR de fecha 19 de Marzo del 2021, encargados de la

,~, conduccién del presente Procedimiento de Seleccion PEC-NCPD-PROC-2-2020-GRT-CS-I

i g correspondiente ala CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO
ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES, cuyo valor referencial es de S/
2°408,739.47 (Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve con 47/100 Soles),
a fin de llevar a cabo Ila apertura electrénica de las ofertas del Sistema (SEACE) para la admisién,
calificacién, evaluacién y otorgamiento de la buena pro del presente procedimiento de seleccién de ser
el caso.

El quérum necesario que exige la normativa del Procedimiento de contratacidn Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios:

la Reconstruccidn con Cambios:

Presidente CPC. ANA GREGORIA GONZALES Titular X
eside ROMERO Suplente
Primer Miembro ARQ. DIANA ANTUANET GARAY Titular X
IZQUIERDO Suplente
. Titular X
Segundo Miembro| ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO
Suplente

El presidente del Comité de Seleccion, luego de verificar el quorum respectivo de acuerdo al Art. 28° del
Decreto Supremo N°071-2018-PCM, da por iniciado el presente acto, saludando a los demas integrantes
del Comité de Seleccidn y declara abierta la sesién para la evaluacién técnica, evaluacién econémica y
otorgamiento de buena pro de corresponder, en el que comunica:

A
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EVALUACION TECNICA:
Acto seguido, se procedi6 a realizar la evaluacion de la oferta admitida, cuyo resultado es el siguiente:

\CTOR DE EVALUA

. -

.| EXPERIENCIA DEL POSTOR ENLA ESPECIALIDAD
fe 15T T TR T T A IR SRR s N AR R e

ke i
W

Ll R e

Se evaluara considersndo el monto facturado acumulado hasta DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL (S/ 4'617,478.94), por la contratacién de servicios de consuitoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la
facha de la presentacion de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del
cumplimiento de la prestaci6n, segin cormesponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes. Servicios de
infraestructura de salud y educacion.

Acreditacion;

La experiencia se acreditaréd mediante copia simple de: (i) contratos u Grdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO,
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENT: 014, contratos

¢

Yy sus respectivas resoluciones de liquidacion o documento equivalente; comespondientes a
un méximo de diez (10) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida ‘en consorcio, debe presentarse la

Acredita una
experiencia por el

Acredita una
experiencia por el

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el valor de s/ s/ valor de s/
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no 4°178,441.44 4'829,446.2
se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe

indicarse el tipo de cambio venta, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 90 puntos 100 punt

AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

M = Monto facturado scumulado por el postor por la prestacion de consultorias
en la especislidad:

M >= 02 veces ef valor referencial: 100 puntos
M >= 1.5 veces el valor ref. y < 02 veces el valor referencial: 80 puntos
M >= 01 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 80 puntos

(*) el postor DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL, en su experiencia 1 presenta CONTRATO PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO EQUIPAMIENTO Y LA EJECUCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN, en el cual consigna un porcentaje de 1% de
participacién en la ejecucién del contrato y 50% de obligacién en la elaboracién del expediente técnico definitivo,
por lo que dicha experiencia seria de s/7,311.38 soles.

Asf mismo en la experiencia 4, el CONTRATO N°060-2018-G.R.PASCO/GGR consigna la contratacién de
consultoria de obra para el redisefio y adecuacién a la norma técnica de salud del expediente técnico del proyecto
ME]JORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVI PANDO DEL DISTRITO DE
VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, dicha experiencia no cumple con lo solicitado en las bases del presente
procedimiento, ya que se trata de un rediseiio.

/4o
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EVALUACION ECONOMICA:

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacion:
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 4)

Pi = Om x PMPE
0]

Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

S/ 2°167,865.53
(100 puntos)

S/ 2°360,564.68
(91.84 puntos)

SE DETERMINA EL PUNTAJE TOTAL:

DULINTAIF

CONC VICO

DEXTRE
MORIMOTO 20 0.90 100
EDUARDO RAUL

0.10

91

CONSORCIO
CONSULTOR 100 0.90 91.84
SAUL GARRIDO

0.10

99.18
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OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:

DETALLE:

°© PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
PEC-NCPD-PROC-2-GRT-CS-I

e OBIETO DE LA CONVOCATORIA:
CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA,
EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION
DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE
TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

e ADJUDICATARIO:
CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

e REPRESENTANTE COMUN:
EDWARD CERON TORRES

e VALOR ADJUDICADO:
S/ 2°360,564.68

CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Asimismo, el Comité de Seleccién deja constancia que de acuerdo al art. 42° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Pdblica Especial para la Reconstruccién con Cambios al haberse
presentado mas de dos (2) ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) dias
habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de
interponer el recurso de apelacién.

Luego de leida y aprobada por unanimidad, suscriben la presente acta los miembros del Comité de
Seleccidn, en sefial de conformidad, a las 11:30 horas del mismo dia.

M
48/

CPC. ANA GREGORIA GONZALES ROMERO
Presidente Comité de Seleccién

Miembro Titular

ARQ. DIANA ANTUANET GARAY IZQUIERDO ING. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO
Miembro Comité de Seleccién Miembro Comité de Seleccién

1° Miembro Titular 2° Miembro Titular
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KUKOVA INGENIEROS S AC.

Vigentes: ] BIENES I [ssnwcuos ] [ CONSULTOR DE OBRA l

O RUCH : 20117264883
Qs Teléfono (¥ : 4407197
& Email (4 : licitaciones@kukova.com.pe
(/ © Domicilio (*+} : LIMA/LIMA/MIRAFLORES
O Estado )  ACTIVO
O Condicion (*) :HABIDO
O Tipode : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Contribuyente ()

o

Especialidades (*:

Consultorfa en obras de saneamiento y afines

Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines

Consultoria en obras de represas, irrigaciones y afines
Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines
Consultoria en obras viales, puertos y afines

Ver menos A

& Se recomienda a la entidad contratante que en el caso concreto verifique si el proveedor se encuentra impedido
para contratar con el estado (art. 11 Ley de Contrataciones del Estado), pues se ha identificado informacién que
podria generar indicios de ello.

(clic aqui para ver detalle)

Antecedentes

3 0

Sanciones del TCE Penalidades



Mandato Judicial Administrativa

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

HGCQQ

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las érdenes de compra, las 6rdenes de servicio Yy las
penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

Conformacion Societaria (%)

Socios/Accionistas

HERNANDEZ ORE JOSE MANUEL
Tipo de Documento: L.E. - 06349210

HERNANDEZ ORE MARCO ANTONIO
Tipo de Documento: L.E. - 40638697

Ver todos >
Representantes
VELARDE SALGUERO JUAN CLEMENTE
Tipo de Documento: D.N.I. - 06691853
Organos de Administracién
RODAS VARAS ELSA EDITH
Tipo de Documento: D.N.I. - 07306631
CARGO: Director
LOPEZ DELGADO JUAN JORGE
Tipo de Documento: D.N.I. - 43271463
CARGO: Director
Ver todos >

Fuentes:
(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**} Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién Tributaria

Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNPExperiencia de obras publicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

Ver Detalle

Publicada en el SEACE
Contratos y ordenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las

(L 0 (e o e
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¢ Imprime Constancia RNP Q)

¢Necesita actualizar la informacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominacién o razén social, domicilio y/o conformacién juridica, debe realizar la
actualizacion de informacion legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD

@ ¢Hay algo que mejorar en esta pagina? N
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Socios/Accionistas (3)

HERNANDEZ ORE JOSE MANUEL
Documento de Identidad: L.E. - 06349210

HERNANDEZ ORE MARCO ANTONIO
Documento de Identidad: L.E. - 40638697

HERNANDEZ ORE CLAUDIA MARIA
Documento de Identidad: L.E. - 41128330

Representantes (1)

VELARDE SALGUERO JUAN CLEMENTE
Documento de Identidad: D.N.I. - 06691853

Organos de Administracién (4)

RODAS VARAS ELSA EDITH
Documento de Identidad: D.N.I. - 07306631
CARGQ: Director

LOPEZ DELGADO JUAN JORGE
Documento de ldentidad: D.N.I. - 43271463
CARGOQO: Director

ORE RICHLE JOSE ANDRES
Documento de Identidad: D.N.I. - 06766112
CARGO: Presidente

VELARDE SALGUERO JUAN CLEMENTE
Documento de Identidad: D.N.l. - 06691853
CARGO: Gerente General
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES/SUCURSALES

2
CERTIF]C*DQ DE VIGENCIA

N
El servidor que suscribe, CERTIFICA: Lo FO .

Que, en la partida electrénica N° 12878938 del Registro de Personas Jurldicas de la Oficina Registral de LIMA,
consta registrado y vigente el nombramiento a favor de PALMER MARTNEZ, JOSE CARLOS, identificado con
CARNET EXTRANJERIA N° 000884483 , cuyos datos se precisan a continuacidn:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU
LIBRO: SOCIEDADES MERCANTILES/SUCURSALES

ASIENTO: A0003

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE

FACULTADES:

(...)
COMPARECE EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ EN REPRESENTACION DE PLANHO CONSULTORES S.L.P.
SUCURSAL EN PERU, DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN ALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO, A
EFECTOS DE DISPONER LO SIGUIENTE: (...) s@,\

NOMBRAR COMO REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE SUCURSAL AL SENOR JOSE CARLOS
PALMER MARTINEZ, DE NACIONALIDAD ESPANOLA, IDENTIFICADO CON CARNET DE EXTRANJERIA
PERUANO 000884483, DNI N° 34769790 T Y PASAPORTE ESPANOL N° BC468985, PARA QUE PROCEDA A
FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PERTINENTES CON EL FIN DE DIRIGIR
EFICIENTEMENTE LAS ACTIVIDADES DE LA SUCURSAL EN PERU, OTORGANDOLE A SOLA FIRMA LAS
FACULTADES Y/O PODERES DE REPRESENTACION QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1.- FACULTADES DE REPRESENTACION

1.1. REPRESENTAR A LA SUCURSAL ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS,
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL,
AUTORIDADES CIVILES, ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, ADUANERAS,
MILITARES Y POLICIALES, TALES COMO LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SUNAT), LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS (SUNAD) Y OTROS DE
CUALQUIER NATURALEZA, GOZANDO DE LA FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS
SENALADAS EN LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

1.2. EN EL EJERCICIO DE ESTAS FACULTADES Y DE LAS SENALADAS MAS ADELANTE, PODRA
INTERPONER TODA CLASE DE ACCIONES JUDICIALES, SEAN CIVILES, PENALES O ADMINISTRATIVAS
APERSONARSE Y COADYUVAR EN PROCESOS YA INICIADOS, ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, Ast
COMO SOMETERSE A COMPETENCIA DEL JUEZ Y/O SALA DEL PODER JUDICIAL DIFERENTE DEL QUE
CORRESPONDE, RENDIR- EN EL CASO DE PROCESOS PENALES- DECLARACION DE INSTRUCTIVA O
DECLARACION PREVENTIVA, INTERPONER DENUNCIAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO Y/O ANTE LA
POLICIA NACIONAL.

1.3. INTERVENIR EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, SEA EN LA POSICION DE DEMANDANTE,
DEMANDADO, LITIS CONSORTE ACTIVO Y/O PASIVO, NECESARIO O COADYUVANTE, TERCERISTA O

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTR{) [0
TIEMPO OE SU EXPEDICION (ART 140" DEL T.U.0.DEL. REGLAMENTO GENERAL DE [0S REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N” 120-2012-SLINARP S

LA AUTENTICIDAD CEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA YERIFICARSE EN LA PAGINA WED HTTPS/ENLINEA SUNARP GOB PE/SLINARPWERIPAGES/
PUBLICIDADCERTIAICADA/VERIFICARCERTIRICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENOARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

TO DEL SERVICIKO DE PUBLIGIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE (LA RESPONSABILIDAD FL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

REQLAMEN
PUBLICINAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS IMEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE MO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO
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CUANDO TUVIESE INTERES, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTOS Y
COSTAS.

1.4. EN EJERCICIO DE LAS PRESENTES FACULTADES PUEDE REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE
DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS, PUDIENDO DEMANDAR, MODIFICAR, RECONVENIR,
CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DEL ACTO PROCESAL Y
DE LA PRETENSION, ALLANARSE A IA PRETENSION CONCILIAR Y TRANSIGIR JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE, SOMETER LA PRETENSION A ARBITRAJE, SUSTITUIR, DELEGAR Y/O REASUMIR
LOS PODERES OTORGADOS TOTAL O PARCIALMENTE LAS VECES QUE ESTIME NECESARIO MEDIANTE
ACTA EN EL PROCESO ANTE EL JUZGADO Y/O SALA DE PODER JUDICIAL POR ESCRITURA PUBICA.

1.5. SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, OFRECER Y OTORGAR CONTRACAUTELA SEA DE
NATURALEZA REAL O PERSONAL, INCLUYENDO CAUCION JURATORIA.

1.6. SOLICITAR PRUEBAS ANTICIPADAS, RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS, EXHIBICION, PERICIA,
ABSOLUCION DE POSICION, INSPECCION JUDICIAL, ASI COMO EL APERCIBIMIENTO
CORRESPONDIENTE A CADA MEDIO PROBATORIO Y SOLICITAR LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE
DESPUES DE ACTUADA LA PRUEBA SOLICITADA. )

1.7 INTERPONER INHIBITORIAS, COMPARECER EN AUDIENCIAS UNICAS DE ACTUACION Y
DECLARACION JUDICIAL, DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACION, O DE FIJACION DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS DE PRUEBAS Y COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL Y REALIZAR
TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS.

1.8. OFRECER MEDIOS PROBATORIOS, POR LO QUE POD LICITAR DECLARACIONES DE PARTE,
DECLARACIONES DE TESTIGOS, RECONOCIMIENTO Y/O ICION DE DOCUMENTOS, SOLICITAR
COTEJO O CUALQUIER OTRO MEDIO PROBATORIO ADMI POR EL CODIGO PROCESAL CIVIL;

ASIMISMO PODRA OPONERSE, IMPUGNAR Y TACHAR PRUEBAS.

1.9 PODRA PRESTAR DECLARACION DE PARLE, DE TESTIGO, RECONOCER DOCUMENTOS, REALIZAR
EXHIBICION DE DOCUMENTOS Y COTEJO, ASl COMA CUALQUIER OTRO MEDIO PROBATORIO
ADMITIDO POR EL CODIGO PROCESAL CIVIL.

1.10. PODRA SOLICITAR LA INTERRUPCION O DIFERIMIENTO DEL PLAZO O TERMINO PARA REALIZAR
ACTOS PROCESALES O SUSPENSION CONVENCIONAL DE LOS MISMOS.

1.11. RECIBIR Y EFECTUAR PAGOS CON DINERO Y OTRAS FORMAS DE PAGO, RETIRAR Y COBRAR
CERTIFICADOS DE CONSIGNADORES JUDICIALES, RETIRAR VALORES, EFECTUAR Y OTORGAR'
CANCELACIONES, YA SEA POR DOCUMENTO PRIVADO O POR INSTRUMENTO PUBLICO.

1.12. REPRESENTAR A LA SUCURSAL EN TODA CLASE DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL
GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, ANTE DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SUS DIVERSAS REPARTICIONES Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOP!, MINISTERIO
PUBLICO, PODER JUDICIAL, DEFENSORIA DEL PUEBLO, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ORGANISMO
SUPERVISOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO-OSCE, OSIPTEL, OSINERD,

SUNASS O CUALQUIER OTRA AUTORIDAD, AS| COMO EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO, GOZANDO DE
LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LA LEY DE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y DEMAS NORMAS REGLAMENTARIAS, AMPLIATORIAS Y/O MODIFICATORIAS QUE
PUDIERE EXPEDIR EL SUPREMO GOBIERNO, PRESENTANDO TODA CLASE DE ESCRITURAS PUBICAS,
ESCRITOS, RECURSOS, RECLAMOS, RECONSIDERACIONES, APELACIONES Y TOMAR LA PERSONERIA
DE LA SUCURSAL EN SUS RELACIONES LABORALES CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES, SIN
RESERVA NI LIMITACION DE NINGUNA DASE, PARA LO CUAL GOZARA DE LAS FACULTADES
NECESARIAS PARA RECONOCER DOCUMENTOS, CONFESAR, CONCILIAR, CONTESTAR DEMANDAS Y
DENUNCIAS SI FUERA EL CASO. DESISTIRSE DE ACCIONES, TRANSIGIR JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE, CELEBRAR CONVENIOS DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA,
SOLICITAR LA SUSPENSION CONVENCIONAL DEL PROCESO Y SU INTERRUPCION, GOZANDO D AL

[\
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEM LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXFSTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL IfEOISTRO AL |
TEMPC DE SU EXPEDICION (ART 140° DEL T U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PLIBLICOS APROBADS POR RESOLUCION N’ 120.201 2-51[ S RE. S0 1

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPSWENUNEA SUNARP.GOB. FE/SUNARPWERNAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADANERIFICARCERTIFCADQUTERA L FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARK) CONTADOS DESDE SU EMISIGH.

REGLAMENTOQ DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DEUMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIOE LA
PUBLICIOAD FORMAL NO ASUME RESPONSARILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, ¥ TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN BN EL SISTEMA INFORMATICO.
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FORMA DE LAS FACULTADES QUE PUDIERAN SER SENALADAS EN LAS NORMAS LEGALES
LABORALES, ASI COMO LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO.

1.13. FIRMAR Y PRESENTAR LAS DECLARACIONES JURADAS QUE LA LEY EXIGE ANTE LOS ORGANOS
ESTATALES Y MUNICIPALES, RECAUDADORES DE TRIBUTOS, REALIZANDO EL PAGO DE LOS MISMOS
A QUE HAYA LUGAR, INTERPONER RECLAMACIONES, RECONSIDERACIONES, APELACIONES Y
CUALQUIER OTRO RECURSO ADMINISTRATIVO; DESISTIRSE O RENUNCIAR A DERECHOS FRENTE AL
FISCO, GESTIONAR Y COBRAR LA DEVOLUCION DE TRIBUTOS ANTE LA ADMINISTRACION FISCAL,
MUNICIPALIDADES O CUALQUIER OTRO ORGANISMO DEL GOBIERNO ENCARGADO DE LA
ADMINISTRACION Y COBRANZA DE TRIBUTOS, OTORGANDO LAS CANCELACIONES
CORRESPONDIENTES.

1.14. EN GENERAL, SE CONFIEREN FACULTADES PARA PRESENTAR CUALQUIER ESCRITO, ASI COMO
PARA INTERVENIR EN TODO TIPO DE DILIGENCIAS O ACTUACIONES JUDICIALES EN CUALQUIER TIPO
DE PROCESO CIVIL, SEA CONTENCIOSO (DE CONOCIMIENTO, ABREVIADO, SUMARISIMO, CAUTELA, DE
EJECUCION), © NO CONTENCIOSO, AS| CORNO EN PROCEDIMIENTOS ARBITRALES.

1.15. PRESENTARSE A LICITACIONES PUBLICAS Y CONCIJRSOS DE PRECIOS CONVOCADOS POR EL
ESTADO PERUANO, ENTIDADES ESTATALES, SEMIESTATALES Y/O PARTICULARES Y, EN GENERAL,
PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES CUALQUIERA SEAN QUIENES LAS CONVOCAREN. SIN
EXCEPCION NI LIMITACION ALGUNA, PUDIENDO PRES R TODO TIPO DE OFERTAS,
PROPOSICIONES Y/O PLIEGOS EN FORMA INDIVIDUAL %-CONJUNTAMENTE, ENTRAR EN
NEGOCIACIONES Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR DOCUMENTO PUBLICO O
PRIVADO. PARA TAL EFECTO, PODRA CONSTITUIR LAS ASOCIACIONES TEMPORALES DE EMPRESAS O
CONSORCIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA TAL FIN, FIJANDO SUS CLAUSULAS Y CONDICIONES, AS/
COMO SU PLAZO.

ESTA FACULTAD INCLUYE LA DE ASISTIR A LOS ACTOS DE APERTURA DE PROPOSICIONES CON
RELACION A CUALQUIER TIPO DE LICITACION, CONVOCADAS POR ENTIDADES PUBICAS O PRIVADAS,
SEAN ESTAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EJERCITAR EL DERECHO DE TANTEO, ASE COMO
FORMULAR ANTE LA MESA DE CONTRATACION O CUALQUIER OTRO ORGANISMO ADZUDICANTE,
CUANTAS RECLAMACIONES, RESERVAS U OBSERVACIONES ESTIME OPORTUNO Y FIRMAR LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES QUE SE LEVANTEN.

1.18. NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, PRORROGAR Y DAR
PONER CONCLUIDOS A NOMBRE DE LA SUCURSAL: CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO
INDETERMINADO, CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD Y CONTRATOS DE TRABAJO DE
PERSONAL EXTRANJERO.

2.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS

2.1. CONTRATAR Y REMOVER AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA SUCURSAL.

2.2. CUSTODIAR LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y LOS LIBROS DE ACTAS DE LA SUCURSAL.

2.3. MANTENER EN ORDEN LA CORRESPONDENCIA Y USAR EL SELLO DE LA SUCURSAL.

2.4, INSPECCIONAR LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA SUCURSAL.

2.5. REVISAR, EXAMINAR LAS VENLAS Y BALANCES DE LA SUCURSAL.

2.6. ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD Y DIRIGIR SUS OPERACIONES.

2.7. ESTABLECER LA POLITICA SALARIAL DE LA SUCURSAL.

2.8. VIGILAR LA ADMINISTRACION CONTROLANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA LABOR DE LOS
EMPLEADOS Y LAS OPERACIONES DE LA SUCURSAL. -

2.9. SUSCRIBIR LA DOCUMENTACION REGULAR DE LA SUCURSAL Y LOS CONTRATOS PROPIOS DE
SUS OPERACIONES, ENTRE ELLOS TODO TIPO DE MINUTAS, ESCRITURAS PUBLICAS Y CUALQUIER
OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.

2.10. SOLICITAR, OBTENER, RENOVAR, CANCELAR LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

LOS CERTIMICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICIMAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA OE INBCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL RfD TR
TIEMPO DE S0 EXPEDICION (ART 140" DEL T U O DEL REGLAMENTO GENERAL OE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N' 178.201 251

LA AUTENTICIRAD DEL PRESENTE DOCUMENTO POORA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINE A SUNARP GOB PE/SUNARFWEBPAGES
PUBLICIDADCERTIFICADA/VE RIFICARCER TIFICADOUTERAL FACES EN EL PLAZO OE 90 DIAS GALENDARIO CONTADDS DEGDE SU EMISION

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBUCIDAD REGISTRAL ARTICULO 81 - DELMITACION DE LA RE3PONSABILIDAD, EL SERVIDOR PONSABLE QUE EXMDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NQ ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUNES DE LOS ASIENTSS RECISTRALES, INDICES AUTOMATIZANDS ¥ HTULOS
QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO
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2.11. COBRAR Y PERCIBIR B QUE SE ADEUDE A LA SUCURSAL OTORGANDO LOS CORRESPONDIENTES
RECIBOS Y CANCELACIONES.

3.- FACULTADES BANCARIAS Y FINAN

3.1. ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO Y A PLAZO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O
DEPOSITOS, EN CUALQUIER ENTIDAD BANCADA, FINANCIERA, AEDIOCIA O QUE DESARROLLE
ACTIVIDADES CONEXAS, DEL PAIS O DEL EXTERIOR, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,

3.2. EFECTUAR DEPOSITOS Y RETIRAR FONDOS O IMPOSICIONES EN CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA,
FINANCIERA, CREDITICIA O QUE DESARROLLE ACTIVIDADES CONEXAS, DEL PAIS O DEL EXTERIOR, EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

3.3. GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES O CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO: GIRAR CHEQUES
YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA
SOCIEDAD O TERCEROS.

3.4. GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR, RENOVAR, PAGAR, COBRAR, AVALA, DAR
EN GARANTIA LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y. EN GENERAL,
CUALQUIER DOCUMENTACION CREDITICIA, ACEPTAR O PAGAR POR INTERVENCION
TITULOS-VALORES.

3.5. EJERCITAR LA ACCION CAMBIADA DIRECTA Y DE INGRESO DE TITULOS-VALORES.

3.6. OBTENER LA CONSTANCIA DE RECHAZO DE PAGO DE CH ES POR FALTA DE FONDOS POR LA
INSTITUCION BANCARIA Y FINANCIERA GIRADA, PROTESTAR T S-VALORES.

3.7. SOLICITAR Y OBTENER TODO TIPO DE GARANTIAS, TALES O FIANZA O AVAL,

3.8. SOLICITAR LA EMISION DE TARJETAS DE CREDITO, GIROS, CHEQUES CERTIFICADOS, CHEQUES
DE GERENCIA Y EN SUS OTRAS MODALIDADES.

3.8. EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS,
EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.

4.- FACULTADES CONTRACTUALES

4.1. NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, PRORROGAR Y DAR POR
CONCLUIDOS LOS CONTRATOS SIGUIENTES:

4.2. ARRENDAMIENTOS, SUBARRENDAMIENTO Y CESION DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, COMO ARRENDATARIO.

4.3. CESION DE DERECHOS, ASUNCION DE DERECHOS Y CESION DE POSICION CONTRACTUAL EN LOS
QUE LA EMPRESA PODRA SER CEDENTE, CEDIDA O CESIONARIA, PARA LA ADQUISICION,
DISPOSICION Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y
POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASi COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE
CUENTAS PROPIAS.

4.4. EXTINGUIR OBLIGACIONES VIA DONACION, COMPENSACION, CONDONACION, CONSOLIDACION,
DACION EN PAGO, TRANSACCION Y MUTUO DISENSO.

4.5. PERMUTA, SUMINISTRO, MUTUO CON O SIN INTERESES, COMODATO.

48. LOCACION DE SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS,
CONTRATO DE OBRA.

4.7. DEPOSITO VOLUNTARIO Y DEPOSITO NECESARIO EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES
MODALIDADES: CIVIL Y MERCANTIL Y FINANCIERO.

4.8. COMISION MERCANTIL, DISTRIBUCION O REPRESENTACION COMERCIAL.

4.9. DE AFILIACION A ENTIDADES GREMIALES REPRESENTATIVAS DE SECTOR ECONOMICO AL QUE
PERTENECE LA SUCURSAL.

4.10. DE CESION, LICENCIA DE USO Y CUALQUIER OTRO TIPO DE CONTRATO REFERIDO A ELEMENTOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL, ASIR CORNO OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR.

LOS CERTIMCADCS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA OE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL A
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART 140° DEL T U Q DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADC POR RESOLUCION N 126.2012-51)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA SUNARP. GO FE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBUCIOADCERTIFICADA/YE RIFICARCERTIFICADOUTERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIC CONTADOS DESDE SU EMISION,

REGLAMENTO DEL SERVICIQ DE PUBLICIDAD REGISTRAL ARTICULD 81 - DELIMITAGISN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RﬁPONEABLE QUE EXPIDE LA

PLBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSARILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS RECISTRALES, INDICES Al ITOMATIZADOS. Y TITULOS
PEANDIENTES QUE NO CONSTEN EN BL SIETEMA INFORMATICO

Pag. 4 de 6



sunarpb
r!:m ;n l:(;b::m Pt sna
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA Cédigo de Qariﬂcacléh:
Oficina Registral de LIMA 85654801

Solicitud N* 2020 - 4204435
erwoiss

TRANSFERIR MARCAS DE FABRICA, NOMBRES Y LEMAS COMERCIALES, PATENTES, DERECHOS DE
INVENCION Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

411, PRESENTARSE A LICITACIONES PUBLICAS Y CONCURSOS DE PRECIOS CONVOCADOS POR EL
ESTADO PERUANO, ENTIDADES ESTATALES, SEMI-ESTATALES Y/O PARTICULARES Y, EN GENERAL,
PARTICIPAR EN TODA DASE DE LICITACIONES CUALESQUIERA SEAN QUIENES LAS CONVOCAREN, SIN
EXCEPCION NI LIMITACION ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR TODO TIPO DE OFERTAS,
PROPOSICIONES Y/O PLIEGOS EN FORMA INDIVIDUAL ©O CONJUNTAMENTE, ENTRAR EN
NEGOCIACIONES Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR DOCUMENTO PUBLICO O
PRIVADO. PARA TAL EFECTO, PODRA CONSTITUIR LAS ASOCIACIONES TEMPORALES DE EMPRESAS O
CONSORCIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA TAL FIN, FIJANDO SUS CLAUSULAS Y CONDICIONES, ASI
CORNO SU PLAZO.

ESTA FACULTAD INCLUYE LA DE ASISTIR A LOS ACTOS DE APERTURA DE PROPOSICIONES CON
RELACION A CUALQUIER TIPO DE LICITACION, CONVOCADAS P NTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS,
SEAN ESTAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EJERCITA ERECHO DE TANTEO, ASl CORNO
FORMULAR ANTE LA MESA DE CONTRATACION O CUALQUI TRO ORGANISMO ADJUDICANTE,
CUANTAS RECLAMACIONES, RESERVAS U OBSERVACIONES ESTIME OPORTUNO Y FIRMAR LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES QUE SE LEVANTEN.

4.12. EN GENERAL, PODRA CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS NEGOCIANDO SUS CONDICIONES,
RENOVARLOS, AMPLIARLOS, PROGRAMARLOS, NOVARLOS, RESOLVERLOS Y/O RESCINDIRLOS.

4.13. LEASING (ARRENDAMIENTOQ FINANCIERO) Y LEASE BACK (RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO).
5.- FACULTADES LABORALES

5.1. NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, PRORROGAR Y DAR POR
CONCLUIDOS A NOMBRE DE LA SUCURSAL: CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO INDETERMINADO Y DE
NATURALEZA TEMPORAL, ACCIDENTAL, SUJETOS A MODALIDAD, DE OBRA O SERVICIOS EN TODAS
SUS MODALIDADES, CONVENIOS DE FORMACION LABORAL, CONVENIOS DE PRACTICAS
PRE-PROFESIONALES CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.

5.2. AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR Y CESAR INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE AL PERSONAL.
53. FIUAR Y OTORGAR ANTICIPOS DE REMUNERACIONES, CONCEDER PERMISOS, LICENCIAS,
DESCANSOS Y VACACIONES CON O SIN GOCE DE HABER, GRATIFICACIONES, BONIFICACIONES,
SUBVENCIONES, ASIGNACIONES, PARTICIPACIONES EN UTILIDADES Y PRESTAMOS AL PERSONAL
CON PATRIMONIO DE LA COMPARIIA.

54. TRASLADAR AL PERSONAL, FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE
TRABA.JO.

5.5. SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.

5.8. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION LABORAL Y DE
PRACTICAS PRE-PROFESIONALES,

57. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO, ESSALUD, EMPRESAS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DEMAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL O
DE SALUD.

5.8. APROBAR, DE SER NECESARIO, UN REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

6.- DELEGACION DE FACULTADES )

PODRA OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR LA FACULTAD SENALADA EN EL NUMERAL 4.11, REFERIDA
A LA PRESENTACION DE TODO TIPO DE OFERTAS, PROPOSICIONES, PLICAS Y PLIEGOS EN
CUALQUIER PROCESO DE LICITACIONES PUBLICAS Y/O CONCURSOS DE PRECIOS CONVOCADOS POR
EL ESTADO PERUANO, ENTIDADES ESTATALES, SEMI-ESTATALES Y/O PARTICULARES Y, EN GENERAL,
EN TODA CLASE DE LICITACIONES CUALESQUIERA SEAN QUIENES LAS CONVOCAREN, EN LAS
PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIDOS O REVOCADOS CUANDO LO ESTIME
NECESARIO.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN 1.AS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEX BTENCIA DE INSCRIFCIONES O ANOTACIONES EN EL RE('.‘ g
TIEMPG DE SU EXPEDICION (ART 140" DEL T 1.0 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICCS APROBADC POR RESOLUCION N 123-201 2-SUNARES!

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS /ENUNEA. SUNARP.GOB PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDAODCERTIFICADA/VERIFICARCERTIRICADOUTERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL ARTICULQ 81 - DELIMTAC'ON DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR F!ti PONSABLE QUE EXFIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O (AS INEXACTITUDES OE LOS ASIENTOS REGISTRALES ES AUTOMATIZADOS. Y TITI N
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO
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DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION: .
POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 10/07/2013, OTORGADA ANTE JUAN BUTINA AGUSTI, NOTARIO DE
ANDALUCIA, LEGALIZADO POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCIA

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:

NINGUNO.
. TITULOS PENDIENTES:

N° Titulo Fecha de Presentacion  Actos

1 2020-2335727  04/12/2020 OTORGAMIENTO DE PODER DE SOCIEDAD ANONIMA

SE DEJA CONSTANCIA (IUE (L ARESENTE CERTIFNIALK) SE EXPILE DE ACUERDO Al ARY 87" DEL REGEAMENTO DEL SERVICK) O PUBLICIDAD REGISTRAL SEAUN EL CUAL LA EXISTENGIA DE TITULOS
PENDIENTES OE INGCHRIFCION MO MPIDE LA EXPEDICION UF UN CERTIFIGADD

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL RTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EX| LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACT! S DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO STEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 8 i

Derechos Pagados; 2020-99999-196478 S/28.00
Tasa Registral del Servicio S/ 268.00

Verlificado y expedido por MAGALLANES MUNAYCO, MARIA PAZ, Abogado Certificador de la Oficina Registral
de Lima, a las 22:10:18 horas del 09 de Diclembre del 2020.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALE 3 ACREDITAN LA EXESTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL RE]S
TIEMPO OF SU FXPEOICION (ART 140° DEL T (1 O DEL. REGLAMENTO GENERAL DF LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOUUCION N* 128-201 2-SUNAR

LA AUTENTICIDAO DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS #ENLINEA SUNARP GOB PE/SUNARPWE APAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADAVERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADGS DESDE SU EMISION

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL  ARTICULO 81 . DELMITACION DE LA RESPONSABILIDAD EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIOE LA ‘.
PUBLICIDAD FORMAL HO ASUME RESPONSABILIDAD POR |.OS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES OE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, ¥ TITL AN

PENDIENTES OUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO g
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b) Declaraciéntjurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1)

v Declaractén lurada PLANHO CONSULTORES SLP SUCURSAL BN PERU

Contratacidn del Serviclo de Consultorfa de Gbre: Purs bs Elsboracién del Expedients Téenico de
Obra, Equipamiento y Contingancia: "Reconstruceidn dal Hospital Saul Gerrido Rosflo 1-1, Distrito
de Tumbas, Provincla de Tumbes, Depsrtamento de Tumbes”
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-20202/GRT-CS-1 NCPD

Presente.-

El que se suscribe, JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ, Representante Legal de PLANHO
CONSULTORES SLP SUCURSAL EN PERU, identificado con CE. N° 000884483, con poder inscrito
en la localidad de Lima en la Ficha N° -, Asiento N° ADD003, Partida N° 12878938, DECLARO BAJO
JURAMENTO qgue la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Razén Social:  PLANHO CONSULTORES SLP SUCURSAL EN PERU
Domicilio Legal: Ca. Sacsayhuaméan 178 Urb. Salamanca de Monterrico, Distrito de Ate, Provincia y
Departamento de Lima

RUC: 20548931321 ,
20553082332 Telefono(s) : (01) 2773196 (+51) 937362783

Correo electrénico: planhoperu@planho.com %
Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo elec consignado en la presente Declaracién

Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

Lima, 21 de diclembre del 2020.

s
Dt g A, Lma, 01371296 plaropeim@plinho o

JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ
CE: 000884483 _
Representante Legal ﬁ\‘-. \ \‘* "
* ‘ Ny
p |a n o C/ Sacsayhuaméin 178 Urbanizaclén Salamanca de Montarrico Ate Lima,

pe r' Av. Rosendo Vidéurre 641 Dep. 1401 Barranco Lima 01 2773196 / $42467098
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¢} Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento. {Anexo N° 2)

v" Dacharacidn Jureds PLANHO CONSULTORES slwwmm PIRU

.c‘}

\3

Wit

(%

Contratacion del Serviclo de Consultorta de Obre: Para la Elaboracitn del Expedionte Téonico de
Obrs, Equipamiento y Contingancis: “Reconstruccion del Hospits) Seul Garrido Rosila 1-1, Distrvy "0 “""0 O SoNTATACION
de Tumbes, Provincis de Tumbes, Departemento de Tumbes” K1002-1020/GRT.CS-1 NCPO

1
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ANEXO N° 2 '\ :'70
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL. REGLAMENTO)
Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-20202/GRT-CS-1 NCPD
Presente.-

LY

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de PLANHO CONSULTORES SLP SUCURSAL
EN PERU, declaro bajo juramento:

1.

o bwN

No tener Impedimento para ser particlpante, postor y contratista conforme al articulo $% del TUO
de la LCE.

Conoce, acepta y se somete a las bases y documen | procedimiento.

Es responsable de la veracidad de los documentos e acion que presenta.

No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos d rrupcion, asi como respetar el principlo
de integridad.

Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar gyorecido
con la buena pro.

Lima, 21 de diciembre del 2020.

Da Moaggencs, Cal. Sacsapnsaman 175
Datnto de Ala, Lma, 01371205 planhapirniplaady.com

JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ
CE: 000884483
Representante Legal

plan o C/ Sacsayhuaméin 178 Urbanizacién Salamanca de Monterrico Ate Lima,
per‘ Av. Rosendo Vidéurre 641 Dap. 1401 Barranco Lima 01 2773106 / 942467098
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d) Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento. (Anexo N° 3)

Contratacién del Sarviclo de Consultorta de Gbra; Para la Elaboracidn del Expadiants Técnico de

Obra, Equipamienta y Contingancia: “Reconstruccién del Hospital Saul Garrido Rosilio Ii-1, Distrito B %Wﬂ

de Tumbas, Provincia de Tumbes, Depertemento de Tumbes” N1002-2020/GAT-CB-1 NCPD

)
<

-i-.-'
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)
Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-20202/GRT-CS-1 NCPD
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimlento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicia de consultoria de obra CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELAB DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA,
EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA: “RECONSTRUCCION DEL HOS SAUL GARRIDO ROSILLO 1I-1, DISTRITO
DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”, de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

Lima, 21 de diciembre del 2020. \i- .

It ]
& I - Salamanca D0 Maenco, Cak $assmnaamas 1i
'ﬁ';,mmommm»mwm

................................................

JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ
CE: 000884483
Representante Legal

-~
p Ian €y C/ Sacsayhuamén 178  Urbanizacién Sslamanca de Monterrico  Ate Lima, N
pe " Av. Rosendo Vidéurre 641 Dep. 1401 Barranco Lima 01 2773196 / 942487098 \
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e) Oferta econdmica SOLES. (Anexo N° 4)

ConmmdndllaMdodaCodelObmhnllEhbonﬂdnddEmo@Icmﬁmlwdl WS— -
Obre, Equipumiientoy Continganéla: “Reconstruccion del Haspitat Sau) Barrido Rosilio 12, Oistrito 0
de Tumbeg, Provintia de Tumbes, Departamente de Tumbes® WH002.2020/




ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA

Seflores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-20202GRT-CS-1 NCPD

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

J - A VW] 3
DAL =
L !

T YT x
A e b e

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y
CONTINGENCIA: “RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL @ s/ 2'167,865.53
SAUL GARRIDO ROSILLO li-1, DISTRITO DE TUMBES,

PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE

TUMBES”

- P (3 a 8L e T e T e O S hy s RR T e e ) = - -~
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DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 53/100 SOLES

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser
el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consuitoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn en su oferta econdmica los
tributos respectivos.

Lima, 21 de diciembre del 2020.

JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ
CE: 000884483
Representante Legal

plan o C/ Sacsayhuamién 178 Urbanizacién Salamanca de Monterrico  Ate le,t
pa P Av. Rosendo Vidiurre 641 Dep. 1401 Barranco Lima 01 2773196 / 942467098 ‘
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FORMATO PARTE DEL ANEXO N° 4 — OFERTA ECONOMICA

39
JEFE DE PROYECTO
Jelfn de proy peclalista on Arguit o
{ingerdarte Hospitslarie lpm I I.I 100% 6 Is/. 15,000.00 Is/. 90,000.00
ESPECIALIDADES DE ARQUITECTURA
|Especialista an Arquitactura 1 [Pors. | il 100% 6 L1 7 _
lista an Arquit 2 |Pars. | 1 100% 6 §/. 1500000 | &/, 90,000.00 |
ESPECIAUDAD DE ESTAUCTURAS
[Especialista en Estructuras 1 [Pers, )| 100%] 6 |/ 1040000 [/, 62400.00
lista en Estructuras 2 Jpess, 4 00| 6 |’/ 10400005/ 62400.00
ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
lista en Instalaciones Sanitarias |Pers. | 1 100%| [ | 5/. 10,400.00 [ 5/. ©62,400.00
ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
lista en Instalaciones Eléctricas |Pors. | 1 100% [ . 10,400,00 | 5/. &
ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES MECANICAS
lista en Instalaclones Mecinicas [Pers. | il 100%] 6 | 5/. 10,400.00 | §/. 62,400.00
ESPECIAUDAD EN TECNOLOGIA, INFORMACION ¥ COMUNICACIONES !
Esp en Tecnalogla, Informacion y ﬁ :
Epecata AT [pes. ] { w6 [ 5. waonco [ . M ¢
ESPEDIALIDAD DE EQUIPAMIENTO MZDICO
Especialista an Equipamianta Médico 1 [Pers. | | 100%| [] | 57 9,000.00 | &/ 54,000.00
Especialista en Equipamiento Médica 2 |Pors. | 1 100%| [ | /. 9,000.00 | s/. 4,
ESPECIAUDAD BN SEGUNIDAD
Espacialists de Sequridad [pers. ] | 100%] 6 |5/ 8000005/, 48.000.00] st
ESPECIAUDAD DE METRADOS ¥ PRESUPUESTOS i~
Especialists an Metrados y P 08 [rers.  ( . A 100%] 5 | s/, 750000 s/ as,000.00
ESPECIALIDAD EN MEDIO AMBIENTE
|mlim en Madio Ambjente | [Cr 1 100%] ¢ |3/ 500000]s/. 3000000
ESPECALIDAD EN GESTION DE SALUD
lista en Gestidn de Salud Pers, | 1 mox.’ 0 /. 450000 | 8. 27,000.00
Especialista on Gestién de Salud Pers. | | 100%) 6 S/._4,500.00 | 5/ 27,000.00
Il |PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL 8. 260,850.00
A en Arquitectura Pass, 1 70%] [ 8/. 950000 | 7. 89,900.00
Aslstente on Estructuras Pars, 1 % [ &/. 6830.00 | /. 26,670.00
Asistante dlol Especialista en Sanitarlas Pers. i) [] S/, 625000 | §/. 26,670.00
|Asistente det Especiallata en EMctrioes Pess. 1 708 € Sf. 6350.00 | 5/. 26,670.00
As dol Especialista en Mecini Pers. i 0% 3 5/. 635000 | §/). 26,670.00
Asistente en Redes de Cableado Estructursdo Pers, 1 704 [ Sf 635000 | 5/ 28.670.00
Asistanta en Equipamisnto Médico Pers. 1 70%] 6 §/. 500000 | §/. 21,000.00
Ashstente en Metrados, Costas y Presupuestos Pars, b TO%|{ L] S/ 300000 |8/ 4200000
Cadistas v/o Dibujsntes Pers. 2 Fo%| 6 5/, 4,000.00 | 5/. 33,600.00
Il |PERSONAL PROFESIONAL (PLAN DE CONTINGENCIA) s/. 164,000.00
Especialsita en Arquitecturn y Sefalteacién Pers 1 100%) 2 /. 14,500.00 | 5/. 29,000.00
|Especialista en Estructuras Pars. pi 1008 2 5/, 7,000.00 | 5/, 14,000.00
Espacislists an Instak 085 Pars. 1 100%) 2 §/. 700000 | /. 14,000.00
Especlalista an Instalaciones Eldctricas Pers. o 1008, 2 /. 7.000.00 | 5/. 14,000.00
lista on Instalaciones Mecanicas Pers, 100% 3 5/, _2,000.00 | 5/, 14,000.00
Espocialista an Redes de Cableado Estructurado o
feomunicecianas) Pers. 1 mox-l 1 §/. 700000 | 5/. 14,000.00 ] i 5
|Especialista en Equipamiento Hospitalaria Pars. 1 100%, 2 S/._7,000.00 | 8/, 14,000.00 I Y
Especialista en Seyuridud y Evacuacion Pers. 1 100 2 S/. 700000 | 5/. 14,000.00 HE
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos Pers. 100%| 1 s/ 00 | 5/, 10,000.00 L)
lista en Medio Amblonta Pers, 1 100% 1 §/. 200000 | 8/. 700000 {
Especialista an Admini 60 0 Gestide Ambi Pars. 100% 1 S/. 20,000.00 | 8/. 20,000.00 et
PERSONAL AUXILIAR s/. 24,000.00
Auxlilar en Admi 15 |Pers, | 1] 100%] & |5/ 4,000.00 | S/. 24,000.00
BSTUDION Y OTROS /. 158,
:::c:'swu, Pusntes da Agus, Cantaras y Diselio ]5 = 2 el R §. 2250000 | &/, 45,000.00 Jlf
Estudio Topogrifico {gn, 1 100% 1 §/._20,100.00 | 5/. 20,100.00
Maquetas Est. b 100%, 1 /. 10.000.00 | &/. 10,000.00
- & Virtes 30 y Videos [e i 100%| 1 | S/ 1100000 | 5. 1100000
% Ihlmlnd.lmcno Vil [ 1 w00%] 3 s/. 20,000.00 | 5/ 20,000.00
- = Fstudio Amblental Sem| Dotallad En 1 100% 1 s/, 45,000.00 | §/. 45,000.00
E E Otros Estudios (D ine, Modin Tensidn) 3 1 100%] 1 8. 700000 |57, 7,000,00
] j f C0STO DIRECTO (72 1,545,350.00
g ) GASTOS GENERALES | 9.88%] s/, 152,742.68
£ § |umLinap ! 5/ 139,061.50
[suD TOTAL S/. 1,837,174.18
liGv | 1e s/. 330,69135
|MONTO EXPEDIENTE TECNICO A PRECIOS PRIVADOS s/. 2,167,865.53




FORMATO PARTE DEL ANEXO N° 4 — OFERTA ECONOMICA

| |GASTOS GENERALES FIIOS 8/ 118,792 68
[Alquiler do Oficine und. 1 100% § 356378 | §/. 21,362.68
Equipo de Topografla (GPS + Estackdn Total + Nivel
T §fico) Und. ] 100% A%, 2%0000|/. 15,000.00
EQUIPO DE INFORMATICA
adoras Und, a A0 ds/. 700,00 [5/. 1680000
Impresoras Und. 2 _100% 48/ 1,00000|s/. 12000.00
Plotter Und. 2 100% a5/, 1000005/, 12,000.00
|Equipamiento informitico asistentos Und. 6 . 100% 8/, 600.00 | 8/. 21,600.00
Copias @ imprusionas Jund. 5 §: 1000005/, 500000
DESPLAZAMIENTOS Y VIATICOS
Pasajes sureos |und, | 15 | WS/ 50000 |/ 750000
Vistioos Und. | 5 | I8/, 50000 % 750000
Il [GASTOS GENERALES VARIABLES s/. 33,000.00
Montenimlanto Instalsclonas Und. 1 S/ 40000 [s/.  4s000
Plan de Prevenclén Covid Und. 1 N % § S/ 2000005/ 8400.00
Materlal y mobillario da oficina Und. 1 d48. 200005, 30000
Telefonln & Internot Und. 1 4y %0000 5/ 1s00q)
Costos financleras Und. 1 0% 4 8. 500000 1
|Gerancia Pers. 1 108 5/ 7000008 420000
Coordinacldn Pars. 1 q s/, $/. __3.000.00
Contador Pers. 1 45/, 400000 5. 240000
GASTOS GENERALES (FUOS iVARIABLES) 8/. 182,742.88
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f) Cartade compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista y equlpamlentMnexo N°
. S

Contratacién del Serviclo de Consultorie de Obra: Pera ls Elaboracidn del Expedienta Técnico de
Qbra, Equipamianto y Contingencla: "Reconstruccién def Hospital Saul Garrido Realilo 11-1, Distrito
da Tumbes, Provincia de Tumbaes, Departamernito de Turibes”

% 5)

v

PROCEDIMIENTO Of CONTRATACKIN
PUBLICA EINCHL
003 2020/GRT-C5-1 ACPD



-~ 02852
ANEXO N° 5 : =
CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores
COMITE DE SELECCION .
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-20202/GRT-CS-1 NCPD

Presente.-

De nuestra conslderacion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de PLANHO CONSULTORES SLP
SUCURSAL EN PERU, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos

sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcin del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del nal especialista requeridos para la ejecucion
de la prestacion del servicio. A

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucién de la prestacion del
servicio.

Lima, 21 de diciembre del 2020.

U Mosmea, Cal 2049y
Orsindo e M, Liva. 01371295 planhagend@planho o

................................................

JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ
CE: 000884483
Representante Legal

pla n o C/ Sacsayhuamén 178 Urbanizacién $alamanca de Monterrico Ate Lima,
pe " Av. Rosendo Vkisurre 841 Dep. 1401 Barranco Lima 01 2773196 / 942487098
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g) Contrato de Consorcio. (Nmm N‘ E)_

Contratacidn del Servicio de Consultorfa ds Obre: Pars la Elsboracidn de! Bepedients Técnico de
Obita, Equipamianto y Cantingancla: “Reconstrictltn del Hoapitel $aul @arride Rasillo 11+4, Distries T A ssrec
& Turnbes, Provincio de Tumbes, Departamento de Tumbes® N9003- 1020/ GAT.£5.L NOMQ
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§< oo
NO APLICA

pla nno C/ Saceayhuamén 178 Urbanizacién Salamanca de Monterrico Ats Uma,
p e r Av. Rosendo Vidfurre 641 Dep. 1401 Barranco Uima 01 2773196 / 942487099
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h) Carta de Linea de Crédito. (Anexo N° 7)

Contratacidn de! Servicio de Conaultorta de Obre: Para ls Eleboracitn del Expetiente Técnico de 2F 2
Obra, Equipsmiwnte y Cantingancis: “teconstruccion cd Hospital Saul Garrido Rosille Hl-1, Diswio PR u:m;’:m ;‘ 3
de Tumbas, Provincia de Tumbes, Dapsrtamento de Turibes™ m:mfm-cs-wn!
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NO APLICA.

C/ Sacsayhuamén 178 Urbanizaclén Salamanca de Montertico  Ate Umai *
Av. Rosendo Vidéurre 641 Dep. 1401 Barranco Lima 01 2773196 / 942467098
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B. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL
REQUERIMIENTO

N
f‘ 5

Contratacidn del Servicio de Consuitorfa de Gbra: Pars ls Elaboracidn da! Expedients Técnico de
Obra, Equipamiento y Contingencis: “Reconstruccién del Hospital Saul Garridio Rasilla 111, Distrite~ "CCEDIMIENTO 08 CONTRATACIOW

de Tumbes, Provincle de Tumbes, Deparamento de Tumbas® MP002-2020/GRT-CS-1 R0 T !
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b.1) Carta de Presentaclén de Oferta

o

fe.anh%(

%

Contratecidn def Servicio de Consultarfa de Qbra: Para ke Elahoracidn det Expediente Témico de

PROCEDIMIE COMTRA’ ‘ ) L
Obrw; Equipsmiento ¥ Contingancia: “Reconstruccion dal Hospital Saul Garrido Rosillo dkt, Distrito o .mum‘ s l
L

PUBLICA
de Tumbes, Provincis dig Tumbe, Departarmento de Tumbes” NA002-2000/GRT-CS-1L NCPD %,
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CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

Seflores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-20202/GRT-CS-1 NCPD
Presente.-

De nuestra consideracién,

El que suscribe, Representante Legal de PLANHO CONSULTORES SLP SUCURSAL EN PERU se
presenta y pone a su disposicién nuestra oferta técnica para participar en el proceso de seleccitn para
la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDVENTE
TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA: “RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO
ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TU S, DEPARTAMENTO DE TUMBES”, de conformidad
con el Anexo N° 02 “REQUISITOS DE ADMISIBI D’ literal A. CARTA DE PRESENTACION DE
OFERTA de los Términos de Referencia que se indican e el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién
especifica de las bages y los documentos del procedimiento.

Lima, 21 de diciembre del 2020.

.

in - %
U Salamanca o Naresencs, Cal Saxsayuaind \
J-‘ st e N, Lo, 01371285 plashopero@plichacon

A
................................................ \4’»

JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ I .
CE: 000884483 v
Representante Legal

Sy

plan o C/ Sacsayhuamiin 178 Urbanizaclén Salamanca de Montsrrico Ate Lima,
per‘ Av. Rosendo Vidéurre 641 Dep. 1401 Barranco Lima 01 2773196 / 942467000
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b.2) Registro Naclonal de Proveedor — RNP

v RNP de PLANHO CONSULTORES SLP SUCURSAL EN PERU

Contratacion dal Servisia de Conqultorfe de Obra: Para [a Elaboracidn del Bxpediants Tésnico ds

@hra, Equipamiento y-Cominganaie: “Reconstruccidn del Hosoital Saul Gerrido Rosllio l-1, Olstrito. "0+ O™MI¥NT0 0 CONTRATACIN

3% Tumbeg, Provincio de Tumiees, Departamanto i Tumbiss® WR0Z- 2020/ GRT-C5- L NGPD
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CONSTANCIA DEL RNP il O

€y
on
W

RUC N° 20548931321

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU

Domicillado en: JIRON FERMIN TANGUIS 145 705 URBANIZACION SANTA CATALINA JUMA-LIMA-LA VICTORIA {Seg(in

informacién dedlarada en la SUNAT)

Se encuentre con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

CONSULTOR DE OBRAS
i Desde 17/11/2018

Vigencia para ser
participante, postor y
contretista

Especialidadas Lay 30225 :

! Desde 01/11/2018

: Desde 01/11/2018

3 - Consultoria en abras de saneamianto y afines -

Categorfa A T

4 - Consultoria en obras electrome P i’*

energéticas, telecomunicaciories y Categorfa %

A

5 - Consultorfa en obras de reprasas , irrigaciones y \ \

afinas - Catagorfa A

1 - Consultorfs en obras urbanas edificaciones y —

afinas - Categorfa D (*) N oy
2 - Consultorfa en obras viales, puertos y afines - TR Q :
Categorfa A

PECHA JPRESTON: ll@:ﬂﬂlc

hota:

ppcién

" De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dal E£stado, aprobado por D.5. NO 344-2018-EF vigents a portir dei 30/01/201 R
Pspecialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacién la Enticed debers verifcar el estado actual de ta vigencis de inscripcién del provesdor en |a pégina web del RNP: www. g, gob.pe -
Vexifioue su Inscriockin,

[ Retornar ] [ 1mpnenir ]

hitps:/iwvrw.mp.gob, pe/Constancia/RNP_Constancla/defaull_Todos.ssp?7RUC20546931321 - "
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DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA

Obra, Equipsmisnto y Contingencia: “Reconstruceisn del Hospital Saul Garsido Rosilto -1, Distrito

s Contratacion del Serviclo de Consultorfa de Obra: Para la Elaboracidn del Expadiente Técnico de
e de Tumbes, Provincla de Tumbes, Depertamento de Tumbes®
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@) Certificado de inscripcién en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE

V" Centificado de Inscripcidn REMYPE de PLANMO CONSULTONES SLP SUCURSAL 6N PERU

!
Contretacion dal Servitio de Consufvorfa ds Qbre: Para I Elabioracion del Expediants Téenico de
Obre, Equipamiento y Quntingencia: “Reconstruccion gal Hospital Set Garrido Rosille #-1, Distvito — %ﬂm
de Tunibes, Pravincia da Tumbes, Departamento de Tuinbes” NIDO2-2010/GAT-C3-1 NCRD




21122020

P
- Ny

F"}'H” W ITRY .Il-wuln_lf_- Trabzio REMYPE G?BSU

y Promocian del Emnleo Fegistro Nacional de la Micra y Peouedia Empresa

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA - REMYPE

Dorde 01 2071072008)
, RESOLUCION|| FECHA D8
N° DE RUC. RAZON SOCIAL soreaun | EsTaboconpicion Acﬁcmm“zfml SITUACION | omcio BAJA/
DGPE  [[CANCELACION|
PLANHO CONSULTORES S.L P ACREDITADO COMO MICRO . o A
2040931321 [FLATHO CONSULTORES 048014 e oy102014 || ACREDITADO || -

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015
(Hasta of 19/10/2008)

N° DE RUC, Il RAZON SOCIAL Il ESTADO | FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA

(g.
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b) Factor de Evaluacién Experiencia del Postor. (Anexo N* 10)

Contrataci6n del Servicio de Consutorfs de Obra: Para s Elaboracidn del Expedienta Téenico de

Qbre, Tquipamisnts y Contingencia: "Reconstruccion el Hospita! Sgul Garrido Rosills B-1, Distrito o mc:,m ‘;;m
de Tumbes, Provincie de Tumises, Depertemento de Tumbas® qu_fmmmt

3
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Contratacidn del Sarvicio de Consuitoris de Obra: Pars ks Eleboracion del Expadienta Técnico de
Obra, Equipantiento y Contingancls; “Reconstruccién ¢ul Hospital Ssul Garvido Rasillo 1-1, Distrito
de Tumbes, Provinncia de Tumbes, Depertamento de Tumbes”
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% EXPERIENCIA 1

PROCEDIMMNTO 88 CONTRATAGIGN
PUBMICA ESPECIAL
N002-2010/GRY-CS-1 NCPD
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61172020 Itps:/www.sbs.gob.pe/app/pp/aislip_portalipaginas/publicaciontipocambiopromedio.aspx ‘J‘; 1
DE BANCA. SIGURCS Y AFP
Raedblica dof Pevi

COTIZACIGN DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO FONDERADO

Ingress fecha: - 11,06/2018 {dd/mm/aase) Comsultar  Exportar
Tipo de Cambio al 11/0672018
MONEDA GCOMPRA (81} ; VENTA (31)

Dtler de N.A 3.205 | 3,267

Délar Conadionse 2823 | a3t

Libra Esterin 428 | a0t

Franco Sulzo 2084 | 3884
| Buwo | 3,801 s |

|—npo de Cambio Mesa de Na.oct_.cm del BCR (5/ por USS)

| TROMEDIO || oo L\ MAXMIO
couPRA am | am .

Tipo de Cambto Mercado Profesional, Promedio Ponderado (8/ )

[Dsrgana | 22000 ]
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R Servido Andalue de Salud
8 , CONSEJERIA DE SALUD \ w&k
\7n

. CONTRATO DE SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO ¥ DE
COQRDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACION
PROVECTO, DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION. DE/.OBRA ¥
,cvanpm:gx.dnm mrsarg_ DE smuén'fgmrmub DURANTE LA EJECYCION DE LAS:
OBRAS PARA CONSTRUCCION DF: NUEVO EOIFICIO PARA,USO AMBULATORIO EN EL
HOSPITAL TORRECARDENAS nggl.@mrﬁ, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

7 Expte: 000076972017
" COA: +6,63CZNHL

Almes, a. 1.1 JUN 2018
INTERVIENEN

De una parte, D. LUfS MARTINEZ GARCIA, Dirsttor Gerente del Comnplefo
Hospitalarlo Torrecarderias, confo Organo -dé. Contratacién
Plataforma. Logistica Sanitarla de Almerfa én em'_ra; X
contratacion administrativa le son delegadas medlante (yboluclén '194/2013 de 2 de
abril, de la Direccign Gerencla del e‘n,:ldo: Andaluz dy SHIud,, por la que se- delegan
‘corpetencias en diferentes 6rganos, piblicada en BOJA T

69 de. 11 dé abrll de 2013,
Pﬂrgla'm_enh' modificada por: Resolucion de 26 de ‘enero de 2015, publjcada en BOJA 1O
22 de 3 de febraro de 2015, -

De otra parte, corfio adjudicatario, D. ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA, con
D.N.L n® 23780834F, en nombre y representadién de PLANHO CONSULTORES, S.L.P,
NI F: B41879701, en virtud de la Eséritura de Poder otargada ante el Notafio de Sévllla

D. José Rufz Granados, el dfa 7 de octubre de 2008 .con el n® 4,988 de su protogolo,

ANTEGEDENTES
Fecha del-acuerda de Iniclo.del expediente dé copratacién:15/10/2917.
r:’t;‘,_ch‘g de. aprohégéft del -gxgecj[l_énfg y del gasto: 14/12/2017 ~
Fecha.de-fiscalizacion previa, eri:su caso: 14/12/2017 2
Fecha gé:.adjgcjlgjsgigsﬁ; 10/10/2017
Valor estimadois02,s36,00€
Imiporte del uéﬁf.q-cs:merqgmeudg; VA exdido; 502;536,00 & .
Tporte 1\._(3‘;{21‘55.);»105‘- 32,55 €
Irporte préfroga, e su caso: No piocede
%\Hggrte-mogﬂﬂcahlpﬁgg 'g?Jfgsu' glsg:gwp. se prevén
Preclo unitario, en'su caso: No procede o
. H"mm-;ﬁ:r'seas.um::h.:mh ; -
M”“H‘"“ﬂ 3 . ' u T PR £ R o Mot -
ST et ek e RED anoacuzape ENSH
oo JEI *fén LIBres pe HUmo -« @ ioatotccordt
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Serviddo Andaluz de Salud
CONSEIERIA DE SALD

i

OBJETO :

i . . !

Serd qbjefd de| presente contratd {4 prestacién del Servicio de, redacy |

proyécto-bisico i de ejecutién, coordinacion en materia de segliridad y salid i

durante Ja &laboracién del proyacto, direccion de obrd, direteidh Us jecucion '
de-opra; y coordinacién en.maberia e ssguridad, y salud durante Ia ajecucién da

los obras para la construcolén de nueve edificlo para 1150 ambulatorfo &n. el "
Hospital Torrecérdenss de Alméria, cuyas caracteristicas lécnicas son las

especificadas’ en ¢l Pllego de Prescripciories Técnlgas Particulares y en la oferta téenfca ,

presentada por @ contratista. !

La prestacidn cartespondlente a Fa. fase. de dirécqlén de: obra; dirdeddn de ;

' ejeciicién de ofira y coordinacion en materla de seguridad y salud durante la ejecucién de ..
las obras, queda condicionada a.la contratacidn de: las obras por parte del Organo. de
Contratacién,.teniendo-esta (iltima prestacion el cardcter de obligacion condiclonal.

Para &l curplimiento.del misino, ambis: partes

ACUVERDAN

PRIMERQ.- El adjudicatario se compromete a la prestacion del servido con’ pstr’t;ta
sufecidn ‘al Plléga de: Cldusdlas Administrativas Part y de Prescripciones Téchicas.
que rlgéi este contrato y al cumplimilents de las d del milsio, prevaleclendo en !
¢aso de contradiccién lo dispuesto-en ‘ef Pliego de Clawédlds Adrinistrativas. Particulares, .

~El contratista dara su tonformldad con el proyecto a ejacutar, aprobaido por &f
érgano de contratadén que es objeto de la adjudicacién del contrato y defing la obra a
ejectitar; mediante sy-firma por el mismo. ‘

El adjudicatatio presentd’en fa lictacidn certificado del Kealstra Ofielal de Lictadores: ST,
El adjtidicatario manifiesta expresamente que las circunstenclas reflajadas. en el drado -

cerhificado’ no han expéfitnéntadd varlacién, dportando declarackn: résponsablé sobre
este extremo que seadjunta al presente documenitod. contfdctual..

SEGUNDO.~ Se adjunta: como parte [ntegrante del presente contrato Jos siguientes.
dogumentos contrictuales: ; '

L-Cuadio Resumen "t
2.-Fllego de diusilasAdministrativas particularés ‘ ]
‘3~ Pllego dé Prescrificlones Téenichs: | |
4.Condiciories Tenicas ofertatias por ia.empresa adjudicatait, %
5. Garankfa defintva,, e R A
6, Péilza dp’Seguro de responsabllidad. <l E'prﬁféﬁlﬁan no EA16RI1310de la
cormpahils AIG EUROPE Limited, (Suicirsal, o, Espafia), vigents hasta. ¢l 18 -“j’-
ijere de 2018 v compromisd’ de renovaddn: de la - miima aportado- por-
adiudicatario, | S . '
- TERCERO;- Bl yalotgstimado de esta: cofitratacion, e el.qye go. han cofmpltands, en su.
ol SaniosProogos 1 slcacione & THESCLENTOS NOVENTA. & STETE
. MIC.EUROS TON hos qéuﬂmosgzzséxﬁnoﬁwﬁn?& sexclliido; ascéndiéndo. of
norto del _ IVA (21%) & OCHENTA ¥ TRES ML TRESGIENTOS: SETENTA
EUROS 7/83,370,00 €/ y-un Impbrte, total e~ CUATROCIENTOS 'OCHENTA” ML

 Bidiirsn i ipi‘;:’yewﬂy&w.l!-gd'-' : -

e | z . o P . sp i = - . ‘. :.I._ e A
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8 Servicio Andalz de Salud
CONSEJER{A DE SALUD

- Tnésctgmqs SETENTA EURGS CON DOS CENTIMOS //480.370,00 €/{ IVA ing
‘con el slgulente desglose por fases;

Pase cndlids > 1A (i) 4#9?&*.@61 ’

L+ Radaccion del Proyecte Basico y de Ejecuclén | - 205.940,63 €| 43.247,53.€| 249.188,16 €
2. Coordinacidn en materld de Seguridad y Salud] ’ o ' o ]
laurante a élaboracién del Proyecto : 7:24843 €| 1.523,17€ - 8.770,60¢€ !
. Drgccion dé los.obras ~ - ' 8831542 € 18.546,24 €]. ..106.861,66C i
. Direccién de [a Ejecucién de las Obras 88,315,472 €| _18.546,24.€|. _106:861,66.€ ;

5. Coordinacién en raterla de Seguridad | N SN

Salud durante la éjecucion de las obras:. 7.180;12 ¢| 1.507,43.¢] _ 8.687,95 €
5.1, Aprobacién del Plap dé sé‘q%ad.g Salud| 2,154,04 €| 452,35€| . £.606,39 € ':
" 5.2: Seguimiunto el Plan de Séguirdad y Salud| _5.026,08¢€| 1.0554B€]  6.081,56 € ;
| RS ! Totales{ _397:000,02 sa.a;gomn;c .'4_@05?'0392 € ;
I
Importe prérroga,.én su casoi Na procede ' :
Importe migdificaciones, en su ¢a50; No se prevén i
Preclo unjtario, .en su caso: No procede I
En caso de haberse adjudicado a |a empresa varlos lotes, el Rajor estimado, Importe de - !
adjudicacién 6 precios unitarios, Iniparte IVA y en su cas rte dé fas eventuales |
prérrogas y/o modificaciories, de cada uno de, los letes, és:. No ide. |
Cgréd'Jl;O'p[esupqestarjo o ¢l programa o nibrica contable cbn cargo. al que se.abpnard el :
precio;, - !
o |
1231061980 G/41C/60200/00/04 01 2017000124 EDIFIGIOS.Y OTRAS GONSTRUEE. |
Ravisién:dé precios: \ ]

~ _En la fase de Redacclon de Proyecto Bdsico y de Ejecucién, y Coordinacidn an ‘

materia d¢ Seguridad y Salud durante [a efaboracién dét bmﬁiecto. 'nq"p%otqd‘e‘!'a’?ﬁélﬁsléﬁ I
de cldusula de révisidn de précios, por na curmplise los requisitos esigidos ¢n el articulo :‘
89,5 del TRLCSP, par tener un plaza de elecucldn inferlra 2 ahos: v |

_ Parh [4 fasé de Diréctién de obras y Coordinaclén en miterfa de Seguridad y Safud,
durante Ia ejeciiclén delas obras, se revisard cuando la direccin se 'Eﬁ?ﬂgﬁiﬂﬁﬁtya ot
iy 20%.Y hiaya transcurrido dos afios desde él Inicio de las obras, (a ormula de reyisién

- serd la misma qua s¢ yse para la ejecucién de fa obra, -

... Para ia fasé de Redaccién de Proyecta y -qia&dinaécé:.a. en materld dé Segtirdad
Sali durante la alaborscioh del proyecto: SESENTA (G0 dias, segtin oferta preséntads

L

<€) plazo de:gjecucion del contrato-es: |

por el adftidicatarios :

" Papalla fade dé Difeccion de dbira, Direccibi de ejécucién de obra . Coordiiacisn
en aterld de Sequrldad 'y Salud- durahte la ‘EiiéCUdét?'deﬂ*léé‘Qﬁ%éé; Sa onpitard a

partirde la fecha del acta de lhicio de las obfas y sera el que se fije. para Ia ejeclicion de

lrml!lﬂ‘ﬂ 4" '?&\mll 3Idhlh i‘n}lm_frh
T Y V 3 .\ g on
omplep | 0 Veerecds e, ds Almarfa

.y <. CH)icmandedde Domos de g h. s2os RED ANDALUZADE  iam cid
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las mismas, més el plazo necesarlo para realizar su recepclon y l’!q {
gon lo previsto en Jos dpartados 2° y 4 del articulo 303.del TRLCSP,

Procéde 3 prérroga de| coptrate: NO

En su caso, los -%Igmsj parciales erf fos que. la- ejecuddn’ sucesiva del .serviclo: pueda
fratcloharse. son: No e éstablécen. '

QUINTO.- Segiin ofarta presentada por ef contratista, ‘éste se compromete a:

+ Dar respuesta-de asistencla ante requerirolerito dél Sigério cintratente dutaiite I
£lecutlén dé las.obfas én Un témpo maximo de 12 horas,
#  Desarrollo, del proyécta en rmietodologla BIM,.

+  Prestaf aslstencla fécnlﬁi gratulta d la Administriicion durante uri. plazo de 5 aﬁos;

désde & recépclﬁn de las pbras para;

@ Diagriosticar todas aquellas patofoglas que pudieran surgir en e edificlo y
prdyectar la soludén técnica més adecuada para sofventarjas.

©  Propofcloriar’ cuanta Informaclén y documentaclén sea necesaria sobre el
ihmueblé. en el caso de que se geometan pdsteifores obras de reforma en e,
mismo:,

o Asesorar en el-mahtenimiénto y gestion de las instalaciones del edificls cyando
asi se le rpquiera,

SEXTO.: la .emplesa, para el cumplimiento. de est trato, aporta documento
acreditativo de‘haber constituido; a disposiciéi d¢[ Sery Andgjug de SaluJ garantia
definitiva ;o Importe  de DIECYNUEVE CIENTOS cmwnhf
EUROS //19.850, oam‘ VA excluldo.

SEPTIMO,~ En 5l caso; lugar, fechav 6 ana reteptor de los trahajos en la &ecucdién del.
pfeSeh%e contrato de 5er‘viclos PLEIO HO'SPITALARIO ORRECARDENAS DE
ALMERIA.

OCYAVO.~ |.as-variartes: aceptadas en su caso son: NO SE Aeﬁbmﬂ yARIANTEs

NOVEND:~ Las mejoras ofeitadas, a cuyo l;umplfmlento resiilta obllgado & cortratista
qug suscribe.son: hld se ofertan mdjoras .

DECIMO.+ Las condjélonds. de récepdidn, éntréga 6 adrhISItSn de la prstacloh dé setviclds
sony

Cogfor&qr% B lo astableclda en fa cldusula 13 def PCAR “CIJME?'LIM,IE:N]‘Q DEL CONTRATO Y-
RECEP i

El tontrato se entenderd cuniplido por la persona, contratlsta cliahdo Aste’ hpy
realizado la totalidad de sy objeto dé acuerdo con los tériniros. d,al rilsiho y B kutl&faed n
del Sel“vlclb Andaluz dé saluq

Su_constatacién exlgird un acto formal ¥ positiva de recepdidn bor-,g #rte del

Serviclo Andalyz de Salud, qlie ‘deberd realizarse deitrd: dél imes. !dgulehta ‘& Habarsa -
* producido, la fedllzaciéh del objeto’ del cohtrata, erf’ los ténnlnos és{'aﬁleddas e los::

artlculos zzzy 307° ;tel TRLGS

]
'y L

l'tqfnlqtrm Aelvg:n Sunitiieln n&.\lm(rh
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" términos previstos en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas ¥ sus rédectiBe ABe

SECIGN  [OG'GIRG, | UMIDAD. _ [GRGANG | OFIGINA .
TR oo . | TRAMITADORA | GESTOR. : CONTABLE
1231 | 1033 Plataforma de | Plataforma.de. | Intéfvencién:
| - Logsr;th:ép Loglstica Ghﬁgﬁl- '

Faret ExCLUBIVO HEI TRl A HTOS NOWAALES

A
TIMGRE
I1E Lok
W) (B
Servicio Andaluz de Salud B
CONSEJERIA DE SALUD -

- -5..-En Ja.recepeidn del serviclo prestado se comprobard que €l misk
~ Dentro del plazo de Un mis; a c_o?:iar desde la fecha de] Acta de rg;égpdéh- o
conformidad, deberd acordase y ser notificads a la persona. contratista la. liquidacién

correspondiente dél contrata y abonarle, ensu caso, el saldo resultante,

DECIMO PRIMERO:- El régliner ¥ condiclones dé pago:son:

i'a(;;a i_;l' fase de Rgd_-'ai‘;d_:h'g"n; de Proyecto Bﬁslch Y ,d_a.‘!_!jet;ilg:lﬁn y Coordinacion en
materia de Segufidad v Salud durante 14 elaboracién dél proyécto: mediante
factura. -’ '

Para I preseptacion y tramifacion de la factura correspondiente « la ‘fase de Rédacc(on

de Proyecto Basico y de Ejecucidn 'y Coordinacién en materia de Seguridad y Salud.

durante |a elaboracién; del Proyecto serd requisito necesario gue el Proyecto Basico y de
Efecucidn y el Estudio de: Seguridad’y Salud correspondléntes estéh supervisados por-el

.SAS.
Para la fase de Aprobacion del Plap de Segurldad y Salud; Abono de fa fase. Una vez:

aprobado ¢l Plan de Seguridad v Salud.

Para la fase de Direccién dé obra, Direccidn de ejecucion de obra y Seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud: Pafcialmente, segiii las ffsW estableddas, mediarte
fiacturas, de acuerdo’ con la consideracion de abonos a cuentaCENmporte de cada factura
se determinard proporcionalmente a fa cantidad de obra ejecutada durante; cada. periodo,
basdndose en el importe total de la certificacidn ordinaria de obras correspondiente:

Para la fase-de Aprobacion de la Certificacién Final de las obras ejecutadas; Abopo-de la
fase tna'vez aprobada la Certificacién’ Final,

El Servicio Andaluz de Salud t’endré_ obllgacién de abonar el preclo en-el (ip!a_zo.- previsto-en
el

el aiticulo 216.4 del TRLCSPE La factiira cuinplird los requisitos del Real Decreto

- 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamente. por: el que se

regulan Jés’ri‘ibll?:clbﬁés de Facturacién, Goﬁrgdfn}e stabléce la.Léy. 25/2013, dé 27 de
diclembre; de impulse’ de fa factura eléctronica y' creacién del reglstio contable. de
facturas del sector %'fbll,i‘:‘n, y la Orden de 29 de enero’de 2015 por |a qué se regula el
punto general de-entfada de facttiras electrénicas-de la Comunidad ?ﬂﬁﬁm?mn Andalucia,
asf éomo el ujo de la fattura e{iecj_uénlt;q.gh- la Adiinistracidn de la Junta de Andalucha 'y
en las entidades del ‘Sector. piblico andaluz, la persdria contratista estard obligada a |a
présentacion de la factura elactrénica, conforme a lo especificado en 1a misma;

Cadificadién Dir del éraano.adt

L
>

i ;f'j?mka[ﬂjai de- Sflnit_afria de | -gi#‘l&;‘?gg;_lﬁa de
1 Almeria: Almerla. | Andaludja.
‘Codlgo: GE 'ngigbi GE | Cadigo: '

. l'lpflnfn_rrpu e Loaglutien Saaitarin de Mairia
B Y
Gompleja Haspltabtts Tonchdant: ¢4 Almacia

€/ Hevtnmhid dhe Donalos de Sawgre i,

M Tt HE LBres De HUMO R e
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CONSEIERIA DESALUD - ™72, e S

,

DECIMO SEGUNDO.- En caso de haberse previsto en el Pllego qué rigeNadirese

contrataclén condiclones especlales de ejecuclén, el ‘contfatista se compromets |

curnplirtas durante 1a vigencla del contrato. Tales condiciones son: sl contenido, ;
Las condlelonés espediales teriansl Eardcter de. obligaciones esendalesi NO' proceds..
. g ' ‘!

En el siipussto. da incumplimiento’ de las condiciones e Impandréi ;Eé}iilldddﬁs:} NO
procede,

DECIMQ TERCERO.~ Efv su-caiso las efplidades por deinora distintas a fas:previstas.en
ol aitfeulp 212.4 del Texto Refundido de la Ley de Cortratgs del Segtor Piiklico, aprobagle
por Res| Décréto Leglsiative. 3/2011, de 14 de noviembl'e, o de lag gue'se hayan fijado en
el PCAP san: NO SE ESTABLECEN PENALIDADES DISTINTAS A LAS' PREVISTAS EN EL,

ART, 212i4 DEL TRLCSP,
DECIMO CARTO.~ Modificacién dal contrato,
Conforme-a lo establecldy en C:l,éusu[a 16 del PCAPY

El contrato. podrd ser modificador cuando- se justifique suficléntementa. fa
concurrencia de algupa de las clrcinstancias previstos en el artfeulo 107 del TRICSP y

coi los lfinftes sefialados en ¢ altado precepto.

Tambiéh podrd tramitarse modificaciones b previstes cugndo-de conforrildad con
lo- establecida en. el articulp” 72:1uc) de fa Directiva 2014/24/UE se den |as tres

coridiclories slguiefibes:
1~ ‘que ‘la necesidad de I modificacién se derive .de dréunstandlas: que un poder

adjudjcador diligente no hublera podido prever,

2= qua i madificacién o alterd Ja,naturaleza globial def éoptrato;

3. que el Ingremento del predlo resultante de Ja mo 1¢iGh del contratd no, exceda
del 50 % del vajor del contrato 0 acuerdo margeAniclal, En cass de que so
Introdyzcan varlas modificacionies: sucesivas, esta- li n se aplicard al yalbr de
cada yna de las modificaciones. Estay maﬁcgtiéphﬁzmnmmﬂvas- no deherdn terfer
por-objeto eludir las disposiciongs de la preserte Directiva. »

. Las jhodificaglongs. del conttdta acordadas por el drgano de: contratacién en los
términios: previgtos en |os pdrrafos adterddrés serdi obligatorlag para (& persona.
cohtratista, sin gue ténga. derecho algline, en casp de supresion o redicelén de:unidades
o clases de bienes, areclamar indeminizaclon por dichas causas,

Paia far adopcidii de:estos acubrdos, se seduiird & procedimienty esfgblacidi en el

artfeylo 211 del TRLCSP,

. DEGIHO QUINTO.- Los suptiestis dé fesolucldn tl pfesents: contrat spi
 Confarme: &g gstablicido en 1y ldusila 20 del FiCAP; s
T ST e T
fefundido ™" T e 309 de} ¢
b POd?ﬁn ]Qllalrhentes.ar ‘5‘“3 de resaluclén; & juicio del Ommoaﬁcﬁhtratagién

| Vitsin de ﬁiﬂ.ama;gm;mﬁ
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Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERIA DE SALUD

a) €| licumplimiento. por la perseha conitratista de: cualqiera: de Jas obligadiones:
establecldas con cardcter esencial eh ¢l presente Rilégo o en el de:Prescripdones
Técnicas, % t : ; '

). LﬁS-;réltél:adds defldencias en la presfacign. del serviclo.- " i

¢) El Incurijr & p‘ers;on"a contratistd, con posteioridad & la formallzaclén del:
contrato, en alguna de las causas de prohiblclones de contratar previstas en el
artfculo 60 del TRLCSP. : :

d). Las. Irifracciones Oraves: ¢ muy graves de las obligaciones establetidds eh la Ley
172014 do 24, de junio, deé Transparéncla. Plblica.de Andalucta,

e) Modjficaclén sustanclal del contrato:-

f) Asimismo serd causa de resolucidn ‘del contratd, lo. establecidg mn e} articula.
73.¢) de la:DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEIO de
26 de febrero de 2014 sobre contratacién piblica: “Cuandoef contrato ho hublera
debido adjidicarse al contralista en vista de la existencla d ‘i{ Incumplimiento
grave de la% obifgaciones establecidas en los Tratados y en ga\obesente Directiva,
declarado por el Tribupial de Justicly de la Unién Europea en\Um Pocadimiento con
arreglo al articulo-258 del TFUE”(Tratddo de funclonahiiento daTa Unidn Europea)

DECIMO SEXTO- El confratista vlene obligado.al deber de confidendalidad: St.
Conforme & lo establecido en |a cldusula-9.5 del PCAP;

) La persona contratista vendré obligada a guardar la mas estricta confidenicialidad
sobre el conténido del contrato, asi como los datos.o Informacién a la due puedd tener
agceso coma conseclencia de la ejecucién del mismo, pudiendo Unicamente poner eri :
conocimiento de terceros. aduellos éxtremos que el SAS autorice por esetlto, y a usar: . i
dicha Informaclon a los excluglvosifines de |a elecucldi del conitlita.

. El eventual accesp de la persona .contratista &'.-datos de. cardcter péisonal
contenldos en log ficheros tltularidad deél SAS para la prestacién del objetd del contrato,
o t‘mﬂ}‘é la consideracién legal de comunicacién o ceslén de ddtos 'a los efettds -y
previstos en [a Ley Orgénica 15/1999 de 23 de diciembre, de Protecclén de Datos'#e -
Chrécter Personal, sino de scceso por cilents de-tercevod. sébﬁn-lgf?"‘v"tﬁ éh el artleulo
12 de I3 citada Ley; Tiles datos de cardctér personal serdn propledad gxelusiva el SAS; =
exterdiéndose ésta ttularidad @ cuantas elabioraciones feallce la persona adjudicatar|a
can.ocasion del curhplimiento del contrato:. -

A\ los efectos anterlores, s persona adjudicataria tendrd; 6 s0-¢aso, la condicion
de encargada del tratamienfo y sé sujétard al deber de confidengialidad - seaifdad de
los datgs persondles 4 los que tenda.acceso conformie a lo. previsto en la normativa que
resulte aplicable, obligdhdose espedificarente a lo sigulente: '

2) A utlizsr i biplicar o3 datos persanalés a Jos exclislvoy fines del curmpiliifshts det-

objets del contato.”

© by A adoptar-lag medidas de ndole tégnlca y organizativa hecasarias, pstablecidas eif
7 Velarticulo 9 de:la Léy ‘Orgdnica  15/1999.y en Jas. narmas reglamentarias gy la'

)
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dato’de cardicter personal abjeto del trataimiigntd, sin coriservar copla algyna del mismo,

pa rg.q..{.wg::g::qum-ams. .

uugal-_u@-m.mtm 5

M| Serviclo Andaluz de Salud
il | -CONSEIERIA DE SALUD

desarrollen, que garanticen la Seguridad de los dafos personales _
altéracidn, pérdida, tratarmiento o acceso no autorizado habida cuenta del estado
de Ia tecnologla, 1a naturaleza de |¢s. datos. obfeto de tratamieito y fos riesgos

que los mismos estén expuestas, ya provengan de: [a acciép humana 0 del mesifo
fisico. b naturali En todo caso, se obliga & aplicar las: medidas: de sequrida ,gFl.
nivel, s_%:g correspondan en vﬁqflg&l_d_n de los détos a tratar de conformidad/can - o
preyvisto en el Real Decreto 172072007 de 21 de diclerbre, pore que sedpiyeba

* el Reglamento de desarroflo de Ia Ley Orgénica 15/1999, +

el S L

¢) A mantener la mds absohitd confidencialidad sobre los datos peisgr les a jos que
pueda tener accesq para la prestacith objeéto del contrato, asf copo sobré fog tue
-.res_ul_t?n ‘de’ si) tratarflento cualquiera qye sea- el soporte-en el ‘qué se hublerén
obten(do, - S e gr S

[ .

d) A no comunicar o ceder los détos: def fichieto a otra persond;. nk siquiera para su

conservadon, debléndo destrilr Jos datos personales a los que haya terldo

accesd, asl camng los resultados derlvados de u tratamlento, ol igual que

cyalquiler soporte o documentos en los que mﬁste-sﬁ_;jdﬁ- dato de caricter personal
objeto de trat@miento, saivi qué el SAS requiéra que le seahy devueltos, ,

) A guardar secreto proféstonal de todos los datos de cardcter personal que conozca i
- o a los que tenga acceto, en. «ejecucién del contrato. Igualinente se obiliga a i
custodiar & Impedir el acceso a. lo§ datos da cardctér persohyl. a cualquler tercero !
ajeno. Las anterlores obligaclonds sé extlenden a (g a persona que: pudiera
Intervenlr en cualquler fase del tratamjento pork-henta da’ Ta ‘persona
ddjudicataria, . ’

f) A comunlcar y hacer cumplir a sus empleados y/o. empleadas las obligaciones ;
‘establecldhs e los apartados. antefiores y, en’ particilar, las rélativas al deber-de ;
secreto y medides de segyridad: - j

La’ persony, adjudicataria 58 comigrofméte y.8e-shliga n inforriar a sus empleados

¥/ empleadas de las adyertenciss legales Indicadas en los pérrafos antéflores.

La Infracclén do: éstos deberes de Ta: persona adjydicataria qzera,_ ademsd de:
responsabllidad. contractual, ld réstionssbilidad de fridole civil, penal - minlstratiya e
corresponda con arreglo d.la legistacion vigente. n todo caso, la péiedna contratista $6rd
;ﬁpoﬂcﬁzm dé los dafios ¥ petjuitios due se detiven del Incumplimlento de esta.
obligacidi. -

 Esths obligaclones'se exttehden disrarita Jar eecucibn ¢ segulidi %amﬁaﬁfmh vez. .
gue el tontrate" taya fivalizado o haya sjdo rasuelto, Un& vez, cuiplida’ l@'iﬁ{gaﬁagléfi
Contractual, los ‘datos dé caricter persoral evafitualmente tratados, y s soportes: o
documehtos ‘%n-q.l_.l.ﬁ-.';wnsfﬁﬂ algiiri dato; que provenga del .ﬂ.ﬂze(?cy-dé..dbz‘o“s:prb leddd de
la Admirfstracién, seadn’ as instricclonés que al respecto se den, ‘debetdn sor astiutdos
o davgitos 31 SAS, ol igusi que poslguler otro-soports o'docupiento en ‘que, conste algdn

. ka perana adjudicatarta tendid én cuenta s obilgaciones di publicidad wokiva v
de suministro de “toda i nformacién necesaria para el cymplimiento, -por parts del
S?‘#fd.'ﬁ.?andfﬁltig?p Salyd, eri log términos recogldos éi In ley 1/2014; de 24 dé flirlo; des;
Transparéncia” Pablica - de -Andalugld. Su- Jhcummiplimiento. podrd: Jlévar apargfada - las.
congecenclas preyistas en los articulos. 52 4 56 del veferido texto legal: .~ . _‘ %\’
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b.2) Registro Naclonal de Proveedor — RNP

v RNP de PLANHO CONSULTORES SLP SUCURSAL EN PERU

Contratecion del Servicio de Conguttoria de Obna: Para la Elaboraciin dal ©xpedianta Técnico de

©bra, Equipamiento v Comingencle: “Reconstruccion del Hospitel Seul @ermido Rosillo U-1, Dty 0 0"IEMTO 0F CONTRATACIGN

de Tumbees, Provincia de Tismbes, Departamento dit Tumbae® NO002-2020/GRT-CS-1 NOPD



vl

211272020 CONSTANCIA DEL RNP

RUC N° 20548931321

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU

Domiciilado en: JIRON FERMIN TANGUIS 145 705 URBANIZACION SANTA CATALINA JLIMA-LIMA-LA VICTORIA (Segin

informacidn declarada en la SUNAT)

Se encuemtre con inscripcién vigente en los slguientes registros;

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 01/11/2018
PROVESDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 01/11/2018
CONSULTOR DE OBRAS N
Vigencia para ser : Desde 17/11/2018 ,
participante, postor y f‘
contratista
Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultorfa en obras de saneamia y afines -
& A e
4 - Consultorfs en obras electrome Ut Wi
energéticas, telecomunicaciones y Categorfa %
A
5 - Consultorfa en abras de rapresss , irrigaciones y X N\
afines - Categorla A
1 - Consuitorfa en obras urbanas edificaciones y -
afines - Categorfa D (%) N
2 - Consultorfa en obras viales, puertos y afines - C W

Categorfa A

é‘ %

FECHA IMPRESION: 21/42/2020

L“ll

popecialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaclones y

hpcldn

(* De acuerda al articulo 15 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado, aprabado por D.S. NO 344-2018-EF, vigente a pertiv del 36/01[201’ L
afines”.

Pars mayor informackin is Entidad debers verificar el estado actual de ia vigancie de inscripcin del provesdor en (a pégine web del RMP: wvrw.rng. gob.pm -
Vegifioue 2 Inscrackin,

(_Retorner | [ impnmir |

htﬁ)srllwuw.mp.gob.polComlinoURl\lP_Mnclaldcfaulldeocnp?RUOnm1 321
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DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA

Contratacidn del Serviclo de Consultoria de Obra: Para la Elaboracidn del Expediente Técnico de
Obra, Equipamiento y Contingencia: “Reconstruceién del Hospital Saul Garsigo Rosillo -1, Distrito
de Tumbes, Provincla de Tumbes, Departamento de Tumbes”




2 pilan
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- 02651

@) Certificado de inscripcién en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE

v Centificado de Inscripcién REMVPE de MLANHO CONSULTORES SLP SUCURSAL EN PERU

Contratacién del Servicio de Consuttorfa de Obra: Para la Elabiaracion del Expedienta Téanico de mu”m“m,m:}u
Cbry, Equiparmientn'y Contingenciai “Reconstruatidn dal Hospital Ssul @ardde Rosilla -1, Distrito PUBLICA RSPECIAL
da Tumbas, Provinela de Tianbee, Dapartaments de Tumbes” 1900210/ DR CE1 NEHR




REMYPE

Registro Nacional de la Migra y Peaueia Emnrasg

Ministario da Trabajo
v Promacian del Emplec

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

02650

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA - REMYPE
(Dorde ol 20/10/2008)
FECHA FECHADE || siTuaciOn ||RESOLUCION|| FECHA DE
N° DE RUC. RAZON SOCIAL ESTADO/CONDICION 1 QOFICIO BAJA/
SOLICITUD ACREDMITACION|| ACTUAL DGFE CANCELACIONI]
PLANHO CONSULTORES S.L.P ACREDITADO COMO MICRO
20548931324 SUCURSAL EN PERU 04/08/2014 e 03/10/2014 || ACREDITADO || +- s e v
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015
(Hasta of 19/10/2008)
~ NeBERUC, RAZON SOCIAL Il ESTADO I FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA

9.
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)

b) Factor de Evaluacién Experiencia del Postor. (Anexo N° 10)

\:. ¥

Contratacidn dei Servicio da Consultoria de Obre: Para s Eisboracidn del Expedient: Téenico de

Qbre, Equinemisms v Contingencle: “Reconstruccidn del Hospital Saul Garrido Resflle B-1, Distrito HE— m:ﬁ':
de Tumbes, Provincla de Turniies, Dapertamento de Turmbes® mwmu-mat

A
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Contratacién de Serviclo de Congultorfs da Obrs: Pura ls Eleborecidn del Expedienta Técnico de
Dhra, Equipamiento y Contingancls: “Reconsteuccién del Hosphat Saul Garvide Rouillo i1-1, Distrito
de Tumbes, Provincia de Tumbes, Dapertemento de Tumbes®

# EXPERIENCIA 1

¥

PROCED(MIENTO DF CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL
N002-2020/GRT-C5-1 NCOPD



6/11/2020

hips://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip_ported/paginas/publicacionftipocambiopromedio.aspx

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA. SEGURCS Y AFF
Racuibiics dol Perd

COTIZACION DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO

Ingresa focha: ' 1106/2018 (dd/mm/sasa) Comuftar  Exportar
Tipo de Cambio al 11/06/2018
MONEDA COMPRA (8/) [ VENTA (8/)

Déier de N.A 3,285 | 3,267

Déler Canadiense 23 | a3

Libra Esterfina 4.226 | 4.801

Franco Sulzo 2.084 8,581
| Euro | 3.801 3975

[ Tipo de Cambio Mesa de Negociaciones del BCR (5/ per USS$)

| | rromeDD |
| PONDERADO | MINMO
COMPRA | am | aM

| VENTA | M | 8™

Tipo de Cambio Mercado Profesionel, Promedio Ponderado (57 )

| Dalerda NA 32660

Fuenkc BORP

hitps/Awww.ebe.gob.pe/app/pp/sleip_portalpaginas/publicacion/lipocamblopromedio.aspx

[
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DELCESTADD - .
et o 4 !
| 2 w , |
Serviclo Andalr de Salud = !
, CONSEJERIA DE SALUD G % |
. CONTRATO A DE SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO ¥ DEEIEGUE
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACION 1
PROVECTO, DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION. DE/.OBRA ¥ |
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD. Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS: |
OBRAS PARA CONSTRUCCION® DE NUEVO EDIFICIO PARA.USO AMBULATORIO :EN EL -
HOSPITAL TORRECARDENAS DE ALIMERTA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. ;
/' Expte. 000076972017 '
] CCA +8,63CZNHL
Amerda, 2. -1 1 JON 2038 |
INTERVIENEN |
) i
De una parte, D, LUfs MARTINEZ GARCIA, Dlrector Gerehte del Complefo ’
Hospltalarlo Torrecdrdérias, como Organo .dé. Contratacién y legal. representante de la
Plataforma. Logistica Sanitarla de Almerfa en ejercicé Me las. compatericas qué. &n
contratacién administrativa le son delegadas medlante (AFolucién 194/2013 de 2 de
abril, de la Direcclén Gerencla del Servido: Andaluz dy SHIud;, por la que se- delegan
competencias en diferentes drganos, publicada en BOJATY 69 de, 11 dé abrll de 2013,
parcfalmente modificada por: Resolucién de 26 de ‘enefo de 2015, publicada én BOIA 0.
22 de 3 de febrero de 2015, =
De otra parte, corio adjudicatario, D. ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA, con ,
D.N.I. n® 23780834F, en nombre ¥ rég:'resgﬁta_clén de PLANHO CONSULTORES, S.L.P, :
N.LF: B41879701, e virtud de'la Escritura de Poder otorgada ante el Notafio de Sévllla :
D. José Rufz-Granados; el 'dla 7 de octubre de 2008 con el 0o 4,988 de su protocolo, |
ANTEQGEDENTES
Fecha del-acuerds de iniclo del expediente dé copfratacién: 19/10/2017. .?
Fecha de anrolz'égéu del expediente y del gasto: 14/12/2017 s - |
Fecha. de fiscalizaciop prévia, enisu caso: 14/12/2017 .
Fecha dé adjudlcacion: 10/10/2017
Valor estimddoj502:36,00¢
Armporte.del gasto comproyrietido, VA exdido: 502:536,00 ¢: .
Tinporte TVA (21%); 105.532,55 ¢ ;
Irhporte préjroga, en su caso: No pigcede: |
Importe modificacionss, en' su. casos No se pravén ;
Preclo Unitaro, en‘su caso: No procede -
_rm@p;ﬁ.- ,‘_:'-.iﬁ_.a;f. Sovifaali de Alieds
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¥ Servido Andaluz de Sl
. CONSEIERIA DE SALUD

OBJETO

Serd: gbjetd def presente contratd (i prestacién del Serviclo de, redicglon del

proyécto-bisico § de ojecutién, coprdinacién an materia de seguiidag y salud
durante I &laboracién del proyecto, direction de obia, dIFgEcion U6 ejecuciol
de opra, y coordinncién en.materin de seguridad, y splud durante la ejecucién da
las obras para la construcelén de nueve edificio para i1sc ambulatorfo &n. ef
Hospital Torrecérdenss de Almerim, cuyas caracteristicas i:écnli.j:as son las
especificadas en 6l Pliego de Presaripciones Técnlcas Partipulares y en la oferta téenfca
presentada por & contratista.

La prestaclon carrespondlente A [a. fase. de dirécclén dé ohra; difecddn de

' gjéciicién de obira y coordinacién en materla de seguridad i salud durante Ia elecuclén dg ..

las obfas, queda condicionada a.la contratacién de: las gbras' por parte del Organo de
Contratacifn,.tentendo:esta Gliima prestacion el cardcter de obligacién condiclonal,

Pars &l curnplimlents.del misina, ambdis pirtss

ACUERIDAN

PRIMERO.~ E| adjudicatario se compromete a fa prestacion del servide con’ estricra
. sufecién ‘al Pifega de: Cldusulas Administrativas Part %ﬁ ‘es y de Prescripclones Téchlcas.
que rlgén este contrato y- al cumplimients. de las ciduSBlat del mlsino, prevaleciendo en
¢aso de mntrg‘sdtt;ddn la dispuesto en ‘ef Pliego de Clé sedlas Adrilnistrativas Particulares,
__El contratista dard sy conformidad con el proyecto a ejecutar, aprobado por &
érgano de contrataclén que es objeto de la adjudicacién del contrato. y defing la obra a
efeclitar; mediante s flyma por el mismo. i

El adjudicatacio prasentd en la licitacién certificado del Heglstra Ofietal de Licitadores: SI.

El adjudicatario mahlfl'eséa expresamente que las circunstanclas reflajadas. en el dtado
certificado no han expefitentadd varlacién, dportando declaracién: résponsablé. sobra
este extremo que sé*adjunta al presente docurnerito. contfactual..

SEGUNDO.~ Se. adjunta. como parte (_nt’egrénte del presente contrato fos siguientes.
documentos contrictuales: ’

1. Cuadio Resumen L “
2.-Pllego de clausulas:Administratias particularés

"3~ Pllego dé Prescripiclonés Téenlcas: o
4.2Gondiclories Téenicas ofertatias pof ja etmpresa adjudicatarts,
5. Garantfa definltva,, Tt i o e
6.+ Péliza e Seguin de responsabllidad. <il profésional n® EA16PI1319de (g
compafifs AIG EUROPE Limited. (Suctnsal, on. | paﬁ?)é yioﬁotﬁ_,hu%é,:.._é}_ 18 .qg‘
ener de 2018 y compromisg’ de renovacén de fa misma Aportado- por:
adiudicatario,. | ‘ - ‘

TERCERG)- £l valot datimado de esta, cofitratadién, eri el.qye ga. han cofiplitando, en su.
s lag é&en%@fﬁrc??mg% /6 moicacanea or, TRESCIENTOS NOVENTA Y STRTE
ML EUROSY CON' DOS .Qér_itmn,s;w_fémﬂmwﬁlﬁﬁ ‘excllildo; _ascénd)einda’ ef
importe“dél VA -(21%)' & OCHENTA Y TRES MIL TRESGIE) Qﬁt;ﬁmﬂ"?&.
EUROS /83,370,400 €1/ y-un imibrté. total e CUATROCIENTOS OCHENTA ML

RiSiafirsma b¢ Lagieii Mpilarie 0t Mmerts. g
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 Serviclo Andaluz de Salud
CONSESER{A DE SALUD

- TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON DOS CENTIMOS //480.370,00 €/{ VA In
con el sigulente desglose por fases;

_ Pase - ccluido , _  MVA21%) ‘Trioita oML !
1; Redaccién del Proyetty Bésico y de Efecuclon | 3@5,?50.63"2 13.247,53,€| 249'.1@5,-16-6
2. Coordinacion en materid de Seguridad y Salud| : ' s T |
rante la &labo el : 7.24843 €| 1.522,17 -_8.770,60 ’ !
. Dlreccién dé los.obras " 8831542 €| 18.546,24 €| ..106.861,66 i
4, Direccldn de fa Ejacucién de las Obras » 88.315,42 €| 18.546,24.:€| . _106.861,66 ;
5. Coordinacién én materla de Seguridad v | ] :
!salu'd durante la.efecucion de lak ob'.’-fé'z- ) 7.180;12 €| 1.507,43¢  8.687,95 ¢
~ 5.1, Aprobacién del Plap dé Sequridad y Salud 215404€  452,35€| . .9.606,39 €
"5.2, Sequimlentd el Plan de Ségurkdad y Salud . 5.026,08°€¢] _1.05548 €] 6.081,56 € ;
' S RS Sy T ' Toh_ﬁl: 397:000,02 sa:-_x?:ci,hp-,c ' 480.370,02 € :
- " ol . ‘
i
Importe prooga,.en su caso; Na procede i
Importe rmigdificaciones, en su aso; No.se prevén |
Preclo unjtario, en su caso: No procede I
En caso de haberse adjudicado a la empresa varlos lotes, el Rajor estimado, importe de - |
adjudicacién 6 precids unitarios, Imiperte IVA y en su cas arte dé las eventuales i
prérrogas-y/o modificaciones, de cada uno de. los lotes és: No ede. |
Erédito presupuestario o el programa o ribrica contable con cargo. al que se.abonars el '
precio;, ;
recio _ |
1231061980 G/41¢/60200/00/04 01 2017000124 EDIFIGIOS. Y OTRAS GONSTRUCE, i
Ravisién:dé pracios: \ :=
En la fase de Redacci6n dé Proyecto Bsico y de. Elecucién, y Goordinacién an
materia de Seguridad y Salud durante la elaboracién dél ﬁ'rhy'a;ct\o, no"p’gptg'd%r'a‘lhélpslén' ]
de cldusula de révislén de précios, por no curnplitse los requisitos ‘esigidos ¢n el articulo , -
89,5 del TRLCSP, por tener un plaza de ejectcidn inferléra 2 a%éx'. : S ' !
Y 1

. Para la fase de Directjon de obras y Coordinaclén ep materfa de Seguridad y Salud,
Hufante I ejeciiclén de las obras,. se revisard cuéndo Ta direccion se hayd,ejectitado en,
U 20%.y' Hiaya transcurrido dos afios desde @) Inicio de las obras. (a ormula de revigién

- serd la misma que se yse para la ejecucién de. |a obra, A

CUYARTO;- £l plazo éi_e:‘g:j?wﬁc‘léﬂ del contrato-es:

... Para |a fasé de Redaccién de Proyecta y Coordinacion, en materla dé Ssggridad v
Salud duranté Is elaboragidh, del proyegto: SESENTA (80) dias; segiin oférta preséntada
por el adfydicatarios L @) <l seo .i_.__prfisgntgp

N, T Ty

s Palal@t fade .ﬂ_i_é:.f)j-i"ef;clénl de obira, Direccién de. ejécucién de obra 'u--COordlr.'ia“lén
e fater de, Sequidady Selud dusaite fa cjecucldn e lag btass S computard
partir'dé la fecha. del _a.cfa'_de.{li_ticiti de las obras y serd el que se fije para la ejecticion de

. Tlatefipi e Colaion Santiarin .wl Inverin
L Mhs T o . o s
Lo -{,q..mﬁ Hoaplta]aelos Yourecds denss, d2 Aloteria ‘e OB An 2o A S
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las mismas, més el plazo necesarlé para realizar su recepcion y lig

can lo previsto en Jos dpartados 2° y 40 del articulo 303:del TRLCSP. . E
Procede I prérroga del coptratp: NO _ f-
QUINTO.- Segiin oferts pre;sentad'appr ¢l contratista, éste se compromete a: :

*  Dar respuesta-de asistencla. nte requeriimlérito dél rgéiio contratante dukaiite 15 :
£ecuclén da las.obras én Un tiempo dxirmo de 12 horas: ;
¢ Desarrollo_ del proyécta en mietadologia BIM.. . .. -
*  Prestdr asistencia téeniga gratyita o ld Administeécién durante un. plazo de.5 affos i
deésde [ recépeldn de las pbras para: ‘ e ;

@ Diagrosticar todas aquellas patofoglas que pudieran surgir en ef edificlo v |
proyectar la soluclén téchica mas adecuada para solventaras, -

e Proporclonar’ cuanta Informadén y dacumentacién sea necesaria sobre el
Ihmueblé en el caso de que se mcoretan posteifores obras de reforma en &l
mismor, _

®  Asesorar en el-mahtenimiénto y gestion de las instalaciones del edificls cuando

asi se le rpquiera,

SEXTO.~ La .emptesa, para. el cumplimiento. de est ntrato, aporta documento
acreditativo de‘haber constituidg; a disposicién dﬁ SerWaig/Andaluz de Salud, garantia
definitiva’ por Importe de DIECYNUEVE MIL OCNOCIENTOS CINCUENTA
EUROS //19.850,00.€//, IVA excluido.

SEPTIMO.~ Eni S caso; lugar, fecha Y 8rgana Feveptor dé los trabajos en la éiscucién del
presenté confrato. de serviclos: COMPLEIO HOSPITALARIO TORRECARDENAS, DE
ALMER(A. Ve e .. S e A
OCYAVQ:~ |93 varlarifes:aceptadas en su caso sons NO SEACERTAR yARIANTES, . :

NOVEND'= Las mejaras ofeitadas, a cuyo l;t.:mplll‘rh.ienio‘ resttia obligado . contratista

que suscribe.son: Nd se ofertar méjoras, ; "
DECTMO.» Lag conditlories 4 racepcidn, antraga o Adrisién de 15 prestaciéh dé serviciss
sony ) ;

Conforme.a lo estableclda.en [ cldysula 13 del PCAR “CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y-
RECEPCTON*: ' -

El tontrato se entenderd cumplido por la persona, contratista’ ihdi éstt hpza
réalizddo la totalidad.de du objeto de acuerdo gon los!tdriniros del imilsmo 'y a satlsfaccidn

del Servicid Andaluz. de Salug,

Su_constataciry exigird un acto fofmal y positive de recepdidn por gucte del
- Servido Andaluz: de Salyd,, alie debitd realizarse deiitro’del mes slgulente & haberss -
producido ' 1a ‘feéllzacléi” del obijeto’ del cobtrats, e’ os téfminos ‘ésfablécidos en los:
articulds 222 i 307 del TRLECSP, - ; TR o .

e — o — ——
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e = -5 ED Ja recepsion del servicio prestado se comprobard que €l miskio™

FAPEL EXCLUSIVO m“mos NOTASRALES

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERIA DE SALUD+

. términos pravistos en este Pliego, et de Prescripciones Técnicas ¥ sus redpecti a 0.
Dentro del plazo de in mes; a contar tesde la fecha def Acts de reckpcion o
conformidad, deberd acmdasez ser notificada a la persona contratista I, liquidacién
correspondlente del contrato y abonarle, eén'su caso, el saldo resultante, - -

DECIMO PRIMERO.- El régliner ¥ condiclones de pago.son:

Para la fade de Redateibn de Proyecto Bésico'y de.Ejecuclén y Coordinacion ‘e
materla de Seguildad y Salud duranté |4 elabbracion dél proyécto: mediante
factura, * '

Para la preseptacidn y tramitacion de la factura correspondiente o la ‘fase.de Reédaccion
de Proyecto Basico ¥ de Ejecucidn 'y Coordinacién en materla de Seguridad y Salud,
durante la elaboraclén, del Proyecto serd réquisito necesario que el Proyecto Bésico y: de
Efecucién y el Estudio de Seguridad’y Salud correspondiéntes estén supérvisados por-el
.SAS. ' '

Para la fase de Aprobacién del Plap de Segutidad y Selud; Ahane de la fase tna vez
aprobads el ‘Plan de Seguridad v Salud..

Para la fase de Direccién da obra, Direccldn de ejecucién.de obra y Seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud: Parcialmente, segin las fa establecidas, medlarite
ficturas, de acuerdo con la consideracion de abonos a cuentaCENimporte de cada factiira
se detesmiinard proporcionalmente a lo’ cantidad de obra ejecutada durante cada,_periodo,
basdndose en el importe total de la.certlpca'cldn ordinaria de obras correspondiente.

Para la fase: de Aprobacién de la Certificacién Final de las obras ejecutadas; Abopo-de la
fase tna vez aprobada la Certificacién’ Final,

El Serviclo Andaluz de Salud tendrd obligacién de abonar el precio en‘el plazo. p&g’stq—e‘n_
el aftlculo 2164 del TRLCSP La: factifra cuinplird los requisitos: del Real Decreto

' 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamente. por: el que se

regulan las abligaciohes: de: facturacién. Confdrme establéce la. Ley 255291;3, te 27 de
diclembre;. de Impulso’ de la factura eléctrénica y' creadén del registro cohtable. dé

facturas del sector piiblico, y Ia Orden de 29 de enero de 2015 por 1a qué: se regula el
punto general de-entrada de facturas eléctrénicas:de la Comunidad Auténoma Andalucia;
ast ¢omo el uso de la factura electrénfca en la Adiinistradion te. la Jiinta de Andalucta 'y
en las entidades del séctor pibjico andaluz, la persdria contratista -estard obligada a |a

presentacion de la factura electrénica, conforme a lo especificado-en 1a migma,

-

" I‘lﬁd;'hm_u; de Logintirn Snnttnrfn de Slogride
" e SLTT ' !
Gomplejs Haspluadatlo Tonechdennsdd M mida

2 Hesmymondad de Domaies e Stagre 1
0409 Almerka~Tilna. 950011000

ezeps REDANDALUZADE Sl ENSH -~ ©.

SECCION 0G-GIRO, UNIDAD, ORGANG. QFICINA _
U e o . | TRAMITADORA | GESTOR @ | CONTABLE
1231 | 4033 Plataforma de | Rlataforma.dé. | Intefvenclén:
A © | Loglstica Loglstica Geperal
- | Sahltarla de-. | Sanitarade | dé'la Junta de
| Almeria: Almerfa., Andalucia,
Céiigo: GE ‘Codigo! GE Coiligo: -
= -1 0000259, 0000259 ' . | A01004456'.. .

4% Bres e HUMmo

FORTOMCEO 146L
HEALTHE CARE SEMVICES




3 Se"fk“’f‘ndamldesalud ' "_.:-‘-.,‘:,ﬂ, e
CONSEJEﬂiA DESMUD LTTEA S N

,

PECIMO SEGUNDO.~ En caso de haberse previsto en el Pllego qué rige™ipfiresenfs’
contratacién condiclones especlales de eéjecucioh, el contratista se compromets |
cimplirlas durante la Vigencla del contrato. Tales condiclones son: sl contenido, A '

Las condlclonés espediales Herign.al tardcter de.obilgationes esandlales: NO pp‘éedé--
. R ' ' !

En gl slipuesto de ihgu_r,npjlmjeliti:‘v de las condiciones se Impcndréin ﬁé‘pﬁlldédés i NO
procede.

DECIMQ TERCERO.~ En 5u-cisp; las Pe}ali‘d@dewan demora;:distintas a fas preVistas.en
el aitiaild 212.4 del Taxto Refundido de la Ley de Corftratps del Segtor Pilblico, aprobado
por Real Decréto Leglslative. 3/2011, de 14 dé noviembie, o de las que se hayan fifado en
el PCAP son: NO SE ESTABLECEN PENALIDADES DISTINTAS A LAS: PREVISTAS EN EL

ART. 212:4 DEL TRLCSP,
DECIMO CUARTO.~Modificacitn dé) contrato,
Conforma-a lo establecldo en @,&mu[a 16 del PCAP:

El contrato. podrd ser modificador cuando* se justifique suficiénteinente la
concurrencia de algupa de las gircinstancias previstas en el artfeulo 107 def TRIGSP y-

coit los Iinites. sefialados en &) cltado precepto.

Tambiéi podrd tramitarse modificaclones b previstas cuando de conforrildad con
lo- éstablecide .en. el ‘artictle’ 72:1ic) de (a Directiva 2014/24/UE se den |as tres
condiclones siguléntes:: ‘

L que la necesidad de | modificacién se derive de ciréunstandias: que un poder
adjudicador diligente np hublera podido prever

2= que i madificacién o alteré a,naturaleza glolial def éoptrato,

3. que el Intremento del precjo resultante de lo mogipcldn del contrato rio, exceda
del 50 % del vajor del contrato o acuerdo mardAniclal, En caso de que: se
Introduzcan Varlas modificacionies: gucesivas, esta- (i n se aplicard: al valgr de
cada yna de las mogiificaciones. Estay rrioqlﬁ_c,}tiéghgzgqn#ﬁwﬂya& no deherdn terfer
porobjeto eludir las dispogiciongs de la preserte Directiva. ?

_ Las shodificaclongs. del conttdta scordadas por el érgano de: contratacién en los
trmitios: previstos an los parrafos anteroras serdp ﬁgrﬁ.&fodaé para (& persona
cohtratista, sin que.ténga derecho alguino, en casp de supresion’ o redilccién deé:unldades

o clases de biengs, g reclamar indeminizacon por dichas rausas, »
Para (o adopcitin de:estos acuerdos, ss seiiird & procedimienty eatablecidn en el

artieyla 211 del TRLCSP.

‘ 'D'IE;IQIM@ QUENTO.- Los:supuiestds d fesolicion del presente. contrato s

~ Lenforme: ;efip‘wy'g{j@f?fo on I ddusila 20 del FCAP: |

. Son ¢alsss dé resolicién dél contrato 14s rec Idag en [os atticilos223 ¢, 508 def

- TRLCSP. Con los efegtos que. se recogen en los‘-""ﬂ_ﬂ?ic'.ti.lbs 225y 309 dg| cradg’ texto b
efundide Gt i ol s T

PO Iqualinente ser tausa de resolucién; a juldio del sroaria;de contratapldn:
| _l‘l_ihluiv-ign l‘lcl;ﬁ:ﬂt_t.&ull;rip_nlg P
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Conforme a lo establecido en la clAusula-9.5 del PCAP:

FE4859033 |
3 '....' \
Senvico Andaluz de Salud A !
CONSEJERIA DE SALUD 5 1
a) ELI‘!ri_c_qmp;}rnlento‘ por 1a persoha contratista de: clalqUiera: de Jas obligadones ’
establecidas con caréicter esenclal .en @l presente Rllego o en el de:Presciiptiones |
Técnicas, ' ' o : =
) Las:reltéradas defjdenclas e la prestacién.del serviclo. ';
o) El Incuriir 1 persona _contrdtisth, con postefforidad & fa formalizaclén del :
contrato, en alguna de I35 causas de prohibiclones dé contratar previstas ept @t 1
articulo 60 del TRLCSP: : ;
-y .y I
d Las. Irfracciones Yraves o muy graves e las obligaciones establetidas eh la Ley |
1/2014 de 24 de junio, dé Transparericia. Piblica. de Andaludia, i
e) Modificactén sustancial del coptrato:.
f) Asimismo sefd causa da resolicién ‘del contrats, lo. éstablecidg an el artfcula.
73.c) de la' DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEIO de
26 de febrero de 2014 sobre contratacién plblica: “Cuando'ef conirato ho hublera .
debido adjudicarse al contratista en vista de la eXjstencia d‘ Incumplimiento |
grave de la$ obligaclonies establecidas en los ‘Tratados y en fa\phesente Directiva,, E
detlarado por €l Tribupal de Justicla de la Unién Europea en\Jl Procedimiento con }
arreglo al articulo-258 del TFUE” (Tratido de funclonamilento deta:Unién Europea) |
_ i
DECIMO SEXTO- El contratista ylene pbligado.al deber de-confidendalidad; St i

. lLa persona contratista vendra obligada a guardar la mds estricta ‘confidenicialidad
sobre el conténido del.contrato, asl:como los datos:o Informacién a'la due pueda tener
ageeso como consecuencia de la-ejecuclén del mismo, pudiendo Gnlcamente poner en !
canocimiento de terceros. aquellos éxtreros que el SAS autotice poresctito, y a usar- . i
dicha Informacién a los exclusivosifipes de la glecucléi del corittata. !

. El eventual accesp de Ia persona .contratista a.datos de. cardcter péisonal
contenldos en los ficheros titularldad dél SAS para la prestacidn del objeto’del contrato,
no t'endr% la consideracfén legal de comunicacién o cesién de datos & los efectds
previstos en 4 Ley Orgénica 15/1999 de 23 de diciembre, de Proteccién de Datos: @ |
Chrdcter Personal, sino de scceso por cuenta de-terceros. seduin. gdp'_r_a\:l._v._tﬁ éh el artfeulo |
12 de [a citatla Ley, Thles datos de cardctér personal serdn propledad exclusiva del SAS; =
exteridiéndose eésta ttularldad & cuantas elabioraciones feallcé Ja persuna adjudicatar|a ‘

cah. ocasion del curplimienito del contrato:.

A los efectos anteriores, |s persona adjudicagaria tendrd, i so-taso, la condiciér
de encargada del tratamienfo y sé sujétdars 4l deber de confidendialldac v deqiifidad de

los datgs perddniles 8 los que tenga.acceso conformie a 1o previsto en la normativa que

resulte aplicable, obligahdose especificamentd a lo sigulente;

“a) A utllizer ¥ biplican o3 datos personalés a Jos excluivos fines del curnpiliijents dal
- objeto del-contratg.” ~ Tt v o R W EgE

b) A adoptarlas medidas di (ndole téenica y organjzativa necésarias establecidas eri
el articulo 9 de:la Ley Orgénica’ 15/1999.y en' lds. nqrm’a_"s-_‘rgolgm’gnt;jﬂgs que la

E 'i'l-lafd'-l_ lﬁ_'-!dﬂl_sgil ﬁ_l‘d‘fﬂi"ﬂ"ﬂ.*twll . . . "_ '
o dmml,* . < \ - 5 - 0 N rdaa A s . ;- 2, o L
mﬂbﬂﬂbﬁm’m;ﬁhlh 1‘?;:5 Hef?anD"dL\Uza C?e .('""“"' ENﬁH e
i B 040 ik, Sone i SO L e oL invory L
el 5V LIBres DR HUMO - T et
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8 Servidlo Andaliz de Salud
N | CONSEJERIA DE SALUD

: desarrollen, que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteracibn, pérdida, tratarnlento o acceso no autorizado hablda cuenta det estado
de Ja tecnologia, 12 paturaleza de 16s. datos, objeto de tratamieiito y los rlesgos ¥
que los mismos estén expuestas, ya ;'}mVengqti"de'- & accidn humana o del medfo
fisieo. s natural, En todo'caso, se obliga 4 aplicar: las: medidas: de sequridad” dél
nivel. que correspondan ent funclén de los ditos: o tratar da conformidag/can lo
preyisto en el Real Decreto 172072007 de 21 de diclembre, poi que s¢”8pryeba

* el Reglaménta de desarrollo de Ia Ley Orgdnica 15/1999,

o e T g A

putda tener accesq para la prestacion objeto de contrato, asf como sebra los Gue
:fisu‘t;ai'l ‘de su tratamlento cualquiera qye sea e} soporte:en ll%l qué se hublerén
obten(do, : - : st Rl

&) A mantener la més absolutd confidencialidad sobre las qm_pfg?lées‘pglos-que

i ’

d) A no comunicar o ceder los datos: del ficfiero a otra persond;. nl siquiera para su

consérvacion, debléndo déstrillr los datos personales a los que haya tenido

acceso, asf camo log resultados derivados de su tratamlento, ol igual que

cualquiler soporte o dacumentos en los que, Wﬁsta’aigdri- dato de carécter personal
objeto de tratamiento, safvi qué el SAS fequiéra que le seah devyeltos, ,

&) A guardar secreto, profestonal de todos los datog de ci ctar personal que conozea
-0 a los que tenga accedo, en. ©fecucién del contrato. Xgualinernte se obiliga. a

custodiar e impedir e} accéso a log datos da cardcter persohgl.a cualquier tercéra
ajéno. Las anterlores obligacionds se extlenden a tg- a persona que: pudlera

Intervénir en cualquier fase del tratamjento por-o nta dé fa persona
gdjudicataria. . '

f) A comlinlear y hacer cumplir a sus empleados y/o empleadas lais obligadones
‘establecldbs e los apartados. antdfiores y, en’ particular 1as rélativas al deber-de \
‘secreto y medides de segyridad, - i

. La'persond adjudicatarta s comprofmeéte y-se-shilga a Inforriar a suis empleados
¥/o empleadas de las adyértencids legales Indicadas en los pérrafos antérlores.

L Infracclén de: éstos depores de fa: persona adjydicataria gepers, ademmds de
responsabllidad contractual, 14 responsabilidad de fidole civil, penal g- rinlstratlyagoe
corresponda con arreglo 4 la legisfacién vigente. £n todo ¢aso, la persdna contratista $6rd
m%c;n&izglg dé los dafios y peifultios dque se deriven ‘del Incumplimlento de esta.
objlgacian; -

. Estas obiligaciones:se extienden durarife la elecucldn,y Segulidh. vigeritei una vez
que el tontrato Haya fializado b haya sido’ résuelto, Una vez, cumplida’ ]g’fﬁ[g&méﬁ
contvactlial, los datos. dé carficter ‘personal eveiitualmenté tratades:y los soporte 0
docurnenitos dnv.que: coristen algviii dato que provenga del fichefo: dé: datos propledad de
lar Aditistracién, segdif fas ipstricclonés. que' al tespecto se den, ‘debei’an sor destiuldos:

by

o davugltos 3] SAS, al igual que paslguler otro ‘soportd’o:docupients en que. conste algln.

1

- datode carditer pevsonal objeto del tratamigntd, ‘sin conservar copla alguna del mismo,

L persgna adjudicatarta tendid en cilenta 186 obiigaciones dé publicldad dotivs v - 3
de somiplstro de ‘toda la Informacién recésara para el cymplimiento, -por parts ‘del '\ %,
Servidia Andahiz dé Salud; eri log términos recogldos. én la ley Dic‘zmz}'-. d# 24 de fUlo; dex; o5 [T
Tranisparencia Pablich - de  Andalugld. Su- Jicumplimtento. po IrdNevar. gparefada - las. A
congacuenclas previstas e los articulos 52 a 56 del referid texto legals - .. - :

= %*ﬁf%&ﬁﬁnﬁijh&kﬁlﬁﬁa _
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PCAP’se fija'en:

)

DECIMO SEPTIMO,~ El plazo. de. gatantia, segii lo establecido e Ja @atsula 14 del /

- Para la fase de Redaccld de. Proyects Blsico v de Ejecucién. y Coordiiiaifbn. én

materla de Seguridad 'y Salud durante la elaboracion del Proyecto: Ng progéde plazo
de garantfa ‘poi Ja_propla. naturaleza del cofitrato y conforme al articujd 222.3 dal
TRLCSF, sin perjuiciode lo Indjeado en I cliusula 11 del PCAP.an cuantd a‘correceion
de prrores y subsanacldn-de deficianctas, '

= Para Ja fase de.Direcclén de obra, Direccién de ejecucidn de obra y Coordinacidn en
materla de Sequridad y:Salud durante la efectcién dé las obras: el plazo de gdranta

serd el misma que. el dé las obras principales, a contar desde $u recepclén.

DECIMO. OCTAVO.~ La ajecucién y efictos del presente contrato se reéglran. por él Texto
Refundido de la Ley de Coriratos del Sector- Pablico, aprobado por Real Decreto
Leglslativo 3/2011, de 14 de noviernbre, ¥ sus normas de desarrolio, Supletorlameénte se
aplicardn las restantés normas de dérecho adminlstrativo y, en su d ecto, las normas
de derecho privado. , '

Y en piueba de confosildad se firha e presente én duplicado ejefbfor en el lugar v
fecha sefialados &h el encabezamiento.

it TU. 9540 15 10 Faw: 415025

it antionplalla, com
125 Segovia,
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‘Seiviclo Andaluz de Saltd )
‘CONSEIERIA DE SALUD ¥ FAMILIAS

D. Domingo Jiménez Navarrete, en calidad Director de Gestién de la Plalaforma Loglstica
Sanitarla de Almerla, organismo dependlents del Servicio de Salud Andaluz de la Junta de
Andalucla,

CERTIFICA:

Cue la Empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P., ha sido adjudicataria del conbralo de
Proyecto, Dlreccién de Obra, Direccién de Ejecucidn de obra y Coordinacién en Materia de
Seguridad y Salod durante la jecucién de las obras para Construccién de Nuevo Edificlo
para uso Ambulatorio en al Hospltal Torrecdrdenas de Almerla (Espafia) con las sigulentes
caracterfsticas

o ‘TipodéCentro; : - 5N W T -z
Complejo Hospilalario Genexnl

* Principales carscterfsticas:
La actuacion consiste an la realizacldn da un edlficio de Consultas Extamas de 5 niveles.
Cuenta con un érea de Consultas (104 espacios, entre loa que se incluyen 74 consultas de
una veintena de especlalidades y 30 salas para gablnetes de pruebas especiales), Hospital
de Dia Médico (con 30 puestos de atencién, ademés de salas de aspara, vestuarios, control
de enfermerin, drea de preparacién de medicacion, sala de estar de profesionales,
almacenes, aseos, elc) , Hospilsl de Dia Oncolbgico (30 puesios para lralamiento

ambulatorlo del céncer y serviclos auxlliares) y zona de D por la Imagen (incluye
sala da TAC, telemando convencional y digital, ecografia resolucién y resonancia
nuclear magnélica, ademds de sala de informes, salas era, zona de estar para
profesionales, aseos, etc., contemplanda el vestibulo de la interconexién con los

hospitales Torrecardanas y Materno Infantil.
»  Superficie de actuacién: 9.283 m2
o Presupuesto de las obras: 10.523.596 €

®  Rechas de inicio y finntizaclén:
Redaccitn del Proyecto: Del 11 de Junio de 2018 af 14 de Diciembre do 2018

» Honeraries Totales:
Redaccion det Proyecto: 257.958,76 €

& g\:f'
«  Alcance de los trabajos : a
Redaceidn de Anteproyeeta, Proyecto Bisico v de Bicoucidon de los obrag. IndJuyendo of Disedio,
Cdleulo, Blaboracidn de Planos, Mediciones, Presupuesto de obra de las siguientes éreas de

especinlizaolén:

1. Demoliciones y trabajog previae
2. Cimentacién y Estructuras dc hormigén y metélicas,
3. Sistemas de corpartimentacin, sarpinterfa pldstics, metdlioa (aluminio, acern), PVC y madera,

Gomplejo Hosplialario Torreofrdansa " ..,. 3 ’
0) Hermendad da Donadas de Sanges s, 04068 Almaria S
Tiow 950 018172 FAX: 860 018921

PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE ALMERIA ~5.':3 e : “% ‘

GhWttSES 1PFIRMA 0ol C) I TG ncd

DOMINGO JIMENEZ NAVARRETE

i
httpss //wsB58. juntadeandalucin. as/veri ficarFirms/ L ‘Phglin”
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4. Sistemas de revestimientos verticales continuos,  aplacados, téenicus..) Y

borizontales (solados y techos)
5. Planos de Sectorizacidn y Vias de Evacuacidn exf caso de Incendios. segiluT 2 s
6. Abastecimiento (agua frfa y calicnte) R S
7. Sistema de Saneamiento y Desaglies,

8. [Instalaciones Eléctricas de Baja y Media tensién

9. Instalaciones mecénioas de aire acondicionndo (Calefaccién, Climatizacién y Ventilacién)

10. Sistemnas de red de voz y datos as{ como ¢ontrol centralizado de las instalaciones.

{1, Sistemas de conurol de accesos mecdnicos y avdiovisuales.

12. Insalaciones de Transporte: Ascensores y Montacargas

13. Instalaciones de Gases medicinales y Sistemas des Vacio.

14. Definiciébn de unidades de Obra, Medicién y Presupuesto de las obras e instalacioncs
contempladas en ¢l proyecto,

15. Mobiliario fijo y asociado a los elementos fancionales del proyecto.

Ademés de las tarens anleriores los trabajos incluyen la realizacién de:

I. Memoriss y pliegos de prescripeiones técnicas del proyecto.
2. Plan de control de calidad de Jas obras contemplades en el proyecto,
3. Manual de.uzo y mantenimiento de las obras & instalaciones conternpladas en el proyecto.
4. Estudio de Seguridad y Salud que regird durante la ¢jecueidn de las obras,
5. Estudio Medioambiental relativo a la incidencia ambiental de la ghtuacién
6. Bstudio de Gestidn de residuos del edificio. i(’
¥

La Empresa PLANHO CONSULTORES $.L.P. ha reslizado los t : mencionados a plene
salisfaccidn de este organismo, con arveglo a lo establackdo 8n el to y sin ser objeto de
penalizaclén,

Yawea Fdo. Domingo Jiménez Navarrete

PLATYAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE ALMERIA S
Complejo Hoepilalarlo Torrecérdonss B 3
O/ Hermandad de Donantes de Sangre am. 04009 Mmoarts V2
Tino: 950 046172 FAX: 850 01d121

)‘)
RO

L

Cécigo: 6hed1S85 1 PFIRMAZEWORBCIITOX ned
Fimado Por DOMINGO JIMENEZ NAVARRETE
Url De Verificacisn https://ws8SB. juntadeandalucia,es/verificarFirma/
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& EXPERIENCIA 2

Contratacion del Sarvicio de Cansultorta de Obra: Para ta Elsborecidn del Expediame Témico da nouwumgiiam' Lo X
Obra, Equipamiento y Contingancla; “Reconstruceion dal Horpital Seul Gerrido Rosille -1, Distrite i | 8
de Tumbes, Provincla de Tumbes, Departamenty de Tumbas® mmqmufﬁmt. - !

5
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SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGAUROS Y AFP B nqng
Reoublica dei v LA

CONZACION DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO

Ingrese fecha: 15/10/2017 (dd/mmZaana) Consultar Exportar f
|
Tipo de Cambio al 18/10/2017
_'  MONEDA COMPRA (S/) VENTA (8/) I
| Dter da N.A. | 3242 3244 r
| Dalar austraano 2.746 |
| Rea) ' 1.109 |
| Dolar canadiense | 2388 2822 |
Livra Estering | 3971 4.653 ey
\ | | o
| Yen japonés ! 0.030 | C’ ‘-ﬁ\
| Poso Maxicano [ 0172 0.172 |
| Franco sulzo 3.087 | 3441 |
| Euro ) | 3.768 ey [

Tipo de Cambio Mesa de Negaclaciones del 8CR (S/ por US$)

|

} - !

l ¥ s | miNmo XIMO ! [
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1

|
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I VENTA _ ' sM i 8m M
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Derecho Especial de Giro

| pEa USS | 1.4003 |

 Fuente: Fando Monetaric intemacional i \ \
P G .
| Tipo de Camblo Mercado Profesional, Promedio Ponderado (S/ ) . % { g
1 .

| | Doterde NA. | 82428 ' ]

| Fusnie: BCRP - ! “
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(\ Fecha del acuerdo dé inicio del expediente de contratacion: 31/07/2017

CONTRATO DEL SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO BASI

'Y'-:.I-"i 5
EJECUCION, COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DOR’@NTE’W/

—

pr

LA ELABORACION DEL PROYECTO, DIRECCION DE OBRA, DIRECCION "DE
FIECUCION DE OBRA Y COORDINACION EN MATERIA DE .'SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECU-CION DE LAS OBRAS PARA CONEXION ENTRE EL NUEVO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y EL COMPLEJO HOSPITALARIQ DE
TORRECARDENAS ¥ OTRAS ACTUACIONES, ALMERIA.

Expte. 0000569/2017
CCA: +6.4+3-F48BN

Alnerfa, 2 { [} OCT 2097
INTERVIENEN

De una parte, D, Luis MARTi_NEZ GARCI’A, Diractor Gerente del Complejo
Hospitalarle Torrecdrdenas, como Organo dé Contratacién y legal repreésentante de ld
Plataforma Logistica Sanitaria de Almerla en ejercicio las competenclas que en
contratacién administrativa le son delegadas mediante olticlon 19472013 de 2 de
abril, de la Direcclon Gerencla del Servicio Andaluz de ud, por la que se delegan
competencias en diferentes 6rganos, publicada en BOJA n® ¥9 de 11 de abril de 2013,
parclalmente modificada por Resoluclon de 26 de enero de 2015, publicada-en BOJA n®
22 de 3 de febrero de 2015,

De otra, parte, como adjudicatario, D. ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA, con
O.N.I. n° 23780834F, en hombreé y representacion de PLANHO CONSULTORES, S.L.P.,
N.I.F. BA1879701, én virtud de la Escritura de Foder otorgada ante el Notario ge Sevilla
D..José Ruiz Granados, &l dia 7 dé octubre de 2008 con el'n® 4,988 de su p'm_to%o_.

ANTECEDENTES

Fecha de aprobacién del expediente y del gasto: 04/08/2017
Fecha. de (iscallzacion previd, efi su caso: 04/08/2017

Fecha de adjudicacién: 10/10/2017

Valor estimado: 206.768,43 € , y
[mporte del gasto comprometido, IVA excluido: 206.768,43 €
Importe IVA (21%): 43,421,37 €

Importe prérroga, en su caso: No procede

Importe modificaciones, en su caso; No se prevén

Precio unitarig, en su ¢aso: No procede

fiatatonna de Logista Syaharta c¢ Ameria Piynd 1 o
Contpieio HospLIMD Tomordtaenis de Abmpiiy - o o Yir
G/ Hénnandad ce Densties ge Sadgre ¢t ALy 8 anpacuza it ENSH:

L U A

04007 At -~ Lt 9561118900 _ swns®




Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERIA DE SALUD

OBJETOC

Sera objetc del presente coptrato la prestacidn del Servicio para la Redaccidn
del Proyecto Bisico y de Ejecucién, Coordinacién en materia de Seguridad y
Salud durante Ja Elaboracién del Proyecto, Direccidon de Obra, Direccién de
Ejecucién de Obra y Coordinacién en materia -dé Seguridad y -Salud durante la
Ejecucién de lag Obras para Conexion entre el Nuevo Hospital Materno Infantily
el Complejo Hospitalario de Torrecirdenas y otras actuaciones, cuyas
caracteristicas' técnicas son las especificadas. en el Pliego de' Presctipciones: Técnlcas
Particulares ¥ en la oferta técnica presentada por el contratista,

Este cantrats as complementario del contrato que sé'adjudicara para llevar & cabo
la ejacucidn de las.obras.

Para el cumplimiento del mismo, ambas partes
ACUERDAN

PRIMERO.~ El adjudicatario- se compromete a la prestacion del servicio con estricta
sujecidn al Pllego de Clausulas Administrativas Part res y de Prescripcionas Técnicas
que rigen este contrato y al cumplimiento de las cl8lgllas del mismo, prevaleclenda en
caso de contradicclon lo dispuesto en el Pliego de ClI as Administrdtivas Particulares.

El contratista dard su conformidad con el proyecto a ejecutar, aprobade por el
drgano de contratacion que es objeto de la' adjudicacion del contrate y define la obra a
ejecutar, medlanta su firma por el mismo.

El adjudicatario presentd en la licitacién certificado del Reglstro Oficial de Licitadores: SI,

En caso afirmativo, el adjudicatario manifiesta éxbrefsamente qué las circunstanclas
reflejodas en-el citado certificado no han experimentado varlaclén, aportando declaracipn
responsable sobre este extremo que se adfunta al pregente documento 'contrac_tual.‘ -.‘

) SEGUNDO.~ El valdr estimado de esta contratacién, en el que sé han co‘mputar}do, en
su casc las eventuales prorrogas y/o modificaciones ¢€s: DOSCIENTOS SEIS MIL
(~~_ SETECIENTOS 'SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA ¥ TRES
\{ i SGENTIMOS //206,768,43 €// IVA excluido, ascendiendo el imparte del 1VA (21%) a
‘f‘ CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTUN EUROS CON  TREINTA Y SIETE g
CENTIMOS //43.421,37 €// y un importe tatal, de DOSCIENTOS CINCUENTA MIfs
CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS //250.189,80 €// VR

Incluido, con el siguienté desglosa:

-~ Importe _ Importe
(WVA_ekclyido)  IVA(21%) (IVA_incluido)
1.~ Redaccidn de Proyecto Bdsico ¥ de . ) t
Ejecucion 109,249,13 C 22.942,32 C 132.191,45¢C
2,- Coordinacién en materla de Seguridad y ‘ ]
Salud durante |a elabaracién del Proyecto 3.845,21 ¢ 807,49.C 4.652,?0,!_ _
3.- Direéccién de fas Obras 44.933,10 € 9,435,95 C 54.369,05 :
4.- Direccién de la Ejecucibn de.las Obras 44,933,410 ¢ 9.435,95€  54.36R05 €
Matemn de Logla/ea Sanllacka e Amerdy pigha) di R
Compirye Huspitid lonecindenas s Arnefin _ B . .
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SEX“I O. Las varJantes aceptadas an su caso son: NO SE ACEPTAN VARIANTES. '« )

ayvEe e
AN

SEPTIMO.r Las mejoras ofertadas, a cuyo cumplimiento resulta obligado el contnahétd '

que suscribe son: No se ofertan mejoras.

OCTAVO,- Las condiciones de recepcion, entrega o admjsidn. de la prestacidn de
serviclog sons

Conforme a lo establecido en la cldusula 13 del PCAP "CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
RECEPCION":

.. . ..ElL contrato.se entenderd cumplido por-la persona contratista cuando éste. haya
reallzado la totalldad de su objeto de acuerdo cori fos términos del mismo vy a satisfacclon
del Serviclo Andaluz de: Salud..

Su constatacidn exigird un acto formal y positivo de recepclon por parte del
Servicld Andaluz de Salud, que debera realizarse’ dentro del mes Siguiente a haberse
producide la realizacion del objeto del coptrato,. en los térmings establécidos en fos
articulos 222 vy 307 dal TRLCSP,

7 En |3 recepclén del sérvicio prestado se comprobard que el mismo, se. realizé en los
térmiinos previstos en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas y sus réspectiVos Anexos.

Dentro del plazo de un mes, a contar d la fecha del Acta de recepcldn o
conformidad, deberd acordase. y ser notificada \persona contratista la liquldacién
correspondiente del contrato y abonatrle, eh su ca saldo resultante.

NOVENO.- El régimen y condiciones dé pago son:

Para la fase de deac‘cién de Proyecto Basico v de Ejecucién y Coordinacién en
materia de Sequridad y Salud durante )a plaboracién del proyecto: medianteg
factura.

Para la: prEerntaclon y tramitacién de la factura correspondiente a la fase de Redaccion
de Proyecto Baslco v de Ejprucion Y Coordlmclén en materia dé Sequrildad y Salud
durante la elaboracién del Proyecto serd requisito negesario que el Proyecto Basico y de
Ejecucion y el Estudio de Segurldad y Salud correspondientes estén supervisados por el
SAS.

_Para la fase de Aprobacion qel Plan de Segurldad y Salid: Abono. de la fase una vez
aprobadg, el Plan de Seguridad y Salud.

Para la fase de Dlreccién de abra, Dirdcclén de ejecucién de ohra y Seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud: Parclalmente, segln las fases establecidas, medlante
facturas, de acuerdo.con la consideracion de abonos a cuenta. El Importe de cada factura
se determinara proporcionalmente a |a cantidad de obia ejecutada durante cadz perlodo,
basandose en el importe total de la certificacion ordinarla de obras correspondlente.

Para la fase de Aprobacion de la Certificacion Fina) de 1as obras ejecutadas;. Abond de la
fase una vez aprobada la Certificacién Final.

Postaloin ¢ Logitica Sartitaa ¢z Nemena Bignasded
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El Servicio Andaluz de Salud tendra obllgacldn deabonarrel précic en el plazo previsto E‘.:‘I'“ St
el articulo 216.4 del - TRLCSP. La’ factura: cumplird..los- requisitos del Real D ’-'reta Yo
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el qub. s¢
regulan las obligaclones de facturacion. Conforme establece la Ley 25/2013, de 27 d& -
diciembre, de Impulso de la factura electrdnica y creacién del registro contable de
facturas del sector pUblico, y la Orden de 29 de enero de 2015, por la que se reguia el
punto general de entrada de facturas electrdnicas de la Comunidad Autdénoma Andalucla,
asl como el uso de la factura electrénica en la Administracion de la Junta de Andalucia ¥
en las entidades del sectoi publlco andaluz, la persona contratista estara obligada a Ia
presentacién de Ia factura electrénica, conforme a lo especlficado en la misma..

g

Codificacién Dir del érqano administrative limplicado en la gestidn de facturas:
SECCION OG-GIRO UNIDAD ORGANO OFICINA
) TRAMITADORA | GESTOR CONTABLE
1231 1033. Plataforma de Plataforma de Intervericion
“y Logistica Loglstica General :
4 Sajiltarla de Sanitarla de de Ja Junta de

Aimeria, Almerla, Andalueia.
Cddigo: GE Codigo: GE Cédigo:
0000259 0000259 AD1004456

DECIMO.- En caso. de haberse previsto en el plirgo que tige la presente contratacién
condiciones especiales de efecuclén, el contratis compromete a cumplirtas durante la
vigencia del contrato. Tales condiclones son: sir tenido.

Las condiciones especiales tienen el cardcter de obligaciones esencialés; NO procede.

En el supuesto de incumplimlento de las condiciones se impondran pepalidades: NO
procade,

DECIMO PRIMERO.~ En su caso, las penalidades por demora distintas a las previstas.en ..
el articulo 212.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico, aprobado
por Real Decreto Legistative 3/2011, de 14 de noviembre, o de las qué se hayan fljad& en \
NEL

el PCAP son: NQ SE ESTABLECEN PENALIDADES DISTINTAS A LAS PREVESTAS E
ART. 212.4 DEL TRLCSP.

DECIMO SEGUNDQ.~ Modificacién del contrato. v N E \

Conforme a jo establecido en Cldusula 16 del PCAP;

nll_;_ﬁ\\ El contrato podrd. ser modificado cuando se justlfique surlcléntemante\ la
) } concurrencla de alguna de las cifctinstanclas previstas en el arbiculo 107 del TRLCSP y
con los limites seftalados en el citado precepto.
Tamblén podrd tramitarse modificaclones no previstas cuando de conformlidad con
lo establecido en el artlculo 72 1. c) de la Diréctlva 2014/24/UE se den las trés
condiciones sigulentes:

"1.- que la necesidad de | modificacién se derive de circupstancias que un poder
adjudicador dillgente no hublera podido prever,
2.~ gue la modificaciéh no altere la naturaleza global del contrato,

Fiszlomma de Lagisa Sinitada da Nmera Paga S o0 B
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3.- que el incremento del precio resultante de la modificacion del contrate no,.e){c'éda_ P
del 50.% delrvalor- del contrato o acuerde marco inicjial. En- caso {:;qué"‘fé'eq. o {

Introduzcan varlas modificaciones suceslvas, esta limitacion se aplicard al“valoy dé ¢
cada una de las modificaciones. Estas modificaclones consecutivas no deberdn afer.-
por-objeto eludir las disposiciones de la presente Directiva,

Las modificaciones del contrato acordadas por el organo de contratacidn en los
térininos previstos en los pdrrafos anteriores seran obligatdrlas para la parsona
contratista, sin ‘que tenga derecho alguno, en caso de supreslon o reduccion dé unidades
o clases de bienes, a reclamar indemnizacién por dichas causas.

Para la adopcion de estos acuerdos, se seguird el procedimiento establecido e el
articulo 211 del TRLCSP.

DECIMO TERCERQ.~ Los supuestos de resoluclén del presente contrato son:

Conforme @ lo. éstablecido e fa cldusula 20-del PCAP:

~ Son causas de vesolucion del contrato las recogldas en |ds articlilos 223 y 308 del
TRLCSP con los efectos que se recogén en los articulos 225 y 309 del citado texte
refundido

Podrdn lgualmente ser causa-de resolucién, a julcio del érgano de contratacién:

a) El incurmplimiento por la persana contra de cualqulera de las obligaclones :
establecidas con caracter esancial en e| pr e Pliego o en &| de Prescripclones 1
Técnicas.

b) Las relteradas deficiencias en la prestacion del servicio, }
c) El incurric la persopa contratista, can posterioridad a la formalizacién del

cantrato, en alguna de las causas de prohibiciones de contratar previstas en el
articulo 60 del TRLCSP.

d) Las infracciones graves o muy graves de las obligaciones establecidas en la 'lrey

: ] \

1/2014 de 24 de junio, de Transpatencia Pablica de Andalucia.,
e) Modificacién sustancial del contrata.

f) Cuando el contrato no hubiera debido adjudicarse al conktrotista en vista de la
existencia de un Incumplimiento grave de las obligaclones. establecidas en los.
Tratados y en Ja presente Directiva, declarado por el Tribunal de Justicia de la
Unién Europea en un precedimiento con arreglo al articulo 258 del TFUE, ‘

x{h]) " DECIMO CUARTO.- El contratista viene obligado, al deher de ¢onfidenclalidad; SI.
| Conforme a lo establecido en fa clausula 9.5 del PCAP!

La persona cortratista vendra obligada a guardar la mas estricta confidenclalidad
sobre el contenide dél contrato, ast coma fos datos o Informacién a la que pueda t‘ener-(

acceso como consecuencia de’ la ejecucion del mismo, pudiendo dnicamente poner en

Flataforms do Logliden Ssitad di Aniera P3zns b g2 @
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conocimiento de terceros aquellos extremos que: el SAS autorice por escritol v a,ﬂ:’-_}.‘;;i'\v
dicha informacldn a los exclusivos fines de la ejecucién del contrato, - - - \ oo, i

S

P

&y,

El eventual acceso de la persona contratista a datos de cardcter personal
contenidos en los ficheros titularidad del SAS para la prestacién del objeto del contrats,
no tendrd la consideracion fegal de comunicacién o cesién de datos a los efectos
previstos en la Ley Orgdnlca 15/1999 de 23 de diciembre, de Protecclén de Datos de
Cardcter -Personal, sino de accéso por clenta de terceros segin lo pravisto en el articulo
12 de la cltada Ley. Tales datos de cardcter personal serdn propiedad exélusiva del SAS,
extendiéndose esta titularidad a cuantas elaboraciones realice la persona adjudlcataria
con ocasidn del cumplimienta del contrato,

A los. efectos antetiores, |a persona adjudicatarla tendrd, en su caso, la condiclén
de encargada del tratamiento y se sujetara al deber de confidenclalidad vy 'sequridad. de
los datos personales a los que tenga acceso’ conforme a lo previsto en la normativa que
resulte-aplicable, obligdndose especificamente a lo sigulente: ‘

a) A utilizar ¥ aplicar los. datog personales a log exclusivos flnes. del cumplimiento del
objeto del contrato.

b) A adoptar las medidas de indole. técnica y organizativa necesarlas establecidas en
el articulo 9 de la Ley Orgdénlca 15/1999 y en las normas reglameéntarias que la
desatrollen, que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteracién, pérdida, tratamiento o acceso no_autorizado hablda ciienta del estado

de la Lecnologla, la naturaleza de los dato eto de tratamlento y los riesqos a
que los mismos estén expuestos, ya prove "de la accidon humana o del medio
fisico o natural. En todo caso, se obliga #apNcar las medidas de seguridad del

nivel que correspondan en funddn de los datos a tratar de conformidad con lo
previsto en ¢l Real Degcreto. 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el. Reglamento de desarrallo de.la Ley Orgédnica 15/1999,

c) A mantener fa mds absoluta confidenclalidad sobré los datds persanales:a los que
pueda teher acceso para la prestacion objeto del contrato asi como sobie los que
resulter de su tratamlento cualquiera que sea el soporte en el qiie se hubieren

obtenido..

t 3 d) A no comunicar o ceder los datos de| fichero a otra persona, nl slqu para su
conservacién, deblendo destrulr los datos personalds a los que tenido
accaso, asi como los resultados. derivados de su tratamlento, al Igual que

cualquler soporte o documentos en jos que consle algiin dalo de cardcter personal
objeto de tratamiento, salvo que ¢ SAS requiera que le sean devueltos,

a) A guardar secreta profesional de todos los datos dé ¢aracter personal que conozca

NS 0 4 los que tenga acceso en ejecuclédn. del contrato. Igualmente se obliga a
"‘){7’ | custodar e Impedir el acceso-a los datos de cardcter pérsonal a cualquier tercero
: )‘ ajeno. Las anteriores obllgaclones se extlienden a toda' persoda que pu'dlerg
intervenlr en cualquier fase del tratamiento por cuenta de la person

adjudicataria, }

f} A comunicar y hacer cumpllr a sus empleados y/o empleadas las obligacienes
establecldas en los apartados-anterlores y, en particular, |as relativas al deber de
secretp y medidas de seguridad.

Pratalgmra de Logistich Sanharta o2 Alninla Plogwa 7 de 8
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La persona adjudicataria se conipromete y sd obliga a informar a sus em’ple;idoé \

y/o empleadas de las advertencias legales indlcadas en los patrafos anteriores,

La Infraccion de estos deberes de la persona adjudicataria genera, ademés de
responsabilidad contractual, la responsabilidad de ihdole civil, penal o administrativa que
corresponda con arreglo a Ia legislacion vigente. Ed todo caso, la persona contratista serd
responsable de los dafios y peijuicios que se deriven del Ingumplimiento. de esta
obligacion.

Estas obligaciones se extlenden durante la ejecucion y seguiran vigentes una vez

que e| contrato haya finalizado o haya sido resueito, Una vez cumplida la prestaéion
cantractual, los datos de carbcter personal eventualmente tratados y los soportes o
documentos en que gonsten algiin dato que provenga del fichero de-datos propledad de
la Administracidn, segin las instrueciones que al respecto se den, deberdn ser destruidos
o devueltos al 'SAS, al igual que cualquier otro sopoite o décumento en que conste algin
dato de caracter personal objeto del tratamiento, sin conservar copia alguna. del mismo,

La persona adjudicataria tendrd en cuenta las obligaciones de publicidad activa y
da suministro de toda fa-Iinformacién necesaria para el cumplimiento; por parte del
Servicio Andaluz de Salud, en los términos recogidos en la ley 1/2014, de 24 de junlo, de
Transparencla POblica de Andalucia, Su Incumplimlento podrd Illevar aparejada las
consiecuenclas previstas en fos articulos 52 a 56 del referido texto. legal,

DECIMO QUINTO.~ El plazo de garantla; en su.caso, se fija en}

Para la fase de Redaccion de Proyecto Basico y de Ejecuclén y Coordinacidn en
materia de Seguridad y Salud durante la ei@lon del Proyecto! No procede plazo
de garantia por la propia naturaleza del con y conforime al articulo 222.3 del
TRLCSP,

Para la fase de Dlracclén de-obra, Direccion de ejecucion de obra y Coordinacién en
materia .de Seguridad vy Salud durante. Ia ejecucién de las obras: doce (12) meses
desde la recepcién de las obras, confarme a lo estipulado en la cldusula 14.2 del
PCAP:

DECIMO SEXTO.- La ejecucidn y efectos del presente contrato se regiran por el Texto
Refundido cde la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sus normas-de desacrollo. Supletoriamente se
aplicaran las restantes normas de derecho administvatiVo y, en su defecto, las m?rm'a's
de derecho privado. \

Y en prueba de conformidad se firma el presepte en duplicado ejemplar en e lugar y
fecha seRalados en el encabezamiento,

POR. m.mm; LISTRACION
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D. Domingé Jiménez Navarrete, en calidad Director de Gestién de la Plataforma Loglstica Sanitara
de Almeria, organisimo dependierite del Serviclo de $alud Andaluz de la Junta de Andalucia,

CERTIFIGA:

Que la Empresa ‘PLANHO CONSULTORES SL.P., ha sido redaclora del Prayects Béasico' y de
Ejecucion para Jas obras de Conexidn del Hospital Materno-Infantil y el Hospital General de
Torrecardenas de Almeria (Espana) con las siguientes caracteristicas - z

¢ Tipo de Centro:
Complejo Huspitalario General

«  Principales caracteristicas:
La actuacion consiste en la reforma de deferminadas dreas del Hospital General con el fin.de
mejorar la conexioh entre ambos edificios. Interiormente. la obra se configura de la sigulente
forma:

Planta -2; Sala de espera de Radioterapia.
Planta -1: Vestibulo de acceso que inc!uyu@r}cios de Atencién a la Ciudadania

Planta +0: Conexion con el Hospital Mate fantil. Nueva 4rea de Hospitalizacion de Selud

Mental
Planta +1: Conexi6n con el Hospital Materno-Infantil. CMA y cirugfa pediétrica (2. quiréfanos)
Planta +2; Instalaciones

« Superficle de actuacion: 4,592 m?

« Presupussto de las obras: 5,346.695.38 €

¢+ Alcance de los trabajos :
Anteproyecto, Provc-;ctq Basico v de Ejecucion de las obras. Intluyendo el Disefio, Calciilo,

Elaboracion dé Planos, Mediclones, Presupuesto dé obra de Iag sigirlentes Areas de

aspeciallzacion:

1. Demoliclones y trabdjos previos
2. Cimentaclon y Estructuras de hormigdn y metdiieas.

Plataforma Logistica Sanitaria de Almerla

Complejo Hospitalarlo Torrecardenas de Aimeria S B
C/Hermandad de Donantes de Sangre s/n. 04009 Almeria ‘in S v ] o‘/\ ~,
Tifno. 850016000 G ENSH | ST
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3. Sisternas de compartimentacién, carpinterfa_plastica, metdlica (aluminio, acefb), P\/@ '}Q 7 “{
madera.

4. Sistemas de revestimientos verticales (continuos; discontinuos, aplacados, técnlces...) y
horizontales (solados'y techos)

5. Planos de Sectorizacion y Vias de Evacuacién.en caso de Incendios.

6. Abastecimiento (agua fria y caliente)

7. Sistema de Saneamiento 'y Desagles, .

8. Instalaciones Eléctricas de Baja'y Medla tension )

9. Instalaciones mecénicas de aire gcondicionado (Calefaccion, Climatizacion.y Ventilacion)

10. Sistemas de red de voz y datos asi como control centralizado de las instajaciones.

11. Sistemas de control de accesos mecanicos y audiovisuales,

12. Instalaciones de Transporle: Ascensores y Montacargas

13. Instalaciones de Gases medicinales y Sistemas de Vacio.

14. Definicion de unidades de Obra, Medicién y Presupuesto- de las obras e insialaciones
contempladas en el proyecto.

15, Mobiliario fijo y asociado a los elementos funclonales del proyecto.

Ademas de las tareas anteriores los trabajos incluyen la realizacion de:

Mernorias y pliegos de prescripciones técnicas del proyecto.

Plan de control de calidad de las obras conlempladas en el proyecto,

Manual de uso y mantenimiento de las obras laciones contempladas en el proyecto,
Estudio de Seguridad y Salud que regira durant jecucion de las obras,

Estudic Medloambiental relativo a la incidencia ambiental de la actuacion

Estudfo de Gestiéon de residuos. del edificio:

SRS ol el

Fechas de nltlo y finalizacion: '
Redacgién del Proyeoto! Del 18 de octubre de 2017 al 10 de Enero.de 2018

s Honorarios Totalas:
Redacclén del Proyecto: 136.844,15 €

La Empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P., ha realizada Ios irabajos mencionados. a: plena
satisfacclon de este organismo, con, arreglo a lo establecido en & contrate. y sin ser objeto de

b

penalizacion.
Sevilla a 23 de Febrero de 2018 \ \
TN EL DIRECTOR PLSA 1"
‘/". b _-_:’-9 ‘ 3 * \
!‘ i !’!'L" “‘\I\ a !
M= al
P ?_ [ R -
o+ FFdo. Dotiige" Jiménez Navarrete g f
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Plataforma Loglstica Sanitarla de Almeria

Complejo Hospitalario Torrecardenas de Almeria
CiHermandad de Donantes de Sangre s/n. 04003 Almeria
Tfno. £50018000 i
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Contratacién del Servicio de Consultorfa der Obra: Pars la Elgboracién del Expedients Téenico de
Ohra, Equipamiants y Contingencin: “Recenstruscin del Hospitel Saut Gardlito Roslllo I1-1, Distrito
de Tumbes, Provincla de Tumbes, Dapertamante de Tuntbes”
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SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SECUROS ¥ AFP
Reaubhica del Q¢ru

COTIZACION DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO
i
{ Ingrese fecha: 16/06/2017 (dd/mm/aaaa) Consultar Exportar

| Tipo de Camblo al 16/06/2017

MONEDA COMPRA (8)) : VENTA (8/) ,'
Dolar de N.A. 3.274 3.278 |
Dotar canadiense 2.204 2683
Libra Esterlina 4.081 4.401 .
Yen japands 0.032 |
Franco sulzo ©3.434 3.538 |
Euro 2.648 3.766 ]

Tipo de Cambio Mesa de Negociactones del BCR (S/ por USS)

- PROMEDIO

| PONDERADO MINIMO @m | |

| COMPRA SIM . sM s | |

| VENTA sM . SM SM | |
N |

' Derecho Especial de Giro ‘[
e ——— . J lr
a'

Fuente; Fondo Monetarlo Intemacionel

-

; Tipo de Cambfo Mercado Profesional, Promedio Ponderado (5/)

=

Délar de N.A. 3.2755 [

v

; Fuente; BCRP =
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Servicia Arcaiuz de Salud
CONSEIERIA DE SALUD

12/2019

TR TE RTERAT

Plataforma Logistics Satans de Caas
Serviclo de Contrataciones

Teléfono: 856 904 605; B56 204 603
Fax : @56 904 606

PLANHO CONSULTORES, S.L.
ARJONA, 10ESC3-1C
41001 SEVILLA

TEL: 954 502 510 FAX: 954 502 538

ASUNTO: AEMISION DOCUMENTACION RELATIVA AL CONTRATO FORMALIZADO DERIVADQ
DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA NG/ 00203/ 17/ O.

En relacidérn con la adjudicacion del expediente de contratjcign administrativa promovido
mediante Procedimientg Negoaciado sin publicidad, refativo sl nte 184/17, Servicios para
la Redaccién Proyecte, Direccidn obra, Direccidn ejecucién obra ) Coord. Seguridad y Salud
durantae la efecucion de las obras de la UCI del Hospital de La Linéa de ta Concepcion, adjunto se
remite @jemplar de contrato fechado y firmado por ambas pértgs.i/

EL SUBDIRECTOR DE CONTRATACI('JN ADMINISTRATIVA
DE LA PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE CADIZ

\
X 1 i) i
Ll uwmo emawon | el somm e AOALCA
8| SWICIO MR OF 3800 | c | HRELKY SHOMAR OF 5130 i
bp—————— g —
'i I 2017300800007016 197062017 | P | 2017300900005337 19/08/207) -!
¢
1 D Fogee eresal 1 l?bg‘ﬂ'fmmﬂ I Hom |
B S0 CONTRATACTON WMTRA 2150 4 | OREKANASE !
i | 54,1034 t
o G N CAba f 18
\an e
£ A%
i'_ Cadige Sagueo oe verficacin, 2aWaal 'mrux!usnbt\g . Parmite la verficacidn de la Integadod de um .e‘ ’*’
| copia de aule documento oRICiroNico an ki diroecion: PipeiiwsbO 1 juntacear daluci, sehvarifiomal [ ¢
Este documanto scorpord flima slectrdnics reconacids da scuardo a'a Ley 5 3., da 19 de diciambre, de lirma electrdnice.
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Servicio Anqaluz de Salud
CONSEJERIA DE SALUD

MODELQ DE CONTRATO DE SERVICIOS
EnCddiz,a 5o g

INTERVIENEN ,

De una parte, como drgano de contratacién D. FERNANDO FORIA PAJARES,
en calidad de Director Gerente del HOSPITAL UNIVERSITARIO “PUERTA DEL
MAR" DE CADIZ", en uso de las facultades delegadas por Resoluclén de 2 de abril
de 2013 (BOJA no 69, de 11 de abril de 2013) de la Direccidn Gerencia del Servidia
Andaluz de Salud, por la que se delegah competencias en diferentes érganos, v la
Resolucidn de 26 de enero de 2015 (BOJA no 22, de 3 de febrero de 2015), de |a
Direccion Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica Ia anterior.

De otra parte, como adjudicatarlo, D. ENRIQ LLECILLOS SEGOVIA, con
D.N.I. 10 23.780.834, en nombre y representacion LANHO CONSULTORES,
S.L., N.I.F. B41879701, en virtud de la Escritura de otorgada ante el Notario
de Sevilla D, José Ruiz Granados, el dia 07/10/2008, con el n® 4.988 de su
protocolo

ANTECEDENTES

Fecha del acuerdo de Iniclo del expadiente de contratacidn: 27/03/2017
Fecha de aprobacién del expediente y del gasto: 02/05/2017

Fecha de fiscallzacién previa, en su caso: No pracede. Centrol financiero
permanente aprobado por Acuerdo del Consejo de Goblerno el dfa
25/11/2003. ‘

Fecha de adjudicacddn: 12/06/2017

Valor estimado: 60.000€

Importe del gasto comprometido, IVA excluido: 60.000€

Importe IVA: (21%) 12.000€.

Importe prérroga, en su casa: No procede

Importe modificadones, en su caso: No procede

Preclo unitarto, en su caso: No procede

[mporte [VA ynitario: No procede

OBJETO v .

Serd objeto del presente contrate la prestacidn de servicios incluidos en el
expediente de contratacién 184/2017 (n9 interno NG/00203/1 7/Q), para los Servicios para
la Radaccién del Proyecto, Direccion de obra, Direccién de ejecucién de la obra y
Caordinaclén en mataria de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras de
la Unldad de Culdadas Intensivos del Nuevo Haspital Comarcal de La Linea de fa
Concepcién.

Para &l curnplimiento del mismo, ambas partes
ACUERDAN

PRIMERO.- Ei adjudicafario-se compromete a la prestacién del servido con estricta
sulecidn a! Pllego d¢ Clﬁi_s_sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que rig egte "contrato Y al cumplimiento de las dausulas del mismo,

prevaleclendo er) caso .de'k:o[}'t'l'ddi(‘:f_‘idn lo dispuesto en el Pliego de Cldusulas

Administrativas Rarticulafes: i G

[ SRR
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El adjudicatario presentd en la licitacidn certificado del Registro Oficial de
Udtadores: NO (SI/NO).

En caso afirmativo, el adjudicatario manifiesta expresamente que ias circunstanclas
reflejadas en el citado certificado no han experimentado variadén, aportando
declaraddn responsable scbre este axtremo que se adjunta al presente documento
contractual,

SEGUNDO.- El valor estimado de esta contratacién, en el que se han computando,
en su caso las eventuales prorrogas y/o modificaciones es: 59.900€, con el
sigulente desglose:

REDACCION DEL PROYECTO: 32.945€ (IVA, 21%, 6.918,45€)
DIRECCION DE LA OBRA, DIRECCION DE EJECUCION Y COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD: 26.955€ (IVA, 21%, 5.660,55€)

importe de adjudicaclén & precias unitarios, rte IVA y en su caso Impaorte de
las eventuales prdrrogas y/o modlificaciones, cada uno de los lotes es: Na
procede.

En caso de haberse adjudicado a la empr@vaﬂoﬁ lotes, el valor estimado,
d

Crédito presupuestario o el programa o ribrica contable con cargo al que se abonaré
el preclo: 1231062980 G/41C/22706/11 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

Procede la revisidn de precios: NO. En caso afirmativo, 1a férmula o indice ofidial a
aplicar serd: No procede.

TERCERO.- El plazo de ejecucion del contrato es:

- plazo para |a redaccién del Proyecto: 20 dias naturales a computar desde el dia
siguiente a la firma del contrato.

- plazo para la Direccién de Obra: serd el mismo que el de las Obras Principales de
Construccidén, en aplicacién de! Art. 303.4 del TR LCSP, con una duraddn estimada
de las mismas de 6 meses.

Procede la prérroga del contrato: NO (SI/NO). En caso aflrmativo, su duracién eiz‘f
No procede.

En su caso, los plazos parclales en los que la ejecucién sucesiva del servicio pueda
fraccionarse son: No procede

CUARTO.- En.su caso, la empresa, para el cumplimiento de este contrato, aporta
documento acreditativo de haber constituido, a disposicidn del Serviclo Andaluz de
Salud, garantia definltiva por Importe de dos mil novecientos noventa y cinco
euros//2.995,00€//, IVA exduldo.

QUINTO.~ En su caso, lugar, fecha y o6rgano receptor de los trabajos en la
ejecucldn del presente contrato de serviclos: conforme a lo establecido en la
cldusula 13 del PCAP.

SEXTO.- Las variantes aceptadas en su caso son: No procede.

SEPTIMO.- Las mejoras ofertadas, a cuyc cumplifniento resulta obligado el

— —

contratlsta que suscribe son: No procede, -
/70 ) ™
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/ , Servicio Andaluz de Salud
et CONSEJERIA DE SALUD
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OCTAVO,~ Las condiciones de recepcitn, entrega o admision de la prestacién de
servicios son: conforme a lo establecido en la clausula 13 del PCAP,

NOVENO,- El régimen y condiciones de pago son: conforme a lo establecido en la
déusula 15 de| PCAP,

DECIMO.- En caso de haberse previsto en el Pliego que rige la  presente
contratacién condiciones especlales de ejecucidn, el contratista se compromete a
cumplirlas durante la vigencia del cantrato. Tales condiclones son: No procede.,

DECIMO PRIMERO.- En su caso, las penaligfdes por demora distintas a las
previstas en el articulo 212.4 del Texto Refund! -ﬁ’- la Ley de Contratos del Sector
PUblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 2011, de 14 de noviembre, o de
las que se hayan fijado en el PCAP son: conforme a lo establecido en la cldusula 19
del PCAP,

DECIMO SEGUNDO.- Ei érgano de contratacién podrd acordar la modificacién del
contrato de conformidad con el PCAP vy los articulos 106 y 107 del Texto Refundido
de )a Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Leglstativo
3/2011 de 14 de noviemhbre, modificacidn que serd obligada para el contratista.

DECIMO TERCERO.- lLos supuestos de resoludén del presente contrato son:
conforme a lo establecldo en la cldusula 20 del PCAP.

DECIMO CUARTO.~ El contratista viene obligado al deber de confidencialidad: SI
(SI/NO). En caso afirmativa, dicho deber alcanza a: conforme a lo establecido en 3
dausula 9.5 del PCAP (indicar la extensién objetiva y temporal de esta obligacién).

DECIMO QUINTO.- El plazo de garantia, en su caso, se fija en:

-Para la prestacion correspondiente a ta Redaccldn del Proyecto no procede plazo de
garantfa por |a propia naturaleza del contrato y conforme al articulo 302 del TR
LCSP, sin perjuidc de lo indicado en la Cldusula 11 de este Pliego, en cuanto a
correccidn de errores y subsanacian de defidencias.

-En cuanto a la.Direcclon de Obras, Direccidon de Ejecucién de Obras y Coordinacion
en materla de Seguridad y Salud durante la ejecucidn de las obras, el plazo de
garantia serd el misma que el de las obras principales, a contar desde su recepcién.

DECIMO SEXTO.~ La ejécuddn y efectas del presente contrato se regirdn por el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado porgReal
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sus normas de desarrollo,
Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrative y, en
su defecto, las normas de derecho privado.

Y en prueba de conformidad se firma el presente en duplicado ejemplar en el lugar
y fecha sefialados en el encabezamiento.

—— .,

POR LA ADMINISTRACION & sy, POR LA EMPRESA
/’. o ) "\_ = ™
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D. Jests Ros Serrano, en calidad de Direclor Econdmico Administrativo y de Serviclos Generales del
Hospital Comarcal de la Linea de la Concepcién, dependients del Servicio de Salud Andaluz de la Junta de

Andalucia,

HACE CONSTAR:

Que la firma PLANHO Consultores S.L.P., ha sido Ia redactora del proyecto de ajecucién de las obras
de la Unidad de Cuidados Intensivos dal Nusvo Hospial Comarcal de La Linaa da la Concepcion,
Cadlz (Espatia), con las siguisntes caracterisficas:

TSI s T a e o T ST
¢ Tipo da Centro: Hospital Comarcal

» Principales caracteristicas: La acluacion consiste e ejacuclon de la nueva Unldad de Culdados
Intensivos del Hopital desarrollada en un espacio en del edificlo existenle, que incluye zona de
personal, zona administraliva y la zona asistencial, S yeclan 8 boxes para pacienles, dos de ellos
para paclentes aislados, y un reservario para colocacion d& marcapasos. La zona administrativa cuenta
con dos despachos, una secretaria y un érea de trabajo comun. La actuacién se complementa con
vestuarios, dormilorics y ester de personal sanltario vy lodos los locales de apoyo a la actividad.

» Superficle de actuacién: 874 m2
o Presupuesto total de las obras: 008.725,07 Euros

» Fechas de Inicio y finallzaclén: Redaccién del Proyecto: Del 18 de Junio 2017 al 3 de Agoeto de
2017, Los servicios de Direccién de [as obras se iniciaron e 17 de enera de 2018.

» Honorarlos Totales: Redaccidn del proyecto: 30.863,45 €. Direcclén de las obras: 32.663,05 €

¢ Alcance de los trabajos: Proyecto Basico y de Ejecucion de las obras, coordinacién de seguridad y
salud durante la redaccion det proyecto, Direccién (supervision) de las obras, direccién de Ejecucion y
Coordinacion de Seguridad y salud durante la direccién da las obras, Incluyenda el Disefio, Célculo,
Elaboracion de Planos, Mediciones y Presupuesto de las obras, incluyendo ef disefio y direccion de
obras instalaciones ( climatizacién, eleciricidad, conlra incendlos, Fontaner(a, instalaciones aspeciales,
gases medicinales y transporte neumélico).

La empresa PLANHO CONSULTORES S LP., en general, asl como los arquilectos responsables de la
redaccién del proyecio y de 1a Coordinacidn de Seguridad y Salud en esta fase: Enrique Vallecill .§egovia,
Manuel Péraz Hemandez, y Amparo Martinez, arquitecto Técnico Rubén Salguero Diaz y el Ingeniero
) Industrial Israel Galvan Mantegazza, como responsable de la redaccidn de los proyectos de ingenieria dg
: Instataclones han realizado los trabajos menclonados a plena satisfaccién de este organismo, con §reglo & |,
lo establecido en el contrato y sin ser objeto de penalizacion, h

Asi mismo, se cerfifica que se han designado ¢ Tesponsables de la Direccion de las obras a ios
arquilectos Enrique Vallecillos Segovia y Amm{ﬂ‘:;nw Orliz, Director de Ejecucion, arquitecto ticnico R
Rubén Salguero Diaz y Director de Instalgeitnes, Ingeniero (ndustrial Israel Galvan Mantegazza.
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TESTIMONIO NOMERO 322 DE LA SRCCION 2* DEL LIBRO INDICADOR.
FRANCISCO JOSE ARANGUREN URRIZA, Notaric de esta capital y
del Ilustre Colegio de Andalucia: —-——-===== =777 77777770 m0n

pOY FE: Oue asta fotocopia es reproduccién fiel y exacta del
document.o gque s¢ me exhibe y devuelvo. ——————— e

esada expide el presente
TESTIMONIO en tres folios de mbre, el presente y s5Sus dos
anteriores en orden Yy de misma serie, en Sevilla a
veinticuatro de Agosto de dos mil veinte.

Y a instancia da parte
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ESTA APOSTILLA SE UNE AL FOLIO DE PAPEL TIMBRADO DE USO EXCLUSIVO NOTARIAL N°

FE4858932
APOSTILLE
{Convention de La Haye du 5 octobre 1981)
A R [ -
Counwy / Pays :

El ﬁriuntc documento publ_ico- -
This public document / Le présent acta public

2. ha sido firmado por D. Francisco José A_rangure_h (Jr;lza_

has been signad by
2 &6 signé par

. quien actla en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en quaié de

. y estd revestido del sello / timbre de su notaria

bears he soal / stamp of
ol ravdlu du sceau / Uniwe de

@

|

Coertificado
Contfiad / Atlesta

. en  Sevila - TEJ'@ 26082020
at/a

7. por  D. Albarto Moreno Ferrsiro, con firma delegada@@NDecano
by / par
«BIo, | 8. bajoel ntmero N4201/2020/014593
No

FEOAT | M o

E “allo / timbre: | 10. Firma: : -
P ‘amp: Signatura: s
%_ - Signature :

PO orutses ruie

A342355619

© — = b
o 129 3 995“_‘ carifica dnicamenta la autenticidad de la firma, 1a calidad an que el signatario del documento haya actuado y, en uugaso.{a (‘
identidad del selto o Umbrs de) qua el documento plblico esté evestido. 3
Esla Apostilla no certifica el contenido del documento para ef cual se expidib.
[No es vilido ol uso de esta Apostila en Espafia)

{Esta Apostila se pusde verificer en le direccién siguiente: hiipa://seds.mjusticia.gob.es/eregister]
Cadigo de varificacion de I Apostilia: NA:ry93-cAvi-qgZA-1IAB

This Aposilie only certiRes the sulhanticity of the signalus and he capacity of 510 peruon who has signed e publio document, and, whers approprists,
the xientity of the sael or stamo winch the pubiic document bears.
Ttas Apostilo does nat cestfy ha content of ha document for which i was issyed.
[This Apoeiile is not valld Gor use drywhare within Bpain]
(To vorily the lssuanon of this Apostile, me hiip justiole.gob. ss/areglater)
Virification Code of the AposslioNA: ryd 1 cAve-qgZA- 1IAB
""" Cotte Apostile oNecte Uniquement 1n +oracilh 46 I S . 18 QUATEA an faqueda te signabaira de Necto 2 egl o, W cas dahéan,
Tidentid du scesl au limbre dont cell acie pubiin anf reviku.
Celte Apoatile s carifle pus in conismu de i'acis pour i2qual aie 2 4k dmise.
[L'uiheation de catis Aposliie et pas valabie en / sy Bapagrne.)
[Cetio Aposiiile paint dire wirifi4e o ( sdrasse wuivants hilpe'Tsads mjustioe. gab ealeregisier|
Code o verificoton da I'AposlilesNA:ry91 cAvi-qgZA- 11AB
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Corratectdn del Servicio de Consuitaris de Obra: Pare s Elaboracidn def Expediente Téenieo de
Qbra, Equipamiento y Contingencia: “Reconstruccion del Hagpltal Saul Gaeride Rosille -1, Distrito
GT Tumbes, Previnda de Tumbaed, Departamento de Tumbes”
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a SUPERINTENDENCIA

COTIZACION DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO

Ingrese fecha: 23/04/2015 (dd/mm/aaan) Consultar Exportar
Tipo de Cambio al 23/04/2015
MONEDA COMPRA (8)) VENTA (8))

Dolar de A, 3.131 ' 3.134

Délar canadiense 2.456 2.617

Libra Esteriina 4718 4.851
| Yen japonés © 0,025 0.028 _

Peeo Mexicano 0.212 .

Franco eulzo 3.140 3.450 |

Euro - | 3.387 3572

Tipo de Cambio Mesa de Negociaciones del BCR (S/ por USS)

' PROMEDIO i
] MAXIMO
! PONDERADO | i
. | COMPRA SIM S/m sM
| VENTA 3.1329 3.1320 3.1340 ; J
e o = |
| Derecho Especlal de Giro ‘
D.E.G.US$ 13618 ]

| Fuente: Fondo Monetario Intemnacional
Tipo de Cambio Mercado Profesional, Promedio Ponderado (S/) ]

Délar de N.A. 3.1330

Fuente: BCRP |
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PLANHO CONSULTORES SLP
(Enrique Vallecillos)

EXP- CSE/99/1115012193/15/PNSP

C/ Arjona n® 10 Esc.3-1°C
41001 Sevilla

e e e e 4 e e £ 8 8t i,

SGISCA TFG. [ JUMTA DE EXTREMADUR A

RE&ISTRO

Zall N® 201 S0EA01 000060 7

Adjunto se remite contrato administrativo, correspondientes  al exp.-
CSE/99/1115012193/15/PNSP "REDACCION DE PR CTO, DIRECCION DE OBRA,
DIRECCION DE OBRA DE EJECUCION Y COORD[&GN DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA NUEVA UNIDAD DE HOSPITALIZACION ONCO-HEMATOLOGICA PEDIATRICA
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ." una vez firmado por ambas
partes.

Mérida, a 11 de mayo de 2015
EL SUBDIRECTOR DE OBRAS,
INSTALACIONES Y ‘€ QUIPAMIENTOS DEL

SERVI%y EXT
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GOBIERNO DE EXTREMADURA !

éf Sarvicio P
Extramesfio : p— = . i
de Safud Consederia de Salod y Politin Socosadiain i

Sacratarin Gunaraed

CONTRATO DE SERVICIO

REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION, DIRECCION DE OBRA, DIRECCION
DE EJECUCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA NUEVA
UNIDAD DE HOSPITALIZACION ONCOHEMATOLOGICA PEDIATRICA DEL

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ",
Expediente n® CSE/99/1115012193/16/PNSP

En Mérida, a 23 de Abril de' 2015  * '

REUNIDOS
De una parte, ILMO. SR, SECRETARIO GENERAL DEL SERVICIO EXTREMENO DE 1
SALUD, D. CESAR SANTOS HIDALGO, con D.N.I 09.185.193-M actuando en i
nombre y representaclon del Serviclo Extremeiio de por la Resolucion de 16 de

junio de 2010 (D.0.E. n® 124 de 30/06/10) en materia de contratacién administrativa.

De ofra, D. Enrique Vallecillos Segovia, con NIF 23.780.834-F, y domicilic en la Calle
Arjona, n°® 10 Esc. 3 Piso 1° Puerta C. 41001 Sevilla, como representante de la empresa
PLANHO CONSULTORES, S.L.P. con C.|.F.: B-41879701, i

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respactivamente, para formallzar |
el presente contrato que se regira por las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de ;
Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 :

noviembre. S §
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS (R i

PRIMERO.-Por Resolucion de la Secretarfa General del S.E.S., de fecha 23/02/201
acuerda el inicio del expediente para la contratacién del Serviclo "REDACCION
PROYECTO DE EJECUCION, DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCIAN Y
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA NUEVA UNIDAD DE
HOSPITALIZACION ONCOHEMATOLOGICA PEDIATRICA DEL HOSPITAL MATERNO
INFANTIL DE BADAJOZ", Expediente n® CSE/99/1115012183/15/PNSP.,

LY
SEGUNDO.- Por Resolucion de) Secretario General del Servicio Extremefio de Salud, de 4 |
facha 10/03/2015, se acuerda la aprobacién dsl sxpediente, ds! Pllego de Cldusulas
Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas, del gasto
correspondients a dicho serviclo, y se dispone la apertura del procedimiento de
adjudicacion por Procedimlento Negociade Sin Publicidad (Art. 177.2. del R.D.
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico), por un presupuesto base de licitacién de

64 463,00-€, IVA Incluido.

Avda. de las Arudricas, L N6B00 MERIDA Teldfono: 224 38 25 62/64/65 Fax: 924 38 25 63
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TERCERO.- La adjudicacién del contrato y disposicién del gasto generado para la
Administracion fue acordada mediante Resolucién de la Secretaria General del S.E.S. de
fecha 10/04/2015 a favor de PLANHO CONSULTORES, S.L.P., por importe de
62.315,00.-€, IVA Incluido (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS).

En consecuencla, ambas partes formalizan en el presente contrato administrativo
descrito que se regir por las siguientes

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- El adjudicatario PLANHO CONSULTORES, S.L.P. se compromete a |a
realizacion para el SERVICIO EXTREMENO DE SALUD ervicio del REDACCION
DEL PROYECTO DE EJECUCION, DIRECCION DEKPBRA, DIRECCION DE
EJECUCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SAL ARA LA NUEVA UNIDAD
DE HOSPITALIZACION ONCOHEMATOLOGICA PEDIATRICA DEL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ" y sl SERVICIO EXTREMENO DE SALUD se
obliga a pagar por allo el precla pactado en la cldusula cuarta. :

SEGUNDA.- E| adjudicatario del menclonado contrato, se compromete a ejecutario de
acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobade por
Real Decreto Legistativo 3/2011, de 14 de noviembre, y con estricta sujecién al Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y al Pllego de Prescripciones Técnicas que
rigieron en la contratacion.

TERCERA.- Los derechos y obligaciones correspondientes a este contrato son los que

derivan de los documentos antes mencionados. -

CUARTA.- El precio total del contrato es de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS. |
QUINCE EUROS (62.315,00.-€), IVA Incluldo, distribuido en las siguientes anualidades: ‘&>

Anualidad 2015: 62.315,00,-€.

QUINTA.- El plazo de ejecuciin seré de: UN MES DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO
PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DE EJECUCION,

Con respecto a la Direccién de Obra, Direcclon de Ejecucion y Coordinacién de
Segurldad y Salud, estaré condiclonado a la ejecucién de las obras, no teniendo sfeclo
esta parte ds/ contralo en caso de que el Servicio Extremefio de Salud, no adfudicase las

obras.
A o
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SEXTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor
del Servicio Exfremefic de Salud, una fianza definitiva que asclende a DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (2.575,00.-€), segln acredita mediante
resguardo de la Tesoterla del Gablerno de Extremadura nimero 150000307 de fecha

10/04/2015. ;

SEPTIMA.- El presente contralo no esta sujeto a revisién de precios segun se eslablece i
en el apartado H) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Pllego de Cléusulas i

Administrativas Particulares.

OCTAVA: La forma de pago se establece en el punto 1) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. i

NOVENA: El presente contrato se abonard conlra fa aplicacién presupusstaria
398.01.212C.622.00.

DECIMA.- El plazo de garantla se establece en el puniQR) del Cuadro Rasumen de r
Caracteristicas del Pliego de Clausulas Administrativas Rarulares.. :

UNDECIMA.- Seran causas de resolucién del contrato, las generales previstas en el i
TRLCSP, . ;
DECIMOSEGUNDA.- Las cuestiones o diferencias que surgieren con motivo de este

contrato se resolveran en via administrativa por el érgano de contratacién competente y
en sy caso ante {a Jurisdicclén Contenclogo Administrativa.

Para la debida constancia de lo convenido en este contrato, se firma el mistmo en dos
efemplares, en el lugar y fecha al princlplo Indlcados, entregandose copia del mismo al

empresario contratista.

El Sacretario General del
Servicio Extremefio de Salud
(P.D. 16/06/2010. DOE n° 124 DE 30/06/10)

— —

——
Fdo.: César Santos Hidalgo

Avida, de: fas Atnérfcas, 2 04800 MERIDA Taléfono: 924 30 25 62164160 Fax: 224 38 25 43
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D. Luls Miguel Vaz-Romero Mareno, Subdirector de Obras, Instalaciones ¥
Salud, Orgarilsmo Attdnomo adscrito a fa Consejeria de $afud ¥ Polftica Soci

Equipamiento del Servicio Extremefio de
alde la Junta de Extremadeira

CERTIFICA

Que la empresa PLANHO Consultores S.LP.
que se resefta a continuacidn:

con CIF 841879701, ha llevado a cabo para esta adminlstracidn el trabajo

REDACCION DEL PROYECTO y DIRECCION DE OBRAS PARA LA NUEVA UNIDAD DE HOSPITALIZACION ONCO-

HEMATOLdG]CA PEDIATRICA DEL HOSPITAL MATERNOD INFANTIL DE BADAJOZ. {EXPEDIENTE
CSE/99/1115012193/15PNSP) -
TIPO DE CENTRO: Hospital Especializado (Maternal ntil), que forma parte del complejo

sanitarjo Hospital Perpetuo Soc aterno Infantil, de unos 18.000 m?,
dotado de unas 200 camas, Cuan 1 nivel bajo rasante y 8 niveles sobre
rasante. Cuents con lo siguientes servicios:

Analisls Clinicos Anatomia patolégica

Anesteslologla y Reanimacién Bloque Quirdrgico

Bloque Obsfétdeo Clrugla.General

Clrugia Pedidtrica Esterijizaciép

Farmacla Hospitalaria Ginecologfa y Obstetricla

Hematologla y Hemoterapla Medicina Intensive, 1 1
Metlicina fnterna Medicina Prewgntiva M
Micrabiologfa y Parasitologia Oﬁalmu‘ﬁ'&gfé 4 :
Otatrinolaringologla Pediatrfa Fa

Radicdliagnéstice Rehabilitacldn

Unidad de Cuidados Pajlativos Reumatologis -

Unldad de Cuidadés Intensivo's Hospitalizaclén convenélanal

Traumatologla y Cirugia Ortopédica Hospitalizagidn especial N o
Unidad de Telemedicina Urgendias -1 t

Refofma Intégral dei ala este de la planta 52 del centrg sanitario, para albeﬁﬁr (L

una' unidad de hospitalizacidn Oncohematoldgica Pedidtrica, con nueve
habitaciones indlviduales, dos de ellas adaptadas a nifos con movilidad
reducida, dos habitaciones dobles y dos consultas de apoyo a Ja unidad.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

b

g -

]
%8
olans:

nl

(&

!
En el disefo de la unidad se Integra upa sala de Juegos, amblentada\
adecuadamente a su edad, que contribuyen a |a sociabilizacion de los nifog y al . .
desarrollo de actividades de ocio y formativas. L e ‘ "(
\ "' \
A su vez se Incluyen locales de apoyo, sala de estar con office'y ducha, para 1o 8
famillares adultos, que factlitan y hacen mas cémoda su estancla en la unidad d'p =
el tiempo de hospitalizacién de los nifios. '
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La intervenclén s hd plaiificads para hacerla; tompatible con &l resto de
unidades contiguas due segyirdh éri‘uso mientras s& desarrolle la obra,

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 608 m*
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS:  842.083,92.€
ALCANCE.DE LOS TRABAIOS: Proyecto ‘Bdsico y de EJecucién (Expediente Técnico. Definitivo). Incluye el

Diséfio, Cdlculo, Elaboracidn de Planos, Espdcificaciones Téenlcas, Estudic de
Seguridad y Salud, Estudio de Gestidn de Residuos, Mediclones y Presupueasto de
las Slgulentes dreas de especializacién’

1. Planitas, cortes y elevaciones:

2. Sistemas de compartimentacion, tablquerias secas, carptyterfa de inadera y metdlica (aluminio; acero),

3. Bistemas de revestimientos verticales {continuos, dis oS, aplagados y técnicos)y. horizontalesi{solsdos
y techos)

4. Sistermas de seguridad: contra incendios: Sectorlzacién y Vias de Evacuacién en caso de iicendio.
$eMalizacion, Detecclén y Extincidn (Red Integrada de detéctores y elementos de extincidn)

5. Slstemas de abastecimiento de-agua,

6. Slstemas de $aneamlento y Desagles.

7. Sistema dé Comunicacionaes, Cableado Estryctucado, Voz / Datos

8. Sistema de Control Centrallzado de.las lnstalaclones..

9. Sistemas-de control de accesos.medanicos y auid lowsu:les

10. Instalacignes. Eléctricas de Baja tensién, incluido el disefio de Equigos de Allméntacidn Inlnterrumplda
(S.M;)

1 Instaladonas mecanicas de calidad del aire {Chematizacién, Ventilacidn y Alra Acmdldonndu) ‘

12. Instajaclones'de Gases Me’diclnalqs y Sistemas da Vaclo

13. Equippmiento asaciado al proyecto:

1

FECHAS Y HONORARIOS
Redaccién de Proyecto Basico v de Ejecucion: dei 23 de Abril de 2015 al 31 da M_gyb de 2015
mporte: : (@.219,9'1 € \
Direccldn dé lds obras: del 21 de Octubre de 2016 al 30 de Juno de %017, §g
impdrte:. 29.095,09 €

El trabajo.desarroilade por PLANHO Consultores S.L.P. como contratista de los serviclos expresados se hizo a piéna
satisfaccién del cliente, con arreglo al contrato correspondiente, sin ser objeto de penalizacidn, encontrandose el

serviclo culminado, n’)“
) 1érida a

Y para que cansté, a los efectos que pracédan, firma el pres ¢ nero de 2018,
Servicio
; HExwrarnmaiie

) ) s X dd Balud, ~
fdo. Luis Miguel V32§ \ oren.ﬁ — o e
Subdirector d ds y y lwlwnl:: A {

Equipamiento 3t RT¥8 05 SrCaiea 8 T
£~ 4
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TESTIMONIO NMOMERO 319 DE LA SECCION 2° DEL LIBRO INDICADOR.
FRANCISCO JOSE ARANGUREN URRIZA, Notario de esta capital vy

del Ilustre Colegio de Andalucia: ~ - - mmrmmm e
DOY FE: Que esta fotocopia es reproduccidén fiel y exacta del
documento que se me exhibe y devuelvo.  ~—-mmeeemmcmccaeaa—o
Y a instancia de parte interesada ido el presente
TESTIMONIO en cuatro folios del timbre, resente y su tres

anterior en orden y de la misma serie, en Sevilla a
veinticuatro de Agosto de dos mil|veinte,

—
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ESTA APOSTILLA SE UNE AL FOLIO DE PAPEL TIMBRADO DE USO EXCLUSIVO NOTARIAL N°

FE4858942
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1.Pals:  ESPARA
Country / Pays :
El prmnh documento pabllco

This public document / La punm acte public

2 ha sido ﬂrmado por D Franclsoo José Aranguren Urriza
has boen signad by
8 &6 skma nor

quien actua en calldad de NOTARIO
acting In the capacity of
-ph-m on quaillé de

4 Y uti revestido clnl sollol timbre de su notarla
bears the seal / stamp of

@ |

| oal reviu du sceau / imbee do
| Cuﬂﬂcadu
| Corttind / Attaaté
5.en  Sevila ' ~|e. ordia 260820200 ©
ala the /ig
7. por D. Alborw Momno Ferrelro con ﬂrma delegada del Decano
bwur
\‘I;'-E’Jrv,_ 8. bajo el nGmero N4201/2020/014598 - o -
s :%_.m"e e
.f{ . Sello / timbre: r1tl Firma:

Signature:
! Signatune ;

] lﬂ"'m * ” 0
* &

NIHIL 2Rfs <

A012355620 |

91'3‘3 sfica Unicamente ta aulenticldad de fa firma, la calidad en que ol signatario del documento haya actusdo y, 8n su ceso, M
012 93 9 identidad del sello o timbre del que el documento publico esté revestido.

Esta Apostifla no certifica el contenido del documento para el cual se expidio.
[No e3 vaido el uso de esta Apostilla en Espana)

(Esta Apostlila se pueda verificar en la direccion sigulente: hitps://sede.mjuslicie. Qob.es/eregister]
Co«igo de verlﬂeeclén de la Aposli«a NA SGRs 98b5 voll-W83P

Mlpouilamlymrﬂnmo dlh- Igral mdlhn dhpmn&nhnndwﬁhaﬂhbm .d \mnlppwml,
honmenameMMMMlbem
This Apostile does nol catify the content of e document fr wdich it was inausd.
[Thia Apeatiie is not valld R Use arywihane within Spain)

[To varify b af s ] jusicts.gob. gletwr|
vmmnmduwuna SGRS ﬂa-tls vNI VM!P
" Cofl M& poriiei unmmaﬂ I virnctd do e ﬂmmnm t.qualmmhnua!n i umuhimdn Fecte's w of. iocas ‘eMnnL LW
Mdeniit) du neasi cu tmbre dom cel ace mbllc est Mvee: \

Cotle Apostito ng certifie pes 1 conteny & 'aets pour laguel elle a 4 dmise,
L vilisstion de cetie Aposiilie st pos velable en / su Espagne.)
[Calte Apostite puul St viofide A Fud i LU Qob. os‘eragiates)
Code do vorificalion de I'Aposste NA: iCRs G8bS-yoll- WB!F




@ EXPERIENCIA S

Contratacidn del Serviclo ds Cansultorfe de Obre: Para la Eleboracién del Bxpediente Téenico do ; ;
0Obr, Equipamiento y Continganala: “Reconstruccion def Houpital Saul Garrida Rodillo -1, Oletritor PUBLICA ESPECIAL
de Turmbes, Provincis de Tumbes, Departamento de Turnbes® WI002-2020/GRT-CS- 1 HORD
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SUPERINTENDENCIA
€ BANCA, SECUROS ¥ AP
Reodblica del Peri

COTIZACION DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO

Ingress fecha: 14/5/2012 (dd/mm/aana) Consultar Exportar
| Tipo de Cambio al 14/05/2012 ‘
| |
[ : —_
11 MONEDA - COMPRA (8/) . VENTA (8/)
| | Dolarde NA. 2,664 2684 |
| | Délar canadienss 2.787 |
| | Libea Esteriina 4,549 4514 |
Yen japonés | 0.037 |
| Franco sufzo 2.741 3.124 | |
Euro 3281 3.685 | |

' Tipo de Cambio Mesa de Negociaciones del BCR (S/ por US$)

i PONDERASD | MINIMO " ,

| | COMPRA &m | 8M &M |

|‘ | VENTA M sM sM :

> |
|'
Derecho Especial de Giro
i
| | DEG.US$ 1.5341

Fuente: Fondo Monsetarko Internacional |
Tipo de Cambio Mercado Profesional, Promedio Ponderado (S/ )

 olar de NA, 2.8662

Fuente: BCRP
,nm%
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OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS

<

e

FUNDOPS

UNOPS/IGSS 53788
PROYECTO DE GESTION EN APOYO AL PLAN MAESTRO PARA LA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA RED HOSPITALARIA Y SERVICIOS
DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTUDIOS, PISENOS Y DESARROLLO DEL YECTO
EJECUTIVO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENTE
EN ZACAPA, REPUBLICA DE GUATEMALA”.

“CONSULTORIA PARA LA ELABORA%%:)E
0

UNOPS - PLANHO CONSULTORES, S.L.P.

FINANCIAMIENTO: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

14 de mayo de 2012

Guatemala, Repiiblica de Guatemala
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. 14 de mayo de 2012
Estimados Sres.:

Ref: 53788 / IGSS - “CONSULTOR{A PARA LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y DESARROLLO DEL PROYECTO RIECUTIVO
DEL HOSPITAL REGIONAL DE ORIENTE EN ZACAPA, REPUBLICA
DE GUATEMALA”.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (en adelante “UNOPS”)

desea obtener los servicios de su entidad PLANHO CONSULTORES, S.L.P., constitvida con
arreglo a las Leyes del Reino de Espaiia (en adelante el Consultor) para llevar a cabo los
servicios de “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS v
DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL REGIONAL DE
ORIENTE EN ZACAPA, REPUBLICA DE GUATEMALA?®, (en adelante los Servicios), de
acuerdo con el siguiente Contrato:

L.

1.1

1.2

Arq. Emiliano Rodrfguez

Representante Legal

C/Arjona, No. 10 - Ese.3 - 1°. C. 41001 Sevilla Espafia
Tel. 954502510, Fax 954502538,

Email: planho@planho,.com

u { trat

UNOPS para Contratos de Servicios Profesionales (Rev, el 3 de septiembre de 1997),
adjuntas como Anexo 1. Las disposiciones de dicho regiran la intempretacion de
este Contrato y en ningla caso se entenderdn derogadas o modificadas por el contenido
de la presente u otros Anexos, salvo que asf sen establecido especificamente en la
Seccién 4 de la presente, titulada Condiciones Especiales,

El presente Contrato estd sujeto a lo establecido en l§ Condiciones Geneales de la

El Consultor y la UNOPS acuerdan asimismo vincularse con arreglo a las disposiciones
de los siguicntes documentos, que se considerardn en el siguiente orden de precedencia
en caso de conflicto o discrepancia:

a) La preseute carta;

b) LLos Términos de Referencia de fecha 27 de octubre de 2011, en Anexo I;

c) La Propuesta del Consultor de fecha 05 de diciembre de 2011, tal como fue
aclarada en la minuta de la reunién de negociacién de fecha 12 de marzo de 2012; no
adjunta a la presente pero en posesién de y conocida por ambas partes.
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1.3 Los anteriores documentos constituyen el Contrato entre el Consultor y la UNOPS,
sustituyendo y derogando el contenido de cualesquiera otras negaciaciones o acuerdos,
orales o escritos, acerca del objeto del Contrato.

2. Obligaciones del Consultor

2.1  E! Consultor completara la prestacién de los Servicios descritos en el Anexo II con la
debida diligencia y eficiencia y de conformidad con el Contrato.
22 El Consultor proveera a la UNOPS de los servicios del personal profesional técnico y

directivo, segiin la “Descripcion y Composicion del Grupo
de Actividades” detallado dentro de la propuesta del consulto; ¢l presente contrato y
que forma parte integral del mismo. Dicho personal se consg esencial a los efectos
del cumplimiento del Contrato y estaré liderado por los profesionales siguientes:

Trabajo y Asignacién

A. DIRECCION Y COORDINACION

__Nombre | Especialidad |  Naciovalidad | Perfodo de servicio
L ?&E;niliam Rodriguez Director del Proyecto Espafiola 10 meses calendarios

2. g:o VE.nmrique Vallecillos Arqu}i:::i::zz“ﬁm Espafiola 10 meses calendarios

3. CD;s ::an José Mercader Asm[m:‘:i? Espafiols 4 meses calendarios

4, l[?ne%n f:;m Fernfindez A?l?noim(t?:o Espafiola 10 meses calendarios

B. CONSULTORES ESPECIALISTAS PARA ESTUDIOS

Coordinador General de
Ingenierfa y Especialista
5‘. ;:Sr‘ezS‘lv‘dor Rodriguez en Aire Acondicionado, Espailiola 10 meses calendarios .
Calefaccién e
instalaciones Mecénicas
Especialista en
’ .cT’o:':aA:ou;\io Sar Bstructuras Sismo Espafiola 4 meses calendarios
Resistentss
: énn.?: Alberto Martinez Especialista en Suelos Espafiola 2 meses calendarios
: SN:alaw“ uel Gaflardo Infesx‘:i:;:liﬁs::cmw Espaﬁola 6 meses calendarios
e . Especialista en - - MR
0 SO e Ingenier(a Hidro- Bapafiola 6 meses calondarios
Sanitaria
10. Javier Arcenegui Bspecialista en Gases Bspafiola .
Rodrigo | Medicos Bapafiols | Smesescalendérios
L1. Fernando Malet Navarro B"’““"L;‘é‘:'f; SEfiRlca Bspafiola 6 meses calendarios
12, Rafsel Linares Hevilla | Especialista Biomédico |  Espafiola 6 meses calendarios

N\
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[ (3. Miguel Gonzalez Muriel Especialista de (_Sostos y Espafiola 6 meses calendarios
o Programacién AU | (R
C. CONSULTORES DE APOYO A ESPECIALISTA
14, Lais Corchado Proyectista — digefio ] . B
Carranza funcional Espafiola 9 meses calendarios i
Proyectista —
15. B. Alfonso Hemdéndez infraestructuras y Bspafiola 2 meses calendarios
I | .. urbanizacitn _—
Proyectista — |
16. Ana Marfa Silva Mejfa Coordinacién y Guatemalteca 8 meses calendarios
L o ) ____normativa 1 L ]
17. Tvinidad Garcia Cerezo Prcycctliz;g:quncc:o Espafiola 1 meses calendarios
T .| Disefio do Estructuras - P
_EZ, Marfa José Parva Ruiz Hospitalariss ' Rspafiola 4 meses calendarios B
Especialista en
19. lngenievo local i Estructuras Sismo Quateralteca 4 meses calendarios
_ — Resistentes o .
20, EriclkcRodas Aldana Bspecialista en Suelos Guatemalteca 2 meses calendarios
Asistente de Costos y Espafiola
2_1 Rubén Salguero Ditaz Programacién | 5 mfwusjoalﬁenda.ric:s_ |
Bn apoyo a Costos y
22, Personal local | e 6n Guatemalteca 4 meses _calenda_rio_s—_

D. TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO

Adicionalmente, el Consultor contard con la participacién de nal técnico y de apayo, local e
internacional, paia la prestacion de los servicios, entre estos ntes, Calculista,s Topégrafo y
otras especialidades que sc requicran.

23 Cualquier cambio en el personal mencionado en la presente seccibn requerird fa
aprobacién previa y por escrito de la UNOPS, en cuyo caso los candidatos propuestos
deben ser de las mismas o superiores acreditaciones profesionales y de experiencia,

2.4 El Consultor proveerd asimismo todo el apoyo técnico y administrativo que sea necesario
para asegurar la prestacién puntual y satisfactoria de los Servicios.

2.5  Fl Consultor presentard a la UNOPS los siguientes informes / productos en las fechas
estipuladas a continuacién;
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PLAN DE ENTREGAS YIPRODUCI'OS DE LA CONSULTORIA

“No. | Descripcién Fecha de Entrega
INFORME PRELIMINAR: Estudios, disefios, célculos en su
Primera Fase, rclativos a Topografla y Suelos y Ja
Corroboracién de Indicadores Médicos y Validacién del
Programa de Necesidades y programa Médico Funcional
Productos detallados en los términos de referencia y los que se
| | deba hacer para parantizar la buena planificacién del proyecto.
(Incluye: esquemas, peritajes, fotografias, anélisis, resultados de
laboratorio, ¢ interpretacién con sus respectivas conclusiones y
recomendaciones. Debe incluir las memorias de célculo y pre-
disefios.) De acuerdo a fos numerales 6.1 y 10.1 del Anexo II
Términos de Referencia, del Documento de Licitacion.
Anteproyecto Arquitecténico. Debidamente aprobado por las
2 | partes, y de acuerdo a [o indicado en los numerales 6.2 y 10.3 del
Anexo I Téiminos de Referencia del Documentp de Licitacion.
Estudios Técnicos de Ingenieria en segunda Fase,
3 | Detallados en el numeral 6.3 del Anexo 11 Ty os de Referencia
del Documento de Licitacion,
Planos Constructivos Maqueta y Recorrido Virtual, Entrega de
los planos constructivos, elaborados en base a los thminos de
referencia, en el numerai 10, pagina 104. Debe acompefiar
certificacion del responsable del control de calidad. Los planoa Mes ocho (8)
deben entregarse inicislments en papel boad, en un formato 21 de enero de 2013
manejable, susceptibles de recibir anotaciones, correcciones y
demds. Posterlormente se realizargt la entrega definitiva, de
acuerdo a los formatos requeridos.
Documentos Complementarios del Proyecto Ejuutivo i) Lista
de Cantidades Estimadas de Trabajo, ii) Presupuesto Referencial:
iii) Especificaciones Técnicas Geperales; Iv) Bspecificaciones
Téenicas Especiales; v) Programaci6én Fisica y Pinanciera de Ja Mes diez (10)
obra; vi) Plan de Operacién y Mantenimiento; vii) Estudio de 21 de marzo de 2013
Impacto Ambiental; viii) Plan de Equipamiento Médico y No
Meédico; ix) Bspecificaciones Técnices de los equipamientos; x)
Propuesta de Plan de Adquisiciones de los Equipamientos.
Condlclonos de Entrega de los productos de la consuitoria. B consultor debers observar y acatar lo
dispuesto en los Térninos de Referencia, incluyendo lo relativo a ninero de copias, medio de
presentacion, formatos, etc. Ver Anexo II Términos de Referencia, numeral 12 Condiciones de | -—
Eutregn, det Documento de Licitacién.

Mes ano (1)
21 de junlo de 2012

Mes tres (3)
21 de agosto de 2012
Mes cinca (5)
21 de octubre de 2012

Todos los informes y productos relativos a los Servicios debersn ser escritos e
castellano y describirdn en detalle los servicios prestados bajo el Contrato durante el
perlodo de tiempo cubierto por el informe. Los productos deberdn elaborarse cubriendo
todos los aspectos normativos y técnicos sujetos a los més altos estdndares de calidad
técnica y profesional. Todos los informes / productos deberén ser presentados por el
Consultor a las Oficinas de la UNOPS — Centro de Proyectos en Guatemala (GTPC), a la
direccidn especificada en la seccion 9.1 infra.

El Consultor manifiesta y garantiza la exactitud de la informacién proporcionada a la
UNOPS al objeto de concluir el presente Contrato, as{ como la calidad de los Servicios
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prestados bajo este Contrato de acuerdo con las més altas exigencias profesionales e
industriales.

3.1 Como remuneracién total por la prestacidn completa y. satisfactoria de los Servicios en a]
presente Contrato, la UNOPS pagard al Consultor un precio coetractual fijo de
SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 14/100
(USD705,357.14), valor neto excluyendo el Iinpuesto al Valor Agregado (IVA).

32 El precio del presente Contrato no estard sujeto a ajuste ni revisién por causa alguna,
incluyendo fluctuaciones de precio, de moneda o por el coste real de los Servicios
prestados por el Consultor. En situaciones especiales que justifiquen una extensin de la
dutacién de los servicios derivado de una ampliacién del plazo contractual para la
gjecucién de los servicios, dicha modificacién requerixa la aprobacién de Ja UNOPS g
través de una Enmienda del Contrato de Servicios.

3.3 Los pagos efectuados por la UNOPS al Consufkdy no se considerardn liberatorios para el

: Consultor respecto de sus cbligaciones bajo Contrato ni como aceptacidn por la
UNOPS de la ejecucién de los servicios por el Consultor.

34  La UNOPS efcctuard los pagos al Consultor tras la aceptacién por la UNOPS de lag
facturas correspondientes, presentadas por el Consultor en las Oficinas de la UNOPS —
Centro de Proyectos en Guatemala (GTPC), en la direccién especificada en la seccidn
9.1. infra. Los pagos se harén de acuerdo a la entrega de productos, aprobaciones y /ﬂ
fechas previstas en el numeral 2.5 precedente y segiin se especifica abajo y por log
siguientes importes:
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B
PLAN DE PAGOS DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTORIA
Fecha
No. Descripcién Estimada del Pago en USD
pago o

INFORME PRELIMINAR: Estudios, disefios, cdlculos
en su Primera Fase, relativos a Topograffa y Suelos y la
Corroboracién de Indicadores Médicos y Validacién
del Programa de Necesidades y programa Médico
Funcional. Productos detallados en los términos de
referencia y Jos que se deba hacer para garantizar la buena
1 | planificacién del proyecto. (Incluye: esquemas, peritajes, | o, de junio de
fotografias, andlisis, resultados de laboratorio, e 2012 57,133.93
interpretacion con sus respectivas conclusiones y
recomendaciones. Debe incluir las memorias de cdlculo y
pre-diseflos.) De acuerdo a loy numerales 6.1 y 10.1 del
Anexo !l Téminos de Referencia, del Documento de

Licitacion,
Anteproyecto Arguitecténico, Debidamente _aprobado
por las partes, y de acuerdo a lo indicado en | les
2 |62y 103 del Anexo Il Términos de RelQifjn del | Z1desgosto | o o o
Documento de Licitacién. 2012
Estudios Técnicos de Ingenjerfa em Su segunda Fase
Detallados en el numeral 6.3 del Anexo I Téminos de
3 | Referencia del Documento de Licitacion. 21 de octubre 256,749.98
de 2012

Planos Constructivos Maquetn y Recorrido Virtual,
Entrega de los planog constructivos, elaborados en base a
los términos de referencia, en el numeral 10, pdgina 104,
Debe acompaiiar certificacién del responsable del control
4 | de calided. Los planos deben entregarse inicialmente en | 21 de enero de
papsl bond, en un formato manejable, susceptibles de 2013 153,415.18
recibir anataciones, correcciones y demés. Pasteriormente
se realizard Ia entrege definitiva,.de acuerdo a log formatos
requeridos,

Documentos Complementarios del Proyecto Ejecutivo.
i) Lista de Cantidades BEstimadas de Trabajo; ii)
Presupuesto Referencial; iii) Especificaciones Técnicas
Qenerales; iv) Especificaciones Técnicas Especiales; v)
Programacién Fisica y Financiera de Ja obra; vi) Plan de
Operacién y Mantenimiento; vii) Bstudio do Impacto
Ambiental; vili) Plan de Equipamiento Médico y Neo
Médico; ix) Especificaciones Técnicas de los
equipamientos; x) Propuesta de Plan de Adquisiciones de
_los Equipamientos.

21 de marzo 153,415.19
de 2013

TOTAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES: | _705,357.14
Observaciones. Las fechas consignadas pe podrédn variar y estardn sujetas a lo especificado en |a seccion
4.6 de las Condiciones Especiales del Contrato,

4. Condiciones Especiales.




4.2

4.3

4.4

NIRRT
AR PO- 321361-ET

0259

"s

La UNOPS se reserva el derecho de suspender los servicios de consultoria, en el caso de
que los Estudios de Pre-ingenierfa determinen que el sitio seleccionado para la
realizacién del proyecto es técnica o econémicamente desfavorable pera la implantacion
del proyecto objeto de la presente consultorfa, incluyendo la valoracion del Consultor
sobre la idoneidad y viabilidad los servicios bdsicos de infraestructura: drenajes, aguas
negras o pluviales, agua potable, electricidad y otros; o bien, derivado de los andlisis y
conclusiones sobre los riesgos que invaliden el uso del terreno.

Derivado de lo anterior, las partes acuerdan que dicha suspension dard lugar a la rescision
amistosa del presente contrato, sin que ello demande accién administrativa o legal de las
partes. En cuyo caso, se entregaria a un proceso ordenado de liquidacién, reconociendo
en base a las tarifas del contrato, los esfuerzos y productos entregados por el Consultor.

Dada la complejidad y alcance de los servicios, durante la ejecucién de la consultorfa, el
Consultor podra proponer a la UNOPS la participacién de otros especialistas que de
manera conjunta se considere pertinente. Para el efeg que dichos consultores puedan.
incorporarse en cualquier etapa de los Servicios, el tor hard simultdneamente una
propuesta de redistribucién de la participacién del per clave incluido en la propuesta
técnica. La participacién de este recurso profesional serd conforme lo demande la
ejecucién de la consultorfa y, en todo caso, la participacién de otros especialistas serd
previamente aprobada por la UNOPS, con base a las tarifas de la oferta del Consultor,

No obstante que para la prestacién de los servicios de consultoria, se requicre la
movilizacién de especialistas, consultores y técnicos hacia la zona de las obras, as{ como
la suscripcién de subcontratos con diversos proveedores de servicios complementarios, el
consultor se ajusta a las condiciones de la licitacién y no requiere el otorgaxmento de

pago por concepto de Anticipo.

Garantias. Segin lo establecido en las bases de la licitacién, la modalidad de cobertura
para asegurar el fiel cumplimiento del contrato, serd segiin la siguiente modalidad:

La UNOPS de cada pago que efectile contra la presentacién pautada de los productos de

la consultorfa haréi una retencion por el equivalente al diez por ciento (10%) de cada pago
aprobado al Conpsultor. El 50% de la retencién serd pagado al Consultor una vez
finalizados los Servicios y recibidos todos los productos a entera satisfaccién de la
UNOPS y de no existir reclamos ni asuntos pendientes por parte del Consultor. El

restante 50% de la retencion quedard en la condicién de “retencién por calidad de lgs-

productos” de la consultorfa, por un plazo de doce (12) meses calendario posteriores #
recepeidn satisfactoria de todos los productos de la consultorfa. Una vez vencido ef

efectivo el pago del monto retenido.

&
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45  Secguros. El Consultor deberd suscribir un seguro contra todo riesgo que cubra cualquier
contingencia que pudiera suffir el personal clave, local e internacional, en el desarrollo de
sus actividades vinculantes a la consuitor(a en cuestién, de tal cuenta que, el consultor
ante sucesos de distinta naturaleza (accidente, incapacidad o muerte), que pudiera
experimentar cualquier miembro de su personal de una respuesta satisfactoria y
consecuente con el caso, y no podré endosar responsabilidades a la UNOPS, ni al Sistema
de las Naciones Unidas, ni al IGSS, derivado de las eventualidades sefialadas. De igual
modo, el Consultor mediante los seguros que adquiera deberd dar cobertura a dafios
contra terceros y los productos, bienes, equipos y demds elementos de trabajo que utilice
para la realizacién del trabajo,

4.6  El Plan de Entregas de los productos y pagos al Consultor podrén variar y verse afectados
por los perfodos o tiempo muerto correspondiente a las consultas de mérito y/o
aprobaciones de los productos que por procedimiento debergSseh resuelto por el usuario
final del proyecto, o sea, el Instituto Guatemalteco de Se Social, a través de la
Subgerencia de Planificacién y Desarrollo del IGSS. En el casolde que los plazos de la
consultorfa se vean afeclados por la fase de aprobacién de productos por el IGSS, las
partes deberén notificarlo y se levantars un acta donde se registre tal situacién y el plazo
contractual se ajustard en funcién del desfase derivado del tiempo muerto, sin perjuicio
para el Consultor.

5. Presentacion de facturas

51 El Contratista presentara un original y una copia de cada factura para cada pago bajo el
Contrato. Las facturas deberin ser enviadas a la direccién de UNOPS - Centro de
Proyectos en Guatemala (GTPC), en la direccién especificada en la seccién 9.1. J

52 La UNOPS no aceptard facturas enviadas por telefax. we—t

6. lazo ade

6.1 Las facturas serdn pagadas dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién y
aceptacidn por la UNOPS.

6.2 Todos los pagos serdn realizados por la UNOPS mediante la emisién de cheque y/o por
medio de Transferencia Bancaria a favor del Consultor, por los montos expresados en
cada factura y segin se establece en la seccion 3.4 y pagaderos en Délares de los Estado 4
Unidos de América, a la siguiente cuenta bancaria del Consultor:

BANCO BENEFICIARIO

BANK OF AMERICA

Nombre y nimero de la Cuenta: PR
SWIFT: BOFAUSIN § ‘%
Direccién: i
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BANCO INTERMEDIARIO

BANKINTER S.A.

Nombre y nimero de la Cuenta; ES77 0128 0700 7705 0000 7102
SWIET: BKBKESMM-..

Direccién: Paseo de ta Castellana. 29 MADRID (ESPANA)

7. Entrada en vigor. Términos de cumplimiento.

7.1  El presente Contrato entrard en vigor a su firma por ambas partes.

7.2 El Consultor comenzara la prestacién de los Servicios a tardar ef lunes 21 de mayo
de 2012 y completara los mismos dentro de los diez (1 ses calendarios siguientes,
previéndose la finalizacion de los Servicios el 21 de marxe=te 2013.

73  Todos los términos temporales de cumplimiento contenidos en el Contrato se
consideraran de cumplimiento esencial respecto de la prestacién de los Servicios.

8. Modificaciones al Contrato.

8.1  Toda modificacién del presente Contrato requerird una enmienda por escrito que deber
ser firmada por los representantes debidamente autorizados del Consultor y de la
UNOPS.

8 Notificaciones

2.1 Al objeto dc notificaciones bajo ¢l presente Contrato, las direcciones del Consultor y de
la UNOPS son las siguientes: _

Para la UNOPS:

Maria-Nocl Vaeza, Directora Regional -

Oficina Regional para América Latina y El Caribe (1.CO)
Avenida Morse, Bdificio 103, Primer Nivel,

Ciudad del Saber, Clayton,

Ciudad de Panam4, Panama

E-mail: MatianoelV(@unops.org

Tel: +507 306-3601 al 4 y/o Telefax: +507 306-3636

Eduardo E, Tercero

Oficial de Programa & Gerente

UNOPS — Centro de Proyectos de Guatemala
19 Avenida “A” 0-80, Vista Hermosa II, Zona 15
Guatemala, Guatemala

E-mail; EduardoT@unops.org

Tel: +502 2369-4628/9 y/o Fax +502 2369-4620
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Para el Consultor:

Arq. Emiliano Rodriguez

Representante Legal

C/Arjona, No. 10 - Ese.3 — 1% C, 41001 Sevilla Espafia
Tel. 954502510, Fax 954502538,

Emall; planho@planho.com

Atentamente,
“Bduardo E. Tercero
Oficial de Programa & PC
Aprobado por LCO - LCPC segfin minuta del 06/03/2012 y
sesién No. 9,
EL CONSULTOR:
Acordado y aceptado:

s e e

T -..—-'—Hc’_,/(/f/t-f'///}' 7

Firma:
Nombre: Emiliano Rodriguez Jiménez
Cargo: Representante Legal

Fecha: __l4 de Mayo del 2012
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CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

El Arquitecto Esal Beltrdn Marcos, en su calidad de Gerente Senior de
Proyectos de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en
Guatemala (UNOPS). CERTIFICA

Que la empresa PLANHO Consultores SLP, tras la correspondiente licitacién
publica internacional, fue adjudicataria de la consultoria para fa realizacién del
Expediente técnico para el disefio del Hospital de Zacapa, para el Instituto
Guatemalteco de la Seguridad Social (IGSS).

El contrato entre UNOPS y PLANHO se firmé con fecha de e Mayo vy
contemplaba un periodo de ejecucién de 10 meses. El c:@ido de la
consultoria incluye:

» Revisién y propuesta del Pian Funcional;

* Estudios de Ingenieria, tales como: i) Topografia; ii) Geotecnia; iii)
Impacto Ambilental; entre otros;

» Propuesta de Anteproyecto, incluye recorrido virtual y maqueta;

» Desamollo del Proyecto Ejecutivo: i) Planos Constructivos; ii) Lista de
Cantidades Estimadas de Trabajo; iii) Especificaciones Técnicas
Generales y Especiales; iv) Programacion de Obra Fisica y Financiera; v)
Presupuesto y vi) Plan de Equipamiento.

Los datos basicos del hospital son los siguientes:

Superficie hospitalaria a construir: 21,980.00 mts2

Superficie de parqueo subterréneo a construir: 8,326.63 mts2
Presupuesto de obras: $30,040,780.59

Presupuesto equipamiento: $12,366,314.63

No. de s: 157 camas

No. de’quirpfanos: 5, —.

No. de congultorios: 27 |

/ /
EY expedi nt%’iécnioo al cgmpleto fue entregado con fecha de 21 de Diciembre
201%.-' (h tfiéndose cumplido los plazos final y parciales) y el mismo se
ncuentra ef/su fase de fevision de esta oficina y del IGSS.
t -
A"lgs é/in?:qJ dias del fes de febrero del dos mil trece en la Ciudad de Guatemaia.
ve- / Yy

;M;q. Esal Beltrén

JSUNOPS GTPC
19 Avenidn A 0-30 Tel: +502 2369 4628729 UNOPS ha recibido la certificacion iSO $001
Zona 15, Vists Hormass 2 Fux: +502 2369 4620 :
Guatenale E-mail’ gtov@uiops.urg

WAV UNOpPS. O

FE48583854
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CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

El-Arquitecto Esad Baltran Marcos, et sl calidad da Gerente Sanior de Proyectes de ld Oficina de
Naclones Unidas de Servicios para Proyectos en Guatemala (UNOPS). CERTIFICA:

Glue -l firma PLANHD Consultores, S.L.P. Ha llevado a‘cabo para este Organismo la efecucion
del contrato. de Senicios, de Fgadaocﬁn del Programa de Necesidadés, Plan funcional,
Anteproyecto, Estudios de Ingenieria, Proyecto Ejecutivo y de Equipamiento del Hos pital
Reglonal del Instituto Guatemalleco de Seguridad Soclal ~IGSS- de Oriente en Zacapa,
Rep(blica de Guatemala, con las sigientes caracteristicas ¥

“PO de céntm;<
Hospital Reglonal

Principalés caracterfsticas: ‘

Hospital de 4 plantas que consta de. las sigulentes. dreas: Hospilalizacion (119 camas en
iabitaciones lriples-y sencillas), Unidad de Cuidados: Inténsivos (16 camas), Unidad de
Cuidados litermedios (10 camas), Neonatos (7 cunas) Consullde (27 gligicas), Utgencias
(Emergericias-67 puestos), Cenlro Quiniigico, (8 quiréfarios) Area do exigighibs (3 paritarios),
CiryglA de dia’ (6 puestos), Imagerologia. (8. equipos) Rehabliitacion  fopreas ‘de apoyo
(vestuarios, almacenes, taller de mantenimienta, roper(a, esterilizacion, casd de maquinas...).

Superficie do actuaclén: o
21.980 m2 de Ediflcacion, 8.326,83 m2 ds Parqueo y 2.38246 m2 de Recintos. de
Instalaclonea, ‘

Presupuegto de las obras @ _

Doscientos Treinta y Ocho Millones Dusclenlos Veinlitrés Mil Tresclantos Noventa Quetzales
con 06/100 (Q.238,223,390.08) equivalente a Treinta y Un Millonies Veinte Mil Secienlos
Naventa Dolares con 16/100 { USD 31,020,890.16)

Alcanca dé los trabajos :

1. Programa médico foncional y médico arquitecténico, debidamente susterlados par
esludios'que Incluyen ef comportamiento de la red de serviclos que tienén lncidencla pare
cada unidad médica gue se.planifica, - _ B

2. Estudio de viabilidad de'lka parcela. Incluye astudio o repkinteo topografico, i) éatudio dé
Impacto vial asegurando: la adecuada interconexion del hospilal a la red existente;
destacando la minimizacién en el impacto; iii) estudio de los accesos, tantq los peatonales,
vehiculares; servicio pliblico de. transporte; v) el esfudio’de la factibilidad de confar con
servicids basicos como: agua potable, elsctticidad, disposicién de las aguas negjias
tratadas. y pluviales, refiro de desechos (no hospitalarios), v) andligis de vulperabilidad,
respecte de las condiclones del terreno y factorés que pudieran hacer presién sobre las
obras que se implantardn en el lugar, tales como; sismicidad, inundacionse, dislaves,
derumbes, asentamlentos del terrenc, elo

3. Estudios de Pre-Ingenieria (Anteproyecto de especialidades). A modo de avance del
proyecto final para poder ser fevisado por la propiedad y controlar los resultados de la
versién deflnitiva, .

4, Propudsta dé Anteproyeclo de arqultecturd. Se ‘entregan planitas, alzados.y vistas.3d con
ol d[.ogeﬂ? de! edificio, ajustado & les indicaciones del pliggo y del programa meédico
funcional, '

6. Proyecto ejécutivo {Expsdiente Técnico completa),

19 Avenida A.0-$0 Tal; 4502 2369 4628729
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Plantas, alzados y vistas 30,

Disefio y calculo de la Cimentacién y Estricturas de hormigén y metélicas;
Disefio del Sistema de compartlmanladén, factiadas, carpinterla plastica,
meldlica ¥ de inadera;

Diseflo v del Sistema de acdbados arquitectdpicos (revestimlentos varticales
continugs; discontinuos, aplacados, técnicos y hoiizontales);

Disefio de Sistema contra incendios de seguridad pasiva (Planos de Sectorizacion

y Vfas de Evacuacién en caso de Incendios) y activa (instalaciones);

6. Esludlos de Ingenierfa

. Disefio y calculo de las Instalaciones de Gases medicinales y Sistama

Diseiio y clculo del Sistera te abastecimiento y trafamiento de agua (agua [rla
y caliente con equipos de bombeo} Incluyendo sistema dé'caplacién sotar;
Disefio y célculo del Sistema de Saneamiento y Desagiieés;

Disefio y calculo del Sistema de cableado de red de voz y datos asf como control
cenlrdlizado de las: hstalac:ones.

Disefio y calculo del Sistema de control dé accesos mecanicos y. audiovisuales;.

- Disefio y caleulo de las Inétalaciones de Transporte; Ascensores; Montacargas y.

Tubo Neumatrco
el disefic de subesiaclones eléctricas, Gruj Electrdgeno E e
Alimentacion ninterrumplda (S.ALL); P g qulpos g
Diseiio y calculo de las Instalaciones mecénicas de aire acondicionado
(Galefaccién, Climatizacién y Ventilacion);
Disefio y célculo delas Instalaciones de almagenamiento de mmbm@(ﬁas,
Gaséleo, eloj;

Vaclo;

Disefio y caleulo de las Instalaciones especiales de Laboratorios, Quiréfanos y
Radiologicas;.

. Disefo y calculo da la Urbamzaclm completa de la.parcela definiendo: Red viaria

rodada y peatonal, aéreas de aparcaniieiito, Instalaciones de Agua; Red. de
desaglies, Red de fiego, Acabados, Sefializacion, definicién de Zonas verdes
indicando especies y tratamiento vegetal. Cerramiénto de Parcela, etc,

7. Definicion de Presupuesto de las obras & instalaciones contempladas en el proyecto.
8. Disefio_del Mobiliario y equipamiento fjo, asodado a los eleimentos funclonales del
proyeclo,

9. Pioyaclo de Equipamiento Médlco Indjuysndo "Room by Room®, prasupuesto y llstados'

por-dreas y lpcales,
10, Elaboracion del Manual de Operactén y Mantenimiento de los Edificios,

Ademds de las tareas anteriores los trabajos incluyen la realizacidn, de:

oA wN =

¢ Fechas:

Memorias y pllegos de prescripclones técnicas def proyeclo,

Estudio Medloamblental relativo a fa Incidencia ambiental de la actuackén.
Infografias 3D del hospilal.

Presentaclon Animada (OVD+PPT),

Magqueta del proyecto,

Dasds el 14/05/2012 al 18/09/2014

19 Avenida A 0-80
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de este Organismo y con arreglo a lo esj L
1écnicas. del contralo, sin ser ob]elo de pg aﬂzsc&’:n

UNOPS GTPC

La firma PLANFIQ Consultores §.L.P, ha realjz&do los) (rabisjos mentiapados a plena satisfaccion
- chusulas Administrativas y
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TESTIMONIO NOMERO 317 DE LA BECCION 2* DEL LIBRO INDICADCOR.
FRANCISCO JOSE ARANGUREN URRIZA, Notario de esta capital Yy
del Ilustre Colegio de Andalucia: -====--===7=77=mmmmmmommoms

DOY FE: Que esta fotocopia es reproduccién fiel y exacta del
documento que se me exhibe y devuelvo. ————me e m——————— -

Yy a instancia de parte interesada expidoc el presente
TESTIMONIO en ocho folios del timbre, el presente y su siete
antarior en orden y de la misma serie, en Sevilla a
veinticuatro de Agosto de dos mil veinte.

o
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9] |
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ESTA APOSTILLA SE UNE AL FOLIO DE PAPEL TIMBRADO DE USO EXCLUSIVO NOTARIAL N°

FE4858964
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Pais:  ESPARNA
OounuylPays

El prounh documento phbiico
This public documant / Le présens acle public

2. ha sido firmado por D, Francisco José Aranguren Urriza
han been signed by
a 4ta signé par

'3, quien actiia en calidad de NOTARIO
aciing In the capachy of

qlt—ntcnqud“do
4. y esﬁ rovcstldo del sello / timbre de su notarla
bears the seel / stamp of
@8l ravétu du scedu / timbre de
Certificado
Cartifiad / Attostd
5.en Seila |6 eldia 26082020 %)7
alld | the/le .

- 7. por D Alboﬂo Morono Forreiro con ﬁrma delogada dei Decano
by / par

|8 bajo el namero N4201/2020/014600

1 0. Flrma.
Signature:
Signaiure :

Mhie :-um; i
A032355620

0129399‘) e — | —

.8 corifica dnicamente la aulenticidad de e firma, |a calidad en que el signatario de! documento haya acluada y, en su caso,
identidad del sello o imbre del que af documents publico aslé revestido.

Esta Apostilia no carifica el contenido del documenlo para el cual se expidio,
[Ne 83 valido el uso de esla Apostila en Espaila)

{Esla Aposiilla se puede verificar en la direccidn siguiente: https://isede mjusticia.gob.es/eregisier]
Cadigo de varificacion de la Aposllﬂa NA:nHTq-vElw-epl2-nit9

This Aposti ¢ only certifias the y of he sigr and the capadily of the persan who has signed he pubiie dacumeanl, und whare approgitete.
e idunbity of e soal of stamp m he public docurnent noars
This Apostiie doee not cerily tha eontent of the domument for wivich it vess lesued,
ﬂhhmthmlnldbrmmwﬂmwﬁntp-nl

Mo vorly the of this Aposiliie. 1ee ' gob. e
Verflication Codue of #re Apost:NAnHTq- MLZ nu9
Catic Apostila allemte unwnrr-n tn vhracith de Lt age 9 quoltd sn lg mp ) o FBcte B Q! oA, is cas dnhdam,

mmmmwmm el eche pubic esl revdtu.
Caite Apostills ne ceriilie pas je Contenu di Fecle pour (equel elie a ¢10 émisa,
[L'utis s¥on de catia Aposiils wosl pas valable en / au Bspegne.}
[Catte Apcutile feut dive wivifiée # 'ddrosse sulvane Iitpa:Feede.Mmiuslicde.qob es/aregiser]
Coxie du venfication de (‘ApostilecNA: niHTq vEhe-epl2:nk9
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ANEXO 11
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CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA UNOPS
indice

Condiclones generales

. Contratista independiente

- Responsabilidades generales del Contratista
- Nombramiento de personal

- Separacion de personal

- Seguro de indemnizacién por accidentes laborales y otros seguros
- Gravamenes y resfricciones

- Instrucciones

- Prohibicién de actividades conflictivas

- Prohibicion de incentivos a funcionarios

- Subcontratacion

- Cesion

- Registros, cuentas, informacién y auditoria

- Idioma, pesos y medidas

- Propiedad de los equipos y los articulos

- Naturaleza confidencial de los doc tos
- Uso del nombre, emblema o sello o "de las Naciones Unidas y de la UNOPS

- Propiedad intelectual, patentes y otfos derechos de propiedad industrial

- Modificaciones

- Fuerza mayor

- Suspension por la UNOPS

- Normas adicionales relativas a la auspensién

B Resolucién por la UNOPS

- Resolucién por el Contratista

- Otros derechos y recursos de la UNOPS

- Insolvencia \

- Facilidades, exenciones, privilegios e inmunidades del Contratista y d
personal del Contratista

- Resarcimiento

- Buena fe

- Solucidn de controversias

- Privilegios e inmunidades

- Exencion impositiva

- Forma de prasentar notificaciones, solicitudes, declaraciones o aprobdciones

Informe sobre equipo no fungible (ref. Articulo 14)

Facilidades, exenciones, privilegios e inmunidades aplicables a Contratistas (ref.

Articulo 26)

16 Avenida A" 0-80, Zona 15 Viste Hermoea I, Cludad de Guatemels, GUATEMALA, C A
Tels. (+502) 2380.4828, 2380-4829; 2385-7801, 2366-7601, 2385-7670 Fax (+502) 2380-4620
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CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA UNOPS

Articulo 1 - Contratista independiente

Ninguna de las disposiciones de este Contrato sera interpretada como el establecimiento o la
creacion entre la UNOPS y el Contratista de una relacion de dependencia, 0 entre principal y
agente, o entre empleador y empleado; queda entendido que el Contratista actuara en relacién
con la UNOPS en calidad de contratista independiente. Ninguna persona empleada por el
Contratista en relacion con el cumplimiento de cualquier obligacion establecida en virtud de
este Contrato seré considerada agente, dependiente o empleado de la UNOPS, y el Contratista
sera exclusivamente responsable por todas las reclamaciones que interpongan esas personas,
dimanadas de su empleo por el Contratista o en relacién con dicho empleo. E! Contratista
informara a dichas personas de las digposiciones precedentas.

Articulo 2 - Responsabilidades generales del Contratista

i El Contratista cumplira con sus obligaciones en virtud de este Contrato con la debida
diligencla y eficiencia y de conformidad con correctas practicas profesionales,
administrativas y financieras.

2. En todo momento, el Contratista actuard de modo de proteger los intereses de la
UNOPS y no entrar en conflicto con ellos, y adoptara todas las medidas razonables
para mantener todos los costos y gastos en un nivel razonable.

3. El Contratista sera responsable de los trabajos realizados o servicios prestados por sus
agentes, dependientes, empleados, subcontratistas y contratistas independientes en
relacién con este Contrato. Con ese fin, y sin limitgx el caracter general de las
disposiciones precedentes, el Contratista seleccion personas acreditadas y
confiables, quienes desempefiaran sus funciones eficacia, respetando las
costumbres locales y con arreglo a las mas elevadas normas de conducta profesional,

moral y ética.

4, El Contratista respetara y acatara todas las leyes, reglamentaciones y ordenanzas
aplicables del pals en el que se cumpliran las obligaciones de este Contrato, y adoptaré
todas las medidas razonables para asegurar que sus agentes, dependientes
empleados, subcontratistas y contratistas independientes hagan lo propio.

Articulo 3 - Nombramiento de peraonal

Salvo para el caso de las personas especificamente nombradas en este Contrato;-e
Contratista no nombrard a nadie para que trabaje o preste servicios en relacion con ‘este <
Contrato hasta después de que el Contratista haya notificado a la UNOPS Ia identidad de las
personas propuestas y haya proporcionado a la UNOPS su curricula vitae, y la UNOPS haya
notificado al Contratista que la UNOPS aprueba dichos nombramientos. W

Articulo4 - Separacion de personal

1. Al recibir una comunicaclén al respecto de la UNOPS, el Contratista separard de
inmediato a cualquier persona nombrada para trabajar o prestar servicios en relacién
con este Contrato y nombrara otras personas, de conformidad con las disposiciones del
Articulo 3. Esa separacién o reemplazo no serd causa de suspensién del Contrato.

19 Avenida "A" 0-80, Zona 15 Vista Hormosa |, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA, C.A.
Tels. (+802) 2366-4028, 2309-4520; 2365-7801, 2385-7801, 2385-7870 Fax (+502) 23084620

o-mail: guatemalaghunops.org
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Cualquier gasto o costo resultante de la separacién o el reemplazo de personas con
arreglo al parrafo 1 de este Articulo 4 sera sufragado por el Contratista.

Articulo § - Seguro de indemnizaclén por accidentes laborales y otros seguros

1. El Contratista contratara y mantendra:

a) todos los seguros de indemnizacién por accidentes laborales y seguros de
responsabilidad clvil y contra terceros respecto de sus agentes, dependientes y
empleados que realicen tareas o presten servicios en relacién con este
Contrato;

b) seguro de responsabilidad civil y contra terceros, por Importes apropiados, para
casos de muerte, lesiones corporales o dafios a bienes que se produzcan a ralz
de la operacién de cualquier vehiculo, barco o avién u otro equipo de propiedad
del Contratista o alquilado por éste o sus agentes, dependientes, empleados,
subcontratistas y contratistas independientes que realicen tareas o presten
servicios en relacién con este Contrato;

c) seguros amplios de responsabilidad civil y contra terceros, incluida pero no
limitada a la responsabilidad del fabricante por sus productos, por importes
apropiados, en relacién con todas las reclamaciones por muerte, lesién corporal
o daflo a bienes, resultantes de acciones u omisiones del Contratista, sus
agentes, dependientes, empleados, subcontratistas y contratistas
independientes en relacién con este Contrato; y

d) cualquier otro tipo de seguro, con arreglo a lo que se convenga entre la UNOPS
y el Contratista.

2 El Contratista se asegurara de que todas las pélizas deplgs seguros precedentemente
mencionados, salvo las de seguro de indemnizacién ccidentes laborales, Incluyan
como asegurados adicionales a la UNOPS y, cuando ¢ ponda, a los subcontratistas

y contratistas independientes pertinentes.

3, A solicitud de la UNOPS, el Contratista proporcionaré pruebas, a satisfaccién razonable
de la UNOPS, de los seguros precedentemente mencionados y proporcionard a la
UNOPS notificacién con una razonable antelacién de cualesquiera cambios propuestos
en relacion con dichoe seguros.

4, La UNOPS no asume ninguna responsabilidad de proporclonar seguro de vida, salud,
accidente, viaje o cualquler otro tipo de cobertura de seguro que pueda ser necesgiga
conveniente con respecto a cualesquiera personas que presten servicios en refgtion
con este Contrato.

Articulo 8 - Gravimenes y restricclones

El Contratista no Impondra ni permitiré que se imponga, se registre o permanezca registrado

en una oficina plblica o ante la UNOPS ningun gravamen, embargo preventivo ni otro
gravamen o restriccion por parte de terceros contra ninguin Importe adeudado o futuro import
adeudado por cualquier trabajo realizado o servicio prestado en relacién con este Contrato

en razdn de cualquier reclamacién o demanda contra el Contratista. =
\
Articulo7 - Instrucciones (Z’ﬁt ' %g

19 Avenida “A® 0-10, Zone 18 Vista Harmosa i, Cludad de Guetemala, GUATEMALA, C.A.
Tals. (+602) 2369-4€28, 2369-4620; 2365-7801, 23657001, 2368-7670 Fax (+502) 23894620
o-mall: gustamalag@unops.ong
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El Contratista, sus agentes, dependientes, empleados, subcontratistas y contratistas
independientes no solicitardn ni aceptardn instrucciones de ninguna autoridad externa a la
UNOPS en relacion con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato y se
abstendran de toda accién que pueda afectar adversamente a la UNOPS. EI Contratista
adoptara todas las medidas razonables para asegurar que sus agentes, dependientes,
empleados, subcontratistas y contratistas independientes cumplan con las disposiciones de
este Articulo.

Articulo 8 - Prohibicién de actividades conflictivas

El Contratista y su personal admitido en el pais para prestar servicios en virtud de este
Contrato no realizarén acciones o actividades conflictivas de ningln tipo en el palis en el que se
han de prestar los servicios ni aceptardn empleo remunerado en contravencidn con las leyes

del pais.
Articulo 9 - Prohibicion de dar incentivos a funcionarios

El Contratista garantiza que no se ofrecerd ni acordar4, directa o indirectamente, ningtn
aliciente o incentivo o beneficio a ningun funcionario de las Naciones Unidas, de la UNOPS o
del Gobierno, en relacién con este Contrato o con la concesion de este Contrato.

Articulo 10 - Subcontratacién

El Contratista no subcontratara a ningun subcontratista para realizar cualquier trabajo o prestar
cualquier servicio en relacion con este Contrato a menos que el Contratista haya notificado a la
UNOPS la identidad del subcontratista propuesto y la UNOPS haya notificado al Contratista
que aprueba la subcontratacién de dicho subcontratista. La aprobacién por ia UNOPS de la
subcontratacién de un subcontratista no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones
en virtud de este Contrato ni de su responsabilidad respecto de los trabajos o servicios que
ejecute el subcontratista. Los términos de todo subcontrato estardn supeditados a las
disposiciones de este Contrato y se ajustarén a ellas. El ino "subcontratista” incluye a
todos los contratistas independientes u otras personas ntidades con las cuales el
Contratista entable una asociacion, afiliacién o relacién de cualquier tipo con el propésito de
ejecutar trabajos o prestar servicios en relacién con este Contrato, salvo que se trate de un
agente, dependiente o empleado del Contratista. .

Articulo 11 - Coslén A

3 i.
El Contratista no cedera, traspasara, asignard, transferird, prometera ni dispondra de otra
manera de este Contrato, ni en todo ni en parte, asi como tampoce ninguno de los derechos,
atribuciones u obligaciones que correspondan al Contratista en virtud de este Contrato, salyo
cuando haya obtenido la previa aprobacion por escrito de la UNOPS.

Articulo 12 - Registros, cuentas, Informacién y auditoria

1. El Contratista mantendra registros y cuentas exactos y sistematicos con respecto al
cumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato.

2. El Contratista proporcionard, compilaré y pondra a disposicién de la UNOPS en todo
momento todos (os registros, cuentas o informacién de otro tipo, oral o escrita, que la

19 Avenide “A" 0-80, Zona 15 Visla Hermoea [, Cludad de Guetemais, GUATEMALA, C A, i
Tels. (+602) 23804028, 2300-4820; 2305-7891, 2385-7901, 2386-7670 Fax (+502) 23894820 ‘:"a5
e-malk: guatemeia@unops.org g
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UNOPS pueda razonablemente solicitar con respecto al cumplimiento por el Contratista
de sus obligaciones en virtud de este Contrato.

3. El Contratista permitira que la UNOPS o sus agentes autorizados inspeccionen y
fiscalicen esos registros, cuentas o informaciones de otro tipo, tras un preaviso
razonable.

Articulo 13 - idioma, pesos y medidas

Salvo especificacién en contrario en este Contrato, el Contratista utilizara el idioma espafiol en
todas las comunicaciones por escrito a la UNOPS con respecto al cumplimiento de las
obligaciones en virtud de este Contrato y con respecto a todos los documentos adquiridos o
preparados por ¢l Contratista relativos a dichas obligaciones. Se utilizara el sistema métrico
decimal de pesos y medidas en relacién con todas las tareas y servicios realizados en relacién
con este Contrato.

Articulo14 - Propiedad de los equipos y los articulos

1. La UNOPS conservara la propiedad de todos los equipos y articulos proporcionados por
la UNOPS a los fines de este Contrato. El Contratista seré responsable y debera rendir
cuentas a la UNOPS de todos los equipos o articulos comprados con fondos
proporcionados por la UNOPS o que deban ser reembolsados por la UNOPS. El
Contratista adoptara todas las medidas razonables, incluida la contratacién de un
seguro apropiado, que sean necesarias para la conservacién de esos equipos o
articulos y su proteccién contra pérdidas o dafios hasta que esos equipos o articulos
sean devueltos a las oficinas debidamente autorizadas de la UNOPS tras haberse
llevado a término las tareas o servicios, o tras la expiraclén de este Contrato o cuando
el Contratista ya no necesite esos equipos o articulos a los fines de este Contrato.
Dichos equipos o articulos seran devueltos a la UNOPS en el mismo estado en que se
encontraban cuando los recibi el Contratista, salvo el desgaste natural y normal. El
Contratista serd responsable ante la UNOPS por la pérdiga de dichos equipos o
articulos o por los dafios a los mismos, salvo en la medigq.en que el\Contratista
demuestre que adoptd todas las medidas razonables para e dicha pérdida o dafio.

2. El Contratista mantendra una lista actualizada y completa de todos los equipos y
articulos adquiridos por el Contratista en relacién con este Contratqi utilizando el
formularlo de la UNOPS, con arreglo al Anexo A al presente Contrato.~ Al llegar los
equipos o artfculos al sitio en que se ejecuta el proyecto, el Contratista proporciaparéa
formularios actualizados a la UNOPS y entregaré copias de éstos al Representahte ,
Residente del PNUD. IS

Articulo 18 - Naturaleza confldenclal de los documentos

1. Todos los mapas, dibujos, fotograflas, mosaicos, planos, textos, registros, informes,
recomendaciones, estimaciones, documentos de otros tipos y todos los demés datos
(denominados en adelante en este Articulo "documentos") compllados o recibidos por el
Contratista o sus agentes, dependientes, empleados, subcontratistas y contratistas
independientes en relacién con este Contrato, seran de propiedad de la UNOPS, seran
considerados confidenciales y serdn entregados sélo a funcionarios de la UNOPS
debidamente autorizados, tras la terminacién de los trabajos y servicios con

19 Avenida A’ 0-80, Zona 16 Vista Hermosa U, Cluded de Guatemala, GUATEMALA, CA.
Tole. (+502) 23604620, 2360-4629; 2365-76891, 2965-7801, 2368-7870 Fax (+802) 2380-4820
e-mati: guatemala@unops.org
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este Contrato o la expiracion de este Contrato, o cuando ello sea solicitado por la
UNOPS.

2. En ningun caso el contenido de esos documentos o cualquier informacién de
conocimiento del Contratista o de la que éste haya tomado conocimiento debido a su
asociacién con la UNOPS pueden ser comunicados por el Contratista o sus agentes,
dependientes, empleados, subcontratistas o contratistas independientes a una persona
no autorizada, si no media una aprobacion por escrito de la UNOPS.

3 Con sujecién a las disposiciones de este Articulo, el Contratista puede conservar una
copia de los documentos por él producidos.

4. E! Contratista adoptara todas las medidas razonables para asegurar que sus agentes,
dependientes, empleados, subcontratistas y contratistas independientes cumplan con
las disposiciones de este Artlculo.

51 Las obligaciones contraidas en vitud de este Articulo no caducan al expirar este
Contrato.
Articulo 16 - Uso del nombre, emblema o sello oficial de las Naciones Unidas y
de la UNOPS

El Contratista, sus agentes, dependientes, empleados, subcontratistas y contratistas
independientes no daran publicidad ni haran publico de otra manera el hecho de que estan
realizando o han realizado trabajos o estan prestando o han prestado servicios para la UNOPS
o las Naciones Unidas, ni utilizardn el nombre, el emblema o el sello oficial de la UNOPS o de
las Naciones Unidas o ninguna abreviatura del nombre de la UNOPS o de las Naclones
Unidas, en relacién con su negocio, con fines de propaganda comercial o con ningtin otro
proposito. El Contratista adoptara todas las medidas razonables para asegurar que estas
disposiciones sean cumplidas por sus agentes, dependientes, ados, subcontratistas y
contratistas independientes. Esta obligacion no caduca al expirar ontrato.

Articulo 17 - Propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propledad
Iindustrial I

i Salvo para el caso de materiales preexistentes de propiedad publica o privada, toda la
propiedad intelectual y otros derechos de propiedad en todos los paises, incluidos pero
no limitados a patentes, derechos de autor y marcas comerciales, con respecto ‘a
mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, textos, registros, informes,
recomendaciones, estimaciones, documentos y otros materiales (denominados en
adelante en este Articulo "materiales") recopllados o preparados a raiz de este Contrato
o durante la ejecucion del mismo, pasardn a ser de propiedad exclusiva de la UNOPS, y
la UNOPS tendra el derecho exclusivo de publicar esos materiaies en todo o en partg.y
adaptarlos y utilizarlos como sea conveniente, asl como de autorizar cualgy&r
traduccién o cita amplia de esos materiales. Si el Contratista Incorpora a (@8
materiales cualesquiera otros materiales preexistentes, publicados o Inéditog
encargara de obtensr permiso para su publicacién, uso y adaptacién en cualguier
idioma ante las perscnas respecto de las cuales puedan existir derechos de autor™e
respecto si ello no entrafia ningln costo para la UNOPS, y presentara a la UNOPS
pruebas de que tales personas han otorgado dicho permiso.

A, l«
)

2. El Contratista conviene en que en lo sucesivo comunicaré a la UNOPS y ced
UNOPS tados los descubrimientos, procesos o inventos realizados o ideados
19 Avenida “A” 0-80, Zone 15 Visia Hermosa |, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA, CA.
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en parte, por si mismo o en colaboraclon con otros, relativos a este Contrato o
dimanades de él. Dichos descubrimientos, procesos o inventos pasaran a ser
propiedad de la UNOPS, se registren o no solicitudes de patentes al respecto.

3. Si la UNOPS asl lo solicitara, el Contratista adoptara todas las medidas necesarias, se
hara cargo de todos los gastos, preparard todes los documentos requeridos y en
general ayudard a que la UNOPS obtenga esos derechos de propiedad o a que esos
derechos se transfieran a la UNOPS, con arreglo a lo estipulado en la legislacion

aplicable.
4, Las obligaciones establecidas en este Articulo no caducan al expirar el Contrato.
Articulo 18 - Modificaciones

Ninguna modificacibn o cambio en este Contrato, ninguna renuncia a alguna de sus
disposiciones o ninguna adicion de nuevas disposiciones contractuales seran validos ni
aplicables, a menos que sean aprobados previamente por escrito por las Partes contratantes o
sus representantes debidamente autorizados, en forma de una enmienda a este Contrato,
debidamente firmada por las Partes contratantes.

Articulo 19 - Fuerza mayor

1. En este Contrato se entendera por "fuerza mayor" todo hecho que escape a la voluntad
humana, como desastres naturales, invasiones o guerras (declaradas o no) y ofras
hostilidades, revoluciones, rebeliones, perturbaciones industriales o laborales, salvo
cuando éstas queden limitadas exclusivamente a los empleados del Contratista,
insurrecciones o subversiones, motines u otras conmaciones sociales, radiacién
ionizante o contaminacién por la actividad ordinaria de cualquier combustible o desecho
nucleares, efectos radiactivos, toxicos, explosivos y derivados de otras propledades
peligrosas de cualquier explosivo, dispositivo nuclear o componentes nucleares de éste,
u otro hecho, evento o circunstancla de naturaleza o fuerza simjlar, surgidos de
circunstancias fuera del control de las Partes o que no se_ueda razonablemente
suponer que las Partes hayan tenido en cuenia en el mﬁ:o de celebrar este
Contrato y que a la sazén no podria haberse esperado razon ente que las Partes
avitaran o superaran, tanto en lo tocante a dichos hechos como a las consecuencias de “~

los mismos. \ =

2. En caso de que ocurra un hecho de fuerza mayor que imposibilite al Contratista, en
todo o en parte, para el cumplimiento de sus obligaciones y la satisfaccién de sus
responsabilidades en virtud de este Contrato, y tan pronto como sea posible tras ese
hecho, el Contratista comunicara ese hecho a la UNOPS y proporcionard dethiles
completos al respecto. La comunicacion debera incluir las medidas cuya adopcién . |
propone el Contratista, con sujecion a la aprobacién por escrito de la UNOPS, incluidos
cualesquiera medios alternativos de cumplir su cometido que no sean obstaculizados
por el hecho de fuerza mayor. Con sujecién a la aceptacién por la UNOPS gegdl
existencia de ese caso de fuerza mayor, aceptacidn que no sera (rrazonablefpe
denegada, se aplicaran las siguientes disposiciones:

a) Las obligaciones y responsabilidades del Contratista con arreglo a este Coh{jz
quedaran suspendidas en la medida en que le sea impesible su cumplimiento’y
con sujecién a las disposiciones del parrafo e) de este Articulo, mientras
subsista esa imposibilidad. Durante dicha suspensién y con respecto a los
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Tels. (+302) 2369-4628, 2300-4629; 2385-7601, 2305-7901, 2388-7870 Fax (+502) 2368-4020
eo-mail: gustemaladunops.org




113 el

e G AN 1S

parrafo d) de este Articulo, los gastos razonables y justificados en que incurra el
Contratista para mantener su equipo y abonar una dieta razonable al personal
permanente del Contratista que quede inactivo por dicha suspension;

b) Dentro de los quince (15) dias posteriores a la comunicacién a la UNOPS de la
situacion de fuerza mayor, el Contratista presentara a la UNOPS una
declaracion sobre los gastos estimados en relacién con el inciso a) gsupra para el
periodo de suspension. Dentro de los treinta (30) dias posteriores al término de
la suspensitn, el Contratista presentara la UNOPS un estado completo de los
gastos reales en que incurri6 el Contratista;

c) El plazo de este Contrato sera prorrogado por un periodo igual al periodo de
suspensién, empero, se tendrd en cuenta cualquler condicién especial que
pueda justificar razonablemente que el periodo de prérroga sea diferente del
periodo de suspension,;

d) Cuando el equipo o el personal permanente del Contratista mencionados en el
inciso a) queden ociosos en el lugar del proyecto como resuitado de la
suspensién por un perfodo superior a treinta (30) dias, el Contratista entablara
conversaciones de buena fe con la UNOPS con miras a convenir en una
razonable reduccién de los gastos en que el Contratista haya incurrido con
respecto a dicho equipo y personal y un razonable prorrateo de dichos costos
entre las Partes. Si las Partes no logran convenir en dicha reducclén o prorrateo
dentro de los siete (7) dias posteriores a los treinta (30) dias de suspensién
iniciales, la cuestion sera resusita con arreglo al Articulo 29 de las presentes
Condiciones Generales;

e) Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente
incapacitado, en todo o en parte, para cumplir con sus obligaciones y
responsabilidades en virtud de este Contrato, la UNOPS tendrd derecho a
rescindir este Contrato con arreglo a los términos y condiciones previstos en el
Articulo 22 "Rescisién por la UNOPS", salvo que @n ese caso el perlodo de
preaviso seré de siete (7) dias en lugar de catorce (14) dias; y 5

imposibilitado para cumplir con sus obligaciones ualquier caso en que el
periodo de suspensitn sea superior a noventa (90) dias.

f) La UNOPS puede considerar que el Contratista h@‘dado permanentemente

Articulo 20 - Suspension por la UNOPS

1. Salvo en el caso previsto en el parrafo 5 de este Articulo, la UNOPS puede suspender,
en tode o en parte, por un periodo determinado no superior a treinta (30) dlas, los
pagos al Contratista y (0) cualquiera de las obligaciones del Contratista en virtud de
este Contrato, si, a juicio exclusivo de!l UNOPS:

a) surgiera cualquier situacion que obstaculizara o amenazara con obstaculizar la
correcta ejecucion de los trabajos o servicios previstes en este Contrato, odel
proyecto de la UNOPS, o el logro de los propdsites de dicho proyecto, o el
cumplimiento por cualquiera de las Partes de sus obligaciones en virtud de este

Contrato; o
b) el Contratista hubiera dejado de cumplir, en todo o en parte, con cualqu\iera de
sus obligaciories en virtud de este Contrato. senlang
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2. La UNOPS notificara dicha suspensién al Contratista y especificara la duracion de la
suspension. La suspension entraré en vigor siete (7) dias después de dicha
notificacién.

3. Si al llegar a su término el pericdo de suspension, la UNOPS no hubiera notificado al
Contratista de que reanude el cumplimiento de una obligacion suspendida, el
Contratista podra solicitar permiso para reanudar esa actividad. Si dentro de los siete
(7) dias posteriores a la recepcion de esa solicitud, la UNOPS no notificara al
Contratista de que debe reanudar esa actividad, cualquiera de las Partes puede
resolver las secciones de este Contrato relativas a la obligacién suspendida mediante
una notificacion con siete (7) dias de antelacion a dicha rescisién. Si no es posible o
razonablemente practicable que sélo esas partes del Contrato queden resueltas, puede
resolverse el Contrato en su totalidad tras una notificacién con siete (7) dias de
antelacién. En caso de esa resolucién, se aplicardn las disposiciones del parrafo 2 del
Articulo 22.

4, a) La UNOPS reembolsard al Contratista los gastos razonables y justificados en
que haya incurrido el Contratista a causa de la suspension, en razén de las
medidas necesarias para mantener cualquier parte del equipo o del personal del
Contratista asignados al cumplimiento de este Contrato, mientras dicho equipo y
personal hayan estado oclosos a raiz de la suspensién. Empero, dicho
reembolso no se hara efectivo si el Contratista tuvo una razonabie posibilidad de
reasignar dicho equipo o personal a otras tareas 0 a otros contratos del
Contratista;

b) Como condicién del reembolso con arreglo a este parrafo 4, el Contratista
debera:

i) dentro de los quince (15) dias posteriores a la entrada en vigor de la
suspension, notificar a la UNOPS de |a estimacién de buena fe efectuada
por el Contratista acerca de los gastos extraordinarios previstos; y

ii) dentro de los treinta (30) dias posteriores a la terminacién de Ia
suspensioén, notificar a la UNOPS de los gastos extraordinarios reales en
que incurrié el Contratista.

c) El Contratista no tendra derecho al reembolso previgio en este parrafo 4 en caso
de que la UNOPS haya suspendido una obligaci&el Contratista por razones
atribuibles a falla o negligencia del Contratista, 8us agentes, dependientes,
empleados, subcontratistas o contratistas independientes, o al incumplimi

por el Contratista de una obligacién en virtud de este Contrato. Q?Q-.ﬂ"""%

Articulo 29 - Normas adicionales relativas a la suspension

1. Salvo disposiciones en contrarlo de este Contrato, las normas estipuladas en
Articulo se han de aplicar en caso de cualquier suspension con arregio al Articulo 19 o
al Articulo 20.

2, Durante el periodo de suspension, el Contratista proporcionard la informacion que
razonablemente pueda ser solicitada por la UNOPS con respecto a la preservacién y
proteccion del trabajo efectuado y los servicios prestados por el Contratista y los
resultados de los mismos, y de todos los bienes de la UNOPS, y adoptara to as

medidas razonables conducentes a dicha preservacién y proteccion.
19 Avenida “A* 0-80, Zona 15 Vieta Hermoaa i, Cludad de Guatamalas, GUATEMAILA, C.A.

Tele. (+602) 2559-4628, 2369-4629; 2308-7601, 2365-7901, 2306-7870 Fax (+502) 11360-4620
o-makt: gustamala@unops.ony




119 - Udaoyd

O T
u
NI S

estipulado en el parrafo 4 de este Articulo, la UNOPS resmbolsara al Contratista los
gastos razonables y justificados en que haya incurrido el Contratista para proporcionar
dicha informacion y adoptar dichas medidas, a condicién de que se haya notificado
previamente a la UNOPS una estimacién de dichos gastos y que la UNOPS los haya
aprobado.

3. El Contratista preparara los informes que razonablemente pueda solicitar la UNOPS
acerca del trabajo ejecutado o los servicios prestados hasta el momento de la
suspension. Los informes se ajustardn a cualquier requisito razonable que establezca
la UNOPS en cuanto a su naturaleza, estructura y contenido. Salvo lo estipulado en el
parrafo 4 de este Articulo, se reembolsardn al Contratista los gastos razonables y
justificados en que incurra para preparar los informes, a condicidn de que haya
notificado previamente de esos gastos a fa UNOPS y que la UNOPS los haya
aprobado.

4 El Contratista no tendra derecho al reembolso previsto en los péarrafos 2 y 3 de este
Artlculo cuando la UNOPS haya suspendido una obligacién del Contratista con arreglo
al Articulo 20 por razones atribuibles a falla o negligencia del Contratista, sus agentes,
dependientes, empleados, subcontratistas o contratistas independientes, o a
incumplimiento por el Contratista de una obligacién en virtud de este Contrato.

Articulo 22 - Resolucién por la UNOPS

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los Articulos 19 y 20, la UNOPS puede rescindir
este Contrato por cualquier razén, tras una notificacién al Contratista con no menos de
catorce (14) dias de antelacién (en el caso de contratos cuyo perfodo inicial haya sido
de sesenta (60) dlas o mayor) o de siete (7) dias (en el caso de contratos cuyo peripdgy
inicial haya sido de menos de sesenta (60) dlas).

2, Tras la resolucién de este Contrato:

a) el Contratista adoptara de inmediato medidas para poner término al trabajo y [0t
servicios de manera expedita y metédica y, con esos fines, proporcionaré la
informacién que razonablemente pueda solicitarle la UNOPS con respecto a la
preservacion y proteccion del frabajo ejecutado o los icios prestados por el
Contratista y los resultados de los mismos, y de todos. bienes de la UNOPS,
y minimizara las pérdidas y los gastos adicionales; €l Contratista también
adoptara todas las medidas razonables conducentes a dicha prevencién y
proteccién y a minimizar las pérdidas y gastos;

b) el Contratista tendra derecho a recibir, contra presentacién de comprobante
apropiados, una compensacién con arreglo a este Contrato, por trabajo
ejecutados y servicios prestados satisfactoriamente y de conformidad con este
Contrato antes de haber recibido la notificacion de su resolucién;

C) a menos que la resolucién haya sido ocasionada por falta o negligencia potr™
parte del Contratista, sus agentes, dependientes, empleados, subcontratistas 0
contratistas independientes, o por cualquier incumplimiento por el Contratista de '~
sus obligaciones en virtud de este Contrato, el Contratista también tendra
derecho a recibir, contra presentacién de comprobantes apropiados, el
reembolso de gastos razonables en que haya incurrido debida y correctamente
con arreglo a este Contrato antes de la fecha de notificacién de la res
incluidos los compromisos futuros que fuera imposible cancelar o reduci evs% ﬁ%
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efectuar intentos diligentes al respecto, asl como el reembolso de gastos
razonables causados por la terminacién metédica de los trabajos y servicios, los
gastos de viaje de regreso del personal del Contratista y los gastos de
expedicion de sus efectos personales y del equipo del Contratista a su lugar de
origen, en la medida en que dichos gastos no sean sufragados de otro modo
mediante honorarios, reemboisos o compensaciones de otro tipo pagados o
pagaderos al Contratista;

d) el Contratista preparard los informes que la UNOPS pueda razonablemente
solicitar respecto de los trabajos ejecutados y los servicios prestados hasta el
momento de la rescisién. Los informes se ajustaran a cualquier requerimiento
razonable de la UNOPS en cuanto a su naturaleza, estructura y contenido. El
Contratista serd reembolsado por los gastos razonables y justificados en que
haya incurrido al preparar los Informes, a condicion de que haya notificado
previamente de la estimacién de dichos gastos a la UNOPS y que la UNOPS los
haya aprobado; y

e) el Contratista no tendra derecho a recibir ninguin otro pago, salvo los previstos
en este parrafo 2.

Articulo 23 - Resolucién por el Contratista

E! Contratista puede rescindir este Contrato de conformidad con los Articulos 19.2 e)y 20.3
sypra.

Articulo 24 - Otros derechos y recursos de la UNOPS

1. Nada en este Contrato ni en relacidn con &l afectara a otros derechos o recursos de la
UNOPS ni constituird una renuncia a los mismos.

2. La UNOPS no serd responsable por ninguna consecuencla de cualquier accién u
omisién por parte del Gobiemo ni por ninguna reclamacién basada en a
consecuencias de dicha accién u omision.

Articulo 26 - Insolvencia

propietarios o las personas en control del Contratista debido insolvencia de éste, la
UNOPS, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o recursos, podré rescindir de inmediato
aste Contrato, mediante una notificacién de esa rescisién al Contratista.

Si se decretara la quiebra del Contratista o éste pasara a ser in%ente, 0 si cambiaran™es

Articulo 26 - Facllidades, exenciones, privilegios e inmunidades de.il .
Contratista y del personal del Contratista , '

1. Las compensaciones, reembolsos, remuneraciones y pagos previstos en este Contrato
no incluyen impuestos, aranceles aduaneros, honorarios o gravdmenes que puedan 88y
establecidos por el pais receptor sobre los sueldos o salarios percibidos por el pergonal
del Contratista (a excepcién de los nacionales del pais del Gobierno, empieados
localmente) debido al cumplimiento del Contrato o sobre cualesquiera equipo, material
0 suministro que el Contratista pueda importar en ese pals en relacion con el Contrato o .
que, tras haber sido ingresado en el pals, puada ser retirado posteriormente del mismo: '
Si una autoridad del Gobierno se negara a reconocer una exencién a esos impuestos,
aranceles aduaneros, honorarios o gravAmenes, o se negara a reembolsa:@e"as;
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ningtn caso la UNOPS tendra una responsabilidad que exceda el importe de dichos
impuestos, aranceles aduaneros, honorarios y gravamenes, y tampoco sera
responsable de las demoras u omisiones en la obtencion de dichas exenciones o
reembolsos.

2. La UNOPS desplegara sus mejores esfuerzos a fin de obtener para el Contratista y su
personal (saivo el caso de nacionales del pals del Gobierno, empleados localmente) las
facilidades, exenciones, privilegios e inmunidades adicionales que el Gobierno haya
convenido en general en otorgar a los contratistas que ejecuten servicios para la
UNOPS en el pals y a su personal. En el Anexo B a este Contrato se proporciona
informacion sobre disposiciones relativas a esas facilidades, exenciones, prerrogativas
e inmunidades que figuran o en los Articulos IX y X del Acuerdo Bésico Estandar de
Asistencia entre el Gobierno y la UNOPS o en un anexo al respectivo Documento de
Proyecto. Empero, en ningin caso la UNOPS sera responsable de las consecuencias
de cualquier incumplimiento de dichos compromisos por parte del Gobierno, ni de
cualquier reclamacién a raiz de tal incumplimiento.

3. Las Naciones Unidas pueden renunciar a cualesquiera disposiciones, sean éstas de un
Acuerdo, del Documento de Proyecto o de cualquier otro instrumento en el que sea
parte el Gobierno receptor y mediante las cuales e! Gobierno confiera beneficios al
Contratista y su personal en forma de facilidades, exenciones, privilegios e inmunidades
a raiz de la prestaciéon de servicios para la UNOPS en relacién con el respectivo
proyecto, en los casos en que, a juicio de las Naciones Unidas, dichos privilegios
obstaculizarian el curso de la justicia y esa renuncia puede realizarse sin perjuicio de la
correcta terminacién del proyecto ni de los intereses de la UNOPS o de las Naciones

Unidas. f«nta%§

Articulo 27 - Resarcimiento

E! Contratista resarcird, indemnizard, protegera y defendera a su propio costo a la UNOPS y a
sus funcionarios, agentes, dependientes y empleados respecto de todas las acciones
judiciales, reclamaciones, demandas y responsabilidades de cualquier tipo o naturaleza,
incluidos los costos y gastos conexos, que dimanen de acciones u omisiones del Contratista o
de sus funcionarios, agentes, dependientes, empleados, subcontratistas o cdatratistas
independientes en la realizacion de cualquier tarea o la prestaci e cualquier servicio en
relaciéon con este Contrato. Sin limitar el alcance general de lo dente, este Articulo se
aplicara a acciones judiciales, reclamaciones, demandas y asignacion de responsabilidades,
como por ejemplo, el seguro de indemnizacién por accidentes laborales, la responsabilidad de?
fabricante por sus productos y la responsabilidad dimanada de la utilizacién de inventos o
dispositivos patentados, material sujeto a derechos de propiedad industrial y otro tipo de
propiedad intelectual, por parte del Contratista, sus funcionarios, agentes, dependientes,
empleados, subcontratistas o contratistas independientes y de otras personas responsables
ante el Contratista asi como por parte de la UNOPS. Las obligaciones establecidas en éste
Artlculo no caducan al expirar el Contrato. -

Articulo 28 - Buena fe

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe con respecto a los derechos de cada una de
ellas en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar la

realizacion de los objetivos de este Contrato.

Articuio 29 - Solucidén de controversias <
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Toda discrepancia, controversia o reclamacion surgidas de este Contrato o relacionada con el
mismo, o con la violacién, rescisién o invalidez de este Contrato, salvo en el caso en gue saan
zanhjadas amistosamente mediante negociacién directa, seran resueltas mediante laudo arbitral
de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisién de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil _Internacional, en la versién vigente en el momemto de sumisién de la
controversia a arbitraje. Las Partes convienen en acatar el laudo arbifral emitido de
conformidad con ese Reglamento, como arreglo definitivo de cualesquiera discrepancias,
controversias o reclamaciones.

Cuando, durante las negociaciones mencionadas arriba, las partes deseen llegar a una
conciliacién amistosa de dicho diferendo, controversia o reclamo, dicha conciliacién se hara de
acuerdo con las Reglas de Conciliacion de la CNUDMI, o segln cualquier procedimiento
acordado entre las partes.

Articulo 30 - Privilegios e inmunidades

Nada en este Contrato ni en relacion con él se consideraréd como una renuncia de cualquiera
de los privilegios @ inmunidades de la UNOPS o de las Naciones Unidas.

Articulo 31 - Exencién Impositiva

En la seccién 7 de la Convencion sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas se
prevé, entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluidos sus érganos subsidiarios, estdn
exentas de todos los impuestos directos y de aranceles aduaneros con respecto a articulos
importados o exportados para uso oficial. En consecuencia, el Contratista autoriza a la
UNOPS a deducir de la factura del Contratista todo importe correspondiente a dichos
impuestos o aranceles aduaneros. El pago de la factura tras esa deduccion constituira el pago
total por la UNOPS. Si una autoridad impositiva se negara a reconocer la exencién de la
UNOPS respecto de esos impuestos, el Contratista celebrard de inmediato consultas con el
PNUD para determinar un procedimiento mutuamente aceptable.

Articulo 32 - Forma de presentar notificaciones, solicitudes, declaraciones o

aprobaciones %
Toda notificacién, solicitud, declaracién o aprobacién prevista en estas Cbndiciones Generales
sera efectiva si se presenta por escrito y se envia por carta, télex o facsimile.

18 Avenida ‘A" 0-60, Zona 16 Vista Hermoea 1, Cludad de Guatemale, GUATEMALA, CA.
Tela. (+502) 23894828, 2360-4820; 2365-7801, 23806-7901, 2268.7670 Fax {+602) 2389-4820
a-mail: gustamais@unops.org
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ANEXO B
INFORMACION SOBRE

FACILIDADES, EXENCIONES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES APLICABLES A
CONTRATISTAS (Ref. Articulo 26)

Las facilidades, exenciones, privilegios e inmunidades con respecto a los servicios del
Contratista y su personal serén los previstos en el Acuerdo Bésico (y, de ser aplicable, con
arreglo a lo que se aclare en el respecto Documento de Proyecto) entre el PNUD y el respectivo
Goblerno. Pueden formularse preguntas concretas al Representante Residente del PNUD en
ese pals 0 a la UNOPS en la sede.

Los Contratistas y su personal (salvo los empleados locales que son nacionales del Goblerno del
pais) tienen en general los siguientes derechos:

i) Inmunidad respecto de procesos judiciales en refacidn con todos los actos realizados por
ellos en funciones oficiales para la ejecucién de los servicios.

ii) Inmunidad respecto de las obligaciones dal servicio nacional.
il Inmunidad respecto de restricciones de inmigracién.

iv) La prerrogativa de ingresar en el pais cantidades razonables de divisas a los fines de los

servicios que han de prestar o para uso personal de dichos funcionarios, y la prerrogativa de
sacar del pals los importes ingresados a él, o los importes que hayan sido ganados en el pais
por dichos funcionarios al ejecutar los servicios, de conformidad con las reglamentaciones
pertinentes del cambio de monedas extranjeras.

V) Las mismas facilidades de repatriacién que los representantes diplomaticos en caso de
crigis internacionales.

Los Contratistas y su personal por lo general gozan de inviolabilidad de todos sus papeles y
documentos relativos a los servicios que prestan.

El Gobierno por lo general exime de cualesquiera impuestos, derechos arancefarios, honorarios
o gravdmenes a toda firma u organizacién extranjera contratada por la U y al pergofisn
extranjero de dicha firma u organizacién, o sufraga dichos costos, con respecto 2

i) Los sueldos o salarlos ganados por dichos funcionarios en la ejecucion de sus tareay;

i) Todo equipo, material y suministro ingresados en el pais en relacién con el contrato G
que, tras haber sido ingresados en el pais, puedan ser posteriormente retirados de é}; y

iii) Bienes ingresados en el pals por la firma u organizacién o sus empleados para su uso o
consumo personal o que, tras haber sido ingresados en el pais, puedan ser retirados
posteriormente al marcharse dichos empleados. Si pese a este parrafo, se Iimponen no obstante
impuestos o gravémenas el Gobierno por lo general efectia un pago en efectivo por un |mpoﬂe
equivalente al organismo o la persona de que se trate.

El PNUD proporciona al Gobiemo una lista de los empleados de la firma u organizacién a la que
se aplican estas facilidades, exenciones, privilegios e inmunidades.

19 Aventda “A® 0-80, Zona 13 Vista Hermosa (i, Cidad de Guatemala, GUATEMALA, CA.
Tels, (+502) 2300-48328, 2969-4820; 2306-7801, 2305-7501, 2983-7870 Fax (+802) 2360-4620
e-mall: gustemala@unops .org
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Las Naciones Unidas pueden renunciar a las privilegios e inmunidades a las que podrian tener
derecho dicha firma u organizacién y sus empleados, si en su opinidn la inmunidad obstaculizaria
el curso de la justicia y esa renuncia puede efectuarse sin perjuicio de que se terminen
correctamente los trabajos y servicios y sin perjuicio de los intereses de las Naciones Unidas o

del PNUD.

19 Avenida *A® 0-80, Zona 15 Vista Hermosa Il, Cludad de Guatemala, GUATEMALA, CA,
Tels. (+602) 23604020, 23604620, 2385-7801, 23087001, 23685-7670 Fax (+502) 2260-4620
email: guatemala@unaps.on
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TERMINOS DE REFERENCIA
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CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA SERVICIOS A PROYECTOS - UNOPS -

Y
EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL - IGSS

RFP - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS

PROYECTO 53788 UNOPS/IGSS - CONCURSO PUBLICO
INTERNACIONAL UNOPS/GTPC/RFP-09/2011

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y DESARROLLO DEL
PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ORIENTE EN
ZACAPA, REPUBLICA DE GUATEMALA.,

FUENTE DE FONDOS
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGUR]DA%CIAL - IGSS -

27 de octubre de 2011
Guatemala, Repiiblica de Guatemala

Tel: +502 2369 4628, 2369 4629,

19 Avenida “"A” 0-80 Zona 15

Vista Hermosa I ‘ 2365 7891, 236 7901, 2365 7670 e®

Ciudad de Guatemala, Guatemala Fax: +502 2369462
E-mail: gtoc@unops.o

WWW.UNORS.org
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CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA
CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL - SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP)

Guatemala, 27 de octubre de 2011

Estimado Proponente,

Asunto: SOLICTUD DE PROPUESTAS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO
DEL HOSPITAL REGIONAL DE ORIENTE EN ZACAPA, REPUBLICA DE GUATEMALA.

PROYECTO UNOPS / IGSS 53788: GESTION EN APOYO AL PLAN MAESTRO PARA LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DE LA RED HOSPITALARIA Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL -1GSS-“

No. del easo: CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL UNOPS/GTPC/RFP-09/2011.

I. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (de aqui en adelante “UNOPS”) se
complace en invitarle a presentar una propuesta para la provisién de los servicios descritos en el
Anexo II de esta Solicitud de Propuestas. El plazo para el desarrollo de l1a consultorfa hasta llegar a la
entrega del Proyecto Ejecutivo es de diez (10) meses calendario.

2. Para penmitirle presentar una propuesta, se adjuntan los siguientes Anexos:

Anexol:  Instrucciones a los proponentes,
Anexo II: - Términos de Referencia {de aquf en adelante TDR) conteniendo una descripcidn de los

requisitos de los servicios a ser adquiridos.
Anexo II:  Formulario de Propuesta para ser completado y devuelt u propuesta,
Anexa IV:  Términos del contrato de UNOPS para la provisién de s 0s.

3. La fecha limite para la presentacion de la propuesta es:

Fecha: 5 de diclembre del 2011
Hora: 10:00 horas (hora local de la Republica de Guatesnala), ref.

(www.greenwichmeantime,com)

La fecha limite es absoluta. Propuestas presentadas més tarde serén rechazadas. La apertura de i

propuestas se realizard cn las oficinas de la UNOPS el mismo dia de la entrega de las propuestas, wia
bory més tarde, es decir; el § de diclembre del 2011 a partir de las 11:00 horas (hora local deYa
Repiiblica de Guatemala).

Seiiores Proponentes
Presentes
L Y
\ \
_— s
19 Avenida “A" 0-80 Zona 15 Teli +502 2369 4628, 2369 4629,
Vista Hermosa II ‘ 2365 7891, 236 7901, 2365 7670 x
Ciudad de Guatemala, Guatemala Fax: +502 23694620 /
wwWw,unops.org E-mail: gtoc@unops.org
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CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

4. Supropuecsta, constituida en una propuesta técnica y una propuesta financiera, deber4 ser presentada
en dos sobres cerrados y separados, contenidos en un sobre wnico, dirigido a:

Gerente del Centro de Proyectos
19 Ave. “A” 0-80 Zona 185, Vista Hermosa I,
01014 Guatemala, Repiblica de Guatemala

y debe indicar claramente:

Propuesta para Proyecto UNOPS / IGSS 53788
CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL: UNOPS/GTPC/RFP-09/2011,
NOMBRE Y NUMERO DEL PROYECTO:
NOMBRE DEL PROPONENTE CON DIRECCION Y NUMERO TELEFONICO.
“PARA SER ABIERTO POR EL COMITE DE APERTURA DESIGNADO POR LA

UNOPS”,

Refiérase por favor al Anexo I, Instrucciones a los Proponentes, cldusula 4.2: Presentacién de las
Propuestas para instrucciones detalladas sobre cémo presentar su propuesta.

5. Los proponentes elegibles que estén interesados podrén consultar los documentos de licitacién en la
direccién que se indica més abajo, durante el horario de oficina (8:00 2 13:00 horas y de 14:00 a
16:30 horas, de lunes a jueves y de 8:00 a 13:00 horas los dias viernes) y / o en la direccion
http://www.unops.org/cspanol/whatwenwd/paginas/callsforexpressionsoﬁuteresl.aspx, as{ como en el
portal del Gobiemo de Guatemala www.guatecompras.gt y la Revisia Development Bussines:
http://www.devbusiness.com/default.aspx, I.os proponentes interesados en presentar propuostas deben
visitar las oficinas de la UNOPS en Guatemala, para registrarse y refpx de forma gratuita un juego
completo de los documentos de licitacién, y para solicitar aclmc@ sobre ¢l contenido de los
referidos documentos deberdn hacerlo por escrito a la direceién que s ica mas abajo.

Cualquier solicitud de aclaracién debe dirigirse a:

Gerente Senior de Proyectos

UNOPS, Centro de Proyectos en Guatemala
19 Ave. “A" 0-80 Zona 135, Vista Hermosa II,
01014 Guatemala, Reptiblica de Guatemala
Correo Electrénico: neps.or

Fax: 2369-4620

6, No habrd Reunién aclaratoria

Los proponentes podrin solicitar aclaraciones sobre ¢l contenido de los documentos de Iic.;k?ﬁn,

siempre por escrito a la direccion: GTOC@unops.org.  La ultima fecha para solicitar aqﬁ;&cidnm

por escrito, es el 21 de noviembre del 2011; mientras que la UNOPS responderd las pregimlas por

escrito a mas lardar el 28 de noviembre del 2011; razén por la que los proponentes se ablig&u a-‘ \\
eb

mantener  constante  observancia del portal de UNOPS en la  direccién &

www.unops.org/Adquicisiones/Oportunidades de negocio actuales, asi como l‘w el wortal '\

Guatecompras. £Y &
b \ "

19 Avenida “A” 0-80 Zona 15
Vista Hermosa 11
Cludad de Guatemala, Guatemala

WWW,UNORS.Qrg
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7. Visita Guiada a las Zonas de las obras (No obligatoria):
A fin de que los potenciales proponentes puedan familiarizarse con el predio donde se planea
construir el hospital, se programa visita guiada como sigue: 14 de noviembre del 2011, a partir de
las 10:00 horas (hora local) con Jugar dc reunién en las instalaciones del 1GSS de Zacapa, ubicadas
en Bdificio Sion 8°. Calle 15-18, Zona 1, Cabecera Departamental de Zacapa.

8. El incumplimiento de los requisitos dc la RFP serd motivo para la descalificacién del proponente o
puede afectar la evaluacion de su propuesta. Esta carta no debe ser interpretada como una propuesta de
contratacién con su compuiifa; sin embargo, su propuesta podria formar la base pera un acuerdo
contractual entre su compafifa y UNOPS,

9. Se lo solicita cordialmente emitir una carta por e-mail, telefax o carta enviada al contacto arriba
indicado de UNOPS, ¢ informamos si su firma presentard o no una propuesta dentro del presente
concurso,

10. Se recomienda que todas las firmas Interesadas se inscriban en cl “UN Global Marketplace”, El UN
Global Marketplace es una base de datos, de proveedores activos y potenciales, a la cual tienen
acceso los oficiales de adquisicién de las Naciones Unidas y del Banco Mundial. Es la principal base
de datos de proveedores para més de veinte (20) de las organizaciones de las Naciones Unidas. Para
inscribirse, clic sobre ¢l boton “Sign up free” o “Registration” en www.ungm.org.

11. Tan pronto como se apruebe por todas las partes una adjudicacion de ¢ to, el resultado serd
publicado en http://www.unops.org/UNOPS/Procurement/Contract Awards/

Esperamos recibir su propuesta,
)
Atentamente, ;,\
N
D
Maria Noel Vaeza
Directora Reglonal
\
¢ ) A
_— , '
19 Avenida “A” 0-80 Zona 15 : Tel: +502 2369 45628, 2369 4629, useaga ¢
Vista Hermosa I1 2365 7891, 236 7901, 2365 7670 fol %E
Ciudad de Guatemala, Guatemala Fax; +502 23694620
Www. unops.ord E-mall: gtoc@unops.org '
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CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

ANEXO 1
INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

1. INTRODUCCION

1.1 General: PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
HOSPITAL REGIONAL DE ORIENTE EN ZACAPA, REPUBLICA DE GUATEMALA.

1.2. Proponentes clegibles: Un proponente para poder participar, deberd ser una firma legalinente
establecida, que participe individualmente o bien en la forma de asociacién incluyendo joint
venture o consorcios con intencién formal de entrar en un convenio. Los criterios de elegibilidad,

serfn los siguientes:

a) Podrén participar de este Concurso las firmas especializadas, con capacidad y experiencia
comprobadas en Planificacién de Obras Hospitalarias.

b) Podrén participar en este Concurso las firmas, debidamente constituidas en la Repiblica de
Guatemala siempre que tengan autonomia legal y financiera, si funcionan de acuerdo con las
leyes comerciales, y si no son un organismo que depende del Gobicmo.

v

¢) Podrén participar en este Concurso las firmas internacionales debidamente constituidas en su
pais de origen y si participan como empresa individual, estin obligadas a regirse p&n leyes
de la Repiblica de Guatemala para poder operar. 3 N

d) Para el caso de firmas asociadas en una UTE, que incl una firma nacional y
internacional, seré la nacional obligadamente la titular y d justarse a lo indicado en
literal b) precedente. Y cuando sean dos firmas internacio unidas en UTE, aplicard lo Y
indicado en el literal ¢) precedente. s,

¢) No podrén participar como proponentes los empleados o funcionarios piblicos al servicio dcl\

Estado, lo que hardn constar en la declaracién jurada que seré presentada por los propbnmtis.
L]

f) Asimismo, no podrin participar como proponentes, las firmas, sus sucursales, sus filiales, sus
Entidades permanentes u otras Entidades, que se encuentren inhabilitadas de contratar Son el
Estado, y/o el IGSS, el Sector Privado, Organismos Internacionales o que tengan contratos en
proceso de resolucién o resueltos por causales imputables a éstos. UNOPS se res®pg
derecho de abstenerse de contratar con proveedores con los cuales tenga disputas, rec .g““
otro asunto contencioso pendiente,

g) Que el proponente no mantiene litigios pendientes con el Instituto Guatemalteco de Se
Social, ni con ninguna entidad publica, privada y organismo internacional, derivadode

relaciones contractuales mantenidas en el lapso de los tltimos cinco (5) afios. . » \

\
h) Que el proponente no es deudor moroso del IGSS, ni de ninguna entidad puiblica, privada u \
organismo internacional. :

19 Avenlda “"A” 6-80 Zona 15 Tei: +502 2369 4628, 2369 4574
Vista Hermosa 11 2365 7891, 236 7901, 2365 7%
Ciudad de Guatemala, Guatemala Fax: +502 23694

WWW.UNOPS.orq E-mail: gtoc@unops.o
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CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

i) Que el representante legal de la firma consultora no tiene relacién laboral, ni estd siendo
remunerado por el IGSS o por la UNOPS, asi como ningtn miembro de su personal o equipo
técnico propuesto; exceptuando los casos en que la relacién sea vinculada a otro contrato con
fines distintos a la del presente Concurso.

) Que el representante legal de In firma consultors, asf como los miembros de su personal o su
equipo técnico propuesto, ninguno mantiene vinculos comerciales o familiares con directivos,
funcionarios o empleados del IGSS o de la UNOPS,

k) No serin clegibles las firmas que se encuentren en la Lista de Proveedores Suspendidbs de
Naciones Unidas (UNPD Suspended Vendors List), ni en la Lista 1271 de entidades
involucradas con el financiamiento de actividades terroriatas,

1) No serdn elegibles aquellas empresas que hayan participado en la elaboracién de productos
previos a la presente consultoria, relacionados con el proyecto objeto del presente Concurso.

Joint venture, consorcio o asociacidn: Si usted considera que su entidad no tiene toda la
experiencia requerida para la provisién de los servicios, no hay impedimentos para la
subcontratacidn o asociacién con otras entidades, particularmente con una firma en el pafs donde
se entregardn Jos bienes o donde se realizardn los servicios. Sin embarg Iquier entidad
invitada no puede participar en m4s de una propuesta consolidada para w%l’. De manera
similar, una entidad local puede asociarse solamente a una firma/institucién wifada a presenter
propuestas en este proceso.

En el caso de un joint venture, de un consorcio o de una asociacién:

(a) Todas las partes serin responsables conjunta y solidariamente frente a UNOPS para el
cumplimiento de las provisiones del contrato; y

(b) Nominardn a una parte que actuard como lider con la autoridad para comprometer a la unién
transitoria de firmas, la asociacion o el consorcio durante el proceéso de concurso y, si
eventualmente se le adjudica el contrato, durante la sjecucién del contrato. La composicién o
la constitucién de la unién transitoria de firmas, del consorcio o de la asociacién no serdn
alteradas sin el consentimiento previo de UNOPS.

(c) Para las firmas que se presenten en UTE y que evidencien una participacién inferior al 25%
del consorcio, serdn consideradas como fuera del consorcio y por tanto no se tomardn en
cuenta para la evaluacién. Dicho porcentaje de participacion deberd declararse en la carta
intencién de conformar wna asociacién que los proponentes entregardn junto con
propuesta.

Las firmas que participen en la forma de Joint Venture, deberdn incluir una carta do)d
manifiesten: la intencién de Asociarse, el porcentaje de participacion de cada una de las eitidades
asociadas, asf coino cual serd la sustancia de la aportacion y obligacién de cada una dentro de la

unién transitoria. En el caso de resultar seleccionadas para un Contrato; deberén presentar el

documento de vinculacién notariado, en el cual entre otros arreglos se manifieste la voluntad de l\ P
partes unidas en la UTE de mantenerse relacionadas en por lo menos un afio posterior a la \
finalizacién del perfodo de prestacidn de los servicios,

19 Avenlda *A” 0-80 Zona 15 Tel: +502 2369 4628, 2369 4629, - t
Vista Hermosa II 2365 7891, 236 7901, 2365 7670
Cludad de Guatemala, Guatemala Fax; +502 23694620
www.uneps.org E-mall: gtoc@unops.org
[}
’
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1.3.

Cldusulas de ética: UNOPS requiere que los proponentes observen el més alto nivel de ética
durante todo el proceso de concurso y durante la ejecucién del contrato. Por lo tanto lo siguiente
se aplicar durante el proceso de concurso y la subsiguiente ejecucién del contrato:

(a)

Cualquier intento de un proponente de obtener informacion confidencial, de entrar en
acuerdos ilegales con los competidores o de influenciar a cualquier representante de UNOPS,
funcionario, empleado u otro agente de UNOPS o de cualquier organizacién del sistema de
las Naciones Unidas (NN.UU.) durante el proceso en el cual UNOPS examina, clarifica,
evalta, compara y selecciona propuestas conduciré al rechazo de su propuesta y puede dar
lugar a la exclusi6n de la participacién en las licitaciones futuras de UNOPS.

(b) El proponente no debe estar afectado por ningtin conflicto de interés potencial y no tendrd

()

ningdn vinculo particular con otros proponentes o con partes involucradas en la
implementacién del proyecto.

UNOPS se reserva el derecho de suspender o de cancelar el contrato si se descubren précticas
corruptas en cualquier etapa del concurso y adjudicacién de contratos o durante la gjecucion
de un contrato. Para los propésitos de esta disposicion, “pricticas corruptas" significa oftecer,
dar, recibir o solicitar, directamente o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
la accion de cualquier representante de UNOPS, funcionario, empleado u otro agente de
UNOPS o cualquier organizacién del sistema de la ON.U en el proceso de seleccion o en la
ejecucién de un contrato.

(d) Bl proponente garantiza que no ha ofrecido ni ofrecerd cualesquier vofifdja directa o indirecta

(e)

resultante de o relacionado a la ejecucién del contrato o a la adjudica mismo a ningan
representante, funcionario, empleado, u otro agente de UNOPS o dé ¢ lquier organizacién
del sistema de la O.N.U.

El proponente declara y gavantiza que ni él ni cualquiera de sus afiliados esta implicado en,
directamente o indirectamente, ni financia, directamente o indirectamente, actividades
terroristas, en particular en base de la lista consolidada de los individuos que pertenecen o
estdn asociados a entidades terroristas segiin lo establecido y sostenido por el Comité 1267 de
las Naciones Unidas. Cualquier violacién de esta declaracién y garantia dard derecho a
UNOPS de terminar el contrato inmediatamente mediante notificacién al contratista, §
ninguna responsabilidad por los cargos resultantes de la terminacién o ninguna /g
responsabilidad de cualguier clase de UNOPS, .

(f) El proponente declara y garantiza que ni él ni cualquiera de sus afiliados participa en cualqui

préctica contraria con los derechos dispuestos en la Convencion sobre los Derechos del Nifc
incluyendo su articulo 32, que, entre otras cosas, requicre que profejan a un nifio contra la
realizacién de cualquier trabajo que posiblemente sea peligroso o pueda interferic con la
educacion del nifio, o ser dafiino para la salud del nifio o para su desarrollo fisico, mentaly
espiritual, moral o social, Cualquier violacién de esta declaracion y garantia derd derecho a
UNOPS de terminar el contrato inmediatamente mediante notificacién al contratista, sin
ninguna responsabilidad por los cargos resultantes de la terminacién o ninguna otrg
responsabilidad de cualquier clase de UNOPS.
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La falta de cumplimiento con una o més de las clausulas de ética pucde dar lugar a la exclusion
del proponente o del contratista de otras licitaciones futuras de UNOPS.

1.4  Condiciones Generales de Contrato de UNOPS: Se solicita que los proponentes se refieran a las
Condiciones Gengerales de Contrato de UNOPS para Servicios para conocer las condiciones bajo
las cuales el contrato serd realizado.,
http://www.unops.org/UNOPS/Procurement/CurrentOpportunities/

Quejas: Los proponentes que consideren que el principio de equidad no ha sido debidamente
respelado en relacién con los documentos de concurso o con la adjudicacion del contrato podran
presentar una queja, dentro de los 5 dias laborables después de haber recibido la notificacién de
propuesta no seleccionada, al firmante de los documentos de solicitud de propuestas, quien
proporcionard las aclaraciones al proponente. Quedard fuera de reclamo la asignacién de puntsjes,
basadas en inconsistencias de los pliegos del concurso que no hayan sido evidenciadas por los
proponentes durante el proceso de preparacidn de propuestas.

—
in

2. DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PROPUESTAS

2.1 Acuse de recibo de los documentos de solicitud de propuestas: Por ser el presente proceso una
Concurso Pdblico Internacional, se solicita a los proponentes indicar a Ila UNOPS por escrito via
e-mail, telefax o carta su confirmacion de la participaci6n en el presente proceso.

2.2 Examen de los documentos de solicitud de propuestas: Se espera que gl proponente examine
todas las instrucciones, formularios, términos y requisitos conteni los documentos de
solicitud de propuestas. La falta de cumplimiento con estos documentos S8 por cuenta y riesgo
del proponente y puede afectar la evaluacién de su propuesta.

23 Aclaracién de los documentos de solicitud de propuestas: Un potencial proponente que
requiers cualquier aclaracién de los documentos de solicitud de propuestas puede notificar al
contacto de UINOPS especilicado aqui (véase el numeral 5 de la carta de RFP) por escrito a la
direcci6n de correo, nimero de fax y direccion electrénica indicados. UNOPS responderd por
esctito a cualquier solicitud de aclaracién de los documentos de solicitud de propuestas que rccib:}r
por lo menos siete (07) dias calendario, antes del plazo para la presentacion de propuestas. Copias
escritas de la respuesta de UNOPS (incluyendo una explicacién a la aclaracién pero sin identificar \
la fuente) seran postedas en la pégina web del proceso. Explicaciones verbales o instrncciopes
provistas por UNOPS no serdn vinculantes para UNOPS excepto se confirmen por escrito pQriaf®
persona de contacto de UNOPS, ‘

UNOPS realizard los mejores esfuerzos para proporcionar las aclaraciones de manera expediti\a,
pero cualquier demora en la emision de tal informacién no serd considerada una razén par
extender la fecha de la presentacién de propuestas, '-\\

24 Enmiendas a los documentos de solicitud de propuestas: En cualquier momento antes del
plazo para la presentacién de propuestas, UNOPS podr4, por cuslquier razén, ssa por su propia
iniciativa o en respuesta a una aclaracién pedida por un potencial proponente, modificar los \
documentos de solicitud de propuestas a través de una enmienda. Todos los potenciales \
proponentes que estén registrados como participantes en el proceso de licitacién, podran enterarse N

LI
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3.2

de las incidencias del proceso a través del sitio en Guatecompras indicado en el numeral 5 de la
carta RFP, cs decir aclaraciones o enmiendas. Para proveer un tiempo razonable a los potenciales
proponentes en ¢l cual tomar las enmiendas en consideracién en la preparacion de sus propuestas,
UNOPS puede, bajo su discrecion, prolongar el plazo para la presentacion de propuestas.

PREPARACION DE PROPUESTAS

Aspectos técnlcos y procesales:

Idioma de la propuesta: Las propuestas y toda la correspondencia y documentos referentes a la
propuesta intercambiada por el proponente y UNOPS serén escritos en idioma espafiol. Cualquier
documentacion impresa provista por el proponente puede estar escrita en otro idioma siempre que
esté acompaitada por una traduceién al idioma espafiol de sus secciones pertinentes, en cuyo caso,
a los objetos de la interpretacién de la propuesta, la traduccidn en espafiol prevalecerd.

Contenido de su propuesta: La propuesta debe prescntarse en dos sobres sellados, uno
conteniendo la propuesta técnica y otro conteniendo la propuesta financiera, ambos sobre
debidamente separados e identificados: “Propuesta Técnica™ y “Propuesta Financiera” en el sobre

que las contiene,

Nota importante. La Propuesta Técnica no debe contener ningu Informacién de precios
sobre cualquiera de los servicios ofvecidos, por cuanto dicha fhlgh serd penalizada con la
descalificacién de la propuesta, tomando como base lo indica el pumeral 6.4.3., sub
numeral 6), Evaluacién Preliminar, del Manual de Adquisiciones de la UNOPS, Revisién 4

del 1 de septiembre del 2010.

A. La propuesta técnica "

Debe contener los siguientes componentes: (favor respetar éste orden para la elatiggcion, dghe
indice temtico de su propuesta técnica) N

A.1 Informpcién General % ‘;.

W N
L.  Formulario de presentacion de la propuesta técnica (Anexo [HI-C), sin indicam\
explicita o implicita de precios de la propuesta.

II.  Garantia de Seriedad de la Propuesta. No se requiere ningén tipo de Garantia para
fin, sin embargo, los proponentes que bajo alguna circunstancia no honren su pra]i

serdn agregados a 1a lista de firmas no elegibles para trabajar con la UNOPS. \

III.  Documentos Legales:

(a) Fotocopia o copia legalizada de los documentos siguientes: Acta de constityeicy
de 1a firma, patente de comercio y/o patente de sociedad, nombramientoggle
L)

represeritante legal, para los proponentes nacionales,
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(b)  Fotocopia / copia legalizada en su pais de origen, del documento de constitucion
de la entidad y del nombramiento del representante legal, que habilitan a la firma
para opecrar en su pais de origen. Esto es requerido para los proponentes
internacionales,

(c) En caso de Consorcio o Asociacién temporal se debe presentar la carta de
intencién de asociacion temporal. Copias simples de los documentos de
constitucion de las firmas integrantes de la UTE ¥y poderes legales vigentes de los
representantes de las empresas que integran el Consorcio; Razones de
complementariedad que justifican ¢l Consorcio; Designacion de la empresa que
asumird el liderazgo técnico - administrativo del Consorcio durante el proceso
licitatorio y durante la prestacién de los servicios, en cuyo caso el Director del
Proyecto y el Representante Legal deben ser aportados por la finna lider,
indicindose que éste dltimo sera el dnico medio de comunicacién oficial con la
UNOPS; Indicacién del porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes, en el entendido que porcentajes de participacion menores al 25% son
inaceptables para dos firmas unidas en consorcio, por cuanto no plantean una
unién que guarde adecuada proporcién. De igual manera, se espera que la
participacion del personal clave, guarda la proporcién que se establece en cl
grado de participacién de cada firma, de tal forma que se pueda determinar que
efectivamente la UTE tiene fines précticos para el desarrollo de la consultoris.
Ademés se requicre la Declaracién expresa de que Ja responsabilidad legal de los
integrantes del Consorcio es mancomunada y se mantendr4 bajo esa condicién
hasta por el plazo que supere cuando menos en un afio la prestacién de los
servicios objeto de la licitacién, asf como el detalle de las obligaciones que cada
socio aporta a la organizacién que integrarfan en caso da resultar seleccionados
para la prestacién de los servicios, indicacién de UTE es solidaria e
indivisible ante UNOPS por los servicios que pudiesa| brindar; Declaracion
expresa de compromiso formal de no modificar los términos del documento de
Contrato o Compromiso del Consorcio hasta que el servicio sea entregado
satisfactoriamente més un afio adicional, en caso de adjudicarse el Contrato.

De adjudicarse el contrato & una firma o consorcio internacional, la misma de®era
cumplir con la normativa nacional para operar en la Repiiblica de Guatemalpy, eg~
cuyo caso la firma deberd hacer la provisién de todos los gastos que ejigh

represente, sean de orden administrativo, legal o fiscal. b

(d)  Declaracién Jurada: que indique de manera clara ¥ concisa lo siguiente: a) Que &
Proponente no mantiene litigios pendientes con el Instituto Guatemalieco it
Seguridad Social, ni con ninguna entidad publica, privada u organismo
internacional, derivados de relaciones contractuales mantenidas en el lapso de ™
los iltimos cinco afios; b) Que el Proponente no es deudor moroso del Insthuto ™
Guatemalteco de Seguridad Social, ni de ninguna entidad publica, privada use™
organismo internacional; ¢) Que el Representante Legal de la Firma Consultoga 4
no tiene relacién laboral, ni est4 siendo remunerado por el Instituto Guatemal u‘ l
de Seguridad Social o la UNOPS, asi como ninglin miembro de su personal o '
equipo técnico propuesto, como parle de contratos vinculados con el proyeclq\\

objeto de la licitacién; d) Que ningtin miembro del equipo del Proponente, tiene f \l
‘ -
10 & Ty
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relacién familiar con ningin directivo, funcionario o empleados del Instituto
Quatemalteco de Seguridad Social o de la UNOPS, e) Bl Proponente no est4
inhabilitado para trabajar con el estado, municipalidades, el sector privado u
organismos internacionales; f) El Proponente no tuvo ninguna participacién en la
formulacién o elaboracion de ninguna de las etapas previas del proyecto objeto
de la presente licitacién; g) El proponente (sf procediera) debe estar inscrito
como patrono ante el IGSS; h) El Proponente no est4 incluido en la lista de
Proveedores Suspendidos de Naciones Unidas (UNDP Suspended Vendors List;
i) El proponente no participa ni contribuye a financiar actividades terroristas; j)
El Proponente no estd incluido en ninguna de las cldusulas de ética de las
presentes bases; k) El Proponente no es violador de los derechos del nifio, segin
lo indicado en las presentes bases; I) Demostracion de que el Proponente tiene
cuando menos 10 afios de Experiencia en el ramo de su giro de negocios; m)
Aceptacién del contenido de las bases, adenda y notas aclaratorias emitidas
durante la preparacién de propuestas; n) Entregé la propuesta firmada por el
representante legal, su vigencia es correcta y acepta los términos y condiciones
de la Licitacion; fi) Indicacién de que el proponente conoce el predio destinado
para la ejecucién del proyecto objeto de la licitacién y también conoce las
condiciones de accesibilidad al predio en cuestion. La existencia de los
documentos acd detallados, junto a la Qarantia de Seriedad Propuestase
corroborard en el examen preliminar de las propuestas, bajo la modalidad

Cumple — No Cumple.

Se hace notar que se requiere una sola Declaracion Ji§da en la cual se
especifique el complimiento de todos y cada uno de lo eptos requeridos
en el pdrrafo precedente,

IV. Documentos Financieros: la propuesta debe inchuir, por lo menos los estados de
resultados financieros auditados de los Gltimos tres (3) afios, debidamente interpretados
por el auditor de la firma y describir cual fire el volumen de operaciones que han
mantenido en cada ejercicio fiscal;

V. Declaracién de exclusividad y disponibilidad: de los expertos clave del equipo técnico
propuesto; cada miembro del personal clave debe firmar una declaracién de exclusivid
y disponibilidad (usando la plantilla proporcicnada en el Anexo 11I-D), cuyo propositge®
el aigniente:

(2)  Los expertos clave propuestos en esta propuesta no deben ser parte de ninguna
propuesta que es presentada para esta licitacién. Deben por lo tanto compromegersa,

exclusivamente con el proponente. <

(b) Cada experto clave debe también comprometerse a estar disponible, ser capaz y
tener voluntad de trabajar durante todo el periodo previsto para sus aportes durafite

la ejecucién del contrato segin lo indicado en los términos de referencia y la Y
propuesta de la firma/institucion, . A b |

]

Habiendo seleccionando una firma en base a una evaluacién de los expertos claves \

presentados en la propuesta, UNOPS espera que el contrato sea ejecutado por eshos
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expertos especificos. Como la fecha prevista de movilizacién se indica en los
documentos de solicitud de propuestas, UNOPS considerar4d solamente substituciones
después del plazo para la presentacion de propuestas en casos de demoras inesperadas en
la fecha del comienzo de la tarea fuera del control del contratista, 0 excepcionalmente
debido a la incapacidad de un experto clave por razones de la salud o debido a fuerza
mayor u otras circunstancias que pueden justificar vn reemplazo y que no tendrian ningin
efecto en 1a seleceidn de la propuesta, El deseo de un contratista de utilizar un experto en
otro proyecto 0 un cambio de opinién por parte de un experto sobre el contrato no serd
aceptado como razén de la substitucidén de ninguno de los expertos claves. Para la
seleccion de un experto que no pueda participar, el Contratista deberd proponer una terna
de candidatos, con iguales o superiores acreditaciones al profesional que se desea
sugtituir, de entre los cuales la UNOPS procederd a seleccionar ¢l sustituto,

V1. Formulario dle joint venture / consorcios / asociaciones, si fuera aplicable,

Joint venture/asocfacién: En el caso de un joint venture /consorcio/asociacion, debe
completarse y firmarse un formulario por el cual cada miembro del consorcio debe
aceptar mancomunada y solidariamente todas las obligaciones con los otros socios del
consorcio para la ejecucion del contrato, y donde se otorga el mandato al lider a firmar
por parte de estos (Anexo I11-E)

A.2 Documentos Técnicos y requisitos de cumplimiento:

Come ya sc indicd, los proponentes deberén respetar el orden en la presentacion de la
documentacién y poner especial atencién a los requisitos y pautas que acd se definen para |
presentacién de los documentos técnicos de su propuesta, debiendo aportar la informacid
requerida utilizando los formatos que se identifican a lo largo del documento.

Experlencia de la firma/institucién:

(1) Una breve descripcién de la capacidad de su firma/institucién para proporcionar lgs
scrvicios incluyendo su capacidad general financiera y gerencial. 7

(b} Un resumen de la experiencia reciente y actual de su firma/institucién incluyendo:

Uxperiencia General. Presentar Gnicamente informacién de las planificaciones y
desarrollo de proyectos ejecutivos que cumplun con los siguientes requerimientos: - \
T
¢ Demostracion: ..\
¢ Que la finna consultora ha participado como contratista principal en la %
planificacién de edificaciones en general, cuya sumatoria de superficie techada
alcance loa cincuenta mil (50,000) metros cuadrados. Ejecutada en los Gltimos 10 \\
afios,
¢ Que la firma consultora ademds de haber disefiado las edificaciones, de igual
forma haya disefiado los complejos urbanisticos donde éstas se hayan implantado,
o bien que hayan diseflado otros complejos urbanfsticos para distinios proyectos, |
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s Presentacién de documentos de sustento, consistentes em: certificados de
satisfaccién del cliente y contratos para consultorfas en ejecucién, siempre y
cuando las mismas se encuentren en no menos del 75% de avance (Ver LI-J:
Formulario de Satisfaccion del Cliente); y contratos con sus finiquitos para
consultorfas que estén concluidas al 100%.

» Experiencia en Planificacién y desarrollo de proyectos ejecutivos aceptable:

» Uso: puiblico, sean comesciales, industriales, de oficinas, centros comerciales,
hoteles, apartamentos, cenfros recreativos, laboratorios, que cuenten con
equipamientos complejos (tales como: sistemas de aire acondicionado,
ascensores, sistemas contra incendios, alarmas, circuito cerrado de television,
sistema electrogeno, pararrayos, red estructurada de datos, entre otros). También
serin  vélidas las planificaciones que incluyan remodelaciones yfo
reconstrucciones, siempre y cuando cumplan con las superficies minimas
requeridas.

» Experiencia en Planificacién y desarrollo de proyectos ejecutivos No Aceptables:
Restauracién y conservacion de monumentos.

Para obras viales como pasos a desnivel, puentes y carreteras.

Las viviendas unifamiliares y sus complejos de urbanizacién.

Las bodegas destinadas a almacenaje que carezcan de mayores instalaciones.
Construcciones en general, que carezcan de instalaciones y equipamientos

complejos.

e o e & @

calificard, tomando en cuenta las obras de cada un las empresas asociadas que
sumadas totalicen los cincuenta mil (50,000) metros rados de superficic techada.
Ademés de lo indicado, las obras para ser tomadas en cuenta deberin cumplir con todos
los requerimientos precedentes.

En el caso de las propuestas presentadas por conszci'os, la experiencia gencral se

Experlencia_Espeeffica Presentar Gnicamente informacién de las planificacion
desarrollo de proyectos ejecutivos que cumplan con los siguientes requerimientos:

* Demostracién:
* Que la firma consultora ha participado como contratista principal en el disei
planificacién de dos (2) hospitales con no menos de cincuenta (50) camas, con los
siguientes componentes: consulta exlerna, emergencia, 4reas quirdrgicas,
laboratorio clinico, cuidados intensivos, imagenologia, rayos x, ultrasonografia,
cirugia gineco obstetra, 4rea de neonatologia, consulta externa general y de
especialidades, dres administrativa, lavanderfa, cocina, Etc. sin importar su
dimension, gjecutados en Jos dltimos 10 afos),
e Presentacién de documentos de sustento, consistentes en: certificac ‘}c
gatisfaccién del cliente y contratos para obras en gjecucién (Ver [II-J: Formulario
de Satisfaccitn del Cliente); contratos y finiquitos para obras concluidas al 100%.

¢ Experiencia en Planificacién y desarrollo de proyectos ejecutivos aceptable: ;‘\
* Dos (2) hospitales en los térninos indicados en el parrafo precedente. '
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* Ser4n tomadas en cuenta Gnicamente las planificaciones que muestren un avance
superior al 75%, para lo cual los consultores deberin demostrarlo con un
certificado de satisfaccion del cliente, con indicacién clara del avance de la
consultorfa.

¢ Bxperiencia en Planificacién y desarrollo de proyectos ejecutivos No aceptable:
¢ Los trabajos de planificacion que se aparten del tema médico hospitalario, es
decir no cumplan con lo requerido de manera especifica.

Para los fines de aportar la informacion general, el proponente deberd obligatoriamente
rellenar los formularios denominados: 11I-H: Formulario de Experiencia General y el 111-
I: Formulario de experiencia Especifica.

En el caso de las propuestas presentadas por consorcios, la experiencia especifica se
calificard tomando en cuenta el disefio y planificacién de dos (2) hospitales de no menos
de cincuenta (50) camas y contar con las especialidades indicadas, extraidas de la
experiencia de los distintos miembros de la asociacion. Ademds de lo indicado, las obras
para ser tomadas en cuenta deberén cumplir con todos los requerimientos precedentes.

Experiencia del Personal Clave:

Considerando la naturaleza y alcance de los servicios a prestar, el disefio de unidades
hospitalaries se considera uno de los retos de disefio més exigentes dentro de la temitica de
planificacién de proyectos, adicionalmente, destaca el hecho de que en Guatemala durante los
dltimos afios, no ha existido la planificacién ni construccién de unidades hospitalarias de uso
publico, en consecuencia, se demanda la participacién de fi especializadas en disefio,
(nacionales e internacionales), sean a titulo de participaci ividual o bien integrando
asociaciones bajo la modalidad (Joint Venture), que integrél personal especializado en el
diseflo, construccion, reconstruccidn o remodelacion de unidades hospitalarias, en particular
realizadas en el 4mbito latinoamericano. De igual forma, es de suma importancia que los
consultores dominen con suficiencia el idioma castellano, idioma en el que se planteard la
propuesta y ademds en el que sc deberdn realizar todos los documentos que constituyen la
consultoria. En caso de que las firmas de disefio incluyan expertos internacionales que no
dominen el idioma castellano, a costo de la firma, deberfin asegurar la aportacién de un
traductor que facilite su participacidn, Por aparte, es importante hacer notar que segin la
normativa local, Unicamente, profesionales debidamente colegiados y / o incorporados y en
condicién de activos podrdn validar mediante firma sus respectivas producciones, en
consccuencia, no obstante que las firmas podrén optar por configurar equipos con alta
participaci6n internacional, se requiere que exista personal nacional de coniraparte para que
cumpla con la normativa local para que valide los planos y demds gestiones de la consultoria,

Términos de Referencia (TDR).

Comprensién de Ia tarea (Sevvici onsultoria):

(a) Cualquier comentario o modificacién de importancia que Usted propondria a
Términos de Referencia (TOR) para la ejecucidn exitosa de la tarea, particularmente
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sus objetivos y resultados esperados. La innovacién sera valorada, incluyendo
sugerencias realizables que podrian mejorar la calidad/eficiencia de la tarea. Efectuar
una propuesta de criterios de éxito para la buena ejecucion de la consultoria,

(b) Valorizacién de riesgos, es un aspecto importante que debe tomarse siempre en
cuenta en virtud de la vulnerabilidad que pudiera presentar el predio.

Propuesta de metodolégica v composicién del equipo:

Esta seccidn debe incluir una descripeién detallada de;

(a) La metodologia propuesta para realizar las actividades y obtener los resultados
previstos. Incluic diagrama de flujo que ilustre con mayor precisién todo el manejo
de las actividades y la secuencia l6gica para su completacién.

(b) Una descripei6n de los insumos/recursos (informacién técnica disponible, estudios,
Etc.) requeridos para alcanzar los resultados previstos. Debe describirse la estructura
y composicién de su equipo incluyendo el personal dec apoyo y enumerar las
actividades principales de la consultorfa y de los expertos clave responsables de estas
actividades. Su propuesta debe estar apoyada por:

i.  un organigrama que ilustre las Hneas de autoridad junto con una descripcién de la
organizacién de la estructura del equipo asignado a la presente consultoria. De
igual forma se necesita un cronograma de cémo serd la participacién de los

consultores especialistas y la secuencia de las actividad el tiempo.
ii. El curriculum vitac de todos los expertos propues ebe incluirse en la
propuesta de acuerdo formulario I11-F: Formulario Mo ¢ Curriculum Vitae.

iii. Se recomienda que para el caso de la experiencia, la informacién necesaria sea
congignada en el formulario IL-H: Formulario de Experiencia General y III-I:
Formulario de Experiencia Especifica.

iv.  Un profesional, debe aparecer en una sola propuesta y en el caso de que
intervenga en mds de una, automaticamente el Comité de Evaluacién asignard
cero en el puntaje de la especialidad correspondiente, al entender q‘v.lcquste falta
de ¢tica y responsabilidad por parte del profesional en cuestion. Cuando'para un
misma especialidad se incluya a més de un profesional, sc asignaré pu};t"
promedio de los candidatos propuestos. a®

(n) Los tiempos de ejecucién, la sccuencia y la duracién de las actividades h‘p\esms
deben estar claramente indicados, mcluyendo un gréafico de barras que Mustre ctapas
y fechas de entrega en la ejecucion de la tarea. El plan de trabajo propussto debe ser
consistente con la metodologia, demostrando la comprension de los 'YOR y de la
capacidad de traducirlos a un plan de implementacidn factible. Una lista de los
documentos finales, incluyendo informes, dibujos, tablas etc., a ser entregados comd

producto final, debe ser incluida aqui. ~
X
\ X
15 ‘
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(b) Un cronograma de personal indicando la cantidad prevista de dfas laborables
requcridos de cada categoria de expertos, internacional y nacional, durante el perfodo
de la gjecucién de la tarea y dcl plazo propuesto para los aportes de cada experto
propuesto (mostrar por separado el trabajo en ¢l campo y en su propia oficina).

El cuadro de Evaluacidn de las Propuestas Técnicas, en la asignacidon de puntajes,
muestra la ponderacién que se daré a cada uno de los aspectos relacionados con la manera
en que se organizard ¢l Ilrabajo, las medidas de aseguramiento para cumplir con los
compromisos y productos de la consultoria, los esquemas organizativos y demas, por lo
que se solicita un desarrollo adecuado, claro y suficiente para que se comprenda como los
proponentes realizarén el trabajo y ademds dardn los elementos que el Comité de
Evaluacion tomaréd en cuenta para la evaluacién. La carencia de informacién o el trato
muy superficial de los temas, redundard en perjuicio de 1a obtencién de puntajes dentro de
la evaluacion.

B. Propuesta Financiera

1 Carta de presentacion de la propuesta financiera. Utilizando el formulario de
presentacién de la propucsta financiera (Anexo 1II-M), en donde el representante
autorizado de la entidad afirma lo siguiente:

(a) un resumen del precio en palabras y niimeros;

II. Desglose del preclo: El precio debe cubrir todos los servicios que se
proporcionaran y debe detallar lo siguiente: Usar los cuadros, cuyo modelo se
incluye en el Anexo I1I-M,

(3) Una tarifa de todos los conceptos del honorario por dia laharable para cada
experto asignado al equipo. La tarifa del honorari e incliir la
remuneracién de cada experto, todos los costos administr: de emplear ol
experto y el margen de beneficio de la firma proponente y el costo del apoyo
del contratista,

(b) Una tarifa de todos los conceptos para el subsidio diario (visticos/DSA) pé A
cada dia que los expertos estén en el campo con objeto de 1a tarea.

(c) Una cantidad de todos los conceptos para los vigjes internacionales necesar
y los costos relacionados por el medio de transporte mas apropiado y por la ruta
factible mas directa. El desglose de precios debe detallar la cantidad de viajes
ida y vuela de cada miembro del equipo.

(d) Una cantidad de todos los conceptos para viajes locales, si fuera aplicable,
(e} Si es aplicable, otros costos requeridos con objeto de la tarea no cubierta en lo

anterior; por ejemplo comunicaciones, impresion y envio de los informes que
se producirdn durante la tarea, alquiler y transporte de cualquier instnimento o
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equipo requeridos a ser proporcionados por el contratista para los propésitos de
los servicios, espacios de oficina, investigaciones, exdmenes, etc.

() Un resumen del costo lotal para los servicios propuestos.

[Tl Cronograma de pagos: El cronograma de pagos normalmente debe ser indicado por

el contratista, y ¢l pago serd hecho por UNOPS en la moneda de la propuesta; sin
embargo, para facilitar esta tarea la UNOPS ha claborado un programa de pagos
acorde con la entrega de los distintos productos que constituyen la consultoria.

Aspectos Financleros;

33

34

15

3.6

3.7

Remuneracién por la preparacién de la propucsta: No se realizard ninguna
remuneracién a los proponentes por la preparacién y presentaciébn de propuestas.
UNOPS no serd responsable por estos costos bajo ningiin coneepto, sin importar la
conducta o el resultado del proceso de licitacidn,

Validez de la propuesta: Una propuesta debe seguir siendo vélida para su aceptacién
por lo menos noventa [90] dias calendario a partir de la fecha de la presentacién de la
propuegta, UNOPS hard su mejor esfuerzo por seleccionar a un proponente exitoso
dentro de este periodo.

Moneds de la propuesta: Los precios serdn cotizados en una sola moneda, sea la
moneda del pafs del proponente o de cualquier moneda libre y completamente
convertible. Cada proponente deberd presupuestar en la moneda en la que presentars
sus facturas por el cobro de los servicios.

cada factura emitird una exencién fiscal para reconocer el Impu 2l Valor
Agregado (IVA), mismo que en la Repiiblica de Guatemala, es por val 1 12% de
lo facturado. Todas las propuestas deben ser presentadas netas impuestos 'directos o
aranceles de aduanas.

Aranceles e impuestos: UNOPS es una entidad exenta de impucstos, ﬁo que en

Garantfa de Seriedad de la Propuesta: Como ya quedd anotado, no se
ningGn tipo de garantia sobre este aspecto, sin embargo, aquellos proponentgg®

de firmas inelegibles para trabajar con la UNOPS.

Garantia de Cumplimiento de Contrato. Para asegurar el cumplimiento
contrato, la UNOPS de cada pago que efechie sobre los productos de la consultoria,
retendrd un dicz por ciento (10%). Una vez sea finalizada la consultoria y recibidos’
todos los productos de la misma a entera satisfaccién de la UNOPS, es decir, que no
existan reclamos ni asuntos pendientes, devolverd un cinco por ciento (5%). En el
caso de que los servicios sean extendidos en cuanto al plazo o al monto, los fondos a
retener mantendran la misma proporcién. El restante cinco por ciento (5%) quedard
en calidad de retencién para cubrir la calidad de los productos de la consultaria, -
hasta por el plazo de doce (12) meses calendario. Momento en el que de no existj
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asuntos pendientes ni reclamos por parte de la UNOPS, se hard efectivo el pago
retenido.

Seguros. El Consultor deberd suscribir un seguro contra todo riesgo que cubra
cualquier contingencin que pudiera sufrir el personal clave en el desarrollo de sus
actividades vinculantes a la consultorfa en cuestién, haciendo notar que, ¢l consultor
ante sucesos de distinta naturaleza (accidente, incapacidad o muerte), no podrd
endosar responsabilidades ni la UNOPS, ni al Sistema de las Naciones Unidas, ni al
IGSS. De igual modo, el Consultor mediante los seguros que adquiera debera dar
cobertura a los bienes, equipos y demds elementos de trabajo que utilice para la
realizacién del trabajo.

4, PRESENTACION DE PROPUESTAS

4.1  Formate de la propuesta: Las propuestas no contondrdn escrituras entre lneas, borraduras, o
sobrescritos, excepto cuando sea necesario para corregir los errores cometidos por el proponente;
en cuyo caso tales correcciones deberén ser inicialadas por 1a persona o las personas que firman la
propuesta,

4.2 Presentacion de propuestas: Las propuestas serdn recibidas en las oficinas de UNOPS hasta la
hora y fecha sefialada en el parrafo 3 de la carta de la RFP usando uno de los métodos

siguientes:

Correo postal/mensajero/entrega personal: Su propuesta debera ser presentada en duplicado
con sobre marcado “original® y los otros marcados como “copias”. En caso de cualquier
discrepancia entre ellos, el original prevalecerd. Su propuesta deberd ser presentada en un_sobre
externo y dos sobres internos sellados. Ambos sobres internos indicardn el nombre y la difdgeion
del proponente. El primer sobre interno serdé marcado como “Propuesta Técnica” y ¢ drd
todos los documentos téenicos requeridos segin lo especificado en la cldusula 3.2: Contenido de
la propuesta técnica. El segundo sobre interno serd marcado como “Propuesta Financiera” e
incluird todos los documentos financieros requeridos segin lo especificado en la claysula 3.2:
Contenido de la propuesta Financiera. Las propuestas entregadas en persona deben ser llevadas a
la dircceidn especificada en el parrafo 4 de 1a carta de la RFP,

Para evitar congestioncs de $ltima hora, UNOPS recomienda que las propuestas sean enviadf
may teinprano posible antes del plazo.

Las propuestas presentadas a cualquier fax, e-mail o cualquier otra direccién o lugar distinto deN
direccion especificade arriba serdn rechazadas y no consideradas para la evaluacién. Es la
responsabilidad del proponente asegurarse de que las propuestas son recibidas antes del plazo.

»

Cumplida la hora sefialada como plazo para la recepeién de propuestas, UNOPS levantaré un
Acta de Recepeidon de Propuestas en la que conste:

a) Nombre dc cada Proponente;
b) Que cada propuesta esté acompaiiada de la carta de presentacién debidamente firmada

por el proponente autorizado.
18
19 Avenlda “A” 0-80 Zona 15 Tel: +502 2369 4628, 2369 4629,
Vista Hermosa II 2365 7891, 236 7901, 2365 7670 @q’
Cludad de Guatemala, Guatemala Fax: +502 23694620

WWW,UNops.org E-mail: gtoc@unops.org



142

EUNOPS
CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

¢) Fechay hora de recepci6n de la propuesta;
d) Namero de sobres entregados, indicando si éstos se encuentran cerrados y sellados;

43  Presentacién de propuestas tardfas; Las propuestas y las modificaciones, presentadas después
del plazo de presentacién serén rechazadas,

44  Modificacién y retiro de la propuesta: Las propuestas pueden ser modificadas por el proponente
previo a la fecha y hora limite de presentacién. Las modificaciones a las propuestas deben ser
presentadas de manera semejante segin lo desctito en la cléusula 4.2: Presentacién de
propuestas. En cualquier momento antes del plazo lfmite de presentacién de propuestas, las
propuestas se pueden retirar mediante notificacién escrita, o en persona por el proponente, o el
representante debidamente autorizado del proponente.

Como ya quedé anotado en pérrafos anteriores, las finmas proponentes que bajo cualquier
circunstancia, no honren sus propuestas, quedar4n incluidas en una lista de firmas inelegibles para

trabsjar con la UNOPS. ,

4.5 Propuestas alternativas: Las propuestas alternativas no serén tomadas en consideracion.

los datos incluidos en una propuesta por cualquier propésito con exc n de la evaluacion, debe
incluir una declaracién a ese efecto en la propucsta. Sin embargo, ninguna de tales restricciones
serd aplicable si se le adjudica un contrato.

4.6  Confidencialidad de Ia propuesta: Si ¢l proponente desea restringi%uublicidad y/o el uso de
g

5, EVALUACION DE PROPUESTAS

5.1  Aclaracién de propuestas: Para contribuir cn el examen, evaluacién y comparacién de
propuestas, UNOPS puede en su discrecién, pedir al proponeate aclaraciones de su propuesta, La
solicitud de aclaracién y la respuesta se realizardn por esctito y no se buscaré, ofrecerd o permitira
ningln cambio en precio o la sustancia de la propuesta.

UNOPS se reserva el derecho de verificar la informacion presentada directa o indirectamente cqp
la fuente originaria de 1a informacién, en tal caso se podré solicitar a los proponentes queJg®
documentos presentados con su propuesta sean legalizados notarialmente o presentadb$
original en caso lo estime conveniente.

5.2 Examen preliminar: Antes de la evaluacién detallada de cada propuesta, UNOPS llevaré a dabo
un examen preliminar y las propuestas no serdn consideradas para la cvaluacion de la fase
subsiguiente en los cazos donde:

(a) Sean incompletas (es decir, cuando no incluyan todos los documentos requeridos segin lo
especificado en el Anexo I, Instrucciones a los Proponentes, cldusula 3.2: Contenido de la
propuesta); y afin, después de que el Comité de Evaluacién requiera los documentos o
aclaraciones, las mismas no sean resueltas satisfactoriamente. Sin embargo, en el caso que la
carta de presentacién de la propuesta técnica no esté firmada por el representante autorizado
¢l Comité de Evaluacién inhabilitara las propuestas del proponente,

19
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{(b) El proponente no sea considerado elegible segiin el Anexo ], Instrucciones a los Proponentes,
clusula 1,2; Criterios de elegibilidad;

(¢) La validez de la propuesta no estd de acuerdo con los requisitos de la RFP segin lo
especificado en el Anexo I, Instrucciones a los Proponentes, cliusula 3.4: Validez de la

propuesta;

{d) Si los documentos técnicos y financieros no se han presentado en sobres cerrados separados
y/o la informaci6n de precios se incluye en e! sobre técnico de la propuests;

(e) Cuando se compruebe que la informacion aportade por los proponentes es fraudulenta;

( Cuando exista suficiente indicio de que ¢l proponente ha mostrado incumplimiento en otros
compromisos contractuales o bien exista evidencia circunstanciada de que fue incapaz de
prestar sus servicios en forma adecuada.

(g) Cuando las firmas consultoras introduzcan aspectos que modifiquen sustancialmente lo
requerido dentro de los Términos dc Referencia y demds documentos anexos.

53 Criterios de evaluacién:

Posterior al Examen Preliminar (constatacién de la presentacién de toda la base documental del
proceso), se llevard a cabo un proceso de evaluacién en dos etapas, co evaluacion de la
propuesta téenica siendo completada previa a la apertura y comparacion Alquier propuesta
de precios. La cantidad total de puntos que una firma/institucién puede obténe¥ por su propuesta
es la siguiente:

Propuesta Técnica: [100 puntos] equivalente al 70% de la evaluacién combinada,
Propuesta Financiera: {100 puntos] equivalentc al 30% de la evaluacién combinada,

La Evaluacién de las capacidades financieras del Proponente, se realizard bajo
modalidad cumple/no cumple, de los sigulentes criterios:

* Bl volumen minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del Adjudicatario serd de: Quinientos Mil Quetzales con
00/100 (GTQ500,000.00), o su equivalente expresado en Ddélares Estadounidenses,
distribuido de la siguicnte manera: a) Demostracién de la disponibilidad de recursos en
efectivo por el cincuenta por ciento (50%) del valor de la propuesta, serén aceptables:
estados de cuenta bancarios, certificados en moneda extranjera, etc.; b} Demostracién de
tener acceso a créditos, por el restante cincuenta por ciento (50%), serdn aceptables las
constancias o certificaciones bancerias, segin se indica en el numeral 2.2 (b) de la
presente invitacién, serdn aceptables las constancias o certificaciones bancarias en
original, cartas membretadas de bancos y cartas debidamente firmadas y con huella digital
por integrantes del personal clave,

e Cumplir con los siguientes indicadores financieros:

20
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o Prueba 4cida: (Activos Corriente — [nventarios)/ Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA <0.51 Malo 0
0.51-070 Regular 3
- 0.71-0.80 Bueno 5
PASIVO CORRIENTE 0.81 -0.99 Muy bueno 7
>0.99 Optimo R
¢ Endeudamieato: (T'otal Pasivo / Total Activo)
ENDEUDAMIENTO >1 Malo 0
0.99 - 0.80 Regular 3
PASIVO TOTAL 0.79-0.60 |Bueno 5
ACTIVO TOTAL 0.59 - 0.40 Muy bueno 7
<0.39 Optimo )

En el caso de los dos indices financieros, para considerarse aceptables de una condicién sana de
las finanzas de la empresa, se requiere que sean de bueno a 6ptimo.

(1) Evaluaci6n de Ia propuesta técnica:

La propuesta técnica se evaluard sobre la base de su respuesta a los requesimientos establecidos
en las bases de licitacién. La calidad de cada propuesta técnica serd eval de acuerdo con los
criterios de evaluacitn técnica siguientes y su correspondiente ponderacidgfgimlor total posible
[100] puntos). La distribucién de los puntajes se observa en la Matriz de Evaluacién Técn W
misma que seré utilizada por el Comité de Evaluacién para realizar la Evaluacién Técnica

propuestas.

El puntaje de calificacién minimo es de 70 puntos para la propuesta técnica, de manera due
quienes logren superar este puntaje quedardn habilitados a participar en la evaluacién financiera.

Una vez finalizado el Informe de Evaluacién Téchica, UNOPS comunicard a todos los
proponentes el resultado de la calificacién obtenida, indicando en su comunicacién el puntaje
obtenido por la empresa destinataria de la comunicacién, Los proponentes técnicamente
habilitados, es decir aquellos que alcanzaron el puntaje técnico minimo establecido, serdn
comunicados de la fecha y hora establecidas para la apertura de las propuestas financieras. A los
proponentes que hayan quedado inhabilitados de participar en la evaluacidn financiers, se les
notificarA que su propuesta no ha sido aceptada y se les devolverd su propuesta de precio sin
abrir, una vez concluido el proceso completo de evaluacién una vez s¢ haya completado la
adjudicacion del Contrato.

Resultard adjudicataria del Contrato, la firma que supere satisfactoriamente la evaluacion
preliminar, satisfaga con suficiencia la evaluacién técnica y ademés obtenga el puntaje
combinado m4s alto del concurso.
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El Comité de Evaluacién procederd a la asignacién de puntajes, tomando como base las

siguientes tres (3) tablas para la verificacion de la fase preliminar, bajo la modalidad Cumple / No
cuinple,

' EVALUACION PRELIMINAR ~ PRIMERA PARTE | -

PROPONENTES

SIMBOLOGIA. ELEG!BILIDAD 1) Demoslmclén Legai pnra Operar on Guatemala (Bscrlturn du comtucibn Pt
representante logal), copias notariadas pam nacionales y extranjeros. ver ANEXO'I, wh-nmmrg!"'ﬂ ) )

para conformar-una UTE (con documentos e int‘qnnqgién ‘indicada en el L ANEXQ 1, ‘sub-nun 1-

Venture; 4) Declaracién de Bxclusmdad de los consultores; §) No tiene’ huglng qugl n
ninguna entidad; 7) El repremtmte legal no.esté ;‘etrihuldo nj. nlugmlo de sus: emplofd
cquipo del Proponente tiene paréntesco con func;onanos del 1(}8& odela) UNOP 19):El prop
Estado de Guatemala; 10): EI Proponente no tuvo: parucapacndn en Eases previas vinew) ai eor
(si fa ley lo obliga), esta inscrito ante el 1GSS; A2) EI Pmpoupulq no esta inclui 3\0 St

Incpiad

. &'-"J&!m
(UNDP Suspended Vendors List); 13) El proponente no. contribuye.a actiyidades terroristas;; i
Ins cliusulas de éuca, 15) El Proponmte no es violador de los gerachos del’ niﬁ?' 4
representante: legal, su vigencia o8 correetay: accpta los ‘[érmmou Y comlt,cmncs de
cuando menos 10.ailos. de [xpmenc:a, 18)’ Declaral;lén jurada de ace;gtadén dq{,mnl,gmd e las”

durante la preparac:bn de propuestas. 19) Ouc | Propqneme conuce el pro;,-cg!o naru }ﬂ quo.prqgm‘larﬁ

.r-,a A RS NRATL

LVALUACION PRELMNAR- SEGUNDA PARTE ¥

‘ . ASPECTOS TECNICOS. .. .
., FEQPOMITRS Tl
. 1]2(3(4|5(6]7|8]9] 1012]12]"
P
22
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cm ﬂcneral del Prupoumue. 2} B:qpmenciq Espocff cq 5:::’ Pmpomnle. 3) Cdonmm(::nénm‘fje

1 equi Trabéjo, que incluya ‘cronograma de actividades y propuesta de participacién ¢

5 (IhQIu E:!Q n)adré# de experiencia gengial y especifica); 7) Documtoc probatorios de los servicis
AcClt ﬁhiqy}lo‘s, cqpla de’ con{lmtos, Bté.), a nivel de la firma proponente y de los consiltores; 8) Razones de
lafir ;gcr I a UTE; '10) Representante Legal y Director del Proyecto, aportados por la empre

reent u-pim; pnhiﬁg de. cpd@ ﬂm‘a ¢l caso de yna UTE; 12) cuando haya dos firmas no.serdn_aceptabl
tincién del equipo d?l:pemonal clave’d debe. guardar proporcionalidad con los porcentajes «
mmrﬁfuﬂe’.’h UTE; 14) Declaracién expresa de mancomunidad de obligaciones y responsabilidades de k

ﬁ' ;lgﬁ{ 1{_1 pﬁ‘ﬂﬂm i perfodo no' mcnoraun xho, posicﬂural vmc{mimuodclpllzodcwgenda del contra
1 [X apﬁemblb"lam et W el NS
£ ‘n‘ﬂ“*uf;} {J“l{l ‘”{-‘.‘"-{:f'r AR M !

P oru‘m'ms o
meo t:tm__;_rp_

;j " CUMPLE /NO CUMPLE

RIS

53

SIMBOLOGIA. CAUSALES DE INHABILITACION DE LAS PROPUESTAS: n) Detgrminacién de que In propuesta es incompletn; 1
Determinacion de que cl proponente no es clegible; ¢) La propuesta no se ajusta a la vig uerida; d) Entregd la propuesta téchica
financiera en un solo sobre; o bien habiendo entregado dos sobres, tevela informacion ern del valor de la propuesta dentro de
propuesta téonica; ) Se comprueba que la informacién presentada es fraudulenta; f) Se cudita 'con pruebas de que el Proponente incumpl
compromisos derivados do otros contratos de consultorfa; g) Se determind que el proponente introdujo modificaciones sustantivas a |
requerido dentro de los términos de referencia o bien a las condiciones de la licitacion; h) Bl proponente no muestra capacidad financiera pai
| desarrollar sin pago anticipado las primeras nctividades de la consultorfa, de acuerdo a los criterios establecidos en la presente cliusula 5.

En consecuencia la firma que incumpla cualquiera de éstos requerimientos esenciales, queda inhabilitada de participar en la siguiente fase ¢
I

avaluacién de las propuestas.
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El cuadro resumen de asignacién de puntajes técnicos, determina los puntajes maximos y
minimos que prevalecerdn para la evaluacion técnica, tal y como sigue:

CUADRO RESUMEN DE ASIGNACION DE PUNTAJES TECNICOS
- APLICABLE A CADA PROYECTO
Sub Total de
Concepto Puntnje P‘:;:g:ggz:w

B Miximo

La flabilidad general y experiencia de la

entidad, asi como su capacidad en el frea 20 14
especifica de los servicios requeridos

Bxperiencia General 8 6
Experiencia Especifica 12 8
Enfoque al responder a los TDR y el Plan de 10 6
Trabajo detallado

Comprension de los Servicios de Consultorfa 2 1
Metodologia 4 3
Plan de Trabajo 4 2
Personal Clave asignado al proyecto 70

Director de Proyecto 10

Arquitecto Proyectista Hospitalario 10

Asesor Médico Hospitalario 6 :
Bspecialista en Bstructuras Sismo Resistentes 10 Q\
Especialista en Suelos - 6

Especialista en Ingenierfa Eléctrica 4 50
Especialista en Ingenieria Hidro-Sanitaria 4

Especialista en Gases Médicos 4

Especialista en Sefiales Débiles 4

Especialista en Aire Acondicionado, Calefaccion 4 )

¢ instalaciones Mecdnicas

Fapecialista Biomédico 4

Especialista de Costos y programacion 4

Puntaje técnico total (mAximo / minimo) 100 70

Los proponentes deben tener en cuenta que pata la asignacién de puntajes dentro de la evaluacién
técnica, existen las siguientes condiciones: ) Que los puntajes adicionales que se ofrecen en el
cuadro de evaluacién de las Propuestas técnicas, se podran asignar una vez cumplidos los
requerimientos bésicos y sf se determina el cumplimiento de los requerimientos adicionales; 1)
La experiencia requerida para el personal clave, se circunscribe a la vida profesional que cada
consultor haya desarrollado; 1il) La experiencia especifica, debe considerar proyectos no
incluidos dentro de la experiencia general, aplicable tanto para la firma consultora como para el

personal clave propuesto. g

24 . %
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El Comilé¢ de Evaluacidn proceders a la evaluacién técnica, tomando como hase el cuadro
detallado de puntajes y los criterios de evaluacién siguientes;

-qumsn' DEIASBASRS i
CRY r:mosnEEVALUAanN o)

PUNTAJE

cnm.:mos PARA Asmmcmu DE '
) PUNTMES ik

_n TN e ex)

MAxmo

lnromm. Y ey v

Modalldad aplicablc pam es!c ltem

Preparacién de Propuestas, 3.2 Contenido
de su propuesta, 3.2,) Propuesta técnica,
A.2. Documentos Técnicos y Requisitos de

Evaluacién Preliminar Primera Parte. No aplica Cumple / No Cumple
Evaluacién Preliminar Segunda Parte. No aplica Cumple / No Cumple |
Evaluacién Preliminar Tercera Parte. No aplica Cumple / No Cumple
8) L fiabilidad general y exporienicia dela | . AR ) AR R
‘entidad, asf - como_sucapacidad en el dren:| 200
eipecificn ¢ s serviclod vequeridos; N o eI [N LR R AT
Experiencin  Genersl.  Determinacién de
puntajes.
Puntos Bésicos:
® Se asignardn seis (6) puntos para las firmas
consultoras que ,hayan participado en la
planificacién delproyectos edificativos en
I, Experlencit Genmeral Los requisitos de general  duran ultimos 10 aflos,
experiencie general en planificacién de debiendo ~ demosiar que han resuelto
proyectos, ée precisan en: disefios y cornple!ad_o las planificaciones
que sumadas totalicen cincuenta mil
Anexo I, Instrucciones a los Proponentes, 3, 8 (50,000) metros cuadrados.
Preparacién de Propuestas, 3.2 Contenido Puntos Adicionales:
;‘:28";) propucsta, '[%éinl Pmm;:sta ‘tfcnic;. * Ademés se asignard un (1) punto por cada
- . o083 ¥ eq"'s".os 1 cautrato adicional de planificacion de obras
Cumplimiento y literal (a) Experiencia odificativas en general que alcancen
General. superficie techada no menor 2 cinco mil
(5,000) metros cuadrados cada una, hasta
totalizar un méximo de dos (2) puntos
adicionales.
La asignacién méxima para la Exp Bnci
General del proponente, es de 8 puntos.
1L, Experlencla Eapecifica. Los requisitos de Experiencia Especifics, Determinaci dn\“Us.
experiencia Especifica de Planificacién de puntajes.
Proyectos, se precisan en: i
Puntos Bésicos:
Anexo 1. Instrucciones a los Proponentes, 3. 12 ® Se asignardn 8 puntos para las firmas

consultoras que hayan participado como
contratista principal en Is planificacion de
dos (2) Hospitales de no menos de
cincuenta  (50) camas con  sus

Cumplimiento _y literal (a) Experiencia

25
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Especifica. especialidades, en los Gltimos 10 afios.

Puntos Adicionales:

®  Ademds, se agignarin dos (2) puntos por la
planificacién de cada hospital de no menos
de cincuenta (50) camas adicional disefiado
en los ltimos diez (10) aflos, hasta totalizar
un méximo de 4 puntos adicionales.

La esignacién méxima para la Experiencis
Especifica del proponente, es de 12 puntos.

b) El eafoque al responder-a Jos TDR'y.el plan' |
de trabajo detallado; . Anexo'l, Instrucciones a |-« o ol L0 T
los Proponentes, 3. Preparacién de Propuestas,’ | 10 o RIER SERRIE T
3.2 Contenido, de su propuesta, 3.2.1 Prupumu' P L e
l(,cmca, A.2. Documentos, Técpwos ¥ chuullos
_de Cumplimiento y literal (b). =~

Determinacidn de puntajes.

f) Comprensibn de los serviclos de
consultorfa. Indicar y deta productos a
entregar, incluyendo m os para el

control de la calidad y del cumplimiento de los
programas de trabajo. Puntaje méximo 1 punto,
como sigue:

e  Nopresenta = 0 puntos;
e  Desarrollo precario = 0.25 puntos;
e  Desarrollo aceptable = 0.50 puntos;

e  Dosarrollo completo = 1 punto,
I) Comprensibn de los servicios de 2

consultoria. ii) Criterios de éxito. Propuesta para completar

de mancra satisfactoria la prestacién de los
servicios, Puntagje méximo 1 punte, como

sigue:
*  No presenta = 0 puntos;
¢ Dezarrollo precario = 0.25 puntos;
e Deeamrollo aceptable = 0.50 puntos;

¢  Desarroflo completo = 1 punto,

La asignacién maxima para la Comprensi
los serviciog de consultorfa es de 2 puntos,

Determinacitn de puntajes.

1piMetndologle: 4 i) Metodologia n emplear para el desarrollo de
la consultorfa. Puntaje méximo 2 puntos, conio

26
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sigue;
®  No presenta = 0 puntos;
¢ Desarmollo precario = 0.50 puntos
*  Desarrollo aceptable = § punto;

*  Desarrollo completo = 2 puntos,

) Organizacién prevista para la consultorfa,
incluye organigrama funcional. Puntgje méximo
2 puntos, como sigue:

® No presenta = 0 puntos;
¢ Desarrollo precario = 0.50 puntos;
¢ Desarrollo aceptable = | punto;

*  Desarrollo satisfactorio = 2 puntos.

La asignacién méxima para la Metodolog(a es
de 4 puntos.

111] Plan de Trabajo.

Determinacién de puntajes.

1) Secuencia de Activid
la metodologia emplea
diagrama de flujo. Punt
como sigue:

Congruente c¢on
ostrada mediante
Aximo 2 puntos,

& No presenta = 0 puntos;
*  Desarrollo precario = 0,50 puntos;
*  Desarrollo aceptable = 1 punto;

¢ Desarrollo satisfactorio = 2 puntos.

H) Cronograma. Con definicién de Ia
secuencia  de la  participacién  de o
especialistas y sus aclividades, Puntaje méxj

2 puntos, como sigue:

®  No presenta = 0 puntos;
¢ Desarrollo precerio = 0.50 puntos;
¢ Desarrollo aceptable = 1 punto,

*  Desarrollo satisfactorio = 2 puntos.

La asignacién mdxima para el Plan de Trabajo
¢s de 4 puntos.

-
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¢) Personal clave asignado al proyecto, Ver los

requisitos que debe cumplir cada consultor en el-

ili. Experiencie Especlfica.

Anexo II, Téminos ‘de . Referencia, 1. 70
Informacién Técnica a las -Proponentes: Persona) |
Clave Requerido, 7' * "0 e T ; e 183
1) Calificaciones, antecedentes y competencia del ) .
Director de Proyecio 10 Arquitecto o Ingenioro )
Determinacién de puntajes.
*  Acreditacién mayor o igual a 10 afios
i. Experiencia profesional no menor a 10 afios. 2 de experiencia profesional = 2 puntos,
¢ La no acreditacién de la calificacién
requerida = O puntos.
Detorminacidn de puntajes,
Puntos Bésicos:

e Sec asignardn 3 la demostracién de
haber participado en no mag de tres (3)
contratos con funclones de
coordinacion de planificacion de
proyectos edificativos en general, que
sumados totalicen superficies techadas
no menorcs a quince mil (15,000)
metros cuzdrados = 2 puntos;

il. Experiencia General. 3 Puntos Adicionales:

e Se asignaré 0.50 puntos par cada
proyecto adicional en el que haya
participado en la coordi de la
planificacion, siempre y. ndo el
melraje sea no menor a los cinco mil
(5,000) metros cuadrados cadm uno,
hasta totalizar 1 punto.

La asignacién méxima para la Bxperiencia
General del consultor, es de 3 puntos. /
Determinacién de puntajea. \
Puntos Bésicos:
» Se asignardn a la demostracion de
. haber participado en la direccion de la

plenificacién de no menos de dos (2)
hospitales de cincuente (50} camas
cada una = 3 puntos;

Puntos Adicionales:
e Sec asipnard | punto por ¢ada hospital

28
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de cincuenta (50) camas adicional en
el que haya participado coordinando la
planificacién, hasta totalizar 2 puntos,

La asignacién méxima para la Experiencia
Especifica del conaultor, es de 5 puntos.

2) Arquitecto Proyectista Hosﬁilalsrio

10

Arquitecto con post grado en planificacién
hoapitalaria o en su defecto, gran experiencia en
Ia materia, .

i. Experiencia profesional no menor & 10 afios.

Determinacion de puntajes.

®  Acreditacién mayor o igual a 10 ados
de experiencia profesional = 2 puntos.

& La no acraditacién de la ealificacion
requerida = 0 puntos.

il. Experiencia General,

lii. Experiencia Especifica.

Determinacidn de puntajes.
Puntos Bdsicos:

® Sec asignardn a la demostracién de
haber participado en no més de tres (3)
contratos con funciones de diseflador
de proyectos edificativos en general,
que totalicen superficies techadas no
menores a quince mil (15,000) metros
cuadrados = 2 puntos;

Ademis:
® So asignard 0.50 puntos por cada

proyecto jonal en el que haya
participad omo disefiador de
edificacio n metraje no menor a

los cinco mil (5,000) metros cuadrados
cada uno, hasta totalizar 1 punto.

La asignacién méxima para la Ex
General del consultor, es de 3 puntos.

Determinacién de puntajes,
Puntos Bisicos:

* Se asignarAn a la demostracién de
haber participado como disedlador de
no menog de dos (2) hospilales de
cincuenta (50) camas cada uno = 3
puntos;

Puntos Adicionales:
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® Se asignard | punto por cada hospital
de cincuenta (50) camas adicional en
el que haya participado como
diseflador, hasta totalizar 2 puntos.

La asignacién méxima para la Experiencia
Especifica del consultor, es de 5 puntos.

Médico con

3) Asesor Médico Planificador Hospitalario 6 amplia  experiencia = en,
_planificacién
Determinacién de puntgjes.
e Acreditacion mayor o igual a 10 afios
i. Experiencia profesional no menor a 10 afios, 2 de experiencia profesional = 2 punto.

e La no acreditacién de la calificacién

requerida = 0 puntos.
Determinacién de puntajes.
Puntos Bésicos:

*  Se asignaréin contra la demostracién de
haber participado en la administracién,
direccién o la planificacién de uno o
varlos hospitales de no menos de
cincuenta (50) camas, durante un
perfodo o suma de perfodog que
totalice al menos cinco (5) afios = 3
puntos;

ii. Experiencia Requerida 4 Puntos Adicionales:

» Se ssignatd 050 puntos por
participa en la administracién,
direcci6n nificacion por cada afio
adicional argo de un hospital de
cincuenta (50) camas, hasta totalizar 1
punto,

La asignacién mdxima para la Experi !‘ m‘%
Requerida del consultor, es de 4 puntos. [ %
4) Especialista en Estructuras Sismo-Resistentes 19 Profesional con especializacion en Estrypturas
i. Experiencia profesional no menor a 10 afios. 2 Bicterniinasidn do funiaes.

®  Acreditacién mayor o igual a 10 afos
de experiencia profesional = 2 puntos.

30
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e La no acreditacién de la calificacién
requerida = 0 puntos.

ii. Experiencia Requerida.

Determinacidn de puntsjes.
Puntos Bésicos:

¢ Asignacién contra la demostracién de
haber participado en el diseio y
célculo estructural de cinco (5) obras
edificativas con superficie techada no
menor a cinco mil (5,000) metros
cuadrados cada una = 4.5 puntos,

Puntos Adicionales:

8
*  Se asignaré 1.75 puntos por cada obra
edificativa que hayn disefado y
calculado  estructuralmente  con
superficie techada no menor a cinco
mil (5,000) metros cuadrados cada una
= 3.5 puntos.
La asignacién méxima para la Experiencia
Requerida del consultor, es de 8 puntos.
5) 'Bspiscl;:list_a e Suelos § Ingentero con Especializacién en la materia
Determinacién de puntajes.
®  Acreditaci ayor o igual a 10 afos
i. Experiencin profesional no menor a 10 afios. 2 de experi Jprofesional = 2 puntos.
e La no acreditacién de In calificacién
requerida = () puntos. f
Determinacién de puntajes.
Puntos Bdsicos:
*  Asignacién contra la demostracién de
haber participado en por lo menos diez
N . 10) estudios de suelos para la
. E . (
ii. Experiencia Requerida 4 implantacién de edificaciones que

sumadas alcancen treinta mil (30,000)
metros cuadrados y que ninguna de
ellas soa menor a tres mil (3,000)
metros cuadrados de construccién = 3
puntos,

Puntos Adicionales:

31
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* Se asignard 0.50 puntos por cada
estudio de suelos adicional realizado
para la implantacién de edificios ne
menores a los tres mil (3,000) metros
cuadrados cada uno, hasta totalizar 1
punto.

La esignacién mdxima para la Bxperiencia
Requerida del consulior, es de 4 puntos,

e Asignaoién oontra la demostracién de
haber disefiado y calculado |la

32
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6) Especialista en Ingenieria Eléctrica 4 Ingeniero Emtﬂcisﬁ. .
Determinacién de puntajes.
e Acreditaclén mayor o igual a 10 afios
i. Experiencia profesional no menor a 10 ailos. ( de experiencia profesional = 1 punto.
e La no acreditacion de la calificacién
requerida = 0 puntos.
Determinacién de puntajes.
Puntos Bésicos:
®  Agsignacién contra la demostracién de
haber disefiade y caleulado por lo
mencs la electricidad ocompleta do
cinco (5) obras edificativas en general
con superficie techada no menor a tres
mil (3,000) metros cuadrados cada una
= (.50 puntos.
ii. Experiencia General. 1 Puntos Adicionales:
» Sc asignard 0.25 puntos por cada obra
edificativa  adj I con superficie
techada no m a tres mil (3,000)
metros cuadrados en lag quo haya
participado como disefiador princip m‘
de electricidad, hasta totalizar
puntos. )
La asignacion méxima para la LExperienc
Gencral del consultor, es de 1 punto.
Determinacién de puntajes.
iil. Experiencia Especifica. 2 Puntes Bésicos:
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electricidad completa de por lo menos
un (1) hospital de cincuenta (50)
camas = | punto.

Puntos Adicionales:

* Se asignard 0.50 puntos por ocada
hospital de cincuenta (50) camas
adicional que haya sido disefiado y
caloulado en su componente eléotvico,
hasta totalizar | punto.

La asignacién méxima para la Bxperiencia
Requerida del consultor, es de 2 puntos.

7) Especialista Hidrosanitario

4 Profesional con especialidad en Ingenierfa
Sanitaria

i. Experiencia profesional no menor a 10 aflos.

Determinacién de puntajes.
Punitos Bésicos:

e Acreditacién mayor o igual a 10 afios
[ de experiencia profesional = 1 punto.

e La no acreditacién dc la calificacién
requerida = 0 puntos.

ii. Experiencia General.

Determinacién de puntajes,
Puntos Bésicos:

&  Agighacién contra la demostracién de
haber disefado y calculado las
instalaciones hidrosanitaries de por lo
menos cinco (5) obraz edificativas
general con superficie techada
menor a tres il (3,000)
cuadrados cada una = 0.50 pun

Puntos Adicionales;

®  Seasignard (.25 puntos por el diseio
cilculo de :‘B: instalaciones hidro-
sanitarias pdidada proyecto edificativo
adicional no menor a tres mil (3,000)
metros  cuadrados en que hays
participado como discfiador principal,
hasta totalizar Q.50 puntos,

La asignacién méxima para la Experiencia
General del consultor, es de | punto,

33
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Determinacién de puntajes.
Puntos Bésicos:

e  Asignacién contra la demostracién de
haber disefiado, calculado, asesorado y
/ o supervisado la construceién de por
lo menos un (1) hoepital de cincuenta
(50) camas = 1 punto.

iii, Experiencia Especifica. 2 Puntos Adicionales:

e  Se asignard 0.50 puntos por cada obra
edificativa diseilada, calculada o
asesorada, hasta totalizar 1 punto,

La asignacién méixima para la Experiencia
Requerida del consultor, es de 2 puntos.

8) Especialista en Qases Médicos. 4 Ingeniero con experiencis en la capecialidad, ~ *_

Determinaci6n de puntajes.
s Acreditacién mayor o igual a 10 afios
i, Experiencia profesional no menor a 10 afios. 1 de experiencia profesional = I punto.

o La no acreditacién de la calificacién
requerida = 0 puntos.

Determinacién de puntajes.
Puntos Bésicos:

s  Asignacién contra la demostracién de
haber disefiado y lado las
instalaciones de gases os para la
construccidn de por lo mehos un

hospital de cincuenta (50) camas
puntos. %

ii, Experiencia Requerida, 3 Ademés:

o Se asignard 0.50 puntos por
hospital de cincuenta (50) camas
adicional en donde haya disefiado y
calculado las instalaciones de gases
médicos, hasta totalizar 1 punto.

La asignacién méxima pers la Experiencia
Requerida del consulior, es de 3 puntos.

' 9) Especialista en Circuitos Eléctricos de = :
Bajo Vokaje 4 Ingeniero Electrénico
34
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i, Experiencia profesional no menor a 10 aflos.

Determinacion de puntajes.

¢  Acreditacién mayor o igual a 10 afios
de experiencia profesional = | punto.

¢ La no acreditaciéon de la calificacion
requerida = 0 puntos.

ii. Experiencia Requerida.

Determinacién de puntajes.

Puntos Bésicos:

¢ Asignacién contra la demostracion de
haber disefiado y calculado las
instalaciones de sefiales débiles para Ia
construccidn de por lo menos un (1)
hospital de cincuenta (50) camas = 2
puntos,

Puntos Adicionales:

¢ Se asignaré 0.50 puntos por cada
hospital de cincuenta (50) camas
adicional en donde haya disedado y

caleulado las instalaciones de seneles
débiles, hasta totalizar 1 punto.

La asignacion méxima pa Experiencia
Requerida del consultor, es untos,

‘10) - Especialista en ~ Aire ‘‘Acondiclonado,
Calefaccién e Instalaciones Mecénicas.

Profesional con experiencia en la especialidad.

i. Experiencia profesional no menor a 10 afios.

Determinacién de puntajes.

e Acreditacién mayor o igual a 10 aijos
de experiencia profesianal = | punto.

ii. Experiencia General,

¢ La no acreditacién de la califi
requetida = O puntos.
Determinacion de puntajes. k
Puntos Bésicos:

¢ Asignacion contra la demostracién de
haber disefiado y calculado las
instalaciones de aire acondicionado,
calefaccién e instalaciones mecénicas
de por lo menos cinco (5) obras
edificativas en general can superficie
techada no menor a tres mil (3,000)
metros cuadrados cada una = 050

puntos.
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Puntos Adicionales:

®  Se asignarin 0.25 puntos por cada obra
edificativa adicional en la cusl el
especialista hays disefiada y calculado

las instalaciones de aire
acondicionado, calefaccion e
instalaciones mecénicas, hasta totalizar
0.50 puntos.

La asignacién méxima para la Experiencia
General del consultor, es de 1 punto,

Determinacidn de puntajes.
Puntos Bésicos:

*  Asignacién contra la demostracién de
haber diseiado y calcalado las
Instalaciones de aire acondiclonado,
calefaccidn e Instalaciones mecénicas
do por lo menos un (1) hospital de
cincuenta (50) camas = 1 punto.

Puntos Adicionales:

iii. Experiencia Especifica. 2
e  Se asignarén 0.50 puntos por cada obra
edificativa adicional la cual el
especialista haya di y caloulado
lns instalaciones —4" "de sire
acondicionado, caldfaccién e
Instalaciones mecénicas, hasta totalizar
1 punto.
La asignacién méxima para la Experiengi
Requerida del consultor, es de 2 puntos. j —%
11) Especialista Biomédico ° Yow g Ingemmbmédwo T S \ $ze ,"
Determinaclén de puntajes. \
®  Acreditacién mayor o igual a 5 afics de
i. Experiencia profesional no menor a 10 afios. 1 experiencia profesional = 1 punto.
* La no acreditacion de la calificacién
requerida = 0 puntos.
Determinacion de puntajes.
fi. Experiencia requerida. 3 Puntos Bésicos:
e Asignacién contra la demostracién de
haber participado _en el disefio y
36
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equipamiento médico de por lo menos
un (1) hospital de cincuenta (50)
camas = 2 puntos.

Puntas Adiclonales:

® Se asignad 050 puntos Ia
participacién adicional en el disedo y
equipamiento de cada hospital de
cincuenta (50) camas en que el
consultor haya participado, hasta
totalizar 0.50 puntos,

La asignacion médxima para la Experiencia
General del consultor, es de 3 puntos.

12) Bspecialista de.Coitos y Programacion ' 4 Ingeniero Civil o Arquitecto

Determinacién de puntajes.

*  Acreditacién mayor o igual a 10 afios
i. Experiencia profesional nc menor a 10 afios, 1 de experiencia profesional = 1 punto.

* La no acreditacién de la calificacién
requerida = 0 puntos.

Determinacion de puntajes.
Puntos Basicos:

*  Asignacién contra la demostracién de
haber elaborade p uestos y la
programacién de p menos ¢inco
(5) obras edificativ ‘general ¢
superficie techada 1o ménor a trep iy
(3,000) metros cuadrados cada
puntos.

ii. Experiencia Requerida. 3

Puntos Adicionales:

*  Sec asignaré 0.50 puntos por cada
edificative y por cada urbanizacion
adicionales en las que haya participacdo
como supervisor, hesta totalizar 1
punto,

La asignacién méxima para la Experiencia
Requerida del Consultor, es de 3 puntos.

(] T T,
|| PR L AL o
g e ,\‘i' S
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Todo el personal clave designado por el Consultor debe demostrar un manejo del idioma Espafiol
con comprension oral, lectura y escritura a nivel satisfactorio,

Cuando un inlegrante del Personal Clave no sea profesional en ¢l drea requerida, se asignarén 0
puntos para los criterios de evaluacién relativos a: “Experiencia profesional no menor a 10 afios”,
“Experiencia General”, “Experiencia Especifica” y “Experiencia Requerida”

Una propuesta seré rechazada en esta etapa cuando

* no alcance el puntaje mlmmo del [70%)] del total de [100] puntos para la propuesta
téenica.

» al menos 2 integrantes del Personal Clave propuesto no demuestren el nivel profesional
requerido,

o al menos 2 integrantes del Personal Clave tengan menos de 10 afios de experiencia
profesional.

Para las propuestas de firmas que estén en posibilidad de ser adjudicadas y tengan debilidades en
el Personal Clave, la UNOPS podri a su discrecién requerir el cambio de uno o varios
integrantes, en cuyo caso los nuevos nominados deben igualar o superar los requisitos previstos
en las presentes bases.

(2) Evaluaci6n de la propuesta financiera

Para los propés:tos de la comparacién y evaluacién, UNOPS convertird el monto de 1a propuesta
a Quetzales, al tipo de cambio oficial de la O.N.U vigente en la fecha de la presentacién de la

propuesta,

Se abriréin s6lo los sobres de las propuestas financieras correspondientes a las propu técmcas
que hayan alcanzado el umbral infnimo del [70%] del puntaje total obtenible de [100
las propuestas técnicas. las propuestas que alcancen al puntaje minimo serdn r as

detectar y corregir cualquier error aritmético en el cédmputo y las sumas. Cualqmcr :
aritmético se corregiré sin perjuicio para el proponente de la siguiente manera:

e Donde haya una discrepancia entre las tarifas unitarias y la cantidad total derivadas de T»
multiplicacién de la tarifa unitaria por la cantidad, la tarifa unitaria prevalecerd y la
cantidad total serd corregida, a menos que segin la opinién de UNOPS haya ua claro
error en la tarifs unitaria, en cuyo caso la cantidad total prevalecerd tal como fuera
cotizada y la tarifa unitaria serd corregida.

¢  Si hay una discrepancia entre las palabras y nimeros, la cantidad en palabras prevalecerd,

Las cantidades corregidas de esta manera serdn vinculantes para el propoenente. Si el proponente
no las acepta, su propuesta seré rechazada,
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El puntaje méximo para el componente de precio es [100 puntos]. Este ntmero maximo de
puntos seré asignado a la propuesta de precio mas bajo. Todas las demés propuestas de precio
recibirdn puntos en proporcién inversa de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje de la propuesta bajo evaluacién =

L)

co de la rpn ba]o svalcién]

.:!

La Calificacién Final (CF) de cada oferta serd: CF= (T x 0.70) + (F x 0.30), donde T es el total de
puntos obtenido sobre un total de 100 para la propuesta Técnica y F el total de puntos obtenido
sobre un total de 100 para la Propuesta Financiera. La propuesta que alcance el puntaje total més
alto serd la ganadora. Esta es la propuesta que se considera que mejor responde a las necesidades
de UNOPS y a las actividades en cuestién.

54  Evaluaclén de lotes: No aplica,

5.5 Entrevista: Una vez establecidas sus conclusiones provisionales escritas pero antes de concluir la
evaluacién, UNOPS podré entrevistar al proponente cuya propuesta es la mejor combinacién
(técnica y financiera) con el objetivo de verificar la informacién provista en la propuesta del
proponente. La fecha y la hora de cualquier entrevista serin confirmadas o notificadas al
proponente por adelantado de manera escrita. Si la entrevista prueba que el proponente no puede
efectivamente cumplir con los términos de su propuesta, la propuesta serd rechazada, y una nueva
entrevista se conducird con el proponente que presente la siguiente mejor propuesta. Bn tal caso,
todos los proponentes entrevistados serén confrontados con los mismos requisitos. Las actas de
lag entrevistas deberdn ser aprobadas por los proponentes.

UNOPS se reserva el derecho de realizar una verificacién de antecedentes de las firmas de (dsf:
proponentes y de rechazar a proponentes que no tengan la capacidad de ejecutar ¢l contratd—
satisfaccion de UNOPS. Los proponentes permitirin que los representantes de UNOPS tengan
acceso a sus instalaciones en cualquier momento razonable para examinar los locales del
proponente y las facilidades que haya declarado que posee para brindar sus servicios.

5.6  Verificacién de antecedentes: Después de completar la evaluacién, pero antes de la adjudicac@)

5.7 Negoclaciones: UNOPS podré entrar en negociaciones de contrato con la firma/institucién que
obtenga el puntaje combinado més alto luego de sumar los puntajes de las propuestas lécnica y
financiera. En estas negociaciones se tratarén inicamente temas relacionados con los términos del
Contrato a suscribirse y en ningin momento se realizaran negociaciones para cambiar aspect
técnicos o econdmicos de la propuesta. Tales negociaciones no constituyen una adjudicaci
contrato,

6. ADJUDICACION DEL CONTRATO

6.1  Criterios de adjudicacién: Se adjudicard el contrato al proponente que presente la propuesta que
represente el mejor valor relacién precio calidad, siendo esta Ia propuesta que haya obtenido el
puntaje combinado total ms alto, como se especifica en la cléusula 5.3: Criterios de Evaluacién,
y en consideracién de los principios generales de las actividades de adquisiciones de UNOPS. En

39
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caso de que se lleven a cabo negociaciones, la adjudicacién estard sujeta a la terminacién exitosa
de las negociaciones en los términos indicados en el numeral 5.7 anterior.

No obstante lo anterior, UNOPS se reserva el derecho de aceptar o de rechazar cualquier
propuesta, y de cancelar el proceso de adquisicién y de rechazar todas las propuestas, en
cualquier momento antes de la adjudicacién del contrato, sin incurrir en ninguna responsabilidad
al proponente o a los proponentes afectados o ninguna obligacién de informar al proponente o a
los proponentes afectados los motivos de tal accién.

7, TERMINOS DEL CONTRATO

7.1 Contrato: Cualquier contrato emitido como resultado de esta RFP seré denominado en 1a moneda
ofrecida en la propuesta y gobernada por las Términos de Contrato para Servicios Profesionales
de UNOPS (Anexo IV de la RFP) vigentes a la fecha en que se emite el contrato.

La politica de UNOPS es la de no dispensar en ningin caso la aplicacién de los Términos de
Contrato para Servicios Profesionales, excepto cuando concurran circunstancias excepcionales
donde ¢! proponente explica en su totalidad en la propuesta que existen circunstancias especiales
que justifican la aplicacién de condiciones especiales para la cjecucién del contrato. En tal caso
los proponentes deben expresar una solicitud para condiciones especiales, si las hubiera, a los
Términos de Contrato para Servicios Profesionales de UNOPS al momento de presentar su
propucsta, Las condiciones especiales requeridas debersn ser consideradas una parte integral de
su propuesta, la que deberd ser evaluada como tal por UNOPS. Cualquier solicitud de condiciones
eapeciales que sen expresada posteriormente a la fecha lfmite de presentacién de propuestas no
serd consgiderada por UNOPS,

En el plazo de 15 dias del recibo del contrato, el proponente ganador lo firmard y fechara ylo 4
devolverd a UNOPS.,

7.2 Garantia de cumplimiento del contrato: Como ya quedé anotado, la UNOPS para asegurar el
cumplimiento del contrato, efectuard retenciones de cada pago por valor del diez por ciento
(10%). De dichos fondos en retencién, dovolvera un cinco por ciento (5%) al momento de recibir
todos los productos de la consultoria a total satisfaccién, quedando un cinco por ciento (5%)
restante en retencion por el plazo de doce (12) meses, para asegurar calidad de los productos de |
consultorfa. Pasado dicho plazo, y no existiendo reclamos ni asuntos pendientes del cons
hacia la UNOPS, los fondos serén devueltos,

8. CONDICIONES DE PAGO:

8.1  Plazos de pago: La politica general de UNOPS es pagar por la prestacién de servicios
contractuales efectivamente realizados o de efectuar pagos por haber alcanzado hitos especificos
descriptos en el contrato. UNOPS efectuard los pagos al contratista luego de la aceptacion por
UNOPS de las facturas presentadas por el contratista, luego de haber alcanzado los hitos
correspondientes. UNOPS normalmente efectuaré los pagos dentro de los 30 dias posteriores al
recibo de tales facturas y documentacion de pago, y la aceptacién de los productos
correspondientes. La forma de pago se incluye en el numeral 9 de las presentes bases.
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8.2

83

84,

9.1

Cartas de crédito: UNOPS no proporcionar cartas de crédito para cubrir Jas obligaciones del
Pago.

Moneda de pago: El pago seré hecho en la moneda en la cual se elabore el Contrato,

Pago anticipado:  La politica de UNOPS es no otorgar pagos anticipados, excepto en
situaciones inusuales donde el contratista potencial especifica en su propuesta que existen
circunstancias excepcionales que ameritan un pago anticipado, UNOPS, a su sola discrecion,
podré sin embargo determinar que tal pago anticipado no estd justificado o determinar las
condiciones bajo las cuales tal pago anticipado serd hecho. En cualquier caso donde se requiera y
sea aprobado un pago anticipado por $50,000 o mayor, UNOPS requerird una garantia bancaria.
UNOPS podré también requerir garantfas en caso de pagos anticipados por debajo de los $
50,000,

Cualquier solicitud de pago anticipado debe estar justificada y documentada y ser presentada
junto con la propuesta financiera. La justificacién debe explicar la necesidad que del pago
anticipado, desglosar ¢l monto requerido y proveer un cronograma sobre la utilizacion de dicho
monto. Ademds, los proponentes deberdn presentar informacién relativa a su situacidn financiera
- por ¢j. estados financieros auditados al 31 de Diciembre del afio antetior-, e incluir esta
documentacién con su propuesta financiera. UNOPS podrd requerir mayor informacién al
momento de concluir las negociaciones del contrato con el proponente seleccionado.

MANEJO DE PROTESTAS:
Los proveedores que perciban que han sido tratados injustamente con respecto al concurso o |
adjudicacién podran presentar una protesta indicando claramente los fundamentos de la misma y
aportando los documentos / pruebas de las que se disponga. al Asesor Legal General (General
Counsel) de UNOPS, Attention: James Provenzano, Email JamesP@unops.org.

Las protestas -ya sea durante el proceso de licitacién o después de la adjudicacién- serén tratadas

de la siguiente manera y el procedimiento para la respuesta seré el siguiente:

(a) Si la protesta implica acusaciones de précticas corruptas, fraudulentas o de mala conducta
del personal, la protesta serd referida por el Oficial de Etica directamente al Centro de
Control Corporativo (CCC), sin cualquier participacién adicional de la Autoridad de
Adquisiciones o del personal de adquisiciones. El CCC investigard y responderd al
proveedor de una manera apropiada;

(b) Para las protestes distintas de las précticas corruptas, frandulentas o de mala conducyffel
personal, el Oficial de Etica solicitard al personal de UNOPS que no estén asofit
directamente con el mismo proceso, responder al proponente;

(¢) Una vez recibida la respuests, el proponente tendré 7 dias hébiles, para confimmar su protedts
en caso de no estar satisfecho con la respuesta;

(d) Si no se recibe respuesta del proveedor dentro del plazo requerido, la respuesta de UNOPS se
considerard aceptada y la protesta retirada;

() Si se confirma Ia protesta y el proveedor no est4 satisfecho con las aclaraciones emitidas, la
protesta confirmada, junto con todos los antecedentes relevantes, sers sometida a la atencién

41

19 Avenida “A” 0-80 Zona 15 Tel: +502 2369 4628, 2369 4629,

Vista Hermosa II 2365 7891, 236 7901, 2365 7670
Cludad de Guatemala, Guatemala Fax: +502 23694620

WWW,UNopRs.org E-mall: gtoc@unops.org




100

r
C
s d

028

EUNOPS
CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

del Consejero General. Ningin asunto adicional distinto de los contenidos en la protesta
original se puede incluir en esta presentacién. El Consejero General emitird una respuesta
final al proveedor. Esta respuesta final reflejar4 la posicién formal de UNOPS sobre el
asunto.

10. REQUISITO OBLIGATORIO PARA TRABAJAR CON UNOPS
Como condici6n de trabajar con UNOPS es necesaria que los vendedores, sus subsidiarios, los
agentes, los intermediarios y los principales cooperen con la Oficina de Servicios de Supervisién
Interna (OIOS) de las Naciones Unidas en sus investigaciones, cémo y cuando se requiere. Dicha
cooperacién incluiré, pero no estard limitada a lo siguiente: acceso a todos los empleados,
representantes, agentes y cesionarios del vendedor; asi como la entrega de todos los documentos
solicitados, incluyendo expedientes financieros.

La falta de cooperar completamente con las investigaciones serd considerada como motivo

suficiente para quc la UNOPS rescinda y termine el contrato, y que excluya y elimine el vendor
de la lista de vendedores registrados de la UNOPS,
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ANEXOII

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)

1. INFORMACION TECNICA A LOS PROPONENTES

A continuacién y para una mejor comprensién de los proponentes, se incluye un detalle de los aspectos a ser
evaluados segiin la Matriz de Bvaluacién Técnica, contenida en el numeral 5.3 Criterios de Evaluacién:

Estructura del componente Técnico de la Propuesta

El método de seleccion para el presente concurso, se denomina método acumulativo bajo una Licitacion
Piblica Internacional, teniendo especial importancia, la calidad misma que se refleja en la ponderacion
(70% para el Componente Técnico y 30% para el Componente Financiero), puesto que siendo servicios de
consultoria los que se estdn contratando, interesa conocer en forma precisa las acreditaciones de los
distintos especialistas que incluyen los proponentes para realizar el trabajo.

Los servicios ofrecidos por el consultor (entendiéndose como tal a las firmas privadas de Planificacién de
Proyectos que participen en el concurso), deberén realizarse respetando los lineamientos para la preparacién
de propuestas que se incluyen en el numeral 3. Preparacién de Propuestas, contenido en este Documento de
licitacidn.

La matriz pre-citada, toma en cuenta los distintos aspectos a considerar, de acuerdo al siguiente orden: @

La fiabilidad general y experiencia del Consultor, asf como su capactdad en el drea especffica de los
servicios requeridos.

Ademis de lo indicado en el numeral 3. Preparacién de Propuestas y en el sub-numeral 2. Componente
Téenico, en la propuesta, se requiere que el Consultor, muestre la suficiente experiencia, tanto a nivel
general como a nivel especifico en el disedio y desarrollo de proyectos edificativos de similar o superior
naturaleza al presente caso, aportando la informacidn pertinente en un cuadro que se incluye en los Anexos
II-H y 1lI-[ del presente documento. Para lograr determinar el mejor candidato, el Comité de Evaluacién,
efectuard un trabajo exhaustivo analizando cada una de las propuestas, tomando como base la informagién
que cada proponente incluya, por lo que se requicre que la misma sea ordenada, clara y suficiente, gdaahtll
redundancias u omisiones.

Enfoque al responder a los TDR y el plan de trabajo detallado.

Se refiere a la seccion de la propuesta que muestre de manera clara, cudl seré el enfoque metodoldgito
propuesto para desarrollar la consultorfa, en donde los proponentes deberdn incluir una descripeion de la
forma en que se organizarén para desarrollar el trabajo, incluyendo los niveles de coordinacién interna
entre los integrantes del equipo y sus respectivas especialidades y de coordinacién con el Contratante la
UNOPS y con el cliente (el IGSS) a fin de asegurar la total conformidad de los actores con la calidad yel
avance de la produccién, asi como propiciar las decisiones relevantes que deban adoptarse. Para cumplir
con lo anterior, es conveniente, que los proponentes planteen el esquema organizativo, idealmente
expresado en un organigrama que establezea la manera en que se definirdn las responsabilidades entre los
distintos consultores, y la aportacién de un diagrama de flujos para observar la manera en que se producird
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la informacién, el acopio, integracién y medidas de control de calidad que se adoptarfn para asegurar
productos de la mejor calidad posible,

Adicionalimente, los proponentes deberfin describirén los criterios de éxito que incluyan los hitos, hechos y
apoyos que deberdn darse para posibilitar que cada proyecto pueda ser completado en tiempo, de la mejor
calidad y con apego al precio y requerimientos contenidos en éstas bases,

E! Consultor, realizard una propuesta de equipo de trabajo, integrado por profesionales con las debidas
acreditaciones, experiencia profesional y especialidad deseados, tomando en cuenta que seréin evaluados y
que segin la malriz de evaluacién contenida en estas bases, concentra de manera proporcional las
acreditaciones de la empresa, asi como de su personal clave. Se requiere que cada Curriculo vitae, esté
debidamente firmado por el profesional o especialista correspondiente y que incluya dentro de dicho
documento su identificacién personal con la firma que utiliza, Una vez sea scleccionado un consultor, no se
permitirdn cambios en ¢l equipo o personal clave, considerando que ya ha sido evaluado; sin embargo,
excepcionalmente, por motivos de causa mayor (enfermedad, muerte o ausencia del pals), se aceptard
cambio por un profesional de iguales o supetiores acreditaciones, debiendo en este caso presentarse una
terna de candidatos de entre los cuales 1a UNOPS ssleccionard al profesional reemplazante. En la adecuada
escogencia del equipo profesional, radica sin duda, una de las mayores fortalezas del Consultor, por lo que
se le insta & efectuar una seleccién idénea que dé lugar a los mejores resultados deseados. Cuando un
Proponente, para una misma posicién, incluya el CV de varios profesionales especialistas, provocard que
para la evaluacién se deba obtener el promedio de las acreditaciones y esa sera reflejada en la matriz de
evaluacion, De no ser ese el caso, debe indicarse quien seré el profesional lider de la especialidad, en cuyo
¢aso serd éste el evaluado, Q

Personal clave:

La firma en base a sus conocimientos y experiencia en la materia serd responsable de determinar el némero
de personal que involucrard para la adecuada produccién del proyecto ejecutivo, sean éstos consultores o
bien personal de apoyo, de manera que las distintas especialidades que ec mencionan, son las minimas con
las que el consultor debe contar y est4 en la libertad inclusive de proponer otros profesionales que a su buen
entender contribuyan de manera efectiva en la consultoria, cuidando en todo momento la realizacién de una
propuesta econémica mesurada y atractiva en funcién del evento competitivo que representa la licitacién.

Documentos requeridos para cada miembro del personal clave:

La UNOPS requiere que el proponente incluya dentro de su Propuesta Técnica, para cada uno de/Q y’
miembros del Personal Clave, los documentos que se listan a continuaci6n:

e Curriculum Vitae

s Certificacién de Colegiado Activo o fotocopia certificada por el Consulado de Guatemala en su
pals de origen del Titulo Profesional para el caso de extranjeros,

¢ Cuadro de Experiencia en General (segin formato incluido en Anexo II-H)

¢ Cuadro de Bxperiencia Especifica (segéin formato incluido en Anexo 111-I)

« Documento de Soporte (Copia de; Contrato, Certificado de Satisfaccién (ver Anexo LI-J),
Constancia o Certificado de Trabajo o finiquito).

¢ Pre-acuerdo de servicios profesionales, suscrito entre el Proponente y el profesional especialista.
(Ver formato incluido en el Anexo I11-K)
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La UNOPS se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la informacién presentada,

Experiencias en Diseflo y Desarrollo de Proyectos Aceptables: ( Los requisitos son vélidos para algunos

miembros del personal clave, que pueden complementarse segiin se describe en el Cuadro de Evaluacion de
las Propuestas Técnicas, contenido en la sub-clgusula 5.3. CRITERIOS DR BVALUACION.)

Experiencia General
¢ Las experiencias aceptables, serén;
¢ Cuando se indica disefio y planificacién de edificaciones en general, se refiere al siguiente uso:
plblico, sean comerciales, industriales, de oficinas, centros comerciales, hoteles,
apartamentos, centros recreativos, laboratorios, que cuenten con equipamientos complejos
(tales como: sistemas de aire acondicionado, ascensores, sistemas contra incendios, alarmas,

circuito cerrado de televisién, sistema electrégeno, pararrayos, red estructurada de datos, entre
otros).

* Las experiencias no aceptables, serén:

La planificacién de trabajos de restauracién de monumentos.

Obres viales como pasos a desnivel, puentes y carreteras.

Obras civiles, tales como hidroeléctricas, sistemas de riego y otras que no sean edificaciones.
Viviendas unifamiliares y sus complejos de urbanizacién.

El disefio de edificaciones, tales como bodegas y otras que carezcan de instalaciones y

equipamientos complejos.
Experiencia Especifica,

e Experiencias aceptables:
¢ Haber participado en la coordinacién o direccién en la planificacién de no menos de dos (2)
hospitales con capacidad para cincuenta (50) camas cada una, durante la experiencia
profesional.

* Experiencias no aceptables:
* La participacién en la coordinacién o direccién de planificaciones relacionadas con servicios

médicos que no incluyan encamamiento.
V%
Los demds requerimientos estén claramente establecidos en el referido cuadro, por lo que los propo 3
deberén gjustarse a los mismos. é)
) ecto.

Tendrd las funciones gerenciales en la planificacién y desarrollo del proyecto, serd qui

coordinard todas las actividades de los consultores y sub-contratos que intervendrén en la

claboracién de los estudios, disefios y desarrollo del Proyecto Ejecutivo; ademds integrard

de manera ordenada y homogénea los distintos productos y dirigird las acciones del

departamento de control de calidad, que finalmente deber4 certificar que los productos son

coherentes, suficientes y carentes de omisiones o redundancias, ademds de llevar debida

cuenta de los distintos productos o entregables de la consultoria, los cuales deben ser

coherentes, suficientes y entregados en tiempo. Fl director de proyecto, se relacionard con

los distintos actores que intervienen en la implementacion del Proyecto: Firma Consultors;
45
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Municipalidades; Ministerio del Ambiente, Unidades Especializadas del IGSS y la
UNQPS, y tendré la misién de propicier reuniones y conducir los esfuerzos en la bisqueda
de informaci6n para la concepcién de los programas médicos y los disefios. Se requiere de
un profesional de la Arquitectura o Ingenierfa, idealmente con sélidos conocimientos y
experiencia gerencial, y por supuesto con total dominio en el 4rea de planificacién de
edificaciones hospitalarias de importante envergadura, incluyendo trabajos colaterales de
disefio, planificacidn y consiruccidén de obras nuevas o remodelaciones importantes, de
proyectos de similar naturaleza al presente caso o superior. El especialista participara
desde la etapa de los estudios de pre-ingenieria, hasta la planificacién que concluya con el
Proyecto Ejecutivo final. De cada una de las experiencias que detalle como experiencia
deberd presentar los finiquitos o certificados de satisfaccién de los clientes atendidos y una
facil referencia de ellos para poder contactarlos. Para poder identificar la experiencia del
consultor, se requiere rellenar el cuadro de experiencia en formato similar al de la firma
consultora. Ver formatos HI-H y I1I-L

Capacidades Requeridas:

Nivel Académico: Profesional del 4rea de la Ingenierfa o la Arquitectura (otras profesiones
podran ser valoradas, siempre y cuando la experiencia en el gerenciamiento de proyectos
sea relevante y afin al drea médico hospitalaria), Manejo suficiente de distintas
herramientas de computacién (Excel, Word, Power Point, Project, Autocad y otros).

Deberd acreditar no menos de 10 afios de experiencia profesional relevante de acuerdo con

la posicidn. :
Ser asociado ante el colegio profesional del pais de origen, i

Dominar el idioma espafiol, hablado y escrito.
Haberse desarrollado en el &mbito latinoamericano,

Experiencia General y Especifica. Dar cumplimiento al requerimiento contenido en
Cuadro de Evaluacién de las Propuestas 'I'écnicas. )

Tendré las funciones de disefiador del proyecto; en consecuencia, se requiere de un
profesional de la Arquitectura on post-grado en planificacién de proyectos hospitalarios, o
que no tenienda la especialidad tenga una experiencia relevante en ¢l disefio y desarrollo de
proyectos hospitalarios. Deberd ser un profesional con no menos de diez (10) afios de
expericncia comptobada e idealmente, que haya tenido participacién en la regidén
latinoamericana, con suficiente dominio del idioma castellano (hablado y esctito), deberd
acreditar que es colegiado activo en su pais de origen. El especialista participard desde la
etapa de prefiguracitn, hasta la planificacién que concluya con el Proyecto Ejecutivo final,
es decir por la totalidad del plazo de la consultorfa. De cada una de las experiencias
declaradas, deberd presentar los finiquitos o certificados de satisfaceién de los clientes
atendidos y una facil referencia de cllos para poder contactarlos. Considerando la carga de
trabajo, ¢l Arquitecto Proyectista, deber4 ser apoyado por el Director del Proyecto o bien
otros arquitectos disefiadores, de tal forma que pueda obtenerse una produccién en
simultdneo de cada uno de los componentes de que consta el proyecto de disefio. Para
poder identificar la experiencia del consulter, se requiere rellenar el cuadro de experiencia
en formato similar al de la firma consultora. Ver formatos III-H y OI-L En el caso de que la
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firma proponente decida presentar més de un Arquitecto Proyectista, los puntajes a asignar
resultardn del promedio obtenido por los participantes,

Capacidades Requeridas:

* Nivel Académico: Arquitecto, idealmente con post-grado en planificacién de proyectos
hospitalarics. Manejo suficiente de distintas herramientas de computacién (Excel, Word,
Power Point, Project, Autocad y otros).

¢ Deberé acreditar no menos de 10 aiios de experiencia profesional relevante de acuerdo con
la posicién.

¢ Serasociado ante el colegio profesional del pais de origen.

Dominar el idioma espafiol, hablado y escrito.
Haberse desarrollado en el 4mbito latinoamericano.

Experiencia General y Especifica. Dar cumplimiento al requerimiento contenido en el

Cuadro de Evaluacién de las Propuestas Técnicas.

()  Asesor Médico Hospitalario.
Se refiere al profesional, en particular médico con estudios de especializacién (post grado,

maestria, doctorado o experiencia equivalente), en el drea que se relacione a la
administracién, direccién o planeacién de servicios de salud, con énfasis en proyectos de
disefio hospitalario, asf como en la adquisicién y montaje de equipo y utilerfa médica,
debera poseer una experiencia profesional no menor a los 10 afios; con dominio del idioma
castellano (hablado y escrito).  Para poder identificar la experiencia del consultor, se
requiere rellenar el cuadro de experiencia en formato similar al de la firma consultora. Ver
formatos III-H y HI-1.

Capacidades Requeridas:

* Nivel Académico: Médico con estudios de especializacién (post grado, maestria, doctorada @
o experiencia equivalente), en el 4rea que se relacione a la administracién, direccién o
planeacién de servicios de salud, con énfasis en proyectos de disefio hospitalario. Manejo
suficiente de distintas herramicntas de computacién (Excel, Word y Power Point),

¢ Deberé acreditar no menos de 10 aftos de experiencia profesional relevante en su firea de

competencia. Fesenty
¢ Ser asociado ante el colegio profesional del pals de origen. (4 'ﬁr
* Dominar el idioma espafiol, hablado y escrito. E )

Haberse desarrollado en el 4mbito latinoamericano.

Experiencia General y Especifica. Dar cumplimiento al requerimiento contenido en &

Cuadro de Bvaluacién de las Propuestas Técnicas,

(4) Especialista en Estructuras Sismo-Resistentes.

Por ser Guatemala un pafs eminentemente sismico, se requiere la participacion de un
especialista Ingeniero con maestria o doctorado en disefio y célculo de estructuras sismo
resistentes, quien tendré a su cargo efectuar las coordinaciones con el experto en suelos, 2
los efectos de evaluar las condiciones del terreno, el valor soporte y demés condicionantes
que serdn importantes para la determinacién de los criterios de diseflo y los calculos
estructurales que para el efecto se completen. Se requiere que el especialista en estructuras

tome en cuenta los factores de seguridad aplicables internacionalmente para hospitales, asf
47
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como para sismos y cargas de viento, y disefie muros, entrepisoa y losas en funcién de los
equipamientos que estardn alojados en los distintos ambientes de las unidades médicas que
ahora nos ocupan, cada firma proponente podré considerar la participacién de otros
ingenieros que asistan al especialista estructural, primordialmente por los alcances y la
superficie que eventualmente pueda representar el hospital regional de oriente, y los
disefios que comprende la edificacién (cimientos, muros, columnas, vigas, losas, ductos de
gradas, contrafuertes, muros de contencién, etc.), abordando también el disefio de obras
exteriores (pavimentos, muros de contencién, rampas, ductos de gradas, tanques, etc.), Se
requiere un profesional, cuya experiencia comprobada sea no menor a 10 ailos, en disefio,
céleulo y construccién de edificaciones de muiltiples niveles, idealmente hospitalarias, con
operaciones en la regién latinoamericana y debe dominar el idioma espafiol en forma
hablada y escrita. Bl especialista participard desde la etapa de Anteproyecto, los Estudios
Téenicos de Ingenierfa y Desarrollo del Proyecto Bjecutivo final.

Capacidades Requeridas:

¢ Nivel Académico: Ingeniero civil con estudios de especializacién (post grado, maestria,
doctorado o experiencia equivalente), en el drea de Estructuras Sismo-Resistentes. Manejo
suficiente de distintas herramientas de computacién (Excel, Word, Power Point, Project,
Autocad y otros paquetes de disedio y cilculo estructural).

* Debers acreditar no menos de 10 afios de experiencia profesional relevante en su 4rea de
competencia.

* Serasociado ante ¢l colegio profesional del pais de origen.

e Dominar el idioma espaiiol, hablado y escrito.

¢ Haberse desarrollado en el &mbito latinoamericano.

Experiencia General v Especifica. Dar cumplimiento al requerimiento contenido en el
Cuadro de Evaluacion de las Propuestas Técnicas. Q

(5) [Especialista en Sw Geologia.
Serd ¢l profesional en l1a rama de la ingenierfa, con estudlos especializados a nivel de
maestria o doctorado en mecénica de suelos y tendrd a su cargo la conduccién de las
exploraciones geoldgicas, andlisis de laboratorio, pruebas, estudios y dictémenes que
contengan conclusiones y recomendaciones acerca del tipo del suelo, su resistencia medida
en toneladas / metro cuadrado, curva estratigrifica e indicacién de la napa fredtica,
incidencias sismicas, fallas geolégicas, etc.; ademfs deberé realizar las propuestas de c6mo
capacitar el suelo del predio a ocupar, en dado caso sea necesario, aportando 1a formulacién
de las mezclas. Se requiere un profesional, con experiencia, que no sea menor a 10 afios,
habiendo tenido presencia la regién latinoamericana y dominio de idioma castellano
hablado y escrito. El especialista participard desde la etapa de pre-ingenieria, estudios fo®
ingenierfa, previos al céilculo estructural de las edificaciones y obras de conjunto,

Capaci Requer }
* Nivel Académico: Ingeniero civil con estudios de especializacién (post grado, maestrfa,
doctorado o expetiencia equivalente), en el drea de mecénica de suelos. Manejo suficiente
de distintas herramientas de computacién (Excel, Word, Power Point, Project, Autocad y

otros).
¢ Deberd acreditar no menos de 10 afos de experiencia profesional en su 4rea de
competencia,
48
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* Ser asociado ante el colegio profesional del pais de origen.
*  Dominar el idiora espafiol, hablado y escrito.
s Haberse desarrollado en el &mbito latinoamericano.

Experiencia General y Especifica. Dar cumplimiento al requerimiento contenido en el

Cuadro de Evaluacion de las Propuestas Técnicas.

i D
Considerando la complejidad de las instalaciones que albergaré la edificacién (electricidad,
instalaciones especiales tales como: gases médicos, calderas, ascensores, sistema de aire
acondicionado, calefaccidn y ventilacin, pararrayos, vaceo, red estructurada de datos y
toda otra especialidad que sea necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento de las
instalaciones y sistemas hospitalarios), se requieren los servicios de un ingeniero
electricista, para que se responsabilice por el disefio de las instalaciones eléctricas del
proyecto. La firma consultora dentro de su propuesta, ademés de aportar informacién
relativa al especialista en Instalaciones Eléctricas, deber4 listar y brindar el curriculo vitae
de todos los especialistas a sub-contratar. Se requiere un profesional en la materia con no
menos de 10 aflos de experiencia comprobada en e! disefio y cdlculo de instalaciones para
edificios hospitalarios, La participacién en la regién latinoamericana, tendré consideracién
especial, al igual que el dominio del idioma castellano (hablado y escrito). El especialista
participard desde la etapa de pre-ingenieria, hasta la planificacion que concluya con el
Proyecto Ejecutivo final, se ocupara del disefio de las lineas de abastecimiento, sistemas de
transformacién, asf como las redes y demis aditamentos intemos de la edificacién que
satisfagan las demendas de fuerza e iluminacién de todo el edificio y de las 4reas
exteriores. Igualmente, deberd considerar los sistemas de proteccién del edificio, la red de

tierras, los pararrayos, Etc, 4

©

o Nivel Académico: Profesional del 4rea de la Ingemierla Eléctrica o cualquiera de sus
combinaciones con la ingenierfa electrénica o mecénica. Manejo suficiente de distintas
herramientas de computacién (Excel, Word, Power Point, Project, Autocad y otros).

¢ Deberd acreditar no menos de 10 afios de experiencia profesional relevante en su érea de

competencisa.
¢ Ser asociado ante el colegio profesional del pais de origen.
¢ Dominar ol idioma espafiol, hablado y eserito, i )

¢ Haberse desarrollado en el dmbito latinoamericano.

Experiencia General y Especifica. Dar cumplimiento al requerimiento contenido en ¢
Cuadro de Evaluacién de las Propuestas Técnicas.

)] ia fones Hidro-sanitarias.

El profesional conducird los disefios y célculos de los nuevos sistemas que deben formar
parte del inmueble a construir 0 modificar, ampliar o mejorar, asegurando que el mismo
cuente con servicios que funcionen éptimamente, tales como dotacién de agua potable, los
sistemas de tratamiento para ascgurar el consumo humano, el disefio de las redes de
suministro, tanto para el servicio normal, como para el abatimiento de incendios, de los
depbsitos de almacenaje (cuando corresponda), sistomas de bombeo (cuando corresponda),
de los artefactos sanitarios, etc. de las redes de drenajes, tanto de aguas negras como aguas
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pluviales, los sistemas de tratamiento para la disposicién hasta los puntos de desfogue final
y demés componentes que contenga el Proyecto. El especialista participaréd desde la etapa
de Diagndstico de Situacién hasta la planificacién que concluya con el Proyecto Ejecutivo
final,

La experiencia deberd ser no menor a diez (10) aflos, con participacién en la regién
lationamericana y dominar el idioma castellano (hablado y escrito).

* Nivel Académico: Profesional del 4rca de la Ingenieria Hidrosanitaria. Manejo suficiente
de distintas herramientas de computacién (Excel, Word, Power Point, Project, Autocad y
otros).

o Deberd acreditar no menos de 10 aflos de experiencia profesional relevante en su érea de
competencia.

» Ser asociado ante el colegio profesional del pais de origen.

Dominar el idioma castellano, hablado y escrito.
e Haberse desarrollado en el 4mbito latinoamericano.

Experiencia General v Especifica. Dar cumplimiento al requerimiento contenido en el
Cuadro de Evaluacién de las Propuestas Técnicas,

(8)  Especialista en Gases Médicos,

El profesional conducird los disefios y célculos de los nuevos sistemas que deben formar
parte del inmueble a construir o modificar, ampliar o mejorar, asegurando que el mismo
cuente con servicios que funcionen 6ptimamente, tales como sistemas de almacenamiento
de oxfgeno, tuberfas, acoples, manifold y demés componentes que contenga el Proyecto.
El especialista participaré desde la etapa de Diagndstico de Situacién hasta la planificacion
que concluya con el Proyecto Ejecutivo final.

La expericncia deberd ser no menor a diez (10) aiios, con participacién en la regidn
lationamericana y dominar el idioma castellano (hablado y escrito),

Capacidades Requeridas:
¢ Nivel Académico: Profesional del érea de la Ingenieria. Manejo suficiente de distintas

herramicntas de computacién (Excel, Word, Power Point, Project, Autocad y otros),
o Deberd acreditar no menos de 10 afios de experiencia profesional relevante en su drea de
competencia.
« Ser asociado ante el colegio profesional del pafs de origen.
e Dominar el idioma castellano, hablado y escrito.
o Haberse desarrollado en el &mbito latinoamericano.

Experienc ‘al v Especffica. Dar cumplimiento al requerimiento contenido en el
Cuadro de Evaluacién de las Propuestas Técnicas.

) Especi i | V
Bl profestonal conducird los disefios y célculos de los nuevos sistemas que deben formar
parte del inmueble a construir o modificar, ampliar o mejorar, asegurando que el mismo
cuente con servicios que funcionen éptimamente, tales como sistemas de relojes, voceo,
llamado de emergencia, circuito cerrado de televisién y demds componentes que contenga
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(10)

(11)

el Proyecto. El especialista participard desde la etapa de Diagndstico de Situacién hasta 1
planificacién que concluya con el Proyecto Bjecutivo final.

La experiencia deberd ser no menor a diez (10) afios, con participacién en la region
latinoamericana y dominar el idioma castellano (hablado y escrito).

Capacidades Requeridas:

Nivel Académico: Profesional del rea de la Ingenieria Electrénica. Manejo suficiente de
distintas herramientas de computacién (Excel, Word, Power Point, Project, Autocad v
otros).

Deberd acreditar no menos de 10 afios de experiencia profesional relevante en su drea de
competencia.

Ser asociado ante el colegio profesional del pais de origen.

Dominar el idioma castellano, hablado y escrito.

Haberse desarrollado en el 4mbito latinoamericano.

ecifica. Dar cumplimiento al requerimiento contenido en el
Cuadro de Evaluacién de las Propuestas Técnicas.

a Calefa i dnicas.

Bl profesional conduciré los diseiios y céleulos de los nuevos sistemas que deben formar

parte del inmueble a construir o modificar, ampliar o mejorar, asegurando que el mismo
cuente con servicios que funcionen dptimamente, tales como sisternas de almacenamiento

de vapor, tuberlas de agua caliente, caldera, sistemas de aire acondicionado y demds
componentes que contenga el Proyecto, El especialista participard desde la etapa de
Diagnéstico de Situacién hasta la planificacién que concluya con el Proyecto Ejecutivo

final.

La experiencia debera ser no menor a diez (10) afios, con participacion en la regién
latinoamericana y dominar el idioma castellano (hablado y escrito). Q_

Capacidades Requeridas:

Nivel Académico: Profesional del 4rea de 1a Ingenierfa Electromecénica. Manejo suficiente
de distintas herramientas de computacién (Excel, Word, Power Point, Project, Autocad y
otros).

Deberd acreditar no menos de 10 afios de experiencia profesional relevante en su dre
competencia.

8er asociado ante el colegio profesional del pafs de origen.
Dominar el idioma castellano, hablado y escrito,

Haberse desarrollado en el 4mbito latinoamericano,

Experiencia General v Fspecffica. Dar cumplimiento al requerimiento contenido en ¢l
Cuadro de Bvaluacién de las Propuestas Técnicus.

Especiali lomé

Serd el profesional que elaboraré el estudio del equipamiento médico, que forma parte de
los entregables de ésta consultorfa, Dicho estudio tomaré en cuenta distintos factores, tales
como la demanda, la rentabilidad del equipo, desdd el punto de vista de la inversién inicial,
la operacién y el mantenimiento. Asegurard que mediante las especificaciones técnicas
formuladas, el IGSS pueda adquirir equipos nuevos, sin defectos, con tecnologfa de punta,
51
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durable, etc. Bs esencial un conocimiento de las condiciones de 1a Repiiblica de Guatemala
—o de pafses de la regién latinoamericana, para facilitar la comprension de 1a realidad de
nuestros paises de forma que pueda plantear iniciativas razonables y ademas tendré en
cuenta las condiciones de operacién y mantenimiento institucional del IGSS. Se requiere
un profesional de preferencia ingeniero biomédico, sus setvicios podrén requerirse a partir
de que se defina el programa de necesidades de cada unidad médica.

Capacidades Requeridas:

Nivel Académico: Profesional del drea de la Ingenieria Biomédica. Manejo suficients de
distintas herramientas de computacién (Excel, Word, Power Point, Project y otros).

Deberd acreditar no menos de siete (7) aflos de experiencia profesional relevante en su
irea de competencia.

Ser asociado ante el colegio profesional del pafs de origen.

Dominar ¢l idioma castellano, hablado y escrito.

Haberse desarrollado en el 4mbito latinoamericano,

Y JCIer . Dar cumplimiento al requerimiento contenido en el
Cuadro de Evaluacién de las Propuestas Técnicas Aplicable & cada Proyecto.

l .
Profesional responsable del proceso de cuantificacién de renglones, la integracién de
precios unitarios de la propuesta, hasta plantear el presupuesto del proyecto. Se requiere un
profesional de la Ingenierfa o la arquitectura, con amplia experiencia en costeo y
programacion de obras edificativas y mejor si de tipo hospitalario, debiendo estar asistido
por un equipo de colaboradores que coadyuve en el desarrollo de sus actividades. El
profesional propuesto debe conocer el mercado de 1a construccién, particularmente del drea
centroamericana.

Capacidades Requeridas:
Nivel Académico: Profesional del drea de la Ingenietla Civil o la Arquitectura. Manejo

suficiente de distintas herramientas de computacién (Excel, Word, Power Point, Project,
Autocad y otros).

Deberé acreditar no menos de 10 afios de experiencia profesional relevante de acuerdo coy
la posicién.

Ser asociado ante el colegio profesional del pafs de origen.
Dominar el idioma castellano, hablado y escrito.

Haberse desarrollado en el 4mbito centroamericano.

Experiencia General y Egpecifica. Dar cumplimiento al requerimiento contenido en el
Cuadro de Evaluaci6n de las Propuestas Técnicas.

Todos los consultores para brindar detalles sobre su experiencia general y especifica, deberén
rellenar los formularios de experiencia T1I-H y 11I-1 y ajuntarlos a su curriculum vitae.

La UNOPS, requiere la participacion de los consultores como estd definido en los pdrrafos
precedentes, sin embargo, cada firma consultora a su mejor criterio y privilegiando entregar
consultorfas de calidad y en los tiempos requeridos, podrd incluir y proponer consultores
adicionales que considere necesarios, de tal cuenta que cuando una firma consultora para un
52
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mismo puesto de trabajo dentro del personal clave proponga a més de un profesional, para
propésitos de evaluacién la UNOPS tomars en cuenta el promedio de las acreditaciones de cada
uno de los profesionales propuestos, por lo que sc requiere una clara identificacién de los
nombres, especialidades y cargos que desempefiarin en caso de que la firma resulte adjudicataria
de un Contrato. Acompafiar organigrama del esquema organizativo que la firma estructurarfa para
desarrollar un tema como el presente. Se aclara, que es imprescindible conocer la estructura que
la empresa conformard para poder completar con éxito la / s consultoria / s a las que se
comprometa resolver.

La firma consultora, deberd agregar a su personal clave, un equipo de soporte administrativo que
incluya; dibujantes, secretarias y demds personal de apoyo, asi como otros sub-contratos como
por ejemplo para la realizacién de los Estudios Topogréficos o bien El Estudio de Impacto
Ambiental, cuyos productos son muy concretos y de corta duracién; debiendo cuidar que la
propuesta econémica sea competitiva, por cuanto, dicho rubro seré evaluado oportunamente y es
parte importante del evento competitivo que se regird bajo la modalidad de puntajes
acumulativos,

Para el caso de que una firma extranjera sea adjudicataria del contrato, se requiers que s firma
asegure la responsabilidad civil y profesional de los productos de la consultoria de acuerdo con
las leyes del pais hasta la ejecucién de las Obras: al finalizar la consultoria deberdn prever la
participacién de la personas o personas responsables que apoyarén los esfuerzos la gestion de
permisos y licencias de construccién o ambientales, Los profesionales, segin la especialidad
deberdn firmar los planos y colocar los timbres de los colegios profesionales respectivos, gastos
que corren a costa de la firma consultora. Las firmas internacionales deberdn evaluar la
posibilidad de establecer una asociacién o consoreio con una entidad legalmente establecida en
Guatemala. Cada firma proponente es responsable de hacer todas las averiguaciones en cuanto a
las disposiciones legales, financieras y tributarias que representa operar en la repablica de
Guatemala y en caso de resultar adjudicatarias, no podrin acusar ignorancia de ninguna
disposicién y usar dicha situacién como argumento para solicilar ajuste en el precio de sus
propuestas, que sc consideran a precio fijo.

)
:

53
19 Avenida "A” 0-80 Zona 15 Tel: +502 2369 4628, 2369 4629, <oanlangy
Vista Hermosa 11 2365 7891, 236 7901, 2365 7670 Q.;f ‘éE
Ciudad de Guatemala, Guatemala Fax: +502 23694620 o E
WWW,UNODps.org E-mall: gtoc@unops.org




L A9507

W ANOPS

CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

l IENIP() DE Dw ILAC-ION Dlﬂg I’lLH.bONALa CLA Ylﬁ nmrno DE 'I‘..A CONSHL’IY_‘DR(&

No. L |Personal GIave a, o o f & o o R T Masﬁa 1 hom'brc
1 Director de Proyccto. 10
2 Arquitecto Proyectista ) 10
3 |Asesor Médico Hospitalacio 4
4 |Especialista en Estructuras Sismo-Resistentes 4
S |Especialista en Suelos 2
6 Especialiata en Blectricidad -]
7 Especialista en Instalaciones Fidro-sanitarias 6
8 |Especialista en Aire Acondicionado, Calefaccién y Vapaor 6
9 |Especialisia en Circuitos Ekctricos de Bajo Voltaje 6

10 |Especialista sn Gases Médicos 6
11 |Especialista Biomédico 6
12 |Especialista de Costos v Programacion 6
13 Coordinador Admlnlsi.rntlvo 10

OBbBRVALIONEb Los th;mpos dc dndicm;kpn a ‘I conaqlwrlq\, aon m-n ¢
efectivos. De munam ‘que Ja firma adjudicataria, dul.upré hacer un ppﬁj;ﬁis m&{l d
base ‘& su- progmmnc.kon para !u renllznqidn del i’ cw:sphor{gq. pa‘omniir el ML

partinipnclon que prevalecers en duﬁrﬂtlva,. mciuyendo al ma,smml dq,Appya Admhistxa:h(o.‘.

2. INTRODUCCION

El IGSS con la intencién de mejorar la prestacién de sus servicios Médico-Hospitalarios, ampliar su red de
servicios y descentralizar la prestacién de los servicios de salud, promueve a través de la UNOPS los
estudios, diseitos y planificacién del proyecto denominado:

DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ORIENTE EN

“SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y
ZACAPA, REPUBLICA DE GUATEMALA”.

El Hospital Regional de Oriente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con sede en la cabecera
departamental de Zacapa, cubrird la regién Oriente del pais, atendiendo a los departamentos de Zacaps qesen,

Chiquimula, Izabal (Rlo Dulce), Alta y Baja Verapaz (parte sur de Cobén), Jalapa (dos municipios: GF 6"6
Luis Jilotepeque y San Pedro Pinula) y El Progreso.

Para el emplazamiento de las obras, el IGSS dispone de un terreno que recientemente recibié del estadp:
dicha terreno se ubica en Ejidos de la Villa de Zacapa, colindante a las actuales instalaciones del IGSS, la
Base Militar y con la Colonia Luterana en la calle 10 de noviembre, cabecera departamental de Zacaps;
dicho terreno consta de ires particiones que en éste momento el IGSS estd unificando en una sola finca. Las
particiones tienen las siguientes dimensiones: 9,924.76 m2, 8,469.76 m2 y 9,986.69 m2 que totalizan un
predio de 25,381.21 m2 del cual se dispone para la construccién del Hospital Regional de Oriente.

El terreno presenta una superficic de importantes dimensiones, tiene una conformacion relativamente plana
y se ubica en la inmediatez al casco urbano de la localidad, todo lo cual presupone ventajas comparativas
para implantar en dicho lugar las instalaciones del Hospital. No obstante lo indicado, dentro de los estudios
de ingenieria que el planificador deberd realizar se encuentra un estudio de impacto vial, de tal forma que se
propicie una adecuada interrelacion entre el hospital y las colindancias, evitendo embotellamientos y
dificultades de trénsito que en determinado momento podrian ser atentatorias para los distintas urgencias
que ¢l nosocomio deberd atender en su funcionamiento.

54
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El IGSS cuenta con los siguientes insumos técnicos: estudios topogréficos y programa médico funcional, a
partir de los cuales se debers realizar la planificacién, iniciando con la propuesta de un anteproyecto, hasta
llegar al desarrollo del proyecto ejecutivo,

El diseflo del hospital como ya se anotd, captard poblacién referenciada de los lugares ya indicados,
considerando que ya existen instalaciones que en la actualidad brindan servicios de salud, tal el caso del
Hospital del IGSS en Puerto Barrios y préximamente el Hospital Departamental de Cobdn, en consecuencia
con el nuevo hospital de oriente en una primera fase debera disefiarse para una poblacién de ochenta y cinco
mil (85,000) personas y a veinte afios plazo se incrementard seghn la tasa de crecimiento utilizada del dos
por ciento (2%) a una poblacién de ciento cincuenta y cinco mil (155,000) personas, de tal cuenta que
respetando estindares internacionales se iniciard con una capacidad de cien (100) camas, previendo un
crecimiento a futuro hasta las ciento cincuenta (150) camas.

Bajo las circunstancias descritas, el planificador deber considerar las variables ya descritas y desarrollar
una planificacién que tome en cuenta la demanda futura, existiendo algunas alternativas de solucion, por un
lado disefiar y dejar reas para futuro crecimiento o bien construirlas en sus capacidades ampliadas, pero
dejarlas a nivel do obra gris en su interior, para que cuando las freas sean necesarias con un esfuerzo menor
puedan habilitarse y asi evitar que con una obra existente se tenga la necesidad de ingresar maquinaria
pesada para completar las obras que hubieran quedado pendientes de ejecutar.

3 ANTECEDENTES

En ol afio 2007, las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social definieron la politica de
Modernizacién de los servicios de Infraestructura hospitalaria para la entidad, esfuerzos encaminados
ademéds a lograr una mayor cobertura y descentralizacién de los servicios de salud, también mejorar y
fortalecer su capacidad de respuesta tanto a nivel regional como a nivel nacional. De esa politica, se @
desprende la necesidad de [levar a cabo la planificacién y construccién del Hospital Regional de Oricnte

con sede en la cabecera departamental de Zacapa, cuya 4rea de influencia se extiende a las 4reas de
influencia ya identificadas que alcanza a otros seis departamentos.

Sin embargo, ha sido hasta en fecha reciente que el IGSS ha logrado la obtencién en propiedad del predio
donde se construird el hospital, el cual consta de tres fracciones que se estan unificando en una sols finca.

4, INFORMACION GENERAL
ZACAPA, REPUBLICA DE GUATEMALA Coordenades: anﬁm:u.&um (maga).
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El Departamento de Zacapa se encuentra situado en la regién Nor-Oriente de la Republica de Guatemala.
Limita al Norte con los departamentos de Alta Verapaz elzabal; al Sur con log departamentos
de Chiguimula y Jalapa; al Este con el departamento de Izabal y Ia Repiblica de Honduras; y al Qeste con
el departamento de El Progreso. Su cabecera departamental es Zacapa, Dista de la Ciudad de Guatemala
147 kilomeltros, interconectada por la Ruta al Atlantico CA-9 Norte y luego tomando bifurcacién en
carretera que conduce a BEsquipulas via la Ruta CA-10, todo el trayecto consta de asfalto, Por su
configuracién geogrifica que es bastante variada, sus alturas ascilan entre los 130 menm en Gualdn y los
880 en el municipio de la Unién, su clima es célido preponderantemente con temperaturas que oscilan entre
los 20 y los 35 grados centigrados. Zacapa es habitado en su mayoria por descendientes europeos de arigen
predominante espaiiol.

El idioma predominante es el espafiol que es ef idioma oficial de la Repiiblica de Guatemala, su ubicacién

estd en las
Su condicién administrativa es la de un Departamento. Pertenece a Ia regién IIT — Nororiental, su superficie

es de 2,690 kilémetros cuadrados, la altitud media es de 220 metros sobre el nivel del mar, el clima
preponderante es cdlido como ya se anoté, la cantidad de habitantes es de 207,814 que representan una
densidad de 77.25 habitantes / kilémetro cuadrado.

Divistén Administrativa
Cuenta cont 10 municipios que son:

1.Cabafias, 2, Estanzuela, 3, Gualin, 4. Huité, 5. La Union, 6. Rio Hondo, 7. San Diego, 8. Teculutdn, 9.
Usumatlan y 10, Zacapa.

£
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Informacién Histérica

Segln Fuentes y Guzmén el nombre de este departamento se origina del néhuatl Zacat] = Zacate o yerba, y
apén = en el rio, palabra que a su vez se compone de atl = agua, rfo, y apin = locativo que significa en,
Zacapa significa sobre el rio del zacate o de la yerba. Q

El departamento de Zacapa, fue creado por decreto ntiimero 31 del Ejecutivo, el 10 de noviembre de 1871,
El capitén don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmén, anotd en su Recordacion Florida que los poblados
de lo que en la actualidad es la parte oeste del pafs quedaron pacificados por abril de 1530, todavia una
década mds tarde se consideraban alzados en su mayor parte. Ademés, en la obra publicada, las citas del
cronista en torno a las Actas de Cabildo, no guardan relacién entre si, lo que ha dificultado la investigacién
al tratar de comprobar hechos acontecidos durante los decenios siguientes a la llegada de los espafioles al
pals en 1524,

Conforme a documentos que existen en el Archivo General de Centroamérica de 1535 se hace mencién del
poblado de Zacatlén o Cacitlén, que es la actual cabecera de Zacapa, mencionada también con ese nombre.
Es posible que la evangelizacién que siguié a los encomendaderos, se haya iniciado por la cuarta década
del siglo XVI. Es asimismo que el Corregimiento de Chiquimula se haya formado promediando el siglo
XV, no habiendo encontrado a Ia fecha documentacién al respecto, ya que los respectivos nombramientos
para Corregidores se principiaron a expedir desde 1545, No se ha localizado a la fecha el territorio que
actualmente ocupa el departamento, donde haya sido incorporado al Corregimiento de Cazabastlan ni al4@
Chiquimula de la Sierra, Al cual correspondfa por la época en que Juarros public6 su obra a prin
del siglo XIX,

Durante el perfodo hispanico se conoci6 la cabecera departamental como San Pedro Zacapa.
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Clima

Datos Climéticos en Zacapa organizados por dias, meses y afios. Informacién de situacién Geografica
de Zacapa y datos de interés,

Pais: Guatemala

Estacién meteoralogica: 786445
Latitud: +14° 96

Longitud: -089° 53

Altura: 40490

Informacién de Metar;: MGZA
Humedad 89%

Resumen de datos mensuales para Octubre del 2011;
Temperatura Maxima mensual: 29.9 °C
Temperatura Minima mensual: 22.9 °C

Temperatura Media mensual: 26.3 °C

Precipitacién Total mensual: 0 mm.

Media de Velocidad del Viento mensual: 5.56 km/h
Réfagas Maximas, de viento mensual: 0 km/h

Geografia

La principal fuente de agua que tiene el departamento de Zacapa es ol Rio Grande o Motagua: es uno de los
més importantes de la Cuenca Atléntica, nace en el municipio de Chichicastenango con el nombre de tio
Selapec. Después recibe el nombre de Motagua o Grande, hasta Usumatldn, y de aqui hasta su
desembocadura se llama rio Motagua. Sirve de limite entre Quiché y Chimaltenango, Baja Verapaz y
Ciuatemala y atraviesa los departamentos de Zacapa, El Progreso e Izabal; sirve de limite corto entre
Guatemala y Honduras, desembocando en la bahia de Omoa. Tiene una extension aproximada de 400 km, y @
¢s navegable por pequeiias embarcaciones en cerca de 200 kin desde Gualéin a su desembocadura. Tiene
numerosos afluentes de los cuales el principal es el rio Hondo, importante porque Ia fuerza de sus aguas se

utiliza para mover la planta eléctrica de la ciudad de Zacapa. Desde sus origenes se precipita
torrencialmente en cafiadas profundas pero a la altura de Gualén su curso es més suave y sus aguas pueden

ser utilizadas para irrigacién. Aqui su profundidad es de 2 a 5 m y su anchura media de 60 m.

Ademis del Motagua, el suelo de Zacapa estd baflado por otros rfos de menor importancia tales como;
Blanco, Negro, Teculutan, Pasabién, Honde, Jones, Santiago, Los Achiotes, Mayuelas, El Lobo, Agua Fria,

Huijo, El Tambor, San Vicente, Huité, Grande de Zacapa, Carl, Guaranja, Cafias, Las Naranjas, Biafra ;.%

Islote. %-

Orografia

La mitad del territorio, hacia el norte, es montafioso, pues es atravesado por la Sierra de las Minas de oes(®
este. Ilacia el sur, existen pequefias cadenas de montes y cerros aislados, los cuales son separados por
hondonadas mds o menos profundas, mientras que en la parte central el cauce del rfo Motagua forma un
extenso valle que, dependiendo de la configuracion topogréfica, se estrecha o se ensancha, dando origen a
vegus muy fértiles, asi como a lanuras tan grandes como los llanos de La Fragus, los cuales s¢ estin
irrigando en beneficio del departamento, ys que en ellas se encuentran magnificas cosechas de algunos
productos como cafla de azificar, tabaco, tomate de muy buena calidad.
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Los diferentes cambios de elevacién a lo largo del Motagua marcan tres calles de caracterfsticas fisicas
completamente distintas: El Valle Superior, formando una zona forestal templada; el Valle Meridional que
es una zona 4rida y seca, asi como el Valle Bajo que, principiando en Gualén, constituye una extensién del
bosque tropical himedo. Este Valle Bajo forma una planicie fértil, donde se ha sembrado especialmente el
banano. Dicho Valle est4 situado entre la Sierra de las Minas hacia el norte y las montafias del Espiritu
Santo y Merendén en direccién sur,

Zonas de vida vegetal

En general en el departamento de Zacapa existen 6 zonas de vida vegetal, segun la clasificacidn propuesta
por Holdrige en el afio de 1978,

me-S Monte Espinoso Subtropical

bh-8 (t) Bosque Hiimedo Subtropical Templado
bmh-8 (c) Bosque Muy Hiimedo Subtropical Ctlido
bmh-S (f) Bosque Muy Himedo Subtropical Frio
bh-MB Bosque Hiimedo Montano Bajo Subtropical
bp-MB Bosque Pluvial Montano Bajo Subtropical

® & ¢ ° @ o

Areas Protegidag

En Zacapa se encuentran las 4reas protegidas de: La Sierra de Las Minas, catalogada como Reserva de
Bidsfera, y es administrada por "Defensores de la Naturaleza". También, actualmente se cataloga como
Area protegida la montafia de las "Granadillas" que ocupa parte del departamento de Zacapa asf{ también
como una pequedia parte del departamento de Chiquimula,

Uso actual de la tlerra Q

En el departamento de Zacapa por su clima, tipos de suelo y la topografia del terreno, sus habitantes
siembran maiz, frijol, yuca, café, banano, pifia, melén, tomate, chile pimiento, sandia y tabaco. Ademés por
las cualidades con que cuenta el departamento, poseen algunos de sus habitantes la crianza de ganado
vacuno. La existencia de bosques, ya sean estos naturales, de manejo integrado, mixtos, etc., compuestos de
variadas especies arbéreas, arbustivas o rastreras dan al departamento un toque especial en su ecosistema
ambiente. De esta cuenta, en este departamento el uso de la tierra es aprovechado en ocasiones de maetay
intensiva y en otras de manera pasiva.

Uso actual de Ia tierra

Para evidenciar con que capacidad productiva de terreno se cuentd en este departamento, en Guatemala d¢
acuerdo con el Departamento de Agricultura de los EE.UU., existen 8 clases de clasificacién de capacidad
productiva de la tierra, en funcién de los efectos combinados del clima y las caracter{sticas permanentes del
suelo. De esta § clases agroldgicas la 1, 11, TIT Y TV son adecuadas para cultivos agricolas con pricticas
culturales especificas de uso y manejo; las clases V, VI, y VII pueden dedicarse a cultivos perennes,
especificamente bosques naturales o plantados; en tanto que la clase VIII se considera apta s6lo para
parques nacionales, recreacin y para la proteccion del suelo y la vida silvestre.

Economia
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Debido a su clima célido y a la constitucién de sus terrenos no es posible dedicarlos a toda clase de cultivos,
pudiendo hacerse éstos en las partes regables conocidas como "vegas”, ya que los cultivos de tierra frfa se
hacen en escala reducida, Por estas condiciones los habitantes se dedican en gran parte al comercio, asi
como a la cria de ganado,

Produccién Agricola

En lo que se refiere a la agricultura aunque no en la misma forma de otros departamentos vecinos, también
cultiva maiz, frijol, yuca, tomate,banano, pifia,melén, pimiento, sandia, uvas, algunas plantas textiles como
el algodén, y principalmente tabaco entre otros,

Produccién Pecuaria

Se dedican a la crianza de ganado vacuno y a la produccién de queso y mantequilla de magnifica calidad
que se elabora en Bstanzuela,

Producci6én Industrial

La industria minera no se ha explotado a plenitud en este departamento. Bxisten minerales
de plata, cobre, hierro, un poco de oro, pero especialmente estdn los famosos mérmoles y piedras calcéreas,
El cromo se encuentra ¢n cantidades apreciables, el cual era exportado antiguamente. Bl mérmol que se
extrae, tanto blanco como jaspeado, es de superior calidad. También existen fincas que se dedican a la
industria maderera que en su mayor parte se encuentra en vias de explotacién.

Produccién Artesanal

los tejidos de algodédn los trabajan Gnicamente en San Diego y Rio Hondo.; la jarcia en Estanzuela y Rio
Hondo; muebles en San Diego, Cabaiias, Estanzuela, Zacapa, Rio Hondo, La Unién y Gualén. Asf también
los habitantes de Estanzuela realizan bellfsimos bordados, los cuales son apreciados y solicitados de todas
partes. En igual forma se encuentran las quesadillas, y los dulces de toronja y mazapin,

En cuanto a las artesan{as populares, su produccién es relativamente baja. En esta forma podemos ver que a

Fuentes de la informacién anterior. WILKIPEDIA y SEGEPLAN.

S. OBJETIVOS

5.1) Objetivos generales

Cumplir con los requerimientos de las Autoridades Superiores del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (1.G.8.8.), en atencién al proceso de Regionalizacién y mejoramiento del servicio a prestar a los
derechohabientes que se ubican en el interior de la repiblica de Guatemala, dentro del Marco del Plan
Maestro de Modernizacién de la Red Hospitalaria y de Servicios de la Institucién.

5.2) Objetivos especificos

Digeilar, construir y equipar El Hospital Regional de Oriente en Zacapa, con base a estindares
internacionales de calidad, seguridad, confort, economia y medio ambiente, tomando en cuenta su
aplicabilidad a nuestro medio cultural, materiales disponibles, funcionalidad y tecnologla constructiva

accesible,
60
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Disponer de la adecuada y suficiente documentacion técnica que gatisfaga varios propbsitos: i) Servir de
base para la licitacién publica internacional que d4é lugar al Contrato de Obras; ii) Servir de base para la
gestion de permisos ¥ licencias de construceion ¥ todo lo pertinente, gegin las leyes que rigen la materia en
1a Reptblica de Guatemala; iii) Servir de base para 1a ejecucién de los trabajos de Construccion del Hospital
Regional de Oriente. iv) Disponer de la informacién actualizada y necesaria acerca del equipamiento que
debers implantarse en el hospital; y v) Contar on los lincamientos de operacion y mantenimiento del
hospital.

6. SERVICIOS REQUERIDOS

Los servicios consisten en una consultoria que integre las especialidades que tienen que ver con la
realizacién de los estudios de factibilidad técnica, chlculos, disefios Y desarrollo del Proyecto Ejecutivo, que
servird para dos fines primordiales, soportar €l evento licitatorio para la contratacion de las obras y el
objetivo principal que €8 {a construceion del hospital. Para aprovechar el expertiz de la firma adjudicataria,
una de las primeras actividades a desarrollar, gerh la verificacion de datos © indicadores que validen,
actuslicen, complementen ¥ | o corrijan el programa médico funcional que prevalecerd para el disefio final,
de tal cuenta que s€ pueda determinar con la mayor precision posible ¢l alcance de las obras a realizar, el
tipo de servicios a prestar, las patologlas recurrentes en 18 localidad y sus areas circunvecinas, 12 adecuada
insercién del nuevo hospital con la red de servicios local ¥ nacional, la poblacion 2 cubrir, las
especialidades a ofrecer, las expectativas de crecimiento futuro e {os subsiguientes veinte afios, asegurando
técnicamente que el hospital no sea rebasado por 18 demanda en el corto plazo o bien, se gobre-dimensionc,
ocasionando una serla afectacion financiera al 1GS8S, en virtud de la inversion inicia), asi como de 1os costos

recurrentes de operacién y mantenimiento.

|.a Empresa deberé incluir una descripcion de la forma en quc s¢ organizard para desarrollar el proyecto,
incluyendo los niveles de coordinacion intermna entre los integrantes del equipo y Sus respectivas

especialidades, @ fin de ascgurar que SU {rabajo satisfaga los requerimientos de calidad y avance
programados para ¢l proyeeto ¥ las decisiones relevantes que deban adoptarse en consulta con 1a UNOPS. Q

Los proponentes digpondrén de los insumos siguientes:

s Informe Final del Estudio, Estructura y Funcionamiento de 1a Red de Servicios Hospitglfiees
elaborado por €l IGSS en el afio 2006. Q

« Estudio Topografico sub-contratado por el IGSS.

« Programa Médico Funcional elaborado por €l 1G8S.

Con esta base, uno de los primeros retos serh como ya 8¢ apuntd, contar con los indicadores MEdITo
Hospitalarios que configuren el proyecto en su justa dimensi6n, soporten adecuadamente la planificacion
para que prevalezca en el tiempo, revisara en forma exhaustiva las condiciones prevalecientes en el terreno,
I red de servicios existente, un andlisis de vulnerabilidad y planteamiento de mitigaciones, consideraciones
de tipo ambiental, las patologias y 1a morbilidad de 1a region, la determinacién de 1as incidencias mas
recurrentes en la region ¥ todo lo necesario pard validar y confirmar ¢l programa de pecesidades y el

ama médico funcional a los fines de mejorarlo, complementaﬂo y ajustarlo para su fiel cumplimiento
dentro del Anteproyecto Arquitecténico 8 proponer; yerificando su emplazamiento dentro del terreno
disponible, optimizando el uso del suelo, Ja identificacién de las limitantes tales como los accesos, las

curvas de nivel, que ajusten la obra y proponga las distintas plataformas, |as rasantes de las calles, plantee la
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incorporacién de elementos que brinden seguridad frente a aludes y escorrentlas, la identificacion de la
existencia de servicios de infraestructura esenciales, tales como agua, electricidad, drenajes, etc., la vialidad
de las dreas circunvecinas, la modulacién estructural del anteproyecto, la tipologia de la construccién, la
tecnologia que se aplicard a la misma, la identificacién de bancos de materiales as{ como de bancos de retiro
que estén explotadas y debidamente autorizadas por las autoridades locales de tal forma que el
Anteproyecto de las mayores indicaciones posibles que logren las aprobaciones institucionales del IGSS sin
mayores dilaciones. Desde la propuesta del Anteproyecto, deberén tomarse en cuenta aspectos como
alincamientos municipales, la observancia de normas y reglamentos arquitecténicos y de seguridad,
nacionales ¢ internacionales prevalecientes para éste tipo de inmuebles. Todo aunado a la cotrecta
caractetizacién del inmueble de tal cuenta que cumpla con las expectativas del uso que se le pretende dar, la
busqueda de la funcionalidad, el confort y una adecuada respuesta estética también en concordancia con la
imagen corporativa del IGSS.

Dentro de la propuesta, la firma Consultora deberé incluir un listado completo de los documentos a entregar
y una sinlesis de su contenido en concordancia con los requerimientos de la consultorfa pero sin limitarse a
ellos; pues se espera que haya una propuesta que agregue valor a lo contenido en los Términos de
Referencia, as{ como toda otra consideracién que sea relevante para Ia obtencién con éxito del Proyecto.

Finalmente, se obtendrd un Proyecto Ejecutivo que para llegar a su conformacion deberan superarse las
siguientes fases;

6.1, Estudios de pre-ingenleria como: i) estudio o replanteo topogréfico, ii) estudio de impacto vial
asegurando la adecuade interconexién del hospital a la red existente, asi como la minimizacién en el
impacto; iii) estudio de los accesos, tanto los peatonales, vehiculares, servicio pablico de transporte; iv) El
estudio de la factibilidad de contar con servicios basicos como; agua potable, electricidad, disposicién de
las aguas negras tratadas y pluviales, retiro de desechos (no hospitalarios), v) anélisis del riesgo, respecto de
las condiciones del terreno y factores que pudieran hacer presién sobre las obras que se implantaréin en el
lugar, tales como: sismicidad, inundaciones, deslaves, derrumbes, hundimientos, etc. vi) las primeras
consideraciones ambientales, tanto a nivel del proceso constructivo, como en lo sucesivo para €] momento
de la puesta en marcha y etapa de abandono del hospital, y por aparte ¢l estudio de los elementos bésicos
para la adecuada planificacion hospitalaria;  vii) verificacién de indicadores para su validacion,
actualizaciéon y ajuste que sc vea reflejado en el Informe Final del Bstudio, viii) la Estructura y §
Funcionamiento de la Red de Servicios Hospitalarios existente, tanto a nivel local como a nivel nacional:
ix) el estudio de las patologias que afectan la regién; x) la detenminacién de las especialidades que debers
poseer el nosocomio; x) la proyeccion de usuarios del hospital en los subsiguientes 20 afios; xi) Propuesta
de los Programas Funcional y Arquitecténico; xi) resultados del anélisis de las normas y reglamentos
vigentes en materia arquitectonica y se seguridad aplicables a la construccién de hospitales, respectados a
nivel nacional e internacional; xii) estudio de las condiciones climéticas de tal forma que sean tomadas e
cuenta para la respuesta de discifo (confort: ventilacién e iluminacién); xiii) caracteristicas idiosincrétiggs
que podrian afectar la funcionalidad del hospital y en general todo otro factor que haga presién sobré el

disefio.

6.2. Propuesta de Anteproyecto que conste de: i) planos segin se detalla en el numeral 10
RESULTADOS y 10.3 Anteproyecto Arquitectonico; ii} Maqueta, iil) Presentacion animada con recorrido
interno y externo.

6.3. Estudios de ingenieria tales como: i) geoldgicos, ii) de suelos, iii) de impacto ambiental y
evaluacién del riesgo. Se efectuarén los discflos y calculos de las distintas especialidades, tales como: iv)
62
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estructuras sismo-resistentes, v) las instalaciones electro-mecénicas, vi) instalaciones hidro-sanitarias, etc.
instalaciones especiales: vii) gases medicinales; viii) vapor, retorno, condensados y agua caliente; ix) aire
acondicionado, ventilacién y extraccion de aire; x) cuartos Frios; xi) detectores de humo, xii) mitigacién
contra incendios, xiii) voceo, xiv) red estructurada de datos, xv) circuito cerrado de televisién; xvi)
sistemas de pararrayos; xvii) incineracién, xviii) red de abastecimiento de vacfo, oxigeno; xix)
abastecimiento de combustible, y en general todo lo necesario para que los equipamientos fijos y
ambulatorios del hospital funcionen a la perfeccion,

6.4. Documentos técnieos: planos constructivos, especificaciones técnicas generales y especiales,
lista de cantidades estimadas de trabajo, presupuesto, programa fisico y financiero de obra, etc.

6.5, Estudlo de Equipamiento Hospitalario consistente en: i) equipo bésico (cocina, lavanderia,
etc.); ii) equipamiento médico, no médico e instrumental quirtrgico y de laboratorio; iii) Equipo y
Herramientas para los talleres de mantenimiento; iv) mobiliario médico, administeativo y fijo del Proyecto;
v) Determinacién de insumos y consumibles para el funcionamiento de los equipos para el primer afio de
operacién del hospital. Los equipos deberdn ser especificados con garantias promedio de tres afios.

El estudio en cuestién guardard coherencia con aspectos de demanda de servicios, rentabilidad, programa
médico funcional, programa de necesidades y anteproyecto arquitecténico definitivo. Dicho estudio
promoverd la adquisicién de equipo nuevo, con tecnologia de punta, durable, de fécil reposicion total o en
las partes que lo integran, visualizar el adecuado servicio de post venta, elc.

El estudio ademd4s deber4 incluir los criterios de seleccién de los equipos, como un agregado a los aspectos
ya considerados en el prrafo anterior. Debers describir los nombres de los equipos, idealmente sin incluir
marcas, pero cuidar que respondan a altos estandares, de tal forma que el 1GSS posea una solucién que
prevalezca en ¢l tiempo. Deberd realizarse una descripcion detallada, mediante la formulacién de
especificaciones téenicas de los equipos y accesorios, brindando rangos y tolerancias aceptables de
funcionamiento, etc. Y también realizar recomendaciones que ayuden a la implementacién adecuada del
proceso de adquisicién, es decir agrupar por familias de equipos afines y determinar los paquetes para su
licitacién, indicando con cuanto tiempo de anticipacién debieran cstar respecto de la finalizacion de la obra,
Por aparte, deberd aportarse el listado con las cantidades del equipo a adquirir, asi como una adecuada
identificacion de los Tugares donde dichos equipos se instalardn, bajo la modalidad de barrido room by
room. Este aspecto debe mantener un trato integral desde la fase del disefio de las instalaciones, de tal
cuenta que los equipos cuenten con las condiciones adecuadas de funcionamiento, espacios, climatizacion,
ventilacién, conectividad, drenajes, etc. Y finalmente, aportar un presupuesto referencial del monto al que
podria ascender el costo del equipamiento, La identificacién de casas fabricantes y / o proveedoras, fiables
¥ de reconocido prestigio a nivel mundial por especialidad que respalden dicho presupuesto,

Para la elaboracién del estudio requerido en la presente consultorla, deberd considerarse el catdlogo de
equipos con el que contaré el IGSS en breve, sin limitarse a éste, para lo cual se realizara la coordinacjd
con el personal especializado responsable dc dicho producto, con el objeto de unificar y homologar &g
posible, el calilogo aplicable para uso inmediato del hospital Regional de Oriente y que pueda replifats
otras unidades hospitalarias del IGSS en Guatemala,

Tomando en cuenta que 1a tecnologia utilizada para el equipamiento de hospitales cae en absolescenciadeg
relativa velocidad y que surgen nuevas en cortos periodos de tiempo, que la inversion inicial en
equipamiento de una unidad hospitalaria ¢s elevada y, que la dotacién y suministro del equipamiento del
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hospital se concretara en las fases finales de la construccion del hospital, es decir en un perlodo no menor a
3 aios posteriores a la elaboracién del estudio, razén por la que se requiere:

La elaboracién de criterios de actualizacién del catélogo y recomendaciones para la restitucion, reparacién y
mantenimiento de equipos, sin dejar de observar las tecnologfas disponibles y las limitaciones de costos.

E! estudio deberé tomar en cuenta:

Lista de equipamiento, mobiliario administrativo, mobiliario médico y fijo, e instrumental de cada una de
las éreas sin excepci6n alguna con sus correspondientes memorias de célculo y criterios para su adopei6n,
Lista consolidada de equipamiento, mobiliario administrativo, mobiliario médico y fijo, e instrumental,
Catélogo de especificaciones de los equipos, mobiliario administrativo, mobiliario médico y fijo e
instrumental.

Lista de equipo de cémputo detallando la ubicacién de cada uno de los equipos por 4rea funcional y sus
respectivas especificaciones técnicas.

Lista de equipos y herramientas para cada uno de los talleres de mantenimiento, incluyendo las
especificaciones técnicas.

Lista de consumibles y reactivos necesarios para el funcionamiento de cada uno de los equipos, previendo
el primer afio de puesta en marcha del hospital.

Distribucién en planta del equipamiento y mobiliario en general, respondiendo a la modalidad room by
room.

Detalles de preinstalacién de los equipos que lo requieran.

Planos de detalles de fabricacién de mobiliario fijo.

Determinar un stock de los repuestos esenciales para ser utilizados en fallas més frecuentes de los equipos.

6.6. Elaboracién de manual de operacién y mantenimiento del edificlo.

Toda la planificacion responderé a los mas altos estdndares de calidad, nacional e internacional aplicables a @
la arquitectura e ingenieria hospilalaria, por lo que deberdn incluirse las memorias descriptivas, técnicas y

de célculo. La consultorfa estd basada en las necesidades a cubrir, con apego a cddigos, normas y
especificaciones, nacional ¢ internacionalmente aceptadas para arquitectura e ingenierfa hospitalaria. El

Proyecto Ejecutivo sintetizara los distintos componentes del hospital, sobre la base de materiales de primera

calidad, nuevos en perfecto estado, tomando en cuenta la realidad nacional de la reptblica de Guatemala, el

acceso a partes de reposicién, acceso tecnolégico de tal forma que el proyecto sea factible técnica y
financieramente, privilegiando el Agil, adecuado, oportuno y digno servicio a los usuarios, sobre la base del

mejor costo y beneficio para el IGSS,

6.7. La elaboracién del presupuesto de operacién y mantenimiento del hospital regionsl, que
serviré para los primeros cinco afios de operacién y puesta en marcha del hospital. Dicho presupuesto
debers tomar en cuenta la reposicidn de partes, insumos y repuestos que segin la experiencia pueden fally
en dicho petfodo o bien que por razén preventiva deban ser tomados cuenta. E! presupuesto en cuestif
podrd incluir la plantilla bésica de personal que ser4 necesaria para manejar el hospital.

6.8. Apoyo a la obtencién de permisos y licencias de construccién,

6.9. Prestar la asistencia que el Contratante le solicite durante el periodo de consultas
correspondiente a la licitacién de la construccién de la obra.

64
19 Avenida “A” 0-80 Zona 15 Tel: +502 2369 4628, 2369 4629,

Vista Hermosa 1 2365 7891, 236 7901, 2365 7670 e** ("%
Cludad de Guatemala, Guatemala Fax: +502 23694620 (& i q’g

WWW.UN0RS.org E-mail: gtoc@unops.org



100

EUNOPS
CENTRQ DE PROYECTOS EN GUATEMALA

Cuando asf se le requiera, deberd responder a las preguntas que formulen los proponentes y de ser
necesario, aportaré todos los croquis y disefios complementarios o aclaratorios que, como resultado de esas
preguntas, sea necesario llevar a cabo. Esta responsabilidad deberd manfcoerse vigente hasta por el plazo
de doce (12) meses, posteriores a la aceptacién de su consultora,

e Premisas de disefio a observarse durante la fase de prefiguracién arquitecténica

Con la finalidad de que el Proyecto Ejecutivo sea realizado de la menor manera, se dan por adelantado
algunas premisas que se deberdn tomar en cuenta por parte del disefiador del hospital, segin el siguiente

orden:
Arquitectura
Orlentacién

Cuando sea posible se buscaré orientar las edificaciones, de tal forma que las unidades que albergan
concentraciones de personas y equipamiento hospitalario, queden sin exposicién solar directa, La firma
consultora deberd en todo caso claborar los andlisis de la distribucién espacial de tal manera que aproveche
la iluminacién y ventilacién natural con propésitos de propiciar en lo posible un ahorro energético, sin
menoscabo del confort y la comodidad intere de la edificacién.

El hospital deberd orientarse de tal manera que siempre se localice la ventanerfa en una forma en que se
permita la ventilacién cruzada en las dreas y se limite la alta incidencia solar. Para ello se podrén adosar a Ia
estructura paramentos, paneles y demés barreras que eviten la insolacién, y también se podrd recurrit a

barreras naturales,

Altura de clelo (de piso a viga) g

La altura a adoptar deberd tomar en cuenta primeramente los factores climéticos del lugar (zona clida con
temperaturas promedio entre 15 y 40 grados centigrados, poco viento, alta incidencia solar, baja humedad
relativa), la concentracién de personas por ambienie, las ducterias, la soporterfa e instalaciones que
normalmente se colocan en el cielo de los ambientes, las vigas y el tipo y dimensi6n de los equipsmientos
que deberdn alojarse en el hospital. Inicialmente se plantea una altura libre promedio de 4.00 metros, con la
finalidad de poder alojar entre la estructura y cielos suspendidos, instalaciones de todo tipo, dicha altura
podré ser modificada, si este cambio representa un beneficio para el diseilo y funcionalidad del hospital y

otras ireas de apoyo.

Debe tenerse especial cuidado en las alturas de los ambientes destinados a rayos “X”, laboratorios, cuart
de méquinas, cuarto de calderas y quiréfanos, considerando las instalaciones especiales y equipos GA98e
cada caso habri que instalar.

Determinacién de accesos al hospital

Los accesos a la edificacidén del hospital deben tener un destino facil, directo, con suficiente amplitid;
sefializacién y con las previsiones que permitan hacerlos controlables. Se consideran 4 tipos de accesos

primordiales:

Acceso de Pacientes a la Consulta Externa
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El acceso debe ser bastante amplio, idealmente techado y ventilado, debido al alto trénsito de personas o
pacientes hacia la consulta externa, Se insiste en considerar el factor climdtico del lugar. Deberé contarse
con un méximo de iluminacién natural y sobre todo, facilmente accesible desde el exterior, en ésta érea
habrd que disponer de drea de informacién para mayor orientacién del paciente y ademis contar con
sefializacion grafica para personas con problemas de analfabetismo, que como se sabe en Guatemala es
bastante alto.

Acceso del Area de Emergencia

Debe ser amplio y bien iluminado preferentemente con luz natural, los flujos de circulacién deben estar bien
resueltos de ral forma que se evite 1a interferencia entre los acompafiantes de los pacientes y la labor del
personal médico y paramédico.

Acceso del Personal

De la unidad hospitalaria se debe proveer un acceso unico del tal manera que su utilizacion sea
exclusivamente para el personal, entendiéndose como personal de la unidad a los médicos, paramédicos,
enfermeria, personal administrativo y de servicio, en este punto habrd que dejar previstos dispositivos de
control horario de asistencia, locker, vestidores, servicios sanitarios y en general todas las facilidades para
que los trabajadores puedan ingresar y cambiarse antes de iniciar las labores diarias.

Acceso a las Areas de Servicios y de Suministros

Como regla general sc toma en cuenta que los ingresos destinados a pacientes y de otros servicios sean
independientes y claramente definidos. Para el caso de los pacientes, considerar que algunos tendrén
dificultades o limitaciones de locomocidn en cuyo caso las rampas de acceso son obligadas, as{ como las
puertas de anchos adecuados, debidamente identificadas controladas por personal de seguridad, quienes

para poder ejercer sus funciones deberan disponer de 4reas de locker para dejar bajo custodia armas, ademés Q
los arcos detectores de armas se tornan obligados, de igual forma deberdn existir ambientes de apoyo a la

labor tales cotno esperas, dreas de evaluacion, de emergencia, Elc.

Acabados e Instalaciones

Debido al clima que impera en el drea de Guatetala, y el especifico de la Ciudad de Zacapa, el hospital que
sc disefie para el lugar deberf de llenar ciertos requisitos minimos funcionales, asf como acabados e

instalaciones especiales:

Materiales

Los materialcs a emplearse cn la construccién de los edificios deben ser durables, féciles de mantener y
bajo ciertos lfmites econémicos y que su obtencién en las diferentes etapas de la construccién de la obra sea
relativamente ficil, ademés de brindar una comodidad termo-acistica, asi como guardar siempre la estétighs®
del mismo.

Instalaciones

Por economfa y fécil instalacién, se debe optimizar el uso de las instalaciones eléctricas, cuidando que sean
funcionales, econdmicas y que den servicios a las distintas instalaciones que un hospital de este tipo

66
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requiere, ademés por razones energéticas, habrd que evaluar la incorporacién de unidades economizadoras
de energia.

Todos los tableros de distribucién deben colocarse en lugares visibles y de ficil acceso al personal de
mantenimiento; es conveniente considerar iluminacién exterior especialmente para las dreas de ingreso, asi
como una instalacién de emergencia en las freas de laboratorios y radiologfa. Toda la red de iluminacion y
fuerza ha de contar con una linea polarizada y es conveniente instalar un sistema de pararrayos para la
proteccién de los aparatos, sistemnas y equipo eléctrico o electr6nico.

En jardines, caminamientos, exterior de edificios, freas de servicios, mantenimieato, parqueos, etc., deben
incluir iluminacién general, Las distintas ducterfas deben contar con fuelles, no solo cuando se ubiquen en
uniones o juntas estructurales o constructivas de los edificios, sino en aquellos lugares donde se quiera
evitar la rigidez que ante movimientos sfsmicos pudieran colapsar o perder continuidad.

Las instalaciones eléctricas desde su acometida deberin construirse con apego a normas y reglamentos
propios del o los proveedores locales.

Instalaclones Especiales

Se debe implementar un sistema de voceo interno, un gistema de mdio y control, asi como un circuito
cerrado de television para monitoreo intemo y externo de las dreas vulnerables y sitios estratégicos.

Bs necesario dotar al edificio de una red de teléfonos secundarios que dependan de una planta telefénica.

Para la prevencién de cualquier siniestro se debe diseflar un sistema contra incendios que incluya la
instalacién de detectores de humo y calor con sus respectivas alarmas directamente comunicados con cada
estacién de enfermerfa y una unidad central de control. Todo esto aunado a la disposicién de gabinetes con
extintores de fuego y mangueras e hidrantes. Deberd proponerse de una distribucién de rociadores en dreas
estratégicas. Bl disefio de todo el sistema deberd cumplir con los cédigos de la NFPA (National Fire
Protection Association). Ademés se deberd disefiar una cisterna que cumpla con las normas municipales '@
para este fin. De igual manera habré que considerar gabinetes que incluyan extintores para distinto tipo de

fuego.

Deberd disefiarse un sistema de aire acondicionado, ventilacin, exiraccion y calefacein en todas las dreas
que lo requieran teniendo como criterio el confort de los pacientes y personal, asepsia, requerimientos de
operacién de los equipos, normas ambientales y ahorro energético. Para el efecto deberd observarse lo
establecido en las normas ASHRAE (American Socicty of Heating, Refrigeration and Air Conditioning

Engineers).

Se implementaré el sistema de cableado estructurado, para la red de computo, éste deberd recorrer ¢l
edificio desde el interruptor central ubicado en el érea de centro de cémputo, un servidor princippkeg
distribuitse por todos log equipos de cémputo del hospital, los cuales a través del servidor, efls
conectados a la central del Instituto en el edificio de sus oficinas centrales.

De igual forma se disefiard un sistema de gases médicos, el cual deber4 estar integrado por un tanquw de
oxigeno lquido, una central de gases con bancadas de cilindros de oxigeno y oxido nitroso con su3

correspondientes manifolds y bancadas de cilindros de reserva. Una planta generadora de aire comprimido
grado médico y una central de vacio que por medio de bombas de vacio entregue un servicio estable de
vacio a los servicios que lo requieran, red distribucién de oxigeno, oxido nitroso, aire comprimido y vacio
67
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desde la central de distribucion hacia cada una de las tomas que sean necesarias en cada drea del hospital y
sus correspondientes dispositivos de control, monitoreo y alarmas. Para el efecto deberd observarse lo
establecido en las normas NFPA, GCA (Asociacién de Gas Comprimido) y ademds podré tomarse como
referencia las Gufas de Ingenierfa del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social).

Deberé contemplarse un sistema de vapor y retorno de condensado ¢n donde el vapor serd generado desde
las calderas instaladas en cuarto de maquinas hacia las éreas que lo requieran, circulando en tuberia de HQ
recubierta con material aislante.

Deberd contemplarse el sistema de pararrayos que proteja a los edificios y parqueos de descargas
atmosféricas conforme a lo contemplado en ¢l reglamento de 1a NEC (National Electrical Code).

Sistemas de informacion a usuarios deberén ser implementados, incluyendo monitores y central de control
en las dreas de espera que pacientes utilizan previo a ser atendidos dentro del Hospital.

Acabados interiores

Los muros, puertas y ventanas, deben en lo posible ser lisos, de facil limpieza, lavables de tal cuenta que los
acabados pueden ser mediante la aplicacién de alisados los cuales ademés de brindar superficies prolijas,
evitan la acumulacién de gérmenes y demds, as{ como también brindan superficies adecuadas para la
aplicacion de pinturas con mayores niveles de rendimiento y durabilidad; y de igual forma deben ser los
pisos, mismos que previo a su uso se debe analizar su grado de dureza ante el impacto, la friccién y también
que faciliten el transito de carretillas, sillas de ruedas, camillas, etc. ademds de brindar resistencia ante la
presencia de productos corrosivos como reactivos, sangre, leche u otros, Los muros exteriores de los
edificios, idealmente deben estar caracterizados por acabados durables y de poca demanda de
mantenimiento. Ademds en la definicién de acabados interiores debe de considerarse materiales corta fuego
teniendo en consideracién el cédigo de Seguridad Vital NFPA 101, materiales antibacteriales y aislantes de
sonido.

Emergencia (lineamientos de disefio)

El servicio de emergencia también denominado urgencias tiene como funcién la recepcién, examen,
valorizacion y tratamiento de los pacientes que requieren atencidon médica de urgencia como resultado de
una enfermedad repentina o accidente.

El servicio en la propuesta de diseifio plazmada en la Prefiguracién Arquitectdnica, se ubicé cerca del drea
de cirugie, radiodiagnéstico y laboratorio, con &l fin de recibir fécil y oportunamente ¢l apoyo q,v"“"’%
correspondiente. '

o

Instalaciones y Equipos Especiales

Debe considerarse la instalacion de placas murales para aprovisionamiento de oxigeno y vacfo en salas de
observacion. De igual forma, debe haber acceso a agua fila y caliente en gabinetes de trabajo en ¢linicas y
servicios sanitarios de personal.

Unidad de Diagndstico por Imdgenes (Imagenologis)

La unidad de Diagnodstico por imégenes tiene como objeto auxiliar en el diagnéstico de ciertas
enfermedades que permite elaborar estralegias previas de tratamiento.

6
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Instalaciones especiales y mobiliario fijo

Las paredes y puertas de las salas de rayos X deben protegerse por la radiacién que se produce al efectuar
los procesos operativos con los aparatos de rayos X. La soluci6n para aislar los rayos puede ir en cualquiera
de dos vias, por un lado el uso de muros reforzados de concreto en espesores importantes que neutralicen la
radiacion o bien la construccién de muros de mamposterfa debidamente forrados con productos
especializados tales como tabiques antirradiacién del tipo Knauf Safeboard con 0% plomo. Debido al
cerramiento de las salas de rayos X es conveniente la utilizacién de aire acondicionado. Las puertas deben
considerar eficiente sello a las paredes (bisagras y cierres), de tal forma que sean herméticas para ¢l
momento en que se practican los procedimientos,

Las instalaciones eléctricas demandan de un estudio y disefio especifico e inclusive una energizacion
especializada y dedicada al tipo de equipo que se desce adquirir. Como ya quedé anotado en la seceidn de
Instalaciones.

Laboratorio Clinico

En esla drea se realizan trabajos de farmacologia y quimica, as{ como preparacién de exémenes, los
laboratoristas realizan exémenes de rutina como hematologia, microbiologia, quimica. Esta unidad brindaré
8u apoyo a las consultag externas, adultos y 4reas de emergencia.

El drea que se destine a este servicio debe ser ventilada e i luminada natural y artificialmente con espacios
suficientes para que los procesos de andlisis sean realizados en un ambiente confortable. Acé habré que
tener especial cuidado en los productos que se utilicen para el recubrimiento de muros y pisos, asf como
también los top de los muebles que soportan equipos y utileria,

Instalaciones especiales y mobiliario fijo g

Se requiere la dotacién de agua fria y caliente en aquellos gabinetes que se localicen en freas de trabajo
regularmente conformados por muebles con superficies de acero inoxidable. De igual forma debe facilitarse
el acceso a conexiones eléctricas en los puestos de trabajo para favorecer el uso de equipos utilizados para
la determinacién diagnostica.

Es frecuente el uso de materiales lavables en paredes, pisos y otros.

En ocasiones es necesario contar con una toma de oxigeno, aire médico, conexién de gas propano para el
uso del mechero Bunsen.

Area Quirtirgica y Recuperaclén (Servicio de Cirugfa)

El servicio de cirugfa o quirirgico en un hospital (iene como objetivo atender aquellos aspectod
complicados que solo se resuelven mediante intervenciones de este tipo, y los espacios deben ubicarse
estratégicamente, de tal forma que se asocien con otras unidades médicas o de servicios para una pronta
intervencion. Bstos ambientes, deben cumplir con normas estrictas de iluminacién, ventilacion controlada,
seguridad, higiene y confort. Suficientes instalaciones para asegurar la conectividad de distintos
equipamientos y suministro de productos esenciales para la vida,

Instalaclones especiales
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Por la asepsia que debe prevalecer en estos ambientes y la obstaculizacién de ventilacién externa, se
utilizard aire acondicionado.

Central de Equipos y Esterilizacién (CEYE)

La técnica més recomendable para reducir la presencia de bacterias (microorganismos), tanto en el equipo
como en el instrumental que se utiliza en los procedimientos de atencién médico-quirirgica a los pacientes
es a base de sistemas de esterilizacién de equipos de; vapor con pre-vacio, vapor por gravedad, de gas éxido
de etileno, eléetricos o de aire caliente localizados en 1a denominada central.

Noimalmente deben estos servicios estar ubicados de forma contigua al 4rea quirrgica sectorizando sus
dreas de trabajo conforne a las actividades a desarrollar.

Se define la recepcién, lavabo, preparacién y ensamble que para Ia esterilizacion de los paquetes de equipos
e instrumental quirtirgico, el depésito o guarda estéril para despacharse al drea quirdrgica y diversos
servicios del hospital.-

El 4rea de autoclaves deberd estar sellada, con suficiente iluminacién pero sin ventilacién natural; existirén
extractores del aire caliente,

El disefiador deber4 tomar como base normas internacionales que puedan ser aplicables en Guatemala para
esta 4rea funcional e indicarlo en la memoria de célculo y planos finales. Tener especial cuidado en lo
relativo a los acabados de muros, cielos, pisos, muebles fijos, ete,

Instalaclones especiales y mobilario fijo

Por la asepsia que debe prevalecer en estos ambieates y la obstaculizacién de ventilacién externa, se
utilizaré aire acondicionado,

La red de agua potable frfa y caliente es imprescindible, para el lavabo manual de instrumental y equipo en
gabinetes o sumideros de acero inoxidable establecidos en 4reas especificas de trabajo.

Para el uso de esterilizadores, debe proveerse de las acometidas especiales de energfa eléctrica; asf como la
disposicién de la red de vapor, pues se considera beneficioso para el hospital tener equipos de ambog
sislemas,

Sala de Cuidados Intensivos y Sala de Cuidados Intermedios

La unidad de cuidados intensivos y de cuidados intermedios deberd ubicarse cercana al drea quinirgica de
apoyo y hospitalizacién, con el propésito de brindar a los pacientes graves y medianamente enfermos, una
atencion especial por parte de personal médico y con disposicién de equipos de diagnostico y de tratamiento

adecuado.

La observacion y control de enfermeria serd mediante la instalacion de un sistema de monitoreo de control
en la central de enfermeria.

Instalaciones especiales y mobiliario fijo
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Deben separarse los cubiculos por medio de canceles o divisiones de mediana altura con vidrio, los accesos
deben de ser amplios para facilitar la movilizacién de camillas y la visualizacién del paciente desde

diferentes sitios de la unidad.

La iluminacién debe diseiiarse, cuidando no causar incomodidad al paciente, previendo accesorios para
graduar la intensidad o el uso de l4mparas méviles junto a la cama de cada cubiculo.

Deberé disefiarse un sistema de luz localizado a poca distancia del piso a fin de evitar el prender y apagar
luces.

Las tomas eléctricas son importantes en cada cubiculo debiendo preverse y considerarse para la cantidad de
aparatos y equipe que se utilizara.

Deben preverse las tomas murales de gases médicos, ox{geno, vacfo y aire comprimida para cada cubiculo.

Por cada cubiculo se instalard un lavabo para el lavado de manos antes y después de cualquier
procedimiento con el fin de evitar infecciones cruzadas,

Las dreas y zonas de trabajo deben llevar las instalaciones y equipos que faciliten la operatividad del
servicio de cuidados intensivos.

Todo el servicio de intensivo debe proveerse de aire acondicionado.
Lared de agua fria y caliente debe abastecer lavamanos y fregaderos ubicados en las salas y cubfculos.

Es importante el sistema de intercomunicacién con los diferentes servicios del hospital. (Sonido, voceo e
intercomunicadores para dreas administrativas, de mantenimiento, y de servicio).

Area Admmistrativa

En esta drea estardn concentradas las autoridades del hospital y dependencias administrativas de apoyo,
tales como recepcion de pacientes, archivos, esperas, informacién, etc., debiendo ser su ubicacién
estratégica para el control del hospital,

Dicha frea funcional deberd de contar con la arquitectura y disefio que brinde comodidad, funcionalid
seguridad y confort dentro de ella. ¥

Area de Consulta Externa

Aquf es donde se brinda la atencién médica a los pacientes ambulatorios, el nimero de clinicas esti
determinado por la demanda que se necesite del lugar y de acuerdo al programa de atencion, debiéndosc
considerar su futuro crecimiento, asi como calcular el 4rea de espera del hospital, requiriéndose que no
interfiera con las clinicas, debiéndose proyectar espacios amplios, bien ventilados e iluminados, suficientes
dreas de espexa, servicios sanitarios, etc.

Banco de Sangre
71
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El banco de sangre es el departamento o dependencia de los servicios médicos de una institucién que tiene
por funcidn obtener sangre de personas sanas para ser empleada, la mayor parte de las veces, en las
transfusiones que requieren los pacientes en el curso de las operaciones y partos o en la secuela de estas
intervenciones en la que permanecen los enfermos en el hospital. Parte de la sangre se usa también en la
preparacién de productos derivados que se usan terapéuticamente.

Para la obtencién de sangre se cuenta con donadores, personas que gratuitamente o mediante pago
(generalmente esto ultimo) acuden periédicamente a que sc les extraiga la sangre.

Las transfusiones de sangre directas de donador a paciente en raras ocasiones se emplean en los hospitales.
La sangre fresca que se obtiene del donador ge guarda en el banco de sangre, se conserva Gtil en un plazo no
mayor de 3 semanas, Por esta razon, con mayor frecuencia se emplea el plasina, que es la parte de la sangre
que se obtiene de separar los glébulos rojos. Este plasma, liofilizado (pulverizado y debidamente
refrigerado) puede durar varios afios.

Lavanderfa

Uno de los servicios mas importantes para este hospital, dada su capacidad prevista de 150 camas, iniciando
con 100, ser4 el uso de un sisterna combinado eléctrico y vapor.

La ropa sucia debe transportarse en bolsas selladas, asi como el drea de lavado, debe quedar aislada de la
zona de secado y planchado, ya que el aire es un medio de contaminacién.

Cocina y Comedor de Personal

El servicio de cocina es una dependencia del departamento de nutricién, y dietética, que se encarga de
planear, supervisar y evaluar la alimentacién que suministra a los pacientes hospitalizados y al personal que
labora en la institucion, y que por razones de su oficio deben hacer uso de este servicio a través de un Q

comedor instalado.

Para que este servicio pueda funcionar correctamente y se obtenga la cantidad de comidas requeridas, se
necesita una excclente planeacién de fas dietas y del recurso humano, plaata flsica y equipo adecuado.

El disefio adecuado de las 4reas y el equipo necesario, va a contribuir a una organizacién secuencial de las
actividades dirigidas al mejoramiento de las condiciones de trabajo y al mayor rendimiento del personal qu¢gee™é
trabaja en ¢l deparlamento. )

Hospitallzacion

El drea de hospitalizacién, tiene por objeto brindar observacién continua a pacientes o realizar exdmenes
que solo pueden llevarse a cabo en el hospital.

El hospital se dividird en 4 grandes ramas: lrauma, gineco-obstetricia, medicina general y cirugia y por
Gltimo la pediattia,

Es necesario tomar en cuenta que debe hacerse una separacién por género, quiere decir hombres y mujeres,
con servicios sanitarios y eslaciones de enfermeria independientes, asimismo debe hacerse la separacion de

la seccidn de niiios.
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Por ser ésta drea una unidad de cuidado progresivo, deben clasificarse las camas no en funcién de la
enfermedad que se padezca, sino por el estado del paciente, asi serd mas perceptible la mejora del paciente,
y el grado de atencion que requiera por parte de la enfermeria.

Los cuartos deben gozar de buena orientacién, higiene y un ambiente que propicie la tranquilidad, la luz
natural es indispensable para obtener una temperatura adecuada se recomienda ventilacion e iluminacién
natural exceplo en algunos casos de padecimiento, como los cuartos de aislados donde las ventanas estaréin
herméticamente selladas, vistas hacia jardines y de facil observacién con el personal a cargo; debera de
preverse el disefio de monitoreo por cAmaras,

Teléfonos pablicos

Por lo menos se debe contar con 1 teléfono por cada 4 pacientes y deberd permitir su uso por personas con
discapacidad. La altura minima inferior para permitir la aproximacion al aparato seré de 68 cm. Bl 4rea de
aproximacidn debe estar libre de obstdculos. La altura méxima de la ranura de las monedas no puede
superar los 120 ¢m. Es recomendable que el teclado cuente con sistema braille.

Considerar un gancho para colgar muletas o bastén a una altura méxima de 120 cmn.

Los teléfonos piiblicos deben identificarse con el sfmbolo internacional de accesibilidad (SIA) para
personas con discapacidad. Los teléfonos piiblicos no deben ser volantes, si asi fuera los costados deben
proyectatse hasta una altura minima de 68 cm del suelo para ser detectados por un bastén.

Ubicar teléfonos péiblicos en las distintas salas de espera, parada de autobuses y taxis y 4rea de recepcion.
Escaleras

El ancho libre minimo de una escalera debers ser de 1.50m. y a cada 1,50 m de altura entre el nivel del
comienzo y fin de la escalera se deberd colocar un descanso horizontal de 1.20m de profundidad como

minimo.
Las escaleras no deben interrumpir las circulaciones horizontales. A
El pavimento de las escaleras debe ser antideslizante tanto en seco como en mojado.

En las 4reas de sombra de la escalera (debajo de ella), se debe considerar una altura minima de piso a cielo
de 2 m. A menos de esto se debe avisar a personas ciegas con algiin elemento que impida el paso mds alld,

La huella serd de 30 cm y la contrahuella como méximo del8 cm. La relacién 6ptima es: 2 contrahu
1 huella = 60 a 65.

El 4ngulo entre la huella y contrahuella no debe ser menor que 60° ni mayor que 90°,

Las narices de los escalones no deben ser abruptas, sino con dngulo minimo 60° (con respecto al plano
horizontal). Dotar las gradas con pasamanos a ambog lados.

Se deberf contemplar una franja de distinta textura y color del ancho de la escalera y de 0.60 m de
profundidad al inicio y final de las escaleras para avisar su presencia. Esta franja no debe sobresalir de la
superficie del piso.
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Rampas

Toda rampa debe tener bordes de proteccién laterales de 10 cm para evitar la caida accidental de las ruedas
delanteras de una silla de ruedas.

La rampa no debe exceder la pendiente maxima de 12% cuando su desarrollo sea de hasta 2 m. Cuando
requieran de un desarrollo mayor, su pendiente ird disminuyendo hasta legar a 8% en 8 m de largo. En caso
de requerir mayor desarrollo, el largo deberdi seccionarse cada 8 m, con descansos horizontales de un largo
fibre minimo de 1,50 m.

Parn seguridad de los usuarios, especialmente cuando la longitud de la rampa supera 1 m, deberd estar
provista de un pasamanos continuo que sobrepase cn 30 cm los puntos de entrada y salida. La superficic de
la rampa debe ser antideslizante en seco y en mojado. Se deberd de diferenciar el colorido y textura del
pavimento en el inicio y final de la rampa para ser detectadas por personas ciegas.

La pendiente transversal de la rampa no debe superar el 2%.

Cuando Ja rampa finaliza su recomido ante una puerta, dicho espacio debe tener una longitud minima de
120 cm més la longitud del barrido de la puerta, lo que pormitira efectuar la maniobra de apertura de la
puerta e ingreso en silla de ruedas.

Las rampas deben tener una iluminacién artificial general. Presentar propuestas para su aprobacién de parte
del Departamento de Infraestructura Institucional.

Pasamanos

Las rampas y escaleras deben contar con un pasamanos en sus dos costados especialmente en los casos
cuando la longitud de estas supera los 100 cm.

El pasamanos debe sobrepasar en 30 cm los puntos de entrada y salida.

Los pasamanas intermedios se recomiendan cuando las rampas o escaleras tienen més de 4 m de ancho.
Los pasamanos debern estar firmemente sujetos y permitir ¢l deslizamiento de las manos sin interrupcidn.
El didmetro circular del pasamanos debe scr entre 3 a 4.5 cm y separado 5 cm del muro.

E] pasamanos tendré dos alturas, de 95 cm para adultos y 70 cm para nifios o apoyo de sillas de ruedas.
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Como proteccién adicional y para evitar la cafda accidental de las ruedas delanteras de una silla de ruedas
se agregard una tercera altura al pasamanos a 25 cm.

La superficie del pasamanos debe ser continua, sin resaltos, cantos filosos, ni superficies dsperas o postes
que interrumpan el desplazamiento de la mano sobre &1 hasta el final del recorrido. Deben evitarse los

materiales frios y deslizantes.

El color o caracterfsticas del material del pasamanos debe diferenciarse también de las superficies de su
entorno para hacerlo ficilmente distinguible.
Ascensores

El ascensor debe tencr una dimensién minima de 140 cm de profundidad libre interior por 110 cm de ancho
libre interior,
Los botones de comando del ascensor para personas con discapacidad, tanto al interior como exterior del

ascensor, deberéin estar ubicados a una altura que fluctie entre 90 cm y 120 cm como méximo, alejados 50
cm de las esquinas,

La botonera interior debe instalarse centrada en una de las paredes laterales a la altura indicada. Pars no
aumentar en exceso el rango de altura, son recomendables las de posicion horizontal, La numeracién y las
anotaciones requeridas deberan ser en alto relieve y su didmetro no inferior a 2 cm.

Es conveniente la instalacién de un pasamanos de 4 cm méximo de dismetro alrededor de la cabina a 90 cm
de altura y separado 5 cm de la pared.

El tiempo de detencion debera ser suficiente para pemitir el paso e una persona con discapacidad en silla
de ruedas o a un no vidente,
La detencién de la cabina debe scr a nivel con el suelo. Se deberd contar con sefiales audibles y visibles que g

anticipan la llegada del ascensor. Estas seflales auditivas deberén ser de por lo menos 20 decibeles y estar
colocadas a una altura méxima de 185 cm desde el suelo.

Los ascensores deben estar provistos de sensores de movimiento para reabrir sus puertas en caso de que aj
estén ingresando personas y deberdn ubicarse a 20 y 80 cm de altura. '

Paslllos

Los pasillos que conduzcan a recintos de uso o de atencién de ptiblico tendrén un ancho minimo de 1.40 m,

Deben definirse itinerarios especificos, con seflalizacion adecuada, uso de texturas diferenciadas y de color
contrastante en matcos y zécalos, para servir de orientacién hasta los puntos centrales de informacién o
prestacién de servicios,

Se deben evitar clementos adosados a los muros, los cuales no pueden sobresalir mds de 20 cm cuando su
altura de instalacién sea menor a 210 cm y su presencia debe ser detectable visual o tictilmente con

facilidad,
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Para evitar este riesgo pueden empotrarse en el muro, instalar prolongaciones del objeto hasta el suelo o
colocar debajo del objeto algin elemento de decoracion que sea detectable con un bastdn,

Los pasillos son bésicamente lugares de paso por lo que debe evitarse cualquier obstdculo como mobiliario
o adornos. Cuando sea necesario colocar este tipo de elementos deberdn ubicarse todos en el mismo lado.

En los accesos principales, espacios de distribucion y pasillos no se permitird alfombras o cubre pisos no
adheridos al piso, y los desniveles entre los pisos terminados no podrén ser superiores a un centimetro,

En los pasillos de lugares donde circulan muchas personas con movilidad reducida es conveniente colocar
un pasamanos continuo de color contrastante. El didmetro circular del pasamanos no debe superar los 4 cm
y debe ser colocado & una altura de 95 o,

Instalaciones Especiales

Dentro de estas instalaciones encontramos las unidades de rayos x, quiréfanos y laboratorios clfnicos para
este tipo de instalaciones se deberfin considera las siguientes notmas:

NFPA (National Fire Protection Association)

NEC (National Electric Code)

AHA (American Hospital Association)

Unidades Rayos X

Bl édrea donde se encuentran estas unidades deben de cumplir las condiciones de seguridad en la
construccién garantizando la seguridad en la operacién, la potencia minima recomendada a considerar por
equipo de Rayos X es de 11Kw, tanto para equipo fijo como para equipo mévil, cuando los tiempos de
exposicién sean muy cortos, se requieren euipos de mayor potencia, se deberd considerar el cuarto de
revelado (cuarto oscuro), csto cuarto posc dos Arcas una scca para almaccnar placas y otra hiumeda para el
revelado, Para estas unidades necesario una instalacién exclusiva que cuente con un tablero de
distribucidn, y un transformador exclusivo y conjuntamente con él, una conexién a tierra que se debe
interconectar con las deméds del sistema. Las caracteristicas que debe cumplir ¢l lugar en donde se instalaran
los equipos deberén cumplir con las indicaciones siguientes:

Medicién de cantidad de radiacién producida.
Direccién de disparo con relacién a los cuartos que se encuentran alrededor.
Densidad de recubrimiento de plomo a las paredes del lugar segin sea la potencia del equipo. C(‘msu

con Ministerio de Bnergia y Minas.
Colocacién de una lémpara roja que indique cuando el equipo esté en funcionamiento.
El vidrio de la camara de control deberd ser un vidrio plomo o equivalente

Salas de Operaciones, Cuidados Intensivos e Intermedios

Dentro de estas unidades se deben considerar los siguientes aspectos; un equipo de energia ininterrumpida
(UPS) con un tiempo de respuesta de 8 milisegundos pars suministrar equipo quirfrgico, un sistema de
puesta a tierra especial con un rango de resistividad entre 0.5 a | ohmios méximo, el piso de las unidades
quirCirgicas deberdn ser conductivos conectados a un sistema de tierra propio de la unidad, usar tuberfa
antinflamante en toda la instalacion y especialmente en la conexién de la unidad electroquinirgica, la
tuberia deberd ser conduit metdlico en todo el sistema, no se requiere ni se recomienda el uso de
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transformadores de aislamiento, los tomacorrientes podréin tener una retencién del terminal de tierra
supetior a 5 omuios, tipo hospitalario, Se debe de tomar en cuenta en el disefio eléctrico de cables que
dentro de estas dreas no deben existir por ningin motivo calentamiento de cables a consecuencia de sobre
cargas, no pueden existir extensiones de salidas muiltiples, todos los equipos eléctricos usados en esta 4rea
deberén tener su conexién respectiva a tierra para evitar la acumulacién de potenciales estdticos, no unir
neutro y tietra en tablero, la corriente de falla no debe exceder de 1.04 amperios, se requieren
tomacorrientes polarizados grado hospitalario en un nimero no infexior a 6 por ambiente, no se aconseja la
utilizacién de extensiones eléctricas, se recomienda ubicar los interruptores de luz a 1.5 metros de altura
desde el piso, todo equipo portétil de paciente debera tener enchufe de tres pines, controlar cuidadosamente
la magnitud de las posibles corrientes de falla, cumpliendo los rangos de voltaje y amperaje maximos de
falla recomendados para estas 4reas.

Laboratorios Clinicos

La unidad de laboratorios tiene similares condiciones de instalacién a las de las 4reas de cuidados criticos, y
las consideraciones que se deben tomar son las siguientes: Dentro de esta unidad se requiere una puesta a
tierra con un rango de resistividad de 1 a 3 ohmios méximo, para evitar interferencias en los equipos
electrénicos, no unir neutro y tierra en tablero, la tuberia de conexiones deberd ser anti inflamable de
preforencia conduit metdlico, los tomas deberan ser de tipo hospitalario, no pueden existir extensiones de
salidas méltiples,

Color

Los colores serdn seleccionados conociendo sus propiedades terapéuticas, considerando sus potencias
psicoldgicas y fisiologicas y tratando de evitar esa impresién severa y fria que es caracteristica en las
instituciones anticuadas,

Se debe tomar en cuenta que ¢l enfermo debe percibic un ambiente que no le recuerde continuamente su
enfermedad,

En lo referente al ingreso y aceptacion deberdn transmitir un sentido de cordialidad, calor humano y
emocidn de tranquilidad, sentido de orientacién para que de esta forma se pueda transmitir un sentido del
orden y la racionalidad distributiva dentro de todo el hospital. La luz en esta &rea es preferiblemente natural
y el disefio con armonia al resto de la estructura,

con el drea especifica en donde se encuentre, sugiriendo 1a funcién del érea.

Las salas de espera o visita pueden ser tratadas con variedad, aunque sin excesos en el color. Las par®
podrén ser pintadas con colores diferentes, pero que sean arménicos.

Los pasillos y escaleras serin pintados con colores claros y luminosos para que reflejen la luz y la
iluminacién se intensifique.

En las habitaciones de los pacicnles las paredes se resuelven con matices suaves y agrisados: marfil, crema,
rosa, gamuza, etc,

Una recéimara de paciente post-operado debe tener un efecto tranquilizante.

7

19 Avenida “A” 0-80 Zona 15 Tel: +502 2369 4628, 2369 4629, g“'"m 9
Vista Hermosa 11 2365 7891, 236 7901, 2365 7670/% :
Cludad de Guatemala, Guatemala Fax: +502 23694620

WWW,UNops.ora E-mall: gtoc@unops.org



LV |

HUNDPS

CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

De manera general los tonos célidos son adecuados para las habitaciones con poco sol y luz del Sur y los
frios para las soleadas y orientadas al Norte; los primeros convienen para convalecientes o pacientes de
corta estancia y los segundos para aquellos de larga permanencia o enfermos crénicos. La impresién de
calidez en un espacio cerrado y de poca luz podrd ser acentuada usando colores fifos en las habitaciones
contiguas, o a la inversa.

Los techos no deben ser blancos, porque para los pacientes que estin muchas horas o muchos dfas en el
lecho y mirando aquellos, el blanco es deprimente y deslumbrante; su color debe ser en el mismo color que
la pared, aunque en tonalidad m4s clara.

Los quiréfanos o salas de operaciones no serén pintados de blanco ni tampoco deberdn estar revestidos en
azulejos que provoquen brillo molesto y deslumbrante, que trastorna la funcién ocular. Tanto las paredes y
superficies deberdn ser de color verde-azul claro, porque es el color complementario de 1a sangre y al
quedar suprimido el fenémeno del contraste sucesivo descansa la visién del cirujano y de sus colaboradores
cuando apartan la mirada del érea de trabajo. El reflejo de las paredes debe de estar entre el 30% yel 35 %
y el reflejo del pisa del 15% y el del techo del §8%.

En el 4rea de cuidados intensivos y sub-intensivos, la atmésfera debe ser relajante y psicolégicamente
tranquila, con un nivel de iluminacién bajo, el color més apropiado para este reparto serd el verde-azulado
claro y un bajo grado de saturacion, siempre tratando de no caer en la monotonia introduciendo en ciertas

zonas que no sean de encamamiento colores més célidos

Las piezas destinadas a fisioterapia, masajes y radioterapia habrén de ser pintadas con colores frios,
refrescantes y tranquilos, pero las de recuperacion de miembros y ortopedia requerirén colores estimulantes.

trabajo, puede proponerse colores como el café claro, el verde palido, el amarillo oro, el verde aqua o gris,
en el caso de que el color pudicse intervenir en la actividad desarrollada se deberé de utilizar las tonalidades

de gris.

En el 4rea de laboratorio, la atmésfera debe ser de concentracién y con luz directamente en el punto de !‘

Las salas o habitaciones de pediatrfa deben complementarse con dibujos atractivos infantiles en colores
brillantes y alegres que representen el mundo real; estos dibujos serdn pintados en paredes y también en los
techos para recrear la imaginacién de los nifios en su forzada pasividad. Bl ambiente en este espacio debe
sugerirle al nifio alegria, calor humano, distraccién y diversion.

Las oficinas, laboratorios y cocinas sun resueltos con el color adecuado a la luz que reciban: marfil o r¢sa
claro para las de iluminacién natural intensa y verde-gris para aquellas otras de luz débil,

El 4rea de gineco-obstetricia tanto de emergencia como de encamamiento (maternidad) debe tenerse sumo
cuidado ya que esta drea debe distinguirse de todas las otras partes de la estructura del hospital. La
atmésfera debe de ser relajante. En el drea de las salas de trabajo y expulsién el color ideal seré el verde-
azul claro y en combinacién de un rosado-anaranjado, teniendo en cuenta que la pared de frente a la futura
madre debe ser la verde-azul clara. El drea de las cunas tiene que tener un color claro y neutro como el
beige claro o arena, tomando en cuenta que la relacién entre luz y reflejo no debe ser elevado.

En las habitaciones de enfermeras o personal femenino rigen los principios de la decoracién de interiores;
en ellas puede intervenir la preferencia o el gusto particular.
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Los lavaderos o piezas de esterilizacién es conveniente que sean blancos, para que asi se estimulen la
limpieza y el orden.

El color habrd ser usado siempre con conocimiento, para favorecer la recuperacion de los pacientes y
también para facilitar las tareas del personal.

En la memoria técnica arquitectnica se debers indicar que base tedrica se utilizé para la determinacién de
los colores, respecto a la teorfa del color, cromoterapia y otro tema que considere apropiado su inclusion
dentro del disefio. La propuesta de color deberd ser presentada al Departamento de Infraestructura

Institucional, para su autorizacién.

Juegos Infantiles

En las salas de espera y en ¢l Area de encamamiento de pediatria de debera contemplar juegos y muebles
para nifios a base de resinas plasticas ficiles de limpiar, de colores adecuados a la actividad.

Sefializacién

Todas las reas internas del hospital y externas deben estar debidamente seflalizadas para conducir tanto a
empleados, a pacientes como visitantes de las dreas permitidas de acceso, de las 4reas de seguridad, de las
dreas solo para personal autorizado, de las dreas comunes, 4reas de emergencia, laboratorios, quiréfanos,
servicios sanitarios, y resto de éreas, rutas de evacuacién, sistemas contra incendio, teléfonos publicos, etc.,
y por aparte adentro del hospital debe seiializarse con mapas de cada sector mostrando los servicios que
ghf se prestan. Esos mapas deben ubicar al afiliado que lee el mapa. Indicar si es sector sur, este, oeste,
norle, Para orientar a Ias personas que utilicen el servicio. La localizacién de servicios de emergencia en

cago de necesidad o desastre, 9

Ventanerfa de Aluminio y Vidrio
Caracterfsticas de] material

Aluminio: Anodizado con un espesor de anodizado de 20 micras con una tolerancia de +/- 3 micras. Los
productos deben estar garantizados por un total de 10 afios sobre cualquier defecto de fébrica, garantia
proporcionada por el fabricante. El tratamiento del aluminio sers laqucado medianic atraccién
electrostdtica con endurecimiento y fusion de las resinas a 200° C.
Accesorios: Color natural

Scllos: Silicén Estructural,

Empaques: color que armonice con el vidrio

Vidrio: Doble Bronce de 6-12-6 mm. (Bronce reflejante),
Apertura: La que se indique en el proyecto.

Certificaciones Internacionales

Perfiles y Corredera Perimetral de 70 mm. (corredizas).

Anchura del marco 45 mm y la hoja de 52 mm. (Practicables)

Anchura del marco de 45 mm y hoja de 28 mm. Ancho de rieles 70 mms (Corredizas)
Ensamblado a 45°

Mé4ximo hermetismo al aire y al agua.

19 Avenida "A” 0-80 Zona 15 Tel; +502 2369 4628, 2369 4629,
Vista Hermosa I1 2365 7891, 236 7901, 2365 7670 Qﬁ‘

Ciudad de Guatemala, Guatemala - Fax: +502 23694620
WWW . UNODPS.org E-mail: gtoc@unops.org




£LVUO

o
~
Vi
(@)

)

PR R BRAT -
CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA
Evacuacién total del agua,

Accionamiento suave y sin brusquedad.
Batiente curvo en ventanas practicables

Perfiles Muro Cortina
Aluminio Anadizado Inoxidable con Brillo, basados en los requerimientos usuales para la ciudad de
Guatemala de 78 mph de presién positiva y negativa, en perfil propuesto para este proyecto debe resistir 90

mph. Criterios sismicos basados sobre requerimientos de zona 4. Tubo Mullién de 2" x 3 3/4"'para fijacién
del muro cortina en sentido vertical, Tubos Mulliones con tapa vertical exterior.

En las éreas donde se requiere circulacion de aire como en loa Encamamientos, Salas de Bspera, etc., el
muro cortina s¢ combinaréd con un sistema de apertura de ventanas, recomendado sea del tipo Cotredizo,

colocado en la parte superior del ventanal.

Puertas
Las puertas que acceden al drea administrativa y clfnicas de consulta externa serén disefiadas idealmente de

PVC, su disposicién y estructura estars claramente definida en los planos constructivos respectivos. El
color de la pintura a aplicar serd propuesto por el disefiador y autorizado por la Supervisién.

Puertas de metal

Las puertas que estén expuestas al exterior y las que por seguridad requieran puertas fuertes, se disefiardn de
metal, su disposicién y estructura estard claramente definida en los planos construclivos respectivos; sin
embargo, el espesor minimo de las l4minas serd de 1/16 de pulgada.

Puertas de malla

[.as puertas que se coloquen en drea de equipo que genere calor, como el drea de calderas, serdn de malla de
calibre 10, su disposicitn y estructura estaré clararnente definida en los planos constructivos respectivos. '

Herrajes

Cerraduras

Se especificarén de tipo cilindrico y de acero inoxidable mate (de primera calidad, sin laca, para uso ARk ;
trdfico pesado, con amaestramiento ilimitado, llave con volteadores de clavija y pestillos de resorte),

Las cerraduras serdn las siguientes:

Para administracion y oficinas, que por fuera o con perilla exterior se cierre o abra con llave, por dentro con
el boton, con pestillo automético que evite el encierro accidental, Para la bodega la perilla exterior siempre
esté fija, que se abra solo con llave, [a perilla interior que se mantenga siempre libre. Para los baflos seré la
que al presionar el botén de la perilla interior se fije la perilla exterior y accionando la perilla interior o
cerrar la puerta suelte autométicamente el botén, de modo que la perilla esté siempre libre, y que en caso de
emergencias pueda ser abierto con una ficha o con un destornillador.
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Bisagras

Serdn de acero forjado mate de 3x 37, incluyendo en las puertas cierra puertas.

Puertas para dreas especlalizadns

Se entiende como 4reas especializadas a todas aquellas que requieran puertas especiales por su manejo,
limpieza, proteccién, etc. Estas pucrtas deberin ser disefiadas siguiendo las especificaciones de cédigos
internacionales siempre que sean aplicables en Guatemala. El color de los acabados seré propuesto por el
disefiador de acuerdo a un estudio del color y aprobado por el Supervisor.

Ganchos para Poleas

Se colocaran ganchos para colocacién de poleas sobre todos los ambientes (minimo de 4 a 6 ganchos) en el
drea de fisioterapia y rehabilitacién y encamamiento de traumatologia.

Acabados exteriores

Las banquetas se construirdn con adoquin del tipo bloque ristica de colores, Deben presentar propuestas de
colores y disefios que presenten coherencia con la arquitectura del proyecto.

Banquetas exteriores (elementos de disefio)

En el perfmetro del terreno, se construirdn banquetas de concreto de 1.20 m. de ancho minimo, se fundirén
en tramos de 1.20 m, y entre cada tramo colocar una franja del mismo tipo de bloque ristico de colores. Bn
las islas donde hay parada de buses y taxis, el ancho de la banqueta serd de 2.00 m. minimo. Con una
baranda de seguridad para abordaje de autobuses, taxis, etc., :

En todas las banquetas se dispondrén de rampas para facilitar el transito de personas con discapacidades o
limitaciones temporales.

Accesos, Plazas y Vestibulos (Hineamientos de disefio)

Los accesos al hospital estardn controlados y vigilados por medio de las garitas de seguridad, de acuerdo a
la ubicacién del hospital dentro del terreno, se recomienda que se disefie la menor cantidad de accesos
posible, para posibilitar el control del personal, pacientes y publico que ingresa diariamente al hospital.

En el disefio arquitecténico de la urbanizacién y de espacios externos, se parte de la idea bésica de ubicar
los servicios con accesos independientes para facilitar la movilizacién de pacientes y personal méd nt.%
A

&

paramédico; asf como el ingreso de materiales, insumos y extraccion de desechos.

Elementos y Componentes a Considerar

Distribucién, identificacién y seiializacién de parqueos, ingresos y otros.
Caminamientoa vehicylares y peatonales,

Arborizacitn y jardinizacién de dreas verdes.

Parqueos especificos para carga y descarga.

Bordillos rampas peatonales, garitas de control,
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Sefializacién por medio de rotulos de las distintas 4reas, externas é internas, siguiendo los cédigos
internacionales, en forma, materiales y dimensiones.

Arboles y arbustos

Se debe considerar la integracion ecoldgica y estética del ambiente de los alrededores, la facilidad de
mantenimiento y resistencia a parfsitos, nivel de combustibilidad, sensibilidad a agentes quimicos
contaminantes y polvo, asi como la temperatura que éstos soportan, con el fin de crear una barrera aclstica
en todo el entorno del hospital,

Jardinerfa

Uno de los aspectos importantes para la rehabilitacién y mejorfa de los pacientes es el proveer a las
unidades médicas de dreas verdes, propiciando 4reas de rehabilitacién, motivacién y descanso a los
pacientes, sin dejar de contribuir a la obtencién del control ambiental, la estética, para lo cual se debe
aprovechar el uso de especies propias de lugar. En los taludes que se formarén en el conjunto, se sembrarén
arbustos, cubresuclos, con la finalidad de protegerlo y ademds regular el soleamiento, las corrientes de aire
y conformar barreras ac\isticas,

Estudio de Soleamiento y Vientos predominantes

Deberé contemplarse un estudio de soleamiento y vientos predominantes que afecten a la estructura y su
forma de solventarlo o minimizarlo, segin sea el caso.

Paradas de Buses y Taxis

Debe diseilarse un Area techada para 10 personas como minimo. Disponer de accesos para discapacitados
cn muletas y sillas de ruedas. Debe contarsc con adecuada iluminacion artificial, las l4mparas protegidas

contra el vandalismo.

Servicios Piblicos

Indicar en las Especificaciones Técnicas o en las Disposiciones Especiales, que la Empresa Constructora Q\
realice los trabajos de infracstructura para las instalaciones eléctricas, telefénicas, de cable é internet, etc.

que requiera el hospital, solicitando la informacién necesaria a las empresas que prestan cada uno de los

servicios piiblicos y se incluyan dentro de la planificacién.

Pisos de dreas generales

Se entienden como dreas generales las salas de espera, consulla externa, corredores y pasillos, éreas
administralivas, y toda érea que por normas internacionales no requieran pisos especiales. El piso a utiliza
serd propuesto por ¢l disefiador y aprobado finalmente por el IGSS, al igval que los que se ubicaran pfiAHs
4reas de espera y corredores,

Eliminacidn de Barreras Arquitecténicas
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El disefiador deberd contemplar en sus respuestas arquitectonicas, todo lo referente a eliminacién de
barreras arquitecténicas para discapacitados tanto fisicos como sensoriales, para pacientes, visitantes y
personal que labora en ¢l Hospital,

Muro perimetral

Se deberd contemplar muro perimetral alrededor de todo el terreno, en los lugares que tenga pendiente, se
har4 escalonado para mantener la altura minima de 2,50 m sobre el nivel de suelo interior o exterior el que
sea mas alto. El muro perimetral sers de un tipo prefabricado, que tenga como textura en ambas caras
imitacién ladrillo de color terracota. El color serd propuesto por el disefiador y autorizado por la
supervisién y / o el IGSS. Este tipo de muro ser4 tinicamente de cerramiento, y en ningin caso se utilizard
para otro propdsito, en cualquier caso debe asegurarse su estabilidad estructural y durabilidad.

Sefializacién externa

Todas las aéreas de parqueos, Caminamientos, servicios ptblicos, dreas de peligro, paso de cebras en el
pavimento de las calles y avenidas que afecten directamente al hospital, servicios que presta el Instituto,
colocar mapas de plantas de conjunto para sefializar las dreas que contempla el Hospital, y por aparte debe
seflalizarse en mapas de los exteriores del hoapital y ubicacién del afiliado que lee el mapa. Seflalizar a
partir del ingreso vehicular hacia donde se dirige el médico, visitante, empleado, o proveedor.

Torre de Estacfonamientos

La firma Consultora deber4 realizar el disefio final de la torre de estacionamientos de acuerdo a la planta
propuesta en la Prefiguracién Arquitecténica. Dicho elemento constructivo deberd contemplar 5 niveles,
dos niveles de sétano respecto al nivel de la calle y tres niveles sobre el suelo, guardando concordancia con
los niveles del terreno y de las plataformas propuestas.

Helipuerto

El Helipuerto serd Elevado y debers cumplit con los requisitos que determinan el Anexo 14 Volumen II al 4
convenio de Chicago de 1a OACI y las notmas nacionales.

El Helipuerto prestara un servicio diurno y nocturno; en su disefio se deben considerar la existencia de
lineas de alta tensién, postes en general, edificios, accidentes geograficos y el resultado del estudio de
vientos,

Se requiere que el helipuerto se mantenga limpio de objetos que puedan ser proyectados al exterior/eh
absorbidos por el funcionamiento del helicéptero.

Replanteo Topogrifico

El replanteo buscard confirmar los aspectos més relevantes del estudio topografico disponible, tomando en
consideracién los datos del levantamiento existente, so elaborard un mapa topogréfico de Ia superficie del
tetreno que muestre la altimetria y planimettia del terreno. Ademés deberd identificar claramente el banco
de marca o referencia que servird para la definicién de las plataformas de los edificios, las rasantes de las
calles, asf como la ubicacién de los edificios. Ubicard los monumentos més importantes que pudieran
existir en el terreno, drboles, etc.
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Las referencias planimétricas y altimétricas se establecerdn de manera semi-permantente, por medio de
maojones en concreto que permita su fécil localizacion.

La descripcién de la superficie del terreno debe de ser representada por medio de curvas de nivel que
permilan visualizar detalles de los accidentes que componen la caracteristica superficial del terreno para
obtener una imagen tridimensional de la superficie,

La descripcién de la propiedad (poligono de colindancias) debe determinar las lineas de propiedad con sus
vértices identificados con tubos de hierro o varillas de acero empotradas cn mojones de concreto o hechas
de este dltimo material.

La descripcién de la superficie debe extenderse cuando sea posible a un radio que sobrepase 15 metros del
poligono de la propiedad; es importante recordar que este requerimiento no debe de afectar los derechos de
aquellos propietarios adyacentes a la propiedad bajo estudio.

Es responsabilidad de las firmas contratistas, quienes realicen los estudios, el obtener los permisos
pertinentes para la ejecucién de cualquier estudio relacionado af presente proyecto,

Seguidamente se hace un listado de los elementos mas comunes por identificar en el 4rea de estudio:

[dentificacion de edificios dentro de la propiedad

Identificacion de edificios en la vecindad, sus dimensiones horizontales y elevacién de los mismos.
Identificacion de carreteras, vias de acceso y caminos peatonales dentro y adyacentes a la propiedad
Identificacién de banquetas, con niveles y clase de material

Identificacidn de drboles (didmetro y especie) y otra clase de vegetacién dentro y aquella circundante que
pueda afectar el desarrollo del proyecto.

Bstructuras de servicios de drenajes pluviales:

Pozos de visita (didmolros de tuberia y cotas inferiores)

Estructuras de servicios de drenajes sanitarios:

Pozos de visita (didmetros de tuberia y cotas inferiores)

Postes de alumbrado eléctrico .
Estructuras de servicios telefonicos

Pozos de agua

La presente informacién debe presentarse en un plano formato “A-0 o A-1”, con detalles de la compafifa
contratista, nombre, finna y némero de colegiado del ingeniero civil a cargo del levantamiento y fecha del
levantamiento.

El estudio deberd ser presentado con una copia de la libreta de campo de los datos recopilados; asf mismo,
se deberd presentar una copia digital en hoja electrénica donde se indique claramente por columna: e Q‘awn@%
mimero de orden de cada punto, sus coordenadas X, Y, Z asf como una descripcién de cada punto (Orilla ¢@® 5
carvetera, vértice de poligono, parte superior de un cerro o talud, parte inferior o pie de talud, etc.). ’

Estructuras

Bl disefio del Hospital Regional dc Occidente debe considerar una estructura que por su condicién de
servicio deberd permanecer operante después de un desastre o evento adverso. El disefio estructural por
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consiguiente deberé considerar los factores que correspondan a este tipo de instalaciones, de tal forma que
el inmueble pueda ser construido con la suficiente capacidad para ofrecer estabilidad y seguridad estructural
para soportar movimientos teliricos segdin las Normas de AGIES NR-1, 2000 y las recomendaciones
técnicas de los informes de Riesgo Geolégico y Geotécnico.

Se requiere como minimo, la evaluacién de dos sistemas estructurales factibles con una descripcién
narrativa de las ventajas y desventajas de cada sistema; en la narrativa se debe indicar claramente el sistema

recomendado.

El sistema estructural elegido deberd ser compatible con los sistemas arquitecténicos, eléctricos, mecénico y
gistema de proteccién contra incendios, asf como también deberd acomodar las limitacicnes impuestas por

vibraciones.

El concepto estructural del proyecto se puede clasificar por sus usos y servicios en los siguientes sistemas:

Sistema estructural de las éreas funcionales propias del hospital y de servicio al puiblico.

Sistema estructural para el salon de usos miltiples.

Sistema estructural para las dreas de mantenimiento, maquinaria y equipo industrial.

Sistema estructural para rampas y parqueos.

Sistemas estructurales de concreto para muros contencidn y elementos estructursles con presién lateral de
suelos (sétanos).

Sistema estructural para las oficinas administrativas regionales.

Referencias generales

Durante la fase de planificacién y disefio estructural del Hospital Regional de Occidente se deberd
responder a las siguientes normas y requetimientos técnicos y toda otra aplicable:

Normas Estructurales de Diseiio y Construccién de la Republica de Guaterala. AGIES NR-1, 2000,
Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural, (ACT 3188-05)

Cédigo Internacional para Edificios 2000. (International Building Code 2000) )
Sociedad Americana para Ensayos de Materiales. (ASTM)

Instituto Americano para Construcciones de Acero. (AISC)

Précticas BstAndar para la Seleccién de Proporciones para Concreto Regular. (ACI Comité 211)
Cargas Minimas de Disefio para Edificios y otras Estructuras. (ASCE 7-88)

Expansiones Futuras

Se deberd crear un apartado en las especificaciones para la consideracién de adiciones futuras, de acuerdo a
lo determinado en la fase de disefio, de igual forma deberdn quedar resucltos los planos e inclusivi
construccion, solo que los ambicntes de reserva vale la pena dejarlos a nivel de obra gris en su interiorg?
forma que cuando se desee utilizarlos, con esfuerzos menores sea posible su habilitacién.

Resultados del Estudio Geolégico

Se deberd incluir en las especificaciones aquellos resultados del Estudio del Riesgo Geolégico que
conforme la informacién bésica y necesaria para el disefio antisismico del proyecto.
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Geologia y Andlisis de Suelos

Estudio de Riesgo Geoldgico. El Reporte de Riosgo Geologico debe identificar aquellas condiciones
geologicas y sismicas que requieran una evaluacién detallada para la integridad y seguridad del proyecto a
construir, El reporte debe contener informacién que provea una representacién aceptable de la naturaleza
geoldgica del sitio y el posible ricsgo de dafios causados por sismos. Este reporte geolégico debe de
contener infonnacién bésica, necesaria para el pre-disefio antisismico del proyecto. El reporte deberd
incluir, pero no deberd limitarse a lo siguiente:

Investigacién Geolégica

Identificacién de todas aquellas fallas geolégicas activas y potencialmente aclivas, ambas regionales y
locales

Identificacién del Indiee de Sismicidad

Perfil del suelo

Aceleracién Maxima Efectiva Correspondiente y el nivel de proteccién sismica recomendado segin las
Normas Bstructurales del Disefic Recomendadas para la Repiblica de Guatemala. AGIES NR-1, 2000
Evaluaci6n de problemas de estabilidad de taludes en o cerca del sitio

Riesgos potenciales de licuefaccion

Suelos colapsables en el sitio del proyecto

Resultados del Estudio Geotécnico

Se deberd incluir en las especificaciones los resultados del estudio Geotécnico que conformen la
informaci6n bésica y necesaria para el disefio de las fundaciones estructurales de todos los edificios que
componen el proyecto, asi como de obras complementarias como ductos de gradas, rampas, muros de
contencidn, etc.

Estudio Geotécnico. Este estudio incluye pruebas y perforaciones del suelo o de roca existente en el sitio.
Esta investigacion proveerd la informacidn siguiente

Suelos encontrados (estratigrafia)
Capacidad de carga admisible
Consolidacién diferencial y absoluta
Presiones laterales del suelo

Manto freitico
Sugerencias sobre el mejor tipo de fundicién y recomendaciones para la construccién de plataformas, bases

y subbases en calles, parqueos y otros, asi como los éingulos de reposo adecuados para taludes, etc.
Requerimientos sobre drenados de suelos y problemas especiales de fundiciones.

El propésito del estudio geotécnico es conocer las condiciones del sitio y hacer recomendaciones para el
diseiio y construccidon del proyecto. Ll estudio debe de hacer una evaluacién para las siguier
caracteristicas del proyecto:

Cimentaciones Estructurales del proyecto

De cargas estaticas (zapatas para columnas)

Estatica-Din4mica para Pedestal de motores y otros equipo

Muros de contencidn, terraplenes y estructuras con cargas laterales de suelos.
Estabilizaciéa de Taludes.
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El estudio de suelos deberd identificar la presencia de suelos que presenten un riesgo por asentamientos
excesivos y proponer alternativas para la estabilizacién de dichos suelos o recomendar los métodos més
apropiados para el diseflo de zapatas y/o cimentaciones. La finna consultora debers proponer la grilla
relativa a la ubicacién de las perforaciones, asi como los minimos requeridos para éstas.

Proteccién Contra Incendios

El diseifo del sistema estructural debe ofrecer la seguridad requerida contra incendios, segiin las normas del
Cddigo Internacional para Edificios 2000. (International Building Code 2000, International Code Council,

Inc.)
Instalaciones Hidrdulicas
Distribucién de agua:

1) Agua para consumo humano: Agua fria y Agua calientc
2) Agua para Calderas

3) Agua para Riego

4) Agua Contra-incendios

Abastecimiento de Agua: Realizar estudio Hidrogeolégico en el terreno del Hospital, elegir el mejor lugar
para ubicar pozo perforado y equipo de bombeo, asf como tanques y cisternas. Establecer la capacidad de
las instalaciones municipales disponibles para el proyecto. Si no existicra servicio municipal o este fuera
deficitario, entonces sc debe proceder al estudio de opciones, definir su capacidad de servicio,
determinacién de los equipos, el disedio de la linea de conduccion, de los hidrantes, de riego en jardines, etc.
y sus elementos complementarios como tanques de distribucién, etc.

Drenajes y Alcantarillados: verificacién de situacién actual de la red municipal existente, capacidad de
colectores municipales, Ubicacién de Desfogues para drenajes de Aguas Pluviaies y Aguas Servidas.

Plantas o Sistemas de Tratamiento: plantear solucién para el tratamiento de las aguas de consumo humano,
asi como el sancamiento de las aguas servidas, incluyendo el disefio de las mismas

Instalaciones Eléctricas

Los aspectos més importantes dentro de una instalacidn eléctrica en un hospital de este tipo son las
siguientes: suministro de encrgfa (fuente), subestacion, planta de emergencia, proteccion contra descargas
electro-atmosféricas, el sistema de pucsta a tierta y todas las instalaciones especiales tales como 18yQy-%,
quir6fanos, dreas de anestesia y laboratorios. Bs imprescindible la memoria de calculo de las instalagfgs
eléctricas de cada una de las 4reas,

Suministro de Energia

El suministro de energla para este tipo de hospital es a través de una subestacién que pueda suministrar para
una potencia estimada de 450 KVA /405 KW con un factor de potencia de 0.9 que es lo requerido para una
demanda hospitalaria de 160 camas. Bs importante que se realice un analisis minucioso de la potencia
estimada para no tener que pedir en el contrato con la empresa suministradora una Demanda Contratada
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mayor ni menor & la que realmente se requiere, tomando en cuenta las instalaciones futuras, adicionalmente
se requiere que exista medidor (contador) por cada una de estas unidades, Oficinas de direcci6n regional y
Hospital regional de Quetzaltenango. La empresa suministradora del servicio eléotrico para la regién es
EEMQ (Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango).

Subestaclén

El hospital deberd de contar con una subestacién eléctrica para satisfacer la demanda energética de una
manera eficiente y sin diferencias de voltaje, para lo cual deberd ubicarse la subestacidn buscando obtener
el punto de referencia més cercano al centro de cargs, cuantificar la carga méxima a instalar, tomando en
cuenta que se dobe suministrar al Departamento Regional, identificar el nimero de quipos necesarios para
el buen funcionamiento de la misma, proteccion adecuada tanto para los equipos como para las personas
dentro y fuera de la subestacién, dentro de las cuales entra el disefio de puestas a ticrra y equipos de
medicién, estimar el espacio fisico para la instalacién de la subestacién que sea acorde al tamaiio de los
equipos instalados y que tenga el espacio adecuado para la maniobra de equipos en mantenimiento o
reparacion, todo lo anterior deberd llenar los estindares de las siguientes normas IEER, NEMA, NEC y
ANSL Las dimensiones del 4rea donde se instalard la subestacién deberdn satisfacer las normas antes

mencionadas,
Transformadores

Es necesario que se tome en cuenta que el equipo més importante dentro de una subestacién es el
transformador, por la fancién que cumple y el alto costo del mismo, de esa cuenla es necesario tenerle un
plan y control de mantenimiento estricto, Es por esto que es imprescindible tener un transformador extra
para efecto de no dejar sin suministro de energfa a la hora de realizar mantenimiento 6 prucbas rutinarias al
transformador primario. stos son los dispositivos m4s importantes dentro de la subestacién y se debe de
tener en cuenta las siguientes consideraciones;

Condiciones Climéticas de la Ubicacién

Tipo de Sistema de Enfriamiento

Instalacién Légica de Accesorios desde ef Punto de Vista de Siamos

Consideracién del Factor de Potencia Referido a 0.8

Proteccién Contra Descargas Blectro-atmosféricas

Conexidn del Sistema de Puesta a tierra de todas las partes Metdlicas

Célculo de Corriente de Corto Circuito ﬁ

Capacitores

Para lograr una bucna estabilidad del sistema es necesario inclur dentro del disefio un banco de capacitores,
corregimiento de factor de potencia que hace al sistema estable, Para el buen disefio del banco de
capacitores se debe de considerar lo siguiente:

Conexién del Sistema de Puesta a Tierra (considerando 1a eliminacién de armoénicos)
Considerar Corriente de Corto Circuito para los Fusibles de los Capacitores

Reactores

Estos son bobinas que pueden limitar una corriente de cortacircuito, y son dispositivos que tienen similar
funcién a los capacitores, puesto que estos dispositivos cumplen funciones sobre el corregimiento de factor
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de potencia que hace al sistema estable. Se debe de considerar para su implementacion lo siguiente: la
colocacién segin criterio de disefiador con respecto a la corriente de carga, considerar la potencia reactiva
para definir capacidad, tamafio y tipo. Cumpliendo normas ANSI C57.16

Banco de Baterias

Es necesario tener cerca de la subestacién un banco de baterfas para las reparaciones que sean necesarias
dentro de la subestacién cuando no exista suministro de energia en toda el drea de la subestacién, estas
baterias abastecen Gnicamente las luminarias, alguna toma y alarmas. Dentro de las caracteristicas de las
baterfas se debe considerar; tipo de baterias, caatidad, espacio flsico, temperatura ambiente, para
temperaturas bajas el tipo Alcalina es aconsejable, la eficiencia y mantenimiento, Es de suma importancia
considerar un extractor de gases de hidrogeno, acumulados por descargas intensas de las baterlas,
considerando también la iluminacién y apagadores a prueba de explosiones, tomando en cuenta
protecciones contra dcidos para toda la estructura del cuarto donde estén ubicadas las baterias.

Planta de Emergencia

La capacidad do la planta de emergencia debe de ser de acuerdo a la capacidad antes mencionada para la
subestacién teniendo en cuenta que debe de suministrar los circuitos mds importantes del hospital y debe de
entrar a funcionar con un tiempo de cero a diez segundos al realizar la transferencia de energla, y otro
tiempo de cero a cinco minutos para parar el motor después de continuar su marcha gin carga, para el
enfriamiento del motor, por haberse restablecido el suministro de energfa eléctrica, Es importante
considerar tener dos plantas de emergencia, puesto que cuando se esté realizando mantenimiento a una se
pueda ocupar la otra para suministrar energia al sistema.

La Planta de Emergencia debera tener Operacién Automética y Manual

Ventilacién en ¢l Area Ubicada

Cimentacién de Ubicacién Anti-vibrante

Cumplir con Normas [EEE, NEMA MG1, ANSIL EPA y NOM

Plan de Mantenimiento S8emanal, Mensual, Trimestral y Anual

Manuales de operacién, mantenimiento y planos de instalacién tipica, planos de cimentacién y diagrama

eléctrico
Distribucién de Energia

Para la buena distribucion de la cnergia en cada uno de los médulos es necesario cumplir las siguientes
normas, en el cdlculo de calibres de conductores y didmetros de tuberias, Normas NEC, IREE y Normas de
EGSA. Ademés se deberdn de dejar cajas de registro para la derivacion de circuitos futuros tomando en
cuenta factores de correceién para ampliaciones, para el cdleulo de cargas es imporlante lomar en cuenta
que dentro del disefio moderno para hospitales se toma como referencia 3,000 Watts por cama para Jg
determinacién de la carga total, un buen diseiio de iluminacién es de vital importancia para el jifjes®
funcionamiento de cada 4rea del hospital. La distribucion de telefonfa, voceo y red de cédmputo debfafn ir
intramuros pero en tuberfas independientes para evitar interferencias o introduccién de arménicos.

Tableros de Distribucién Primario

Este deberé tener protecci6n contra corrosién en los puntos de contacto de los seguros y ficil acceso de
desmonte de seguros en caso sustitucién, En los planos aparecen como barras de carga y cada uno debe de
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estar aterrizado adecuadamente, tomando en cuenta que ¢l tablero a elegir para las éreas criticas como Sala
de Rayos x, Quiréfanos deberdn cumplir las normas NFPA, AHA entre otras. Todos los tableros deberan
quedar debidamente identificados, identificando los circuitos a suministrar y la carga que manejan.

Tableros de Distribuclén Secundarios

Estos tableros son de menor capacidad que el tablero de distribucién principal pero manejan las mismas
condiciones y protecciones que el tablero principal, es muy aconsejable que la tierra flsica de estos tableros
estén interconectados con la tierra del tablero principal para lograr asi un sistema mds estable. Todos estos
tableros deberén quedar debidamente identificados, indicando los circuitos a suministrar y la carga que
manejan,

Protecciones Eléctricas

Una parte de mucha importancia es la proteccién contra entes externos e internos para lo cual se deben
considerar Jas protecciones siguientes.

Protecciones Electro-atmosféricas

Eslas protecciones lienen como prioridad el aislamiento a descargas eléctricas producidas por rayos y el
elemento en el cual se debe poner mayor importancia es el siguiente,

Pararrayos

Para la instalacion del sistema de pararrayos es necesario conocer el nivel cerfunico de la regidn, una
evaluacién del riesgo de rayo, de lo anterior descrito calcular el nimero de elementos necesarios para la
proteccion. Bs importante que se considere que el equipo electrénico quede aislado totalmente puesto que es
muy sensible a variaciones de voltaje y frecuencia.

Protecciones contra sobrecargas internas

Para contrarrestar los efectos de sobrecargas es importante el buen disefio de un sistema de puesta a tierra
tomando las consideraciones indicadas.

Sisternas de puesta a tierra

Es necesario realizar un anélisis climatico y un estudio geo-cléctrico de suelo para saber el grado de
resistividad, permeabilidad y ¢l grado de humedad que posea el suelo, serd conveniente realizar las
mediciones con el terreno seco cuando menos a una semana de la ultima lluvia, a efecto del diseffo de 1a re
de tierra, si el terreno lo amerita realizar un tratamiento de suelo, es aconsejable que los sistemas ess
inlerconectados considerando los sistemas especiales para equipo electrdnico sumamente sensible.

Las tuberins de conduccién de Oxigeno deben estar identificadas con color verde.

Ll consultor hospitalario y sus asesores médicos especializados deben estudiar las ventajas del oxigeno para
fines terapéuticos y decidir qué sectores del hospital dcben ser beneficiados.
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La frecuencia con que es prescripto el oxigeno y las unidades de uso potencial que, hasta cierto punto,
dependen de la capacidad del hospital y de su especializacion, decidirdn la conveniencia o no del sistema

centralizado.

En las unidades hospitalarias donde el consumo sea garantizado, el sistema centralizade presenta ventajas
multiples: rapidez del servicio y comodidad de administrar el oxigeno al paciente en el local e instante
solicitado, ademés del factor psicolégico debido a la ausencia de los cilindros a la cabecera del paciente.
Otros factores de orden econdmico, tales como la econom{a del personal para el transporte de los cilindros
pesados y también el uso mismo, puesto que un {5% de oxfgeno como minimo, regresa en los cilindros sin
ser utilizado, influenciando la instalacién del sistema centralizado.

Las éreas funcionales que requieren suministro de oxigeno son las siguientes:

Sala de cirugia (quiréfano)
Sala de cirugla menor

Sala de yeso

Sala de anestesia

Sala de partos (quiréfano)
Sala de labor

Sala de recuperacién

Sula de tratamiento intensivo
Sala cuna de normales
Sala cuna de prematuros
Sala de emergencia

Sala de pacientes general
Laboratorios en general

® ¢ & ¢ ¢ 8 o © @& & B8 ¢ ©

Nitrégeno

El suministro de este gas deberd proyectarse hacia &rcas funcionales del hospital que requieran una
demanda continua del mismo. Las tuberias de conduccién de Nitrégeno deberdn estar identificadas en

color café,
Por ser cl Nitrégeno un gas atmosférico se sugiere la aplicacién de las normas dictadas por la CGA

(Asociacién de Gas Comprimido) para el disefio de instalaciones del miamo.

Gas propano @
El suministro de gas propano debe proyectarse, principalmente hacia los laboratorios, como también hacia <3 -
nulricién y dietética.

Las instalaciones de gas propano se disefardn de acuerdo a especificaciones de la AGA (Asocyigs
Americana del Gas).

Sistema central de vacio
Las instalaciones de vacio deben proyectarse pare fines de drenaje post-operatorio y aspiracién de triquea,

para succién gastrointestinal y pleural, para remocién de Hquidos relacionados con el parto, aspiracién de
las vlas respiratorias de los recién nacidos y para otras aplicactones.
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Las areas funcionales que requieren de un sistema de vacio son:

Sala de operaciones

Sala de partos

Sala de emergencia

Sala de recuperacién

Sala de tratamiento intensivo
Sala de autopsia

Clinica Odontolégica
Laboratorios en general

@ & 2 & ¢ & @ 0

El punto més importante a ser considerado en el proyecto de una central de vacio es determinar la capacidad
de la bomba. El cilculo de la capacidad debe estar basado en la demanda, de manera que la bomba puede
suplir al sistema en las horas de méxima demanda sin pérdida de vaeio en la red. A fin de asegurar un
servicio ininterrumpido se recomienda para una central de vacio en hospitales dos tangues interconectados,
cada uno con su respectiva bomba de vacfo con capacidad para la demanda méxima, o un solo tanque con
dos bombas.

Sistema central de aire comprimido

El aire comprimido como un sistema centralizado tiene su aplicacién limitada a grandes hospitales para
atender a ciertos usos medicinales y como auxiliar a muchas técnicas de laboratorio, 8si como para fines
industriales y oficinas de mantenimiento.,

Como base de digefio en cuanto a nonnativo para instalaciones de aire comprimido se recomienda la CGA
(Asociacién de Gas Comprimido).

Para atender los servicios mencionados el aire comprimido debe comprender dos sistcmas distintos:

El sisteina médico hospltalario. El sistema médico hospitalario, atin cuando hasta el momento es motivo

de controversia determinar la cantidad de aire comprimido necesaria a delerminadas dreas del hospital,
cuando es decidida su instalacion, existen sectores donde encuentra aplicacién, En salas de cirugia y de
induccion, ¢l aire comprimido tienc su aplicacién dirigida a procesos de insuflacién aspersion tépica de
agentes anestésicos, operacidén de ventiladores (respiracién controlada) y resucitadores, aspersién de
germicida durante la preparacion quirtrgica, para operar algunos aparatos ¢ instrumentos y ocasianalmente

para otros fines. Muchos de estos procesos fienen su aplicacién en otras édreas, tales como las salas de
cistoscopia, de emergencia, de tratamicnto intensivo, de enfermedades alérgicas, en las salas cunas y en la

sala de autopsias. En la clinica dental el aire comprimido tiene su aplicacién en la parte de tratamiento
(equipo dental) y laboratorio de protesis. En los leboratorios el aire comprimido es empleado en procesos
de secado, siendo indicado en el sector de patologfa, orina y radiologia. En el sector de esterilizacion es
utilizado en procesos de secado, El aire comprimido cuando es necesario para fines industrialcs, constituye
un sistema completamente independiente, siendo utilizado en las oficinas de mantenimiento para procespg
de limpieza y secedo de motores y bobinas, para limpieza de aparatos mecénicos y para pintura. .
lavanderfa se destina al accionamiento de las prensas para planchar las ropas.
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Sistema Industrial: en la lavanderia debe ser previsto un punto de conexién para cada prensa. En las
oficinas los puntos de utilizacién tienen su ubicacién ligada a la extensién de los servicios de
mantenimiento correctivo.

La red de aire comprimido con sus respectivas tomas, debe estar ubicada en las siguientes 4reas (uncionales:

Sala de emergencia

Sala de tratamiento intensiva
Sala cuna de Neonatos
Clinica Odontoldgica
Laboratorio en general
Esterilizacién central
Esterilizacion lavatorios
Sala de autopsias

Sala de operarios

Esta sala deberd estar integrada por personal permanente para monitoreo y operacién de equipo para
calderas, regulador de presion de oxigeno y gases médicos.

Sala de calderas

En el equipo hospitalario algunos aparatos requieren de vapor para su funcionamiento, tales como las
autoclaves, las prensas de Javanderfa y las estufas para legumbres de la cocina. Otros aparatos, aunque no
exijan necesariamente el vapor, requieren, no obstante, de una fuente productora de calor para
calentamiento, tal es el caso de las calandrias y secadoras de lavanderfa, marmitas de presién, marmitas
volcables y mesas térmicas de cocina, esterilizadores y destiladores de agua y los calentadores de agua para
uso doméstico y de lavanderia, lo mismo que para el calentamiento del ambiente (calefaccion).
Se deben aplicar las siguientes normas para especificaciones de disefio para estas instalaciones:
ASME: Asociacion Americana de Ingenieros Mecénicos

AWS: Asociacion Americana de Soldadura

AIHA: Asociacién Americana de Higiene Industrial

Los siguientes aparatos necesitan de suministro de vapor:

Aparatos de esterilizacién — presién de distribucién

Aparatos de cocina
Aparatos de calentamiento

Aparatos de lavanderfa.  Se recomienda adicionalmente al equipo de lavanderfa tradicional, la
implementacién y uso de basculas, para medir la carga de trabajo (peso) de las lavadorss.
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Ubicacién de Ja sala de calderas
El sitio de la sala de calderas en el hospital serd definido considerando dos puntos bésicos:

Se debe situar en la parte de servicio del hospital a manera de permitir un flujo eficiente del transito de
materiales, combustible y personal de mantenimiento, sin cruzamientos con las otras unidades del hospital.

Se debe situar en condicién tal que la chimenea de las calderas pueda alcanzar la altura del hospital de
manera recta en ¢l sentido vertical. Es aconsejable una construccion separade del hospital donde se
cncuentre la sala de calderas, oficinas de mantenimiento y la lavanderia. La localizacion de cste anexo
debers quedar distante del la enfermerin y que los vientos dominantes no lleven la descarga de la chimenea
contra el edificio del hospital.

Dimensionamiento de la sala de calderas

El largo de la sala de calderas deberd tener un espacio minimo correspondiente al largo de la mayor caldera,
adicionando 120 cm en el frente de la misma y una distancia correspondiente a 70% del largo de la caldera
en su parte posterior, para facililar la limpieza de los tubos; esta distancia podré ser reducida a 120 cm
cuando fuere fibre la parte de la sala correspondiente a la parte posterior de la caldera mayor, El espacio
libre entre cada caldera deberd ser el 115% del largo de la caldera mayor.

Los calentadores de agua, en la gran mayoria de los proyectos, se sitian dentro de la sala de calderas, Dos
calentadores serdn necesarios, siendo uno para el calentamiento de agua de la lavanderia y cocina y otro

para uso del hospital.

La sala deberd tener espacio suficiente para contener un tanque de recepcion del condensado, bombas para
alimentacion de las calderas, bombas de circulacién de agua caliente, tanques de recibimiento y distribucion
de vapor y estaciones de reduccién de presién.

La altura de la sala de calderas, deberd ser la altura correspondiente a la mayor caldera aumentada 120 cm,
nunca deberd ser menor de 400 em. La sala de calderas deber4 estar aislada con paredes & prueba de fuego,

tener dos accesos por los extremos y lados y estar suficientemente aireada a manera de proveer ol aire
necesario a los quemadores y mejorar las condiciones de temperatura de la sala.

Tanque de ox(geno

El tanque de oxigeno deberd estar ubicado estratégicamente, en relacion a la sala de miquinas y a los puntos
de consumo. La distancia minima del tanque de oxigeno hacia cualquier edificio debers ser de 30 m.

Centro de equipos y esterilizacién (CEYE)
Puede contar con el siguiente equipo:
Laboratorios:

*  Autoclaves con vapor de agua

o Autoclaves eléctricos
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* Autoclaves a base de 6xido de etileno

o Autoclave a base de plasma (microondas)

Nota: los autoclaves a base de éxido de etileno y base de plasma, por la emisién de gases que generan deben
estar ubicados en instalaciones que presenten un sistema de extraccién, ventilacidn y chimeneas adecuado.

Quiréfanos:
s  Autoclaves con vapor de agua

s  Autoclaves eléctricos

Nota: los autoclaves anteriormente mencionados son también conocidos como autoclaves ordinarios y son
los dnicos que se pueden usar en quiréfanos ya que es un sitio que debe estar exento de cualquier tipo de
contaminacién.

Sistema de climatizacién $7 '

La ventilacidn, calefaccién y aire acondicionado son muchas veces necesarios, tanto por comodidad del
personal como por las condiciones climiticas de las dreas funcionales médicas. La comodidad del personal
es muy importante porque afecta al rendimiento, asi también es indispensable para la recuperacién de
pacientes, Se hardn todos los esfuerzos posibles para eliminar o al menos reducir las condiciones que
puedan contribuir a un exceso de fatiga o incomodidad. Si se originan calor o humo molestos por la
maquinaria o los procesos de elaboracion, se ventilaré m4s el area de trabajo.

Generalmente, las calderas, ventiladores y equipo de aire acondicionado estdn separados de las zonas de
trabajo, para evitar sus ruidos y vibraciones y porque su ajuste es muy preciso. Bs importante cerciorarse de
que las calderas reciben aire suficiente y que los productos secundarios de la combustién son evacuados en

condiciones de segundad.
Los sistemas de aire acondicionado deben utilizar filtros adecuados y especificados por las normas HEPA.

Secelon de mantenimiento

De acuerdo a los servicios requeridos por el hospital, se recomienda que esté conformada por los siguientes
servicios:

Oficina administrativa
Taller de electricidad
Taller de mecénica
Limpieza y albaiiileria
Bodega

Dentro de acoplo para depdsito de deshechos

Para el manejo de los desechos generados se recomienda la utilizacién de los siguientes:

¢ Depésito para basura comin
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o Dep6sito para desechos hospitalarios sélidos y
e Depdsito para desechos hospitalarios bicinfecciosos

Mantenimiento

La central de suministro deberd ubicarse dependiendo del méximo consumo previsto. Sin embargo,
tratdndose de oxigeno, esa méxima demanda es extremadamente dificil de ser determinada a priori. Cuando
la demanda puede ser determinada, 1a central ser definida de acuerdo con el consumo mensual previsto; en
caso contrario, esta demanda sdlo podré ser determinada en funcién del ndmero de tomas a ser instaladas, lo
cual decidira el tipo de suministro: si por bateria de cilindros, o por un Gnico depésito, que constituye el
sistema a granel, La central de suministro estd constituida por dos baterias de cilindros, ligadas por medio
de vélvulas y controles de seguridad, de manera que cada bateria se encarga autométicamente ds auplir el
oxigeno. Si hubiere agotamiento, o hubiere necesidad de sustituir los aparatos de control de una baterfa, la
otra entrar inmediatamente en funcionamiento.

Suministro de Energfa

El suministro de energfa seré administrado desde la subestacién Q
que estd destinada para el hospital con las mismas consideraciones anteriormente mencionadas, Gnicamente

tomar en cuenta que por ser un edificio independiente, a efecto de pago de servicios, se tendrd que
contemplar un medidor exclusivo para el inmueble. La carga total de este edificio s mucho menor que el

del hospital, tomar siempre en cuenta que se deberd de cumplir con un factor de potencia de 0.9. La unidad

estd destinada a servicios administrativos, de la misma cuenta la planta de cmergencia también debera
sumninistrar & la unidad unicamente el sistema de iluminacién y algunas tomas de importancia, segn sea el

orden légico del sistema,

Distribucién de Energfa

Se debera cumplir con las siguientes nonnas, en el calculo de elementos eléctricos, Normas NEC, IEEE y
Normas NEMA. Las cajas de registro, tipo H, para la derivacion de circuitos futuros, es importante que se
considere que la mayorfa de dreas estardn climatizadas, en su mayoria las 4reas estén destinadaes para
labores administrativas por lo que deberd realizarse un buen disefio de iluminacién que cumpla con las
condiciones ergonémicas para dicho tipo de trabgjo.

Tableros de Distribucién Primario

Estos tableros deberdn cumplir con las Normas NEC, NFPA y NEMA, deberan tener proteccién contra
corrosién en los puntos de contacto de los seguros y facil acceso de desmonte de seguros en c"°"

sustitucidn,

“ang

I Lot

-]

Protccciones Eléctricas

El edificio deberd contar con las misimas protecciones que se consideran para el hospital tomando en cuenta
las caracteristicas de la regién en la cual estd ubicado, deberd considerarse un pararrayos efectivo para el
firea a cubrir, el sistema de puesta a tierra que deberd estar interconectado con el de toda la red, tomando en
cuenta que se deberd estudiar el terreno para lograr una buena tierra flsica para todo el sistema de

climatizacién.
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Tluminacién Interdor

Se debera de identificar las dreas que necesiten iluminacién directa (con respecto a la direccion del haz),
dirigido directamente al punto donde se necesite la iluminacién, las dreas donde se pecesite iluminacién
indirecta, (con respecto a la direccidn del haz), donde Gnicamente se necesite ambientar con iluminacidn, es
convenicnte recordar que en las 4reas de labores administrativas, 1a iluminacién no deberd deslumbrar al
personal administrativo. El color de cada 4rea es distinto por lo que el disefiador deber tomar en cuenta la
influencia del color de las paredes y techos, para el célculo y tipo de luminarias, tomando en cuenta los
factores mantenimiento y utilizacién. Los interruptores deberén quedar localizados de la mejor manera
16gica para un fécil acceso al encendido y apagado.

Iluminacién Exterior

Este tipo de iluminacién es aplicado en todas las dreas externas del edificio a fin de favorecer la circulacién
nocturna y evitar el peligro que origina la oscuridad, para conseguir una buena iluminacién es neccsario que
la instalacién este bien proyectada y para lograrlo es necesario que el disefiador se informe sobre los

siguientes aspectos:

Caracterfsticas comeo tipo de vegetacion, topografia y tipo de edificio.
Categorfa de vehiculos en circulacion,

Tipo de fachadas del edificio.

Tipo de luminaria & usar dependiendo de los aspectos antes mencionados.

Dimensiones del espacio que va a ser ilumninado.

Es importante mencionar que, si es necesario colocar postes de luz se debera realizar un estudio del terreno
para considerar ¢l método para la fijacion de los postes, el tipo de luminaria sugerida para esta iluminacién
son lamparas de Vapor de Mercurio Tipo A-H1, las lamparas deberan activarse por medio de fotoceldas.

Instalaciones Especiales

Para este tipo de edificios de 2 niveles, las consideraciones se deben tener en el disefio de climatizacién,
cumhpliendo con las debidas normas NFPA

El objetivo del aire acondicionado cs proporcionar un entormo de comodidad para el ser humano, o una
atmdsfera adecuada para procesos industriales. El aire acondicionado permite tener control sobre la
temperatura, hurnedad relativa, movimiento y filtrado del aire.

Las entradas de calor a edificios se producen principalmente por conduccién a través de las paredes y por
radiacidn, a través de las ventanas, calor proveniente principalmente de los rayos solares. La intensidad de
transmisién de calor depende de la diferencia entre la temperatura del 4rea acondicionada y la temperal ﬂﬂ!&%

exterior.
R
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disefio final del hospital, cuidando en todo momento que la solucién sea viable desde el
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punto de vista técnico y financiero, ajustando la propucsta a la realidad nacional de la
republica de Guatemala y en particular a las posibilidades de operacién que estén al alcance
institucional del IGSS.

o Como ya se apuntd, el disefio final partird de los insumnos enunciados en el parrafo anterior,
por lo que el disefiador debera determinar las 4reas que son realinente itiles para responder a
la condicionante de que ¢l hospital pueda funcionar satisfaciendo la demanda de servicios
durante los subsiguientes 20 aiios. Adicionalmente, se requiere la previsién del posible
crecimiento ordenado a futuro.

o  Se debe poner especial énfasis en las condiciones de accesibilidad, ya que el predio se ubica
en una zona eminentemente residencial, conectada a vialidades principales a través de calles
angostags, esto obliga a un andlisis del uso del entorno, éreas de estacionamiento de vehlculos
de los derechohabientes y de los posibles accesos alternos al hospital de tal forma que
coordinando con las autoridades locales, se pueda normar el uso de las dreas adyacentes para
evitar el asentamiento de comercios informales, trangportistas (taxis, tricimotos, buses, etc.)
que normalmente se asientan alrededor de edificios pdblicos y que podrian provocar
congestionamientos ¢ inaccesibilidad a las instalaciones del hospital.

o La solucién deberd tomar en cuenta las condiciones que impone la topografia del predio, las
condiciones locales, el clima, la funcionalidad asi como el alineamiento municipal
determinado para el predio donde se construird el complejo hospitalario. $ ]

o El terreno debe ser conformado en distintas terrazas que integren las plataformas en las que
se emplazardn los distintos edificios de que constard el complejo hospitalario, as{ como una
adecuada solucién a las interconexiones viales y peatonales de que constard el conjunto. Se
deben considerar plataformas a una sola cota pard las Areas que estardn sujetas a circulacién
peatonal de pacientes ambulatorios e internos, de manera que se minimice ¢l aparecimiento
de gradas y rampas que impidan una fécil comunicacién entre ambientes a las personas que
presenten discapacidades.

o El disefio debe tomar en cuenta que Guatemala es un pais eminentemente sismico, por lo
tanto la soluci6én estructural de log edificios y obras de conjunto deben guardar consonancia
con los estdndares nacionales ¢ intemacionales que rigen la matetia, Un adecuado andlisis
del riesgo también podra determinar las obras exteriotes de conjunto, tales como muros dg
contencidn, taludes, sus dngulos de reposo, sus protecciones, rampas y demds componepfg®®®
que sean necesarios para evitar erosionabilidad y dafios futuros a las obras. '

o El proyecto debe hacer una clara diferenciacién de las distintas cireulaciones,
peatonales como vehiculares, agrupando las funciones exteriores, tales como: controkeg
accesos, parqueos de empleados, vialidades de interconexién interior, emergencias, parqueos
para suninistros y accesos a dreas de servicios y morgue. en cuanto a peatones, partir de los
controles, accesos, caminamientos, consulta externa, farmacia, encamamiento, emergencias,
suministros, etc.

o Los diferentes ambientes ademés de responder de manera adecuada a la mejor solucion
funcional, también dcben estar dimensionados de acuerdo a la cantidad de veuarios que
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albergarin o atenderdn, a los factores climéticos prevalecientes en el lugar, a los
equipamientos y mobiliarios basicos, fijos y mdviles que alojarén.

o  Constructivamente, la solucidn de diseiio debe tomar en cuenta los maleriales, la tecnologla
y sisternas constructivos a que la repiblica de Guatemala tiene acceso, considerando la
inversién inicial hasta llegar a la operacién, puesta en marcha y mantenimiento. De vital
importancia resulta contar con soluciones durables, y liegado el momento, sea ficil la
reposicion en virtud del adecuado servicio de postventa que se pueda heredar a la
administracién hospitalaria.

o Con relacién al partido arquitecténico del complejo hospitalario, cobra importancia la
adecuacién que pueda existir en cuanto al entorno, considerando que puede ser cualquiera de
dos cortientes, ya sea por contraste, emplazando una obra que no es tipica de la arquitectura
local o bien proponiendo una obra que logre un adecuado mimetismo con la arquitectura
local, aunque la misma no siempre es homogénea, en particular en este sector.

o La solucién de disefio debe tomar en cuenta aspectos ambientales, creando una unidad
hospitalaria verde, totalmente amigable con el ambiente y con los usuarios, poniendo
especial énfasis en la no utilizacién de materiales constructivos, equipamientos, reactivos,
etc. que sean nocivos a la salud tanto de los pacientes como del personal médico,
paramédico, administrativo y de servicios que laborard en dicho lugar. Deben incluirse
medidas de mitigacién ambiental con relacién a los efectos que la unidad hospitalaria tendré
con respecto al entorno y a la capacidad instalada en la Ciudad de Zacapa, para recibir por
gjemplo el desfogue del tratamiento de las aguas residuales, aguas pluviales, interconexién
eléctrica, dotacién de servicio de agua potable, etc. Ademés deberd considerarse el
tratamiento y manejo adecuado de los desechos hospitalarios, controt de la emisién de gases
y polucién derivados de la implementacién de equipamientos especiales como la planta
eléctrica de emergencia, calderas, etc., mitigar la contaminacién por ruido y visual, tanto
hacia el interior del la unidad hospitalaria con beneficio para los pacientes, como hacia el
exterior para no alterar el entorno urbano en el cual se emplaza la obra. De igual forina, el

disefio debe contemplar una buena disposicién de espacios que posibilite la iluminacién y

ventilacién natural en aquellos ambientes que no sean restrictivos de acuerdo a Juf
actividades que alli se realicen; consecuentemente, los ahorros energéticos serdn un aspégf
determinante dentro de la solucién a adoptar.

o De similar importancia a los temas ambientales resulta una visién enfocada a la reduccion\e
la vulnerabilidad, 1wads en el momento en el que se estd planteando el disefio del nuevo
hospital, para esc {in sc recomienda ver bibliografia deserrollada con ese fin, como por
ejemplo: la Guia para la reduccién de la vulnerabilidad en &l disefio de nuevos
cstablecimicentos de salud, elaborado por Rubén Boroschek Krauskopf y Rodrigo Retamales
Saavedra del Centro Colaborador OPS/OMS de Mitigacidn de Desastres en Establecimientos
de Salud de la Universidad de Chile, auspiciado por la Orpanizacion Panamericana de la
Salud, la Organizacion Mundial de la Salud, Grupe del Banco Mundial, 1a FEMA, la

OSHPD, entre otros disponibles.

o Disefar 4reas para la arborizacién y jardinizacién de aquellas éreas libres dentro del terreno,
tanto a nivel de proteccién de las 4reas que pudieran estar en riesgo de erosionabilidad, asf
como también propiciar sombra, barreras visuales naturales, barreras de sonido, etc,
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o El hospital debe ser amigable desde el punto de vista de la interculturalidad que caracteriza a
Guatemala y concretamente a la regién que sc ubica al norte de] pais. Con esa base, se espera
que los disefiadores tomen debida cuenta de responder a condicionantes sociales, culturales y
étnicas que prevalecen en ol lugar. La solucién debe ser incluyente, de tal forma que los
derechohabientes provenientes de los distintos cstratos sociales, se sientan cémodos y
dignamente atendidos, por lo que deben incorporarse soluciones para facilitar el acceso entre
otras, también a personas que sufran algin tipo de discapacidad.

©  En cuanto al uso de maferiales, debe ponerse especial énfasis en que sean nuevos, de primera
calidad, durables, de ficil mantenimiento y reposicién. Y como ya se apuntd que sean
ambientalmente adecuados y sin perjuicio para la salud,

o Indudablemente que una consultorfa como la presente debe tomar en cuenta y regirse do
acuerdo a normas y esthndares nacionales e internacionales, tanto para el disefio hospitalario,
asl como para el equipamiento y servicios que dicha infraestructura ofrecerd.

9% ACTIVIDADES

Estudios de Pre-Ingenieria
Propuesta de Anteproyecto -
Estudios de Ingenieria g
Documentos técnicos

Bstudio de Equipamiento Hospitalario

Elaboracién del Manual de Operacidn y Mantenimiento de los Edificios

Apoyo a la Obtencién de Permisos y Licencias de Construccién

Prestar la asistencia que el Contratante le solicite durante €l perfodo de consultas correspondiente

4 la licitacién de 1a construccién de la obra

10.  RESULTADOS
10.1  Informe Preliminar '; /

OO0 CODO0OO0OOCO

La firma consultora preparari un Informe que contenga los criterios preliminares que prevalecerdn en la
Prefiguracién Arquitecténica, el Programa de Necesidades y el Programa Funcional, que finalmente, se
fraducird en el Anteproyecto que oportunamente deberd aprobar el IGSS. No dejando de chservar:

i. Disposiciones oficiales (gubernamentales y municipales): reglamentos, normas (nacionales e
internacionales) y leyes en vigencin que afecten a la obra en cuestion, incluyendo aspectos de
seguridad, ambientales o de cualquier indolc.

ii. Entorno: conformaci6n topografica, equipamiento urbano, infracstructura de servicios, factores
climéticos, vulnerabilidad ante eventos de la naturaleza o bien las condiciones de la colindancia,
materiales predominantes y disponibles, sistemas y métodos constructivos, y en general todo aquello
que haga factible el proyecto, no solo como inversion inicial, sino también desde la perspectiva de la
operacion y el mantenimiento, etc.
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lii. Linderos: taludes, escurrimiento de aguas, muros y subsuelos, linderos, forestaciones y
edificaciones, visuales, fuentes de ruidos, aspectos que pongan en riesgo la seguridad del inmueble,
datos respecto de la via piblica (acometidas, ubicacién, desfogues, situacion de las distintas redes),
etc.

fv. Terreno: otientacién, forma, dimensiones, #ngulos, niveles, construcciones a demoler o
mantener, forestaciones a desmontar o mantener, naturaleza y capacidad portante del suelo,
necesidades de transformacion de energla eletrica y/o estacion reguladota de gas, desfogue de
drenajes, evacuacién de desechos, etc,

10.2  Programa de necesidades y Programa funcional

La firma Consultora, tomando como base el Informe Tinal del Estudio, Estructura y Funcionamiento de la
Red de Servicios Hospitalarios actualizado, prepararé la version definitiva del programa de necesidades y el
programa funcional verificados por la propia firma y acordados con los usuarios del 1GSS y el Contratante,

10.3  Anteproyecto Arquitecténico
Alcances del Anteproyecto Arquitecténico:

. Disetio preliminar. Criterios de localizacién (cuando sean procedentes), implantacién con
la idea rectora o partido general, incluidos los primeros esquemas tridimensionales.

. Anteproyecto global:

o Plan Maestro del Conjunto y obras exteriores. (Plano del terreno, pritneramente definiendo q
el poligono, luego el terreno con sus curvas de nivel y luego un plano de conjunto que
involucre las obras cxteriares, definicién de taludes, accesos, parqueos, jardines y demds
edificaciones en el terreno. Bsto incluye el plano de curvas de nivel modificado, donde se
visualicen las plataformas del proyecto. Esta informacién se produciré cuando cotresponda,
Plano general arquitecténico de ubicacién de los edificios en cada predio disponible, cortes
y perfiles necesarios para representar en su (totalidad el conjunto, asf como los distintos
edificios de que consta cada unidad médica, en las plantas de que constan, con
acotamuentos parciales y totales, clara definicion de ejes, de pisos, entrepisos, piezas
estructurales significativas, asentar el proyecto con respecto al predio, indicando
terraplenes, plataformas, etc. cuando sea necesario. Los cortes deben ser perfectamente
identificados en cuanto a su ubicacién en las plantas de arquitectura correspondient ®
Elevaciones necesarias para expresar acabadamente la configuracion y tratamiento de l¢s
exteriores de los edificios, elementos formales, ornamentales, acabados, lipos de puerias
ventanas, protecciones, etc. (Escala sugerida para estos planos no menor a 1:200).

» Definicién de accesos, andenes, cercas, garitas, muros perimetrales, portoncs,
estacionamicnlos, pasos cubiertos, plazas, pasos peatonales, banquetas, rampas, ductos de
gradas, jardinizaciones, mobiliario externo y otros monumentos fijos.

. Anteproyecto Arquitecténico de Bdificios:

. Plantas arquitectdnicas de edificios, tipificacién y modulacién de edificios.

. Propuesta de fachadas tipicas y de conjunto.

. Propuesta de aspectos formales intermos y externos.

. Propuesta con inclusién de ideas de diseflo arquitecténico. (Orentacion de las
edificaciones, elementos de control solar, ventilaciones e iluminacién natural y
ventilaciones ¢ iluminacion artificial, aspectos de control climético, énfasis en la eficiencia
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y el ahorro energético, recubrimientos en pisos, muros, paredes y cielos, propuesta de
elementos formales y ornamentales, Etc.).

Con la finalidad de lograr un buen impacto visuel y asegurar la comprensién de las
autoridades del IGSS, que no siempre tendrén conocimientos en materia constructiva, se

requiere que la firma consultora prepare un juego de vistas interiores con sus respectivos

renders, as{ como las vistas perspectivadas exteriores que sean necesarias,

Anteproyecto Estructural. (Disefio estructural preliminar);

Propuestas estructurales de tipificaci6n.

Definicién del sistema estructural general de las edificaciones.

Criterios que sustentan los disefios estructurales.

Médulos estructurales, plantas y secciones tipicas.

Anteproyecto de instalaciones hidrdulicas y sanitarias:

Obras de abastecimiento de agus.

Sistema do agua potable, Graficacién general de redes.

Sistema contra-incendios.

Sistema de drenaje de aguas servidas.

Sistema de drenaje de aguas pluviales.

Propuesta de ubicacién y tipo de planta de tratamiento de aguas residuales.

Antcproyecto de instalaciones eléotrices:

Definicidn del sisterna,

Redes de alta y baja tensién.

Ubicacién de paneles de distribucién (tableros).

Diagramas desde acometidas hasta paneles secundarios.

Ubicacién de unidades luminicas. j
Ubicacién de unidades de fuerza.

Sistema eléctrico de emergencia.

Anteproyecto de ventilacién natural

Definicién del sistema,

Ubicaci6n de los edificios con propuesta de vanos y otros componentes de ventilacién.
Anélisis y célculo del comportamiento de la ventilacién natural en los edificios.
Anteproyecto de aire acondicionado, vapor, extraccién de aire y calefaccion:
Definicion de los distintos sistemas,

Combinacién de los equipos con la arquitectura adoptada.

Andlisis y cAlculo preliminar de las cargas a atender. so8e
Anteproyecto de red telefonica, voceo, sefiales débiles, circuito cerrado de televidin,
intercomunicadores y red estructurada de datos:
Definicién de los distintos sistemas.

. Ubicacidn de las centrales y opciones de equipamiento,
o Redes de distribucion.
] Anteproyecto del sistema contra incendios, riegos exteriores:
. Definicion de los distintos sistemas, propuesta de equipos y sus ubicaciones, capacidades y
otras caracteristicas preliminares.
a Ubicacién interna y externa de tomas.
] Anteproyecto del sistema de alarma, previsién y seguridad:
a Definicién de los distintos sistemas, propuesta de equipos y sus ubicaciones, capacidades y
otras caracteristicas preliminares.
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Centrales de monitoreo,

Seniales sonoras y audiovisuales.

Estudio preliminar de costos:

Coslo global del proyecto.

Area construida y obras exteriores.

Costos por metro cuadrado de construccién y de urbanizacién, por homologacién de otros
proyectos similares.

Se requiere que los planos sean producidos a escalas graficas adecuadas que permitan la total legibilided y
comprensién de los anteprayectos. (Escala sugerida no menora 1:100).

Sobre 1a base del anteproyecto aprobado por las autoridades del 1GSS, se elaboraré el Proyecto Ejecutivo
que en todas sus fases deberd ser revisado y aprobado por el Contratante para asegurar su satisfaccién. Los
planos y demds elementos que lo integren deberfin guardar total coherencia, en particular en lo que
conciemne a: formas geométricas, funcionalidad, medidas, especificaciones y cantidades de trabajo, estar
adecuadamente relacionados entre si y ser elaborados de acuerdo a las normas y convenciones de aplicacién
a nivel nacional e internacional. Los planos una vez estén terminados deben ser refrendados con la firma de
los especialistas responsables de la produccion de cada tema (arquitectura, estructuras, instalaciones, etc.),
estar debidamente timbrados (timbres de los colegios de ingenieria y / o arquitectura, segin la especialidad
de cada plano). Para una adecuada referencia al momento de licitar y al momento de construir, se requiere
que los documentos estén bien relacionados, partiéndose de la numeracién que identifique cada renglén que
conforma la Lista de Cantidades Estimadas de Trabajo, la cual seré concordante con la numeracion que el
renglon presente dentro de las Especificaciones Técnicas, haciendo referencia también en forma ordenada y Q
coherente con los llamados de los planos debidamente numerados.

Es importante que ¢l equipo sea coordinado de mancra apropiada, nombrando un gerente de proyecto que
mantenga control efectivo sobre la produccién, con suficiente capacidad integradora del trabajo de todos los
consultores; evitando en lo posible las contradicciones, incoherencias, omisiones o trato superficial de los
temas.  Adicionalmente, el Consultor deberd implementar un departamento de control de calidad, a los
cfectos de asegurar un trabajo lerminado, completo, profesional y bien sustentado, sujeto a los mejores
estindares naciones ¢ internacionales que rigen la materia,

El proyecto gjecutivo cstard graficado, tomando en cuenta pero no de manera limitativa los
elementos documentales:

«  Urbanizacién:

¢ Trabajos Preliminares: en este plano deberd consignarse toda la informacién relativa a obras
fijas, muros colindantes, monumentos, drboles, estanques, taludes, etc, que existen en el terreno e
indicar el tipo de tratamiento que se les dard, ya sea: conservacién, proteccion, mejora,
demolicién, remocién, limpia, retiro, cte.  Definir una plenilla que cuantifique las obras a
efectuar.

*  Movimiento de Tierras: forma parte de la produccién de topografia, sin embargo por razones de
clasificacién, este plano debe aparecer en el grupo de Urbanizacién, Serd necesario contar con
plantas perfil del terveno natural, asi como plantas perfil del terreno modificado en virtud del
disefio de platafonmas, taludes, rasante de calles, etc., incluyendo para cada caso las cotas de
curvas de nivel y del terreno modificado. Incluir pendientes de rasante, niveles de plataformas,
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angulos de reposo de taludes, todo vinculado a los bancos de marca (altimétricos y planimétricos
definidos por topografia) y cualquier otra informacién que ayude a determinar volimenes de
movimientos de tierra, obviamente en las memorias de célculo se incluiréin las estimaciones yen
los planos deben aparecer anexas las planillas que resumnen dichos célculos.

*  Conformacién de Plataformas: el disefio de conjunto debe armonizarse con las condiciones del
terreno, con la finalidad de ubijcar las edificaciones en los lugares m4s adecuados, con énfasis en
criterios de funcionatidad, economia y buen criterio de ingenierfa. La informacién que debe
consignarse es la relativa al dimensionamiento de las plataformas en planta, referenciadas a los
bancos de marca (altimétricos y planimétricos), ubicacion de niveles, secciones, taludes, angulos de
repaso, rampas, ductos de gradas, pasarelas, puentes, ctc.

*  Definicién de Taludes: para cortes de terreno natural cuya sltura sea relevante, deben incluirsc
detalles de taludes, alturas, pendientes, éngulos de reposo, tratamientos, drenajes, cunetas, contra-
cunetas, etc. , referenciados a los bancos de marca respectivos,

®  Muros de Contencién: estos elementos estructurales serdn necesarios, cuando la topografia del lugar
y las diferencias de altura entre bloques de obra demanden estabilizarse. El plano describird; su
disefio geométrico, dimensiones, espesores, refuerzos, materiales, acabados, drenajes,
profundidades, acabados, voliimenes, ubicacion, etc.

* Rasante de calles: el disefio de las calles internas del prayecto, parte de una rasante prevismeute
definida y perfectamente conciliada con instalaciones (drenajes, agua, etc.), asf como con parqueos y
ofros componentes de la obra. La planta describivd el diseflo geométrico, curvas, radios de guro,
pendientes, dimensionamiento, cotas, bombeo, rampas y demas informacién topografica relevante.
En plano aparte deben aparecer las plantas perfil de la rasante, su vinculacién con instalaciones,
secciones transversales de calle, secciones longitudinales, gabaritos, etc,

¢ Obras de Arte: este plano incluird todos los clementos complementarios a calles, banquetas,
caminamientos peatonales, bordillos, cunetas, contra-cunetas, cabezales, rampas, ductos de gradas,
jardineras, rejillas para drenajes, reducidores de velocidad, monumentos, jardinizaciones
engramillados, destacando su ubicacion en el conjunto, su acotado, sus niveles, sus dimensiones,
detalles, formas geométricas, sus armados, acabados, normas aplicables, resistencias, pruebas de
aceptabilidad, etc,

* Disefio de Pavimentos: una vez mostrado el disefio geométrico de calles y parqueos dentro del
predio, es importante conocer el diseflo de los pavimentos, la base, la sub-base, la compactacién
espesores, resistencia, factores de carga y la formulacién del material sugerido, las planchas; Jese
juntas entre planchas, los sellos, los acabados, las pendientes para drenar aguas pluviales, las ofthas
internacionales adoptadas para su disefio (por ejlemplo AASHTO), sus resistencias, sus achbade
pruebas de aceptabilidad, etc.

¢ Obras de Seguridad: este plano mostrard todos los elementos que proporcionan resguardoNg las
instalaciones, tales como muros y cercas perimetrales, verjas, barandas, balcones, rejas, portonds;
puertas especiales, picas de control (si fuera necesario), garitas de control de acceso y en general
equipos (motores accionadores de portones, c4maras, arcos de deteccién, alarmas, etc.) y accesorios
complementarios (espejos, rizor — ribbon, alambrados, etc.)

*  Sefializacién: estc plano incluird la sefializacién exterior segin lipos (autoporianies, marcos,
pasarelas, etc.). Contendrén el disefio de la sciializacion propiamentc dicha, su ubicacién, tipo,
material, dimensiones, cantidad, detalle de textos, artes, sfmbolos, esquemas, figuras, etc.

¢ Instalaciones Hidrdulicas: este plano describird la red de distribucién exterior de agua, partiendo
desde el punto de abastecimiento (pozo, sistema de almacenaje, tanque elevado, cisterna, etc.), hasta
llegar a los puntos de entrega, para este caso la acometida del edificio. La informacién incluira la
distribucién, identificacién de acoples, vélvulas, llaves, didmetros, profundidades, cajas, etc. Si fuera
el caso deberd existir una plena identificacion de circuitos que definan su uso: consumo, sistema
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emergente contra incendios (incluird hidrantes, tipo, cantidad, ubicacién, tuberias, etc.) y sistema de
irrigacion de dreas jardinizadas. Importante destacar las cotas Inver.
* Instalaciones Sanitarias: (Instalaciones de Aguas Servidas); representacién de la red de distribucion
exterior de aguas servidas, partiendo desde las cajas de evacuacién del edificio (cajas de registro o
descarga), hasta llegar al punto de desfogue final. Indicar tipos de tuberfa empleados, sus di4metros,
pendientes, cotas, los distintos elementos complementarios como cajas, pozos de visita, pozos de
absorcion y el eventual uso de plantas paquete o cualquier sistema alternativo para el tratamiento de
desechos liquidos.
* Instalaciones de Aguas Pluviales: representacion de la red de evacuacién exterior de aguas de lluvia,
partiendo de cajas de drengje por edificio, conducidas hacia los colectores conformados por tuberias,
identificando sus materiales, dimetros, pendientes, cotas, elementos como: reposaderas, cajas,
fragantes, registros, pozos de visita, pozos de absorcidn, zanjas de absorcién, reducidores de
velocidad, cunetas, cabezales, rejillas, drenajes especiales, desfogues finales, etc. que aseguren el
drene de aguas tanto de edificios como de calles.
* Instalaciones Eléctricas: representacién del disefio de las instalaciones eléctricas, que debers incluir
los equipos y sistemas que aseguren la dotacién eléctrica al recinto. Partiendo desde la acometida
principal, sub-estacién eléctrica o banco de transformacién hasta los diversos puntos de consumo, La
red exterior incluir (alta 0 mediana tensién), segiin disponibilidad en el lugar, que alimentaré red
primaria para iluninacién exterior, as{ como red primaria de alimentacién a cuarto de equipos que se
constituirdn en la acometida del edificio, estos cuartos eléctricos contendrdn el contador, tableros
primarios y secundarios, cortacircuitos, sistemas de proteccién, pararrayos, plantas de emergericia, en
el caso de que se inchiya més de una, etc,
* Instalaciones Eléctricas Exteriores: representacién de la red de distribucién desde la acotnetida
general, hasta el posteado de iluminacién exterior. El plano indicaré el tipo de distribucién a utilizar
(adrea o subterranea), el posteado (altura, didmetros, materiales, cantidad, ubicacién, ctc.), las
lémparas (tipo, con o sin fotocelda, capacidad, cantidad, sistema de anclaje, luz blanca o amarilla,
cte.), cajas de registro, tipo y especificacion de todos los materiales como cables, calibres, tipos, Q
uniones, accesorios de conexién, aislantes, etc,
* Instalaciones Especiales: estos planos contendrén informacién de detalle relativa a distintas
instalaciones como: sistemas de bombeo, sistemas de cloracién de agua, radio-transmisién, planta
eléctrica de emergencia, sistemas diversos, gases, ox{geno, aire acondicionado, extraccién de aire
vapor, etc, _
¢ En todos los casos, elaborar los planos que sean necesarios, en formatos que permitan su perf@
lectura, (A-1, A-0), en escalas: 1: 100 o 1: 200 o la que pennita una eficients representacién
informacién.
¢ Planos generales de conjunto, arquitectura (escala: 1:100): deben permitir la visualizacién ¥
conjunto y de Ias caracterfsticas de la obra. Los planos de conjunto o de ubicacién deben incluir las
obras exteriores, entendiéndose por tales a todas las obras complementarias a la edificacion en sf. El
desarrollo incluir informacién (gréfica y escrita), clara y concisa, ubicando las edificaciones (planta
de techos con sentidos y pendientes) dentro del terreno, por lo que deben aparecer los ejes de
referencia més importantes de las obras, referidos al lindero mas préximo del terreno (acotado),
dngulos prevalecientes, fireas jardinizadas, parqueos, patios, veredas, scndas peatonales, banquetas,
rampas, gradas, bordillos, cercas perimetrales, portones de acceso y en general todas las obras
complementarias a la edificacion principal. La orientacién estard referida al norte y deberén
identificarse construcciones existentes o arboledas que deban ser preservados.

e Edifici
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* Planos arquitectdnicos (escala sugerida no menor a 1:100 o Ia que permita una eficiente
representacion de la infornmacion): deben ofrecer el nicleo de la informacion téenica del proyecto.
Estos planos incluirdn lo siguiente:

Plantas de distribucién arquitecténica
Plantas acotadas

Plantas de acabados

Secciones

Elevaciones

Detalles constructivos y de arquitectura

*  Las plantas de distibucién arquitectonica definen la disposicién de cada uno de los ambientes de que
consta la edificacidn, ubicando el mobiliario fijo y mévil, definicién de ventanas, abatimientos de
puertas, orientacién respecto al norte, textos indicativos de ambientes, ejes, proyecciones de techos,
cenefas y voladizos. En las plantas se deben identificar los lugares exactos por donde pasan los
cortes, elevaciones y vistas, con el uso de simbologia adecuada.

*  Las plantas acotadas contendrén toda la informacién numérica de la edificacién como dimensiones
de los ambientes, niveles y alturas, cotas totales por costado de la obra, cotas parciales entre gjes
referenciados a un banco de marca y cotas de detalle que dimensionan ventanas y puertas, ademds de
consignar alturas de sillares y dinteles, niveles de cada ambiente, etc.

*  [Las plantas de acabados serén claboradas utilizando la simbologfa comiinmente wiilizada en el pais,
graficando cada uno de los componentes de la obra en planta y asignindoles materialcs de
recubrimiento de muros (interiores-exteriores), materiales, texturas y ucabados de tabiques, pisos,
cielos y z6calos, tipos de ventanas, puertas y muebles fijos, planillas de nomenclatura o simbologia
utilizada, ete. Adicionalmente incluir una planta donde sc identifique la sefializacién que prevalecerd
en los ambientes de la edificacién,

*  Las secciones y elevaciones mostrardn en alzado los componentes de la obra. Las elevaciones
ilustrarén las vistas exteriores o fachadas de la edificacién, incluyendo los ¢cjes més relevantes de la
obra, proyeccién del abatimiento de puertas y ventanas, materiales, cotas verticales, niveles interiores
y exteriores y ubicacién de detalles. Las secciones mostraran las vistas interiores de la edificacién,
destacardn detalles numerados, asf como los elementos estructurales principales (ashurado de losas,
cencfas, voladizos, columnas, etc.) que sean cortados, acotamientos verticales, abatimientos, tipos de
puertas y ventanas, etc. Si se dispone de una bucna organizacién de los espacios dentro del plavo, se
podrdn incluir algunos detalles, Se representarin todas las fachadas de cada edificio
geleccionarén las secciones més representativas del espacio arquitecténico con la finalighe®
permiitir la comprensjén del proyecto, (en ningtn caso menos de una seccién en el sentido
eje).

*  Los detalles de arquitectura y cortes de muros seran hojas dedicadas a graficar en forma espok
detalles necesarios de determinados componentes de la obra que de manera regular son de di
compresién, mostrardn texturas, armados, acebados y acotados y estardn referidos a los planos de
arquitecturs, En esta hoja deben aparecer los cortes tipicos de muros referidos a ejes constructivos,
enfatizando la seccion de soleras, vigas, cencfas, losas, etc., consignando especificacidn de
materiales, recubrimientos y tipos de elementos.

*  Planos de detalle de ambientes (escala 1:25 a 1:10) se deben realizar para obtener un mayor nivel de
detalle en loceles especiales (nticleos sanitarios, nicleos de circulacion vertical, cocinas, cuartos de
méquinas o equipos, etc.). Destacando lo relevante segin sea el caso: acabados, instalaciones,
artefactos, accesorios, equipos, dimensiones, etc.
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Planos de carpinterfa: Incluyen Planillas de Carpinterfas exteriores e interiores con sus respectivas
medidas, caracteristicas técnicas y nomenclatura referida a los planos de acabados y planos de detalle
de carpinterias, También se elaborardn Planos de Detalles de puertas, ventanas y muebles fijos,
zécalos, pasamanos, forros en muros, galerias, pergoleados, pisos, etc. que contendrén informacién
acerca de su estructura, forros, acabados y materiales con sus respectivos tipos y especificaciones.
Planos de estructuras: deben permitir la ejecucién de los trabajos que impliquen cambios a las
estructuras del edificio. Para el caso de estructuras de hormigén armado deben incluir los trabajos
expresados en las Plantas de cimentacién y columnas, asi como de losas, vigas y columnas (plantas y
cortes), Plantas de otros componentes afectados y Planos de detalle de la estructura (escaleras,
rampas, ductos de instalaciones, cisternas, cuartos de equipos, etc.).

Incluirén;

* Plantas de cimentacién y columnas (con escala sugerida no mencr a escala 1:100): en el caso de
nuevos componentes de obra, deben mostrar en planta la distribucién de cada uno de los
elemnentos soporte de la obra, referidos a los ejcs constructivos partiendo desde la cimentacidn,
zapatas, vigas de cimentacién, soleras conectoras, soleras hidréfugas, muros de contencion,
contrafuertes, columnas principales, columnas secundarias y mochetas, muros de carga y
cualquier otro elemento \itil para soportar la estructura de la edificacién, Bl plano debe incluir
simbologia apropiada que identifique cada uno de los elementos, sus tipos, planillas de
cuantificacién, refuerzos de metal, etc.

* Plantas de estructura de losas y vigas (con escala sugerida no menar a 1:100): indicarén la
distribucién del acero de refuerzo para losas, identificacién de vigas (por tipo), armado de
voladizos pérgolas, cenefas, acartelamientos y cualquier otro elemento de entrepiso o cubierta,
referidos a los ejes constructivos. Para el caso de la cubierta del 4tico, se debers elaborar las
plantas que sean necesarias con indicacién del tipo de materiales de la cubierta, sus ubicaciones,
sus espaciamientos, detalles, etc. y todo lo necesario para conocer en detalle la forma en que
deberti construir la nueva cubierta. En esta misma hoja se pueden incluir cortes longitudinales
(con ejes) que muestren refuerzos de acero, secciones de madera, detalles, acotando sus
dimensiones, separaciones y secciones de cada pieza de madera o cualquier otro material a
ulilizar. En estos planos deben consignarse especificaciones relativas a la resistencia de los
materiales que se empleen.

¢ Detalles estructurales: graficacién del acercamiento a distintos elementos estructurales de la
obra, dispuestos en planta, elevacién, seccién o isométricas mostrando refuerzo metlico,
disposicién del metal, traslapes, didmetros, forma geométrica, acotados, materiales y en general
toda la informacién que clarifique de manera precisa el objeto de que se trate,

Plunos de instalaciones: plantas y cortes de instalaciones sanitarias ¢ hidrdulicas, eléctricas y de baj

tensién, deteccidn y extincién de incendio si corresponde y sus correspondientes planillas,

general, las plantas y cortes carrespondientes a las instalaciones se dibujarén en (con escala su

no menor a 1:100 o la que permita una adecuada representacion de la informacién).

Instalaciones hidrdulicas:

¢ Plantas de distribucién de agua (con escala sugerida no menor a 1:100): muestran la red J¢
distribucién interna de agua, a partir de una caja de acometida (con todos sus accesorios), hasta
los distintos puntos de consumo (artefactos), indicando los diémetros por circuito, su resistencia
a 1a presién interna, materiales, los accesorios de acople, les vélvulas, accesorios, el sentido de
la colocacién en el caso de vélvulas de cheque o compuerta, 4ngulos de las tuberiss (si se
requiere), se indicard la clase y tipo de tuberia, accesorios, indicando las normas de fabricacién

que deben cumplir,
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Grificos isométricos de la instalaci6n de agua: estos gréficos ilustran de manera conveniente la
red de agua entubada desde una éptica tridimensional y clarifican el proceso de las instalaciones
al momento de la construccién. Debe rotularse la informacién relevante.

Plantas de recoleccién de aguas pluviales (con escala sugerida no menor a 1:100): ilustran la
red de recoleccion de las aguas producto de lluvia, partiendo de una caja de registro hacia el
interior de las edificaciones, mostrando ubicacion de las bajadas desde la cubierta, disnetros,
cantidad, rejillas, reposaderas, cajas de unidn, de cruce, etc. Deben contener informacién
relativa a la disposicién de las tuberdas, tipos, didmetros, materiales, resistencia, as{ como la
norma de fabricacién que deben cumplir, el sentido de la escorrentia, pendientes, profundidad,
etc,

Plantas de recoleccion de aguas servidas (con escala sugerida no menor e 1:100); ilustran la
recoleccién de 1as aguas servidas, la interconexién de 1a cgja de registro o descarga y la red de
evacuacién de aguas servidas provenieates del interior de las edificaciones. Bste plano incluye
la representacidn de los artefactos sanitarios, las tuberfas, tipos, clases, didmetros, resistencia,
asf como las normas de fabricacién que deben cumplir, pendientes, sentido de la escorrentia,
componentes como cajas de unién, de cruce, sifones, etc,

Detalles de instalaciones: dibujos de acercamicnto de detenninados componentes de las
instalaciones, con el propdsito de clarificar su disefio, forma geométrica, dimensiones y demds
informacién que facilite su construccidn.

» Instalaciones Bléctricas:

Plantas de distribucién de fuerza (con escala sugeride no menor a 1:100): ilustran la
distribucién de la red, partiendo de las acometidas (cuartos eléctricos que incluyen paneles de
contadores, tableros principales y demés equipos necesarios) hacia el interior de las
edificaciones, indican el uso de tuberfas, didmetros, acoples, etc. y la manera abastecer los
puntos de consumo toma-corrientes, ya sean simples, dobles, polarizados, con corriente 120 V o
208 V. Se identificard cada circuito con sus respectivas unidades, asi como el entubado,
cubleado, alabrado, tipo, calibre, cupacidad, elu,, asf como lus elementos de acople, de union,
aislantes, etc. Deberan discriminarse los circuitos dependiendo de su uso.

Plantas de distribucién de iluminacién (con escala sugerida no menor a 1:100): ilustran la
distribuci6n de tuberias en el interior de las edificaciones (didmetros, acoples, etc.) desde los
puntos de consumo (lémparas segiin tipo) hasta la acometida (contador, tableros y acometida),
Debe identificarse cada circuito con sus respectivas unidades, la ubicacidén de interruptores
(tipo) ast como el alambrado y cableado que se plantee. Los didmetros de tuberfas, caliby
alambres, cables, resistencias, ubicacién, etc. Ta simbologia indicars los tipos accd@ri
utilizados, las cantidades y materiales.

Diagramas unifilares; conticnen la identificacidn de circuitos, los flippones que los gobidnan,
los seguros, etc., que forman parte de las instalaciones con el propésito de poder ilustrar™e
manera convetiente las obras a ejecutar al momento de la construccién. Los planos deben
contener la simbologfa adecuada, el tipo de cableado que alimenta la acomelida, el alambrado
de los circuitos, la capacidad de los flippones y el tipo de tablero/s a instalar. Fste diagrama
debe ser incluido en los planos eléctricos, la graficacién es esquematica.

¢ Instalaciones Especiales. Entre otras posibles instalaciones, incluiran:

L]

Plantas de distribucién red de cémputo (datos): contienen informacién relativa a 1a distribucion
de las tuberias en el interior de las edificaciones (tipo de tuber{as, diAmetros, alambrados con
sus calibres, protecciones, accesorios de acople, de fijacién, climatizacién, seguridad,
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plataforma, lipe de piso, etc.) desde el servidor central hasta los distintos puntos de consumo,
Mediante el uso de simbologfa se identificaré cada uno de los componentes y se incluirdn
especificaciones, planillas y todo lo necesario para construir la red,

* Planta de distribucidn red telefénica: contienen informacién en planta relativa a la distribucién
de las tuberias (tipo de tuberfns, didmetros, alambrados con sus calibres, protecciones,
accesorios de acople, de fijacién, etc.), partiendo de la planta central de telefonia hasta los
distintos puntos de consumo. Incluye intercomunicadores. Mediante ¢l uso de simbologfa se
identificardn cada uno de los componentes y se incluirdn especificaciones, planillas y todo lo
necesario para consteuir la red,

* Planta de distribucién Sistema de Aire Acondicionado: contienen informacién en planta
relativa a la distribucién de las ductos (tipo, didmetros, alambrados con sus calibres,
protecciones, accesorios de acople, de fijacion, sellos, recubrimientos, equipos segin tipo
(unidades independientes o tipo paquete centralizado, compresores, condensadores, cte.),
partiendo de la informacién eléetrica disponible, armonizdndola para poder conlar con las lineas
necesarias en las cantidades y capacidades adecuadas, hasta los distintos puntos de consumo.
Mediante el uso de simbologfa se identificarén cada uno de los componentes y se incluirdn
especificaciones, planillas y todo lo necesario para construir 1a red.

* Planta de Sonido: contiene distribucién en planta de los equipos de amplificacién, bocinas en
techos o muros, micréfonos, etc. sus ductos, alambrados, equipos, etc. Bstos sistemas estarfn
implementados especialmente en salas donde se lleven a cabo debates orales, como en freas
donde se deban dar avisos.

¢« Planta de Detectores de Humo: contiene los distintos sistemas de deteccién de humo ubicados
en cielo, paneles de aviso, entubados, alambrados, alimentacién eléctrica, etc.

¢ Planta de Extincién de Puego: contiene la red de distribucién de agua que funcionard de manera
separativa al resto del agua de consumo, incluiré los gabinetes contra incendio ubicados de
manera estratégica, accesible y visible a manera de dar cobertura a toda la edificacién mediante
¢l uso de mangueras y otros elementos complementarios como (herramientas de demolicién,
extinguidores, etc.).

* Planta dc Alarmas: contiene red de distribucion de equipos (sonoros, liminosos, infrarrojos,
etc.) de deteccion de intrusos.

* Otros planos: segiin sea el caso podran indicar informacién relativa a equipos, clevag(uds
bombas, circuito cerrado de televisién, gases, cte.

«  Lisiadecantidades extinadas d trabiai
Bs la planilla de cdleulo informatizada de todos los rubros constructivos necesarios para la ejecucién de
proyecto, las cantidades de obra previstas, sus respectivas unidades que representan la forma de pago que
se respetard, el listado de rubros debe ser previamente acordado con el Contratante a fin de establecer de
comdn acuerdo un grado aceptable de desagregacion de los componentes conslructivos, sin que éstos se
tomen demasiado extensos a tal extremo que complique la administracién del contrato y el proceso de
pagos que luego se atenderd mediante la emision de estimaciones mensuales. La lista de cantidades
debers guardar sincronizacién con las Especificaciones Téenicas, ademds deberdi ser realizada con total
detenimiento y con un grado de desagregacién que sea razonable, con la consideracion de todos los
elementos constructivos de que consta el hospital, las omisiones tendrén repercusiones sobre los
renglones de trabajo y redundaréin en un mayor costo de la obra, el cual deberd gestionarse durante la
administracién del contrato.
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*  Bspecificaciones Técnicas Generales y Especiales
Consiste en la para documentar adecuadamente €l proyecto, se hace nccesario incluir Especificacioney
Técnicas Generales y Especificaciones Técnicas Especiales de construcciém, segiin modelo que se
acuerde con la UNOPS. Se entiende que una buena especificacién es aquella que indica claramente la
forma de construccién cuando implique alguna complejidad, los materiales sus caracteristicas y
propiedades a utilizar tanto para la estructura como para los acabados, complementos, las proporciones,
las resistencias, los equipos, sus condiciones de anclajo y funcionalidad, sus protecciones, sus demandas
de servicios, condiciones de instalacién, las pruebas y certificados as{ como los rangos y tolerancias de
aceptabilidad, las normas nacionales e internacionales aplicables, o bien las indicaciones que brinden los
fabricantes y / o proveedores, la unidad de medida y la forma de pago a utilizar para cada renglén dentro
del contrato de obras, etc. Y toda otra informacién que sirva de manera suficiente para la conformacién
de los precios unitarios de la propuesta y que gufe, sin contradicciones, ni ambigliedades el proceso
constructivo, Gtil para el contratista y para la Supervisién. La invocacién de marcas, excepeionalmente
podré incluirse Gnicamente a los fines de servir como referente de calidad de determinado renglén de
trabajo, pero en general no es deseable para evitar ¢l direccionamiento de las adquisiciones con fines de
beneficiar a determinados proveedores, propiciando adquisiciones no competitivas, ni transparentes, Las
especificaciones técnicas, deben estar debidamente numeradas y tituladas, de tal manera que cuando se
estructure la Lista de Cantidades Estimadas de Trabajo, éstas guarden los mismos nombres y
numeracion que se haya adoplado en las Bspecificaciones Técnicas, de tal forma que se correlacionen

facilmente,

*  Programa de gjecucién de obra,
La firma consultora deberd elaborar un programa de obra detallado, con el suficiente nivel de desglose
que permita dar seguimiento a la administracién del contrato y al proceso constructivo. Dicho programa
debe incluir un plan especial para la dotacién de equipamientos inherentes a la obra (sub-estacién
cléctrica, sistema electrégeno de emergencia, transferencia automética, bombas, tanques
hidroneumaticos, Etc.), asi como los equipamientos médico hospitalarios (rayos “x”, equipo de
laboratorio, equipos de imagenologia, Btc.), ya que estos equipos por su naturaleza y complejidad por lo
regular son importados y en muchos de los casos requieren tiempos pama completar el cfrculo completo
de la adquisicion, tales como: orden de pedido, orden de fabricacién, flete, desaduanaje, traslados hacia
el destino final, almacenaje, instalacién y puesta en marcha. Bstos equipamientos deben cumplir con
demandas de pre-instalacién que solo es posible conocer, cuando los mismos han sido adquiridos y el
fabricante y / o el proveedor envian dichos documentos, mismos que sirven para preparar tod
necesario para el montaje y conectividad o drenajes de los equipos. Estos tiempos pueden ser criti
tener repercusioncs con relacién a la obra, sf no se cuenta con un plan especifico para la adqu
suministro, montaje y puesta en marcha de los equipos.

Bl programa, debe ser graficado en software Ms Project, con clara identificacion de las activid
renglones de obra a ejecutar, los tiempos parciales por grupos de renglones, la gjecucion por mes;
determinaci6n de la ruta critica, que permita aplicar esfuerzos y obtener eficiencia en la gjecucion de las
obras.

Adicionalmente, se debe contar con un programa de inversién que guarde coherencia y garantice el
financiamiento expedito de los trabajos de construccion.

*  Presupuesto referencial,
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Partiendo de la Lista de Cantidades Estimadas de Trabajo, se elaborard una versidn “con indicacién de
precios” razonables de mercado, debidamente sensibilizado con precios prevalecientes en Zacapa, los
fletes y demds situaciones que pueden hacer presién sobre las inversiones, que constituird el Presupuesto
Oficial de la obra. Del presupuesto se desprende la propuesta de curva de inversién que prevalecera
duran(c la vida del contrato de ejecucién de las obras. [l presupuesto debe ser elaborado en software

Excel.
*  Dstudio y propuesta de eguipamiento médico hospitalario

Los estudios de equipamiento, deben incluir propuesta para todos y cada uno de las cuatro (€))
unidades médicas que se estan interviniendo. Y los alcances son los siguientes:

*  Equipos basicos (cocinas, lavanderia, Ete.).

*  Equipos Médicos, instrumental médico-quirtrgico, equipo e instrumental de laboratorios clinico.
*  Equipos y herramientas para los talleres de 1nantenimiento.

*  Mobiliario médico, mobiliario administrativo y mobiliario fijo.

Los estudios en cuestibn guardardn coherencia con aspectos de demanda de servicios, rentabilidad,
programas médicos funcionales, programas dc necesidades y anteproyectos arquitecténicos
definitivos. Los estudios promoverdn la adquisicién de equipo nuevo, con tecnologla de punta,

durable, de ficil reposicion total o en las partes que lo integran, visualizar el adecuado servicio de post

venta, etc,

El estudio ademds deberd incluir los criterios de seleccion de los equipos, como un agregado a los

aspectos ya considerados en el parrafo anterior. Deberfi describir los nombres de los equipos,
idealmente sin incluir marcas, pero cuidar que respondan a altos estdndares, de tal forma que el IGSS

posea una solucién que prevalezca en el tiempo. Deberé realizarse una descripcién detallada,
mediante la formulacion de especificaciones técnicas de los equipos y accesorios, brindando rangos y Q
tolerancias aceptables de funcionamiento, cle. Y también realizar recomendaciones que ayuden a la
implementacién adecuada del proceso de adquisicion. Por aparte, debers aportarse el listado con las
cantidades del equipo a adquirir, asf como una adecuada identificacién de los lugares donde dichos

equipos se instalardn, Este aspecto debe mantener un trato integral desde la fase del disefio de las
instalaciones, de (al cuenta que los equipos cuenten con las condiciones adecuadas de funcionamiento,

espacios adecuados para su ingreso, instalacién y funcionamiento, condiciones de climatizacion,
ventilacion, conectividad, drenajes, ete. Y finalmente, aportar un presupuesto referencial del monto
que podria ascender dicho equipamiento. La identificacién de casas fabricantes y / o proveedoyas
fiables y de reconocido prestigio a nivel mundial por especialidad que respalden dicho presupuestd.?
El estudio deberd aportar la siguiente informacion:

¢ Lista de equipamiento, mobiliario administrativo, mobiliario médico y fijo, e instrumental de cadh
una de las reas sin excepcidn alguna con sus correspondientes memorias de céleulo.
* Lista consolidada de equipamiento, mobilierio administrativo, mobiliario médico y fijo, e

instrumental,
*  Catélogo de especificaciones de los equipos, mobiliario administrativo, mobiliario médico y fijo e
instrumental,
e Lista de equipo de computo detallando la ubicacién de cada uno de los equipos por #rea
funcional.
* Lista consolidada de equipo de cémputo y sus respectivas especificaciones técnicas por
especialidad.
112
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*  Lista de equipos y herramientas para cada uno de los talleres de mantenimiento. Deberd incluirse
las especificaciones téenicas.

° Lista de consumibles y reactivos necesarios para el funcionamiento de cada uno de los equipos
para los primeros seis meses. Se excluyen los consumibles para equipos de computo,

* Distribucion en planta del equipamiento y mobiliario en general; incluyendo la ruta de acceso de
los equipos a los inmuebles. Detalles de preinstalacién de los equipos que lo requieran,
Planos de detalles de fabricacién de mobiliario fijo.
Determinar un stock de los repuestos esenciales para ser utilizados en fallas mas frecuentes de los

equipos.

*  Plan de adquisiciones coherente con el plan de trabajo para la construccién de obras

Le firma consultora, deberd elaborar un plan para las distintas adquisiciones de los equipos que guarde
correspondencia con el programa de ejecucién fisica de las obras, con la finalidad de asegurar que los
equipamientos sean adquiridos en forma pronta y oportuna, de tal cuenta que cuando la obra entre en
operacidn, cuente con todas las facilidades para su adecuado funcionamiento y prestacion de servicios.
Cada uno de los planes de adquisiciones de equipos y mobiliario, deben idealmente realizados en
software, MS Project, detallando con suficiencia los distintos equipos a adquirir, asl como el ciclo
l6gico para llegar a la obtencién de los mismos, partiendo de la adquisicion, la orden de fabricacion, el
envio, el desaduanaje, hasta llegar a la instalacion y puesta en marcha. Se entregard un original en
versién fisica papel, en formato totalmente clegible, graficado en dos versiones, un original y una
copia; de igual modo habr que aportar la informacién contenida en dos copias digitales (CD o DVD),
con la portada debidamente identificada.

*  Manual de operacién y mantenimiento del edificio @

Con base a los distintos componentes de las obras, sus acabados y los equipamientos inherentes de las

edificaciones, deberé elaborarse un manval de operacién y mantenimiento para cada caso, que tome en

cuenta los materiales, los equipamientos, los colores, las calidades, los proveedores, Etc. elaborando

planos y matrices que detallen los cédigos y procedimientos para brindar el mantenimiento de 4fgen 7

edificaciones, asf como de los equipamientos inherentes a lag mismas. n?’ i
0

*  Respuesta a preguntas técnicas durante el proceso licitatorio de las obras,

Se refiere a la designacion de personal de la firma Consultora, que ante el planteamiento de preguntas
presentadas por los proponentes en el proceso de licitacién de las obras, brinde las respuestas
pertinentes de carécter técnico, que aclaren o complementen la informacién que forma parte del
Proyecto Ejecutivo, para una mejor comprension de los alcances de cada obra. Las respuestas deben
ser precisas y resueltas muy dgilmente de tal forma que sirvan de ayuda a quienes preparen propuestas
de obra, de igual modo la firma consultora esté en la obligacién de complementar planos y cantidades
de obra que se hubieran omitido dentro del Proyecto Ejecutivo, Se estima que el proceso licitatorio para
la construccién de las obras se completard en el transcurso de los 120 dias calendarios siguientes a la
entrega por el Consultor del proyecto definitivo.

*  Apoyo para la obtencién de permisos y licencias de construccion.

Completar el relleno y firma de los formularios necesarios para la gestién de lcencias municipales de
construccién, considerando que dichos formularios tienen un apartado para el Planificador. La
113

19 Avenida A" 0-80 Zona 15 Tel: +502 2369 4628, 2369 4629,
Vista Hermosa 11 2365 7891, 236 7901, 2365 7670

Ciudad de Guatemala, Guatemala Fax: +502 23694620
WWW,UNops.arg E-mail; gtoc@unops.org




Lo/

o
~ND
A
S
-d

CHUNOPS
CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

procuradurfa, pagos y demds considernciones para Ja obtencién de dichos permisos y licencias, corre a
cuenta del propietario de los inmuebles.

11, INSUMOS DISPONIBLES

Los proponentes dispondran de los insumos signientes:

Informe Final de! Estudio de Estructura y Puncionamiento de la Red de Servicios Hospitalarios
elaborado por el IGSS en el afio 2006.

Estudio Tepogrifico.

Programa Médico Funcional.

Dentro de la propuesta, fa firma Consultora debers incluir un listado completo de los documentos
a entregar y una sintesis de su contenido, en concordancia con los requerimientos de la
consultorfa definidos en los presentes términos de referencia, sin limitarse a ellos, siendo
aportaciones de mas amplio alcance particularmente valoradss,

12. CONDICIONES DE ENTREGA

12.1  Estudios, diseios y cdlculos

La firma Consultora presentars los documentos que sean necesarios escritos en Word, g
version Office no menor e 2004 o més versién més reciente, dimensionado en tamafio carta
(en caso de ser necesario puede incluir gréficas hasta tamafio doble carta, producidas en
programa Autocad, Versién no menor a 2004 para Windows). La entrega incluira sop(iten
digital , un original y dos copias. £

122 El Programa de Necesidades

Si fuera necesario reelaborarlo, el Consultor entregaré la version definitiva del programa’
necesidades y del programa fincional contenidos en Word y/o Bxcel, versién Office no
menor a 2004, dimensionado en tamafto carta. La entrega incluira soporte digital, un

ariginel y dos copias.
12.3  Para el Anteproyecto

La firma Consultora entregaré la parte grafica (planos) del anteproyecto definitivo contenido
cn plataforma Autocad, versién no menor al 2004 pare Windows mediante el uso de
formatos A-0 0 A-1 segn la escala y la parte escrita (textos, planillas, etc.), en Word y/o
Excel, version Office no menor a 2004, segiin convenga. También se podrd incorporar
material - claborado manualmente, La entrega incluird soporte digital y medio [isico
consistente en planos sobre papel bond de impresion preliminar o similar, en tres cjemplares,
contenidos en (res cartuchos porta-planos plésticos para proteger ¢l material contra el
mtemperismo. Segiln convenga a la ejecucién del trabajo, el Contratante podrd a su mejor
criterio revisar estas condiciones de entrega con la finalidad de no obstaculizar el avance del

producto final requerido.
114
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124  Presentacién animada

La firma consultora entregar4 en base al Anteproyecto, una animacion, la cual guardard las
caracteristicas ya indicadas, grabada en dos CD's. Dichos CD's deberfin estar plenamente
identificados y previamente probados de tal forma que no existan problemas para su lecturn
y posterior presentacion en distintos foros.

125 LaMaqueta

Seré elabarada en materiales conterporéneos, resuclta de la manera més realista y elaborada
a una escala adecuada, de tal forma que su movilizacion y manejo sean adecuados.

126  Planos Constructivos

La parte gréfica (planos) del proyecto definitivo contenido en plataforma Autocad, versién
no menor a 2004 para Windows mediante el uso de formatos A-0 0 A-1 segin la escala y la
parte escrita (textos, especificaciones, planillas, cronogramas, etc.), en Word, Project yfo
Excel, version Office no menor a 2004, segln convenga. También se podré incorporar
material elaborado manualmente, previa autorizacién del Contratante, La entrega incluira:

4) soparte digital(en unidades CD) acompaiiado de una explicacion acerca de los criterios
con que fueron organizados los archivos, manejo de layers, manejo de referencias
externas, etc, y

b) medio fisico consistente en dos juegos de planos (1 original y un sub-original) sobre .
papel calco de 90 gramos contenidos en cartuchos plasticos debidamente identificados.
Dichos planos deben estar firmados y timbrados (arquitectura / Ingenieria), segin la
especialidad. El disefio del formato y los cajetines, asf como su conlenido deberdn
previamente ser presentados al Contratante para su aprobacién. Los planos para set
recibidos, deben incluir firma de profesional responsable por especialidad y los timbres
regpectivos (de Ingenierfa y/o Arquitecturs), segiin lo requiera la normativa nz.,,é\
Repiiblica de Guatemala. £ A

PLAZO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA

Hl plazo méximo para completar los estudios, célculos, disefios, aprobaciones del IGSS y la
UUNOPS y todo lo concerniente a los productos de la presente consultoria, se estima en diez (10)
meses calendario, La UNOPS valoraré los tiempos optimistas pero razonables que se propongan
para realizar la consultorfa mejorando el plazo ya indicado. En caso de que las aprobaciones
institucionales consuman més tiempo del razonable, se debers realizar el computo de esos
tiempos muertos los cuales deberén reconocerse como ampliacion al Contratista mediante la
emisién de una Enmienda al Contrato.

rete

N

CRITE "

Entre ofros, que podré destacar el proponente, se aplicarén los siguientes criterios de éxito:

115
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i Presentacion de los resultados comprometidos ajustada al cronograma que forma parte de
este documento de licitacion,

il Presentacién de los resultados comprometidos de acuerdo a las normas y convenciones
aplicados a nivel nacional ¢ intemacional en la elaboracién de proyectos.

i, Aprobacién de los documentos parciales por el Contratante y de los productos parciales y
finales por el Contratante y por el IGSS.

Lv, Aplicacion de las Normas ISO 9,000 imperantes para procesos como el que nos ocupa.

14. FORMA DE PAGO

La UNOPS de manera generalizada no reconoce pagos anticipados, salvo en casos debidamente
documentados y justificados y por el monto méximo especificado en el numeral 8.4 Pago
Adelantado del Anexo I - INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES, mientras que durante el
desarollo de la Consultoria estd dispuesta a reconocer pagos parciales que guarden congruencia con
el grado de dificultad, avance y de los niveles de esfuerzo que representen cada uno de ellos, en
consecuencia, se espera que el proponente haga una propuesta concreta de la forma de pago que
considera pertinente para la suscripcién de un contrato, misma que dar4 pie a la discusion y acuerdo
que se llevard a cabo en la reunidn de negociacion de contrato que se llevard a cabo entre 1a UNOPS
y la entidad que resulte adjudicataria del Contrato.

15. SEGUIMIENTO ¥ CONTROL

El Contratante podrd establecer los procedimientos de inspeccién que juzgue nccesarios para
asegurar el desarrollo y ejecucién apropiados del servicio contratado. 43

El Contratante designard mediante notificaciéu escrita a un profesional, ingeniero civil, arquilecto o
funcionario de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, quien actuaréd como
supervisor y coordinador del Consultor y serd el medio autorizado de comunicacion, notificacién y
aprobacién de todos los asuntos relacionados al trabajo y/o servicios a ser realizados por el
propouente en caso de que le fuera adjudicado, bajo los términos que se establezcan en el Contrato.

ent,
Qq& n ‘n‘fﬂ

on

De igual forma, el profesional designado por 1a UNOPS har4 las coordinaciones del ca
autoridades del IGSS a los fines de poder obtener informacién adicional o bien las apr
respectivas.

Al Consultor que resulte adjudicatario del Contrato, se le entregara el material técnico dispon
fin de facilitarle su tarea de planificacion,

Proponenteproponente
ANEXO III
FORMULARIOS DE PROPUESTAS
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Lista de los documentos que acompafiardn su propuesta:

HI-A: Formulario para Registro de Firmas Interesadas en la Licitacién
III-B: Formulario Estindar de confirmacién de participacién en la licitacién
II-C: Formulario de Presentacién de Propuesta Técnica
III-D: Declaracién de Exclusividad y Disponibilidad
III-E: Formulario de Joint Venture/Consorcio/Asociacién, si fuera aplicable
OI-F: Formulario Modelo de Curriculum Vitae
II-G: fndice de insumos para el proponente
III-H: Cuadro de Experiencia General
[I-I:  Cuadro de Experiencia Especifica
IlI-); Formulario de Satisfaccidén del Cliente
II-K: Formulario de Preacuerdo de contrato entre el Contratista y los miembros del
personal clave
III-L: Organizacién del Trabajo y Calendario de Actividades
II-M: Formulario de Propuesta Financiera
1. Detalle de costos de la consultoria
2. Costos por Productos de la Consultoria
3. Tarifas por participante para actividades adicionales requeridas

e — 17
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CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

ANEXO IlII-A

Asunto; SOLICTUD DE PROPUESTAS DE SERVICIOS DE CONSULTORfA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO

DEL HOSPITAL REGIONAL DE ORIENTE EN ZACAPA, REPUBLICA DE GUATEMALA.

PROYECTO UNOPS / IGSS 53738: GESTION EN APOYO AL PLAN MAESTRO PARA LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DE LA RED HOSPITALARIA Y SKRVICIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL -1GSs-*

PROYECTO UNOPS / IGSS 53788: GESTION EN APOYO AL PLAN MAESTRO PARA LA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA RED HOSPITALARIA Y SERVICIOS DEL

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-%
No. del caso: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL UNOPS/GTPC/RFP-09/2011.
REGISTRO DE FIRMAS INTERESADAS EN LA LICITACION

i INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA QUE ADQUIERE BASES .
Nombre de la Empresa:

Nombre del Representante:
Cargo; Director, Gerente técnico

Direccidn de le Empresa;

Ciudad: ] Pais:
Teléfono:

Fax:
Email:

Otros:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR UNOPS -
- Un juego de bases de licitacion  Sf( ) No ()

- Adenda S{( ) No( ) Indicar cudntas ( )
- Planos Impresos Si()No()
Observaciones:
RECIBI CONFORME:
Nombre: S
Finma: Cargo: Fecha:
RECIBO
ENTREGUE CONFORME POR UNOPS:
Observaciones:
19 Avenida “A” 0-80 Zona 15 Tel: +502 2369 4628, 2369 4629,
Vista Hermosa [ 2365 7891, 236 7901, 2365 7670
Cludad de Guatemala, Guatemala Fax: +502 23694620

Www.Unops.org E-mail: gtoc®unops.org
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CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

ANEXO III-B
Formulario Estdndar: Confirmacién de Participacién del Proponente

Notas al Formuiario Estdndar de Confirmacién de Particlpacién del Proponente

El Proponente debers completar, enviar o entregar este Formulario en el Centro de Proyectos de la UNOPS en
Guatemala. A la brevedad posible, posterior a haber tomado la decisién de participar en el evento competitivo. El
envio de [a confirmacién podrd ser mediante uso de un mensajero o bien haciéndolo llegar por Internet o fax, a la
direccion que se indica en el numeral 5. de! documento de Pedido de Propuestas y al pie de cada pégina.

(indicar lugar y fecha de la remision de la carta),

A: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
Direccitn: 19 Avenida 19-80, Vista Hermosa I, Zona 15, Ciudad Guatemala.

Declaramos que en virtud de la publicacién contenida en (indicar medio de publicacién, internet, Btc) nos
hemos enterado del proceso tendiente a la contratacion de los servicios de consultor{a para:

Asunto: SOLICTUD DE PROPUESTAS DE SERVICIOS DE CONSULTORfA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO
DEL HOSPITAL REGIONAL DE ORIENTE EN ZACAPA, REPUBLICA DE GUATEMALA.

PROYECTO UNOPS / IGSS 53788: GESTION EN APOYO AL PLAN MAESTRO PARA LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DE LA RED HOSPITALARIA Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL -1GSS-“
No. del caso: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL UNOPS/GTPC/RFP-09/2011.

Proyecto Ejecutivo que servird para la construccidn del Hospital Regional de Oriente en Zacapa, y sobre

los cuales evidenciamos interés en participar, razon por la que desde ya confirmamos nuesira
participacion en dicho evento, haciendo notar que contamos con las bases del concurso y que estaremos
atentos a los distintos comunicados que la UNOPS esté publicando relacionados con el presente evento

competilivo,

A los fines de completar el registro correspondiente, les compartimos la siguiente informacién:
Indicar el Proyecto o Proyectos y sus niimeros pata los que presentard propuestas:
Firma Autorizada;
Nombre y Cargo del Firmante: E—
Nombre del Proponente: (indicar razén social ya sea individual o del Consorcio)

Direccién real: _(/indicar calle y n°, ciudad, estado, pals | N
Direccidn postal: _{Indicar cédigo postal] _

Nimero de Teléfonos o Fax: [Indicar cédigo de pais]
Direccidn electrénica del Proponente o persona de contacto:

Atentamente,

R A
19 Avenida "A” 0-80 Zona 15 Tel: +502 2369 4628, 2369 4629,
Vista Hermosa II 2365 7891, 236 7901, 2365 7670
Ciudad de Guatemala, Guatemala Fax: +502 23694620
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CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA

ANEXO III-C
FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA
Guatemala, (indicar fecha de la presentacién de la propuesta)

Asunte: SOLICTUD DE PROPUESTAS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO
DEL HOSPITAL REGIONAL DE ORIENTE EN ZACAPA, REPUBLICA DE GUATEMALA.

PROYECTO UNOPS / 1GSS 53788: GESTION EN APOYO AL PLAN MAESTRO PARA LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DE LA RED HOSPITALARIA Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL -1GSS-

PROYECTO UNOPS / IGSS 53788: GESTION EN APOYO AL PLAN MAESTRO PARA LA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DF LA RED HOSPITALARIA Y SERVICIOS DEL
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCTAL -IGSS-%

No. del caso: LICTTACION PUBLICA INTERNACIONAL UNOPS/GTPC/RFP-09/2011.

Para:  Oficina de las Naciones Unidas para Servicios a Prayectos (UNOPS)
19 Avenida “A™ 0-80, Vista Hermosa 11, Ciudad de Guatemala

Estimado Sefior/Sefiora:

Habiendo examinando la Solicitud de Propuestas para el suministro de los servicios referidos, el
recibo de la cual se comunica por este medio, nosotros los que suscribimos, ofrecemos proveer ég
los servicios requeridos de acuerdo con los requisitos de esta RFP,

Siempre que un contrato sea emitido por UNOPS durante el periodo de validez de la propuesta,
los abajo firmantes comprometemos, sujetos a los términos de ese contrato, comenzar y
completar la entrega de los servicios en la forma pactada, calidades y deatro de los plazos

estipulados.

Entendemos que UNOPS no est4 obligado a aceptar cualquier propuesta que reciba y que ufis®
contrato legalmente vinculante resultard sélo luego de completar las negociaciones sobre la hi%e

de los clementos del componente técnico y del componente financiero.

Esta propucsta permanccerd vélida y vinculante sobre nosotros durante noventa (90) dias
calendario, y podré por lo tanto ser aceptada en cualquier momento antes: (indicar fecha del
vencimiento de la propuesta):

120
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Nuestra Propuesta / propuestas, serén sobre: (indicar No. y Nombre del Proyecto) que incluye los
documentos siguientes: (Ver numeral 3.2 Contenido de su Propuesta, respetande el orden de
presentacién de los documentos)

Fecha: - e

Nombre del proponente:

Direccién del proponente:

No. de teléfono.: ___No. del fax.: . .

Direccion del E-mail:

Firma autorizada: I o S ——

Nombre de la firma autorizada (tipo o impresién):

Titulo funcional del signatario:

4

12
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CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA
ANEXO III-D

DECLARACION DE EXCLUSIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

Asunto: SOLICTUD DE PROPUESTAS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO
DEL HOSPITAL REGIONAL DE ORIENTE EN ZACAPA, REPUBLICA DE GUATEMALA.

PROYECTO UNOPS / }GSS 53788: GESTION EN APOYO AL PLAN MAESTRO PARA LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DE LA RED HOSPITALARIA Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL -1GSS-"

PROYLCTO UNOPS / IGSS 53788: GESTION EN APOYO AL PLAN MAESTRO PARA LA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA RED HOSPITALARIA Y SERVICIOS DEL
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL —-IGSS-*

No. del caso: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL UNOPS/GTPC/RFP-09/2011.

Yo el firmante, declaro que estoy de acuerdo con patticipar exclusivamente con el Proponente
[insertar nombre del Proponente] en la licitacidn de referencia. Asimismo declaro que tengo la
capacidad y voluntad de trabajar durante el(los) perfodo(s) previstos en la posicién para la cual
mi CV ha sido incluido en caso de que esta propuesta sea exitosa, a saber:

‘Desde - -~ | Hasia
[comienzo pen?iddo 1] [fin periodo 1]
| [comienzo periodo 2_] [fin periodo 2]
[ete) _ @

Por la presente confirmo que no estoy comprometido en otros proyectos en alguna posicién para
la cual mis servicios scan requeridos durante los perfodos en los quc mis servicios serén

requeridos bajo este contrato.

que si lo hiciera, scré excluido de este proceso, las propuestas podrén ser rechazadas, y yo mighio
podré ser sujeto de exclusién en oportunidad de otras licitaciones y contratos de UNOPS.

Mds ain, si esla propuesta resultara cxitosa, estoy completamente enterado que si no esto
disponible en la fecha esperada de comienzo de mis servicios por razones que no sean de salud o
fuerza mayor, podré ser sujeto de cxclusién en oportunidad de otras licitaciones y contratos de
UNOPS y que la notificacién de adjudicacion del contrato al proponente seréd declarada nula y

sin efecto.

19 Avenida “A” 0-80 Zona 15 Tel: +502 2369 4628, 2369 4629,
Vista Hermosa II 2365 7891, 236 7901, 2365 7670
Cludad de Guatemala, Guatemala Fax: +502 23694620
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Nombre

dactilar

19 Avenida "A” 0-80 2ona 15
Vista Hermosa I

Cludad de Guatemala, Guatemala

WWW.UNODS.org

Tel: +502 2369 4628, 2369 4629,
2365 7891, 236 7901, 2365 7670
Fax: +502 2369462
E-mail: gtoc@unops.o
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CENTRO DE PROYECTOS EN GUATEMALA
ANEXO III-E

FORMULARIO DE INFORMACION DE UN JOINT VENTURE / CONSORCIO /
ASOCIACION DE EMPRESAS (a ser completado y devuelto junto con su propuests, si
1a propuesta se presenta como joint venture / consorcio / asociacién)

Infornuicion del joint venture/consargio/asocingion

Nombre

Nombres de cada soclo e informacién de
contacto

(direccidn, nimeros de teléfono, nimeros de
fax, direccién de E-mail)

Nombre del socio principal (con la
autoridad para comprometer al joint
venture, consorcio, durante el proceso de
lcitacién y - si resultara adjudicatario-,
durante la ejecucién del contrato)

Asignacién de responsabilidades entre
los asociados (en %) con indicacién del
tipo de trabajos a ser realizado por cada
uno.

Firmas de todos los socios del joint venture / consorcio / asociacion: j
joint venture

Confirmamos por este medio, que si se nos adjudica el contrato, todas las partes del
/ consorcio / asociacién estarén obligados de manera comifn y solidaria a UNOPS para el
cumplimiento de las provisiones del contrato.

Nombre del socio: - __ Nombre del socio:
Firma: Firma;
Fecha: Fechat — 5 ==
Nombredetsocio: - Nombre del socio:
Firma: o Firma:
Fecha: Fecha:

== 124 T
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CENTRO DE OPERACIONES EN GUATEMALA
ANEXO II-F

FORMULARIO PARA EL CURR{CULO
DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Cargo propuesto: n —

Nombre de la firma:

Nombre del individuo: _

Profesién: _— e et n

Fecha de nacimiento; e

Afios de trabajoen la firma/entidad: ~~~ Nacionalidad: ____

Asociaciones profesionales a las que pertenece: .

Detalle de las lareas asignadas: _

Calificaciones principales:

[Indicar en aproximadamente media pégina la experiencia y la capacitacion del individuo que sea mis pertinedte
para las tareas del trabajo. Describir al nivel de responsabilidad del fiinclonarto en trabajos anteriores pertinentes,

indicando fechas y lugares.}

Educacién:

[Resumir gn aproximadamente wn cuarto de pdgina la formacidn superior y otros estudios especializados del
individuo, indicandv los nombres de las instituciones de enseflanza, las fechas de asistencia y los titulos obtenid, s i)
(N

@

refs™

Experiencia lnbaral:

(Empezendo con el puesto actual, enumerar en aproximadamente dos pdginas en orden Inversoe los cargos
desempediados. Sefalur todos los puestos ocupados por el individuo desde su graduacidn, con indicacidn de fechas,
nombres de las organizaciones empleadoras, titulos de los cargos ocupades y lugar en que desarrollé sus
actividades. Para los sltimos diez aitos, indicar también los tipos de acuividades realizados y dar referencias de los
contratantes, cuando corresponda. Para poder medir el alcance, complejidad y valores de las obras en las que ha
participado en calldad de director o bien de supervisor, por favor incluir infarmacidn en los formularios {11-G y
HILH - CUADRO DE EXPERIENCIA GENERAL Y CUADRO DE EXPERIENCIA ESPECJ‘FICH]
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