Capítulo

10

COTIZACIONES

TABLA OFICIAL ELABORADA ENTRE CAPECO Y LA FTCCP

La planilla de trabajadores que a continuación se publica, ha sido elaborada teniendo como base el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2024-2025 Expediente Nº 00131-2024-MTPE/2.14

TABLA DE PORCENTAJES DE BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES DE EDIFICACION A CARGO DEL EMPLEADOR APLICABLE SOBRE LA REMUNERACION BASICA VIGENTE
DE 01.06.2025 AL 31.12.2025

	CONCEPTO		Sobre Remuneración Básica	Sobre Bonif. Unificada de Construcción
1,00	PORCENTAJES ESTABLECIDOS			
1,01	Indemnización:			
	- Por tiempo de servicios		12.00	
	- Por participación de Utilidades		3.00	
1,02	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo			
	- Prestaciones Asistenciales (Ley 26790 del 18.05.97)		1.30	1.30
	- Prestaciones Económicas		0.98	0.98
1.04	Régimen de prestaciones de Salud (ESSALUD)		9.00	9.00
2,00	PORCENTAJES DEDUCIDOS			
2,01	Salario Dominical		17.70	
2,02	Vacaciones record (30 días)		11.54	
2,03	Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad		22.22	
2,04	Jornales por días feriados no laborables		4.85	
2,05	Asignación Escolar (Promedio 3 hijos)		25.00	
3,00	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD)			
3,01	Sobre Salario Dominical 9% de 17,70%		1.59	
3,02	Sobre vacaciones record 9% de 11,54%		1.04	
3,03	Sobre gratific. De Fiestas Patrias y Navidad 9% de 22,22%		2.00	
3,04	Sobre jornales por días Feriados no laborables 9% de 4,84%		0.44	
4,00	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
4,01	Sobre Salario Dominical 2,28% de 17,70%		0.40	
4,02	Sobre vacaciones record 2,28% de 11,54%		0.26	
4,03	Sobre gratif. De Fiestas Patrias y Navidad 2,28% de 22,22%		0.51	
4,04	Sobre jornales por días feriados no laborables 2.28% de 4,84%		0.11	
	SUB TOTAL			
	Incidencia de Leyes sociales sobre la Remuneración Básica, y la Bonificacion Unificada de Construccion	Operario	3.61%	
		Oficial	3.39%	
		Peón	3.39%	(Ver Anexo)
	TOTAL	Operario		
		Oficial		
		Peón		

ANEXO
CALCULO DE INCIDENCIA DE LAS LEYES SOCIALES EN LA BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION SOBRE LA REMUNERACION BASICA AL 01.06.2025

	CONCEPTO	CATEGORIAS		
		OPERARIO	OFICIAL	PEON
1	Sobre Remuneración Básica vigente	S/. 87.30	S/. 68.50	S/. 61.65
2	Bonificación Unificada de Construcción	S/. 27.94	S/. 20.55	S/. 18.50
3	Leyes Sociales sobre la Bonificación Unificada de Construcción (BUC) (BUC x 11,28%)	S/. 3.15	S/. 2.32	S/. 2.09
	% de incidencia del BUC sobre la Remuneración Básica ((3)/(1) x 100)	3.61%	3.39%	3.39%

COSTO HORA - HOMBRE EN EDIFICACION DEL 01.06.2025 AL 31.12.2025

DESCRIPCION	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
Remuneración Básica del 01.06.2025 al 31.12.2025	87.30	68.50	61.65
Total de Beneficios Leyes Sociales sobre la Remuneracion Básica. Operario 117.01% Oficial 116.78% Peón 116.77%	102.61	80.36	72.33
Bonificación Unificada de Construcción (BUC)	27.94	20.55	18.50
Seguro de Vida ESSALUD - Vida (S/.5.00/mes)	0.16	0.16	0.16
Fondo de Capacitación	0.20	0.20	0.20
Bonificación Movilidad Diaria (Pliego Resuelto 2019 - 2020)	8.60	8.60	8.60
Overol (Res. Direc. Nº 777-87-DR-(IM de 08.07.87) (2 x S/126.80/288.52	0.85	0.85	0.85
Total por día de 8 horas	227.66	179.22	162.29
Costo de Hora normal (HN)	28.46	22.40	20.29

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

falabella.com

Inicia sesión

Buscar en falabella.com

OEM
TABLA PLEGABLE DE FLE...
Por Catabela's Importa

S/ 99 S/ 49 S/ 45.90 -54%

Home > Deportes y aire libre - Accesorios deportivos > Otros accesorios deportivos



NO LOGO

Codigo: 140034846

Silbato Deportivo Para Entrenadores Y Árbitros

(0)

Vendido por
Kyrios Importaciones

Entrega en Tumbes

Sin disponibilidad en tienda
Tumbes, Tumbes

Despacho a domicilio

Sin retiro en un punto
Tumbes, Tumbes

S/ 33.99 -32%
S/ 49.99

1 + Máximo 20 unidades.

Agregar al Carro

¡COMPRA CON TU CMR VISA Y ACUMULA CMR PUNTOS!
Pídela y ahorra más de s/100 en Falabella

Encuentra + LO MEJOR EN NAVIDAD + para tu hogar Ver ofertas

PROMART

Ubicación Tumbes, Tumbes

Hola, inicia sesión Mi cuenta y pedidos



Extensión 3 tomas tierra 3x18awg 7m Werken

WERKEN

Retira Hoy Llega Mañana

S/ 46.90 Precio online

TOP VENTAS

1 + Agregar

Métodos de entrega

Despacho a domicilio
No disponible

¡Retíralo en 2h!
En tiendas Promart para compras realizadas antes de la 5pm

Consultar stock

¡Compra con tranquilidad! Tienes hasta 90 días desde la recepción de tu producto para tus cambios y devoluciones

Feedback

GOBIERNO REGIONAL TUMBES SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

PRODIMER PERÚ

Busca productos, marcas y

CARRITO

CATEGORÍAS | ECRANS | RACK ELÉCTRICO | RACK/PEDESTAL | PANTALLAS | PROYECTORES | GABINETE | SERVICIOS

INICIO / GABINETE / GABINETES IMPORTADOS



GABINETE DE PARED 9RU IMPORTADO (600 X 501 X 500 + 100 mm)

S/619.99

Fabricado en acero laminado en frío (SPCC) con pintura electrostática, incluye puerta frontal de vidrio templado de seguridad, paneles laterales y trasero abatible, soporta hasta 50 kg de carga y está diseñado para instalaciones de redes o telecomunicaciones donde se requiere acceso cómodo y

¡Estamos en línea!

¿Dónde te gustaría recibir tu pedido?

¿Qué estás buscando hoy?

Iniciar sesión

Carrito

Home / Decohogar / Baño / Jaboneras Y Dispensadores



SM | SKU:99999598o

Dispensador de papel toalla interfoliado Orange

Calificar

S/ 51.90 Precio

− 1 +

Agregar al carro

Unidades disponibles: 10+

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001994





Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001993

MUEBLES holiday.com

Buscar productos

LÍNEAS DE MOBILIARIO

TIENDA NOSOTROS PROYECTO

Home / Mobiliario Empresas / Mobiliario Complementario / Atril



Atril

S/250.00

CARACTERÍSTICAS

Atril para salas de conferencia, auditorios, hoteles e iglesias.

- Estructura: Melamine de 18mm y canto en PVC de 3mm
- Color: Colores a elección (colores referenciales)

CONDICIONES DE COMPRA

- Pedido mínimo: 12 unidades por modelo
- Tiempo de entrega: 30 días hábiles a partir del adelanto
- Forma de pago: 50% adelanto y 50% antes de la entrega

PROMART

Ubicación Tumbes, Tumbes

Mi cuenta y pedidos

Promart · Limpieza · Insumos dispensadores y recargas · Dispensadores de papel



Vendido por PROMART

Dispensador de Papel Higiénico Jumbo Kcp Blanco PVC
Modelo: Papel Higiénico Jumbo

KCP

Retira Hoy Llega Mañana

S/ 60.60 Precio online

TOP VENTAS

1 Agregar

Métodos de entrega

Despacho a domicilio
No disponible

¡Retíralo en 2h!
En tiendas Promart para compras realizadas antes de la 5pm
Ver tiendas

Consultar stock

¡Compra con tranquilidad! Tienes hasta 30 días desde la recepción de tu producto para tr... Tus cambios y devoluciones

oh! ¡Solicita tu tarjeta oh! y accede a todas las ofertas disponibles en la web! Pídela aquí

oh! ¡Activa tu oh! Pay sin evaluaciones y disfruta de las ofertas disponibles ¡Descarga la app y ahorra!

Vendido y despachado por Promart Ver términos y condiciones

Razón social: Homecenters Peruanos S.A. - RUC: 20536557856

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001992





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001988





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

ENVÍOS GRATIS POR COMPRAS MAYORES A S/250 SOLO APLICA LIMA

mideporte.pe
Entrena con lo mejor!

Busca producto, deporte y más...

CARRITO / S/0.00

INICIO DEPORTES QUIÉNES SOMOS CONTACTO ¿CÓMO COMPRAR EN MIDEPORTE.PE? BLOG

CATEGORÍAS

- Artes Marciales
- Artículos para Lesión
- Atletismo
- Bádminton
- Básquet
  - Accesorios
  - Aros
  - **Pelotas**
  - Redecillas
  - Rodilleras
  - Tableros
- Béisbol
- Box
- Ciclismo
- Combos
- Fitness

- 20%





Inicio / Básquet / Pelotas

PELOTA DE BÁSKET ADIDAS ALL COURT 3.0 – #7

S/149.00 **S/119.90**

- Modelo: All Court 3.0
- Cuero 100% poliuretano
- Grip estándar de excelente agarre
- Para uso en canchas cubiertas o al aire libre

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

ENVÍOS GRATIS POR COMPRAS MAYORES A S/250 SOLO APLICA LIMA

mideporte.pe
Entrena con lo mejor!

Busca producto, deporte y más...

CARRITO / S/0.00

INICIO DEPORTES QUIÉNES SOMOS CONTACTO ¿CÓMO COMPRAR EN MIDEPORTE.PE? BLOG

CATEGORÍAS

- Artes Marciales
- Artículos para Lesión
- Atletismo
- Bádminton
- Básquet
- Béisbol
- Box
- Ciclismo
- Combos
- Fitness
- Frontón
- Fútbol
- Gimnasia
- Handball

- 18%



Inicio / Voley / Pelota

PELOTA DE VOLEY MIBALON CELULAR ESPIRAL #5

S/89.00 **S/73.00**

- Tamaño #5
- Modelo: Celular Color
- Suave al Tacto
- 18 paneles

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

¿Te ayudamos?

001985

ENVIOS GRATIS POR COMPRAS MAYORES A S/250 SOLO APLICA LIMA

mideporte.pe
Entrena con lo mejor !

Busca producto, deporte y mas...

CARRITO / S/0.00

INICIO DEPORTES QUIÉNES SOMOS CONTACTO ¿CÓMO COMPRAR EN MIDEPORTE.PE? BLOG

CATEGORÍAS

- Artes Marciales
- Artículos para Lesión
- Atletismo
- Bádminton
- Básquet
- Béisbol
- Box
- Ciclismo
- Combos
- Fitness
- Frontón
- Fútbol
  - Accesorios
  - Árbitro
  - Arcos
  - Baby Fútbol

- 15%



Inicio Futbol Pelota

PELOTA DE FUTBOL ADIDAS TIRO CLUB #HZ4168 TALLA #5

S/81.50 S/69.00

- Marca: Adidas.
- Modelo: HZ4168.
- 100% TPU.
- Cosido a máquina.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Llamar al 954815293 ventas@prodimerperu.com

PRODIMER PERÚ







INICIO / PANTALLAS / PANTALLAS DE PROYECCIÓN

ECRAN RETRÁCTIL 138"(3.05 X 1.72 Mts.) FORMATO 16:9

S/1,249.99

Solución profesional para presentaciones en cualquier entorno, con vinil blanco mate antirreflex 100%. Incluye un sistema interno CAM-LOOK que permite ajustar la altura fácilmente, además de una carcasa octogonal con acabado electrostático, duradero y elegante. Es lavable, retardante al fuego, y puede montarse en pared o techo, siendo fácil de instalar y usar.

SKU: *ERT00305172*

DESCARGAR PDF

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

¡Estamos en línea!

001983

Metodos de Pago

COMPRA SEGURA

Estos son los métodos de pago que aceptamos

izipay | mercado pago

yape plin VISA AMERICAN EXPRESS mastercard Diners Club INTERNATIONAL

También aceptamos depósito o transferencia bancaria

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

5 disponibles

- 1 + COMPRAR

Consultar en WhatsApp

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Manual Retráctil
MARCA	PRODIMER PERÚ
MEDIDA (ANCHO X ALTO)	3.05 X 1.72
MONTAJE DUAL	Pared o Techo
MATERIAL DE LA TELA	Vinil blanco mate
COLOR DE LA TELA	Blanco Mate, espaldar negro
FORMA DE CARCASA	Octogonal
COLOR DE CARCASA	Negro o Blanco
BORDES	Negro de 3.00 cm
FORMATO	16:9
PANTALLA	Antireflex 100%

Sistema de freno interno en el rodillo CAM-LOOK.

Fácil de instalar y usar, lavable y retardante al fuego.

PRODUCTOS RELACIONADOS

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

¡Estamos en línea!





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

COTIZACION : 000000000004354

MAE COOBHERTURAZ
RUC 20610704141

RAZON SOCIAL : GARCIA MARIÑAS JHONNY	**TELEFONO :** +51 984 485 013	**T.C.HOY :** 3.530	**AREA TOTAL M2**	**ASESOR DE VENTAS**
RUC : 10757014683	**VALIDEZ DE LA OFERTA :** 19/09/2025	**ID COT :** 4354	194.70	GARY CHRISTIAN ESCUDERO GONZALES
DIRECCION : POR CONFIRMAR	**CONTACTO :** GARCIA MARIÑAS JHONNY		**PESO TOTAL KG**	**TELEFONO**
	MONEDA : DOLARES AMERICANOS		621.09	+51 908 932 110

DE NUESTRA CONSIDERACION :
DE ACUERDO A LA SOLICITUD NOS ES GRATO HACERLES LLEGAR NUESTRA OFERTA POR EL SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, LOS CUALES DETALLAMOS A CONTINUACION.

CODIGO	DESCRIPCION	Dimensiones		Cant.	Unidad de Medida	ML	M2	Peso Kg	P.Unit	P.Unitario	P.Parcial
		Ancho	Largo								
20210204172554	AUTOPERFORANTE C/HEX P/BROCA C/ARANDELA NEOPRENO #12 X 1" ZINC	0.00	0.00	500.00	UND	0.00	0	0.00	0.08	0.08	40.00
20210818121757	AUTOPERFORANTE C/HEX P/BROCA C/ARANDELA NEOPRENO #10 X 3/4 ZINC	0.00	0.00	500.00	UND	0.00	0	0.00	0.07	0.07	35.00
20210615150501	ROLLO CINTA BUTIL 3/4 X 15ML GSSI	0.00	15.00	14.00	UND	210.00	0	0.00	10.50	10.50	147.00
							0				

CODIGO	DESCRIPCION	Dimensiones		Cant.	Unidad de Medida	ML	M2	Peso Kg	P.X ML	P.Unitario	P.Parcial
		Ancho	Largo								
C035PPR	COBERTURA TI RECTO 0.35MM ALUZINC PREPINTADO ROJO - ASTM A792 AZ150	1.10	1.00	177.00	ML	177.00	195	621.09	5.17	5.17	915.09
							195				

MONTOS EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS

RUC 20610704141 - MAE PRODUCTOS Y AISLANTES PARA LA CONSTRUCCION EIRL - OFICINA - AV. PACIFICO NRO. 120 URB. ALTAMAR ET. DOS PROV. CONST. DEL CALLAO - LA PERLA

CENTRAL - 908 932 110

SUBTOTAL	1,137.09
IGV	204.68
TOTAL US$	1,341.77
TOTAL S/	4,736.45

FORMA DE PAGO: 50% ADELANTO - 50% ANTES DE EL DESPACHO
TIEMPO DE ENTREGA: 1 - 2 DIAS
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN LUIS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS GOBIERNO REGIONAL

001981

www.coberturasindustriales.com
CENTRAL: 908 932 110

CUENTAS CORRIENTES
MAE PRODUCTOS Y AISLANTES PARA LA CONSTRUCCION EIRL

BANCO	SOLES		DOLARES	
	NUMERO CUENTA	CCI	NUMERO CUENTA	CCI
BBVA	0011-0480-0100045363	011-480-000100045363-17	0011-0480-0100045371	011-480-000100045371-10

Notas :

Horario de Despacho : Lunes a Viernes 1er turno 8.30am a 12:00 m / 2do turno 13:00 a 17 :00

IMPORTANTE :
1.- El cliente deberá confirmar el abono del saldo y los datos de la empresa de transporte con 24 hrs de anticipación para la programación de su despacho.
2.- El cliente deberá recoger su material en unidades con plataforma abierta.
3.- Requisito Transportistas: Equipo de Protección individual (casco, lentes, botas punta de acero, guantes).
4.- Los materiales no recogidos pasado el 5to día pagaran el 1% diario por almacenaje.
5.- No nos responsabilizamos si los productos sufren daños dentro de nuestros almacenes, después de los 7 días sin recoger.

CONDICIONES DE VENTA
1.- El cliente deberá coordinar el plazo de entrega con nosotros al emitir la Orden de Compra por disponibilidad de planta.
2.- Aprobado el presupuesto, se deberá emitir una Orden de Compra o llenar los datos completos del formato de Aceptación de Cotización, enviarlo firmado y sellado por un representante de la empresa.
3.- Adicionalmente se abonara el costo del material en cualquiera de nuestras Cuentas Corrientes.

OTRAS CONSIDERACIONES:
LOS METRADOS SON REFERENCIALES, ES EL CLIENTE DEBERA CONFIRMAR EL METRADO Y HACER EL PEDIDO RESPECTIVO CON LOS PRECIOS ESPECIFICADOS
Las medidas y cantidades finales de las coberturas deben ser verificadas por el cliente. No se considera la instalación ni transporte de los materiales.
Cualquier elemento no cotizado será considerado como adicional.
Para mayor información llámenos al +51 908 932 110

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

001980

Buscar productos... Todas las categorías Menú

001979

¡Oferta!



Arcos De Futbol y Tablero De Basquet De Madera

~~S/12,500.00~~ S/11,250.00

1 Añadir al carrito

Categoría: ARCOS DE FUTBOL PROFESIONAL PARA ESTADIOS DE FUTBOL

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN VALORACIONES (0)

Arcos Futbol 11, Arco De Fulbito Con Tablero de Basquet Medidas, Arcos De Futbol Futsal Fulbito Con Tablero De Basquet, Arcos De Futbol y Basquetbol, ARCO DE FUTBOL CON TABLERO DE BASQUET DE MADERA

ARCO DE FUTSAL

Medidas: 3 metros de largo x 2 metros de alto

Tubo redondo 2 ½" diámetro espesor (FRONTAL Y LATERAL)

Pintado color blanco o elegir

TABLERO DE BASQUET DE MADERA

Tablero de madera 1.80 m x 1.05 m

Madera de 18 mm de espesor

Líneas pintadas color negro o rojo en la parte frontal

Aro de basquet recreativo, con malla blanca

Ing. Cercia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001978

SERVICIOS GENERALES "JEHOVA ES MI PASTOR"

De: Cruz de Solis Dionelli

SERVICIO DE TRANSPORTE Y OTROS - VENTA DE AGREGADOS - LADRILLOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS SIMILARES, CAJAS PARA AGUA, DESAGÜE MARCOS Y TAPAS DE CONCRETO PARA BUZOS Y OTROS.

Calle Agricultura N° 156 -Barrio Pampa Grande - Tumbes / 949358029 - 945289915

VALE DE ENTREGA DE MATERIAL

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DIA	MES	AÑO
20	08	2025

Nº 000098

Nombre :

Dirección :

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 Millar	Ladrillo de Techo 12	S/2800.00
1 Millar	Ladrillo de Techo 15	S/2900.00
1 Millar	Ladrillo de Pared - Tipo IV	S/1500.00
	Cajas de Agua	S/25.00
	Cajas de Desagüe	S/30.00
	Caja Base Desagüe	S/30.00
	Tapa y Marco para agua	S/40.00
	Tapa y Marco para Desagüe	S/50.00
	Ornamentales	S/6.00
	Bloqueta	S/2200
	Otros	

JEHOVA ES MI PASTOR
Fabrica de Ladrillos de Concretos y Productos Similares caja de Agua y Desagüe

DIONELI CRUZ DE SOLIS
GERENTE
CANCELADO Y ENTREGADO

TOTAL S/

RECIBÍ CONFORME

Nombre :

D.N.I. Nº :

Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 286474

Fecha: 15/09/2025

TSALACH S.A.C.

001977

COTIZACIÓN

N° 6841

pisos y deportes

RUC: N° 20602448526

Dirección: Jr. Bogotá 269, Urb. Santa Patricia, Lima, Perú
Celular: +51-963430321
Correo: ventas@pisosydeportes.com

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	Lady Diana Lavalle Cruz
DNI/ RUC:	10725542491
Ciudad:	Tumbes
Correo:	lavalle.cruz30@gmail.com
Teléfono:	945911350
m2 a cubrir:	427

CANTIDAD	PRODUCTO	UNIDAD	DATA	PRECIOxUNI	TOTAL
1	Transporte de materiales a obra (Tumbes)	GLOBAL	-	$1,085.59	$1,085.59
427	Instalación de piso de poliuretano 8+2mm	m2		$9.32	$3,980.51

Precios incluyen: transporte de materiales a obra en Tumbes, SCTR, dossier de calidad y EPP.
No incluyen: EMO, pruebas covid, sardineles, zócalos,luminarias, almacén en obra para herramientas, arreglos de piso existente, luminarias, generador eléctrico, trasbordo de materiales en el camino, sindicato y documentación adicional.

Subtotal dólares ($)	$5,066.10
IGV 18.00%	$911.90
TOTAL DÓLARES ($)	$5,978.00
TOTAL SOLES (S/)	S/21,520.80

Términos de pago: 70% anticipo, 15% con base elástica de caucho terminada y 15% contra entrega de obra

Tiempo de entrega de obra: 15 días laborales

pisos y deportes

CUENTAS BANCARIAS
Nombre: TSALACH S.A.C.

BCP

BBVA

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Banco de la Nación

00-066-129284

pisosydeportes.com +51-963430321 ventas@pisosydeportes.com

@pisosydeportes

001976

Fecha: 15/09/2025

TSALACH S.A.C.

pisos y deportes

RUC: N° 20602448526

Dirección: Jr. Bogotá 269, Urb. Santa Patricia, Lima, Perú
Celular: +51-963430321
Correo: ventas@pisosydeportes.com

COTIZACIÓN

N° 6840

GOBIERNO REGIONAL TUMBES – SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Lady Diana Lavalle Cruz
DNI/ RUC: 10725542491
Ciudad: Tumbes
Correo: lavalle.cruz30@gmail.com
Teléfono: 945911350
m2 a cubrir: 427



*Imágenes referenciales

CANTIDAD	PRODUCTO	COLOR	DATA	PRECIOxUNI.	TOTAL
73 sets	Sellador de poros y autonivelante PU	-	2mm	$145.71	$10,576.79
123.83 kg	Pintura de poliuretano	Azul, celeste, gris o verde		$12.71	$1,574.11
286.944 kg	Resina Adhesiva para Pavimento de Caucho Granulado	-	Resina PU	$7.00	$2,008.61
2391.2 kg	Caucho granulado para instalación in situ. Caucho SBR. Granulometría: 4-6mm	Negro	8mm	$0.55	$1,315.16
64.05 kg	Primer	-		$6.50	$416.33
1.28 galón	Pintura para líneas de demarcación	Blanco, amarillo o rojo		$84.75	$108.56

Precios no incluyen: transporte fuera de Lima Metropolitana, pruebas covid, EMO, arreglos de piso existente, trasbordo de materiales en el camino, sindicato y documentación adicional.

Subtotal dólares ($)	$15,999.55
IGV 18.00%	$2,879.92
TOTAL DÓLARES ($)	$18,879.47
TOTAL SOLES (S/)	S/67,966.10

Términos de pago: 100% contra entrega de materiales en almacén de Pisos y Deportes

Tiempo de entrega de materiales: 1 día laboral

pisos y deportes — CUENTAS BANCARIAS
Nombre: TSALACH S.A.C.

BCP — BBVA

Banco de la Nación

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 286474

pisosydeportes.com +51-963430321 ventas@pisosydeportes.com

@pisosydeportes

001975

Consorcio BARBA E.I.R.L.

VENTA DE VIDRIOS: SIMPLES, CATEDRALES, REFLEJANTES, TRANSPARENTES DE TODO ESPESOR.
INSTALACIÓN DE VIDRIO DIRECTO EN CRUDO, TEMPLADO Y LAMINADO, PUERTAS, VENTANAS
Y MAMPARAS DE ALUMINIO, FIERRO Y MADERA: ESPEJOS Y CUADROS
Av. Mariscal Castilla N° 611 - Telef.: 072-631936 - Cel.: 972 614066 - Tumbes
Sucursal: Zorritos Mz OC 00002 AA HH J.F. Sanchez Carrion - Zorritos
Ref. A espaldas de la farmacia Felicidad. R.U.C. 20409267808

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

	CONTRATO
X	PROFORMA

DIA	MES	AÑO
03	09	2026

N° 001717

Señor(es): _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ R.U.C. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
4.50	Pasamano de Acero con Tubo de 2 Pulgadas - Blanco	5.00	22.50
3	Ventanas Sistema Directo con Lunas Transparente y Lamina de Seguridad		12.60

TOTAL S/

Saldo: _____ A Cta.: _____

Cliente Empresa

CONDICIONES DE VENTAS ACEPTADAS POR EL CLIENTE

1. El cliente se compromete a recoger los materiales facturados dentro de los 7 días.
2. De no ser recogidos los materiales dentro del plazo estipulado (7 días), estos serán declarados en abandono, otorgando a CONSORCIO BARBA E.I.R.L. la posesión de libre decisión sobre el material, renunciando a cualquier tipo de devoluciones generaría o reparación.
3. La entrega de la mercadería será exclusivamente con la presentación del comprobante de pago (factura y/o boleta)
4. No se permite cambios de RAZON SOCIAL, por favor revisar su contenido.
5. No se aceptan cambios ni devoluciones de mercadería.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
realizar los pagos en las siguientes cuentas de CONSORCIO BARBA E.I.R.L.
BANCO BCP: 575-1877288-0-83 BANCO BCP CCI : 002-575-001877288083-99

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001974

CARPINTERIA EL ANGEL

RUC N° 10434912500

DIRECCIÓN: AA.HH. 24 DE JUNIO MZ A LT04- LAS MALVINAS

CELULAR: 933201744- 970210854

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Tumbes, 09/2025

Señores: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

La misma es para saludarlos cordialmente y hacerles llegar nuestra proforma para brindar nuestros servicios de carpintería, quedamos atentos para dar inicio a dicho servicio.

CARPINTERIA DE MADERA			Precio
Suministro y colocación de Puertas de Madera Cedro Machihembrada (1.00x2.30m) con visor de vidrio e=6mm, con Lamina de Seguridad y cerrajería.	38.00	UNID	S/ 1600
Suministro y colocación de Puertas de Madera Cedro Machihembrada (1.00x2.30m) inc. Cerrajería	24.00	UNID	S/ 500
Suministro y colocación de Puertas de Madera Cedro Machihembrada (0.75x2.10m) inc. Cerrajería	10.00	UNID	S/ 200
Suministro y colocación de Puertas de Madera Cedro Machihembrada (0.90x2.30m) con cerrajería.	35.00	UNID	S/ 300
Suministro y colocación de Puertas de Madera Cedro Machihembrada (1.20x2.30m) con visor de vidrio e=6mm, con Lamina de Seguridad y cerrajería.	8.00	UNID	S/ 700
Suministro y colocación de Puertas de Madera Contraplacada (0.60x1.50m) Inc. cerrajería.	8.00	UNID	S/400
Suministro y colocación de Puertas de Madera Contraplacada (0.60x0.80m) Inc. cerrajería.	4.00	UNID	S/ 300
Suministro y colocación de Puertas de Madera Cedro Machihembrada (0.75x2.30m) con cerrajería.	1.00	UNID	S/ 200
Suministro y colocación de Puertas de Madera Cedro Machihembrada (2.20x2.30m) con visor de vidrio e=6mm, con Lamina de Seguridad y cerrajería.	1.00	UNID	S/ 2200
Suministro y colocación de Puertas de Madera Cedro Machihembrada (1.01x2.24m) con visor de vidrio e=6mm, con Lamina de Seguridad y cerrajería.	13.00	UNID	S/1600
Suministro y colocación de Puertas de Madera Contraplacada (0.75x2.10m) Inc. Cerrajería	4.00	UNID	S/500

10434912500

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001973

INSTALACIÓN DE CRISTALES

TEMPLEX
Templado de Seguridad

CURVEX
Curvado Arquitectónico

MIREX
Espejos

VIDRIOS Y ALUMINIOS

Abadglass

Nuestros acabados son nuestra mejor referencia

"Tu satisfacción como nuestro cliente es muy bueno, pero tu lealtad no tiene precio"

AV. TACNA N° 384 - Tumbes

940286873 - 918083685 - 917175381

abadglass01@gmail.com / distribuidoraabadglass01@gmail.com

VENTA DE VIDRIOS, SIMPLES, CATEDRALES, REFLECTANTES, TRANSPARENTES DE TODO ESPESOR, INSTALACIÓN DE VIDRIO DIRECTO EN CRUDO, Ttemplado y laminado, puertas, ventanas y mamparas de aluminio, espejos y cuadros

PROFORMA | CONTRATO

Nº 000395

Señor(es): Fecha: 03 09 24

Dirección: Doc. Identidad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE

TOTAL | A CTA. | SALDO

Nota:
- 50% Adelantado al firmar Contrato
- 50% Contra entrega de obra
- Firmado el contrato no hay lugar a reclamo

CLIENTE

VIDRIOS Y ALUMINIOS Abadglass
Alex Abad
GERENTE GENERAL
VENDEDOR

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
GOBIERNO REGIONAL

Jhonny Cerda Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001972

CARPINTERIA SANCHEZ

DNI: 00239723

CALLE ARICA 312 (BARRIO SAN JOSE)

FECHA 15/09/2025

DATOS DEL CLIENTE	DIRECCION DE ENVIO
Cliente: Gobierno Regional deTumbes	Destinatario : Tumbes
RUC : 20484003880	Dirección : Av. La Marina N° 200
Dirección : Av. La Marina N° 200	
Telefono : 966360152	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIHEMBRADA (1.10X2.24M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERÍA	S/2000.00	S/2000.00
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.90X2.10) CON CERRAJERIA	S/1500.00	S/1500.00
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA (0.60x0.80m) INC. CERRAJERIA	S/300.00	S/300.00
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.30M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA	S/1800.00	S/1800.00
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.90X2.30M) INC. CERRAJERÍA	S/1800.00	S/1800.00
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.75X2.30) CON CERRAJERIA	S/1600.00	S/1600.00
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.20X2.30M)	S/2200.00	S/2200.00
TOTAL			S/.

Carpintería Sánchez

Calle Arica 312 (Barrio San José)
Cel. 959060686 Leonel_Sanchez_d@hotmail.com

Leonel Aurelio Sánchez de Lama
DNI N° 00239723

García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001971

Carpintería "PAUL"

De: Celia Esperanza Becerra García

Se confeccionan toda clase de Muebles, Sala, Comedor, Dormitorio y también vendemos Madera y Caña, Etc.

Mz. C - Lt. 07 - AA.HH. Las Flores
Tumbes - Perú

cel. 972962456

R.U.C. Nº 10401705410

BOLETA DE VENTA

0001. Nº 000429

Señor(a):

Dirección:

DNI Nº :

DIA 20 MES 08 AÑO 2025

Por lo Siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
	ELABORACION PUERTA CONTRAPLACHADA 60 X 200	650.00	
	ELABOCION PUERTA DE CEDRO MACHIHEMBRADA 0.75 X 230	2.400.	
		TOTAL S/.	

IMPRENTA VARGAS
De: Adriana Jackelynne Vargas Noriega
Jr. Alfonso Ugarte Nº 404 - Tumbes - RUC 10458056681
Aut. 0077371253 - F. Aut. 17 / 08 / 2008
Serie 0001 del 000001 al 001000

EMISOR

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP Nº 286474

001970

Carpinteria "PAUL"

De: Celia Esperanza Becerra Garcia

Se confeccionan toda clase de Muebles, Sala, Comedor, Dormitorio y tambien vendemos Madera y Caña, Etc.

Mz. C - Lt. 07 - AA.HH. Las Flores Tumbes - Perú

cel. 972962456

R.U.C. Nº 10401705410

BOLETA DE VENTA

0001- Nº 000430

Señor(a):

Dirección:

DNI Nº :

DIA 20 MES 08 ANO 2025

Por la Siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
	ELABORACION DE P. CEDRO MACHIEMBRADA 0.90 X 210		2,100.00
	ELABORACION DE P. MACHIEMBRADA 0.90 X 230		2,300.00

IMPRENTA "VARGAS"
De: Adriana Jackelyne Vargas Noriega
Av. Alfonso Ugarte N° 409 - Tumbes - RUC. 10[illegible]
Aut. 0077371253 - F. Aut. 17 / 08 / 2008
Serie 0001 del 000001 al 001000

TOTAL S/.

EMISOR

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001969

Carpintería "PAUL"

De: Celia Esperanza Becerra García

Se confeccionan toda clase de Muebles, Sala, Comedor, Dormitorio y tambien vendemos Madera y Caña, Etc.

Mz. C - Lt. 07 - AA.HH. Las Flores
Tumbes - Perú

cel. 972962456

R.U.C. Nº 10401705410

BOLETA DE VENTA

0001- Nº 000431

Señor(a):

Dirección:

DNI Nº :

Por lo Siguiente:

DIA 20 MES 03 AÑO 2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
	ELABORACION DE P. MACHIEMBRADO		
	1.00 x 2.30 m		S/ 2800.00
	1.00 x 2.30 m		S/ 2800.00
	1.10 x 2.94 m		S/ 280.00
		TOTAL S/.	

IMPRENTA "VARGAS"
De: Adriana Jackelyne Vargas Noriega
Jr. Alfonso Ugarte Nº 404 - Tumbes - RUC. 10458096681
Aut. 0077371253 - F. Aut. 17 / 08 / 2006
Serie 0001 del 000001 al 001000

EMISOR

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001968

COTIZACION: 001-00064933

FECHA : 09/06/2025
SEÑOR : VENTA CONTADO
DIRECCION :
TELEFONO : FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : MARIA RIVERA

KAMALEONS SAC
VARIEDAD EN CONSTRUCCION

RUC: 20603086555
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 109
TUMBES - TUMBES - TUMBES
5134 / WSP 913004652

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	1108-040001	ND	KIT UNAS P/LAVATORIO GALV C/TIRAF+TARUGO "ROSSI"	PAR	1.00	4.000	0.00	4.00
2	0536-030001	ND	PERNO DE ANCLAJE C/PROTECTOR + TARUGO S/M	PAR	1.00	1.500	0.00	1.50
3	0536-030002	ASTRA	PERNO DE FIJACION P/TAZA Y ESTANQUE PVC ASTRA KPF/X1	BLS	1.00	4.200	0.00	4.20
4	0536-020004	ND	TRAMPA P/LAVAT 1 1/4 CROMADO TIPO "P" - MIRALDI	UND	1.00	25.500	0.00	25.50
5	0536-040001	PLOME	ANILLO DE CERA P/INODORO PLOMER C/GUIA(PB-124) COFLEX	UND	1.00	7.500	0.00	7.50
6		TREBO	PAPELERA ADHESIVO CLASSIC BLANCO TREBOL	UND	1.00	29.900	0.00	29.90
7	1110-070001	IMPOR	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO BLANCO 500ML IM401010	UND	1.00	22.000	0.00	22.00
8	0392	NICOL	TUBO NICOLL P/LUZ SAP 3MTX 1"	UND	1.00	11.000	0.00	11.00
9	0354	NICOL	TUBO NICOLL P/LUZ SAP 3MTX 3/4	UND	1.00	9.000	0.00	9.00
10	0393	NICOL	CURVA DE LUZ SAP 1	UND	1.00	3.900	0.00	3.90
11	0088	NICOL	CURVA DE LUZ SAP 3/4	UND	1.00	2.800	0.00	2.80
12	0119	3M	CINTA AISLANTE 3M 18MTX3/4	UND	1.00	4.500	0.00	4.50
13	0116	ND	CINTA TEFLON 1	UND	1.00	2.400	0.00	2.40
14	0504-020004	ND	CINTA TEFLON 3/4" X15MTS GRANDE	UND	1.00	2.300	0.00	2.30
15	0499	TICIN	INTERRUPTOR DOBLE P/EMPOTRAR TICINO(AP1200)	UND	1.00	19.000	0.00	19.00
16	0545	EUROL	TAPA CIEGA CIRCULAR EUROLUZ	UND	1.00	1.500	0.00	1.50
17	0544	EUROL	TAPA CIEGA RECTANGULAR EUROLUZ	UND	1.00	1.500	0.00	1.50
18		CELIM	PISO CELIMA 45X45 ANDREA BEIGE BRILL. (UNI. 2.23)	M2	1.00	26.330	0.00	26.33
19		CELIM	PISO CELIMA 45X45 GRECIA HUESO (EXT. 2.03)	M2	1.00	26.360	0.00	26.36
20		CELIM	PORCELANATO CELIMA 60X60 PUL MRM FIORITO MARFIL (EXT. 1.44)	M2	1.00	46.900	0.00	46.90
21		CELIM	PORCELANATO CELIMA 60X60 PUL MRM REALE HUESO (EXT. 1.44)	M2	1.00	46.900	0.00	46.90
22		CELIM	PORCELANATO CELIMA 60X60 PUL MRM SINTER MARFIL (EXT. 1.44)	M2	1.00	46.900	0.00	46.90
23	1106-020031	RODOP	PERFIL RODOPLAST MAX BLANCO 9.5MMX 2.10MT	UND	1.00	3.800	0.00	3.80
24	1106-020036	RODOP	PERFIL RODOPLAST MAX GRIS 11.5MMx 2.10MT	UND	1.00	4.000	0.00	4.00
25	1106-040001	ND	CANTONERA DE ALUMINIO 1/2 PESADA C/ANCLAJE	MT.	1.00	9.400	0.00	9.40
26		CELIM	PEGAMENTO P/CERAMICO CELIMA BLANCO EXTRAFUERTE 25KG(AMARILLO	BLS	1.00	39.000	0.00	39.00
27		WEBER	PEGAMENTO P/CERAMICO FLEXIBLE BLANCO BLSX25KG WEBER ROJO	BLS	1.00	47.000	0.00	47.00
28		CELIM	PEGAMENTO P/CERAMICO CELIMA BRAVO BLANCO EXTRAFUERTE 25KG	BLS	1.00	29.900	0.00	29.90
29		CELIM	FRAGUA CELIMA-WEB EXTRAFUERTE PREMIUM P/EXTERIOR BLANCO X KG	KG	1.00	8.600	0.00	8.60
	0604	CRONS	BASE ZINCROMATO VERDE GLN CRONS	GLN	1.00	48.000	0.00	48.00

EN: SOLES

VALOR VENTA: S/. 453.89 IGV: S/. 81.70 TOTAL: S/. 535.59

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 5 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001967

COTIZACION: 001-00065229

KAMAFONS
VARIEDAD EN CONSTRUCCION

RUC: 20603086555
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 10[illegible]
TUMBES - TUMBES - TUMBES
5134 / WSP 913004652

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

FECHA : 19/06/2025
SEÑOR : VENTA CONTADO
DIRECCION :
TELEFONO : FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : MARIA RIVERA

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	1707-03000	CRONS	THINER AUTOMOTRIZ KS-560 CRONS GLN (3.30 LTS)	GLN	1.00	24.500	0.00	24.50
2	0609	CRONS	THINER ACRILICO CRONS GLN (3 LTS)	GLN	1.00	22.000	0.00	22.00
3	0736	CRONS	ESMALTE SUPER GLOSS BLANCO GLN CRONS	GLN	1.00	74.500	0.00	74.50
4	0175	CELLO	SOLDADURA CELLOCORD 1/8	KG	1.00	20.500	0.00	20.50
5	0177	CELLO	SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8	KG	1.00	19.900	0.00	19.90
6	TRUP-15460	TRUPE	SOLDADURA TRUPER 1/8 (T-15460)	KG	1.00	14.900	0.00	14.90
7		CPP	SELLADOR CPP BLANCO BALDE 4GL	BAL	1.00	109.000	0.00	109.00
8	0244	VOLCA	RIEL 3MTX90X25X0.45MM	UND	1.00	10.900	0.00	10.90
9	0242	VOLCA	RIEL 3MTX39X25X0.45MM	UND	1.00	7.000	0.00	7.00
10	0867	CPP	TEMPLE FINO SINOLIT BLANCO CAJA 5KG CPP	UND	1.00	15.800	0.00	15.80
11	0608	CRONS	ESMALTE SINTETICO BLANCO GLN CRONS	GLN	1.00	43.500	0.00	43.50
12	0660	CRONS	ANTICORROSIVO ROJO OXIDO GLN CRONS	GLN	1.00	44.000	0.00	44.00
13	0166	OATEY	PEGAMENTO OATEY CELESTE 1/4	UND	1.00	64.500	0.00	64.50
14	0170	OATEY	PEGAMENTO OATEY DORADO 1/4	UND	1.00	55.000	0.00	55.00
15	0701-050004	ETERN	MASILLA GYPLAC ETERNIT CAJA 20KG	CJA	1.00	39.500	0.00	39.50
16	0222	VOLCA	MASILLA JUNTA PRO VOLCAN CAJA 20KG	CJA	1.00	39.000	0.00	39.00
17	0240	VOLCA	PARANTE 3MTX89X38X0.45MM	UND	1.00	12.900	0.00	12.90
18	0213	VOLCA	CINTA FIBRA VIDRIO JUNTAPRO 90MTX5CM	UND	1.00	14.500	0.00	14.50
19	0215	VOLCA	CINTA PAPEL JUNTAPRO 90MTX5CM	UND	1.00	14.500	0.00	14.50
20	0654	TUPEM	ESQUINERO 3.00MTX30X30X0.30MM TUPEM	UND	1.00	5.600	0.00	5.60

EN: SOLES

VALOR VENTA: S/. 552.54 IGV: S/. 99.46 TOTAL: S/. 652.00

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 5 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001966

COTIZACION: 001-00064934

FECHA : 09/06/2025
SEÑOR : VENTA CONTADO
DIRECCION :
TELEFONO :
ATTE : FAX :
VENDEDOR : MARIA RIVERA REFERENCIA :

KAHATEC
VARIEDAD EN CONSTRUCCION

RUC: 20603086555
AV. MARISCAL CASTILLA NRO.
TUMBES - TUMBES - TUMBES
5134 / WSP 913004652

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	0608		CRONS ESMALTE SINTETICO BLANCO GLN CRONS	GLN	1.00	43.500	0.00	43.50
2	0659		CRONS ANTICORROSIVO GRIS GLN CRONS	GLN	1.00	44.000	0.00	44.00
3	0609		CRONS THINER ACRILICO CRONS GLN (3 LTS)	GLN	1.00	22.000	0.00	22.00
4	1707-030001		CRONS THINER AUTOMOTRIZ KS-560 CRONS GLN (3.30 LTS)	GLN	1.00	24.500	0.00	24.50
5			CPP SELLADOR CPP BLANCO BALDE 4GL	BAL	1.00	109.000	0.00	109.00
6	0828		ND BISAGRA ACERADA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4"	UND	1.00	6.000	0.00	6.00
7	0766		ANDIN CERRAD P/DORM ANDINA POMO BRONCE ANTIGUO BA-017	UND	1.00	37.500	0.00	37.50
8	0767		ANDIN CERRAD P/BAÑO ANDINA POMO ACERO INOX AI-016	UND	1.00	34.500	0.00	34.50
9	0768		FORTE CERRAD P/SOBREPONER FORTE CLASICA 226 DORADA	UND	1.00	81.000	0.00	81.00
10	0863		FORTE CERRAD P/SOBREPONER FORTE BLINDADA 900 DORADA	UND	1.00	93.500	0.00	93.50
11	0073		ACER. TUBO RED. NEGRO 6MTX1 1/2X1.8MM	UND	1.00	59.000	0.00	59.00
12	0011		ACER ANGULO ACER AREQ. 6MTX1 X1 X 1/8	UND	1.00	30.000	0.00	30.00
13	0038		ACER. PLATINA ACER. AREQ. 6MTX5/8X1/8	KG	1.00	11.700	0.00	11.70
14	0175		CELLO SOLDADURA CELLOCORD 1/8	KG	5.00	20.500	0.00	20.50
15	0512-010003		CELLO SOLDADURA CELLOCORD 3/32	UND	1.00	22.000	0.00	110.00
16	0441		ACER. TUBO RED. NEGRO 6MTX 2" X1.8MM	UND	1.00	74.000	0.00	74.00
17	0045		ACER. PLANCHA NEGRA ACER. AREQ. 2.44X1.22MTX 1/16	M2	1.00	143.000	0.00	143.00
18			CELIM PISO CELIMA 45X45 ATENAS GRIS (UNI. 2.23)	M2	1.00	26.330	0.00	26.33
19			CELIM PISO CELIMA 30X30 PIEDRA BLANCO (EXT. 2.34)**OPP	M2	1.00	20.560	0.00	20.56
20			CELIM PARED (MURO) CELIMA 30X60 FRESIA NEW II GREY (EXT. 1.80)	M2	1.00	27.340	0.00	27.34

EN: SOLES

VALOR VENTA: S/. 862.65 IGV: S/. 155.28 TOTAL: S/. 1,017.93

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 5 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

Jhonny Garcia Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001965

COTIZACION: 001-00358658

COMERCIAL SOLEDAD RUIZ

RUC: 20409346856
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 201
TUMBES - TUMBES - TUMBES Telf:

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

FECHA : 03/09/2025
SEÑOR : MORENO MEDINA PEDRO
DIRECCION : TUMBES - TUMBES
TELEFONO : FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : MOD.VTA02

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	TRE-110004922	TREBO	TAZA TREBOL NOVARA FLUX BLANCO C/AST NSD	UND	1.00	435.700	0.00	435.70
2	TRE-610004561	TREBO	FLUXOMETRO TREBOL P/INODORO DE 3.8 LT DE PALAN	UND	1.00	579.900	0.00	579.90
3	TRE-610005425	TREBO	LAVATORIO TREBOL ANCON BLANCO	PZA	1.00	349.900	0.00	349.90
4	CEL-110006510	CELIM	PISO CELIMA 30X30 PIEDRA GRIS (EXT. 2.34)	CJ	15.00	48.100	0.00	721.50
5	CEL-110015489	CELIM	PORCELANATO CELIMA 60X60 BTH HABITAD PLATA (EXT.1.	CJ	1.00	76.900	0.00	76.90
6	0615-080002	TREBO	URINARIO TREBOL C/EMPAQUET.CADET BLANCO	PZA	1.00	289.900	0.00	289.90
7	TRE-610000335	TREBO	LLAVE P/URINARIO TEMPORIZADO 1/2" SAL/ANGULAR TREB	PZA	1.00	215.900	0.00	215.90

SOLES

VALOR VENTA: S/. 2,262.46 **IGV: S/. 407.24** **TOTAL: S/ 2,669.70**

PERCEPCION: S/. 0.00 **TOTAL A PAGAR: S/ 2,669.70**

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 10 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

.....
Atentamente

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001964

BEFERLIM
Ruc: 20606077999
Av. Alameda del Corregidor N° 1469 La Molina
WhatsApp: 984132072 / 908829448
www.beferlim.com

COTIZACIÓN N° 006710 - 2025

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Fecha de Cotización: 3/09/2025
Señores: GARCIA MARIÑAS JHONNY
R.U.C: 10757014683
Forma de Pago: CONTADO
Tiempo de Despacho: 1 DIAS
Persona de Contacto: JHONY GARCIA MARIÑAS

Estimados Señores
Por medio de la presente enviamos propuesta de los productos requeridos:

					PRECIOS UNIT. INCLUYEN I.G.V.	
CÓDIGO	IMAGEN	CANT.	U.MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PRX3		3	OTROS	PUNTO DE RECICLAJE X 3 TACHOS CILINDRICOS DE ACERO INOXDIABLE C/ TAPA GIRATORIA Medidas: Alto 80.00 cm / Diámetro 25.00 cm Fabricado en plancha de acero inoxidable calidad 304 y 07 de espesor. Aro interior para colgar bolsa /Tapa giratoria vaiven. Jebe negro antideslizante en la parte inferior del tacho. Incluye rótulos.	S/ 1,700.0000	S/ 5,100.00
QSG-089Q		1	PIEZA	AGARRADERA REBATIBLE DE 1.1/4 ACERO INOXIDABLE QSG-089Q LEEYES ACTUALIZADO MAYO 2024 Acabado: Acero Satinado Medidas: Largo 73.70 cm / Ancho 10.20 cm / Altura 30.50 cm Procedencia: Taiwán Garantía: 1 Año Acero: 304 Espesor:32 mm	S/ 580.0000	S/ 580.00
QSG-089-36		4	PIEZA	AGARRADERA DE 1.1/4 ACERO INOXIDABLE 36"/90 CM QSG-089-36 Acabado: Acero Satinado Largo: 90 cm No incluyeTornillos ni tarugos Garantía de Producto: 1 Año Procedencia: Taiwán Modelo: Qsg-089-36	S/ 145.0000	S/ 580.00
SON : SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES					Sub. Total	S/ 5,305.08
					I.G.V 18%	S/ 954.92
					Total	S/ 6,260.00

Precios Unitarios Incluyen IGV
NO INCLUYE INSTALACIÓN DE PRODUCTOS - NO INCLUYE FLETE A PROVINCIA
Los precios de la cotización tienen una vigencia de 2 días caledario a partir de la fecha de cotización.

Observaciones:

SE LE ENVIA COTIZACIÓN FORMAL POR SU REQUERIMIENTO.

Los depositos de Provincia deben adicionar la comisión bancaria por transanción de S/ 7.50 al monto de su pedido.
Disponibilidad según stock (stock varia a diario)
No se aceptan cambios ni devoluciónes
Monto mínimo de despacho a domicilio S/. 500.00
Despacho de 24 horas de recibida la Orden de Compra y Deposito
Cierre de pedido de Lunes a Viernes hasta las 3:30 pm y Sábados hasta las 10:30 am

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474



PROMART
HOMECENTER

001963

¡HOLA!
Gracias por elegir nuestras tiendas, te enviamos la proforma de los productos que elegiste. Te recordamos que los precios mostrados solo aplican para el dia y esta proforma no se podra pagar en caja. Esta proforma no confirma la compra de los productos seleccionados.
Escaneando este codigo QR, podras obtener tu numero de proforma.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Número: 6200003509508 | Tienda: Tumbes | Vigencia: 04/09/2025

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	DSCTO.	SUBTOTAL
 VALVULA CHECK 3/4 HORIZONTAL NEOPRENO CIM Sku 19756	1	82.90	-0.00	82.90
TUBO 1/2 *5M AGUA FRIA S/ROSCA PAVCO Sku 89814	1	12.00	-0.00	**12.00**
TUBO 3/4 *5M AGUA FRIA S/ROSCA PAVCO Sku 89822	1	23.50	-0.00	**23.50**
OVALIN CIRCULAR TREBOL SONNET BLANCO Sku 22441	1	186.90	-0.00	186.90

Sub - total (4 productos)	S/	305.30
Descuentos	S/	0.00
Total	S/	305.30

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Los precios detallados en la proforma solo aplican durante el dia de vigencia.

Si quieres comunicarte con nosotros, tenemos estos canales a tu disposición

Chatea con nosotros
Facebook Messenger | 24/7

Llámanos
(01) 619 - 4810 | Lun - dom 8:00 a 20:00

Escríbenos
servicioalcliente@promart.pe

falabella.com SODIMAC TOTTUS INIO

falabella.com Menú Hola, Inicia sesión Mis compras



IMACO

VENTILADOR ORBITAL 16" DE TECHO 3 ASPAS IMACO OCF7919

S/ 259

Agregar al Carro

Despacho a domicilio

Sin retiro en un punto

Stock en tienda

Acepta Online

SODIMAC Menú Hola, Inicia sesión Mis compras



tp-link

S/ 126

Agregar al carro

Despacho a domicilio

Sin retiro en un punto

Stock en tienda

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny Garcia Mañas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001961

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS











Contáctenos

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474



GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001959





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001958





Caracteristicas del Registro pesado bronce 4" Werken:



Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474



GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mallñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

CONSELVA

CATEGORIAS PRODUCTOS CATALOGO MEDIOS DE PAGO COTIZAR IMPORTANTE CONTACTO

OFERTAS

Asfalto Líquido RC-250 Gln



Asfalto Líquido RC-250 Gln

S/ 16.04

538 disponibles

AÑADIR AL CARRITO

Añadir a favoritos COMPARAR

SKU:

Categoría:

Compartir:

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

falabella.com Menú Hola, HENRY FERNAND



GENERICO

Vendido por Sodimac

S/ 109.90

Especificaciones principales

Agregar al Carro

Despacho a domicilio

Retira en tienda

Stock en tienda

Ing. Patricia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 280474





Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474







Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001952

DIRECCION: CALLE FRANCISCO NAVARRETE I CUADRA
Ref: Frente a Comercial Ramos

TELEFONO: 951872335 – 982989380 – 969221960
CORREO: lacasadelaseguridadtumbes@gmail.com

GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

RAZON SOCIAL: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
RUC: 20484003883

PROFORMA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	Protección de oídos	s/1.00	s/1.00
02	01	Protección de oídos con estuche	s/3.50	s/3.50
03	01	Lentes de protección económico	s/5.50	s/5.50
04	01	Lentes de protección optimus	s/17.00	s/17.00
05	01	Casco de seguridad económico	s/8.00	s/8.00
06	01	Casco de seguridad tridente	s/21.00	s/21.00
07	01	Chaleco con cinta reflectiva, anaranjado y/o verde ligero reflectiva	s/6.00	s/6.00
08	01	Chaleco con cinta reflectiva, anaranjado y/o verde grueso reflectiva	s/7.50	s/7.50
09	01	Zapato de seguridad punta de acero económico	s/45.00	s/45.00
10	01	Zapato de seguridad punta de acero clutsafe	s/65.00	s/65.00
11	01	Lentes de policarbonato luna oscura	s/30.00	s/30.00
12	01	Señales informativas vinil	s/2.00	s/2.00
13	01	Señales informativas 60x40 base triplay	s/15.00	s/15.00
14	01	Señales informativas 60x60 base triplay	s/18.00	s/18.00
15	01	Cinta señalizadora	s/32.00	s/32.00
16	01	Cono de señalizacion naranja	s/20.00	s/20.00
17	01	Camilla para emergencia	s/250.00	s/250.00
18	01	Polera manga larga ploma, talla (s,m,l)	s/12.00	s/12.00
19	01	Polera manga larga ploma, talla xl	s/12.50	s/12.50

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001951

20	01	Guantes de seguridad	s/6.00	s/6.00
21	01	Pantalón naranja y/o azul con cinta reflectiva, talla (s,m,l,xl)	s/25.00	s/25.00
22	01	Pantalón naranja y/o azul con cinta reflectiva,talla xxl	s/30.00	s/30.00
23	01	Botiquin lonchera grande implementado	s/34.00	s/34.00
24	01	Botiquin de madera sin implementar 30x40	s/30.00	s/30.00
TOTAL				

CONDICION DE VENTA

SE DEBERÁ CANCELAR EL 50% DEL MONTO TOTAL Y EL 50% RESTANTE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LO SOLICITADO SEGÚN REQUERIMIENTO

LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 4 DIAS SEGÚN STOCK

FORMAS DE PAGO: SALDO CONTADO

LUGAR DE ENTREGA: NUESTRA TIENDA

TRANFERENCIAS A NUESTRA CUENTA

BBVA 001108140212042612

BCP 57577485263000

EL PRECIO INCLUYE IGV

PRECIOS VIGENTES POR SIETE DIAS

TUMBES, AGOSTO DEL 2025

QUE DIOS LO BENDIGA

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001950

COTIZACION: 001-00067770

FECHA : 11/09/2025
SEÑOR : VENTA CONTADO
DIRECCION :
TELEFONO : FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : MARIA RIVERA

RUC: 20603086555
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 109
TUMBES - TUMBES - TUMBES Telf: (72)63
5134 / WSP 913004652

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1		CELIM	FRAGUA CELIMA-WEB EXTRAFUERTE PREMIUM AVELLANA X KG	KG	1.00	9.600	0.00	9.60
2		CELIM	FRAGUA CELIMA-WEB EXTRAFUERTE PREMIUM P/EXTERIOR BLANCO	KG	1.00	9.600	0.00	9.60
3	0701-090001	ND	PISTOLA D/FIJACION P/DRYWALL IRON HUMO	UND	1.00	264.000	0.00	264.00
4	0400	ASA	LIJA PARA FIERRO ASA N° 100	UND	1.00	2.700	0.00	2.70
5	0521-010006	ASA	LIJA PARA FIERRO ASA N° 150	UND	1.00	2.700	0.00	2.70
6	0240	VOLCA	PARANTE 3MTX89X38X0.45MM	UND	1.00	12.000	0.00	12.00
7	0222	VOLCA	MASILLA JUNTA PRO VOLCAN CAJA 20KG	CJA	1.00	39.000	0.00	39.00
8	0701-050004	ETERN	MASILLA GYPLAC ETERNIT CAJA 20KG	CJA	1.00	39.500	0.00	39.50
9		WEBER	PEGAMENTO P/CERAMICO FLEXIBLE BLANCO BLSX25KG WEBER ROJO	BLS	1.00	45.500	0.00	45.50
10		CELIM	PEGAMENTO P/CERAMICO CELIMA BRAVO BLANCO EXTRAFUERTE 25KG	BLS	1.00	29.500	0.00	29.50
11	0626	ND	AUTOPERFORANTE 10X 2"	UND	1.00	0.220	0.00	0.22
12	0627	ND	AUTOPERFORANTE 10X 21/2"	UND	1.00	0.280	0.00	0.28
13	0735	CRONS	ANTICORROSIVO NEGRO GLN CRONS	GLN	1.00	44.000	0.00	44.00
14	0660	CRONS	ANTICORROSIVO ROJO OXIDO GLN CRONS	GLN	1.00	44.000	0.00	44.00
15	0608	CRONS	ESMALTE SINTETICO BLANCO GLN CRONS	GLN	1.00	43.500	0.00	43.50
16	0607	CRONS	ESMALTE SINTETICO GRIS CLARO GLN CRONS	GLN	1.00	43.500	0.00	43.50
17	0866	CPP	TEMPLE FINO SINOLIT BLANCO CAJA 25KG. CPP	UND	1.00	63.000	0.00	63.00
18	0867	CPP	TEMPLE FINO SINOLIT BLANCO CAJA 5KG. CPP	UND	1.00	15.800	0.00	15.80
19	1506-020001	CPP	TEMPLE PATO BLANCO BOLSA 25 KG. CPP	BLS	1.00	36.000	0.00	36.00
20		CELIM	PORCELANATO CELIMA 60X60 RF MATE BLANCO (EXT. 1.44)	M2	1.00	52.450	0.00	52.45
21		CELIM	PORCELANATO CELIMA 60X60 RF-CMTO CONCRETO PLATA (EXT. 1.44)	M2	1.00	49.870	0.00	49.87
22		CELIM	PORCELANATO CELIMA 60X60 RF-CMTO CONCRETO GRIS (EXT. 1.44)	M2	1.00	52.450	0.00	52.45
23		CELIM	PORCELANATO CELIMA 60X60 RF-CMTO MATE PLATA (EXT. 1.44)	M2	1.00	52.450	0.00	52.45
24	0244	VOLCA	RIEL 3MTX90X25X0.45MM	UND	1.00	10.300	0.00	10.30
25		CPP	SELLADOR CPP BLANCO BALDE 4GL	BAL	1.00	109.000	0.00	109.00
26	0683	SIKA	SELLANTE SILICONA SIKAFLEX 11FC GRIS 300ML	UND	1.00	27.500	0.00	27.50
27	0175	CELLO	SOLDADURA CELLOCORD 1/8	KG	1.00	20.500	0.00	20.50
28	0177	CELLO	SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8	KG	1.00	19.900	0.00	19.90
29	TRUP-15460	TRUPE	SOLDADURA TRUPER 1/8 (T-15460)	KG	1.00	14.900	0.00	14.90
30	0421	DIPRO	PLANCHA TECNOPOR DIPRPOR 2.40X1.20MTSX 1" D10	UND	1.00	12.900	0.00	12.90

EN: SOLES

VALOR VENTA: S/. 988.66 **IGV: S/. 177.96** **TOTAL: S/. 1,166.62**

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 5 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

.....
Atentamente

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001949

COTIZACION: 001-00067769

FECHA : 11/09/2025
SEÑOR : VENTA CONTADO
DIRECCION :
TELEFONO : FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : MARIA RIVERA

RUC: 20603086555
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 189
TUMBES - TUMBES - TUMBES Tel.: 72963
5134 / WSP 913004652

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	0602-010003	SIDER	BARRA CONSTRUCCION SIDERPERU 9MTX 1/2	UND	1.00	38.000	0.00	38.00
2	0380	SIDER	BARRA CONSTRUCCION SIDERPERU 9MTX 3/8	UND	1.00	21.500	0.00	21.50
3	0382	SIDER	BARRA CONSTRUCCION SIDERPERU 9MTX 5/8	UND	1.00	58.800	0.00	58.80
4	0383	SIDER	BARRA CONSTRUCCION SIDERPERU 9MTX 3/4	UND	1.00	89.500	0.00	89.50
5	Z	Z ADI	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Z 1 LIQUIDO XGLN	GLN	1.00	27.900	0.00	27.90
6	0606-020001	PACAS	ADOQUIN NATURAL 20X10X 4CM PACASMAYO	M2	1.00	66.500	0.00	66.50
7	0097	ACER.	ALAMBRE RECOCIDO N° 16	KG	1.00	5.700	0.00	5.70
8	0098	PRODA	ALAMBRE RECOCIDO N° 8	KG	1.00	5.700	0.00	5.70
9	0008	ACER.	ANGULO ACER. AREQ. 6MTX1 1/2X1 1/2X 1/8	UND	1.00	48.500	0.00	48.50
10	0101	ND	BISAGRA DE FIERRO 4X1/2 (2ALAS)	UND	1.00	3.500	0.00	3.50
11	0694	ND	BISAGRA ACERADA REMACHADA ALUMINIZADA 4"	UND	1.00	4.500	0.00	4.50
12	0376	PACAS	CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE	BLS	1.00	34.300	0.00	34.30
13	0210	PACAS	CEMENTO PACASMAYO FORTIMAX ANTIS.	BLS	1.00	35.800	0.00	35.80
14		CELIM	PISO CELIMA 30X30 PIEDRA BLANCO (EXT. 2.34)**OPP	M2	1.00	20.560	0.00	20.56
15	0774	ANDIN	CERRAD P/SOBREPONER ANDINA CLASICA 240 DORADA	UND	1.00	71.000	0.00	71.00
16	0768	FORTE	CERRAD P/SOBREPONER FORTE CLASICA 226 DORADA	UND	1.00	81.000	0.00	81.00
17	0478	PEGAF	CINTA MASKING TAPE PEGAFAN 2" X 30YD	UND	1.00	8.000	0.00	8.00
18	0215	VOLCA	CINTA PAPEL JUNTAPRO 90MTX5CM	UND	1.00	14.500	0.00	14.50
19	0216	VOLCA	CLAVO FIJACION D/ACERO 1 1/4 CJA 100UND	CJA	1.00	16.000	0.00	16.00
20	0217	VOLCA	CLAVO FIJACION D/ACERO 1 CJA 100UND	CJA	1.00	13.500	0.00	13.50
21	0136	PRODA	CLAVO PRODAC P/MADERA 2 1/2 C/C	KG	1.00	6.000	0.00	6.00
22	0137	PRODA	CLAVO PRODAC P/MADERA 2 C/C	KG	1.00	6.000	0.00	6.00
23	0138	PRODA	CLAVO PRODAC P/MADERA 3 C/C	KG	1.00	6.000	0.00	6.00
24	0139	PRODA	CLAVO PRODAC P/MADERA 4 C/C	KG	1.00	6.000	0.00	6.00
25	1108-020001	RODOT	CRUCETA 1MM RODOTOP	CTO	1.00	2.500	0.00	2.50
26	1108-020004	RODOT	CRUCETA 2MM RODOTOP	CTO	1.00	2.800	0.00	2.80
27	0786	ND	DRIZA DE PROLIPROPILENO BLANCA 1/8"	MT.	1.00	0.400	0.00	0.40
28	TRU-12977	TRUPE	DISCO TRUPER DIAMANTADO CONTINUO 41/2X7/8 (T-12977)	UND	1.00	23.500	0.00	23.50
29	0822	NORTO	DISCO NORT.DIAMANTADO CONTINUO CLASIC 41/2 (110X22,23MM)	UND	1.00	15.500	0.00	15.50
30	0654	TUPEM	ESQUINERO 3.00MTX30X30X0.30MM TUPEM	UND	1.00	5.400	0.00	5.40

EN: SOLES

VALOR VENTA: S/. 626.15 **IGV: S/. 112.71** **TOTAL: S/. 738.86**

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 5 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

.....
Atentamente

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001948

RUC 20508322870

Presupuesto N° 001-010312-25

Fecha	15/9/2025
Razón	GOBIERNO REGIONAL TUMBES
RUC	20484003883
Proyecto	IE 003 JORGE GUIMAC BONIFAZ

Atención	Ing. Javier Carrasco
Teléfono	918114170
Email	javiercarrascov1992@gmail.com
Moneda	USD

A continuación detallamos presupuesto de la cobertura:

Cantidad	Und	Artículo Arcotecho	Precio de venta	Subtotal
460.80	m²	LOSA DEPORTIVA Techo Membrana Autosoportado - Marca Arcotecho Caracteristicas: 1.00 Coberturas Autosoportadas Curvas de acero con medidas: Ancho: 16 mt. Largo: 28.8 mt. Flecha: 3.2 mt (20 % del Ancho aprox.) Material en Acero Galvanizado prepintado color blanco Calibre 22 (0.80 mm. de espesor aprox.)	USD 76.05	35,043.84
426.83	m²	PATIO DE FORMACIÓN Techo Membrana Autosoportado - Marca Arcotecho Caracteristicas: 1.00 Coberturas Autosoportadas Curvas de acero con medidas: Ancho: 13.55 mt. Largo: 31.5 mt. Flecha: 2.71 mt (20 % del Ancho aprox.) Material en Acero Galvanizado prepintado color blanco Calibre 22 (0.80 mm. de espesor aprox.)	USD 76.05	32,460.42

Subtotal	67,504.26
IGV(18%)	USD 12,150.77
Total	USD 79,655.03

Condiciones:

Condición de Pago: 30% de Adelanto, 40% previo al envío de las bobinas, 25% previo al conformado y el 5 % previo a los acabados finales tales como: siliconeado de placas; timpanos o traslúcidos si los hubiera.

Dirección de Entrega: TUMBES - TUMBES

Tiempo de Techado: 20 días útiles aprox. Con material en stock puesto en obra.
Si no hubiera stock del material del calibre especifico se tomaria 6 a 8 semanas aprox. en importarlo.

- No incluye: obras civiles ni de estructuras metálicas; Ingeniero de Seguridad; sistema de evacuación pluvial; tensores ni viga canal de apoyo; licencias de construcción ni permisos ante las autoridades; ejecución de planos del proyecto.
- Incluye instalación de cobertura y materiales de sujeción (placas y pernos).
- Arcotecho llevará una cantidad mayor de materiales y una vez terminado la obra / servicio retirará los saldos de los

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 286474

mismos por ser de su propiedad.

001947

- Si hubiera una variación del área a techar el precio varía y se presentaría otro presupuesto.
- Todo material, herramienta y maquinaria que sea recepcionado por el cliente, este sera el único responsable de la perdida de los mismos.
- Ambas partes acuerdan que se suspenderá la contabilización de los plazos en el supuesto que ocurra actos derivados de terceros ajenos a la responsabilidad de **ARCOTECHO** que impidan el desarrollo de los trabajos; asimismo si es que **EL COMITENTE** paraliza los trabajos o impide el ingreso de los trabajadores, equipos y materiales o por huelgas, caso fortuito o fuerza mayor, y en general por cualquier acto o evento que ocurra que no sea imputable directamente a **ARCOTECHO**.
En caso de generarse mayores costos por lo ocurrido, estos serán asumidos por el cliente.
- Al término del servicio se entregará un acta de conformidad, el cliente contará con 2 días calendarios para proceder con la recepción del servicio, en caso que no haya respuesta alguna por parte del cliente, se dará por recepcionada el servicio a satisfacción del cliente. (Contamos con el derecho de uso patente).
- Arcotecho no realiza pruebas ni ensayos, de ser requeridas, estos costos serán asumidos por el cliente.
- Los andamios que usamos son propios y no están certificadas. De solicitar con certificación el precio será reajustado.
- La Vigencia de la cotización es de 10 días calendario y de acuerdo al alza del acero, o la aceptación del presente presupuesto y el abono del 30 %
- Se facturará de acuerdo a los abonos realizados.
- Una vez realizado el abono por parte del cliente y en caso anulara el pedido, al cliente se le pone en conocimiento que Arcotecho devolverá menos el 10% del monto total presupuesto por gastos administrativos y adicionalmente se restará los gastos operativos y logísticos.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Números de cuenta:

CTA CTE SOLES BBVA 0011-0178-01-00025700
CTA CTE DOLARES BBVA 0011-0178-01-00022833
CTA CTE SOLES BCP 193-1753479-0-07
CTA CTE DOLARES BCP 193-1490744-1-28
CTA CTE SOLES SCOTIABANK 000003614522
CTA CTE DOLARES SCOTIABANK 000-4683298

ASESOR COMERCIAL:

Aceptado por el Cliente

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 286474

001946

J&J

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Tumbes, Setiembre del 2025

ARQ. Glenda Zapata Caycho
Sub Gerente De Estudios Y Proyectos
Gobierno Regional De Tumbes

Presente.-

Asunto : Alcanzo Proforma.

Sirva la presente para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo hacerles llegar nuestra proforma de cotización solicitada de acuerdo a su solicitud.

UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO
HM	CAMIÓN CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN	S/ 235.00
HM	CAMIÓN PLATAFORMA 4X2 , 122 HP, 8 TN	S/ 275.00
HM	CAMIÓN VOLQUETE 15 M3.	S/ 190.00
HM	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	S/ 280.00
HM	EXCAVADORA 170- 250 HP	S/ 450.00
HM	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	S/ 30.00
HM	MOTONIVELADORA DE 125 - 185 HP	S/ 280.00
HM	RETROEXCAVADORA S/O 75-110 HP, .50-1.3Y3	S/ 170.00
HM	RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.	S/ 295.00

NOTA:

- Los Precios NO está incluido (IGV) el Impuesto General a la Ventas, para la Facturación.

Agradeciendo por la atención que brinde a la presente, me suscribo ante Ud.

Atentamente

J&J GENERAL CONSTRUCTORES SRL
JUAN DANIEL ALEMAN CORONEL
GERENTE GENERAL

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001945

SEALMAC E.I.R.L.

Tumbes, Setiembre del 2025

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Señores
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.
Presente.

Atención: Dpto. de Estudios y Proyectos

Referencia: Cotizacion de Alquiler de Maquinarias

Es grato dirigirme a usted, para hacerles llegar mi mas cordial saludo y a la vez entregarles mi cotización para el alquiler de maquinarias, según el siguiente detalle:

Item	Descripción	Und	Precio x Hora	IGV	Total
01	Camión cisterna 4x2 (agua) 145-165 hp 2,000 gln	01	250.00	45.00	295.00
02	Camión plataforma 4x2 122hp, 8 tn	01	250.00	45.00	295.00
03	Camión volquete 15m3	01	190.00	34.20	224.20
04	Cargador s/llantas 125-155 hp 3 yd3	01	260.00	46.80	306.80
05	Excavadora 170 – 250 hp	01	390.00	70.20	460.20
06	Mezcladora concreto trompo 8hp 9 p3	01	18.60	3.35	21.95
07	Motoniveladora de 125 185 hp	01	280.00	50.40	330.40
08	Retroexcavadora s/o 75-100 hp, 50-1.3y3	01	273.49	49.23	322.72
09	Rodillo liso vibr autop 70-100 hp 7-9t.	01	240.00	43.20	283.20

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el alquiler de horas mínimas de la maquinaria es de 5 horas, la movilización y desmovilización de la maquinaria va por cuenta del contratante, el pago es del 50% de adelanto y el saldo en valorizaciones.

Le detallamos las cuentas de la empresa:

- Cuenta de detracción bco de la nación n° 00 - 058 - 206458
- Cuenta del banco interbank n° 200 – 3005167823
- Cci n° 003-200-003005167823-30

Esperando vernos favorecidos, con su aceptación nos despedimos de Ustedes.

Muy atentamente,

SEALMAC E.I.R.L.
Jaime Martin Alarcon Avalgado
Representante

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Teléfono: +51(01) 744-6329 Celular: +51 – 936119167
Correo: [illegible]
Dirección: Av. Tomas Marsano N° 2875 of. 507 - Santiago de Surco

001944

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

PROFORMA DE ALQUILER DE MAQUINARIA

Tumbes, Setiembre del 2025

Señores:
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Atención:
Arq. Glenda Zapata Caycho
Sub Gerente de Estudios y Proyectos
Presente.-

Es grato dirigirme a ustedes, en nombre de mi representada **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ISSAC EIRL**, identificada con RUC N°**20484048551**, para hacer llegar la cotización solicitada, adjunto al presente el Cuadro con el precio de Alquiler de Maquinaria Pesada, según el siguiente detalle:

TIPO DE MAQUINARIA	Precio/Hora
CAMIÓN CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN	170.00
CAMIÓN PLATAFORMA 4X2 , 122 HP, 8 TN	170.00
CAMION VOLQUETE 15 M3	200.00
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3	350.00
EXCAVADORA 170- 250 HP	390.00
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	30.00
MOTONIVELADORA DE 125 - 185 HP	290.00
RETROEXCAVADORA S/O 75-110 HP,.50-1.3Y3	170.00
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T	160.00

El Precio es por hora, de requerir factura se incrementará IGV, se debe tener en cuenta que las horas mínimas al día son de 6 horas a máquina parada incluye operador y combustible.

Sin otro particular, le expreso mis muestras de mi especial consideración, quedando atento a su pronta respuesta de la cotización brindada.

Atte.

Construcciones y Servicios ISSAC EIRL
Ivan Smith Saldarriaga Carrera
GERENTE

ISSAC/Gerente
Cc/Arch

Jr. Ica N°.448 – Zorritos – Contralmirante Villar - Tumbes
Cel. N°. 972897966 – Cel. N° 968357663, e-mail: issaceirl@gmail.com

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001943

FERRETERIA ESCOBAR'S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DOMICILIO FISCAL: JR. FRANCISCO NAVARRETE NRO. 119 TUMBES - TUMBES TUMBES
EMAIL: ferreteriaescobartumbes@gmail.com

RUC: 20610890611

PROFORMA

2025 - 0000

REGISTRO INTERNO: 20

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DATOS DEL CLIENTE

REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20484003883
RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES:
GOBIERNO REGIONAL TUMBES

DOMICILIO - DIRECCIÓN:
CAL. LA MARINA NRO. 200 TUMBES TUMBES TUMBES

MONEDA

FECHA DE EMISIÓN

F. DE VENCIMIENTO: 30/09/2025

VENDEDOR
FERRETERIA ESCOBAR'S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ARTICULO / ITEM	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE	DSCTO.	TOTAL
VARILLA 1/2" CORRUGADA - ACEROS AREQUIPA	42.00	1 UND	42.00	0.00	42.00
VARILLA 3/8 CORRUGADA - ACEROS AREQUIPA	23.00	1 UND	23.00	0.00	23.00
SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE - SIKA	34.00	1 GAL	34.00	0.00	34.00
ALAMBRE DE AMARRE N°16 X100KG ACEROS AREQUIPA	6.00	1 KG	6.00	0.00	6.00
ALAMBRE DE AMARRE N°8 X100KG PRODAC	6.00	1 KG	6.00	0.00	6.00
BISAGRA PARA SOLDAR (2 ALAS) 1/2 X 4"	3.00	1 UND	3.00	0.00	3.00
BISAGRA 4" REMACHADA ALUMINIZADA BISA	5.00	1 UND	5.00	0.00	5.00
CEMENTO DE CONTRUCCION TIPO MS X 42.5 KG INCA (AZUL)	37.00	1 UND	37.00	0.00	37.00
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 42.5 KG	36.00	1 BOL	36.00	0.00	36.00
CERRADURA DE SOBREPONER 114 BLINDADA (DORADA) - TRAVEX	40.00	1 UND	40.00	0.00	40.00
CINTA MASKING TAPE 2"X 40 YDS. PEGAFAN	10.00	1 UND	10.00	0.00	10.00
CINTA DE PAPEL P/DRYWALL 5CMX20M. SHURTAPE	10.00	1 UND	10.00	0.00	10.00
CLAVO P/FIJACION POLVORA 1"	25.00	1 CENT	25.00	0.00	25.00
CLAVO PARA MADERA 2" X 12 X 25 KG - MASTER	6.00	1 KG	6.00	0.00	6.00
CLAVO PARA MADERA 4" X 7 X 25 KG - MASTER	6.00	1 KG	6.00	0.00	6.00
CRUZETA 1MM PARA PORCELANATO	4.00	1 UND	4.00	0.00	4.00
DRIZA 5/16" X MTS	1.50	1 M	1.50	0.00	1.50
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4" (DDU115) - UYUSTOOLS	10.00	1 UND	10.00	0.00	10.00
FRAGUA BLANCA 1KG MARTELL	4.00	1 KG	4.00	0.00	4.00
FULMINANTE P/PISTOLA DE FIJACION CAL. 22	25.00	1 CENT	25.00	0.00	25.00
LIJA PARA FIERRO ASA N° 180	2.50	1 UND	2.50	0.00	2.50
OCRE BAYER ROJO X1KG	10.00	1 UND	10.00	0.00	10.00
PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE EXTRAFUERTE (25KG), TREBOL	23.00	1 BOL	23.00	0.00	23.00
PEGAMENTO GRIS INTERIORES PINOMAYOLIC X 25KG PINO	13.00	1 BOL	13.00	0.00	13.00
PERNO CABEZA COCHE 1/4" X 4"	1.50	1 UND	1.50	0.00	1.50
PERNO DE EXPANSION 1/2" X 3"	9.00	1 UND	9.00	0.00	9.00
TORNILLO AUTOPERFORANTE 10 X 3" C/ANILLO - PAISANO	0.20	1 UND	0.20	0.00	0.20
ESMALTE ANTICORROSIVO FOX GRIS 4LT - PQT X 4UND	44.00	1 GAL	44.00	0.00	44.00
ESMALTE SINTETICO DREKO BLANCO 4LT - PQTE X 4UND, FOX	45.00	1 GAL	45.00	0.00	45.00
LATEX BLANCO MARTELL (GAL)	20.00	1 GAL	20.00	0.00	20.00
TEMPLE BLANCO MARTELL (PQT 8 UND X 5 KG)	6.00	1 BOL	6.00	0.00	6.00
SELLADOR BLANCO CPP	30.00	1 GAL	30.00	0.00	30.00
SILICONA DE TUBO TRANSPARENTE SIKA	12.00	1 UND	12.00	0.00	12.00
SOLDADURA P7SOLDAR E6011 1/8 (3.2MM) CJA X 20 KG - SJSPLUS	15.00	1 KG	15.00	0.00	15.00
THINER ACRILICO AC-205 X 2.70 LTS BICOLOR	19.00	1 GAL	19.00	0.00	19.00
THINER SUPER AUTOMOTRIZ BC-905 X 3.25 LTS BICOLOR	30.00	1 GAL	30.00	0.00	30.00
PERNO TIRAFON 1/4" X 2 1/2"	1.00	1 UND	1.00	0.00	1.00
TORNILLO SPAK 4.5 X 30	0.10	1 UND	0.10	0.00	0.10
TORNILLO 5 X 80 SPACK	0.40	1 UND	0.40	0.00	0.40
AUTOPERFORANTE WAFER 8 X 1/2" PHILIPS P/FINA ZINC - TINKUR	0.35	1 UND	0.35	0.00	0.35
TORNILLO WAFER 8 X 13MM P/BROCA (1/2")	0.35	1 UND	0.35	0.00	0.35
TECNOPOR - PLANCHA EPS 1" 1.20 X 2.40 DIPROPOR	14.00	1 UND	14.00	0.00	14.00
CONECTOR MACHO 3/4 CONCYSSA	13.00	1 UND	13.00	0.00	13.00
CLAVOS 2 1/2" PARA CALAMINAS	8.00	1 KG	8.00	0.00	8.00
SIKA ANTISOL X 20LTS (CURADOR)	130.00	1 BLDE	130.00	0.00	130.00

Jhonny Garcia Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 286474

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ARTICULO / ITEM	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE	DSCTO.	TOTAL
MEMBRANIL C-9 ENVASE BIDON 5GLS CHEMA	200.00	1 BLDE	200.00	0.00	200.00
BOLSA DE YESO PARA CONSTRUCCION (7KG)	5.00	1 BOL	5.00	0.00	5.00
ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA 7 ESCALONES TRUPER	400.00	1 UND	400.00	0.00	400.00
ANILLO 200MM (8") NEGRO	8.00	1 UND	8.00	0.00	8.00

001942

FERRETERIA ESCOBAR S.C.R.L.
RUC: 20610890611
Henry Oswaldo Escobar Fergo
Representante legal

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

ESTA ES UNA PROFORMA SIN VALIDEZ TRIBUTARIA. LOS PRECIOS ESTABLECIDOS INCLUYEN LOS IMPUESTOS DE LEY (IGV). ACEPTADA LA PROFORMA SE EFECTURÁN LOS SERVICIOS Y/O ENTREGARAN LOS BIENES LUEGO SE PROCEDERA A LA EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE

OP. GRATUITA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	1,181.27
IMPORTE IGV	S/	212.63
TOTAL	S/	1,393.90

SON: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 90/100 SOLES

LISTA DE CUENTAS BANCARIAS. PAGUE A NOMBRE / TITULAR DE LA CUENTA

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CRÉDITO DEL PERU
NOMBRE / TITULAR: FERRETERIA ESCOBAR SCRL
NUMERO DE CUENTA: 575-9950648-0-73
CCI: 123456789-123456789

001941



GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001938





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001937

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

CHEMA JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1 GL



CHEMA JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1 GL

S/270.00

Descarga Ficha

AÑADIR AL CARRITO

Categorías: ADITIVOS CHEMA

DESCRIPCIÓN

CHEMA JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO es un sellador

Escríbenos al Whatsapp

Bienvenidos a nuestra nueva web

SIKA CENTER EDIFICANDO

Buscar productos

Inicio / Selladores y adhesivos

-6%





Sika® Primer-429 PE x 4L

~~S/ 260.00~~

Imprimante para mejorar la adherencia de los sellantes en superficies porosas.

SERVICIO E...

Si deseas que apliquemos el producto, contáctanos al 936 709 598

- 1 + Agregar al carrito

Ver ficha técnica

Envío Regular

Jhonny Garcia Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001936





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001935

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

INICIO NOSOTROS LOCALES TIENDA CONTACTO

MI CARRITO

CasaClub Tropical basic



Mini laberinto para uso infantil

Este juego es especial para Jardines Infantiles y lugares de entretenimiento.

Esta casa de juegos cuenta con una escalera, un tobogán, un túnel, un puente, una rueda de giro que simula un volante, un telescopio y una mesa desplegable.

Hay un pasadizo o puente entre la torre y la pequeña casa.

- mide: 308 x 142 x 175 cm de alto.

PLAYGROUND WORLD
DIVERSION PARA TODOS

MESAS DE JUEGOS TRAMPOLINES ACCESORIOS CARRUSELES COLUMPIOS INFLABLES LABERINTOS MOBILIARIO DE PARQUE JUEGOS IMPORTADOS



SUBE Y BAJA DE 4 ASIENTOS

S/2.000,00

AGREGAR

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001934

SERVES PPL

Cotización
A-00256

VENTA DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA Y PLANTAS ORNAMENTALES

RUC	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
10757014683		LUZMILA POMA.	20/09/2025	LIMA
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
912263027				

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	
1		GRASS BERMUDA EN CHAMPA	500	M2	S/ 8.00	4,000.00
2		COMPOST	50		S/ 12.00	600.00
7						-
8						-
9						-

En este espacio puede incluir información importante para tener en cuenta al momento de la cotización. En ese sentido, puede aclarar cuál es el tiempo de vigencia de esta promoción en particular, cuáles son las condiciones bajo las que se ofrece, etc.

Sub total	S/	4,600.00
Descuento		
Subtotal	S/	4,600.00
IGV (18%)	S/	828.00
Valor total	S/	5,428.00

Ate. SERVES PPL & S.A.C
Telefono 929787205
Web. www.grassnaturalserves.com.pe
correo. info@grassnaturalserves.com.pe
Ruc: 20609221047
CTA BCP 191-9920047093
Corriente 002-19100992004709350

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001933

PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. PRODAC S.A.
RUC:20254053822

N° Cotización: 43098
Ref/Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
Validez de la oferta: 30/09/2025
Tiempo de entrega:
Moneda: USD
Condición de pago: CONTADO
Lugar de entrega:

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Callao, 23/09/2025

Señores,

PEDRO MORENO MEDINA

Atención:
Teléfono

De nuestra consideración :
Sirva la presente para saludarlo y al mismo tiempo presentarle nuestra mejor oferta de lo siguiente :

ITEM	DESCRIPCION COMERCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR DE VENTA	VALOR DE VENTA PARCIAL
10	PANEL CPRO ECO DUP VERDE 2.40X2.50	UN	11.0	45.00	495.00
20	POSTE CPRO CPL 75x75 e=2mm 2.45M GI VRD	UN	16.0	65.00	1,040.00
30	FIJACIÓN 34x38x9x2,5 P1/4 VERDE COSTERO	UN	90.0	1.70	153.00
40	PERNO COCHE CERCAS PRO INOX 304 1/4x3"	UN	90.0	0.60	54.00
50	TUERCA AUTOROMP EMB CPAS1/4X19MM INOX NE	UN	90.0	1.40	126.00
60	TAPA PVC CERCAS PRO P/POSTE 75x75	UN	16.0	1.15	18.40
70	PERNO EXPANSION CERCAS PRO 1/2x4.1/2"	UN	70.0	0.75	52.50
		PESO TOTAL	**362.254**	**SUBTOTAL**	**1,938.90**
				IGV 18%	**349.00**
			TOTAL:	**USD**	**2,287.90**

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001932

Fecha: 08/09/2025

Cotización: PGDEP-0809251145

PERÚ GRASS

Profesionales en lo suyo

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

0

0

0

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PREC. UNI	IMPORTE TOTAL
438 m2	**PERÚ PRO PLUS** Shape (), 50mm, detex , gauge 3/8", 12 puntas/mechón, puntas/m2, backing VERDE, Vida útil:	$ 5.99	$ 2,623.62
16 m2	**BLANCO COMERCIAL** Shape RECTO (BLANCO), 50mm, detex 9,500, gauge 5/8", 8 puntas/mechón, 85,680 puntas/m2, backing VERDE, Vida útil: 5 años	$ 9.50	$ 152.00
2.6 tnl	**CAUCHO GRANULADO** Caucho granulado negro SBR con granulometría1.5-3mm recomendado por FIFA.	$ 450.00	$ 1,170.00
5 ud	**PEGAMENTO BICOMPONENTE** Adhesivo de poliuretano de doble componente importado DUAYEN A-121, exclusivo para grass sintético, con hoja de seguridad e ISO 9001	$ 105.00	$ 525.00
230 ml	**CINTA DE UNION- LONA** Cinta de polyester porosa importada, exclusiva para la unión de grass sintético con pegamento bicomponente. 30cm ancho	$ 0.40	$ 92.00
438 m2	**INSTALACIÓN EN PROVINCIA** Instalación del proyecto (No Incluye viáticos,hospedaje, alimentacion)/ Cliente apoya con personal externo.	$ 1.40	$ 613.20
	OFERTA VALIDA SOLO HASTA EL 10/09/2025	TOTAL EN DÓLARES	$ 5,175.82
		Tipo de cambio del día: T/C 3.600	S/ 18,632.95

Susan Porras

Asesor de Proyectos

CEL: 959096859

(01) 441 5127 Anexo 84

ventas6@perugrass.com

Nota:

*** Pago al 100% para salida del material**

*** No se aceptan devoluciones de dinero**

*** El terreno debe estar debidamente nivelado y compactado**

*** No se aceptan cambios de mercadería una vez que haya salido de nuestro almacén**

Cliente debera proveer 30 kg xm2 de arena silice, cuarzosa, fina o de rio seca y cernida para la instalacion

no incluye flete -

	BCP	BBVA	Interbank	Otros bancos	
App	Para servicios PERU GRASS		Soles y dólares		
Agente / Banco	16475	6626	6627		

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

CORPORACIÓN PERU GRAS SAC
RUC 20523081196
Av. Petit Thouars 4715,
Miraflores, Lima

001931

FERRETERIA ESCOBAR'S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DOMICILIO FISCAL: JR. FRANCISCO NAVARRETE NRO. 119 TUMBES - TUMBES TUMBES

EMAIL: ferreteriaescobartumbes@gmail.com

RUC: 20610890611

PROFORMA

GOBIERNO REGIONAL TUMBES SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

REGISTRO INTERNO: 2025091

REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20484003883

RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES:

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

DOMICILIO - DIRECCIÓN:

CAL. LA MARINA NRO. 200 TUMBES TUMBES TUMBES

MONEDA: SOLES

VENDEDOR:

FERRETERIA ESCOBAR'S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ARTICULO / ITEM	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE	DSCTO.	TOTAL
CABLE NH 80 2.5 MM2 INDECO	4.00	9400 M	37,600.00	0.00	37,600.00
CABLE NH 80 4MM2 INDECO	4.50	1100 M	4,950.00	0.00	4,950.00
CABLE UTP CAT-6 4X23AWG LSZH GRIS X 305MTS CCA, TKL	215.00	2 UND	430.00	0.00	430.00
CAJA ELECTRICA PVC RECTANGULAR GRIS NICOLL	2.50	3930 UND	9,825.00	0.00	9,825.00
CINTA AISLANTE 0.15MMX19MMX18M (GRANDE) 3M	6.00	875 UND	5,250.00	0.00	5,250.00
CINTA DE SEÑALIZACION ROJA PELIGRO OBRAS S/MARCA	35.00	20 UND	700.00	0.00	700.00
CONECTOR P/POZO TIERRA 5/8" DE COBRE	6.50	10 UND	65.00	0.00	65.00
CONECTOR P/VARILLA DE COBRE 3/4" P/P TIERRA S/MARCA	7.50	10 UND	75.00	0.00	75.00
CONECTOR P/INTERNET ACRILICO SATRA CAT 6	4.00	480 UND	1,920.00	0.00	1,920.00
CURVA PVC DE LUZ 3/4" SEL PLASTICA	0.50	970 UND	485.00	0.00	485.00
CURVA PVC SAP 3/4", TRANSFORMADO	3.00	260 UND	780.00	0.00	780.00
THORGEL ORIGINAL	120.00	6 CJ	720.00	0.00	720.00
PANEL LED P/EMPOTRAR 60X60 4800LM (0P-6060-48WCJ20) - OPALUX	70.00	2870 UND	200,900.00	0.00	200,900.00
REFLECTOR LED 200W, MACROLED	200.00	8 UND	1,600.00	0.00	1,600.00
TIMBRE DIN-DON RECT. OPALUX	15.00	1 UND	15.00	0.00	15.00
PULSADOR DE EMPOTRADO TICINO	18.00	1 UND	18.00	0.00	18.00
LLAVE TERMICA 2X32 BTICINO	50.00	2 UND	100.00	0.00	100.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A - 30 MA 6K, SICA	85.00	1 UND	85.00	0.00	85.00
INTERRUPTOR DOBLE P/E - OPALUX, 10AMP, CJX10-MASTER 200	10.00	290 UND	2,900.00	0.00	2,900.00
INTERRUPTOR DOBLE CONMUTADOR P/E - OPALUX, BLANCO-PLATA CJX10-MASTER 200	13.00	4 UND	52.00	0.00	52.00
INTERRUPTOR SIMPLE P/E - OPALUX 10AMP (OP-1101) BLANCO - PLATA	7.00	1050 UND	7,350.00	0.00	7,350.00
SAL INDUSTRIAL SACO APROX. 34.5KG, OSISAL	30.00	66 UND	1,980.00	0.00	1,980.00
TABLERO PVC C/RIEL 18 POLOS, STRONGER	40.00	5 UND	200.00	0.00	200.00
TABLEROS PVC 24 POLOS	90.00	1 UND	90.00	0.00	90.00
TOMA DOBLE UNIVERSAL C/LT P/E - OPALUX, 15AMP (OP-1216) - BLANCO-PLATA	10.00	1540 UND	15,400.00	0.00	15,400.00
TUBO PVC 3/4" S/P C-10 (AGUA) COMSIN	12.00	660 UND	7,920.00	0.00	7,920.00
TUBO PVC 3/4" SEL (LUZ) - TUBOCOM	3.00	3579 UND	10,737.00	0.00	10,737.00
VARILLA 5/8 X 2.40M COBRE ORIGINAL P/POZO TIERRA (14MM) S/MARCA	230.00	4 UND	920.00	0.00	920.00
VARILLA DE COBRE PURO 3/4" P/POZO A TIERRA 17MM X 2.40MTS. S/MARCA	330.00	3 UND	990.00	0.00	990.00

ESTA ES UNA PROFORMA SIN VALIDEZ TRIBUTARIA. LOS PRECIOS ESTABLECIDOS INCLUYEN LOS IMPUESTOS DE LEY (IGV). ACEPTADA LA PROFORMA, SE EFECTUARÁN LOS SERVICIOS Y/O ENTREGARÁN LOS BIENES. [illegible] A LA EMISIÓN DEL COMPROBANTE [illegible]

OP. GRATUITA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	266,150.00
IMPORTE IGV	S/	47,907.00
TOTAL	S/	314,057.00

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

FERRETERIA ESCOBAR'S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC 20610890611
Oswaldo Escobar Feijoo
Representante legal

SON: [illegible] SOLES

LISTA DE CUENTAS BANCARIAS. PAGUE A NOMBRE / TITULAR DE LA CUENTA

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CRÉDITO DEL PERU
NOMBRE / TITULAR: FERRETERIA ESCOBAR SCRL
NUMERO DE CUENTA: 575-9950648-0-73
CCI: 123456789-123456789

001930

COTIZACION: 001-00359620

COMERCIAL SOLEDAD RUIZ

RUC: 20409346856
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 201
TUMBES - TUMBES - TUMBES Telf:

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

FECHA : 24/09/2025
SEÑOR : GARCIA MARIÑAS JHONNY
DIRECCION : TUMBES
TELEFONO : FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : HEYDI RUFASTO FARIAS

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	TRE-110005644	TREBO	ESTANQUE TREBOL RAPID JET BONE (MANIJA)	PZA	1.00	82.500	0.00	82.50
2	TRE-110005615	TREBO	TAZA TREBOL UNIVERSAL JET BONE	PZA	1.00	154.000	0.00	154.00
3	0103-010002	ND	ANILLO DE CERA P/INODORO MAGNU CON GUIA	UND	1.00	5.600	0.00	5.60
4	HYDRA-EH/78		TUBO D/ABASTO HYDRA 7/8X40CM EH/78	UND	1.00	5.000	0.00	5.00
5	1114-010007	NACIO	PERNO DE ANCLAJE C/PROTECTOR + TARUGO S/M	PAR	1.00	1.500	0.00	1.50
6	0603-010041	FIORI	ASIENTO P/INOD. MOPLEN REDONDO LIV PP BONE "FIORI"	UND	1.00	20.900	0.00	20.90
7	TRE-110001828	TREBO	LAVATORIO TREBOL FONTANA BONE	PZA	1.00	69.900	0.00	69.90
8	TRE-110001805	TREBO	PEDESTAL TREBOL MANCORA (UNIVERSAL) BONE	PZA	1.00	72.900	0.00	72.90
9	HYDRA-EH/12		TUBO D/ABASTO HYDRA 1/2X40CM EH/12	UND	1.00	5.000	0.00	5.00
10	TRE-610004352	TREBO	LLAVE D/LAVAT 1/2" TREBOL SAONA (610004352)	UND	1.00	99.900	0.00	99.90
11	0110-080040	FIORI	TRAMPA P/LAVAT 11/4 PVC T/BOTELLA "EURO" (FIORI)	UND	1.00	10.400	0.00	10.40
12	0615-080002	TREBO	URINARIO TREBOL C/EMPAQUET.CADET BLANCO C/PERNO+K	PZA	1.00	289.900	0.00	289.90
13	TRE-610000335	TREBO	LLAVE P/URINARIO TEMPORIZADO 1/2" SAL/ANGULAR TREB	PZA	1.00	215.900	0.00	215.90
14	TRE-110001857	TREBO	LAVATORIO TREBOL OVALIN SONNET BLANCO (SOBREP)	PZA	1.00	179.900	0.00	179.90
15	0110-020058	MIRAL	DESAG P/LVT 11/4X12" T/PUSH CON REBOSE ZINK/CROM_M	UND	1.00	20.600	0.00	20.60
16	0110-080047	MIRAL	TRAMPA CORRUG 11/4 C/DES BLANCO-UNIV MIRALDI (IM40	UND	1.00	7.900	0.00	7.90
17	TRE-610000465	TREBO	LLAVE D/LAVAT 1/2" TREBOL ECO CUERPO GRANDE(610000	PZA	1.00	82.900	0.00	82.90
18	TRE-610000295	TREBO	JGO. P/DUCHA TREBOL ECO CROMO(610000295)	UND	1.00	103.900	0.00	103.90
19	REC-0890282508		LAVADERO RECORD M-NEO PLUS 1PZA C/E 100X50CM A.I C	UND	1.00	133.500	0.00	133.50
20	0704-140003	ND	CERRAD. P/SOBREP. CANTOL BLINDADA SUPER-900 3G	UND	1.00	109.300	0.00	109.30
21	CEL-110012926	CELIM	PORCELANATO CELIMA 60X60 RF- PDRA STONE II GRIS (E	CJ	1.00	75.500	0.00	75.50
22	CEL-110006493	CELIM	PISO CELIMA 30X30 GRANILLA NEVADA (EXT. 2.34)	CJ	1.00	53.000	0.00	53.00

SOLES

VALOR VENTA:	**S/. 1,525.34**	**IGV: S/. 274.56**	**TOTAL: S/ 1,799.90**
PERCEPCION:	**S/. 0.00**		**TOTAL A PAGAR: S/ 1,799.90**

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 10 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

.....
Atentamente

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001929

ICOFESA S.A.RUC: 20605854061
Dirección: Jr. Ascope 495 Lima Industrial
Almacen Central: Av. Republica de Argentina 608 Lima Industrial
Central Telefónica: 01 782-4123 - 989 213 126 - 984 456 650
Email: ventas@icofesa.com
www.icofesa.com

Asesor de Ventas: JOSE SIC.
Email: ventas@icofesa.com
Teléfono: 958029891

COTIZACIÓN
Cotización Nro: COT- 3330
Fecha: 24/09/2025
Moneda: SOLES

TIPO DE CAMBIO
3.66

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social:
DNI:
Dirección:
Referencia:
Atención:

Nacional (Local): X Exportación:

Teléfono: 984485013
Correo: ventas@icofesa.com

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Estimados señores:
Por la presente nos es grato hacerles llegar nuestra cotización por el siguiente material:

Item.	Imagen.	Ficha.	Cant.	Unidad	Descripcion:	V. Unit	Total
1			6	UND	CONECTOR COBRE AB - IMPORTADO--3/4"	33.00	198.00

CONDICIONES DE VENTA

Forma de Pago: ?>
Los precios unitarios si incluyen IGV (18%)
Validez de la Oferta: ?>
Tiempo de Entrega: ?>
Esta cotizacion esta sujeta a variacion sin previo aviso
su pedido con orden de compra
(*) Cancelación en soles T/C valido a la fecha de facturación,
consultar con su vendedor
Todo pago del exterior por transferencia sera tipo OUR
"El cliente indicará si requiere los certificados de calidad"
Observaciones:

VALOR DE VENTA:	S/ 167.80
IGV 18%:	S/ 30.20
TOTAL:	S/ 198.00

SON:CIENTO NOVENTA Y OCHO y 00/100 SOLES

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Sin otro particular y a la espera de sus gratas órdenes, quedamos de usted.

CUENTA CORRIENTE
SOLES: 191-2662274055
DOLAR:

CUENTA CORRIENTE
SOLES: 0011-0566-0100015860
DOLAR: 0011-0566-0100015879

CUENTA CORRIENTE
SOLES: 200-3002242050
DOLAR: 200-3002242068

001928

Juegos Recreativos
PLAYGROUND WORLD
Diversion para Todos

PLAYGROUNDWORLD.PE
962.125.448
JR PEDRO BERMUDEZ 367
CONDEVILLA S.M.P. LIMA, 031
RUC 20606646829

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Prepared For	Proposal Date	Proposal Number
JHONNY GARCIA MARIÑAS RUC 10757014683 TUMBES	09/24/2025	083

Pricing

Description	Rate	Qty	Line Total
02 TOBOGAN LARGE Medida: 1.50m alto x 2.70m largo x 52cm ancho. Con tubo galvanizado de 1 x 1.5 mm Fibra de vidrio en 4 capas Color a elección del cliente Con estructura de metal	S/.2,200.00	1	S/.2,200.00
SUBE Y BAJA DE 4 ASIENTOS Fabricado en tubos galvanizados de 2 1/2 x 2 pintado al horno Asientos de fibra de vidrio	S/.2,000.00	1	S/.2,000.00
ROTONDA 1.50M Elaborado tubo negro de 1 x 1.8 Lona concord Espuma zebra	S/.1,800.00	1	S/.1,800.00
Envio hasta la agencia	S/.350.00	1	S/.350.00

Subtotal	6,350.00
Tax	0.00
Proposal Total (PEN)	S/.6,350.00

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Notes

Interbank
A nombre de : PLAYGROUND WORLD SAC

001927

Cuenta corriente: 2003003724563

Cuenta Interbancaria: 0032 0000 300372456333

Tipo de moneda : Soles

Terms

- Toda transferencia bancaria a la cuenta mencionada arriba.
- La fabricación demora 7 días hábiles comienza el 50% para comenzar su producto y el otro 50% al finalizar el producto previa verificación del cliente antes de salir de fabrica
- Promoción valida por 1día
- incluye IGV

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

TOBOGAN-LARGE.jpg

001926

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS



PLAYGROUNDWORLD
DIVERSION PARA TODOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

SUBEYBAJA-4ASIENTOS.jpg

001925

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS



PLAYGROUND WORLD
DIVERSION PARA TODOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

ROTONDA-510x502.jpg

001924

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS



Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001923

CUENTAS BANCARIAS

BANCO	T/M	T/C	NRO. CTA.	CTA. CTE. INTERBANCARIA
BCP	USD	CTE.	191-0041649-1-05	002-191-000041649105-58
SCOTIABANK	USD	CTE.	000-2835642	009-170-000002835642-26
INTERBANK	USD	CTE.	200-3000592533	003-200-003000592533-31
BANCO DE LA NACION	PEN	CTE.	00-000-333069	DETRACCION

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Consideraciones finales

7 días hábiles post OC y abono.

Atentamente,

ANA KCOMT
ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
UNIDAD INFRAESTRUCTURA & BUILDING
CEL: Telef. 613-6666

ACEPTADO

PEDRO MORENO MEDINA

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 280474

001922



¡HOLA!
Gracias por elegir nuestras tiendas, te enviamos la proforma de los productos que elegiste. Te recordamos que los precios mostrados solo aplican para el día y esta proforma no se podrá pagar en caja. Esta proforma no confirma la compra de los productos seleccionados.
Escaneando este código QR, podrás obtener tu número de proforma.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Número: 6200003544165 | Tienda: Tumbes | Vigencia: 23/09/2025

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	DSCTO.	SUBTOTAL
VALVULA CHECK 3/4 VERTICAL YORK 103 ITAP Sku 154532	**1**	49.90	-0.00	**49.90**
VALVULA D/PASO 1 BRONCE PESADA 400 LBS CIM Sku 19727	**1**	94.90	-0.00	**94.90**
VALVULA D/PASO 3/4 BRONCE PESADA 400 LBS CIM Sku 19731	**1**	71.90	-0.00	**71.90**
Reduccion 3/4 A 1/2 Agua Fria C/Rosca Pavco Sku 89773	**1**	3.00	-0.00	**3.00**
UNION 3/4 AGUA FRIA S/ROSCA PAVCO Sku 89855	**1**	2.30	-0.00	**2.30**
REDUCCION 1 A 3/4 AGUA FRIA S/ROSCA PAVCO Sku 89775	**1**	3.20	-0.00	**3.20**

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Sub - total (6 productos)	S/	**225.20**
Descuentos	S/	**0.00**
Total	S/	**225.20**

ⓘ Los precios detallados en la proforma solo aplican durante el día de vigencia.

Si quieres comunicarte con nosotros, tenemos estos canales a tu disposición

Chatea con nosotros
Facebook Messenger | 24/7

Llámanos
(01) 619 - 4810 | Lun - dom 8:00 a 20:00

Escríbenos
servicioalcliente@promart.pe

001921

COTIZACION: 001-00068133

FECHA : 23/09/2025
SEÑOR : VENTA CONTADO
DIRECCION :
TELEFONO : FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : MARIA RIVERA

RUC: 20603086555
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 109
TUMBES - TUMBES - TUMBES Telf: (72)63 5134 / WSP 913004652

GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	0310	NICOL	REDUC. NICOLL P/AGUA 1X1/2 S/P	UND	1.00	2.000	0.00	2.00
2	0312	NICOL	REDUC. NICOLL P/AGUA 3/4X1/2 S/P	UND	1.00	1.400	0.00	1.40
3	0311	NICOL	REDUC. NICOLL P/AGUA 1X3/4 S/P	UND	1.00	2.000	0.00	2.00
4	0113	ND	BUSHING PVC P/AGUA 1X1/2	UND	1.00	1.800	0.00	1.80
5	0114	ND	BUSHING PVC P/AGUA 1X3/4	UND	1.00	1.700	0.00	1.70
6	0115	ND	BUSHING PVC P/AGUA 3/4X1/2	UND	1.00	1.300	0.00	1.30
7	0593	INYEC	SOMBRERO VENTILACION P/DESAGUE 4" INYECTOPLAST	UND	1.00	8.500	0.00	8.50
8	0450	NICOL	TUBO NICOLL P/AGUA 5MTX 2" C10 C/R	UND	1.00	75.000	0.00	75.00
9	0449	NICOL	TUBO NICOLL P/AGUA 5MTX1 1/2" C10 C/R	UND	1.00	55.000	0.00	55.00
10	0340	NICOL	TUBO NICOLL P/AGUA 5MTX1" C10 C/R	UND	1.00	33.000	0.00	33.00
11	0342	NICOL	TUBO NICOLL P/AGUA 5MTX1/2 C10 C/R	UND	1.00	16.500	0.00	16.50
12	0345	NICOL	TUBO NICOLL P/AGUA 5MTX3/4 C10 C/R	UND	1.00	23.500	0.00	23.50
13	0335	NICOL	UNION UNIV. NICOLL P/AGUA 3/4 C/R	UND	1.00	5.000	0.00	5.00
14	0333	NICOL	UNION UNIV. NICOLL P/AGUA 1 C/R	UND	1.00	6.500	0.00	6.50
15	0191	PCP	UNION UNIV. PCP P/AGUA 1/2 C/R	UND	1.00	5.900	0.00	5.90
16	0801-010005	ROTOP	VALVULA Y FLOTADOR ROTOPLAS DE 3/4	UND	1.00	62.000	0.00	62.00

EN: SOLES

VALOR VENTA: S/. 255.17 **IGV: S/. 45.93** **TOTAL: S/. 301.10**

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 5 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

.....
Atentamente

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001920

COTIZACION: 001-00067773

FECHA : 11/09/2025
SEÑOR : VENTA CONTADO
DIRECCION :
TELEFONO : FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : MARIA RIVERA

RUC: 20603086555
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 109
TUMBES - TUMBES - TUMBES Telf: (72)63 - 5134 / WSP 913004652

GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	0276	NICOL	CODO NICOLL P/DESAG. 4X2	UND	1.00	8.600	0.00	8.60
2	0277	NICOL	CODO NICOLL P/DESAG. 4X45	UND	1.00	7.600	0.00	7.60
3	0278	NICOL	CODO NICOLL P/DESAG. 4X90	UND	1.00	8.000	0.00	8.00
4	0141	VAE I	CODO BRONCE P/AGUA 1/2X90	UND	1.00	4.500	0.00	4.50
5	0445	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 1 1/2" S/P	UND	1.00	8.000	0.00	8.00
6	0300	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 1" C/R	UND	1.00	4.400	0.00	4.40
7	0902-020003	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 1" S/P	UND	1.00	4.300	0.00	4.30
8	0301	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 1" MIXTO	UND	1.00	3.600	0.00	3.60
9	0303	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 1/2 C/R	UND	1.00	1.600	0.00	1.60
10	0304	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 1/2 MIXTO	UND	1.00	1.600	0.00	1.60
11	0305	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 1/2X45 S/P	UND	1.00	1.500	0.00	1.50
12	0306	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 1/2X90 S/P	UND	3.00	1.500	0.00	4.50
13	0453	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 2" S/P	UND	1.00	11.000	0.00	11.00
14	0307	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 3/4 C/R	UND	1.00	2.800	0.00	2.80
15	0308	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 3/4 MIXTO	UND	1.00	2.300	0.00	2.30
16	0166	OATEY	PEGAMENTO OATEY CELESTE 1/4	UND	1.00	63.500	0.00	63.50
17	0170	OATEY	PEGAMENTO OATEY DORADO 1/4	UND	1.00	55.000	0.00	55.00
18	0310	NICOL	REDUC. NICOLL P/AGUA 1X1/2 S/P	UND	1.00	2.000	0.00	2.00
19	0311	NICOL	REDUC. NICOLL P/AGUA 1X3/4 S/P	UND	1.00	2.000	0.00	2.00
20	0312	NICOL	REDUC. NICOLL P/AGUA 3/4X1/2 S/P	UND	1.00	1.400	0.00	1.40
21	0279	NICOL	REDUC. NICOLL P/DESAG. 4X2	UND	1.00	5.500	0.00	5.50
22	0280	NICOL	REDUC. NICOLL P/DESAG. 4X3	UND	1.00	5.500	0.00	5.50
23	0649	FILSA	REGISTRO CROMADO 2" FILSA	UND	1.00	6.500	0.00	6.50
24	0651	FILSA	REGISTRO CROMADO 4" FILSA	UND	1.00	17.500	0.00	17.50
25	0283	NICOL	TEE NICOLL P/DESAG. 2"	UND	1.00	3.200	0.00	3.20
26	0448	NICOL	TEE NICOLL P/DESAG. 2" SANITARIA	UND	1.00	4.300	0.00	4.30
27	0284	NICOL	TEE NICOLL P/DESAG. 3"	UND	1.00	6.200	0.00	6.20
28	0286	NICOL	TEE NICOLL P/DESAG. 4 SANITARIA	UND	1.00	15.900	0.00	15.90
29	0285	NICOL	TEE NICOLL P/DESAG. 4"	UND	1.00	10.500	0.00	10.50
30	0287	NICOL	TEE NICOLL P/DESAG. 4X2	UND	1.00	8.500	0.00	8.50

EN: SOLES

VALOR VENTA: S/. 238.81 **IGV: S/. 42.99** **TOTAL: S/. 281.80**

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 5 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

.....
Atentamente

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001919

COTIZACION: 001-00067772

FECHA : 11/09/2025
SEÑOR : VENTA CONTADO
DIRECCION :
TELEFONO : FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : MARIA RIVERA

RUC: 20603086555
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 209
TUMBES - TUMBES - TUMBES Telf. (72)63
5134 / WSP 913004652

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	1707-030001	CRONS	THINER AUTOMOTRIZ KS-560 CRONS GLN (3.30 LTS)	GLN	1.00	24.500	0.00	24.50
2	0609	CRONS	THINER ACRILICO CRONS GLN (3 LTS)	GLN	1.00	22.000	0.00	22.00
3	0463	ND	TIRAFON RECTO 2 1/2 X 1/4	UND	1.00	0.300	0.00	0.30
4	0227	VOLCA	TORNILLO WAFER ZINC. P/BROCA 12X8 CJAXMIL	CTO	1.00	4.300	0.00	4.30
5	0228	VOLCA	TORNILLO WAFER ZINC. P/FINA 12X8 CJAXMIL	CTO	1.00	3.900	0.00	3.90
6	0057	ACER.	TUBO CUAD. NEGRO 6MT X 2 X 3MM(1/8)	UND	1.00	122.000	0.00	122.00
7	0442	ACER.	TUBO CUAD. NEGRO 6MTX 2X 2.0MM	UND	1.00	82.000	0.00	82.00
8	0052	ACER.	TUBO CUAD. GALV. 6MTX1X1.5MM	UND	1.00	33.500	0.00	33.50
9	0443	ACER.	TUBO RED. NEGRO 6MTX 1X 1.8MM	UND	1.00	40.000	0.00	40.00
10	0441	ACER.	TUBO RED. NEGRO 6MTX 2" X1.8MM	UND	1.00	74.000	0.00	74.00
11	0203-040005	ACER.	TUBO RECT. NEGRO 6MTX 3"X1 1/2"X 2.0MM (80X40MM)	UND	1.00	97.000	0.00	97.00
12	0067	ACER.	TUBO RECT. NEGRO 6MTX 4"X 2"X2.0MM	UND	1.00	126.000	0.00	126.00
13	0879	PACAS	CEMENTO PACASMAYO TIPO I	BLS	1.00	40.000	0.00	40.00
14	0580	CHEMA	CURADOR CHEMA MEMBRANIL C-9 GLN	GLN	1.00	49.000	0.00	49.00
15	Z	Z ADI	CURADOR CURET Z BLANCO BALDE 5 GLN	BAL	1.00	175.000	0.00	175.00
16	Z	Z ADI	CURADOR CURET Z BLANCO CILINDRO 55 GLNS	UND	1.00	1,170.000	0.00	1,170.00
17	0391	ND	YESO CONSTRUCCION BOLSA DE 8 KG.	UND	1.00	4.600	0.00	4.60
18	Z	Z ADI	DESMOLDANTE Z CRON X GLN	GLN	1.00	58.000	0.00	58.00
19	Z	Z ADI	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Z 1 LIQUIDO XGLN	GLN	1.00	27.900	0.00	27.90
20	0534	TRIMA	TRIPLEY CAPINURI D/D 2.44X1.22MT X 4MM	UND	1.00	39.900	0.00	39.90
21	0540	TRIMA	TRIPLEY CAPINURI D/D 2.44X1.22MT X 15MM	UND	1.00	141.000	0.00	141.00
22	TRU-10338	TRUPE	ESCALERA TIJERA 8 ESCALONES TRUPER (T-10338)	UND	1.00	480.000	0.00	480.00
23	TRU-16744	PRETU	ESCALERA TIJERA 6 ESCALONES TRUPER (T-16744)	UND	1.00	369.000	0.00	369.00
24	TRU-10264	TRUPE	ESCALERA TIJERA 4 ESCALONES TRUPER (T-10264)	UND	1.00	270.000	0.00	270.00
25	0618	NICOL	ANILLO JEBE DESAGUE 200MM	UND	1.00	9.300	0.00	9.30
26	0116	ND	CINTA TEFLON 1	UND	1.00	2.400	0.00	2.40
27	0273	NICOL	CODO NICOLL P/DESAG. 2X45	UND	1.00	1.900	0.00	1.90
28	0274	NICOL	CODO NICOLL P/DESAG. 2X90	UND	2.00	2.000	0.00	4.00
29	NIC-2017220	NICOL	CODO NICOLL P/DESAG. 3X45	UND	1.00	3.800	0.00	3.80
30	0275	NICOL	CODO NICOLL P/DESAG. 3X90	UND	1.00	4.400	0.00	4.40

EN: SOLES

VALOR VENTA: S/. 2,948.90 **IGV: S/. 530.80** **TOTAL: S/. 3,479.70**

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 5 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

.....
Atentamente

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001918

COTIZACION: 001-00067775

KAMALEONS SRL
VARIEDAD EN CONSTRUCCION

RUC: 20603086555
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 109
TUMBES - TUMBES - TUMBES Tel.: (72)63
5134 / WSP 913004652

FECHA : 11/09/2025
SEÑOR : VENTA CONTADO
DIRECCION :
TELEFONO : FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : MARIA RIVERA

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	0288	NICOL	TEE NICOLL P/DESAG. 4X2 SANITARIA	UND	1.00	7.900	0.00	7.90
2	0597	INYEC	TEE INYECTOPLAST P/AGUA 1 1/2" C/R	UND	1.00	10.000	0.00	10.00
3	0598	INYEC	TEE INYECTOPLAST P/AGUA 2" C/R	UND	1.00	14.000	0.00	14.00
4	0446	NICOL	TEE NICOLL P/AGUA 1 1/2" S/P	UND	1.00	11.200	0.00	11.20
5	0318	NICOL	TEE NICOLL P/AGUA 1" C/R	UND	1.00	5.100	0.00	5.10
6	0319	NICOL	TEE NICOLL P/AGUA 1" S/P	UND	1.00	5.300	0.00	5.30
7	0320	NICOL	TEE NICOLL P/AGUA 1/2 C/R	UND	1.00	1.800	0.00	1.80
8	0321	NICOL	TEE NICOLL P/AGUA 1/2 S/P	UND	1.00	2.100	0.00	2.10
9	0454	NICOL	TEE NICOLL P/AGUA 2" S/P	UND	1.00	18.500	0.00	18.50
10	0322	NICOL	TEE NICOLL P/AGUA 3/4 C/R	UND	1.00	3.500	0.00	3.50
11	0323	NICOL	TEE NICOLL P/AGUA 3/4 S/P	UND	1.00	3.200	0.00	3.20
12	0289	NICOL	TRAMPA P NICOLL P/DESAG. 2 S/R	UND	1.00	9.900	0.00	9.90
13	0290	NICOL	TRAMPA P NICOLL P/DESAG. 2 C/R	UND	1.00	9.900	0.00	9.90
14	0347	NICOL	TUBO NICOLL P/DESAGUE 3MTX 2"	UND	1.00	12.800	0.00	12.80
15	0348	NICOL	TUBO NICOLL P/DESAGUE 3MTX 3"	UND	1.00	26.500	0.00	26.50
16	0349	NICOL	TUBO NICOLL P/DESAGUE 3MTX 4"	UND	1.00	29.500	0.00	29.50
17	0447	NICOL	TUBO NICOLL P/DESAGUE 6MTX 6" S25 NARANJA	UND	1.00	135.000	0.00	135.00
18	0422	NICOL	TUBO NICOLL P/DESAGUE 6MTX 8" S25 NARANJA	UND	1.00	210.000	0.00	210.00
19	0293	NICOL	YEE NICOLL P/DESAG. 2"	UND	1.00	4.000	0.00	4.00
20	0294	NICOL	YEE NICOLL P/DESAG. 3"	UND	1.00	7.800	0.00	7.80
21	0295	NICOL	YEE NICOLL P/DESAG. 4"	UND	1.00	13.000	0.00	13.00
22	0296	NICOL	YEE NICOLL P/DESAG. 4X2	UND	1.00	8.700	0.00	8.70

EN: SOLES

VALOR VENTA: S/. 465.85 **IGV: S/. 83.85** **TOTAL: S/. 549.70**

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 5 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

.....☐
Atentamente☐

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001917

COTIZACION: 001-00094475

COMERCIAL MARIA SOLEDAD S.A.C.

RUC: 20602878776

AV. MARISCAL CASTILLA NRO. M11 L6
TUMBES TUMBES - TUMBES Telf.:

FECHA : 06/06/2025
SEÑOR : GOBIERNO REGIONAL TUMBES
DIRECCION : CAL. LA MARINA NRO. 200 TUMBES
TELEFONO : 524464 / 523877 FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : BRENDA MENDOZA

GOBIERNO REGIONAL TUMBES SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	0109-020004	NICOL	CODO PVC AGUA SP 1/2 NICOLL	UND	1.00	1.400	0.00	1.40
2	0109-020008	NICOL	CODO PVC AGUA SP 3/4 NICOLL	UND	1.00	2.800	0.00	2.80
3	0109-020016	NICOL	CODO PVC AGUA CR 1/2 NICOLL	UND	1.00	1.600	0.00	1.60
4	0109-020112	NICOL	CODO PVC AGUA CR 3/4 NICOLL	UND	1.00	3.100	0.00	3.10
5	0114-010001	NACIO	CODO D/BRONCE 1/2	UND	1.00	4.000	0.00	4.00
6	0111-010003	NACIO	CURVA PVC P/LUZ 3/4'	UND	1.00	0.600	0.00	0.60
7	0111-010029	NICOL	CURVA PVC P/LUZ SAP 1" NICOLL	UND	1.00	4.300	0.00	4.30
8	0111-010024	NICOL	CURVA PVC P/LUZ SAP 3/4" NICOLL	UND	1.00	2.800	0.00	2.80
9	1109-020050	ND	DISCOS DIAMANTADO SEGMENTADO 41/2 - EUROTOOLS	UND	1.00	8.000	0.00	8.00
10	1109-010109	ND	DISCO DIAMANTADO 4 1/2 CONTINUO - WUBWA	UND	1.00	8.000	0.00	8.00
11	ACO1L101G930	ND	RADAR ELECTRO NIVEL 3 MT BONNETT	UND	1.00	58.000	0.00	58.00
12	320323062152	PARAC	ESCALERA PLEGABLE ALUMINIO DE 7 PASOS (3203230621	UND	1.00	428.000	0.00	428.00
13	0301-040003		ELECTROBOMBA 3/4 HP CENTRIFUGA PEDROLO ITALY	UND	1.00	629.000	0.00	629.00
14	0914-020051	ND	LLAVE TERMICA DIFERENCIAL TICINO 2X25	UND	1.00	135.000	0.00	135.00
15	0913-010005	TICIN	INTERRUPTOR DOBLE P/EMPOTRAR D/SENCIA TICINO	UND	1.00	20.000	0.00	20.00
16	0913-030008	TICIN	INTERRUPTOR SIMPLE P/EMPOTRAR D/SENCIA TICINO (AP1 (AP12	UND	1.00	10.600	0.00	10.60
17	61700630	ND	LENTES ANTIPARRA MARCO AZUL LUNA AMBAR ANTI	UND	1.00	25.900	0.00	25.80
18	1111-020009	ASA	EMPANO LIJA P/FIERRO 60	UND	1.00	2.800	0.00	2.80
19	1111-010003	ASA	LIJA P/AGUA ASA 120	UND	1.00	2.000	0.00	2.00
20	0402-030034	NACIO	MALLA RASCHELL 95% LISA C/AZUL (8)	MT	1.00	16.000	0.00	16.00
21	1212-050003		PARANTE DE 89 X 38 X 0,45 X 3,00 MT	UND	1.00	14.000	0.00	14.00
22	1212-060006	ETERN	MASILLA GYPLAC PARA JUNTAS CAJA X 20 KG	CJ	1.00	38.000	0.00	38.00
23	31201600	NICOL	PEGAM. P/PVC NICOLL DORADO 1/8 AGUA FRIA	UND	1.00	28.500	0.00	28.50
24	1114-010015	NACIO	PERNO DE ANCLAJE BRONCE C/TARUGO X 2 UND	PAR	1.00	1.600	0.00	1.60
25	1301-020004	CPP	ANTICORROSIVO CPP BLANCO GLN	GLN	1.00	50.000	0.00	50.00
26	1304-060006		ESMALTE CRONS NEGRO GLN	GLN	1.00	41.600	0.00	41.60
27	113269	ETERN	PLANCHA SUPERBOARD 2.44 X 1.22 DE 6 MM	UND	1.00	64.500	0.00	64.50
28	113065	ETERN	PLANCHA SUPERBOARD 2.44 X 1.22 DE 8 MM	UND	1.00	83.600	0.00	83.60

SOLES

VALOR VENTA: S/. 1,428.47	**IGV: S/. 257.13**	**TOTAL: S/ 1,685.60**
PERCEPCION: S/. 0.00		**TOTAL A PAGAR: S/ 1,685.60**

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 10 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

Jhonny Garcia Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001916

COTIZACION: 001-00094469

RUC: 20602878776

FECHA : 06/06/2025
SEÑOR : GOBIERNO REGIONAL TUMBES
DIRECCION : CAL. LA MARINA NRO. 200 TUMBES
TELEFONO : 524464 / 523877 FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : BRENDA MENDOZA

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	0109-010008	NICOL	ADAPTADOR PVC AGUA 1/2 (UPR) NICOLL	UND	1.00	0.900	0.00	0.90
2	1201-120004		CURADOR CHEMA MEMBRANIL C - 9 DE GLN.	GLN	1.00	51.700	0.00	51.70
3	0405001004		IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 Gln	GLN	1.00	25.500	0.00	25.50
4	1203-030001	ND	ALAMBRE RECOCIDO # 08	KG	1.00	5.800	0.00	5.80
5	1203-030002	ND	ALAMBRE RECOCIDO # 16	KG	1.00	5.800	0.00	5.80
6	837ED31V	ACERO	ANGULO 1 1/2 X 1/4 ACER. AREQ.	UND	1.00	98.600	0.00	98.60
7	837EB31V	ACERO	ANGULO 1 1/2 X 1/8 ACER. AREQ.	UND	1.00	54.500	0.00	54.50
8	0701-030003	BISA	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 4	UND	1.00	8.200	0.00	8.20
9	0907-020007	NACIO	CAJA OCTOGONAL PVC EUROTUBO AZUL	UND	1.00	1.900	0.00	1.90
	0907-020012	NACIO	CAJA RECTANGULAR PVC EUROTUBO	UND	1.00	1.700	0.00	1.70
11	1211-010011	NACIO	CALAMINA GALV. 0.20 X 3.60 MT TECHO MACHO	UND	1.00	24.000	0.00	24.00
12	1122-010008	NACIO	CAPUCHON P/TIRAFON	UND	1.00	0.150	0.00	0.15
13	1103-040003	NACIO	CASCO PLAST JOCKEY NARANJA	UND	1.00	8.800	0.00	8.80
14	1205-020003	PACAS	CEMENTO PACASMAYO ANTI SALITRE FORTIMAX3 (AZUL)	BLS	1.00	35.500	0.00	35.50
15	1205-020002	PACAS	CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE ICO (ROJO)	BLS	1.00	34.000	0.00	34.00
16	21CER00088	FORTE	CERRAD. P/SOBREP. FORTE CLASICA 3 GOLPES C-240	UND	1.00	83.500	0.00	83.50
17	0701-040001	FILSA	CERROJO ALUMINIO 2 PULG.-FILSA	UND	1.00	3.500	0.00	3.50
18	1103-050001	NACIO	CHALECOS SEGURIDAD P/ OBRERO NARANJA C/CINTA REFL	UND	1.00	6.000	0.00	6.00
19	AM09053	NACIO	CINTA AISLANTE 3M 155 X 18MTS - GRANDE	UND	1.00	5.000	0.00	5.00
20	1206-040008	ND	CLAVO P/MADERA 2 C/C	KG	1.00	5.800	0.00	5.80
21	1206-040007	ND	CLAVO P/MADERA 2 1/2 C/C	KG	1.00	5.800	0.00	5.80
22	1206-040018	ND	CLAVO P/MADERA 3 1/2 C/C	KG	1.00	5.800	0.00	5.80
23	1206-040009	ND	CLAVO P/MADERA 3 C/C CJ X 30KG	KG	1.00	5.600	0.00	5.80
24	1206-040012	ND	CLAVO P/MADERA 4 C/C CJ X 30 KG	KG	1.00	5.800	0.00	5.80
25	1212-030001	ND	CLAVO DE FIJACION P/DRYWALL 1" (CAJA X 100 UN)	UND	1.00	15.500	0.00	15.50
26	273310067		CLAVO P/CEMENTO 1 UND	UND	1.00	0.100	0.00	0.10
27	0110-010001	ND	CODO PVC DESAGUE 2	UND	1.00	2.100	0.00	2.10
28	0110-010002	NICOL	CODO PVC DESAGUE 2 X 45	UND	1.00	1.900	0.00	1.90
29	0110-010005	NICOL	CODO PVC DESAGUE 4	UND	1.00	7.500	0.00	7.50
30	0110-010007	NICOL	CODO PVC DESAGUE 4 X 45	UND	1.00	7.600	0.00	7.60

SOLES

VALOR VENTA: S/. 439.62	IGV: S/. 79.13	TOTAL: S/	518.75
PERCEPCION: S/. 0.00		TOTAL A PAGAR: S/	518.75

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 10 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001915

COTIZACION: 001-00094503

COMERCIAL MARIA SOLEDAD S.A.C.
RUC: 20602878776
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 101 - CENTRO
TUMBES TUMBES - TUMBES Telf.

FECHA : 06/06/2025
SEÑOR : GOBIERNO REGIONAL TUMBES
DIRECCION : CAL. LA MARINA NRO. 200 TUMBES
TELEFONO : 524464 / 523877 FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : BRENDA MENDOZA

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	0109-070005	NICOL	REDUCCION CAMPANA SP 1 X 3/4	UND	1.00	1.800	0.00	1.80
2	0109-060007	NACIO	REDUCCION PVC BUSH 1 X 3/4 NACIONAL	UND	1.00	1.600	0.00	1.60
3	0109-070006	NICOL	REDUCCION CAMPANA SP 2 X 1	UND	1.00	3.200	0.00	3.20
4	0109-070010	NACIO	REDUCCION CAMPANA SP 3/4 X 1/2 NACIONAL	UND	1.00	1.200	0.00	1.20
5	0109-070018	NACIO	REDUCCION CAMPANA SP 2 X 3/4 NACIONAL	UND	1.00	3.400	0.00	3.40
6	1116-010003	FILSA	REGISTRO BRONCE C/ROSCA 4'	UND	1.00	14.500	0.00	14.50
7	1116-010001	FILSA	REGISTRO BRONCE C/ROSCA 2'	UND	1.00	3.700	0.00	3.70
8	1116-010002	FILSA	REGISTRO BRONCE C/ROSCA 3'	UND	1.00	7.500	0.00	7.50
9	1103-110002	ND	RESPIRADOR NASAL SIMPLE (AZUL/ECONOMICO)	UND	1.00	2.000	0.00	2.00
10	1212-090002		RIEL DE 90 X 25 x 0,45 X 3,00 MT	UND	1.00	12.500	0.00	12.50
11	1113-010021	SOLDI	PEGAM. SILICONA SOLDIMIX TRANSPARENTE TUBO 290ML.	UND	1.00	15.000	0.00	15.00
12	15460	TRUPE	SOLDADURA E6011 1/8 - TRUPER	KG	1.00	15.500	0.00	15.50
13	0110-040001	NACIO	SOMBRERO VENTILACION PVC 2	UND	1.00	4.000	0.00	4.00
14	1117-010001	FILSA	REGILLA BRONCE 2'	UND	1.00	4.900	0.00	4.90
15	113197	ETERN	TANQUE ELEVADO ETERNIT DE 2500 LITROS AZUL	UND	1.00	1,085.000	0.00	1,085.00
16	1214-010003	NACIO	TECNOPOR P/JUNTAS 1	UND	1.00	11.300	0.00	11.30
17	0110-060001	NICOL	TEE PVC DESAGUE 2	UND	1.00	3.600	0.00	3.60
18	0110-060008	NICOL	YEE PVC DESAGUE SANITARIA 2	UND	1.00	5.500	0.00	5.50
19	0110-060025	ND	TEE PVC DESAGUE 2 X 2 X 2 - NACIONAL	UND	1.00	5.800	0.00	5.80
20	0110-060003	NICOL	TEE PVC DESAGUE 4	UND	1.00	10.500	0.00	10.50
21	0207-010007		THINER ACRILICO CRONS - GLN	GLN	1.00	22.000	0.00	22.00
22	1212-100002	ETERN	TORNILLO GYPLAC P/FINA 6 X 1 MM	CTO	1.00	2.800	0.00	2.80
23	1212-100017	ETERN	TORNILLO GYPLAC P/BROCA 6 X 1 MM	CTO	1.00	3.300	0.00	3.30
24	4049770	ETERN	TORNILLO WAFER P/ FINA 8 X 13 MM	CTO	1.00	3.300	0.00	3.30
25	1215-010005	ND	TRIPLAY DE 04 MM	UND	1.00	41.000	0.00	41.00
26	1215-010006	ND	TRIPLAY DE 06 MM	UND	1.00	57.000	0.00	57.00
27	1215-010002	ND	TRIPLAY DE 15 MM	UND	1.00	142.500	0.00	142.50
28	1403-010002	NICOL	TUBO PVC DESAGUE 2 NICOLL	UND	1.00	12.400	0.00	12.40
29	1403-010004	NICOL	TUBO PVC DESAGUE 4 NICOLL	UND	1.00	30.000	0.00	30.00
30	1404-010005	NICOL	TUBO PVC LUZ SAP 1 NICOLL	UND	1.00	12.800	0.00	12.80

SOLES

VALOR VENTA: S/. 1,304.75	IGV: S/. 234.85	TOTAL: S/ 1,539.60
PERCEPCION: S/. 0.00		TOTAL A PAGAR: S/ 1,539.60

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 10 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001914

COTIZACION: 001-00064932

FECHA : 09/06/2025
SEÑOR : VENTA CONTADO
DIRECCION :
TELEFONO : FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : MARIA RIVERA

KAMAEO
VARIEDAD EN CONSTRUCCION

RUC: 2060308655
AV. MARISCAL CASTILLA
TUMBES - TUMBES - TUM
5134 / WSP 913004652

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	0321		NICOL TEE NICOLL P/AGUA 1/2 S/P	UND	1.00	2.100	0.00	2.10
2	0325		NICOL TEE NICOLL P/AGUA 3/4 S/P	UND	1.00	3.200	0.00	3.20
3	0281		NICOL TEE NICOLL P/DESAG. 2"	UND	1.00	3.200	0.00	3.20
4	0285		NICOL TEE NICOLL P/DESAG. 4"	UND	1.00	10.300	0.00	10.30
5	0448		NICOL TEE NICOLL P/DESAG. 2" SANITARIA	UND	1.00	4.300	0.00	4.30
6	0293		NICOL YEE NICOLL P/DESAG. 2"	UND	1.00	4.000	0.00	4.00
7	0295		NICOL YEE NICOLL P/DESAG. 4"	UND	1.00	13.000	0.00	13.00
8	0312		NICOL REDUC. NICOLL P/AGUA 3/4X1/2 S/P	UND	1.00	1.400	0.00	1.40
9	0279		NICOL REDUC. NICOLL P/DESAG. 4X2	UND	1.00	5.500	0.00	5.50
10	0280		NICOL REDUC. NICOLL P/DESAG. 4X3	UND	1.00	5.500	0.00	5.50
11	0536-020001	ND	TRAMPA P/LAVAT 1 1/4 PVC T/BOTELLA-SANIFER	UND	1.00	9.500	0.00	9.50
12	0289		NICOL TRAMPA P NICOLL P/DESAG. 2 S/R	UND	1.00	9.500	0.00	9.50
13	0523		NICOL SOMBRERO VENTILACION P/DESAGUE 2" NICOLL	UND	1.00	3.400	0.00	3.40
14	0638	ND	SUMIDERO DE BRONCE 3"	UND	1.00	9.000	0.00	9.00
15	0647	FILSA	REGISTRO DE BRONCE 4" FILSA	UND	1.00	15.500	0.00	15.50
16	0142	ND	CODO GALV.P/AGUA 1/2X90	UND	1.00	3.000	0.00	3.00
17	0189	ND	UNION UNIV. GALV. P/AGUA 3/4	UND	1.00	11.000	0.00	11.00
18	0181	ND	TAPON GALV. P/AGUA 1/2 MACHO	UND	1.00	1.500	0.00	1.50
19	0170	OATEY	PEGAMENTO OATEY DORADO 1/4	UND	1.00	55.000	0.00	55.00
20	0166	OATEY	PEGAMENTO OATEY CELESTE 1/4	UND	1.00	64.500	0.00	64.50
21	1001-060001	TREBOL	TREBOL INODORO INTEGRADO RAPID ECO BLANCO C/MANIJ SIN AST.	JGO	1.00	175.000	0.00	175.00
22	1001-010004	TREBOL	TREBOL INODORO INTEGRADO UNIVER. RAPID JET BLANCO C/MANIJ SI	UND	1.00	189.900	0.00	189.90
23	1109-010001	FIORI	ASIENTO P/INOD. MOPLEN REDONDO PP-FIORI	UND	1.00	17.900	0.00	17.90
24	1105-020001	IMPOR	LAVADERO IMPORTADO 120X50 2 PZAS. C/E R-INOX	UND	1.00	175.000	0.00	175.00
25		TREBOL	LLAVE D/LAVAD PARED 1/2" TREBOL GAN. CALVIN (610005708)	UND	1.00	79.900	0.00	79.90
26	1104-030018	MIRAL	LLAVE D/LAVAD PARED 1/2" P/ALETA SEMI/RECTA IM40042 MIRALDI	UND	1.00	46.000	0.00	46.00
27		TREBOL	LLAVE D/LAVAT 1/2" TREBOL BRISA ABS (610004344)	UND	1.00	31.900	0.00	31.90
28	1001-050002	TREBOL	TREBOL INODORO INTEGRADO SIFON JET BLANCO C/PS + AST. NSD	UND	1.00	294.900	0.00	294.90
29		TREBOL	TUBO D/ABASTO TREBOL 1/2X40 CM ACERO TRENZADO (610000187)	UND	1.00	16.900	0.00	16.90
		TREBOL	TUBO D/ABASTO TREBOL 7/8X35 CM ACERO TRENZADO (610000162)	UND	1.00	14.900	0.00	14.90

EN: SOLES

VALOR VENTA: S/. 1,081.95 IGV: S/. 194.75 TOTAL: S/. 1,276.70

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 5 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001913

COTIZACION: 001-00064931

FECHA : 09/06/2025
SEÑOR : VENTA CONTADO
DIRECCION :
TELEFONO : FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : MARIA RIVERA

RUC: 20603086553
AV. MARISCAL CASTILLA [illegible]
TUMBES - TUMBES - TU[illegible]
5134 / WSP 913004653

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Estimados señores,

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	0097	ACER.	ALAMBRE RECOCIDO N° 16	KG	1.00	6.000	0.00	6.00
2	009R	PRODA	ALAMBRE RECOCIDO N° 8	KG	1.00	6.000	0.00	6.00
3	0096	PRODA	ALAMBRE GALVANIZADO N°16	KG	1.00	10.000	0.00	10.00
4	0602-010003	SIDER	BARRA CONSTRUCCION SIDERPERU 9MTX 1/2	UND	1.00	38.500	0.00	38.50
5	0380	SIDER	BARRA CONSTRUCCION SIDERPERU 9MTX 3/8	UND	1.00	21.500	0.00	21.50
6	0404	SIDER	BARRA CONSTRUCCION SIDERPERU 9MTX 8MM	UND	1.00	16.000	0.00	16.00
7	0382	SIDER	BARRA CONSTRUCCION SIDERPERU 9MTX 5/8	UND	1.00	59.500	0.00	59.50
8	0136	PRODA	CLAVO PRODAC P/MADERA 2 1/2 C/C	KG	1.00	6.000	0.00	6.00
9	0138	PRODA	CLAVO PRODAC P/MADERA 3 C/C	KG	1.00	6.000	0.00	6.00
10	0139	PRODA	CLAVO PRODAC P/MADERA 4 C/C	KG	1.00	6.000	0.00	6.00
11	0459	ND	TIRAFON JOTA 2 X 1/4 C/SOMBRERO	UND	1.00	0.350	0.00	0.35
12	0470	ND	TARUGO PLASTICO NARANJA 3/8	UND	1.00	0.120	0.00	0.12
13	0472	ND	TARUGO PLASTICO VERDE 1/4	UND	1.00	0.100	0.00	0.10
14	0471	ND	TARUGO PLASTICO AZUL 5/16	UND	1.00	0.100	0.00	0.10
15	0538	TRIMA	TRIPLEY CAPINURI D/D 2.44X1.22MT X 6MM	UND	1.00	58.500	0.00	58.50
16	0421	DIPRO	PLANCHA TECNOPOR DIPRPOR 2.40X1.20MTSX 1" D10	UND	1.00	13.000	0.00	13.00
17	0398	ASA	LIJA PARA FIERRO ASA N° 40	UND	1.00	3.300	0.00	3.30
18	0521-030006	ASA	LIJA PARA MADERA ASA N° 180	UND	1.00	2.000	0.00	2.00
19	0210	PACAS	CEMENTO PACASMAYO FORTIMAX ANTIS.	BLS	1.00	35.700	0.00	35.70
20	0376	PACAS	CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE	BLS	1.00	34.300	0.00	34.30
21	0718	MARTE	CAL NIEVE BLS X 20KG MARTELL	BLS	1.00	34.500	0.00	34.50
22	0519-020002	MARTE	CAL NIEVE BLS X 1 KG MARTELL	KG	1.00	2.500	0.00	2.50
23	0391	ND	YESO CONSTRUCCION BOLSA DE 8 KG	UND	1.00	4.800	0.00	4.80
24	0342	NICOL	TUBO NICOLL P/AGUA 5MTX1/2 C10 C/R	UND	1.00	16.500	0.00	16.50
25	0345	NICOL	TUBO NICOLL P/AGUA 5MTX3/4 C10 C/R	UND	1.00	23.500	0.00	23.50
26	0347	NICOL	TUBO NICOLL P/DESAGUE 3MTX 2"	UND	1.00	12.800	0.00	12.80
27	0306	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 1/2X90 S/P	UND	1.00	1.500	0.00	1.50
28	0309	NICOL	CODO NICOLL P/AGUA 3/4 S/P	UND	1.00	2.400	0.00	2.40
29	0274	NICOL	CODO NICOLL P/DESAG. 2X90	UND	1.00	1.800	0.00	1.80
30	0448	NICOL	TEE NICOLL P/DESAG. 2" SANITARIA	UND	1.00	4.300	0.00	4.30

EN: SOLES

VALOR VENTA: S/. 362.35 IGV: S/. 65.22 TOTAL: S/. 427.57

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 5 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

Jhonny Garcia Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001912

POLIMETALES
EXPERTOS EN ACERO

Cotización
Nº 493523

Polimetales S.A.C. - RUC 20100456495
Av. Argentina 2787 - Zona Industrial - Lima - Lima - Lima
Av. Argentina # 1375 - Lima - Lima - Lima
Telèfono : 619-3600 / www.metgroup.pe

Señores : CRUCEÑO S.A.C.

R.U.C. : 20538745091
Atenciòn : TEODORO HUAMANI FLORES
Telèfonos : 568-1746
Direcciòn : Av. PERU Nº 3940 (ALT.MERCADO 03 DE ENERO) ., LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

Fecha : 13/09/2025 00:00:00
Moneda : DOLARES AMERICANOS
Validez Oferta : 24 horas / 1 dia
Plazo de Entrega: 2 DIAS UTILES Salvo Previa Venta
Forma Pago : Contado

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Estimados Señores :

En atenciòn a su solicitud, nos es grato cotizarles los siguientes materiales :

ITEM	CODIGO	CANT.	U.M.	DESCRIPCION	PESO	P. UNIT.	TOTAL
1	3335	10.00	PZA	PLANCHA ACERO GALVANIZADO 2.9MM X 1200 X 2400	655.600	100.96	1,009.61
2	131886P	10.00	PZA	PLANCHA ACERO GALVANIZADO 5.9MM X 1200 X 2400.	1,333.800	205.40	2,054.00
3	17107	3.00	PZA	PLATINA ESTRUCTURAL A-36 1/4" X 4" X 6.00 M	91.200	33.44	100.32

Nota :
* Confirmar su pedido con orden de compra
* Esta cotización deja sin efecto todas las anteriores.
* La garantía de los productos es por 12 meses calendarios desde la fecha de entrega. Dicha garantía no cubre el mal uso del material o daños por manipuleo, sólo fallas de origen.
* Estos precios son por todo el paquete. En caso varíen la totalidad de los ítems cotizados, se recotizarían nuevos precios
* Nos reservamos el derecho a ajustar nuestros precios tomando en cuenta los costos asociados, bien sea cambios en impuestos aduanales, aranceles o la extensión de la cancelación de los incentivos a la exportación (Export VAT Tax Rebate) por parte de las Autoridades Chinas o de otros orígenes
* El impacto de la pandemia causada por el COVID 19, en las cadenas de suministro lo consideramos como fuerza mayor o caso fortuito, por lo que informaremos oportunamente sobre acontecimientos que puedan interferir en el cumplimiento de plazos

SUB TOTAL		3,163.93
IMPUESTO		569.51
TOTAL A PAGAR	US$	3,733.44

Sin otro Particular, y a la espera de una pronta respuesta nos despedimos de ustedes.
Atentamente,

Cuentas Bancarias :

Bco. Crédito S/ 191-0682485-0-86
Bco. Crédito $: 191-0791983-1-36
Bco. Continental $:362-0100008318
Interbank $ 042-3000122915
Scotiabank $ 000-2259783

Rita Esther Carmona Ramos
Ejecutivo(a) Comercial
Directo : 619-3620
Teléfono : 619-3600 Anexo 7742
Email : rita.carmona@metgroup.pe
Celular : 981216757

Jhonny García Mañas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

PROTEJA SU INVERSION. Exija Productos que CUMPLAN Normas Internacionales de Calidad.
En MET GROUP , le Garantizamos y Certificamos La Calidad de Nuestros Productos.

001911

Constructora y servicios Generales Bances S.R.L

Cal. Las Palmeras Mza. A lote 5- A.H Pedro Ruíz Gallo- Tumbes- Tumbes
967052983-943642965-977670901
Constructorayserviciosbances@gmail.com
RUC : 20609411776

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Cotización

EST356

Cliente:
Gobierno Regional De Tumbes Ruc : 20484003883

Nº	Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	Suministro Y Colocacion De Tubo De Acero Inox Redondo De 1 1/2" Acabado Satinado Mate Para Discapacitados L= 0.90 M	1.00	122.90	122.90
2	Suministro E Instalacion De Barra Abatible De Acero Inox Con Tubo Redondo De 1 1/2" Acabado Satinado Mate Para Discapacitados	1.00	491.60	491.60
3	Suministro E Instalacion De Apoyo Tubular De Acero Inox Con Tubo Redondo 1 1/2" Acabado Satinado Mate Para Discapacitados L=0.60 M	1.00	92.50	92.50
4	Baranda Metálica De Acero Inox Con Tubo Redondo 2" Tipo 2 Según Diseño H= 0.90 M	1.00 ML	450.00	450.00
5	Suministro Y Colocación De Pasamanos Metálico De Acero Inox Con Tubo Redondo 1 1/2" Segun Diseño	1.00 ML	210.00	210.00
6	Suministro Y Colocación De Baranda Metálica De Acero Inox Tipo1 Segun Diseño	1.00 ML	400.00	400.00
7	Suministro Y Colocación De Letras De Acero Inox Satinado Con Medidas 20 × 30	1.00	4,300.00	4,300.00
8	Suministro Y Colocación De Insignia Metálica De Acero Inox Satinado	1.00	800.00	800.00
9	Suministro Y Colocación De Escalera Metálica Tipo Gato Con Canastilla Segun Diswño	1.00	12,000.00	12,000.00
10	Tapa Metálica De Plancha De Acero Inox 3/16" (0.60 X 0.60 M) Incluido Accesorios De Cerrajeria	1.00	1,300.00	1,300.00

Nota:

1. Instalación con personal calificado
2. El Precio por unidad está ligada a la cantidad solicitada.
3. Está cotización tiene una validez de 7 días.
4. Todo trabajo se efectúa con el 50% de adelanto
5. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.
6. No incluye IGV

Total :	**S/. 20,167.00**
Total a pagar	S/. 20,167.00

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Juan C Bances Y. / DNI 47580575
Firma

001910

RUC N° 20492009351

BARCO LEDS SAC

DEPORTE AL MAXIMO

Lima, 16 de setiembre del 2025

Sr. JHONNY GARCIA MARIÑAS

COTIZACIÓN N° AJ01

De acuerdo a lo solicitado por UD (s), nos es grato cotizar lo siguiente:

CANT	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO TOTAL,
01 kit	**POSTES DE VOLEY TRANSPORTABLE PROFESIONAL** • Fabricado en **fierro tubular GALBANIZADO** de 3"de diámetro por 3mm de espesor • Pintado con polvo electrostático y quemado al horno color **blanco** • Altura total del poste: 2.50 mts • Galvanizado: para mayor durabilidad en climas húmedos • 01 Tensador malacate para templar el net • El sistema telescópico facilita la instalación manualmente del net con un pin pasante. • Postes graduables para 3 alturas -Altura Para Varones: 243 m. -Altura Para Damas: 2.24 m. -Altura Para infantil: 2.10 m. • Cuenta con 8 cajas para contrapesas Los cuales se colocan 4 contrapesas en cada lado llegando a 200kg por lado **(se envía la caja vacía)** **NET DE VÓLEY PROFESIONAL N° 120** • 9.5 metros de largo x 1 metro de ancho – 10cocos • CABLE DE ACERO PLASTIFICADO • BANDAS DE LONA 100% NYLON CON DOBLE COSTURA CON LOGO DE LA FIVB • MALLA CON ALQUITRAN • (para uso de instituciones y competencias profesionales)	4,150.00 **VENTAJAS DEL PRODUCTO** **El poste** es seguro por el diámetro y espesor del tubo (no se dobla y no se quiña) **La pintura** tiene un acabado brillante fino. **Los postes** los puede moverlos de un lugar a otro, Ya no es necesario realizar agujeros en la loza deportiva Por estas cualidades su inversión está garantizado

Forma de pago : Previo acuerdo
Plazo de entrega : 7 dias
GARANTÍA : 14 MESES
Precio : **INCLUYE IGV**
Incluye : **Manual de instalación**
VALIDES DE COTIZACION: 30 DIAS
Lugar de entrega : **Lima metropolitana**
CTA.CTE – BCP : Nº 193-1924268-0-49
CCI – BCP : N° 002-193-001924268049-14
RUC : 20492009351 – BARCO LEDS SAC



Atentamente:
ALEXANDER JESUSI
BARCO LEDS SAC
WhatsApp: 957381120 / 990005511

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Dirección: Av. Brígida Silva de Ochoa 360 2°Piso – San Miguel – Lima - Perú
Tel: (51-1) 744 0724 – **957381120** – 990005511 - **E-mail:** barcoledssac@gmail.com
* Web: http://barcoledssac.wordpress.com/marcadores-deportivos/ - www.barcoleds.coom

001909

RUC N° 20492009351

BARCO LEDS S A C

DEPORTE AL MAXIMO

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

POSTES DE VOLEY TRANSPORTABLE

PROFESIONAL





Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Dirección: Av. Brígida Silva de Ochoa 360 2°Piso – San Miguel – Lima - Perú
Tel: (51-1) 744 0724 – **957381120** – 990005511 - **E-mail:** barcoledssac@gmail.com
* Web: http://barcoledssac.wordpress.com/marcadores-deportivos/ - www.barcoleds.coom

001908

RUC N° 20492009351

BARCO LEDS SAC

DEPORTE AL MAXIMO

POSTES DE VOLEY TRANSPORTABLE

DESARMABLE



Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Dirección: Av. Brígida Silva de Ochoa 360 2°Piso – San Miguel – Lima - Perú
Tel: (51-1) 744 0724 – 957381120 – 990005511 - E-mail: barcoledssac@gmail.com
* Web: http://barcoledssac.wordpress.com/marcadores-deportivos/ - www.barcoleds.coom

001907

RUC N° 20492009351

BARCO LEDS SAC

DEPORTE AL MAXIMO

Lima, 16 de setiembre del 2025

Sr. JHONNY GARCIA MARIÑAS

COTIZACIÓN N° AJ01

De acuerdo a lo solicitado por UD (s), nos es grato cotizar lo siguiente:

CANT	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO TOTAL,
01 kit	**POSTES DE VOLEY TRANSPORTABLE DESARMABLE** - Fabricado en **fierro tubular Galvanizado de 2"** - Pintado con polvo electrostático y quemado al horno color blanco - Altura total del poste: 2.50 mts - Cuenta con sistema desarmable para fácil transporte - GALBANIZADO: para mayor durabilidad en climas húmedos - 01 Tensador malacate para templar el net -Altura Para Varones: 243 m. -Altura Para Damas: 2.24 m. -Altura Para infantil: 2.10 m. - - Cuenta con 4 contrapesas de 50 kilos cada uno Los cuales se colocan 2 contrapesas son rellenos de arena **(Las cajas se envían vacías)** NET DE VOLEYSEMIPROFESIONAL	2,200.00 **VENTAJAS DEL PRODUCTO** **El poste** es seguro por el diámetro y espesor del tubo (no se dobla y no se quiña) **La pintura** tiene un acabado brillante fino. **Los postes** los puede moverlos de un lugar a otro, Ya no es necesario realizar agujeros en la loza deportiva **Desarmable** cuenta con un sistema desarmable para su fácil transportable Por estas cualidades su inversión está garantizado

Forma de pago : Previo acuerdo
Plazo de entrega : 6 dias
GARANTÍA : 14 MESES
Precio : **INCLUYE IGV**
Incluye : **Manual de instalación**
VALIDES DE COTIZACION: 30 DIAS
Lugar de entrega : **Lima metropolitana**
CTA.CTE – BCP : Nº 193-1924268-0-49
CCI – BCP : N° 002-193-001924268049-14
RUC : 20492009351 – BARCO LEDS SAC

Atentamente:
ALEXANDER JESUSI
BARCO LEDS SAC
WhatsApp: 957381120 / 990005511



Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Dirección: Av. Brígida Silva de Ochoa 360 2°Piso – San Miguel – Lima - Perú
Tel: (51-1) 744 0724 – **957381120** – 990005511 - **E-mail:** barcoledssac@gmail.com
* Web: http://barcoledssac.wordpress.com/marcadores-deportivos/ - www.barcoleds.coom

001906









GLOBAL RUBBER CORPORATION S.A.C.
RUC 20553266905
AV. ARICA Nº1890 URB. CHACRA RÍOS , LIMA , LIMA - LIMA
D. Comercial: Av. Arica Nº1890 URB. Chacra Ríos
Central telefónica: (01) 480 3141 / (01) 431-4551 / 957292457 / 946115931
Email: cperea@globalrubbercorporation.com
Web: www.globalrubbercorporation.com
Soluciones de caucho para la industria

COTIZACIÓN
COT-00070266

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Cliente:	GARCIA MARIÑAS JHONNY	Fecha de emisión:	2025-08-28 / 16:53:46
RUC:	10757014683	Tiempo de Validez:	5 DÍAS
Dirección:	, , -	Tiempo de Entrega:	01 DÍA UTIL DESPUES DEL PAGO
T. Pago:	100% anticipado		
Dir. Envío:	LOCAL DEL CLIENTE		
Vendedor:	Cintya Perea		

Observación: PRECIO SE RESPETA POR LA CANTIDAD COTIZADA// PRECIO INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (PEGAMENTO, PERNOS Y TARUGOS.)

COD.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	DTO.	TOTAL
BPS-01	405	NIU	BALDOSA PODOTACTIL DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO) DE COLOR AMARILLO. SIGA DE 30 CM X 30 CM X 5 MM DE BASE X 10MM DE ALTURA TOTAL CON BORDE BISELADO	7.49	0.00	3,579.47
BPP-01	323	NIU	BALDOSA PODOTACTIL DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO) DE COLOR AMARILLO. PARE DE 30 CM X 30 CM X 5 MM DE BASE X 10MM DE ALTURA TOTAL CON BORDE BISELADO	7.49	0.00	2,854.74

OP. GRAVADAS: $	**5,452.72**
IGV: $	**981.49**
TOTAL A PAGAR: $	**6,434.21**

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles **N°:** 193-2295365-0-03 - **CCI:** 002-193-002295365003-17
BANCO DE CREDITO DEL PERU Dólares Americanos **N°:** 194-2319445-1-46 - **CCI:** 002-194-002319445146-96
BBVA CONTINENTAL Soles **N°:** 0011-0341-0100025471-52 - **CCI:** 011-341-000100025471-52
BBVA CONTINENTAL Dólares Americanos **N°:** 0011-0341-0100025498-55 - **CCI:** 011-341-000100025498-55
BANCO DE LA NACION - CTA DETRACCIONES Soles **N°:** 0006-605-1900
RETENCION Soles **N°:** 00000

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

PAGOS:

"Aceptar esta cotización implica la conformidad con el(los) producto(s) descrito(s) y la forma de pago, términos y condiciones sin lugar a cambio ni devolución". * Envió gratuito dentro de Lima Metropolitana (dependiendo el distrito)por compras mayores a S/ 600.00 * Envío para provincia con modalidad "pago a destino". (Cliente asume los costos del flete) por compras mayores a S/ 300.00, la entrega en la agencia es gratuito. * Todos los despachos se coordinan con 01 día de anticipación. * Después de realizar el abono, sírvase a contactar a su asesor de ventas y enviar su comprobante de pago (de ser empresa retenedora adjuntar comprobante de retención, de aplicar detracción adjuntar dicho comprobante) al correo ventas@globalrubbercorporation.com y/o Whatsapp, de lo contrario, no se podrá realizar el despacho y/o la ejecución de su producto. * Para transferencias interbancarias, tener en cuenta que el proceso de verificación del pago es de 01 día útil. * Una vez listo su producto tiene un plazo máximo de 15 días calendario para coordinar la entrega o recojo de su producto, pasado ese tiempo los productos serán derivados a un almacén externo y tendrá cobro adicional por día (de acuerdo con el volumen). * En caso de productos con defectos de fábrica, el plazo máximo para reportarlo es de 15 días, desde el momento de su entrega, de lo contrario la empresa no se hace responsable de cambios.

Para consultar el comprobante ingresar a https://sistema.grc.ibu.pe/buscar

001905

Quality Rubber S.A.C
Sucursal: Casa Matriz
Av. Los Forestales 1296 Villa el Salvador, Lima
Tlfs: (51.1) 254.6569 - 254.6272 - 596.8434
Celular: (+51) 973554881

COTIZACION

QRubber

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Fecha 08/29/2025

N° de Cotización 25.350

Razón Social	GARCIA MARIÑAS JHONNY	**Vendedor: MARCOS HERRERA**	
RUT	10757014683		
Dirección	TUMBES	**Validez Oferta: 3 días**	
Telefono	984485013	**FAVOR INDICAR N° COTIZACIÓN EN SU O/C**	
Referencia			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	%DSCTO	TOTAL
SETE500NA	TOPE DE ESTAC. 55X15X10CM NEG/AMAR	90,00	24.50	0,00	2,205.00
SEPA127	"PERNO ANCLAJE 1/2""X7"" TOPE ESTACIONAMIENTO"	180,00	2.80	0,00	504.00
PAP30TAC1	PALMETA TACTIL NO VIDENTE ESTOPEROL 30CMX30C	323,00	26.00	0,00	8,398.00
PAP30TAC	PALMETA TACTIL NO VIDENTE ESTRIADO 30CMX30CM	405,00	26.00	0,00	10,530.00

DATOS BANCARIOS
QUALITY RUBBER S.A.C PERÚ
RUC 20600076460

BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP
Soles: 193-2272425-0-86
BANCO CONTINENTAL - BBVA
Soles: 0011-0716-01-00011959

Neto	21,637.00
IGV 18%	3,894.660
Total	25,531.66

Observaciones Nota de Venta

PRECIO EN SOLES.
STOCK DISPONIBLE.
GARANTIA SOLO POR DEFECTOS DE FABRICACION.
INCLUYE DELIVERY EN LIMA Y/O EN AGENCIA DE TRANSPORTES MODALIDAD PAGO DESTINO.

Observaciones para la Guía de Despacho

PRECIO EN SOLES.
STOCK DISPONIBLE.
GARANTIA SOLO POR DEFECTOS DE FABRICACION.

Observaciones para la Factura de Venta

Forma de Pago

DEPOSITO BANCARIO

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

V°B° Gerencia

MARCOS HERRERA
Vendedor

Firma Cliente

001904

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

METAL MARK®

TENEMOS TODO PARA EL MAESTRO DEL ACERO

METALMARK S.A RUC 20600849019

Señor(es) : GARCIA MARIÑAS JHONNY
RUC : 10757014683
Dirección : S/N
Atención :

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DE ARTICULO	P.UNIT.	SUBTOTAL
CCC301	20.00	COB. DE ALUZINC TIPO PV-4 0.40mmx1.0(ancho util)	110.00	2,200.00
ACF109	30.00	"TUBO NEGRO REC. 1""x2""x2.0mmx6.0mt"	54.00	1,620.00
ACE144	20.00	"TUBO NEGRO CUA. 1""x2.0mmx6.0mt (25 mm)"	37.00	740.00
ACA135	10.00	TUBO NEGRO RED. 6"x3.0mmx6.0mt(168mm)	260.01	2,600.10
ABA296	5.00	PLANCHA GAL(1/16)1.45x1200x2400mm	148.00	740.00
ABA032	5.00	PLANCHA LAC(3/16)4.4x1200x2400mm	430.00	2,150.00
ACA301	6.00	TUBO NEGRO CUA. (2") 50x2.0mmx6.0mt	68.00	408.00
ACA498	5.00	TUBO NEGRO REC. (2x3)50x75x1.8mmx6.0mt	83.00	415.00

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 SOLES — VALOR VENTA S/ 9,214.37

Peso Total(kg) : 2636.30 KG

I.G.V. = S/ 1,658.59

TOTAL S/ 10,872.96

Oferta Validad para HOY 19 Setiembre, 2025

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 280474

001903

COTIZACION: 001-00094504

COMERCIAL MARIA SOLEDAD S.A.C.
RUC: 20602878776
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. [illegible]
TUMBES TUMBES - TUMBES T[illegible]

FECHA : 06/06/2025
SEÑOR : GOBIERNO REGIONAL TUMBES
DIRECCION : CAL. LA MARINA NRO. 200 TUMBES
TELEFONO : 524464 / 523877 FAX :
ATTE : REFERENCIA :
VENDEDOR : BRENDA MENDOZA

GOBIERNO REGIONAL TUMBES - OFICINA DE ESTUDIOS

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	MARCA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.(%)	TOTAL
1	1402-010005	NICOL	TUBO PVC CR 2" C10 X 5M NICOLL	UND	1.00	80.000	0.00	80.00
2	1404-010019	NICOL	TUBO PVC LUZ 3/4 SEL NICOLL	UND	1.00	4.600	0.00	4.60
3	1402-010002	NICOL	TUBO PVC CR 3/4" C10 X 5M NICOLL	UND	1.00	25.000	0.00	25.00
4	2016706	NICOL	TUBO PVC UF P/DESAGUE 110 MM S25 (4 ") NICOLL	UND	1.00	105.000	0.00	105.00
5	1403-010011	ND	TUBO PVC DESAGUE 6 GRIS EUROTUBO	UND	1.00	88.500	0.00	88.50
6	0406-010033	ACERO	TUBO FIERRO CUADRADO DE 1 1/2" X 1.5 MM	UND	1.00	52.500	0.00	52.50
7	0406-010002	ACERO	TUBO FIERRO CUADRADO DE 1" X 1.5 MM	UND	1.00	32.800	0.00	32.80
8	0406-010003		TUBO FIERRO CUADRADO DE 2" X 1.5 MM	UND	1.00	70.800	0.00	70.80
9	0406-010024		TUBO FIERRO CUADRADO DE 4" X 2.5 MM	UND	1.00	215.600	0.00	215.60
10	0406-020028		TUBO FIERRO RECTANGULAR DE 2 1/2 X 1 1/2 X 1.5MM	UND	1.00	66.500	0.00	66.50
11	0406-020023		TUBO FIERRO RECTANGULAR DE 3 X 2 X 1.8MM	UND	1.00	87.000	0.00	87.00
12	0406-020036		TUBO FIERRO RECTANGULAR DE 4 X 2 X 1.8MM	UND	1.00	122.000	0.00	122.00
13	3004	PCP	UNION UNIVERSAL PVC DE 1 C/R - PCP	UND	1.00	11.500	0.00	11.50
14	0109-100023	SANKI	UNION UNIVERSAL PVC 2 BLANCA C/R SANKING	UND	1.00	36.500	0.00	36.50
15	0109-100054	SANKI	UNION UNIVERSAL PVC 3/4 BLANCA C/R SANKING	UND	1.00	7.500	0.00	7.50
16	0109-110109	NACIO	VALVULA P/CISTERNA 3/4 FILSA	UND	1.00	41.500	0.00	41.50
17	1204-010002	SIDER	FIERRO CORRUGADO SIDERPERU DE 1/2'	UND	1.00	38.500	0.00	38.50
18	1204-010005	SIDER	FIERRO CORRUGADO SIDERPERU DE 3/8'	UND	1.00	21.500	0.00	21.50
19	1204-010003	SIDER	FIERRO CORRUGADO SIDERPERU DE 1/4'	UND	1.00	9.000	0.00	9.00
20	1204-010004	SIDER	FIERRO CORRUGADO SIDERPERU DE 3/4'	UND	1.00	90.000	0.00	90.00
21	0110-130001	NICOL	YEE PVC DESAGUE 2	UND	1.00	5.300	0.00	5.30
22	0110-130004	NICOL	YEE PVC DESAGUE 4	UND	1.00	14.900	0.00	14.90
23	0110-130005	NICOL	YEE PVC DESAGUE 4 X 2	UND	1.00	9.600	0.00	9.60
24	1208-040001	NACIO	YESO	BLS	1.00	4.500	0.00	4.50
25	1103-130036	ND	BOTINES PUNTA DE ACERO SPRO BULLDOZER TALLA 41	PAR	1.00	110.000	0.00	110.00
26	0914-020063	ND	LLAVE ELECTR. TERMICA SICA 2 X 15 RIEL	UND	1.00	21.000	0.00	21.00
27	SI012020	SICA	LLAVE ELECTR. TERMICA SICA 2 X 20 RIEL	UND	1.00	23.500	0.00	23.50
28	SI012040	SICA	LLAVE ELECTR. TERMICA SICA 2 X 40 RIEL	UND	1.00	26.500	0.00	26.50
29	0914-040001	ND	LLAVE ELECTR. TERMICA SICA 2 X 50 RIEL	UND	1.00	32.000	0.00	32.00
30	0922-010002	TICIN	TOMACORRIENTE DOBLE P/EMPOTRAR PUESTA TIERRA D/SE	UND	1.00	22.500	0.00	22.50

SOLES

VALOR VENTA: S/. 1,250.93	IGV: S/. 225.17	TOTAL: S/ 1,476.10
PERCEPCION: S/. 0.00		TOTAL A PAGAR: S/ 1,476.10

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : 10 dias
OBSERVACION :

PLAZO DE ENTREGA : SEGUN STOCK INMEDIATO

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001902

METAL MARK

TENEMOS TODO PARA EL MAESTRO DEL ACERO

METALMARK S.A. RUC 20000548016

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS REPUBLICA DEL PERU

Señor(es) : MORENO MEDINA PEDRO
RUC : 10003283947
Direccion : S/N
Atencion :

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DE ARTICULO	P.UNIT.	SUBTOTAL
ACA300	7.00	TUBO NEGRO CUA. (2") 50x1.8mmx6.0mt	70.00	490.00
ACA507	7.00	TUBO NEGRO REC. (2x4)50x100x1.8mmx6.0mt	99.00	693.00
UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 00/100 SOLES			VALOR VENTA S/	1,002.54

Peso Total(kg) : 293.93 KG

I.G.V. = S/ 180.45

TOTAL S/ 1,183.00

Oferta Validad para HOY 04 Setiembre, 2025

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001901

METAL MARK

TENEMOS TODO PARA EL MAESTRO DEL ACERO

METALMARK S.A. RUC 20600849019

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Señor(es) : MORENO MEDINA PEDRO
RUC : 10003283947
Dirección : S/N
Atención :

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DE ARTICULO	P.UNIT.	SUBTOTAL
ACA079	22.00	TUBO NEGRO RED. 2"x1.8mmx6.0mt(60mm)	71.00	1,562.00
ACA049	12.00	TUBO NEGRO RED. 1"x1.8mmx6.0mt(33mm)	38.00	456.00
		DOS MIL DIECISIETE CON 96/100 SOLES	VALOR VENTA S/	1,710.12

Peso Total(kg) : 465.60 KG

I.G.V. = S/ 307.82
TOTAL S/ 2,017.95

Oferta Validad para HOY 23 Junio, 2025

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001900

METAL MARK®

TENEMOS TODO PARA EL MAESTRO DEL ACERO

METALMARK S.A. RUC 20600849019

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Señor(es) : DELGADO INFANTE,DANIXA ARISAY
RUC : 76532909
Dirección : S/N
Atención :

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DE ARTICULO	P.UNIT.	SUBTOTAL
ACA308	25.00	TUBO NEGRO CUA. (3") 75x2.0mmx6.0mt	116.01	2,900.25
ACA502	25.00	TUBO NEGRO REC. (2x4)50x100x2.0mmx6.0mt	110.00	2,750.00
ACF208	25.00	TUBO NEGRO REC. 40x60x1.5mmx6.0mt	55.00	1,375.00
CCC248	20.00	COB. DE ALUZINC ROJO RAL3002 TIPO TR-4 0.30mm	100.98	2,019.60

NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO CON 87/100 SOLES — VALOR VENTA S/ 7,665.14

Peso Total(kg) : 2095.70 KG

I.G.V. = S/ 1,379.72

TOTAL S/ 9,044.87

Oferta Validad para HOY 24 Junio, 2025

Jhonny Garcia Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001899

METAL MARK

TENEMOS TODO PARA EL MAESTRO DEL ACERO

METALMARK S.A RUC 20600849019

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Señor(es) : GARCIA MARIÑAS JHONNY
RUC : 75701468
Dirección : S/N
Atención :

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DE ARTICULO	P. UNIT.	SUBTOTAL
ACA313	15.00	TUBO NEGRO CUA. (4")100x2.0mmx6.0mt	139.02	2,085.30
ACA500	18.00	TUBO NEGRO REC. (2x3)50x75x2.0mmx6.0mt	99.00	1,782.00
CCC248	33.00	COB. DE ALUZINC ROJO RAL3002 TIPO TR-4 0.30mm>	96.98	3,200.34
ACE138	26.00	"TUBO NEGRO CUA. 1""x1.5mmx6.0mt (25 mm)"	28.00	728.00
ACA298	22.00	TUBO NEGRO CUA. (2") 50x1.5mmx6.0mt	57.01	1,254.22
ACA301	12.00	TUBO NEGRO CUA. (2") 50x2.0mmx6.0mt	70.00	840.00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 SOLES VALOR VENTA S/ 8,381.01

Peso Total(kg) : 2293.66 KG

I.G.V. = S/ 1,508.58

TOTAL S/ 9,889.60

Oferta Validad para HOY 19 Junio, 2025

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001898

METAL MARK®

TENEMOS TODO PARA EL MAESTRO DEL ACERO

METALMARK S.A. RUC 20600849019



Señor(es) : MORENO MEDINA PEDRO
RUC : 10003283947
Dirección : S/N
Atención :

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DE ARTICULO	P.UNIT.	SUBTOTAL
ACE165	10.00	"TUBO NEGRO CUA. 1 1/2""x1.5mmx6.0mt (38 mm)"	42.00	420.00
ACA507	17.00	TUBO NEGRO REC. (2x4)50x100x1.8mmx6.0mt	99.00	1,683.00
CCC344	23.00	COB. DE ALUZINC AZUL RAL5002 TIPO TR-4 0.30mmx	102.00	2,346.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLE — VALOR VENTA S/ 3,770.23

Peso Total(kg) : 925.26 KG

I.G.V. = S/ 678.66
TOTAL S/ 4,449.00

Oferta Validad para HOY 11 Julio, 2025

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001897

BANDERASPERÚ

Presupuesto

Ref. : (PROV7132)
Fecha : 17/09/2025
Fecha fin de validez : 25/09/2025
Código cliente : CU2509-36198764

Emisor:

BANDERASPERU SAC
Calle Las Palmeras Mz "W" Lote 09 Coop. Umamarca
– San Juan de Miraflores
RUC 20602728260

Teléfono: 942850830 / 994029804
Correo: ventas@banderasperu.com
Web: https://www.banderasperu.com/

Enviar a:

GARCIA MARIÑAS JHONNY
RUC: 10757014683
Lady Lavalle
lavalle.cruz30@gmail.com
Cel. 945 911 350

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO PERÚ SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Importes visualizados en Peru Nuevo Sol

Descripción		P.U.	Cant.	Total (Base imp).
4134-10 - ASTA DE METAL ASTA DE METAL 10.10 MTS. - Astas de metal pintado con base anticorrosivo. - Color: esmalte blanco resistente a la intemperie. - Tubo de Fe negro de Ø4 1/2" de 6 metros de alto (sección 01) - Tubo de Fe negro de Ø3 1/2" de 4.10 metros de alto (sección 02) - Modelo: Seccionado. - Moharr(moharra punta superior) - Medida: 10 mts. - Poleas de 1/2" - Soga o driza de nylon para amarrar el asta. - Cornamusa, en la parte baja del asta para amarrar la driza. - 04 cartelas de 1/2 pugada. - Plancha base acero e= 5/8" en tamaño 35 cms x 35 cms , 04 perforaciones para tuercan hexagonal 3/4".		5,900.00	1	5,900.00
9146-7 - BASE DETALLES DE LA BASE - Soporte de fierro para base del asta. - Plancha de 1/2" de espesor en tamaño 0.50 x 0.50 cms. - Emparrillado de fierro corrugado de 1/2" - 04 Pernos de acero en 3" 3/4 grado 8 para anclajes. - 04 Turcas hexagonales de 3/4 - 04 Contra tuercas hexagonales de 3/4. - 04 Cubretuercas. Cantidad: 01 und.		2,900.00	1	2,900.00
1899-1 - INSTALACIÓN DE ASTAS INSTALACIÓN DE ASTAS. -Elaboración de emparrillado de anclaje. -Instalación de astas de 10.10 mts. -Izaje y arriostre de asta de 10.10 mtrs. - Acadado retoque final de los productos.|		3,100.00	1	3,100.00
1899-5 - TRANSPORTE -Transporte de asta de 10.10 mtrs. -Transporte materiales. -Transporte de equipos. -Transporte de personal. Lugar de instalación : EN LIMA METROPOLITANA. NOTA Forma de pago: 50% adelanto y 50 % restanbte antes de la emntrega del producto EPÓSITO A CUENTA BANCARIA BANDERASPERU SAC BCP C.Corriente Soles: 1932259919062 CCI 00219300225991906210. CONDICIONES GENERALES - Garantía 12 meses.				

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001896

BANDERASPERÚ

Presupuesto
Ref. : (PROV7132)
Fecha : 17/09/2025
Fecha fin de validez : 25/09/2025
Código cliente : CU2509-36198764

- Validez de esta proforma es de 05 días útiles. - Duración del trabajo: de 10 a 12 días laborables.		1,990.00	1	1,990.00

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Condiciones de pago:	DEPÓSITO A CUENTA BANCARIA BANDERASPERU SAC BCP C.Corriente Soles: 1932259919062 CCI 00219300225991906210	Total (Base imp). Total impuesto 18% Total	13,890.00 2,500.20 16,390.20

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

Atte.

BANDERASPERU
Rosana Sánchez Palomino
Gerente de ventas y
Atención al Cliente

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001895

VENTAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES URPI E.I.R.L.

JR. PUMACAHUA MZ. - L, LOTE - 76, INTE - A A. H. PAMPA GRANDE - TUMBES
Ruc.: 20525317995 Telf.: 972-917040 Rpm: #972917040
Email: ventas@construccionesurpi.com - elsocru@hotmail.com

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

COTIZACION

Señores: **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

De mi especial consideración, por la presente me es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi saludo y así mismo hacerle llegar la presente Cotización la cual se detalla:

Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	P. Unit.	Parcial
01	Cajas de concreto para desague de .60x.40x.30 (juego)base, hembra, macho, marco y tapa	Und.	01	140.00	140.00
02	Cuerpo de concreto para desague	Und.	01	30.00	30.00
03	Marco y tapa de concreto para desague	Und.	01	50.00	50.00
04	Caja de concreto para agua con techo para tapa termoplástica y/o de comcreto	Und.	01	35.00	35.00
05	Tapa y marco de concreto para agua	Und.	01	35.00	35.00
06	Buzonetas de concreto condominial para desague (juego) base, hembra macho, marco y tapa	Und.	01	160.00	160.00
07	Caja circular de concreto para pozo a tierra completa	Und.	01	65.00	65.00
08	Tapas de concreto armado para buzon de desague	Und.	01	130.00	130.00
09	Marco de concreto para buzon	Und.	01	90.00	90.00
10	Techo de concreto armado para buzon de desague .20x1.60 incluye marco de concreto	Und.	01	850.00	850.00
	SUB TOTAL	-----	-----	---------	

Datos de la Empresa:

- RAZON SOCIAL: Ventas, Servicios, y Construcciones URPI E.I.R.L.
- DOMICILIO LEGAL: Jr. Pumacahua MZ. L - Lote 76 - Pampa Grande Tumbes.
- RUC N°: 20525317995
- TELEFONO DE CONTACTO N°: **972-917040**
- EMAIL: ventas@construccionesurpi.com - elsocru@hotmail.com
- Plazo de Entrega: al acorde con el solicitante.
- Pago con depósito en la cuenta N° **Cta. Cte. 000-9095110** y/o **CCI N°009-112-000009095110-44 Soles del Scotiabank**

Tumbes, 03 de setiembre de 2025

Ventas, Servicios y Construcciones URPI E.I.R.L.
Elver Solis Cruz
TITULAR GERENTE

Jhonny Garcia Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 280474

001894

ICOFESA S.A.RUC: 20605854061
Dirección: Jr. Ascope 495 Lima Industrial
Almacen Central: Av. Republica de Argentina 608 Lima Industrial
Central Telefónica: 01 782-4123 - 989 213 126 - 984 456 650
Email: ventas@icofesa.com
www.icofesa.com

Asesor de Ventas: JOSE SIC.
Email: ventas@icofesa.com
Teléfono: 958029891

COTIZACIÓN

Cotización Nro: COT- 3298
Fecha: 23/09/2025
Moneda: SOLES

TIPO DE CAMBIO
3.66

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social:
DNI:
Dirección:
Referencia:
Atención:

Nacional (Local): X Exportación:

Teléfono: 984485013
Correo: ventas@icofesa.com

Estimados señores:
Por la presente nos es grato hacerles llegar nuestra cotización por el siguiente material:

Item.	Imagen.	Ficha.	Cant.	Unidad	Descripcion:	V. Unit	Total
1			20	UND	BRIDA ROMPE AGUA FIERRO GALVANIZADO - NACIONAL-ROSCA NPT-2" X 45CM	100.00	2,000.00

CONDICIONES DE VENTA

Forma de Pago: ?>
Los precios unitarios si incluyen IGV (18%)
Validez de la Oferta: ?>
Tiempo de Entrega: ?>
Esta cotizacion esta sujeta a variacion sin previo aviso
su pedido con orden de compra
(*) Cancelación en soles T/C valido a la fecha de facturación,
consultar con su vendedor
Todo pago del exterior por transferencia sera tipo OUR
"El cliente indicará si requiere los certificados de calidad"
Observaciones:

VALOR DE VENTA:	S/ 1,694.92
IGV 18%:	S/ 305.08
TOTAL:	S/ 2,000.00

SON:DOS MIL y 00/100 SOLES

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Sin otro particular y a la espera de sus gratas órdenes, quedamos de usted.

CUENTA CORRIENTE
SOLES: 191-2662274055
DOLAR:

CUENTA CORRIENTE
SOLES: 0011-0566-0100015860
DOLAR: 0011-0566-0100015879

CUENTA CORRIENTE
SOLES: 200-3002242050
DOLAR: 200-3002242068

001893



¡HOLA!
Gracias por elegir nuestras tiendas, te enviamos la proforma de los productos que elegiste. Te recordamos que los precios mostrados solo aplican para el dia y esta proforma no se podrá pagar en caja. Esta proforma no confirma la compra de los productos seleccionados.
Escaneando este código QR, podrás obtener tu número de proforma.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Número: 6200003402007 | Tienda: Tumbes | Vigencia: 25/06/2025

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	DSCTO.	SUBTOTAL
Pintura p/trafico anypsa blanco 3.785l Sku 162782	1	59.90	-0.00	59.90
THINNER ACRILICO P-55 3.0L Sku 53904	1	24.90	-0.00	24.90
TEMPLE PATO CPP BLANCO CAJA 25KG Sku 153640	1	43.00	-0.00	43.00
DURALATEX CPP BLANCO 1 GL Sku 135937	1	72.00	-0.00	72.00
SATINADO CPP BLANCO 1 GL Sku 135929	1	97.90	-0.00	97.90
ESMALTE SINTETICO PINTOR BLANCO 1 GL Sku 30633	1	58.00	-0.00	58.00
SENAL DE SALIDA DERECHA C/BASE 20X30CM Sku 15513	1	6.50	-0.00	6.50

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001892

FERRETERIA ASDICAR
CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L.

ASDICAR CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL

Jr. Jaen Nro. 104 Barrio El Milagro Tumbes
TUMBES - TUMBES - TUMBES
La casa del Drywall
Cel: 983701209-972133303-956049752
Teléfono: 072 634286-072 281837-972133683
Correo: Asdicarventas@gmail.com

R.U.C. 20409244930

COTIZACIÓN

Nº 002-00000349

GOBIERNO REGIONAL TUMBES SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

SEÑOR(ES) : GOBIERNO REGIONAL TUMBES
R.U.C. : 20484003883
DIRECCIÓN : CAL. LA MARINA NRO. 200 TUMBES - TUMBES - TUMBES
CONTACTO :
VENDEDOR : VENTAS3

FECHA : 12/09/2025
TELEFONO :
REFERENCIA :

Estimados señores: Por medio de la presente nos es grato cotizarles lo siguiente:

ITM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	P.UNIT.	IMPORTE
1	1281	VARILLA 1/2 ACEROS AREQUIPA	UND	1.00	30.17	30.17
2	1282	VARILLA 3/8 ACEROS AREQUIPA	UND	1.00	16.86	16.86
3	130	ALAMBRE #8 DE AMARRE PRODAC	KIL	1.00	5.08	5.08
4	131	ALAMBRE #16 DE AMARRE PRODAC	KIL	1.00	5.08	5.08
5	8	CLAVO 1" GYPLAC - COD 8 GYPLAC	UND	1.00	15.17	15.17
6	133	CLAVO CC 2 1/2 X 12	KIL	1.00	4.66	4.66
7	132	CLAVO CC 2 X 12	KIL	1.00	4.66	4.66
8	135	CLAVO CC 3 X 9	KIL	1.00	4.66	4.66
9	134	CLAVO CC 4 X 7	KIL	1.00	4.66	4.66
10	1869	DISCO PARA CONCRETO SEGMENTADO CLASICC 4 1/ - COD 1869	UND	1.00	13.56	13.56
11	86	ESQUINERO METALICO - COD 86 TUPEMESA	UND	1.00	5.08	5.08
12	84	FULMINANTE MARRON CALIBRE 22 COD 84 ETERNIT	UND	1.00	25.34	25.34
13	3067	LIJA DE FIERRO N°100 ASALITE	UND	1.00	2.12	2.12
14	276	OCRE AMARILLO 1 KG - COD 276 BAYER	UND	1.00	7.63	7.63
15	3088	ESMALTE SINTETICO ALUMINO BRILLANTE GL CRONS	UND	1.00	50.00	50.00
16	2637	TEMPLE MAJESTA X 5 KG BOLSA -COD 2637 MAJESTAD	UND	1.00	10.17	10.17
17	876	PLANCHA 6MM - COD 876 ETERNIT	UND	1.00	52.97	52.97
18	56789	SOLDADURA NAZCA 1/8"	UND	1.00	14.83	14.83
19	167	THINNER ACRILICO 3 LT - COD 167	UND	1.00	20.34	20.34
20	1818	TORNILLO WAFER 8 X 13MM P/BROCA GYPLAC	MIL	1.00	25.42	25.42
21	2732	TORNILLO WAFER 8 X 13MM P/FINA - COD 2732 GYPLAC	MIL	1.00	25.42	25.42
22	1254	PLANCHA DE TECNOPOR 1"	UND	1.00	9.75	9.75
23	29	CAJA RECTANGULAR 4"X2" - COD 29 NICOLL	UND	1.00	1.69	1.69
24	30	CAJA OCTAGONAL 4"X4" NICOLL	UND	1.00	3.39	3.39
25	2251	CINTA AISLANTE X 20MT - GRANDE - COD 2251 3M	UND	1.00	5.08	5.08

EN: SOLES

VALOR VENTA :	S/ 363.81	IGV	: S/ 65.49	TOTAL NETO	: S/ 429.30

CONDICION DE PAGO : CONTADO
VALIDEZ : Cotizaciones válidas para el día
OBSERVACION : TIEMPO DE ENTREGA

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS

BCP CTE.SOLES	575-2389417-0-03	00257500238941700396
BCP CTE.DOLARES	575-2372301-1-35	00257500237230112592
SCOTIABANK	208-0167246	
BBVA	0011-0265-01-00043183	
INTERBANK	7313002181153	

ASDICAR CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL

15 SEP 2025

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente

001891

PROMART
HOMECENTER

¡HOLA!
Gracias por elegir nuestras tiendas, te enviamos la proforma de los productos que elegiste. Te recordamos que los precios mostrados solo aplican para el día y esta proforma no se podrá pagar en caja. Esta proforma no confirma la compra de los productos seleccionados.
Escaneando este código QR, podrás obtener tu número de proforma.

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Número: 6200003401990 | Tienda: Tumbes | Vigencia: 25/06/2025

	PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	DSCTO.	SUBTOTAL
	TRIPLAY TIPO LUPUNA BC 4MM 1.22X2.44M SUMEC Sku 105417	**1**	35.90	-0.00	**35.90**
	TRIPLAY TIPO LUPUNA BC 8MM 1.22X2.44M SUMEC Sku 22161	1	70.90	-0.00	**70.90**
	TRIPLAY TIPO LUPUNA BC 6MM 1.22X2.44M SUMEC Sku 22160	1	52.90	-0.00	**52.90**
	PLACA FIBROCEMNTO ST 8MM 1.22x2.44M SUPERBOARD Sku 22484	**1**	89.00	-0.00	**89.00**
	PLACA FIBROCEMENTO 4MM 1.22x2.44M MULTIPLACA Sku 22482	1	40.00	-0.00	**40.00**
	PLACA FIBROCEMNTO ST 6MM 1.22x2.44M SUPERBOARD Sku 22483	1	64.50	-0.00	**64.50**
	COMBO BLANCA PREM KALA 40X85X2.07 MARCO NAT Sku 118979	1	289.90	-0.00	**289.90**

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001890

	SENAL PROH. INGRESO PERS. NO AUTORIZADO Sku 60487	1	5.70	-0.00	5.70
	SENAL RIESGO ELECTRICO Sku 60490	1	5.70	-0.00	5.70
	ZONA SEGURA BASE C/FOTOLUMINISCENTE 20X30CM Sku 60501	1	22.10	-0.00	22.10
	SENAL SALIDA D EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE Sku 60491	1	17.90	-0.00	17.90
	SENAL AFORO Sku 60442	1	5.40	-0.00	5.40
	SENAL DE PROHIBIDO ESTACIONAR Sku 15535	1	5.70	-0.00	5.70
	SENAL DE ENTRADA Sku 15510	1	5.70	-0.00	5.70
	BOTA SANITARIA PVC T - 40 NEGRA Sku 11310	1	32.90	-0.00	32.90
	BOTA DE SEGURIDAD PLANTA PVC T40 Sku 12562	1	36.90	-0.00	36.90
	PANTALON DENIN T/L Sku 48173	1	51.90	-0.00	51.90
	POLO MANGA LARGA AZUL Sku 56582	1	17.90	-0.00	17.90

GOBIERNO REGIONAL
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001889

	CHALECO REFLECTIVO LIGERO NARANJA 2 BANDAS XL Sku 24130	**1**	14.90	-0.00	**14.90**
	LENTE LUNA CLARA 90953 3M Sku 107636	**1**	12.90	-0.00	**12.90**
	LENTE SECURE FIT 400 LUNA OSCURA SF400G 3M Sku 107639	**1**	36.40	-0.00	**36.40**
	GUANTE DE HILO ROJO C/PALMA DE LATEX Sku 54492	**1**	3.90	-0.00	**3.90**
	CASCO JOCKEY D/4 PUNTAS C/RACHET NARANJA Sku 49283	**1**	14.90	-0.00	**14.90**

Sub - total (23 productos)	S/	**653.00**
Descuentos	S/	**0.00**
Total	S/	**653.00**

GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

ⓘ Los precios detallados en la proforma solo aplican durante el día de vigencia.

Si quieres comunicarte con nosotros, tenemos estos canales a tu disposición

Chatea con nosotros
Facebook Messenger | 24/7

Llámanos
(01) 619 - 4810 | Lun - dom 8:00 a 20:00

Escríbenos
servicioalcliente@promart.pe

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001888

PROMART
HOMECENTER

¡HOLA!
Gracias por elegir nuestras tiendas, te enviamos la proforma de los productos que elegiste. Te recordamos que los precios mostrados solo aplican para el día y esta proforma no se podrá pagar en caja. Esta proforma no confirma la compra de los productos seleccionados.
Escaneando este código QR, podrás obtener tu número de proforma.

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Número: 6200003393512 | Tienda: Tumbes | Vigencia: 19/06/2025

	PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	DSCTO.	SUBTOTAL
	AMERICAN COLORS MATE BLANCO 1 GL Sku 140591	1	116.00	-0.00	116.00
	ESMALTE PATO BLANCO 1 GL Sku 16165	1	50.00	-5.00	45.00
	BARNIZ MARINO BRILLANTE TEKNO 1 GL Sku 16251	1	106.00	-0.00	106.00
	LACA SELLADORA CLASICA 1 GL Sku 16275	1	61.00	-0.00	61.00
	TINTE P/MADERA CEDRO Sku 16302	1	19.00	-0.00	19.00
	THINNER EXTRA NO FISCALIZADO 1GL Sku 53911	1	61.70	-0.00	61.70
	ANTICORROSIVO VENCEDOR BLANCO 1 GL Sku 26603	1	63.00	-0.00	63.00

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001887

	SUPER GLOSS BLANCO 1GL Sku 134550	**1**	65.00	-0.00	**65.00**
	MEMBRANA ASFALTICA GEOCOLOR GRIS Sku 24879	**1**	533.00	-0.00	**533.00**

Sub - total (9 productos)	S/	1074.70
Descuentos	S/	-5.00
Total	S/	1069.70

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Los precios detallados en la proforma solo aplican durante el día de vigencia.

Si quieres comunicarte con nosotros, tenemos estos canales a tu disposición

Chatea con nosotros
Facebook Messenger | *24/7*

Llámanos
(01) 619 - 4810 | Lun - dom 8:00 a 20:00

Escríbenos
servicioalcliente@promart.pe

Jhonny García Mañas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001886



¡HOLA!
Gracias por elegir nuestras tiendas, te enviamos la proforma de los productos que elegiste. Te recordamos que los precios mostrados solo aplican para el día y esta proforma no se podrá pagar en caja. Esta proforma no confirma la compra de los productos seleccionados.
Escaneando este código QR, podrás obtener tu número de proforma.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Número: 6200003393206 | Tienda: Tumbes | Vigencia: 19/06/2025

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	DSCTO.	SUBTOTAL
Ang. Esquinero 30X30X0.30Mmx3.00M Werken Sku 157597	1	4.50	-0.00	4.50
CINTA ASFALTICA 0.10 X 5 MT. Sku 160406	1	43.00	-0.00	43.00
Parante 89X38X0.45Mmx3.00M Werken Sku 157604	1	10.00	-0.00	10.00
PLACA FIBROCEMNTO ST 6MM 1.22x2.44M SUPERBOARD Sku 22483	1	64.50	-0.00	64.50
Riel 39X25X0.45Mmx3.00M Werken Sku 157602	1	5.80	-0.00	5.80
RIEL 90X25X0.45MMX3.00M WERKEN Sku 157606	1	8.60	-0.00	8.60
TECHO TR-4 ALUZINC ROJO 0.25MM 3.60*1M WERKEN Sku 157703	1	58.00	-0.00	58.00

Jhonny Garcia Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Sub - total (7 productos) S/ 194.40

001885

Quality Rubber S.A.C
Sucursal: Casa Matriz
Av. Los Forestales 1296 Villa el Salvador, Lima
Tlfs: (51.1) 254.6569 - 254.6272 - 596.8434
Celular: (+51) 973554881

COTIZACION

Fecha 09/15/2025

N° de Cotización 25.845

Razón Social	MORENO MEDINA PEDRO	**Vendedor: ADRIANA CUEVAS**	
RUT	10003283947		
Dirección	LIMA	**Validez Oferta: 3 días**	
Telefono		**FAVOR INDICAR N° COTIZACIÓN EN SU O/C**	
Referencia			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	%DSCTO	TOTAL
PP5025T	PASTELON GOMA 50CMX50CMX25 MM TERRACOTA	452,00	20.40	0,00	9,220.80

DATOS BANCARIOS
QUALITY RUBBER S.A.C PERÚ
RUC 20600076460

BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP
Soles: 193-2272425-0-86
BANCO CONTINENTAL - BBVA
Soles: 0011-0716-01-00011959

Neto	9,220.80
IGV 18%	1,659.744
Total	10,880.54

Observaciones Nota de Venta

PRECIOS COTIZADOS EN SOLES// ENTREGA INMEDIATA// SUJETO A STCOK

Observaciones para la Guía de Despacho

PRECIOS COTIZADOS EN SOLES// ENTREGA INMEDIATA// SUJETO A STCOK

Observaciones para la Factura de Venta

Forma de Pago

DEPOSITO BANCARIO

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

V°B° Gerencia

ADRIANA CUEVAS
Vendedor

Firma Cliente

001884



GLOBAL RUBBER CORPORATION S.A.C.
RUC 20553266905
AV. ARICA Nº 1890 URB. CHACRA RÍOS , LIMA , LIMA - LIMA
D. Comercial: Av. Arica Nº1890 URB. Chacra Ríos
Central telefónica: (01) 480 3141 / (01) 431-4551 / 957292457 / 946115931
Email: cperea@globalrubbercorporation.com
Web: www.globalrubbercorporation.com
Soluciones de caucho para la industria

COTIZACIÓN
COT-00070266

Cliente:	GARCIA MARIÑAS JHONNY	Fecha de emisión:	2025-08-28 / 16:53:46
RUC:	10757014683	Tiempo de Validez:	5 DÍAS
Dirección:	, , -	Tiempo de Entrega:	01 DÍA UTIL DESPUES DEL PAGO
T. Pago:	100% anticipado		
Dir. Envío:	LOCAL DEL CLIENTE		
Vendedor:	Cintya Perea		

Observación: PRECIO SE RESPETA POR LA CANTIDAD COTIZADA// PRECIO INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (PEGAMENTO, PERNOS Y TARUGOS.)

COD.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	DTO.	TOTAL
BPS-01	405	NIU	BALDOSA PODOTACTIL DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO) DE COLOR AMARILLO. SIGA DE 30 CM X 30 CM X 5 MM DE BASE X 10MM DE ALTURA TOTAL CON BORDE BISELADO	7.49	0.00	3,579.47
BPP-01	323	NIU	BALDOSA PODOTACTIL DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO) DE COLOR AMARILLO. PARE DE 30 CM X 30 CM X 5 MM DE BASE X 10MM DE ALTURA TOTAL CON BORDE BISELADO	7.49	0.00	2,854.74
				OP. GRAVADAS: $		**5,452.72**
				IGV: $		**981.49**
				TOTAL A PAGAR: $		**6,434.21**

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles **N°:** 193-2295365-0-03 - **CCI:** 002-193-002295365003-17
BANCO DE CREDITO DEL PERU Dólares Americanos **N°:** 194-2319445-1-46 - **CCI:** 002-194-002319445146-96
BBVA CONTINENTAL Soles **N°:** 0011-0341-0100025471-52 - **CCI:** 011-341-000100025471-52
BBVA CONTINENTAL Dólares Americanos **N°:** 0011-0341-0100025498-55 - **CCI:** 011-341-000100025498-55
BANCO DE LA NACION - CTA DETRACCIONES Soles **N°:** 0006-605-1900
RETENCION Soles **N°:** 00000

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 286474

PAGOS:

"Aceptar esta cotización implica la conformidad con el(los) producto(s) descrito(s) y la forma de pago, términos y condiciones sin lugar a cambio ni devolución". * Envió gratuito dentro de Lima Metropolitana (dependiendo el distrito)por compras mayores a S/ 600.00 * Envío para provincia con modalidad "pago a destino". (Cliente asume los costos del flete) por compras mayores a S/ 300.00, la entrega en la agencia es gratuito. * Todos los despachos se coordinan con 01 día de anticipación. * Después de realizar el abono, sírvase a contactar a su asesor de ventas y enviar su comprobante de pago (de ser empresa retenedora adjuntar comprobante de retención, de aplicar detracción adjuntar dicho comprobante) al correo ventas@globalrubbercorporation.com y/o Whatsapp, de lo contrario, no se podrá realizar el despacho y/o la ejecución de su producto. * Para transferencias interbancarias, tener en cuenta que el proceso de verificación del pago es de 01 día útil. * Una vez listo su producto tiene un plazo máximo de 15 días calendario para coordinar la entrega o recojo de su producto, pasado ese tiempo los productos serán derivados a un almacén externo y tendrá cobro adicional por día (de acuerdo con el volumen). * En caso de productos con defectos de fábrica, el plazo máximo para reportarlo es de 15 días, desde el momento de su entrega, de lo contrario la empresa no se hace responsable de cambios.

LACA JOAL E.I.R.L

RUC: 20607296261

MAIL: joal.lava@hotmail.com

SEÑORES GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Por medio del presente, me dirijo a ustedes para enviarle mi propuesta de agregados a los diferentes puntos del departamento de tumbes:

AGREGADOS	UN.	TUMBES	PUERTO PIZARRO	ZARUMILLA	PAPAYAL	UÑA DE GATO	PAMPAS DE HOSPITAL	SAN JACINTO	CASA BLANQUEADA	LA CRUZ	ZORRITOS	CASITAS	EL HUASIMO
HORMIGON	M^3	S/ 40.00	S/ 40.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 50.00	S/ 25.00	S/ 25.00	S/ 30.00	S/ 35.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 55.00
HORMIGON GRUESO	M^3	S/ 40.00	S/ 40.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 50.00	S/ 25.00	S/ 25.00	S/ 30.00	S/ 35.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 55.00
PIEDRA ZARANDEADA 1/2 A ¾ - CONFITILLO	M^3	S/ 65.00	S/ 70.00	S/ 75.00	S/ 85.00	S/ 80.00	S/ 50.00	S/ 50.00	S/ 55.00	S/ 65.00	S/ 75.00	S/ 85.00	S/ 85.00
AFIRMADO SECO	M^3	S/ 25.00	S/ 30.00	S/ 35.00	S/ 45.00	S/ 40.00	S/ 20.00	S/ 20.00	S/ 25.00	S/ 25.00	S/ 35.00	S/ 45.00	S/ 45.00
AFIRMADO PREPARADO	M^3	S/ 50.00	S/ 40.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 50.00	S/ 25.00	S/ 25.00	S/ 30.00	S/ 35.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 55.00
PIEDRA MEDIANA	M^3	S/ 95.00	S/ 100.00	S/ 105.00	S/ 115.00	S/ 110.00	S/ 100.00	S/ 100.00	S/ 105.00	S/ 95.00	S/ 105.00	S/ 115.00	S/ 115.00
PIEDRA GRANDE	M^3	S/ 130.00	S/ 140.00	S/ 150.00	S/ 170.00	S/ 160.00	S/ 140.00	S/ 140.00	S/ 145.00	S/ 130.00	S/ 150.00	S/ 170.00	S/ 170.00
ARENA GRUESA	M^3	S/ 40.00	S/ 40.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 50.00	S/ 20.00	S/ 20.00	S/ 25.00	S/ 35.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 55.00
ARENA FINA	M^3	S/ 65.00	S/ 60.00	S/ 55.00	S/ 45.00	S/ 50.00	S/ 60.00	S/ 60.00	S/ 65.00	S/ 65.00	S/ 55.00	S/ 45.00	S/ 45.00
AGUA	M^3	S/ 20.00	S/ 25.00	S/ 30.00	S/ 40.00	S/ 35.00	S/ 15.00	S/ 15.00	S/ 20.00	S/ 20.00	S/ 30.00	S/ 40.00	S/ 40.00
TIERRA DE CHACRA	M^3	S/ 30.00	S/ 35.00	S/ 40.00	S/ 50.00	S/ 45.00	S/ 25.00	S/ 25.00	S/ 30.00	S/ 30.00	S/ 40.00	S/ 50.00	S/ 50.00
OVER	M^3	S/ 45.00	S/ 50.00	S/ 55.00	S/ 65.00	S/ 60.00	S/ 35.00	S/ 35.00	S/ 40.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 65.00	S/ 65.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4	M^3	S/ 98.00	S/ 105.00	S/ 110.00	S/ 115.00	S/ 125.00	S/ 98.00	S/ 80.00	S/ 98.00	S/ 98.00	S/ 105.00	S/ 135.00	S/ 145.00

El precio no está establecido incluye IGV (Impuesto general a las ventas)

Sin nada más que agregar, agradecemos la oportunidad para manifestarle nuestra estima y consideración. -Setiembre 2025

CUENTA BANCO CONTINENTAL : 0011 0265 0100046573 60

CCI DEL BBVA CONTINENTAL: 011 265 000100046573 60.

CTA. DE DETRACCIÒN BANCO DE LA NACION N° 00 691 – 135519.

SE ADJUNTAN RESOLUCION DE CANTERA Y CONCESION MINERA NO METALICA.

Johnny García Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

GERENTE

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

001883

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Tumbes, Setiembre del 2025

Sres.
GOBIERNO REGIONA DE TUMBES
A.v. La Marina N° 200 - Tumbes - Tumbes - Tumbes

Presente.-

Asunto : Alcanzo Cotización.

Referencia : Oficio N°009-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-SGE

Sirva la presente para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo hacerles llegar nuestra cotización solicitada de acuerdo a su solicitud.

AGREGADOS	UND	TUMBES	PUERTO PIZARRO	ZARUMILLA	PAPAYAL	UÑA DE GATO	PAMPAS DE HOSPITAL	SAN JACINTO	CASA BLANQUEADA	LA CRUZ	ZORRITOS	CASITAS	EL HUASIMO
PIEDRA ZARANDEADA 1/2 A 3/4	M3	S/ 64.00	S/ 71.00	S/ 74.00	S/ 85.00	S/ 80.00	S/ 50.00	S/ 51.00	S/ 54.00	S/ 65.00	S/ 74.00	S/ 85.00	S/ 84.00
AFIRMADO PREPARADO	M3	S/ 49.00	S/ 40.00	S/ 44.00	S/ 54.00	S/ 50.00	S/ 25.00	S/ 24.00	S/ 30.00	S/ 34.00	S/ 44.00	S/ 55.00	S/ 54.00
HORMIGON	M3	S/ 40.00	S/ 41.00	S/ 44.00	S/ 54.00	S/ 50.00	S/ 25.00	S/ 26.00	S/ 31.00	S/ 34.00	S/ 45.00	S/ 56.00	S/ 55.00
PIEDRA GRANDE	M3	S/130.00	S/141.00	S/ 151.00	S/171.00	S/161.00	S/ 141.00	S/141.00	S/ 144.00	S/131.00	S/ 150.00	S/170.00	S/ 170.00
ARENA GRUESA	M3	S/ 40.00	S/ 40.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 50.00	S/ 21.00	S/ 21.00	S/ 25.00	S/ 35.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 55.00
TIERRA DE CHACRA	M3	S/ 30.00	S/ 35.00	S/ 41.00	S/ 49.00	S/ 45.00	S/ 26.00	S/ 26.00	S/ 30.00	S/ 30.00	S/ 40.00	S/ 50.00	S/ 50.00
AGUA	M3	S/ 20.00	S/ 25.00	S/ 30.00	S/ 40.00	S/ 35.00	S/ 15.00	S/ 15.00	S/ 20.00	S/ 20.00	S/ 30.00	S/ 40.00	S/ 40.00
HORMIGON GRUESO	M3	S/ 40.00	S/ 40.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 50.00	S/ 26.00	S/ 26.00	S/ 30.00	S/ 35.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 55.00
PIEDRA MEDIANA	M3	S/ 95.00	S/100.00	S/ 105.00	S/115.00	S/110.00	S/ 100.00	S/100.00	S/ 106.00	S/ 95.00	S/ 106.00	S/115.00	S/ 115.00
ARENA FINA	M3	S/ 65.00	S/ 60.00	S/ 55.00	S/ 45.00	S/ 50.00	S/ 60.00	S/ 60.00	S/ 55.00	S/ 65.00	S/ 55.00	S/ 45.00	S/ 45.00
OVER	M3	S/ 45.00	S/ 50.00	S/ 55.00	S/ 65.00	S/ 60.00	S/ 35.00	S/ 35.00	S/ 40.00	S/ 45.00	S/ 55.00	S/ 65.00	S/ 65.00
AFIRMADO SECO	M3	S/ 25.00	S/ 31.00	S/ 35.00	S/ 46.00	S/ 41.00	S/ 21.00	S/ 21.00	S/ 26.00	S/ 26.00	S/ 35.00	S/ 45.00	S/ 45.00

Jhonny García Mannas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

NOTA:

1. Los Precios NO está incluido (IGV) el Impuesto General a la Ventas.

Agradeciendo por la alención que brinde a la presente, me suscribo ante Ud.

Atentamente

J&J ALEMAN CONSTRUCTORES SRL
JUAN DUHAMEL ALEMAN CORDNEL
GERENTE GENERAL

SUB GERENCIA

001882

001881

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS



COPEMO

CORPORACIÓN PERUANA DE MOBILIARIO COPEMO S.A.C.

Nos especializamos en la fabricación de mobiliario educativo para universidades, institutos, colegios, nidos y centros de educación especial como también equipamiento para oficina y espacios públicos.

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

920 663 596
proyectos@copemo.com.pe
www.copemo.com.pe

COPEMO
Corporación Peruana de Mobiliario Copemo S.A.C

AGRUPAMIENTO PACHACAMAC PARCELA 3A SUB
PARCELA 2A FRACCION 5-6 LIMA- VILLA EL SALVADOR
RUC: 20610498630
CALLCENTER: (051) 4931076
CEL: 920663596
EMAIL: proyectos@copemo.com.pe /

COTIZACIÓN 07102025

Señores: JOHNNY GARCÍA MARIÑAS RUC: 10757014683
Atención:

Fecha: 07 de Septiembre del 2025

Por medio de la presente le hacemos llegar la cotización solicitada de mobiliario educativo:

Johnny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/
	6.00	**MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**				
	6.01	**MOBILIARIO**				
	6.01.01	**AULAS INICIAL**				
1	6.01.01.01	MESA RECTANGULAR METALICA CON TABLERO DE POLIPROPILENO PARA 3, 4 Y 5 AÑOS (1.20 X 60 X 50 ALT)	und	18.00	580.00	10,440.00
2	6.01.01.02	SILLAS METALICAS CON POLIPROPILENO PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	und	90.00	115.00	10,350.00
3	6.01.01.03	ESCRITORIO PARA DOCENTES	und	3.00	950.00	2,850.00
4	6.01.01.04	SILLA PARA DOCENTES	und	3.00	170.00	510.00
5	6.01.01.05	ALFOMBRA DE ESPUMA CON DISEÑO PARA NIÑOS	und	12.00		0.00
6	6.01.01.06	COLCHONETA DELGADA (1.00 X 0.50 X 5CMM)	und	9.00	90.00	810.00
7	6.01.01.07	ESTANTE BAJO CON DIVISIONES (1.50x0.40xh=0.85m)	und	3.00	750.00	2,250.00
8	6.01.01.08	MUEBLE PORTA LIBROS	und	3.00	590.00	1,770.00
9	6.01.01.09	MUEBLE DE MELAMINE CON CAJONERAS CORREDIZAS DE PLASTICO (12 CAJONES)	und	3.00	950.00	2,850.00
10	6.01.01.10	PIZARRA ACRILICA FIJA EN PARED DE 4.20X1.20 M	und	3.00	650.00	1,950.00
	6.01.02	**SUM INICIAL**				
11	6.01.02.01	MESAS DE PLASTICO PARA NIÑOS CON DISEÑO	und	16.00	410.00	6,560.00
12	6.01.02.02	SILLAS PEQUEÑAS DE PLASTICO DE COLORES	und	40.00	75.00	3,000.00
13	6.01.02.03	SILLA GRANDE DE PLASTICO SIN PORTABRAZOS	und	10.00	100.00	1,000.00
14	6.01.02.04	SILLA PARA DOCENTE	und	3.00	170.00	510.00
15	6.01.02.05	ESCRITORIO PARA DOCENTE	und	3.00	950.00	2,850.00
16	6.01.02.06	COLCHONETA GRUESA (1.00 X 0.50 X 5CMM)	und	6.00	90.00	540.00
17	6.01.02.07	MUEBLE DE MELAMINE CON CAJONERAS CORREDIZAS DE PLASTICO (12 CAJONES)	und	3.00	950.00	2,850.00

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

001880



COPEMO

Corporación Peruana de Mobiliario Copemo S.A.C

AGRUPAMIENTO PACHACAMAC PARCELA 3A SUB
PARCELA 2A FRACCION 5-6 LIMA- VILLA EL SALVADOR
RUC: 20610498630
CALLCENTER: (051) 4931076
CEL: 920663596
EMAIL: proyectos@copemo.com.pe /

18	6.01.02.08	PORTA VERDURAS METALICO DE 4 NIVELES PARA COCINA	und	1.00	150.00	150.00
19	6.01.02.09	ESTANTE METALICO (DEPOSITO GENERAL)	und	5.00	790.00	3,950.00
20	6.01.02.10	ESTANTE METALICO (DEPOSITO)	und	3.00	790.00	2,370.00
21	6.01.02.11	ESCURRIDOR METALICO PORTA PLATOS	und	1.00	79.00	79.00
22	6.01.02.12	PORTAVASOS DE MADERA GRANDE CAPACIDAD: 15 VASOS	und	2.00	150.00	300.00
23	6.01.02.13	ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO DE 4 PELDAÑOS PARA DEPOSITOS	und	2.00	400.00	800.00
24	6.01.02.14	BASURERO PLASTICO CON PEDAL CAP 12,5L PARA AULAS	und	3.00	35.00	105.00
25	6.01.02.15	PAPELERA DE PLASTICO 10L CON TAPA BATIENTE PARA SS.HH.	und	7.00	22.00	154.00
26	6.01.02.16	COCINA INDUSTRIAL DE 3 HORNILLAS (INCLUYE BALON DE GAS PEQUEÑO Y VALVULA)	und	1.00		0.00
27	6.01.02.17	PIZARRA ACRILICA FIJA EN PARED DE 4.20X1.20 M	und	1.00	650.00	650.00
	6.01.03	**AULAS DE PRIMARIA**				0.00
28	6.01.03.01	MESAS METALICAS CON POLIPROPILENO 1° A 2° GRADO	und	60.00	200.00	12,000.00
29	6.01.03.02	MESAS METALICAS CON POLIPROPILENO 3° A 4° GRADO	und	60.00	200.00	12,000.00
30	6.01.03.03	MESAS METALICAS CON POLIPROPILENO 5° A 6° GRADO	und	120.00	200.00	24,000.00
31	6.01.03.04	SILLAS METALICAS CON POLIPROPILENO 1° A 2° GRADO	und	60.00	180.00	10,800.00
32	6.01.03.05	SILLAS METALICAS CON POLIPROPILENO 3° A 4° GRADO	und	60.00	180.00	10,800.00
33	6.01.03.06	SILLAS METALICAS CON POLIPROPILENO 5° A 6° GRADO	und	120.00	180.00	21,600.00
34	6.01.03.07	SILLA PARA DOCENTE	und	8.00	170.00	1,360.00
35	6.01.03.08	ESCRITORIO PARA DOCENTE	und	8.00	950.00	7,600.00
36	6.01.03.09	ARMARIO PARA NIVEL PRIMARIO	und	8.00	680.00	5,440.00
37	6.01.03.10	BASURERO PLASTICO CON PEDAL CAP 12,5L PARA AULAS	und	8.00	35.00	280.00
38	6.01.03.11	PIZARRA ACRILICA FIJA EN PARED DE 4.20X1.20 M	und	8.00	650.00	5,200.00
	6.01.04	**DIRECCION**				
39	6.01.04.01	ESCRITORIO PARA DIRECTOR L=1.5m	und	1.00	1280.00	1280.00
40	6.01.04.02	SILLA GIRATORIO CON RESPALDAR ALTO ACOLCHONADA	und	1.00	620.00	620.00
41	6.01.04.03	ESTANTES ADMINISTRATIVOS H=1.80m L=1.20m	und	1.00	930.00	930.00
42	6.01.04.04	SILLA METALICA ACOLCHONADA	und	2.00	180.00	360.00
43	6.01.04.05	TACHO DE BASURA DE ACERO INOX. CON PEDAL CAPAC. 20L	und	1.00	85.00	85.00
	6.01.05	**SECRETARIA Y SALA DE ESPERA**				
44	6.01.05.01	ESCRITORIO PARA SECRETARIA L=1.20m	und	1.00	790.00	790.00
45	6.01.05.02	SILLA GIRATORIA CON RESPALDAR BAJO ACOLCHONADA	un	1.00	620.00	620.00
46	6.01.05.03	ESTANTES ADMINISTRATIVOS H=1.80m L=1.20m	und	1.00	930.00	930.00

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS GOBIERNO REGIONAL

001879



COPEMO

Corporación Peruana de Mobiliario Copemo S.A.C

AGRUPAMIENTO PACHACAMAC PARCELA 3A SUB
PARCELA 2A FRACCION 5-6 LIMA- VILLA EL SALVADOR
RUC: 20610498630
CALLCENTER: (051) 4931076
CEL: 920663596
EMAIL: proyectos@copemo.com.pe /

47	6.01.05.04	SILLA METALICA ACOLCHONADA	und	2.00	180.00	360.00
48	6.01.05.05	SILLON ACOLCHONADO COLOR NEGRO DE TRES CUERPOS	und	1.00	2900.00	2,900.00
49	6.01.05.06	BANQUETA METALICA DE 4 ASIENTOS METALICOS	und	1.00	780.00	780.00
50	6.01.05.07	TACHO DE BASURA DE ACERO INOX. CON PEDAL CAPAC. 20L	und	1.00	85.00	85.00
51	6.01.05.08	PAPELERA DE PLASTICO 10L CON TAPA BATIENTE PARA SS.HH.	und	2.00	22.00	44.00
	6.01.06	**SALA DE PROFESORES**				
52	6.01.06.01	SILLON ACOLCHONADO COLOR NEGRO DE TRES CUERPOS	und	1.00	2900.00	2,900.00
53	6.01.06.02	ESTANTES ADMINISTRATIVOS H=1.80m L=1.20m	und	2.00	930.00	1,860.00
54	6.01.06.03	MESA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	und	4.00	570.00	2,280.00
55	6.01.06.04	SILLA METALICA ACOLCHONADA	und	8.00	180.00	1,440.00
56	6.01.06.05	TACHO DE BASURA DE ACERO INOX. CON PEDAL CAPAC. 20L	und	2.00	85.00	170.00
57	6.01.06.06	MESA GRANDE 1.80X120m PARA 8 PERSONAS (SEGUNDO NIVEL)	und	1.00	1890.00	1,890.00
58	6.01.06.07	SILLAS METALICAS CROMADAS CON PORTABRAZO ACOLCHONADO (SEGUNDO NIVEL)	und	8.00	420.00	3,360.00
59	6.01.06.08	PAPELERA DE PLASTICO 10L CON TAPA BATIENTE PARA SS.HH.	und	2.00	22.00	44.00
	6.01.07	**SALA DE REUNION**				
60	6.01.07.01	MESA DE TRABAJO PARA 10 PERSONAS	und	1.00	2250.00	2,250.00
61	6.01.07.02	SILLAS METALICAS CROMADAS CON PORTABRAZO ACOLCHONADO	und	15.00	420.00	6,300.00
62	6.01.07.03	MESA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	und	1.00	570.00	570.00
63	6.01.07.04	TACHO DE BASURA DE ACERO INOX. CON PEDAL CAPAC. 20L	und	1.00	85.00	85.00
	6.01.08	**ARCHIVO**				0.00
64	6.01.08.01	ESTANTE METALICO	und	8.00	790.00	6,320.00
65	6.01.08.02	ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO DE 4 PELDAÑOS	und	1.00	400.00	400.00
	6.01.09	**AIP**				
66	6.01.09.01	MESA 1.50X1.20 DE MADERA CON DISEÑO DE TOMACORRIENDO EMPOTRADO	und	6.00	3800.00	22,800.00
67	6.01.09.02	SILLA METALICA ACOLCHONADA	und	33.00	180.00	5,940.00
68	6.01.09.03	SILLA PARA DOCENTE	und	1.00	170.00	170.00
69	6.01.09.04	ESCRITORIO PARA DOCENTE	und	1.00	950.00	950.00
70	6.01.09.05	ESTANTE METALICO	und	5.00	790.00	3,950.00
71	6.01.09.06	MESA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	und	3.00	570.00	1,710.00
72	6.01.09.07	ESTANTES ADMINISTRATIVOS H=1.80m L=1.20m	und	1.00	930.00	930.00
	6.01.10	**CRE**				
73	6.01.10.01	MESA 1.50X0.60 m DE MADERA	und	12.00	2290.00	27,480.00

Jhonny García Marín
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS GOBIERNO REGIONAL

001878



COPEMO

Corporación Peruana de Mobiliario Copemo S.A.C

AGRUPAMIENTO PACHACAMAC PARCELA 3A SUB
PARCELA 2A FRACCION 5-6 LIMA- VILLA EL SALVADOR
RUC: 20610498630
CALLCENTER: (051) 4931076
CEL: 920663596
EMAIL: proyectos@copemo.com.pe /

74	6.01.10.02	SILLA METALICA ACOLCHONADA	und	33.00	180.00	5,940.00
75	6.01.10.03	SILLA PARA DOCENTE	und	1.00	170.00	170.00
76	6.01.10.04	ESCRITORIO PARA DOCENTE	und	1.00	950.00	950.00
77	6.01.10.05	ESTANTE METALICO	und	5.00	790.00	3,950.00
78	6.01.10.06	MESA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	und	4.00	570.00	2,280.00
79	6.01.10.07	ESTANTES ADMINISTRATIVOS H=1.80m L=1.20m	und	1.00	930.00	930.00
	6.01.11	**BATERIA DE SS.HH.**				
80	6.01.11.01	PAPELERA DE PLASTICO 10L CON TAPA BATIENTE PARA SS.HH.	und	9.00	22.00	198.00
81	6.01.11.02	ESPEJO BISELADO DE 3.00X0.70M	und	2.00	1100.00	2,200.00
82	6.01.11.03	CONTENEDOR DE BASURA INDUSTRIAL 240 L (INCIAL Y PRIMARIA)	und	2.00	385.00	770.00
					TOTAL, S/	**291,699.00**

Jhonny García Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001877



AGRUPAMIENTO PACHACAMAC PARCELA 3A SUB
PARCELA 2A FRACCION 5-6 LIMA- VILLA EL SALVADOR
RUC: 20610498630
CALLCENTER: (051) 4931076
CEL: 920663596
EMAIL: proyectos@copemo.com.pe /

COPEMO

Corporación Peruana de Mobiliario Copemo S.A.C

SOBRE SU INVERSION:

1.- CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO COPEMO SAC	
2.- ELIAS UCEDA QUISPE (GERENCIA DE PROYECTOS)	
3.-MARCA DE MOBILIARIO	RUC: 20610498630
4.- PRECIOS INCLUYEN IGV	CEL 920663596
5.- PRECIOS	COPEMO
6.- SE DETALLAN Y SE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS	ENTREGA EN FABRICA
7.- PLAZO DE ENTREGA	INDICADOS EN SOLES
8.- GARANTIA COMERCIAL	20 a 25 DIAS (PRODUCCION NACIONAL)
9.- VALIDEZ DE LA OFERTA	36 MESES SEGÚN PRODUCTO
10.- FORMA DE PAGO	10 DIAS
	40% AL CONTRATO SALDO AL FINALIZAR
11.- CCI DE COPEMO SAC	CTA: 194-9932108-0-21.
CCI BCO BCP	N° 002-194-009932108021-92

Para cualquier consulta.

Johnny García Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 280474

CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO SAC

Elías Uceda Quispe
Gerencia de Proyectos
Teléfono: 920663596 – 3045187

BUREAU VERITAS EMPRESA HOMOLOGADA

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

001876



001875

FORCA
industriasforga.com

+51 922 628 382

Av. Separadora Industrial, Mz. H1 Lote 28 - Parque Industrial de Villa El Salvador. Lima, Perú.

Fecha	12/9/2025	Proforma	C6540 2025/IFS
Cliente	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	Asesor	Geraldine Figueroa
Dirección	CAL.LA MARINA NRO. 200 (FRENTE VILLA NAVAL) TUMBES - TUMBES - TUMBES		
Ruc	20484003883		
Contacto	Lady Lavalle		
E-mail			
Teléfono	945 911 350		Validez de Proforma: 07 dias
Proyecto			

De nuestra consideración:
En base a lo solicitado por ustedes, nos es grato hacerles llegar nuestra cotización

N°	CANT.	COD.	DESCRIPCION	OBSERVACION	P. UNIT. S/.	P. TOTAL . S/.
			MOBILIARIO			
			AULAS INICIAL			
1	18		MESA CIRCULAR METALICA CON TABLERO DE POLIPROPILENO PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	METAL POLIPROPILENO	S/ 650.00	S/ 11,700.00
2	90		SILLAS METALICAS CON POLIPROPILENO PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	METAL POLIPROPILENO	S/ 130.00	S/ 11,700.00
3	3		ESCRITORIO PARA DOCENTE	METAL POLIPROPILENO	S/ 1,050.00	S/ 3,150.00
4	3		SILLA PARA DOCENTE	METAL POLIPROPILENO	S/ 190.00	S/ 570.00
5	3		ESTANTE BAJO CON DIVISIONES (1.50x0.40xh=0.85m)	100% MELAMINA 18MM	S/ 1,200.00	S/ 3,600.00
6	3		MUEBLE PORTA LIBROS	100% MELAMINA 18MM	S/ 680.00	S/ 2,040.00
7	3		MUEBLE DE MELAMINE CON CAJONERAS CORREDIZAS DE PLASTICO (12 CAJONES)	100% MELAMINA 18MM	S/ 1,050.00	S/ 3,150.00
8	3		PIZARRA ACRILICA FIJA EN PARED DE 4.20X1.20 M	ACRILICA	S/ 650.00	S/ 1,950.00
			SUM INICIAL			
9	15		MESAS DE PLASTICO PARA NIÑOS CON DISEÑO	POLIPROPILENO	S/ 450.00	S/ 7,200.00
10	40		SILLAS PEQUEÑAS DE PLASTICO DE COLORES	POLIPROPILENO	S/ 90.00	S/ 3,690.00
11	10		SILLA GRANDE DE PLASTICO SIN PORTABRAZOS	PLASTICO	S/ 120.00	S/ 1,200.00
12	3		SILLA PARA DOCENTE	METAL POLIPROPILENO	S/ 190.00	S/ 570.00
13	3		ESCRITORIO PARA DOCENTE	METAL POLIPROPILENO	S/ 1,050.00	S/ 3,150.00
14	3		MUEBLE DE MELAMINE CON CAJONERAS CORREDIZAS DE PLASTICO (12 CAJONES)	100% MELAMINA 18MM	S/ 1,050.00	S/ 3,150.00
15	1		PORTA VERDURAS METALICO DE 4 NIVELES PARA COCINA	POLIPROPILENO	S/ 3,800.00	S/ 3,800.00
16	5		ESTANTE METALICO (DEPOSITO GENERAL)	METALICO	S/ 480.00	S/ 2,400.00
17	3		ESTANTE METALICO (DEPOSITO)	METALICO	S/ 480.00	S/ 1,440.00
18	1		PIZARRA ACRILICA FIJA EN PARED DE 4.20X1.20 M	ACRILICA	S/ 650.00	S/ 650.00
			AULAS DE PRIMARIA			
19	60		MESAS METALICAS CON POLIPROPILENO 1° A 2° GRADO	METAL POLIPROPILENO	S/ 240.00	S/ 14,400.00
20	60		MESAS METALICAS CON POLIPROPILENO 3° A 4° GRADO	METAL POLIPROPILENO	S/ 240.00	S/ 14,400.00
21	120		MESAS METALICAS CON POLIPROPILENO 5° A 6° GRADO	METAL POLIPROPILENO	S/ 240.00	S/ 28,800.00
22	60		SILLAS METALICAS CON POLIPROPILENO 1° A 2° GRADO	METAL POLIPROPILENO	S/ 240.00	S/ 14,400.00
23	60		SILLAS METALICAS CON POLIPROPILENO 3° A 4° GRADO	METAL POLIPROPILENO	S/ 240.00	S/ 14,400.00
24	120		SILLAS METALICAS CON POLIPROPILENO 5° A 6° GRADO	METAL POLIPROPILENO	S/ 240.00	S/ 28,800.00
25	8		ARMARIO PARA NIVEL PRIMARIO	100% MELAMINA 18MM	S/ 780.00	S/ 6,240.00
			DIRECCION			
26	1		ESCRITORIO PARA DIRECTOR L=1.6m	METAL MELAMINA 18MM	S/ 1,680.00	S/ 1,680.00
27	1		SILLA GIRATORIO CON RESPALDAR ALTO ACOLCHONADA	SILLA GERENCIAL	S/ 750.00	S/ 750.00
28	1		ESTANTES ADMINISTRATIVOS H=1.80m L=1.20m	100% MELAMINA 18MM	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
29	2		SILLA METALICA ACOLCHONADA	METAL TAPIZADO	S/ 210.00	S/ 420.00
			SECRETARIA Y SALA DE ESPERA			
30	1		ESCRITORIO PARA SECRETARIA L=1.20m	100% MELAMINA 18MM	S/ 910.00	S/ 910.00
31	1		SILLA GIRATORIA CON RESPALDAR BAJO ACOLCHONADA	SILLA GERENCIAL	S/ 750.00	S/ 750.00
32	1		ESTANTES ADMINISTRATIVOS H=1.80m L=1.20m	100% MELAMINA 18MM	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
33	2		SILLA METALICA ACOLCHONADA	METAL TAPIZADO	S/ 210.00	S/ 420.00
34	1		SILLON ACOLCHONADO COLOR NEGRO DE TRES CUERPOS	MADERA TAPIZADO	S/ 3,220.00	S/ 3,220.00
35	1		BANQUETA METALICA DE 4 ASIENTOS METALICOS	METAL POLIPROPILENO	S/ 850.00	S/ 850.00
			SALA DE PROFESORES			
36	1		SILLON ACOLCHONADO COLOR NEGRO DE TRES CUERPOS	MADERA TAPIZADO	S/ 3,220.00	S/ 3,220.00
37	2		ESTANTES ADMINISTRATIVOS H=1.80m L=1.20m	100% MELAMINA 18MM	S/ 1,200.00	S/ 2,400.00
38	4		MESA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	100% MELAMINA 18MM	S/ 660.00	S/ 2,640.00
39	8		SILLA METALICA ACOLCHONADA	METAL TAPIZADO	S/ 210.00	S/ 1,680.00
40	1		MESA GRANDE 1.80X120m PARA 8 PERSONAS (SEGUNDO NIVEL)	METAL MELAMINA 18MM	S/ 980.00	S/ 980.00
41	8		SILLAS METALICAS CROMADAS CON PORTABRAZO ACOLCHONADO (SEGUNDO NIVEL)	METAL TAPIZADO CROMADO	S/ 480.00	S/ 3,840.00
			SALA DE REUNION			
42	1		MESA DE TRABAJO PARA 10 PERSONAS	METAL MELAMINA 18MM	S/ 2,300.00	S/ 2,300.00
43	15		SILLAS METALICAS CROMADAS CON PORTABRAZO ACOLCHONADO	METAL TAPIZADO CROMADO	S/ 480.00	S/ 7,200.00
44	1		MESA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	100% MELAMINA 18MM	S/ 660.00	S/ 660.00
			ARCHIVO			
45	8		ESTANTE METALICO	METALICO	S/ 480.00	S/ 3,840.00
			AIP			
46	6		MESA 1.50X1.20 DE MADERA CON DISEÑO DE TOMACORRIENTE EMPOTRADO	MADERA	S/ 4,200.00	S/ 25,200.00
47	33		SILLA METALICA ACOLCHONADA	METAL TAPIZADO	S/ 210.00	S/ 6,930.00
48	1		SILLA PARA DOCENTE	METAL POLIPROPILENO	S/ 190.00	S/ 190.00
49	1		ESCRITORIO PARA DOCENTE	METAL POLIPROPILENO	S/ 1,050.00	S/ 1,050.00
50	5		ESTANTE METALICO	METALICO	S/ 480.00	S/ 2,400.00
51	3		MESA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	100% MELAMINA 18MM	S/ 660.00	S/ 1,980.00
52	1		ESTANTES ADMINISTRATIVOS H=1.80m L=1.20m	100% MELAMINA 18MM	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
			CRE			
53	12		MESA 1.50X0.60 m DE MADERA	MADERA	S/ 4,200.00	S/ 50,400.00
54	33		SILLA METALICA ACOLCHONADA	METAL TAPIZADO	S/ 210.00	S/ 6,930.00
55	1		SILLA PARA DOCENTE	METAL POLIPROPILENO	S/ 190.00	S/ 190.00
56	1		ESCRITORIO PARA DOCENTE	METAL POLIPROPILENO	S/ 1,050.00	S/ 1,050.00
57	5		ESTANTE METALICO	METALICO	S/ 480.00	S/ 2,400.00
58	4		MESA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	100% MELAMINA 18MM	S/ 660.00	S/ 2,640.00
59	1		ESTANTES ADMINISTRATIVOS H=1.80m L=1.20m	100% MELAMINA 18MM	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
	567				TOTAL	S/ 330,360.00

- Moneda:	Soles.
- Plazo de entrega aprox.	45 dias habiles
- Garantía	03 años.
- Precios incluye	IGV e impuestos de acuerdo a Ley. Material de embalaje strech film papel de embalaje y/o carton corrugado. Certificado de calidad de la materia prima (melamine, acero, polipropileno, pintura) Certificado de calidad y garantia de mobiliario. Almacenaje máximo por 03 días calendario. Vencido ese plazo se cobrará servicio de almácen.
Precio No incluye	*Ni Transporte, Ni estibadores para subir los muebles al transporte.*
- Razón Social	Industrias Forga S.A.C.
- Dirección Legal	Jr. Larco Herrera N°604 Magdalena del Mar.
- R.U.C.:	20551970320
- Planta de Fabricación	Av. Separadora Industrial M H1 Lote 28, Parque Industrial Villa el Salvador.
- Forma de pago	50% de adelanto - 50% antes de la entrega
- Cta Cte BANBIF S/.	7000565195, Codigo Interbancario (CCI) 038-510-107000565195-47
- Cta Cte INTERBANK S/.	042-3001427052, Codigo Interbancario (CCI) 003-042-003001427052-91
- Cta Cte BBVA - Continental:	0011-0234-0100033030-26, Codigo Interbancario (CCI) 011-234-000100033030-26

GOBIERNO REGIONAL TUMBES SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001874

PC-YA! Empresarial

Aseroría profesional para su empresa y hogar

Lima 18 de SETIEMBRE de 2025

Proforma Nro: 2 - 161873

Attn. Sr(es):

Estimados Señores. Por medio de la presente, y de acuerdo a su requerimiento, dejamos a su consideración nuestra oferta como sigue:

CODIGO	CANT.	UNI	DESCRIPCIÓN	GARANTÍA	P.UNIT.	P. TOTAL
21MS00B4LM	1	UND	Laptop Lenovo ThinkBook 16 G7 IML 16" WUXGA IPS, Core Ultra 5 125U 16GB DDR5, 512GB, Windows 11 PRO	12 MESES	4,299.000	4,299.00
					TOTAL: S/	4,299.00

Sin otro particular y en espera de su aceptación a la presente, quedamos a su disposición para cualquier consulta que ustedes estimen conveniente.

CONDICIONES GENERALES

Precios: Precios incluyen de IGV
Validez de la Oferta:
Plazo de Entrega:
Forma de Pago:
Garantía:

JUDITH ACERO
Asesor TI

J&M SOLUCIONES TI S.A.C.
RUC: 20565738101
Tda: Av. Inca Garcilazo de la Vega 1348 (SSA-165) . C.C. Cyber Plaza
Showroom: Av. Garcilazo de la Vega Nº 1348, nivel 1A- Cyber Plaza
Tlf. 433-8296 **E-mail**: jacero@pcya.pe **WhatsApp**: 990091929
Compra Online: www.pcya.pe

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP Nº 286474

001873

PC-YA! Empresarial

Aseroría profesional para su empresa y hogar

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Lima 18 de SETIEMBRE de 2025

Proforma Nro: 2 - 161876

Attn. Sr(es):

Estimados Señores. Por medio de la presente, y de acuerdo a su requerimiento, dejamos a su consideración nuestra oferta como sigue:

CODIGO	CANT.	UNI	DESCRIPCIÓN	GARANTÍA	P.UNIT.	P. TOTAL
PT336EPS76	10	UND	Impresora Epson ECOTANK L3250 Multifuncional DE TINTA, IMPRIME / ESCANEA / COPIA / USB-WIFI	12 MESES	799.000	7,990.00
				TOTAL:	S/.	7,990.00

Sin otro particular y en espera de su aceptación a la presente, quedamos a su disposición para cualquier consulta que ustedes estimen conveniente.

CONDICIONES GENERALES

Precios: Precios incluyen de IGV
Validez de la Oferta:
Plazo de Entrega:
Forma de Pago:
Garantía:

JUDITH ACERO
Asesor TI

Jhonny García Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

J&M SOLUCIONES TI S.A.C.
RUC: 20565738101
Tda: Av. Inca Garcilazo de la Vega 1348 (SSA-165) . C.C. Cyber Plaza
Showroom: Av. Garcilazo de la Vega Nº 1348, nivel 1A- Cyber Plaza
Tlf. 433-8296 **E-mail:** jacero@pcya.pe **WhatsApp:** 990091929
Compra Online: www.pcya.pe

001872

DELGADO TAN MIRIAM MELIT

Av. Nicolas de Piérola 231 - Lima

gerencia@casamusicaldelgado.com

996617104

RUC 10103956281

COTIZACIÓN

N° 376

Señores: CLIENTE

Sin documento:

Dirección:

Forma de pago: Transferencia bancaria

Condición de pago: CONTADO

Emisión: 22/09/2025

Vencimiento: 02/10/2025

Moneda: SOLES

Codigo	Cant.	Descripción	Unidad Medida	P. Unit	Desc. U.	P. Venta	V. Venta
0990820024	4.00	TROMPETA CALIFORNIA DOBLE PUENTE	UNIDAD BIENES	S/ 420.00	S/ 0.00	S/ 1,680.00	S/ 1,423.73
0990820025	1.00	PAISTE PST3 14 BANDA	UNIDAD BIENES	S/ 440.00	S/ 0.00	S/ 440.00	S/ 372.88
0990820032	3.00	SAXO ALTO CALIFORNIA	UNIDAD BIENES	S/ 1,100.00	S/ 0.00	S/ 3,300.00	S/ 2,796.61
0990820082	4.00	LIRA ROMA	UNIDAD BIENES	S/ 180.00	S/ 0.00	S/ 720.00	S/ 610.17
101C-14	2.00	BOMBO 26 MAXTONE	UNIDAD BIENES	S/ 450.00	S/ 0.00	S/ 900.00	S/ 762.71
101C-16	3.00	TROMBON CALIFORNIA	UNIDAD BIENES	S/ 530.00	S/ 0.00	S/ 1,590.00	S/ 1,347.46
[illegible]R-18	3.00	PANDERETA METALICA 8 CHAPAS	UNIDAD BIENES	S/ 30.00	S/ 0.00	S/ 90.00	S/ 76.27
101HH-13	3.00	NAPOLEON 14" + CORREA Y BAQUETAS MAXTONE	UNIDAD BIENES	S/ 210.00	S/ 0.00	S/ 630.00	S/ 533.90
101HH-14	3.00	TAROLA 14" + CORREA Y BAQUETAS MAXTONE	UNIDAD BIENES	S/ 190.00	S/ 0.00	S/ 570.00	S/ 483.05
2002C-14	6.00	ATRIL PARTITURA CALIFORNIA	UNIDAD BIENES	S/ 45.00	S/ 0.00	S/ 270.00	S/ 228.81
2002C-16	12.00	CORREA PARA TAROLA	UNIDAD BIENES	S/ 5.00	S/ 0.00	S/ 60.00	S/ 50.85
2002C-17	2.00	PARANTE DE BOMBO	UNIDAD BIENES	S/ 120.00	S/ 0.00	S/ 240.00	S/ 203.39

Total Gravado S/	8,889.83
Total Exonerado S/	0.00
Total Inafecto S/	0.00
Total IGV S/	1,600.17
Total Descuentos S/	0.0
Total Otros Cargos S/	0.00
Importe Total S/	10,490.00

IMPORTE TOTAL A PAGAR S/ 10,490.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES

Datos para la Transferencia Beneficiario DELGADO TAN MIRIAM MELIT
[illegible] de la Nación
Cta Ahorro en Soles: 04015827136
Banco de Crédito del Perú
Cta Ahorro en Soles: 19111162806061
Scotiabank Perú
Cta Ahorro en Soles: 5621365468

Jhonny García Mariños
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001871

CORPORACIÓN LATIN MUSIC SAC
R.U.C.: 20609348144
Teléfono: 918634245
E-mail: info@latinmusic.pe
Tienda Online: www.latinmusic.pe

Latin MUSIC

COTIZACIÓN	100050	FECHA	jueves, setiembre 23, 2025

EMPRESA
ATIENDE JOHNNY GARCÍA MARIÑAS
RUC 10757014683
TELF

4	TROMPETA JBTR300L	RISETONE	S/ 546,00		S/ 2.184,00
1	PLATILLO PARA BANDA PAR SBR	SABIAN	S/ 675,00		S/ 675,00
3	SAXOFON ALTO J BASS 200L	RISETONE	S/ 1.489,00		S/ 4.467,00
4	LIRAS CON FUNDA	NACIONAL	S/ 275,00		S/ 1.100,00
2	BOMBOS PARA BANDA	IMPORT	S/ 589,00		S/ 1.178,00
3	TROMBON DE VARA	RISETONE	S/ 699,00		S/ 2.097,00
3	PANDERETA	NACIONAL	S/ 59,00		S/ 177,00
3	TAMBORES (NAPOLEON)	IMPORT	S/ 329,00		S/ 987,00
3	TAROLA CON BAQUETAS	IMPORT	S/ 324,00		S/ 972,00
6	TRIPODE PARA PARTITURAS	CALIFORNIA	S/ 45,00		S/ 270,00
12	CORREA SUJETADORA PARA INSTRUMENTOS	IMPORT	S/ 33,00		S/ 396,00
2	PEDESTAL PARA BOMBO	IMPORT	S/ 179,00		S/ 358,00
			S/ -		S/ 0,00
			TOTAL (incluye IGV)	S/	14.861,00

Plazo de entrega: A acordar
Validez Colizaicón : 1 días
Forma de pago: Transferencia
Otras condiciones:

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

CUENTA CORRIENTE SOLES CORPORACIÓN LATIN MUSIC SAC 191-9882421-0-32 Código de Cuenta Interbancaria 002191009

001870

Merkur

23/09/2025 15:09:33

RUC:	20100431662	**Cod. Cliente:**	0000013359
Agencia/Sucursal:	PRINCIPAL	**Tipo Doc:**	RUC
COTIZACION	0000006858	**Nro. Doc:**	10757014683
		Razon Social	GARCIA MARIÑAS JHONNY

MERKUR S A

Fecha Cotización:	23/09/2025	**Pais:**	PERU
Fecha de Validez:	23/09/2025	**Departamento:**	TUMBES
Condición de Pago:	CONTADO CON DEPOSITO BANCARIO	**Provincia:**	TUMBES
Moneda:	SOLES	**Distrito:**	LA CRUZ
Glosa :	DEPORTES	**Dirección:**	AV. VISTA FLORID 113 TUMBES - TUMBES - LA CRUZ
		Contacto:	

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Item	Producto / Servicio	Unidad	Cant.	P. Unit.	P. Bruto	Dscto.	Sub Total	IGV	Total
1	**PF09324MK** **CONO PLASTICO DE 25 CM** CONO PLASTICO DE 25 CM. COLORES SURTIDOS 	NIU	15	2.400	2.40	0.00	30.51	5.49	36.000
2	**PF05189UNI** **CONO 12"** CONO PLÁSTICO DE 12" (30.00 CM) DE ALTO Y BASE DE 19 CM X 19 CM. HECHO DE PVC FLEXIBLE. COLORES VARIADOS. IMPORTADO 	NIU	15	4.900	4.90	0.00	62.29	11.21	73.500
3	**FT06984UNI** **SOGA PARA SALTAR MANGO MADERA C/SACAVUELTA 2.00 MT** SOGA DE POLIPROPILENO DE 2.00 METROS DE LARGO + MANGO DE MADERA CON ELEMENTO DESTORCEDOR. VIENE EN COLORES ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE Y NEGRO. 	NIU	30	13.000	13.00	0.00	330.51	59.49	390.000
4	**GY06062MK** **ULA ULA HDPE COLOR NO TOXICO 65 CM DIAMETRO, 20 MM** FABRICADO CON HDPE VIRGEN CON UNA UNIÓN TERMOSELLADA. DE 65 CM DE DIÁMETRO. SECCIÓN RECTA DE 20 MM DE DIÁMETRO. COLORES SURTIDOS. 	NIU	30	12.000	12.00	0.00	305.08	54.92	360.000
5	**FT09281PRG** **PELOTA PARA EJERCICIOS 55 CM DIAMETRO CON INFLADOR** PELOTA DE PVC INFLABLE RESISTENTE. COLOR VERDE. DE 55 CM DE DIÁMETRO. PRESENTACIÓN EN BOLSA. INCLUYE INFLADOR MANUAL DE DOBLE ACCIÓN. 	NIU	10	28.000	28.00	0.00	237.29	42.71	280.000
6	**GY00158MK** **COLCHONETA ESPUMA 2 X 1 X 3" CON FUNDA** COLCHONETA DE ESPUMA DENSIDAD D-200 CON FORRO DE LINO PLASTIFICADO. 	NIU	5	249.000	249.00	0.00	1,055.08	189.92	1.245.000
7	**FT03589MK** **COLCHONETA 1.00*0.50*2" CUERINA/ZEBRA** HECHO DE ESPUMA ZEBRA CON FORRO DE CUERO SINTÉTICO Y CIERRE DE APERTURA. MIDE 1.00 MT X 0.50 MT X 5 CM DE ESPESOR. 	NIU	5	59.000	59.00	0.00	250.00	45.00	295.000
8	**PBK09584VNY** **PELOTA BASKET N° 7 GOMA** PELOTA BASKET N° 7 GOMA. CÁMARA INTERNA DE BUTILO CON DEVANADO CON HILO DE NYLON. PESO Y MEDIDA OFICIAL. COLOR NARANJA 	NIU	5	23.000	23.00	0.00	97.46	17.54	115.000

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

23/09/2025 15:09:33

RUC: 20100431662
Agencia/Sucursal: PRINCIPAL
COTIZACION 0000006858

MERKUR S A

Fecha Cotización: 23/09/2025
Fecha de Validez: 23/09/2025
Condición de Pago: CONTADO CON DEPOSITO BANCARIO
Moneda: SOLES
Glosa : DEPORTES

Cod. Cliente: 0000013359
Tipo Doc: RUC
Nro. Doc: 10757014683
Razon Social GARCIA MARIÑAS JHONNY
Pais: PERU
Departamento: TUMBES
Provincia: TUMBES
Distrito: LA CRUZ
Dirección: AV. VISTA FLORID 113 TUMBES - TUMBES - LA CRUZ
Contacto:

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Item	Producto / Servicio	Unidad	Cant.	P. Unit.	P. Bruto	Dscto.	Sub Total	IGV	Total
9	**PVO08128MAT** **PELOTA DE VOLEY N° 5 CUERO SINTETICO PU** MARCA MATADORCITA. PELOTA DE VOLEY CUERO SINTETICO PU. DE 18 PAÑOS VULCANIZADOS. PESO OFICIAL ENTRE 260 GR Y 280 GR. Y MEDIDA OFICIAL ENTRE 65 CM Y 67 CM DE CIRCUNFERENCIA. IDEAL PARA RECREACIÓN E INICIACIÓN EN LA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL.	NIU	5	40.000	40.00	0.00	169.49	30.51	200.000
10	**PFB08945NIK** **PELOTA FUTBOL COPA AMERICA 2019 PITCH** MARCA NIKE. MODELO RABISCO - COPA AMERICA 2019. HECHO DE CUERO SINTÉTICO TPU DE PANELES COSIDOS A MÁQUINA. PESO Y MEDIDA OFICIAL. DE NIVEL RECREATIVO	NIU	5	29.000	29.00	0.00	122.88	22.12	145.000
11	**GY05448BR** **TABLA DE PIQUE JUNIOR 5 RESORTES AC0078** TABLA DE PIQUE 5 RESORTES, ESTRUCTURA DE METAL CON UN TABLERO DE TRIPLAY GRUESO CURVO DE 50 CM X 100 CM Y TAPIZADO CON MOQUETA DE COLOR. CUENTA CON 5 RESORTES. IDEAL PARA PRIMARIA	NIU	1	557.000	557.00	0.00	472.03	84.97	557.000
12	**GY05956BR** **TABURETE MADERA 5 CUERPOS** MEDIDAS DE LA BASE: 60 X 80 CM. ALTURA 76 CM. PARTE SUPERIOR ACOLCHADO CON ESPUMA SINTÉTICA Y TAPIZADA CON CUERO SINTÉTICO. REFUERZO DE ACERO EN LAS UNIONES DE LAS ESQUINAS QUE EVITAN QUE SE DESCUADRE.	NIU	1	750.000	750.00	0.00	635.59	114.41	750.000

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001868

23/09/2025 15:09:33

RUC: 20100431662
Agencia/Sucursal: PRINCIPAL
COTIZACION 0000006858

MERKUR S A

Fecha Cotización: 23/09/2025
Fecha de Validez: 23/09/2025
Condición de Pago: CONTADO CON DEPOSITO BANCARIO
Moneda: SOLES
Glosa : DEPORTES

Cod. Cliente: 0000013359
Tipo Doc: RUC
Nro. Doc: 10757014683
Razon Social GARCIA MARIÑAS JHONNY
Pais: PERU
Departamento: TUMBES
Provincia: TUMBES
Distrito: LA CRUZ
Dirección: AV. VISTA FLORID 113 TUMBES - TUMBES - LA CRUZ
Contacto:

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Item	Producto / Servicio	Unidad	Cant.	P. Unit.	P. Bruto	Dscto.	Sub Total	IGV	Total

Total V.Venta	3,768.22
Total Descuento:	0.00
Total :	**3,768.22**
IGV :	**678.28**
Total Precio :	**4,446.50**

Vendedor

Generalidades: Agradeceremos que los pagos con deposito bancario los realice en la Cta. Cte. soles BCP 191-0697371-0-50 a nombre de MERKUR S.A.
CCI 002-191-000697371050-59.
Si realiza el depósito en Agente BCP, indicar el código 07709.

Dirección Factura:
AV. VISTA FLORID 113 TUMBES - TUMBES - LA CRUZ

Dirección Entrega:
AV. VISTA FLORID 113 TUMBES - TUMBES - LA CRUZ

Observaciones:

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001867

¿Necesitas Ayuda? | Ubicación de Tienda | Contáctanos | Buzón de sugerencias | Zona Empresas B2B | Regístrate como Distribuidor

Nº DE COTIZACIÓN
0001759522303

JHONNY GARCIA MARIÑAS
984485013
jhonnygarciamarinas@gmail.com
2025-09-24 20:11:43

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Proyector Viewsonic PA503X – DLP de 3800 Lumenes, resolución nativa XGA (1024x768), brillo superior y larga duración de lámpara, conectividad HDMI, VGA



BCP	Soles	002-193-001098844032-16
	Dolares	002-193-001113637167-18
BBVA	Soles	0011-0147-01-00048493
	Dolares	0011-0164-01-00037265
SCOTIABANK	Soles:	000-6627773
	Dolares	000-1796719
DE LA NACION	Soles	00-015-002573
INTERBANK	Soles	087-3000442210
	Dolares	087-3000912291

Especificaciones

- Sistema de Proyección: DLP
- Resolución Nativa: XGA (1024x768)
- Tamaño de imagen: 30" - 300"
- Brillo: 3800 ANSI Lúmenes
- Vida Útil de la Lámpara: 15.000 horas
- 5 modos de color para adaptarse a distintos escenarios de los usuarios
- Lente: Zoom óptico 1.1x
- Entradas: HDMI, VGA, AUDIO
- Altavoces: 2W

"El proyector ViewSonic PA503X brinda un rendimiento visual impresionante en espacios pequeños. Con mayor luminosidad y durabilidad de la lámpara, garantiza un rendimiento duradero. La tecnología exclusiva SuperColour™ ofrece colores realistas en diversos entornos sin comprometer la calidad de imagen."

S/. 2499.00

S/. 1999.00

Condiciones Comerciales

- Precio unitario e incluye IGV(18%)
- Validez de la oferta 3 días
- Servicio y soporte técnico permanente
- Garantía 1 año por defecto de fabricación

WHATSAPP VENTAS
ANTHONY 949-797-082
JORGE. 946-342-428
ARMANDO: 998-124-921
YVAN: 998-129-633
CHRISTIAN: 982-771-474

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Chatea con nosotros

Cont

Tienda / Showroom
Av. Arenales 659, Santa Beatriz, Lima
Central Ventas
(01) 642-0127
Soporte
(01) 332-1115
Email
ventas@mr.pe

001866

PC-YA! Empresarial

Aseroría profesional para su empresa y hogar

GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

Lima 18 de SETIEMBRE de 2025

Proforma Nro: 2 - 161874

Attn. Sr(es):

Estimados Señores. Por medio de la presente, y de acuerdo a su requerimiento, dejamos a su consideración nuestra oferta como sigue:

CODIGO	CANT.	UNI	DESCRIPCIÓN	GARANTÍA	P.UNIT.	P. TOTAL
BX8071512700	1	UND	Procesador Intel Core i7-12700 1.60/4.90GHz, 8 core, 25MB Caché, LGA1700, Intel UHD Graphics 770, 180W.	12 MESES	1,350.000	1,350.00
PROB760MP	1	UND	PLACA Socket intel LGA 1700, mATX, 4xDDR5 Hasta 256GB, 1xUSB C | 3xUSB A | 1xHDMI	12 MESES	600.000	600.00
SC516U56Z1	1	UND	Memoria 16GB DDR5 5600MHz, Negro	12 MESES	250.000	250.00
SNV3S1000G	1	UND	Disco Solido 1TB M.2 PCIe 4.0, lectura 6000 MB/s. escritura 5000 MB/s	12 MESES	300.000	300.00
RX350	1	UND	Case Negro, ATX, 2 Cooler, Fuente 600W	12 MESES	350.000	350.00
24P2U	1	UND	Monitor 23.8" FHD IPS 75Hz - HDMI, DisplayPort, VGA	12 MESES	549.000	549.00
ID212LOG16	1	UND	Kit Logitech 2 en 1 Teclado y Mouse MK120	12 MESES	60.000	60.00
ArcherT3U	1	UND	Adaptador de red WiFi USB nano inalambrico	6 MESES	50.000	50.00
UR100FOR69	1	UND	Estabilizador Forza FVR-1222USB, 1200va/600w, 8 Tomas 220V + 2-USB	12 MESES	80.000	80.00
				TOTAL:	S/.	3,589.00

Sin otro particular y en espera de su aceptación a la presente, quedamos a su disposición para cualquier consulta que ustedes estimen conveniente.

CONDICIONES GENERALES

Precios: Precios incluyen de IGV

Validez de la Oferta:

Plazo de Entrega:

Forma de Pago:

Garantía:

JUDITH ACERO
Asesor TI

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

J&M SOLUCIONES TI S.A.C.
RUC: 20565738101
Tda: Av. Inca Garcilazo de la Vega 1348 (SSA-165) . C.C. Cyber Plaza
Showroom: Av. Garcilazo de la Vega N° 1348, nivel 1A- Cyber Plaza
Tlf. 433-8296 **E-mail**: jacero@pcya.pe **WhatsApp**: 990091929
Compra Online: www.pcya.pe

001865

Promelsa

Iniciar sesión

Productos Marcas Soluciones Industrias Compañía Recursos



Agregar al comparador



Pararrayo PDC 2 generador de iones c/radio de protección 80mts d/acero

Stock disponible: 2

S/ 3,853.41

Precio online

Ficha Técnica

Cantidad

- 1 +

Agregar al carro

Disponibilidad y tiempos de entrega

Disponible para retiro: Ver stock y ubicación

Disponible para envío: Calcular despacho

---

13 Years of Service

Explora Todo Search from 300M+ Premium Products Around the World GLOBAL

Página de inicio / Electrónica / Accessories & Supplies / Power Strips & Surge Protectors / Cables de extensión / Power Grommet 3 Pulgadas para Escritorio,...



XBA Ver el original

Power Grommet 3 Pulgadas para Escritorio, Salida de Escritorio empotrada con 2USB, 2 AC, 1 Red RJ45 Puerto y 10Ft Cordón, Flush Mount Power Strip Table Power Hub para Encimera, Oficina, Muebles()Black

85% of respondents would recommend this to a friend

Nº de artículo: 44802539

PEN 150

4.4 clasificación Escribe una opinión

Disponibilidad : En stock ✓

Color : Negro clásico



GENUINE





Ing. García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001864





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

...y García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474


falabella.com
SODIMAC
INIO
falabella.com
Menú
Buscar en falabella.com
Hola.
Inicia sesión
Mis
compras
Entrega en Tumbes
Tarjeta CMR
Vende y comisiona
Venta telefónica
Ayuda
IP65
SOPORTA POLVO Y AGUA
LIGHTECH
Braquete De Pared Exterior Led 30W Negro Luz Blanca
Vendido por Sodimac
S/ 87.90
Entrega en Tumbes
Stock en tienda
Despacho a domicilio
Retira tu compra
Agregar al Carro
Servicios adicionales
Servicio Iluminación Rango 1
S/ 34.90
Conocer más opciones
¡COMPRA CON TU CMR VISA Y ACUMULA CMR PUNTOS!
Comprados juntos frecuentemente


plazavea
Menú
Buscar
Mis pedidos
Mi cuenta
LIGHTECH
Lámpara de emergencia led 6W Lightech
S/ 99.90
Agregar
Alto 20.64 cm
Ancho 21.5 cm
Prof. 5 cm


GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS


García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474





Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 286474





GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

García Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474







GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001859

Continental
Ascensores y Montacargas

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 37001:2016 ISO 45001:2018

ASCENSOR DE PASAJEROS

Modelo Continental S

PROPUESTA TÉCNICO – ECONÓMICA

COTIZACIÓN N° GVL 202-2025



GOBIERNO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mañas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 280474

*Imagen referencial de proyecto.

SECTOR INDUSTRIAL

SECTOR RESIDENCIAL

SECTOR COMERCIAL

Continental
Ascensores y Montacargas

N° COTIZACIÓN	FECHA
GVL 202-2025	13/09/2025

DATOS DE EJECUTIVO	
EJECUTIVO DE VENTAS:	GERALD VARGAS
CELULAR:	910610577
CORREO ELECTRÓNICO:	gvargas@ascensorescontinental.pe

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRES O RAZÓN SOCIAL:	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
RUC:	20484003883
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA
PERSONA DE CONTACTO:	GIANNE
TELÉFONO:	936541949
CORREO ELECTRÓNICO:	lriscog1@upao.edu.pe
DIRECCIÓN DE PROYECTO:	DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES
DEPARTAMENTO	TUMBES

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Por medio de la presente, extendemos nuestro cordial saludo y presentamos a nuestra empresa ASCENSORES Y MONTACARGAS CONTINENTAL PERU S.A.C. Brindamos servicios de asesoría, fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores de pasajeros, ascensores camilleros, ascensores montacargas, ascensores monta-vehículos y plataforma para discapacitados.

La razón de ser de ASCENSORES Y MONTACARGAS CONTINENTAL PERU S.A.C. es la satisfacción de nuestros clientes, expresado a través de nuestra atención personalizada sumando a ello la calidad de nuestros productos y servicios.

Algunos de los beneficios que tendrá con nuestros equipos son el total respaldo técnico y disponibilidad de repuestos, además de un excelente servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con respuesta inmediata a las llamadas de emergencia las 24 horas del día.

Atentamente,

Homar Villavicencio Bravo
Representante Legal
Ascensores y Montacargas Contiental

Gerald Vargas Limaylla
Ejecutivo de Ventas
Ascensores y Montacargas Continental

Carola Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Continental
Ascensores y Montacargas

N° COTIZACIÓN	FECHA
GVL 202-2025	13/09/2025

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ASCENSOR

TIPO DE ASCENSOR:	Pasajeros
MODELO DE ASCENSOR:	CONTINENTAL - S
FABRICANTE:	Ascensores y Montacargas Continental
CANTIDAD:	01
NÚMERO DE PASAJEROS:	06
CAPACIDAD DE CARGA:	450 kg
NÚMERO DE PARADAS:	04
ACCESOS:	1, 2, 3, 4
TIPO DE ACCESO:	Embarque simple (0°grados)
TIPO DE ACERO:	Acero Inoxidable satinado
CUARTO DE MÁQUINAS:	No
DIMENSIONES DE DUCTO:	1.85m de Ancho x 1.55m de Fondo, sin mochetas en el frente del ducto
DIMENSIONES DE CABINA:	1.20m Ancho x 1.20m Fondo x 2.20m Alto (medidas interiores)
DIMENSIONES DE PUERTA:	0.90m Ancho x 2.10m Alto
RECORRIDO:	7.70m aproximadamente
SOBRE RECORRIDO:	4.50m
FOSO (PIT):	1.20m de profundidad
SUSPENSIÓN:	2:1
CONTRAPESO:	Lateral
MANIOBRA DE CONTROL:	Simplex, automática colectiva en subida y bajada
SEGURIDADES:	Paracaídas con limitador de velocidad, de acción progresiva solo en el carro (Norma UNE-EN 81 europeo)
GUIADORES:	De fundición tipo deslizantes de nylon
FUERZA ELÉCTRICA:	220 V TRIFASICO - 60 Hz
CABLE DE ACCIONAMIENTO:	5 x Ø8mm (8x19S+NFC)
TIPO DE MOTOR:	GEARLESS
VELOCIDAD:	1.00 m/s
POTENCIA DE MOTOR:	3.0 kW

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

Las concordancias existentes entre las especificaciones detalladas y las necesidades de la obra, dependen exclusivamente de los datos suministrados por el cliente, deslindando a ASCENSORES Y MONTACARGAS CONTINENTAL PERU S.A.C. toda responsabilidad por errores en el mismo, limitándose a cotizar lo solicitado expresamente.

II. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES



MOTOR CON TECNOLOGIA GEARLESS - ECOLÓGICO

» Construcción especial para ascensores, tecnología de imanes permanentes. Funcionamiento suave y silencioso.
» Diseño especial para reducir el desgaste de los cables de suspensión.
» Preparado para trabajar con VVVF variador de frecuencia ahorrando hasta un 40% de energía y un mejor confort de viaje con cálculos automáticos de controles de nivelación y parada.
» Freno electromecánico de rápida acción y suave, provisto de sistema de rescate automático en casos de falta de voltaje o casos de emergencia.
» Es ecológico ya que no usa lubricantes contaminantes según Norma UNE-EN 81 europea.



CUADRO DE CONTROL VVVF DE FRECUENCIA VARIABLE - TRACCIÓN 2:1 / MANIOBRA STEP

» Componente electrónico que suministra a los motores asíncronos (corriente alterna) un voltaje y frecuencia variables, compuesto por los siguientes elementos:
  - Rectificador: Convierte el suministro de corriente alterna en corriente continua con un voltaje constante.
  - Conexión de corriente continua: Se realiza entre el rectificador y el inversor de corriente a través de filtros, con este convertidor de frecuencia variable conocido como sistema VVVF se obtiene bajo consumo de energía ahorrando hasta 40% del mismo.
  - Confort de viaje: Calcula automáticamente la curva ideal de viaje entre pisos, para evitar los efectos de "vértigo" logrando arranques suaves y nivelaciones directas a piso.



CABINA

» Está conformada por planchas en acero inoxidable satinado de 1.2 mm de espesor, zócalos y botonera en acero inoxidable, pantalla TFT 7" VIDEO en cabina, iluminación fría con luz de emergencia, intercomunicador y alarma.
» Fabricación según normas EN-81 con operador de puerta de funcionamiento VVVF de frecuencia variable para trabajos pesados, con velocidad y tiempos de apertura y cierre regulables.
» Piso rebajado y preparado para recibir cualquier tipo de revestimiento.

Características principales:

Cabina:	Laterales y fondo de acero inoxidable satinado
Botonera de cabina:	Columna vertical enteriza con acabado en acero inoxidable y grabado a láser
Centinela de tráfico:	Barrera infrarroja multifocal
Piso:	Rebajado y preparado para recibir revestimiento
Techo:	Diseño personalizado con iluminación LED
Espejo:	En el panel del fondo a media altura
Pasamanos:	A media altura en el panel del fondo
Zócalo:	Acero inoxidable
Acceso:	Embarque simple (0°grados)

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474



INDICADOR DE CABINA TFT DE 7" VIDEO

» Pantalla TFT de 7" VIDEO con imágenes preestablecidas y flechas direccionales que indican el piso en el que se encuentra el pasajero.
» Se instala en la botonera de cabina en uno de los paneles laterales según NORMA UNE-EN 81 europea.

Continental
Ascensores y Montacargas

N° COTIZACIÓN	FECHA
GVL 202-2025	13/09/2025



PUERTAS DE CABINA

» Está conformada con planchas de acero inoxidable satinado de 1.2mm de espesor.
» Dotada de un operador con sistema VVVF, diseñado para alto tráfico.
» Cuenta con un dispositivo ubicado en el vano de la puerta de ingreso que, por medio de rayos de luz infrarroja, hace que la puerta reapertura automáticamente en caso de encontrarse una persona u objeto en el vano de la misma.

Características principales:

De la cabina:	01 - Automática 2H Lateral
Apertura de puerta:	Telescópica Lateral de 02 hojas
Luz libre de paso:	0.90m Ancho x 2.10m Alto



PUERTA DE PASILLO

» Está conformada con planchas de acero inoxidable satinado de 1.2mm de espesor.
» Mecanismo sincronizado con la puerta de la cabina del ascensor.
» Botonera con indicador de posición incorporado ubicado a un lado en el marco de la puerta de pasillo del ascensor.

Características principales:

Dimensiones:	0.90m Ancho x 2.10m Alto
Apertura de puerta:	Telescópica Lateral de 02 hojas
Mecanismo de puerta:	De alto tránsito de 0.90m
Numero de puertas:	04
Nomenclatura pisos:	1, 2, 3, 4
Cerraduras:	Cerraduras automáticas que permiten únicamente abrir la cuando la cabina está en frente e impide poner en marcha mientras una puerta de acceso se encuentre abierta
Cerradura de Emergencia manual:	Cerradura que sirve para abrir las puertas de los pisos de forma manual



BOTONERA DE PASILLO

» Ubicado a un lado del marco de puerta con acabado acero inoxidable en todos los pisos.

Características principales:

Botón de llamada:	Micro movimiento con registro luminoso anti vandálico y codificación Braille
Indicador de posición:	Flechas direccionales incorporadas en la botonera en todos los pisos
Módulo adicional:	Llavín de encendido y apagado del ascensor ubicado en la botonera (solo en el piso principal)

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474



ESTRUCTURAS DE CABINA Y CONTRAPESO

» Estructura modular metálica cuya disposición de elementos permite la distribución de fuerzas, el sustento de su propio peso y el de accesorios complementarios compuestos por el bastidor y la cabina del ascensor (incluyendo la carga).

» En transporte vertical, este conjunto se conoce como P+Q, donde P es el peso de la cabina más el bastidor y Q es la capacidad del ascensor en kilos.

» Sistema de barandas en el techo.

Suspensión de cabina:	Bastidor fabricado en perfil de hierro normalizado
Tensores:	Con amortiguador helicoidal
Poleas de desvío:	De fundición, dureza Brinell entre 190 y 230
Grampas de sujeción:	Preparadas para hormigón y metal
Instalación eléctrica:	Normalizada

III. ACCESORIOS ADICIONALES



INTERCOMUNICADOR

Intercomunicador entre tablero de control del ascensor, cabina y cuarto de control del edificio (el cableado y entubado desde el tablero de control del ascensor hasta el cuarto de control del edificio será por cuenta y costo del CLIENTE)



LUZ DE EMERGENCIA

Se detecta la falta de energía eléctrica, pasando inmediatamente a suministrar electricidad a la alarma del ascensor y a una luz de emergencia instalada en cabina.



SINTETIZADOR DE VOZ

Reproduce los mensajes de audio programados.



VENTILADOR DE AIRE

Renueva el aire en espacios cerrados para sustituir el aire viciado por aire fresco.

IV. FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474



DESPACHO COCHE LLENO

La cabina será dotada del dispositivo mencionado, para hacer que no se atienda las llamadas de los pisos cuando la cabina ya estuviera con o más de 80% de la capacidad autorizada. Las llamadas no atendidas se registrarán para ser atendidas en los viajes siguientes. Norma CEE1.41



PLACA DE REGISTRO

En la botonera de cabina estará instalado una placa visible que indique la carga nominal en kilogramos y el número máximo que puede transportar. Norma 1.7.3 Anexo 1 Directiva 89/392/ CCE

V. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



PARACAÍDAS
Dispositivo que frena a la cabina en caso extremo de ruptura de las fajas de suspensión, o al excederse la velocidad admisible de descenso. Se acciona automáticamente por medio de un limitador de velocidad.



RESCATADOR AUTOMÁTICO
Sistema que, ante la falta de energía o fallo en algún componente, lleva el equipo al nivel inmediatamente más cercano. Allí se abren las puertas permitiendo la salida de los usuarios y dejando el ascensor fuera de servicio.



LIMITADOR DE CARGA
Dispositivo que impedirá la salida de la cabina cuando la capacidad de carga sobrepase en 10% la capacidad permitida nominalmente.



CORTINA LUMINOSA
Conjunto de haces de luz infrarroja a todo lo alto del vano de ingreso que reabre automáticamente la puerta en caso de detectar alguna persona u objeto dentro de su campo de acción.



LIMITADOR DE VELOCIDAD
Dispositivo que se pone en funcionamiento en caso de exceder la velocidad permitida de la cabina del ascensor, garantizando la seguridad de las personas en su interior.



AMORTIGUADOR EN PIT
Dispositivo colocado en la foso o PIT que sirve para atenuar el impacto del ascensor cuando llegue al primer acceso, garantizando la seguridad de las personas en su interior.



INTERRUPTOR DE FIN DE RECORRIDO
Dispositivo que desconecta automáticamente la corriente eléctrica provocando la detención inmediata del ascensor en caso de que la cabina sobrepase una de las paradas terminales.



SENSOR DE CARGA
La función de este dispositivo es asegurar que el ascensor no funcione cuando supera la carga nominal para la que ha sido diseñado, y evitar así el desgaste excesivo del sistema de tracción y los frenos.



PULSADOR DE EMERGENCIA – SISTEMA DE BOMBERO FASE I
En el piso principal al lado de la puerta de pasillo se dispondrá un pulsador bajo una tapa de vidrio, con la inscripción "FIREMAN SWITCH". La activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso principal para el desembarque de los pasajeros.



SERVICIO INDEPENDIENTE
En la botonera de cabina habrá una chapa (ON/OFF) que hará el cambio del sistema para el uso exclusivo de la persona que tenga la llave, el ascensor solo obedecerá las llamadas dentro del interior de la cabina.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhoamy García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 286474

VI. OFERTA ECONÓMICA

Según requerimientos del cliente, la presente cotización contempla la fabricación, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de:

» **01 ascensor de pasajeros electromecánico de 04 paradas y capacidad de 450 kg para 06 personas.**

Todos los componentes que ASCENSORES Y MONTACARGAS CONTINENTAL PERU S.A.C. utiliza en la producción y construcción del equipo, sean de su fabricación o no, cumplen las normas nacionales existentes y vigentes para elevadores, así como las Normas Internacionales (UNE-EN-81), de acuerdo con las reglamentaciones y exigencias que las alcanzan.

N°	DESCRIPCIÓN	MODELO	VALOR VENTA TOTAL (USD)
1	Ascensor electromecánico de pasajeros	CONTINENTAL - S	$ 34,000.00
		IGV (18%)	$ 6,120.00
		PRECIO DE VENTA:	**$ 40,120.00**

El valor total del proyecto asciende a:

» CUARENTA MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 DOLARES AMERICANOS

NOTA:

» Este precio incluye todas las características antes descritas, además de la fabricación, transporte desde fábrica, gastos de desaduanaje, transporte a obra, instalación y puesta en marcha hasta dejar el ascensor listo y funcionando, no se incluye ningún otro costo por obras civiles complementarias, acabado de dinteles, pozo a tierra o instalaciones eléctricas que no sean las propias del ascensor o materiales que no estén mencionados en esta propuesta.

VII. CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO:

1ER PAGO	20%	*A la firma del contrato.*
2DO PAGO	30%	*A los 30 días de firmado el contrato.*
3ER PAGO	30%	*Para el envío del ascensor a obra.*
4TO PAGO	10%	*Al término de la instalación mecánica del ascensor.*
5TO PAGO	10%	*Para la entrega y puesta en funcionamiento.*

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 280474

Continental
Ascensores y Montacargas

N° COTIZACIÓN	FECHA
GVL 202-2025	13/09/2025

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los equipos está contemplado en **150 días calendario** a partir de la firma del contrato y del cumplimiento de la forma de pago consignada del mismo.

El tiempo de instalación del ascensor se cumplirá siempre y cuando el cliente entregue el ducto del ascensor en buen estado y proporcione la corriente eléctrica definitiva, **60 días antes** que se venza el contrato.

Estos plazos están supeditados al cumplimiento, por parte del CLIENTE de los siguientes requisitos:

- Se suministre toda la información necesaria de la obra a la firma del contrato y se aprueben nuestros planos de instalación a los **cinco (05) días** de recibidos.
- Se cumpla con los pagos establecidos en este contrato. Un atraso en el pago ocasionará una ampliación del plazo de entrega
- Se nos entregue el ducto completo, incluyendo la alimentación eléctrica definitiva y pozo a tierra a los **noventa (90) días** de la firma del contrato, de acuerdo con los planos enviados por ASCENSORES Y MONTACARGAS CONTINENTAL PERU S.A.C.
- Se cumpla con los trabajos especificados bajo **"TRABAJOS NO INCLUIDOS"**, de este contrato.

GARANTIA

ASCENSORES Y MONTACARGAS CONTINENTAL PERU S.A.C. garantiza, por el término de **cinco (05) año**, las deficiencias de fabricación, montaje o instalación que pudieran surgir por el uso del equipo cotizado.

Esta garantía, no cubre lo que surja del mal trato, mal uso, daños intencionales o no intencionales derivados o no por causas ajenas al propietario y/o al fabricante instalador.

Es requisito indispensable, para mantener la vigencia de la garantía, por el periodo que la misma tenga validez, contratar el servicio de mantenimiento con ASCENSORES Y MONTACARGAS CONTINENTAL PERU S.A.C. o con su representante zonal autorizado.

MANTENIMIENTO

El servicio de mantenimiento está incluido de forma gratuita durante **medio año** de manera bimensual del período de garantía, efectuados durante nuestras horas útiles de trabajo y que además cubre lo siguiente:

- Limpieza, engrase y lubricación de todas las partes móviles.
- Control periódico de los dispositivos de seguridad y todas las piezas sujetas a desgaste.
- Revisión periódica de los equipos.
- Eliminación de pequeños desperfectos.
- Suministro del material de engrase necesario.
- Ajustes necesarios.
- Servicio de emergencia permanente las 24 horas del día. Solo en caso de presentarse cualquier dificultad de emergencia para el rescate de personas atrapadas en el equipo.

Se realizará inspecciones especiales a petición del cliente, en caso de presentarse cualquier dificultad entre las inspecciones regulares.

No incluye ningún otro trabajo o servicio más que el específicamente mencionado en estos párrafos.

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 214...

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

VIII. TRABAJOS INCLUIDOS

- Envío del ascensor hasta la dirección de la obra proporcionada por el cliente.
- Visitas técnicas periódicas de supervisión y asesoría durante la ejecución del proyecto.
- Personal apto y calificado durante los trabajos de instalación del ascensor, estos contarán con SCTR, Seguro de Vida Ley (vigentes en el momento de su ejecución).
- Capacitación de uso del ascensor al momento de la entrega formal del equipo.

IX. TRABAJOS NO INCLUIDOS

- Adecuar el ducto del ascensor y fosa de amortiguadores acondicionados de acuerdo a nuestros planos de instalación.
- Proveer e instalar puerta de registro metálico con acceso restringido en sobre-recorrido además de ventanas metálicas tipo persiana para ventilación e iluminación, todo esto de acuerdo a nuestros planos de instalación.
- Proveer e instalar cáncamos de izaje en el techo del sobre-recorrido, la ubicación de estos cáncamos deberá ser de acuerdo a nuestros planos de instalación.
- Proveer e instalar dinteles metálicos o de concreto para la correcta instalación de las puertas de pasillo en todas las entradas y de acuerdo a nuestros planos de instalación.
- Todo el acondicionamiento del ducto, incluyendo su acceso, deberá ser de acuerdo a nuestros planos de instalación.
- Proveer e instalar el cableado, entubado e iluminación del recorrido del ascensor, todos estos trabajos deberán efectuarse de acuerdo a nuestros planos de instalación.
- Proveer y solicitar todos los permisos municipales que se requieran para la descarga de nuestro equipo.
- Proveer todos los servicios higiénicos y agua potable para nuestro personal de instalación, todos estos servicios serán suministrados hasta la entrega final del equipo.
- Acompañar con concreto las entradas de piso y los elementos empotrados, una vez que éstos hayan sido colocados en su sitio.
- Proveer línea de alimentación eléctrica hasta los terminales de nuestro controlador, incluyendo interruptor termo magnético. Igualmente, línea monofásica para iluminación y circuito de señales, los puntos de salida estarán indicados en nuestro plano de instalación. Todo esto deberá estar protegido en una caja metálica, con llave, según se indica en nuestros planos generales de instalación. Asimismo, línea con pozo a tierra independiente menor o igual a 5 ohmios (Ω) exclusivo para ascensor.
- Proveer en la obra, un lugar cerrado, techado e iluminado, para almacenar nuestras herramientas y equipos, mientras dure la instalación.
- Proveer, a su costa fuerza eléctrica, para accionamiento de herramientas portátiles.
- El cumplimiento de todos los trabajos no incluidos en nuestra propuesta de manera que no ocasione demora en la ejecución de los trabajos de ASCENSORES Y MONTACARGAS CONTINENTAL PERU S.A.C.

Jhonny García Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 286472

» Será el responsable de colocar los biombos o barricadas de seguridad en cada una de las entradas de cada ascensor con las dimensiones que indique ASCENSORES Y MONTACARGAS CONTINENTAL PERU S.A.C., estas deben estar provistas de puerta con cerradura y llave.

» Proveer un espacio para almacenamiento de los ascensores a instalar, este espacio debe estar ubicado siempre a una distancia no mayor de cinco (05) metros.

» Dejar en el primer piso o sótano desde la calle espacio suficiente (a lo ancho y alto), para poder ingresar con la cabina ensamblada hasta el ducto del ascensor.

» Proveer rutas de acceso amplia y segura para el traslado de los materiales.

X. DATOS DE LA EMPRESA Y CUENTAS BANCARIAS

Razón social:	ASCENSORES Y MONTACARGAS CONTINENTAL PERU S.A.C.
RUC:	20612394491
Gerente General:	Homar Villavicencio Bravo

ASCENSORES Y MONTACARGAS CONTINENTAL PERU S.A.C.

BCP	SOLES	CTA. CTE.	191-4219008-0-41
		CCI	002-191004219008041-58
	DOLARES	CTA. CTE.	191-4219012-1-92
		CCI	002-191-004219012192-53
BBVA	SOLES	CTA. CTE.	0011-0111-0100082296-23
		CCI	011-111-000100082296-23
	DOLARES	CTA. CTE.	0011-0111-0100082318-25
		CCI	011-111-000100082318-25
Banco de la Nación	SOLES	CTA. CTE.	00-074-266894

.....

GERALD VARGAS LIMAYLLA
EJECUTIVO DE VENTAS
Teléfono.: 910610577
Continental Ascensores y Montacargas

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO

Jhonny García Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001848



COPEMO

CORPORACIÓN PERUANA DE MOBILIARIO COPEMO S.A.C.

Nos especializamos en la fabricación de mobiliario educativo para universidades, institutos, colegios, nidos y centros de educación especial como también equipamiento para oficina y espacios públicos.

920 663 596

proyectos@copemo.com.pe

www.copemo.com.pe

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

COPIEMO
Corporación Peruana de Mobiliario Copemo S.A.C

AGRUPAMIENTO PACHACAMAC PARCELA 3A SUB
PARCELA 2A FRACCION 5-6 LIMA- VILLA EL SALVADOR
RUC: 20610498630
CALLCENTER: (051) 4931076
EMAIL: proyectos@copemo.com.peCEL: 920663596

COTIZACIÓN 12112025

Señores: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Atención:

Fecha: 12 de Setiembre del 2025

Por medio de la presente le hacemos llegar la cotización solicitada de mobiliario:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/
		MOBILIARIO				
		MUEBLES				
1.0		ESTANTE DE DIVISIONES DE MELAMINA DE 18 mm (0.80 x 0.60 x 1.80m)	UND	7.00	770.00	5,390.00
2.0		ESTANTE DE DIVISIONES DE MELAMINA DE 18 mm (0.80 x 0.30 x 1.50m)	UND	10.00	690.00	6,900.00
3.0		ESTANTE DE DIVISIONES DE MELAMINA DE 18 mm (0.90 x 0.45 x 1.80m)	UND	5.00	770.00	3,850.00
4.0		ESTANTE PARA BATERIAS FOTOVOLTAICAS (1.00 x 0.90 cm)	UND	1.00	0.00	0.00
5.0		ARMARIO DE METAL PARA ADULTOS (0.90 x 0.45 x 1.80m)	UND	28.00	1150.00	32,200.00
6.0		MUEBLE BAJO DE MELAMINA PARA GUARDADO DE MOCHILA Y/O RECURSOS (0.90 x 0.40 x 1.80)	UND	36.00	645.00	23,220.00
7.0		MUEBLE ALTO DE MELAMINA PARA GUARDADO DE MATERIAL EDUCATIVO (0.60 x 0.40 x 1.00)	UND	12.00	390.00	4,680.00
8.0		CREDENZA DE MELAMINA (1.20 x 0.40 x 0.75)	UND	1.00	710.00	710.00
9.0		ESTANTE METALICO (0.90 x 0.45 x 1.70m)	UND	22.00	730.00	16,060.00
					TOTAL, S/	**93,010.00**

SOBRE SU INVERSION:

1.- CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO COPEMO SAC
2.- ELIAS UCEDA QUISPE (GERENCIA DE PROYECTOS)
3.-MARCA DE MOBILIARIO
4.- PRECIOS INCLUYEN IGV Y EMBALAJE EN CARTON Y FILM
5.- PRECIOS
6.- SE DETALLAN Y SE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS
7.- PLAZO DE ENTREGA
8.- GARANTIA COMERCIAL
9.- VALIDEZ DE LA OFERTA
10.- FORMA DE PAGO
11.- CCI DE COPEMO SAC CCI BCOBCP

RUC: 20610498630
CEL 920663596 COPEMO
ENTREGA EN FABRICA O EN TUMBES
SEGÚN ELECCION DEL CLIENTE
INDICADOS EN SOLES

25 A 30 DIAS (PRODUCCION NACIONAL)
24 MESES
15 DIAS
40% AL CONTRATO SALDO AL FINALIZAR FABRICACION
CTA: 194-9932108-0-21.
N° 002-194-009932108021-9

Jhonny García Marinas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

CORPORACIÓN PERUANA DE MOBILIARIO SAC.

Elías Uceda Quispe Gerencia
de Proyectos Teléfono:
920663596 – 3045187

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS GOBIERNO REGIONAL

001847

001846

COTIZACIÓN
COT-00076690

GLOBAL RUBBER CORPORATION S.A.C.
RUC 20553266905
AV. ARICA Nº1890 URB. CHACRA RÍOS , LIMA , LIMA - LIMA
D. Comercial: Av. Arica Nº1890 URB. Chacra Ríos
Central telefónica: (01) 480 3141 / (01) 431-4551 / 957292457 / 946115931
Email: cperea@globalrubbercorporation.com
Web: www.globalrubbercorporation.com
Soluciones de caucho para la industria

Cliente:	GARCIA MARIÑAS JHONNY	Fecha de emisión:	2025-09-11 / 12:52:54
RUC:	10757014683	Tiempo de Validez:	5 DÍAS
Dirección:	, , -	Tiempo de Entrega:	06 DÍAS UTILES DESPUES DEL PRIMER PAGO
T. Pago:	100% anticipado		
Dir. Envío:	CLIENTE RECOGE EN TIENDA		
Vendedor:	Cintya Perea		

Observación: TOLERANCIA SECCION +/- 0.5mm // NO INDICA USO DETALLADO

COD.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	DTO.	TOTAL
1704601	50	NIU	PLANCHA DE CAUCHO NEOPRENO NEGRO 60-65 SHORE A // ANCHO 200MM X ESP 12mm X LARGO 200MM // SEGÚN IND CLIENTE	6.30	0.00	371.94
					OP. GRAVADAS: $	**315.20**
					IGV: $	**56.74**
					TOTAL A PAGAR: $	**371.94**

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles **N°:** 193-2295365-0-03 - **CCI:** 002-193-002295365003-17
BANCO DE CREDITO DEL PERU Dólares Americanos **N°:** 194-2319445-1-46 - **CCI:** 002-194-002319445146-96
BBVA CONTINENTAL Soles **N°:** 0011-0341-0100025471-52 - **CCI:** 011-341-000100025471-52
BBVA CONTINENTAL Dólares Americanos **N°:** 0011-0341-0100025498-55 - **CCI:** 011-341-000100025498-55
BANCO DE LA NACION - CTA DETRACCIONES Soles **N°:** 0006-605-1900
RETENCION Soles **N°:** 00000

PAGOS:
SALDO: $ 371.94

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

"Aceptar esta cotización implica la conformidad con el(los) producto(s) descrito(s) y la forma de pago, términos y condiciones sin lugar a cambio ni devolución". * Envió gratuito dentro de Lima Metropolitana (dependiendo el distrito)por compras mayores a S/ 600.00 * Envío para provincia con modalidad "pago a destino". (Cliente asume los costos del flete) por compras mayores a S/ 300.00, la entrega en la agencia es gratuito. * Todos los despachos se coordinan con 01 día de anticipación. * Después de realizar el abono, sírvase a contactar a su asesor de ventas y enviar su comprobante de pago (de ser empresa retenedora adjuntar comprobante de retención, de aplicar detracción adjuntar dicho comprobante) al correo ventas@globalrubbercorporation.com y/o Whatsapp, de lo contrario, no se podrá realizar el despacho y/o la ejecución de su producto. * Para transferencias interbancarias, tener en cuenta que el proceso de verificación del pago es de 01 día útil. * Una vez listo su producto tiene un plazo máximo de 15 días calendario para coordinar la entrega o recojo de su producto, pasado ese tiempo los productos serán derivados a un almacén externo y tendrá cobro adicional por día (de acuerdo con el volumen). * En caso de productos con defectos de fábrica, el plazo máximo para reportarlo es de 15 días, desde el momento de su entrega, de lo contrario la empresa no se hace responsable de cambios.

Para consultar el comprobante ingresar a https://sistema.grc.ibu.pe/buscar

001845

VSAT INGENIEROS SAC

RUC: 20613189875

PSJ. RINCONADA DE LAGO V11
LA MOLINA L0012
Cel : 998170127/**999131988**
E-mail:vsat.ingenieros.sac@gmail.com

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

COTIZACION Nº 0575-VSAT/ 2025

Señores : CLIENTE
RUC :
Dirección :
Ciudad :
Atención :
Ref :

Fecha : 17/09/2025
Teléfono:
Fax:
Celular:
E -mail :
Otros:

Estimados Señores:

De acuerdo a su solicitud nos es grato cotizar lo siguiente:

Moneda: SOLES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS S/	TOTAL
001	CABLE DE SEÑAL 2x16mm2	ML	18.50	1.06	19.61
002	CABLE N2XOH 3-1 X16+1X16MM2	ML	35.00	36.44	1,275.40
003	CABLE NH 4.0mm2 (LIBRE DE ALOGENOS)	ML	1,514.10	2.34	3,542.99
004	CABLE NH DE 2.5mm2 (LIBRE DE ALOGENOS)	ML	2,223.48	1.74	3,868.86
005	CABLE NH DE 2x2.5mm2	ML	24.00	3.48	83.52
006	CABLE TIPO NLT DE 2x4 mm2	ML	150.00	7.62	1,143.00
007	CABLE UTP, CATEGORIA 6	ML	480.00	1.90	912.00
008	CABLE WP 10 MM2	ML	108.00	17.00	1,836.00
009	CAJA BORNERA C/BARRAS DE COBRE, C/TAPA CON PERNO 150x150	UND	2.00	457.62	915.24
010	CAJA DE PASE DE PVC DE 100x100x100	UND	2.00	6.00	12.00
011	CAJA DE PASE PVC 200 X 200 X 100	UND	8.00	12.00	96.00
012	CAJA DE PASO 100X40mm	UND	8.00	25.00	200.00
013	CAJA OCTAGONAL PVC DE 31/2"X31/2"X11/2"	UND	108.00	2.12	228.96
014	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4"X2"X11/2"	UND	179.00	2.12	379.48
015	CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO BT	ML	485.00	0.25	121.25
016	CONDUCTOR N2XOH UNIPOLAR (2x06)mm2	ML	50.00	12.00	600.00
017	CONDUCTOR N2XOH UNIPOLAR (2x10)mm2	ML	158.00	20.00	3,160.00
018	CONDUCTOR N2XOH UNIPOLAR (3x06+1X04(N))mm2	ML	37.00	52.00	1,924.00
019	CONDUCTOR N2XOH UNIPOLAR (3x16+1X 16(N))mm2	ML	36.00	72.00	2,592.00
020	CONDUCTOR N2XOH UNIPOLAR DE (3-1 x 10 + 10mm2)	ML	162.00	40.00	6,480.00
021	CONDUCTOR N2XOH UNIPOLAR DE (3-1 x 10 +1X10+ 1X 06mm2)	ML	42.00	46.00	1,932.00
022	CONECTOR TIPO AB	PZA	6.00	4.24	25.44
023	CONTACTOR LC1 - D32 220V	UND	1.00	322.04	322.04
024	CONTRATO Y PUESTA EN SERVICIO	GLB	1.00	400.00	400.00
025	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	UND	69.00	0.64	44.16
026	CURVA PVC-P DE 60mm	UND	5.40	4.58	24.73
027	CURVA PVC-P Ø 20MM	UND	238.00	0.62	147.56
028	CURVA PVC-P Ø 25mm	UND	29.25	0.94	27.50
029	CURVA PVC-P Ø 50mm	UND	38.10	4.58	174.50
030	INTERRUPTOR DE 2X 32A X 220V	UND	2.00	29.67	59.34
031	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x25/30	UND	3.00	149.15	447.45
032	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x32AX230V Y 30mA	UND	7.00	84.75	593.25
033	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 m A	UND	1.00	84.75	84.75
034	INTERRUPTOR DOBLE	UND	17.00	22.38	380.46
035	INTERRUPTOR DOBLE DE CONMUTACION	UND	8.00	28.48	227.84
036	INTERRUPTOR INFERENCIAL	UND	1.00	84.75	84.75
037	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR	UND	37.00	6.78	250.86
038	INTERRUPTOR SIMPLE	UND	30.00	15.26	457.80
039	INTERRUPTOR TERMOM. DE 2x70A	UND	1.00	313.55	313.55
040	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16 A	UND	2.00	82.64	165.28
041	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A X 230V	UND	12.00	38.14	457.68
042	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32Ax220V	UND	10.00	91.53	915.30
043	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 x 32A DE FUERZA	UND	1.00	135.09	135.09
044	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 20 A x 230 V	UND	9.00	38.14	343.26
045	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 25 AMP	UND	1.00	27.00	27.00
046	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 32 A 380 V	UND	4.00	101.69	406.76
047	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 40 A-220 V	UND	4.00	111.00	444.00
048	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X 16A X 230V	UND	9.00	32.40	291.60
049	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x 16Ax230V	UND	6.00	39.90	239.40
050	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x 25A X 230V	UND	8.00	45.00	360.00

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 280474

001844

VSAT INGENIEROS SAC

RUC: 20613189875

PSJ. RINCONADA DE LAGO V11
LA MOLINA L0012
Cel : 998170127/**999131988**
E-mail:vsat.ingenieros.sac@gmail.com

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

COTIZACION Nº 0575-VSAT/ 2025

051	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X 32 A X 230 V	UND	17.00	41.20	700.40
052	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x 40A	UND	1.00	50.20	50.20
053	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 x 25 A X 230 V	UND	1.00	78.20	78.20
054	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 32A DE FUERZA	UND	1.00	135.09	135.09
055	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 x 50A 380V	UND	2.00	190.68	381.36
056	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 x 50AMP DE FUERZA	UND	2.00	146.62	293.24
057	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 x 70A 380V DE FUERZA	UND	2.00	313.55	627.10
058	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x32Ax220V	UND	2.00	135.60	271.20
059	TABLERO DE DISTRIBUCION (TD) 1Ø DE 18 POLOS	UND	6.00	340.68	457.62
060	TABLERO DE DISTRIBUCION (TD) 1Ø DE 24 POLOS	UND	1.00	795.68	110.17
061	TABLERO DE DISTRIBUCION (TD) 3Ø DE 18 POLOS	UND	1.00	340.68	340.68
062	TABLERO DE DISTRIBUCION (TD) 3Ø DE 28 POLOS	UND	1.00	935.90	935.90
063	TABLERO GENERAL (TG), 3Ø de 36 POLOS RSTN	UND	1.00	1,373.73	1,373.73
064	TABLERO METALICO DE 40x50x15 C/PULSADOR	UND	1.00	211.86	211.86
065	TAPA CIEGA RJ45	UND	14.00	2.50	35.00
066	TERMINAL Cu DE 10 MM2	UND	216.00	2.12	457.92
067	TERMINAL DE Cu DE 16MM	UND	18.00	2.54	45.72
068	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	UND	87.00	22.72	1,976.64
069	TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" x 3m	UND	222.53	2.55	567.45
070	TUB. PVC-P SAP P/INST. ELECT. DE 1/2'' Ø	ML	28.00	3.20	89.60
071	TUBERIA DE COBRE CON PROTECCION TERMICA	UND	4.00	67.80	271.20
072	TUBO PVC-P DE Ø 3" AP	UND	13.00	18.50	240.50
073	TUBO PVC-P P/INST. ELECT. DE 20mm Ø x 3m	UND	515.99	5.80	2,992.73
074	TUBO PVC-P P/INST. ELECT. DE 25mm Ø x 3m	UND	70.72	12.00	848.64
075	TUBO PVC-P P/INST. ELECT. DE 50mm Ø x 3m	UND	69.36	18.65	1,293.56
076	TUBO PVC-P P/INST. ELECT. DE 60mm Ø x 3m	UND	24.82	18.65	462.90
077	VARILLA DE COBRE 5/8" X 2.40M	UND	6.00	186.44	1,118.64
				TOTAL	**57,812.88**

PRECIOS NO INCLUYEN EL I.G.V.

Condiciones Generales

Forma de Pago : 50% PUESTO LA ORDEN / 50% CONTRA ENTREGA

V/ OFERTA : 5 DIAS

Lugar de Entrega : DIRECCION DEL CLIENTE

Atentamente,

VSAT INGENIEROS S.A.C.
NILDA TOLEDO ROSALES
Gerente General

Notas:

Plazos de Entrega Recibida Orden de Compra

Emitir O/Compra, Consignando sus Datos:

Razón Social, RUC, Dirección, Teléfonos, Datos del Transportista, Destino final de la mercadería, etc..

Depositar Importe en Cta. Cte.
A nombre de : VSAT INGENIEROS SAC

BANCO	SOLES	DOLARES
BBVA	0011-0130-27-0201172311	0011-0130-0201172338-20
BCP	191-7213376-0-82	191-7213379-1-22

CODIGO INTERBANCARIO

BBVA	011 130 000201172311 27	011 130 000201172338 20
BCP	002-191007213376082-56	002-191-007213379122-57

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 280474

001843

ACEROS COPACABANA

Celular OFICINA 914135925

CARTA DE COTIZACION DE ACEROS COPACABANA PERU SAC			
Razon Social	ACEROS COPACABANA PERU SAC	CLIENTE	GARCIA MARIÑAS JHONNY
Ruc:	20607033561	Ruc:	10757014683
Direccion:		Direccion:	
Telefono:	914135925	Telefono:	
E-mail:		E-mail:	
Asesora:		Contacto:	

Estimado(a), Mediante la presente, reciba un cordial saludo a nombre de la Empresa ACEROS COPACABANA PERU SAC, atendiendo a su solicitud le remitimos la siguiente cotización de VENTA de nuestros productos.

PRODUCTO	DESCRIPCION	CNT	PRECIO unt	VALOR SUB TOTAL
	**TACHO DE PARQUE** * Medida de tacho: 75cm x 38cm * Fabricado a base de acero LAF * Pintado con pintura epoxica * Basculante * Orificio circular * Incluye 4 parantes y 3 tacho * Parante de tubo negro LAF 2"x1.2mm ***NO INCLUYE TRASLADO***	1 KIT	S/1,000.00	S/1,000.00

SUB.TOTAL	S/	847.46
IGV	S/	152.54
TOTAL	S/	1,000.00

Garantia: 12 meses
Tiempo De entrega: 2 dias confirmado el pago
Precio incluyen el 18% I.G.V
Forma de pago: 50% adelanto - transferencia

CONDICIONES DE VENTA
***Precios Incluyen IGV.**
**Los equipos se encuentran en los almacenes de ACEROS COPACABANA PERU SAC.*
**Cotización válida por 15 días*

CUENTA EN SOLES
BANCO DE CREDITO N°
BANCO BBVA N° CC: 0011 0111 0100066207
CCII.: 011-111-000-1000-6620720

A Nombre de ACEROS COPACABANA PERU SAC de usar esta forma de pago, traer el voucher para la firma del contrato o emisión de factura.

Atentamente;

ACEROS COPACABANA

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001842

SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES ABADGLASS E.I.R.L
RUC: 20613867130

OBRA: **MAMPARA CON VIDRIO TEMPLADO**

SEÑORES: **JHONNY**

RUC

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FORMATO	PRECIO/ UNITARIO	PRECIO PARCIAL S/.
*	Mampara de vidrio templado de 8mm (7.65M2) con marco de aluminio y hoja de sistema, jaladera de acero inoxidable y chapa de manija de acero inoxidable.	7.65	M2	450.00	S/ 3,442.50
*	cierra puertas automático (brazo hidraulico) de alto transito.	1	unidad	250.00	S/ 250.00
PRECIO TOTAL PARCIAL				S/.	3,692.50

TOTAL PARCIAL	S/ 3,692.50
IGV 18%	S/ 664.65
TOTAL NETO A PAGAR INC IGV	S/ 4,357.15

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

1.- EL PRECIO ESTÁ EXPRESADO EN SOLES PERUANOS (PEN)
2.- EL PRECIO SI INCLUYE EL IGV 18 % E INSTALACION
3.- SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES ABADGLASS E.I.R.L ASUME LOS UNIFORMES BÁSICOS Y EPP COMPLETO DEL PERSONAL Y SEGUROS DE SCTR.
4.- CONDICION DE PAGO:A CREDITO PREVIAMENTE EN COORDINACIÓN CON LA EMPRESA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE EJECUCION, UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO Y EMITIDA LA FACTURA ELECTRO.
5.- VALIDEZ DE LA OFERTA: 05 DÍAS CALENDARIO
6.- PLAZO DE ENTREGA: PREVIA COORDINACIÓN DE INICIO DE LABORES
7.- TIEMPO DE GARANTIA: 2 AÑO EN CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO

INFORMACION PARA NUESTROS CLIENTES

Para sus depósitos y transferencias a nombre de: SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES ABADGLASS E.I.R.L

BBVA	M.N.(Soles) ctacte N° 0011-0287-0200431652 M.N.(Soles) CCI N° N° 011-287-000200431652-03
DESTRACCIONES	M.N.(Soles) ctacte N°00-231-412549
Banco de la Nación	M.N.(Soles) ctacte N° 00-305-008923 M.N.(Soles) CCI N° 01830500030500892338

AV TACNA N°394 -TUMBES - SETIEMBRE 2025

Cel: 918083686

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

PROMART HOMECENTER

Ubicación Tumbes, Tumbes | Hola, Inicia sesión! Mi cuenta y pedidos

Todas las categorías | CYBER WOW | ¡ÚLTIMAS UNIDADES! | ¡CUPONAZOS! | TODO PARA EL FRIO -60%! | ¡RENUEVA TU CELU! | LIQUIDACIÓN

Promart > Construcción > Tableros estructurales > OSB



Tablero Osb fenólico 18mm 1.22x2.44 metros

Compartir

Despacho desde 24 hrs

Tarjeta oh! S/ 84.90 -10%

Precio lista S/ 94.90

Calcula tus cuotas con Tarjeta oh!

1 + Agregar

Métodos de entrega

Despacho programado — No disponible

Despacho express — No disponible

Retiro en tienda y otros puntos — Desde el 17 de julio Gratis

Ver tiendas

GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

oleado | Buscar | ESP | 03:58 p.m. 16/07/2025

Rotoplas

Productos | Servicios | Nosotros | Contacto | BIM | Agroindustria | Programa tu instalación de forma Aquí | Realiza una Búsqueda | Iniciar Sesión | Ver Carrito

rotoplas > Cisterna





Cisterna de agua 10,000 Litros

SKU: 701086

La Cisterna Rotoplas están fabricada de polietileno de alta densidad 100% virgen, que cumple los requisitos de la FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU).
Posee exclusiva protección antibacterial interior, la cual reduce la reproducción de microorganismos (microbios y bacterias). Tiene 5 años de garantía.
Incluye:
•Tubo de succión 1"
•Tapa click

Se recomienda seguir las instrucciones del manual de instalación.
•No incluye instalación.
•La garantía aplica solo por fallas de fabricación

FICHA TÉCNICA | CONOCE MAS |

S/. 14,870.00

1 COMPRAR

act... | Buscar | ESP | 12:18 p.m. 18/07/2025

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474



GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

001839

RM GENESAC
Grupos Electrógenos
RM GENERADORES ELECTRICOS S.A.C.
Calle Tumi Mz I lote 09 Urb. San Juan Bautista de Villa-Chorrillos-Lima
alquiler_venta@rmgenesac.com / informes@rmgenesac.com
Telefono: (01) 438-3341 - Entel 941528154 - 941522761
www.rmgenesac.com

RUC: 20551893660
COTIZACION
C001-110

RM GENERADORES ELECTRICOS S.A.C.
CAL. TUMI LT. 09 MZ. I URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILL - Chorrillos - Lima - Lima

CLIENTE:	LEON QUIROZ ARMANDO FERNANDO	**RUC:**	10218037637
DIRECCION:	-	**FECHA:**	26/09/2025 - 15:51:27
CONTACTO:	ARMANDO LEON QUIROZ	**CELULAR:**	968038987
MONEDA:	Dólares Americanos		
VENDEDOR:	JOSSELYN AVELINO		

ITEM	CANT.	U.M.	DESCRIPCION	V.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SUMINISTRO DE GRUPO ELECTROGENO 10 KW STAND BY GARANTÍA EN USO STAND BY: 2 AÑOS O 1000HRS, LO QUE SUCEDA PRIMERO	4,400.00	4,400.00

SON: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS

OP. GRAVADA	**4,400.00**
I.G.V	**792.00**
IMPORTE TOTAL	**$ 5,192.00**

OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA QUE EL GRUPO ELECTROGENO NO TRABAJE CON UNA CARGA MENOR AL 30% DE SU POTENCIA MAXIMA, POR TIEMPOS PROLONGADOS MAYORES A UNA HORA EN PERIODOS DE 12 HORAS

CONDICIONES COMERCIALES COTIZACION:

-FORMA DE PAGO:	CONTADO PREVIO AL SERVICIO
-PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
-LUGAR DE ENTREGA:	POR DEFINIR
-VALIDEZ DE LA OFERTA:	15 DIAS

CUENTAS BANCARIAS

BANCO	MONEDA	NRO. CUENTA	NRO. CUENTA CCI
BCP	SOLES	194-2642434-0-51	00219400264243405196
BCP	DOLARES	194-2635967-1-37	00219400263596713792
BBVA	SOLES	0011-01370100033505-77	011137000100033505-77
BBVA	DOLARES	0011-01370100034854-78	011137000100034854-78

Jhonny García Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 286474

.....Vidrieria.....

"MAIRETTE"

001838

GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

PROFORMA

ZARUMILLA 20 DE SETIEMBRE DEL 2025

VIDRIERIA MAIRETTE.

RUC. : 15612095849

Dirección. : Prolong. 28 de Julio S/N – Campo Amor

Teléfono. : 948686633 - 947543615

Correo electrónico. : vidriería.mairette20@gmail.com



CLIENTE.

NOMBRE : JHONNY GARCIA MARIÑAS

DIRECCION. :

CONCEPTO.

Espejo Biselado de 4mm (2.60 X 1.00) Mts

IMPORTE TOTAL. S/ 1,200.00 soles.

OBSERVACION:

El suministro y elaboración se realizará bajo los términos que ambas partes acuerdan respecto al 50% de iniciar el trabajo y el 50% culminado.

JOSE LUIS NAVARRO MORÁN

DNI: 00371349

Jhonny Garcia Mariñas
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 288474

CONTACTANOS

947543615

Prolong. 28 de Junio S/N – Campo Amor