



Capítulo

6.1


PRESUPUESTO RESUMEN

Hoja resumen

002194

Obra **9901005** 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES Y DEPARTAMENTO DE TUMBES'
 Localización **240101** TUMBES - TUMBES - TUMBES
 Fecha Al **30/09/2025**

Presupuesto



001	PLAN DE CONTINGENCIA		687,125.05
002	ESTRUCTURAS		3,555,306.52
003	ARQUITECTURA		1,319,981.24
004	INSTALACIONES SANITARIAS		72,324.43
005	INSTALACIONES ELECTRICAS		320,051.65
		(CD)	S/.
			5,954,788.89
	COSTO DIRECTO		5,954,788.89
	GASTOS GENERALES (12.5%)		744,348.61
	UTILIDAD (10%)		595,478.89
	-----		-----
	SUB TOTAL		7,294,616.39
	IGV (18%)		1,313,030.95
	-----		-----
	PRESUPUESTO TOTAL		8,607,647.34
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (INCLUYE EN IGV)		671,758.68
	-----		-----
	TOTAL		9,279,406.02

Nota : Los precios de los recursos no incluyen son vigentes al : 30/09/2025

[Signature]
 Miguel Ángel Quevedo Medina
 ARQUITECTO
 CAP. 17206

[Signature]
 Jimmy A. Ampuero Tuesta
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 C.I.P. 92422

[Signature]
 García Marín
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 265474

[Signature]
 Valeria Valentina Jiménez Zarate
 ARQUITECTA
 CAP N° 24066

[Signature]
 Roberto Carrasco Viera
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 241018