



**EXPEDIENTE TÉCNICO**

**Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA N°093 EFRAÍN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA-PROVINCIA DE  
ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"**

**COTIZACIONES**

002899

COSTO HORA - HOMBRE EN EDIFICACION DEL 01.06.2022 AL 31.05.2023

DESCRIPCION	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
Remuneración Básica del 01.06.2022 al 31.05.2023	80.50	63.15	56.80
Total de Beneficios Leyes Sociales sobre la Remuneración Básica.	94.62	74.08	66.64
Operario 117.54%			
Oficial 117.91%			
Peón 117.32%			
Bonificación Unificada de Construcción (BUC)	25.76	18.95	17.04
Seguro de Vida ESSALUD - Vida (5/5.00/mes)	0.16	0.16	0.16
Bonificación Movilidad Diaria (Piego Resuelto 2019 - 2020)	8.00	8.00	8.00
Overol (Res. Direc. Nº 777-87-DR-LIM de 08.07.87) ( 2 x S/121,40)/302,76	0.80	0.80	0.80
<b>Total por día de 8 horas</b>	<b>209.84</b>	<b>165.14</b>	<b>149.44</b>
<b>Costo de Hora Hombre (HR)</b>	<b>26.23</b>	<b>20.64</b>	<b>18.68</b>





002898

RUC: 20607296261

Tumbes 10 de diciembre el 2022

## PROFORMA

**SEÑORES :** GOBIERNO REGIONAL TUMBES**RUC** : 20484003883

Estimados señores:

Por medio del presente, me dirijo a ustedes para enviarle mi propuesta de maquinaria pesada para la provincia de tumbes, calle mayor Novoa ref. bajada del chanchini, departamento tumbes:

<b>EQUIPOS</b>	<b>PxH</b>	<b>P x VIAJE</b>
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 2000 GL	S/ 160.00	
CAMION VOLQUETE DE 15 M3	S/ 170.00	
CARGADOR RETROEXCAVADORA 0.5 - 0.75	S/ 150.00	
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 160-195HP	S/ 250.00	
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125-155HP	S/ 230.00	
MOTONIVELADORA 125-185HP	S/ 280.00	
RODILLO LISO VIBRATORIO 7-9 TN	S/ 240.00	
TRACTOR ORUGA CAT 190-240 HP	S/ 480.00	
EXCAVADORA CAT 330	S/ 380.00	
MOVILIZACION		S/ 1,500.00
MEZCALDORA DE CONCRETO	S/ 18.75	
VIBRADOR PLANCHA	S/ 27.96	



**Precio No Incluye igv. Ni seguridad de los equipos**

**Incluye; Operador, mantenimiento, movilización, combustible.**

**5 horas mínimas por día. Se cobra stand by sin responsabilidad (día no trabajado por problemas en obra, 50% de las horas mínimas).**

**La movilización es para los equipos no transitables; excavadora, rodillo liso y tractor oruga.**

**NOTA: El requerimiento será atendido con un adelanto del 50% por cada orden de y respectivo despacho el siguiente 50%.**

002897

### **CUENTAS BANCARIAS:**

- CUENTA BANCO CONTINENTAL: 0011 0265 0100046573 60.
- CCI DEL BBVA CONTINENTAL: 011 265 000100046573 60.
- CTA. DE DETRACCIÓN BANCO DE LA NACION N° 00 691 – 135519.

Sin nada más que agregar, a la espera de su pronta respuesta. agradecemos la oportunidad para manifestarle nuestra estima y consideración.

  
  
LAVALLE CALDERÓN JOSE ALFREDO  
R.F.C.: 20607296263  
TELEFONO

---

GERENTE





**AGREGADOS ROSA**  
**RUC: 10002335935**



002896

## **CARTA DE PRESENTACION**

Razón Social : Empresa de Agregados "ROSA"

N ° de RUC : 10002335935

Dirección : A.H Pueblo Nuevo KM 1267-2do Piso  
Grifo Girasol – Tumbes – Tumbes.

Representante Legal : Rosa Clavijo Ynfante

Actividad Económica Principal : Venta de Agregados para construcción  
civil transporte y alquiler de maquinaria

Cuenta de Detracción : 00-691-048586

Cuenta Corriente BBVA : 0011-0265-0200316810

CCI BBVA : 011-265-000200316810-67

Teléfono : 952706587 / 914938459

Correo Electrónico : [agregadosrosatumbes@hotmail.com](mailto:agregadosrosatumbes@hotmail.com)





**AGREGADOS ROSA**  
RUC: 10002335935



002895

**COTIZACION DE AGREGADOS**

**SEÑORES:** GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
RUC: 20484003883

Mediante la presente les hacemos extensivo nuestro saludo y a la vez le hacemos llegar la cotización de agregados para obra en Zarumilla, departamento de TUMBES

-La cantera donde se extrae el agregado cuenta con todos los permisos correspondientes.

DETALLE	P. UNITARIO (M3)
HORMIGON	S/. 80.00
ARENA FINA	S/. 95.00
AFIRMADO PREPARADO	S/. 75.00
PIEDRA ½ - 3/4	S/. 120.00
ARENA GRUESA	S/. 85.00
OVER DE 4" - 6"	S/. 90.00
ROCA DE 6" - 8"	S/. 130.00
PIEDRA CHANCADA ½	S/. 130.00



✓ La condición de pago; inicio de entrega con un adelanto del 50% y luego se valoriza y se cancela semanalmente.

**\*NOTA: LOS PRECIOS INCLUYEN IGV**

**CONTAMOS CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS PROPIAS**

Email: [agregadosrosatumbes@hotmail.com](mailto:agregadosrosatumbes@hotmail.com)

Atentamente

  
**Rosa Clavijo Yufante**  
DNI N° 00233593

Productos similares

Ver todo



Despacho desde 24 Hrs.

Barra de construcción SP 6 mm x 9 metros A615

S/ 10<sup>80</sup>

Agregar



Despacho desde 24 Hrs.

Barra de construcción SP 1/2' x 9 metros A615

S/ 48

Agregar



Despacho desde 24 Hrs.

Barra de construcción SP 3/8' x 9 metros A615

S/ 27

Agregar



Despacho desde 24 Hrs.

Barra de construcción SP 8 mm x 9 metros A615

S/ 19<sup>40</sup>

Agregar



Despacho desde 24 Hrs.

Barra de construcción SP 12 mm x 9 metros A615

S/ 42<sup>80</sup>

Agregar

www.promart.pe/barra-de-construccion-sp-8-mm-x-9-metros-a615/p

Productos similares

Ver todo



Despacho desde 24 Hrs.

Barra de construcción SP 3/8' x 9 metros A615

S/ 27

Agregar



Despacho desde 24 Hrs.

Barra de construcción SP 8 mm x 9 metros A615

S/ 19<sup>40</sup>

Agregar



Despacho desde 24 Hrs.

Barra de construcción SP 12 mm x 9 metros A615

S/ 42<sup>80</sup>

Agregar



Despacho desde 24 Hrs.

Barra de construcción SP 3/4' x 9 metros A615

S/ 110

Agregar



Despacho desde 24 Hrs.

Alambre corrugado 4.7mm x 80 metros STM A946

S/ 7<sup>75</sup>

Agregar

.../pe/barra-de-construccion-sp-12-mm-x-9-metros-a615/p

