





PLANTA DE CIMENTACION
CASETA DE CONTROL N°1
CUARTO DE INGRESO
N.F.P.: +0.25
Esc:1/50

PLANTA DE TECHO
CASETA DE CONTROL N°1
CUARTO DE INGRESO
N.F.P.: +3.30
Esc:1/50



PLANTA DE CIMENTACION – CASETA DE CONTROL N°2
N.F.P.: +1.25
Esc:1/50



PLANTA DE CIMENTACION – CASETA DE CONTROL N°2
N.F.P.: +4.30
Esc:1/50



PLANTA DE CIMENTACION – CASETA DE CONTROL N°3
N.F.P.: +1.45
Esc:1/50



PLANTA DE TECHO
CASETA DE CONTROL N°3
N.F.P.: +4.65
Esc:1/50

VCA-1
ESC:1/25
4ø5/8"(sup.)
3ø5/8"(inf.)
ø3/8":1"@.05,
6@.10,3@.15,Resto @.25

CUADRO DE COLUMNETAS

NIVEL \ COLUMNA		CA-1	CA-2	CA-3	CE-1	CE-2
1ER PISO	axb	.15X.25	.15X.45	.15X.30	.15X.30	.15X.30
	As	4ø1/2"	4ø1/2"	4ø1/2"	4ø1/2"	4ø1/2"
	At	1E ø3/8": 1@0.05, 7@0.075, Rto@0.15m C/E	1E ø3/8": 1@0.05, 7@0.075, Rto@0.15m C/E	1E ø3/8": 1@0.05, 7@0.075, Rto@0.15m C/E	1E ø3/8": 1@0.05, 7@0.075, Rto@0.15m C/E	1E ø3/8": 1@0.05, 7@0.075, Rto@0.15m C/E
		A	B	C	D	E



Esc:1/25



C.C.1
DETALLE DE CIMIENTO CORRIDO PARA ALBAÑILERÍA
Esc:1/25



C.C.2
DETALLE DE CIMIENTO CORRIDO PARA ALBAÑILERÍA
Esc:1/25



PLANTA DE CIMENTACION – CASETA DE CONTROL N°4
N.F.P.: +0.25
Esc:1/50



PLANTA DE CIMENTACION – CASETA DE CONTROL N°4
N.F.P.: +3.30
Esc:1/50

CUADRO DE COLUMNAS

NIVEL \ TIPO		CE-1	CE-5
TODOS	axb	0.25X0.25	0.25X0.40
	As	4ø5/8"	5ø5/8"
	At	1E ø⅜": 1@.05, 7@.10, rto@.20m C/E	2E ø⅜": 1@.05, 7@.10, rto@.20m C/E
Distribución		A	B

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ | Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:



BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.S.
BLOQUE A/ 1ER PISO	•CONSULTA EXTERNA •PALLIOTOA CLINICA •FARMACIA •DIAGNOSTICO POR IMAGENES •EMERGENCIA •REHABILITACION •ANATOMIA PATOLOGICA •NUTRICION •CENTRAL ESTERILE •CENTRAL DE GASES •CASA DE FUERZA •TRANSPORTES
BLOQUE A/ 2DO PISO	•CONSULTA EXTERNA •ADMISION Y CAJA •CENTRO DE LA INFORMACION •CENTRO OBSTETRICO •CENTRO QUIRURGICO •CENTRAL DE ESTERILIZACION •CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE •SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 3ER PISO	•HOSPITALIZACION •RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUES B	•LAVANDERIA
BLOQUES C	•PETROLEO/GLP
BLOQUES D	•SALUD AMBIENTAL
BLOQUES E	•TALLERES
BLOQUES F	•ALMACENES
BLOQUES G	•MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUES H	•GUARDIANIA
BLOQUES I	•CTO INGRESO SERVICIO DE TELECOM.
BLOQUES J	•GUARDIANIA
BLOQUES K	•GUARDIANIA
BLOQUES L	•GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

ESTRUCTURAS

PLANO:

CASETAS

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS	CIP 30692
ING. JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO	CIP 148591

CAD:	ARCHIVO:

FECHA:	ESCALA:
JUNIO 2022	1/50 - 1/25

LAMINA:

E-92