


PUNTOS DATA	ALTURA	UBICACION DE INSTL.	DIMENSIONES DE CAJAS
[Symbol]	0.40	PARED/MUEBLE/TECHO	100x100/100
[Symbol]	0.40	PARED/MUEBLE/TECHO	100x100/100
[Symbol]	1.20	PARED	100x100/100
[Symbol]	0.40	PARED/MUEBLE	100x100/100
[Symbol]	0.40	PARED/MUEBLE	100x100/100
[Symbol]	0.30 BAO EL FER	PARED	100x100/100
[Symbol]	SEG. REG.	PARED	100x100/100
[Symbol]	TECHO	TECHO	100x100/100
[Symbol]	SEG. REG.	TECHO	100x100/100
[Symbol]	SEG. REG.	TECHO	100x100/100
[Symbol]	1.20	PARED	100x100/100

LEYENDA DE TUBERIAS			
SIMBOLOGIA	CANT. CABLES	TUB. Ø"	TIPO DE TUBERIA
[Symbol]	MAYOR A Ø"	Ø"	TUB. CONDUIT EMP. (VARIAS A TECHO)
[Symbol]	MAYOR A Ø"	Ø"	TUB. PVC-UP (EMPORADO EN PISO/ALTO)



DUCTERIA Y CANALIZACION	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
[Symbol]	BUZON DE COMUNICACIONES CON TAPA DE FIERRO 1000x1000x100mm (ANCHO x LARGO x PROFUNDIDAD) CAMARA TIPO 1
[Symbol]	GABINETE DE SERVIDORES TIPO PISO 19" 48RU 800x1200x1900mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
[Symbol]	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO 19" 48RU 800x1200x2000mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
[Symbol]	BANDEJA PORTABLE (300 x 100 mm)
[Symbol]	TUBERIA PVC-F ENTERRADA Ø100mm

LEYENDAS DE CAJAS		
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	ALT. NPT. (cm)
[Symbol]	CAJA DE PASE TIENDA EN Y.G. EN PISO (EMPORADO)	1 CUADRADA 100x100/100
[Symbol]	CAJA DE PASE TIENDA EN Y.G. EN TECHO (NECESARIA)	TECHO
[Symbol]	CAJA DE PASE TIENDA EN Y.G. EN MUR (EMPORADO)	SEG. REG. 2 CUADRADA 150x150/150

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
01	2022-04-01	ELABORACION DEL PLANO
02	2022-04-05	REVISOR
03	2022-04-10	REVISOR
04	2022-04-15	REVISOR
05	2022-04-20	REVISOR
06	2022-04-25	REVISOR
07	2022-05-01	REVISOR
08	2022-05-05	REVISOR
09	2022-05-10	REVISOR
10	2022-05-15	REVISOR
11	2022-05-20	REVISOR
12	2022-05-25	REVISOR
13	2022-06-01	REVISOR
14	2022-06-05	REVISOR
15	2022-06-10	REVISOR
16	2022-06-15	REVISOR
17	2022-06-20	REVISOR
18	2022-06-25	REVISOR
19	2022-07-01	REVISOR
20	2022-07-05	REVISOR
21	2022-07-10	REVISOR
22	2022-07-15	REVISOR
23	2022-07-20	REVISOR
24	2022-07-25	REVISOR
25	2022-08-01	REVISOR
26	2022-08-05	REVISOR
27	2022-08-10	REVISOR
28	2022-08-15	REVISOR
29	2022-08-20	REVISOR
30	2022-08-25	REVISOR
31	2022-09-01	REVISOR
32	2022-09-05	REVISOR
33	2022-09-10	REVISOR
34	2022-09-15	REVISOR
35	2022-09-20	REVISOR
36	2022-09-25	REVISOR
37	2022-10-01	REVISOR
38	2022-10-05	REVISOR
39	2022-10-10	REVISOR
40	2022-10-15	REVISOR
41	2022-10-20	REVISOR
42	2022-10-25	REVISOR
43	2022-11-01	REVISOR
44	2022-11-05	REVISOR
45	2022-11-10	REVISOR
46	2022-11-15	REVISOR
47	2022-11-20	REVISOR
48	2022-11-25	REVISOR
49	2022-12-01	REVISOR
50	2022-12-05	REVISOR
51	2022-12-10	REVISOR
52	2022-12-15	REVISOR
53	2022-12-20	REVISOR
54	2022-12-25	REVISOR
55	2023-01-01	REVISOR
56	2023-01-05	REVISOR
57	2023-01-10	REVISOR
58	2023-01-15	REVISOR
59	2023-01-20	REVISOR
60	2023-01-25	REVISOR
61	2023-02-01	REVISOR
62	2023-02-05	REVISOR
63	2023-02-10	REVISOR
64	2023-02-15	REVISOR
65	2023-02-20	REVISOR
66	2023-02-25	REVISOR
67	2023-03-01	REVISOR
68	2023-03-05	REVISOR
69	2023-03-10	REVISOR
70	2023-03-15	REVISOR
71	2023-03-20	REVISOR
72	2023-03-25	REVISOR
73	2023-04-01	REVISOR
74	2023-04-05	REVISOR
75	2023-04-10	REVISOR
76	2023-04-15	REVISOR
77	2023-04-20	REVISOR
78	2023-04-25	REVISOR
79	2023-05-01	REVISOR
80	2023-05-05	REVISOR
81	2023-05-10	REVISOR
82	2023-05-15	REVISOR
83	2023-05-20	REVISOR
84	2023-05-25	REVISOR
85	2023-06-01	REVISOR
86	2023-06-05	REVISOR
87	2023-06-10	REVISOR
88	2023-06-15	REVISOR
89	2023-06-20	REVISOR
90	2023-06-25	REVISOR
91	2023-07-01	REVISOR
92	2023-07-05	REVISOR
93	2023-07-10	REVISOR
94	2023-07-15	REVISOR
95	2023-07-20	REVISOR
96	2023-07-25	REVISOR
97	2023-08-01	REVISOR
98	2023-08-05	REVISOR
99	2023-08-10	REVISOR
100	2023-08-15	REVISOR
101	2023-08-20	REVISOR
102	2023-08-25	REVISOR
103	2023-09-01	REVISOR
104	2023-09-05	REVISOR
105	2023-09-10	REVISOR
106	2023-09-15	REVISOR
107	2023-09-20	REVISOR
108	2023-09-25	REVISOR
109	2023-10-01	REVISOR
110	2023-10-05	REVISOR
111	2023-10-10	REVISOR
112	2023-10-15	REVISOR
113	2023-10-20	REVISOR
114	2023-10-25	REVISOR
115	2023-11-01	REVISOR
116	2023-11-05	REVISOR
117	2023-11-10	REVISOR
118	2023-11-15	REVISOR
119	2023-11-20	REVISOR
120	2023-11-25	REVISOR
121	2023-12-01	REVISOR
122	2023-12-05	REVISOR
123	2023-12-10	REVISOR
124	2023-12-15	REVISOR
125	2023-12-20	REVISOR
126	2023-12-25	REVISOR
127	2024-01-01	REVISOR
128	2024-01-05	REVISOR
129	2024-01-10	REVISOR
130	2024-01-15	REVISOR
131	2024-01-20	REVISOR
132	2024-01-25	REVISOR
133	2024-02-01	REVISOR
134	2024-02-05	REVISOR
135	2024-02-10	REVISOR
136	2024-02-15	REVISOR
137	2024-02-20	REVISOR
138	2024-02-25	REVISOR
139	2024-03-01	REVISOR
140	2024-03-05	REVISOR
141	2024-03-10	REVISOR
142	2024-03-15	REVISOR
143	2024-03-20	REVISOR
144	2024-03-25	REVISOR
145	2024-04-01	REVISOR
146	2024-04-05	REVISOR
147	2024-04-10	REVISOR
148	2024-04-15	REVISOR
149	2024-04-20	REVISOR
150	2024-04-25	REVISOR

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

UBICACION:	PROVINCIA:	DEPARTAMENTO:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD: COMUNICACIONES

PLANO: PLANTA PRIMER PISO SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

ELABORADO POR: CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO RUC 20907795538

PROFESIONAL RESPONSABLE: ING. CARLOS D. GUZMAN UBILLUS CIP. 048597

CAD:	ARCHIVO:

FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	1/50

LAMINA: