

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I.

OFERTA TECNICA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA:

PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

**“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV.
ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y
PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO
SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES -
PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO
DE TUMBES”**


ENERO 2023

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

2

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC N° : 10167259702

Razón Social : CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO

Actividad Económica (*) : CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

CIIU (*) : 4100

Domicilio : JR. HUALLAGA CERCADO DE LIMA 434 DPTO. 312 LIMA

Distrito : LIMA LIMA

Provincia : LIMA

Departamento : LIMA

Gerente General : --

Representante Legal : MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0000048772-2009

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 04/02/2009

(*) CIIU v3 : 45207

(*) Actividad Económica CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 13/11/2010

Impreso el 06/08/2021 10.26.56

www.gob.pe/mtpe

Av. Salaverry 655
Jesus Maria
T: (01) 830-8000

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

000003



Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

FICHA RUC : 10167259702
CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO

Número de Transacción : 539570222

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO
Tipo de Contribuyente	: 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción	: 10/03/2000
Fecha de Inicio de Actividades	: 10/03/2000
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 08/07/2015
Comprobantes electrónicos	: RECIBO POR HONORARIO (desde 08/07/2015),FACTURA (desde 26/07/2018)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 1	: 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN
Actividad Económica Secundaria 2	: -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: 34- INGENIERO
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 74 - 979971097
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: jsilvadiatz1@hotmail.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Departamento	: LIMA
Provincia	: LIMA
Distrito	: LIMA
Tipo y Nombre Zona	: ---- CERCADO DE LIMA
Tipo y Nombre Vía	: JR. HUALLAGA
Nro	: 434
Km	: -
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: 312
Interior	: -
Otras Referencias	: -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: ALQUILADO

Datos de la Persona Natural

Documento de Identidad	: DNI 16725970
Cond. Domiciliado	: DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión	: 05/03/1975
Sexo	: Masculino
Nacionalidad	: PERUANA
País de procedencia	: -

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
 REPRESENTANTE COMÚN

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	01/04/2007	-	-	-
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	10/03/2000	-	-	-

RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/08/2012	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/11/2011	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2021	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/11/2011	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/11/2011	-	-	-
SENCICO	10/03/2000	-	-	-

Establecimientos Anexos

Código	Tipo	Denominación	Ubigeo	Domicilio	Otras Referencias	Cond.Legal
0001	OF.ADMINIST.	OFICINA	TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR CASITAS	CAS. CAÑAVERAL Mz K Lote 076	-	ALQUILADO
0002	OF.ADMINIST.	-	LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO	URB. LOS PARQUES CAL. LOS TULIPANES 309	-	ALQUILADO
0003	OF.ADMINIST.	-	PIURA PIURA PIURA	A.H. 18 DE MAYO OTR. - Mz G Lote 11	-	ALQUILADO

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:12/07/2022
Hora:10:29

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC N° : 10412188379

Razón Social : ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

Actividad Económica (*) : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA

CIIU (*) : 7110

Domicilio : AA.VV.LOS OLIVOS MZA. C LOTE. 10 (ESPALDA DE
GRIFO REPSOL INT.AV.JUAN PABL) LA

Distrito : TRUJILLO

Provincia : TRUJILLO

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : --

Representante Legal : JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0000186123-2010

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 05/01/2010

(*) CIIU v3 : 74218

(*) Actividad Económica v3 : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 17/01/2010

Codigo Nro. 7351

Impreso el 27/07/2020 11.31.47

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry 665
Jesus Maria
T: (511) 630-600

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

000007

 REPÚBLICA DEL PERÚ REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	CUI 41218837-9	
	Primer Apellido ESCALANTE	
	Segundo Apellido ARANDA	
	Prenombres JEYSON JAVIER	
Sexo M	Nacionalidad PER	Fecha de Nacimiento 04 11 1981
Estado Civil SOLTERO	Fecha de Emisión 21 06 2021	Fecha de Caducidad 21 06 2029
N° de Tarjeta 0200301638		

Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Grupo de Votación
217363

Origen de Nacimiento: 120181 Dirección:
Donación de Órgano: NO URB. LOS OLIVOS DE SAN ANDRES MZ. C
LT. 10

Departamento/Provincia/Distrito
LA LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO




[Signature]
Carmen Velarde Konechit
Jefa Nacional

I<PER41218837<4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8111041M2906210PER<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ESCALANTE<<JEYSON<JAVIER<<<<<<<<<<<<<

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

FICHA RUC : 10167259702
CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO

Número de Transacción : 578234543

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO
Tipo de Contribuyente	: 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción	: 10/03/2000
Fecha de Inicio de Actividades	: 10/03/2000
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 08/07/2015
Comprobantes electrónicos	: RECIBO POR HONORARIO (desde 08/07/2015),FACTURA (desde 26/07/2018)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 1	: 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN
Actividad Económica Secundaria 2	: -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: 34- INGENIERO
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 74 - 979971097
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: jsilvadiatz1@hotmail.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Departamento	: LIMA
Provincia	: LIMA
Distrito	: LIMA
Tipo y Nombre Zona	: ---- CERCADO DE LIMA
Tipo y Nombre Vía	: JR. HUALLAGA
Nro	: 434
Km	: -
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: 312
Interior	: -
Otras Referencias	: -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: ALQUILADO

Datos de la Persona Natural

Documento de Identidad	: DNI 16725970
Cond. Domiciliado	: DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión	: 05/03/1975
Sexo	: Masculino
Nacionalidad	: PERUANA
País de procedencia	: -

Registro de Tributos Afectos

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
 REPRESENTANTE COMÚN

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	01/04/2007	-	-	-
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	10/03/2000	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/08/2012	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/11/2011	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2021	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/11/2011	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/11/2011	-	-	-
SENCICO	10/03/2000	-	-	-

Establecimientos Anexos						
Código	Tipo	Denominación	Ubigeo	Domicilio	Otras Referencias	Cond.Legal
0001	OF.ADMINIST.	OFICINA	TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR CASITAS	CAS. CAÑAVERAL Mz K Lote 076	-	ALQUILADO
0002	OF.ADMINIST.	-	LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO	URB. LOS PARQUES CAL. LOS TULIPANES 309	-	ALQUILADO
0003	OF.ADMINIST.	-	PIURA PIURA PIURA	A.H. 18 DE MAYO OTR. - Mz G Lote 11	-	ALQUILADO

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

DEPENDENCIA SUNAT

Fecha:12/12/2022

Hora:14:23

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



CONTRATO DE CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

POR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO QUE CELEBRAN DE UNA PARTE **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA** CON RUC NÚMERO **10412188379** Y CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° **41218837**, DOMICILIADO EN AA.VV. LOS OLIVOS MZA. C LOTE. 10 - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD Y DE LA OTRA PARTE **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA** CON RUC NÚMERO **10167259702** Y CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° **16725970**, DOMICILIADO EN JR. HUALLAGA CERCADO DE LIMA 434 DPTO. 312 LIMA -LIMA - LIMA; SEGÚN CONTRATO DE CONSORCIO EL REPRESENTANTE COMÚN ES EL SR. **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA**, IDENTIFICADO CON DNI N° **16725970** A QUIENES EN ADELANTE DENOMINAREMOS "LAS PARTES", DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES: ==

CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES: =====


- 1.1 LAS PARTES ACORDARON PRESENTARSE COMO POSTOR DE MANERA CONJUNTA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-7-2022-GRT-CS-1, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", ASIMISMO, PARA TAL EFECTO ACORDARON CONSTITUIR UN CONSORCIO PARA EL REFERIDO ACTO.=====
- 1.2 LAS PARTES DECLARAN CONOCER INTEGRAMENTE LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y TODOS LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, LO MISMO QUE EL MODELO DE CONTRATO QUE SERÁ SUSCRITO CON LA ENTIDAD. =====

CLAUSULA SEGUNDA. - OBJETO: =====

- 2.1 POR EL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES, MANTENIENDO SU AUTONOMIA, SE CONSORCIAN PARA PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA, DIRECTA Y SOLIDARIA EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", QUE ES OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-7-2022-GRT-CS-1, CUYA ENTIDAD CONVOCANTE ES LA GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, EN ADELANTE LA ENTIDAD.=====
- 2.2 LAS PARTES DECLARAN QUE LA JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS MISMAS ESTA EN APROVECHAR LA CONJUNCIÓN DE ESFUERZOS PARA PRESENTAR Y EJECUTAR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA EN FORMA COMPETITIVA, UTILIZANDO ASÍ TODOS LOS RECURSOS, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE CADA EMPRESA CONSORCIADA, EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD. =====

CLAUSULA TERCERA. - DENOMINACIÓN, DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE COMUN Y DOMICILIO:

- 3.1 LAS PARTES ACUERDAN QUE EL CONSORCIO TENDRÁ LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN "CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL.", Y DESIGNA COMO REPRESENTANTE COMÚN AL SEÑOR **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA**, IDENTIFICADO CON DNI N° **16725970** DICHO REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-7-2022-GRT-CS-1, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE



Certificación de acuerdo al
Art. 108 del D. Leg. N° 1049

Ing. Civil
CIP 85604

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-7-2022-GRT-CS-1

Presente. –

El que se suscribe, **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA**, representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL**, identificado con DNI N° **16725970**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social:	CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL		
Domicilio Legal:	Calle Grau N° 964 Distrito, Provincia y Departamento Tumbes		
RUC:	Teléfono(s):	979846784	
Correo electrónico: ing_macd@yahoo.com			

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social:	JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA		
Domicilio Legal:	AA.VV Los Olivos Mz C Lote 10 (Espalda del Grifo Repsol Av Juan Pablo II) Trujillo – La Libertad		
RUC: 10412188379	Teléfono(s):	989786808	
Correo electrónico: Ing.escaran@gmail.com			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :	MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA		
Domicilio Legal :	Jr. Huallaga Cercado De Lima 434 Dpto. 312 Lima -Lima - Lima		
RUC : 10167259702	Teléfono(s) :	979846784	
Correo electrónico : ing_macd@yahoo.com			


Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

Tumbes, 18 de enero 2023



MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-7-2022-GRT-CS-1

Presente. –

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL**, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Tumbes, 18 de enero 2023



MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-7-2022-GRT-CS-1


Presente. –

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra **PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Tumbes, 18 de enero 2023



MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-7-2022-GRT-CS-1

Presente. –

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal **CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Tumbes, 18 de enero 2023



MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL


CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN CORRESPONDA.=====

- 3.1 EL CONSORCIO DECLARA QUE EL REPRESENTANTE COMUN, NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. =====
- 3.2 EL CONSORCIO, ESTABLECE SU DOMICILIO COMÚN EN **CALLE GRAU 693 – DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES – DEPARTAMENTO TUMBES**, SIENDO ESTE EL ÚNICO VÁLIDO PARA TODOS LOS EFECTOS. =====

CLASULA CUARTA. - DURACIÓN DEL CONSORCIO: =====

LAS PARTES ESTABLECEN QUE EL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONSORCIO SERA EL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA SUPERVISION, SU RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA A SATISFACIÓN A LA ENTIDAD Y HASTA QUE SEA PRACTICADA Y QUEDE CONSENTIDA LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA Y EN GENERAL HASTA QUE SEAN CUMPLIDAS TODAS LAS OBLIGACIONES QUE HUBIERA ASUMIDO EL CONSORCIO PARA LA SUPERVISIÓN, RECEPCION Y REVISION DE LIQUIDACION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, CON CUALQUIER PERSONA NATURAL Y JURÍDICA, PRIVADA O PUBLICA Y HASTA QUE SE HAGAN EFECTIVOS TODOS LOS CRÉDITOS O DERECHOS A FAVOR DEL CONSORCIO, MOMENTO EN EL CUAL SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONSORCIO, SALVO QUE LAS PARTES DECIDIRÁN EXTENDER SU VIGENCIA O SU OBJETO.=====

CLASULA QUINTA. - PARTICIPACIÓN Y OBLIGACIONES: =====

- 5.1 LAS PARTES ACUERDAN Y SE COMPROMETEN A EJECUTAR ACTIVIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO EN LAS PROPORCIONES DETALLADAS A CONTINUACIÓN: =====

1. OBLIGACIONES DE **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA** 50 %
- CUMPLIR SOLIDARIAMENTE CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
 - SUPERVISION DE EJECUCION, RECEPCION Y REVISION DE LIQUIDACION DE LA OBRA DENOMINADA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"
2. OBLIGACIONES DE **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA** 50 %
- CUMPLIR SOLIDARIAMENTE CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
 - SUPERVISION DE EJECUCION, RECEPCION Y REVISION DE LIQUIDACION DE LA OBRA DENOMINADA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

TOTAL, OBLIGACIONES: 100%

Certificación de acuerdo al
Art. 108 del D. Ley N° 10049

NOTARIA YABAR
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA.

Jeyson Javier Escalante Aranda
Ing. Civil
CIP 85604



5.2 **LAS PARTES** PARTICIPARAN DE TODOS LOS COSTOS, GANANCIAS Y PÉRDIDAS, DE LOS APORTES DE CAPITAL NECESARIO DE ACUERDO CON LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN INDICADOS EN EL NUMERAL ANTERIOR, **LAS PARTES** ASUMEN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS, LAS OBLIGACIONES, LAS RESPONSABILIDADES, LAS UTILIDADES, LAS PERDIDAS, LAS FIANZAS Y OTRAS GARANTÍAS Y DEMÁS ASUNTOS INHERENTES A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, ASÍ MISMO **LAS PARTES** ACUERDAN QUE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE APORTAN RECURSOS HUMANOS, EQUIPOS, ENTRE OTROS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, SEGÚN LOS PORCENTAJES INDICADOS EN EL ÍTEM 5.1.

=====

5.3 ASÍ MISMO AL LIQUIDAR EL CONSORCIO, EL PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUIR LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS SERÁN EN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA ASOCIADO, CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LA VENTA DE LOS BIENES QUE NO SE DISTRIBUYAN TENIENDO DERECHO DE PREFERENCIAS **LAS PARTES**.

=====

CLAUSULA SEXTA. - CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTE COMÚN: =====

EL CONSORCIO SE HALLARÁ SUJETO A LA DIRECCIÓN DE UN CONSEJO DIRECTIVO Y DE UN REPRESENTANTE COMÚN.

=====

EL ÓRGANO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO SERÁ CONSEJO DIRECTIVO LA QUE, SE REUNIRÁ CUANTAS VECES SEA NECESARIAS, BASTANTE PARA ELLO LA SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES.

=====

LA MISIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO SERÁ LA ALTA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y MUNICIPALIDAD DE AQUEL POR LO QUE LAS PARTES OTORGANTES ESTABLECEN QUE SE CONSTITUYE, POR UN REPRESENTANTE DE "JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA." Y POR UN REPRESENTANTE DE "MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA".

=====

CLAUSULA SEPTIMA. - FUNCIONES: =====

LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO SON LAS SIGUIENTES: =====

7.1 APROBAR EL BALANCE GENERAL A QUE HUBIERE LUGAR DENTRO DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONSORCIO. =====

7.2 DISPONER LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS. =====

7.3 RECIBIR LA DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO. =====

7.4 ENCARGARSE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO. =====

7.5 APROBAR LOS PRESUPUESTOS DEL CONSORCIO Y DISPONER LA INVERSIÓN DE CAPITAL EN LOS DIVERSOS RUBROS QUE RESULTEN NECESARIOS A FIN DE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN MATERIA DEL PRESENTE CONSORCIO.

=====

7.6 CUALQUIER OTRA DECISIÓN QUE SEA DE IMPORTANCIA PARA EL CONSORCIO. =====

Y NOTARIA YABAR
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA.

Calificación de acuerdo al
Art. 108 del D. Leg. N° 1049



Jeyson Javier Escalante Aranda
Ing. Civil
CIP 85604



CLAUSULA OCTAVA. - LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DEL CONSORCIO DEBERÁN TOMARSE POR LA MAYORIA ABSOLUTA DE LOS CONSORCIADOS. =====

EL CONSEJO DIRECTIVO QUEDARA AUTOMATICAMENTE DISUELTO UNA VEZ REALIZADA LA LIQUIDACION DEL CONSORCIO Y CONCLUIDOS TODOS SUS TRÁMITES. =====

CLAUSULA NOVENA. - REPRESENTANTE COMUN, DESIGNACION DE FACULTADES: =====

- 9.1 A MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, EL REPRESENTANTE COMUN SE ENCUENTRA FACULTADO PARA PRACTICAR TODO ACTO QUE ASEGURE Y GARANTICE LA BUENA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS, EL SOLICITAR CUALQUIER INFORMACION QUE CONSIDEREN PERTINENTE, EL REQUERIR, EL ALEGAR Y EFECTUAR ACLARACIONES, FIRMAR DOCUMENTOS, Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE DE UNA U OTRA MANERA SEAN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO. =====
- 9.2 EL REPRESENTANTE COMUN PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CIVILES MERCANTILES, DIRIGIENDO LAS OPERACIONES ASOCIATIVAS. =====
- 9.3 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, LABORALES, CIVILES Y, EN GENERAL ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA DE DERECHO PUBLICO Y PRIVADO EN TODOS LOS ASUNTOS EN LOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE VEAN INVOLUCRADOS LOS INTERES DEL CONSORCIO, PARA LO CUAL PODRÁ EJERCER FACULTADES GENRALES CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 74 Y LAS FACULTADES ESPECIALES SEÑALADAS EN EL ARTICULO 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. ASIMISMO, EL REPRESENTANTE COMUN QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION PARA LOS PROCESOS EN MATERIA LABORAL QUE REGULA LA LEY N° 26636 (LEY PROCESAL DE TRABAJO). =====
- 9.4 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS TALES COMO SUNAT, INDECOPI, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES, REGIONALES, POLITICAS, MILITARES, ASÍ COMO ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL, JURÍDICA, DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO. =====
- 9.5 EJERCER CUALQUIER ATRIBUCION QUE LE SEA ENCOMENDADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO.
- 9.6 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD, SOLICITAR CHEQUES Y CANCELAR FACTURAS.
- 9.7 CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA -INCLUSIVE EN LA MODALIDAD DE PRECONSTITUCIÓN-, HIPOTECA, FIDEICOMISO EN GARANTÍA Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE GRAVAMEN, SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS. ADEMÁS, PODRÁ SOLICITAR SOBRE DICHOS GRAVÁMENES LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES O VALORES CON ANOTACIÓN EN CUENTA, SEA WARRANTS O TÍTULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE. =====
- 9.8 GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, REACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, RENOVAR, COBRAR, DAR EN COBRANZA, EN GARANTÍA, Y PROTESTAR O NEGOCIAR, DE CUALQUIER FORMA, INCLUSIVE SUS

Confirmación de acuerdo al
Art. 108 del D. Leg. N° 1049

Y NOTARIA YABAR
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA.

Ing. Civil
CIP 85804
Jeyson Javier Escobar Aranda



RENOVACIONES, LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, PAGARÉS, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, TRANSFERENCIAS Y CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, O TÍTULOS VALORES. =====

9.9 PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA A FAVOR DE LA PROPIA SOCIEDAD Y/O DE TERCEROS. =====

9.10 REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA. =====

9.11 EL REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA APELAR ANTE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA Y PRIVADA, DEMANDAR, CONCILIAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y/O RECONVENIONES, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO. =====

LAS FACULTADES ANTES DESCRITA DEBERÁN ENTENDERSE EN TODO MOMENTO, COMO AMPLIAS E IRRESTRICAMENTE NO PUDIENDO SER INTERPRETADO EN UN SENTIDO LIMITATIVO. ASIMISMO, LAS PARTES DECLARAN QUE EL REPRESENTANTE COMÚN NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INAHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. =====

CLAUSULA DECIMA. - REPRESENTANTE FINANCIERO: =====

EL CONSORCIO DESIGNA COMO REPRESENTANTE FINANCIERO AL **SR. MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA CON DNI N° 16725970**, QUIEN SERÁ NOMBRADO, POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REVOCADA POR ESTE MISMO EN CUALQUIER MOMENTO, PREVIA COMUNICACIÓN. =

EL REPRESENTANTE FINANCIERO, TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES. =====

10.1 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, MUTUALES, CAJAS MUNICIPALES, COOPERATIVAS U OTRAS DE SIMILAR NATURALEZA, NACIONALES O EXTRANJERAS. =====

10.2 EMITIR LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE GENERE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES REALIZADAS EN VIRTUD A LOS CONTRATOS FIRMADOS. =====

10.3 ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTA CORRIENTES, DE AHORRO, DE DEPÓSITOS, BANCARIAS O FINANCIERAS EN GENERAL. =====

10.4 GIRAR, RETIRAR, DEPOSITAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES U ORDENES DE PAGO SOBRE CUENTAS CORRIENTES, SEA SOBRE FONDOS DEL CONSORCIO, SOBRE GIROS O CRÉDITOS CONCEDIDOS. =====

10.5 COBRAR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, PAGAR Y NEGOCIAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CARTAS FIANZAS PARA PAGOS Y LICITACIONES, VALORIZACIONES Y REINTEGROS. =====

Calificación de acuerdo al
Art. 108 del D. Ley N° 1049

NOTARIA YABAR
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA.



Ing. Javier Escalante Aranda
CIP 85804



Y NOTARIA YABAR
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

- 10.6 ENDOSAR CONOCIMIENTOS, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y TERRESTRE, ASÍ COMO ALMACENES GENERALES, ENDOSAR PÓLIZAS DE IMPORTACIÓN Y DE SEGUROS. =====
- 10.7 SOLICITAR OBTENER Y OTORGAR CARTAS FIANZAS PARA PAGOS Y LICITACIONES EN GENERAL, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CERRARLAS. =====
- 10.8 SOLICITAR Y OBTENER CRÉDITOS EN GENERAL CON GARANTÍA FIRMADOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL CASO; SOLICITAR Y OBTENER SOBREGIROS, PAGARES, DESCUENTO DE LETRAS BANCARIAS Y ADVANCE EN CUENTAS CORRIENTES Y CELEBRAR OTROS CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS EN GENERAL. =====
- 10.9 REALIZAR TRANSACCIONES DE TODO TIPO DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS. =====
- 10.10 COBRAR DEUDAS A NOMBRES DEL CONSORCIO Y OTORGAR LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS Y CANCELACIONES. =====
- 10.11 CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR O RESOLVER CONTRATOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DE TODO TIPO. =====
- 10.12 ABRIR, MOVER Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS CORRIENTES, AHORROS, FONDOS MUTUOS O DE CUALQUIER GÉNERO EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS. =====
- 10.13 DEPOSITAR Y RETIRAR FONDOS DE TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - DISTRIBUCION DE LOS TRABAJOS: =====

LAS PARTES DECLARAN QUE EJECUTARAN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBEN Y COMPRENDAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, SIENDO LOS ASOCIADOS RESPONSABLES, COLECTIVOS Y SOLIDARIOS POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO. =====

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD: =====

LOS ASOCIADOS ASUMEN RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA, COLECTIVA Y SOLIDARIA FRENTE A LA ENTIDAD POR TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA EL CONSORCIO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE LOS MISMOS Y CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA. =====

CUANDO SEA EL CONSORCIO QUIEN CONTRATE CON TERCERO LA RESPONSABILIDAD SERÁ EXCLUSIVA DEL CONSORCIO, Y NO AFECTARÁ A SUS EMPRESAS MIEMBROS, SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA O CONTRARIA. =====

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CESIONES: =====

NINGUNA DE LOS CONSORCIADOS PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBLIGACIONES O DERECHOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ACUERDO, A UN TERCERO, SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ENTIDAD Y EL SERVICIO ASOCIADA. =====

Certificación de acuerdo al
Art. 108 del D. Ley N° 10410



CLAUSULA DECIMA CUARTA. - CONTABILIDAD Y TRIBUTACION: =====

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE LA EMPRESA: **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA.**, IDENTIFICADO CON **RUC N.º 10167259702**, SERÁ A QUIEN SE EFECTUARÁ EL PAGO Y EL ÚNICO QUE EMITIRÁ LA FACTURA DE VENTA A LA ENTIDAD CONTRATANTE, ASIMISMO SERÁ EL ENCARGADO DE LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO, LA CUAL SE LLEVA EN EL DOMICILIO LEGAL ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - ARBITRAJE: =====

15.1 TODAS LAS DESAVENENCIAS QUE SE DERIVAN DE ESTE ACUERDO QUE NO SEAN POSIBLE DE RESOLVER AMIGABLEMENTE EN PRIMERA INSTANCIA ENTRE LOS CONSORCIADOS, SERÁN RESUELTAS DEFINITIVAMENTE EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE TUMBES. =====

15.2 TODAS LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN DIRIGIRSE A LAS PARTES SERÁN A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LA INTRODUCCION DE ESTE CONTRATO DONDE SE ENTENDERÁN VALIDAMENTE EFECTUADOS. =====

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - APLICACIÓN SUPLETORIA: =====

16.1 EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RESULTEN APLICABLES. EN TODO LO QUE NO ESTÉ ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO REGIRÁN LAS LEYES PERUANAS. =====

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO.

TUMBES, 17 DE ENERO DEL 2023



Jeyson Javier Escalante Aranda
Ing. Civil
CIP 85604

Consortiado 1

JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA
RUC N° 10412188379



Manuel Antonio Cruz Davila

Consortiado 2

MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
RUC N° 10167259702

Calificación de acuerdo al
Art. 108 del D. Leg. N° 1049

CERTIFICO QUE LA FIRMA Y HUELLA DIGITAL
QUE ANTERIORMENTE CORRESPONDEN A Jeyson
Javier Escalante Aranda
IDENTIFICADO (A) DNI N° 412188379
EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE
EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
TRUJILLO,

17 ENE 2023

NOTARIA YABAR
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA.

NOTARIA YABAR
LEGALIZACIÓN AL DORSO



APOLONIO DE BRACAMONTE MORALES
ABOGADO NOTARIO
TRUJILLO





NOTARIA
YABAR PALOMINO CARLOS AUGUSTO
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA

**INFORMACIÓN PERSONAL**

DNI 16725970
Primer Apellido CRUZ
Segundo Apellido DAVILA
Nombres MANUEL ANTONIO

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.

Y NOTARIA YABAR
CALLE HUASCAR NRO 322 - TUMBES
TELÉFONO NRO. 072506528
INFORMES@NOTARIAYABAR.COM
WWW.NOTARIAYABAR.COM


CRUZ DAVILA, MANUEL ANTONIO
DNI 16725970

INFORMACIÓN DE CONSULTA DACTILAR

Operador: 42178178 - Yulissa Maribel Barreto Aguayo

Fecha de Transacción: 18-01-2023 15:02:19

Entidad: 10157607079 - YABAR PALOMINO CARLOS AUGUSTO

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0087695370





0087670064



**NOTARIA
DE BRACAMONTE MORALES APOLONIO ROBERTO
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 41218837
Primer Apellido ESCALANTE
Segundo Apellido ARANDA
Nombres JEYSON JAVIER

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado. La
segunda impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado.




ESCALANTE ARANDA, JEYSON JAVIER
DNI 41218837

**INFORMACIÓN DE CONSULTA
DACTILAR**

Operador: 44225488 - Milagros
Quispe Barranzuela

Fecha de Transacción: 17-01-2023
18:03:26

Entidad: 10180194385 - DE
BRACAMONTE MORALES
APOLONIO ROBERTO

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>
Número de Consulta: 0087670064



1.2.1.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-7-2022-GRT-CS-1
Presente. –
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR:

	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA ²⁰	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA ²¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²²
1	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA - EL BENDITO (RUTA 23-101 - DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - REGION DE TUMBES"	CONTRATO DE SUPERVISIÓN OBRA N° 01- 2016/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR	21/03/2016	NUEVOS SOLES	S/ 500,000.00 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 50%)	-	250,000.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL JRS. INDEPENDENCIA MZ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; SAN SEBASTIAN MZ 17, TAMBOGRADE MZ 17 Y 18; PIURA MZ 20; TRUJILLO MZ 9, 18 Y 25; MARIANO DIAZ MZ 5 Y 20; SAN JUAN MZ 35, 36 Y 37; LOS ANGELES MZ 34, 44 Y 51; NARIJUALA MZ 45, 50, 52 Y 54; JR. COMERCIO MZ 10, 17, 25, 35, 46, 49 Y 55, C.P DE MONTE SULLÓN, DISTRITO DE CATACAOS-PIURA- PIURA"	CONTRATO N° 07-2020- MDC-SGL	21/02/2020	SOLES	S/ 94,731.01 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 70%)	-	66,311.71
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: " CREACION DE LA PAVIMENTACION Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO CUCULI, EL PALMO Y SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE"	CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 003-2014-MDCH	15/10/2014	NUEVOS SOLES	S/ 250,000.00 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 20%)	-	50,000.00

CONSORCIO SUPLENOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera

4	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHONGOYAPE	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: " CREACION DE LA PAVIMENTACION, VEREDAS Y AREAS VERDES DE CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE"	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA N° 004-2014-MDCH	15/10/2014	NUEVOS SOLES	SI/ 350,000.00 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 20%)	-	70,000.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTA ROSA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA RECUPERACION DE TRAMO 1- 1171 - CALE 07 DE JUNIO, TRAMO 1-1172 - CALLE COLON, TRAMO 1-1173 - CALLE LEONCIO PRADO, TRAMO 1-1174 - CALLE REAL, TRAMO 1-1175 - CALLE GRAU, TRAMO 1-1176- CALLE UNION, TRAMO 1-1177 - CALLE MARISCAL URETA, TRAMO 1-1180- CALLE ROSARIO CASTRO, TRAMO 1-1193 - CALLE COLON, DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 006/2019-MDSR/A	28/03/2019	NUEVOS SOLES	SI/ 79,437.60 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 51%)	-	40,513.18
6	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LOBITOS	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS SECTORES, BELLA VISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DE LOBITOS-TALARA-PIURA	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 003/2020-MDL-GM	08/01/2020	SOLES	SI/ 103,301.14 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 55%)	-	56,815.63
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA.	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 003/2020-OL/MPP	15/01/2020	SOLES	SI/ 69,614.10 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 50%)	-	34,807.05
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA PLAYA LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO PARIÑAS.	CONTRATO N° 012-02- 2020-OL/MPT	05/02/2020	SOLES	SI/ 49,064.40 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 60%)	-	29,438.64
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL SITRITO PARIÑAS.	CONTRATO N° 010-02- 2020-OL/MPT	05/02/2020	SOLES	SI/ 62,859.78 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA)	-	37,715.87

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera

10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS	SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA" MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PUCARA LA LAGUNA,II ETAPA, DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERRENAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	CONTRATO DE CONSULTORIA N°318- 2016-MDK-GM.	26/09/2016	SOLES	S/ 171,563.00 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 100%)	60%)		171,563.00
TOTAL									S/ 807,165.08

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUNITARIO

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera


N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO:	N° CONTRATO / O/S/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP33	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO34	EXPERIENCIA PROVENIENTE E35 DE:	MONEDA	IMPORTE36	TIPO DE CAMBIO VENTA37	MONTO FACTURADO ACUMULADO38
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTES REGION PIURA	SERVICIO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE BIGOTES, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTES, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA - II ETAPA"	CONTRATO N° 019 - 2015 MDSJB - ADJUDICACION SELECTIVA N° 003-2015 - MDSJB/CEP.	09/10/2015	05/02/2016	(JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA 100%)	SOLES	S/109,629.50		S/109,629.50
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTES REGION PIURA	SERVICIO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA PAREJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTES, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA"	CONTRATO N° 010 - 2016 MDSJB - ADJUDICACION SELECTIVA N° 005-2016 - MDSJB/CS.	28/10/2016	23/12/2017	(JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA 100%)	SOLES	S/200,336.29		S/309,965.79
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTES REGION PIURA	SERVICIO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA QUEMAZON - DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTES, PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA"	CONTRATO N° 008 - 2018 MDSJB	03/10/2018	26/08/2019	(JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA 100%)	SOLES	S/92,624.55		S/402,590.34
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	SERVICIO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO"	CONTRATO N° 016 - 2021/MPT-SGA - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027- 2020 -MPT-PRIMERA CONVOCATORIA.	25/02/2021	13/07/2022	CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA: (EYLLÉN LISSETH RODRIGUEZ 40% / JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA 60%) MONTO DE CONTRATO : S/121,919.40	SOLES	S/73,151.64		S/475,741.98
15	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	SERVICIO DE OBRA: "REPARACION DE PAVIMENTO: EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2512255.	CONTRATO N° 056 - 2021/MPT-SGA, SELECCION: AS-SM-16- 2021-MPT-1	30/07/2021	13/07/2022	CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO: (JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES 40% / JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA 60%) MONTO DE CONTRATO : S/134,500.00	SOLES	S/80,700.64		S/556,442.62
TOTAL MONTO										S/556,442.62

Tumbes, 18 de enero del 2023

MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

EXPERIENCIA DEL POSTOR MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-7-2022-GRT-CS-1
Presente. –
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA:

EE	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA ²⁰	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA ²¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²²
01	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA – EL BENDITO (RUTA 23-101 – DISTRITO DE ZARUMILLA – PROVINCIA DE ZARUMILLA – REGIÓN DE TUMBES"	CONTRATO DE SUPERVISION OBRA N° 01- 2016/GOB REG.TUMBES- GRI-GR	21/03/2016	NUEVOS SOLES	S/ 500,000.00 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 50%)	-	250,000.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL JRS. INDEPENDENCIA MZ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; SAN SEBASTIÁN MZ 17, TAMBOGRADE MZ 17 Y 18; PIURA MZ 20; TRUJILLO MZ 9, 18 Y 25; MARIANO DIAZ MZ 5 Y 20; SAN JUAN MZ 35, 36 Y 37; LOS ANGELES MZ 34, 44 Y 51; NARIHUALA MZ 45, 50, 52 Y 54; JR. COMERCIO MZ 10, 17, 25, 35, 46, 49 Y 55, C.P DE MONTE SULLÓN, DISTRITO DE CATACAOS-PIURA- PIURA"	CONTRATO N° 07-2020- MDC-SGL	21/02/2020	SOLES	S/ 94,731.01 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 70%)	-	66,311.71
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: " CREACION DE LA PAVIMENTACION Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO CUCULI, EL PALMO Y SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE"	CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 003-2014-MDCH	15/10/2014	NUEVOS SOLES	S/ 250,000.00 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 20%)	-	50,000.00

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera

4	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHONGOYAPE	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: " CREACION DE LA PAVIMENTACION, VEREDAS Y AREAS VERDES DE CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE"	CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 004-2014-MDCH	15/10/2014	NUEVOS SOLES	SI/ 350,000.00 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 20%)	-	70,000.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTA ROSA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA RECUPERACION DE TRAMO 1- 1171 - CALE 07 DE JUNIO, TRAMO 1-1172 - CALLE COLON, TRAMO 1-1173 - CALLE LEONCIO PRADO, TRAMO 1-1174 - CALLE REAL, TRAMO 1-1175 - CALLE GRAU, TRAMO 1-1176- CALLE UNION, TRAMO 1-1177 - CALLE MARISCAL URETA, TRAMO 1-1180- CALLE ROSARIO CASTRO, TRAMO 1-1193 - CALLE COLON, DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 006/2019-MDSR/A	28/03/2019	NUEVOS SOLES	SI/ 79,437.60 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 51%)	-	40,513.18
6	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LOBITOS	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS SECTORES, BELLA VISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DE LOBITOS-TALARA-PIURA	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 003/2020-MDL-GM	08/01/2020	SOLES	SI/ 103,301.14 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 55%)	-	56,815.63
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE3 TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA.	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 0032/2020-OLMPP	15/01/2020	SOLES	SI/ 69,614.10 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 50%)	-	34,807.05
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA PLAYA LAS PENITAS EN EL DISTRITO PARINAS.	CONTRATO N° 012-02- 2020-OLUMPT	05/02/2020	SOLES	SI/ 49,064.40 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 60%)	-	29,438.64
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL SITRITO PARINAS.	CONTRATO N° 010-02- 2020-OLUMPT	05/02/2020	SOLES	SI/ 62,859.78 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA	-	37,715.87

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUNITARIO

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera

10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS	SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA" MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PUCARA LA LAGUNA,II ETAPA, DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	CONTRATO DE CONSULTORIA N°318- 2016-MDK-GM.	26/09/2016	SOLES	S/ 171,563.00 (MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 100%)	60%)		171,563.00
TOTAL									S/ 807,165.08

Tumbes, 18 de enero del 2023



MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 01 -2016/GOB. REG.
TUMBES-GRI-GR.
CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-GRT-CEPCO**

Conste por el presente documento, el Contrato por la modalidad A SUMA ALZADA de la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA - EL BENDITO (RUTA 23-101) - DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - REGION TUMBES", que celebra de una parte de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, con domicilio legal en Calle La Marina N° 200 - Tumbes, con RUC N° 20484003883, debidamente representado por el Gerente Regional de Infraestructura, ING. ELIGIO JUNIOR MARCHAH RUIZ, identificado con DNI N° 41592624, con delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0276-2015/GOB.REG.TUMBES-P, de fecha 03.08.15; en adelante LA ENTIDAD y de la otra parte: CONSORCIO LAMBAYEQUE integrado por las Empresas TREBOL S.A.C., con R.U.C N° 20480021291, y CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO, con R.U.C N° 10167259702, con domicilio legal del Consorcio en Calle Mayor Boderio N° 160 - Interior 106 - TUMBES, debidamente representado por su Representante Legal MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA, con DNI N° 16725970, a quien en adelante se le denominará "EL SUPERVISOR" en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El Comité Especial Permanente de Consultorías de Obras Otorgó la Buena Pro Consentida del Concurso Público N° 001-2015-GRT-CEPCO, para la ejecución de la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA - EL BENDITO (RUTA 23-101) - DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - REGION TUMBES", al postor CONSORCIO LAMBAYEQUE, cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO

El Objeto del presente contrato es la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA - EL BENDITO (RUTA 23-101) - DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - REGION TUMBES", a cargo de EL SUPERVISOR, por un monto contratado ascendente a: S/. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), y que incluye el Impuesto General a las Ventas.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado están incluidos todos los costos por concepto de materiales y equipos de trabajo, organización técnica y administrativa, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la total ejecución total del servicio de supervisión de la obra hasta la elaboración y aprobación de la Liquidación Final.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO


El presente contrato está conformado por las Bases Administrativas, Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO



CONSORCIO LAMBAYEQUE

Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 01 -2016/GOB. REG.
TUMBES-GRI-GR.
CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-GRT-CEPCO**

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación del servicio a cargo del SUPERVISOR y se le efectúe el pago correspondiente.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR declara que se compromete a cumplir cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Se deja expresa constancia que EL SUPERVISOR a la firma del presente Contrato entrega a LA ENTIDAD:

a) CARTA FIANZA N° 0314002-2016/FG/OEP/LAMBAYEQUE, emitida por FOGAPI, de fecha 14 de Marzo del 2016, Entidad Regulada y Sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, por concepto de garantía de fiel cumplimiento del contrato, por un monto ascendente a S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES), equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, con fecha de vigencia hasta el 09 de Marzo del 2017.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

LA ENTIDAD, está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento establecido en el Art. 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMA: PLAZOS

10.01. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN


EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el servicio de Supervisión de obra materia de este contrato, en un plazo de TRESCIENTOS (300) DIAS NATURALES, contados a partir del día siguiente de la suscripción del presente contrato.

Dicho plazo se desagrega de la siguiente manera:

240 días naturales para la Supervisión de la Obra y 60 días naturales para la revisión y/o elaboración de la Liquidación Final de la Obra.

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

11.01.- EL SUPERVISOR controlará los trabajos efectuados por el Contratista, siendo el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato, para lo cual el Contratista deberá brindarle las facilidades necesarias.



CONSORCIO LAMBAYEQUE

Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 01 -2016/GOB. REG.
TUMBES-GRI-GR.
CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-GRT-CEPCO**

11.02.- **EL SUPERVISOR** tiene como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule el Contratista. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida urgente en la obra. Su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. En general las funciones del Supervisor se ajustarán a lo indicado en el artículo 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11.03.- De conformidad con el artículo 192° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de atraso en la finalización de la Obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la Supervisión, lo que genera un mayor costo, por lo que el Contratista Ejecutor de la Obra asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo, deduciendo dicho monto de la Liquidación Final de la Obra.

11.04.- **EL SUPERVISOR**, tendrá las siguientes atribuciones sin carácter limitativo:

- Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones de **EL CONTRATISTA**, establecidas en el presente contrato y sus anexos.
- Solicitar información a **EL CONTRATISTA** sobre la obra.
- Exigir a **EL CONTRATISTA** el cumplimiento de los cronogramas de obra.
- Exigir a **EL CONTRATISTA** que los materiales empleados en la obra cumpla con las especificaciones técnicas señaladas en el Expediente Técnico de Obra. Cuando sea pertinente deberá exigir que se retire por cuenta de **EL CONTRATISTA**, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, así como el desmonte y otros desechos.
- Exigir a **EL CONTRATISTA** buen comportamiento y desempeño de su personal, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.
- Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra información técnica relacionada con la obra.
- Disponer cualquier medida urgente en la obra.

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA.- DEL PLANTEL TECNICO DE LA SUPERVISION

EL SUPERVISOR, desarrollará sus labores permanentes de Supervisión de la Obra, con su siguiente plantel técnico:

- JEFE DE SUPERVISIÓN** : Ing. SEGUNDO ROMERO ROMERO, con Reg. CIP N° 34694, HABILITADO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION, según Certificado de Habilidad de fecha 01 de Marzo del 2016, vigente hasta el 30 de Junio del 2016.
- ASISTENTE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN** : Ing. KATIA BEATRIZ PIZARRO ROMERO, con Reg. CIP N° 70708, HABILITADA PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION, según Certificado de Habilidad de fecha 26 de Febrero del 2016, vigente hasta el 31 de Mayo del 2016.



CONSORCIO LAMBAYEQUE

Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 01 -2016/GOB. REG.
TUMBES-GRI-GR.
CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-GRT-CEPCO**

- 3.- **ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS** : Ing. LUIS ARMANDO ESPINOZA HERRERA, con Reg. CIP N° 60850, HABILITADO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION, según Certificado de Habilidad de fecha 07 de Marzo del 2016, vigente hasta el 30 de Abril del 2016.
- 4.- **ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA** : Ing. GINO ENRIQUE BACA MANRIQUE, con Reg. CIP N° 96591, HABILITADO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION, según Certificado de Habilidad de fecha 26 de Febrero del 2016, vigente hasta el 31 de Marzo del 2016.

En caso, se detecte la no presencia de los citados profesionales en las visitas inopinadas que realicen los funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes a la Obra; se procederá a imponerse las Penalidades correspondientes, sin perjuicio de aplicarse la causal de Resolución de Contrato de Supervisión, en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DECIMO TERCERA.- DE LOS ADELANTOS

- 12.01 **LA ENTIDAD**, otorgará Adelanto Directo hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre cuando sea solicitado por el SUPERVISOR.
- 12.02 **EL SUPERVISOR** podrá solicitar el Adelanto Dentro del plazo de diez (10) días de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.
- 12.03 **LA ENTIDAD** debe entregar el monto solicitado dentro del plazo de 10 días siguientes a la presentación de la solicitud del Supervisor.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD realizará el pago de la contraprestación pactada a favor de **EL SUPERVISOR** a través de Valorizaciones mensuales proporcionales, a ser pagadas a la presentación del informe mensual correspondiente. De acuerdo con el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para efectos de las contraprestaciones ejecutadas por el **SUPERVISOR**, **LA ENTIDAD** deberá contar con la siguiente documentación:

- ✓ Recepción y Conformidad del Coordinador de la Consultoría perteneciente al Área Usaria.
- ✓ Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.
- ✓ Comprobante de Pago.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

La liquidación del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL SUPERVISOR

En caso de incumplimiento por parte de **EL SUPERVISOR** de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por **LA ENTIDAD**, y que no haya sido materia de



CONSORCIO LAMBAYEQUE

Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 01 -2016/GOB. REG.
TUMBES-GRI-GR.
CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-GRT-CEPCO**

subsanación, de acuerdo con el artículo 168° del Reglamento, ésta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40° y 44° de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que **EL SUPERVISOR** hubiera otorgado de conformidad con el artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLÁUSULA DECIMO SETIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a **EL SUPERVISOR**; no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

17.01 Aplicación de la Conciliación.-

Por la presente cláusula se establece que cualquier controversia sobre la ejecución o interpretación de este Contrato podrá solucionarse por Conciliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En ese sentido, cualquiera de las partes tiene el derecho de someter la controversia a un centro de conciliación dentro del plazo de quince (15) días hábiles, de notificado acto administrativo.

Si la conciliación soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el acuerdo es título de ejecución para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deben someterse obligatoriamente a un arbitraje para que se pronuncie definitivamente sobre las diferencias no resueltas dentro del plazo de los quince (15) días siguientes de la suscripción del acta respectiva.

17.02 Aplicación del Arbitraje.-

En caso no haya acuerdo para la Conciliación, las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato será resuelta mediante Arbitraje, conforme a las disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

El Arbitraje será resuelto por un ARBITRO UNICO, designado por el Organismo Superior de Contrataciones del Estado – OSCE.

El procedimiento de conciliación y arbitraje se ceñirán a lo prescrito en los Artículos 214° al 229° del REGLAMENTO.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA.- DISPOSICIONES FINALES

19.01.- El domicilio legal del Supervisor consignado en el presente contrato, no podrá ser variado y/o modificado, mientras dure la Supervisión de la obra; salvo acuerdo justificado de las partes contratantes, mediante la Addenda correspondiente. La modificación del domicilio legal de EL



CONSORCIO LAMBAYEQUE

Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

**CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 01 -2016/GOB. REG.
TUMBES-GRI-GR.
CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-GRT-CEPCO**

SUPERVISOR, tendrá validez, una vez aprobado por la Entidad mediante la Addenda al Contrato de Supervisión de Obra, previa verificación de la documentación sustentatoria, caso contrario no surtirá efecto legal alguno.

19.02.- EL SUPERVISOR mantendrá personal de atención al público, en el domicilio consignado en el presente contrato; a fin de que recepcione los diversos documentos que le serán notificados por LA ENTIDAD; en el horario de 8:00 a.m a 1:00 p.m y de 3:00 p.m a 6:00 p.m, de Lunes a Viernes.

19.03.- Ambas partes, acuerdan que los Medios de Notificación, serán los siguientes:

- Oficio (LA ENTIDAD) y Carta (EL SUPERVISOR)
- Carta Notarial
- EL SUPERVISOR sólo podrá dirigir sus documentos, a la Gerencia Regional de Infraestructura, cualquier otro documento que valla dirigido a otra oficina o Sub Gerencia de LA ENTIDAD, será considerada como no presentada y/o notificada.


19.04.- Cualquier punto no considerado en las Cláusulas precedentes se ceñirá a lo que establece el Decreto Legislativo N° 1017 - Que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, sus respectivas modificatorias y a lo que establezcan las disposiciones legales complementarias vigentes, según sea el caso.

19.05.- Asimismo, son de aplicación supletoria al presente Contrato las normas pertinentes al Código Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones contractuales.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Cláusulas del presente Contrato, firman ambas partes en el Tumbes a los 21 MAR 2016.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
ING. ELICIO JUNIOR MARCHAN RUIZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
LA ENTIDAD

CONSORCIO LAMBAYEQUE
Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN
EL SUPERVISOR



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO LAMBAYEQUE



Conste por el presente documento, que celebran de una parte **EDUARDO ARMANDO SÁENZ FALEN**, identificada con **DNI N° 16721126** representante legal de la empresa **TREBOL SAC**, con domicilio legal en las **CALLE ELÍAS AGUIRRE N° 839-OFICINA 203-CERCADO DE CHICLAYO**, con **RUC 20480021291** y de otra parte **CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO**, identificado con **DNI N° 16725970 RUC N° 10167259702**: con domicilio legal en la **CALLE LOS TULIPANES N° 309 URB. LOS PARQUES - CHICLAYO**, a quienes en lo sucesivo se les denominara **LOS CONSORCIADOS**, en los términos contenidos en las clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: **CONSORCIO LAMBAYEQUE** son personas constituidas bajo el régimen de sociedad privada, las mismas que tienen por objeto social dedicarse a actividades comerciales vinculadas a la consultoría de obras y proyectos.

OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDO: Por el presente contrato, las partes acuerdan participar en consorcio en el negocio descrito en la clausula siguiente. En consecuencia, **LOS CONSORCIADOS** se obligan mutuamente a participar en forma activa y directa en dicho negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propósito de obtener el beneficio económico común descrito en el presente contrato.

TERCERO: El negocio a desarrollarse por el consorcio consiste en ejecutar el servicio de **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA - EL BENDITO (RUTA 23-101) De la) CP-CLASICO-1-2015-GRTCEPCO-1**

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO

CUARTO: El presente contrato de consorcio es de duración determinada. En ese sentido, el periodo de duración del presente contrato es 360 días contados a partir del inicio de ejecución del servicio.

QUINTO: En armonía con lo establecido en Art. 445 de la Ley General de sociedades, **LOS CONSORCIADOS** dejan constancia que el presente contrato no genera la creación de un persona jurídica y tampoco tienen razón social ni denominación alguna. En consecuencia las partes mantendrán su propia autonomía, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento y las que sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



Que, para llevar a cabo el **CONSORCIO LAMBAYEQUE**, cada asociado tendrá el siguiente porcentaje de participación: **TREBOL SAC** con el 50.00%, y **CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO** con 50.00%.

CONTRIBUCION DE LAS PARTES

SEXTO: LOS CONSORCIADOS a efecto de realizar el servicio que se le encomienda se obliga a hacer uso de su infraestructura empresarial, si personal y demás elementos de producción.

SETIMO: Queda establecido que LOS CONSORCIADOS asumirán directamente sus costos de producción conforme a los requerimientos de negocio y dispondrán del personal necesario de los equipos y enceres que fueran necesarios para cumplir eficientemente el servicio.

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONTRATO

OCTAVA: No obstante señalado en la cláusula quinta, a efecto del desarrollo normal de las actividades propias contrato y solamente para efectos internos LOS CONSORCIADOS, estas acuerdan

1. - Que el señor **Manuel Antonio Cruz Dávila**, con **DNI N° 16725970**, Y **RUC 10167259702** asumirá el cargo de representante Legal de **CONSORCIO LAMBAYEQUE**, Emita la Factura Correspondiente asumiendo la responsabilidad contable y tributaria.

Asumiendo a funciones de convocatoria y dirección de las juntas descritas en la cláusula siguiente.

NOVENA: A efectos de la toma de decisiones en el seno del negocio, el gerente, de oficio a solicitud de una de las partes, deberá convocar a junta, debiendo notificar a cada uno de LOS CONSORCIADOS por escrito en su respectivos domicilios, con una anticipación no menor de tres días la realización de esta.

En dicha comunicación deberá indicarse el lugar, fecha y hora de la celebración de la junta.

DECIMA: Las Juntas del negocio convocadas conforme a la clausula anterior, constituirán el máximo órgano de decisión del contrato.

En las juntas, cada CONSORCIADO tendrá derecho a voz y a voto, correspondiéndole a cada CONSORCIADO un voto. Las decisiones se adoptaran por mayoría simple de votos.

Trebol SAC
EQUIPO DE TRABAJO
CENTRO GENERAL

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

REGIMEN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS

DECIMA PRIMERA: LOS CONSORCIADOS acuerdan que cada una de las partes le corresponderá el porcentaje de la utilidad o pérdidas conforme a sus aportaciones.



OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES

DECIMA SEGUNDA: Las partes declaran expresamente que corresponden a cada CONSORCIADO la gestión, administración y realización del negocio de la materia del presente contrato, por lo que deberá proceder con la diligencia, prudencia, buena fe y lealtad de un ordenado comerciante.

DECIMA TERCERA: Asimismo, LOS CONSORCIADOS declaran expresamente que, en el desarrollo del negocio, se corresponderá económicamente con terceros, conforme a las aportaciones que hacen cada uno de las partes CONSORCIADAS.

En ese sentido, queda expresamente convenido que las obligaciones, créditos o contratos que ante terceros, asuman o celebren cada una de los CONSORCIADOS en forma individual deberán ceñirse a las actividades que se le encomienden conforme al segundo párrafo a la cláusula decima segunda o que haya asumido en virtud de acuerdo previo de las partes realizado en junta.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

DECIMO CUARTO: LOS CONSORCIADOS convienen que para efectos tributarios, el presente contrato deberá tener contabilidad la firma de **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA**.

DECIMO QUINTO: Las partes convienen que los gastos demanden lo previsto en la cláusula anterior y otros que se efectúen como CONSORCIO serán asumidos por **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA**, a excepción de que se generen en el ejercicio individual del negocio.

CLAUSULA RESOLUTIVA EXPRESA

DECIMO SEXTA: El incumplimiento de lo imprevisto en el presente contrato, constituirá, con respecto a la parte incumplimiento causal de la resolución del presente contrato, amparo del artículo 1430 de Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de pleno derecho cuando las partes perjudicadas comuniquen, por carta notarial, a la otra que quiere valerse de esta cláusula.

En todo caso, las partes perjudicadas podrán seguir con el negocio materia del presente contrato.

Trebol SAC
EDUARDO FLORES FALLEN
GERENTE GENERAL

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

DECIMO SETIMA: En todo lo no previsto ambas se someten, a lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades, Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

COMPETENCIA ARBITRAL

DECIMO OCTAVA: Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante a un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, designados por cada uno de ellos. El Presidente del Tribunal deberá ser designado por los dos árbitros nombrados por las partes.

Si en el plazo de 180 días de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral, este deberá ser designado por el CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL CONSUCODE.

El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes, y en su caso, para la sociedad.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Chiclayo, a los 26 días del mes de Febrero del 2016.



TESTIGOS: Con las firmas que anteceden corresponden a:

Manuel Antonio Cruz Davila

Eduardo Armando Saenz Falen

Identificados(as) con DNI: 163 95970

DNI: 16797126

Conforme al art. 108 D. Leg. 1049, El Notario no asuma responsabilidad sobre el contenido del documento.



Chiclayo, 01 MAR 2016

Henry Macedo Vilanueva
Abogado - NOTARIO DE CHICLAYO
Reg. ONAJIN N° 23

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0000235 -2017/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 27 JUN 2017

VISTO:

Oficio N°019-2017/C.LAMB., recepcionada el 21 de Febrero del 2017, Informe N° 39-2017/GRI-SGO-MFM/ING°, de fecha 29 de Mayo del 2017, Informe N° 990-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 21 de Junio del 2017, **PROVEIDO** de la Gerencia Regional de Infraestructura, de fecha 22 de Mayo del 2017, consignada en la parte posterior del informe precedente, Informe N° 038-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLyTO-ACEJ., de fecha 23 de junio del 2017, Informe N° 395-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLyTO-SG., de fecha 23 de Junio del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante concurso Publico N° 001-2015-GRT-CEPCO, se suscribió el Contrato de Supervisión de Obra N°001-2016/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 21 de Marzo del 2016., entre el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con RUC N° 20484003883, a quien en adelante se le denominara "**EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**", con domicilio legal en Calle La Marina N° 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. **ELIGIO JUNIOR MARCHAN RUIZ**, identificado con DNI N° 41592624 y de la otra parte la Empresa Contratista **CONSORCIO LAMBAYEQUE**, conformado por la Empresa Contratista **TREBOL S.A.C**; con RUC N° 20480021291 y **CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO** con RUC N° 10167259702, señalando su domicilio legal del Consorcio en Calle Mayor Bodero N° 160- Interior 106- Tumbes, debidamente representado por su Representante **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA**, con DNI N° 16725970, a quien en adelante se le denominara "**EL SUPERVISOR**" para la Supervisión de la Obra: "**MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA- EL BENDITO(RUTA 23-101)-DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA- REGION TUMBES**", por un monto Contratado de **S/500,000.00(QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES)**, con un plazo de supervisión de **TRESCIENTOS(300) DIAS NATURALES**, bajo el sistema de Contratación **A SUMA ALZADA**.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0000235-2017/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

27 JUN 2017

Tumbes,

Que, mediante Oficio N°018-2017/C.LAMB./, recepcionada el 15 de Febrero del 2017, el representante Común del **CONSORCIO LAMBAYEQUE** el Señor Manuel A. Cruz Dávila, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura el Informe de Liquidación a Nivel de Corte de Obra **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA- EL BENDITO(RUTA 23-101)-DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA- REGION TUMBES"**.

Que, mediante Oficio N°019-2017/C.LAMB./, recepcionada el 21 de Febrero del 2017, el representante Común del **CONSORCIO LAMBAYEQUE** el Señor Manuel A. Cruz Dávila, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura el Informe de Liquidación de Supervisión de la Obra con un saldo a favor de **S/.13,425.99(TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 99/100 SOLES)**

Que, mediante Informe N° 39-2017/GRI-SGO-MFM/ING°, de fecha 29 de Mayo del 2017, el Ing. Miguel Flores Muro, alcanza a la Sub Gerencia de Obras la Liquidación Técnica de la Supervisión de la obra **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA- EL BENDITO (RUTA 23-101)-DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA- REGION TUMBES"**, con un Saldo a favor del Contratista ascendente a **S/. 13,426.05 (TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 05/100 SOLES)**.

Que, mediante Informe N° 990-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 21 de Junio del 2017, el Subgerente de Obras, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Liquidación Técnica alcanzada por el Ing. Miguel Flores Muro, dando su conformidad y a su vez indica se derive a la Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia de Obras, para que se proceda con la emisión del acto resolutivo, contemplando el Saldo a favor del Contratista ascendente a **S/. 13,426.05 (TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 05/100 SOLES)**.

Que, mediante **PROVEIDO**, de la Gerencia Regional de Infraestructura, de fecha 22 de Mayo del 2017, consignada en la parte posterior del informe precedente, el Gerente Regional de Infraestructura

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Dávila
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000235-2017/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. 27 JUN 2017

Tumbes,

Arq. MIGUEL ANGEL GUILLEN GALLEGOS, lo deriva a la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, para que se proceda con la emisión del Acto Resolutivo de Liquidación.

Que, mediante Informe N° 038-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSlyTO-ACEJ., de fecha 23 de junio del 2017, el CPC Edson Junior Armanza Chinguel encargado de las Liquidaciones Financieras, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Técnico Financiera Final de la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA- EL BENDITO (RUTA 23-101)-DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA- REGION TUMBES", con un costo total de obra ascendente a S/. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) y saldo a favor del contratista ascendente a la suma de S/. 13,426.05 (TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 05/100 SOLES), liquidación practicada en cumplimiento a la Directiva N° 009-2005/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPPAT-SGDI-SG, PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS", aprobada con R.E.R N° 00498-2005/GOB. REG. TUMBES-P; de fecha 10 de Noviembre del 2005, y la Ordenanza Regional N° 008-2009/GRT-CR., debidamente visada para luego de encontrarla conforme, proceda a acuerdo a sus funciones.

Que mediante, Informe N° 395-2017/GOB.REG. TUMBES-GGR-GRI-SGSlyTO-SG., de fecha 23 de Junio del 2017, el Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA- EL BENDITO (RUTA 23-101)-DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA- REGION TUMBES".

Que, el Artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado., señala claramente lo siguiente: "El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0000235-2017/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

27 JUN 2017

Tumbes,

mayor contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra esta deberá pronunciarse de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas".

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0107-2017/GOB. REG. TUMBES-GR, del 26.04.17, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2016/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA- EL BENDITO (RUTA 23-101)-DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA- REGION TUMBES", ejecutada por la Empresa Contratista **CONSORCIO LAMBAYEQUE**, con un Costo Total Del servicio ascendente a **S/. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES)** y un saldo a favor del contratista ascendente a la suma de **S/. 13,426.05 (TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 05/100 SOLES)**. Según anexo N°01 y N°02 de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, **CANCELAR** el Saldo a Favor a la Empresa Contratista **CONSORCIO LAMBAYEQUE**, ascendente a la suma de **S/. 13,426.05**

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000235-2017/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

27 JUN 2017

Tumbes,

(TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 05/100 SOLES), correspondiente a la Liquidación Técnica-Financiera Final del Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2016/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA- EL BENDITO (RUTA 23-101)-DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA- REGION TUMBES", conforme al ANEXO N°02, de la presente Resolución, previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO LAMBAYEQUE**, correspondiente al 10% del monto del Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2016/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA- EL BENDITO (RUTA 23-101)-DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA- REGION TUMBES", que corresponde a la **CARTA FIANZA N° 0314002-2016/FG/OEP/LAMBAYEQUE**, emitida por FOGAPI, por el monto ascendente a la suma de **S/.50,000.00(CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES)**. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTICULO CUARTO.- Esta Subgerencia deslinda todo tipo de responsabilidad Administrativa, Civil y/o Penal, correspondiente a los cálculos de las liquidaciones técnicas alcanzadas por la Subgerencia de Obras, toda vez que corresponde a esta subgerencia liquidar las obras de acuerdo a las metas realmente ejecutadas; así como, toda aprobación de adicionales y/o deductivos de obras, ampliaciones de plazo, aprobación de mayores gastos generales y modificaciones de expedientes técnicos, ya que es de su entera responsabilidad según el ROF, la misma que debe estar debidamente sustentada para su aprobación, en virtud a los parámetros establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTÍCULO QUINTO. CONSECUENTEMENTE, los procedimientos u actos administrativos, que se originen en la fase de ejecución es de exclusiva responsabilidad de la unidad ejecutora, es decir de la Gerencia Regional de Infraestructura, conforme lo estipulado en la Resolución Ejecutiva

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000235-2017/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

27 JUN 2017

Tumbes,

Regional N° 000814-2011/GOB.REG.TUMBES-P, relativo a los procedimientos y delegación de facultades a las Gerencias Regionales de elaborar, modificar (Expedientes Técnicos), Supervisar, Liquidar y Trasferir los proyectos de Inversión o actividades que ejecuten.

Todo ilícito que derive de la presente será de entera responsabilidad de la ejecutora.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR, la presente resolución al Representante Legal de la Empresa Contratista, **CONSORCIO LAMBAYEQUE**, Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Arc. Miguel Ángel Guillán Cellegos
Gerente Regional de Infraestructura
CAP 1927

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 0000235-2017/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 27 JUN 2017

A N E X O Nº 01

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA: SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA EL BENDITO (RUTA 23-10)-DISTRITO DE ZAUMILLA-PROVINCIA DE ZAUMILLA-REGION TUMBES"
CONTRATISTA: CONSORCIO LAMBAYEQUE
SUPERVISION Nº: 091-2016GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.

FECHA	CIP Nº	CONCEPTO	VALORIZACIONES				MONTOS		AMORTIZACIONES		MULTAS Y OTROS	TOTAL AMOR.-RET. DEB.	LIQUIDO PAGADO	
			CONTRATO PRINCIPAL	DEDUCC	IGV VAL.	IGV EFECT.	IGV MAT.	BRUTO VALORIZADO	EFFECTIVO	MATERIAL			EFFECTIVO	IOV
05/05/2016	2065	VAL 01	64,896.28	0.00	7,849.65	3,504.40	0.00	76,250.64	19,463.69	0.00	0.00	18,463.69	43,610.31	11,354.26
28/05/2016	3037			0.00	327.08	0.00	0.00	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	327.08
03/06/2016	2681	VAL 02	231,056.12	0.00	27,848.79	12,477.14	0.00	271,494.05	89,317.43	0.00	0.00	69,317.43	195,271.05	40,425.93
21/07/2016	2680			0.00	1,164.53	0.00	0.00	1,164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6,469.63	1,164.53
21/07/2016	3476	VAL 03	42,055.20	0.00	5,087.00	2,270.96	0.00	49,413.16	12,616.56	0.00	0.00	12,616.56	28,261.10	7,357.58
22/08/2016	3475			0.00	211.96	0.00	0.00	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.54	211.96
22/08/2016	3949	VAL 04	37,093.20	0.00	4,487.52	2,003.35	0.00	43,590.08	11,726.76	0.00	0.00	11,726.76	24,530.66	6,450.98
01/12/2016	5694			0.00	189.98	0.00	0.00	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.76	189.98
01/12/2016	5693	VAL N°05	21,840.00	4,628.51	-	0.00	0.00	24,468.51	21,840.00	0.00	4,628.51	17,211.49	0.00	-
01/12/2016	5694			0.00	3,914.86	0.00	0.00	3,914.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2016	5693	VAL N°06	22,656.00	0.00	163.12	0.00	0.00	26,570.96	163.12	0.00	0.00	0.00	21,749.76	3,914.86
		TOTAL	419,604.80	4,628.51	51,341.78	20,255.88	0.00	495,330.97	134,372.64	0.00	4,628.51	129,744.13	285,232.16	71,597.66

C. PRINCIPAL
DEDUCCION
I.G.V.
MONTOS PARCIALES
AUTORIZ. Y PAGADO
DE LOS ADELANTOS
I.G.V.
COSTO TOTAL OBRA

419,604.80
4,628.51
71,597.66
486,572.95
11,378.00
0.00
2,048.05
500,000.00

EFFECTIVO
AMORTIZAC. Y DECTOS
I.G.V.
MONTOS PARCIALES
AUTORIZ. Y PAGADO
DE LOS ADELANTOS
I.G.V.
COSTO TOTAL OBRA

285,232.16
129,744.13
71,597.66
486,572.95
11,378.00
0.00
2,048.05
500,000.00

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



ANEXO Nº 02

OBRA

SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA EL BENDITO (RUTA 23-101)- DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-REGION TUMBES

CONTRATISTA
CONTRATO DE
SUPERVISION

: CONSORCIO LAMBAYEQUE
: 001-2016/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.


I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO		
1.1.- AUTORIZADO		
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL	423,728.81	423,728.81
1.1.2.- ADICIONAL		
1.1.3.- REAJUSTES		
1.2.- PAGADO		
1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL	412,350.81	412,350.81
1.2.2.- ADICIONAL		
1.2.3.- REAJUSTES		
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO LAMBAYEQUE		11,378.00
II.- DE LOS ADELANTOS OTORGADOS		
2.1.- CONCEDIDOS		
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO SIN I.G.V.	150,000.00	150,000.00
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES SIN I.G.V.	0.00	
2.2.- AMORTIZADO		
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO SIN I.G.V.	150,000.00	150,000.00
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES SIN I.G.V.	0.00	
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO LAMBAYEQUE		0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.		
3.1.- AUTORIZADO		
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	76,271.19	76,271.19
3.2.- PAGADO		
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	74,223.15	74,223.15
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO LAMBAYEQUE		2,048.05

RESUMEN

I.-	AUTORIZADO Y PAGADO	11,378.00
II.-	ADELANTOS	0.00
III.-	DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	2,048.05
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO LAMBAYEQUE		S/. 13,426.05

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 05/100 SOLES

Los importes consignados en el ítem 1.1 AUTORIZADO, son calculos de acuerdo a la Liquidación técnica RATIFICADAS por el Inspector de obra según Informe Nº 39-2017/GRI-SGO-MFM/ING* y el Sub Gerente de Obras mediante Informe Nº 990-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG* de fecha 29 de Mayo y 21 de Junio del 2017 respectivamente. Así mismo se DEBERA devolver la Garantía de Fiel cumplimiento, de la Carta Fianza N° 0314002-2016/FG/OEP/LAMBAYEQUE, emitida por FOGAPI, por el monto de S/. 50,000.00 Soles



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

17"

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONSTANCIA DE CONSULTORIA DE OBRA

El que suscribe Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes,

CERTIFICA:

Que la Empresa **CONSORCIO LAMBAYEQUE**, integrado por la Empresa **TREBOL S.A.C.**, con Ruc N° 20480021291, La Empresa **CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO**, con Ruc N° 10167259702, ha realizado la **CONSULTORIA** respectiva de la Obra con los siguientes datos:


CONTRATO	:	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2016/GOB. REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 21 de Marzo del 2016.
OBRA	:	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA- EL BENDITO RD 23-101 – DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA- REGION TUMBES
MONTO EJECUTADO	:	S/. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES).
PLAZO DE SUPERVISION DE OBRA	:	300 (TRESCIENTOS DIAS NATURALES)
RESOLUCION DE LIQUIDACION DE SUPERVISION	:	RGR N° 000235-2017/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 07de Junio del 2017.

A satisfacción de nuestra representada, en cuyo efecto, EL CONSORCIO LAMBAYEQUE, ha cumplido con efectuar el servicio definitivo del contrato de CONSULTORIA SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD ALGUNA.

Se extiende la presente solicitud del interesado, de conformidad con el Art. 145 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D. S. N°350-2015.

Tumbes, 03 AGO 2017


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Arq. Miguel Ángel Guillén Gallardo
Gerente Regional de Infraestructura
CAP 1027

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

CONTRATO N° 07-2020-MDC-SGL

Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL JRS. INDEPENDENCIA MZ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; SAN SEBASTIÁN MZ 17, TAMBOGRANDE MZ 17 Y 18; PIURA MZ 20; TRUJILLO MZ 9, 18 Y 25; MARIANO DÍAZ MZ 5 Y 20; SAN JUAN MZ 35, 36 Y 37; LOS ÁNGELES MZ 34, 44 Y 51; NARIHUALA MZ 45, 50, 52 Y 54; JR. COMERCIO MZ 10, 17, 25, 35, 46, 49 Y 55, C.P DE MONTE SULLÓN, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA" - I ETAPA, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20159249698, con domicilio legal en CALLE COMERCIO N° 540 - CATACAOS - PIURA, representada por su Alcalde Don JOSÉ LUIS MARTÍN MUÑOZ VERA, identificado con DNI N° 02703871, y de otra parte CONSORCIO CAYRO, conformado por JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO con RUC N° 10166009214, con domicilio legal en JR. ALEJANDRO TABOADA N° 674 - CATACAOS - PIURA - PIURA; y MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA con RUC N° 10167259702, con domicilio legal en URBANIZACIÓN LOS PARQUES, CALLE LOS TULIPANES N° 309 - CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE; debidamente representado por su Representante Común, JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, con DNI N° 18800921, con domicilio común en JR. ALEJANDRO TABOADA N° 674 - CATACAOS - PIURA - PIURA, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 11 de febrero de 2020 el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2020-MDC/CS para la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL JRS. INDEPENDENCIA MZ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; SAN SEBASTIÁN MZ 17, TAMBOGRANDE MZ 17 Y 18; PIURA MZ 20; TRUJILLO MZ 9, 18 Y 25; MARIANO DÍAZ MZ 5 Y 20; SAN JUAN MZ 35, 36 Y 37; LOS ÁNGELES MZ 34, 44 Y 51; NARIHUALA MZ 45, 50, 52 Y 54; JR. COMERCIO MZ 10, 17, 25, 35, 46, 49 Y 55, C.P DE MONTE SULLÓN, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA" - I ETAPA, a CONSORCIO CAYRO (Integrado por el Ing. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO e Ing. MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA), cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL JRS. INDEPENDENCIA MZ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; SAN SEBASTIÁN MZ 17, TAMBOGRANDE MZ 17 Y 18; PIURA MZ 20; TRUJILLO MZ 9, 18 Y 25; MARIANO DÍAZ MZ 5 Y 20; SAN JUAN MZ 35, 36 Y 37; LOS ÁNGELES MZ 34, 44 Y 51; NARIHUALA MZ 45, 50, 52 Y 54; JR. COMERCIO MZ 10, 17, 25, 35, 46, 49 Y 55, C.P DE MONTE SULLÓN, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA" - I ETAPA.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 94,731.01 (Noventa y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Uno con 01/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en Pagos Parciales por Tarifa, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el presente contrato.

CONSORCIO CAYRO
Juan A. Campos Huamanchumo
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de Ciento Veinte (120) días calendario (105 Ejecución de Obra y 15 de Liquidación de obra), el mismo que se computa desde el perfeccionamiento del Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 9,473.10 (Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Tres con 10/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Obras.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumplese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.



CONSORCIO CAYRO
Juan A. Campos Niyamqichyimo
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO RUKÉ
Ing. Rubén Darío Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE (7) años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Otras penalidades			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

El señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7

CONSORCIO CAYRO

Juan A. Campos Huayhuacho
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO RUIKE
Ing. Rubén Darío Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE COMERCIO N° 540 – CATACAOS - PIURA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: JR. ALEJANDRO TABOADA N° 674 – CATACAOS – PIURA – PIURA

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, verbalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Catacaos a los Veintiún (21) días del mes de febrero de 2020.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

José Luis Alvarado Vera
ALCALDE

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO CAYRO

Juan A. Campos Huamanchumo
REPRESENTANTE COMÚN

"EL CONTRATISTA"

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO RUKE

Ing. Ruben Darío Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

139

2. EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y BANCARIA

SE REQUIERE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE COMÚN DEL SR. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, IDENTIFICADO CON DNI N° 16600921, PARA LAS FACULTADES SIGUIENTES:

- a) ORDENAR PAGOS Y COBROS QUE CORRESPONDAN AL NEGOCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO
- b) LAS FACULTADES CAMBIARIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:
 - INGRESAR FONDOS DE TODO TIPO E INSTRUCCIONES
 - APERTURAR CUENTA DE AHORROS, CUENTA CORRIENTE.
 - RETIRAR FONDOS DE TODO TIPO E INSTRUCCIONES, COBRAR CHEQUES, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, SIN LIMITACIÓN ALGUNA.
 - REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS.
 - EFECTUAR COBROS DE GIROS, TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
 - SOLICITAR CHEQUERAS ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS
 - GIRAR CHEQUES YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DEL CONSORCIO O A TERCEROS, RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO.
 - SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS, OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL REPRESENTANTE COMÚN ES EL SR. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, IDENTIFICADO CON DNI N° 16600921. ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TRAMITAR, RENOVAR Y MANTENER VIGENTE LA CARTA FIANZA, Y LAS DEUDAS QUE SE GENERAN POR LOS PAGARÉS, CHEQUES DIFERIDOS Y TODAS FACULTADES ANTES DESCRITAS ANTE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS.

3. EN MATERIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL RESPONSABLE DE LA PARTE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL JRS. INDEPENDENCIA MZ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; SAN SEBASTIÁN MZ 17, TAMBOGRANDE MZ 17 Y 18; PIURA MZ 20; TRUJILLO MZ 9, 18 Y 25; MARIANO DÍAZ MZ 5 Y 20; SAN JUAN MZ 35, 36 Y 37; LOS ÁNGELES MZ 34, 44 Y 51; NARIHUALA MZ 45, 50, 52 Y 54; JR. COMERCIO MZ 10, 17, 25, 35, 46, 49 Y 55, C.P DE MONTE SULLÓN, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA" - I ETAPA", SERÁ EL REPRESENTANTE COMÚN, EL SR. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, IDENTIFICADO CON DNI N° 16600921, Y EL SUPERVISOR DE OBRA. EXCLUYENDO DE TODA RESPONSABILIDAD AL CONSORCIADO MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA.

4. EN MATERIA RELACIONADA AL SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA OBRA

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL RESPONSABLE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL JRS. INDEPENDENCIA MZ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; SAN SEBASTIÁN MZ 17, TAMBOGRANDE MZ 17 Y 18; PIURA MZ 20; TRUJILLO MZ 9, 18 Y 25; MARIANO DÍAZ MZ 5 Y 20; SAN JUAN MZ 35, 36 Y 37; LOS ÁNGELES MZ 34, 44 Y 51; NARIHUALA MZ 45, 50, 52 Y 54; JR. COMERCIO MZ 10, 17, 25, 35, 46, 49 Y 55, C.P DE MONTE SULLÓN, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA" - I ETAPA", SERÁ DE ENTERA RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN EL SR. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO IDENTIFICADO CON DNI N° 16600921. TAMBIÉN ES RESPONSABLE DE MANTENER VIGENTE LOS SEGUROS SCTR, DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS Y DEL REEMPLAZO, SUSTITUCIÓN Y CAMBIO DE LOS MISMOS, ASÍ COMO DE LOS ACCIDENTES QUE PUEDAN PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. EXCLUYENDO DE TODA RESPONSABILIDAD AL CONSORCIADO MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA.

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO RUKE

Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

QUINTA: DEL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN POR EL PRESENTE DOCUMENTO NOMBRAR COMO REPRESENTANTE COMÚN HASTA LA CONFORMIDAD DEL CONTRATO AL SEÑOR JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, CON DNI N° 16600921.

DICHO REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

ASIMISMO DECLARAMOS QUE EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

CLAUSULA SEXTA: FACULTADES Y RESPONSABILIDADES**1. EN LA MATERIA CONTRACTUAL**

EL REPRESENTANTE COMÚN, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES Y RESPONSABILIDADES:

- a) REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS, PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN, SUSCRIBIR ADENDAS Y LLEVAR A CABO TODAS LAS ACCIONES PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL CONTRATO RESPECTIVO. ASÍ MISMO PODRÁ RECOGER LOS CHEQUES DE ADELANTOS, VALORIZACIONES, REINTEGROS, ADICIONALES, FONDO DE GARANTÍA, LIQUIDACIONES Y OTROS PAGOS QUE SE GENEREN INHERENTES A LOS CONTRATOS QUE LA MOTIVAN, FIRMADO LAS RESPECTIVAS CANCELACIONES.
- b) REPRESENTAR AL CONSORCIO EN TODOS LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, DEBIENDO DESARROLLAR DICHOS ACTOS DE REPRESENTACIÓN DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE.
- c) REPRESENTAR AL CONSORCIO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CON LAS FACULTADES QUE LE REFIERE LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
- d) REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN PÚBLICA.
- e) EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA DANDO LAS ÓRDENES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CUIDANDO QUE LA CONTABILIDAD ESTÉ AL DÍA.
- f) SOMETER A LA TOTALIDAD DE SOCIOS CON TODA OPORTUNIDAD EL BALANCE DE CADA AÑO Y SOMETIDO A APROBACIÓN, ADEMÁS DE LA CUENTA DE GANANCIAS, PÉRDIDAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.
- g) OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES O FINIQUITOS.
- h) CELEBRAR CONTRATOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA LOS RIESGOS QUE SE CREAN CONVENIENTES, PAGAR EL PAGO DE LA FIRMA Y ENDOSARLAS.
- i) DIRIGIR LA OPERACIONES DEL CONSORCIO
- j) REMITIR CUENTAS A LOS CONSORCIOS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO SOBRE LA MARCHA DEL CONTRATO, APELACIONES, COBRANZAS E INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES DE LAS MISMAS
- k) LLEVAR LA CORRESPONDENCIA DEL CONSORCIO Y USAR SUS SELLOS
- l) REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS EMPLEADOS QUE SEAN SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL CONSORCIO.
- m) ORGANIZAR Y DIRIGIR EL ÁREA TÉCNICA EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
- n) REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) PARA TODOS SUS EFECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTARIOS Y LEGALES SIN CARÁCTER LIMITATIVO
- o) ESTÁ FACULTADO PARA OBTENER EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE, REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) PARA TODOS SUS EFECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTARIOS Y LEGALES SIN CARÁCTER LIMITATIVO, DE SER EL CASO.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Darío Caballero Talleo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

136

CONTRATO DE CONSORCIO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2020-MDC/CS

SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL JRS. INDEPENDENCIA MZ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; SAN SEBASTIÁN MZ 17, TAMBOGRANDE MZ 17 Y 18; PIURA MZ 20; TRUJILLO MZ 9, 18 Y 25; MARIANO DÍAZ MZ 5 Y 20; SAN JUAN MZ 35, 36 Y 37; LOS ÁNGELES MZ 34, 44 Y 51; NARIHUALA MZ 45, 50, 52 Y 54; JR. COMERCIO MZ 10, 17, 25, 35, 46, 49 Y 55, C.P DE MONTE SULLÓN, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA" - I ETAPA"

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO Y PODER QUE CELEBRAN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

1. **CONSORCIADO N° 01:** EL ING. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, CON RUC N° 10166009214, CON DOMICILIO EN JR. ALEJANDRO TABOADA N° 674 - DISTRITO CATACAOS - PROVINCIA PIURA - DEPARTAMENTO PIURA (SEGÚN INFORMACIÓN DECLARADA EN LA SUNAT)
2. **CONSORCIADO N° 02:** EL ING. MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA, CON DOMICILIO EN URB. LOS PARQUES, CAL. LOS TULI PANES N° 309 - CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE (SEGÚN INFORMACIÓN DECLARADA EN LA SUNAT), EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA: ANTECEDENTES:

LOS CONSORCIADOS, TIENEN POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LA CONSULTORÍA DE OBRAS EN GENERAL.

EN ESE SENTIDO, LOS CONSORCIADOS DECIDIERON PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2020-MDC/CS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL JRS. INDEPENDENCIA MZ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; SAN SEBASTIÁN MZ 17, TAMBOGRANDE MZ 17 Y 18; PIURA MZ 20; TRUJILLO MZ 9, 18 Y 25; MARIANO DÍAZ MZ 5 Y 20; SAN JUAN MZ 35, 36 Y 37; LOS ÁNGELES MZ 34, 44 Y 51; NARIHUALA MZ 45, 50, 52 Y 54; JR. COMERCIO MZ 10, 17, 25, 35, 46, 49 Y 55, C.P DE MONTE SULLÓN, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA" - I ETAPA", POR LO TANTO ESTIMAN CONVENIENTE CELEBRAR UN CONTRATO DE CONSORCIO.

SEGUNDA: OBJETO:

LOS CONSORCIADOS HAN CONVENIDO EN ASOCIARSE EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO TEMPORAL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL JRS. INDEPENDENCIA MZ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; SAN SEBASTIÁN MZ 17, TAMBOGRANDE MZ 17 Y 18; PIURA MZ 20; TRUJILLO MZ 9, 18 Y 25; MARIANO DÍAZ MZ 5 Y 20; SAN JUAN MZ 35, 36 Y 37; LOS ÁNGELES MZ 34, 44 Y 51; NARIHUALA MZ 45, 50, 52 Y 54; JR. COMERCIO MZ 10, 17, 25, 35, 46, 49 Y 55, C.P DE MONTE SULLÓN, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA" - I ETAPA", RECONOCIENDO QUE SE ENCUENTRAN LIMITADOS ÚNICAMENTE A SU OBJETO, Y QUE NO SE ORIGINA POR ELLO PERSONA JURÍDICA ALGUNA Y QUE LAS PARTES NO PIERDEN SU LIBERTAD DE REALIZAR OTRA ACTIVIDAD.

EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, SE DESARROLLARÁ DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PRECISADOS EN EL RESPECTIVO CONTRATO.

TERCERA: DENOMINACIÓN, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO:

EL CONSORCIO TENDRÁ LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: "**CONSORCIO CAYRO**", DICHO CONSORCIO ESTABLECE QUE SU DOMICILIO LEGAL SERÁ EN JR. ALEJANDRO TABOADA N° 674 - DISTRITO CATACAOS - PROVINCIA PIURA - DEPARTAMENTO PIURA.

CUARTA: PLAZO DE VIGENCIA

EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO ES DE DURACIÓN DETERMINADA, EN ESE SENTIDO, EL PERIODO DE DURACIÓN ES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO HASTA LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE LA OBRA QUE SE CELEBRA CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

137

5. EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN

LOS CONSORCIADOS DECLARAN Y GARANTIZAN QUE PARA ACCEDER A OBTENER LA BUENA PRO Y POSTERIOR SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO HAN OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, NEGOCIADO NI DIRECTA NI INDIRECTAMENTE CUALQUIER PAGO, O EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO

EN ESE SENTIDO EL REPRESENTANTE COMÚN SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES Y DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE TERCEROS, QUE PUDIERAN BENEFICIARLO O CON EL PROPÓSITO DE BENEFICIAR A LA CONTRATISTA, DECLARANDO ESTAR INSTRUIDO DE LOS ALCANCES DE SU RESPONSABILIDAD.

EN ESE SENTIDO EL REPRESENTANTE COMÚN SE COMPROMETE A COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTA DE AL QUE TUVIERA CONOCIMIENTO Y ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS ORGANIZATIVAS Y/O PERSONAL, APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRÁCTICAS; DEBIENDO COMUNICAR A TRAVÉS DE MEDIOS IDÓNEOS Y QUE GENEREN CONFIABILIDAD RESPECTO A LA RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO DE CUALQUIER SITUACIÓN A TRAVÉS DE LAS CUALES CUALQUIER AUTORIDAD, CONTRATISTA O TERCERO QUISIERA OBLIGARLO A VULNERAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

SÉPTIMA: PARTICIPACIÓN

LA PARTICIPACIÓN QUE EN GENERAL CORRESPONDE A CADA FIRMA EN "EL CONSORCIO" ES EL SIGUIENTE:

1. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO

30%

- OBLIGACIONES VICULADAS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA OBRA HASTA SU LIQUIDACIÓN.
- OTRAS OBLIGACIONES: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RESPONSABLE DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, RECOPIACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA ECONÓMICA; APOORTE DE TODO EL PLANTEL DE PROFESIONALES (SUPERVISOR DE OBRA, ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, ASISTENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO. ES RESPONSABLE DEL CAMBIO, SUSTITUCIÓN Y REEMPLAZO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS.
- ES RESPONSABLE DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN RECOPIACIÓN Y VERACIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA OFERTA TÉCNICA. ASÍ COMO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN CASO DE RESULTAR GANADOR DE LA BUENA PRO.

2. MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA

70%

- OBLIGACIONES VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA OBRA HASTA SU LIQUIDACIÓN.
- OTRAS OBLIGACIONES: RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LOS FACTORES DE EVALUACIÓN.

TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONSORCIO RUKE
Ing. Rubén Darío Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

100%

OCTAVA: ASPECTOS TRIBUTARIOS

PARA EFECTOS DEL MANEJO ECONÓMICO Y TRIBUTARIO, LOS CONSORCIADOS, DE MUTUO ACUERDO DESIGNAN COMO OPERADOR TRIBUTARIO A JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, CON RUC N° 10166009214 Y COMO TAL PARA EFECTOS TRIBUTARIOS ASUMIRÁ LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDE, POR LO TANTO TODOS LOS DESEMBOLSOS PROVENIENTES DE LAS VALORIZACIONES Y CUANTO PAGO SE EFECTÚE POR TODO CONCEPTO CONCERNIENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONSORCIO, DEBERÁN

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Dávila
REPRESENTANTE COMÚN

132

DEPOSITARSE EN LA CUENTA DE JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO CON RUC N° 10166009214, Y UTILIZARSE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL MANEJO CONTABLE ESTARÁ BAJO RESPONSABILIDAD DE JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, QUIEN SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE ANTE LA SUNAT Y DEMÁS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL BUEN DESENVOLVIMIENTO CONTABLE PARA LA SUPERVISIÓN DETALLADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA.

LA RESPONSABILIDAD QUE GENERA EL CONSORCIO RESPECTO A LOS IMPUESTOS DE LEY, PAGOS, FACTURACIÓN, SEGUROS, SUELDOS DEL PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA, PERSONAL TÉCNICO Y TODA CLASE DE GASTOS QUE IMPLIQUEN LA TERMINACIÓN CORRECTA DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SERÁ ÚNICAMENTE RESPONSABILIDAD DE JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, EXCLUYENDO DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL AL CONSORCIADO MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA.

NOVENA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

EN TODO LO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, AMBOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES EL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

CHICLAYO, 15 DE FEBRERO DEL 2020

CONSORCIADO N° 01: JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, CON RUC N° 10166009214, IDENTIFICADO CON DNI N° 16600921

Firma:.....

JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO
DNI N° 16600921

CONSORCIADO N° 02: MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA, CON RUC N° 10167259792, IDENTIFICADO CON DNI N° 16725970

Firma:.....

MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA
DNI N° 16725979

DECLARO Que las firmas que anteceden corresponden a:

Juan Amador Campos Huamanchumo

Manuel Antonio Cruz Dávila

DNI: 16600921

DNI: 16725970

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



0057663486



131


**NOTARIA
MACEDO VILLANUEVA HENRY
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**

**INFORMACIÓN PERSONAL**

DNI 16600921
Primer Apellido CAMPOS
Segundo Apellido HUAMANCHUMO
Nombres JUAN AMADOR

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.



**CAMPOS HUAMANCHUMO, JUAN AMADOR
DNI 16600921**

INFORMACIÓN DE CONSULTA

Operador: 42450504 - Luis Gerardo Sirioapu Maita

Fecha de Transacción: 15-02-2020 11:23:25

Entidad: 10167279584 - MACEDO VILLANUEVA HENRY

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0057663486

**CONSORCIO RUKE**

Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



0057663324



130

**NOTARIA
MACEDO VILLANUEVA HENRY
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 16725970
Primer Apellido CRUZ
Segundo Apellido DAVILA
Nombres MANUEL ANTONIO

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.


CRUZ DAVILA, MANUEL ANTONIO
DNI 16725970

INFORMACIÓN DE CONSULTA

Operador: 42450504 - Luis Gerardo Sirlopu Malta

Fecha de Transacción: 15-02-2020 11:21:49

Entidad: 10187279584 - MACEDO VILLANUEVA HENRY

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>


Número de Consulta: 0057663324




CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Tallado
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO


CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

129

FORMATO N° 33			
CONFORMIDAD DEL SERVICIO: SERVICIO EN GENERAL O CONSULTORÍA EN GENERAL			
1	FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO	Informe N° 125-2020/MDC-Superv JACH (Mej) Serv Vial Jrs Independ. S. Sebastián, Tambogrande, M Diaz, Comercio) 28 DE DICIEMBRE 2020	
2	DEPENDENCIA USUARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	
3	DATOS DEL CONTRATISTA		
CONSORCIO CAYRO			
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN			
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO		RUC	PORCENTAJE DE OBLIGACIONES VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO		10166009214	30%
MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA		10167259702	70%
4	DATOS DEL CONTRATO		
Número del contrato		CONTRATO N° 07-2020-MDC-SGL	
Objeto de la contratación		SERVICIO EN GENERAL	SUPERVISIÓN DE OBRA <input checked="" type="checkbox"/>
Descripción del objeto del contrato		"Mejoramiento del Servicio Vial y Peatonal Jrs. Independencia Mz 1,2,3,5,6,7,8,9,10, San Sebastián Mz 17, Tambogrande Mz 17 y 18; Piura Mz 20; Trujillo Mz 9, 18 y 25; Mariano Díaz Mz 5 y 20, San Juan Mz 35, 36 y 37; Los Angeles Mz 34, 44 y 51; Nanhuala Mz 45, 50, 52 y 54; Jr. Comercio Mz 10, 17, 25, 35, 46, 49 y 55, C.P. de Monte Sullón, Distrito de Catacaos - Piura" - I Etapa	
Fecha de suscripción del contrato		21 DE FEBRERO DE 2020	
Plazo de ejecución del servicio		105 DIAS NATURALES	
Fecha de inicio del servicio		07 DE MARZO DE 2020	
Monto del contrato		S/. 94,731.01	
N° de conformidades que corresponden emitir durante el desarrollo del servicio		N° 01 CONFORMIDAD	
5	VERIFICACIONES REALIZADAS		
5.1 SE HA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A:		- Servicio en su totalidad o único entregable - Un período del servicio Conformidad N° [1] - Último período del servicio o entregable final Efectuadas desde [2] hasta [3] SI CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	
5.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO		SI CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	
5.3 DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD			
6	OBSERVACIONES		
7	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN		
Por medio del presente documento, la Subgerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Catacaos, OTORGA LA CONFORMIDAD del servicio señalado en los numerales 4 y 5.			
8	<div style="text-align: center;">  ANA LEONOR AGUSTINA CORTÉZ RAMÍREZ SUB GERENCIA DE OBRAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS </div>		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA			

IMPORTANTE:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 003-2014-MDCH

Conste por el presente documento, la contratación del servicio **CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DE LA PAVIMENTACION Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO CUCULI, EL PALMO Y SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO CHONGOYAPE - PROVINCIA CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE"**, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20164032702, con domicilio legal en JR. LIMA 1225- CHONGOYAPE, representada por su alcalde Ingeniero Agustín Lozano Saavedra, identificado con DNI N° 16663376, y de otra parte EL CONSORCIO CONSTRUCTIVO, con RUC N° 20542903148, con domicilio legal en la calle Alipio Rosales MZ 20 LT 01-SEGUNDO PISO, INT. 03-URB. ANDRES ARAUJO MORAN-TUMBES, debidamente representado por su Representante Legal, JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ, con DNI N° 80530870, según CONTRATO DE CONSORCIO, firmado el 13 de octubre 2014 ante el Notario Henry Macedo Villanueva de la ciudad de Chiclayo, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 01 de octubre 2014, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la **ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 003-2014-MDCH**, para la contratación del servicio "CREACION DE LA PAVIMENTACION Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO CUCULI, EL PALMO Y SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO CHONGOYAPE - PROVINCIA CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE", al CONSORCIO CONSTRUCTIVO, conformado por JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ y MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del consultor **PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DE LA PAVIMENTACION Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO CUCULI, EL PALMO Y SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO CHONGOYAPE - PROVINCIA CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE"**, conforme a los Términos de Referencia

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 250 000.00) el mismo que incluye IGV.

El mismo que será recalculado al término del mismo, de acuerdo al tiempo real de ejecución del servicio de consultoría de supervisión prestado.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, según **valorizaciones**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de doscientos cuarenta (240) días calendario, el mismo que se computa desde la firma del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato, al amparo de lo dispuesto en el artículo 39

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CONSTRUCTIVO
JHONNY R. DIAZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 80530870

Contrataciones del Estado, el postor solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento, retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por DIDUR de la Municipalidad de Chongoyape.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumple a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete años.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

a) Otras penalidades

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.- Otras penalidades del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, se determinan las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con la prestación del servicio, tal como a continuación se indica:

Tipo de Falta	Descripción	Penalidad	Notas
F1	Inasistencia injustificada en la obra, por parte del Jefe de Supervisor.	1 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de	En caso que dicha inasistencia supere los cinco (5) días, la Entidad podrá resolver el

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CONSTRUCTIVO

JOHNNY R. DIAZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 89530879

Tipo de Falta	Descripción	Penalidad	Notas
		ausencia.	contrato.
F2	Inasistencia injustificada en la obra, por parte del asistente del supervisor o de algún especialista requerido.	0.50 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de ausencia.	En caso que dicha inasistencia supere los diez (10) días, la Entidad podrá resolver el contrato.
F3	Inasistencia injustificada a una reunión de coordinación convocada por escrito por la Entidad.	0.25 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de ausencia de cada profesional convocado.	En caso que dicha inasistencia supere las tres (3) inasistencias injustificadas, la Entidad podrá resolver el contrato.
F4	No presentar dentro del plazo previsto un informe técnico.	1 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	Inicial de supervisión elaborado y suscrito por todo su personal técnico.
F5	Presentar en forma incompleta un informe ordinario.	0.5 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	Se considerará incompleta si carece de información, documentos o formato solicitado o no han sido suscritos por los especialistas respectivos.
F6	Errores de cálculo en valorizaciones.	1 Penalidad Diaria (Pd) por cada ingreso deficiente.	
F7	Información errada y/o recomendaciones que afecten los intereses institucionales o que no se ajusten a las normas y reglamentos vigentes.	1 Penalidad Diaria (Pd) por cada ingreso deficiente.	
F8	No atender oportunamente las consultas efectuadas por el contratista en el cuaderno de obra.	0.5 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	
F9	No atender oportunamente las consultas efectuadas por la Entidad.	1 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	
F10	Elevar consultas a la Entidad sin agregar alternativas de solución suscritas por sus especialistas y recomendaciones.	1 Penalidad Diaria (Pd) por cada ingreso deficiente.	
F11	Demora en la remisión del informe semanal (vía correo electrónico).	0.25 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	Los informes semanales deberán remitirse todos los días lunes vía correo electrónico.
F12	Deficiencia en el cumplimiento de EPP para su personal técnico en obra.	0.25 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	
F13	Deficiencia en el cumplimiento de dotación de equipo para su oficina técnica.	0.25 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	
F14	Falta de diligencia por parte del supervisor para tomar acciones y/o realizar recomendaciones.	0.25 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	
F15	Entrega de resultado de pruebas de control de calidad en obra incompletas y/o no comentadas.	0.25 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Mandel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CONSTRUCTIVO
JOHNNY R. DIAZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.R.N. 00660670

Tipo de Falta	Descripción	Penalidad	Notas
F16	Por cambio de Ingeniero jefe de supervisión.*	1.0 UIT por primera vez y 1.5UIT por reincidencia	
F17	El cambio de personal profesional solicitado por EL SUPERVISOR y autorizado por la Entidad, dará lugar a penalidad. **	0.25 por primera vez y 0.5 por reincidencia.	
F18	No tener al día el cuaderno de obra o no tenerlo físicamente en la obra.	0.25UIT penalidad diaria por cada día de demora.	
F19	Incumplimiento de uso de implementos de seguridad de su personal.	0.25UIT penalidad diaria por cada día de demora.	

Las demoras y perjuicios en que incurra la Entidad y que se generen por la demora, error, omisión por parte del supervisor serán de su entera responsabilidad del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CONSTRUCTIVO

JHONNY R. DIAZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 88532878



DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE LIMA 1225-CHOCNGOYAPE-CHICLAYO-LAMBAYEQUE
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: la calle Alipio Rosales MZ 20 LT 01-SEGUNDO PISO, APARTADO 001-URB.
ANDRES ARAUJO MORAN-TUMBES, CORREO ELECTRONICO:jrolandodr@hotmail.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chongoyape al 15 de octubre 2014.



Municipalidad Distrital Chongoyape

Ing. *Alfredo Lozano Saavedra*
ALCAIDE
DNI: 16863376

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO CONSTRUCTORA
JOHNNY R. DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 88530870

"EL CONTRATISTA"



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CONSTRUCTIVO

CALLE ALIPIO ROSALES - MZ. 20 LT. 01 - 2DO PISO - APART. 001 - URB. ANDRÉS ARAUJO MORÁN - TUMBES

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL.-

CONTRATO DE CONSORCIO CONSTRUCTIVO

Conste por el presente documento, que celebran de una parte **JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ**, identificado DNI N°80530870 y RUC N° 10805308708 con domicilio en Av. Francisco Mariátegui N°1543 - Jesús María - Lima, de otra parte **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA**, identificado DNI. 16725970 y RUC. N° 10167259702, con domicilio en Calle los Tulipanes N°309 - los parques - Chiclayo; a quienes en lo sucesivo se les denominará LOS CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- PROMESA DE CONSORCIO.- las empresas JHONNY ROLANDO DÍAZ RAMÍREZ y MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA convinieron en asociarse a fin de presentar su propuesta técnica y económica para intervenir en la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°003-2014-CE-MDCH, para la realización del servicio de consultoría para la CONSULTORIA para la supervisión de la obra: "creación de la pavimentación y veredas en el centro poblado de cuculi, el palmo y san juan de la localidad de chongoyape, distrito de chongoyape -Chiclayo - Lambayeque", código SNIP N° 252432"

SEGUNDO.- Buena pro.- las indicadas empresas, han obtenido la buena pro del servicio mencionado en la clausula anterior, siendo el monto de la misma la suma de s/. 250,000.00 (Doscientos cincuenta con 00/100 nuevos soles), incluido IGV y plazo de ejecución 240 (doscientos cuarenta) días calendarios.

TERCERO.- objeto.- conforme a los antecedentes anteriores las empresas JHONNY ROLANDO DÍAZ RAMÍREZ, y MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA a través de sus representantes legales, convienen en formalizar la celebración del contrato asociativo en la modalidad de consorcio, el mismo que tendrá por objeto, la ejecución del servicio de consultoría mencionado en la clausula primera, a la que se encuentran obligados solidariamente desde la firma del contrato respectivo, hasta la culminación y liquidación de la consultoría.

Se deja constancia expresa que por su naturaleza temporal y su esencia jurídica no se requiere que la escritura pública que se derive, se inscriba en los registros públicos.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

000069

CONSORCIO CONSTRUCTIVO

CALLE ALIPIO ROSALES - MZ. 20 LT. 01 - 2DO PISO - APART. 001 - URB. ANDRÉS ARAUJO MORÁN - TUMBES

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL.-

CARACTERES Y DURACIÓN DEL CONTRATO

CUARTA.- El presente contrato de consorcio es de duración determinada. En ese sentido, el período de duración del presente contrato es 240 (doscientos cuarenta) días contados a partir del inicio de ejecución del servicio.

QUINTA.- PARTICIPACION.- En armonía con lo establecido en el anexo N°04 (promesa formal del consorcio) de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°003-2014-CE-MDCH se formaliza el contrato del consorcio denominado CONSORCIO CONSTRUCTIVO bajo las condiciones aquí establecidas (JHONNY ROLANDO DÍAZ RAMÍREZ 80%, MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 20%), de conformidad con lo establecido por el artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 445° de la Ley General de Sociedades; Se establece expresamente los aportes, responsabilidades, porcentajes en que participaran las partes contratantes es el siguiente:

OBLIGACIONES DE: JHONNY ROLANDO DÍAZ RAMÍREZ 80 % de Obligaciones

- Labores de ejecución y desarrollo del servicio 80 % de Obligaciones
 - Labores administrativas y financieras 80 % de Obligaciones
 - Servicio de Supervisión de la Obra 80 % de Obligaciones
- "creación de la pavimentación y veredas en el centro poblado de cuculí, el palmo y san juan de la localidad de chongoyape, Distrito de chongoyape -Chiclayo - Lambayeque", código SNIP N° 252432"

OBLIGACIONES DE: MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 20 % de Obligaciones

- Labores de ejecución y desarrollo del servicio 20% de Obligaciones
 - Labores administrativas y financieras 20 % de Obligaciones
 - Servicio de Supervisión de la Obra 20 % de Obligaciones
- "creación de la pavimentación y veredas en el centro poblado de cuculí, el palmo y san juan de la localidad de chongoyape, Distrito de chongoyape -Chiclayo - Lambayeque", código SNIP N° 252432"

Porcentaje que igualmente se aplicaran para el reparto de las utilidades que se generen, así como para la asignación de labores en la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CONSORCIO CONSTRUCTIVO

CALLE ALIPIO ROSALES - MZ. 20 LT. 01 - 2DO PISO - APART. 001 -

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL.-

SEXTA.- DE LA DENOMINACION Y DOMICILIO.- los consorciados operaran en todo lo referido al presente contrato asociativo, con la denominación de "CONSORCIO CONSTRUCTIVO", y la dirección domiciliaria para todos los efectos tributarios y contables derivados de la ejecución del contrato se fija en la calle Alipio rosales - Mz. 20 lt. 01 - 2do piso - apart. 001 - urb. Andrés Araujo Morán - Tumbes.

CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES

SÉTIMA.- LOS CONSORCIADOS a efectos de realizar el Servicio que se le encomienda corresponderán a la firma JHONNY ROLANDO DÍAZ RAMÍREZ hacer uso de su infraestructura Empresarial, su personal y demás elementos de producción.

OCTAVA.- Queda establecido que LOS CONSORCIADOS asumirán directamente sus costos de producción conforme a los requerimientos del negocio y dispondrán del personal necesario, equipos, vehículos y enseres que fueran necesarios, para cumplir eficientemente el servicio de consultoría.

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONTRATO

NOVENA.- ORGANIZACION.- la organización del consorcio estará constituido por el comité ejecutivo conformado por los representantes legales de cada una de las empresas que integran el consorcio, teniendo a su cargo las decisiones sobre los aspectos técnicos y administrativos.

El comité ejecutivo estará presidido por el representante común de las empresas consorciadas (JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ y MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA) quienes designan a don JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ con DNI 80530870, quien a su vez será el representante legal del consorcio y será el encargado de firmar en nombre del mismo el correspondiente contrato del servicio, las addendas que se establezcan así como cualquier otro compromiso derivado de la celebración y/o ejecución del contrato en atención a esta designación el representante del consorcio contara con las siguientes facultades:

- organizar la gestión dentro del consorcio, autorizando y vigilando los gastos de administración y supervisando la documentación técnica.
- representar al consorcio ante toda clase de autoridades sean administrativas, judiciales, policiales, otorgándole las facultades generales de la representación procesal contenidas en el artículo 74 del código procesal civil y las especiales de: demandar, reconvenir, contestar demandas y reconveniones, desistirse del proceso y de la pretensión, conciliar, transigir, sustituir o delegar la representación procesal, someter a arbitraje las pretensiones

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CONSTRUCTIVO

CALLE ALIPIO ROSALES - MZ. 20 LT. 01 - 2DO PISO - APART. 001 - URB. ANDRÉS ARAUJO MORÁN TUMBES

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SINDESTRUCCION EN EL OFICIO
NOTARIAL.-

controvertidas en el proceso, concurrir a cualquiera de las audiencias que se citen en los procesos, pudiendo participar en ellas con las más amplias facultades, y llegado el caso, prestar declaración de parte, reconocer documentos, ofrecer toda clase de medios probatorios e interponer tachas y excepciones y contestar las que interponga la parte contraria;

- c) Vigilar y controlar la ejecución de la servicio, impartiendo las instrucciones del caso a quien corresponda.
- d) Autorizar y/o decidir la adquisición y/o arrendamiento de los equipos, material, maquinaria y en general cualquier instrumento de trabajo que resulten necesarios para la ejecución del servicio de consultoría; igualmente para la venta de los bienes que se adquieran.
- e) Abrir y cerrar cuentas corrientes y cuentas de ahorros, bancarios a nombre del consorcio, girar y cobrar cheques, cualquiera sea su monto, retirar las imposiciones de ahorros, cobrar, depositar, girar, renovar, descontar letras de cambio, pagares, otros titulo valores; giros y cualquier clase de documentos, afianzar, prestar avales, obtener sobregiros en cuentas corrientes con o sin garantía.
- f) Realizar todo tipo de gestión comercial, bancaria o financiera a instituciones que sean necesarias para la mejor administración del consorcio.
- g) Realizar el cobro de las valorizaciones, adelantos, y liquidación del servicio así como el de cualquier adeudo que exista en favor del consorcio, extendiendo los documentos de cancelación ya sean públicos o privados.
- h) Celebrar contratos temporales de trabajo, temporales de servicio, requeridos para ejecutar el servicio materia del contrato de consorcio, pudiendo pactar los porcentajes y demás términos contractuales para ello, inclusive, se encuentra autorizado para celebrar contratos de subcontratación de la consultoría con las empresas integrantes del consorcio, así como cualquier otra empresa en la que el propio presidente del comité ejecutivo sea representante, excluyendo la posibilidad de un conflicto de intereses; autorización que se otorga conforme a lo prescrito en el artículo 166 del código civil
- i) En tramitar el RUC del Consorcio ante Sunat.

DÉCIMA.- A efectos de la toma de decisiones en el seno del negocio, el gerente, de oficio a solicitud de una de las partes, deberá convocar a junta, debiendo notificar a cada uno de LOS CONSORCIADOS por escrito en sus respectivos domicilios, con una anticipación no menor a 3 días, la realización de ésta. En dicha comunicación deberá indicarse el lugar, fecha y hora de celebración de la junta.



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CONSTRUCTIVO

CALLE ALIPIO ROSALES - MZ. 20 LT. 01 - 2DO PISO - APART. 001 -

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REGISTRADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL.-

DÉCIMO PRIMERA.- Las juntas del negocio, convocadas conforme a la cláusula anterior, constituirán el máximo órgano de decisión del contrato. En las juntas, cada CONSORCIADO tendrá derecho a voz y a voto, correspondiéndole a cada CONSORCIADO un voto. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos.

RÉGIMEN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS

DÉCIMO SEGUNDA.- LOS CONSORCIADOS acuerdan que cada una de las partes le corresponderá el porcentaje de utilidades o pérdidas conforme a sus aportaciones.

OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES

DÉCIMO TERCERO.- Las partes declaran expresamente que corresponde a cada CONSORCIADO la gestión, administración y realización del negocio materia del presente contrato, por lo que deberán proceder con la diligencia, prudencia, buena fe y lealtad de un ordenado comerciante.

DÉCIMO CUARTA.- Asimismo, LOS CONSORCIADOS declaran expresamente que, en el desarrollo del negocio, se responderá económicamente con terceros, conforme a las aportaciones que hacen cada uno de las partes CONSORCIADAS.

En ese sentido, queda expresamente convenido que las obligaciones, créditos o contratos que, ante terceros, asuman o celebren cada uno de LOS CONSORCIADOS en forma individual deberán ceñirse a las actividades que se les encomienda conforme al segundo párrafo de la cláusula décimo segunda o que hayan asumido en virtud de acuerdo previo de las partes realizado en junta.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

DECIMO QUINTA.-

EL CONSORCIO llevará contabilidad independiente de LOS CONSORCIADOS y será sujeto tributario autónomo. EL CONSORCIO llevará contabilidad completa y tramitará RUC propio, el que será oportunamente comunicado a LOS CONSORCIADOS.

La contabilidad de EL CONSORCIO será encargada a un contador público colegiado que será determinado por el Apoderado. Cada CONSORCIADO facturará por sus servicios o provisiones a EL CONSORCIO tales como alquiler de equipo, personal, subcontratos y otros que puedan resultar aplicables. LOS CONSORCIADOS tienen el derecho a acceder y/o auditar en cualquier momento la información contable y tributaria a sólo requerimiento. Si dicha auditoria implicara algún costo (por ejemplo, pago de una empresa auditora especializada), dicho costo será asumido por la Parte que lo solicite.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CONSTRUCTIVO

CALLE ALIPIO ROSALES - MZ. 20 LT. 01 - 2DO PISO - APART. 001

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO NOTARIAL.-

CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA

DECIMO SEXTA.- El incumplimiento de lo previsto en el presente contrato, constituirá, con respecto a la parte incumpliente, causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de pleno derecho cuando las partes perjudicadas comuniquen, por carta notarial, a la otra que quiere valerse de esta cláusula.

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

DECIMO SETIMA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades, el Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

COMPETENCIA ARBITRAL

DECIMO OCTAVA.- Las controversias que pudieran suscitarse en tomo al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, designados por cada uno de ellos. Si en el plazo de 90 días de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado por el CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL CONSUCODE. El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima a los 13 días del mes de Octubre del 2014.

MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
DNI. 16725970

JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ
DNI 80530870

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL SEÑOR (A)

Jhonny Rolando Diaz Ramirez, DNI 80530870
QUIEN MANIFIESTA QUE ES LA MISMA FIRMA QUE USA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y QUE ASUME PERSONALMENTE TODA RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCIA JURÍDICA DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE FIRMA
LA VICTORIA, CHICLAYO, 13 OCT 2014

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

LEGALIZACION AL REVERSO

PEDRO ABRAHAM VALDIVIA DEXTRE
NOTARIO DE CHICLAYO
C.N.L. 37
CHICLAYO

CERTIFICO: Que la firma que antecede pertenece a
Manuel Antonio Cruz Davila
Identificado (a) con: DNS 16725970.
Conforme al art. 108 D. Leg. 1048, El Notario no asume
responsabilidad sobre el contenido del documento.

Chiclayo, 04 OCT 2014



Henry Macedo Villanueva
ABOGADO - NOTARIO DE CHICLAYO
Reg. CNLAM N° 23



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE



Jr. Lima N° 1225 Telf: (074) 433215 - 433232 Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque - Perú
E-Mail: munichongoyape@munichongoyape.gob.pe / www.munichongoyape.gob.pe / alcaldia@munichongoyape.gob.pe

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **ING. RICARDO AUGUSTO ZAPATA LOZADA** - JEFE DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE.

CERTIFICA.-

Que el **CONSORCIO CONSTRUCTIVO, CON RUC N° 20542903148**, conformado por **JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ - MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA**, se ha desempeñado como **SUPERVISION** de la siguiente Obra:

OBRA : "CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO CUCULI, EL PALMO Y SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE", CODIGO SNIP N° 252432."

MONTO DE OBRA : S/. 5.160,473.70 Incluido IGV

CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 003-2014-MDCH

MONTO DE SUPERVISIÓN : S/. 250,000.00 Incluido IGV.

PLAZO EJECUCIÓN SUPERVISION : 250 DIAS CALENDARIOS

PERIODO DE SUPERVISIÓN DE OBRA : DEL 15.10.2014 AL 25.06.2015

Se ha constar que dicho Servicio ha CULMINADO Satisfactoriamente de acuerdo al Contrato suscrito; así como cumplió con efectuar la Liquidación definitiva del contrato, **SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD ANGUNA.**

Se expide la presente a solicitud del interesado, de conformidad para los fines que estime por conveniente.

Chongoyape, Junio del 2016

Atentamente,

Cc/
Archivo


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE
Ing. Ricardo Augusto Zapata Lozada
JEFE DUDUR - M.D.CH

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

Trabajemos juntos, bajo la sencilla idea de hacer grande a nuestro pueblo

CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 004-2014-MDCH

Conste por el presente documento, la contratación del servicio **CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DE LA PAVIMENTACION, VEREDAS Y AREAS VERDES DE CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO CHONGOYAPE - PROVINCIA CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE"**, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20164032702, con domicilio legal en JR. LIMA 1225- CHONGOYAPE, representada por su alcalde Ingeniero Agustín Lozano Saavedra, identificado con DNI N° 16663376, y de otra parte EL CONSORCIO UNIVERSITARIO, con RUC N° 20561372463, con domicilio legal en la calle Los Andenes N° 898-Distrito de la Victoria Chiclayo-Lambayeque, debidamente representado por su Representante Legal, JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ, con DNI N° 80530870, según CONTRATO DE CONSORCIO, firmado el 13 de octubre 2014 ante el Notario Pedro Abraham Valdivia Dextre de la ciudad de Chiclayo, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 01 de octubre 2014, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la **ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002-2014-MDCH**, para la contratación del servicio "CREACION DE LA PAVIMENTACION, VEREDAS Y AREAS VERDES DE CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO CHONGOYAPE - PROVINCIA CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE", al CONSORCIO UNIVERSITARIO, conformado por JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ y MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del consultor **PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE LA PAVIMENTACION, VEREDAS Y AREAS VERDES DE CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO CHONGOYAPE - PROVINCIA CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE**, conforme a los Términos de Referencia

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 350 000.00) el mismo que incluye IGV.

El mismo que será recalculado al término del mismo, de acuerdo al tiempo real de ejecución del servicio de consultoría de supervisión prestado.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, según **valorizaciones**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de trescientos (300) días calendario, el mismo que se computa desde la firma del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato, al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO UNIVERSITARIO
Jhonny Rolando Diaz Ramirez
DNI N° 80530870
REPRESENTANTE LEGAL

como garantía de fiel cumplimiento, retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por DIDUR de la Municipalidad de Chongoyape.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete años.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucren obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

a) Otras penalidades

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.- Otras penalidades del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, se determinan las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con la prestación del servicio, tal como a continuación se indica:

Tipo de Falta	Descripción	Penalidad	Notas
F1	Inasistencia injustificada en la obra, por parte del Jefe de Supervisor.	1 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de ausencia.	En caso que dicha inasistencia supere los cinco (5) días, la Entidad podrá resolver el contrato.
F2	Inasistencia injustificada en la obra, por parte del asistente del supervisor o de algún especialista requerido.	0.50 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de ausencia.	En caso que dicha inasistencia supere los diez (10) días, la Entidad podrá resolver el contrato.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COM/IN

CONSORCIO UNIVERSITARIO
Jhonny Rolando Diaz Ramirez
DNI N° 80530870
REPRESENTANTE LEGAL



Tipo de Falta	Descripción	Penalidad	Notas
F3	Inasistencia injustificada a una reunión de coordinación convocada por escrito por la Entidad.	0.25 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de ausencia de cada profesional convocado.	En caso que dicha inasistencia supere las tres (3) inasistencias injustificadas, la Entidad podrá resolver el contrato.
F4	No presentar dentro del plazo previsto un informe técnico.	1 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	Inicial de supervisión elaborado y suscrito por todo su personal técnico.
F5	Presentar en forma incompleta un informe ordinario.	0.5 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	Se considerará incompleta si carece de información, documentos o formato solicitado o no han sido suscritos por los especialistas respectivos.
F6	Errores de cálculo en valorizaciones.	1 Penalidad Diaria (Pd) por cada ingreso deficiente.	
F7	Información errada y/o recomendaciones que afecten los intereses institucionales o que no se ajusten a las normas y reglamentos vigentes.	1 Penalidad Diaria (Pd) por cada ingreso deficiente.	
F8	No atender oportunamente las consultas efectuadas por el contratista en el cuaderno de obra.	0.5 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	
F9	No atender oportunamente las consultas efectuadas por la Entidad.	1 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	
F10	Elevar consultas a la Entidad sin agregar alternativas de solución suscritas por sus especialistas y recomendaciones.	1 Penalidad Diaria (Pd) por cada ingreso deficiente.	
F11	Demora en la remisión del informe semanal (vía correo electrónico).	0.25 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	Los informes semanales deberán remitirse todos los días lunes vía correo electrónico.
F12	Deficiencia en el cumplimiento de EPP para su personal técnico en obra.	0.25 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	
F13	Deficiencia en el cumplimiento de dotación de equipo para su oficina técnica.	0.25 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	
F14	Falta de diligencia por parte del supervisor para tomar acciones y/o realizar recomendaciones.	0.25 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	
F15	Entrega de resultado de pruebas de control de calidad en obra incompletas y/o no comentadas.	0.25 Penalidad Diaria (Pd) por cada día de demora.	
F16	Por cambio de Ingeniero jefe de supervisión.*	1.0 UIT por primera vez y 1.5UIT por reincidencia	
F17	El cambio de personal profesional solicitado por EL SUPERVISOR y autorizado por la Entidad, dará lugar a	0.25 por primera vez y 0.5 por reincidencia.	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO UNIVERSITARIO
Jhonny Rolando Díaz Ramírez
DNI N° 80630870
REPRESENTANTE LEGAL

Tipo de Falta	Descripción	Penalidad	Notas
	penalidad. **		
F18	No tener al día el cuaderno de obra o no tenerlo físicamente en la obra.	0.25UIT penalidad diaria por cada día de demora.	
F19	Incumplimiento de uso de implementos de seguridad de su personal.	0.25UIT penalidad diaria por cada día de demora.	

Las demoras y perjuicios en que incurra la Entidad y que se generen por la demora, error, omisión por parte del supervisor serán de su entera responsabilidad del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE LIMA 1225-CHOCNGOYAPE-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: la calle calle Los Andenes N° 898-Distrito de la Victoria Chiclayo-Lambayeque

CORREO ELECTRONICO: jrolandodr@hotmail.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO UNIVERSITARIO
Jhonny Rolando Díaz Ramírez
DNI N° 88888888
REPRESENTANTE LEGAL



de acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chongoyape al 15 de octubre 2014.



Municipalidad Distrital Chongoyape

Ing. Agustín Lozano Saavedra

ALCALDE

DNI: 16693376

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO UNIVERSITARIO
Jhonny Rolando Diaz Ramirez
DNI N° 80830870
REPRESENTANTE LEGAL

"EL CONTRATISTA"



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO UNIVERSITARIO

AV. FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI 1543 URB. FUNDO OYAGUE - JESUS MARIA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL.-

CONTRATO DE CONSORCIO UNIVERSITARIO

Conste por el presente documento, que celebran de una parte **JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ**, identificado DNI N°80530870 y RUC N° 10805308708 con domicilio en Av. Francisco Mariátegui N°1543 - Jesús María - Lima, de otra parte **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA**, identificado DNI. 16725970 y RUC. N° 10167259702, con domicilio en Calle los Tulipanes N°309 - los parques - Chiclayo; a quienes en lo sucesivo se les denominará LOS CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:


ANTECEDENTES

PRIMERO.- PROMESA DE CONSORCIO.- las empresas JHONNY ROLANDO DÍAZ RAMÍREZ y MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA convinieron en asociarse a fin de presentar su propuesta técnica y económica para intervenir en la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°002-2014-CE-MDCH, para la realización del servicio de consultoría para la supervisión de la obra "creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y avenidas de la localidad de Chongoyape, del distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque - código SNIP 234287"

SEGUNDO.- Buena pro.- las indicadas empresas, han obtenido la buena pro del servicio mencionado en la clausula anterior, siendo el monto de la misma la suma de s/. 350,000.00 (Trescientos cincuenta con 00/100 nuevos soles), incluido IGV y plazo de ejecución 300 (trescientos) días calendarios.

TERCERO.- objeto.- conforme a los antecedentes anteriores las empresas JHONNY ROLANDO DÍAZ RAMÍREZ, y MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA a través de sus representantes legales, convienen en formalizar la celebración del contrato asociativo en la modalidad de consorcio, el mismo que tendrá por objeto, la ejecución del servicio de consultoría mencionado en la clausula primera, a la que se encuentran obligados solidariamente desde la firma del contrato respectivo, hasta la culminación y liquidación de la consultoría.

Se deja constancia expresa que por su naturaleza temporal y su esencia jurídica no se requiere que la escritura pública que se derive, se inscriba en los registros públicos.


CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO UNIVERSITARIO

AV. FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI 1543 URB. FUNDO OYAGUE - JESUS MARIA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL.-

CARACTERES Y DURACIÓN DEL CONTRATO

CUARTA.- El presente contrato de consorcio es de duración determinada. En ese sentido, el período de duración del presente contrato es 300 (trescientos) días contados a partir del inicio de ejecución del servicio.

QUINTA.- PARTICIPACION.- En armonía con lo establecido en el anexo N°04 (promesa formal del consorcio) de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°002-2014-CE-MDCH se formaliza el contrato del consorcio denominado CONSORCIO UNIVERSITARIO bajo las condiciones aquí establecidas (JHONNY ROLANDO DÍAZ RAMÍREZ 80%, MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA 20%), de conformidad con lo establecido por el artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 445° de la Ley General de Sociedades; Se establece expresamente los aportes, responsabilidades, porcentajes en que participaran las partes contratantes es el siguiente:

OBLIGACIONES DE: JHONNY ROLANDO DÍAZ RAMÍREZ	80 % de Obligaciones
▪ Labores de ejecución y desarrollo del servicio	80 % de Obligaciones
▪ Labores administrativas y financieras	80 % de Obligaciones
▪ Servicio de Supervisión de la Obra	80 % de Obligaciones
"creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y avenidas de la localidad de Chongoyape, del distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque"	

OBLIGACIONES DE: MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA	20 % de Obligaciones
▪ Labores de ejecución y desarrollo del servicio	20% de Obligaciones
▪ Labores administrativas y financieras	20 % de Obligaciones
▪ Servicio de Supervisión de la Obra	20 % de Obligaciones
"creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y Avenidas de la localidad de Chongoyape, del distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque"	

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

Porcentaje que igualmente se aplicaran para el reparto de las utilidades que se generen, así como para la asignación de labores en la ejecución del servicio materia del presente contrato.

SEXTA.- DE LA DENOMINACION Y DOMICILIO.- los consorciados operaran en todo lo referido al presente contrato asociativo, con la denominación de "CONSORCIO UNIVERSITARIO", y la dirección domiciliaria para todos los efectos tributarios y contables derivados de la ejecución del contrato se fija en la Av. Francisco Mariátegui N°1543 -Jesús María - Lima.

CONSORCIO UNIVERSITARIO

AV. FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI 1543 URB. FUNDO OYAGUE - JESUS MARIA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL.-

CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES

SÉTIMA.- LOS CONSORCIADOS a efectos de realizar el Servicio que se le encomienda corresponderán a la firma JHONNY ROLANDO DÍAZ RAMÍREZ hacer uso de su infraestructura Empresarial, su personal y demás elementos de producción.

OCTAVA.- Queda establecido que LOS CONSORCIADOS asumirán directamente sus costos de producción conforme a los requerimientos del negocio y dispondrán del personal necesario, equipos, vehículos y enseres que fueran necesarios, para cumplir eficientemente el servicio de consultoría.

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONTRATO

NOVENA.- ORGANIZACION.- la organización del consorcio estará constituido por el comité ejecutivo conformado por los representantes legales de cada una de las empresas que integran el consorcio, teniendo a su cargo las decisiones sobre los aspectos técnicos y administrativos.

El comité ejecutivo estará presidido por el representante común de las empresas consorciadas (JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ y MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA) quienes designan a don JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ con DNI 80530870, quien a su vez será el representante legal del consorcio y será el encargado de firmar en nombre del mismo el correspondiente contrato del servicio, las addendas que se establezcan así como cualquier otro compromiso derivado de la celebración y/o ejecución del contrato en atención a esta designación el representante del consorcio contara con las siguientes facultades:

- a) organizar la gestión dentro del consorcio, autorizando y vigilando los gastos generales de administración y supervisando la documentación técnica.
- b) representar al consorcio ante toda clase de autoridades sean administrativas, judiciales, policiales, otorgándole las facultades generales de la representación procesal contenidas en el artículo 74 del código procesal civil y las especiales de: demandar, reconvenir, contestar demandas y reconveniones, desistirse del proceso y de la pretensión, conciliar, transigir, sustituir o delegar la representación procesal, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, concurrir a cualquiera de las audiencias que se citen en los procesos, pudiendo participar en ellas con las más amplias facultades, y llegado el caso, prestar declaración de parte, reconocer documentos, ofrecer toda clase de medios probatorios e interponer tachas y excepciones y contestar las que interponga la parte contraria;

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO UNIVERSITARIO

AV. FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI 1543 URB. FUNDO OYAGUE - JESUS MARIA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL.-

- c) Vigilar y controlar la ejecución de la servicio, impartiendo las instrucciones del caso a quien corresponda.
- d) Autorizar y/o decidir la adquisición y/o arrendamiento de los equipos, material, maquinaria y en general cualquier instrumento de trabajo que resulten necesarios para la ejecución del servicio de consultoría; igualmente para la venta de los bienes que se adquieran.
- e) Abrir y cerrar cuentas corrientes y cuentas de ahorros, bancarios a nombre del consorcio, girar y cobrar cheques, cualquiera sea su monto, retirar las imposiciones de ahorros, cobrar, depositar, girar, renovar, descontar letras de cambio, pagares, otros titulo valores; giros y cualquier clase de documentos, afianzar, prestar avales, obtener sobregiros en cuentas corrientes con o sin garantía.
- f) Realizar todo tipo de gestión comercial, bancaria o financiera a instituciones que sean necesarias para la mejor administración del consorcio.
- g) Realizar el cobro de las valorizaciones, adelantos, y liquidación del servicio así como el de cualquier adeudo que exista en favor del consorcio, extendiendo los documentos de cancelación ya sean públicos o privados.
- h) Celebrar contratos temporales de trabajo, temporales de servicio, requeridos para ejecutar el servicio materia del contrato de consorcio, pudiendo pactar los porcentajes y demás términos contractuales para ello, inclusive, se encuentra autorizado para celebrar contratos de subcontratación de la consultoría con las empresas integrantes del consorcio, así como cualquier otra empresa en la que el propio presidente del comité ejecutivo sea representante, excluyendo la posibilidad de un conflicto de intereses; autorización que se otorga conforme a lo prescrito en el artículo 166 del código civil
- i) En tramitar el RUC del Consorcio ante SUNAT.

DÉCIMA.- A efectos de la toma de decisiones en el seno del negocio, el gerente, de oficio a solicitud de una de las partes, deberá convocar a junta, debiendo notificar a cada uno de LOS CONSORCIADOS por escrito en sus respectivos domicilios, con una anticipación no menor a 3 días, la realización de ésta. En dicha comunicación deberá indicarse el lugar, fecha y hora de celebración de la junta.

DÉCIMO PRIMERA.- Las juntas del negocio, convocadas conforme a la cláusula anterior, constituirán el máximo órgano de decisión del contrato. En las juntas, cada CONSORCIADO tendrá derecho a voz y a voto, correspondiéndole a cada CONSORCIADO un voto. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO UNIVERSITARIO

AV. FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI 1543 URB. FUNDO OYAGUE - JESUS MARIA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL.-

RÉGIMEN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS

DÉCIMO SEGUNDA.- LOS CONSORCIADOS acuerdan que cada una de las partes le corresponderá el porcentaje de utilidades o pérdidas conforme a sus aportaciones.

OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES

DÉCIMO TERCERO.- Las partes declaran expresamente que corresponde a cada CONSORCIADO la gestión, administración y realización del negocio materia del presente contrato, por lo que deberán proceder con la diligencia, prudencia, buena fe y lealtad de un ordenado comerciante.

DÉCIMO CUARTA.- Asimismo, LOS CONSORCIADOS declaran expresamente que, en el desarrollo del negocio, se responderá económicamente con terceros, conforme a las aportaciones que hacen cada uno de las partes CONSORCIADAS.

En ese sentido, queda expresamente convenido que las obligaciones, créditos o contratos que, ante terceros, asuman o celebren cada uno de LOS CONSORCIADOS en forma individual deberán ceñirse a las actividades que se les encomienda conforme al segundo párrafo de la cláusula décimo segunda o que hayan asumido en virtud de acuerdo previo de las partes realizado en junta.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

DECIMO QUINTA.-

EL CONSORCIO llevará contabilidad independiente de LOS CONSORCIADOS y será sujeto tributario autónomo. EL CONSORCIO llevará contabilidad completa y tramitará RUC propio, el que será oportunamente comunicado a LOS CONSORCIADOS.

La contabilidad de EL CONSORCIO será encargada a un contador público colegiado que será determinado por el Apoderado. Cada CONSORCIADO facturará por sus servicios o provisiones a EL CONSORCIO tales como alquiler de equipo, personal, subcontratos y otros que puedan resultar aplicables. LOS CONSORCIADOS tienen el derecho a acceder y/o auditar en cualquier momento la información contable y tributaria a sólo requerimiento. Si dicha auditoria implicara algún costo (por ejemplo, pago de una empresa auditora especializada), dicho costo será asumido por la Parte que lo solicite.

CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA

DECIMO SEXTA.- El incumplimiento de lo previsto en el presente contrato, constituirá, con respecto a la parte incumpliente, causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430° del Código Civil.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO UNIVERSITARIO

AV. FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI 1543 URB. FUNDO OYAGUE - JESUS MARIA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL.

En consecuencia, la resolución se producirá de pleno derecho cuando las partes perjudicadas comuniquen, por carta notarial, a la otra que quiere valerse de esta cláusula.

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

DECIMO SETIMA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades, el Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

COMPETENCIA ARBITRAL

DECIMO OCTAVA.- Las controversias que pudieran suscitarse en tomo al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, designados por cada uno de ellos. Si en el plazo de 90 días de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado por el CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL CONSUCODE.

El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima a los 13 días del mes de Octubre del 2014.

*NOTARIA: Legaliza la(s) firma(s)
y no se responsabiliza del contenido
del documento.*

MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
DNI. 16725970

JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ
DNI 80530870

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL SEÑOR (A):

Jhonny Rolando Diaz Ramirez, DNI 80530870 - 1

QUE MANIFIESTA QUE ES LA MISMA FIRMA QUE USA EN TODOS SUS
ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y QUE ASUME PERSONALMENTE TODA
RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCIA JURÍDICA DEL PRESENTE
DOCUMENTO, QUE FIRMA

LA VICTORIA, CHICLAYO, 13 OCT 2014

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

LEGALIZACION AL REVERSO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE



Jr. Lima N° 1225 Telf: (074) 433215 - 433232 Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque - Perú

E-Mail: munichongoyape@munichongoyape.gob.pe / www.munichongoyape.gob.pe / alcaldia@munichongoyape.gob.pe

INICIO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU

CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe **ING. RICARDO AUGUSTO ZAPATA LOZADA** - JEFE DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE.

CERTIFICA.-

Que el **CONSORCIO UNIVERSITARIO**, CON RUC N° 20561372463, conformado por **JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ** - **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA**, se ha desempeñado como **SUPERVISION** de la siguiente Obra:

OBRA : CREACION DE PAVIMENTACION, VEREDAS Y AEREAS VERDES DE LAS CALLES Y AVENIDA DE LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE-CHICLAYO-LAMBAYEQUE, CODIGO SNIP N° 234287

MONTO DE OBRA : S/. 9'259,171.74 Incluido IGV

CONTRATO DE CONSULTARIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 004-2014-MDCH

MONTO DE SUPERVISIÓN : S/. 350,000.00 Incluido IGV.

PLAZO EJECUCIÓN SUPERVISION : 300 DIAS CALENDARIOS

PERIODO DE SUPERVISIÓN DE OBRA : DEL 15.10.2014 AL 11.08.2015

Se ha constar que dicho Servicio ha **CULMINADO** Satisfactoriamente de acuerdo al Contrato suscrito; así como cumplió con efectuar la Liquidación definitiva del contrato, **SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD ANGUNA.**

Se expide la presente a solicitud del interesado, de conformidad para los fines que estime por conveniente.

Chongoyape, junio del 2,016

Atentamente,

Cc/.
Archivo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE
Ing. Ricardo Augusto Zapata Lozada
JEFE DISTR. - M.D.CH

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

Trabajemos juntos, bajo la sencilla idea de hacer grande a nuestro pueblo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Santa Rosa

CREADO POR LEY N° 174 - 02 / 08 / 1920



¡Santa Rosa, Siempre Unidos!

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 006-2019-MDSR/A

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

RECUPERACION DE TRAMO 1-1171 – CALLE 07 DE JUNIO, TRAMO 1-1172 – CALLE COLON, TRAMO 1-1173 – CALLE LEONCIO PRADO, TRAMO 1-1174 – CALLE REAL, TRAMO 1-1175 – CALLE GRAU, TRAMO 1-1176 – CALLE UNION, TRAMO 1-1177 – CALLE MARISCAL URETA, TRAMO 1-1180 – CALLE ROSARIO CASTRO, TRAMO 1-1193 – CALLE COLON, DISTRITO DE SANTA ROSA – PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "Recuperación de tramo 1-1171 – Calle 07 de Junio, tramo 1-1172 – Calle Colon, Tramo 1-1173 – Calle Leoncio Prado, tramo 1-1174 – Calle Real, tramo 1-1175 – Calle Grau, tramo 1-1176 – Calle Unión, tramo 1-1177 – Calle Mariscal Ureta, tramo 1-1180 – Calle Rosario Castro, tramo 1-1193 – Calle Colon, Distrito de Santa Rosa – Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA** en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20162368614, con domicilio legal en Calle Unión N° 433, representada por su Alcalde Sr. **AUGUSTO SIPION BARRIOS**, identificado con DNI N° 1678085 y de otra parte **CONSORCIO SIETE DE JUNIO SR**: Integrado por **JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO** con RUC N° 10166009214 con Domicilio en Calle Siete de Junio N° 148 Distrito de Santa Rosa – Chiclayo - Lambayeque y **Manuel Antonio Cruz Dávila** con RUC N° 10167259702 con domicilio en Calle Los Tulipanes N° 309 – Los Parques – Chiclayo – Lambayeque, cuyo Representante legal del Consorcio Siete de Junio SR es el Ing. **Juan Amador Campos Huamanchumo** identificado con DNI N° 16600921 a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 15 de Marzo del 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 1-2019-MDSR/CS-1** para la contratación de Supervisión de la obra: "Recuperación de tramo 1-1171 – Calle 07 de Junio, tramo 1-1172 – Calle Colon, Tramo 1-1173 – Calle Leoncio Prado, tramo 1-1174 – Calle Real, tramo 1-1175 – Calle Grau, tramo 1-1176 – Calle Unión, tramo 1-1177 – Calle Mariscal Ureta, tramo 1-1180 – Calle Rosario Castro, tramo 1-1193 – Calle Colon, Distrito de Santa Rosa – Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque, a **CONSORCIO SIETE DE JUNIO SR**: Integrado por **JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO** con RUC 10166009214 y **Manuel Antonio Cruz Dávila** con RUC 10167259702, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Supervisión de la obra: "Recuperación de tramo 1-1171 – Calle 07 de Junio, tramo 1-1172 – Calle Colon, Tramo 1-1173 – Calle Leoncio Prado, tramo 1-1174 – Calle Real, tramo 1-1175 – Calle Grau, tramo 1-1176 – Calle Unión, tramo 1-1177 – Calle Mariscal Ureta, tramo 1-1180 – Calle Rosario Castro, tramo 1-1193 – Calle Colon, Distrito de Santa Rosa – Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 79,437.60 (Setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete mil con 60/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en SOLES, en TARIFAS, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento.

Calle Unión N° 433

mdsr@municipalidasantarosa.gob.pe

Municipalidad Santa Rosa

074 479171

municipalidasantarosa@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

¡ Santa Rosa, Siempre Unidos!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Santa Rosa

CREADO POR LEY N° 174 - 02 / 08 / 1920



¡Santa Rosa. Siempre Unidos!

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

El 100% del monto del contrato para la supervisión de ejecución de obra será pagado en tarifas mensuales, en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con las actividades mensuales a cargo de Supervisor y con la sustentación fehaciente de la participación del personal profesional según la estructura de la propuesta, además deberá incluir informe de cumplimiento de control de calidad de obra, con la previa verificación del cumplimiento de lo estipulado en los términos de referencia.

Supervisor de Obra : Juan Amador Campos Huamanchumo
Asistente de Supervisión : Milton Franco Mera Ordinola
Especialista de Seguridad y Ambiental : Juan Junnior Esquen Veliz

El 100% del monto del contrato para el procedimiento de liquidación que será pagado bajo la modalidad de suma alzada cuando se emita la Resolución de la Aprobación de la Liquidación del control de obra.
La Empresa supervisora es Responsable hasta la Liquidación del contrato de obra.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de:

Supervisión de Ejecución de Obra	90	Días Calendarios
Supervisión en Proceso de liquidación	30	Días Referenciales

El mismo que se computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecución

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: S/ 7,943.76, a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad no otorgará adelantos

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por Subgerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Calle Unión N° 433

mdsr@municipalesantarosa.gob.pe

Municipalidad Santa Rosa

074 479171

municipalesantarosa@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

¡ Santa Rosa. Siempre Unidos!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Santa Rosa

CREADO POR LEY N° 174 - 02 / 08 / 1920



Santa Rosa. Siempre Unidos

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la LCE y 146 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	$(25/1000) * MCV$ por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
2	No presentar el Informe de Compatibilidad dentro de los 7 días calendarios posteriores a la firma del contrato.	0.4 UIT por cada día de retraso	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	En caso que el supervisor no permanezca en obra.	0.8 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	En caso de que los profesionales del plantel técnico no permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de participación y de acuerdo a la programación de obra.	0.8 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	No presentar las valorizaciones de acuerdo al avance real ejecutado (proyección/ sobre	0.5 UIT Por valorización.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.

Calle Unión N° 433
mdsr@municipalesantarosa.gob.pe

Municipalidad Santa Rosa

074 479171

municipalesantarosa@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

Santa Rosa. Siempre Unidos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Santa Rosa

CREADO POR LEY N° 174 - 02 / 08 / 1920



¡Santa Rosa. Siempre Unidos!

Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	No realizar las anotaciones correspondientes en el cuaderno de obra, de acuerdo al Art. 164 del RLCE.	0.5 UIT Por ocurrencia.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	Presentar fuera de los plazos establecidos en el Reglamento de la LCE, la revisión de los cronogramas y/o calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra vigente. Para lo cual deberá solicitar al contratista la programación y reprogramación de los trabajos.	0.8 UIT por cada día de retraso.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	No absolver dentro de los cinco (5) días siguientes de anotadas, las consultas que por su naturaleza no requieren de opinión del proyectista.	0.8 UIT Por cada día de retraso.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	No elevar a la Entidad dentro de los cuatro (4) días siguientes de anotadas, las consultas que por su naturaleza requieren de opinión del proyectista.	0.8 UIT Por cada día de retraso.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	No presentar los Informes Mensuales de las actividades Técnico - Económico de la Obra; dentro de los primeros 05 días naturales del mes siguiente	0.3 UIT Por cada día de retraso.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	No ejecutar en forma independiente los controles de obra, los ensayos de control de calidad de los materiales y elementos diversos correspondientes.	0.3 UIT Por ocurrencia.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	Remitir en forma defectuosa o incompleta de valorizaciones de Obra, Informes Mensuales (principal y/o adicional), informes de compatibilidad, informes de ampliación de plazo, consultas y/o cualquier otro informe técnico.	0.4 UIT Por ocurrencia.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	No tramitar a LA ENTIDAD dentro cinco (5) días contados del día siguiente de realizada la anotación, el informe técnico que sustente su posición respecto de la necesidad de ejecutar una prestación adicional. En concordancia con el Art. 175 del RLCE.	0.8 UIT Por cada día de retraso.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	No tramitar a LA ENTIDAD dentro de los plazos establecidos en el Art. 170° del RLCE la solicitud del contratista de Ampliaciones de Plazo.	0.8 UIT Por cada día de retraso.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	No seguir los procedimientos establecidos en el Art. 170° del RLCE sobre las solicitudes del contratista de Ampliaciones de Plazo.	0.76 UIT Por ocurrencia.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.
	No informar en un plazo de dos (02) días siguientes sobre las paralizaciones de obra.	0.6 UIT Por ocurrencia.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto.



Juan Amador Campos Huamanchumo
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 74331

Calle Unión N° 432

mdsr@municipalesantarosa.gob.pe

Municipalidad Santa Rosa

074 479171

municipalesantarosa@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISORÍA VÍA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

¡ Santa Rosa. Siempre Unidos!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Santa Rosa

CREADO POR LEY N° 174 - 02 / 08 / 1920



¡Santa Rosa. Siempre Unidos!

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6 DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas; y,
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Calle Unión N° 433

mdsr@municipalesantarosa.gob.pe

Municipalidad Santa Rosa

074 479171

municaletasantarosa@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Santa Rosa

CREADO POR LEY N° 174 - 02 / 08 / 1920



/ Santa Rosa Siempre Unidos /...

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del RLCE o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la LCE.

El arbitraje será institucional y resuelto por Arbitro Único. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Cámara de Comercio de Chiclayo y Centro de Conciliación de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Unión N° 433

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle 7 de Junio N° 148 – Distrito de Santa Rosa – Chiclayo - Lambayeque

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Santa Rosa, a los 28 días del mes de Marzo del 2019.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Abog. AUGUSTO SÍPION BARRIOS
ALCALDE

"LA ENTIDAD"

Juan Amador Campos Huamanchumo
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 74331

"EL CONTRATISTA"

54
56
EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

**CONTRATO DE CONSORCIO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 1-2019-MDSR/CS-1-
PRIMERA CONVOCATORIA**

SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA:

"RECUPERACIÓN DE TRAMO 1- 1171 - CALLE 07 DE JUNIO, TRAMO 1-1172 - CALLE COLÓN,
TRAMO 1-1173 - CALLE LEONCIO PRADO, TRAMO 1-1174 - CALLE REAL, TRAMO 1-1175 - CALLE
GRAU, TRAMO 1-1176- CALLE UNIÓN, TRAMO 1-1177 - CALLE MARISCAL URETA, TRAMO 1-1180-
CALLE ROSARIO CASTRO, TRAMO 1-1193 - CALLE COLÓN, DISTRITO DE SANTA ROSA-
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO Y PODER QUE CELEBRAN
LAS SIGUIENTES PERSONAS:

1. **CONSORCIADO N° 01** : EL ING. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, CON RUC N° 10166009214, CON DOMICILIO EN CALLE SIETE DE JUNIO N° 148, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE (SEGÚN INFORMACIÓN DECLARADA EN LA SUNAT)
2. **CONSORCIADO N° 02**: EL ING. MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA, CON DOMICILIO EN URB. LOS PARQUES, CAL. LOS TULI PANES N° 309 - CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE (SEGÚN INFORMACIÓN DECLARADA EN LA SUNAT), EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA: ANTECEDENTES:

LOS CONSORCIADOS, TIENEN POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LA CONSULTORÍA DE OBRAS EN GENERAL.

EN ESE SENTIDO, LOS CONSORCIADOS DECIDIERON PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 1-2019-MDSR/CS-1-PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE TRAMO 1- 1171 - CALLE 07 DE JUNIO, TRAMO 1-1172 - CALLE COLÓN, TRAMO 1-1173 - CALLE LEONCIO PRADO, TRAMO 1-1174 - CALLE REAL, TRAMO 1-1175 - CALLE GRAU, TRAMO 1-1176- CALLE UNIÓN, TRAMO 1-1177 - CALLE MARISCAL URETA, TRAMO 1-1180- CALLE ROSARIO CASTRO, TRAMO 1-1193 - CALLE COLÓN, DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", POR LO TANTO ESTIMAN CONVENIENTE CELEBRAR UN CONTRATO DE CONSORCIO.

SEGUNDA: OBJETO:

LOS CONSORCIADOS HAN CONVENIDO EN ASOCIARSE EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO TEMPORAL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE TRAMO 1- 1171 - CALLE 07 DE JUNIO, TRAMO 1-1172 - CALLE COLÓN, TRAMO 1-1173 - CALLE LEONCIO PRADO, TRAMO 1-1174 - CALLE REAL, TRAMO 1-1175 - CALLE GRAU, TRAMO 1-1176- CALLE UNIÓN, TRAMO 1-1177 - CALLE MARISCAL URETA, TRAMO 1-1180- CALLE ROSARIO CASTRO, TRAMO 1-1193 - CALLE COLÓN, DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", RECONOCIENDO QUE SE ENCUENTRAN LIMITADOS ÚNICAMENTE A SU OBJETO, Y QUE NO SE ORIGINA POR ELLO PERSONA JURÍDICA ALGUNA Y QUE LAS PARTES NO PIERDEN SU LIBERTAD DE REALIZAR OTRA ACTIVIDAD.

EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, SE DESARROLLARÁ DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PRECISADOS EN EL RESPECTIVO CONTRATO.

TERCERA: DENOMINACIÓN, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO:

EL CONSORCIO TENDRÁ LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: "**CONSORCIO SIETE DE JUNIO SR**", DICHO CONSORCIO ESTABLECE QUE SU DOMICILIO LEGAL SERÁ EN CALLE SIETE DE JUNIO N° 148, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.

CUARTA: PLAZO DE VIGENCIA

EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO ES DE DURACIÓN DETERMINADA, EN ESE SENTIDO, EL PERIODO DE DURACIÓN ES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO HASTA LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE LA OBRA QUE SE CELEBRA CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

QUINTA: DEL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN POR EL PRESENTE DOCUMENTO NOMBRAR COMO REPRESENTANTE LEGAL COMÚN HASTA LA CONFORMIDAD DEL CONTRATO AL SEÑOR JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, CON DNI N° 16600921.

DICHO REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

ASIMISMO DECLARAMOS QUE EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

CLAUSULA SEXTA: FACULTADES Y RESPONSABILIDADES

1. EN LA MATERIA CONTRACTUAL

EL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES Y RESPONSABILIDADES:

- a) REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN, SUSCRIBIR ADENDAS Y LLEVAR A CABO TODAS LAS ACCIONES PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL CONTRATO RESPECTIVO. ASÍ MISMO PODRÁ RECOGER LOS CHEQUES DE ADELANTOS, VALORIZACIONES, REINTEGROS, ADICIONALES, FONDO DE GARANTÍA, LIQUIDACIONES Y OTROS PAGOS QUE SE GENEREN INHERENTES A LOS CONTRATOS QUE LA MOTIVAN, FIRMADO LAS RESPECTIVAS CANCELACIONES.
- b) REPRESENTAR AL CONSORCIO EN TODOS LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, DEBIENDO DESARROLLAR DICHOS ACTOS DE REPRESENTACIÓN DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE.
- c) REPRESENTAR AL CONSORCIO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CON LAS FACULTADES QUE LE REFIERE LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
- d) REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN PÚBLICA.
- e) EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA DANDO LAS ÓRDENES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CUIDANDO QUE LA CONTABILIDAD ESTÉ AL DÍA.
- f) SOMETER A LA TOTALIDAD DE SOCIOS CON TODA OPORTUNIDAD EL BALANCE DE CADA AÑO Y SOMETIDO A APROBACIÓN, ADEMÁS DE LA CUENTA DE GANANCIAS, PÉRDIDAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.
- g) OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES O FINIQUITOS.
- h) CELEBRAR CONTRATOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA LOS RIESGOS QUE SE CREAN CONVENIENTES, PAGAR EL PAGO DE LA FIRMA Y ENDOSARLAS.
- i) DIRIGIR LA OPERACIONES DEL CONSORCIO
- j) REMITIR CUENTAS A LOS CONSORCIOS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO SOBRE LA MARCHA DEL CONTRATO, APELACIONES, COBRANZAS E INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES DE LAS MISMAS
- k) LLEVAR LA CORRESPONDENCIA DEL CONSORCIO Y USAR SUS SELLOS
- l) REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS EMPLEADOS QUE SEAN SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL CONSORCIO.
- m) ORGANIZAR Y DIRIGIR EL ÁREA TÉCNICA EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
- n) REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) PARA TODOS SUS EFECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTARIOS Y LEGALES SIN CARÁCTER LIMITATIVO
- o) ESTÁ FACULTADO PARA OBTENER EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE, REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) PARA TODOS SUS EFECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTARIOS Y LEGALES SIN CARÁCTER LIMITATIVO, DE SER EL CASO.

[Handwritten signature]

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

58
54

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

2. EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y BANCARIA

SE REQUIERE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN AL SR. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, IDENTIFICADO CON DNI N° 16600921, PARA LAS FACULTADES SIGUIENTES:

- a) ORDENAR PAGOS Y COBROS QUE CORRESPONDAN AL NEGOCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO
- b) LAS FACULTADES CAMBIARIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:
 - INGRESAR FONDOS DE TODO TIPO E INSTRUCCIONES
 - APERTURAR CUENTA DE AHORROS, CUENTA CORRIENTE.
 - RETIRAR FONDOS DE TODO TIPO E INSTRUCCIONES, COBRAR CHEQUES, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, SIN LIMITACIÓN ALGUNA.
 - REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS.
 - EFECTUAR COBROS DE GIROS, TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
 - SOLICITAR CHEQUERAS ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS
 - GIRAR CHEQUES YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DEL CONSORCIO O A TERCEROS, RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO.
 - SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS, OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN ES EL SR. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, IDENTIFICADO CON DNI N° 16600921. ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TRAMITAR, RENOVAR Y MANTENER VIGENTE LA CARTA FIANZA, Y LAS DEUDAS QUE SE GENERAN POR LOS PAGARÉS, CHEQUES DIFERIDOS Y TODAS FACULTADES ANTES DESCRITAS ANTE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS.

3. EN MATERIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL RESPONSABLE DE LA PARTE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE TRAMO 1- 1171 - CALLE 07 DE JUNIO, TRAMO 1- 1172 - CALLE COLÓN, TRAMO 1-1173 - CALLE LEONCIO PRADO, TRAMO 1-1174 - CALLE REAL, TRAMO 1-1175 - CALLE GRAU, TRAMO 1-1176- CALLE UNIÓN, TRAMO 1-1177 - CALLE MARISCAL URETA, TRAMO 1-1180- CALLE ROSARIO CASTRO, TRAMO 1-1193 - CALLE COLÓN, DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN, EL SR. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, IDENTIFICADO CON DNI N° 16600921, Y EL SUPERVISOR DE OBRA. EXCLUYENDO DE TODA RESPONSABILIDAD AL CONSORCIADO MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA.

4. EN MATERIA RELACIONADA AL SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA OBRA

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL RESPONSABLE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA "RECUPERACIÓN DE TRAMO 1- 1171 - CALLE 07 DE JUNIO, TRAMO 1-1172 - CALLE COLÓN, TRAMO 1-1173 - CALLE LEONCIO PRADO, TRAMO 1-1174 - CALLE REAL, TRAMO 1-1175 - CALLE GRAU, TRAMO 1-1176- CALLE UNIÓN, TRAMO 1-1177 - CALLE MARISCAL URETA, TRAMO 1-1180- CALLE ROSARIO CASTRO, TRAMO 1-1193 - CALLE COLÓN, DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", SERÁ DE ENTERA RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN EL SR. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO IDENTIFICADO CON DNI N° 16600921. TAMBIÉN ES RESPONSABLE DE MANTENER VIGENTE LOS SEGUROS SCTR, DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS Y DEL REEMPLAZO, SUSTITUCIÓN Y CAMBIO DE LOS MISMOS. ASÍ COMO DE LOS ACCIDENTES QUE PUEDAN PRESENTARSE DURANTE LS EJECUCIÓN DEL SERVICIO. EXCLUYENDO DE TODA RESPONSABILIDAD AL CONSORCIADO MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA.

Patricia Torres Del Aguila
Notaria Publica

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

51
53

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

5. EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN

LOS CONSORCIADOS DECLARAN Y GARANTIZAN QUE PARA ACCEDER A OBTENER LA BUENA PRO Y POSTERIOR SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO HAN OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, NEGOCIADO NI DIRECTA NI INDIRECTAMENTE CUALQUIER PAGO, O EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO

EN ESE SENTIDO EL REPRESENTANTE COMÚN SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES Y DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE TERCEROS, QUE PUDIERAN BENEFICIARLO O CON EL PROPÓSITO DE BENEFICIAR A LA CONTRATISTA, DECLARANDO ESTAR INSTRUIDO DE LOS ALCANCES DE SU RESPONSABILIDAD.

EN ESE SENTIDO EL REPRESENTANTE COMÚN SE COMPROMETE A COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTA DE AL QUE TUVIERA CONOCIMIENTO Y ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS ORGANIZATIVAS Y/O PERSONAL, APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRACTICAS; DEBIENDO COMUNICAR A TRAVÉS DE MEDIOS IDÓNEOS Y QUE GENEREN CONFIABILIDAD RESPECTO A LA RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO DE CUALQUIER SITUACIÓN A TRAVÉS DE LAS CUALES CUALQUIER AUTORIDAD, CONTRATISTA O TERCERO QUISIERA OBLIGARLO A VULNERAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

SÉPTIMA: PARTICIPACIÓN

LA PARTICIPACIÓN QUE EN GENERAL CORRESPONDE A CADA FIRMA EN "EL CONSORCIO" ES EL SIGUIENTE:

1. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO

49%

- OBLIGACIONES VICULADAS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA OBRA HASTA SU LIQUIDACIÓN.
- OTRAS OBLIGACIONES: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RESPONSABLE DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, RECOPIACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA ECONÓMICA; APOORTE DE TODO EL PLANTEL DE PROFESIONALES (JEFE DE SUPERVISIÓN, ASISTENTE DE SUPERVISIÓN, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO. ES RESPONSABLE DEL CAMBIO, SUSTITUCIÓN Y REEMPLAZO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS
- ES RESPONSABLE DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN RECOPIACIÓN Y VERACIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA OFERTA TÉCNICA, ASÍ COMO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN CASO DE RESULTAR GANADOR DE LA BUENA PRO.

2. MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA

51%

- OBLIGACIONES VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA OBRA HASTA SU LIQUIDACIÓN.
- OTRAS OBLIGACIONES: RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LOS FACTORES DE EVALUACIÓN.

TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

100%

OCTAVA: ASPECTOS TRIBUTARIOS

PARA EFECTOS DEL MANEJO ECONÓMICO Y TRIBUTARIO, LOS CONSORCIADOS, DE MUTUO ACUERDO DESIGNAN COMO OPERADOR TRIBUTARIO A JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, CON RUC N° 10166009214 Y COMO TAL PARA EFECTOS TRIBUTARIOS ASUMIRÁ LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDE, POR LO TANTO TODOS LOS DESEMBOLSOS PROVENIENTES DE LAS VALORIZACIONES Y CUANTO PAGO SE EFECTUÉ POR TODO CONCEPTO CONCERNIENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONSORCIO, DEBERÁN

[Firma manuscrita]

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
[Firma manuscrita]
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

50
82

DEPOSITARSE EN LA CUENTA DE JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO CON RUC N° 10166009214, Y UTILIZARSE SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL MANEJO CONTABLE ESTARÁ BAJO RESPONSABILIDAD DE JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, QUIEN SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE ANTE LA SUNAT Y DEMÁS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL BUEN DESENVOLVIMIENTO CONTABLE PARA LA SUPERVISIÓN DETALLADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA.

LA RESPONSABILIDAD QUE GENERA EL CONSORCIO RESPECTO A LOS IMPUESTOS DE LEY, PAGOS, FACTURACIÓN, SEGUROS, SUELDOS DEL PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA, PERSONAL TÉCNICO Y TODA CLASE DE GASTOS QUE IMPLIQUEN LA TERMINACIÓN CORRECTA DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SERÁ ÚNICAMENTE RESPONSABILIDAD DE JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, EXCLUYENDO DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL AL CONSORCIADO MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA.

NOVENA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

EN TODO LO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, AMBOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES EL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

CHICLAYO 06 DE MARZO DEL 2019

CONSORCIADO N° 01: JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO, CON RUC N° 10166009214, IDENTIFICADO CON DNI N° 16600921

NOTARIA: Legaliza la(s) firma(s)
y no se reponsabiliza del contenido
del documento.

Firma:
JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO
DNI N° 16600921

CONSORCIADO N° 02: MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA, CON RUC N° 10167259792, IDENTIFICADO CON DNI N° 16725970

Firma:
MANUEL ANTONIO CRUZ DÁVILA
DNI N° 16725979

Av. Chinchaysuyo N° 1275 - La Victoria - Chiclayo
Teléfs.: 074-604684 / 074-473533
Cel.: 943 151 047 - RPC: 987 536 683
E-mail: pedrovaldex@yahoo.es



CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS DE LOS SEÑORES:

MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA, IDENTIFICADO CON DNI N°. 16725970 Y JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO CON DNI 16600921

QUIENES MANIFIESTAN QUE SON LAS MISMAS FIRMAS QUE USAN EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, Y QUE ASUMEN PERSONALMENTE TODA RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCIA JURÍDICA. LA VICTORIA, CHICLAYO, 06 DE MARZO DEL 2019.

LA VICTORIA, CHICLAYO,



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Santa Rosa

CREADO POR LEY N° 174 - 02 / 08 / 1920



/ Santa Rosa, Siempre Unidos

ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE OBRA

OBRA	: "RECUPERACIÓN DE TRAMO 1- 1171 - CALE 07 DE JUNIO, TRAMO 1-1172 - CALLE COLÓN, TRAMO 1-1173 - CALLE LEONCIO PRADO, TRAMO 1-1174 - CALLE REAL, TRAMO 1-1175 - CALLE GRAU, TRAMO 1-1176- CALLE UNIÓN, TRAMO 1-1177 -CALLE MARISCAL URETA, TRAMO 1-1180- CALLE ROSARIO CASTRO, TRAMO 1-1193- CALLE COLÓN, DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"
UBICACIÓN	: SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
AREA GEOGRAFICA	: 1
TIPO Y PROCESO	: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°03-2018-MDSR/CS-1
FINANCIAMIENTO	: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION	: POR CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	: PRECIOS UNITARIOS
ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA CONSORCIO VIAL ROSARIO- INTEGRADO POR H&J RODRIGUEZ &CONSULTORES SACY BETA KONCRET SAC.
CONTRATISTA	: HILDOMARO RODRIGUEZ ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO	: ING. CARLOS EDUARDO FARRO LAMA CIP. N° 48227
RESIDENTE DE OBRA	: CONSORCIO 7 DE JUNIO S.R - INTEGRADO POR LOS INGENIEROS JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO Y MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
SUPERVISIÓN	: ING. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO CIP. N° 74331
SUPERVISOR	: S/. 3,712,167.03
MONTO DEL CONTRATO (CON IGV)	: 02-ene-2019
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	: N°01-2019-MDSR/A
CONTRATO	: 1
FACTOR DE RELACIÓN (FR)	: NO SOLICITADO
ADELANATO DIRECTO	: NO SOLICITADO
ADELANATO DE MATERIALES	: 09-abr-2019
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	: 10-abr-2019
ACTA DE INICIO DE OBRA	: 90 Días Calendarios
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 08-Julio-2019
TÉRMINO PROGRAMADO DE OBRA	: S/. 641,354.98, RA N°315-2019-MDSR/A, 24.07.2019, POR PARTIDAS
MONTO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

Calle Unión N° 433

mdsr@municipalesantarosa.gob.pe

Municipalidad Santa Rosa

074 479171

municipalesantarosa@gmail.com



Sergio Antonio Huamanchumo Chunga
INGENIERO CIVIL
CIP. 204836

/ Santa Rosa, Siempre Unidos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Santa Rosa

CREADO POR LEY N° 174 - 02 / 08 / 1920



Santa Rosa, Siempre Unidos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
CHICLAYO - LAMBAYEQUE

ING. RICHARD FRANKLIN LLONTOP PUICAN
SUB GERENCIA DE OBRAS
DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
CHICLAYO - LAMBAYEQUE

ING. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMBO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 74331

CONSORCIO VIAL ROSARIO
Hildomaro Rodríguez Alvarado
REPRESENTANTE COMÚN

ING. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMBO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 74331

MONTO DEL ADICIONAL DE OBRA N°02	: S/. 322,559.90, RA N°317-2019-MDSR/A, 08.08.2019, POR MAYORES METRADOS.
MONTO DEL ADICIONAL DE OBRA N°03	: S/. 142,623.12, RA N°317-2019-MDSR/A, 08.08.2019, POR PARTIDAS NUEVAS DE PAVIMENTO.
MONTO DEL ADICIONAL DE OBRA N°04	: S/. 279,626.26, RA N°556-2019-MDSR/A, 28.10.2019, POR PARTIDAS NUEVAS DE PAVIMENTO Y VEREDAS.
DEDUCTIVO DE OBRA N°01	: S/. 641,676.77, RA N°315-2019-MDSR/A, 24.07.2019, POR MENORES METRADOS, CALLE LEONCIO PRADO Y REAL.
DEDUCTIVO DE OBRA N°02	: S/. 464,861.24, RA N°317-2019-MDSR/A, 24.07.2019, POR MENORES METRADOS.
DEDUCTIVO DE OBRA N°03	: S/. 279,626.28, RA N°556-2019-MDSR/A, 24.07.2019, POR MENORES METRADOS.
AMPLIACION DE PLAZO N°01	: 62 DIAS CALENDARIOS, RA N° 393-2019-MDSR/A.
AMPLIACION DE PLAZO N°2	: 61 DIAS CALENDARIOS, RA N°394-2019-MDSR/A, 19.08.2019
AMPLIACION DE PLAZO N°3	: 15 DIAS CALENDARIOS, RA N°565-2019-MDSR/A, 30.10.2019
TIEMPO TORAL DE LA OBRA	: 228 DIAS CALENDARIOS
NUEVO TERMINO DE OBRA	: 23-Nov-2019
AVANCE EJECUTADO	: 100%
SITUACIÓN DE LA OBRA	: TERMINADA

En el Distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo y Región de Lambayeque, siendo las 11:30. am del día 24 de Diciembre del 2019, se hicieron presente en el lugar donde se ejecutó la obra "RECUPERACIÓN DE TRAMO 1- 1171 - CALE 07 DE JUNIO, TRAMO 1-1172 - CALLE COLÓN, TRAMO 1-1173 - CALLE LEONCIO PRADO, TRAMO 1-1174 - CALLE REAL, TRAMO 1-1175 - CALLE GRAU, TRAMO 1-1176 - CALLE UNIÓN, TRAMO 1-1177 - CALLE MARISCAL URETA, TRAMO 1-1180 - CALLE ROSARIO CASTRO, TRAMO 1-1193- CALLE COLÓN, DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", en representación de la Municipalidad distrital de Santa Rosa la Comisión de Recepción de Obra, nombrada mediante Resolución de Alcaldía N°651-2019-MDSR/A de fecha 05 de DICIEMBRE del 2019, conformadas por las siguientes personas:

- ✓ Ing. Richard Franklin Llontop Puican
- ✓ Ing. Sergio Antonio Huamanchumo Chunga
- ✓ Bach. Jhordyn Josué Fenco Morales
- ✓ Ing. Juan Amador Campos Huamanchumo

Presidente
Miembro
Miembro
Supervisor de Obra

Y en representación de la Empresa Contratista CONSORCIO VIAL ROSARIO SAC

- ✓ Ing. Hildomaro Rodríguez Alvarado
- ✓ Ing. Carlos Eduardo Farro Lamas

Representante Común
Residente de Obra

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

Calle Unión N° 433

mdsr@municipalesantarosa.gob.pe

Municipalidad Santa Rosa

074 479171

municipalesantarosa@gmail.com



SERGIO ANTONIO HUAMANCHUMO CHUNGA
INGENIERO CIVIL
CIP. 204836

Santa Rosa, Siempre Unidos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Santa Rosa



Santa Rosa. Siempre Unidos

CREADO POR LEY N° 174 - 02 / 08 / 1920

La comisión en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación y verificación de los trabajos realizados, encontrándose todo conforme de acuerdo a lo estipulado en el Contrato suscrito y Adicionales de Obra Aprobados por la entidad según resumen presentados:

En mérito al art. N°146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contratista es responsable por vicios ocultos que conlleven al deterioro parcial o total de la obra, su responsabilidad alcanza durante un plazo no menor de 7 años a partir de la recepción de obra.

En conformidad a lo expuesto, se suscribe la presente Acta, siendo exactamente las 16:00 horas del mismo día, mes y año.

POR LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
CHICLAYO - LAMBAYEQUE

ING. RICHARD LEONTOP PUICÓN
SUB GERENCIA DE OBRAS

Ing. Richard Leontop Puicón
JEFE DE SGODUR (Presidente de Comité)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
CHICLAYO - LAMBAYEQUE

JHORDYN JOSUE FENCO MORALES
AREA DE MANEJO DE OBRAS

Bach. Jhordyn Josue Fenco Morales
(Miembro de Comité)



Sergio Antonio Huamanchumo Chunga
INGENIERO CIVIL
CIP. 204836

Ing. Sergio Antonio Huamanchumo Chunga
(Miembro de Comité)

POR LA SUPERVISIÓN

Juan Amador Campos Huamanchumo
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 74331

Ing. Juan Amador Campos Huamanchumo
Jefe de Supervisión

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL ROSARIO

CONSORCIO VIAL ROSARIO

Hildomaro Rodríguez Alvarado
REPRESENTANTE COMÚN
Ing. Hildomaro Rodríguez Alvarado
Representante común

Ing. Carlos Farro Lamas
CIP. N° 48222

Ing. Carlos Eduardo Farro Lamas
Residente de Obra

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Santa Rosa

CREADO POR LEY N° 174 - 02 / 08 / 1920



¡Santa Rosa. Siempre Unidos!

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, realizó:

OBRA	: "RECUPERACIÓN DE TRAMO 1- 1171 - CALE 07 DE JUNIO, TRAMO 1-1172 - CALLE COLÓN, TRAMO 1-1173 - CALLE LEONCIO PRADO, TRAMO 1-1174 - CALLE REAL, TRAMO 1-1175 - CALLE GRAU, TRAMO 1-1176- CALLE UNIÓN, TRAMO 1-1177 -CALLE MARISCAL URETA, TRAMO 1-1180- CALLE ROSARIO CASTRO, TRAMO 1-1193- CALLE COLÓN, DISTRITO DE SANTA ROSA- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"
TIPO Y PROCESO	: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°01-2019-MDSR/CS-1
MODALIDAD DE EJECUCION	: POR CONTRATA
ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA CONSORCIO 7 DE JUNIO S.R - INTEGRADO POR LOS INGENIEROS JUAN AMADOR CAMPOS HUMANCHUMO MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA.
SUPERVISIÓN	: ING. JUAN AMADOR CAMPOS HUAMANCHUMO CIP. N° 74331
CONSULTORIA DE SUPERVISOR	: S/. 79,437.60
MONTO DEL CONTRATO (CON IGV)	: 28 MARZO DEL 2019
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO DE SUPERVISION	: N°06-2019-MDSR/A
CONTRATO	: 09-abr-2019
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	: 10-abr-2019
ACTA DE INICIO DE OBRA	: 90 Días Calendarios
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 08-Julio-2019
TÉRMINO PROGRAMADO DE OBRA	
AMPLIACION DE PLAZO N°01	: 62 DIAS CALENDARIOS, RA N°393-2019-MDSR/A, 16.08.2019
AMPLIACION DE PLAZO N°2	: 61 DIAS CALENDARIOS, RA N°394-2019-MDSR/A, 19.08.2019
AMPLIACION DE PLAZO N°3	: 15 DIAS CALENDARIOS, RA N°565-2019-MDSR/A, 30.10.2019
TIEMPO TORAL DE LA OBRA	: 228 DIAS CALENDARIOS
NUEVO TERMINO DE OBRA	: 23-Nov-2019
AVANCE EJECUTADO	: 100%
SITUACIÓN DE LA OBRA	: TERMINADA Y RECEPCIONADA POR LA ENTIDAD

El presente certificado se hace a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Calle Unión N° 433
mdsr@municipalesantarosa.gob.pe
Municipalidad Santa Rosa
074 479171
municipalesantarosa@gmail.com

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
CHICLAYO, LAMBAYEQUE
ING. RICHARD FRANKLIN LLONTOP PUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS
DESARROLLO URBANO Y RURAL

SANTA ROSA, CHICLAYO, 14 de Enero del 2,020

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

¡Santa Rosa. Siempre Unidos!

Lobitos, Balneario de la Paz



LOBITOS
Municipalidad Distrital

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 003 - 2020-MDL-GM
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-
2019-MDL-CS-1

Conste por el presente documento, el Contrato de Consultoría de obra para la Supervisión de la obra "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES, BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DE LOBITOS - TALARA - PIURA", que suscriben de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS, con RUC: N° 20161458075 con domicilio legal en MZ. A2 -NUEVA CIUDAD LOBITOS - LOBITOS - TALARA - PIURA, al que para efectos del presente contrato se denominará "LA ENTIDAD", representado por su GERENTE MUNICIPAL Abog. VIVIANA SANCHEZ ANTON (conforme con las facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N.° 161-2019- de fecha 01 de Agosto del 2019, identificada con D.N.I. N° 43358810, y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS, integrado por el postor IZQUIERDO SANJINEZ JUAN MANUEL, identificado con R.U.C. N° 10003741066, y el postor CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO, identificado con R.U.C. N° 10167259702, debidamente representados por su representante común JENIFER CAROLINA SEMINARIO TORVISCO, identificada con D.N.I. N° 47139257, con domicilio legal en AV. GRAU N° 352, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DISTRITO DE ZORRITOS - TUMBES, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre del año 2019, el Comité de Selección designado mediante Resolución Gerencial Municipal N° 018-2019-GM-MDL, de fecha 20 de noviembre del 2019, ADJUDICÓ la BUENA PRO del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 002-2019/MDL-CS (Primera Convocatoria), para la Contratación de la Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA OBRA "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES, BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DE LOBITOS-TALARA-PIURA", al CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS, integrado por el postor IZQUIERDO SANJINEZ JUAN MANUEL (45%), identificado con R.U.C. N° 10003741066, y el postor CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO (55%), identificado con R.U.C. N° 10167259702, debidamente representados por su representante común JENIFER CAROLINA SEMINARIO TORVISCO, identificada con D.N.I. N° 47139257, con domicilio legal en AV. GRAU N° 352, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DISTRITO DE ZORRITOS - TUMBES, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES, BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DE LOBITOS - TALARA-PIURA".

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

4
62

Lobitos, Bahuevario de la Paz



LOBITOS
Municipalidad Distrital

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a *S/ 103,301.14 (Ciento Tres Mil Trescientos Uno con 14/soles)*, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en MONEDA NACIONAL, en PAGOS PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Dirección de Desarrollo Urbano en Infraestructura, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

LA ENTIDAD deberá efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código

Lobitos, Balneario de la Paz



LOBITOS
Municipalidad Distrital

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

LA ENTIDAD deberá efectuar el depósito conforme se acredita en el Número de Código de Cuenta Interbancaria CCI. N° 022 - 575 - 197167986038 - 98, Banco de Crédito (BCP), el mismo que pertenece al CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 90 (Noventa) días calendario, el mismo que se iniciará una vez efectuada la entrega de terreno y desde el día siguiente en que se cumplan las condiciones previstas para el inicio efectivo de la ejecución de la obra

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- El contratista se sujeta a lo establecido en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF¹.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Por el presente documento LA ENTIDAD contrata los servicios profesionales de EL CONTRATISTA, y que éste acepta y se obliga a realizar las funciones y obligaciones definidas en forma pormenorizada en los términos siguientes: EL CONTRATISTA, será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta Ejecución de la Obra y del cumplimiento del contrato.

EL CONTRATISTA, tiene como función realizar el Control Técnico, Económico y Contractual de Ejecución de la Obra.

¹ 149.4. En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades, las pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fi el cumplimiento el diez (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio solo procede cuando: a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada; b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

EL CONTRATISTA, , debe ajustarse al Contrato de Consultoría de Obra, no teniendo autoridad para modificarlo.

Las Obligaciones, funciones generales y específicas de EL CONTRATISTA, son los siguientes:

ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Movilización e Instalación del Supervisor en Obra

Revisión del Expediente Técnico

- Conocimiento del Expediente Técnico
- Revisión de la Ingeniería Básica
- Revisión de la Ingeniería de Detalle
- Permisos
- Otros

Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista

- Precios Unitarios Ofertados o de Obra
- Cronograma de Obra
- Cronograma de Adquisición de Materiales
- Cronograma de Uso de Equipos
- Verificación de Rendimientos
- Compatibilización del Expediente Técnico con la Absolución de Consultas
- Cumplimiento de Seguros de Obra
- Revisión de Programa de Obra
- Revisión del Plan de Seguridad de Obra
- Documentación del Ingeniero Residente, así como del Plantel de Profesionales destacados en Obra
- Revisión de la Propuesta Técnico Económica del Contratista
- Apertura del Cuaderno de Obra

Entrega de Terreno

- Asesoramiento en la entrega del Terreno
- Delimitación del Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control Topográfico
- Suscripción del Acta de Entrega del Terreno

Como resultado de la evaluación in situ y la verificación de la concordancia del expediente técnico y propuesta técnica – económica de la obra el Supervisor deberá proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe advertir los posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el expediente técnico.

Actividades durante la ejecución de las obras.

Control Técnico de la Obra

- Plan de Trabajo

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

Lobitos, Balneario de la Paz



LOBITOS
Municipalidad Distrital

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

- Evaluación de los Procesos Constructivos
- Revisión de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal
- Revisión y Aprobación de Diseños de Ejecución
- Supervisión de las Partidas del Expediente Técnico
- Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico
- Control de Usos de Equipos

Control de Calidad de la Obra

- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
- Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos
- Verificación de Pruebas de Control de Calidad en Materiales
- Verificación de Ensayos de Laboratorio
- Control de Avance de la Obra
- Control de la Programación de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a través de un Software de Programación de Obras sus Actividades, Diagrama de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicándose la Ruta Crítica.
- Presentación de Informes y valorizaciones mensuales y/o quincenales de acuerdo con lo que establezca el calendario y otros que requiera la entidad
- Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por daños

Control de Medio Ambiente

- Demarcación y Aislamiento de Área de Trabajo
- Rutas Alternas
- Control de Ruidos
- Información y Comunicación Social
- Eliminación de Material Excedente
- Uso de Canteras
- Almacenamiento de Materiales
- Control de Agentes Contaminantes
- Política de Campamento de la Obra
- Limpieza de la Obra

Control de Seguridad

- Control de Accidentes de Obra
- Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros)

Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

- Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas
- Informe de Accidentes
- Procedimiento de Emergencia

Control Económico Financiero

- Control de los Adelantos Directo y por Materiales

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

Lobitos, Bañuario de la Paz



LOBITOS
Municipalidad Distrital

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

- Revisión de la Formulación de Adicionales y/o Deductivos de Obra
- Análisis de precios unitarios para Partidas Nuevas y negociación con el Contratista
- Control del Cronograma Valorizado y Real
- Comprobación del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales
- Control de Cartas Fianza
- Control de Pago de Valorizaciones
- Control de Materiales de Construcción

Otras Actividades

- Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción
- Programar y coordinar reuniones periódicas con el Residente de Obra
- Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad
- Emitir pronunciamiento sustentatorio sobre las solicitudes de ampliación de plazo y otros reclamos emergentes de la ampliación de plazo
- Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado
- Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato
- Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto proyecto, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde (sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.)
- Verificar que el Contratista haya cumplido con todas las obligaciones de inscripciones, pagos a ESSALUD, póliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecución de la obra
- Remisión de los Informes especiales para la Entidad cuando éste los requiera o las circunstancias lo determinen
- Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este archivo en copia se entregará a la Entidad con la Liquidación de Obra
- Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos

Actividades de recepción de la obra, liquidación de contrato e informe final.

Fecha de Recepción de Obra

- Comunicación de Recepción de Obra a la Entidad
- Presentar el Informe de Situación de la Obra
- Solicitar la conformación de Comité de Recepción

Previo a la recepción de Obra

- Revisión de los Planos de Post Construcción de la Obra
- Revisión de los Metrados de Obra
- Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra
- Recepción Previa de Obra (con observaciones)

CONSORCIO RUKE
Ing. Rubén Darío Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

Lobitos, Balneario de la Paz



LOBITOS
Municipalidad Distrital

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Durante la recepción de la obra

- Suscripción del Acta con Observaciones
- Supervisión del Levantamiento de las Observaciones
- Comunicación del Levantamiento de Observaciones a la Entidad
- Recepción Final de Obra

Liquidación de Obra

- Conformidad de los Planos de Post Construcción
- Conformidad de los Metrados de Obra
- Conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada
- Verificar el cumplimiento del Contratista de presentar la Constancia de No Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO por el costo total de la obra (sin IGV), la declaratoria jurada de no tener reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social
- Revisión, conformidad y/o reformulación de la Liquidación de Obra presentada por el Contratista
- En caso que el Contratista no presente la Liquidación Final de Obra, su elaboración corresponderá a la Supervisión en representación de la Entidad, según lo estipulado en el Art. 69° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, siendo los gastos de cargo del Contratista.

Presentar el Informe Final de la Obra

Presentar la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra

CLÁUSULA DÉCIMA: DEL PERSONAL PROPUESTO

Para efectos propios para la ejecución de la Supervisión materia del presente contrato, EL CONTRATISTA designa como Personal Clave al Siguiendo: Ing. JHONY ROLANDO DÍAZ RAMÍREZ, con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú N° 77534 (Ingeniero Supervisor de la Obra), presentado en la cotización, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA.

En caso que el contratista solicite el del Personal Clave, solicitará la autorización previa y por escrito de LA ENTIDAD, para ello EL CONTRATISTA cursará el correspondiente aviso notarial y presentara el cambio correspondiente, anexando el Curriculum Vitae del Personal a reemplazante, a LA ENTIDAD, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que era del Residente de Obra propuesto originalmente. El Residente de Obra no está facultado para pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Personal Clave solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

CONSORCIO RUK
Ing. Rubén Darío Caballero Taliedo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

CLÁUSULA UNDÉCIMO: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68º del Reglamento. La conformidad será otorgada por la Dirección de Infraestructura Y desarrollo Urbano.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando las consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40º del TUO de la LCE y 173º del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Darío Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

Penalizaciones			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe de La Oficina de Infraestructura de la MDM.
2	No responder las solicitudes escritas de la Entidad en el plazo establecido.	0.50 UIT Cada vez que suceda	Según informe de La Oficina de Infraestructura de la MDM.
3	Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o actividad, por inasistencia injustificada o carencia de equipos.	0.50 UIT Cada vez que suceda	Según informe de La Oficina de Infraestructura de la MDM.
4	Incumplimiento en la presentación del informe mensual u otro requerido, en el plazo establecido	0.50 UIT Cada vez que suceda	Según informe de La Oficina de Infraestructura de la MDM.
5	No uso de equipo de campo establecido en los términos de referencia	0.50 UIT Cada vez que suceda	Según informe de La Oficina de Infraestructura de la MDM.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

85
55
1

Lobitos, Bañero de la Paz



LOBITOS
Municipalidad Distrital

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento da lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento, adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los riesgos o prácticas.

CONSORCIO RUKE

Ing. Ruben Darío Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

manifestando:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por ARBITRARE Centro de Arbitraje y el Tribunal de Contrataciones del Estado

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo los gastos que demande esta formalidad.

CONSORCIO RUK
Ing. Rubén Darío Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davis
REPRESENTANTE COMÚN

91
53

Lobitos, Bafucario de la Paz



LOBITOS
Municipalidad Distrital

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: MZ. A2 -NUEVA CIUDAD LOBITOS - LOBITOS

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AV. GRAU Nº 352, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR --
DISTRITO DE ZORRITOS -- TUMBES

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en señal de conformidad, a los 08 días del mes de enero del 2020, en el Distrito de Lobitos, Provincia de Talara, Departamento de Piura.

"LA ENTIDAD"


"EL CONTRATISTA"

CONSORCIO RUKE

Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



CONTRATO DE CONSORCIO

POR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO QUE CELEBRAN DE UNA PARTE **IZQUIERDO SANJINEZ JUAN MANUEL**, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 00324106, INGENIERO CIVIL, DOMICILIADO EN URBANIZACION JOSE LISNHER TUDELAETAPA 01 MZ 8 LOTE 08, PERSONA NATURAL, CON RUC N° 10003741066, Y **CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO**, CON RUC NÚMERO 10167259702, DOMICILIADO EN BLOK E DPTO 502 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS PINOS LAMBAYEQUE/CHICLAYO/LAMBAYEQUE, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1 LAS PERSONAS CONSORCIADAS CUMPLEN CON DECLARAR QUE COMPARTEN SU OBJETO SOCIAL EL MISMO QUE ES DEDICARSE AL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS Y SERVICIOS EN GENERAL DE SUS DIFERENTES MODALIDADES, DENTRO DE ESTOS BRINDAR SERVICIOS A ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, REPRESENTANDO EL CONSTRATO SUSCRITO CON LAS ENTIDADES: =====
- 1.2 **IZQUIERDO SANJINEZ JUAN MANUEL Y CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO**, SON PERSONAS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONSORCIO, EN LOS SUCESIVOS DENOMINADOS CONJUNTAMENTE COMO: "EL CONSORCIO" =====
- 1.3 EL CONSORCIO A FIN DE DESARROLLAR EL OBJETO SE VE LA NECESIDAD DE CONTRATAR, POSTULAR Y LICITAR, EN SERVICIO PÚBLICAS Y/O PRIVADAS PARA DE ESA FORMA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LAS ENTIDADES CONTRATANTES, A QUIENES EN LOS SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA ENTIDAD. ==

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

- 2.1 POR EL PRESENTE CONTRATO LAS EMPRESAS CONSORCIADAS, MANTENIENDO SU AUTONOMIA, SE CONSORCIAN PARA PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA, DIRECTA Y SOLIDARIA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES: BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DEL DISTRITO DE LOBITOS-TALARA-PIURA", QUE ES OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N° 002-2019-MDL -CS (PRIMERA CONVOCATORIA), CUYA ENTIDAD CONVOCANTE ES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS =====
- 2.2 EL CONSORCIO DECLARA QUE LA JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS ENTIDADES ESTA EN APROVECHARLA CONJUNCIÓN DE ESFUERZOS PARA PRESENTAR Y EJECUTAR EL SERVICIO EN FORMA COMPETITIVA, UTILIZANDO ASÍ TODOS LOS RECURSOS, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE CADA PERSONA CONSORCIADA, EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD. =====

CLAUSULA TERCERA.- DENOMINACIÓN, DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE COMUN Y DOMICILIO:


- 3.1 EL CONSORCIO TENDRÁ LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN "CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS", Y DESIGNA COMO REPRESENTANTE COMUN A JENIFER CAROLINA SEMINARIO TORVISCO CON DNI 47139257, DICHO REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

Procedimiento Especial de Contratación N° 002-2019/MDL-CS-1 (Primera Convocatoria)



REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE

POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA.

3.2 EL CONSORCIO DECLARA QUE EL REPRESENTANTE COMÚN, NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. ===

3.3 EL CONSORCIO, ESTABLECE SU DOMICILIO COMUN EN AV. GRAU N° 352 CONTRALMIRANTE VILLAR -TUMBES. SIENDO ESTE EL ÚNICO VÁLIDO PARA TODOS LOS EFECTOS.
=====

CLAUSULA CUARTA.- PLAZO:=====

LAS EMPRESAS MIEMBROS CUMPLEN CON ESTABLECER QUE EL REPRESENTANTE CONTRATO ES RENOVABLE MIENTRAS SE MANTENGA VIGENTE EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA PARA ESTO LA EJECUCION INTEGRAL DEL SERVICIO, SALVO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS POR CULPA DE LA ENTIDAD. =====

CLAUSULA QUINTA.- PARTICIPACIÓN Y OBLIGACIONES: =====

LOS CONSORCIADOS PARTICIPARAN DE TODOS LOS COSTOS, GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS APORTES DE CAPITAL NECESARIO, ASÍ COMO, LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

1. OBLIGACIONES DE **IZQUIERDO SANJINEZ JUAN MANUEL** 45%
Cumplir solidariamente con la ejecución del contrato (Ejecución de la consultoría de obra)
2. OBLIGACIONES DE **CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO** 55%
Cumplir solidariamente con la ejecución del contrato (Ejecución de la consultoría de obra)

TOTAL OBLIGACIONES: 100%

5.1 DE ACUERDO CON LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN INDICADOS DE PARTICIPACION INDICADOS EN EL NUMERAL ANTERIOR, LAS ASOCIADAS ASUMEN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS, LAS OBLIGACIONES, LAS RESPONSABILIDADES, LAS UTILIDADES, LAS PERDIDAS, LAS FIANZAS Y OTRAS GARANTÍAS Y ADEMÁS ASUNTOS INHERENTES AL SERVICIO, ASÍ MISMO LAS ASOCIADAS ACUERDAN QUE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLES APORTAN RECURSOS HUMANOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ETC. SEGÚN LOS PORCENTAJES INDICADOS EN EL ITEM 5.1 =====

5.2 ASÍ MISMO AL LIQUIDAR EL CONSORCIO, PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUIR LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS SERÁN EN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA ASOCIADO, CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LA VENTA DE LOS BIENES QUE NO SE DISTRIBUYAN TENIENDO DERECHO DE PREFERENCIAS LOS ASOCIADOS. =====

CLAUSULA SEXTA.- CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTE COMÚN: =====


EL CONSORCIO SE HALLARÁ SUJETO A LA DIRECCIÓN DE UN CONSEJO DIRECTIVO Y DE UN REPRESENTANTE COMÚN. =====

CONSORCIO RUKE

Ing. Ruben Darío Caballero Taliedo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



CONTRATO DE CONSORCIO

POR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO QUE CELEBRAN DE UNA PARTE **IZQUIERDO SANJINEZ JUAN MANUEL**, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 00324106, INGENIERO CIVIL, DOMICILIADO EN URBANIZACION JOSE LISNHER TUDELAETAPA 01 MZ 8 LOTE 08, PERSONA NATURAL, CON RUC N° 10003741066, Y **CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO**, CON RUC NÚMERO 10167259702, DOMICILIADO EN BLOK E DPTO 502 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS PINOS LAMBAYEQUE/CHICLAYO/LAMBAYEQUE, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1 LAS PERSONAS CONSORCIADAS CUMPLEN CON DECLARAR QUE COMPARTEN SU OBJETO SOCIAL EL MISMO QUE ES DEDICARSE AL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS Y SERVICIOS EN GENERAL DE SUS DIFERENTES MODALIDADES, DENTRO DE ESTOS BRINDAR SERVICIOS A ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, REPRESENTANDO EL CONSTRATO SUSCRITO CON LAS ENTIDADES: =====
- 1.2 **IZQUIERDO SANJINEZ JUAN MANUEL Y CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO**, SON PERSONAS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONSORCIO, EN LOS SUCEIVOS DENOMINADOS CONJUNTAMENTE COMO: "EL CONSORCIO" =====
- 1.3 EL CONSORCIO A FIN DE DESARROLLAR EL OBJETO SE VE LA NECESIDAD DE CONTRATAR, POSTULAR Y LICITAR, EN SERVICIO PÚBLICAS Y/O PRIVADAS PARA DE ESA FORMA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LAS ENTIDADES CONTRATANTES, A QUIENES EN LOS SUCEIVO SE LE DENOMINARÁ LA ENTIDAD. ==

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

- 2.1 POR EL PRESENTE CONTRATO LAS EMPRESAS CONSORCIADAS, MANTENIENDO SU AUTONOMIA, SE CONSORCIAN PARA PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA, DIRECTA Y SOLIDARIA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES: BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DEL DISTRITO DE LOBITOS-TALARA-PIURA", QUE ES OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N° 002-2019-MDL-CS (PRIMERA CONVOCATORIA), CUYA ENTIDAD CONVOCANTE ES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS
- 2.2 EL CONSORCIO DECLARA QUE LA JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEMENTARIEDAD ESTA EN APROVECHARLA CONJUNCIÓN DE ESFUERZOS PARA PRESENTAR Y EJECUTAR EL SERVICIO EN FORMA COMPETITIVA, UTILIZANDO ASÍ TODOS LOS RECURSOS, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE CADA PERSONA CONSORCIADA, EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD. =====


CLAUSULA TERCERA.- DENOMINACIÓN, DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE COMUN Y DOMICILIO:

- 3.1 EL CONSORCIO TENDRÁ LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN "CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS", Y DESIGNA COMO REPRESENTANTE COMUN A JENIFER CAROLINA SEMINARIO TORVISCO CON DNI 47139257, DICHO REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

Procedimiento Especial de Contratación N° 002-2019/MDL-CS-1 (Primera Convocatoria)



REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE

POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA.

- 3.2 EL CONSORCIO DECLARA QUE EL REPRESENTANTE COMÚN, NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. ===
- 3.3 EL CONSORCIO, ESTABLECE SU DOMICILIO COMUN EN AV. GRAU N° 352 CONTRALMIRANTE VILLAR -TUMBES. SIENDO ESTE EL ÚNICO VÁLIDO PARA TODOS LOS EFECTOS. =====

CLAUSULA CUARTA.- PLAZO:=====

LAS EMPRESAS MIEMBROS CUMPLEN CON ESTABLECER QUE EL REPRESENTANTE CONTRATO ES RENOVABLE MIENTRAS SE MANTENGA VIGENTE EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA PARA ESTO LA EJECUCION INTEGRAL DEL SERVICIO, SALVO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS POR CULPA DE LA ENTIDAD. =====

CLAUSULA QUINTA.- PARTICIPACIÓN Y OBLIGACIONES:=====

LOS CONSORCIADOS PARTICIPARÁN DE TODOS LOS COSTOS, GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS APORTES DE CAPITAL NECESARIO, ASÍ COMO, LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

1. OBLIGACIONES DE **IZQUIERDO SANJINEZ JUAN MANUEL** 45%
Cumplir solidariamente con la ejecución del contrato (Ejecución de la consultoría de obra)
2. OBLIGACIONES DE **CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO** 55%
Cumplir solidariamente con la ejecución del contrato (Ejecución de la consultoría de obra)

TOTAL OBLIGACIONES: 100%

- 5.1 DE ACUERDO CON LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN INDICADOS DE PARTICIPACION INDICADOS EN EL NUMERAL ANTERIOR, LAS ASOCIADAS ASUMEN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS, LAS OBLIGACIONES, LAS RESPONSABILIDADES, LAS UTILIDADES, LAS PERDIDAS, LAS FIANZAS Y OTRAS GARANTÍAS Y ADEMÁS ASUNTOS INHERENTES AL SERVICIO, ASÍ MISMO LAS ASOCIADAS ACUERDAN QUE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLES APORTAN RECURSOS HUMANOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ETC. SEGÚN LOS PORCENTAJES INDICADOS EN EL ITEM 5.1 =====

- 5.2 ASÍ MISMO AL LIQUIDAR EL CONSORCIO, PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUIR LOS ADQUIRIDOS SERÁN EN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA ASOCIADO. CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LA VENTA DE LOS BIENES QUE NO SE DISTRIBUYERON DE DERECHO DE PREFERENCIAS LOS ASOCIADOS. =====

CLAUSULA SEXTA.- CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTE COMÚN:=====

EL CONSORCIO SE HALLARÁ SUJETO A LA DIRECCIÓN DE UN CONSEJO DIRECTIVO Y DE UN REPRESENTANTE COMÚN. =====

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

Procedimiento Especial de Contratación N° 002-2019/MDL-CS-1 (Primera Convocatoria)

EL ÓRGANO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO SERÁ CONSEJO DIRECTIVO LA QUE, SE REUNIRÁ CUANTAS VECES SEA NECESARIAS, BASTANTE PARA ELLO LA SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LOS ASOCIADOS. =====

LA MISIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO SERÁ LA ALTA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y GOBIERNO DE AQUEL POR LO QUE LAS PARTES OTORGANTES ESTABLECEN QUE SE CONSTITUYE, POR UN REPRESENTANTE DE

"IZQUIERDO SANJINEZ JUAN MANUEL" Y POR UN REPRESENTANTE DE "CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO" =====

CLAUSULA SEPTIMA.- FUNCIONES: =====

LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO SON LAS SIGUIENTES. =====

- 7.1 APROBAR EL BALANCE GENERAL A QUE HUBIERE LUGAR DENTRO DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONSORCIO. =====
- 7.2 DISPONER LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS. ===
- 7.3 RECIBIR LA DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO. =====
- 7.4 ENCARGARSE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO. =====
- 7.5 APROBAR LOS PRESUPUESTOS DEL CONSORCIO Y DISPONER LA INVERSIÓN DE CAPITALES EN LOS DIVERSOS RUBROS QUE RESULTEN NECESARIOS A FIN DE CUMPLIR CON EL ESTUDIO MATERIA DEL PRESENTE CONSORCIO. =====
- 7.6 CUALQUIER OTRA DECISIÓN QUE SEA DE IMPORTANCIA PARA EL CONSORCIO. =====

CLAUSULA OCTAVA.- LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DEL CONSORCIO DEBERÁN TOMARSE POR LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS CONSORCIADOS. =====

EL CONSEJO DIRECTIVO QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE DISUELTO UNA VEZ REALIZADA LA LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO Y CONCLUIDOS TODOS SUS TRÁMITES. =====

CLAUSULA NOVENA.- REPRESENTANTE COMUN DESIGNACIÓN DE FACULTADES: =====

- 9.1 A MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO, **Ing. Ruben Dario Caballero Talledo** REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO, FACULTADO PARA PRACTICAR TODO ACTO QUE ASEGURE Y GARANTICE LA BUENA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS, EL SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN QUE CONSIDEREN PERTINENTE, EL REQUERIR, EL ALEGAR Y EFECTUAR ACLARACIONES, FIRMAR DOCUMENTOS, Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE DE UNA U OTRA MANERA SEAN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO. ===
- 9.2 EL REPRESENTANTE COMUN PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CIVILES MERCANTILES, DIRIGIENDO LAS OPERACIONES ASOCIATIVAS. =
- 9.3 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, LABORALES, CIVILES Y, EN GENERAL ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO EN TODOS LOS ASUNTOS EN LOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE VEAN INVOLUCRADOS LOS INTERES DEL CONSORCIO, PARA LO CUAL PODRÁ EJERCER FACULTADES GENERALES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 74 Y LAS FACULTADES ESPECIALES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. ASIMISMO, EL REPRESENTANTE

CONSORCIO RUKE

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

Procedimiento Especial de Contratación N° 002-2019/MDL-CS-1 (Primera Convocatoria)

EL ÓRGANO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO SERÁ CONSEJO DIRECTIVO LA QUE, SE REUNIRÁ CUANTAS VECES SEA NECESARIAS, BASTANTE PARA ELLO LA SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LOS ASOCIADOS. =====

LA MISIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO SERÁ LA ALTA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y GOBIERNO DE AQUEL POR LO QUE LAS PARTES OTORGANTES ESTABLECEN QUE SE CONSTITUYE, POR UN REPRESENTANTE DE

"IZQUIERDO SANJINEZ JUAN MANUEL" Y POR UN REPRESENTANTE DE "CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO" =====

CLAUSULA SEPTIMA.- FUNCIONES: =====

LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO SON LAS SIGUIENTES. =====

- 7.1 APROBAR EL BALANCE GENERAL A QUE HUBIERE LUGAR DENTRO DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONSORCIO. =====
- 7.2 DISPONER LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS. ===
- 7.3 RECIBIR LA DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO. =====
- 7.4 ENCARGARSE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO. =====
- 7.5 APROBAR LOS PRESUPUESTOS DEL CONSORCIO Y DISPONER LA INVERSIÓN DE CAPITALES EN LOS DIVERSOS RUBROS QUE RESULTEN NECESARIOS A FIN DE CUMPLIR CON EL ESTUDIO MATERIA DEL PRESENTE CONSORCIO. =====
- 7.6 CUALQUIER OTRA DECISIÓN QUE SEA DE IMPORTANCIA PARA EL CONSORCIO. =====

CLAUSULA OCTAVA.- LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DEL CONSORCIO DEBERÁN TOMARSE POR LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS CONSORCIADOS. =====

EL CONSEJO DIRECTIVO QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE DISUELTO UNA VEZ REALIZADA LA LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO Y CONCLUIDOS TODOS SUS TRÁMITES. =====

CLAUSULA NOVENA.- REPRESENTANTE COMÚN DESIGNACIÓN DE FACULTADES: =====

- 9.1 A MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, EL REPRESENTANTE COMÚN SE ENCUENTRA FACULTADO PARA PRACTICAR TODO ACTO QUE ASEGURE Y GARANTICE LA BUENA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS, EL SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN QUE CONSIDEREN PERTINENTE, EL REQUERIR, EL ALEGAR Y EFECTUAR ACLARACIONES, FIRMAR DOCUMENTOS, Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE DE UNA U OTRA MANERA SEAN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO. ===
- 9.2 EL REPRESENTANTE COMÚN PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CIVILES MERCANTILES, DIRIGIENDO LAS OPERACIONES ASOCIATIVAS. =
- 9.3 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, LABORALES, CIVILES Y, EN GENERAL ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO EN TODOS LOS ASUNTOS EN LOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE VEAN INVOLUCRADOS LOS INTERES DEL CONSORCIO, PARA LO CUAL PODRÁ EJERCER FACULTADES GENERALES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 74 Y LAS FACULTADES ESPECIALES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. ASIMISMO, EL REPRESENTANTE

CONSORCIO RUKE

Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

Procedimiento Especial de Contratación N° 002-2019/MDL-CS-1 (Primera Convocatoria)



COMUN QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION PARA LOS PROCESOS EN MATERIA LABORAL QUE REGULA LA LEY N° 26636 (LEY PROCESAL DE TRABAJO).

9.4 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS TALES COMO SUNAT, INDECOPI, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES, REGIONALES,

POLITICAS, MILITARES, ASÍ COMO ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL, JURÍDICA, DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO. ===

9.5 EJERCER CUALQUIER ATRIBUCION QUE LE SEA ENCOMENDADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO.

9.6 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD, SOLICITAR CHEQUES Y CANCELAR FACTURAS.

LAS FACULTADES ANTES DESCRITA DEBERÁN ENTENDERSE EN TODO MOMENTO, COMO AMPLIAS E IRRESTRICAMENTE NO PUDIENDO SER INTERPRETADO EN UN SENTIDO LIMITATIVO.

CLAUSULA DECIMA.- REPRESENTANTE FINANCIERO:

EL CONSORCIO DESIGNA COMO REPRESENTANTE FINANCIERO A SRA. JENIFER CAROLINA SEMINARIO TORVISCO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 47139257, QUIEN SERÁ NOMBRADO, POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REVOCADA POR ESTE MISMO EN CUALQUIER MOMENTO, PREVIA COMUNICACIÓN. ===

EL REPRESENTANTE FINANCIERO, TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES. ===

REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, MUTUALES, CAJAS MUNICIPALES, COOPERATIVAS U OTRAS DE SIMILAR NATURALEZA, NACIONALES O EXTRANJERAS. ===

10.2 EMITIR LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE GENERE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES REALIZADAS EN VIRTUD A LOS CONTRATOS FIRMADOS. ===

10.3 ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTA CORRIENTES, DE AHORRO, DE DEPÓSITOS, BANCARIAS O FINANCIERAS EN GENERAL. ===

10.4 GIRAR, RETIRAR, DEPOSITAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES U ORDENES DE PAGO SOBRE CUENTAS CORRIENTES, SEA SOBRE FONDOS DEL CONSORCIO, SOBRE GIROS O CRÉDITOS CONCEDIDOS. ===

10.5 COBRAR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, PAGAR Y NEGOCIAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CARTAS FIANZAS PARA PAGOS Y LICITACIONES, VALORIZACIONES Y REINTEGROS.

10.6 ENDOSAR CONOCIMIENTOS, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y TERRESTRE, ASÍ COMO ALMACENES GEENRA PÓLIZAS DE IMPORTACIÓN Y DE SEGUROS. ===

10.7 SOLICITAR OBTENER Y OTORGAR CARTAS FIANZAS PARA PAGOS Y LICITACIONES EN GENERAL ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CERRARLAS. ===

10.8 SOLICITAR Y OBTENER CRÉDITOS EN GENERAL CON GARANTÍA FIRMADOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL CASO; SOLICITAR Y OBTENER SOBREGIROS, PAGARES, DESCUENTO

El Secretario no es responsable por el contenido de este Documento.
Ar. 108 del Decreto Legislativo N° 1049

CONSORCIO RUIKE

Ing. Ruben Danilo Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISORA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

Procedimiento Especial de Contratación N° 002-2019/MDL-CS-1 (Primera Convocatoria) # 226513 #558981



COMUN QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION PARA LOS PROCESOS EN MATERIA LABORAL QUE REGULA LA LEY N° 26636 (LEY PROCESAL DE TRABAJO).

9.4 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS TALES COMO SUNAT, INDECOPI, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES, REGIONALES,

POLITICAS, MILITARES, ASÍ COMO ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL, JURÍDICA, DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO. =====

9.5 EJERCER CUALQUIER ATRIBUCION QUE LE SEA ENCOMENDADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO. =====

9.6 REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD, SOLICITAR CHEQUES Y CANCELAR FACTURAS. =====

LAS FACULTADES ANTES DESCRITA DEBERÁN ENTENDERSE EN TODO MOMENTO, COMO AMPLIAS E IRRESTRICAMENTE NO PUDIENDO SER INTERPRETADO EN UN SENTIDO LIMITATIVO. =====

CLAUSULA DECIMA.- REPRESENTANTE FINANCIERO: =====

EL CONSORCIO DESIGNA COMO REPRESENTANTE FINANCIERO A SRA. JENIFER CAROLINA SEMINARIO TORVISCO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 47139257, QUIEN SERÁ NOMBRADO, POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REVOCADA POR ESTE MISMO EN CUALQUIER MOMENTO, PREVIA COMUNICACIÓN. =====

EL REPRESENTANTE FINANCIERO, TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES. =====

REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, MUTUALES, CAJAS MUNICIPALES, COOPERATIVAS U OTRAS DE SIMILAR NATURALEZA, NACIONALES O EXTRANJERAS. =====

10.2 EMITIR LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE GENERE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES REALIZADAS EN VIRTUD A LOS CONTRATOS FIRMADOS. =====

10.3 ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTA CORRIENTES, DE AHORRO, DE DEPÓSITOS, BANCARIAS O FINANCIERAS EN GENERAL. =====

10.4 GIRAR, RETIRAR, DEPOSITAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES U ORDENES DE PAGO SOBRE CUENTAS CORRIENTES, SEA SOBRE FONDOS DEL CONSORCIO, SOBRE GIROS O CRÉDITOS CONCEDIDOS. =====

10.5 COBRAR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, PAGAR Y NEGOCIAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CARTAS FIANZAS PARA PAGOS Y LICITACIONES, VALORIZACIONES Y REINTEGROS. =====

10.6 ENDOSAR CONOCIMIENTOS, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y TERRESTRE, ASÍ COMO ALMACENES GEENRALES, ENDOSAR PÓLIZAS DE IMPORTACIÓN Y DE SEGUROS. =====

10.7 SOLICITAR OBTENER Y OTORGAR CARTAS FIANZAS PARA PAGOS Y LICITACIONES EN GENERAL ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CERRARLAS. =====

10.8 SOLICITAR Y OBTENER CRÉDITOS EN GENERAL CON GARANTÍA FIRMADOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL CASO; SOLICITAR Y OBTENER SOBREGIROS, PAGARES, DESCUENTO

El presente documento no es responsable por el contenido de este Documento.
Art. 163 del Decreto Legislativo N° 1049

CONSORCIO LUKE


Ing. Rubén Darío Caballero Talledo
Representante Común del Consorcio

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
Representante Común

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

Procedimiento Especial de Contratación N° 002-2019/MDL-CS-1 (Primera Convocatoria)



DE LETRAS BANCARIAS Y ADVANCE EN CUENTAS CORRIENTES Y CELEBRAR OTROS CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS EN GENERAL. =====

- 10.9 REALIZAR TRANSACCIONES DE TODO TIPO DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS. =====
- 10.10 COBRAR DEUDAS A NOMBRES DEL CONSORCIO Y OTORGAR LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS Y CANCELACIONES. =====
- 10.11 CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR O RESOLVER CONTRATOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DE TODO TIPO. =====
- 10.12 ABRIR, MOVER Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS CORRIENTES, AHORROS, FONDOS MUTUOS O DE CUALQUIER GÉNERO EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS. =====
- 10.13 DEPOSITAR Y RETIRAR FONDOS DE TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS. =====

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DISTRIBUCION DE LOS TRABAJOS: =====

LAS PARTES DECLARAN QUE EJECUTARAN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBEN Y COMPRENDAN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, SIENDO LOS ASOCIADOS RESPONSABLES, COLECTIVOS Y SOLIDARIOS POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJOS. =====

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD: =====

LOS ASOCIADOS ASUMEN RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA, COLECTIVA Y SOLIDARIA FRENTE A LA ENTIDAD POR TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA EL CONSORCIO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE LOS MISMOS Y CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. =====

CUANDO SEA EL CONSORCIO QUIEN CONTRATE CON TERCERO LA RESPONSABILIDAD SERÁ EXCLUSIVA DEL CONSORCIO, Y NO AFECTARÁ A SUS EMPRESAS MIEMBROS, SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA O CONTRARIA. =====

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SESIONES: =====

NINGUNA DE LOS CONSORCIADOS PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBLIGACIONES O DERECHOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ACUERDO, A UN TERCERO, SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ENTIDAD Y EL SERVICIO ASOCIADA. =====

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES CONTABLES: =====

EL CONSORCIO ESTABLECERÁ UN OPERADOR TRIBUTARIO INDEPENDIENTE DE LOS CONSORCIADOS Y SERÁ SUJETO TRIBUTARIO AUTONOMO. EL CONSORCIO LLEVARÁ CONTABILIDAD COMPLETA Y TRAMITARÁ RUC PROPIO, QUIEN EMITIRÁ LOS COMPROBANTES DE PAGO (FACTURACIÓN). =====

LOS ASIENTOS CONTABLES Y LOS PAGOS NO PODRÁN HACERSE MAS QUE SOBRE LA BASE DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, ESTOS ÚLTIMOS AL IGUAL QUE TODOS LOS PAGOS CONTABLES DEL CONSORCIO RADICARÁ EN EL DOMICILIO SOCIAL DEL CONSORCIO. =====

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- ARBITRAJE: =====

CONSORCIO RUC

Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

Procedimiento Especial de Contratación N° 002-2019/MDL-CS-1 (Primera Convocatoria)



15.1 TODAS LAS DESAVENENCIAS QUE SE DERIVAN DE ESTE ACUERDO QUE NO SEAN POSIBLE DE RESOLVER AMIGABLEMENTE EN PRIMERA INSTANCIA ENTRE LOS CONSORCIADOS, SERÁN RESUELTAS DEFINITIVAMENTE EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE TUMBES. =====

15.2 TODAS LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN DIRIGIRSE A LAS PARTES SERÁN A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LA INTRODUCCION DE ESTE CONTRATO DONDE SE ENTENDERÁN VALIDAMENTE EFECTUADOS. =====

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO.

LOBITOS, 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.

El Notario no se responsabiliza por el contenido de este Documento.
Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049

.....
Consortiado 1
JUAN MANUEL IZQUIERDO SANJINEZ
RUC N° 10003741066

.....
Consortiado 2
MANUEL CRUZ DAVILA
RUC N° 10167259702

.....
Ing. Carolina Sandoval Torresan
Representante Común

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

MARLENY GENOVEVA MILLAN ACERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09088077. ABOGADA – NOTARIA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA – AGUAS VERDES. =====

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE ANTECEDE LA MISMA QUE CORRESPONDE A: **JUAN MANUEL IZQUIERDO SANJINEZ**, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 00374106. INSTRUIDO A EL OTORGANTE SOBRE EL CONTENIDO RATIFICA SU VOLUNTAD DE LEGALIZAR SU FIRMA BAJO SU RESPONSABILIDAD, SIN JUZGAR LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO CUYA RESPONSABILIDAD CORRESPONDE EN FORMA PLENA Y EXCLUSIVA A LA FIRMANTE. EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. LEGALIZANDO LA FIRMA Y NO EL CONTENIDO A LOS DOCE (12) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE (12) DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019). JM. =====



Marleny Genoveva Millan Acero
ABOGADA, DISTRITO DE AGUAS VERDES, ZARUMILLA




LEGALIZACION AL DORSO DE
ESTA HOJA

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

Procedimiento Especial de Contratación N° 002-2019/MDL-CS-1 (Primera Convocatoria)



15.1 TODAS LAS DESAVENENCIAS QUE SE DERIVAN DE ESTE ACUERDO QUE NO SEAN POSIBLE DE RESOLVER AMIGABLEMENTE EN PRIMERA INSTANCIA ENTRE LOS CONSORCIADOS, SERÁN RESUELTAS DEFINITIVAMENTE EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE TUMBES. =====

15.2 TODAS LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN DIRIGIRSE A LAS PARTES SERÁN A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LA INTRODUCCION DE ESTE CONTRATO DONDE SE ENTENDERÁN VALIDAMENTE EFECTUADOS. =====

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO.

LOBITOS, 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.

El Notario no se responsabiliza por el contenido de este documento.
Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049

Consortiado 1
JUAN MANUEL IZQUIERDO SANJINEZ
RUC N° 10003741066

Consortiado 2
MANUEL CRUZ DAVILA
RUC N° 10167259702

Jennifer Carolina Sotomayor Torrico
Representante Común

Jennifer Carolina Sotomayor Torrico
Representante Común

MARLENY GENOVEVA MILLAN ACERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09088077, ABOGADA – NOTARIA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA – AGUAS VERDES, =====

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE ANTECEDE LA MISMA QUE CORRESPONDE A: **JUAN MANUEL IZQUIERDO SANJINEZ**, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO **00374106**. INSTRUIDO A EL OTORGANTE SOBRE EL CONTENIDO RATIFICA SU VOLUNTAD DE LEGALIZAR SU FIRMA BAJO SU RESPONSABILIDAD, SIN JUZGAR LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO CUYA RESPONSABILIDAD CORRESPONDE EN FORMA PLENA Y EXCLUSIVA A LA FIRMANTE. EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. LEGALIZANDO LA FIRMA Y NO EL CONTENIDO A LOS **DOCE (12) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE (12) DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019). JM.**

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Darío Caballero Talledo
Representante Común del Consorcio



Marleny Genoveva Millan Acero
ABOGADA, INDEPENDIENTE AGUAS VERDES, ZARUMILLA
NOTARIA
MARLENY ACERO
AGUAS VERDES
TUMBES



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

LEGALIZACION AL DORSO DE
ESTA HOJA



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA : "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS SECTORES BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DE LOBITOS-TALARA-PIURA".

DATOS GENERALES:

PROCESO DE SELECCIÓN

: CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDL-CS-1

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

: N° 001-2020-MDL-GM

OBRA

: "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS SECTORES BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DE LOBITOS-TALARA-PIURA".

ENTIDAD CONTRATANTE

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

UBICACIÓN

: LOCALIDAD : LOBITOS

: DISTRITO : LOBITOS

: PROVINCIA : TALARA

: DEPARTAMENTO : PIURA

CONTRATISTA

: CONSORCIO LOBITOS

MODALIDAD

: CONTRATA

SISTEMA DE LICITACION

: A PRECIOS UNITARIOS

VALOR REFERENCIAL

: S/. 1'475,730.55 INC. IGV.

PRESUPUESTO CONTRATADO

: S/. 1'468,135.46 INC. IGV.

FACTOR RELACION

: 1.000

ADELANTO DIRECTO

: S/. 0.00

ADELANTO DE MATERIALES

: S/. 0.00

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

: 03 DE ENERO DEL 2020.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

: 15 DE ENERO DEL 2020.

FECHA DE INICIO DE OBRA

: 16 DE ENERO DEL 2020.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

: 60 DIAS CALENDARIOS.

TERMINO DE OBRA PROGRAMADO

: 15 DE MARZO DEL 2020.

SUSPENSION N° 01

: 02 DE MARZO 2020 HASTA EL 15 DE MARZO DEL 2020.

SUSPENSION POR PANDEMIA

: 16 DE MARZO DEL 2020 HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2020.

REINICIO DE ACTIVIDADES

: 16 DE JULIO DEL 2020.

TERMINO REAL DE OBRA

: 29 DE JULIO DEL 2020. Asiento N° 67 de fecha 29/07/2020.

TIEMPO REAL DE OBRA

: 60 DIAS CALENDARIOS.

REPRESENTANTE LEGAL

: SRA TIFFANY MARIOLI LITANO CABANILLAS.

RESIDENTE DE OBRA

: ING. JUAN LUIS CASTRO SURLUPU CIP 77414

SUPERVISOR DE OBRA

: JHONY ROLANDO DIAZ RAMIREZ. CIP 77534

En el Sector Bellavista, Calle Edwin Salazar, Calle acceso a la playa y calle el Mirador, del Distrito de Lobitos, Provincia de Talara, Departamento de Piura; siendo las 9:00 horas del días 27 de Julio del 2021, se hicieron presentes en dicho lugar los integrantes del COMITÉ DE RECEPCIÓN designado mediante RESOLUCION

Juan Luis Castro Sirlupu
INGENIERO CIVIL.
REG. CIP N° 77414

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS
Ing. Cristian Alberto Jabo Calle
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO E

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Lobitos - Tala Piura
Ing. Manuel A. Cruz Davile
REPRESENTANTE COMAN
072 547024

GERENCIAL MUNICIPAL N° 113-2021-GM-MDL de fecha 19 de julio del 2021, integrado por el ING. CRISTIAN ALBERTO JABO CALLE con registro CIP N° 91670 (Presidente), ARQ. FRANCISCO JHONY ROMERO JARAMILLO con Registro CAP N° 21418 (Miembro); en representación de la Municipalidad Distrital de Lobitos y por parte de la empresa contratista, la Sra., TIFFANY MARILOLI LITANO CABANILLAS (Representante común de la empresa contratista CONSORCIO LOBITOS) y el Ing. JUAN LUIS CASTRO SURLUPU con registro CIP 77414 (Residente de Obra), SRA. JENIFER CAROLINA SEMINARIO TORVISCO, REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS, ING. JHONY ROLANDO DIAZ RAMIREZ Jefe de Supervisión como ASESOR COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA, con la finalidad de realizar LA RECEPCION DE LA OBRA denominada "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS SECTORES BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DE LOBITOS-TALARA-PIURA".

DE LA VERIFICACION DE EXISTENCIA DE DOCUMENTACION TECNICA:

- | | | |
|--------------------------------------|---|----|
| 1. CONTRATO | : | SI |
| 2. METRADOS DE POST CONSTRUCCION | : | SI |
| 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS | : | SI |
| 4. ACTA DE SUSPENSION DE OBRA | : | SI |
| 5. PLANOS ORIGINALES Y DE REPLANTEO: | : | SI |
| 6. ENSAYOS DE COMPACTACION | : | SI |

DE LA VERIFICACION FISICA REALIZADA A LA OBRA:

Que se ha realizado el recorrido de la obra en toda su extensión, y de la verificación física de los trabajos realmente ejecutados, se constató que se ha cumplido con la subsanación de las observaciones planteadas por el comité de recepción designado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0066-2020-GM-MDL, de fecha 01/09/2020 descritas en el ACTA CON OBSERVACIONES DE OBRA de fecha 04 de setiembre del año 2020, las mismas que a continuación se detallan.

- En los trabajos de calle acceso a la playa el comité indica que se vuelva a pintar el tramo 0+300 metros de sardineles. SUBSANADO.
- En el acceso a la playa falta la limpieza en obra..... SUBSANADO

Para poder recepcionar la obra se ha verificado que la Empresa Contratista, ha subsanado dichas observaciones en Conformidad al Reglamento De Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante D.S N° 071-2018-PCM, constatando que las mismas se encuentran en concordancia con las metas del expediente técnico de la obra ejecutada por la empresa contratista CONSORCIO LOBITOS, con RUC N° 20605638946.

Los miembros del comité de recepción de obra ING. CRISTIAN ALBERTO JABO CALLE con registro CIP N° 91670 (Presidente), ARQ. FRANCISCO JHONY ROMERO JARAMILLO con Registro CAP N° 21418 (Miembro), dejan constancia que no han intervenido en la ejecución de la mencionada obra ni en la aprobación del expediente técnico de la misma.

El comité de recepción de obra no se responsabiliza por los vicios ocultos de construcción, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto detectaran, debiendo el contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra. Se deja constancia que los Metrados realmente ejecutados han sido verificados por el supervisor de la obra el Ing. JHONY ROLANDO DIAS RAMIREZ, y que ha constatado que la Empresa Contratista, ha subsanado dichas observaciones según asiento N° 73 de fecha 14 de septiembre del año 2020, dentro del plazo previsto en el Artículo 93 numeral 93.3 del RCC.

Juan Luis Castro Sirlupu
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 77414

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS
Ing. Cristian Alberto Jabo Calle
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA


CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel R. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN




Concluido el presente Acto y estando subsanadas las observaciones planteadas por el comité de recepción de obra anterior, y en señal de conformidad siendo las 12:30 pm del día 27 de julio del 2021, se subscribe la presente acta en 06 (seis), ejemplares de igual valor.

POR LA MUNICIPALIDAD


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS
Ing. Cristian Alberto Jabo Calle
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA
ING CRISTIAN ALBERTO JABO CALLE
PRESIDENTE DE LA COMISION DE RECEPCION


Arq. JHONY FRANCISCO ROMERO JARAMILLO
MIEMBRO DE LA COMISION


CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS
Jenifer Carolina Seminario Torvisco
REPRESENTANTE COMUN
SRA. JENIFER CAROLINA SEMINARIO TORVISCO.
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS


CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS
Ing. Jhony Rolando Diaz Ramirez
CIP. N° 77534
JEFE SUPERVISION
ING. JHONY ROLANDO DIAZ RAMIREZ
JEFE DE SUPERVISION
ASESOR COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA.


CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS
Tiffany Mariloli Litano Cabanillas
REPRESENTANTE COMUN
POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SRA. TIFFANY MARILOLI LITANO CABANILLAS
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO LOBITOS


Juan Luis Castro Sirlupu
INGENIERO CIVIL.
REG. CIP N° 77414
ING. JUAN LUIS CASTRO SIRLUPU
RESIDENTE DE OBRA.


CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Nueva Lobos Lito 42
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN
manuila@lobitos@gmail.com
073 537973

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000121

Nº	DIA	MES	AÑO
104	25	02	2020

RUC 20605710418

NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS

SON VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTISIETE Y 58/100 SOLES

CONCEPTO
GIRO PARA CANCELAR AL CCI POR LA VALORIZACION N°01 DE LA SUPERVISION DEL PIP: "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES, BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO, DE AUTORIZACION CON MEMORANDO DE GIRO N°150-2020-MDL-GMVSA Y DEMAS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS.

CODIFICACION PROGRAMATICA										
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AMOB	RN	DIVF	GRPF	META	FINAL
19	0040	1	0148	2427809	6000002	15	036	0074	00001	0313514

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.8 1.4 3	20,577.58	
TOTAL		20,577.58
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		20,577.58

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	20,577.58	1101.1202	20,577.58
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO			
FECHA	HECHO POR	CONFORME	
			
VISACION			
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	
RECIBI CONFORME			
FECHA	FIRMA		
	DNI	RUC	
	LIBRETA MILITAR		

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<div>CONSORCIO RUKE</div> <div>Ing. Ruben Dario Caballero Talledo</div> <div>REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO</div>	
TOTAL RETENCIONES	0.00
FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 041 00681-009426 - RECONSTRUCCIÓN	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000029	
CCI 00257519716798603898	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000121

Nº	DÍA	MES	AÑO
110	27	02	2020

RUC 20605710418

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

SON UN MIL DOSCIENTOS TREINTINUEVE Y 62/100 SOLES

CONCEPTO

GIRO PARA LA RETENCION DEL 5% DEL FONDO DE GARANTIA POR LA VALORIZACION N°01 DE LA SUPERVISION DEL PIP: RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES, BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO, DE AUTORIZACION CON MEMORANDO DE GIRO N°150-2020-MDL-GMVSA Y DEMAS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS.

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AOBR	FN	DIV	GRPF	META FINAL
19	0040	1	0148	2427809	6000002	15	036	0074	00001 0313514


ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1,239.62	
TOTAL		1,239.62
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		1,239.62

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	1,239.62	1101.1202	1,239.62

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		

VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

TOTAL RETENCIONES

0.00

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO 2019
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 041 00681-009426 - RECONSTRUCCIÓN
CHEQUE GIRADO 05141516
CCI

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

COMPROBANTE DE PAGO

Nº	DIA	MES	AÑO
178	10	03	2020

REGISTRO SIAF 0000000205

NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS

RUC 20605710418

SON TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTITRES Y 19/100 SOLES

36

CONCEPTO											
GIRO PARA CANCELAR POR LA VALORIZACION N°0 DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES, BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DOCUMENTOS QUE LO ACREDITAN COMO INFORME DEL SUPERVISOR N° 003-2020-CONS. SUP. LOBITOS ING JRDR/S.O INFORME DEL ING OBRAS 066-2020/MDL/DDUI-GHYZ MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GIRO N° 0266-2020-MDL-GM/VSA Y DEMAS D OCUMENTOS QUE SUSTEN											
CODIFICACION PROGRAMATICA											
RB	SEC F	CP	PRG	PROD	PRY	ACT/A	OBR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL
19	0040	1	0148	2427809	6000002	15	036	0074	00001	0313514	
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO											
CLASIFICADOR DE GASTO		IMPORTE									
		PARCIAL	TOTAL								
2.6.8 1.4 3		30,453.19									
TOTAL			30,453.19								
DEDUCCIONES			0.00								
LIQUIDO A PAGAR			30,453.19								
CONTABILIDAD PATRIMONIAL											
DEBE		HABER									
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE								
2103.990901	30,453.19	1101.1202	30,453.19								
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES											
IMPORTE											
TOTAL RETENCIONES		0.00									
FORMA DE PAGO											
AÑO	2019										
BANCO	001 BANCO DE LA NACION										
CTA CTE	041 00681-009426 - RECONSTRUCCIÓN										
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS	20000060										
CGI	00257519716798603898										
TIPO DE OPERACION											
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS											
AUTORIZACION											
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo REPRESENTANTE COMON DEL CONSORCIO											
CONSORCIO RUKE											
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL											
Ing. Manuel A. Cruz Davila REPRESENTANTE COMON											

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000205

Nº	DIA	MES	AÑO
181	12	03	2020

NOMBRE BANCO DE LA NACION/CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS
SON CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTIDOS Y 00/100 SOLES

RUC 20605710418

35

CONCEPTO
GIRO PARA CANCELAR LA DETRACCION 12% EMPRESARIALES POR LA VALORIZACION N°0 DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES, BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DOCUMENTOS QUE LO ACREDITAN COMO INFORME DEL SUPERVISOR N° 003-2020-CONS. SUP. LOBITOS ING JRDR/S.O INFORME DEL ING OBRAS 066-2020/MDL/DDUI-GHYZ MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GIRO N° 0266-2020-MDL-GMVS

CODIFICACION PROGRAMATICA		ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO	
RB	SEC F	CP PRG PROD/PRY ACT/AMOB/FR DIV/ GRPF	META FINAL
19	0040	1.0148.2427809.6000002.15.036.0074	00001.0313514

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.8.1.4.3	5,392.00	
TOTAL		5,392.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		5,392.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.990901	5,392.00	1101.1202	5,392.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 041 00681-009426 - RECONSTRUCCION	
CHEQUE GIRADO 05141527	
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO RUC
Ing. Ruben Dario Capatzen Talledo
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA-CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davile
REPRESENTANTE COMUN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000205

Nº	DIA	MES	AÑO
182	12	03	2020

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

RUC 20605710418

SON NUEVE MIL NOVENTA Y 49/100 SOLES

CONCEPTO
GIRO PARA RETENER EL FONDO DE GARANTIA DEL POR LA VALORIZACION N°0 DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES, BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DOCEMINTOS QUE LO ACREDITAN COMO INFORME DEL SUPERVISOR N° 003-2020-CONS. SUP. LOBITOS ING JRD/R/S.O INFORME DEL ING OBRAS 066-2020/MDL/DDUI-GHYZ MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GIRO N° 0266-2020-MDL-GMVSA Y DEMA

CODIFICACION PROGRAMATICA												
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD	PRY	ACT	AOBR	FN	DIV	GRPF	META FINAL
19	0040	1	0148	2427809	6000002	15	036	0074	00001	0313514		

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.8.1.4.3	9,090.49	
TOTAL		9,090.49
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		9,090.49

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.990901	9,090.49	1101.1202	9,090.49

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 041 00681-009426 - RECONSTRUCCIÓN	
CHEQUE GIRADO 05141529	
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Darío Ceballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000121

Nº	DIA	MES	AÑO
185	13	03	2020

NOMBRE BANCO DE LA NACION/CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS
SON DOS MIL NOVECIENTOS SETENTICINCO Y 00/100 SOLES

RUC 20605710418

CONCEPTO

GIRO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% SERVICIOS EMPRESARIALES POR LA VALORIZACION N°01 DE LA SUPERVISION DEL PIP: "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES, BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO, DE AUTORIZACION CON MEMORANDO DE GIRO N°150-2020-MDL-GMVSA Y DEMAS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS.

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF META FINAL
19 0040 1. 0148 . 2427809 . 6000002 . 15 . 036 0074 00001 0313514

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.8 1.4 3	2,975.00	
TOTAL		2,975.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		2,975.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	2,975.00	1101.1202	2,975.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR



VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

CONSORCIO RUKE

Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO	2019
BANCO	001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE	041 00681-008426 - RECONSTRUCCIÓN
CHEQUE GIRADO	05141532
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davile
REPRESENTANTE COMÚN



RESOLUCIÓN GERENCIAL MUNICIPAL N° 151- 2021-GM-MDL

Lobitos, 28 de octubre del 2021

VISTO

INFORME TECNICO N° 349-2021-ING.CAJC-DDUI-MDL, de fecha 07 de octubre del 2021 emitida por el Director de Desarrollo Urbano e infraestructura de la Municipalidad Distrital de Lobitos, sobre la liquidación de obra: "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS SECTORES BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DE LOBITOS-TALARA-PIURA".

CONSIDERANDO:

Que, conforme a los Art. 194 y 195 de la Constitución Política del Perú, modificada por las Leyes de Reforma Constitucional N° 27680 y 30305, concordante con los Artículos I Y II del Título preliminar de la Ley N° 27972, las municipalidades son órganos promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, con autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. Autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 106 de la Constitución Política del Perú, estipula que mediante Leyes Orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del estado previstas en la constitución, así como también las otras materias cuya regulación por Ley Orgánica está establecida en la Constitución.

Que, El Art. 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, señala, que la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde. Que mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2021-MDL/A, de fecha 04 de enero de 2021, en su Artículo primero, se designa al Arq. FRANCISCO JHONY ROMERO JARAMILLO en el cargo de confianza de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Lobitos con las atribuciones señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el ROF y MOF de la Municipalidad distrital de Lobitos.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 002-2021- MDL/A, de fecha 04 de enero de 2021, en su **ARTÍCULO PRIMERO**, se delega al Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Lobitos, las facultades y /o funciones establecidas en el numeral 13, "Aprobar las liquidaciones de contrato de obra y consultoría de obra", en sujeción estricta de lo dispuesto por el numeral 83.3 del artículo 83° y numeral 1 del artículo 84° del TUO de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; asimismo,

Que, el Artículo 94°, Liquidación del contrato de obra y efectos, del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, establece en su numeral 94.1 El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley de Contrataciones, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley de Contrataciones y en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 94.2 Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

Que, con **CARTA N° 049-08-2021/CL** de fecha 10 de agosto del 2021 el representante legal **CONSORCIO LOBITOS TIFFANI MARIOLI LITANO**, alcanza la Liquidación de obra final.

Que, con **OFICIO N° 161-2021-MDL-GM/FJRJ**, de fecha 15 de setiembre del 2021, la entidad le solicita a **CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS** la REVISION Y EMISION DE INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA.

Que, con **CARTA N° 002/2021-CONS.SUPLOBITOS-RC.JCST**, del Representante Común **CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS**, ingresada con fecha 28 de setiembre del 2021-ALCANZA INFORME DE REVISION DE LIQUIDACION TECNICA.

Que, Con memorando N° 1435-2021-MDL-GM/JILR, de Gerencia Municipal, recepcionada por esta oficina con fecha 29 de setiembre del 2021, se alcanza el informe de Liquidación Técnica emitido por el Supervisor de Obra.

❖ **DEL INFORME ALCANZADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS.**

- De la Revisión de la Liquidación de Obra efectuada por esta supervisión según los cálculos asciende a la suma de S/ 200,090.93 (Doscientos Mil Noventa con 93/100 soles) incluido IGV en favor del contratista, conforme se detalla en los cálculos que forman parte del presente expediente.
- El saldo de Liquidación calculada por esta supervisión, asciende al monto de S/ 346.904.47 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Cuatro con 47/100 soles) incluido IGV a favor del contratista, ya que corresponde devolver el fondo de garantía.

CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley de Contrataciones, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley de Contrataciones y en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 94.2 Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

Que, con CARTA N° 049-08-2021/CL de fecha 10 de agosto del 2021 el representante legal CONSORCIO LOBITOS TIFFANI MARIOLI LITANO, alcanza la Liquidación de obra final.

Que, con OFICIO N° 161-2021-MDL-GM/FJRJ, de fecha 15 de setiembre del 2021, la entidad le solicita a CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS la REVISION Y EMISION DE INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA.

Que, con CARTA N° 002/2021-CONS.SUPLOBITOS-RC-JCST, del Representante Común CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS, ingresada con fecha 28 de setiembre del 2021-ALCANZA INFORME DE REVISION DE LIQUIDACION TECNICA.

Que, Con memorando N° 1435-2021-MDL-GM/JILR, de Gerencia Municipal, recepcionada por esta oficina con fecha 29 de setiembre del 2021, se alcanza el informe de Liquidación Técnica emitida por el Supervisión de Obra.

❖ **DEL INFORME ALCANZADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS.**

- De la Revisión de la Liquidación de Obra efectuada por esta supervisión según los cálculos asciende a la suma de S/ 200,090.93 (Doscientos Mil Noventa con 93/100 soles) incluido IGV en favor del contratista, conforme se detalla en los cálculos que forman parte del presente expediente.
- El saldo de Liquidación calculada por esta supervisión, asciende al monto de S/ 346.904.47 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Cuatro con 47/100 soles) incluido IGV a favor del contratista, ya que corresponde devolver el fondo de garantía.

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Darío Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



❖ **ANÁLISIS DE LA LIQUIDACION DE OBRA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**

Según el análisis elaborado por la DIRECCION DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA, donde se encuentran observaciones que no fueron advertidas en su momento por el supervisor de obra y que se detallan según lo evaluado y descrito en los puntos siguientes:

DATOS GENERALES:

PROCESO DE SELECCIÓN	: CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDL-CS-1
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	: N° 001-2020-MDL-GM
OBRA	: "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS SECTORES BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DE LOBITOS-TALARA-PIURA".
ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS
UBICACIÓN	: LOCALIDAD : LOBITOS
	: DISTRITO : LOBITOS
	: PROVINCIA : TALARA
	: DEPARTAMENTO : PIURA
CONTRATISTA	: CONSORCIO LOBITOS
MODALIDAD	: CONTRATA
SISTEMA DE LICITACION	: A PRECIOS UNITARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 1'475,730.55 INC. IG.V.
PRESUPUESTO CONTRATADO	: S/. 1'468,135.46 INC. IG.V.
FACTOR RELACION	: 1.000
ADELANTO DIRECTO	: S/. 0.00
ADELANTO DE MATERIALES	: S/. 0.00
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	: 03 DE ENERO DEL 2020.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 15 DE ENERO DEL 2020.
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 16 DE ENERO DEL 2020.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	: 60 DIAS CALENDARIOS.
TERMINO DE OBRA PROGRAMADO	: 15 DE MARZO DEL 2020.
SUSPENSION N° 01	: 02 DE MARZO 2020 HASTA EL 15 DE MARZO DEL 2020.
SUSPENSION POR PANDEMIA	: 16 DE MARZO DEL 2020 HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2020.
REINICIO DE ACTIVIDADES	: 16 DE JULIO DEL 2020.
TERMINO REAL DE OBRA	: 29 DE JULIO DEL 2020. Asiento N° 67 de fecha 29/07/2020.
TIEMPO REAL DE OBRA	: 60 DIAS CALENDARIOS.
REPRESENTANTE LEGAL	: SRA TIFFANY MARILOLI LITANO CABANILLAS.
RESIDENTE DE OBRA	: ING. JUAN LUIS CASTRO SIRLUPU CIP 77414.
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS:	SRA JENIFER CAROLINA SEMINARIO
TORVISCO	
SUPERVISOR DE OBRA	: JHONY ROLANDO DIAZ RAMIREZ. CIP 77534

❖ **DEL SALDO CONTRACTUAL:**

➤ Según, **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 001-2020-MDL-GM**, Ing. Ruben Oario Caballero Talledo, asciende a la suma de s/. 1' 468,135.46 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cinco con 46/100 soles).

CONSORCIO RUKE

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMISARIO

**"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"**

- Se tienen tres valorizaciones canceladas que ascienden a la suma de s/. 1' 331,026.30 soles (Según cuadro adjunto y según comprobantes de pago) existiendo un saldo por pagar con respecto al contractual que asciende a la suma de s/. 137, 109.16. (Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Nueve con 16/100 soles) equivalente al 9.34% de avance de obra.

N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO INC IGV	MONTO (S.)
93	Valorización N° 01	300,000.00	546,965.85
105	Valorización N° 01	197,738.93	
112	Garantía Valorización N° 01	27,348.29	
	Detracción Valorización N° 01	21,878.00	
186	Valorización N° 02	299,991.13	436,933.74
144	Detracción Valorización N° 02	17,477.00	
183	Garantía Valorización N° 02	119,465.26	
184	Valorización N° 03	250,000.00	
936	Valorización N° 03	97,126.71	347,126.71
958	Valorización N° 03		
TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA		(90.66%)	1,331,026.30
MONTO CONTRACTUAL		(100%)	1,468,135.46
SALDO CONTRACTUAL X PAGAR		(9.34%)	137,109.16

❖ CON RESPECTO A LOS REAJUSTES:

- De la Supervisión de los cálculos realizados según CALCULO DEL REAJUSTE DE LA OBRA PRINCIPAL -FORMATO 01: COSTO FINAL DE LA OBRA-Reajuste de la Valorización asciende a la suma de s/. 602.05 soles.

❖ CON RESPECTO A LOS MAYORES GASTOS GENERALES POR DEMORA EN RECEPCION:

- Esta dirección no aprueba **MAYORES GASTOS GENERALES POR DEMORA EN RECEPCION**, donde no acredita y/o sustenta fehacientemente el gasto de dichos gastos generales.
- De la Supervisión según informe alcanzado no menciona ningún reconocimiento a favor del contratista con respecto a los mayores gastos generales por demora en la recepción de obra.

❖ CON RESPECTO A LOS MAYORES METRADOS:

- La Entidad no aprueba **MAYORES METRADOS** porque carece de documentación que sustente y/o apruebe dichos montos.

❖ DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA:

- El Contratista tiene a favor la **DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA** correspondiente a la suma de s/. 146, 813.55.

❖ DE LOS METRADOS EJECUTADOS

- Los metrados ejecutados post-construcción, corresponden a los metrados

CONSORCIO RUKE

Ing. Roberto Darío Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

Que, con CARTA N° 131-2021-GM-MDL, de fecha 30 de setiembre, se notifica al **CONSORCIO SUPERVIROS LOBITOS** quien con fecha 05 de octubre fue Recepcionada por la Representante Legal, **SRA JENIFER CAROLINA SEMINARIO TORVISCO**, haciendo conocer las observaciones planteadas por la Entidad para que en un plazo determinado emita su pronunciamiento, emitiendo un informe final derivando al **CONTRATISTA**, para el levantamiento respectivo de observaciones, o a la Entidad para la notificación a la Empresa **CONTRATISTA**, sin que hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de la

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



LOBITOS

27

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Reconstrucción con Cambios. Se haya recibido por parte del CONSORCIO SUPERVISOR LOBITOS TALARA PIURA, el siguiente:

Que conforme a los considerandos precedentes, el Art. 26° y 27° de la Ley N° 27072, Ley Orgánica de Municipalidades, y del Decreto Supremo N°071 2018 PCM, que aprueba la Ley de la Reconstrucción con Cambios y sus modificaciones, Ley de Procedimiento Administrativo General y las facultades conferidas con Resolución de Alcaldía N° 002-2021- MDT/A, de fecha 04 de enero de 2021.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA de la EJECUCION DE OBRA, del proyecto denominado "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS SECTORES BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DE LOBITOS-TALARA-PIURA" según los cálculos asciende a la suma de S/ 234,522.76 (Dieciséis mil Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Veintidós con 76/100 soles) incluido IGV en favor del contratista, según el siguiente detalle:

- ✓ Saldo por pagar con respecto al contractual que asciende a la suma de S/ 137, 109.16. (Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Nueve con 16/100 soles) equivalente al 9.34% de avance de obra.
- ✓ Reajuste de la Valorizaciones, según la Supervisión de los cálculos realizados asciende a S/ 602.05 soles.
- ✓ DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA correspondiente a la suma de S/ 146, 813.55.

ARTÍCULO SEGUNDO. – RECONOCER, como saldo a favor del Contratista CONSORCIO LOBITOS el importe de S/ 137, 109.16. (Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Nueve con 16/100 soles) equivalente al 9.34% de avance de obra, y S/ 146, 813.55 (Ciento Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Trece con 55 / 100 soles, como devolución del fondo de Garantía, y S/ 602.05 (Seiscientos Dos con 05 /100 Soles), por concepto de Reajuste de valorización.

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Gerencia Municipal, Oficina de Secretaría General, Asesoría Legal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Dirección de planeamiento, presupuesto y Cooperación Internacional, Unidad de Abastecimiento, logística y control patrimonial, Unidad de Contabilidad, Unidad de tesorería, con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro así como notificar a:

- ✓ Consorcio Lobitos, Representante Común: Sra. TIFFANY MARILOLI LITANO CABANILLAS
- ✓ Representante Legal del Consorcio Supervisor Lobitos: Sra. JENIFER CAROLINA SEMINARIO TORVISCO.

ARTÍCULO CUARTO. – DISPONER el cierre del presente expediente Proyecto RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS SECTORES BELLAVISTA, CALLE EDWIN SALAZAR, CALLE ACCESO A LA PLAYA Y CALLE ACCESO AL MIRADOR, DISTRITO DE LOBITOS TALARA PIURA.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

2021

CONSORCIO RUKE

Ing. Rubén Darío Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATO N°02-2020-OL/MPP

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°55-2019-CS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA**, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20154477374, con domicilio legal en JR. AYACUCHO N° 377 - PIURA, representada por el Jefe de la Oficina de Logística CPC. ARTURO SOL CORDOVA CORREA identificado con DNI N° 03676711, y de otra parte **CONSORCIO LAMBAYEQUE**, con domicilio legal Común en Prolongación Amazonas N° 207 Asentamiento Humano Las Montero (A la altura del Ministerio de Agricultura) – Castilla - Piura, debidamente representado por su Representante Común, ORLANDO VALERIANO SUAREZ ELIAS, con DNI N° 02686893, de acuerdo al contrato de consorcio legalizado los días 09 y 10 de enero de 2020, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

- SUAREZ ELIAS ORLANDO VALERIANO, con RUC N° 10026868934, con domicilio legal en PROLONGACION AMAZONAS 207 ASENTAMIENTO HUMANO LAS MONTERO (A LA ALTURA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA) DISTRITO DE CASTILLA - PIURA, con DNI N° 02686893. QUIEN ACTUA COMO OPERADOR TRIBUTARIO
- CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO con RUC N° 10167259702, con domicilio legal en MZA. K LOTE 76 CASERIO CAÑAVERAL - CASITAS - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES, con DNI N° 16725970.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de enero de 2020, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 55-2019-CS/MPP – PRIMERA CONVOCATORIA** para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA**, a **CONSORCIO LAMBAYEQUE**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA**, bajo los sistemas de contratación:

- Supervisión de obra hasta su recepción : **POR TARIFAS**
- Liquidación de Obra : **A SUMA ALZADA**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 69,614.10 (Sesenta y nueve mil seiscientos catorce con 00/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Descripción del objeto	N° de periodos de tiempo	Periodo o unidad de tiempo	Tarifa Unitaria	Total S/
Supervisión de obra	4	Mes	S/ 15,663.1725	62,652.69
Liquidación de obra				6,961.41
				S/ 69,614.10

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en **tarifa mensual** el servicio de supervisión y **pago único** el informe final y revisión de liquidación de obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
C/P CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN
GERENTE GENERAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATO N°02-2020-OL/MPP

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°55-2019-CS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **ciento veinte (120) días calendario**, el mismo que se computa desde el plazo de inicio de ejecución de obra hasta la revisión de la liquidación.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora¹, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA solicita que como Garantía de Fiel Cumplimiento, LA ENTIDAD le retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, en amparo a lo señalado en el numeral 149.4 del Artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 6,961.41 (Seis mil novecientos sesenta y uno con 41/100 soles)**, a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (1) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de siete (7) días de formalizado el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de ocho (8) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Oficina de Infraestructura y División de Obras.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

¹ La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.



CONSORCIO LAMBAYEQUE
Ing. Orlando Valeriano Suarez Ellis
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Taliedo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L.
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

**CONTRATO N°02-2020-OL/MPP
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°55-2019-CS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por siete (7) años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT vigente por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe de la División de Obras.
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.	0.5 UIT vigente por cada día de ausencia del personal.	Según informe de la División de Obras.
3	Por autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales sin contar con la autorización de la Entidad	50% de UIT vigente	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue.
4	Si EL SUPERVISOR no tramita oportunamente o remitiera en forma defectuosa o incompleta valorizaciones de obra (principal y/o adicionales) asumirá parte del pago de los intereses en caso de que el contratista reclame como consecuencia de	30% de UIT vigente	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue.

CONSORCIO LAMBAYEQUE
Ing. Orlando Valeriano Suárez Ellis
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO RUIKE
Ing. Rubén Darío Caballero Toledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davis
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATO N°02-2020-OL/MPP

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°55-2019-CS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	no haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones.		
5	Por no absolver y regularizar en la valorización siguiente, cualquier partida de una valorización observada por LA ENTIDAD.	25% DE UIT VIGENTE	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue.
6	Por valorizar obras y/o metros no ejecutados (valorizaciones proyectadas) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.	50% de UIT vigente	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue.
7	Por incumplimiento de plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento en vigencia respecto a las obligaciones de supervisión previas al inicio de obra, al inicio de obra y durante la ejecución de la obra.	30% de UIT vigente por día de incumplimiento	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue.
8	Por no presentar oportunamente o presentar en forma deficiente y/o incompleta los siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) o por no presentar oportunamente el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), según lo establecido en las bases.	30% de UIT vigente por día de atraso	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue.
9	Por demora en la presentación de los informes mensuales de obra indicados en los términos de referencia, de valorizaciones, de expedientes de presupuestos adicionales o de deductivos, de liquidaciones, de ampliaciones de plazo y de informes específicos.	30% de UIT vigente por día de atraso	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue.
10	Cuando el Supervisor de obra o personal de la supervisión no se encuentra en obra.	50% de UIT por cada día de ausencia no justificada.	Según informe de la División de Obras y/o a quien se le delegue.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, o

CONSORCIO RUKU
Ing. Rubén Darío Caballero Taliedo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATO N°02-2020-OL/MPP

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°55-2019-CS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : JR. AYACUCHO N° 377 - PIURA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: PROLONGACIÓN AMAZONAS N° 207 ASENTAMIENTO HUMANO LAS MONTERO (A LA ALTURA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA) - CASTILLA - PIURA

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: valerianoose@hotmail.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura a los 15 días del mes de enero de 2020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE LOGÍSTICA

C.P.C. Arturo Cordova Correa
JEFE

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO LAMBAYEQUE'

Ing. Orlando Valeriano Soto Elias
REPRESENTANTE COMUN

"EL CONTRATISTA"

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente contrato de constitución de consorcio, denominado consorcio LAMBAYEQUE conformado por una parte la empresa ORLANDO VALERIANO SUAREZ ELIAS; con RUC N° 10026868934 y la empresa MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA, identificada con RUC N° : 10167259702 , debidamente representados por el Gerente General de cada una de las empresas, en los términos y condiciones siguientes:

A) La identificación del consorcio es de la siguiente manera :

1. ORLANDO VALERIANO SUAREZ ELIAS; IDENTIFICADO CON RUC N° 10026868934, ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA INGENIERIA CIVIL, CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS.
2. MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA, IDENTIFICADO CON RUC N° : 10167259702, ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA INGENIERIA CIVIL, CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS.

B) Ambas partes acuerdan participar en el procedimiento de selección adjudicación simplificada N° 055-2019-CS-MPP(primer convocatoria), para la ejecución de la Consultoría de la Supervisión de la OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA " para lo cual designan como representante común del consorcio a ORLANDO VALERIANO SUAREZ ELIAS CON DNI N° 02686893, dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, para la suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato de la obra, según corresponda.

El representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el estado.

C) El domicilio común del consorcio es : PROLONGACION AMAZONAS 207, ASENTAMIENTO HUMANO LAS MONTERO (A LA ALTURA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA), DISTRITO DE CASTILLA- PIURA

D) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE ORLANDO VALERIANO SUAREZ ELIAS

-ejecución de la consultoria de obra

50%
CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

2. OBLIGACIONES DE MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA

50%

-ejecución de la consultoría de la obra

- E) El plazo de duración de "Consortio Lambayeque" será igual al tiempo que se requiera para la ejecución de la consultoría de la obra, incluyendo el tiempo de su entrega definitiva y la aprobación de la liquidación técnica financiera y contable del contrato de la consultoría de la obra.
- F) Los consorciados acuerdan que tanto en las utilidades como en las pérdidas que arroje el negocio, la participación de los contratantes será proporcional a su participación, en los bienes que se vendan, maquinaria que se alquile o servicio que se preste, esto en virtud al mutuo acuerdo solidario que suscriben.
- G) Las partes declaran que podrán ejecutar conjuntamente la totalidad del contrato que suscriben y comprenda la ejecución de la consultoría de la obra, bajo los siguientes parámetros:
- las partes en la ejecución de la obra del presente contrato mantendrán su autonomía económica y administrativa, sin perjuicio de ello, deberán coordinar las actividades que realizarán para la ejecución de las actividades materia del contrato.
 - los asociados asumen responsabilidad mancomunada, colectiva y solidaria frente a la entidad por todo y cada una de las obligaciones que contraiga el consorcio, de acuerdo con los términos del contrato con motivo de la ejecución de la obra cuando sea el consorcio quien contrate con terceros la responsabilidad será exclusiva del consorcio y no afectará a sus empresa miembros, salvo disposición expresa en el contrato.

Las partes acuerdan que la contabilidad será llevada por el CONSORCIADO ORLANDO VALERIANO SUAREZ ELIAS como su representante común emitirá la facturación correspondiente por concepto de adelantos, pagos parciales, liquidaciones y otros concernientes a la consultoría de obra, en tal sentido la entidad emitirán los cheques

- H) Ambas partes concuerdan que cualquier controversia que surja sobre la interpretación y/o ejecución del presente contrato, serán resueltas definitivamente mediante conciliación y arbitraje respectivamente, todas las comunicaciones y notificaciones que deban dirigirse a las partes se harán a los domicilios indicados en la introducción de este contrato donde se entenderán válidamente efectuadas.
- I) En todo lo no previsto por el presente contrato se regirá según las disposiciones de la ley general de sociedades n° 26887, artículo 445 a 448 y su reglamento, el código civil, ley de conciliación, ley general de arbitraje.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

Las partes debidamente enteradas del contenido del presente contrato, se afirman y ratifican en su contenido, suscribiéndolo en señal de conformidad.

PIURA, 10 DE ENERO DEL 2020

[Firma]

CONSORCIADO 1
ORLANDO VALERIANO SUAREZ
ELIAS
DNI: 02686893

[Firma]

CONSORCIADO 2
MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
DNI: 16725970

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO
ART. 103 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1009

AMARILIS RAMÍREZ CARRANZA. NOTARIA DE PIURA

CERTIFICA:

QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES AUTENTICA DE
DON MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
QUIEN PRESENTO EL DNI N°: 16725970

PIURA, 10 ENE. 2020



[Firma]
AMARILIS RAMÍREZ CARRANZA
NOTARIA - ABOGADA
PIURA - PERÚ

AMARILIS RAMÍREZ CARRANZA. NOTARIA DE PIURA

CERTIFICA:

QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES AUTENTICA DE
DON ORLANDO VALERIANO SUAREZ ELIAS
QUIEN PRESENTO EL DNI N°: 02686893

PIURA, 09 ENE. 2020



[Firma]
AMARILIS RAMÍREZ CARRANZA
NOTARIA - ABOGADA
PIURA - PERÚ

CONSORCIO RUKE

[Firma]
Ing. Rubén Darío Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

[Firma]
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



0056508902



18

**NOTARIA
RAMIREZ DE VASQUEZ AMARILIS
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 16725970
Primer Apellido CRUZ
Segundo Apellido DAVILA
Nombres MANUEL ANTONIO

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado. La
segunda impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado.


CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO
DNI 16725970

INFORMACIÓN DE CONSULTA

Operador: 42463621 - Elena Crisanto Salcedo

Fecha de Transacción: 10-01-2020 18:22:52

Entidad: 10178449813 - RAMIREZ DE VASQUEZ AMARILIS

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0056508902




CONSORCIO RUKE

Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL


Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



0056510869



NOTARIA
RAMIREZ DE VASQUEZ AMARILIS
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 02686893
Primer Apellido SUAREZ
Segundo Apellido ELIAS
Nombres ORLANDO VALERIANO

CORRESPONDE

Al menos una impresión dactilar
capturada (primera impresión dactilar)
corresponde al DNI consultado.

SUAREZ ELIAS, ORLANDO VALERIANO
DNI 02686893

INFORMACIÓN DE CONSULTA

Operador: 42463621 - Elena Crisanto Salcedo

Fecha de Transacción: 10-01-2020 19:46:14

Entidad: 10178449813 - RAMIREZ DE VASQUEZ AMARILIS

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0056510869



CONSORCIO RUKE

Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE OBRAS



"Año de La Universalización de la Salud"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"
2. Código de Inversión : 2372941
3. Ubicación : DEPARTAMENTO : PIURA
PROVINCIA : PIURA
DISTRITO : PIURA
4. Entidad contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.
5. Contratista : CONSORCIO PILAR DEL NORTE (Integrado por CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PILAR DEL NORTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC N°20601989591 y CONSTRUCTORA MEGGA DEL PERU E.I.R.L. con RUC N°20525547486)
6. Proceso de selección : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°53-2019-CS/MPP - Primera Convocatoria
7. Sistema de contratación : A PRECIOS UNITARIOS
8. Monto Referencial : S/ 1'380,162.14 (Incl. IGV)
9. Monto del contrato : S/ 1'242,145.93 (incl. IGV).
10. Representante Legal : Sra. Maria del Pilar Timana Seminario.
11. Residente de Obra : Ing. Luis Alfonso Flores Perales (CIP N° 73049)
12. Inspector de la Obra : Ing. Pool Harry Sosa Sanchez (CIP N°127252)
13. Consultoria de Obra : CONSORCIO LAMBAYEQUE
14. Supervisor de Obra : Ing. Antero Arístides Gástelo Quesquén (CIP N°45864)
15. Plazo de ejecución : 120 días calendario.
16. Terminó Real de Obra : 05 de Noviembre de 2020
17. Fecha de Inicio de Obra : 10 de Diciembre del 2019 20
18. Ampliación Excepcional de Plazo : Resolución Jefatural N°057-2020-OI/MPP
19. Ampliación de plazo N°01 : Resolución Jefatural N°077-2020-OI/MPP
20. Ampliación de plazo N°02 : Resolución Jefatural N°088-2020-OI/MPP
21. Ampliación de plazo N°03 : Resolución Jefatural N°092-2020-OI/MPP
22. Ampliación de plazo N°04 : Resolución Jefatural N°104-2020-OI/MPP
23. Ampliación de plazo N°05 : Resolución Jefatural N°108-2020-OI/MPP
24. Terminó Real de Obra : 05 de Noviembre de 2020
25. Normativa vigente : Ley N° 30225.

Antero Gástelo Quesquén
INGENIERO CIVIL CIP 45864

Ing. Luis Alfonso Flores Perales
ING. CIVIL
CIP-73049

CONSORCIO "PILAR DEL NORTE"
Ing. Maria del Pilar Timana Seminario
REPRESENTANTE COMÚN

Municipalidad Provincial de Piura
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. José María Vela Alvarado

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISIÓN DE OBRAS
Ing. Lenin Antonio Talledo Peña
JEFE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA TERRITORIAL Y TRANSPORTES
DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Ing. Pool Harry Sosa Sanchez
JEFE

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE OBRAS



"Año de La Universalización de la Salud"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

II. DE LA ENTREGA DE TERRENO:

Siendo a las 11:00 a.m. del día Jueves 19 de Noviembre de 2020, en el terreno ubicado en la APV Las Magnolias de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura, lugar donde se ejecuto la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", se constituyeron, por parte de la Municipalidad Provincial de Piura los miembros del Comité de Recepción de Obra, designados mediante Resolución Gerencial N° 046-2020-GTYT/MPP de fecha 16.11.2020 y, por parte de la Contratista CONSORCIO PILAR DEL NORTE, el Representante Legal y el Residente de Obra, conformado por los siguientes miembros:

POR LA MUNICIPALIDAD DE PIURA:

Presidente	: Ing. José Martín Valerio Alcívar Jefe de la Oficina de Infraestructura
Miembro	: Ing. Lenin Antonio Talledo Peña Jefe de la División de Obras
Miembro	: Ing. Pool Harry Sosa Sánchez Jefe de la División de Estudios y Proyectos
Asesor Técnico	: Ing. Antero Aristides Gástelo Quesquén, Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA: CONSORCIO PILAR DEL NORTE.

Representante Legal	: Sra. María del Pilar Timana Seminario.
Residente de Obra	: Ing. Luis Alfonso Flores Perales.


Quienes se reunieron con la finalidad de llevar a cabo el Acto de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", proceden a efectuar un recorrido del área donde se han ejecutado los trabajos en relación a los planos de la obra, Presupuesto, Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas estipuladas en el Expediente Técnico salvo vicios ocultos o deficiencias en la obra no consideradas en la presente Acta; por lo que acuerdan por unanimidad y en señal de **CONFORMIDAD RECEPCIONAR LA OBRA**, dejando constancia que la presente recepción no exime al Contratista **CONSORCIO PILAR DEL NORTE**, de cualquier responsabilidad durante el periodo de **siete (07) años**, según lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, salvo vicios ocultos en la ejecución de la obra.

En fe de lo expuesto, todos los representantes firman la presente Acta, en señal de conformidad en original y 6 copias, el día Jueves 19 de Noviembre de 2020.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE OBRAS

CIVIDAD DE PIURA



"Año de La Universalización de la Salud"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA:

ING. JOSE MARTIN VALERIO ALCIVAR PRESIDENTE DE COMITÉ JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	 Municipalidad Provincial de Piura OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Ing. Jose Martin Valerio Alcivar JEFE
ING. LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA MIEMBRO JEFE DE DIVISIÓN DE OBRAS	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA DIVISIÓN DE OBRAS Ing. Lenin Antonio Taliedo Peña JEFE
ING. POOL HARRY SOSA SANCHEZ MIEMBRO JEFE DE DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA GERENCIA TERRITORIAL Y TRANSPORTES DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Ing. Pool Harry Sosa Sanchez JEFE
ING. ANTERO ARISTIDES GASTELO QUESQUEN. CIP N° 45864 ASESOR TECNICO SUPERVISOR DE OBRA	 Antero Castelo Quesquén INGENIERO CIVIL CIP 45864

POR CONTRATISTA: CONSORCIO PILAR DEL NORTE.

SRA. MARÍA DEL PILAR TIMANA SEMINARIO REPRESENTANTE LEGAL	 CONSORCIO "PILAR DEL NORTE" María del Pilar Timana Seminario REPRESENTANTE COMÚN
ING. LUIS ALFONSO FLORES PERALES. CIP N° 73049. RESIDENTE DE OBRA	 Alfonso Flores Perales ING. CIVIL CIP: 73049 CONSORCIO RUKE Ing. Ruben Darío Caballero Taliedo REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002229

NOMBRE SUAREZ ELIAS ORLANDO VALERIANO

SON DIEZ MIL TRESCIENTOS DOS Y 46/100 SOLES

RUC 10026868934

Nº	DIA	MES	AÑO
003352	12	08	2020

CONCEPTO
GIRO DE O/S Nº 00409, REQUERIMIENTO PARA EL PAGO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 55-2019-CS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA - SEGUN CONTRATO Nº 02-2020-OL/MPP, INFORME Nº 0296-2020-DO-OL/MPP, INFORME Nº 269-2020-OL/MPP, INFORME Nº 239-2020-GTYT/MPP, FACTURA ELECTRÓNICA Nº E001-58 POR S/ 15,663.17 CORRESP AL 22.50

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA								ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO		
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AL/OPR	FN	DIVF	GRPE	META FINAL
07	0098	3	9002	2372941	4000084	15	036	0074	00001	0006667
								CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
									PARCIAL	TOTAL
								26.8143	10,302.46	
								TOTAL		10,302.46
								DEDUCCIONES		0.00
								LIQUIDO A PAGAR		10,302.46

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	10,302.46	1101.1207	10,302.46

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA

VISACIÓN	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACIÓN
AÑO 2010	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 030 631-065589 "A" FON IN	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001431	
CCI 00247512189187906625	
TIPO DE OPERACIÓN	
GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila

12

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002229

N°	DIA	MES	AÑO
003353	12	08	2020

RUC 10026868934

NOMBRE BANCO DE LA NACION/SUAREZ ELIAS ORLANDO VALERIANO

SON UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
GIRO DE RETENCION POR DETRACCION EFECTUADO A SUAREZ ELIAS ORLANDO VALERIANO EN O/S N° 00409, REQUERIMIENTO PARA EL PAGO DE LA SEUPERVISON DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSMITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 55-2019-CS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA - SEGUN CONTRATO N° 02-2020-OL/MPP, INFORME N° 0296-2020-DO-OI/MPP, INFORME N° 269-2020-OI/MPP, INFORME N° 239-2020-GTYT

CODIFICACION PROGRAMATICA										
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AIOBR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL
07	0098	3	9002	2372941	4000084	15	036	0074	00001	0006667

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
26.8143	1,880.00	
TOTAL		1,880.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		1,880.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.990901	1,880.00	1101.1207	1,880.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2010	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 038 631-065589 "A" FON IN	
CHEQUE GIRADO 13504073	
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL
Ing. Manuela Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002229

Nº	DIA	MES	AÑO
003354	12	08	2020

RUC 10026868934

NOMBRE BANCO DE LA NACION

SON TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 71/100 SOLES

CONCEPTO
GIRO DE RETENCION POR GARANTIA DE SERVICIOS EFECTUADO A SUAREZ ELIAS ORLANDO VALERIANO EN O/S Nº 00409, REQUERIMIENTO PARA EL PAGO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSMITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 55-2019-CS/MPP PRIMERA CONVOCATORIA, SEGUN CONTRATO Nº 02-2020-OL/MPP, INFORME Nº 0296-2020-DO-OL/MPP, INFORME Nº 269-2020-OL/MPP, INFORME Nº 239

CODIFICACION PROGRAMATICA										
RD	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/ABR	FN	DIVF	GRPE	META FINAL
07	0098	3	9002	2372941	4000084	15	036	0074	00001	0006667

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.8.1.4.3	3,480.71	
TOTAL		3,480.71
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		3,480.71

CONTABILIDAD PATRIMONIAL				RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		IMPORTE
DEBE		HABER				
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE			
2103.990901	3,480.71	1101.1207	3,480.71			

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO		AUTORIZACION
AÑO	2010	
BANCO	001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE	036 631-065589 "A" FON IN	
CARTA ORDEN		20000232
CCI		
TIPO DE OPERACION		
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		

CONSORCIO RUKE
Ing. Rubén Darío Caballero Taliedo
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

10

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000003536

NOMBRE SUAREZ ELIAS ORLANDO VALERIANO
SON DIEZ MIL TRESCIENTOS DOS Y 47/100 SOLES

RUC 10026868934

Nº	DIA	MES	AÑO
5451	03	11	2020

CONCEPTO
GIRO DE O/S 0012: POR EL PAGO DE LA SEGUNDA VALORIZACION SUPERVISOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, SEGUN CONTRATO N°02-2020-OL/MPP DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2019-CS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE FEBRERO HASTA EL 15 DE MARZO DE 2020, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 0592-2020-DO-OI/MPP

CODIFICACION PROGRAMATICA								ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AMOB	FN DIVE	GRPF	META	FINAL
07	0098	3	9002	2372941	4000084	15	036	0074	00001	0006667
								CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
									PARCIAL	TOTAL
								26.6143	10,302.47	
								TOTAL		10,302.47
								DEDUCCIONES		0.00
								LIQUIDO A PAGAR		10,302.47

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103 0201	10,302.47	1101.1207	10,302.47

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2010	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 038 631-065589 "A" FON IN	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002753	
CCI 00247512189187906625	
TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000003536

Nº	DIA	MES	AÑO
005301	03	11	2020

RUC 10026868934

NOMBRE BANCO DE LA NACION

SON UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

GIRO DE RETENCION POR DETRACCION EFECTUADO A SUAREZ ELIAS ORLANDO VALERIANO EN OVS 0912- POR EL PAGO DE LA SEGUNDA VALORIZACION SUPERVISOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, SEGUN CONTRATO N°02-2020-OLMPP DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2019-CS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE FEBRERO HASTA EL 15 DE MAR

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC	F	CP	PRG	PROD	PRY	ACT	AOBR	FN	DIVF	GRPE	META	FINAL
07	0098	3	9002	2372941	4000004	15	036	0074	00001	0000667			

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1,880.00	
TOTAL		1,880.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		1,880.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.990901	1,880.00	1101.1207	1,880.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

CONSORCIO RUKE

Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2010	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 038 631 065589 "A" FON IN	
CHEQUE GIRADO 13504492	
CCI	
TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000003536

Nº	DIA	MES	AÑO
005302	03	11	2020

RUC 10026868934

NOMBRE BANCO DE LA NACION

SON TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 70/100 SOLES

CONCEPTO
GIRO DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO EFECTUADO A SUAREZ ELIAS ORLANDO VALERIANO EN 0/8/0012, POR EL PAGO DE LA SEGUNDA VALORIZACION SUPERVISOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, SEGUN CONTRATO N°02-2020-OL/MPP DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2019-CS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE FEBRERO

CODIFICACION PROGRAMATICA										
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL
07	0098	3	5002	2372941	4000084	15	036	0074	00001	0006667

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.8.1.4.3	3,480.70	
TOTAL		3,480.70
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		3,480.70

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.990901	3,480.70	1101.1207	3,480.70

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2010	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 038 631-065589 "A" FON IN	
CARTA ORDEN 20000347	
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO RUIKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

7

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000003569

NOMBRE SUAREZ ELIAS ORLANDO VALERIANO

RUC 10026868934

SON TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTITRES Y 17/100 SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
005452	03	11	2020

CONCEPTO
GIRO DE C/S N° 00916, PAGO DE LA SUPERVISOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 55-2019-CS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-7-2020 AL 20/8/20 -3ERA VALORIZACION, SEGUN CONTRATO N°02-2020-OL/MPP, AMPLIACION DE PLAZO SEGUN RES. JEF- 057-2020-OL/MPP, CONFORMIDAD DE LA DIV DE OBRAS INF. 519-2020-DO-OIM

CODIFICACION PROGRAMATICA													
RB	SEC	F	GP	PRG	PROD	PRY	ACT	AOBR	EN	DIV	GRPE	META	FINAL
07	0098	3	9002	2372941	4000084	15	036	0074	00001	0006667			

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.8 1.4 3	13,783.17	
TOTAL		13,783.17
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		13,783.17

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	13,783.17	1101.1207	13,783.17

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2010	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 038 631-065589 "A" FON IN	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002754	
CCI 00247512189187906625	
TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000003569

Nº	DIA	MES	AÑO
005304	03	11	2020

RUC 10026868934

NOMBRE BANCO DE LA NACION

SON UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
GIRO DE RETENCION POR DETRACCION EFECTUADO A SUAREZ ELIAS ORLANDO VALERIANO EN O/S N° 00916, PAGO DE LA SUPERVISOR DE LA OBRA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 55-2019-GS/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-7-2020 AL 20/8/20 -3ERA VALORIZACION SEGUN CONTRATO N°02-2020-OLMPP, AMPLIACION DE PLAZO SEGUN RES. JEF.

CODIFICACION PROGRAMATICA										ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
RB	SEC	F	CP	PRG	PRODI	PRY	ACT/AMBR	FN	DIVE	GRPF	META	FINAL
07	0098	3	9002	2372941	4000084	15	036	0074	00001	0006667		
										CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
											PARCIAL	TOTAL
										2 6 8 1 4 3	1,880.00	
										TOTAL		1,880.00
										DEDUCCIONES		0.00
										LIQUIDO A PAGAR		1,880.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.990901	1,880.00	1101.1207	1,880.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2010	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 038 631-065589 "A" FON IN	
CHEQUE GIRADO 13504493	
CCI	
TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO RUKE

Ing. Ruben Dario Caballero Taliedo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000004951

Nº	DIA	MES	AÑO
007713	24	12	2020

RUC 10026868934

NOMBRE SUAREZ ELIAS ORLANDO VALERIANO

SON TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTITRES Y 17/100 SOLES

CONCEPTO
GIRO DE O/S Nº 01494 - GIRO DE VALORIZACION Nº 04 POR LA SUPERVISOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSMITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. REFERENCIAS EXPEDIENTE Nº 21192-2020 - FACTURA ELECTRONICA Nº E001-65 POR S/15.663,17 INFORME Nº 0815-2020-DO-OI/MPP - INFORME Nº 661-2020-OI/MPP - INFORME Nº 648-2020-GTYT/MPP CONFORMIDADES DEL SERVICIO

CODIFICACION PROGRAMATICA																
RB	SEC	F	CP	PRG	PRO	PI	ACT	AI	OB	R	FN	DIV	GR	PE	META	FINAL
07	0098	3	9002	2372941	4000084	15	036	0074	00001	0008667						

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.5.8.1.4.3	13,783.17	
TOTAL		13,783.17
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		13,783.17

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	13,783.17	1101.1207	13,783.17

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2010	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 038 631-065589 "A" FON IN	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20004314	
CCI 00247512189187906625	
TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
	Ing. Manuel A. Cruz Davila REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Darío Cabelero Taliedo
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000004951

Nº	DIA	MES	AÑO
007714	24	12	2020

RUC 10026868934

NOMBRE BANCO DE LA NACION

SON UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

CONCEPTO										
GIRO DE RETENCION POR DETRACCION EFECTUADO A SUAREZ ELIAS ORLANDO VALERIANO EN O/S Nº 01494, - GIRO DE VALORIZACION Nº 04 POR LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSMITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LAS MAGNOLIAS PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. REFERENCIAS EXPEDIENTE Nº 21192-2020 - FACTURA ELECTRONICA Nº E001-65 POR S/15.663.17 INFORME Nº 0815-2020-DO-OI/MPP - INFORME Nº 661-2020-OI/MPP - INFORME Nº 648-2020-GTYT/MPP CONFORMIDAD										
CODIFICACION PROGRAMATICA										
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/ANOB	FN	DIVF	GRPF	META FINAL
07	0098	3	9002	2372941	4000084	15	036	0074	00001	0006667
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO										
CLASIFICADOR DE GASTO		IMPORTE								
		PARCIAL	TOTAL							
2.6.8.1.4.3		1.880.00								
TOTAL			1.880.00							
DEDUCCIONES			0.00							
LIQUIDO A PAGAR			1.880.00							
CONTABILIDAD PATRIMONIAL										
DEBE					HABER					
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE							
2103.990901	1.880.00	1101.1207	1.880.00							
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO										
FECHA	HECHO POR	CONFORME								
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA								
VISACION										
CONTROL INTERNO					JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD					
RECIBI CONFORME										
FECHA	FIRMA									
	DNI	RUC								
	LIBRETA MILITAR									
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES										
IMPORTE										
TOTAL RETENCIONES 0.00										
FORMA DE PAGO										
AÑO 2010										
BANCO 001 BANCO DE LA NACION										
CTA CTE 038 631-065589 *A*FON IN										
CHEQUE GIRADO 13505245										
CCI										
TIPO DE OPERACION										
GASTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS										
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL										

CONSORCIO RUKE
Ing. Ruben Dario Caballero Talledo
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

CONTRATO N° 010-02-2020-MPT

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 023-2019-CS-MPT-TERCERA CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA
"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL DISTRITO DE
PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA – PIURA"**

Conste por el presente documento, la contratación de la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA – PIURA", que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20146713824, con domicilio legal en Av. José Faustino Sánchez Carrión S/N, Pariñas – Talara – Piura, representada por el Gerente Municipal, Arq. Junior Alejandro Grados Saldarriaga, identificado con DNI N° 42510331; y, de otra parte, **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE**, conformado por Manuel Antonio Cruz Dávila y Sergio Amado Díaz Mogollón, con RUC N° 10421660919, con domicilio común en Mz 30 Lote 19 Urb. La Rinconada, Trujillo - Trujillo - La Libertad, debidamente representado por su Representante Común, Sergio Amado Díaz Mogollón, identificado con DNI N° 42166091, conforme al Contrato de Consorcio de fecha 22 de enero de 2020, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 023-2019-CS-MPT-3 para la contratación de la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA – PIURA", a favor del CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE, por el monto de su oferta, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratación de la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA – PIURA".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 104,766.30 (Ciento cuatro mil setecientos sesenta y seis con 30/100 soles, que incluye todos los impuestos de Ley).

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en tarifa mensual, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Dávila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento ochenta (180) días calendarios, cuyo inicio se encuentra vinculado al inicio del contrato de la obra a supervisar y comprende hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de contrataciones del Estado.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 10,476.63 (Diez mil cuatrocientos setenta y seis con 63/100 soles), a través de la retención que debe efectuar la ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. El monto es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Subgerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Talara.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la ENTIDAD por siete (07 años), después de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del Subgerente de Infraestructura.
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Subgerente de Infraestructura.
3	Cuando el supervisor incurra en ausencia injustificada durante la ejecución de la obra y la vigencia de este contrato. De persistir su inasistencia, la Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el artículo 132° de su Reglamento.	Equivalente a 5/1000 (cinco por mil) del monto del contrato, por cada día de ausencia, sin perjuicio del descuento de su pago por los días en los que no prestó sus servicios.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura.
4	Cuando el personal requerido en forma permanente incurra en ausencia injustificada durante la ejecución de la obra y la vigencia de este contrato, sin perjuicio del descuento de su pago por los días en los que no prestó sus servicios. De persistir su inasistencia, la Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el Art 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el artículo 132° de su Reglamento.	Se le aplicará una penalidad del 1% del monto de contrato por cada día de ausencia.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

5	Si el supervisor no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente en las valorizaciones del contratista.	Se le aplicará una penalidad del 2% del monto de contrato.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
6	Si el supervisor previa verificación de la culminación de obra, no comunicara a la Entidad la solicitud de recepción de obra por parte del contratista, dentro de los 05 (cinco) días de haber solicitado vía cuaderno de obra.	Se le aplicará una penalidad del 1% de su contrato.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
7	Por autorizar la ejecución de obras adicionales que no cuenten con la aprobación de la Entidad mediante resolución.	Se aplicará una penalidad del 1% de su contrato.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
8	Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobrevalorización) y pagos en exceso valorizaciones adelantadas u otro acto que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.	Se aplicará una penalidad del 2% de su contrato.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
9	Por no estar presente en el acto de la Recepción de obra.	Se aplicará una penalidad del 3% de su contrato.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
10	No presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, el calendario de avance acelerado, el calendario de avance de obra actualizado y calendario de adquisición de materiales, según lo establecido en las bases, informes específicos y por no absolver las consultas y/o requerimientos del contratista dentro de los plazos ley.	Se aplicará una penalidad del 1% del contrato por cada día de atraso.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
11	Por no absolver las consultas y/o requerimientos del residente de obra, en un plazo máximo de cinco (05) días, la Entidad en la primera oportunidad, suspenderá por treinta (30) días calendario el pago de su valorización del mes que corresponda y si es reincidente.	Se le aplicará adicionalmente una penalidad del 25% del monto de su contrato reajustado, por cada retraso	Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura
12	Por no revisar, evaluar y dar conformidad u observar la liquidación del contrato de ejecución de obra en los plazos que la Entidad lo establezca	Se le aplicará una penalidad del 2% del monto de su contrato reajustado, por cada día calendario de retraso.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
13	Por no presentar la liquidación de su consultoría, una vez dada la conformidad a la liquidación del contrato de ejecución de obra en el plazo establecido en el artículo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	Se aplicará una penalidad del 1% del monto de su contrato reajustado.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura

CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE

Ing. Sergio Antonio Díaz Mogro
REPRESENTANTE LEGAL COMUN



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

14	Cuando no presente los documentos dentro del plazo establecido en las Directivas aprobadas por la entidad.	Se hará acreedor de una penalidad del 1% del monto de su contrato	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
----	--	---	--

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. José Faustino Sánchez Carrión S/N, Pariñas – Talara – Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz 30 Lote 19 Urb. La Rinconada, Trujillo - Trujillo - La Libertad.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Talara, 05 de febrero de 2020.



Municipalidad Provincial de Talara

Mg. JUNIOR A. GRADOS SALDARRIAGA
Gerente Municipal

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NOROCCIDENTE

Ing. Sergio Amado Díaz Megolón
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN
"EL CONTRATISTA"

cc.
OPP
OAF
OAJ
GDT
SGIN
ULO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE CONTRATO ASOCIATIVO DE CONSORCIO, QUE SUSCRIBEN:

- ❖ EL SR. **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA** CON DNI N° 16725970 CON RUC N° 10167259702, CON PROFESION INGENIERO CIVIL – CIP N° 70707, CON DOMICILIO LEGAL EN BLOCK E DPTO 502 CONJ. RES. LOS PINOS DEL DISTRITO DE CHICLAYO – PROVINCIA DE CHICLAYO – REGION LAMBAYEQUE;
- ❖ EL SR. **SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON** CON DNI N° 42166091 CON RUC N° 10421660919, CON PROFESION INGENIERO CIVIL – CIP N° 148043, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE LAS AMATISTAS MZ. 30 LOTE 19 URBANIZACIÓN LA RINCONADA DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – REGION LA LIBERTAD;

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO NOTARIAL

LAS PARTES CONSORCIANTES DESCRITOS ANTERIORMENTE CONVIENEN EN FORMAR EL CONSORCIO, DESIGNANDO AL SR. **SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON** IDENTIFICADO CON DNI N° 42166091, COMO REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO QUE EN ADELANTE DENOMINAMOS EL **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE**, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.

EL **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE** HA OBTENIDO LA BUENA PRO CONSENTIDA EN LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2019-CS-MPT - TERCERA CONVOCATORIA, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA – PIURA", POR UN MONTO DE S/ 104, 766.30 SOLES, SIENDO SU BUENA PRO CONSENTIDA E INFORMADO MEDIANTE PAGINA ELECTRONICA DEL SEACE.

SEGUNDO: DE LA FORMALIZACION.

SE PROCEDE A FORMALIZAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO PARA LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRECEDENTE, PARA CUYO EFECTO EL CONSORCIO SE DENOMINARÁ **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE** CONFORME AL DETALLE DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

TERCERO: DEL OBJETO.

EL OBJETO DEL CONSORCIO ES LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA – PIURA", CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

DIRECCION: MZ. 30 LOTE 19 URB. LA RINCONADA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD

CEN CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE

CUARTO: DE LA DURACION DEL CONSORCIO.

LA DURACION DEL CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE, QUEDA LIMITADO AL TIEMPO QUE DEMORE LA EJECUCION DEL SERVICIO Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA PRIMERA, QUE SE LE DESCRIBA CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, POR LO QUE LOS CONSORCIADOS CONVIENEN EN UNIRSE DE MODO TEMPORAL CON EL SOLO FIN DE COMPARTIR O ASUMIR LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGA DE LA EJECUCION DEL DENOMINADO SERVICIO.

QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD.

EL CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE ASUME EN FORMA EXPRESA LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ANTE LA ENTIDAD, POR TODAS LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SU PARTICIPACION INDIVIDUAL Y EN CONJUNTO DENTRO DEL CONSORCIO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO A SER SUSCRITO.

SEXTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

LOS OTORGANTES SE SUJETAN SUS RELACIONES ECONÓMICAS - FINANCIERAS A LAS SIGUIENTES REGLAS:

- ❖ LOS OTORGANTES SE OBLIGAN A APORTAR SU CAPACIDAD, INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CON EL OBJETO DE EJECUTAR CONVENIENTEMENTE EL SERVICIO LICITADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, DEJANDO CONSTANCIA QUE LOS BIENES AFECTADOS A DICHO SERVICIO SE MANTENDRÁN EN PROPIEDAD DE CADA UNO DE LOS OTORGANTES.
- ❖ LAS FINANZAS Y GARANTÍAS QUE OTORGUEN CADA UNO SERÁN PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL CONSORCIO CONFORME A SU CUOTA Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

SEPTIMO: DE LA CESION O MODIFICACION.

NINGUNO DE LOS OTORGANTES PODRÁ CEDER LA POSICIÓN CONTRACTUAL DERIVADA DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO. CASI MISMO, NINGUNO DE LOS OTORGANTES PODRÁ HACERSE SUSTITUIR POR OTRA SOCIEDAD O PERSONA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ORIGINADAS POR EL PRESENTE CONTRATO.

OCTAVO: DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO PARA LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA" CELEBRADO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, ES EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES:

- ❖ MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA - RUC N° 10167259702:
60.00% (SESENTA POR CIENTO).
OBLIGACIONES:

- 1. CONTRATACION DEL JEFE DE SUPERVISION.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

DIRECCION: MZ. 30 LOTE 19 URR. LA RINCONADA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO NOTARIAL

ING. SERGIO AMADO DIAZ-MACOLLON

INGENIERO CIVIL
CIP. N° 148043

Ing. Manuel Antonio Cruz Davila
CONSULTOR DE OBRA
R.U.C. 21068

- ✚ CONTRATACION DEL ASISTENTE DE SUPERVISION.
- ✚ EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
- ✚ ASIGNACION Y CONTRATACION DE LOS RECURSOS FISICOS Y LOGISTICOS.

❖ **SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON - RUC N° 10421660919:**
40.00% (CUARENTA POR CIENTO).

OBLIGACIONES:

- ✚ ADMINISTRADOR DE LA CONSULTORIA.
- ✚ CONTRATACION DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD.
- ✚ CONTRATACION DE TOPOGRAFO.
- ✚ RESPONSABLE DE LA OFERTA PRESENTADA.
- ✚ RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LA CONSULTORIA.
- ✚ RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.
- ✚ RESPONSABLE TRIBUTARIO.
- ✚ EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
- ✚ ASIGNACION Y CONTRATACION DE LOS GASTOS GENERALES.

SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA QUE TIENEN FRENTE A LA ENTIDAD LICITANTE, LOS OTORGANTES PARTICIPARAN CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES ANTES ESTABLECIDOS EN CUANTO A TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, UTILIDADES Y PERDIDAS, COMPROMISOS FINANCIEROS, FIANZAS Y GARANTÍAS, GASTOS, COSTOS, PRESTACIÓN DE PERSONAL, ETC. QUE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSORCIO.

NOVENO: DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN.

EN CUANTO AL IMPUESTO DE LEY QUE CORRESPONDE AL CONSORCIO Y A LOS CONSORCIADOS INTEGRANTES DE ESTA, SE REGIRÁ POR LAS NORMAS APLICABLES EN EL PAÍS, ASI MISMO DE CONFORMIDAD AL ART. 65° DEL D. S. N° 054-99-EF T.U.O. DEL IMPUESTO A LA RENTA PUBLICADO EL 14/04/99; POR LO QUE, LOS INTEGRANTES DEL **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE** CONVIENEN EN QUE PARA EFECTO DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES, LIQUIDACIONES Y OTROS, POR ACUERDO DE LAS EMPRESAS CONSORCIANTES, SE DEBERÁ EMITIR LOS CHEQUES Y/O VOUCHERS A NOMBRE DEL CONSORCIO: **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE**, QUIEN EN ESTE CONTRATO TENDRÁ COMO OPERADOR TRIBUTARIO AL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC) **RUC N° 10421660919** ANTE LA SUNAT, PERTENECIENTE DEL CONSORCIADO: **SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON**; DONDE EL ABONO DE LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS POR EL SERVICIO A EJECUTARSE SERAN ABONADAS A LA CUENTA BANCARIA N° **570-28652572-0-45** DEL **BANCO DE CREDITO CON CCI N° 002-57012865257204508**, PARA TODOS LOS FINES QUE DEMANDE LA CONSULTORÍA, COMUNICANDO A LA SUNAT DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA POR LOS CONSORCIADOS ASUMIRÁN FRENTE A LA ENTIDAD (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA) Y A TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PODRÍAN OCASIONAR EN LA EJECUCION DEL **SERVICIO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS**

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO NOTARIAL

ING. SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON

INGENIERO CIVIL
 CIP N° 148043

CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL DISTRITO DE PARIÑAS,
PROVINCIA DE TALARA - PIURA".

DECIMO: DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FACULTADES.

EL CONSORCIO DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE LEGAL COMÚN ANTE TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y FINANCIERAS, PARA LOS EFECTOS DEL CONTRATO Y LOS DEMÁS FINES PERTINENTES AL SR. **SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON** CON DNI N° 42166091, ASÍ MISMO SEÑALA DOMICILIO LEGAL: MZ. 30 LOTE 19 URB. LA RINCONADA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.

EL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN SIN NECESIDAD DE PODER ESPECIAL Y A SOLA FIRMA, ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS VINCULADOS A TODOS LOS ACTOS CIVILES, LABORALES Y JUDICIALES CON RELACION AL SERVICIO CONTRATADO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, SIENDO SUS PRINCIPALES ATRIBUCIONES:

1. REPRESENTAR AL **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE** ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, PUBLICAS, POLÍTICAS, FISCALES, ADUANERAS, BANCARIAS PUDIENDO ACTUAR CON LAS FACULTADES ESPECIALES Y GENERALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO DELEGAR ESTAS FUNCIONES EN LAS PERSONAS QUE ESTIME CONVENIENTE, ASÍ TAMBIÉN. GOZARA DE LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA DESEMPEÑAR Y ACTUAR SIN RESTRICCIÓN ALGUNA EN CUALQUIER PROCESO PENAL, ASÍ COMO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL CAMPO LABORAL, PARA CUYO EFECTO DE LE CONFIERE FACULTADES SUFICIENTES DE REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE, EN ESPECIAL POR EL DECRETO LEY 25593, ART. 16, 26, 33, 48, 49, 61 Y DEMÁS NORMATIVA CONEXA VIGENTE.

2. AUTORIZÁNDOSELE ADEMÁS PARA EFECTUAR TODO TIPO DE OPERACIONES, SIEMPRE CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN DEL **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE** NOTIFIQUE A LOS CONSORCIADOS DE LAS ACCIONES A TOMAR MEDIANTE UNA JUNTA DE SOCIOS. LA CUAL SERÁ SUSCRITA MEDIANTE UN ACTA FIRMADA POR SUS CONSORCIADOS.

AUTORIZÁNDOSELE FACULTADES ESPECIFICAS BANCARIAS, COMO SON: PODRA ABRIR Y/O APERTURAR CUENTAS DE AHORRO Y/O CUENTAS CORRIENTES, REALIZAR RETIROS DE FONDOS, REALIZAR ACTIVIDADES BANCARIAS, GESTIONAR INSTRUMENTOS BANCARIOS Y OPERACIONES BANCARIAS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES BANCARIAS DEL PERU.

AUTORIZÁNDOSELE FACULTADES EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES:

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

DIRECCION: MZ. 30 LOTE 19 URB. LA RINCONADA, DISTRITO DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

EN EL CASO DE **LETRAS**: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR;

EN EL CASO DE **PAGARES Y VIALES A LA ORDEN** AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR;

EN EL CASO DE **CHEQUES**: COBRAR CHEQUES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS ANTE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS Y/O PUBLICAS.

DECIMO PRIMERO: DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO.

EL CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE NO SE CONSTITUYE NI SE CONSTITUIRÁ COMO PERSONA JURÍDICA Y/O NATURAL DISTINTA DE LOS MIEMBROS. EL CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE ESTABLECE SU DOMICILIO LEGAL COMÚN EN LA MZ. 30 LOTE 19 URB. LA RINCONADA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.

DECIMO SEGUNDO:

PARA TODO ASUNTO RELATIVO A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONSORCIO, LAS PARTES SEÑALAN COMO DOMICILIO EL SEÑALADO EL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERO, LUGAR DONDE DEBERÁ HACERSE LLEGAR TODA NOTIFICACIÓN. EL DOMICILIO PODRÁ SER VARIADO SIEMPRE QUE LA VARIACIÓN SEA COMUNICADA A LA OTRA PARTE POR CARTA NOTARIAL Y CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE QUINCE DÍAS CALENDARIO. EL NUEVO DOMICILIO SOLO SERÁ VÁLIDO SI SE HALLA UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO O EN LA CIUDAD DE TALARA.

DECIMO TERCERO: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS CONSORCIANTES SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CÓDIGO CIVIL Y ADEMÁS DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL: DEL QUÓRUM

PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS POR CONSENSO QUE SE REQUIERA EN EL CURSO DE LAS OPERACIONES, EL CONSORCIO SE REUNIRÁN NECESARIAMENTE EN JUNTA CON TODOS LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

EL CONSORCIO QUEDARÁ DISUELTO Y EL CONTRATO RESUELTO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, CUANDO EL SERVICIO HAYA SIDO RECIBIDO Y CONCLUIDO A SATISFACCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, EMITIENDO LA ENTIDAD CONTRATANTE UNA CONSTANCIA O CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO NOTARIAL

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

DIRECCION: MZ. 30 LOTE 19 URB. LA RINCONADA, DISTRITO DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CEN CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE



DEL SERVICIO. PROCEDIENDO LUEGO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO.

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL:

TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN FORMA POSTERIOR AL PRESENTE CONTRATO, SERÁN SUSCRITOS POR CONVENIOS INTERNOS, LOS QUE NO SERÁN NECESARIOS ELEVARSE A ESCRITURA PÚBLICA.

PARA CONFORMIDAD DE SU ACEPTACIÓN DE TODAS LAS CLAUSULAS DESCRITAS FIRMAN LOS CONTRATANTES POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO A LOS VEINTE Y DOS (22) DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2020.

NOTARIA: *(Firma)* firma(s)
y no se responsabiliza del contenido
del documento.

(Firma)
MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
DNI N° 46124970
R.N.C. 2008

(Firma)
ING. SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 148043

SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON
DNI N° 42166091

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CERTIFICO: QUE LA FIRMA, QUE ANTECEDEN CORRESPONDE A: SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 42166091, CON CONSULTA BIOMÉTRICA N° 0056075003, CON CIP N°148043. SE CERTIFICA LA FIRMA, MAS NO EL CONTENIDO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049.- A SOLICITUD DE QUIENES EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, DOY FE. HUANCHACO, 22 DE ENERO DEL 2020. =====



(Firma)
MIGUEL ANGEL PAJARES ALVA
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN - TRUJILLO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

DIRECCION: MZ. 30 LOTE 19 URB. LA RINCONADA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD

(Firma)
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

(Firma)
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

615

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

LICITACION PUBLICA N°.004-2019-CS-MPT-PRIMERA CONVOCATORIA

1.1. FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

- 1.1.1. Procedimiento de Selección : LICITACION PUBLICA N°.004-2019-CS-MPT- PRIMERA CONVOCATORIA
- 1.1.2. Contrato : N°15-02-2020-MPT.
- 1.1.3. Entidad : Municipalidad Provincial de Talara
- 1.1.4. Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Talara
- 1.1.5. Obra contratada : "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN LOS PARQUES 38 AL 42, DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA - PIURA"
- 1.1.6. Ubicación : PARQUES 38 AL 42
- 1.1.7. Valor referencial : S/ 3'832,124.32
- 1.1.8. Monto contratado : S/ 3'832,124.32
- 1.1.9. Plazo de ejecución : 180 días calendario
- 1.1.10. Sistema de Contratación : A Precios Unitarios
- 1.1.11. Contratista : MURGISA SERVICIOS GENERALES S.R.L.
- 1.1.12. Representante Legal : SR. TOBIAS D. MURGA PASTOR
- 1.1.13. Residente de obra : ING. DIANA MARIZETH COVEÑAS RAMIREZ
- 1.1.14. Jefe de Supervision de obra : ING. MANUEL F. SALCEDO CAMPOS
- 1.1.15. Fecha de firma del Contrato : 11.02.2020
- 1.1.16. Fecha de Entrega de Terreno : 17.02.2020
- 1.1.17. Fecha de Inicio de obra : 18.02.2020
- 1.1.18. Fecha de término de obra : 15.08.2020
- 1.1.19. Ampliación de plazo excepcional N°.01: 158 DIAS CALENDARIO (consentida).
- 1.1.19.1. DESDE 16/03/2020 AL 20/08/2020: 158 DIAS CALENDARIO
- 1.1.20. Fecha de Reinicio de obra : 21.08.2020
- 1.1.21. Nueva Fecha de término de obra programado : 20.01.2021
- 1.1.22. Ampliación de plazo parcial N°.01 : 30 DIAS CALENDARIO
- (Aprobada con resolución de gerencia 15-02-2021-GM-MPT)
- 1.1.22.1. Intervalo de tiempo: Desde 21/01/2021 al 19/02/2021
- 1.1.23. Fecha Real de término de obra : 19/02/2021
- 1.1.24. Adicional de obra N°.01 : S/ 521,951.25
- (Aprobada con Resolución de gerencia 20-02-2021-GM-MPT)
- 1.1.25. Deductivo de obra N°.01 : S/ 91,221.94
- (Aprobada con Resolución de gerencia 20-02-2021-GM-MPT)

Manuel F. Salcedo Campos
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 40899

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. Juan Carlos Murillo Sánchez
GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. REPRESENTANTE COMUN

ESTUDIOS Y PROYECTO



SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

- 1.1.26. Monto de presupuesto por ejecución del plan de vigilancia, protección y control COVID -19 : SI/ 476, 070.74
- 1.1.27. Adelanto directo : No se ha requerido
- 1.1.28. Adelanto de Materiales : No se ha requerido

En los parques 38 al 42 de la Ciudad de Talara, Distrito de Pariñas, Provincia de Talara y Departamento de Piura, siendo las 11:00 a.m. del día Miércoles 10 de Marzo del 2021; se constituyeron en el lugar donde se ejecutaron los trabajos de la obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA – PIURA", los representantes de la Municipalidad Provincial de Talara y el Contratista "MURGISA SERVICIOS GENERALES S.R.L."; se procedió a recorrer la obra con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del contrato mencionado.

Por la Municipalidad Provincial de Talara:

Ing. Juan Carlos Murillo Sánchez – Primer miembro
Ing. José Carlos Campos López – Segundo miembro.
Arq. Marco Antonio Escobar Rosas – Tercer miembro.
Ing. Manuel Fredegundo Saucedo Campos – Asesor técnico.

Por el Contratista – "Murgisa Sevicios Generales S.R.L.":

Sr. Tobías D. Murga Pastor – Representante Legal.
Ing. Diana Marizeth Coveñas Ramirez – Residente de Obra.

Mediante la presente acta, los representantes de la Entidad y los representantes de la empresa Murgisa Servicios Generales S.R.L., Luego de realizar el recorrido según la inspección respectiva, así como verificar IN SITU los trabajos ejecutados se pudo apreciar el fiel cumplimiento de estos, establecido en el Expediente Técnico, así como el 100% de las metas físicas de las Especificaciones Técnicas del mismo, cumpliendo con el Plazo Establecido. Asimismo se da la conformidad de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Sin otro punto a tratar se firma la presente acta, siendo las Doce horas con treinta minutos del día del 10 de Marzo del 2021, en original y seis (06) juegos.



Ing. Juan Carlos Murillo Sánchez
GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

ING. JOSE CARLOS CAMPOS LOPEZ
SUB GERENTE INFRAESTRUCTURA
CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

Manuel Fredegundo Saucedo Campos
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 40899



NOTARIA VALDIVIA DEXTRE

Av. Chinchaysuyo N° 1275 - La Victoria - Chiclayo
Teléfs.: 074-604684 / 074-473533
Cel.: 943 151 047 - RPC: 987 536 683
E-mail: pedrovaldex@yahoo.es



CERTIFICO: LA ATENTICIDAD DE LA FIRMA DEL SEÑOR: **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA;** CON DNI N° **16725970;** CONFORME EL ART. 108 DEL D. LEG. 1049 EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INTERVINIENTE HA PASADO CONTROL BIOMETRICO RENIEC. -----
LA VICTORIA, 23 DE ENERO DEL 2020. -----



[Handwritten Signature]
PEDRO ABRAHAM VALDIVIA DEXTRE
NOTARIO DE CHICLAYO
C.N.L. 37


CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
[Signature]
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN




SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

614

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. Juan Carlos Murillo Sánchez
GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL
Ing. Juan Carlos Murillo Sánchez
Primer miembro


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. José Carlos Campos López
Segundo miembro


Municipalidad Provincial de Talara
ESTUDIOS Y PROYECTOS
Arq. Marco Antonio Escobar Rosas
Tercer miembro


Manuel F. Saucedo Campos
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 40899
Ing. Manuel Fredegundo Saucedo Campos
Asesor técnico

POR LA EMPRESA CONTRATISTA "MURGISA SERVICIOS GENERALES S.R.L.":


MURGISA S.R.L.
Sr. Tobias Desiderio Murga Pastor
Representante Legal.


Diana Marizeth Coveñas Ramirez
Ingeniera Civil
CIP 135235
Ing. Diana Marizeth Coveñas Ramirez
Residente de Obra.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 50000000901

NOMBRE DIAZ MOGOLLON SERGIO AMADO

RUC 10421660919

SON DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTICUATRO Y 43/100 SOLES

Nº	DIA	MES	ANO
004574	30	05	2020

CONCEPTO					
POR EL GIRO DE VALORIZACION N° 01 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJOPRAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES DEL 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA -PIURA SEGUN CONTT N° 010-02-2020-MPT AS N° 23-2019-CS-MPT EMIS DE FACT 27-04-2020					
CODIFICACION PROGRAMATICA				ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO	
RB	SEC F	CP PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF GRPF META FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
18	0098	1 . 0138 . 2377819 . 6000002 . 15 . 033 0066		PARCIAL	TOTAL
			2.6. 8 1. 4 3	2,654.43	
			TOTAL		2,654.43
			DEDUCCIONES		0.00
			LIQUIDO A PAGAR		2,654.43
CONTABILIDAD PATRIMONIAL					
DEBE		HABER			
Cuenta	Importe	Cuenta	Importe		
2103.0201	2,654.43	1101.1209	2,654.43		
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO					
FECHA	HECHO POR	CONFORME			
		JEFE DE LA OFICINA DE TESorerIA			
VISACION					
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD			
RECIBI CONFORME					
FECHA	FIRMA				
	DNI	RUC			
	LIBRETA MILITAR				
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES				IMPORTE	
TOTAL RETENCIONES				0.00	
FORMA DE PAGO				AUTORIZACION	
AÑO 2008					
BANCO 001 BANCO DE LA NACION					
CTA CTE 041 681-005420_Can-Pe75%					
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000354					
CCI 00257012865257204508					
TIPO DE OPERACION					
GASTO - ADQUISICON DE BIENES Y SERVICIOS					

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila

000181

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000901

NOMBRE DIAZ MOGOLLON SERGIO AMADO

RUC 10421660919

SON CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y 67/100 SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
005404	24	06	2020

CONCEPTO																						
<div>CODIFICACION PROGRAMATICA</div> <div>RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF GRPF META FINAL</div> <div>18 0098 1 . 0138 . 2377819 . 6000002 . 15 . 033 0066</div>				<div>ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO</div> <table><thead><tr><th rowspan="2">CLASIFICADOR DE GASTO</th><th colspan="2">IMPORTE</th></tr><tr><th>PARCIAL</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.6.8 1.4 3</td><td>4,190.67</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>4,190.67</td></tr><tr><td colspan="2">DEDUCCIONES</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">LIQUIDO A PAGAR</td><td>4,190.67</td></tr></tbody></table>		CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE		PARCIAL	TOTAL	2.6.8 1.4 3	4,190.67		TOTAL		4,190.67	DEDUCCIONES		0.00	LIQUIDO A PAGAR		4,190.67
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE																					
	PARCIAL	TOTAL																				
2.6.8 1.4 3	4,190.67																					
TOTAL		4,190.67																				
DEDUCCIONES		0.00																				
LIQUIDO A PAGAR		4,190.67																				
<div>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</div> <table><thead><tr><th colspan="2">DEBE</th><th colspan="2">HABER</th></tr><tr><th>CUENTA</th><th>IMPORTE</th><th>CUENTA</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>2103.0201</td><td>4,190.67</td><td>1101.1209</td><td>4,190.67</td></tr></tbody></table>				DEBE		HABER		CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE	2103.0201	4,190.67	1101.1209	4,190.67	<div>RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES</div> <table><thead><tr><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.00</td></tr></tbody></table>		IMPORTE	0.00			
DEBE		HABER																				
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE																			
2103.0201	4,190.67	1101.1209	4,190.67																			
IMPORTE																						
0.00																						
<div>PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO</div> <table><thead><tr><th>FECHA</th><th>HECHO POR</th><th>CONFORME</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA</td></tr></tbody></table>				FECHA	HECHO POR	CONFORME			JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA	<div>TOTAL RETENCIONES</div> <table><thead><tr><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.00</td></tr></tbody></table>		IMPORTE	0.00									
FECHA	HECHO POR	CONFORME																				
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA																				
IMPORTE																						
0.00																						
<div>CONTROL INTERNO</div>		<div>JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD</div>		<div>FORMA DE PAGO</div> <table><tbody><tr><td>AÑO</td><td>2008</td></tr><tr><td>BANCO</td><td>001 BANCO DE LA NACION</td></tr><tr><td>CTA CTE</td><td>041 681-005420_Can-Pe75%</td></tr><tr><td>TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS</td><td>20000469</td></tr><tr><td>CCI</td><td>00257012865257204508</td></tr></tbody></table>		AÑO	2008	BANCO	001 BANCO DE LA NACION	CTA CTE	041 681-005420_Can-Pe75%	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS	20000469	CCI	00257012865257204508							
AÑO	2008																					
BANCO	001 BANCO DE LA NACION																					
CTA CTE	041 681-005420_Can-Pe75%																					
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS	20000469																					
CCI	00257012865257204508																					
<div>RECIBI CONFORME</div>				<div>AUTORIZACION</div> <table><tbody><tr><td>TIPO DE OPERACION</td><td>GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</td></tr><tr><td colspan="2">GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIA CANAL</td></tr></tbody></table>		TIPO DE OPERACION	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIA CANAL														
TIPO DE OPERACION	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS																					
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIA CANAL																						
<div>FECHA</div>	<div>FIRMA</div>			<div>Ing. Manuel A. Cruz Davila</div>																		
	<div>DNI</div>	<div>RUC</div>		<div>REPRESENTANTE COMUN</div>																		
	<div>LIBRETA MILITAR</div>																					

COMPROBANTE DE PAGO

N°	DIA	MES	AÑO
005405	24	06	2020

REGISTRO SIAF 0000000901

NOMBRE BANCO DE LA NACION-DIAZ MOGOLLON SERGIO AMADO

RUC 10421660919

SON UN MIL CUARENTIOCHO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO			
POR GIRO DE LA DETRACCION POR EL SERVICIO DE POR VALORIZACION N° 02 DE OBRA MEJOPRAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES DEL 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA -PIURA SEGUN CONTT N° 010-02-2020-MPT AS N° 23-2019-CS-MPT			
CODIFICACION PROGRAMATICA			
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL			
18 0098 1 . 0138 . 2377819 . 6000002 . 15 . 033 0066			
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		IMPORTE	
CLASIFICADOR DE GASTO	PARCIAL	TOTAL	
2.6.8 1.4 3	1,048.00		
TOTAL		1,048.00	
DEDUCCIONES		0.00	
LIQUIDO A PAGAR		1,048.00	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	1,048.00	1101.1209	1,048.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO			
FECHA	HECHO POR	CONFORME	
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA	
VISACION			
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	
RECIBI CONFORME			
FECHA	FIRMA		
	DNI	RUC	
	LIBRETA MILITAR		
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		IMPORTE	
TOTAL RETENCIONES		0.00	
FORMA DE PAGO		AUTORIZACION	
AÑO 2008			
BANCO 001 BANCO DE LA NACION			
CTA CTE 041 681-005420_Can-Pe75%			
CHEQUE GIRADO 15486060			
CCI			
TIPO DE OPERACION			
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000901

NOMBRE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

RUC 10421660919

SON TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTIUNO Y 86/100 SOLES

Nº	DÍA	MES	AÑO
005406	24	06	2020

CONCEPTO
PARA REGISTRAR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA VAL 02- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJOPRAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES DEL 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA -PIURA SEGUN CONTT N° 010-02-2020-MPT AS N° 23-2019-CS-MPT

CODIFICACION PROGRAMATICA									
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL
18	0098	1	. 0138	. 2377819	. 6000002	. 15	. 033	0066	

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6. 8 1. 4 3	3,491.86	
TOTAL		3,491.86
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		3,491.86

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	3,491.86	1101.1209	3,491.86
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO			
FECHA	HECHO POR	CONFORME	
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA	
VISACION			

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2008	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 041 681-005420_Can-Pe75%	
CHEQUE GIRADO 15486061	
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000901

Nº	DIA	MES	ANO
008246	29	09	2020

NOMBRE BANCO DE LA NACION-INGENIERIA E INVERSIONES SADM

RUC 10421660919

SON SETECIENTOS SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO									
detraccion del servicio.									
CODIFICACION PROGRAMATICA						ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO			
RB SEC F CP PRG PROD/PY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL						CLASIFICADOR DE GASTO		IMPORTE	
18 0098 1 . 0138 . 2377819 . 6000002 . 15 . 033 0066								PARCIAL	TOTAL
						2.6. 8 1. 4 3		768.00	
						TOTAL		768.00	
						DEDUCCIONES		0.00	
						LIQUIDO A PAGAR		768.00	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES			
DEBE		HABER				IMPORTE			
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE						
2103.0201	768.00	1101.1209	768.00						
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO						TOTAL RETENCIONES			
FECHA	HECHO POR		CONFORME				0.00		
			JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA						
VISACION						FORMA DE PAGO			
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD				AUTORIZACION			
RECIBI CONFORME						AÑO 2008			
						BANCO 001 BANCO DE LA NACION			
						CTA CTE 041 681-005420_Can-Pe75%			
						CHEQUE GIRADO 15486283			
						CCI			
						TIPO DE OPERACION			
						GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
FECHA FIRMA									
DNI RUC									
LIBRETA MILITAR									

~~CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL~~

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

000185

COMPROBANTE DE PAGO

N°	DIA	MES	AÑO
008247	29	09	2020

REGISTRO SIAF 0000000901

NOMBRE DIAZ MOGOLLON SERGIO AMADO

RUC 10421660919

SON DOS MIL CIENTO CUARENTIUNO Y 47/100 SOLES

CONCEPTO
registro de la VALORIZACION N-° 03 POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJOPRAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES DEL 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA -PIURA SEGUN CONTT N° 010-02-2020-MPT AS N° 23-2019-CS-MPT

CODIFICACION PROGRAMATICA	ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO
18 0098 1 . 0138 . 2377819 . 6000002 . 15 . 033 0066	IMPORTE
	PARCIAL
	TOTAL
	2.6.8 1.4 3
	2,141.47
	TOTAL
	2,141.47
	DEDUCCIONES
	0.00
	LIQUIDO A PAGAR
	2,141.47

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	2,141.47	1101.1209	2,141.47

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2008	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 041 681-005420_Can-Pe75%	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001165	
CCI 00257012865257204508	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

COMPROBANTE DE PAGO

N°	DÍA	MES	AÑO
008248	30	09	2020

REGISTRO SIAF 0000000901

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10421660919

SON TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTIDOS Y 92/100 SOLES

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL 12% DETRACCION VALORIZACION N° 03 POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJOPRAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES DEL 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA -PIURA SEGUN CONTT N° 010-02-2020-MPT AS N° 23-2019-CS-MPT

CODIFICACION PROGRAMATICA	ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
18 0098 1 . 0138 . 2377819 . 6000002 . 15 . 033 0066	2.6.8 1.4 3	3,492.92	
	TOTAL		3,492.92
	DEDUCCIONES		0.00
	LIQUIDO A PAGAR		3,492.92

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	3,492.92	1101.1209	3,492.92
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO			
FECHA	HECHO POR	CONFORME	
		_____ JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA	
VISACION			

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE

RECIBI CONFORME		FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
FECHA	FIRMA	AÑO 2008	001 BANCO DE LA NACION 041 681-005420_Can-Pe75% 20200060
	DNI	BANCO	
	RUC	CTA CTE	
	LIBRETA MILITAR	CARTA ORDEN	
		CCI	
		TIPO DE OPERACION	
		GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
		CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL	

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMIAN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000901

Nº	DIA	MES	AÑO
009428	26	10	2020

NOMBRE DIAZ MOGOLLON SERGIO AMADO

RUC 10421660919

SON QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTISEIS Y 20/100 SOLES

CONCEPTO
REGISTRO DE VALORIZACION N-° 04 POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJOPRAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES DEL 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA -PIURA SEGUN CONTT N° 010-02-2020-MPT AS N° 23-2019-CS-MPT

CODIFICACION PROGRAMATICA											ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO			
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE		
												PARCIAL	TOTAL	
18	0098	1	0138	2377819	6000002	15	033	0066				2.6.8 1.4 3	15,366.20	
												TOTAL	15,366.20	
												DEDUCCIONES	0.00	
												LIQUIDO A PAGAR	15,366.20	

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	15,366.20	1101.1209	15,366.20

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2008	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 042 681-005420_Can-G20%	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001490	
CCI 00257012865257204508	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000901

N°	DIA	MES	AÑO
009429	26	10	2020

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10421660919

SON DOS MIL NOVENTICINCO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO			
REGISTRO DE VALORIZACION N° 04 POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJOPRAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES DEL 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA -PIURA SEGUN CONTT N° 010-02-2020-MPT AS N° 23-2019-CS-MPT			
CODIFICACION PROGRAMATICA		ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO	
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF GRPF META FINAL		CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE
18 0098 1 . 0138 . 2377819 . 6000002 . 15 . 033 0066		2.6.8 1.4 3	2,095.00
		TOTAL	2,095.00
		DEDUCCIONES	0.00
		LIQUIDO A PAGAR	2,095.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	2,095.00	1101.1209	2,095.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO			
FECHA	HECHO POR	CONFORME	
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA	
VISACION			
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	
RECIBI CONFORME			
FECHA	FIRMA		
	DNI	RUC	
	LIBRETA MILITAR		
FORMA DE PAGO		AUTORIZACION	
AÑO	2008		
BANCO	001 BANCO DE LA NACION		
CTA CTE	042 681-005420_Can-G20%		
CHEQUE GIRADO	15486333		
CCI			
TIPO DE OPERACION			
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUNAL

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000901

Nº	DÍA	MES	AÑO
0012965	03	12	2020

NOMBRE DÍAZ MOGOLLON SERGIO AMADO

RUC 10421660919

SON QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTIOCHO Y 10/100 SOLES

CONCEPTO
REGISTRO DE VALORIZACION N° 05 MES DE OCTUBRE POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJOPRAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES DEL 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA -PIURA SEGUN CONTT N° 010-02-2020-MPT AS N° 23-2019-CS-MPT - EMIS DE FACT 16-11-2020

CODIFICACION PROGRAMATICA										
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
18	0098	1	0138	2377819	6000002	15	033	0066		

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6. 8 1. 4 3	15,878.10	
TOTAL		15,878.10
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		15,878.10

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	15,878.10	1101.1209	15,878.10

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2008	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 042 681-005420_Can-G20%	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001942	
CCI 00257012865257204508	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000901

Nº	DIA	MES	AÑO
0012966	03	12	2020

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10421660919

SON DOS MIL CIENTO SESENTICINCO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
detraccion del servicio de supervision de obra VALORIZACION N-° 05 MES DE OCTUBRE POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJOPRAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES DEL 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA -PIURA SEGUN CONTT N° 010-02-2020-MPT AS N° 23-2019-CS-MPT - EMIS DE FACT 16-11-2020

CODIFICACION PROGRAMATICA											
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
18	0098		1	. 0138	. 2377819	. 6000002	. 15	. 033	0066		

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6. 8 1. 4 3	2,165.00	
TOTAL		2,165.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		2,165.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	2,165.00	1101.1209	2,165.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2008	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 042 681-005420_Can-G20%	
CHEQUE GIRADO 15486289	
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000901

Nº	DIA	MES	AÑO
014421	17	12	2020

NOMBRE DIAZ MOGOLLON SERGIO AMADO

RUC 10421660919

SON QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTISEIS Y 20/100 SOLES

CONCEPTO
REGISTRO DE VALORIZACION N-° 06 MES DE NOVIEMBRE POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJOPRAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES DEL 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA -PIURA SEGUN CONTT N° 010-02-2020-MPT AS N° 23-2019-CS-MPT - EMIS DE FACT 16-11-2020

CODIFICACION PROGRAMATICA										ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO				
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
18	0098		1	0138	2377819	6000002	15	033	0066			2.6.8 1.4 3	PARCIAL	TOTAL
													15,366.20	
												TOTAL		15,366.20
												DEDUCCIONES		0.00
												LIQUIDO A PAGAR		15,366.20

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	15,366.20	1101.1209	15,366.20

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2008 BANCO 001 BANCO DE LA NACION CTA CTE 042 681-005420_Can-G20% TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002156 CCI 00257012865257204508 TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES	CONFORME Ing. Manuel A. Cruz Davila REPRESENTANTE COM.

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000901

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10421660919

SON DOS MIL NOVENTICINCO Y 00/100 SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
014422	17	12	2020

CONCEPTO
detraccion del servicio de consultoria Val N-° 06 MES DE NOVIEMBRE POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJOPRAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES DEL 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA -PIURA SEGUN CONTT N° 010-02-2020-MPT AS N° 23-2019-CS-MPT - EMIS DE FACT 16-11-2020

CODIFICACION PROGRAMATICA													
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL				
18	0098	1	.	0138	.	2377819	.	6000002	.	15	.	033	0066

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6. 8 1. 4 3	2,095.00	
TOTAL		2,095.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		2,095.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL				RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
DEBE		HABER			
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE		
2103.0201	2,095.00	1101.1209	2,095.00	TOTAL RETENCIONES	0.00

CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD		FORMA DE PAGO		AUTORIZACION	
RECIBI CONFORME				AÑO		2008	
				BANCO		001 BANCO DE LA NACION	
				CTA CTE		042 681-005420_Can-G20%	
FECHA		FIRMA		CHEQUE GIRADO		15486379	
	DNI	RUC		CCI			
	LIBRETA MILITAR			TIPO DE OPERACION			
				GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
				CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL			

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000901

Nº	DÍA	MES	AÑO
0891	15	01	2021

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10421660919

SON TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTIUNO Y 86/100 SOLES

CONCEPTO
REGISTRO DE RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE GARANTIA (33.33%) POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJOPRAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES DEL 38 AL 42 DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA -PIURA SEGUN CONTT N° 010-02-2020-MPT AS N° 23-2019-CS-MPT - EMIS DE FACT 27-04-2020

CODIFICACION PROGRAMATICA	ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
18 0098 1 . 0138 . 2377819 . 6000002 . 15 . 033 0066	2.6.8 1.4 3	3,491.86	
	TOTAL		3,491.86
	DEDUCCIONES		0.00
	LIQUIDO A PAGAR		3,491.86

CONTABILIDAD PATRIMONIAL				RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
DEBE		HABER			
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE		
2103.0201	3,491.86	1101.1209	3,491.86		

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		<div>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA</div>
VISACION		

TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2008	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 042 681-005420_Can-G20%	
CARTA ORDEN 21000032	
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000768

Nº	DIA	MES	AÑO
02532	15	03	2021

NOMBRE DIAZ MOGOLLON SERGIO AMADO

RUC 10421660919

SON DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTITRES Y 17/100 SOLES

CONCEPTO
REGISTRO DE VAL N° 08 ENE 2021 CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA PIURA SEGUN CONT 10-02-2020-MPT AS N° 023-2019-CS EMIS DE FACT 04-03-2021

CODIFICACION PROGRAMATICA										ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL										CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
											PARCIAL	TOTAL
18 0093 1 . 0148 . 2377819 . 6000002 . 15 . 036 0074										2.6. 8 1. 4 3	10,243.17	
										TOTAL	10,243.17	
										DEDUCCIONES	0.00	
										LIQUIDO A PAGAR	10,243.17	

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	10,243.17	1101.1209	10,243.17

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2008 BANCO 001 BANCO DE LA NACION CTA CTE 041 681-005420_Can-Pe75% TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000676 CCI 00257012865257204508	
TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000768

Nº	DÍA	MES	AÑO
02533	15	03	2021

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10421660919

SON UN MIL TRESCIENTOS NOVENTISIETE Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
detraccion del servicio REGISTRO DE VAL N° 08 ENE 2021 CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA PIURA SEGUN CONT 10-02-2020-MPT AS N° 023-2019-CS EMIS DE FACT 04-03-2021

CODIFICACION PROGRAMATICA											
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
18	0093		1	0148	2377819	6000002	15	036	0074		

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.8 1.4 3	1,397.00	
TOTAL		1,397.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		1,397.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.99090	1,397.00	1101.1209	1,397.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO			
FECHA	HECHO POR	CONFORME	
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA	
VISACION			
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	
RECIBI CONFORME			
FECHA	FIRMA		
	DNI	RUC	
	LIBRETA MILITAR		

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000768

NOMBRE DIAZ MOGOLLON SERGIO AMADO

SON QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTISIETE Y 10/100 SOLES

Nº	DIA	MES	ANO
02536	15	03	2021

RUC 10421660919

CONCEPTO					
REGISTRO DE RECONOC DEVENGADOS 2020 SEGUN RA N° 09-02-2021-OAF - VAL N° 07 DIC 2020 CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA PIURA SEGUN CONT 10-02-2020-MPT AS N° 023-2019-CS EMIS DE FACT 30-12-2020					
CODIFICACION PROGRAMATICA			ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
RB	SEC F	CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
18	0093	1 . 0148 . 2377819 . 6000002 . 15 . 036 0074		PARCIAL	TOTAL
			2.6. 8 1. 4 3	15,877.10	
			TOTAL	15,877.10	
			DEDUCCIONES	0.00	
			LIIQUIDO A PAGAR	15,877.10	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL				RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	
DEBE		HABER		IMPORTE	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE		
2103.0201	15,877.10	1101.1209	15,877.10		
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO					
FECHA	HECHO POR		CONFORME		
			<div>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA</div>		
VISACION					
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD			
RECIBI CONFORME					
FECHA	FIRMA				
	DNI	RUC			
	LIBRETA MILITAR				
			TIPO DE OPERACION		
			GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		

~~CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL~~

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUNITARIO

000197

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000768

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10421660919

SON DOS MIL CIENTO SESENTICINCO Y 00/100 SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
02537	15	03	2021

CONCEPTO
detraccion del servicio REGISTRO DE RECONOC DEVENGADOS 2020 SEGUN RA N° 09-02-2021-OAF - VAL N° 07 DIC 2020 CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42 DEL DISTRITO DE PARIÑAS PROV DE TALARA PIURA SEGUN CONT 10-02-2020-MPT AS N° 023-2019-CS EMIS DE FACT 30-12-2020

CODIFICACION PROGRAMATICA	ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF META FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
18 0093 1 . 0148 . 2377819 . 6000002 . 15 . 036 0074	2.6. 8 1. 4 3	2,165.00	
	TOTAL		2,165.00
	DEDUCCIONES		0.00
	LIQUIDO A PAGAR		2,165.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.99090	2,165.00	1101.1209	2,165.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2008 BANCO 001 BANCO DE LA NACION CTA CTE 041 681-005420_Can-Pe75% CHEQUE GIRADO 15486590 CCI	
TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

CONTRATO N° 012-02-2020-MPT ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2019-CS-MPT-TERCERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA PLAYA LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA"

Conste por el presente documento, la contratación de la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA", que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC 20146713824, con domicilio legal en Av. José Faustino Sánchez Carrión S/N, Pariñas – Talara – Piura, representada por el Gerente Municipal, Arq. Junior Alejandro Grados Saldarriaga, identificado con DNI N° 42510331; y, de otra parte, **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE**, conformado por Manuel Antonio Cruz Dávila y Sergio Amado Díaz Mogollón, con RUC N° 10421660919, con domicilio común en Mz. U Lote 01 Urb. San Andrés 5 Etapa – Víctor Larco Herrera – Trujillo – La Libertad, debidamente representado por su Representante Común Johan Andrew Amador Fernández, identificado con DNI N° 42659283, conforme al Contrato de Consorcio de fecha 22 de enero de 2020, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2019-CS-MPT-3 para la contratación de la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA PLAYA LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA", a favor del CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE, por el monto de su oferta, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratación de la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA PLAYA LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 81,774.00 (Ochenta y un mil setecientos setenta y cuatro con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en tarifa mensual, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento veinte (120) días calendarios, cuyo inicio se encuentra vinculado al inicio del contrato de la obra a supervisar y comprende hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de contrataciones del Estado.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 8,177.40 (Ocho mil ciento setenta y siete con 40/100 soles), a través de la retención que debe efectuar la ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. El monto es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Subgerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Talara.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la ENTIDAD por siete (7) años, después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Otras penalidades			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del Subgerente de Infraestructura.
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Subgerente de Infraestructura.
3	Cuando el supervisor incurra en ausencia injustificada durante la ejecución de la obra y la vigencia de este contrato. De persistir su inasistencia, la Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el artículo 132° de su Reglamento.	Equivalente a 5/1000 (cinco por mil) del monto del contrato, por cada día de ausencia, sin perjuicio del descuento de su pago por los días en los que no prestó sus servicios.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura.
4	Cuando el personal requerido en forma permanente incurra en ausencia injustificada durante la ejecución de la obra y la vigencia de este contrato, sin perjuicio del descuento de su pago por los días en los que no prestó sus servicios. De persistir su inasistencia, la Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el Art 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el artículo 132° de su Reglamento.	Se le aplicará una penalidad del 1% del monto de contrato por cada día de ausencia.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura.
5	Si el supervisor no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente en las valorizaciones del contratista.	Se le aplicará una penalidad del 2% del monto de contrato.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Dawit
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

6	Si el supervisor previa verificación de la culminación de obra, no comunicara a la Entidad la solicitud de recepción de obra por parte del contratista, dentro de los 05 (cinco) días de haber solicitado vía cuaderno de obra.	Se le aplicará una penalidad del 1% de su contrato.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
7	Por autorizar la ejecución de obras adicionales que no cuenten con la aprobación de la Entidad mediante resolución.	Se aplicará una penalidad del 1% de su contrato.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
8	Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobrevalorización) y pagos en exceso valorizaciones adelantadas u otro acto que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.	Se aplicará una penalidad del 2% de su contrato.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
9	Por no estar presente en el acto de la Recepción de obra.	Se aplicará una penalidad del 3% de su contrato.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
10	No presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, el calendario de avance acelerado, el calendario de avance de obra actualizado y calendario de adquisición de materiales, según lo establecido en las bases, informes específicos y por no absolver las consultas y/o requerimientos del contratista dentro de los plazos ley.	Se aplicará una penalidad del 1% del contrato por cada día de atraso.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
11	Por no absolver las consultas y/o requerimientos del residente de obra, en un plazo máximo de cinco (05) días, la Entidad en la primera oportunidad, suspenderá por treinta (30) días calendario el pago de su valorización del mes que corresponda y si es reincidente.	Se le aplicará adicionalmente una penalidad del 2.5% del monto de su contrato reajustado, por cada retraso	Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura
12	Por no revisar, evaluar y dar conformidad u observar la liquidación del contrato de ejecución de obra en los plazos que la Entidad lo establezca	Se le aplicará una penalidad del 2% del monto de su contrato reajustado, por cada día calendario de retraso.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
13	Por no presentar la liquidación de su consultoría, una vez dada la conformidad a la liquidación del contrato de ejecución de obra en el plazo establecido en el artículo 144° del Reglamento.	Se aplicará una penalidad del 1% del monto de su contrato reajustado.	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura
14	Cuando no presente los documentos dentro del plazo establecido en las Directivas aprobadas por la entidad.	Se hará acreedor de una penalidad del 1% del monto de su contrato	Según informe de la Subgerencia de Infraestructura

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMITÉ



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

CONSORCIO SUPERVISOR VÍA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. José Faustino Sánchez Carrión S/N, Pariñas – Talara - Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. U Lote 01 Urb. San Andrés 5 Etapa – Víctor Larco Herrera – Trujillo – La Libertad.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Talara, 06 de febrero de 2020.

Municipalidad Provincial de Talara
Mg. JUAN A. GARCÍA SALMARRIN
Gerente Municipal

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO EMPESARIAL DEL NORTE
Johan Andres Aranda Fernandez
REPRESENTANTE COMUN

"EL CONTRATISTA"

cc.
OPP
OAF
OAJ
GDT
SGIN
ULO

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL
Ing. Mandel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE CONTRATO ASOCIATIVO DE CONSORCIO QUE SUSCRIBEN:



- ❖ EL SR. **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA** CON DNI N° 16725970 CON RUC N° 10167259702, CON PROFESION INGENIERO CIVIL – CIP N° 70707, CON DOMICILIO LEGAL EN BLOCK E DPTO 502 CONJ. RES. LOS PINOS DEL DISTRITO DE CHICLAYO – PROVINCIA DE CHICLAYO – REGION LAMBAYEQUE;
- ❖ EL SR. **SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON** CON DNI N° 42166091 CON RUC N° 10421660919, CON PROFESION INGENIERO CIVIL – CIP N° 148043, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE LAS AMATISTAS MZ. 30 LOTE 19 URBANIZACIÓN LA RINCONADA DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – REGION LA LIBERTAD;

LAS PARTES CONSORCIANTES DESCRITOS ANTERIORMENTE CONVIENEN EN FORMAR EL CONSORCIO, DESIGNANDO AL SR. **JOHAN ANDREW F AMADOR FERNANDEZ** IDENTIFICADO CON DNI N° 426539283, COMO REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO QUE EN ADELANTE DENOMINAMOS EL **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE**, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES.

EL **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE** HA OBTENIDO LA BUENA PRO CONSENTIDA EN LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2019-CS-MPT - TERCERA CONVOCATORIA, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA", POR UN MONTO DE S/ 81, 774.00 SOLES, SIENDO SU BUENA PRO CONSENTIDA E INFORMADO MEDIANTE PAGINA ELECTRONICA DEL SEACE.

SEGUNDO: DE LA FORMALIZACION.

SE PROCEDE A FORMALIZAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO PARA LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRECEDENTE, PARA CUYO EFECTO EL CONSORCIO SE DENOMINARÁ **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE** CONFORME AL DETALLE DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

TERCERO: DEL OBJETO.

EL OBJETO DEL CONSORCIO ES LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA", CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE

CUARTO: DE LA DURACION DEL CONSORCIO.

LA DURACION DEL CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE, QUEDA LIMITADO AL TIEMPO QUE DEMORE LA EJECUCION DEL SERVICIO Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA PRIMERA, QUE SE LE DESCRIBA CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, POR LO QUE LOS CONSORCIADOS CONVIENEN EN UNIRSE DE MODO TEMPORAL CON EL SOLO FIN DE COMPARTIR O ASUMIR LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGA DE LA EJECUCION DEL DENOMINADO SERVICIO.

QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD.

EL CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE ASUME EN FORMA EXPRESA LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ANTE LA ENTIDAD, POR TODAS LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SU PARTICIPACION INDIVIDUAL Y EN CONJUNTO DENTRO DEL CONSORCIO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO A SER SUSCRITO.

SEXTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

LOS OTORGANTES SE SUJETAN SUS RELACIONES ECONÓMICAS - FINANCIERAS A LAS SIGUIENTES REGLAS:

❖ LOS OTORGANTES SE OBLIGAN A APORTAR SU CAPACIDAD, INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CON EL OBJETO DE EJECUTAR CONVENIENTEMENTE EL SERVICIO LICITADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, DEJANDO CONSTANCIA QUE LOS BIENES AFECTADOS A DICHO SERVICIO SE MANTENDRÁN EN PROPIEDAD DE CADA UNO DE LOS OTORGANTES.

❖ LAS FINANZAS Y GARANTÍAS QUE OTORGUEN CADA UNO SERÁN PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL CONSORCIO CONFORME A SU CUOTA Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

SEPTIMO: DE LA CESION O MODIFICACION.

NINGUNO DE LOS OTORGANTES PODRÁ CEDER LA POSICIÓN CONTRACTUAL DERIVADA DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO. ASI MISMO, NINGUNO DE LOS OTORGANTES PODRÁ HACERSE SUSTITUIR POR OTRA SOCIEDAD O PERSONA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ORIGINADAS POR EL PRESENTE CONTRATO.

OCTAVO: DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO PARA LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA" CELEBRADO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, ES EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES:

❖ MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA - RUC N° 10167259702: 60.00% (SESENTA POR CIENTO).
OBLIGACIONES:

✚ CONTRATACION DEL JEFE DE SUPERVISION.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO NOTARIAL

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE

- ✚ CONTRATACION DEL ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL.
- ✚ EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
- ✚ ASIGNACION Y CONTRATACION DE LOS RECURSOS FISICOS Y LOGISTICOS.

❖ **SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON – RUC N° 10421660919:**

40.00% (CUARENTA POR CIENTO).

OBLIGACIONES:

- ✚ ADMINISTRADOR DE LA CONSULTORIA.
- ✚ CONTRATACION DEL ESPECIALISTA EN INGENIERIA MECANICA - ELECTRICISTA.
- ✚ RESPONSABLE DE LA OFERTA PRESENTADA.
- ✚ RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LA CONSULTORIA.
- ✚ RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.
- ✚ RESPONSABLE TRIBUTARIO.
- ✚ EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
- ✚ ASIGNACION Y CONTRATACION DE LOS GASTOS GENERALES.

SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA QUE TIENEN FRENTE A LA ENTIDAD LICITANTE, LOS OTORGANTES PARTICIPARAN CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES ANTES ESTABLECIDOS EN CUANTO A TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, UTILIDADES Y PERDIDAS, COMPROMISOS FINANCIEROS, FIANZAS Y GARANTÍAS, GASTOS, COSTOS, PRESTACIÓN DE PERSONAL, ETC. QUE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSORCIO.

NOVENO: DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN.

EN CUANTO AL IMPUESTO DE LEY QUE CORRESPONDE AL CONSORCIO Y A LOS CONSORCIADOS INTEGRANTES DE ESTA, SE REGIRÁ POR LAS NORMAS APLICABLES EN EL PAÍS, ASI MISMO DE CONFORMIDAD AL ART. 65° DEL D. S. N° 054-99-EF T.U.O. DEL IMPUESTO A LA RENTA PUBLICADO EL 14/04/99; POR LO QUE, LOS INTEGRANTES DEL **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE** CONVIENEN EN QUE PARA EFECTO DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES, LIQUIDACIONES Y OTROS, POR ACUERDO DE LAS EMPRESAS CONSORCIANTES, SE DEBERÁ EMITIR LOS CHEQUES Y/O VOUCHERS A NOMBRE DEL CONSORCIO: **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE**, QUIEN EN ESTE CONTRATO TENDRÁ COMO OPERADOR TRIBUTARIO AL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC) **RUC N° 10421660919** ANTE LA SUNAT, PERTENECIENTE DEL CONSORCIADO: **SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON**; DONDE EL ABONO DE LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS POR EL SERVICIO A EJECUTARSE SERAN ABONADAS A LA CUENTA BANCARIA N° **570-28652572-0-45 DEL BANCO DE CREDITO CON CCI N° 002-57012865257204508**, PARA TODOS LOS FINES QUE DEMANDE LA CONSULTORÍA, COMUNICANDO A LA SUNAT DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA POR LOS CONSORCIADOS ASUMIRÁN FRENTE A LA ENTIDAD (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA) Y A TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PODRÍAN OCASIONAR EN LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO NOTARIAL

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

ING. SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 148043

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

DIRECCION: MZ. D LOTE 01 URB. SAN ANDRES 5 ETAPA - DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TUMBES, REGION LA LIBERTAD.

CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE

MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO DE
PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA”.

DECIMO: DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FACULTADES.

EL CONSORCIO DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE LEGAL COMÚN ANTE TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y FINANCIERAS, PARA LOS EFECTOS DEL CONTRATO Y LOS DEMÁS FINES PERTINENTES AL SR. JOHAN ANDREW F AMADOR FERNANDEZ IDENTIFICADO CON DNI N° 426539283, ASÍ MISMO SEÑALA DOMICILIO LEGAL: MZ. U LOTE 01 URB. SAN ANDRES 5 ETAPA – DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA – PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.

EL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN SIN NECESIDAD DE PODER ESPECIAL Y A SOLA FIRMA, ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS VINCULADOS A TODOS LOS ACTOS CIVILES, LABORALES Y JUDICIALES CON RELACION AL SERVICIO CONTRATADO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, SIENDO SUS PRINCIPALES ATRIBUCIONES:

1. REPRESENTAR AL **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE** ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, PUBLICAS, POLÍTICAS, FISCALES, ADUANERAS, BANCARIAS PUDIENDO ACTUAR CON LAS FACULTADES ESPECIALES Y GENERALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO DELEGAR ESTAS FUNCIONES EN LAS PERSONAS QUE ESTIME CONVENIENTE, ASÍ TAMBIÉN. GOZARA DE LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA DESEMPEÑAR Y ACTUAR SIN RESTRICCIÓN ALGUNA EN CUALQUIER PROCESO PENAL, ASÍ COMO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL CAMPO LABORAL, PARA CUYO EFECTO DE LE CONFIERE FACULTADES SUFICIENTES DE REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE, EN ESPECIAL POR EL DECRETO LEY 25593, ART. 16, 26, 33, 48, 49, 61 Y DEMÁS NORMATIVA CONEXA VIGENTE.
2. AUTORIZÁNDOSELE ADEMÁS PARA EFECTUAR TODO TIPO DE OPERACIONES, SIEMPRE CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL **CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE** NOTIFIQUE A LOS CONSORCIADOS DE LAS ACCIONES A TOMAR MEDIANTE UNA JUNTA DE SOCIOS, LA CUAL SERÁ SUSCRITA MEDIANTE UN ACTA FIRMADA POR SUS CONSORCIADOS.
3. AUTORIZÁNDOSELE FACULTADES ESPECIFICAS BANCARIAS, COMO SON: PODRA ABRIR Y/O APERTURAR CUENTAS DE AHORRO Y/O CUENTAS CORRIENTES, REALIZAR RETIROS DE FONDOS, REALIZAR ACTIVIDADES BANCARIAS, GESTIONAR INSTRUMENTOS BANCARIOS Y OPERACIONES BANCARIAS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES BANCARIAS DEL PERU.
4. AUTORIZÁNDOSELE FACULTADES EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES:

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

Ing. Manuel Antonio Cruz
CONSEJERO DE OBRAS
R.N.C. C3068

ING. SERGIO AMADO DIAZ MOCOLLON
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 148043

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE

EN EL CASO DE **LETRAS**: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR;

EN EL CASO DE **PAGARES Y VIALES A LA ORDEN** AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR;

EN EL CASO DE **CHEQUES**: COBRAR CHEQUES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS ANTE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS Y/O PUBLICAS.

DECIMO PRIMERO: DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO.

EL CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE NO SE CONSTITUYE NI SE CONSTITUIRÁ COMO PERSONA JURÍDICA Y/O NATURAL DISTINTA DE LOS MIEMBROS. EL CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE ESTABLECE SU DOMICILIO LEGAL COMÚN EN LA MZ. U LOTE 01 URB. SAN ANDRES 5 ETAPA - DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.

DECIMO SEGUNDO:

PARA TODO ASUNTO RELATIVO A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONSORCIO, LAS PARTES SEÑALAN COMO DOMICILIO EL SEÑALADO EL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERO, LUGAR DONDE DEBERÁ HACERSE LLEGAR TODA NOTIFICACIÓN. EL DOMICILIO PODRÁ SER VARIADO SIEMPRE QUE LA VARIACIÓN SEA COMUNICADA A LA OTRA PARTE POR CARTA NOTARIAL Y CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE QUINCE DÍAS CALENDARIO. EL NUEVO DOMICILIO SOLO SERÁ VÁLIDO SI SE HALLA UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO O EN LA CIUDAD DE TALARA.

DECIMO TERCERO: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS CONSORCIANTES SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CÓDIGO CIVIL Y ADEMÁS DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RESULTEN APLACABLES.

PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL: DEL QUÓRUM

PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS POR CONSENSO QUE SE REQUIERA EN EL CURSO DE LAS OPERACIONES, EL CONSORCIO SE REUNIRÁN NECESARIAMENTE EN JUNTA CON TODOS LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

EL CONSORCIO QUEDARÁ DISUELTO Y EL CONTRATO RESUELTO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, CUANDO EL SERVICIO HAYA SIDO RECIBIDO Y CONCLUIDO A SATISFACCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, EMITIENDO LA ENTIDAD CONTRATANTE UNA CONSTANCIA O CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

DIRECCION: MZ. U LOTE 01 URB. SAN ANDRES 5 ETAPA - DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE

DEL SERVICIO. PROCEDIENDO LUEGO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO.

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL:

TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN FORMA POSTERIOR AL PRESENTE CONTRATO, SERÁN SUSCRITOS POR CONVENIOS INTERNOS, LOS QUE NO SERÁN NECESARIOS ELEVARSE A ESCRITURA PÚBLICA.

PARA CONFORMIDAD DE SU ACEPTACIÓN DE TODAS LAS CLAUSULAS DESCRITAS FIRMAN LOS CONTRATANTES POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO A LOS VEINTE Y DOS (22) DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2020.

NOTARIA: Legaliza la(s) firma(s)
y no se responsabiliza del contenido
del documento.

MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
CODENIT Nº 46925970
R.N.C. 03068

ING. SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 148043

SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON
DNI Nº 42166091

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

CERTIFICO: QUE LA FIRMA, QUE ANTECEDEN CORRESPONDE A: SERGIO AMADO DIAZ MOGOLLON, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 42166091, CON CONSULTA BIOMÉTRICA Nº 0056075003, CON CIP Nº 148043. SE CERTIFICA LA FIRMA, MAS NO EL CONTENIDO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 108º DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049.- A SOLICITUD DE QUIENES EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, DOY FE. HUANCHACO, 22 DE ENERO DEL 2020. =====



MIGUEL ANGEL PAJARES ALVA
NOTARIO DE HUANCHACO - TRUJILLO

CONSORCIO SUBSISTENCIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



NOTARIA VALDIVIA DEXTRE

Av. Chinchaysuyo N° 1275 - La Victoria - Chiclayo
Teléfs.: 074-604684 / 074-473533
Cel.: 943 151 047 - RPC: 987 536 683
E-mail: pedrovaldex@yahoo.es

CERTIFICO: LA ATENCIDAD DE LA FIRMA DEL SEÑOR: **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA;** CON DNI N° **16725970;** CONFORME EL ART. 108 DEL D. LEG. 1049 EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL =- SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INTERVINIENTE HA PASADO CONTROL BIOMETRICO RENIEC. =- LA VICTORIA, 23 DE ENERO DEL 2020. =-



[Handwritten signature]
PEDRO ABRAM VALDIVIA DEXTRE
NOTARIO DE CHICLAYO
C.N.L. 37

NOTARIO
ABOGADO
C.N.L. 37
CHICLAYO

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

[Handwritten signature]
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002640

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10421660919

SON DOS MIL QUINIENTOS TREINTICINCO Y 00/100 SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
015958	31	12	2020

CONCEPTO

POR EL GIRO DE LA DETRACCION DE LA VALORIZACION MES DE OCTUBRE DE CONSULTORIA PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO D ACCESO A LA PLAYA LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO DE PARIÑAS PROVINCIA D ETALARA PIURA SEGUN COINTRATAO N° 012-02-2020-MPT AS N° 028-2019-CS-MPT 3° CONVOCATORIA - EMIS DE FACT 14-11-2020 - TOTAL FACT S/. 21,124.95

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL
18 0143 1 . 0148 . 2081981 . 6000002 . 15 . 036 0074

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6. 8 1. 4 3	2,535.00	
TOTAL		2,535.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		2,535.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	2,535.00	1101.1209	2,535.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2008	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 041 681-005420_Can-Pe75%	
CHEQUE GIRADO 15486400	
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila

000212

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000731

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10421660919

SON DOS MIL QUINIENTOS TREINTICINCO Y 00/100 SOLES

Nº	DIA	MES	ANO
02454	12	03	2021

CONCEPTO														
DETRACCION REGISTRO DE RECONOC DEVENGADOS 2020 SEGUN RA 09-02-2021-OAF- VAL N° 4 DIC 2020 DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO DE PARIÑAS SEGUN CONT N° 012-02-2020-MPT AS N° 028-2019-CS-MPT TERC CONV.														
CODIFICACION PROGRAMATICA					ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO									
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL					CLASIFICADOR DE GASTO		IMPORTE							
18 0095 1 . 0148 . 2081981 . 6000002 . 15 . 036 0074							PARCIAL		TOTAL					
					2.6. 8 1. 4 3		2,535.00							
					TOTAL			2,535.00						
DEDUCCIONES			0.00											
LIQUIDO A PAGAR			2,535.00											
CONTABILIDAD PATRIMONIAL					RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES									
DEBE		HABER			IMPORTE									
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE											
2103.99090	2,535.00	1101.1209	2,535.00											
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO														
FECHA		HECHO POR		CONFORME										
				_____ JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA										
VISACION														
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD												
RECIBI CONFORME					FORMA DE PAGO									
					AUTORIZACION									
FECHA		FIRMA			TIPO DE OPERACION									
					GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIA CANAL									
DNI		RUC												
LIBRETA MILITAR														

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000000731

NOMBRE DIAZ MOGOLLON SERGIO AMADO

RUC 10421660919

SON DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTINUEVE Y 95/100 SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
02455	12	03	2021

CONCEPTO			
REGISTRO DE RECONOC DEVENGADOS 2020 SEGUN RA 09-02-2021-OAF- VAL N° 4 DIC 2020 DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO DE PARIÑAS SEGUN CONT N° 012-02-2020-MPT AS N° 028-2019-CS-MPT TERC CONV.			
CODIFICACION PROGRAMATICA			
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL			
18 0095 1 . 0148 . 2081981 . 6000002 . 15 . 036 0074			
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		IMPORTE	
CLASIFICADOR DE GASTO	PARCIAL	TOTAL	
2.6. 8 1. 4 3	18,589.95		
TOTAL		18,589.95	
DEDUCCIONES		0.00	
LIQUIDO A PAGAR		18,589.95	
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		IMPORTE	
TOTAL RETENCIONES		0.00	
FORMA DE PAGO		AUTORIZACION	
AÑO 2008			
BANCO 001 BANCO DE LA NACION			
CTA CTE 041 681-005420_Can-Pe75%			
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000674			
CCI 00257012865257204508			
TIPO DE OPERACION			
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.99090	18,589.95	1101.1209	18,589.95
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO			
FECHA	HECHO POR	CONFORME	
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA	
VISACION			
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	
RECIBI CONFORME			
FECHA	FIRMA		
	DNI	RUC	
	LIBRETA MILITAR		

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMAND

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000731

NOMBRE DIAZ MOGOLLON SERGIO AMADO

RUC 10421660919

SON ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTICUATRO Y 55/100 SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
02534	15	03	2021

CONCEPTO			
REGISTRO DE VAL N° 5 ENE 2021 DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO DE PARIÑAS SEGUN CONT N° 012-02-2020-MPT AS N° 028-2019-CS-MPT TERC CONV. EMIS DE FACT 05-03-2021			
CODIFICACION PROGRAMATICA			
RB	SEC F	CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF	META FINAL
18	0095	1 . 0148 . 2081981 . 6000002 . 15 . 036 0074	
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		IMPORTE	
CLASIFICADOR DE GASTO	PARCIAL	TOTAL	
2.6. 8 1. 4 3	11,394.55		
TOTAL		11,394.55	
DEDUCCIONES		0.00	
LIQUIDO A PAGAR		11,394.55	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.0201	11,394.55	1101.1209	11,394.55
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO			
FECHA	HECHO POR	CONFORME	
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA	
VISACION			
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	
RECIBI CONFORME			
FECHA	FIRMA		
	DNI	RUC	
	LIBRETA MILITAR		
FORMA DE PAGO		AUTORIZACION	
AÑO	2008		
BANCO	001 BANCO DE LA NACION		
CTA CTE	041 681-005420_Can-Pe75%		
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS	21000678		
CCI	00257012865257204508		
TIPO DE OPERACION			
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000000731

Nº	DIA	MES	AÑO
02535	15	03	2021

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10421660919

SON UN MIL QUINIENTOS CINCUENTITRES Y 00/100 SOLES

CONCEPTO			
detraccion por el servicio VAL N° 5 ENE 2021 DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS PEÑITAS EN EL DISTRITO DE PARIÑAS SEGUN CONT N° 012-02-2020-MPT AS N° 028-2019-CS-MPT TERC CONV. EMIS DE FACT 05-03-2021			
CODIFICACION PROGRAMATICA			
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL			
18 0095 1 . 0148 . 2081981 . 6000002 . 15 . 036 0074			
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		IMPORTE	
CLASIFICADOR DE GASTO	PARCIAL	TOTAL	
2.6.8.1.4.3	1,553.00		
TOTAL		1,553.00	
DEDUCCIONES		0.00	
LIQUIDO A PAGAR		1,553.00	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.99090	1,553.00	1101.1209	1,553.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO			
FECHA	HECHO POR	CONFORME	
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA	
VISACION			
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	
RECIBI CONFORME			
FECHA	FIRMA		
	DNI	RUC	
	LIBRETA MILITAR		
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		IMPORTE	
TOTAL RETENCIONES		0.00	
FORMA DE PAGO		AUTORIZACION	
AÑO 2008			
BANCO 001 BANCO DE LA NACION			
CTA CTE 041 681-005420_Can-Pe75%			
CHEQUE GIRADO 15486591			
CCI			
TIPO DE OPERACION			
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS

FERREÑAFE - REGION - LAMBAYEQUE

R.U.C. N° 20176249111



Kañaris Tierra Generosa en Vías de Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA N°318-2016-MDK-GM, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PUCARÁ LA LAGUNA II ETAPA, EN EL DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Conste por el presente documento, un contrato de consultoría para la supervisión de obra denominada " **MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PUCARÁ LA LAGUNA, II ETAPA, DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**". Que celebran de una parte **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS**, con RUC N° 20176249111 y con domicilio institucional en la calle San Martín S/N, del Distrito de Kañaris, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque, debidamente representado por su Gerente Municipal **C.P.C. SAN JUAN BAUTISTA REYES RINZA**, identificado con DNI N° 42004781, designado mediante la Resolución de Alcaldía N° 02-2016-MDK/A, a quien en adelante se denominará **LA ENTIDAD**; y la otra parte el señor **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA**, debidamente identificado con DNI N° 17725970, con RUC N° 10167259702, y con domicilio Legal en la Calle los Tulipanes N° 309 . Urb. Los Parques Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo y Departamento de Lambayeque, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 13 de Setiembre del año 2016, el Comité Especial le adjudicó la Buena Pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2016-MDK/CS**, para la **SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PUCARÁ - LA LAGUNA II ETAPA DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE** al señor, **MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **Supervisión** en la obra denominada "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TROCHA CARROZABLE PUCARÁ - LA LAGUNA, II ETAPA EN EL DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**".

Ing. Manuel Antonio Cruz Davila
CONSULTOR DE OBRAS
RNC 33068

1



CATARATA "EL CHORRO" - KAÑARIS



DISTRITO DE KAÑARIS



PATRON SAN JUAN BAUTISTA




VESTIMENTAS TÍPICAS



MONOLITO DE CONGONA



DANZA CASCABEL



E-mail: municipikaris@hotmail.com

OF. PRINCIPAL: CALLE SAN MARTIN S/N KAÑARIS
TELF.: 255357 - KAÑARIS

OFICINA DE ENLACE AV. CHICLAYO N° 1415 - VILLA HERMOSA
JOSE L. ORTIZ- CHICLAYO

000217



CATARATA "EL CHORRO" - KANARIS



DISTRITO DE KANARIS



PATRON SAN JUAN BAUTISTA




VESTIMENTAS TÍPICAS



MONOLITO DE CONGONA



DANZA CASCABEL



CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/.171, 563. 00 (Ciento Setenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Tres con 00 /100 Soles)**, monto que incluye todos los impuestos de Ley. Así mismo comprende el costo de los servicios de Supervisión de la obra, todos los tributos.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, además, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD, se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA**, en soles en Valorizaciones mensuales, previo informe por escrito de conformidad de la Entidad DIDUR- MDK, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte 20 días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACION

El plazo de ejecución total del presente contrato es de **135 días calendario**, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

Los informes deberán estar conforme a lo estipulado en los **Términos de Referencia**, debiendo ser presentados debidamente sellados y firmados por cada profesional responsable de su ejecución, cuyos sellos deben ser legibles y contener el número de colegiatura respectiva.

Ing. Manuel Antonio Cruz Dávila
CONSULTOR DE OBRAS
RUC 23068



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS

FERREÑAFE - REGION - LAMBAYEQUE

R.U.C. N° 20176249111



Kañaris Tierra Generosa en Vías de Desarrollo



CATARATA "EL CHORRO" - KAÑARIS



DISTRITO DE KAÑARIS



PATRON SAN JUAN BAUTISTA



VESTIMENTAS TÍPICAS



MONOLITO DE CONGONA



DANZA CASCABEL

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva acreditación del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, por lo que solicita el acogimiento a la **REMYPE** en lugar de la garantía de fiel cumplimiento.

En ese sentido **EL CONTRATISTA**, mediante oficio S/N 2016/C y P EIRL, de fecha 19 de setiembre, solicita la retención del 10% del monto del contrato por **LA ENTIDAD**.

Por lo tanto se procederá a retener el 10% del monto del contrato original equivalente a la suma de **S/. 17,156.30 (Diecisiete Mil Ciento Cincuenta y Seis Con 30/100 Soles)**, efectuándose durante la primera mitad del número total de pagos que se realizarán de forma prorrateada en cada pago correspondiente, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo tal como señala la ley, todo ello en concordancia con artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Área de Dirección de Desarrollo Urbano Rural – DIDUR – MDK.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar por escrito a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20)

3

Ing. Manuel Emilio Cruz Dávila
CONSULTOR DE OBRAS
RNE C3068

E-mail: munikanaris@hotmail.com

OF. PRINCIPAL: CALLE SAN MARTIN S/N KAÑARIS
TELF.: 255357 - KAÑARIS

OFICINA DE ENLACE AV. CHICLAYO N° 1415 - VILLA HERMOSA
JOSE L. ORTIZ- CHICLAYO

000219



días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado tal como lo prescribe la ley, en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 2 años contado a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

CONSULTOR DE OBRAS
RNC 03068



CATARATA "EL CHORRO" - KANARIS



DISTRITO DE KANARIS



PATRON SAN JUAN BAUTISTA



VESTIMENTAS TÍPICAS



MONOLITO DE CONGONA



DANZA CASCABEL





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS

FERREÑAFE - REGION - LAMBAYEQUE

R.U.C. N° 20176249111



Kañaris Tierra Generosa en Vías de Desarrollo



CATARATA "EL CHORRO" - KAÑARIS



DISTRITO DE KAÑARIS



PATRON SAN JUAN BAUTISTA



VESTIMENTAS TÍPICAS



MONOLITO DE CONGONA



DANZA CASCABEL

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto retenido indicado en la cláusula séptima del presente contrato.

OTRAS PENALIDADES.

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS**, aplicará al supervisor la penalidad señalada en el artículo 132° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorias.

Asimismo, serán de aplicación otras penalidades, de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo las siguientes:



Ing. Manuel Antonio Cruz Dávila
CONSULTOR DE OBRAS
RNC C3068



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS

FERREÑAFE - REGION - LAMBAYEQUE

R.U.C. N° 20176249111



Kañaris Tierra Generosa en Vías de Desarrollo



CATARATA "EL CHORRO" - KAÑARIS



DISTRITO DE KAÑARIS



PATRON SAN JUAN BAUTISTA




VESTIMENTAS TÍPICAS



MONOLITO DE CONGONA



DANZA CASCABEL



N°	INFRACCION	MULTA
1	<u>CALIDAD DE EJECUCION</u> Cuando el Supervisor apruebe un trabajo mal ejecutado. Además de la penalidad El Contratista deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la entidad.	2/1000
2	<u>INFORME</u> Por no adjuntar el CD conteniendo el texto del informe, tanto de valorizaciones, fotos de la obra, video de filmación de los procesos constructivos de la obra. Se hace constar que las fotografías (mínimo 16) adjuntas en el informe para la valorización del mes serán (01 original + 03 copias) impresas en color incluso las copias. Se adjuntara la planilla detallada y resumen de los metrados de avance de obra, control de avance de la obra referido al calendario actualizado de obra.	1/1000
3	<u>CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA</u> Por no presentar dentro de los siete primeros días de iniciada la obra o antes de la primera valorización el calendario actualizado de avance de obra valorizado (por formula y general), calendario de adelanto de materiales, diagrama GANTT y la programación PERT-CPM	1/1000
4	<u>FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO</u> El Supervisor(a) si como su plantel profesional debe controlar la ejecución de los trabajos efectuados por el contratista, asistiendo en forma permanente y todos los días laborables de la obra, anotando sus incidencias en el cuaderno de obra. En caso de inasistencia del personal propuesto será sancionado por cada día de inasistencia.	1/1000
5	<u>CAMBIO DEL PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN LA PROPUESTA TECNICA</u> Cuando el Supervisor solicite el cambio del personal propuesto ofertado en la propuesta técnica. Por cada cambio se aplicara multa. Solo esta eximido o exceptuado de dicha penalidad en los	2/1000

Ing. Manuel Antonio Cruz Davila
CONSULTOR DE OBRAS
RUC. C3068




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KANARIS

FERREÑAFE - REGION - LAMBAYEQUE

R.U.C. N° 20176249111



Kanaris Tierra Generosa en Vías de Desarrollo



CATARATA "EL CHORRO" - KANARIS



DISTRITO DE KANARIS



PATRON SAN JUAN BAUTISTA



VESTIMENTAS TÍPICAS



MONOLITO DE CONGONA



DANZA CASCABEL

- Por demora o postergación del inicio del plazo de la obra por más de 60 días calendarios entre el otorgamiento de la buena pro y el inicio del plazo de la obra.
- Por fallecimiento del personal propuesto

El Supervisor tomará conocimiento que en el monto total señalado en su propuesta económica están incluido los beneficios sociales, impuestos de Ley, retenciones y cualquier otro gasto que, por su naturaleza, esta relacionados con el total cumplimiento del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.



Ing. Manuel Antonio Cruz Davila
CONSULTOR DE OBRAS
R.N.C. C3068



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS

FERREÑAFE - REGION - LAMBAYEQUE

R.U.C. N° 20176249111



Kañaris Tierra Generosa en Vías de Desarrollo

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las partes convienen en caso de cualquier controversia que surja en la ejecución y/o interpretación del presente contrato será definida por el acuerdo entre las partes o sometida la controversia a la jurisdicción de los Jueces del Distrito Judicial de la Provincia de Ferreñafe.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:



CATARATA "EL CHORRO" - KAÑARIS



DISTRITO DE KAÑARIS



PATRON SAN JUAN BAUTISTA




VESTIMENTAS TÍPICAS



MONOLITO DE CONGONA



DANZA CASCABEL



Inj. Manuel Antonio Cruz Davis
CONSULTOR DE OBRAS
RNC C3068



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS

FERREÑAFE - REGION - LAMBAYEQUE

R.U.C. N° 20176249111



Kañaris Tierra Generosa en Vías de Desarrollo

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle San Martín S/N, del Distrito de Kañaris, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque.

DOMICILIO DEL EL CONTRATISTA: Legal en la Calle los Tulipanes N° 309. Urb. Los Parques Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo y Departamento.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en señal de conformidad en la Municipalidad Distrital de Kañaris el día 26 de Setiembre del 2016.



CATARATA "EL CHORRO" - KAÑARIS



DISTRITO DE KAÑARIS



PATRON SAN JUAN BAUTISTA



VESTIMENTAS TÍPICAS



MONOLITO DE CONGONA



DANZA CASCABEL


[Firma]

LA ENTIDAD




[Firma]
Ing. Manuel Antonio Cruz Dávila
CONSULTOR DE OBRAS
RNC C3068

EL CONTRATISTA



FORMATO N° 27

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN:
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento		
	Fecha de emisión del documento		
2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre o razón social	CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO	
	RUC	10167259702	
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:		
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	% de obligaciones
3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	318-2016-MDK-GM	
	Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2016-MDK/CS	
	Objeto de la contratación	BIENES	
		SERVICIOS EN GENERAL	
		CONSULTORÍA EN GENERAL	X
	Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PUCARA - LA LAGUNA II ETAPA DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE EFERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	
	Monto total ejecutado del contrato	S/. 171,563.00	
Plazo contractual	208 DIAS CALENDARIO		
4 DATOS DE LA ENTIDAD	Denominación de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS	
	RUC	20176249111	
5 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN	Por medio del presente documento, la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Kañaris, otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.		
6 APLICACIÓN DE PENALIDADES	SI		Monto total de las penalidades aplicadas
	NO	X	
7	<p align="center">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS</p> <p align="center"></p> <p align="center">Ing. Ricardo H. Chayloque Carhuatanta JEFE DE DIDUR</p>		
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE		

FORMATO N° 33

**CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
SERVICIO EN GENERAL O CONSULTORÍA EN GENERAL**

1	FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO	11 DE SETIEMBRE DEL 2017																	
2	DEPENDENCIA USUARIA	DIDUR - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS																	
3	DATOS DEL CONTRATISTA																		
	CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO																		
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:																		
	NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO	RUC	PORCENTAJE DE OBLIGACIONES VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA																
4	DATOS DEL CONTRATO	<table border="1"> <tr> <td>Número del contrato</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objeto de la contratación</td> <td>SERVICIO EN GENERAL: CONSULTORÍA EN GENERAL: X</td> </tr> <tr> <td>Descripción del objeto del contrato</td> <td>SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PUCARA - LA LAGUNA II ETAPA DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE EFERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE</td> </tr> <tr> <td>Fecha de suscripción del contrato</td> <td>26 DE SETIEMBRE DEL 2016</td> </tr> <tr> <td>Plazo de ejecución del servicio</td> <td>208 DIAS CALENDARIO</td> </tr> <tr> <td>Fecha de inicio del servicio</td> <td>08 DE OCTUBRE DEL 2016</td> </tr> <tr> <td>Monto del contrato</td> <td>S/. 171,563.00</td> </tr> <tr> <td>N° de conformidades que corresponden emitir durante el desarrollo del servicio</td> <td>01</td> </tr> </table>		Número del contrato		Objeto de la contratación	SERVICIO EN GENERAL: CONSULTORÍA EN GENERAL: X	Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PUCARA - LA LAGUNA II ETAPA DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE EFERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Fecha de suscripción del contrato	26 DE SETIEMBRE DEL 2016	Plazo de ejecución del servicio	208 DIAS CALENDARIO	Fecha de inicio del servicio	08 DE OCTUBRE DEL 2016	Monto del contrato	S/. 171,563.00	N° de conformidades que corresponden emitir durante el desarrollo del servicio	01
Número del contrato																			
Objeto de la contratación	SERVICIO EN GENERAL: CONSULTORÍA EN GENERAL: X																		
Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PUCARA - LA LAGUNA II ETAPA DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE EFERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE																		
Fecha de suscripción del contrato	26 DE SETIEMBRE DEL 2016																		
Plazo de ejecución del servicio	208 DIAS CALENDARIO																		
Fecha de inicio del servicio	08 DE OCTUBRE DEL 2016																		
Monto del contrato	S/. 171,563.00																		
N° de conformidades que corresponden emitir durante el desarrollo del servicio	01																		
5	VERIFICACIONES REALIZADAS																		
	5.1 SE HA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A:	<table border="1"> <tr> <td>- Servicio en su totalidad o único entregable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Un período del servicio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conformidad N°[1]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Último período del servicio o entregable final</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Efectuadas desde[2] hasta[3]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SI CUMPLE: X</td> <td>NO CUMPLE:</td> </tr> </table>		- Servicio en su totalidad o único entregable		- Un período del servicio		Conformidad N°[1]		- Último período del servicio o entregable final	X	Efectuadas desde[2] hasta[3]		SI CUMPLE: X	NO CUMPLE:				
- Servicio en su totalidad o único entregable																			
- Un período del servicio																			
Conformidad N°[1]																			
- Último período del servicio o entregable final	X																		
Efectuadas desde[2] hasta[3]																			
SI CUMPLE: X	NO CUMPLE:																		
	5.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO	<table border="1"> <tr> <td>SI CUMPLE</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>NO CUMPLE</td> <td></td> </tr> </table>		SI CUMPLE	X	NO CUMPLE													
SI CUMPLE	X																		
NO CUMPLE																			
	5.3 DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD																		
	SE PRESENTO Y APROBO LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS


 Ing. Ricardo H. Chafloque Carhuac
 JEFE DE DIDUR

6	OBSERVACIONES

7	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
	Por medio del presente documento, la la Direccion de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Kañaris, otorga la conformidad del servicio señalado en los numerales 4 y 5.

8	<p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KANARIS</p> <p style="text-align: center;">  <u>Ing. Ricarty H. Chafloque Carhuatani</u> <small>ALCALDE DISTRITAL</small> </p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA

IMPORTANTE: De acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.	
--	--

EXPERIENCIA DEL POSTOR JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-1 (Primera

ANEXO N° 10 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-7-2022-GRT-CS-1

Presente. –

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA

EXPERIENCIA DE POSTOR										
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO:	N° CONTRATO / OI/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP.3	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO.4	EXPERIENCIA PROVENIENTE E.5 DE	MONEDA	IMPORTE.6	TIPO DE CAMBIO VENTA.7	MONTO FACTURADO ACUMULADO.8
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTES REGION PIURA	SERVICIO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE BIGOTES, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTES, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA - II ETAPA"	CONTRATO N° 019 - 2015 MDSJB -ADJUDICACION SELECTIVA N° 003-2015 - MDSJB/CEP.	09/10/2015	05/02/2016	(JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA 100%)	SOLES	S/109,629.50		S/109,629.50
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTES REGION PIURA	SERVICIO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA PAREJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTES, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA"	CONTRATO N° 010 - 2016 MDSJB -ADJUDICACION SELECTIVA N° 005-2016 - MDSJB/CS.	28/10/2016	23/12/2017	(JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA 100%)	SOLES	S/200,336.29		S/309,965.79
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTES REGION PIURA	SERVICIO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA QUEMAZON - DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTES, PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA"	CONTRATO N° 008 - 2018 MDSJB	03/10/2018	26/08/2019	(JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA 100%)	SOLES	S/92,624.55		S/402,590.34
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	SERVICIO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO"	CONTRATO N° 016 - 2021/MPT-SGA - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2020 - MPT-PRIMERA CONVOCATORIA	25/02/2021	13/07/2022	CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA: RODRIGUEZ 40% / JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDE 60% MONTO DE CONTRATO : S/121,919.40	SOLES	S/73,151.64		S/475,741.98
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	SERVICIO DE OBRA: "REPARACION DE PAVIMENTO: EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2512255.	CONTRATO N° 056 - 2021/MPT-SGA. SELECCION: AS-SM-16-2021-MPT-1	30/07/2021	13/07/2022	CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO: JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONOS 40% / JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDE 60% MONTO DE CONTRATO : S/134,500.00	SOLES	S/80,700.64		S/556,442.62
TOTAL MONTO										S/556,442.62

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA
Representante Común
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



CONTRATO N°08-2018-MDSJB SOBRE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA CONTRATACION DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA QUEMAZON - DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA".

Conste por el presente documento, el contrato de **CONSULTORIA**, que celebran los siguientes otorgantes:

1.- De una parte, la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE**, con RUC N° 20158887259 debidamente representada por el Alcalde encargado Señor **AGUSTIN GUERRERO HERRERA**, identificado con DNI N° 03344250, según Acuerdo de Concejo N° 086-2018/MDSJB-À de 5 de setiembre del 2018 señalando domicilio real en Av. Manuel Seoane N° 111- San Juan de Bigote - Morropón - Piura, que en adelante se denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte, **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA** con RUC N° 10412188379 con DNI N° 41218837 domicilio en Mz C Lote 10 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo - La Libertad, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL CONTRATISTA**, siendo el bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Con fecha 20 de setiembre del año 2018, el Comité de Selección adjudico la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 04-2018-MDSJB, Segunda Convocatoria para **LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA CONTRATACION DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA QUEMAZON - DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA"**, el mismo que quedo consentida en el Sistema del OSCE el día 27 de setiembre del 2018, cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato.

SEGUNDA.- OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.-

Mediante el presente contrato LA MUNICIPALIDAD contrata a EL CONTRATISTA para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA CONTRATACION DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA QUEMAZON - DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA"**, cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato.

TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.-

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 92,624.55 (Noventa y Dos Mil Seiscientos Veinticuatro con 55/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de ley.

Ing. Jeyson Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley Nº 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane Nº 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CUARTA: FORMA DE PAGO.-

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **SOLES (S/)**, de acuerdo a la valorización efectuada por el contratista, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149° de su Reglamento, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION.-

El plazo de ejecución del presente contrato es de (90) Noventa días calendario, el mismo que se computa desde que se inicia la ejecución del contrato principal.

SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

SEPTIMA: GARANTÍAS.-

El CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: S/ 9,262.46 (Nueve Mil Doscientos Sesenta y Dos con 46/100

Ing. Jeyson Escalante A. Alvarado
CONSULTOR DE OBRAS
RUC 20158887259

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davile
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



Soles), a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, para lo cual el Contratista ha remitido la Declaración Jurada de fecha 03 de octubre del 2018 por la cual se acoge a la retención del 10% del monto de la facturación de conformidad con lo citado en el cuarto y quinto párrafo de la Ley N° 28015 "Ley de la Micro y pequeña Empresa", con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo".

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION.-

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por el Jefe de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural de esta Municipalidad o quien haga sus veces.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de éstas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 del Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 07 años.

DÉCIMA SEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del

Ing. Jeyson Escobedo A. Jarama
CONSULTOR DE OBRAS
RUC: 050605078

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley Nº 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane Nº 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



contrato, LA ENTIDAD le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme al artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estas dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32, y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirecta, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

DÉCIMO SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre la partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 45.2 del artículo 45° la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al




Ing. Jeyson Escalante A. Jara
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C00113


Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Manuel Seoane N° 111- San Juan de Bigote – Morropón
–
Piura
- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz C Lote 10 Urb. Los Olivos de San Andrés – Trujillo – La Libertad

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, Departamento de Piura, a los 3 días del mes de octubre del dos mil Dieciocho.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
MORROPÓN

Agustín Guerrero Herrera
ALCALDE (E)

"LA ENTIDAD"

Ing. Jeyson Escobedo Alvarado
CONSORCIO DE OBRAS
REG. OSCE C6013

"EL CONTRATISTA"

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 130-2020-A-MDSJB

San Juan de Bigote 31 de agosto del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE

VISTO:

El Memorándum N°104-2020-MDSJB-GM; Informe N°024-2020-MDSJB-SGIDUR-EYVM, Memorándum N°106-2020-MDSJB-GM, Memorando N°0116-2020-MDSJB-GM, Informe N°056-MDSJB-SGIDUR-EYVM, Informe Legal N°096-2020-ALE-RMB-MDSJB del 31 de agosto del 2020, en relación con la Liquidación de Oficio de la Supervisión 01 de la obra : **"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LA QUEMAZON DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN, PIURA - I ETAPA"**, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, señala que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Contrato N°008-2018-MDSJB, de fecha 03 de octubre de 2018, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE suscribe contrato con la empresa CONSULTORIA ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER, para la ejecución de la: **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA QUEMAZON, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA, con un monto contratado de S/ 92,624.55, con un plazo de ejecución de NOVENTA (90) días calendarios.**

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno, de fecha 31/10/2018, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE hace entrega del terreno a la empresa contratista Consorcio QUEMAZON III, determinándose como fecha de inicio del plazo contractual el 09/11/2018.

Que, mediante CARTA 019-2019-MDSJB-A con fecha 15 de mayo se le comunica al supervisor su culminación de servicio de supervisor de obra.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra, de fecha 26 de agosto del 2019, el Comité de recepción de obra designado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE recepcionó la Obra: **" MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LA QUEMAZON DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON"**.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



Que, mediante **MEMORÁNDUM N°106-2020- MDSJB-GM**, de fecha 25 de agosto del 2020, La Gerente municipal Solicita realizar la liquidación de oficio teniendo en consideración el Artículo N° 179 del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.

Que, mediante **INFORME N°56-2020-MDSJB-SGIDUR-EYVM** el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural remite la **LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN N° 01 - CALCULO SUSTENTATORIO DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LA QUEMAZON DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN, PIURA - I ETAPA"**.

Que, mediante Memorando N° 116-2020-MDSJB-GM, la Gerencia Municipal con fecha 31 de agosto del 2020, teniendo en cuenta que el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, solicita la aprobación mediante resolución de alcaldía de la liquidación DE LA Supervisión N° 01 para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LA QUEMAZON DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN, PIURA, por el monto de S/. 63,145.51 (Sesenta y tres mil ciento cuarenta y cinco con 51/100 soles); así mismo se debe aprobar un saldo a favor de la empresa contratista Escalante Aranda Jeyson Javier, por el monto de S/. 114.58 (Ciento Catorce con 58/100 soles), motivo por el cual solicita opinión legal para seguir con el trámite correspondiente.

Que, mediante Informe N°56-2020-MDSJB-SGIDUR-EYVM el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural remite la **LIQUIDACIÓN DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA QUEMAZON, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA, con un monto contratado de S/ 92,624.55, con un plazo de ejecución de NOVENTA (90) días calendarios** donde se consigna la información siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

- | | |
|------------------------|--|
| 1 ENTIDAD EJECUTORA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE |
| 2 PROCESO DE SELECCIÓN | L.P. N° 002-2018-MDSJ-CS-1 |
| 3 OBRA | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LA QUEMAZON

DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, PIURA - I ETAPA |

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



4	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	A PRECIOS UNITARIOS	
5	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
	DISTRITO	SAN JUAN DE BIGOTE	
	PROVINCIA	MORROPÓN	
	DEPARTAMENTO	PIURA	
	REGION	PIURA	
	AREA GEOGRAFICA	ZONA 1	
6	CONTRATO	N° 008-2018-MDSJB	
7	FECHA DE CONTRATO	03-Oct-18	
8	CONTRATISTA	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
		R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL, VARGAS ESCALANTE Y CONSTRUCCIONES SAC	
9	RESIDENTE DE OBRA	ING. VICTOR ROMERO RIVEROS	
10	SUPERVISOR DE OBRA	ING. NELSON VENEGAS VILLEGAS	
11	FINANCIAMIENTO	Recursos Ordinarios	
12	VALOR REFERENCIAL	S/. 92,624.55	PRECIOS AL MES DE FEBRERO 2018
13	VALOR REFERENCIAL	S/. 78,495.38	S/IGV
14	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	S/. 78,495.38	PRECIOS AL MES DE FEBRERO 2018
15	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	S/. 78,495.38	S/IGV
16	FACTOR RELACIÓN	1.00000	
17	PLAZO DE EJECUCIÓN	90	

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20150887259
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



18	FECHA ENTREGA DEL TERRENO	31-Oct.-2018		
19	ADELANTO DIRECTO	S/. 9,262.46	C / IGV	
20	ADELANTO DIRECTO	S/. 7,849.54	S / IGV	
21	FECHA PAGO DEL ADELANTO DIRECTO	08/11/2018		
22	FECHA DE INICIO DE PLAZO	09/11/2018		
23	FECHA DE TERMINO DE PLAZO PROGRAMADO	06/02/2019		
24	ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 00.00	C / IGV	
25	ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 00.00	S / IGV	

28	FECHA DE ADELANTO DE MATERIALES			
29	MODIFICACIONES : ADICIONALES/ DEDUCTIVOS			

Menores Metrados N° 01

30	AMPLIACIONES DE PLAZO			
----	-----------------------	--	--	--

Ampliación de Plazo N° 01

Ampliación de Plazo N° 02

Ampliación de Plazo N° 03

Ampliación de Plazo N° 04

TOTALES

31	SUSPENSION DE PLAZO			
----	---------------------	--	--	--

Monto	N° RESOLUCION	Fecha	Monto Vigente
S/. 41,054.61	R.A. N° 267-2019-A-MDJSB	27-Dic-2019	S/. 51,569.94
Dias Aprob.	RESOLUCION N°	Fecha de RA	Fin C. Vigente
0	R.A. N° 010-2019-MDSJB-A	03-Ene-2019	06-Feb-19
16	R.A. N° 026-2019-MDSJB-A	05-Feb-2019	22-Feb-19
0	R.A. N° 051-2019-MDSJB-A	07-Mar-2019	22-Feb-19
4	R.A. N° 115-2019-A-MDSJB	03-Jun-2019	30-May-19
20			
Fecha	DOCUMENTO		

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Suspensión de Plazo N° 01	16/02/2019	Acta Suspensión		
32 REINICIO DE PLAZO	Fecha	DOCUMENTO		
Reinicio de Plazo N° 01	20/05/2019	Acta de Reinicio		
TERMINO DE PLAZO				
33 AMPLIADO VIGENTE	30-May-19			
34 TERMINO REAL DE OBRA	30-Jun-19			
35 FECHA DE ACTA DE RECEPCION DE OBRA	26-Ago-19			

II.- DATOS GENERALES DE LA OBRA:

Por otro lado, el suscrito ha procedido a elaborar la Liquidación de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LA QUEMAZON DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON", describiéndose lo siguiente:

RESUMEN GENERAL - LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO

ENTIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE

PROCESO DE SELECCIÓN

AS-SM-42018-MDSJB21

OBRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LA QUEMAZON DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN, PIURA

CONTRATISTA

ESCALANTE
ARANDA JEYSON
JAVIER

VALOR REFERENCIAL

S/. 92,624.55 C/IGV

VALOR CONTRACTUAL

S/. 92,624.55 C/IGV

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



SISTEMA DE CONTRATACION

PRECIOS UNITARIOS

N°	CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS S/.	MONTOS PAGADOS S/.	DIFERENCIA POR PAGAR S/.
A	MONTO BRUTO VALORIZADO (1+2+3+4+5+6)	S/. 53,513.22	S/. 53,416.11	S/. 97.11
1	AVANCE EJECUTADO	53,416.11	53,416.11	-
	Valorización Obra Principal	53,416.11	53,416.11	-
	Valorizaciones Mayor Metrado	-	-	-
2	REAJUSTES NETOS	-	-	-
	Por Obra Principal	-	-	-
	Por Mayor Metrado	-	-	-
3	MAYORES GASTOS GENERALES	-	-	-
	Por Contrato Principal	-	-	-
	Por Mayor Metrado	-	-	-
4	INTERESES LEGALES	97.11		97.11
	Por Interés Legal	97.11	-	97.11
B	AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS	00.00	00.00	0.00
	Directo	00.00	00.00	-
	Otorgado			

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



C	Amortizado			
	Para Materiales			
	Otorgado			
	Amortizado			
C	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)	S/. 9,632.38	S/. 9,614.90	S/. 17.48
	CONTRATO PRINCIPAL	9,614.90	9,614.90	0.00
D	Del Neto Facturable (18%)	9,614.90	9,614.90	0.00
	MAYOR METRADO	0.00	0.00	0.00
D	Del Neto Facturable (18%)	-	-	-
	REAJUSTES NETOS	8,140.12	0.00	8,140.12
D	Contrato Principal	8,140.12	-	8,140.12
	Mayor Metrado	-	-	-
D	MAYORES GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
	Por Contrato Principal	-	-	-
D	INTERESES LEGALES	17.48	0.00	17.48
	Por Interés Legal de Valorizaciones	17.48	-	17.48
D	MONTO A FACTURAR (A + C)	S/. 63,145.60	S/. 63,031.01	S/. 114.59
E	MONTO RECIBIDO	S/. 63,145.59	S/. 63,031.01	S/. 114.57
	Por Adelantos	-	-	-
	Por contrato principal	53,416.11	53,416.11	-
	Por Mayor Metrado	-	-	-

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

	Por Reajuste Neto Contrato Principal	-	-	-
	Por Reajuste Neto Mayor Metrado	-	-	-
	Por Interes Legal	97.11	-	97.11
	Por Mayores Gastos Generales	-	-	-
	IGV (18 %)	9,632.38	9,614.90	17.46
F	SALDO POR FACTURAR			S/. 97.11
	SALDO DE LIQUIDACION INCLUYE IGV			S/. 17.46
	I.G.V. (18 %)			S/. 114.57
MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA				S/. 114.57
G	PENALIDAD	9,262.46	9,262.46	S/.
	Por Atraso de Obra	9,262.46	9,262.46	0.00
H	RETENCIONES (DETRACCION)			9,496.49
	CONTRATO PRINCIPAL			9,496.49
	Valorización N° 01	412.74	412.74	00.00
	Valorización N° 02	511.65	511.65	00.00
	Valorización N° 03	760.63	760.63	00.00
	Valorización N° 04	650.97	650.97	00.00
	Valorización N° 05	00.00	00.00	00.00
	Valorización N° 06	00.00	00.00	00.00
	MAYORES METRADOS			0.00
	Valorización N° 01	0.00	0.00	0.00
I	SALDO NETO DE LA LIQUIDACIÓN			S/. 114.58
SON : CIENTO CATORCE CON 58/100 SOLES				

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

(Art. 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S. N° 350-2015-EF)

MONTO DEL CONTRATO VIGENTE

ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
PROCESO DE SELECCIÓN	L.P. N° 002-2018-MDSJB-CS-1
OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LA QUEMAZON DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, PIURA - I ETAPA
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS
CONTRATISTA	CONSORCIO QUEMAZON II
VALOR REFERENCIAL	S/ 92,624.55 C/IGV
VALOR CONTRACTUAL	S/ 92,624.55 C/IGV

N°	CONCEPTO	MONTO SIN IGV	IGV 18%	TOTAL S/.
1	Contrato Principal			
	Valorizaciones	53,416.11	437,235.38	2,866,320.81
2	Mayor Metrado			
	Valorizaciones	0.00	0.00	0.00
3	Reajustes Netos			
	Contrato Principal	-0.08	-0.01	-0.09
	Mayor Metrado	0.00	0.00	0.00
4	Mayores Gastos Generales			
	Contrato Principal	0.00	0.00	0.00
5	Intereses Legales			
	Contrato Principal	97.11	17.48	114.59
	Mayores Metrados	0.00	0.00	0.00
TOTAL		S/ 53,513.14	S/ 9,632.38	S/ 63,145.51

SON : SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 51/100 SOLES

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

III.- CUADROS SUSTENTATORIOS DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

Valorizaciones Calculadas a Reconocer

Se presenta Cuadro de Resumen de una (04) Valorización tramitada y pagadas al Contratista.

Reajuste de Valorizaciones

No Corresponde

Deducción de Reajustes del Adelanto que no corresponde

No corresponde.

Mayores Gastos Generales

No corresponde.

Copia de las Valorizaciones Tramitadas

Se presenta copia de una (04) Valorización tramitada del Presupuesto Contractual.

Copia de las Garantías y Pólizas de Seguros Presentadas por el Contratista

Se presenta copias de las Garantías presentadas a la Entidad.

Calendario Valorizado Final de Ejecución de Obra

Se presenta el Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra aprobado por la Entidad

Diagrama GANTT Y PERT-CPM, Actualizado

Se presenta el Diagrama GANTT y PERT-CPM de la Obra aprobado por la Entidad

Copia de los Índices Unificados de cada Mes

Se presenta los índices Unificados de todos los meses que intervinieron en la Valorizaciones.

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

Copia del Contrato de Obra

Copia del Cuaderno de Obra

Copia del Acta de Entrega de Terreno

Copia del Acta de Recepción de Obra

Memoria Descriptiva Valorizada

Control de calidad

Se Presenta informes técnicos de seguridad y salud en el trabajo, estudio de mecánica de canteras, cuadro de roturas de probetas de los diferentes estructuras

Resumen de Valorizaciones

Se adjunta Cuadro de Resumen de Valorizaciones Obra del Contrato Principal

Copia de Informes Mensuales

Se adjuntan copia de los cargos de entrega de los Informes Mensuales

Planilla de Metrados Post-Construcción

Se Presenta en Cuadro la Planilla de Metrados Post-Construcción

Copia de detalle de gastos (comprobantes de pagos)

Se anexa copias de detalles de gastos

Panel Fotográfico

Se presenta un panel fotográfico del proceso de ejecución de la obra.

Planos de Post-Construcción

Se presentan los Planos Finales de Replanteo de la Obra.

IV.- CONCLUSIONES:

Determinación del Monto final del Contrato:

El Monto Final del Contrato de Supervisión de Obra asciende a la suma de **S/. 63,145.51** (SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 51/100 SOLES) incluyendo deducciones, reajustes por Fórmulas Polinómica y mayores gastos.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



Determinación del Saldo Final del Contrato:

El saldo final del contrato a favor del Contratista Consultor, determinado con el recálculo de los montos autorizados y pagados por la Entidad, incluido los Reintegros Netos, Deducciones, reajustes por Fórmulas Polinómica y Penalidades originan el **Saldo Final de Obra a favor del contratista, por la suma de S/. 114.58 soles (CIENTO CATORCE CON 58/100 soles).**

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Entidad Aprobar la Liquidación de CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LA QUEMAZON DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN, PIURA con un Monto Final del Contrato de Obra que asciende a la suma de **S/. 63,145.51 (SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 51/100 SOLES)** incluyendo deducciones, reajustes por Fórmulas Polinómica y mayores gastos con el **Saldo Final de Obra a favor del contratista, por la suma de S/. 114.58 soles (CIENTO CATORCE CON 58/100 soles).**

Que, mediante Informe N°096-2020-ALE-RMB/MDSJB del 31 de agosto del 2020, la asesoría legal opina porque se remita lo actuado a la Secretaría General a efecto de que se emita la Resolución de Alcaldía que apruebe la liquidación de Supervisión 01 la obra conforme a los términos expuestos por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, liquidación efectuada de oficio, conforme lo dispone el Artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA LIQUIDACION CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LA QUEMAZON DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN, PIURA con un Monto Final del Contrato de Obra que asciende a la suma de **S/. 63,145.51 (SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 51/100 SOLES)** incluyendo deducciones, reajustes por Fórmulas Polinómica y mayores gastos con el **Saldo Final de Obra a favor del contratista, por la suma de S/. 114.58 soles (CIENTO CATORCE CON 58/100 soles)** conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR la presente resolución al Contratista vía Notarial cursándose la comunicación correspondiente.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de San Juan de Bigote.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y PUBLÍQUESE.

CPC. José Armando López García
ALCALDE

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley Nº 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane Nº 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



CONTRATO Nº10-2016-MDSJB SOBRE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA CONTRATACION DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA PAREJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN – PIURA", CONFORME AL PROCESO DE SELECCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 005-2016-MDSJB-CS.

Conste por el presente documento, el contrato de **CONSULTORIA**, que celebran los siguientes otorgantes:

- 1.- De una parte, la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE**, con RUC Nº 20158887259 debidamente representada por el Señor Alcalde **ALDO ERICK ALVAREZ OCAÑA**, identificado con DNI Nº 02672585, señalando domicilio real en Av. Manuel Seoane Nº 111- San Juan de Bigote – Morropón – Piura, que en adelante se denominará **LA ENTIDAD**; y,
- 2.- De la otra parte, **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA** con RUC Nº 10412188379 y con DNI Nº 41218837, con domicilio legal en Mz C Lote Nº 10 – Urb. Los Olivos de San Andrés – Trujillo – La Libertad, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL CONTRATISTA**, siendo el bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Con fecha 04 de octubre del año 2016, el Comité de Selección adjudico la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada Nº 005-2016-MDSJB--CS, Primera Convocatoria para **LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA CONTRATACION DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA PAREJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN – PIURA", CONFORME AL PROCESO DE SELECCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 005-2016-MDSJB-CS**, el mismo que quedo consentido en el Sistema del OSCE el día 24 de Octubre del 2016, cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato.

SEGUNDA.- OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.-

Mediante el presente contrato LA MUNICIPALIDAD contrata a EL CONTRATISTA para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA CONTRATACION DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA PAREJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN – PIURA", CONFORME AL PROCESO DE SELECCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 005-2016-MDSJB-CS** cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato.

TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.-

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 200,3 6.29 (Doscientos Mil Trescientos Sesenta y Seis CON 29/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CUARTA: FORMA DE PAGO Y ENTREGA.-

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **SOLES (S/.)**, de acuerdo a la valorización efectuada por el contratista, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días calendario de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149° de su Reglamento, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION.-

El plazo de ejecución del presente contrato es de (180) Ciento Ochenta días calendario, el mismo que se computa desde que se inicia la ejecución del contrato principal.

SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

SEPTIMA: GARANTÍAS.-

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126° de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento mediante Carta de fecha 28 de octubre del 2016, por lo que, deberá consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: S/. 20,036.63 (Veinte Mil Treinta y Seis con 63/100 Soles), a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo"

NOVENA: ADELANTO DIRECTO.-

La Entidad no otorgara ningún tipo de adelanto.

DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION.-

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por el Jefe de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural de esta Municipalidad o quien haga sus veces.

Ing. Jerson J. Escobar Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE CS016

CONSORCIO SUPERVISORIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de éstas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumple a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no será aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

DÉCIMA PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 del Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 07 años.

DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme al artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley Nº 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane Nº 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado, el mismo que será de 0.50 UIT por cada día de ausencia del personal

Asimismo, se establece las penalidades contempladas en el punto 7. de las Bases Integradas.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estas dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DÉCIMO CUARTO: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

DÉCIMO QUINTO: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

DÉCIMO SEXTO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre la partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento o, en su

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



defecto, en el artículo 45.2 del artículo 45° la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

DÉCIMO SEPTIMO: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

DÉCIMO OCTAVO: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Manuel Seoane N° 111- San Juan de Bigote – Morropón – Piura
- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz C Lote N° 10 – Urb. Los Olivos de San Andrés – Trujillo – Trujillo – La Libertad.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, Departamento de Piura, a los 28 días del mes de octubre del dos mil dieciséis.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE BIGOTE - MORROPÓN

Aldo E. Álvarez Ocaña
ALCALDE

"LA ENTIDAD"

Ing. EL CONTRATISTA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5018

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 075 -2018-MDSJB-A

San Juan de Bigote, 24 de abril del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE

VISTO:

La Carta N° 001-2018-CONSORCIO VIAL LA PAREJA de 26 de febrero de 2018, el Informe N° 12-2018-MDSJB-EMGM-SGIDUR de 16 de abril de 2018, el Informe N° 285-2018/MDSJB-SBRG-SGIDUR de 17 de abril de 2018 y el Informe Legal N° 19-2018-MDSJB-BHRC-AL-EXT de 24 de abril de 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N° 194° de la Constitución Política del Perú modificada por la Ley N° 27680-Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 42° de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que "Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados también en el Reglamento, debiendo aquella pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad del funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales".

El artículo 211° del Reglamento regula el procedimiento de liquidación del contrato de obra, siendo así, se tiene que la Liquidación Técnica Financiera de la Obra "Mejoramiento de las calles del centro poblado La Pareja del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón – Piura".

Con Carta N° 001-2018-CONSORCIO VIAL LA PAREJA de 26 de febrero de 2018, el CONSORCIO VIAL LA PAREJA remite a la Municipalidad Distrital de San Juan de Bigote la liquidación final del contrato N° 10-2016-MDJSB relacionado al contrato de



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



ejecución de la obra "Mejoramiento de las calles del centro poblado La Pareja del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón – Piura".



Mediante el Informe N° 12-2018-MDSJB-EMGM-SGIDUR de 16 de abril de 2018 el Ing. Revisor Ing. Civil Eduardo Martín García Mandamientos remite a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural la revisión de liquidación técnica – financiera de contrato de consultoría de la citada obra, indicando lo siguiente:

"Que, de la revisión de la liquidación técnica financiera de la obra de la referencia presentada por el CONSORCIO VIAL LA PAREJA no existe saldo a favor del contratista por concepto de mayores gastos generales y reajustes indicando que la ejecución física del proyecto asciende a S/ 6,678,791.02 (Seis Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Uno con 02/100 soles) por concepto de obras civiles".



La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural a través del Informe N° 285-2018/MDSJB-SBRG-SGIDUR de 17 de abril de 2018, solicita la aprobación de la liquidación técnica financiera del contrato de supervisión por el importe de S/ 6,678,791.02 (Seis Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Uno con 02/100 soles) por concepto de obras civiles.

Que, estando a los informes técnicos emitidos por el Ing. Revisor como la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de este Gobierno Local, se llega a la conclusión que el valor de la ejecución del contrato de consultoría de la citada obra asciende en el importe de S/ 6,678,791.02 (Seis Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Uno con 02/100 Soles) por concepto de obras civiles.



A través del Informe Legal N° 19-2018- MDSJB-BHRC-AL-EXT de 24 de abril de 2018, se opina que resulta procedente aprobar la liquidación del contrato N° 10-2016-MDSJB relacionado al contrato de ejecución de la obra "Mejoramiento de las calles del centro poblado La Pareja del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón – Piura", por el importe de S/ 6,678,791.02 (Seis Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Uno con 02/100 Soles), devolviéndose las garantías de fiel cumplimiento que correspondan.



Por lo que, conforme a lo expuesto y de conformidad con las atribuciones conferidas en las normas invocadas, así como en el Artículo 20º inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley Nº 24627 del 29-12-86
Manuel Seoane Nº 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación Técnica Financiera del contrato N° 10-2016-MDSJB de ejecución de la obra "Mejoramiento de las calles del centro poblado La Pareja del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón – Piura", por el importe de S/ 6,678,791.02 (Seis Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Uno con 02/100 Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia Municipal a devolver las Garantías por Fiel Cumplimiento, al Contratista CONSORCIO VIAL LA PAREJA, generada en la ejecución del contrato N° 10-2016-MDSJB sobre ejecución de Obra "Mejoramiento de las calles del centro poblado La Pareja del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón – Piura".

ARTICULO TERCERO: Notificar en forma personal con una copia de la presente Resolución de Alcaldía, a la Gerencia Municipal, al Consorcio VAESCO III y las áreas competentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN JUAN DE BIGOTE
ALDO E. GARCIA OCANA
ALCALDE

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas-Región Piura
R.U.C. 20158887259



"Año del buen servicio al ciudadano"

CONFORMIDAD DE SERVICIOS

1	DATOS DEL FORMATO	Numero del formato	N°05-OSCE
		Fecha de emisión del formato	23 DE DICIEMBRE DEL 2017

2	DATOS DEL CONTRATISTA	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER
---	-----------------------	--------------------------------

3	DATOS DEL CONTRATO	Numero del contrato	CONTRATO N°10-2016-MDSJB	
		Objeto de la Contratacion	Bienes	
			Servicios	X
		Descripcion del contrato	CONSULTORIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO LA PAREJA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE -PROVINCIA DE MORROPON -PIURA	
		Costo total ejecutado del Contrato	S/200,366.29.	

4	DATOS DE LA ENTIDAD	Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
		RUC	20158887259

5	CONFORMIDAD DE LA PRESTACION		
Por medio del Presente documento la Municipalidad distrital de San Juan de Bigote otorga la constancia de culminacion de la prestacion derivada del contrato N°10-2016-MDSJB			

6	APLICACIONES DE PENALIDADES	SI		MONTO DE LA PENALIDAD	S/0.00
		NO	X		

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE Ing. Sergio A. Ramirez Garcia CIP 160171					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE					

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE

REGIÓN PIURA

Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas Región Piura
R.U.C. 20158887259



CONTRATO N° 019-2015 – MDSJB DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN – PIURA – II ETAPA" DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 009-2015-MDSJB/CEP.

Conste por el presente documento, la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN – PIURA – II ETAPA"** que celebra de una parte **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20158887259, con domicilio legal en Calle Manuel Seoane N° 111 San Juan de Bigote, representada por **SEÑOR ALCALDE ALDO ERICK ÁLVAREZ OCAÑA**, identificado con DNI N° 02672585, y de otra parte el señor **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA** identificado con DNI N° 41218837 y con R.U.C. N° , con domicilio legal **MZ T3 LOTE 01-DPTO 3- URB SAN JUDAS TADEO- TRUJILLO-TRUJILLO –LA LIBERTAD**, a quien en adelante se le denominara **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha treinta de Setiembre, el Comité Especial Permanente Adjudicó la Buena Pro de la **ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 009-2015-MDSJB/CEP**, para la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN – PIURA – II ETAPA"** al **ING. JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPÓN – PIURA – II ETAPA"** conforme a los Términos de Referencia de los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/.109,629.50 (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100 NUEVOS SOLES)**, que incluye IGV.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Nuevos Soles, La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del



[Signature]
JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA
ING. CIVIL
REG. CIP. 85804

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

[Signature]
Ing. Manuel A. Cruz Davile
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE

REGIÓN PIURA

Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86

Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote

Morropón – Chulucanas Región Piura

R.U.C. 20158887259



consultor en forma parcial.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada
- Comprobante de pago.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 210 días calendario, el mismo que se computa desde la suscripción del presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTÍAS.-

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento mediante Carta de fecha 07 de octubre del 2015, por lo que, deberá consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: S/. 10,962.95 (Diez Mil Novecientos Sesenta y Dos con 95/100 Nuevos soles), a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo"

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por oficina de Obras.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE

REGIÓN PIURA

Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas Región Piura
R.U.C. 20158887259



función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de 01 año.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CLÁUSULA PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucren obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del



Ing. A. Escobedo Arce
ING. CIVIL
REG. CIP. 86604

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE REGIÓN PIURA



Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas Región Piura
R.U.C. 20158887259

Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de *caducidad* previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
REGIÓN PIURA

Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas Región Piura
R.U.C. 20158887259



CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: **CALLE MANUEL SEOANE N° 111 SAN JUAN DE BIGOTE**

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: **MZ T3 LOTE 01-DPTO 3- URB SAN JUDAS TADEO-TRUJILLO- TRUJILLO –LA LIBERTAD**

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de San Juan de Bigote nueve de Octubre del 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN JUAN DE BIGOTE

Aldo E. Álvarez Ocaña
ALCALDE

“LA ENTIDAD”

Jeyson J. Escalante Aranda
ING. CIVIL
REG. CIP. 85604

“EL CONTRATISTA”

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Matúel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 075 -2016-MDJB-A

San Juan de Bigote, 22 de abril del 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE

VISTO:

El Informe N° 223-2016-SBRG-MDSJB-DIDUR del 20 de abril del 2016; el Informe N° 226-2016-SBRG-MDSJB-DIDUR del 20 de abril del 2016 suscritos por el Jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Juan de Bigote, Ing. Sabino Ramírez García, mediante los cuales solicita la liquidación Técnica Financiera del Proyecto "Mejoramiento de las calles principales de la localidad de Bigote, distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, Piura II Etapa", ejecutado bajo la modalidad de Ejecución por Contrata, Informe N° 028-2016-DJGG de fecha 22 de abril del 2016, Informe Legal N° 029-2016-MDSJB/BHRC-AL-EXT del 22 de abril del 2016 y demás actuados;

CONSIDERANDO:

Que, Carta N° 007-2016-EAJJ/SUP.OBRA/SJB del 13 de abril del 2016 se remite la liquidación Técnica Financiera ejecutada por parte del Consorcio SAN JUAN conformado por Rocío Elizabeth Mercedes Bobadilla - M&C Ingenieros S&L y la Empresa L&S Contratistas y Servicios Generales EIRL, por un valor contratado de S/. 3,890,370.50 (Tres Millones Ochocientos Noventa Mil Trescientos Setenta con 50/100 Nuevos Soles), conforme al Proceso de Licitación Pública N° 001-2015-MDSJB, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios, empezando a correr el 22 de octubre del 2015 y el termino contractual era el 18 de abril del 2016.


Que, mediante la Carta N° 008-2016-EAJJ/SUP.OBRA/SJB del 13 de abril del 2016 el Supervisor de la Obra Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda, remite el Informe Final del servicio de supervisión de la obra con absolución de observaciones al Proyecto "Mejoramiento de las calles principales de la localidad de Bigote, distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, Piura II Etapa".

Que, mediante el Informe N° 223-2016-SRBG-MDSJB-DIDUR del 20 de abril del 2016 el Jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de esta Municipalidad informa que habiendo culminado el proyecto "Mejoramiento de las calles principales de la localidad de Bigote, distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, Piura II Etapa", remite la liquidación técnica financiera con la debida corrección, informándose que la obra se entregó con el levantamiento de observaciones el día 28 de marzo del 2016, habiéndose entregado dentro del plazo contractual, informando que le corresponde al

[Handwritten signature]

01/06/16

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



contratista un reajuste de S/. 13,999.32 incluido IGV, existiendo un saldo pendiente de pago de la valorización N° 04 por un monto de S/. 778,040.10 (Setecientos setenta y Ocho Mil Cuarenta con 10/100 Nuevos Soles).

Mediante el Informe N° 226-2016-SRBG-MDSJB-DIDUR del 20 de abril del 2016 el Jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de esta Municipalidad informa que habiendo culminado el proyecto "Mejoramiento de las calles principales de la localidad de Bigote, distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, Piura II Etapa", remite la liquidación del contrato de consultoría – Supervisión – de la citada Obra, por el monto contratado de S/. 109,629.50 (Ciento Nueve Mil Seiscientos Veintinueve con 50/100 Nuevos Soles) en la cual informa que existe un pago pendiente de valorización N° 04 al Supervisor Ing Jeyson Javier Escalante Aranda, con CIP 85604 en la cantidad de S/. 21,925.90 existiendo un Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento como retención por el monto de S/. 8,770.95, solicitando se emita la Resolución de Alcaldía respectiva, aprobando la liquidación técnica financiera.

El segundo párrafo del artículo 42° de la Ley de Contrataciones del Estado, norma aplicable por encontrarse vigente al momento de la contratación, señala que "Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados también en el Reglamento, debiendo aquella pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad del funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales".


El artículo 211° del Reglamento regula el procedimiento de liquidación del contrato de obra, siendo así, se tiene que la Liquidación Técnica Financiera de la Obra "Mejoramiento de las calles principales de la localidad de Bigote, distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, Piura II Etapa", Código SNIP N° 232489 se detalla de la siguiente manera:

De los documentos anexados, se desprende que tanto la Supervisión como el área usuaria están de acuerdo que le corresponde al Contratista la cantidad de S/. 13,999.32 (Trece Mil Novecientos Noventa y Nueve con 32/100 Nuevos Soles, incluido IGV por concepto de reajuste, además corresponde el monto de S/. 778,040.10 (Setecientos setenta y Ocho Mil Cuarenta con 10/100 Nuevos Soles) pendiente de pago por concepto de la valorización N° 04.

Respecto a la liquidación del contrato de consultoría – Supervisión – de la citada Obra, en la cual informa que existe un pago pendiente de valorización N° 04 al Supervisor Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda, en la cantidad de S/. 21,925.90 existiendo un Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento como retención por el monto de S/. 8,770.95.

[Handwritten signature]
01/06/17

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 – San Juan de Bigote
Morropón – Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



Que, estando a los informes emitidos se llega a la conclusión que el valor de la ejecución física de la obra por la suma de S/. 4,013,999.32 (Cuatro Millones Trece Mil Novecientos Noventa y Nueve con 32/100 Nuevos Soles, desagregados en costo del ejecución física del Proyecto S/. 3 890,370.50 que es el valor contratado y la suma de S/. 13,999.32 (Trece Mil Novecientos Noventa y Nueve con 32/100 Nuevos Soles por concepto de reajustes, más el costo de supervisión que equivale al monto contratado de S/. 109,629.50 (Ciento Nueve Mil Seiscientos Veintinueve con 50/100 Nuevos Soles).

Respecto al reajuste, se debe señalar que si bien es cierto la citada Obra ha sido tramitada bajo la modalidad de suma alzada, también debe tenerse en cuenta la OPINION N°119-2014/DTN que en conclusiones señala "La aplicación de fórmulas de reajuste en la ejecución del contrato de obra tiene por objeto permitir al contratista actualizar el valor de los elementos que intervienen en la ejecución de una obra a la fecha correspondiente al mes de pago de la valorización –es decir, que se pague el valor actual de lo ejecutado, toda vez que su valor original puede haber variado desde que se contrajo la obligación– y, de esta manera, mantener el equilibrio económico del contrato".

Por su parte la OPINION N°148-2015/DTN ha señalado entre otros puntos al respecto que "... la liquidación de un contrato de obra debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de la obra. Del mismo modo, también puede incorporar otros conceptos autorizados por la normativa de contrataciones del Estado como las penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos que se incluyen al cumplirse determinados supuestos y que determinan el saldo económico a favor de una de las partes. (...)independientemente del sistema de contratación bajo el cual se ejecuta una obra, se debe calcular el reajuste de cada valorización derivada de un contrato de obra ejecutado en moneda nacional, debiendo pagarse con la valorización más cercana o en la liquidación final de obra.

Que, conforme se desprende del Informe N° 028-2016-DJGG/AE del 22 de abril del año en curso, se encuentra pendiente de pago el monto de S/. 778,040.10 (Setecientos setenta y Ocho Mil Cuarenta con 10/100 Nuevos Soles) a favor del Contratista por concepto de la valorización N° 04 y el monto de S/. 21,925.90 (Veintiún Mil Novecientos Veinticinco con 90/100 Nuevos Soles a favor del Supervisor por concepto de la valorización N° 04.


Asimismo, se cuenta con la opinión técnica favorable de la Subgerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural y del Asesor Contable y Asesoría Legal, lo que implica que al no existir observaciones debe proceder con su aprobación en los términos elaborados.

En consecuencia, estando a lo expuesto al amparo de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, el Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, el

[Firma]
01/06/16

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas
Región Piura
R.U.C. 20158887259



Decreto Supremo N° 184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias vigentes al momento de la ejecución de la obra, con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA "Mejoramiento de las calles principales de la localidad de Bigote, distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, Piura II Etapa", Código SNIP N° 232489, por el importe de S/. 4,013,999.32 (Cuatro Millones Trece Mil Novecientos Noventa y Nueve con 32/100 Nuevos Soles.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia Municipal efectuar las acciones administrativas a fin de cancelar el saldo a favor del Contratista SAN JUAN conformado por Rocío Elizabeth Mercedes Bobadilla - M&C Ingenieros S&L y la Empresa L&S Contratistas y Servicios Generales EIRL en la cantidad de S/. 13,999.32 (Trece Mil Novecientos Noventa y Nueve con 32/100 Nuevos Soles por concepto de reajustes.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR a la Gerencia Municipal efectuar las acciones administrativas a fin de cancelar las valorizaciones pendientes de pago.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR a la Gerencia Municipal a devolver las Garantías por Fiel Cumplimiento, generadas en la Obra "Mejoramiento de las calles principales de la localidad de Bigote, distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, Piura II Etapa", Código SNIP N° 232489, a favor del Contratista CONSORCIO SAN JUAN y del Supervisor de la Obra Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolución a los diferentes órganos Administrativos de la Municipalidad, a la Gerencia Municipal, a la División de Infraestructura Urbano y Rural, del Contratista CONSORCIO SAN JUAN, Supervisor de la Obra y archivo, para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE BIGOTE - MORROPÓN
Aldo E. Alvarez Ocaña
ALCALDE

Ing. Manuel A. Cruz Davila
21/06/10

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUM



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
Creada Mediante Ley N° 24627 DEL 29-12-86
Manuel Seoane N° 111 - San Juan de Bigote
Morropón - Chulucanas-Región Piura
R.U.C. 20158887259



CONFORMIDAD: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, PIURA - II ETAPA".

• CONSULTOR	: ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER
Entidad Contratante	: Municipalidad Distrital de San Juan de Bigote
• Proceso de selección	: Adjudicación Directa Selectiva N° 009-2015-MDSJB
• Valor referencial	: S/. 109,629.50
• Monto contratado	: S/. 109,629.50
• Factor de Relación	: 1.00
• Firma de contrato	: 09/10/2015
• Entrega de terreno	: 12/10/2015
• Fecha de inicio de Obra	: 22/10/2015
• Fecha de Término Programado	: 18/04/2016
• Fecha de Término Real	: 05/02/2016
• Supervisor de Obra	: Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda

EL QUE SUSCRIBE JEFE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE, A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA HACE CONSTAR QUE EL **CONSULTOR ING. JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, SUPERVISOR DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DE LOS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, PIURA - II ETAPA"**, HA TERMINADO DE EJECUTAR DICHA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD, ADEMÁS **NO SE HA GENERADO PENALIDADES, MULTAS, TAMPOCO OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES** POR LO QUE SE LE EXTIENDE EL PRESENTE DOCUMENTO COMO **CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA**.

ASIMISMO RESALTO SU EXPERIENCIA COMO EMPRESA EJECUTOR DE OBRAS EN ESTE TIPO DE PROYECTOS Y EL CUMPLIMIENTO Estricto DEL CONTRATO Y DISPOSICIONES DADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE.

POR LO TANTO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD FIRMAN LA PRESENTE POR TRIPLICADO EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2016.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN JUAN DE BIGOTE
CPC. Wilfredo R. Sullón Huiman
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN JUAN DE BIGOTE
Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391.

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

CONTRATO N.° 16-2021/MPT-SGA.

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD".

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 027-2020-MPT-PRIMERA CONVOCATORIA.

Conste por el presente documento el contrato para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD, que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, con RUC N° 20175639391, con domicilio legal en Jr. Diego de Almagro N.° 525 del distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, representada por la Gerente Municipal Abog. CARMEN ROSA MILAGRITOS CANCHIS COPPOLA, identificada con DNI n.° 46005609, debidamente facultada con Decreto de Alcaldía n.° 001-2019-MPT de fecha 01 de febrero del 2019 modificado por el Decreto de Alcaldía n.° 032-2019-MPT de fecha 04 de octubre del 2019, a quien en adelante se le denominará "LA ENTIDAD" y de la otra parte el CONSORCIO SUPERVISIÓN NATASHA conformado por: EYLLÉN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ identificada con DNI n.° 44801821, con domicilio en la calle Francisco Lazo 236 – Urb. Santo Dominguito ET. 1, distrito y provincia de Trujillo, departamento La Libertad, con un porcentaje de participación del 40%; JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA identificado con DNI n.° 41218837, con domicilio en la Mz C, Lote 10 – Urb. Los Olivos de San Andrés, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, con un porcentaje de participación del 60%. El CONSORCIO SUPERVISIÓN NATASHA, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", designa como Representante Legal Común a EYLLÉN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ identificada con DNI n.° 44801821 y designa como domicilio al ubicado en la calle Francisco Lazo 236 – Urb. Santo Domingo ET. 1, distrito y provincia de Trujillo, departamento La Libertad. El contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:

El 21 de octubre del 2020, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, LA ENTIDAD efectuó la publicación del otorgamiento de la Buena Pro, al CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA, de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 027-2020-MPT-PRIMERA CONVOCATORIA para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

El 28 de octubre del 2020, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, LA ENTIDAD realizó el registro del consentimiento de la Buena Pro del procedimiento de selección referido en el párrafo precedente.

El 05 de noviembre del 2020, con carta n.° 001-2020-CSN, el CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA remite documentación para suscripción del contrato.

El 09 de noviembre del 2020, con carta n.° 0188-2020-MPT/GAF-SGA, LA ENTIDAD formula observaciones a la información remitida por el CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA otorgando el plazo máximo de cuatro (04) días hábiles para la subsanación de las observaciones.

El 13 de noviembre del 2020, con carta n.° 002-2020-CSN, el CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA subsana observaciones.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO:

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial en las calles del Sector Natasha Alta, distrito de Trujillo – provincia de Trujillo – La Libertad.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 121,919.40 (CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE

pág. 1

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

000267



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391.

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA
Eyllen Lisseth Rodríguez Rodríguez
REPRESENTANTE COMÚN

CON 40/100 SOLES), el que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación al CONTRATISTA en soles el monto total del precio convenido. El depósito correspondiente al pago de valorizaciones deberá efectuarse en la cuenta proporcionada con Código de Cuenta Interbancario (CCI) n.° 011-900-000200324962-86 del BANCO CONTINENTAL (Razón social: CONSORCIO SUPERVISION NATASHA, operador tributario: EYLLÉN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ).

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO:

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES y en forma mensual bajo el sistema de CONTRATACIÓN POR TARIFAS de acuerdo a la prestación debidamente efectuada del servicio de supervisión que se cuantificará dividiendo el monto de la oferta presentada por el contratista supervisor en el proceso de contratación entre el plazo multiplicado por el número de días del mes por la supervisión de obra y recepción. La liquidación de obra se realizará A SUMA ALZADA en único pago.

La oferta económica presentada por el contratista supervisor en el proceso de contratación es como se grafica:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ²⁹	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ³⁰	TARIFA UNITARIA OFERTADA ³¹	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de obra	120	DÍAS	982.66	117,919.40
Liquidación de obra				4,000.00
				S/ 121,919.40

El pago se realizará luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente según lo establecido el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá el de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:

El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento veinte (120) días calendarios, para las actividades de supervisión de obra y recepción. El plazo del servicio del supervisor se iniciará conjuntamente con el inicio de la obra y cubrirá el tiempo total de la ejecución de la obra y plazos reglamentarios correspondientes. En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del supervisor también se suspenderán, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliación y adicionales en la ejecución de obra se otorgarán debidamente sustentadas de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de selección. El plazo del servicio para la actividad de liquidación de obras es de quince días calendarios.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA se acoge a lo mencionado en el numeral 4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391.

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

del contrato original, porcentaje que será retenido por la Entidad.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



CLÁUSULA NOVENA: DEL PERSONAL PROPUESTO

Para efectos propios para la supervisión de la obra, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas. Para este efecto, EL CONTRATISTA deberá proponer a LA ENTIDAD en el modo y forma previstos en el artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente. Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaron no irrogarán gastos adicionales a LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA contará con un equipo técnico que estará conformado por los siguientes profesionales:

	CARGO	PLANTEL PROFESIONAL	DNI	CIP	ESPECIALIDAD
1	Jefe de supervisión.	José Manuel Humberto Panta Olivera	18141570	66536	Ingeniero civil.
2	Especialista en pavimentos.	Luis Gustavo Valencia Ybañez.	70363014	154278	Ingeniero civil.
3	Especialista en suelos y geotecnia.	Enrique Francisco Lujan Silva.	18888927	54460	Ingeniero civil.
4	Especialista en seguridad de obra e impacto ambiental.	Eugenio Llanos Villanueva.	26646044	89666	Ingeniero ambiental.



CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad para pago será otorgada por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo con informe del coordinador de obra designado por la citada subgerencia según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por LA ENTIDAD por SIETE (07) AÑOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

pág. 3

CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA
Elybeth Lissbeth Rodríguez Rodríguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391.

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

- F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán otras penalidades las que se detallan:

OTRAS PENALIDADES			
N.º	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
CONTROL TÉCNICO			
01	En caso culmine la relación contractual entre EL CONTRATISTA y el personal ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional al ser reemplazado.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del coordinador de obra por cada ocurrencia.
02	CUADERNO DE OBRA DIGITAL Que el registro en el Cuaderno de Obra no esté acorde a la fecha de inspección, siendo suficiente la sustentación de este hecho con acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (Supervisor).	1/500 del monto del contrato.	Según informe del coordinador de obra por cada vez que lo verifique en visita a la misma.
SEGURIDAD EN LA OBRA			
03	INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL. Cuando el supervisor permita que el trabajador labore sin ellos o que los tenga incompletos. Los implementos de protección personal son: Protección auditiva, protección para la cabeza, protección respiratoria, ropas de protección, protección para pies. Es suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (Supervisor).	1/100 del monto del contrato.	Según informe del coordinador de obra por cada vez que lo verifique en visita a la misma.
04	INFORME DE ACCIDENTES Cuando el supervisor no reporte accidentes acontecidos durante el desarrollo de la obra.	2/100 del monto del contrato.	Según informe del coordinador de obra por cada ocurrencia.
CONTROL DE CALIDAD EN OBRA.			
05	EQUIPO DE SUPERVISIÓN Cuando el Supervisor no cuenta con los equipos mínimos requeridos o que los tengan incompletos para la supervisión de la obra. Es suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD	3/100 del monto de contrato.	Según informe del coordinador de obra por cada día que lo verifique en visita a la misma.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391.

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.



CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA
Evelyn Lassalle Rodríguez
REPRESENTANTE COMÚN

	Es suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (Supervisor).		
06	CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA Cuando el Supervisor apruebe un trabajo mal ejecutado entendiéndose como mal ejecutado cuando no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos y/o las especificaciones técnicas y/o planos de expediente técnico; también cuando no presente los informes mensuales de control de calidad. Es suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (Supervisor).	3/100 del monto de contrato.	Según informe del coordinador de obra por cada día que lo verifique en visita a la misma.
07	VALORIZACIÓN Por no presentar la valorización, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente. Por no adjuntar el CD en la Valorización, conteniendo como mínimo los documentos previstos en el numeral 3.1.15.5	1/100 del monto del contrato.	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.
08	INFORME Por no presentar el informe mensual de pago de servicio, dentro los primeros cinco días hábiles del mes siguiente. Por no adjuntar el CD en el Informe mensual, contenido como mínimo los documentos previstos en el numeral 3.1.15.5	1/100 del monto de contrato.	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.
09	Cuando no presente los informes especiales conforme al numeral 3.1.15.5	1/100 del monto del contrato.	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.
10	CALIDAD DE MATERIALES. Cuando el supervisor apruebe materiales que no cumplan los requisitos de las Especificaciones Técnicas. La penalidad será por cada caso detectado. El supervisor deberá informar para el retiro de dicho material y reemplazo sin costo alguno para LA ENTIDAD. Es suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (Supervisor).	2/100 del monto del contrato.	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia que lo verifique en visita a la misma.
11	PARTIDAS QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Cuando el supervisor apruebe o no rechace, por cuaderno de obra digital, partidas que son ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra. Es suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (Supervisor).	2/100 del monto del contrato.	Según informe del coordinador de obra, por cada caso detectado en visita a la misma.
12	USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS Cuando el supervisor apruebe materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos y/o	2/100 del monto del contrato.	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia que lo

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Marcel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391.

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA
Elybeth Lassalle Rodríguez
REPRESENTANTE COMÚN



	pruebas de calidad previos a su utilización o que garanticen la correcta fabricación. El supervisor deberá informar sobre el retiro de dicho material y reemplazo por otro que cuente con los respectivos certificados y/o ensayos de aseguramiento de calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para LA ENTIDAD. Es suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (Supervisor).		verifique en visita a la misma.
CONTROL ADMINISTRATIVO			
13	CUADERNO DE AUTOCONTROL Por la no apertura del Cuaderno de Autocontrol de Permanencia en Obra (ingreso y salida), donde además deberá anotar cualquier desplazamiento que realice fuera de obra. Es suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (Supervisor). Por la no presentación del Cuaderno de Autocontrol. Se hace constar que, obligatoriamente, las páginas del Cuaderno de Autocontrol de permanencia en Obra deberán ser adjuntadas en el Informe Mensual correspondiente conjuntamente con la información exportada del Cuaderno de Obra Digital (Copia correspondiente a LA ENTIDAD).	1/100 del monto del contrato.	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia o por cada vez que lo verifique en visita a la misma.
14	NO PRESENTAR Por no presentar oportunamente y debidamente sustentada (Informe que sustente técnicamente su opinión), de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la documentación correspondiente a: Consultas, Ampliaciones de plazo – adicionales y deductivos.	1/100 del monto del contrato.	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.
15	SUPERVISOR Cuando el personal de LA ENTIDAD no ubique al Supervisor en obra (en el momento de la inspección), éste acudirá al Cuaderno de Autocontrol de Permanencia en Obra. En caso de no estar anotado el lugar del desplazamiento, se aplicará una multa según penalidad sobre el monto del contrato por cada día en que el personal de la supervisión no haya anotado su presencia o ausencia en el cuaderno de autocontrol. Es suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (Supervisor).	0.4 UIT	Según informe del coordinador de obra, por cada día en que el personal de la supervisión no haya anotado su presencia o ausencia en el cuaderno de autocontrol.
16	FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO El supervisor y los profesionales propuestos deben controlar la ejecución de los trabajos efectuados por EL CONTRATISTA asistiendo el supervisor en forma permanente y todos los días laborables de la obra, y los demás profesionales	0.3 UIT	Según informe del coordinador de obra, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a la obra.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391.

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

	durante el periodo de su participación. Se penalizará si no se encuentra por cada día. Es suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (Supervisor).		
17	CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN PROPUESTA TÉCNICA Para la supervisión de la obra el contratista supervisor utilizará al personal profesional propuesto dentro de su propuesta técnica no estando permitido cambio salvo por razones de fuerza mayor (Pronunciamiento n.° 149-2010/DTN), por lo que la multa será efectiva sino se cumple con las razones descritas en el pronunciamiento. La revisión y conformidad será otorgada por el Órgano Encargado de las Contrataciones – OEC con aprobación de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras – SGSLO.	0.5 UIT	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia y por cada profesional.
18	INFORME DEL PROFESIONAL PROPUESTO Cada profesional propuesto según especialidad deberá presentar su informe técnico en el que deberá incluir 10 fotografías a color del profesional propuesto desarrollando sus labores en obra en cada informe de supervisión para trámite de pago debidamente firmado. En caso contrario se aplicará la multa, por mes y/o en cada valorización.	3/1000 del monto del contrato.	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.
19	INFORME DE GESTIÓN DE RIESGO Por no realizar, durante todo el plazo de ejecución de obra, la oportuna y adecuada administración de riesgos debiendo anotar cuando menos con periodicidad semanal precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos, de ser el caso.	2/100 del monto del contrato.	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.

Se exime de penalidad por Sustitución de personal establecido en el contrato en los siguientes casos:

- ✓ Por fallecimiento del (os) profesional (es) propuesto (s).
- ✓ Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentación que certifique la atención médica.
- ✓ Por razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-2010/DTN).
- ✓ Despido del profesional por disposición de la entidad.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato de conformidad con el numeral 3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

pág. 7

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391.

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no haber ofrecido, negociado o efectuado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato.

El mismo el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además EL CONTRATISTA se compromete a: i) Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje será institucional y resuelto por el Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: 1) Colegio de Ingenieros de La Libertad y 2) Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.

Facultativamente cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública asumiendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:



CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA
Ejército Libertad Rodríguez
REPRESENTANTE COMÚN

pág. 8

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391.
Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Diego de Almagro n.° 525, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Francisco Lazo n.° 236 – Urb. Santo Dominguito Et. 1, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendarios.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Trujillo a los 25 días de febrero del 2021.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENTE MUNICIPAL
[Firma]
Abog. CARMEN ROSA M. CANCHIS COPPOLA
GERENTE MUNICIPAL

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA
[Firma]
Eyllen Lisbeth Rodríguez Rodríguez
REPRESENTANTE COMÚN

"EL CONTRATISTA"



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
[Firma]
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad

PRIMERA ADENDA AL CONTRATO N.° 16-2021/MPT-SGA.

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA,
DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD".

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 027-2020-MPT-PRIMERA CONVOCATORIA.

Conste por el presente documento la Primera Adenda al Contrato N.° 16-2021/MPT-SGA que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, con RUC N° 20175639391, con domicilio legal en Jr. Diego de Almagro N.° 525 del distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, representada por el Gerente Municipal (e) Abog. FAVIO LUCIANO VELAZCO Y SANCHEZ, identificada con DNI n.° 46851060, debidamente facultada con Decreto de Alcaldía n.° 601-2019-MPT de fecha 01 de febrero del 2019 modificado por el Decreto de Alcaldía n.° 032-2019-MPT de fecha 04 de octubre del 2019, a quien en adelante se le denominará "LA ENTIDAD" y de la otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA conformado por: EYLLÉN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ identificada con DNI n.° 44801821, con domicilio en la calle Francisco Lazo 236 – Urb. Santo Dominguito ET. 1, distrito y provincia de Trujillo, departamento La Libertad, con un porcentaje de participación del 40%; JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA identificado con DNI n.° 41218837, con domicilio en la Mz C, Lote 10 – Urb. Los Olivos de San Andrés, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, con un porcentaje de participación del 60%. El CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", designa como Representante Legal Común a EYLLÉN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ identificada con DNI n.° 44801821 y designa como domicilio al ubicado en la calle Francisco Lazo 236 – Urb. Santo Domingo ET. 1, distrito y provincia de Trujillo, departamento La Libertad. La adenda se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

El 25 de febrero del 2021 LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA suscriben el contrato n.° 16-2021/MPT-SGA derivado de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 027-2020-MPT-PRIMERA CONVOCATORIA el que tiene por objeto LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

La presente adenda tiene por objeto, por tratarse de un error material, rectificar las generalidades y el tercer párrafo de la cláusula tercera del contrato n.° 16-2021/MPT-SGA en los que se ha consignado erróneamente la razón social del contratista y que quedarán redactados en los siguientes términos:

CONTRATO N.° 16-2021/MPT-SGA.

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA,
DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD".

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 027-2020-MPT-PRIMERA CONVOCATORIA.

Conste por el presente documento el contrato para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD, que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, con RUC N° 20175639391, con domicilio legal en Jr. Diego de Almagro N.° 525 del distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, representada por la Gerente Municipal Abog. CARMEN ROSA MILAGRITOS CANCHIS COPPOLA, identificada con DNI n.° 46005609,

CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA
Eyllén Lisseth Rodríguez Rodríguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad

debidamente facultada con Decreto de Alcaldía n.° 001-2019-MPT de fecha 01 de febrero del 2019 modificado por el Decreto de Alcaldía n.° 032-2019-MPT de fecha 04 de octubre del 2019, a quien en adelante se le denominará "LA ENTIDAD" y de la otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA** conformado por: EYLEN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ identificada con DNI n.° 44801821, con domicilio en la calle Francisco Lazo 236 – Urb. Santo Dominguito ET. 1, distrito y provincia de Trujillo, departamento La Libertad, con un porcentaje de participación del 40%; JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA identificado con DNI n.° 41218837, con domicilio en la Mz C, Lote 10 – Urb. Los Olivos de San Andrés, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, con un porcentaje de participación del 60%. El CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", designa como Representante Legal Común a EYLEN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ identificada con DNI n.° 44801821 y designa como domicilio al ubicado en la calle Francisco Lazo 236 – Urb. Santo Domingo ET. 1, distrito y provincia de Trujillo, departamento La Libertad. El contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 121,919.40 (CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 40/100 SOLES), el que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación al CONTRATISTA en soles el monto total del precio convenido. El depósito correspondiente al pago de valorizaciones deberá efectuarse en la cuenta proporcionada con Código de Cuenta Interbancario (CCI) n.° 011-900-000200324962-86 del BANCO CONTINENTAL (Razón social: CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA, operador tributario: EYLEN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ).

CLÁUSULA TERCERA:

Todas las demás cláusulas del contrato n.° 16-2021/MPT-SGA permanecen inalterables a excepción de la que consta en la presente Adenda referente a la razón social del contratista consignada erróneamente en las generalidades y el tercer párrafo de la cláusula tercera del contrato n.° 16-2021/MPT-SGA.

Las partes, en señal de conformidad, suscriben la presente adenda en tres ejemplares en la ciudad de Trujillo el _____ de abril del 2021.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA MUNICIPAL
Abog. FAVIO LUCIANO VELAZCO Y SÁNCHEZ
GERENTE MUNICIPAL (E)
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA

Eylen Lisseth Rodríguez Rodríguez
REPRESENTANTE COMÚN

"EL CONTRATISTA"

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION DE CONSORCIO QUE OTORGAN: EYLLEN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 10448018216, CON DOMICILIO EN LA CALLE FRANCISCO LAZO 236 URB. SANTO DOMINGUITO ET. 1, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 44801821; JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 10412188379, CON DOMICILIO EN LA MZ. C LOTE 10 URB. LOS OLIVOS DE SAN ANDRÉS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41218837, SEGÚN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: =====

PRIMERA. - ANTECEDENTES =====

EYLLEN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ES UNA PERSONA NATURAL DE DERECHO PRIVADO QUE TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA ARQUITECTURA E INGENIERIA, ENTENDIÉNDOSE INCLUIDO EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS ANEXOS Y CONEXOS QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. =====

JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, ES UNA PERSONA NATURAL DE DERECHO PRIVADO QUE TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA ARQUITECTURA E INGENIERIA, ENTENDIÉNDOSE INCLUIDO EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS ANEXOS Y CONEXOS QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. =====

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO =====

POR EL PRESENTE DOCUMENTO LOS CONSORCIADOS EYLLEN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, CONVIENEN EN ASOCIARSE PARA CONSTITUIR UN CONSORCIO CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR SUS RECURSOS, CAPACIDADES, Y APTITUDES Y PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA EN LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 027-2020-MPT - PRIMERA CONVOCATORIA, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD" =====

TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONSORCIO =====

AL HABER ACORDADO CONSTITUIR UN ENTE CORPORATIVO (CONSORCIO) MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES QUE LO SUSCRIBEN ASUMEN OBLIGACIONES SOLIDARIAS FRENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, QUE ES LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE, RESPECTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 027-2020-MPT - PRIMERA CONVOCATORIA, SIN PERJUICIO DE LA RELACIÓN INTERNA QUE ENTRE LOS CONSORCIADOS LLEGUE A ESTABLECER. =====

CUARTA: DURACIÓN DEL CONSORCIO =====

EL PLAZO DE DURACIÓN DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO ES DE DURACIÓN INDETERMINADA, DEBIENDO EXTENDERSE HASTA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

Calle Francisco Lazo 236 Urb. Santo Dominguito Et. 1 - Trujillo
Correo: liss_8_12@hotmail.com / jeyson04_10@hotmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO FIRMADO

CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA

TRÁNSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO
- LA LIBERTAD"

QUINTA. - DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y COMUNICACIÓN VÁLIDAS FRENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

EL CONSORCIO TIENE DENOMINACION "CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA" TENIENDO COMO DOMICILIO EN LA CALLE FRANCISCO LAZO 236 URB. SANTO DOMINGUITO ET. 1, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. =====

ASIMISMO, CUALQUIER COMUNICACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO DEBA CURSAR AL "CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA" COMO CONSECUENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD", DEBERÁ EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA PRESENTE CLÁUSULA. =====

PARA QUE SURTA EFECTO CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO, EL "CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA" DEBERÁ COMUNICARLO POR ESCRITO LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO CON CINCO (05) DÍAS DE ANTICIPACIÓN. ==

SEXTA.- RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES=====

6.1.- LOS CONSORCIADOS, EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MANTENDRÁN SU AUTONOMÍA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE ELLO, DEBERÁN COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO =====

6.2.- LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE TANTO EN LAS UTILIDADES COMO EN LAS PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES MATERIA DEL CONTRATO, TODOS SE COMPROMETEN A LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO. =====

6.3.- LAS PARTES DECLARAN EXPRESAMENTE QUE CORRESPONDE A CADA CONSORCIADO, LAS GESTIONES, ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MATERIA DEL PRESENTE, POR LO QUE PROCEDERÁN CON DILIGENCIA, PRUDENCIA, BUENA FE Y LEALTAD. ESTO EN VIRTUD DE MUTUO ACUERDO, DEJÁNDOSE CONSTANCIA QUE LA RESPONSABILIDAD EN EL NEGOCIO QUE MOTIVA EL CONSORCIO, EN TODOS LOS CASOS SERA SOLIDARIA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA. =====

6.4.- LOS CONSORCIADOS DEJAN EXPRESA CONSTANCIA QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO SERA LLEVADA POR EYLLÉN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, QUIEN ACTUARA COMO OPERADOR TRIBUTARIO, CON EL RUC: 10448018216, EN TAL SENTIDO LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EMITIRA LOS CHEQUES Y/O TRASFERENCIAS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE EYLLÉN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. LOS LIBROS DE PLANILLAS, LOS BENEFICIOS SOCIALES, LEYES SOCIALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN Y EL PLAZO DE LAS CITADAS OBLIGACIONES CORRERAN POR CUENTA DEL CONSORCIO. =====

Calle Francisco Lazo 236 Urb. Santo Dominguito Et. 1 – Trujillo
Correo: liss_8_12@hotmail.com / jeyson04_10@hotmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO REDACTADO EN

CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA

6.5.- EL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN DEL "CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA", ES LA PERSONA AUTORIZADA EXPRESAMENTE AL COBRO DE LOS RESPECTIVOS CHEQUES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EN EL PAGO DE LA PRESTACIÓN A REALIZAR POR EL CONSORCIO. =====

6.6.- EL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN DEL "CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA", ES LA PERSONA AUTORIZADA RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS PAGOS AL PLANTEL TÉCNICO CONTRATADO, DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS PACTADOS CON CADA PROFESIONAL. =====

LOS CONSORCIADOS, ASUMIRÁN AL INTERIOR DEL CONSORCIO, LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES:

CONSORCIADO 1: EYLLEN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DE LA CONVOCATORIA
- RESPONSABLE DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.
- RESPONSABLE DE LA VERACIDAD O AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE COMPRA, VENTA O ALQUILER QUE ACREDITE LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO.
- RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE SU PROPIA EXPERIENCIA EN CONSULTORIAS DE OBRAS SIMILARES PRESENTADA PARA CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS.
- RESPONSABLE EXCLUSIVO DE LA FORMULACIÓN, RECOLECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, INCLUYENDO CARTAS FIANZAS.
- RESPONSABLE EN CASO SE INCUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE PERFECCIONAR EL CONTRATO, SUSCRIBIENDO EL DOCUMENTO QUE LO CONTIENE, DENTRO DEL PLAZO.
- REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO ENCARGADO DE SUSCRIBIR EL CONTRATO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 027-2020-MPT – PRIMERA CONVOCATORIA CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, ASÍ MISMO PARA ESTE EFECTO, GOZARÁ DE TODAS LAS FACULTADES DE LA REPRESENTACIÓN DEL MENCIONADO CONSORCIO.

CONSORCIADO 2: JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA

- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
- RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE SU PROPIA EXPERIENCIA EN CONSULTORIAS DE OBRAS SIMILARES PRESENTADA PARA CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS.

SETIMA. - DEL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS=====

LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, REQUERIDO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, ESTA DETERMINADO DE ACUERDO A LA PROMESA DE CONSORCIO Y DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Nº	CONSORCIADO	PORCENTAJE DE OBLIGACIONES
1	EYLLEN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ - SUPERVISIÓN DE LA OBRA, objeto de la convocatoria. - LABORES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.	CUARENTA (40) %
2	JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA - SUPERVISIÓN DE LA OBRA, objeto de la convocatoria.	SESENTA (60) %
	TOTAL	100 %

Calle Francisco Lazo 236 Urb. Santo Dominguito Et. 1 – Trujillo
Correo: liss_8_12@hotmail.com / jeyson04_10@hotmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO REDACTADO EN ESTA FOLIA

CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA

OCTAVA. - REPRESENTANTE LEGAL COMÚN DEL CONSORCIO

SE DESIGNA COMO REPRESENTANTE LEGAL COMÚN DEL "CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA" A: EYLLEN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, PERUANA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 44801821, CON DOMICILIO EN CALLE FRANCISCO LAZO 236 URB. SANTO DOMINGUITO ET. 1, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, QUIEN EJERCERÁ LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN PARA A EJERCER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONSORCIO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO Y CUALQUIER ÓRGANO PÚBLICO Y PRIVADO EN GENERAL, Y SERÁ LA PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EN NOMBRE DEL CONSORCIO EL CONTRATO, ASÍ COMO TAMBIÉN CUALQUIER AGENDA A QUE SE ORIGINE RESPECTO DE DICHO CONTRATO, COMUNICACIONES, ACTAS, DOCUMENTOS CONTABLES, Y CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 027-2020-MPT - PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

ASÍ MISMO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL "CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA" ESTARÁ FACULTADO PARA EJERCER LAS SIGUIENTES FUNCIONES EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO Y A SOLO FIRMA:

- A) ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPÓSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
- B) EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS Y VALORES, EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR; EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO, EN CUENTA O A FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES Y GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES; PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O RETIRARLOS.
- C) CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO CON EMPLEADOS Y OBREROS, A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO; NOMBRARLOS, SUSPENDERLOS, DESPEDIRLOS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES.
- D) AMONESTARLOS VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.
- E) FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y ADEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO.
- F) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.
- G) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.
- H) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDA AL MINISTERIO DE TRABAJO, INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD ADMINISTRATIVA VINCULADA AL ASPECTO LABORAL.
- I) NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDO TODO TIPO DE CONTRATO.
- J) REALIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE SUNAT PARA OBTENER EL RUC Y DAR DE BAJA EL MISMO.
- K) COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Calle Francisco Lazo 236 Urb. Santo Dominguito Et. 1 – Trujillo
Correo: liss_8_12@hotmail.com / jeyson04_10@hotmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA

L) DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES. =====
M) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS: SUMINISTRO, DONACIÓN, COMODATO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPOSITO, EL SECUESTRO, FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA, MUTUO CON O SIN GARANTÍA ANTICRETICA, PRENDARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLES. COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN, PUBLICIDAD, TRANSPORTES Y DISTRIBUCIÓN. ADEMÁS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTÍA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, ETC, CONTRATOS DE COLABORACIÓN COMO: FRANCHISING, ENGINEERING, JOINT VENTURE, ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONTRATOS A FUTURO COMO: COMMODITIES, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, ETC, Y A CUALQUIER OTRO CONTRATO ATÍPICO O INNOMINADO, QUE REQUIERA CELEBRAR EL CONSORCIO. =====

NOVENA. - EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE REGISTRARÁ POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CÓDIGO CIVIL, LEY GENERAL DE ARBITRAJE Y LEY DE CONCILIACIÓN. =====

DÉCIMA. - DE LA CESIÓN O MODIFICACIÓN.

NINGUNO DE LOS OTORGANTES PODRÁ CEDER LA POSICIÓN CONTRACTUAL DERIVADA DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO. ASÍ MISMO, NINGUNO DE LOS OTORGANTES PODRÁ HACERSE SUSTITUIR POR OTRA SOCIEDAD O PERSONA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ORIGINADAS POR EL PRESENTE CONTRATO. =====

DECIMA PRIMERA. - RATIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DEL CONTRATO=====

TODAS LAS PARTES DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, SE AFIRMA Y RATIFICA EN SU CONTENIDO, Y EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, A LOS 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. =====



Eyllen Lisseth Rodríguez Rodríguez
Ingeniero Civil - R. CIP N° 121994
REG. CONSULTOR C38181


EYLLÉN LISSETH RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DNI N° 44801821



Jeyson Escalante Aranda
ING. CIVIL
REG CIP 85804

JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA
DNI N° 41218837

Calle Francisco Lazo 236 Urb. Santo Dominguito Et. 1 – Trujillo
Correo: liss_8_12@hotmail.com / jeyson04_10@hotmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL


Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE CORREN A FOJAS VUELTA CORRESPONDE A: **EYLEN LISSETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 448018214, CON CONSULTA BIOMETRICA NUMERO 0055793226; **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 41218837, CON CONSULTA BIOMETRICA N° 0058860807. SE CERTIFICAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049.- A SOLICITUD DE QUIENES EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. DE LO QUE DOY FE.
- HUANCHACO, 02 DE NOVIEMBRE DEL 2020.



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PUBLICAS N° 60-2022-MPT/GOP

Trujillo, 27 de abril de 2022

VISTO:

El Expediente de Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"**; el Contrato N° 16-2021-MPT-SGA, Resolución de Gerencia de obras Públicas N° 44-2022-MPT/GOP, Carta N° 030-2022/CSN/SUP, Informe Técnico N° 19-2022-MPT/GOP-SGLO/WJBT, Oficio N° 106-2022-MPT/GOP-SGLO; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, precisa que las Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Esta autonomía de las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el numeral 20 del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde está facultado para delegar atribuciones administrativas en el Gerente Municipal; texto concordante con el artículo 27° y 39° de la citada norma. Por lo que, en este sentido; mediante Decreto de Alcaldía N° 001-2019-MPT, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo delega en el literal o) del artículo primero *"la facultad en el Gerente Municipal, de aprobar las liquidaciones de los Contratos de Ejecución de Obra y de Consultoría de Obras"*;

Que, con fecha 25 de febrero de 2021, se suscribió el **Contrato de Consultoría Obra N° 16-2021-MPT-SGA** para la Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"**, por un monto total ascendente a S/ 121,919.40 (Ciento veintiún mil novecientos diecinueve con 40/100 soles) incluido IGV, y por un plazo de CIENTO VEINTE (120) días calendarios.

Que, con fecha 25 de marzo del 2022, mediante la Resolución de Gerencia de obras Públicas N° 044-2022-MPT/GOP se resuelve aprobar la liquidación final del contrato de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"**.

Que, mediante Carta N° 30-2022/CSN/SUP de fecha 20 de abril de 2022, el Representante Común del Consorcio Supervisor Natasha presentó a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras el Informe de Liquidación de Contrato de Supervisión solicitando su Liquidación.

Que, mediante Informe Técnico N° 19-2022-MPT/GOP-SGLO/WJBT de fecha 21 de abril de 2022, el Ing. Wilmer Junior Becerra Trujillo recomienda a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras Públicas se emita acto resolutorio para la emisión de la Liquidación del Contrato de Consultoría de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"**.

Que, mediante Oficio N° 106-2022-MPT/GOP-SGLO de fecha 26 de abril de 2022, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Obras Públicas emitir acto resolutorio que apruebe la Liquidación del Contrato de Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"**.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PUBLICAS N° 60-2022-MPT/GOP

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ³⁰	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ³⁰	TARIFA UNITARIA OFERTADA ³¹	TOTAL OFERTA ECONOMICA
Supervisión de obra	120	DÍAS	982,68	117,919.40
Liquidación de obra				4,000.00
				S/ 121,919.40

Que, para poder emitir pronunciamiento sobre lo solicitado por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras (Aprobación de la Liquidación del Contrato de Obra) tenemos que verificar previamente el cumplimiento de los requisitos y procedimiento descritos en el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF, referido a la Liquidación del Contrato de Obra, cuidando en todo momento en no contravenir el Principio de Legalidad previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, garantizando de esta manera el debido procedimiento en sede administrativa.

Que, el artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF, establece que:

"209.1. El contratista presenta a la Entidad de contrato de consultoría de obra, dentro de un plazo de quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista."

"209.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad."

Que, la consultoría de obras de acuerdo a la definición regulada por la normativa de Contrataciones del Estado son aquellos servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.

la liquidación final del contrato consiste en un procedimiento de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tienen por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la consultoría y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la entidad. En ese sentido, el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de cuentas, que establecerá teniendo en consideración todas las valorizaciones, los reajustes los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de una obra, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato.

Que, transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello, que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PUBLICAS Nº 60-2022-MPT/GOP

Que, por tales consideraciones y estando a lo informado técnicamente por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, se hace necesario emitir el acto resolutorio correspondiente aprobando la Liquidación elaborada por el Contratista.

En consecuencia, estando a los considerandos antes indicados y de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley Nº 30225, y su Reglamento, con la visación correspondientes, así como en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto de Alcaldía Nº 001-2020-MPT de fecha 10 de enero del 2020;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD", por el monto de Inversión Final de S/ 121,919.40 (Ciento veintiún mil novecientos diecinueve con 40/100 soles), monto correspondiente a la prestación del servicio de consultoría, que incluye todos los impuestos de ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el saldo de liquidación a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA** por la suma de S/ 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 soles) correspondiente al saldo de su participación en la liquidación del contrato de consultoría de obra, de tal forma que así se dé por liquidado el contrato de Consultoría de Obra Nº 16-2021-MPT-SGA celebrado entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Consorcio Supervisor Natasha.

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Tesorería hacer la devolución de la retención de la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/ 12,191.94 (doce mil ciento noventa y uno con 94/100 soles), a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA**.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al **CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA**, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Obras Públicas, a la Subgerencia de Liquidación Obras, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Contabilidad, y las demás Áreas pertinentes de la Municipalidad, para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.



CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Juan Enrique
Juan Enrique

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	-----			
		Fecha de emisión del documento	13/07/2022			
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CONSORCIO SUPERVISOR NATASHA			
		RUC	-----			
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones	
		EYLLÉN LISSETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10448018216	40%	- REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SUPERVISION DE OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA. - LABORES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.	
		JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA	10412188379	60%	- SUPERVISION DE OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA.	
3	DATOS DEL CONTRATO	N° de Contrato de Supervisión	N° 016-2021-MPT/SGA			
		Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2020-MPT-PRIMERA CONVOCATORIA			
		Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	Supervisión de Obra	X
		Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"			
		Fecha de suscripción del contrato	25/02/2021			
		Monto total ejecutado del contrato	S/ 121,919.40			
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original	120 días calendarios		
			Ampliación(es) de plazo N°01	02 días calendarios		
			Ampliación(es) de plazo N°02	19 días calendarios		
Total plazo	141 días calendarios					
Fecha de inicio de la consultoría de obra	13/03/2021					
	Fecha final de la consultoría de obra	25/09/2021				

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

En caso de elaboración de Expediente Técnico

4	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto	
		Ubicación del proyecto	
		Monto del presupuesto	

En caso de Supervisión de Obras

5	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE NATASHA ALTA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
		Ubicación de la obra	DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
		Número de adicionales de obra	II
		Monto total de los adicionales	ADICIONAL DE OBRA N° 1: 35,400.72 ADICIONAL DE OBRA N° 2: 407,124.23
		Número de deductivos	II
		Monto total de los deductivos	DEDUCTIVON CP: -638,777.13 DEDUCTIVO ADICIONAL N°1: 0.00 DEDUCTIVO ADICIONAL N°2: -2896.39
		Monto total de la obra	5'475,421.99

6	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	-----
		Monto de otras penalidades	-----
		Monto total de las penalidades aplicadas	-----

7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
		RUC de la Entidad	20175639391
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	ING. JUAN ENRIQUE CHAVEZ CASTAÑEDA
		Cargo que ocupa en la Entidad	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
		Teléfono de contacto	961714371

8	<div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS <i>Juan Enrique Chavez Castañeda</i> GERENTE NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</div>
---	---

c.c.
Archivo
LMA/Ljr

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

CONTRATO N.° 56-2021-MPT-SGA.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REPARACION DE PAVIMENTO: EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2512255

AS-SM-16-2021-MPT-1

Conste por el presente documento el contrato para la contratación del servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REPARACION DE PAVIMENTO: EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2512255, que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, con RUC n.° 20175639391, con domicilio legal en Jr. Diego de Almagro n.° 525 del distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; representada por el Gerente Municipal (e) **BENITES GOICOCHEA ARTURO LEONIDAS**, identificado con DNI n.° 41477148, debidamente facultado mediante Decreto de Alcaldía n.° 001-2019-MPT de fecha 01 de febrero del 2019, modificado por el Decreto de Alcaldía n.° 032-2019-MPT de fecha 04 de octubre del 2019, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**, y de la otra parte **CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO**, conformado por: **JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES** identificado con DNI n.° 42084349, con domicilio en calle Díaz de Cienfuegos 252 Dpto. 103 Urb. La Merced II Etapa, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad con un porcentaje de participación del 40% y **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA** identificado con DNI n.° 41218837 con domicilio en Mz C Lote 10 Urb. Los Olivos de San Andrés, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, con un porcentaje de participación del 60%. **EL CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO**, a quien en adelante se le denominará "**EL CONTRATISTA**", designa como Representante Legal Común a **JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES** identificado con DNI n.° 42084349 y designa como domicilio al ubicado en calle Díaz de Cienfuegos 252 Dpto. 103 Urb. La Merced II Etapa, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El 07 de julio del 2021, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, la ENTIDAD efectuó la publicación del otorgamiento de la Buena Pro de la AS-SM-16-2021-MPT-1, al CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

El 14 de julio del 2021, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, LA ENTIDAD realizó el registro del consentimiento de la Buena Pro del procedimiento de selección referido en el párrafo precedente.

El 20 de julio del 2021, CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO remite documentación para suscripción del contrato.

El 22 de julio del 2021, LA ENTIDAD formuló observaciones a la documentación remitida.

El 26 de julio del 2021, CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO subsana las observaciones realizadas.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REPARACION DE PAVIMENTO: EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2512255.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 134,500.00 (Ciento treinta y cuatro mil quinientos con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAPAG 1

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES bajo el sistema de contratación por TARIFAS en base al tiempo trabajado, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días de producida la recepción. En el periodo de recepción y liquidación el pago será a suma alzada.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en la que debió efectuarse.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación al CONTRATISTA en soles el monto total del precio convenido. El depósito correspondiente a cada entregable deberá efectuarse en la cuenta proporcionada con Código de Cuenta Interbancario (CCI) n.° 011-249-000201545441-02 del BANCO CONTINENTAL.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de noventa (90) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

El plazo del servicio del supervisor se iniciará conjuntamente con el inicio de la obra y cubrirá el tiempo total de la ejecución de la obra y plazos reglamentarios correspondientes. En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del supervisor también se suspenderán, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliación y adicionales en la ejecución de obra se otorgarán las ampliaciones y adicionales al servicio de supervisión debidamente sustentadas y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la ley de Contrataciones que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de selección. El plazo del servicio para la actividad de liquidación de obra es de quince días calendarios.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA se acoge a lo mencionado en el numeral 4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado por lo que otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que será retenido por la Entidad. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. La conformidad será otorgada por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas, previo

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
pág. 2

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

informe del Coordinador de Obra designado por la citada subgerencia.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pase al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por LA ENTIDAD por siete (7) años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

PENALIDADES			
N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
CONTROL TÉCNICO			
01	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL pag. 3

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

02	CUADERNO DE OBRA DIGITAL. Que el registro en el Cuaderno de Obra, no esté acorde a la fecha de inspección. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisión).	1/500 Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada vez que lo verifique en visita a la misma.
SEGURIDAD EN LA OBRA			
03	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Cuando el Supervisor permita que el Trabajador labore sin ellas o que las tenga incompletas. Los implementos de protección del Personal son: protección auditiva, protección para cabeza, protección respiratoria, ropas de protección, protección para pies. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisión).	1/100 Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada vez que lo verifique en visita a la misma.
04	INFORMA DE ACCIDENTES Cuando el supervisor no reporte accidentes acontecidos durante el desarrollo de la obra	2/100 Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.
CONTROL DE CALIDAD EN OBRA			
05	EQUIPOS DE SUPERVISIÓN. Cuando el Supervisor no cuenta con los equipos mínimos requeridos o que los tenga incompletos para la supervisión de la obra. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisión).	3/100 Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada día que lo verifique en visita a la misma.
06	CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA. Cuando el Supervisor apruebe un trabajo mal ejecutado. Entendiéndose como mal ejecutado cuando no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos y/o las especificaciones técnicas y/o planos del expediente técnicos; también cuando no presente los informes mensuales de control de calidad. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisión).	3/100 Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia que lo verifique en visita a la misma.
07	VALORIZACIÓN Por no presentar la valorización, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente. Por no adjuntar el CD en la Valorización, conteniendo como mínimo: los documentos previstos en el numeral 3.1.15.5	1/100 Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.
08	INFORME. Por no presentar el Informe mensual de pago de servicios, dentro los primeros cinco días hábiles del mes siguiente Por no adjuntar el CD en el Informe mensual, conteniendo como mínimo: los documentos previstos en el numeral 3.1.15.5	1/100 Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia
09	Cuando no presente los informes de especiales conforme al numeral 3.1.15.5	1/100 Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.
10	CALIDAD DE MATERIALES. Cuando el Supervisor apruebe materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas. La penalidad será por cada caso detectado. El Supervisor deberá informar para el retiro de	2/100 Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia que lo verifique en visita a la



CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO
JHON VALENZUELA GARCIA TERRONES
Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

	<p>dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad.</p> <p>Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisión).</p>		misma.
	<p>PARTIDAS QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>Cuando el Supervisor apruebe o no rechace, por cuaderno de obra, partidas que son ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra.</p> <p>Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisión).</p>	2/100 Del Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada caso detectado en visita a la misma
12	<p>USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS.</p> <p>Cuando el Supervisor apruebe materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos y/o pruebas de calidad previos a su utilización o que garanticen la correcta fabricación. El Supervisor deberá informar sobre el retiro de dicho material y reemplazo por otro que cuente con los respectivos certificados y/o ensayos de aseguramiento de calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad.</p> <p>Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisión).</p>	2/100 Del Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia que lo verifique en visita a la misma
CONTROL ADMINISTRATIVO			
13	<p>CUADERNO DE AUTOCONTROL.</p> <p>Por la no apertura del Cuaderno de Autocontrol de Permanencia en obra (ingreso y salida), donde además deberá anotar cualquier desplazamiento que realice fuera de obra.</p> <p>Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisión).</p> <p>O por la no presentación del Cuaderno de Autocontrol, se hace constar, que obligatoriamente, las páginas del Cuaderno de Autocontrol de permanencia en Obra, deberán ser adjuntadas en el Informe Mensual correspondiente, conjuntamente con las páginas del Cuaderno de Obra. (Copia correspondiente a la Entidad)</p>	1/100 Del Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia o por cada vez que lo verifique en visita a la misma
14	<p>NO PRESENTAR.</p> <p>Por no presentar oportunamente y debidamente sustentada (INFORME QUE SUSTENTE TÉCNICAMENTE SU OPINIÓN) de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la documentación correspondiente a Consultas, Ampliaciones de plazo - Adicionales y Deductivos.</p>	1/100 Del Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.
15	<p>SUPERVISOR.</p> <p>Cuando el personal de LA ENTIDAD, no ubique al Supervisor en obra (en el momento de la inspección), éste acudirá al Cuaderno de Autocontrol de Permanencia en Obra, en caso de no estar anotado el lugar del desplazamiento, se aplicará una multa según penalidad sobre el Monto del Contrato, por cada día en que el personal de la supervisión no haya anotado su presencia o ausencia, en el cuaderno de autocontrol. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisión).</p>	0.4 UIT	Según informe del coordinador de obra, por cada día en que el personal de la supervisión no haya anotado su presencia o ausencia, en el cuaderno de autocontrol.

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN

pág. 5



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.



	FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO El Supervisor y los profesionales propuestos deben Controlar la ejecución de los trabajos efectuados por el Contratista, asistiendo, el Supervisor, en forma permanente y todos los días laborables de la obra, y los demás profesionales durante el periodo de su participación se penalizará si no se encuentra por cada día. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisión)	0.3 UIT	Según informe del coordinador de obra, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a obra
	CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN PROPUESTA TÉCNICA Para la Supervisión de la obra, el Contratista Supervisor utilizará al personal profesional propuesto dentro de su propuesta técnica, no estando permitido cambio salvo por razones de fuerza mayor (Pronunciamento N° 149-2010/DTN) por lo que la multa será efectiva si no se cumple con las razones descritas en el pronunciamiento. La revisión y conformidad será otorgado por la Oficina Encargada de las Contrataciones – OEC, con aprobación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación – SGSLO.	0.5 UIT	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia y por cada profesional.
18	INFORME DEL PROFESIONAL PROPUESTO. Cada profesional propuesto según especialidad deberá presentar su informe técnico en el que deberá incluir 10 fotografías a color del profesional propuesto desarrollando sus labores en obra en cada Informe de Supervisión para trámite de pago, debidamente firmado, en caso contrario se aplicará la multa, por mes y/o en cada valorización.	3/1000 Del Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.
19	INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS Por no realizar durante todo el plazo de ejecución de obra la oportuna y adecuada administración de riesgos, debiendo anotar cuando menos con periodicidad semanal precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.	2/100 Del Monto Del Contrato	Según informe del coordinador de obra.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DEL PERSONAL PROPUESTO

Para la supervisión de la Obra, EL CONTRATISTA contará con el personal profesional que figura en su propuesta técnica no estándole permitido cambio alguno, salvo los supuestos previstos por ley.

EL CONTRATISTA contará con un equipo técnico que estará conformado por los siguientes profesionales:

N°	PERSONAL	NOMBRE	DNI	CIP	ESPECIALIDAD
1	JEFE DE SUPERVISIÓN	CARLOS ORLANDO REYES ARMAS.	18125463	62544	INGENIERO CIVIL
2	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	LUIS GUSTAVO VALENCIA YBAÑEZ	70363014	154278	INGENIERO CIVIL
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA	DEMETRIO CARRANZA PENA	41854616	191809	INGENIERO CIVIL
4	ESPECIALISTA EN AMBIENTE Y SEGURIDAD EN OBRA.	WALTER OCTAVIO ALAYO RODRIGUEZ	17863670	42311	INGENIERO INDUSTRIAL.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no haber ofrecido, negociado o efectuado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a: i) Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje será institucional y resuelto por el Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: 1) Colegio de Ingenieros de La Libertad y 2) Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

pág. 7
CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

RUC N° 20175639391

Jr. Diego de Almagro N° 525, La Libertad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Diego de Almagro n.° 525 del distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Díaz de Cienfuegos 252 Dpto. 103 Urb. La Merced II Etapa, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendarios.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Trujillo el 30 de julio del 2021.



Municipalidad Provincial de Trujillo
Gerente Municipal

Abog. Arturo Leonidas Benites Goicochea
Gerente Municipal (E)

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO
JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES
Representante Común

"EL CONTRATISTA"

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION DE CONSORCIO QUE OTORGAN: **JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES**, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 10420843491, CON DOMICILIO EN CALLE DÍAZ DE CIENFUEGOS 252 DPTO. 103 - URB. LA MERCED II ETAPA - PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 42084349; **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 10412188379, CON DOMICILIO EN LA MZ. C LOTE 10 URB. LOS OLIVOS DE SAN ANDRÉS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41218837, SEGÚN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

PRIMERA. - ANTECEDENTES =====

JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES, ES UNA PERSONA NATURAL DE DERECHO PRIVADO QUE TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA ARQUITECTURA E INGENIERIA, ENTENDIÉNDOSE INCLUIDO EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS ANEXOS Y CONEXOS QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. =====

JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, ES UNA PERSONA NATURAL DE DERECHO PRIVADO QUE TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA ARQUITECTURA E INGENIERIA, ENTENDIÉNDOSE INCLUIDO EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS ANEXOS Y CONEXOS QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. =====

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO =====

POR EL PRESENTE DOCUMENTO LOS CONSORCIADOS **JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES Y JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, CONVIENEN EN ASOCIARSE PARA CONSTITUIR UN CONSORCIO CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR SUS RECURSOS, CAPACIDADES, Y APTITUDES Y PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA EN LA **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2021-MPT-1**, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO PARA LA **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA "REPARACIÓN DE PAVIMENTO: EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2512255"** =====

TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONSORCIO =====

AL HABER ACORDADO CONSTITUIR UN ENTE CORPORATIVO (CONSORCIO) MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES QUE LO SUSCRIBEN ASUMEN OBLIGACIONES

Dirección: Calle Díaz de Cienfuegos 252 Dpto. 103 - Urb. La Merced II Etapa - Trujillo - La Libertad
E-mail: jhondt30@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO

SOLIDARIAS FRENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, QUE ES LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE, RESPECTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16 - 2021-MPT - 1**, SIN PERJUICIO DE LA RELACIÓN INTERNA QUE ENTRE LOS CONSORCIADOS LLEGUE A ESTABLECER. =====

CUARTA: DURACIÓN DEL CONSORCIO =====

EL PLAZO DE DURACIÓN DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO ES DE DURACIÓN INDETERMINADA, DEBIENDO EXTENDERSE HASTA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "REPARACION DE PAVIMENTO: EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2512255**" =====

QUINTA. - DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y COMUNICACIÓN VÁLIDAS FRENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

EL CONSORCIO TIENE DENOMINACION **"CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO"** TENIENDO COMO DOMICILIO EN LA **CALLE DÍAZ DE CIENFUEGOS 252 DPTO. 103 - URB. LA MERCED II ETAPA - PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.** =====

ASIMISMO, CUALQUIER COMUNICACIÓN QUE LA **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO** DEBA CURSAR AL **"CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO"** COMO CONSECUENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE A LA **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "REPARACION DE PAVIMENTO: EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2512255**", DEBERÁ EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA PRESENTE CLÁUSULA.=====

PARA QUE SURTA EFECTO CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO, EL **"CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO"** DEBERÁ COMUNICARLO POR ESCRITO LA **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO** CON CINCO (05) DÍAS DE ANTICIPACIÓN. =====

Dirección: Calle Díaz de Cienfuegos 252 Dpto. 103 - Urb. La Merced II Etapa - Trujillo - La Libertad
E-mail: jhondt30@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO

SEXTA. - RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES=====

6.1.- LOS CONSORCIADOS, EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MANTENDRÁN SU AUTONOMÍA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE ELLO, DEBERÁN COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO =====

6.2.- LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE TANTO EN LAS UTILIDADES COMO EN LAS PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES MATERIA DEL CONTRATO, TODOS SE COMPROMETEN A LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CON LA **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO**. =====

6.3.- LAS PARTES DECLARAN EXPRESAMENTE QUE CORRESPONDE A CADA CONSORCIADO, LAS GESTIONES, ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MATERIA DEL PRESENTE, POR LO QUE PROCEDERÁN CON DILIGENCIA, PRUDENCIA, BUENA FE Y LEALTAD. ESTO EN VIRTUD DE MUTUO ACUERDO, DEJÁNDOSE CONSTANCIA QUE LA RESPONSABILIDAD EN EL NEGOCIO QUE MOTIVA EL CONSORCIO, EN TODOS LOS CASOS SERA SOLIDARIA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA. ==

6.4.- LOS CONSORCIADOS DEJAN EXPRESA CONSTANCIA QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO SERA LLEVADA POR **JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES**, QUIEN ACTUARA COMO **OPERADOR TRIBUTARIO, CON EL RUC: 10420843491**, EN TAL SENTIDO LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO EMITIRA LOS CHEQUES Y/O TRASFERENCIAS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE **JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES**. LOS LIBROS DE PLANILLAS, LOS BENEFICIOS SOCIALES, LEYES SOCIALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN Y EL PLAZO DE LAS CITADAS OBLIGACIONES CORRERAN POR CUENTA DEL CONSORCIO.

6.5.- EL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN DEL "**CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO**" ES LA PERSONA AUTORIZADA EXPRESAMENTE AL COBRO DE LOS RESPECTIVOS CHEQUES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EN EL PAGO DE LA PRESTACIÓN A REALIZAR POR EL CONSORCIO. =====

6.6.- EL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN DEL "**CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO**", ES LA PERSONA AUTORIZADA RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS PAGOS AL PLANTEL TÉCNICO CONTRATADO, DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS PACTADOS CON CADA PROFESIONAL. =====

LOS CONSORCIADOS, ASUMIRÁN AL INTERIOR DEL CONSORCIO, LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES:

Dirección: Calle Díaz de Cienfuegos 252 Dpto. 103 - Urb. La Merced II Etapa - Trujillo - La Libertad
E-mail: jhondt30@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO

CONSORCIADO 1: JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES

- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DE LA CONVOCATORIA
- RESPONSABLE DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.
- RESPONSABLE DE LA VERACIDAD O AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE COMPRA, VENTA O ALQUILER QUE ACREDITE LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO.
- RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE SU PROPIA EXPERIENCIA EN CONSULTORIAS DE OBRAS SIMILARES PRESENTADA PARA CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS.
- RESPONSABLE EXCLUSIVO DE LA FORMULACIÓN, RECOLECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
- RESPONSABLE EN CASO SE INCUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE PERFECCIONAR EL CONTRATO, SUSCRIBIENDO EL DOCUMENTO QUE LO CONTIENE, DENTRO DEL PLAZO.
- REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO ENCARGADO DE SUSCRIBIR EL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, ASI MISMO PARA ESTE EFECTO GOZARA DE TODAS LAS FACULTADES DE LA REPRESENTACION DEL MENCIONADO CONSORCIO.

CONSORCIADO 2: JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA

- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
- RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE SU PROPIA EXPERIENCIA EN CONSULTORIAS DE OBRAS SIMILARES PRESENTADA PARA CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS.

SETIMA. - DEL PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS=====

LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA, REQUERIDO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, ESTA DETERMINADO DE ACUERDO A LA PROMESA DE CONSORCIO Y DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Nº	CONSORCIADO	PORCENTAJE DE OBLIACIONES
1	JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES <ul style="list-style-type: none">▪ SUPERVISIÓN DE LA OBRA▪ LABORES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.	40 %
2	JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA <ul style="list-style-type: none">▪ SUPERVISIÓN DE LA OBRA.	60 %
	TOTAL	100 %

Dirección: Calle Díaz de Cienfuegos 252 Dpto. 103 - Urb. La Merced II Etapa - Trujillo - La Libertad
E-mail: jhondt30@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO

OCTAVA. - REPRESENTANTE LEGAL COMÚN DEL CONSORCIO=====
SE DESIGNA COMO REPRESENTANTE LEGAL COMÚN DEL "CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO" A: **JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES**, PERUANA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 42084349, **CON DOMICILIO EN CALLE DÍAZ DE CIENFUEGOS 252 DPTO. 103 - URB. LA MERCED II ETAPA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**, QUIEN EJERCERÁ LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN PARA A EJERCER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONSORCIO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO Y CUALQUIER ÓRGANO PÚBLICO Y PRIVADO EN GENERAL, Y SERÁ LA PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EN NOMBRE DEL CONSORCIO EL CONTRATO, ASÍ COMO TAMBIÉN CUALQUIER AGENDA A QUE SE ORIGINE RESPECTO DE DICHO CONTRATO, COMUNICACIONES, ACTAS, DOCUMENTOS CONTABLES, Y CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16 - 2021-MPT - 1**, PARA LA **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA "REPARACIÓN DE PAVIMENTO: EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2512255"** =====

ASÍ MISMO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL "CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO" ESTARÁ FACULTADO PARA EJERCER LAS SIGUIENTES FUNCIONES EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO Y A SOLO FIRMA: =====

A) ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPÓSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. =====

B) EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS Y VALORES, EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR; EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO, EN CUENTA O A FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES Y GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES; PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O RETIRARLOS.=====

Dirección: Calle Díaz de Cienfuegos 252 Dpto. 103 - Urb. La Merced II Etapa - Trujillo - La Libertad
E-mail: jhondt30@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO

C) CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO CON EMPLEADOS Y OBREROS, A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO; NOMBRARLOS, SUSPENDERLOS, DESPEDIRLOS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES. =====

D) AMONESTARLOS VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL. =====

E) FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y ADEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO. =====

F) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES. =====

G) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES. =====

H) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDA AL MINISTERIO DE TRABAJO, INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD ADMINISTRATIVA VINCULADA AL ASPECTO LABORAL. =====

I) NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDO TODO TIPO DE CONTRATO. =====

J) REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE SUNAT PARA OBTENER EL RUC Y DAR DE BAJA EL MISMO. =====

K) COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES. =====

L) DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES. =====

M) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS: SUMINISTRO, DONACIÓN, COMODATO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPOSITO, EL SEQUESTRO, FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA, MUTUO CON O SIN GARANTÍA ANTICRETICA, PRENDARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLES. COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN, PUBLICIDAD, TRANSPORTES Y DISTRIBUCIÓN. ADEMÁS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTÍA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, ETC, CONTRATOS DE COLABORACIÓN COMO: FRANCHISING, ENGINEERING, JOINT VENTURE, ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONTRATOS A FUTURO COMO: COMMODITIES, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, ETC, Y A CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIPICO O INNOMINADO, QUE REQUIERA CELEBRAR EL CONSORCIO. =====

NOVENA. - EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE REGISTRARÁ POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CÓDIGO CIVIL, LEY GENERAL DE ARBITRAJE Y LEY DE CONCILIACIÓN. =====

Dirección: Calle Díaz de Cienfuegos 252 Dpto. 103 - Urb. La Merced II Etapa - Trujillo - La Libertad
E-mail: jhondt30@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN




CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO


DÉCIMA. - DE LA CESIÓN O MODIFICACIÓN.

NINGUNO DE LOS OTORGANTES PODRÁ CEDER LA POSICIÓN CONTRACTUAL DERIVADA DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO. ASI MISMO, NINGUNO DE LOS OTORGANTES PODRÁ HACERSE SUSTITUIR POR OTRA SOCIEDAD O PERSONA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ORIGINADAS POR EL PRESENTE CONTRATO. =====

DECIMA PRIMERA. - RATIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DEL CONTRATO=====


TODAS LAS PARTES DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, SE AFIRMA Y RATIFICA EN SU CONTENIDO, Y EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, **A LOS 16 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2021.** =====


JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA
DNI N° 41218837


Jhon Alexander Dionicio Terrones
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 192360

JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES
DNI N° 42084349

CERTIFICO: QUE LA FIRMA Y HUELLA QUE ANTECEDEN PERTENECEN A: JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, IDENTIFICADO CON DNI N° 41218837; JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES IDENTIFICADO CON DNI N° 42084349, DE LO QUE DOY FE. =====
EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
TRUJILLO, 16 DE JULIO DEL 2021. =====




APOLONIO DE ENCARNACIÓN MORALES
ABOGADO - NOTARIO
TRUJILLO

Dirección: Calle Díaz de Centurios 252 Dpto. 103 - Urb. La Merced II Etapa - Trujillo - La Libertad
E-mail: jhondt30@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PUBLICAS Nº 59-2022-MPT/GOP

Trujillo, 27 de abril de 2022

VISTO:

El Expediente de Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra denominada: **"REPARACIÓN DE PAVIMENTO: EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"** con Código Único de Inversión 2512255; el Contrato N° 56-2021-MPT-SGA, la Carta N° 001-2022-CST-JADT, el Informe Técnico N° 018-2022-MPT/GOP-SGLO/WJBT, el Oficio N° 107-2022-MPT/GOP-SGLO; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, precisa que las Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Esta autonomía de las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el numeral 20 del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde está facultado para delegar atribuciones administrativas en el Gerente Municipal; texto concordante con el artículo 27° y 39° de la citada norma. Por lo que, en este sentido; mediante Decreto de Alcaldía N° 001-2019-MPT, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo delega en el literal o) del artículo primero *"la facultad en el Gerente Municipal, de aprobar las liquidaciones de los Contratos de Ejecución de Obra y de Consultoría de Obras"*;

Que, con fecha 30 de julio de 2021, se suscribió el **Contrato de Consultoría de Obra N° 56-2021-MPT-SGA** para para la Supervisión de la obra: **"REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"** por un monto total ascendente a S/ 134,500.00 (Ciento treinta y cuatro mil quinientos con 00/100) incluido IGV, y por un plazo de NOVENTA (90) días calendario.

Que, mediante la Resolución de Gerencia de obras Públicas N° 019-2022-MPT/GOP de fecha 07 de febrero del 2022, se resuelve aprobar la liquidación final del contrato de la obra denominada: **"REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"** por el monto de Inversión Final de S/ 5'232,687.22 (Cinco millones doscientos treinta y dos mil seiscientos ochenta y siete con 22/100).

Que, mediante Carta N° 001-2022-CST-JADT de fecha 05 de abril de 2022, el Representante Común del Consorcio Supervisor Trujillo presentó a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras la Liquidación Técnica-Administrativa de Supervisión de Obra.

Que, mediante Informe Técnico N° 018-2022-MPT/GOP-SGLO/WJBT de fecha 21 de abril de 2022, el Ing. Wilmer Junior Becerra Trujillo recomienda a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras aprobar la Liquidación del Contrato de Consultoría de la Obra: **"REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**, por un monto de S/ 129,038.00 (Ciento veintinueve mil treinta y ocho con 00/100 soles) incluido IGV.

Que, mediante Oficio N° 107-2022-MPT/GOP-SGLO de fecha 26 de abril de 2022, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Obras Públicas emitir acto resolutorio que apruebe la Liquidación del Contrato de

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PÚBLICAS N° 59-2022-MPT/GOP

Supervisión de la Obra: "REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISION

Obra:	"REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL (LA) URB. EL BOSQUE - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2512255.		
Tipo y N° de proceso	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 006-2020-M		
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO		
Contratista	TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO		
Monto Total Final C/IGV	S/.	129,038.00	
Monto Total de Contrato Inicial C/IGV	S/.	134,500.00	
Monto de Contrato C/IGV (Liquidación)	S/.	6,880.00	
monto por Ampliación de Plazo	S/.	1,418.00	
Ampliación de Plazo	1 DIA CALENDARIO		
Tarifa Diaria	S/.	1,418.00	

CUADRO RESUMEN

CONCEPTO	MONTO AUTORIZADO S/.	MONTO PAGADO S/.	DIFERENCIA POR PAGAR S/.
(A) DE LAS VALORIZACIONES			
Valorización ppto principal			
Valorización N°01	1,418.00	1,418.00	0.00
Valorización N°02	43,958.00	43,958.00	0.00
Valorización N°03	42,540.00	42,540.00	0.00
Valorización N°04	41,122.00	41,122.00	0.00
TOTAL VALORIZACIONES	129,038.00	129,038.00	0.00
(B) REAJUSTE DE PRECIOS			
Valorización N°01	0.00		0.00
Valorización N°02	0.00		0.00
Valorización N°03	0.00		0.00
Valorización N°04	0.00		0.00
Valorización N° 05	0.00		0.00
TOTAL REAJUSTES	0.00	0.00	0.00
(C) LIQUIDACION			
Monto liquidación	0.00		0.00
TOTAL LIQUIDACION	0.00	0.00	0.00
(D) TOTAL GENERAL (A+B+C)			
	129,038.00	129,038.00	0.00
(E) PENALIDADES			
Concepto	Multa por aplicar S/.	Multa por aplicar S/.	Saldo por descontar S/.
Multa por diferentes conceptos	0.00	0.00	0.00
(G) SALDO A CANCELAR			
			Saldo final
Saldo por cobrar 10% fiel cumplimiento del monto de contrato inicial			S/ 13,450.00
Monto a cancelar en efectivo (REAJUSTES+ VAL + IMP. COVID + FC)			S/ 13,450.00
MONTO TOTAL DE SUPERVISION POR COBRAR			S/ 13,450.00
NOTA: SIGNO (-) NEGATIVO A CARGO DEL CONTRATISTA			
NOTA: SIGNO (+) POSITIVO A FAVOR DEL CONTRATISTA			

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PUBLICAS Nº 59-2022-MPT/GOP

Que, para poder emitir pronunciamiento sobre lo solicitado por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras (Aprobación de la Liquidación del Contrato de Obra) tenemos que verificar previamente el cumplimiento de los requisitos y procedimiento descritos en el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF, referido a la Liquidación del Contrato de Obra, cuidando en todo momento en no contravenir el Principio de Legalidad previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, garantizando de esta manera el debido procedimiento en sede administrativa.

Que, el artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF, establece que:

"209.1. El contratista presenta a la Entidad de contrato de consultoría de obra, dentro de un plazo de quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista."

"209.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad."

Que, la consultoría de obras de acuerdo a la definición regulada por la normativa de Contrataciones del Estado son aquellos servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.

La liquidación final del contrato consiste en un procedimiento de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tienen por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la consultoría y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la entidad. En ese sentido, el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de cuentas, que establecerá teniendo en consideración todas las valorizaciones, los reajustes los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de una obra, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato.

Que, transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello, que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato.

Que, por tales consideraciones y estando a lo informado técnicamente por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, se hace necesario emitir el acto resolutorio correspondiente aprobando la Liquidación elaborada por el Contratista.

En consecuencia, estando a los considerandos antes indicados y de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, y su Reglamento, con la visación correspondientes, así como en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto de Alcaldía N° 001-2020-MPT de fecha 10 de enero del 2020;

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL
Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PUBLICAS Nº 59-2022-MPT/GOP

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Obra "REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", por el monto de Inversión Final de S/ 129,038.00 (CIENTO VEINTINUEVE MIL TREINTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), monto correspondiente a la prestación del servicio de consultoría, que incluye todos los impuestos de ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: TENER por liquidado el Contrato de Consultoría de Obra N° 56-2021-MPT-SGA celebrado entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y el CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO.

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Tesorería hacer la devolución de la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/ 13,450.00 (Trece mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles), a favor del CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Obras Públicas, a la Subgerencia de Liquidación Obras, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Contabilidad, y las demás Áreas pertinentes de la Municipalidad, para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

C.c
GM
GOP
SGLO
GAF
SGT
SGC
CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Juan Enrique Chavez Castañeda
GERENTE



CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	*****		
	Fecha de emisión del documento	13/07/2022		

2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO			
	RUC	*****			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones	
	JHON ALEXANDER DIONICIO TERRONES	10420843491	40%	- REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO - SUPERVISION DE OBRA. - LABORES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.	
JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDO	10412188379	40%	- SUPERVISION DE OBRA.		

3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	CONTRATO N°56-2021-MPT-SGA				
	Tipo y número del procedimiento de selección	AS-SM-16-2021-MPT-1				
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	Supervisión de Obra	X	
	Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "REPARACION DE PAVIMENTO: EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"				
	Fecha de suscripción del contrato	30/07/2021				
	Monto total ejecutado del contrato	S/ 134,500.00				
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original	90 días calendario			
		Ampliación(es) de plazo N°01	12 días calendario			
		Total plazo	102 días calendario			
Fecha de inicio de la consultoría de obra		26/07/2021				
Fecha final de la consultoría de		29/10/2021				

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

		obra	
--	--	------	--

En caso de elaboración de Expediente Técnico

4	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto	
		Ubicación del proyecto	
		Monto del presupuesto	

En caso de Supervisión de Obras

5	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "REPARACION DE PAVIMENTO: EN EL (LA) CALLES URB. EL BOSQUE DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
		Ubicación de la obra	DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
		Número de adicionales de obra	-----
		Monto total de los adicionales	-----
		Número de deductivos	-----
		Monto total de los deductivos	-----
		Monto total de la obra	-----

6	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	-----
		Monto de otras penalidades	-----
		Monto total de las penalidades aplicadas	-----

7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
		RUC de la Entidad	20175639391
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	ING. JUAN ENRIQUE CHAVEZ CASTAÑEDA
		Cargo que ocupa en la Entidad	GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
		Teléfono de contacto	961714371

8	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

c.c.
Archivo
LMA/Ljr

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

Juan Enrique Chavez Castañeda
GERENTE

CONSORCIO SUPERVISOR VIA CANAL

Ing. Manuel A. Cruz Davila
REPRESENTANTE COMÚN