




OFERTA TÉCNICA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera
Convocatoria)

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV.
PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y
PROLONGACIÓN TARAPACA DEL BARRIO SAN
JOSÉ DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA DE
TUMBES- DEPARTAMENTO DE TUMBES”



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
R. 011 CIP 813713

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN
OBLIGATORIA:
A) DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD
DE LA OFERTA



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

**a) Documento que acredite la
representación de quien suscribe
la oferta**


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81712

b) Declaración Jurada de datos del postor -Anexo N°1



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Presente. -

El que se suscribe, **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, identificado con DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 10659580, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social: CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA			
Domicilio Legal: Jr. Chavín de Huántar N°348-Urb.Zárate-San Juan de Lurigancho- Lima- Lima			
RUC: 10106595807	Teléfono(s):	996593722	
Correo electrónico: cmpicoaga@gmail.com; cmpicoaga@hotmail.com			

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

Lima, 04 de enero de 2023



**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**

**Carlos Humberto Mendoza Picoaga
DNI 10659580**



**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**

**c) Declaración Jurada de
acuerdo con el literal b) del
artículo 37 del Reglamento-
Anexo N°2**


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. C.O.P. 01713

ANEXO N° 2
DECLARACIÓN JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Lima, 04 de enero de 2023



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Carlos Humberto Mendoza Picoaga
DNI 10659580



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N°3)



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TÉRMINOS DE REFERENCIA)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra para la **SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSÉ DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA DE TUMBES- DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Lima, 04 de enero de 2023



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 31713

Carlos Humberto Mendoza Picoaga
DNI 10659580



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 31713

e) Oferta económica SOLES- Anexo N°4


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de la Obra (A Tarifas)	300	Días	S/ 1,939.00	S/ 581,700.00
Liquidación de Obra (A Suma Alzada)				S/ 9,282.78
				S/ 590,982.78 (Quinientos noventa mil novecientos ochenta y dos con 78/100 soles)

La oferta económica **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Lima, 04 de enero de 2023


 CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Carlos Humberto Mendoza Picoaga
DNI 10659580


 CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección- Anexo N°5



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81712

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 5

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO
REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Lima, 04 de enero de 2023



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 31713

Carlos Humberto Mendoza Picoaga
DNI 10659580



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 31713

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6

NO APLICA


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

B. DOCUMENTOS PARA **ACREDITAR LOS REQUISITOS** **DE ADMISIBILIDAD**


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
PERU, CIP N° 81713

**A. Contrato de consorcio con
firmas legalizadas de cada uno
de sus integrantes
NO APLICA**


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

HABILITACIÓN:

**Registro Nacional de
Proveedores de Consultoría de
Obras**


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 81713

Domicilio Legal: Jr. Chavín de Huántar N.º 348 Urb. Zarate – San Juan de Lurigancho - Lima – Perú
Oficina Administrativa: Av. San Luis 1607-Int.202-San Borja
Teléfono: 99659-3722; correo cmpicoaga@gmail.com



RUC N° 10106595807

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**

Domiciliado en: LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 22/11/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 22/11/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 22/02/2018

Capacidad Máxima de Contratación : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 10/09/2016

Especialidades Ley 30225 :

- 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría B
- 5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría B
- 1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
- 2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C


FECHA IMPRESIÓN: 04/01/2023**Nota:**

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

Retornar

Imprimir


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

C. CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN
DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 81743

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

DEL PERSONAL

ESPECIALISTA


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 81713

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 5

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO
REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Lima, 04 de enero de 2023



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 11713

Carlos Humberto Mendoza Picoaga
DNI 10659580



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 11713

C.2 EXPERIENCIA DEL

PERSONAL

ESPECIALISTA


C.2 EXPERIENCIA DEL
PERSONAL
ESPECIALISTA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 81743

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 5

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO
REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Lima, 04 de enero de 2023



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 11713

Carlos Humberto Mendoza Picoaga
DNI 10659580



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 11713

C.3 EQUIPAMIENTO


CARLOS HUMBERTO
PICOAGA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP Nº 84713

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 5

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO
REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Lima, 04 de enero de 2023



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 11713

Carlos Humberto Mendoza Picoaga
DNI 10659580



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 11713

DOCUMENTACIÓN DE **PRESENTACIÓN FACULTATIVA:**


CARLOS HUMBERTO
PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713

Domicilio Legal: Jr. Chavín de Huántar N.º 348 Urb. Zarate – San Juan de Lurigancho - Lima – Perú
Oficina Administrativa: Av. San Luis 1607-Int.202-San Borja
Teléfono: 99659-3722; correo cmpicoaga@gmail.com

CERTIFICADO DE INSCRIPCION AL REMYPE


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 81713

Domicilio Legal: Jr. Chavín de Huántar N.º 348 Urb. Zarate – San Juan de Lurigancho - Lima – Perú
Oficina Administrativa: Av. San Luis 1607-Int.202-San Borja
Teléfono: 99659-3722; correo cmpicoaga@gmail.com



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC N° : 10106595807

Razón Social : MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

Actividad Económica (*) : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA

CIIU (*) : 7110

Domicilio : JR. CHAVIN DE HUANTAR URB. ZARATE 348 LIMA LIMA

Distrito : SAN JUAN DE LURIGANCHO

Provincia : SAN JUAN DE LURIGANCHO

Departamento : LIMA

Gerente General : --

Representante Legal : CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0001025697-2012

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 09/08/2012

(*) CIIU v3 : 74218

(*) Actividad Económica ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 16/08/2012

Impreso el 31/10/2022 10.26.35

www.gob.pe/mtpe

Av. Salaverry 655
Jesus Maria
T: (01) 630-6000


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

FACTORES DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD- ANEXO N° 10


CARLOS HUMBERTO
MENOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores


COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	Municipalidad Distrital de El Agustino	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Magnolias, tramo Av. Placido Jiménez - Vía de Evitamiento, del Distrito El Agustino, Provincia de Lima-Lima	N°021-2016-MDEA	30/11/2016	SOLES	155,270.22*0.50 = 77,635.11		77,635.11
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	Supervisión de la obra: "Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Alternas Chiquian – San Carlos – Alfonso Ugarte, y sus Accesos en la Urb. San Cayetano, P.J. Pro Vivienda El Agustino – Zonas (I,II,III,IV), Distrito del Agustino"	N°024-2016-MDEA	21/12/2016	SOLES	190,000.00*0.93 = 176,700.00		254,335.11
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Vía de Tránsito Vehicular y Peatonal en la Av. Ferrocarril, tramo Av. Placido Jiménez a la Av. Primero de mayo, Distrito del Agustino -Lima -Lima"	N°025-2016-MDEA	21/12/2016	SOLES	216,813.00		471,148.11
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de Pavimento y Veredas en la Av. El Ferrocarril, Distrito de Santa Anita – Lima – Lima"	N°0027-2017-SGLSG- GA/MDSA	27/11/2017	SOLES	273,783.48*0.80 = 219,026.78		690,174.89


 CARLOS JIMENEZ
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
5	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES- INVERMET	Supervisión de Obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Cuadrante del Jr. Ancash, Jr. Maynas, Jr. Junín y Av. Sebastián Lorente en la Zona de Barrios Altos, Distrito de Lima, provincia de Iima-Lima"	N°003-2018-INVERMET- SUPERVISIÓN	16/02/2018	SOLES	399,208.72*0.50 = 199,604.36		889,779.25
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de Las Calles: Los Cedros, Los Ceibos, Molles, Robles, Las Margaritas, Los Nardos, Los Tordos, Los Norbos, Los Gorrones, Nacionalismo, Pasaje 1, Los Mirlos, Emiliano Niño, Enrique López Albújar, Los Nogales, Las Garzas, Los Jilgueros, del Pueblo Joven 9 de octubre y La Calle Alameda de la Urb. Felipe Salaverry – Chiclayo – Provincia de Chiclayo – Lambayeque"	N°014-2019-MPCH/GM	18/11/2019	SOLES	229,133.26		1,118,912.51
7	Unidad Ejecutora Proamazonas	Supervisión de la Obra Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas Aeropuerto	N°006-2020-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS-U.E. PROAMAZONAS/ADM	31/08/2020	SOLES	1,537,402.05*0.60 = 922,441.23		2,041,353.74
8	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	Supervisión de la Obra: "Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa Emilia, Distrito de Mi Perú-Callao-Callao"	N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	04/11/2020	SOLES	382,702.00*0.50 = 191,351.00		2,232,704.74

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
INGENIERO CIVIL
RUIZ, CIP N° 45719

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
9	Municipalidad Provincial de Ferreñafe	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avenida A.B. Leguía entre la Avenida Tacna y salida a Mamape; Av. Takahashi entre Calle Nicanor Carmona y Avenida Tacna; Avenida Takahashi entre Avenida Víctor Murpo y Calle San Martín; Avenida Tacna entre Calle Chancay y Calle El Triunfo y la Avenida Batangrande entre Avenida Villa Mercedes y la Intersección de la Avenida San Juan del Distrito de Ferreñafe- Provincia de Ferreñafe- Lambayeque"	N°004-2020-MPF/UA	04/12/2020	SOLES	540,618.72		2,773,323.46
10	Municipalidad Provincial de Ferreñafe	Supervisión de Obra: "Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la U.V. Casuerinas, U.V. Señor de La Justicia (Sector Norte), U.V. Héctor Aurich (Sector Norte) del distrito de Ferreñafe- Provincia de Ferreñafe- Departamento de Lambayeque"	N°002-2022-MPF/UA	12/01/2022	SOLES	318,150.45		3,091,473.91
TOTAL: TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 91/100 SOLES								S/ 3,091,473.91

Lima, 04 de enero de 2023


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Carlos Humberto Mendoza Picoaga
DNI 10659580


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2016-MDEA-CS, SEGUNDA CONVOCATORIA
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ – VIA EVITAMIENTO
DISTRITO DE EL AGUSTINO – LIMA – LIMA, I ETAPA
CONTRATO N° 021-2016-MDEA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

Conste por el presente documento, el Contrato del SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ VIA EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL AGUSTINO – LIMA, I ETAPA", que celebran de una parte, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO, con RUC N° 20131377909, con domicilio legal en Av. Riva Agüero N°1358, Distrito de El Agustino, Provincia de Lima, debidamente representado por el CPC. Héctor Rubén Peña Tarazona, identificado con DNI N° 06204856, Gerente de Administración y Finanzas, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 374-2016-MDEA, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución de Alcaldía N° 354-2016-MDEA, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD y, de la otra parte **CONSORCIO SAN ANTONIO**, conformado por el Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, identificado con DNI N° 10659580, con RUC N° 10106595807, con domicilio en Jr. Chavín de Huántar N° 348 Urb. Zarate, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima y el Ingeniero Jimmy Jesús Casma Carhuayo, identificado con DNI N° 10644742, con RUC N° 10106447425, con domicilio en Av. Belisario Suarez N° 1038 Urb. San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores - Lima, debidamente representado por su representante común **Ing. JIMMY JESÚS CASMA CARHUAYO**, identificado con DNI N° 10644742, según Contrato de Consorcio otorgado ante Notaria Rulbi Vela Velásquez con fecha 29 de noviembre de 2016, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 23/11/2016, el Comité de Selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°010-2016-MDEA-CS, Segunda Convocatoria**, para la contratación del Servicio de Supervisión de la obra del Proyecto: "**Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Las Magnolias, tramo Av. Placido Jiménez – Vía de Evitamiento, Distrito de El Agustino, I Etapa, Lima - Lima**", al **CONSORCIO SAN ANTONIO**, otorgamiento que quedó consentido el mismo día al haberse presentado un solo postor, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto seleccionar y adjudicar a una empresa ejecutora o consorcio, que se encargue de la correcta Supervisión y Control de obra del Proyecto "**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ – VIA EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, LIMA –LIMA- I ETAPA**", conforme a los Términos de Referencia contenida en las Bases Integradas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 155,270.22 (Ciento cincuenta y cinco mil doscientos setenta con 22/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA MUNICIPALIDAD deberá realizar el pago de las contraprestaciones pactada a favor del supervisor de obras de acuerdo al personal efectivamente utilizado en el servicio, así como los equipos e insumos correspondientes, que forman parte de su propuesta, siendo necesario de

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2016-MDEA-CS, SEGUNDA CONVOCATORIA
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ - VIA EVITAMIENTO
DISTRITO DE EL AGUSTINO - LIMA - LIMA, I ETAPA
CONTRATO N° 021-2016-MDEA

sustento para dicha valorización, el control de asistencia del personal profesional y personal técnico del contratista.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, este deberá contar con la conformidad por parte de la Subgerencia de Obras Públicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano y presentar la siguiente documentación:

- Informe mensual de las actividades desarrolladas por el contratista
- Comprobante de pago (factura).
- Documentación especificada en los términos de Referencia para el pago de valorizaciones de la Supervisión (numeral 2.6 del Capítulo II de las Bases)

La forma de pago será de la siguiente manera:

% DEL MONTO CONTRATADO	DESCRIPCION
80%	Durante los 150 días que dura el plazo de ejecución de la obra, divididos en forma mensual y en forma proporcional.
10%	A la recepción de obra Art.178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) o según el caso, a la Constatación Física e Inventario de Obra derivado de la resolución de contrato de obra(Art. 177° del RLCE)
10%	A la presentación del Informe Final de Supervisión y Liquidación del servicio de supervisión (Art. 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA MUNICIPALIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 161° del Reglamento de la Ley, que en letras menciona: "En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista de la ejecución de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo será asumido por la Entidad."

Si como consecuencia de alguna deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se genera alguna obligación como gastos generales, intereses u otros, EL SUPERVISOR Y/O CONTRATISTA, asumirá el 100% de dichos costos.

El supervisor está sujeto a fiscalización por los coordinadores que designe la MDEA, quienes verifican la permanencia de la obra del personal del supervisor asignado a la ejecución de la obra.

LA MUNICIPALIDAD, de conformidad al inciso b) de la Cláusula Séptimo del Contrato de Consorcio suscrito en la Notaria Rulbi Vela Velásquez y considerando la forma de pago efectuará

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2016-MDEA-CS, SEGUNDA CONVOCATORIA
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ - VIA EVITAMIENTO
DISTRITO DE EL AGUSTINO - LIMA - LIMA, I ETAPA
CONTRATO N° 021-2016-MDEA

el pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA a nombre del Ing. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA, con RUC N° 10106595807.

Las valorizaciones del supervisor se reajustaran de acuerdo a la siguiente formula:

$$Pr = (Po (Ir/Io))$$

Donde:

- Pr = Monto de valorización reajustada
Po = Monto de valorización correspondiente al mes de servicio
Ir = Índice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorización
Io = Índice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) correspondiente al mes del Valor referencial.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La Supervisión se prevé ejecutar en un plazo de ciento ochenta (180) días calendarios, de los cuales ciento (120) días calendarios corresponden a la supervisión de ejecución de obra y sesenta (60) días calendario para la recepción de obra (Art. 178 de la Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

La Liquidación del Contrato de Supervisión se hará de acuerdo con el artículo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado siempre que la Municipalidad haya otorgado la conformidad a la última prestación.

La supervisión deberá estar presente en todos los actos del proceso de ejecución de la obra hasta la suscripción del Acta de Recepción definitiva y el consentimiento de la Liquidación Final del Contrato de obra, lo cual será la última prestación del Supervisor.


En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervisión efectiva de la obra, sin embargo la vigencia del contrato del servicio de supervisión comprende además las actividades posteriores de dicha culminación: Recepción y Liquidación Final de la obra. Precisiéndose que el postor en su propuesta económica incluirá el cumplimiento de todas las actividades señaladas en el presente documento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

De igual forma, la siguiente documentación solicitada para la firma del contrato:

- Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado
 - JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO N° 054654-2016
 - CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA N° 054657-2016
- Declaración Jurada señalando su condición de ser Micro Empresa, solicita se le retenga el 10% como garantía de fiel cumplimiento del monto del contrato original.
- Copia del DNI del representante común del Consorcio
- Copia de la Ficha RUC
- Declaración Jurada señalando domicilio para efectos de notificación durante la ejecución del contrato
- Estructura de Costos.


 CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2016-MDEA-CS, SEGUNDA CONVOCATORIA
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ - VIA EVITAMIENTO
DISTRITO DE EL AGUSTINO - LIMA - LIMA, I ETAPA
CONTRATO N° 021-2016-MDEA

- Contrato de Consorcio con firmas legalizadas
- Declaración Jurada de los profesionales propuestos que se detalla en el siguiente cuadro:

PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	CARGO	PROFESIÓN	N° DE COLEGIATURA
JIMMY JESÚS CASMA CARHUAYO	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	INGENIERO CIVIL	CIP N° 66895
ERNESTO CIRILO SULCA QUISPE	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	INGENIERO CIVIL	C.I.P. N° 42786
EDGAR VLADIMIR DE LA CRUZ GUTIERREZ	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	INGENIERO CIVIL	C.I.P. N° 109016

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

De conformidad a lo establecido en el artículo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual se establece que, en caso de contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como los contratos de ejecución y **consultoría de obras** que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad.

EL CONTRATISTA, al estar acreditado en REMYPE como Micro Empresa a partir del 04/10/2010, solicita que como garantía de fiel cumplimiento se le efectuó la retención de S/. 15,527.03 (Quince mil quinientos veintisiete con 03/100 Soles) equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

Sin perjuicio de la conservación definitiva de los montos retenidos, el incumplimiento injustificado por parte de **EL CONTRATISTA**, que motive la resolución del contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de la garantía corresponde íntegramente a la Municipalidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Subgerente de Obras Públicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

De existir observaciones, LA MUNICIPALIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA MUNICIPALIDAD no otorga la

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2016-MDEA-CS, SEGUNDA CONVOCATORIA
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ - VIA EVITAMIENTO
DISTRITO DE EL AGUSTINO - LIMA - LIMA, I ETAPA
CONTRATO N° 021-2016-MDEA

conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA MUNICIPALIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de NO MENOR DE UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA MUNICIPALIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán la siguiente penalidades:

OTRAS PENALIDADES:

Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	50% de 1 U.I.T por cada día de ausencia del personal en obra	Según informe del coordinador obra
2	En caso que el supervisor, incurriera en ausencia injustificada, una vez iniciado el contrato de supervisión y durante el plazo contractual de obra.	20 % de 1 U.I.T por cada día de ausencia no justificada	Según informe del coordinador obra

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2016-MDEA-CS, SEGUNDA CONVOCATORIA
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ - VIA EVITAMIENTO
DISTRITO DE EL AGUSTINO - LIMA - LIMA, I ETAPA
CONTRATO N° 021-2016-MDEA

3	Cuando el supervisor autorice al contratista el uso de materiales o equipos no concordantes con las especificaciones técnicas, o no observe o exija la corrección del mismo. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la entidad.	50% de 1 U.I.T por cada evento	Según informe del coordinador obra
4	Cuando el SUPERVISOR, en las valorizaciones apruebe partidas no ejecutadas o apruebe avances físicos sobredimensionados. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.	80% de 1 U.I.T por cada adicional	Según informe del coordinador obra
5	Cuando el SUPERVISOR, autorice o apruebe la ejecución de partidas adicionales de obra sin la debida autorización de la Entidad. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.	80% de 1 U.I.T por cada adicional	Según informe del coordinador obra
6	El supervisor deberá presentar su informe solicitando la Conformación del Comité de Recepción de Obra, adjuntando como mínimo los siguientes documentos: Asiento de cuaderno de obra del residente, asiento de cuaderno de obra del supervisor. El incumplimiento en la presentación de cualquiera de los documentos requeridos dará lugar al cálculo de la penalidad, al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.	20% de 1 U.I.T por tramite incompleto	Según informe del coordinador obra

La verificación de las penalidades será efectuada por el Coordinador o administrador del Contrato o funcionario responsable de Gerencia de Desarrollo Urbano.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA MUNICIPALIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, la Entidad, podrá resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de El CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por la Municipalidad. Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

- Autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales sin haber generado y tramitado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos y obtenido la aprobación de la Entidad con el Resolutivo correspondiente.
- Valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla del contrato principal.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2016-MDEA-CS, SEGUNDA CONVOCATORIA
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ - VIA EVITAMIENTO
DISTRITO DE EL AGUSTINO - LIMA - LIMA, I ETAPA
CONTRATO N° 021-2016-MDEA

- No absolver y/o regularizar en la valorización siguiente, cualquier partida de una valorización observada por la Entidad.
- Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.
- No descontar el 100% del monto sobrevalorado, precisado en el numeral anterior, en el mes siguiente al detectado.
- No controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o adoptar oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo.
- No controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Residente de Obra ejecute la señalización que la Obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.
- No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales.
- No comunicar a la Entidad dentro de los cinco días de haber recibido de parte del Residente de Obra, la solicitud de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo AD HOC.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2016-MDEA-CS, SEGUNDA CONVOCATORIA
 SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
 AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ – VIA EVITAMIENTO
 DISTRITO DE EL AGUSTINO – LIMA – LIMA, I ETAPA
CONTRATO N° 021-2016-MDEA

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Av. Riva Agüero N° 1358 El Agustino

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Belisario Suarez N° 1038 Urb. San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores – Lima – Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los 30 días del mes de noviembre del 2016.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
 "LA MUNICIPALIDAD"
 HÉCTOR RUBÉN PEÑA TARAZONA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ing. JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO SAN ANTONIO

"EL CONTRATISTA"

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

CONSTITUCION DE CONSORCIO

AV. JAVIER PRADO ESTE 2837
SAN BORJA ☎ 715-1950

Conste por el presente documento un Contrato de Consorcio que celebran: Jimmy Jesús Casma Carhuayo - Ingeniero, con RUC N° 10106447425, domiciliado en Av. Belisario Suarez N° 1038 Urb. San Juan - San Juan De Miraflores - Lima, y Carlos Humberto Mendoza Picoaga - Ingeniero, con RUC 10106595807, domiciliado Jr. Chavín de Huantar N° 348 - Urb. Zarate - San Juan de Lurigancho en bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- La Municipalidad Distrital de El Agustino mediante ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2016-MDEA-C.S. há otorgado la Buena Pro del Concurso para la "**SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ - VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL AGUSTINO- LIMA - I ETAPA**" al **CONSORCIO SAN ANTONIO**, por un Monto de S/. 155,270.22 (Son: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Setenta con 22/100 Nuevos Soles), la misma que está conformada por: Jimmy Jesús Casma Carhuayo - Ingeniero y Carlos Humberto Mendoza Picoaga - Ingeniero.

SEGUNDO.- Por el presente Jimmy Jesús Casma Carhuayo - Ingeniero y Carlos Humberto Mendoza Picoaga - Ingeniero constituyen formalmente el Consorcio, que se denominará **CONSORCIO SAN ANTONIO** y tendrá como domicilio legal en Av. Belisario Suarez N° 1038 Urb. San Juan - San Juan De Miraflores - Lima.

TERCERO.- El Plazo de duración del Consorcio será igual al tiempo necesario para el cumplimiento del programa materia de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2016-MDEA-C.S. que há otorgado la Buena Pro del Concurso para la "**SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ - VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL AGUSTINO- LIMA - I ETAPA**".

CUARTO.- los consorciados acuerdan que tanto en las utilidades como en las pérdidas que arroje el negocio la participación de los contratantes será en la siguiente proporción:

- JIMMY JESÚS CASMA CARHUAYO - INGENIERO: el 50 % (cincuenta por ciento).
- CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA - INGENIERO: el 50 % (cincuenta por ciento).

QUINTO.- Los integrantes de este Consorcio serán responsables mancomunadamente y solidariamente por el cumplimiento del contrato.

SEXTO.- Queda expresamente establecido que los bienes apartados por las partes para el desarrollo del negocio, son de propiedad de que los aparte. Así mismo, en caso de que se adquieran bienes conjuntamente en el desarrollo del negocio, los mismos se sujetarán al régimen de copropiedad.

SEPTIMO.- El representante del Consorcio será el Sr. JIMMY JESÚS CASMA CARHUAYO, identificado con DNI N° 10644742; quien será el Representante Legal del Consorcio y tendrá las siguientes facultades:

- A sola firma don Carlos Humberto Mendoza Picoaga, tendrá las siguientes facultades:
 - a) Representar al Consorcio ante todo tipo de Instituciones Públicas o Privadas, Autoridades y Funcionarios Judiciales, Civiles, Municipales, Regionales, Administrativas, Tributarias, de Aduanas, Policiales y Militares, Funcionarios de la Administración Pública en general, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Servicios de Administración Tributaria, Ministerio Público, Notarías, Registros Públicos y en general ante toda clase de personas Jurídicas de Derecho Público y Privado, sin que la presente relación sea taxativa sino meramente enunciativa, a fin de realizar toda clase de trámites, reclamaciones y de procedimientos administrativos, incluso interponer recursos impugnatorios previstos en la Ley General de Procedimientos Administrativos, incluso desistir de ellos.
 - b) Realizar la Facturación y Contabilidad del Consorcio a nombre de CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA con RUC N° 10106595807.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Este Documento no ha sido
redactado en esta Notaría

LASQUEZ
DA
DE LIMA

[Handwritten signature]

Este Documento no ha sido
redactado en esta Notaría

- c) Asumir la representación del Consorcio con las facultades suficientes para practicar los actos a que se refiere el Código Procesal Civil, la Ley General de Arbitraje o para actuar en cualquier tipo de Procedimiento Administrativo, o ante el Fuero Militar con las Facultades Generales del Mandatario Judicial establecida en el Artículo 74º y las Especiales de los Artículos 75º y 77º del Código Procesal Civil, tales como presentar toda clase de demandas y denuncias, formular contradicciones, modificarlas y/o ampliarlas, reconvenir, contestar demandas y reconvencciones; deducir excepciones y/o defensas previas y contestarlas; desistirse de proceso y/o la pretensión, así como de algún acto procesal; allanarse y/o reconocer la Pretensión de Conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso; sustituir o delegar la representación procesal, prestar declaración de parte, ofrecer toda clase de medios probatorios así como actuar los que se soliciten; interponer medios impugnatorios y de cualquier otra naturaleza permitidos por la Ley, y desistirse de dichos recursos; solicitar toda clase de medidas cautelares, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituir las y/o desistirse de las mismas; recibir toda clase de garantías en vía de transacción judicial o extra judicial seas estas prendarias, hipotecarias o de cualquier clase, ofrecer contracautela de naturaleza real o personal; solicitar el otorgamiento de medidas cautelares fuera de proceso, así como la actuación de medios probatorios; ofrecer todos los medios probatorios previstos por la Ley, así como oponerse, impugnar y/o tachar los ofrecidos por la parte contraria; concurrir a todo tipo de actos procesales, sean estos de lanzamientos, embargos, puntos controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas, y/o audiencias únicas especiales y/o complementarias; las facultades para intervenir en todo acto procesal, se extienden incluso, además de poder intervenir en todo acto procesal, se extienden incluso, además de poder intervenir remates o inmuebles materia del respectivo proceso, solicitar la inhibición y/o plantear la reacusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; solicitar la inhibición y/o plantear la reacusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; solicitar la inhibición y/o plantear la desacumulación de procesos; solicitar el abandono y/o prescripción de los recursos la pretensión y/o la acción; solicitar la aclaración, corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales; ofrecer y/o cobrar directamente lo pagado o para retirar consignaciones judiciales y hacerlas efectivas; someter a arbitraje, sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda verse involucrado el poderdante, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; así como también renunciar al arbitraje; designar al árbitro y/o institución que hará las funciones de tribunal; presentar el formulario de sumisión correspondiente y/o proceso correspondiente y/o disponer la aplicación del reglamento que tenga establecido la institución organizadora y General de Arbitraje, que fueran necesarios par la tramitación de los procesos, facultades que se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la ejecución de sentencias y el cobro de costas y costos del proceso, recibir toda clase de garantías hipotecarias o prendarias, dentro y fuera de procesos judiciales y para los demás actos que exprese la Ley. Las facultades de índole judicial se podrán ejercer ante toda clase de juzgados y tribunales establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás entidades que conforme a Ley ejercen facultades coactivas de ejecución forzosa.
- d) Asumir la representación de la sociedad participando en negociaciones y conciliaciones, practicar todos los actos procesales propios de estas. suscribir cualquier acuerdo y, llegado el caso, la convención colectiva de trabajo, de conformidad con los artículos 48 y 49 del Decreto Ley N° 25593.
- e) Representar al Consorcio, en procedimientos penales, con las facultades específicas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, preventiva y testimoniales, pudiendo acudir a nombre (le la sociedad ante la Policía Nacional del Perú, Fiscalía y poder Judicial, Sunat, Indecopi y cualquier organismo del Estado, sin límite de facultades.
- f) Organizar la Administración Interna del Consorcio.
- g) Examinar los libros, documentos y operaciones del Consorcio dando las órdenes necesarias para el correcto funcionamiento.
- h) Someter a la totalidad de socios con toda oportunidad el Balance de cada año y sometido a aprobación, la cuanta de Ganancias y Perdidas y Distribución de Utilidades.

[Handwritten signature]
CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



- i) Cuidar que la contabilidad esté al día.
- j) Dirigir las operaciones del Consorcio.
- k) Remitir cuentas a los socios que conforman el Consorcio sobre la marcha del contrato, apelaciones, cobranzas e inversiones y fondos disponibles de las mismas.
- l) Llevar la correspondencia del Consorcio y usar sus sellos.
- m) Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados, que sean necesarios para la buena marcha del Consorcio.
- n) Organizar y dirigir el área técnica en el proceso de Supervisión de la Obra.
- o) Suscribir los documentos que sean necesarios para cumplir con la Concurso para la "SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LAS MAGNOLIAS, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ – VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL AGUSTINO- LIMA – I ETAPA", pudiendo ser estos documentos públicos y privados, y en general realizar cualquier tipo de trámites para la realización del mismo.
- p) El representante del Consorcio ejercerá sus facultades en cualquier acto jurídico que celebre en nombre del Consorcio, así no este previsto en los incisos anteriores, por cuanto se trata de facultades enunciativas y no limitativas, pudiendo desempeñar la facultades de la misma sin ser objetado de insuficiente.
- q) Los asociados participantes mantienen su autonomía en forma activa y directa, en los negocios empresas materia del consorcio.

Se requerirá la firma del Sr. Jimmy Jesús Casma Carhuayo para realizar los siguientes actos:

- a) Ordenar pagos y cobros.
- b) En relación a facultades cambiarias:
 - Abrir y cerrar todo tipo de cuentas y depósitos en cualquier institución de crédito o financiera
 - Ingresar Fondos a todo tipo de instituciones.
 - Retirar fondos de todo tipo de instituciones, cobrar cheques, sean en moneda nacional como en moneda extranjera, sin limitación alguna.
 - Girar, endosar, aceptar, avalar y dar en garantía. cheques, letras, letras hipotecarias, pagares, vales y en general cualquier documentación crediticia.
 - Descontar, protestar, cobrar letras, letras hipotecarias, pagares, vales, como datos y en general cualquier documentación de crédito.
 - Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garantía cheques y cualquier otra orden de pago.
 - Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crédito documentario.
 - Realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros, solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar contratos de factoring y/o outsourcing. Observar estados de cuenta corriente así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.
 - Efectuar cobros de giros de transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
 - Solicitar y acordar créditos en cuentas de ahorros, y de cualquier tipo.
 - Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales de depósito o Depósitos Aduaneros Autorizados, pudiendo suscribir, endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de depósitos, warrants y demás documentos análogos.
 - Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y retirar su contenido
 - Depositar, retirar comprar y vender valores.
 - Contratar pólizas de seguros, cobrarlas y endosarlas.
 - Otorgar y/o solicitar avales y/o fianzas solidarias a favor del Consorcio respaldándolas o no con bienes muebles, inmuebles o valores que sean requeridos, con expresa renuncia al beneficio de excusión suscribiendo los instrumentos correspondientes privados y públicos para su validez.
 - Acordar la validez de las transferencias electrónicas de fondos, por facsímil u otros

Este Documento no ha sido redactado en esta Notaría

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros.

- c) Comprar, arrendar, subarrendar, activa o pasivamente toda clase de bienes muebles o inmuebles otorgando los instrumentos públicos o privados hasta su perfeccionamiento.
- d) Otorgar recibos, cancelaciones o finiquitos.
- e) Celebrar contrato de pólizas de seguros contra los riesgos que se crean convenientes, pactar el pago de la prima y endosarlas.
- f) Concertar, contratar, formalizar toda clase y modalidad de préstamo, habilitaciones, financiaciones, cesiones de crédito o cualquier otro contrato de naturaleza civil o mercantil, pactando libremente precios, plazos y demás condiciones.
- g) Depositar, retirar, negociar valores.
- h) Suscribir contratos de suministro, uso, usufructo, opción de derechos y de posición contractual, tanto de manera activa como pasiva.
- i) Nombrar apoderados en cualquier momento.

OCTAVO.- En caso de ausencia o impedimento del Sr. Jimmy Jesús Casma Carhuayo, el Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga podrá asumir todas las facultades que les han sido otorgadas al Sr. Jimmy Jesús Casma Carhuayo y que se describen en la cláusula anterior.

NOVENO.- Las partes podrán ampliar los términos del presente convenio para establecer los detalles, condiciones contractuales básicas y las actividades de los miembros del consorcio sin que esto signifique enervar los términos del presente documento.

DECIMO.- Conformes con los términos expuestos, firmamos el Consorcio en señal de conformidad.

Lima, 28 de Noviembre del 2,016

Este documento no ha sido
redactado en esta Notaría

[Firma manuscrita]


[Firma manuscrita]



CERTIFICO: Que la firma que aparece en este documento corresponde a **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, con DNI N° 10669580. La presente certificación se realiza de conformidad con el Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049 - del Notariado "El notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento". La presente certificación ha sido efectuada obteniendo la verificación biométrica del interviniente. Doy fe _____
Lima, 28 de noviembre del 2.016 _____rahp

RHP

B
N° 90531




[Firma manuscrita]
Rulbi Dela Velásquez


ABOGADA NOTARIA DE LIMA

[Firma manuscrita]

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**

CERTIFICO: Que la firma que aparece en el anverso de este documento corresponde a: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO, con DNI. N° 10644742. La presente certificación se realiza de conformidad con el Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049 – del Notariado "El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento. La presente certificación ha sido efectuada obteniendo la verificación biométrica del interviniente. De lo que Doy Fe =====
Lima, 29 de noviembre del 2016. =====




Rulbi Vela Velásquez
 ABOGADA NOTARIA DE LIMA


**CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. GIP N° 81713**



CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO, MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO.

OTORGA A: CONSORCIO SAN ANTONIO, conformado por el Ing. Jimmy Jesús Casma Carhuayo (Representante Legal) y el Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, con domicilio legal Av. Belisario Suarez N°1038 Urb. San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores.

La Constancia de Prestación de Servicio por Supervisión de la Obra. **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LAS MAGNOLIAS. TRAMO AV. PLÁCIDO JIMENEZ-VIA EVITAMIENTO.DISTRITO DE EL AGUSTINO-LIMA-LIMA-I ETAPA."**

Según detalle:

- | | |
|------------------------------|--|
| • Proceso de Selección | : Adjudicación Simplificada N° 010-2016-MDEA-CS, segunda convocatoria |
| • Contrato de Supervisión N° | : 021-2016-MDEA de fecha 30.11.16 |
| • Inicio del Servicio | : 30 de Noviembre del 2016 |
| • Fin del servicio | : 20 de Febrero del 2017 |
| • Jefe de supervisión | : Ing. JIMMY JESÚS CASMA CARHUAYO |
| • Monto del Contrato | : S/. 155,270.22 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Setenta con 22/100 Soles). |
| • Recepción de Obra | : 20 de Febrero del 2017 |
| • Penalidades | : Sin Penalidades |

Se otorga la presente Constancia de Prestación de Servicio, en atención a lo solicitado por el CONSORCIO SAN ANTONIO.


El Agustino, 09 de Marzo de 2018


 **MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO**

ING. GERARDO ALFREDO MACOTELA GARCÍA
GERENTE DE DESARROLLO URBANO


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. GIP N° 81713

PRESUPUESTO DE OBRA




CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713

Presupuesto

Presupuesto 0203011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV LAS MAGNOLIAS TRAMO AV PLACIDO JIMENEZ - VIA DE EVITAMIENTO, DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA". I ETAPA

Subpresupuesto 001 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV LAS MAGNOLIAS TRAMO AV PLACIDO JIMENEZ - VIA DE EVITAMIENTO, DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA". I ETAPA

Ciudad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL AGUSTINO Costo al: 30/06/2016

Lugar: LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				16,316.39
01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x8.50m	und	1.00	2,185.87	2,185.87
01.02	OFICINAS Y ALMACENES	m2	50.00	159.76	9,525.00
01.03	CASETA DE GUARDIANA	m2	12.00	159.76	1,905.12
01.04	BAÑO QUIMICO PARA PERSONAL DE OBRA	mes	4.00	550.00	2,200.00
01.05	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	gib	1.00	500.00	500.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				153,202.70
02.01	TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO	m2	18,125.90	1.94	35,164.25
02.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y DESVIACIONES	gib	1.00	9,704.40	9,704.40
02.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gib	1.00	10,007.32	10,007.32
02.04	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M	m2	9,559.00	6.08	59,118.72
02.05	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.10 M	m2	1,358.05	13.67	18,564.54
02.06	DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO C/EQUIPO	m	743.40	10.14	7,539.08
02.07	DEMOLICION DE BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO	m2	1,114.17	12.60	14,105.39
03	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL				9,581.23
03.01	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	gib	1.00	9,581.23	9,581.23
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				238,581.60
04.01	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m3	4,651.37	9.03	42,006.39
04.02	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES	m3	123.02	33.64	4,139.39
04.03	RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO C/MOTONIVELADORA 125HP	m3	111.59	25.44	2,841.39
04.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ 10M3 D= 10 KM	m3	6,480.33	29.23	189,595.43
05	PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA ASFALTICA DE 3"				657,573.84
05.01	CONFORMACION PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE (CON EQUIPO)	m2	7,856.00	3.03	23,197.68
05.02	SUB BASE GRANULAR DE E=0.20M CON EQUIPO	m2	7,856.00	13.66	104,580.96
05.03	BASE GRANULAR E=0.20 m	m2	7,856.00	16.53	129,553.68
05.04	IMPRIMACION ASFALTICA C/EQUIPO (DOSIF. 0.40 GL/M2 - TANQUE 1800 GL)	m2	7,856.00	4.13	31,819.28
05.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3"	m2	7,856.00	48.54	371,922.24
06	PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA ASFALTICA DE 2"				108,259.92
06.01	CONFORMACION PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE (CON EQUIPO)	m2	1,908.00	3.03	5,781.24
06.02	BASE GRANULAR E=0.20 m	m2	1,908.00	16.53	31,539.24
06.03	IMPRIMACION ASFALTICA C/EQUIPO (DOSIF. 0.40 GL/M2 - TANQUE 1800 GL)	m2	1,908.00	4.13	7,880.04
06.04	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2"	m2	1,908.00	33.05	63,059.40
07	BERMAS				161,406.58
07.01	CONFORMACION PERFILADO DE SUBRASANTE PARA BERMAS	m2	2,821.30	13.24	37,354.01
07.02	BASE GRANULAR E=0.10 m.	m2	2,821.30	22.99	64,851.69
07.03	IMPRIMACION ASFALTICA C/EQUIPO (DOSIF. 0.40 GL/M2 - TANQUE 1800 GL)	m2	2,821.30	4.13	11,651.97
07.04	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=1"	m2	2,821.30	16.85	47,538.91
08	VEREDAS				219,193.74
08.01	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	307.99	26.91	8,288.01
08.02	RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO	m3	14.53	24.82	360.53
08.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA	m3	381.50	18.99	7,244.69
08.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ 10M3 D= 10 KM	m3	381.50	29.23	11,151.25
08.05	CONFORMACION PERFILADO DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	2,003.25	14.87	29,788.33
08.06	BASE GRANULAR E=0.10 m.	m2	2,003.25	22.99	46,054.72
08.07	VEREDA DE CONC.PREMEZC. F/C=175KG/CM2 E=0.10M, ACABADO C/A 1:2 SEMIFULIDO Y BRUNADO	m2	2,003.25	34.61	69,332.48
08.08	ENCOFRADO DE BORDE EN VEREDAS h=0.15 m.	m	1,239.00	19.40	24,036.60
08.09	CURADO DE VEREDAS CON MENBRANIL	m2	2,003.25	2.37	4,747.70
08.10	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS @4.00 m	m	405.00	3.29	1,332.45
08.11	RAMPAS CONC. PREM. F/C=175 KG/CM2 E=0.10M ACAS. SEMIFULIDO Y BRUNADO	m2	381.55	44.18	16,856.88
09	REPARACION DE VEREDAS DE CONCRETO				16,579.30
09.01	CORTE DE VEREDA DE CONCRETO C/ EQUIPO E=0.10m	m	260.40	1.60	416.64
09.02	CONFORMACION PERFILADO DE BASE PARA VEREDAS	m2	565.30	5.72	2,454.82
09.03	VEREDA DE CONC.PREMEZC. F/C=175KG/CM2 E=0.10M, ACABADO C/A 1:2 SEMIFULIDO Y BRUNADO	m2	365.30	34.61	12,643.03
09.04	CURADO DE VEREDAS CON MENBRANIL	m2	365.30	2.37	865.76

Reg. CIP N° 78743

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

0050
0075

Presupuesto

Presupuesto 0203011 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV LAS MAGNOLIAS TRAMO AV PLACIDO JIMENEZ - VIA DE EVITAMIENTO, DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA". I ETAPA

Subpresupuesto 001 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV LAS MAGNOLIAS TRAMO AV PLACIDO JIMENEZ - VIA DE EVITAMIENTO, DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA". I ETAPA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL AGUSTINO Costo al 30/06/2016

Lugar LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
09.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS @4.00 m	m	60.50	3.29	199.05
10	SARDINELES				98,225.96
10.01	SARDINEL SUMERGIDO fc=175 kg/cm2 15x30 Cm	m3	60.64	536.47	43,260.94
10.02	SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO FC=210 KG/CM2 (15X40) INC. ENCOFRADO Y ACERO	m3	84.76	640.49	54,287.93
10.03	JUNTA DE DILATACION a=1"	m	137.34	4.93	677.09
11	SEÑALIZACION				61,749.09
11.01	PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA CONTINUA)	m	3,300.60	12.39	40,896.91
11.02	PINTURA PAVIMENTOS (LINEA DISCONTINUA)	m	1,650.40	11.19	18,407.98
11.03	PINTADO DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y LETRAS)	m2	69.00	36.88	2,384.20
12	INSTALACION DE FAROLAS ORNAMENTALES				188,525.56
12.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACION ELECTRICA DE FAROLAS ORNAMENTALES m3 H= 0.60 M	m3	316.32	40.32	12,754.02
12.02	INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAL Ø 2" PARA RED ELECTRICA DE FAROLAS	m	1,318.00	5.77	7,604.86
12.03	CAMA DE ARENA PARA TUBERIA DE Ø 2" E = 0.15 M	m3	79.08	70.26	5,556.16
12.04	RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO	m3	237.24	24.82	5,888.30
12.05	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ. 10 M3 D=10 KM	m3	102.50	29.40	3,022.32
12.06	POSTE DE FIERRO DE 3.5"x3mmX4.00m y BASE CLINDRICA DE CONCRETO ARMADO DE Ø 0.30X0.60m INC CIMENTACION	und	51.00	1,506.01	76,806.51
12.07	EMBONE DE 3.5"x10cm PROVISTO DE FERNOS DE SUJECION AL POSTE Y FAROLA	und	51.00	32.42	1,653.42
12.08	FAROLA CON LAMPARA LED MODELO GL-1022 20WATTS Y EQUIPO	und	51.00	930.19	47,438.69
12.09	CABLE NYY 3-1 x 6 mm2 + 1 x 6 mm2	m	1,142.00	14.32	16,353.44
12.10	CABLE NYY 2-1x6 mm2	m	120.00	10.49	1,258.80
12.11	CABLE NLT 2x14 AWG	m	90.00	5.16	464.40
12.12	EMPALME 3M-0	und	102.00	12.00	1,224.00
12.13	PUNTA MUERTA 3M-0	und	2.00	27.46	54.92
12.14	TABLERO GENERAL CON MEDIDOR INC INSTALACION Y ACCESORIOS	und	2.00	967.00	1,934.00
12.15	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	g/b	2.00	2,000.00	4,000.00
12.16	MURETE DE CONCRETO	und	2.00	220.00	440.00
12.17	POZO DE CONEXION TIERRA EN SISTEMA DE ALUMBRADO	und	2.00	1,035.36	2,070.72
13	MOBILIARIOS				2,800.00
13.01	PAPELERA METALICAS PARA EXTERIORES	und	8.00	350.00	2,800.00
14	AREAS VERDES				29,913.67
14.01	TIERRA DE CULTIVO PARA ÁREAS VERDES	m3	121.20	24.76	3,000.91
14.02	SEMBRÍO DE GRASS INC. PREPARACIÓN DE TIERRA	m2	1,939.14	13.30	25,790.56
14.03	SEMBRADO DE PLANTONES GALAN DE NOCHE	und	20.00	56.11	1,122.20
15	COSTOS AMBIENTALES				23,744.92
15.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	gib	1.00	17,219.60	17,219.60
15.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	18,125.00	0.36	6,525.32
16	VARIOS				26,347.60
16.01	NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES	und	23.00	366.81	8,426.63
16.02	NIVELACION DE CAJAS DE AGUA	und	70.00	121.05	8,473.50
16.03	NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE	und	70.00	121.05	8,473.50
16.04	PLACA RECORDATORIA Y MURETE	und	1.00	963.97	963.97
	COSTO DIRECTO				2,012,002.10
	GASTOS GENERALES 8.49%				170,818.96
	UTILIDAD 6.51%				130,981.34
	SUB TOTAL				2,313,802.42
	IMPUESTO (IGV 18%)				416,484.43
	PRESUPUESTO TOTAL				2,730,286.85

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTISEIS Y 85/100 NUEVOS SOLES

FERNANDO RICARDO AQUINO QUISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 78743

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2016-MDEA-CS
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN, SAN CARLOS, ALFONSO UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO,
ZONAS (I, II, III Y IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO LIMA – LIMA-SNIP N° 323935
CONTRATO N° 024-2016-MDEA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

Conste por el presente documento, el Contrato del SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN, SAN CARLOS, ALFONSO UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO, ZONAS (I, II, III y IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO, LIMA – LIMA" – SNIP N° 323935, que celebran de una parte, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO, con RUC N° 20131377909, con domicilio legal en Av. Riva Agüero N°1358, Distrito de El Agustino, Provincia de Lima, debidamente representado por el CPC. Héctor Rubén Peña Tarazona, identificado con DNI N° 06204856, Gerente de Administración y Finanzas, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 374-2016-MDEA, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución de Alcaldía N° 354-2016-MDEA, a quien en adelante se le denominara LA MUNICIPALIDAD y, de la otra parte el **CONSORCIO SANTA ROSA**, integrado por el Ingeniero **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, identificado con DNI N° 10659580, con RUC N° 10106595807, con una participación de noventa y tres por ciento (93%), con domicilio en Jr. Chavín de Huantar N° 348 Urb. Zarate, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima y el Ingeniero **JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO**, identificado con DNI N° 10644742, con RUC N° 10106447425, con una participación de siete por ciento (7%), con domicilio en Av. Belisario Suarez N° 1038 Urb. San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima; Consorcio que se encuentra debidamente representado por su representante legal común Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, identificado con DNI N° 10659580 según Contrato de Consorcio de la Notaria Rulbi Vela Velásquez, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30/11/2016, el Comité de Selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°013-2016-C.S. Primera Convocatoria**, para la contratación del Servicio de Supervisión de la obra del Proyecto: "Creación del Servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las Calles alternas Chiquian, San Carlos, Alfonso Ugarte y sus accesos en la Urb. San Cayetano, P.J. Pro Vivienda El Agustino, Zonas (I, II, III y IV), Distrito de El Agustino – Lima – Lima", al **CONSORCIO SANTA ROSA**, otorgamiento que quedó consentido el mismo día al haberse presentado un solo postor, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto, seleccionar y adjudicar a una empresa, ejecutora, que se encargue de la correcta Supervisión y Control de obra del Proyecto "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN, SAN CARLOS, ALFONSO UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO, ZONAS (I, II, III Y IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO, LIMA – LIMA", conforme a los Términos de Referencia contenida en las Bases Integradas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 190,000.00 (Ciento noventa mil y 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA ROSA

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2016-MDEA-CS
 SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
 VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN, SAN CARLOS, ALFONSO
 UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO,
 ZONAS (I, II, III Y IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO LIMA – LIMA-SNIP N° 323935
CONTRATO N° 024-2016-MDEA

de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA MUNICIPALIDAD deberá realizar el pago de las contraprestaciones pactada a favor del supervisor de obras de acuerdo al personal efectivamente utilizado en el servicio, así como los equipos e insumos correspondientes, que forman parte de su propuesta, siendo necesario de sustento para dicha valorización, el control de asistencia del personal profesional y personal técnico del contratista.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, este deberá contar con la conformidad por parte de la Subgerencia de Obras Públicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano y presentar la siguiente documentación:

- Informe mensual de las actividades desarrolladas por el contratista
- Comprobante de pago (factura).
- Documentación especificada en los términos de Referencia para el pago de valorizaciones de la Supervisión (numeral 2.6 del Capítulo II de las Bases)

La forma de pago será de la siguiente manera:

% DEL MONTO CONTRATADO	DESCRIPCION
80%	Durante los 135 días que dura el plazo de ejecución de la obra, divididos en forma mensual y en forma proporcional.
10%	A la recepción de obra Art.178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) o según el caso, a la Constatación Física e Inventario de Obra derivado de la resolución de contrato de obra(Art. 177° del RLCE)
10%	A la presentación del Informe Final de Supervisión y Liquidación del servicio de supervisión (Art. 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA MUNICIPALIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 161° del Reglamento de la Ley, que en letras menciona: "En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista de la ejecución de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo será asumido por la Entidad."

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO SANTA ROSA

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2016-MDEA-CS
 SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
 VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN, SAN CARLOS, ALFONSO
 UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO,
 ZONAS (I, II, III Y IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO LIMA - LIMA-SNIP N° 323935
CONTRATO N° 024-2016-MDEA

Si como consecuencia de alguna deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se genera alguna obligación como gastos generales, intereses u otros, EL SUPERVISOR Y/O CONTRATISTA, asumirá el 100% de dichos costos.

El supervisor está sujeto a fiscalización por los coordinadores que designe la MDEA, quienes verifican la permanencia de la obra del personal del supervisor asignado a la ejecución de la obra.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Las valorizaciones del supervisor se reajustaran de acuerdo a la siguiente formula:

$$Pr = (Po \cdot (Ir/Io))$$

Donde:

- Pr = Monto de valorización reajustada
 Po = Monto de valorización correspondiente al mes de servicio
 Ir = Índice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorización
 Io = Índice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) correspondiente al mes del Valor referencial.

Asimismo, conforme se establece en el literal b) de la cláusula Séptimo del Contrato de Consorcio de la Notaria Rulbi Velásquez, la facturación del Consorcio será a nombre de Carlos Humberto Mendoza Picoaga, con RUC N°10106595807.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 195 días calendario, contados a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra.

El plazo de ejecución del servicio de supervisión se realizara teniendo como referencia los siguientes tiempos o etapas:

- 135 días calendarios para supervisión de la ejecución de obra.
- 60 días calendarios para realizar el proceso de Recepción de obra (artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

La Liquidación del Contrato de Supervisión se hará de acuerdo con el artículo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado siempre que la Municipalidad haya otorgado la conformidad a la última prestación.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

De igual forma, la siguiente documentación solicitada para la firma del contrato:

- Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado N° 055964-2016 a favor de Carlos Humberto Mendoza Picoaga.
- Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado N° 055961-2016 a favor de Jimmy Jesús Casma Carhuayo.

Carlos Humberto Mendoza Picoaga
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO SANTA ROSA

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2016-MDEA-CS
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN, SAN CARLOS, ALFONSO
UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO,
ZONAS (I, II, III Y IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO LIMA - LIMA-SNIP N° 323935
CONTRATO N° 024-2016-MDEA

- Declaración Jurada señalando su condición de ser Micro Empresa, solicita se le retenga el 10% como garantía de fiel cumplimiento del monto del contrato original.
- Contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los consorciados de la Notaria Rulbi Vela Velásquez.
- Copia del DNI del representante legal común
- Carta de Autorización para pago con abonos en cuenta.
- Carta señalando domicilio para efectos de notificación durante la ejecución del contrato
- Estructura de Costos.
- Copia de la Ficha RUC
- Declaración Jurada de los profesionales propuestos que se detalla en el siguiente cuadro:

PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRA	CARGO	PROFESIÓN	N° DE COLEGIATURA
FREDY AURELIO CERVANTES ORDOÑEZ	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	INGENIERO CIVIL	CIP N° 050787
CARLOS OCTAVIO PEÑAFIEL GIRON	ASISTENTE DE SUPERVISION	INGENIERO CIVIL	C.I.P. N° 047637
GUILLERMO GONZALO LEON GUERRERO	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	INGENIERO CIVIL	C.I.P. N° 079297

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

De conformidad a lo establecido en el artículo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual se establece que, en caso de contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así, como los contratos de ejecución y **consultoría de obras** que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad.

EL CONTRATISTA, al estar acreditado en REMYPE como Micro Empresa a partir del 09/08/2012, solicita que como garantía de fiel cumplimiento se le efectué la retención de S/. 19,000.00 (Diecinueve mil y 00/100 Soles) equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA MUNICIPALIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Subgerente de Obras Públicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 013-2016-MDEA-CS
 SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
 VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN, SAN CARLOS, ALFONSO
 UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO,
 ZONAS (I, II, III Y IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO LIMA - LIMA-SNIP Nº 323935
CONTRATO Nº 024-2016-MDEA

De existir observaciones, LA MUNICIPALIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA MUNICIPALIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA MUNICIPALIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de NO MENOR DE UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA MUNICIPALIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán la siguiente penalidades:

OTRAS PENALIDADES:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 013-2016-MDEA-CS
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN, SAN CARLOS, ALFONSO
UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO,
ZONAS (I, II, III Y IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO LIMA – LIMA-SNIP Nº 323935
CONTRATO Nº 024-2016-MDEA

Penalizaciones			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	50% de 1 U.I.T por cada día de ausencia del personal en obra	Según informe del coordinador obra
2	En caso que el supervisor, incurriera en ausencia injustificada, una vez iniciado el contrato de supervisión y durante el plazo contractual de obra.	20 % de 1 U.I.T por cada día de ausencia no justificada	Según informe del coordinador obra
3	Cuando el supervisor autorice al contratista el uso de materiales o equipos no concordantes con las especificaciones técnicas, o no observe o exija la corrección del mismo. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la entidad.	50% de 1 U.I.T por cada evento	Según informe del coordinador obra
4	Cuando el SUPERVISOR, en las valorizaciones apruebe partidas no ejecutadas o apruebe avances físicos sobredimensionados. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.	80% de 1 U.I.T por cada adicional	Según informe del coordinador obra
5	Cuando el SUPERVISOR, autorice o apruebe la ejecución de partidas adicionales de obra sin la debida autorización de la Entidad. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.	80% de 1 U.I.T por cada adicional	Según informe del coordinador obra
6	El supervisor deberá presentar su informe solicitando la Conformación del Comité de Recepción de Obra, adjuntando como mínimo los siguientes documentos: Asiento de cuaderno de obra del residente, asiento de cuaderno de obra del supervisor. El incumplimiento en la presentación de cualquiera de los documentos requeridos dará lugar al cálculo de la penalidad, al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.	20% de 1 U.I.T por tramite incompleto	Según informe del coordinador obra

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 013-2016-MDEA-CS
 SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
 VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN, SAN CARLOS, ALFONSO
 UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO,
 ZONAS (I, II, III Y IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO LIMA - LIMA-SNIP Nº 323935
CONTRATO Nº 024-2016-MDEA

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA MUNICIPALIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo AD HOC.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Av. Riva Agüero Nº 1358 El Agustino

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO SANTA ROSA

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 81713



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2016-MDEA-CS
 SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
 VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN, SAN CARLOS, ALFONSO
 UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO,
 ZONAS (I, II, III Y IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO LIMA – LIMA-SNIP N° 323935
CONTRATO N° 024-2016-MDEA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Chavín de Huantar N° 348 Urb. Zarate, Distrito de San Juan de Lurigancho – Lima – Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los 21 días del mes de diciembre del 2016.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
 HECTOR RUBEN PATA BAZONA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO SANTA ROSA

"EL CONTRATISTA"

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

CONSTITUCION DE CONSORCIO

Conste por el presente documento un Contrato de Consorcio que celebran: Jimmy Jesús Casma Carhuayo - Ingeniero, con RUC N° 10106447425, domiciliado en Av. Belisario Suarez N° 1038 Urb. San Juan - San Juan De Miraflores - Lima, y Carlos Humberto Mendoza Picoaga - Ingeniero, con RUC 10106595807, domiciliado Jr. Chavín de Huanter N° 348 - Urb. Zarate - San Juan de Lurigancho en bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- La Municipalidad Distrital de El Agustino mediante ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2016-MDEA-C.S. ha otorgado la Buena Pro del Concurso para la "**SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN-SAN CARLOS-ALFONSO UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, PJ PRO VIVIENDA EL AGUSTINO-ZONAS (I,II,III,IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO, LIMA-LIMA**" al **CONSORCIO SANTA ROSA**, por un Monto de S/. 190,000.00 (Son: Ciento Noventa Mil con 00/100 Nuevos Soles), la misma que está conformada por: Jimmy Jesús Casma Carhuayo - Ingeniero y Carlos Humberto Mendoza Picoaga - Ingeniero.

SEGUNDO.- Por el presente Jimmy Jesús Casma Carhuayo - Ingeniero y Carlos Humberto Mendoza Picoaga - Ingeniero constituyen formalmente el Consorcio, que se denominará **CONSORCIO SANTA ROSA** y tendrá como domicilio legal en Jr. Chavín de Huanter N° 348 - Urb. Zarate - San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.

TERCERO.- El Plazo de duración del Consorcio será igual al tiempo necesario para el cumplimiento del programa materia de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2016-MDEA-C.S., que ha otorgado la Buena Pro del Concurso para la "**SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN-SAN CARLOS-ALFONSO UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, PJ PRO VIVIENDA EL AGUSTINO-ZONAS (I,II,III,IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO, LIMA-LIMA**".

CUARTO.- los consorciados acuerdan que tanto en las utilidades como en las pérdidas que arroje el negocio la participación de los contratantes será en la siguiente proporción:

- JIMMY JESÚS CASMA CARHUAYO - INGENIERO: el 7 % (siete por ciento).
- CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA - INGENIERO: el 93 % (noventa y tres por ciento).

QUINTO.- Los integrantes de este Consorcio serán responsables mancomunadamente y solidariamente por el cumplimiento del contrato.

SEXTO.- Queda expresamente establecido que los bienes apartados por las partes para el desarrollo del negocio, son de propiedad de que los aparte. Así mismo, en caso de que se adquieran bienes conjuntamente en el desarrollo del negocio, los mismos se sujetarán al régimen de copropiedad.

SEPTIMO.- El representante del Consorcio será el Sr. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA, identificado con DNI N° 10659580; quien será el Representante Legal del Consorcio y tendrá las siguientes facultades:

- A sola firma don Carlos Humberto Mendoza Picoaga, tendrá las siguientes facultades:
 - a) Representar al Consorcio ante todo tipo de Instituciones Públicas o Privadas, Autoridades y Funcionarios Judiciales, Civiles, Municipales, Regionales, Administrativas, Tributarias, de Aduanas, Policiales y Militares, Funcionarios de la Administración Pública en general, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Servicios de Administración Tributaria, Ministerio Público, Notarias, Registros Públicos y en general ante toda clase de personas Jurídicas de Derecho Público y Privado, sin que la presente relación sea taxativa sino meramente enunciativa, a fin de realizar toda clase de trámites, reclamaciones y de procedimientos administrativos, incluso interponer recursos impugnatorios previstos en la Ley General de Procedimientos Administrativos, incluso desistir de ellos.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
RUC, CIP N° 81713



- b) Realizar la Facturación y Contabilidad del Consorcio a nombre de CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA con RUC N° 10106595807.
- c) Asumir la representación del Consorcio con las facultades suficientes para practicar los actos a que se refiere el Código Procesal Civil, la Ley General de Arbitraje o para actuar en cualquier tipo de Procedimiento Administrativo, o ante el Fuero Militar con las Facultades Generales del Mandatario Judicial establecida en el Artículo 74º y las Especiales de los Artículos 75º y 77º del Código Procesal Civil, tales como presentar toda clase de demandas y denuncias, formular contradicciones, modificarlas y/o ampliarlas, reconvenir, contestar demandas y reconveniones; deducir excepciones y/o defensas previas y contestarlas; desistirse de proceso y/o la pretensión, así como de algún acto procesal; allanarse y/o reconocer la Pretensión de Conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso; sustituir o delegar la representación procesal, prestar declaración de parte, ofrecer toda clase de medios probatorios así como actuar los que se soliciten; interponer medios impugnatorios y de cualquier otra naturaleza permitidos por la Ley, y desistirse de dichos recursos; solicitar toda clase de medidas cautelares, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; recibir toda clase de garantías en vía de transacción judicial o extra judicial seas estas prendarias, hipotecarias o de cualquier clase, ofrecer contracautela de naturaleza real o personal; solicitar el otorgamiento de medidas cautelares fuera de proceso, así como la actuación de medios probatorios; ofrecer todos los medios probatorios previstos por la Ley, así como oponerse, impugnar y/o tachar los ofrecidos por la parte contraria; concurrir a todo tipo de actos procesales, sean estos de lanzamientos, embargos, puntos controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas, y/o audiencias únicas especiales y/o complementarias; las facultades para intervenir en todo acto procesal, se extienden incluso, además de poder intervenir en todo acto procesal, se extienden incluso, además de poder intervenir remates o inmuebles materia del respectivo proceso, solicitar la inhibición y/o plantear la reacusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; solicitar la inhibición y/o plantear la reacusación de jueces, fiscales, vocales y /o magistrados en general; solicitar la inhibición y/o plantear la desacumulación de procesos; solicitar el abandono y/o prescripción de los recursos la pretensión v/o la acción; solicitar la aclaración, corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales; ofrecer y/o cobrar directamente lo pagado o para retirar consignaciones judiciales y hacerlas efectivas; someter a arbitraje, sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda verse involucrado el poderdante, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; así como también renunciar al arbitraje; designar al árbitro y/o institución que hará las funciones de tribunal; presentar el formulario de sumisión correspondiente y/o proceso correspondiente y/o disponer la aplicación del reglamento que tenga establecido la institución organizadora y General de Arbitraje, que fueran necesarios par la tramitación de los procesos, facultades que se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la ejecución de sentencias y el cobro de costas y costos del proceso, recibir toda clase de garantías hipotecarias o prendarias, dentro y fuera de procesos judiciales y para los demás actos que exprese la Ley. Las facultades de índole judicial se podrán ejercer ante toda clase de juzgados y tribunales establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás entidades que conforme a Ley ejercen facultades coactivas de ejecución forzosa.
- d) Asumir la representación de la sociedad participando en negociaciones y conciliaciones, practicar todos los actos procesales propios de estas, suscribir cualquier acuerdo y, llegado el caso, la convención colectiva de trabajo, de conformidad con los artículos 48 y 49 del Decreto Ley N° 25593.
- e) Representar al Consorcio, en procedimientos penales, con las facultades específicas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, preventiva y testimoniales, pudiendo acudir a nombre (le la sociedad ante la Policía Nacional del Perú, Fiscalía y poder Judicial, Sunat, Indecopi y cualquier organismo del Estado, sin límite de facultades.
- f) Organizar la Administración Interna del Consorcio.
- g) Examinar los libros, documentos y operaciones del Consorcio dando las órdenes necesarias para el correcto funcionamiento.

Este Documento no ha sido
contactado en esta Notaría

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



- h) Someter a la totalidad de socios con toda oportunidad el Balance de cada año y sometido a aprobación, la cuanta de Ganancias y Perdidas y Distribución de Utilidades.
- i) Cuidar que la contabilidad esté al día.
- j) Dirigir las operaciones del Consorcio.
- k) Remitir cuentas a los socios que conforman el Consorcio sobre la marcha del contrato, apelaciones, cobranzas e inversiones v fondos disponibles de las mismas.
- l) Llevar la correspondencia del Consorcio y usar sus sellos.
- m) Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados, que sean necesarios para la buena marcha del Consorcio.
- n) Organizar y dirigir el área técnica en el proceso de Supervisión de la Obra.
- o) Suscribir los documentos que sean necesarios para cumplir con la Concurso para la "SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN-SAN CARLOS-ALFONSO UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, PJ PRO VIVIENDA EL AGUSTINO-ZONAS (I,II,III,IV), DISTRITO DE EL AGUSTINO, LIMA-LIMA", pudiendo ser estos documentos públicos y privados, y en general realizar cualquier tipo de trámites para la realización del mismo.
- p) El representante del Consorcio ejercerá sus facultades en cualquier acto jurídico que celebre en nombre del Consorcio, así no este previsto en los incisos anteriores, por cuanto se trata de facultades enunciativas y no limitativas, pudiendo desempeñar la facultades de la misma sin ser objetado de insuficiente.
- q) Los asociados participantes mantienen su autonomía en forma activa y directa, en los negocios empresas materia del consorcio.

CH

Este Documento no ha sido redactado en esta Notaría

Se requerirá la firma del Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga para realizar los siguientes actos:

- a) Ordenar pagos y cobros.
- b) En relación a facultades cambiarias:
- Abrir y cerrar todo tipo de cuentas v depósitos en cualquier institución de crédito o financiera
 - Ingresar Fondos a todo tipo de instituciones.
 - Retirar fondos de todo tipo de instituciones, cobrar cheques, sean en moneda nacional como en moneda extranjera, sin limitación alguna.
 - Girar, endosar, aceptar, avalar y dar en garantía. cheques, letras, letras hipotecarias, pagares, vales y en general cualquier documentación crediticia.
 - Descontar, protestar, cobrar letras, letras hipotecarias, pagares, vales, como datos y en general cualquier documentación de crédito.
 - Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garantía cheques y cualquier otra orden de pago.
 - Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crédito documentario.
 - Realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros, solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar contratos de factoring y/o outsorsing. Observar estados de cuenta corriente así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.
 - Efectuar cobros de giros de transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
 - Solicitar y acordar créditos en cuentas de ahorros, v de cualquier tipo.
 - Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales de depósito o Depósitos Aduaneros Autorizados, pudiendo suscribir, endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de depósitos, warrants y demás documentos análogos.
 - Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y retirar su contenido
 - Depositar, retirar comprar y vender valores.
 - Contratar pólizas de seguros, cobrarlas v endosarlas.
 - Otorgar y/o solicitar avales y/o fianzas solidarias a favor del Consorcio

CH
 CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713



- respaldándolas o no con bienes muebles, inmuebles o valores que sean requeridos, con expresa renuncia al beneficio de excusión suscribiendo los instrumentos correspondientes privados y públicos para su validez.
- Acordar la validez de las transferencias electrónicas de fondos, por facsímil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros.
 - c) Comprar, arrendar, subarrendar, activa o pasivamente toda clase de bienes muebles o inmuebles otorgando los instrumentos públicos o privados hasta su perfeccionamiento.
 - d) Otorgar recibos, cancelaciones o finiquitos.
 - e) Celebrar contrato de pólizas de seguros contra los riesgos que se crean convenientes, pactar el pago de la prima y endosarlas.
 - f) Concertar, contratar, formalizar toda clase y modalidad de préstamo, habilitaciones, financiaciones, cesiones de crédito o cualquier otro contrato de naturaleza civil o mercantil, pactando libremente precios, plazos y demás condiciones.
 - g) Depositar, retirar, negociar valores.
 - h) Suscribir contratos de suministro, uso, usufructo, opción de derechos y de posición contractual, tanto de manera activa como pasiva.
 - i) Nombrar apoderados en cualquier momento.

OCTAVO.- En caso de ausencia o impedimento del Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, el Sr. Jimmy Jesús Casma Carhuayo podrá asumir todas las facultades que les han sido otorgadas al Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga y que se describen en la cláusula anterior.

NOVENO.- Las partes podrán ampliar los términos del presente convenio para establecer los detalles, condiciones contractuales básicas y las actividades de los miembros del consorcio sin que esto signifique enervar los términos del presente documento.

DECIMO.- Conformes con los términos expuestos, firmamos el Consorcio en señal de conformidad.

Lima, 30 de Noviembre del 2,016




CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Ren. CIP N° 81713

CERTIFICACION A LA VUELTA →

Este Documento no ha sido
 dictado en esta Notaría

CERTIFICO: Que la firma que aparece en este documento corresponde a **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, con DNI N° 10659580. La presente certificación se realiza de conformidad con el Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049 – del Notariado "El notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento" Doy fe -----
Lima, 03 de diciembre del 2016 -----rahp



Rulbi Vela Velásquez
Rulbi Vela Velásquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA

CERTIFICO: Que la firma que aparece en este documento corresponde a **JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO**, con DNI N° 10644742. La presente certificación se realiza de conformidad con el Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049 – del Notariado "El notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento" Doy fe -----
Lima, 05 de diciembre del 2016 -----rahp



Rulbi Vela Velásquez
Rulbi Vela Velásquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA

Carlos Humberto Mendoza Picoaga

CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO, MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO.

OTORGA A: CONSORCIO SANTA ROSA, conformado por el Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga (Representante Legal) y el Ing. Jimmy Jesús Casma Carhuayo, con domicilio legal Jr. Chavín de Huántar N° 348 Urb. Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho.

La Constancia de Prestación de Servicio por Supervisión de la Obra. **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIÁN, SAN CARLOS, ALFONSO UGARTE Y SUS ACCESOS EN LA URB. SAN CAYETANO, P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO- I ZONA, II ZONA, III ZONA Y IV ZONA, DISTRITO DE EL AGUSTINO-LIMA-LIMA."**

Según detalle:

- | | |
|------------------------------|---|
| • Proceso de Selección | : Adjudicación Simplificada N° 013-2016-MDEA-CS |
| • Contrato de Supervisión N° | : 024-2016-MDEA de fecha 21.12.16 |
| • Inicio del Servicio | : 20 de Enero del 2017 |
| • Fin del servicio | : 08 de Setiembre del 2017 |
| • Jefe de supervisión | : Ing. FREDY AURELIO CERVANTES ORDOÑEZ |
| • Monto del Contrato | : S/. 190,000.00 (Ciento Noventa Mil con 00/100 Soles). |
| • Ampliación de Plazo N°01 | : 14 días calendarios |
| • Ampliación de Plazo N°02 | : 27 días calendarios con Resolución Gerencial N°0134-2017-GAF-MDEA de fecha 16.06.17 |
| • Ampliación de Plazo N°03 | : 27 días calendarios con Resolución Gerencial N°0149-2017-GAF-MDEA de fecha 21.07.17 |
| • Recepción de Obra | : 08 de Setiembre del 2017 |
| • Penalidades | : Sin Penalidades |

Se otorga la presente Constancia de Prestación de Servicio, en atención a lo solicitado por el CONSORCIO SANTA ROSA.

El Agustino, 09 de Marzo de 2018



MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

af

ING. GERARDO ALFREDO MACOTELA GARCIA
GERENTE DE DESARROLLO URBANO

CHP

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
R.C. CIP N° 81713



15. Presupuesto resumen


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713


WILLIAM JOHNNY CARDENAS CACERES
INGENIERO CIVIL
Reg. COLEGIO DE INGENIEROS N° 80150

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

OBRA: "MEJORAM DEL SERV. DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN- SAN CARLOS- ALFONSO UGARTE, Y SUS ACCESOS DE LA Urb. SAN CAYETANO, P.J. PROVIVIENDA EL AGUSTINO-I ZONA, II ZONA, III ZONA Y IV ZONA, DISTRITO DE EL AGUSTINO

DESCRIPCION		PARCIAL S/
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS		3,226,308.54
INSTALACION DE LUMINARIAS LED Y SEMAFORIZACION		916,406.48
REHABILITACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO - PROYEC 2		1,609,123.37
COSTO DIRECTO		5,751,838.39
GASTOS GENERALES (10.00%)	10.00%	575,183.84
UTILIDAD (10.00%)	10.00%	575,183.84
SUBTOTAL		6,902,206.07
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTA	18.00%	1,242,397.09
PRESUPUESTO TOTAL		8,144,603.16
GASTOS DE SUPERVISIÓN		190,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO		8,334,603.16




 CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 81713


 WILLIAM JOHNNY CARDENAS CACERES
 INGENIERO CIVIL
 REG. COLEGIO DE INGENIEROS N° 80159

Presupuesto

0067
000234

Presupuesto 0301004 "MEJORAM DEL SERV. DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIUQUAN- SAN CARLOS- ALFONSO UGARTE, Y SUS ACCESOS DE LA Urb. SAN CAYETANO, P.J. PROVIVIENDA EL AGUSTINO-I ZONA, II ZONA, III ZONA Y IV ZONA, DISTRITO DE EL AGUSTINO

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

Lugar LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Costo al JUNIO 2016

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				10,113.33
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X8.50M	und	1.00	1,738.00	1,738.00
01.02	CASETA Y ALMACEN PARA OBRA	GLB	1.00	1,200.00	1,200.00
01.03	FABRICACION DE TRANQUERAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD	GLB	1.00	4,636.97	4,636.97
01.04	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES	mes	4.00	634.64	2,538.56
02	OBRAS PRELIMINARES				83,162.85
02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE PISTAS DURANTE LA OBRA	m2	28,429.73	1.60	45,487.57
02.02	CORTE DE PAVIMENTO	m	249.00	5.26	1,309.74
02.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO	GLB	1.00	6,644.99	6,644.99
02.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	9,720.65	9,720.65
03	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL				58,415.88
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
03.02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	GLB	1.00	8,500.00	8,500.00
03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	8,929.00	8,929.00
03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	7,486.66	7,486.66
03.05	CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
03.06	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y DESVIACIONES	mes	7.00	3,200.00	22,400.00
03.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	2,100.00	2,100.00
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				700,522.00
04.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE CON EQUIPO 2"	m2	14,801.18	6.59	97,539.78
04.02	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	5,238.13	15.94	83,495.79
04.03	DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO C/EQUIPO	m	4,602.06	9.27	42,681.10
04.04	DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO EN BERMAS	m2	70.92	15.94	1,130.46
04.05	DEMOLICION DE MUROS Y PARAPETOS EN JARDINES	m	133.00	10.43	1,387.19
04.06	EXCAVACION A HASTA SUBRASANTE MAT. SUELTO C/EQUIPO	m3	7,769.79	8.48	65,887.82
04.07	EXCAVACION MANUAL HASTA SUBRASANTE EN VEREDAS	m3	828.58	34.26	21,535.15
04.08	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES DE PISTAS a=0.15 m.	m3	276.68	34.26	9,479.06
04.09	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES DE AREAS VERDES a=0.20 m.	m3	151.58	34.26	5,193.13
04.10	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO CARG. 125 HP/VOLQUETE 16 M3, D= 15 Km	m3	12,132.09	30.68	372,212.52
05	PAVIMENTO ASFALTICO				1,139,848.92
05.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	16,402.06	2.84	46,581.85
05.02	SUB-BASE GRANULAR E=0.15C/EQUIPO	m2	11,361.48	11.73	133,270.16
05.03	BASE GRANULAR E=0.20 C/EQUIPO	m2	16,402.06	16.85	276,374.71
05.04	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	16,402.06	4.48	73,481.23
05.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" C/EQUIPO	m2	11,361.49	41.40	470,385.69
05.06	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" C/EQUIPO	m2	5,040.58	27.73	139,775.28
06	PAVIMENTO ARTICULADO				272,432.22
06.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	3,418.65	2.84	9,708.97
06.02	BASE GRANULAR E=0.20 C/EQUIPO	m2	3,418.65	16.85	57,604.25
06.03	PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CONCRETO E=0.08 M.	m2	3,418.65	60.00	205,119.00
07	SARDINELES				158,774.78
07.01	SARDINEL SUMERGIDO Fc=175 KG/CM2 (0.15x0.30) TIPO I (Inc. encofrado)	m	1,724.96	22.11	38,138.87
07.02	SARDINEL SUMERGIDO Fc=175 KG/CM2 (0.15x0.45) TIPO I (Inc. encofrado)	m	2,948.99	32.68	96,372.99
07.03	SARDINEL PERALTADO Fc=210 KG/CM2 (0.20x0.60) TIPO I (Inc. encofrado)	m	521.40	44.00	22,941.60
07.04	JUNTAS ASFALTICAS SARDINEL E=1"	m	200.20	6.60	1,321.32
08	VEREDAS DE CONCRETO				881,003.72
08.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	7,642.91	1.59	12,152.23
08.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	7,642.91	14.43	110,287.19
08.03	BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10 M.	m2	7,642.91	8.42	64,353.30
08.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	5,280.49	29.84	157,569.82
08.05	VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, ACABADO SEMIPULIDO	m2	7,642.91	40.00	305,716.40
08.06	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1"	m	1,906.80	6.60	12,584.88
08.07	RAMPA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, ACABADO SEMIPULIDO-BRUÑADO	m2	149.22	46.84	6,989.40

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713

WILLIAM JUAN UGARTE LAS CACERES
INGENIERO CIVIL
REG. COLEGIO DE INGENIEROS N° 80159

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

Presupuesto

Presupuesto 0301004 "MEJORAM DEL SERV. DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTERNAS CHIQUIAN- SAN CARLOS- ALFONSO UGARTE, Y SUS ACCESOS DE LA Urb. SAN CAYETANO, P.J. PROVIVIENDA EL AGUSTINO-I ZONA, II ZONA, III ZONA Y IV ZONA, DISTRITO DE EL AGUSTINO

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

Lugar LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Costo al JUNIO 2016

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
08 08	CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS	m2	7,792.13	2.74	21,350.44
09	AREAS VERDES				23,444.12
09 01	REUBICACION DE ARBOLES	und	4.00	47.87	191.48
09 02	SEMBRADO DE GRASS	m2	1,263.18	16.49	20,829.84
09 03	SEMBRADO DE PLANTONES	und	90.00	26.92	2,422.80
10	SEÑALIZACION HORIZONTAL				87,580.04
10 01	PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10 m.	m	3,386.37	11.58	39,214.16
10 02	PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10 m.	m	792.17	12.16	9,632.79
10 03	PINTURA DE SIMBOLOS Y LETRAS, SEÑALIZACION HORIZONTAL	m2	1,182.00	37.00	43,734.00
10 04	GIBA O REDUCTOR DE VELOCIDAD $f_c=210 \text{ KG/CM}^2$	m	21.60	231.93	5,009.89
11	MITIGACION AMBIENTAL				10,000.00
11 01	MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00
	COSTO DIRECTO				3,228,308.34
	GASTOS GENERALES (10%)				322,830.83
	UTILIDAD (10%)				322,830.83
	SUBTOTAL				3,871,570.24
	IGV (18%)				698,882.64
	PRESUPUESTO TOTAL				4,568,452.88

SON : CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTIDOS Y 88/100 NUEVOS SOLES



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 8171

WILLIAM JOHNNY CARDENAS CACERES
INGENIERO CIVIL
REG. COLEGIO DE INGENIEROS N° 60159



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2016-MDEA-CS
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ
A LA AV. PRIMERA DE MAYO, DISTRITO DE EL AGUSTINO- LIMA- SNIP N° 331537
CONTRATO N° 025-2016-MDEA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

Conste por el presente documento, el Contrato del SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ A LA AV. PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE EL AGUSTINO - LIMA", que celebran de una parte, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO, con RUC N° 20131377909, con domicilio legal en Av. Riva Agüero N°1358, Distrito de El Agustino - Lima, debidamente representado por el CPC. Héctor Rubén Peña Tarazona, identificado con DNI N° 06204856, Gerente de Administración y Finanzas, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 374-2016-MDEA, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución de Alcaldía N° 354-2016-MDEA, a quien en adelante se le denominara LA MUNICIPALIDAD y, de la otra parte el Ingeniero **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, identificado con DNI N° 10659580, con RUC N° 10106595807, con domicilio en Jr. Chavín de Huantar N° 348 Urb. Zarate, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 07/12/2016, el Comité de Selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°012-2016-C.S, Primera Convocatoria**, para la contratación del Servicio de Supervisión de la obra del Proyecto: "**Mejoramiento de la vía de tránsito vehicular y peatonal en la Av. Ferrocarril, tramo Av. Placido Jiménez a la Av. Primera de Mayo, Distrito de El Agustino Lima - Lima**", al Ingeniero **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, otorgamiento que quedó consentido el mismo día al haberse presentado un solo postor, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto, seleccionar y adjudicar a una empresa, ejecutora, que se encargue de la correcta Supervisión y Control de obra del Proyecto "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMÉNEZ A LA AV. PRIMERA DE MAYO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, LIMA - LIMA**", conforme a los Términos de Referencia contenida en las Bases Integradas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 216,813.00 (Doscientos dieciséis mil ochocientos trece con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA MUNICIPALIDAD deberá realizar el pago de las contraprestaciones pactada a favor del supervisor de obras de acuerdo al personal efectivamente utilizado en el servicio, así como los equipos e insumos correspondientes, que forman parte de su propuesta, siendo necesario de sustento para dicha valorización, el control de asistencia del personal profesional y personal técnico del contratista.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, este deberá contar con la conformidad por parte de la Subgerencia de Obras Públicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano y presentar la siguiente documentación:

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2016-MDEA-CS
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ
A LA AV. PRIMERA DE MAYO, DISTRITO DE EL AGUSTINO- LIMA- SNIP N° 331537
CONTRATO N° 025-2016-MDEA

- Informe mensual de las actividades desarrolladas por el contratista
- Comprobante de pago (factura).
- Documentación especificada en los términos de Referencia para el pago de valorizaciones de la Supervisión (numeral 2.6 del Capítulo II de las Bases)

La forma de pago será de la siguiente manera:

% DEL MONTO CONTRATADO	DESCRIPCION
80%	Durante los 210 días que dura el plazo de ejecución de la obra, divididos en forma mensual y en forma proporcional.
10%	A la recepción de obra Art.178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) o según el caso, a la Constatación Física e Inventario de Obra derivado de la resolución de contrato de obra(Art. 177° del RLCE)
10%	A la presentación del Informe Final de Supervisión y Liquidación del servicio de supervisión (Art. 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA MUNICIPALIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 161° del Reglamento de la Ley, que en letras menciona: "En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista de la ejecución de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo será asumido por la Entidad."

Si como consecuencia de alguna deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se genera alguna obligación como gastos generales, intereses u otros, EL SUPERVISOR Y/O CONTRATISTA, asumirá el 100% de dichos costos.

El supervisor está sujeto a fiscalización por los coordinadores que designe la MDEA, quienes verifican la permanencia de la obra del personal del supervisor asignado a la ejecución de la obra.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los valorizaciones del supervisor se reajustaran de acuerdo a la siguiente formula:

$$Pr = (Po + Ir/Io))$$

Donde:

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 012-2016-MDEA-CS
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ
A LA AV. PRIMERA DE MAYO, DISTRITO DE EL AGUSTINO- LIMA- SNIP Nº 331537
CONTRATO Nº 025-2016-MDEA

Pr = Monto de valorización reajustada
Po = Monto de valorización correspondiente al mes de servicio
Ir = Índice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorización
Io = Índice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) correspondiente al mes del
Valor referencial.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 270 días calendario, contados a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra.

El plazo de ejecución del servicio de supervisión se realizara teniendo como referencia los siguientes tiempos o etapas:

- 210 días calendarios para supervisión de la ejecución de obra.
- 60 días calendarios para realizar el proceso de Recepción de obra (artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

La Liquidación del Contrato de Supervisión se hará de acuerdo con el artículo 144º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado siempre que la Municipalidad haya otorgado la conformidad a la última prestación.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

De igual forma, la siguiente documentación solicitada para la firma del contrato:

- Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado Nº 057189-2016
- Declaración Jurada señalando su condición de ser Micro Empresa, solicita se le retenga el 10% como garantía de fiel cumplimiento del monto del contrato original.
- Copia del DNI del representante legal de la empresa
- Carta de Autorización para pago con abonos en cuenta
- Copia de la Ficha RUC
- Carta señalando domicilio para efectos de notificación durante la ejecución del contrato
- Estructura de Costos.
- Declaración Jurada de los profesionales propuestos que se detalla en el siguiente cuadro:

PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRA	CARGO	PROFESIÓN	Nº DE COLEGIATURA
CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	INGENIERO CIVIL	CIP Nº 081713
ERICK MIGUEL LLANOS LAM	ASISTENTE DE SUPERVISION	INGENIERO CIVIL	C.I.P. Nº 084011
GUILLERMO GONZALO LEON GUERRERO	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	INGENIERO CIVIL	C.I.P. Nº 079297

CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 81713



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 012-2016-MDEA-CS
 SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE
 TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ
 A LA AV. PRIMERA DE MAYO, DISTRITO DE EL AGUSTINO- LIMA- SNIP Nº 331537
CONTRATO Nº 025-2016-MDEA

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

De conformidad a lo establecido en el artículo 126º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual se establece que, en caso de contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así, como los contratos de ejecución y **consultoría de obras** que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad.

EL CONTRATISTA, al estar acreditado en REMYPE como Micro Empresa a partir del 09/08/2012, solicita que como garantía de fiel cumplimiento se le efectué la retención de S/. 21,681.30 (Veintiún mil seiscientos ochenta y uno con 30/100 Soles) equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA MUNICIPALIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Subgerente de Obras Públicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

De existir observaciones, LA MUNICIPALIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA MUNICIPALIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA MUNICIPALIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de NO MENOR DE UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA MUNICIPALIDAD.

**CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 81713**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2016-MDEA-CS
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ
A LA AV. PRIMERA DE MAYO, DISTRITO DE EL AGUSTINO- LIMA- SNIP N° 331537
CONTRATO N° 025-2016-MDEA

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES:

Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	50% de 1 U.I.T por cada día de ausencia del personal en obra	Según informe del coordinador obra
2	En caso que el supervisor, incurriera en ausencia injustificada, una vez iniciado el contrato de supervisión y durante el plazo contractual de obra.	20 % de 1 U.I.T por cada día de ausencia no justificada	Según informe del coordinador obra
3	Cuando el supervisor autorice al contratista el uso de materiales o equipos no concordantes con las especificaciones técnicas, o no observe o exija la corrección del mismo. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la entidad.	50% de 1 U.I.T por cada evento	Según informe del coordinador obra
4	Cuando el SUPERVISOR, en las valorizaciones apruebe partidas no ejecutadas o apruebe avances físicos sobredimensionados. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.	80% de 1 U.I.T por cada adicional	Según informe del coordinador obra
5	Cuando el SUPERVISOR, autorice o apruebe la ejecución de partidas adicionales de obra sin la		Según informe del

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2016-MDEA-CS
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ
A LA AV. PRIMERA DE MAYO, DISTRITO DE EL AGUSTINO- LIMA- SNIP N° 331537
CONTRATO N° 025-2016-MDEA

	debida autorización de la Entidad. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.	80% de 1 U.I.T por cada adicional	coordinador obra
6	El supervisor deberá presentar su informe solicitando la Conformación del Comité de Recepción de Obra, adjuntando como mínimo los siguientes documentos: Asiento de cuaderno de obra del residente, asiento de cuaderno de obra del supervisor. El incumplimiento en la presentación de cualquiera de los documentos requeridos dará lugar al cálculo de la penalidad, al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.	20% de 1 U.I.T por tramite incompleto	Según informe del coordinador obra

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA MUNICIPALIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2016-MDEA-CS
 SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE
 TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ
 A LA AV. PRIMERA DE MAYO, DISTRITO DE EL AGUSTINO- LIMA- SNIP N° 331537
CONTRATO N° 025-2016-MDEA

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo AD HOC.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Av. Riva Agüero N° 1358 El Agustino

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Chavín de Huanter N° 348 Urb. Zarate, Distrito de San Juan de Lurigancho – Lima – Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los 21 días del mes de diciembre del 2016.

HECTOR RUBEN PENA T...
 JERENTE DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

"LA MUNICIPALIDAD"



CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 81713

"EL CONTRATISTA"

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713



CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO, MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO.

OTORGA A: CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA, con domicilio legal Jr. Chavín de Huántar N° 348 Urb. Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho.



La Constancia de Prestación de Servicio por Supervisión de la Obra. **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FERROCARRIL TRAMO AV. PLACIDO JIMÉNEZ A LA AV. 1 DE MAYO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"**

Según detalle:

- | | |
|------------------------------|---|
| • Proceso de Selección | : Adjudicación Simplificada N° 012-2016-MDEA-CS |
| • Contrato de Supervisión N° | : 025-2016-MDEA de fecha 21.12.16 |
| • Inicio del Servicio | : 08 de Abril del 2017 |
| • Fin del servicio | : 29 de Enero del 2018 |
| • Jefe de supervisión | : Ing. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA |
| • Monto del Contrato | : S/. 216,813.00 (Doscientos Dieciséis Mil Ochocientos Trece con 00/100 Soles). |
| • Recepción de Obra | : 29 de Enero del 2018 |
| • Penalidades | : Sin Penalidades |

Se otorga la presente Constancia de Prestación de Servicio, en atención a lo solicitado.

El Agustino, 15 de Abril de 2018

 **MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO**


ING. GERARDO ALFREDO MACOTELA GARCÍA
GERENTE DE DESARROLLO UR



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



• RESUMEN DE PRESUPUESTO



[Signature]
O CIVIL
REC. COLEGIO DE INGENIEROS N° 00181

[Signature]

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Ren. CIP N° 81713

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL AGUSTINO

Presupuesto

Presupuesto 0202075 "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE TRANSITO PEATONAL Y VAHICULAR EN LA AVENIDA FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ A LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO EL AGUSTINO - LIMA - LIMA"

Presupuesto 001 "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE TRANSITO PEATONAL Y VAHICULAR EN LA AVENIDA FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ A LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO EL AGUSTINO - LIMA - LIMA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL AGUSTINO

Costo al 30/06/2016

LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

	Descripción	Und	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCIÓN CAPAVISTA	m2	1,718.02	48.68	83,681.00
05	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +50% PG PARA MUROS	m3	1,328.30	294.82	391,609.41
06	JUNTA DE CONSTRUCCION EN MUROS	m	1,135.64	8.46	9,607.51
07	DRENAJE EN MUROS DE CONTENCIÓN CON TUBERIA DE PVC DE AGUA 3"	m	454.26	29.84	13,555.12
08	RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	757.92	68.69	52,061.52
09	BARANDA DE MADERA DE D=3" (EUCALIPTO) H= EXPUESTA DE 0.60 M	m	567.02	79.29	45,022.45
	SEÑALIZACION E INTERFERENCIAS				215,768.66
01	SEÑALIZACION VERTICAL				16,539.00
01.01	SEÑALIZACION VERTICAL	und	75.00	220.52	16,539.00
	SEÑALIZACION HORIZONTAL				199,229.66
02.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL PINTURA LINEAL CONTINUA	m	3,797.54	12.81	48,646.49
02.02	SEÑALIZACION HORIZONTAL PINTURA LINEAL DISCONTINUA	m	3,164.62	12.81	40,538.78
02.03	SEÑALIZACION HORIZONTAL SIMBOLOS Y LETRAS	m2	595.20	37.99	22,611.65
02.04	PINTADO DE SARDINELES	m	7,034.01	12.43	87,432.74
	SEMAFORIZACION				487,693.94
01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				24,019.22
01.01	ESTRUCTURA METALICA DE ZAPATA PARA SEMIPORTICO O BANDERA	und	10.00	532.37	5,323.70
01.02	ESTRUCTURA METALICA DE ZAPATA PARA PEDESTAL	und	24.00	521.85	12,524.40
01.03	CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA f'c=175 kg/cm2 PARA PEDESTAL	m3	6.64	269.66	1,790.54
01.04	CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA f'c=210 kg/cm2 PARA SEMIPORTICO	m3	9.92	294.66	2,923.03
01.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA	m2	15.00	97.17	1,457.55
02	ESTRUCTURA METALICA				197,346.02
02.01	SEMIPORTICO CON 02 ADOSADOS VEHICULARES	und	10.00	9,540.49	95,404.90
02.02	PEDESTAL CON DOS SEMAFOROS PEATONALES	und	24.00	4,268.38	102,441.12
03	TRASLADO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS				16,880.06
03.01	INSTALACION DE SEMIPORTICOS (INCLUYE TRANSPORTE)	und	10.00	861.23	8,612.30
03.02	INSTALACION DE PEDESTAL O SOPORTE DE CONTROL (INCLUYE TRANSPORTE)	und	24.00	344.49	8,267.76
	SEMAFOROS LED'S				88,481.48
04.01	AEREO VEHICULAR DE 1C-3L CON LED	und	20.00	2,591.13	51,822.60
04.02	ADOSADO PEATONAL DE 1C-2L CON LED	und	24.00	1,313.37	31,520.88
04.03	AEREO CONTADOR CUENTA REGRESIVA, CON LED	und	10.00	513.80	5,138.00
05	CABLES (SUMINISTRO E INSTALACION)				69,029.50
05.01	CABLE DE CONTROL (4xN° 16 AWG)	m	800.00	9.43	7,544.00
05.02	CABLE DE CONTROL (3xN° 16 AWG)	m	1,000.00	7.61	7,610.00
05.03	CABLE DE ACOMETIDA (2 x N° 12 AWG)	m	150.00	9.43	1,414.50
05.04	CABLE DE CONTROL (2xN° 16 AWG)	m	700.00	7.18	5,026.00
05.05	CABLE DE CONTROL (2xN° 18 AWG)	m	1,400.00	8.28	11,592.00
05.06	CABLE ELECTRICO (1 x 6 mm-TW)	m	1,100.00	5.92	6,512.00
05.07	CABLE DE COMUNICACION FIBRA OPTICA 12 HILOS MONOMODO	m	450.00	65.18	29,331.00
06	CANALIZACION (EXCAVACION Y RESANE)				16,525.39
06.01	EN PISTA DE CONCRETO-ASFALTO, DUCTO DE 2 VIAS	m	66.64	247.98	16,525.39
07	CAJAS DE PASO (EXCAVACION Y RESANE)				5,460.20
07.01	TIPO CE -2	und	10.00	546.02	5,460.20
08	CONTROL DE TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACION)				66,600.00
08.01	CONTROL DE TRAFICO INTELIGENTE, 8 GRUPOS C/SINCRONIZACION	und	3.00	22,200.00	66,600.00
09	POZO DE TIERRA (SUMINISTRO E INSTALACION)				2,852.07
09.01	POZO DE TIERRA	und	3.00	950.69	2,852.07

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL AGUSTINO

Presupuesto

Presupuesto	0202075	"MEJORAMIENTO DE LA VIA DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ A LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO EL AGUSTINO - LIMA - LIMA"
Subpresupuesto	001	"MEJORAMIENTO DE LA VIA DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ A LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO EL AGUSTINO - LIMA - LIMA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL AGUSTINO Costo al 30/06/2016

LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	SARDINEL SUMERGIDO				30,735.33
01.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA SARDINEL SUMERGIDO	m	1,140.67	1.87	2,133.05
01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM	m3	66.73	33.08	2,207.43
01.03	SARDINEL SUMERGIDO F'C=175KG/CM2 (15X30CM)	m	1,140.67	29.36	33,490.07
01.04	JUNTA ASFALTICA EN SARDINEL E=1"	m	136.88	6.61	904.78
02	SARDINEL PERALTADO				127,010.44
02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO PARA SARDINEL PERALTADO	m	2,946.67	2.74	8,073.88
02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM	m3	257.57	33.08	8,520.42
02.03	SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (0.15X0.45) INC. ENCOFRADO Y ACERO	m	2,946.67	36.48	107,494.52
	JUNTA ASFALTICA EN SARDINEL E=1"	m	442.00	6.61	2,921.62
	AREA VERDE EN BERMA CENTRAL Y LATERAL				848,094.90
03	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21,615.00	3.42	73,923.30
03.02	TRAZO Y REPLANTEO OBRAS DE PAVIMENTACION CON EQUIPO	m2	21,615.00	2.51	54,253.65
03.03	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES DE FICUS	und	180.00	74.02	13,323.60
03.04	MEJORAMIENTO DE TERRENO MANUAL CON TIERRA DE CHACRA E=0.15	m2	21,615.00	18.73	404,848.95
03.05	SEMBRADO DE GRASS	m2	21,615.00	13.96	301,745.40
	VEREDAS DE CONCRETO				890,991.31
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				236,069.63
04.01	CORTE MANUAL DE TERRENO EN VEREDAS E= 15cm	m3	512.58	39.09	20,040.66
04.02	CONFORMACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	5,126.79	15.46	79,260.17
04.03	BASE COMPACTADA PARA VEREDAS E=0.15 m	m2	5,126.79	21.19	108,636.68
04.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	666.48	9.13	6,084.96
04.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM	m3	666.48	33.08	22,047.16
05	CONCRETO SIMPLE				324,834.51
05.01	VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E=0.10m ACABADO C.A. 1:2 INCLUYE ACABADO Y BRUÑADO	m2	5,126.78	41.90	214,812.08
05.02	SARDINEL DE VEREDAS F'C=175KG/CM2 (15X40 CM)	m	3,039.99	27.96	84,998.12
05.03	CURADO DE CONCRETO EN VEREDA	m2	5,126.79	3.92	20,097.02
05.04	JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION PARA VEREDAS	m	1,428.20	3.45	4,927.29
06	RAMPAS PARA MINUSVALIDOS				11,707.92
06.01	RAMPAS DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E=0.10m ACABADO C.A. 1:2 INCLUYE ACABADO Y BRUÑADO	m2	252.00	42.54	10,720.08
06.02	CURADO DE CONCRETO EN VEREDA	m2	252.00	3.92	987.84
07	RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR				47,996.89
07.01	RAMPAS DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E=0.10m ACABADO C.A. 1:2 INCLUYE ACABADO Y BRUÑADO	m2	1,033.08	42.54	43,947.22
07.02	CURADO DE CONCRETO EN VEREDA	m2	1,033.08	3.92	4,049.67
08	CICLOVIA DE CONCRETO				270,382.36
08.01	CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E=0.10m ACABADO C.A. 1:2 INCLUYE ACABADO Y BRUÑADO	m2	2,236.56	41.90	93,711.86
08.02	SARDINEL DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 (15X40 CM)	m	893.50	27.96	24,982.26
08.03	SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (0.20X1.20) INC. ENCOFRADO Y ACERO	m	893.50	157.80	140,994.30
08.04	CURADO DE CONCRETO EN VEREDA	m2	2,236.56	3.92	8,767.32
08.05	JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION PARA VEREDAS	m	558.44	3.45	1,926.62
09	MURO DE CONTENCION CICLOPEO				716,463.53
09.01	CORTE DE MATERIAL SUELTO EN TERRENO NORMAL	m3	1,860.64	27.35	50,907.11
09.02	REFINE Y NIVELACION DE TERRENO NORMAL	m2	1,419.55	10.62	15,079.62
09.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM	m3	1,660.91	33.08	55,042.90

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL AGUSTINO

Presupuesto

Presupuesto 0202075 "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ A LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO EL AGUSTINO - LIMA - LIMA"

Presupuesto 001 "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ A LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO EL AGUSTINO - LIMA - LIMA"

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL AGUSTINO Costo al 30/06/2016

GAR LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
INSTALACION PROVISIONALES					ed, no 1.33
01	CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 8.50 x 3.60m (SOPORTE DE MADERA)	und	1.00	1,738.59	1,738.59
02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	16,350.80	16,350.80
03	OFICINAS DE OBRA	m2	40.00	245.45	9,818.00
04	ALMACEN DE OBRA	m2	80.00	245.45	19,636.00
05	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES DE OBRA	mes	7.00	1,200.00	8,400.00
06	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	mes	7.00	1,820.00	12,740.00
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES					339,695.69
	DESMONTAJE DE CERCO METALICO	glb	1.00	10,500.00	10,500.00
	DESMONTAJE DE CERCO DE MADERA	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
03	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2"	m2	15,367.56	6.59	101,272.22
04	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 20CM	m2	1,405.95	49.03	68,933.73
05	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M.	m	3,155.87	15.31	48,316.37
06	DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO	m	1,197.92	9.27	11,104.72
07	DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO	m	192.79	10.90	2,101.41
08	DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO	m3	14.88	214.38	3,189.97
09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM	m3	2,508.14	33.08	86,277.27
3	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL				56,360.42
3.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
3.02	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	glb	1.00	8,500.00	8,500.00
3.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	8,929.00	8,929.00
3.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	7,234.82	7,234.82
3.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
3.06	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y DESVIACIONES	mes	7.00	3,113.80	21,796.60
3.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	1,900.00	1,900.00
PAVIMENTO FLEXIBLE					2,652,939.59
MOVIMIENTO DE TIERRAS					871,569.33
4.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	25,819.42	3.42	88,302.42
4.01.02	TRAZO Y REPLANTEO OBRAS DE PAVIMENTACION CON EQUIPO	m2	25,819.42	2.51	64,806.74
4.01.03	TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m2	25,819.42	2.97	76,683.68
4.01.04	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	10,893.60	8.87	96,626.23
4.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE	m2	25,819.42	2.97	76,683.68
4.01.06	RELLENO MASIVO C/MATERIAL PROPIO COMPACT C/EQUIPO	m3	0.25	25.60	6.48
4.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM	m3	14,161.43	33.08	468,460.10
4.02	OBRAS DE PAVIMENTACION				1,513,577.04
4.02.01	SUB - BASE GRANULAR E=0.20 m R = 1760 m2/dia FACTOR COMPACTACION = 1.20	m2	18,998.08	15.97	303,399.34
4.02.02	BASE GRANULAR E=0.20 m R = 1760 m2/dia FACTOR COMPACTACION = 1.20	m2	18,998.08	17.77	337,595.83
4.02.03	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	18,998.08	4.48	85,111.40
4.02.04	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3"	m2	18,998.08	41.45	787,470.42
4.03	OBRAS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO				267,793.22
4.03.01	ESCARIFICADO DE PAVIMENTO	m2	6,821.34	2.97	20,259.38
4.03.02	RIEGO DE LIGA C/COCINA ASFALTICA 320 GAL	m2	6,821.34	5.34	36,425.96
4.03.03	CARPETA ASFALTICA NIVELANTE EN CALIENTE DE 2"	m2	6,821.34	27.73	189,155.76
4.03.04	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 3"	m2	152.53	144.92	21,932.10
15	SARDINELES				496,718.17

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713

Presupuesto

Presupuesto 0202075 "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ A LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO EL AGUSTINO - LIMA - LIMA"

Presupuesto 001 "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA FERROCARRIL, TRAMO AV. PLACIDO JIMENEZ A LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO EL AGUSTINO - LIMA - LIMA"

ente MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL AGUSTINO

Costo al 30/06/2016

gar LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
ILUMINACION:				175,348.75
01 LUMINARIA LED DE 120W	und	145.00	893.09	129,498.05
02 INSTALACION DE LUMINARIAS	und	145.00	319.66	46,350.70
INTERFERENCIAS				201,008.12
01 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	und	78.00	158.54	12,366.12
02 NIVELACION DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE AGUA A NIVEL DE RASANTE DE VEREDAS	und	405.00	100.06	40,524.30
03 NIVELACION DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE A NIVEL DE RASANTE DE VEREDAS	und	405.00	100.06	40,524.30
04 REMOCION DE ARBUSTOS	und	320.00	40.86	13,075.20
05 REMOCION DE SEÑALIZACION INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS	und	75.00	54.49	4,086.75
06 PLACA RECORDATORIA DE OBRA	und	1.00	1,200.00	1,200.00
07 REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	und	5.00	17,846.29	89,231.45
IMPACTO AMBIENTAL				85,321.54
01 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	m2	50,477.55	1.17	59,058.73
02 RIEGO CON CAMION CISTERA PARA REDUCIR POLVO	mes	7.00	3,751.83	26,262.81
COSTO DIRECTO				6,906,615.61
GASTOS GENERALES 10%				690,661.56
UTILIDAD 10%				690,661.56
SUB TOTAL				8,287,938.73
IMPUESTO (IGV 18%)				1,491,828.97
VALOR REFERENCIAL				9,779,767.70
SUPERVISION DE OBRAS				216,813.18
COSTO TOTAL DE LA INVERSION				9,996,580.88

SON : NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 88/100 NUEVOS SOLES



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
N° 81713

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

CONTRATO N° 0027-2017-SGLSG-GA/MDSA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2017-CO-CS/MDSA

**SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AV. EL
FERROCARRIL, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA"**

Conste por el presente documento, el Contrato que celebran de una parte, la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA**, con domicilio legal en la AV. LOS EUCALIPTOS NRO. S/N COO. UNIVERSAL (AV. LOS EUCALIPTOS CDA. 12) LIMA - LIMA - SANTA ANITA con RUC N° 20131369043; debidamente representado por el Gerente Municipal Don **CÉSAR AUGUSTO CÁCERES BARRAZA**, identificado con DNI N° 07632219, a quien mediante Resolución de Alcaldía N° 00047-2008/MDSA se ha delegado atribuciones para celebrar contratos, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte el **CONSORCIO SANTA ROSA**, conformado por el **Sr. JOSE MANUEL PEREYRA ARAUJO** con RUC N° 10084754001 y domicilio legal en JR. JUSTO ARIAS NRO. 138 URB. VILLA SOL 1ERA ETAPA (ALT INTERCAMBIO VIAL PANAMERICANA NORTE) LIMA - LIMA - LOS OLIVOS y el **Sr. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** con RUC N° 10106595807 y domicilio legal en JR. CHAVIN DE HUANTAR NRO. 348 URB. ZARATE LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO, según Constitución de Consorcio el **Sr. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** será el representante del **CONSORCIO SANTA ROSA**, a quien se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14 de Noviembre, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2017-CO-CS/MDSA** para la Contratación del Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AV. EL FERROCARRIL, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA"**, a **CONSORCIO SANTA ROSA**, cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AV. EL FERROCARRIL, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA"**, conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 273,783.48 (Doscientos Setenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Tres con 48/100 Soles)**, incluye IGV.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en soles, en **PAGOS PERIÓDICOS**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA**
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 165 días calendario, el mismo que se computa a partir de la entrega del terreno, como plazo máximo equivalente al plazo de ejecución de obra, y el plazo requerido para cumplir con la liquidación técnica – financiera de obra y del proyecto respectivo.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora¹ y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: S/. 27,378.35, a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por Subgerencia de Obras Publicas.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 05 años.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento, y adoptar medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

090340



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por un único árbitro. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: OSCE y COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. LOS EUCALIPTOS NRO. S/N COO. UNIVERSAL (AV. LOS EUCALIPTOS CDA. 12) LIMA - LIMA - SANTA ANITA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: JR. CHAVIN DE HUANTAR NRO. 348 URB. ZARATE LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por octuplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima al 27 de noviembre de 2017.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

CESAR A. CÁCERES BARRAZA
Gerente Municipal

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA ROSA
"EL CONTRATISTA"

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

NOTARIA

RULBI VELA VELASQUEZ

AV. JAVIER PRADO ESTE 2829
SAN BORJA ☎ 715-1950**CONSTITUCION DE CONSORCIO**

Conste por el presente documento un Contrato de Consorcio que celebran: José Manuel Pereyra Araujo, con RUC N° 10084754001, domiciliado en Jr. Justo Arias No.138 Urb. Villa sol – 1 Etapa Los Olivos, y Carlos Humberto Mendoza Picoaga - Ingeniero, con RUC 10106595807, domiciliado Jr. Chavín de Huantar N° 348 - Urb. Zarate - San Juan de Lurigancho en bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- La Municipalidad Distrital de Santa Anita, mediante ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2017-CO-CEP/MDSA, há otorgado la Buena Pro del Concurso para la **SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AV. EL FERROCARRIL, DISTRITO DE SANTA ANITA- LIMA - LIMA"** al **CONSORCIO SANTA ROSA**, por un Monto de S/. 273,783.48 (Son Doscientos Setenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Tres con 48/100 Soles), la misma que está conformada por: José Manuel Pereyra Araujo – Ingeniero y Carlos Humberto Mendoza Picoaga - Ingeniero.

SEGUNDO.- Por el presente José Manuel Pereyra Araujo – Ingeniero y Carlos Humberto Mendoza Picoaga – Ingeniero constituyen formalmente el Consorcio, que se denominará **CONSORCIO SANTA ROSA** y tendrá como domicilio legal en Jr. Chavín de Huantar N° 348 - Urb. Zarate - San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.

TERCERO.- El Plazo de duración del Consorcio será igual al tiempo necesario para el cumplimiento del programa materia de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2017-CO-CEP/MDSA, que há otorgado la Buena Pro del Concurso para la **SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AV. EL FERROCARRIL, DISTRITO DE SANTA ANITA- LIMA - LIMA"**.

CUARTO.- los consorciados acuerdan que tanto en las utilidades como en las pérdidas que arroje el negocio la participación de los contratantes será en la siguiente proporción:

- JOSE MANUEL PEREYRA ARAUJO – INGENIERO: el 20 % (veinte por ciento).
- CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA – INGENIERO: el 80 % (ochenta por ciento).

QUINTO.- Los integrantes de este Consorcio serán responsables mancomunadamente y solidariamente por el cumplimiento del contrato.

SEXTO.- Queda expresamente establecido que los bienes apartados por las partes para el desarrollo del negocio, son de propiedad de que los aparte. Así mismo, en caso de que se adquieran bienes conjuntamente en el desarrollo del negocio, los mismos se sujetarán al régimen de copropiedad.

SEPTIMO.- El representante del Consorcio será el Sr. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA, identificado con DNI N° 10659580; quien será el Representante Legal del Consorcio y tendrá las siguientes facultades:

- A sola firma don Carlos Humberto Mendoza Picoaga, tendrá las siguientes facultades:
 - a) Representar al Consorcio ante todo tipo de Instituciones Públicas o Privadas, Autoridades y Funcionarios Judiciales, Civiles, Municipales, Regionales, Administrativas, Tributarias, de Aduanas, Policiales y Militares, Funcionarios de la Administración Pública en general, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Servicios de Administración Tributaria, Ministerio Público, Notarias, Registros Públicos y en general ante toda clase de personas Jurídicas de Derecho Público y Privado, sin que la presente relación sea taxativa sino meramente enunciativa, a fin de realizar toda clase de trámites, reclamaciones y de procedimientos administrativos, incluso interponer recursos impugnatorios previstos en la Ley General de Procedimientos Administrativos, incluso desistirse de ellos.
 - b) Realizar la Facturación y Contabilidad del Consorcio a nombre de CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA con RUC N° 10106595807.




CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Este Documento no ha sido
registrado en esta Notaría



Este Documento no ha sido
relatado en esta Notaría

- c) Asumir la representación del Consorcio con las facultades suficientes para practicar los actos a que se refiere el Código Procesal Civil, la Ley General de Arbitraje o para actuar en cualquier tipo de Procedimiento Administrativo, o ante el Fuero Militar con las Facultades Generales del Mandatario Judicial establecida en el Artículo 74º y las Especiales de los Artículos 75º y 77º del Código Procesal Civil, tales como presentar toda clase de demandas y denuncias, formular contradicciones, modificarlas y/o ampliarlas, reconvenir, contestar demandas y reconvencciones; deducir excepciones y/o defensas previas y contestarlas; desistirse de proceso y/o la pretensión, así como de algún acto procesal; allanarse y/o reconocer la Pretensión de Conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso; sustituir o delegar la representación procesal, prestar declaración de parte, ofrecer toda clase de medios probatorios así como actuar los que se soliciten; interponer medios impugnatorios y de cualquier otra naturaleza permitidos por la Ley, y desistirse de dichos recursos; solicitar toda clase de medidas cautelares, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; recibir toda clase de garantías en vía de transacción judicial o extra judicial seas estas prendarias, hipotecarias o de cualquier clase, ofrecer contracautela de naturaleza real o personal; solicitar el otorgamiento de medidas cautelares fuera de proceso, así como la actuación de medios probatorios; ofrecer todos los medios probatorios previstos por la Ley, así como oponerse, impugnar y/o tachar los ofrecidos por la parte contraria; concurrir a todo tipo de actos procesales, sean estos de lanzamientos, embargos, puntos controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas, y/o audiencias únicas especiales y/o complementarias; las facultades para intervenir en todo acto procesal, se extienden incluso, además de poder intervenir en todo acto procesal, se extienden incluso, además de poder intervenir remates o inmuebles materia del respectivo proceso, solicitar la inhibición y/o plantear la reacusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; solicitar la inhibición y/o plantear la reacusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; solicitar la inhibición y/o plantear la desacumulación de procesos; solicitar el abandono y/o prescripción de los recursos la pretensión y/o la acción; solicitar la aclaración, corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales; ofrecer y/o cobrar directamente lo pagado o para retirar consignaciones judiciales y hacerlas efectivas; someter a arbitraje, sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda verse involucrado el poderdante, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; así como también renunciar al arbitraje; designar al árbitro y/o institución que hará las funciones de tribunal; presentar el formulario de sumisión correspondiente y/o proceso correspondiente y/o disponer la aplicación del reglamento que tenga establecido la institución organizadora y General de Arbitraje, que fueran necesarios par la tramitación de los procesos, facultades que se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la ejecución de sentencias y el cobro de costas y costos del proceso, recibir toda clase de garantías hipotecarias o prendarias, dentro y fuera de procesos judiciales y para los demás actos que exprese la Ley. Las facultades de índole judicial se podrán ejercer ante toda clase de juzgados y tribunales establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás entidades que conforme a Ley ejercen facultades coactivas de ejecución forzosa.
- d) Asumir la representación de la sociedad participando en negociaciones y conciliaciones, practicar todos los actos procesales propios de estas. suscribir cualquier acuerdo y, llegado el caso, la convención colectiva de trabajo, de conformidad con los artículos 48 y 49 del Decreto Ley N° 25593.
- e) Representar al Consorcio, en procedimientos penales, con las facultades específicas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, preventiva y testimoniales, pudiendo acudir a nombre (le la sociedad ante la Policía Nacional del Perú, Fiscalía y poder Judicial, Sunat. Indecopi y cualquier organismo del Estado, sin límite de facultades.
- f) Organizar la Administración Interna del Consorcio.
- g) Examinar los libros, documentos y operaciones del Consorcio dando las órdenes necesarias para el correcto funcionamiento.
- h) Someter a la totalidad de socios con toda oportunidad el Balance de cada año y sometido a aprobación, la cuanta de Ganancias y Perdidas y Distribución de Utilidades.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



- i) Cuidar que la contabilidad esté al día.
- j) Dirigir las operaciones del Consorcio.
- k) Remitir cuentas a los socios que conforman el Consorcio sobre la marcha del contrato, apelaciones, cobranzas e inversiones v fondos disponibles de las mismas.
- l) Llevar la correspondencia del Consorcio y usar sus sellos.
- m) Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados, que sean necesarios para la buena marcha del Consorcio.
- n) Organizar y dirigir el área técnica en el proceso de Supervisión de la Obra.
- o) Suscribir el Contrato del Servicio de SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AV. EL FERROCARRIL, DISTRITO DE SANTA ANITA- LIMA - LIMA" con la Municipalidad de Santa Anita, y otros documentos que sean necesarios para cumplir a cabalidad el servicio de supervisión, pudiendo ser estos documentos públicos y privados, y en general realizar cualquier tipo de trámites para la realización del mismo.
- p) El representante del Consorcio ejercerá sus facultades en cualquier acto jurídico que celebre en nombre del Consorcio, así no este previsto en los incisos anteriores, por cuanto se trata de facultades enunciativas y no limitativas, pudiendo desempeñar la facultades de la misma sin ser objetado de insuficiente.
- q) Los asociados participantes mantienen su autonomía en forma activa y directa, en los negocios empresas materia del consorcio.

Se requerirá la firma del Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga para realizar los siguientes actos:

- a) Ordenar pagos y cobros.
- b) En relación a facultades cambiarias:
 - Abrir y cerrar todo tipo de cuentas v depósitos en cualquier institución de crédito o financiera
 - Ingresar Fondos a todo tipo de instituciones.
 - Retirar fondos de todo tipo de instituciones, cobrar cheques, sean en moneda nacional como en moneda extranjera, sin limitación alguna.
 - Girar, endosar, aceptar, avalar y dar en garantía. cheques, letras, letras hipotecarias, pagares, vales y en general cualquier documentación crediticia.
 - Descontar, protestar, cobrar letras, letras hipotecarias, pagares, vales, como datos y en general cualquier documentación de crédito.
 - Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garantía cheques y cualquier otra orden de pago.
 - Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crédito documentario.
 - Realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros, solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar contratos de factoring y/o outsourcing. Observar estados de cuenta corriente así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.
 - Efectuar cobros de giros de transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
 - Solicitar y acordar créditos en cuentas de ahorros, v de cualquier tipo.
 - Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales de depósito o Depósitos Aduaneros Autorizados, pudiendo suscribir, endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de depósitos, warrants y demás documentos análogos.
 - Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y retirar su contenido
 - Depositar, retirar comprar y vender valores.
 - Contratar pólizas de seguros, cobrarlas \endosarlas.
 - Otorgar y/o solicitar avales y/o fianzas solidarias a favor del Consorcio respaldándolas o no con bienes muebles, inmuebles o valores que sean requeridos, con expresa renuncia al beneficio de excusión suscribiendo los instrumentos correspondientes privados y públicos para su validez.
 - Acordar la validez de las transferencias electrónicas de fondos, por facsímil u otros

Este Documento no ha sido redactado en esta forma

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**



- medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros.
- c) Comprar, arrendar, subarrendar, activa o pasivamente toda clase de bienes muebles o inmuebles otorgando los instrumentos públicos o privados hasta su perfeccionamiento.
 - d) Otorgar recibos, cancelaciones o finiquitos.
 - e) Celebrar contrato de pólizas de seguros contra los riesgos que se crean convenientes, pactar el pago de la prima y endosarlas.
 - f) Concertar, contratar, formalizar toda clase y modalidad de préstamo, habilitaciones, financiaciones, cesiones de crédito o cualquier otro contrato de naturaleza civil o mercantil, pactando libremente precios, plazos y demás condiciones.
 - g) Depositar, retirar, negociar valores.
 - h) Suscribir contratos de suministro, uso, usufructo, opción de derechos y de posición contractual, tanto de manera activa como pasiva.
 - i) Nombrar apoderados en cualquier momento.


OCTAVO.- En caso de ausencia o impedimento del Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, el Sr. José Manuel Pereyra Araujo podrá asumir todas las facultades que les han sido otorgadas al Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga y que se describen en la cláusula anterior.

NOVENO.- Las partes podrán ampliar los términos del presente convenio para establecer los detalles, condiciones contractuales básicas y las actividades de los miembros del consorcio sin que esto signifique enervar los términos del presente documento.

DECIMO.- Conformes con los términos expuestos, firmamos el Consorcio en señal de conformidad.

Lima, 15 de Noviembre del 2,017


 José Manuel Pereyra Araujo
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 16800


 CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713




CERTIFICACION A LA VUELTA →


 CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

Este Documento no ha sido
 redactado en esta Notaría

CERTIFICO: Que las firmas que aparecen en este documento corresponden a: **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, con DNI N° 10659580; y **JOSE MANUEL PEREYRA ARAUJO**, con DNI N° 08475400. La presente certificación se realiza de conformidad con el Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049-del Notariado. "El notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento". La presente certificación ha sido efectuada obteniendo la verificación biométrica de los intervinientes. De lo que doy fe. =====
Lima, 15 de noviembre del 2017. =====rahp



Rulbi Vela Velásquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	001-2020-SGL-GAF-MDSA			
		Fecha de emisión del documento	03 DE FEBRERO DE 2020.			
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CONSORCIO SANTA ROSA			
		RUC				
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones	
		PEREYRA ARAUJO JOSE MANUEL	10084754001	20%		
		MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	80%		
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	0027-2017-SGLSG-GA/MDSA			
		Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2017-CO-CS/MDSA			
		Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	Supervisión de Obra	X
		Descripción del objeto del contrato	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AV. FERROCARRIL, DISTRITO DE SANTA ANITA- LIMA- LIMA".			
		Fecha de suscripción del contrato	27 DE NOVIEMBRE DE 2017.			
		Monto total ejecutado del contrato	S/ 273,783.48			
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original	165 días calendario		
			Ampliación(es) de plazo	41 días calendario		
			Total plazo	206 días calendario		
			Fecha de inicio de la consultoría de obra	27 de Noviembre de 2018.		
	Fecha final de la consultoría de obra	25 de Junio de 2019.				
En caso de elaboración de Expediente Técnico						
4	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto				
		Ubicación del proyecto				
		Monto del presupuesto				
En caso de Supervisión de Obras						
5	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AV. FERROCARRIL, DISTRITO DE SANTA ANITA- LIMA- LIMA".			
		Ubicación de la obra	SANTA ANITA- LIMA- LIMA			
		Número de adicionales de obra	0			
		Monto total de los adicionales	0			
		Número de deductivos	1			
		Monto total de los deductivos	599,231.87			
		Monto total de la obra	5'786,324.23			



CH
CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

6	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	0.00
		Monto de otras penalidades	0.00
		Monto total de las penalidades aplicadas	0.00

7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
		RUC de la Entidad	20131369043
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	DERRY CHAVEZ SALAZAR
		Cargo que ocupa en la Entidad	SUBGERENTE DE LOGISTICA
		Teléfono de contacto	940397788

8		
	<p>CPC. DERRY CHAVEZ SALAZAR Subgerente de Logística</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</p>	


 CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

Presupuesto

Presupuesto 1201038 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AV. EL FERROCARRIL, DISTRITO DE SANTA ANITA-LIMA-LIMA.

Subpresupuesto 003 GENERAL


Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Lugar LIMA - LIMA - SANTA ANITA

Costo al 31/07/2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES				59,763.07
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
01.02	ALMACEN Y GUARDIANIA	mes	5.00	1,340.00	6,700.00
01.03	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40M	und	1.00	1,068.98	1,068.98
01.04	NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO	m2	29,329.39	1.50	43,994.09
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				845,267.78
02.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=2" (INC. CORTE)	m2	17,801.62	3.57	63,551.78
02.02	DEMOLICION DE CONCRETO (SARDINELES, CAJAS DE AGUA Y VEREDAS)	m3	276.35	309.27	85,466.76
02.03	EXCAVACION DE TERRENO NORMAL A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO P/PAVIMENTO	m3	12,288.00	9.58	117,719.04
02.04	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES	m3	451.55	41.92	18,928.98
02.05	EXCAVACION P/CIMENTACION C/EQUIPO	m3	362.21	13.46	4,875.35
02.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPOS	m3	390.79	23.55	9,203.10
02.07	CORTE DE TERRENO MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE P/VEREDAS Y PISO DE ADOQUIN	m2	4,157.30	18.34	76,244.88
02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	16,941.44	27.70	469,277.89
03	PAVIMENTO				2,094,645.16
03.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	24,021.16	3.29	79,029.62
03.02	BASE GRANULAR E=20 CM	m2	24,021.16	17.84	428,537.49
03.03	SUB BASE GRANULAR E=25 CM	m2	24,021.16	19.11	459,044.37
03.04	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	24,021.16	3.86	92,721.68
03.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=3"	m2	24,021.16	43.10	1,035,312.00
04	SARDINELES				273,960.70
04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/SARDINEL	m2	3,262.51	37.24	121,495.87
04.02	SARDINEL DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3	408.47	355.89	144,658.61
04.03	ACERO FY=4,200 KG/CM2 P/SARDINEL PERALTADO	kg	1,113.17	5.02	5,588.11
04.04	JUNTA ASFALTICA DE 1"	m	373.42	5.94	2,218.11
05	VEREDAS Y PISOS DE ADOQUIN				374,428.26
05.01	CONFORMACION Y COMPACTACION A NIVEL DE SUB RASANTE P/VEREDAS Y PISOm2 DE ADOQUIN		4,128.55	4.11	16,968.34
05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO P/ VEREDAS	m2	815.59	38.33	31,261.56
05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO P/MARTILLOS	m2	696.20	43.21	30,082.80
05.04	AFIRMADO E=10 CM P/ VEREDAS Y PISOS DE ADOQUIN	m2	4,128.55	10.69	44,134.20
05.05	CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=10 CM P/ VEREDAS	m2	3,295.23	40.66	133,984.05
05.06	SARDINEL DE VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2	m	847.66	21.76	18,445.08
05.07	SARDINEL DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 (0.15X0.50) INC. ACERO DE REFUERZO	m	580.16	43.63	25,312.38
05.08	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO DE 20X10X6 CM (INC. COLOCACION)	m2	846.24	69.28	58,627.51
05.09	SELLADOR EN ADOQUINES DE CONCRETO S/ESPEC. TECNICAS	m2	846.24	11.75	9,943.32
05.10	JUNTA ASFALTICA DE 1"	m	954.38	5.94	5,669.02
06	MUROS DE MAMPOSTERIA				288,608.23
06.01	CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10 + 30% P.G.	m3	301.69	256.08	77,256.78
06.02	ASENTADO DE MURO DE PIEDRA HABILITADA MEZCLA C:A 1:4 + 75% P.G.	m3	251.41	244.96	61,585.39
06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	1,767.02	45.97	81,229.91
06.04	EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MURO DE PIEDRA MEZCLA C:A 1:4	m2	718.30	14.35	10,307.61
06.05	PINTURA CON LACA EN MURO DE PIEDRA	m2	1,937.82	29.38	56,933.15
06.06	JUNTAS EN MUROS	m	130.19	9.95	1,295.39
07	SEÑALIZACION				197,001.48
07.01	PINTURA DE TRAFICO LINEAS	m	2,988.03	11.41	34,093.42
07.02	PINTURA PARA SARDINEL SUMERGIDO	m	5,970.62	15.41	92,007.25

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Presupuesto

Presupuesto 1201038 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AV. EL FERROCARRIL, DISTRITO DE SANTA ANITA-LIMA-LIMA.
Subpresupuesto 003 GENERAL
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA Costo al 31/07/2018
Lugar LIMA - LIMA - SANTA ANITA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
07.03	PINTURA PARA SARDINEL PERALTADO	m	460.10	22.40	10,306.24
07.04	PINTURA DE TRAFICO LETRAS	m2	1,732.36	35.03	60,684.57
08	PUENTE DE CONCRETO				54,019.47
08.01	SOLADO FC=140 KG/CM2 E= 0.10 M.	m2	34.52	38.85	1,341.10
08.02	ZAPATA, MURO, PARAPETO Y LOSA DE CONCRETO FC= 280 KG/CM2	m3	40.34	420.85	16,977.09
08.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 P/ PUENTE	kg	4,923.91	5.02	24,718.03
08.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ PUENTE	m2	238.30	46.09	10,983.25
09	INTERFERENCIAS				85,824.92
09.01	NIVELACION DE BUZONES	und	44.00	215.25	9,471.00
09.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO	glb	1.00	19,000.00	19,000.00
09.03	DESMONTAJE Y REPOSICION DE CATENARIAS	glb	1.00	7,000.00	7,000.00
09.04	REUBICACION DE POSTE DE SERVICIOS	und	1.00	3,781.32	3,781.32
09.05	REPOSICION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE	und	184.00	77.40	14,241.60
09.06	INSTALACION DE GIBAS	m	141.40	165.00	23,331.00
09.07	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	glb	1.00	9,000.00	9,000.00
	COSTO DIRECTO				4,273,609.07
	GASTOS GENERALES 10%				427,360.91
	UTILIDAD 10%				427,360.91
	SUB TOTAL				5,128,330.89
	IGV 18%				923,099.56
	TOTAL PRESUPUESTO				6,051,430.45

SON : SEIS MILLONES CINCUENTUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 45/100 SOLES



ANGEL FRANCISCO VECHEA GONZALEZ
VICE PRESIDENTE
CONSORCIO SANTA ROSA

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA ROSA

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713

CONSORCIO FERROCARRIL
Miguel Angel Cabrera Trujillo
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO



Municipalidad Metropolitana de Lima

INVERMET

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

CONTRATO N° 003 2018-INVERMET-SUPERVISIÓN

Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, con Código 297324, que celebra de una parte el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET, con RUC N° 20164503080, con domicilio legal en Jr. Carabaya N° 831, oficinas 401 - 402, Lima, representado por su Secretario General Permanente, Señor Guillermo Segundo Gonzales Criollo, identificado con DNI N° 10144479, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 262 del 01 de julio de 2015 y aclarada mediante Resolución de Alcaldía N° 264 del 03 de julio de 2015, en adelante LA ENTIDAD, y de otra parte **Consorcio San Martín** representado por su representante legal, señor **Jimmy Jesús Casma Carhuayo**, identificado con DNI N° 10644742, designado en el contrato de consorcio de fecha febrero de 2018, con firmas legalizadas ante la Notaría Rubi Vela Velásquez, señalando como domicilio legal en Av. Belisario Suarez N° 1038 - Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, y conformado por el señor **Jimmy Jesús Casma Carhuayo**, con RUC N° 10106447425, DNI N° 10644742, domicilio legal en Av. Belisario Suarez N° 1038 - San Juan de Miraflores - Lima, y de otra parte el señor **Carlos Humberto Mendoza Picoaga**, con RUC N° 10106595807, DNI N° 10659580, domicilio legal en Jr. Chavín de Huantar N° 348 Urb. Zarate, San Juan de Lurigancho - Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 25 de enero de 2018, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la **Adjudicación Simplificada N° 17-2017-INVERMET-1** para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, con Código 297324, a Consorcio San Martín, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, con Código 297324.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/.375,829.91 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE Y 91/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pagos parciales según el siguiente detalle:

1. **Supervisión Directa de Obra y Recepción:** Los pagos se efectuarán mediante valorizaciones mensuales en forma proporcional al plazo de ejecución de la obra, correspondiendo el pago en base a los servicios efectivamente prestados, teniendo en cuenta que el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de obra, debe ser realizado bajo el sistema de TARIFAS DIARIAS.

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima
Teléfonos 4262219/ 4262193
web: www.invermet.gob.pe

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA**
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Municipalidad Metropolitana de Lima

INVERMET

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

2. **Liquidación de Contrato de Obra y Liquidación de Contrato de Supervisión:** El pago será cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 120, numeral 120.4, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) días calendario, incluyendo el periodo de Recepción de Obra, Liquidación de Obra y Liquidación de Contrato de Supervisión, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, el plazo del servicio es como sigue:

- Revisión del Expediente y Supervisión de la ejecución de Obra: 150 días calendario.
- Recepción de Obra: 30 días calendario.
- Liquidación de Contrato de Obra y Liquidación de Contrato de Supervisión: 60 días calendario.

El inicio de la prestación del servicio se dará siempre que la ejecución de la obra se encuentre con BUENA PRO CONSENTIDA y/o cumpliéndose los actos de inicio de obra; de no cumplirse la condición establecida anteriormente, el inicio de la prestación del servicio se postergará hasta su cumplimiento. En caso que para el inicio de la obra se presentasen las causales contempladas en el art. 152.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que difieren el inicio de la obra, el inicio del servicio se postergará hasta que se programe el inicio de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS


EL CONTRATISTA, de conformidad con lo señalado por el artículo 126.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, presenta como anexo la Carta s/n de fecha 13 de febrero de 2018, en la que se acoge a la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en los términos siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. 37,582.991 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS Y 991/100 SOLES), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima
Teléfonos 4262219/ 4262193
web: www.invermet.gob.pe


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

ING. JIMMY JESUS CASMA CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO S.M. MARTIN





Municipalidad Metropolitana de Lima

INVERMET

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará 1 (UN) adelanto directo hasta por el 30% del monto contractual original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los 30 (TREINTA) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Gerencia de Proyectos.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo de responsabilidad del contratista es de 5 (CINCO) años contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: $F = 0.40$.
- Para plazos mayores a sesenta (60) días:
 - Para bienes y servicios en general y consultorías: $F = 0.25$
 - Para obras: $F = 0.15$

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima
Teléfonos 4262219/ 4262193
web: www.invermet.gob.pe

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Municipalidad Metropolitana de Lima

INVERMET

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se aplicarán otras penalidades por las siguientes causas:

N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 de la U.I.T por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Coordinador de la obra o del que haga sus veces.
2	En caso el Supervisor no cumpliera con la presentación de los informes indicados en el numeral 14 de los términos de referencia de las bases integradas.	0.3% del monto del contrato por cada día de atraso (Hasta un máximo de equivalente al 10% del monto del contrato)	Según informe del Coordinador de la obra o del que haga sus veces.
3	Si el Supervisor incurre en ausencia injustificada durante el plazo contractual.	0.2% del monto del contrato por cada día de ausencia (Hasta un máximo de equivalente al 10% del monto del contrato).	Según informe del Coordinador de la obra o del que haga sus veces.
4	Si el Supervisor no anota las ocurrencias en el cuaderno de obras (no se encuentra al día).	0.1% del monto del contrato por cada día de atraso (Hasta un máximo de equivalente al 10% del monto del contrato).	Según informe del Coordinador de la obra o del que haga sus veces.
5	Cuando el Supervisor no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	0.5% de la U.I.T por cada trabajador.	Según informe del Coordinador de la obra o del que haga sus veces.
6	Cuando el Supervisor no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnicos.	10% de la U.I.T por cada incumplimiento.	Según informe del Coordinador de la obra o del que haga sus veces.

En ese sentido, para efectos del presente contrato, EL CONTRATISTA presenta como parte de su propuesta técnica, el siguiente personal clave:

APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	CARGO
PEREYRA ARAUJO José Manuel	08475400	Jefe de Supervisión

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima
Teléfonos 4262219/ 4262193
web: www.invermet.gob.pe

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Municipalidad Metropolitana de Lima

INVERMET

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

PALOMINO VASQUEZ Francisco Javier	09573936	Asistente de Supervisión
GUZMAN AQUIJE Carlos Enrique	21443828	Especialista en Mecánica de Suelos y Pavimentos
NAMUCHE PAZ Francisco Antonio	10059038	Especialista en Instalaciones Sanitarias
VILLEGAS IZAGUIRRE Julio Rhildo	10140643	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos

En el caso de la primera infracción, esta se acredita con la solicitud del consultor de reemplazar o cambiar al profesional de su propuesta original. Esta penalidad no se aplica en los casos de muerte o enfermedad incapacitante del profesional a ser reemplazado. En los demás casos la Entidad comunica al Contratista la infracción cometida y que aplica la penalidad correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima
Teléfonos 4262219/ 4262193
web: www.invermet.gob.pe

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA**
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Municipalidad Metropolitana de Lima

INVERMET

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirón Carabaya N° 831, Oficina 401, Cercado de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Belisario Suarez N° 1038 Urb. San Juan, Zona C, Distrito de San Juan de Miraflores – Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 16 días del mes de febrero de 2018.



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

ING. GUILLERMO GONZALES CRIOLLO
Secretario General Permanente

"LA ENTIDAD"

ING. JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO SAN MARTIN

"EL CONTRATISTA"



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

INVERMET

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

**ADENDA 001, AL CONTRATO N° 003-2018-INVERMET-
SUPERVISIÓN**

Conste por el presente documento, la Adenda N° 01 al Contrato N° 003-2018-INVERMET-SUPERVISIÓN, para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Cuadrante del Jr. Ancash, Jr. Maynas, Jr. Junín y Av. Sebastián Lorente en la zona de Barrios Altos, Distrito de Lima, Provincia de Lima - Lima", con código N° 297324, que celebra de una parte el **FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET**, con RUC N° 20164503080, con domicilio legal en Jr. Carabaya N° 831, Oficina 401, Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Secretario General Permanente, señor Alvaro Manuel Díaz Bedregal, identificado con DNI N° 07763398, designado por la Resolución de Alcaldía N° 209 de fecha 31.01.2019, en adelante **LA ENTIDAD**, y de otra parte el **Consortio San Martín**, debidamente representado por su representante legal Sr. Jimmy Jesús Casma Carhuayo, identificado con DNI N° 10644742, designado en el contrato de consorcio del mes de febrero, con firmas legalizadas ante la Notaría Rulbi Vela Velásquez, con domicilio legal en la Av. Belisario Suarez N° 1038, del Distrito de San Juan de Miraflores, de la Provincia y Departamento de Lima, integrada por el señor Sr. Jimmy Jesús Casma Carhuayo, con RUC N° 10106447425, con DNI N° 10644742, con domicilio en la Av. Belisario Suarez N° 1038, del Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima y el señor Carlos Humberto Mendoza Picoaga, con RUC N° 10106595807 y DNI N° 10659580, con domicilio en el Jr. Chavín de Huantar N° 348 de la urbanización Zarate, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima; a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 16 de febrero de 2018, se celebró el Contrato N° 003-2018-INVERMET-SUPERVISIÓN, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET (en adelante "La Entidad") y el Consortio San Martín, (en adelante "El Contratista"), para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Cuadrante del Jr. Ancash, Jr. Maynas, Jr. Junín y Av. Sebastián Lorente en la zona de Barrios Altos, Distrito de Lima, Provincia de Lima - Lima", con código N° 297324.
- 1.2 Mediante la Resolución N° 161-2018-INVERMET-SGP de fecha 11.09.2018, se aprobó al contratista, la ampliación de plazo N° 01, por 28 días calendario; asimismo con la Resolución N° 002-2019-INVERMET-SGP de fecha 16.01.2019, se aprobó la ampliación de plazo N° 02, por 10 días calendario.
- 1.3 El contratista, en su Carta N° 072-2018-CSM/SUPERVISIÓN/LORENTE de fecha 14.11.2018, cuantifica la ampliación de plazo N° 01 en S/ 37,122.61 y en su Carta 007-2019-CSM/SUPERVISIÓN/LORENTE de fecha 17.01.2019, la ampliación de plazo N° 02, en S/ 13,258.08.
- 1.4 La Gerencia de Proyectos, a través del Memorandum N° 0078-2019-INVERMET/GP de fecha 01.02.2019, sustentado en el Informe N° 013-2019-INVERMET-CO-FVCH de fecha 25.01.2019 del Especialista Ing. Félix Valdivia Chumioque, señala que los mayores costos de supervisión de las ampliaciones de plazo Ns° 01 y 02 presentados por el contratista, fueron revisados y cuentan con su conformidad.
- 1.5 Dicha Gerencia señala que la Entidad ya pagó la suma de S/ 270,791.09 por la etapa de supervisión (tarifas diarias), estando pendiente el pago de la etapa de recepción y liquidación de obra (Suma Alzada), por S/ 36,141.00 y S/ 37,511.91 respectivamente.

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima

Teléfonos 4262219/ 4262193

Web: www.invermet.gob.pe

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA**
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

INVERMET

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

así como los mayores costos de supervisión de las ampliaciones de plazo N° 01 (S/ 37,122.61) y 02 (13,258.08), por lo que se requiere la modificación del monto principal contratado, pasando de S/ 375,829.91 a S/ 394,824.69, no requiriéndose de modificación presupuestal, porque según lo expuesto en el Memorandum N° 161-2018-INVERMET-OPP de fecha 26.11.2018, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el marco presupuestal de dicho servicio, es de S/ 400,000.00.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

Teniendo en consideración los hechos expuestos en los antecedentes contenidos en la cláusula primera, al haberse aprobado las ampliaciones de Plazo N° 01 y 02, que lleva consigo el reconocimiento de mayores costos de supervisión, conforme a lo previsto en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF y demás modificatorias, las partes de común acuerdo convienen en modificar el primer párrafo de la cláusula tercera del contrato principal, la misma que quedará redactada en los siguientes términos:



"CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 394,824.69 (Trescientos Noventa Cuatro Mil Ochocientos Veinticuatro con 69/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley."

(...)

CLÁUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES

Las partes de común acuerdo convienen en establecer que los demás términos del contrato, que no fueron materia de modificación, ya sea por la presente adenda o por la aprobación de presupuestos adicionales, deductivos, y/o ampliaciones de plazo, quedan vigentes para todos los efectos contractuales.

Las partes, luego de leerla, firman la presente adenda por triplicado, en señal de conformidad de lo expuesto, en la ciudad de Lima, a los 07 días del mes de febrero de 2019.



ALVARO DÍAZ BEDREGAL
Secretario General Permanente

"LA ENTIDAD"

ING. JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO SAN MARTIN

"EL CONTRATISTA"

NOTARIA
RULBI VELA VELASQUEZ
 AV. JAVIER PRADO ESTE 2623
 SAN BORJA 718-1950

CONTRATO DEL CONSORCIO

Señor Notario

Sírvase usted legalizar las firmas del Contrato del Consorcio denominado **CONSORCIO SAN MARTIN**, que otorgan las siguientes partes: **Sr. JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO**, con RUC No. 10106447425 y DNI N° 10644742 domiciliado en Av. Belisario Suarez N°1038 - San Juan de Miraflores - Lima y de la otra parte el **Sr. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, con RUC No. 10106595807 y DNI N° 10659580 domiciliado en Jr. Chavín de Huantar N° 348, Urb. Zarate, San Juan de Lurigancho - Lima, contrato que celebran en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: DENOMINACION.-

Para efectos de identificación, el Consorcio se constituye bajo el nombre de **CONSORCIO SAN MARTIN**, que en adelante se llamara "EL CONSORCIO" para llevar en adelante el Servicio de Supervisión de Obra materia del Proceso de Adjudicación Simplificada N°17-2017-INVERMET-I, (Primera Convocatoria) convocado por el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA", CODIGO 297324, en adelante EL SERVICIO.

SEGUNDA: PARTICIPACION.-

Los otorgantes convienen en que la participación y obligaciones correspondientes a cada consorciado es la siguiente:

OBLIGACIONES DE JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO

CONSORCIADO 1: 50 % de Obligaciones

- EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
- RESPONSABLE DE LA PARTE ADMINISTRATIVA

OBLIGACIONES DE CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

CONSORCIADO 2: 50 % de Obligaciones




- EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
- RESPONSABLE DE LA PARTE ADMINISTRATIVA

TERCERA: RESPONSABILIDAD.-

Por el presente documento, las partes comparten y asumen responsabilidades solidariamente ante LA ENTIDAD de acuerdo al Contrato de Supervisión respectivo.

Sin perjuicio de lo mencionado las partes dejan expresa constancia que en el caso de que alguna de las partes consorciadas incumpla con alguna de sus obligaciones, y esta actitud causara un perjuicio a la otra, sea económico o moral, la parte perjudicada tendrá expreso su derecho para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.







CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Este Documento no ha sido redactado en esta Notaria

CUARTA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL.-

La vigencia del presente Contrato de Consorcio es de carácter temporal, estableciéndose un plazo de duración de 03 años hasta la fecha de la liquidación del contrato que la motiva. Este plazo será prorrogable de acuerdo al tiempo que se necesite para cumplir con la prestación de los servicios descritos en la Cláusula Primera del presente Contrato de Colaboración Empresarial para la Constitución de Consorcio, incluidas las ampliaciones, prorrogas y renovaciones que por cualquier concepto sean acordadas.

QUINTA: OTORGAMIENTO DE PODERES.-

Por el presente acto jurídico, se nombra como REPRESENTANTE LEGAL al Sr. JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO, de nacionalidad peruana, identificado con D.N.I. N° 10644742, quien tendrá la representación legal de EL CONSORCIO, facultándosele para firmar el Contrato con LA ENTIDAD a nombre de EL CONSORCIO, estableciendo como domicilio fiscal en Av. Belisario Suarez N°1038 – Distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima.

Queda expresamente establecido que para las funciones de EL CONSORCIO, se otorga a EL REPRESENTANTE LEGAL poder amplio y general para representarlo ante terceros, con las siguientes facultades:

Representar al Consorcio ante las autoridades sea políticas, administrativas, municipales, judiciales, financieras o bancarias, pudiendo ejercer las facultades contenidas en los Art. 74° y 75° del Código Procesal Civil.

Asimismo, EL REPRESENTANTE LEGAL, gozará de las siguientes facultades:

- a) Abrir, cerrar, transferir y operar todo tipo de cuentas bancarias, de ahorro, cuenta corriente y de crédito.
- b) Girar cheques ya sea sobre saldos deudores o acreedores, endosar cheques para abono de cuenta del consorcio o a terceros, retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros, solicitar y contratar fianzas bancarias, observar estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.
- c) Girar, emitir, aceptar, endosar, protestar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, prorrogar y/o descontar letras de cambio, pagares, facturas conformadas, cheques certificados y cualquier otro título, valor, endosar certificados de depósito, pólizas de seguros y/o warrants, así como cualquier otro título valor o documento comercial.
- d) Celebrar contratos de préstamo de compra venta, pudiendo vender y/o comprar bienes muebles y/o inmuebles.
- e) Elevar a escritura pública la Minuta del presente contrato de consorcio, si fuese necesario.
- f) Otorgar aval y fianza a nombre del consorcio, constituir prenda o hipoteca, o gravar de cualquier otra forma los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, celebrar contratos de crédito en general ya sea crédito en cuenta corriente, crédito documentario, etc.

SEXTA: DEL COMPROMISO.-

Quienes conforman EL CONSORCIO, asumen el compromiso de no modificar, en todo o en parte el contenido de todos y cada uno de los términos pactados en el presente contrato, mientras el contrato de servicio de supervisión celebrado con el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES – INVERMET, no quede concluido en su totalidad.




**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**

Este Documento no ha sido
redactado en esta Notaría

SEPTIMA: DOMICILIO LEGAL, RUC DEL CONSORCIO Y REGIMEN CONTABLE.-

El domicilio legal para todos los efectos del Consorcio que refiere la Cláusula Primera, será en Av. Belisario Suarez N°1038 – Distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima.

El Consorcio SAN MARTIN tendrá una contabilidad independiente, para lo cual se faculta al Representante Legal a tramitar el mismo ante la SUNAT.


OCTAVA: MARCO LEGAL.-

El presente Contrato de Colaboración Empresarial para la Constitución de Consorcio, se regirá por las normas pertinentes de la Ley General de Sociedades y las del Código Civil Peruano.

NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.-

Las partes acuerdan someter a Arbitraje de Derecho en la Cámara de Comercio de Lima, cualquier controversia que pudiera surgir por razones de interpretación y ejecución del presente Contrato del Consorcio.


Lima, febrero del 2018


JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO
 DNI N° 10644742
 CONSORCIADO 1


CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
 DNI N° 10659580
 CONSORCIADO 2

Este Documento no ha sido
redactado en esta Notaria


CERTIFICACION A LA VUELTA →


**CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA**
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

CERTIFICO: Que la firma que aparece en este documento corresponde a: **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, identificado **CON DNI N° 10659580**. La presente certificación se realiza de conformidad con el Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049 – del Notariado. **"El notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento"**. De lo doy fe. _____

Lima 08 de febrero de 2018. _____erc

F/ 102865



Rulbi Vela Velásquez
Rulbi Vela Velásquez
 ABOGADA NOTARIA DE LIMA

CERTIFICO: Que la firma que aparece en este documento corresponde a: **JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO**, con **DNI N° 10644742**. La presente certificación se realiza de conformidad con el Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049 – del Notariado. **"El notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento"** Doy fe _____

Lima, 12 de febrero del 2018. _____rahp



Rulbi Vela Velásquez
Rulbi Vela Velásquez
 ABOGADA NOTARIA DE LIMA



CH

CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713



RESOLUCIÓN N° 000133-2021-INVERMET-GP

VISTOS: La Carta N° 008-2021-CSM/SUPERVISIÓN/LORENTE de fecha 10 de noviembre de 2021, del representante Común de Consorcio San Martín; el Informe N° 083-2021-INVERMET-GP/EPPV de fecha 24 de noviembre de 2021 de la Ing. EVA PACHECO VILCAPAZA de la Gerencia de Proyectos; la Carta N° 012-2021-CSM/SUPERVISIÓN/LORENTE de fecha 29 de noviembre de 2021 de Consorcio San Martín; el Informe N° 086-2021-INVERMET-GP/EPPV de fecha 30 de noviembre de 2021 de la Ing. EVA PACHECO VILCAPAZA y El Resumen de Gastos de fecha 01 de diciembre de 2021 de la Oficina de Contabilidad; sobre la liquidación del Contrato N° 03-2018-INVERMET-SUPERVISIÓN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley N° 22830 Decreto Ley N° 22830 se crea el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, constituyéndose como organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, económica y técnica en el desempeño de sus funciones, de acuerdo a su Reglamento, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021;

Que, conforme al artículo 18 del Reglamento del INVERMET, aprobado mediante Ordenanza N° 2315-2021, el Gerente General es el funcionario de mayor jerarquía administrativa del INVERMET y tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la conducción de la marcha administrativa, económica y financiera del INVERMET;

Que, mediante la Resolución N° 084-2020-INVERMET-SGP de fecha 23 de diciembre de 2020, modificada con Resolución N° 044-2021-INVERMET-GG 13 de julio de 2021, se delegó a la Gerencia de Proyectos la facultad de aprobar las liquidaciones de los contratos de ejecución de obras y consultorías de obra;

Que, con Resolución N° 100-2021-INVERMET-GG de fecha 03 de diciembre de 2021, se aprobó la Directiva N° 005-2021-INVERMET-GG "Directiva para el proceso de la Liquidación de obra y la Liquidación de contrato de consultoría de obra del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET";

Que, con fecha 16 de febrero de 2018, se suscribió el CONTRATO N° 03-2018-INVERMET-SUPERVISIÓN, entre nuestra ENTIDAD y CONSORCIO SAN MARTIN, que tuvo como objeto la Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la supervisión de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR.

ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA", con código 297324, por el monto de S/ 375,829.91; y con fecha 07 de febrero de 2019, se suscribió LA Adenda N° 01, que modificó el monto contractual a la suma de S/ 394,824.69;

Que, con fecha 12 de mayo de 2021, se suscribió el acta de recepción de obra, dándose la conformidad de los trabajos realizados; así mismo, con Resolución N° 000112-2021-INVERMET-GP, de fecha 26 de octubre de 2021, se aprueba la liquidación del contrato N° 006-2018-INVERMET, Contrato de ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA"**;

Que, con Carta N° 008-2021-CSM/SUPERVISIÓN/LORENTE de fecha 10 de noviembre de 2021, el representante Común de Consorcio San Martín, Ing. Jimmy Jesus Casma Carhuayo, presentó la liquidación del Contrato de Supervisión de la obra de la referencia, por el monto de S/ 462,068.27, con un saldo a su favor de S/ 140,896.48;

Que, con Informe N° 083-2021-INVERMET-GP/EPPV de fecha 24 de noviembre de 2021, la Ing. EVA PACHECO VILCAPAZA, Asistente de Liquidación y Cierre de Proyectos de la Gerencia de Proyectos, emite opinión técnica sobre la liquidación presentada por la SUPERVISIÓN, elaborando sus propios cálculos, los que difieren de los presentados por la supervisión, donde concluye, lo siguiente:

6.0 CONCLUSIONES

- 5.1 La Liquidación Final del CONTRATO N° 003-2018-INVERMET-SUPERVISION y la Adenda N° 001 suscrito entre el INVERMET y el Consorcio San Martín, para la Supervisión de la Obra **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA"**. CÓDIGO SNIP 297324, se liquida con un monto autorizado de S/. ~~399,298.72~~ (Trescientos noventa y nueve mil doscientos ocho con 72/100 Soles), con un plazo real de supervisión de obra de 278 días calendario.
- 5.2 En consecuencia, el suscrito concluye que corresponde un **Saldo a Favor del supervisor de S/. 78,036.95** (Setenta y ocho mil treinta y seis con 95/100 Soles), y la **Devolución al Supervisor de S/. 39,482.47** por parte del INVERMET por concepto de **Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**.
- 5.3 El monto del Contrato Original de Supervisión fue de S/. ~~375,829.91~~ incluido el IGV con un plazo de ejecución de 240 días calendario, y el servicio terminó costando S/. ~~399,298.72~~, con un plazo real de supervisión de obra de 278 días calendario.
- 5.4 Se adjunta el Anexo N° 01 **"LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN"** el que deberá formar parte de la Resolución que apruebe la Liquidación del Contrato de Supervisión.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

INVERMET

Fondo Metropolitano de Inversiones
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

Que, mediante Carta N° 1353-2021-INVERMET-GP de fecha 26 de noviembre de 2021, se corrió traslado al CONTRATISTA con el pronunciamiento de la entidad, contenido en el informe descrito en el párrafo que antecede; frente a ello, con Carta N° 012-2021-CSM/SUPERVISIÓN/LORENTE de fecha 29 de noviembre de 2021, el representante común de CONSORCIO SAN MARTÍN, se pronunció sobre los cálculos practicados por la entidad, aceptándolos y dando por consentida la liquidación;

Que, mediante Informe N° 086-2021-INVERMET-GP/EPPV de fecha 30 de noviembre de 2021 la Ing. EVA PACHECO VILCAPAZA, Asistente de Liquidación y Cierre de Proyectos de la Gerencia de Proyectos, solicita la tramitación de la resolución de aprobación de la liquidación de consultoría de obra;

Que, así mismo se cuenta con el Resumen de Gastos de fecha 01 de diciembre de 2021, debidamente visados por Camacho Meneses Italo, de la Oficina de Contabilidad y cuyo gasto financiero coincide con el practicado por el especialista de la gerencia de proyectos;

Que, el art. Artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, **NORMATIVA VIGENTE¹** para la ejecución contractual del contrato que motiva el presente, sobre la "*Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra*", prescribía:

Artículo 144.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra

1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

2. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

3. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.

¹ Según la Primera DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que prescribe: Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Igual regla se aplica para el perfeccionamiento de los contratos que deriven de los mencionados procedimientos de selección.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación del INVERMET; el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; el REGLAMENTO de INVERMET aprobado por Ordenanza N° 2315-2021; y, la DIRECTIVA N°005-2021-INVERMET-GG "Directiva para el proceso de la liquidación de obra y la liquidación de contrato de consultoría de obra del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, aprobada por Resolución N° 100-2021-INVERMET-GG;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la liquidación del **Contrato N° 003-2018-INVERMET**: Contrato de Servicio de Consultoría de Obra para la supervisión de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA", con código 297324, por el monto de **S/. 399,208.72 (Trescientos noventa y nueve mil doscientos ocho con 72/100 Soles)**, con un saldo a favor de **CONSORCIO SAN MARTIN de S/. 78,036.95 (Setenta y ocho mil treinta y seis con 95/100 Soles)**; por las razones expuestas en la parte considerativa, de acuerdo al detalle del ANEXO N° 01, que como documento adjunto, forma parte integrante de la presente.

Artículo 2.- En consecuencia, de lo resuelto en el artículo 1, la OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a través de los procedimientos y previsiones presupuestales que correspondan, deberá hacer efectivo el pago del saldo a favor de **CONSORCIO SAN MARTIN** por el monto de **S/. 78,036.95 (Setenta y ocho mil treinta y seis con 95/100 Soles)**.

Artículo 3.- DEVOLVER a **CONSORCIO SAN MARTIN**, la suma de **S/ 39,482.47 (Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con 47/100 soles)**, correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que fue retenido por la entidad.

Artículo 4.- Notificar copia de la presente Resolución a la Oficina de Administración y Finanzas para que actúe en el marco de sus competencias, al **CONSORCIO SAN MARTIN**, para los fines pertinentes y al Coordinador del Proyecto.

Artículo 5.- Encargar a la Oficina de Planificación y Presupuesto, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET (www.invermet.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.


 CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

HECTOR NUÑEZ DEL PRADO CASTRO
GERENTE DE GERENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE PROYECTOS


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

ANEXO N° 01**LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN**

OBRA "Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas en el cuadrante del Jr. Ancash, Jr. Maynas, Jr. Junín y Av. Sebastián Lorente en la zona de Barrios Altos, distrito de Lima, provincia de Lima - Lima".

CUI 2466448

CONSULTOR CONSORCIO SAN MARTIN

Monto del Contrato Original S/

318,489.92 Sin IGV

375,629.91 Con IGV

Monto de la Adenda al Contrato Original S/

334,597.19 Sin IGV

394,824.68 Con IGV

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO	IGV	MONTO TOTAL (S/)
1.1.0	RECALCULADO			
1.1.1	Por Supervisión Directa de Obra			
	Por Contrato Original			
	Supervisión Directa de Obra	229,483.98	41,307.12	270,791.10
	Mayor Prestación de Servicios	42,895.50	7,885.18	50,380.68
	Reajuste	3,716.28	689.75	4,384.03
	Deducción del Reajuste que no corresponde	0.00	0.00	0.00
	Total Recalculado por Supervisión Directa	275,994.78	49,661.06	325,655.81
1.1.2	Por Recepción de Obra			
	Recepción de Obra	30,827.97	5,513.03	36,141.00
	Reajuste	0.00	0.00	0.00
	Total Autorizado por Recepción de Obra	30,827.97	5,513.03	36,141.00
1.1.3	Por Liq. de Contrato de Obra y de Supervisión			
	Liquidación de Contrato de Obra y de Supervisión	31,789.75	5,722.18	37,511.91
	Reajuste	0.00	0.00	0.00
	Total Autorizado por Liq. de Obra y de Supervisión	31,789.75	5,722.18	37,511.91
	TOTAL RECALCULADO			399,298.72
1.2.0	PAGADO			
1.2.1	Por Supervisión Directa de Obra			
	Por Contrato Original			
	Supervisión Directa de Obra	229,483.98	41,307.11	270,791.09
	Mayor Prestación de Servicios	42,895.50	7,885.18	50,380.68
	Reajuste	0.00	0.00	0.00
	Total Recalculado por Supervisión Directa	272,179.48	48,992.30	321,171.78
1.2.2	Por Recepción de Obra			
	Recepción de Obra	0.00	0.00	0.00
	Reajuste	0.00	0.00	0.00
	Total Autorizado por Recepción de Obra	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Por Liq. de Contrato de Obra y de Supervisión			
	Liquidación de Contrato de Obra y Supervisión	0.00	0.00	0.00
	Total Autorizado por Liq. de Obra y de Supervisión	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PAGADO			321,171.78
	TOTAL ((RECALCULADO) - (PAGADO)) a FAVOR DEL CONTRATISTA			78,926.98
2.0.0	PENALIDADES (Por atraso)			
2.1.0	Autorizado por "Otras Penalidades"			0.00
2.2.0	Pagado			0.00
	TOTAL PENALIDAD = (AUTORE) - (PAGADO)			0.00
4.0.0	RETENCIONES			
	Concedido			0.00
	Retenido (10 % por Garantía de Fiel Cumplimiento)			39,482.47
	TOTAL RETENIDO			39,482.47

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 0033-2022

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	02-2021-INVERMET				
	Fecha de emisión del documento	10.02.2022				
2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CONSORCIO SAN MARTIN				
	DNI					
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:					
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones		
	JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO	10106447425	50%	-----		
	CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA	10106595807	50%	-----		
3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	003-2018-INVERMET- SUPERVISION				
	Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2017-INVEMERT-1				
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico	Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	Supervisión de Obra	X	
	Descripción del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR, MAYNAS, JR JUNIN Y AV SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA				
	Fecha de suscripción del contrato	16 DE FEBRERO DE 2018				
	Monto total ejecutado del contrato	S/ 399,208.72 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 72/100 SOLES				
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original		240 días calendario		
		Ampliación(es) de plazo		38 días calendario		
		Total, plazo		278 días calendario		
		Fecha de inicio de la consultoría de obra		17.02.2018		
Fecha final de la consultoría de obra		11.07.2021				

En caso de elaboración de Expediente Técnico

4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto	-----
	Ubicación del proyecto	-----
	Monto del presupuesto	-----

En caso de Supervisión de Obras



Firmado digitalmente por
REVILLA GARCIA Edwin Luis FAU
2018.02.20 10:09:09
0202-2021-INVEMERT-17-2017-INVEMERT-1

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

5	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR, MAYNAS, JR JUNIN Y AV SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA
		Ubicación de la obra	JR JUNIN Y AV SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS DISTRITO DE LIMA
6	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	_____
		Monto de otras penalidades	_____
		Monto total de las penalidades aplicadas	_____
7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET
		RUC de la Entidad	20164503080
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	EDWIN LUIS REVILLA GARCIA
		Cargo que ocupa en la Entidad	COORDINADOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
		Teléfono de contacto	426-221- 426-2193
8			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE		



Firmado digitalmente por
REVILLA GARCIA Edwin Luis FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/02/09 16:22:04-0500

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

510

0206

Presupuesto

Presupuesto 0301019 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA-LIMA"

Cliente FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Lugar LIMA - LIMA - LIMA

Costo a SEPTIEMBRE 2017

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
1	INFRAESTRUCTURA VIAL				24,250.69
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20 (GIGANTOGRAFIA)	und	1.00	2,686.89	2,686.89
01.02	OFICINAS, ALMACENES, CASETA DE GUARDIANIA, COMEDOR Y VESTUARIO	m2	130.00	81.26	10,563.80
01.03	ENERGIA PARA LA OBRA	mes	5.00	1,000.00	5,000.00
01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	6,000.00	6,000.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				41,375.94
02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO	m2	25,808.46	1.58	40,777.37
02.02	RETIRO DE ARGOL	und	7.00	85.51	598.57
03	DEMOLICIONES				620,704.46
03.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EO. (LOSA DE CONCRETO) E=0.25M	m2	2,270.48	33.76	76,651.40
03.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EO. (LOSA DE CONCRETO) E=0.20M	m2	2,527.91	30.38	76,797.91
03.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M	m2	2,372.66	6.08	14,425.77
03.04	DEMOLICION DE PAVIMENTO MIXTO C/EO. (CARPETA ASFALTICA E=0.05+LOSA DE CONCRETO E=0.20M)	m2	10,536.19	33.01	347,799.63
03.05	DEMOLICION DE VEREDA, GRADA O RAMPA DE CONCRETO C/EO. E=0.10M. PROMEDIO	m2	8,179.74	12.67	103,637.31
03.06	DEMOLICION DE GIBAS (C/EO. MENOR)	m	65.13	13.80	898.79
03.07	DEMOLICION DE URNA EN VIA PUBLICA	und	1.00	189.87	189.87
03.08	DEMOLICION DE MINI GYM	und	1.00	303.78	303.78
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				741,073.24
04.01	CORTE HASTA NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO EN PISTAS HASTA 0.30 M.	m2	16,474.85	2.49	41,022.38
04.02	CORTE HASTA NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS MANUAL HASTA 0.30 M.	m2	9,297.73	9.98	92,791.35
04.03	EXCAVACION DE ZANJA P/SARDINEL	m3	65.19	29.94	1,951.79
04.04	ACARREO Y ACOPIO INTERNO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION C/EO. DM=30M	m3	12,283.03	8.88	109,073.31
04.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (INC. MAT. DEMOLICION) C/VOLQ. 15M3 D=25KM	m3	12,283.03	40.40	496,234.41
05	PAVIMENTOS MIXTOS				241,247.32
05.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m2	1,717.49	3.64	6,251.66
05.02	SUB-BASE GRANULAR E=0.20M C/EQUIPO	m2	1,717.49	13.43	23,055.89
05.03	ENCOFRADO DE BORDE Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE CONCRETO	m2	50.78	46.66	2,369.39
05.04	CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I - PAVIMENTO RIGIDO E=0.20M	m2	1,717.49	68.63	117,871.34
05.05	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60; LONGITUDINALES	kg	190.37	3.63	691.04
05.06	ACERO LISO DE TRANSFERENCIA ASTM A36; TRANSVERSALES	kg	6,769.83	4.01	27,147.02
05.07	ASERRADO DE JUNTAS CON DISCO E=6MM	m	601.92	2.91	1,751.59
05.08	RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO E=6MM	m	601.92	10.26	6,175.70
05.09	JUNTAS ASFALTICAS E=20MM - PAVIMENTO RIGIDO	m	433.03	4.13	1,768.41
05.10	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO	m2	1,717.49	1.64	2,816.68
	RIEGO DE LIGA	m2	1,717.49	2.32	3,964.58
	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" C/EQUIPO, (MEZCLA ADQ.)	m2	1,717.49	27.56	47,334.02
	PAVIMENTOS FLEXIBLES				914,218.44
	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m2	14,757.36	3.64	53,716.79
	SUB-BASE GRANULAR E=0.20M C/EQUIPO	m2	14,757.36	13.43	198,151.34
	BASE GRANULAR E=0.20M C/EQUIPO	m2	14,757.36	14.43	212,948.70
	IMPRIMACION ASFALTICA (DOSIF. 1.5 LT/M2 - TANQUE 1800 GL)	m2	14,757.36	2.89	42,648.77
	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" C/EQUIPO, (MEZCLA ADQ.)	m2	14,757.36	27.56	406,712.84
	VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO				738,528.23
	VEREDAS DE CONCRETO				695,588.40
07.01.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	8,793.70	8.32	73,163.58
07.01.02	BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M	m2	8,793.70	19.43	170,861.59
07.01.03	VEREDA DE CONC. PREMEZ. F'c=175 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO I. E=0.10M, INC. ENCOF.	m2	8,793.70	40.49	356,056.91
07.01.04	SARDINEL DE VEREDA F'c=175 KG/CM2 (15X20CM)	m	5,073.92	14.00	71,031.53
07.01.05	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO	m2	8,793.70	1.64	14,421.67
07.01.06	JUNTAS ASFALTICAS E=3/4" - VEREDAS	m	2,322.79	4.13	9,593.12
07.02	RAMPAS PEATONALES Y DE ACCESO VEHICULAR				42,939.83
	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR	m2	504.03		
	BASE GRANULAR PARA RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR E=0.10M	m2	504.03		



Manuel Estupinan Vigil
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 41500

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

RAUL ALBERTO
TAYPE AMANCAY
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 88451

S10

Presupuesto

0207

Presupuesto

0301019

"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA-LIMA"

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
LIMA - LIMA - LIMA

Costo a SEPTIEMBRE 2017

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
07.02.03	RAMPA DE CONC. PREMEZ. F'C=175 KG/KCM2 E=0.10M, INC. ENCOF.	m2	504.03	40.49	20,408.17
07.02.04	SARDINEL DE RAMPA PEATONAL Y DE ACCESO VEHICULAR F'C=175KG/KCM2 (15X20CM)	m	547.78	14.09	7,718.22
07.02.05	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO	m2	504.03	1.64	826.61
08	SARDINELES	m2	504.03	1.64	826.61
08.01	SARDINEL PERALTADO F'C=210KG/KCM2 15X40 (101/2" @ 0.40M+101/2" LONG.+106MM LONG.), INC. ENCOF.	m	238.17	39.50	9,447.22
08.02	JUNTAS ASFALTICAS E=1/2" - SARDINEL	m	13.80	3.98	54.92
08.03	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO	m2	35.88	1.54	58.84
09	SEÑALIZACION	m2	35.88	1.54	58.84
09.01	PINTADO DE PAVIMENTOS C/ EQUIPO (SIMBOLOS Y LETRAS)	m2	345.97	21.85	7,559.44
09.02	PINTADO DE PAVIMENTOS - LINEA CONTINUA	m	6,489.98	9.32	60,486.61
09.03	PINTADO DE PAVIMENTOS - LINEA DISCONTINUA	m	475.00	9.77	4,640.75
09.04	PINTADO DE MARTILLOS	m	373.44	15.59	5,821.93
09.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	8.00	561.00	4,488.00
09.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES PREVENTIVAS	und	19.00	561.00	10,659.00
09.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE IDENTIFICACION VIAL	und	23.00	688.91	15,844.93
09.08	CONSTRUCCION DE GIBAS DE CONCRETO ASFALTICO	m	25.80	55.36	1,428.29
10	PAISAJISMO	m2	46.51	4.41	205.11
10.01	PREPARACION DEL TERRENO CON TIERRA DE CHACRA	m2	46.51	8.07	375.34
10.02	SEMBRADO DE GRASS EN CHAMPA	und	73.00	221.80	16,191.40
10.03	ARBORIZACION CON ESPECIE HUARANGAY (TECOME STANS) H=3M, Ø 5CM	und	24.00	409.79	9,834.96
10.04	TACHOS PARA RESIDUOS SOLIDOS DE FIBRA DE VIDRIO SEGUN DISEÑO INC. INSTALACION	und			
11	SEGURIDAD Y SALUD				
11.01	PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION	est	1.00	8,000.00	8,000.00
11.02	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN OBRA	gib	1.00	19,724.75	19,724.75
11.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	mes	5.00	9,589.76	47,948.80
11.04	APLICACION DEL PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL EN OBRA	est	1.00	163,881.48	163,881.48
12	INTERFERENCIAS SANEAMIENTO				
12.01	OBRAS PROVISIONALES				
12.02	PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA SID (PROV. DURANTE LA OBRA)	und	2.00	425.76	851.52
12.03	PROTECCION DE REDES EXISTENTES DE SEDAPAL, GAS, TELEFONIA Y ENERGIA ELECTRICA	und	5.00	65.22	326.10
12.04	PROTECCION DE POSTES PARA ALUMBRADO / TELÉFONO	und	5.00	182.40	912.00
12.05	DESVIO DE AGUAS SERVIDAS INC. BOMBEO Y ALQUILER TUBO P/MANTEN. SERVICIO	m	1,392.16	6.52	9,076.86
12.06	CERCO DE MALLA HOP 1M ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD ED OBRA	m	8,162.62	1.22	9,958.64
13	TRABAJOS PRELIMINARES	m	4,081.41	0.96	3,918.15
13.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA LINEAS-REDES CON ESTACION TOTAL	km	4.08	718.38	2,930.99
	REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA LINEAS, REDES CON ESTACION TOTAL	km	4.08	340.38	1,388.75
	REHABILITACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO				671,784.59
	REDES DE ALCANTARILLADO				
14.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA				243,302.52
14.01.01.01	TUBERIA HDPE PE-100 ISO 8772 DN 200 SN 2	m	1,392.16	56.17	78,605.47
14.01.01.02	INSTALACION DE TUBERIA PE P/DESAGUE TERRENO NORMAL DN 200MM - 250MM, PROF. 1.20-1.50M	m	1,321.07	63.73	84,181.79
14.01.01.03	INSTALACION DE TUBERIA PE P/DESAGUE TERRENO NORMAL DN 200MM, PROF. 0.60-1.20M	m	71.10	57.38	4,079.72
14.01.02	CAMARAS DE INSPECCION				
14.01.02.01	BUZON I TERRENO NORMAL (MANUAL) PROF. 2.00-2.50M, ENCOF. INTERIOR	und	1.00	2,858.09	2,858.09
14.01.02.02	BUZON I TERRENO NORMAL A PULSO 1.50 A 2.00 M PROFUNDIDAD (ENCOF. INTERIOR)	und	1.00	2,489.10	2,489.10
14.01.02.03	BUZON I TERRENO NORMAL A PULSO 1.20 A 1.50 M PROFUNDIDAD (ENCOF. INTERIOR)	und	18.00	2,103.25	37,858.50
14.01.02.04	BUZONETA I TERRENO NORMAL (MANUAL) PROF. 0.60-1.20M, ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR	und	3.00	951.88	2,855.64
14.01.02.05	EMPALMES DE TUBERIA DN 200 - 250 MM A BUZON EXISTENTE EN SERVICIO	und	11.00	474.54	5,219.98
14.01.02.06	EMPALMES DE TUBERIAS DN 200 MM - 250 MM A ALBAÑAL EXISTENTE EN SERVICIO	und	4.00	574.50	2,303.80

Juan Manuel Estupíñan Vigil
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 41500

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

RAUL ALBERTO
TAYPE AMANCAY
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 88451



S10

Presupuesto

0208

Presupuesto 0301019 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS, JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA-LIMA"

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

LIMA - LIMA - LIMA

Costo a SEPTIEMBRE 2017

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
14.01.03	VARIOS				
14.01.03.01	DEMOLICION DE CAJA Y TAPA EN EL MAL ESTADO, DE 0.70 - 1.25 M PROF. CONEX. DOM. DESAGUE (INCL. ACOMODO DESMONTE PIELIMINACION)	und	743.00	25.46	24,599.87
14.01.03.02	DEMOLICION DE BUZONES EN MAL ESTADO, DE 1.20 - 1.50 M PROF. CONEX. DOM. DESAGUE (INCL. ACOMODO DESMONTE PIELIMINACION)	und	7.00	467.53	18,916.78
14.01.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (INC. MAT. DEMOLICION) CAVOLQ. 15M3 D=25KM	m3	59.44	40.40	3,272.71
14.02	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE				
14.02.01	CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE CONVENCIONAL TERRENO NORMAL	und	684.00	613.90	2,401.38
14.02.02	REPOSICION DE CAJA Y TAPA P/CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE	und	59.00	145.33	428,482.07
15	REHABILITACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE				419,907.60
15.01	REDES DE AGUA POTABLE				8,574.47
15.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA				825,156.64
15.01.01.01	SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PN 10 DN 160 MM	m	2,054.75	35.18	327,852.77
15.01.01.02	SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PN 10 DN 110 MM	m	634.50	18.56	229,492.02
15.01.01.03	INSTALACION DE TUBERIA PE DN 110MM - 160 MM PIAGUA POTABLE EN TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M PROF.	m	2,689.25	54.55	72,286.11
15.01.02	VALVULAS, ACCESORIOS Y EMPALMES				10,507.32
15.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CPTA. CC Ho. DUCTIL CIERRE ELAST. VASTAGO ACERO INOX. DN 190 MM	und	3.00	1,395.64	146,698.59
15.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CPTA. CC Ho. DUCTIL CIERRE ELAST. VASTAGO ACERO INOX. DN 100 MM	und	5.00	959.03	82,314.26
15.01.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CPTA. CC Ho. DUCTIL CIERRE ELAST. VASTAGO ACERO INOX. DN 50 MM	und	60.00	819.82	4,186.92
15.01.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° HDPE DN 160MM INCLUYE ANCLAJE	und	1.00	276.11	5,754.18
15.01.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HDPE DN 160MM INCLUYE ANCLAJE	und	5.00	364.45	49,189.20
15.01.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA HDPE DN 160MM INCLUYE ANCLAJE	und	4.00	424.45	276.11
15.01.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION HDPE DN 160MM A 110MM INCLUYE ANCLAJE	und	5.00	276.11	1,822.25
15.01.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HDPE DN 110MM INCLUYE ANCLAJE	und	2.00	173.80	1,897.80
15.01.02.09	EMPALME DE HDPE 160 MM A TUBERIA EXISTENTE F.F. 150 MM	und	12.00	617.78	1,380.55
15.01.02.10	EMPALME DE HDPE 110 MM A TUBERIA EXISTENTE F.F. 100 MM	und	8.00	481.77	347.60
15.01.02.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRAINCENDIO Ho. DUCTIL 2 BOCAS TIPO POSTE CUERPO SECO	und	3.00	2,130.71	7,413.36
15.01.03	VARIOS				3,954.16
15.01.03.01	DEMOLICION DE CAJA Y TAPA EN EL MAL ESTADO, DE CONEX. DOM. AGUA (INCL. ACOMODO DESMONTE PIELIMINACION)	und	769.00	18.19	6,392.13
15.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (INC. MAT. DEMOLICION) CAVOLQ. 15M3 D=25KM	m3	50.95	40.40	16,046.49
15.02	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA				13,988.11
15.02.01	CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL DN 15MM TERRENO NORMAL	und	635.00	521.03	2,058.38
15.02.02	CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL DN 20MM TERRENO NORMAL	und	60.00	543.61	497,303.87
15.02.03	CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL DN 25MM TERRENO NORMAL	und	14.00	826.97	330,854.05
15.02.04	CONEXION PARA RAMAL EN QUINTA DN 63MM	und	60.00	731.04	32,616.60
15.02.05	REPOSICION DE CAJA Y TAPA PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA	und	769.00	101.96	11,563.58
	COSTO DIRECTO				43,862.40
	GASTOS GENERALES 12.5705%				78,407.24
	UTILIDAD 10%				5,234,354.35
	SUBTOTAL				657,984.19
	IMPUESTO (IGV 18%)				523,435.44
	TOTAL PRESUPUESTO				8,415,773.98
					1,154,839.32
					7,570,613.30

SON : SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TRECE Y 30/100 SOLES

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Juan Manuel Estupian Vigil
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 41500

RAUL ALBERTO
TAYPE AMANCAY
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 88451



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

CONTRATO DE GERENCIA MUNICIPAL N° 014-2019-MPCH/GM ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2019-MPCH/CS

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: LOS CEDROS, LOS CEIBOS, MOLLES, ROBLES, LAS MARGARITAS, LOS NARDOS, LOS TORDOS, LOS ÑORBOS, LOS GORRIONES, NACIONALISMO, PASAJE 1, LOS MIRLOS, EMILIANO NIÑO, ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR, LOS NOGALES, LAS GARZAS, LOS JILGUEROS, DEL PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE Y LA CALLE ALAMEDA DE LA URB. FELIPE SALAVERRY – CHICLAYO – PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE", que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20141784901, con domicilio legal en Calle Elías Aguirre N° 240 – Centro de Chiclayo – Provincia de Chiclayo, representada por su Gerente Municipal designado mediante Resolución de Alcaldía N° 882-2019-MPCH/A, el Arq. Gustavo Eduardo Ramírez Vergara, identificado con DNI N° 16778782, con facultades delegadas mediante RA N° 577-2019-MPCH/A, y de otra parte, y de otra parte el SR. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA, identificado mediante DNI N° 10659580 y con RUC N° 10106595807, con domicilio legal en Jr. Chavín de Huántar N° 348 – Urb. Zárate – San Juan de Lurigancho – Lima, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de Octubre del 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2019-MPCH/CS para la contratación de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA "Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peatonal de las calles: Los Cedros, Los Ceibos, Molles, Robles, Las Margaritas, Los Nardos, Los Tordos, Los Ñorbos, Los Gorrones, Nacionalismo, Pasaje 1, Los Mirlos, Emiliano Niño, Enrique López Albuja, Los Nogales, Las Garzas, Los Jilgueros, del Pueblo Joven 6 de Octubre y la Calle Alameda de la Urb. Felipe Salaverry – Chiclayo – Provincia de Chiclayo – Lambayeque, a CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

"Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peatonal de las calles: Los Cedros, Los Ceibos, Molles, Robles, Las Margaritas, Los Nardos, Los Tordos, Los Ñorbos, Los Gorrones, Nacionalismo, Pasaje 1, Los Mirlos, Emiliano Niño, Enrique López Albuja, Los Nogales, Las Garzas, Los Jilgueros, del Pueblo Joven 09 de Octubre y la Calle Alameda de la Urb. Felipe Salaverry – Chiclayo – Provincia de Chiclayo – Lambayeque, cuyos Términos de Referencia consta en el Expediente de Contratación.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **CIENTO OCHENTA MIL SESENTA Y SEIS CON 15/100 SOLES (S/ 180,066.15)**, que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

Pág. 1 de 6


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **DOSCIENTOS DIEZ (210)** días calendarios, incluye el plazo correspondiente a la supervisión de ejecución de la obra (180 días) y el procedimiento de liquidación que incluye: recepción de obra, informe final, levantamiento de observaciones si las hubiera, recepción final de obra y revisión de liquidación (30 días), el mismo que se computa desde la fecha en que se cumpla las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecución.

El plazo para la presentación del servicio del supervisor de obra se iniciará conjuntamente con el inicio de la ejecución obra y cubrirá el tiempo total de la ejecución de la obra y plazos reglamentarios correspondientes. En caso de paralización de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del Supervisor también se suspenderán, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado. De haber ampliación y adicionales en la ejecución de obra se otorgarán las ampliaciones y adicionales al servicio de supervisión debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulados en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: **DIECIOCHO MIL SEIS CON 62/100 SOLES (S/ 18,006.62)** a través de a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios de la Gerencia de Infraestructura Pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Pág. 2 de 6

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará de acuerdo a los parámetros y a los montos (soles) establecidos en el siguiente cuadro:

Nº	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser remplazado.	LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal.	Según informe de Gerencia de Obras
2	Ausencia del personal profesional asignado como jefe de supervisión y asistente.	(3/1000) por cada día de ausencia y/o cada caso.	El personal para monitorear la Obra u otro funcionario de la municipalidad, podrán constatar la ausencia del personal.
3	Informe de Ampliación de plazo, adicionales, valorizaciones de avance físico y otros informes con documentación incompleta o errada.	(1/1000) por documento incompleto detectado por la entidad.	Cuando el supervisor trámite alguno de los documentos mencionados, y estos están incompletos y perjudique su trámite normal, con perjuicio de las responsabilidades que le puedan derivar de la supervisión.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

4	Errores de cálculo en las valorizaciones de avance físico.	(1/1000) por cada caso detectado.	Cuando se encuentre un error en el cálculo de la valorización, el área usuaria notificará vía electrónica y/o físicamente al contratista, para que en un plazo no mayor a 3 días hábiles corrija, caso contrario se hará acreedor de la penalidad.
5	Consultas y observaciones.	(1/1000) por cada caso detectado.	Cuando los informes que emita la supervisión, no se encuentre de forma sustentada, clara y suscrita por el jefe de supervisión y/o por los especialistas (de acuerdo a su especialidad), dando las alternativas de solución y su recomendación.
6	No atender oportunamente los informes especiales, consultas solicitadas por la municipalidad.	(3/1000) por cada caso incumplido.	El plazo máximo para remitir los informes antes mencionados será de 2 días hábiles contados a partir de la solicitud mediante comunicación electrónica y/o física por parte de la entidad.
7	Indumentaria e implementos de protección personal.	(1/1000) por cada caso detectado.	Cuando el supervisor NO exija al contratista cumplir con dotar a su personal de los implementos de seguridad.
8	Indumentaria e implementos de protección personal de la supervisión.	(1/1000) por cada caso detectado.	Cuando el personal de la Supervisión no utilice su equipo de proyección personal.
9	Seguridad de obra, señalización y normas vigentes.	(2/1000) por cada caso detectado.	Cuando se verifique que el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra, incumpliendo las normas vigentes que no sea advertido por la supervisión, además de las señalizaciones solicitadas por la entidad.
10	Por cambio de los profesionales propuestos.	(3/1000) por cambio de personal propuesto.	Cuando el cambio profesional propuesto no sea por uno del mismo nivel (perfil y experiencia), no cumpla los requisitos que exima de la penalidad.
11	Pruebas y ensayos.	(3/1000) por cada prueba de ensayo no verificado.	Cuando la supervisión no verifique las pruebas o ensayos oportunamente extraídos por la contratista para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. La supervisión deber contrastar con sus propios ensayos lo mostrado por el ejecutor de obras.

Nota: Para el caso N° 10, se eximirá la penalidad por lo siguiente:

Por fallecimiento del profesional propuesto.

Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia media sea en un hospital, clínica o centro de salud.

Despido del profesional por disposición de la entidad.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Elías Aguirre N° 240-Centro de Chiclayo – Chiclayo - Lambayeque

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Batán Grande S/N – Cuadra 09 – Carretera Pitipo – Ferreñafe – Lambayeque. (Frente al Museo de Sicán)

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chiclayo a los 18 días del mes de noviembre del 2019.



[Signature]
Ing. Gustavo Eduardo Ramírez Viqueza
GERENTE MUNICIPAL

"LA ENTIDAD"

[Signature]
CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 31713

"EL CONTRATISTA"



[Signature]
CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Reg. N°:	856722
Exp. N°:	349333
FOLIOS	05

0124

"AÑO DEL DICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA N° 017-2021-MPCH/GIP

Chiclayo, 15 MAR 2021

EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO:


VISTO: La Carta N° 001-2021-SUPER-MPCH-CHMP (Registro N° 824858 - Expediente N° 349333) con fecha 12 de Enero del 2021, emitido por el Ing. Civil Carlos Humberto Mendoza Picoaga - Consultor de Obras, alcanza el expediente de Liquidación del Contrato de Consultoría de Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: LOS CEDROS, LOS CEIBOS, MOLLES, ROBLES, LAS MARGARITAS, LOS NARDOS, LOS TORDOS, LOS ÑORBOS, LOS GORRIONES, NACIONALISMO, PASAJE 1, LOS MIRLOS, EMILIANO NIÑO, ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR, LOS NOGALES, LAS GARZAS, LOS JILGUEROS, DEL PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE Y LA CALLE ALAMEDA DE LA URB. FELIPE SALAVERRY - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE", con Código Unificado N° 2381643, Informe Legal N° 098-2021-MPCH/GAJ (Registro N° 837007) de fecha 11 de Febrero del 2021 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, Informe N° 227-2021-MPCH/SGCyC (Registro N° 854050) de fecha 10 de Marzo del 2021 emitido por la Sub Gerente de Contabilidad y Costos e Informe N° 264-2021-MPCH/GIP/SGSLO (Registro N° 855819) de fecha 12 de Marzo del 2021 emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, y en concordancia con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipales N° 27972.

Que mediante Contrato de Gerencia Municipal N° 014-2019-MPCH/GM de fecha 18 de Noviembre del 2019, se suscribió el Contrato para la Contratación del Servicio de Consultoría de Supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: LOS CEDROS, LOS CEIBOS, MOLLES, ROBLES, LAS MARGARITAS, LOS NARDOS, LOS TORDOS, LOS ÑORBOS, LOS GORRIONES, NACIONALISMO, PASAJE 1, LOS MIRLOS, EMILIANO NIÑO, ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR, LOS NOGALES, LAS GARZAS, LOS JILGUEROS, DEL PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE Y LA CALLE ALAMEDA DE LA URB. FELIPE SALAVERRY - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE", entre la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, por el monto de S/ 180,066.15 (ciento ochenta mil sesenta y seis con 15/100 soles), incluidos los impuestos de ley, en un plazo de 210 (doscientos diez) días calendario.

Que mediante Carta N° 001-2021-SUPER-MPCH-CHMP (Registro N° 824858 - Expediente N° 349333) con fecha 12 de Enero del 2021, emitido por el Ing. Civil Carlos


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
N° 81713



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Humberto Mendoza Picoaga – Consultor de Obras, alcanza el expediente de Liquidación del Contrato de Consultoría de Supervisión de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: LOS CEDROS, LOS CEIBOS, MOLLES, ROBLES, LAS MARGARITAS, LOS NARDOS, LOS TORDOS, LOS ÑORBOS, LOS GORRIONES, NACIONALISMO, PASAJE 1, LOS MIRLOS, EMILIANO NIÑO, ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR, LOS NOGALES, LAS GARZAS, LOS JILGUEROS, DEL PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE Y LA CALLE ALAMEDA DE LA URB. FELIPE SALAVERRY – CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE”.

Que mediante Informe Legal N° 098-2021-MPCH/GAJ (Registro N° 837007) de fecha 11 de Febrero del 2021 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, concluye que resulta viable que se continúe con el trámite de Liquidación de la Supervisión de la obra en cuestión, a favor del Consultor, Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga.

Que mediante Informe N° 227-2021-MPCH/SGCyC (Registro N° 854050) de fecha 10 de Marzo del 2021 emitido por la Sub Gerente de Contabilidad y Costos, remite el reporte del estado financiero del servicio de consultoría del supervisor Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga.

Que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 141-2020-MPCH/GM de fecha 31 de Julio del 2020, se resuelve declarar Procedente la Aprobación de la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo por 121 (ciento veintiún) días calendario, a favor de la Consultoría de Supervisión – Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga y por ende el reconocimiento de los gastos generales y costos, por la suma S/ 46,045.54 (cuarenta y seis mil cuarenta y cinco con 54/100 soles), por los conceptos de gastos en los que ha incurrido el contratista por la paralización por COVID – 19, que asciende al monto de S/ 39,223.89 (treinta y nueve mil doscientos veintitrés con 89/100 soles) y los costos por la implementación de las medidas de prevención y control de COVID-19, por el monto de S/ 6,821.65 (seis mil ochocientos veintiuno con 65/ soles).

Que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 312-2020-MPCH/GM de fecha 09 de diciembre del 2020, se resuelve Aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo y Adicional de Supervisión de Obra N° 01 por el plazo de 21 (veintiún) días calendario, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y por el monto de S/ 21,007.72 (veintiún mil siete con 72/100 soles), a favor del Consultor – Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga.

Que mediante Informe N° 264-2021-MPCH/GIP/SGSLO (Registro N° 855819) de fecha 12 de marzo del 2021 emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, DA CONFORMIDAD al expediente de Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra, precisando que existe un saldo a favor del consultor por el monto de S/ 22, 028.60 (veintidós mil veintiocho con 60/100 soles), según cuadro resumen adjunto. Asimismo, señala que se debe tener en cuenta que, hasta el reingreso de la Liquidación por parte del Consultor, aun no se realizaba el pago de mayores gastos generales COVID que asciende a un monto de S/ 46,045.54 soles, por lo que el Consultor lo considera en el monto como saldo a favor, sin embargo, al pronunciamiento de este Informe, el monto ya habría sido cancelado mediante Comprobantes de Pago (01821, 01822), como figura en el Informe N° 227-2021-MPCH/SGCyC (Registro N° 854050) de fecha 09 de Marzo del 2021 emitido por la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos quien remite el estado financiero actualizado por Consultoría de Supervisión de la obra en cuestión.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Que el art. 170 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF – Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, regula que:

"170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista..."

Que en el artículo citado se detalla el procedimiento y los plazos que deben de cumplir tanto el Contratista como la Entidad en el trámite de Liquidación del Contrato de Consultoría de Supervisión de Obras, cuyo cumplimiento se verifica de los documentos que obran del expediente de liquidación alcanzados, los cuales además cuentan con la Conformidad por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras mediante Informe N° 264-2021-MPCH/GIP/SGSLO (Registro N° 855819) de fecha 12 de Marzo del 2021.

Por lo cual, teniendo en cuenta los argumentos fácticos expuestos en la presente resolución, corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente.



Que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, artículo Quinto inc. 1 de la Resolución de Alcaldía N° 577-2019-MPCH/A y art. 83 inc. 8 del ROF – Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 012-2019-MPCH, modificado con Ordenanza Municipal N° 003-2020-MPCH, Decreto de Alcaldía N° 013-2020-MPCH/A y Decreto de Alcaldía N° 001-2021-MPCH/A;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 014-2019-MPCH/GM de fecha 18 de Noviembre del 2019, respecto a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: LOS CEDROS, LOS CEIBOS, MOLLES, ROBLES, LAS MARGARITAS, LOS NARDOS, LOS TORDOS, LOS ÑORBOS, LOS GORRIONES, NACIONALISMO, PASAJE 1, LOS MIRLOS, EMILIANO NIÑO, ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR, LOS NOGALES, LAS GARZAS, LOS JILGUEROS, DEL PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE Y LA CALLE ALAMEDA DE LA URB. FELIPE SALAVERRY – CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE", con Código Unificado N° 2381643, por Adjudicación Simplificada N° 008-2019-MPCH/CS, elaborado por el Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, por un total de S/ 229,133.26 (doscientos veintinueve mil ciento treinta y tres con 26/100 soles), incluidos los impuestos de ley, demostrándose financieramente en el Cuadro Resumen que se describe a continuación:




CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

	Fecha de inicio contractual	17 de Diciembre del 2019
	Plazo contractual	180 días calendario
	Fecha de término real	02 de Noviembre del 2020
	Presupuesto Contratado	S/ 180,066.15 (inc. IGV)
	Ampliación de Plazo N° 01	21 días calendario
	Adicional de Supervisión de Obra	S/ 21,007.72
	Mayores Gastos Generales por COVID	S/ 46,045.54
A	Monto Cancelado	S/ 225,111.28 (Inc. IGV)
B	MONTO TOTAL DE SERVICIO DE CONSULTORIA	S/ 229,133.26 (Inc. IGV)
C	SALDO DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO (B-A)	S/ 4,021.98
D	Retención de fondo de garantía de fiel cumplimiento	S/ 18,006.62
	Saldo a favor del Consultor (C+D)	S/ 22,028.60

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el saldo a favor del Consultor de Obras, Sr.

Carlos Humberto Mendoza Picoaga, por el monto de S/ 4,021.98 (cuatro mil veintiuno con 98/100 soles) y la Devolución de la Retención de fondo de garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/ 18,006.62 (dieciocho mil seis con 62/100 soles), haciendo un total del saldo a favor del Consultor, por el monto de S/ 22,028.60 (veintidós mil veintiocho con 60/100 soles).

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia de Administración y Finanzas, y Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, en calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones, el cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución al Contratista de la

Consultoría de la Obra: Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, Despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, en calidad de Órgano Encargado de las

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

0128

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Contrataciones, Gerencia de Tecnología de la Información y Estadística y Gerencia de Secretaría General, para conocimiento y fines correspondientes.



ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Institución y a Secretaría General su archivo respectivo.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Arq° MANUEL HELMUT MECHAN WONG
GERENTE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICCAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

C.C.
Alcaldía
G. Municipal
G. Infraestructura Pública
G. Administración y Finanzas
Sub G. Logística y Control Patrimonial
G. Asesoría Jurídica
G. Planeamiento y Presupuesto
G. Tecnología de la Información y Estadística
G. Secretaría General
Sub G. Supervisión y Liquidación de Obras
Sub G. Obras Públicas y Convenios
Sub G. Estudios y Proyectos
Órgano de Control Interno - OCI
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

-HEROICA CIUDAD DE CHICLAYO-



CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	CARTA N° 003-2021-SUPER-MPCH-CHMP	
		Fecha de emisión del documento	25 DE MAYO DE 2021	
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA	
		RUC	10106595807	
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	N°014-2019-MPCH/GM	
		Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2019-MPCH/CS	
		Objeto del contrato	Supervisión de Obra	
		Descripción del objeto del contrato	Servicio de Consultoría de Obra de Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Los Cedros, Los Ceibos, Molles, Robles, Las Margaritas, Los Nardos, Los Tordos, Los Norbos, Los Gorrones, Nacionalismo, Pasaje 1, Los Mirlos, Emiliano Niño, Enrique López Albujar, Los Nogales, Las Garzas, Los Jilgueros, del Pueblo Joven 09 de Octubre y la Calle Alameda de la Urb. Felipe Salaverry-Chiclayo- Provincia de Chiclayo- Lambayeque".	
		Fecha de suscripción del contrato	18 de noviembre de 2019	
		Monto total ejecutado del contrato	S/. 229,133.26 (Doscientos Veintinueve Mil Ciento Treinta y Tres con 26/100 soles)	
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original	180 días calendario
			Ampliación(es) de plazo	21 días calendario
			Ampliación excepcional de plazo	121 días calendario
			Total plazo	322 días calendario
			Fecha de inicio de la consultoría de obra	17 de diciembre de 2019
			Fecha final de la consultoría de obra	02 de noviembre de 2020
4	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	Municipalidad Provincial de Chiclayo	
		RUC de la Entidad	20141784901	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Abog. Carlos Enrique Montalvo Calderón
SUB GERENTE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



PRESUPUESTO RESUMEN

Obra :

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: LOS CEDROS, LOS CEIBOS, MOLLES, ROBLES, LAS MARGARITAS, LOS NARDOS, LOS TORDOS, LOS ÑORBOS, LOS GORRIONES, NACIONALISMO, PASAJE 1, LOS MIRLOS, EMILIANO NIÑO, ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR, LOS NOGALES, LAS GARZAS, LOS JILGUEROS, DEL PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE Y LA CALLE ALAMEDA DE LA URB. FELIPE SALAVERRY - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE"

Codigo Único : 2381643

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

Lugar : PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Fecha : FEBRERO DEL 2019

Código	Descripción subpresupuesto	Cantidad	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
01.00	PAVIMENTACION		2,597,324.58	2,573,809.15
02.00	RAMPAS, VEREDAS Y MARTILLOS		1,156,169.82	1,044,147.35

COSTO DIRECTO 3,617,956.50

COSTO DIRECTO

3,617,956.50

GASTOS GENERALES (8.50% CD)

307,514.11

UTILIDAD (6%CD)

217,077.39

SUB TOTAL

4,142,548.00

IMPUESTO IGV (18.00%)

745,658.64

VALOR REFERENCIAL

4,888,206.64

SUPERVISION (4.09%VR)

200,073.50

TOTAL DE INVERSION

5,088,280.14



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

ING. LEIDY ELIZABETH SÁNCHEZ CAMPOS
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

01.02.08.02	MARCAS EN EL PAVIMENTO				22,534.67
01.02.08.02.01	PINTURA DE SEÑALIZACION FORMAS	m2	353.91	10.40	3,680.66
01.02.08.02.02	PINTURA DE LINEAS DE CEBRA	m2	1,404.00	8.60	12,074.40
01.02.08.02.03	PINTURA DE SEÑALIZACION EN LINEAS CONTINUAS	m	477.02	4.28	2,041.65
01.02.08.02.04	PINTURA DE SEÑALIZACION EN LINEAS DISCONTINUAS	m	1,107.00	4.28	4,737.96
01.03	VARIOS				20,102.69
01.03.01	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	und	32.00	383.74	12,279.68
01.03.02	REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	und	507.00	15.43	7,823.01
02	VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS				1,044,147.35
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				214,195.39
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	6,717.45	1.57	10,546.40
02.01.02	TRAZO, NIVELACION (EJECUCION) Y REPLANTEO FINAL P/VEREDAS	m2	6,717.45	1.16	7,792.24
02.01.03	DEMOLUCION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	5,946.95	30.73	182,749.77
02.01.04	ACARREO Y ELIMINACION DE DESMONTE C/EQUIPO	m3	869.74	15.07	13,106.98
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				223,163.71
02.02.01	CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.25m	m3	1,679.36	27.09	45,493.86
02.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA UÑAS EN VEREDAS Y MARTILLOS	m3	148.77	37.34	5,555.07
02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	1,865.32	13.62	25,405.66
02.02.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	6,717.45	3.26	21,898.89
02.02.05	CAPA ANTICONTAMINANTE ARENILLA e= 0.10m	m2	6,717.45	6.79	45,611.49
02.02.06	BASE GRANULAR PARA VEREDAS e=0.15m	m2	6,717.45	11.79	79,198.74
02.03	CONCRETO SIMPLE PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS				403,395.45
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,859.87	57.11	106,217.18
02.03.02	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2	m3	820.51	321.24	263,580.63
02.03.03	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	6,717.45	3.79	25,459.14
02.03.04	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS	m	2,481.25	3.28	8,138.50
02.04	SARDINEL PERALTADO				35,858.39
02.04.01	EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES SUMERGIDOS	m3	33.10	37.34	1,235.95
02.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	41.37	13.27	548.98
02.04.03	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2	m3	33.10	321.24	10,633.04
02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m2	441.28	52.70	23,255.46
02.04.05	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES	m	27.73	6.67	184.96
02.05	PINTURA Y SEÑALIZACION DE VIAS				46,415.62
02.05.01	PINTURA EN BORDE DE VEREDAS Y MARTILLOS	m	5,950.72	7.80	46,415.62
02.06	VARIOS				99,300.24
02.06.01	BRUÑAS EN RAMPAS DE ACCESO	m	5,712.00	5.59	31,930.08
02.06.02	NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA	und	507.00	45.26	22,946.82
02.06.03	NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO	und	507.00	87.62	44,423.34
02.07	JARDINERIA				21,818.55
02.07.01	PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRIO	m2	781.44	3.92	3,063.24
02.07.02	ACARREO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO	m3	117.22	15.35	1,799.33
02.07.03	SEMBRADO DE GRASS	m2	781.44	12.07	9,431.98
02.07.04	SIEMBRO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	100.00	75.24	7,524.00
	COSTO DIRECTO				3,617,956.50
	GASTOS GENERALES (8.5%CD)				307,514.11
	UTILIDAD(6%CD)				217,077.39
	SUB TOTAL				4,142,548.00
	IGV(18%)				745,658.64
	VALOR REFERENCIAL				4,888,206.64
	SUPERVISION (4.09%VR)				200,073.50
	INVERSION TOTAL				5,088,280.14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GHICLAYO

 ING. LEIDY ELIZABETH SANCHEZ CAMPOS
 SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Fecha: 24/02/2019 01:03:26 a.m.

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 DIP N° 81713



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS
CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 006 -2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UAADM.



CONCURSO PUBLICO N° 001-2020-PROAMAZONAS/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS – AEROPUERTO"

Conste por el presente documento, la contratación de la Supervisión de la obra "Mejoramiento de la carretera Chachapoyas – Aeropuerto", que celebra de una parte la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20539219490, con domicilio legal en el Jr. Libertad N° 359 del Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas, debidamente representada por el Jefe de la Unidad de Administración CPC Jaime Reyna Chuquilpando, identificado con DNI N° 33728664, y de otra parte el Consorcio Supervisor Amazonas 1 con RUC N° 20606318945, integrado por el Ing° Carlos Humberto Mendoza Picoaga, identificado con DNI N° 10659580, con RUC N° 10106595807, con domicilio legal en el Jr. Chavin de Huántar N° 348 Urbanización Zárate del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima y el Ing° Segundo Grimaníel Fernández Idrogo, identificado con DNI N° 16570054, con RUC N° 10165700541, con domicilio legal en el Block B Dpto. 301 – Condominio Residencial La Primavera – Urbanización Primavera del Distrito y Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque; teniendo como representante legal común al Señor Juan Yorson Alberca Salazar, identificado con DNI N° 70814453 y representante legal alterno al Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, identificado con DNI N° 10659580, fijando domicilio legal en la Calle Alonso de Alvarado N° 216 del Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas y domicilio fiscal en el Pasaje Matiaza Rimachi N° 210 – Urbanización Alonso de Alvarado del Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas, con dirección electrónica cosuamazonas@gmail.com, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LA ENTIDAD: Es una persona jurídica de Derecho Público, creada por el Gobierno Regional Amazonas mediante Ordenanza Regional N° 323 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 19 de Abril del 2013, como Organismo Desconcentrado del Gobierno Regional Amazonas, con autonomía técnica y administrativa.

EL CONTRATISTA: El Consorcio Supervisor Amazonas 1 está integrado por dos personas naturales, formalizado mediante Contrato de Consorcio celebrado por el Ing° Carlos Humberto Mendoza Picoaga y el Ing° Segundo Grimaníel Fernández Idrogo; quienes cuentan con acreditada experiencia general, que les permite reunir los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas, materia del presente contrato.

Mediante INFORME N° 0124-2019-G.R. AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT-OZV, de fecha 09 de diciembre del 2019, el Director de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico, adjunta el requerimiento para el Proceso de contratación de la supervisión de obra: Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas - Aeropuerto.

Mediante Formato N° 04 de fecha 06 de febrero del 2020, se designan a los integrantes del Comité de Selección para la contratación del Supervisor para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas - Aeropuerto", que se encargarían de la preparación, conducción y realización, hasta la culminación del indicado proceso de selección, convocándose el mismo el 06 de febrero del 2020 mediante Formato N° 08.

Mediante Formato N° 24 – ACTA APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONÓMICAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: CONSULTORÍA DE OBRAS de fecha 24 de Julio del 2020, el Comité de Selección, por unanimidad, resuelve declarar como ganador al Consorcio Supervisor Amazonas 1, conformado por el Ing° Carlos Humberto Mendoza Picoaga y el Ing° Segundo Grimaníel Fernández Idrogo, por un monto ofertado de

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713



CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1
 JUAN YORSON ALBERCA SALAZAR
 REPRESENTANTE LEGAL



**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS**

**CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 006 -2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM.**



S/ 1'226,922.45 (Un millón doscientos veintiséis mil novecientos veintidós y 45/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas – IGV, otorgándose de esta manera la Buena Pro del Proceso de Selección CONCURSO PUBLICO N° 01-2020-PROAMAZONAS/CS, cuyo objeto es la contratación de la Consultoría de Obra para la Supervisión de la obra "Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas – Aeropuerto".

Mediante Carta N° 001-2020-CSA1/PROAMAZONAS de fecha 17 de agosto del 2020, el representante legal común del Consorcio Supervisor Amazonas 1, presenta la documentación que adjunta a la misma, para proceder a formalizar el presente contrato.

Mediante Carta N° 012-2020-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS-UA-EA de fecha 18 de agosto del 2020, el Especialista en Adquisiciones solicita al representante legal común del Consorcio Supervisor Amazonas 1, la subsanación de requisito para el perfeccionamiento del contrato.

Mediante Carta N° 002-2020-CSA1/PROAMAZONAS de fecha 24 de agosto del 2020, el representante legal común del Consorcio Supervisor Amazonas 1, subsana la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato.

Mediante INFORME N° 308-2020-PROAMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/U.A-E.A, de fecha 25 de agosto del 2020, el Especialista en Adquisiciones de la Unidad de Administración, informa y alcanza al Jefe de la Unidad de Administración, los requisitos del Consorcio Supervisor Amazonas 1 para el perfeccionamiento del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas – Aeropuerto", según los Términos de Referencia – TDR y las Bases Integradas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 1'226,922.45 (Un millón doscientos veintiséis mil novecientos veintidós y 45/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas – IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, pasajes y viáticos, costos de operaciones y de ser el caso los costos laborales conforme la legislación vigente, asimismo los impuestos de ley y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a



CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1
JUAN YORSON ALFAR SALAZAR
REPRE. VT. FE LEGAL

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Rcn N° 81713



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 006 -2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM.



lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Se rige bajo el sistema de tarifas – suma alzada, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD debe contar con dos ejemplares en original y uno en versión digital (CD), debidamente foliado con la documentación que se detalla a continuación:

- ✓ Informe del funcionario responsable (Dirección de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico de la Unidad Ejecutora Proamazonas, teniendo en cuenta previo el informe del encargado y/o monitor de la obra).
- ✓ Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de LA ENTIDAD, sito en el Jr. Libertad N° 359 del Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas.

Para tal efecto, el responsable de LA ENTIDAD, deberá otorgar la conformidad de la prestación en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171° de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

El pago será depositado al Código de Cuenta Interbancaria (CCI) N° 011-189-000100084587-87, de la entidad bancaria BBVA CONTINENTAL, a nombre del CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la obra materia del presente contrato es de doscientos veinticinco días calendarios (225), (210 d.c. en obra y 15 d.c. por revisión de liquidación de la obra) el mismo que se computa desde día siguiente de la suscripción del presente.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del presente contrato, la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al sólo requerimiento a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 112,693.00 (Ciento doce mil seiscientos



CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1
JUAN YORSON ALBERCA SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

3

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
N° CIP N° 81713



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS
CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 006 -2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UAADM.



noventa y tres y 00/100 Soles), a través de la CARTA FIANZA N° 220301370 emitida por Insur S.A. Compañía de Seguros, importe que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Dirección de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar a EL CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

De existir observaciones y conforme al numeral 168.4 del artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD las comunica a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de éstas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días calendarios. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

De acuerdo a lo normado en el numeral 168.5, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar a EL CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar las observaciones indicadas anteriormente.

CLÁUSULA DECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con El Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PERSONAL OFRECIDO POR EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debe contar con el siguiente equipo profesional:

Ingeniero Jefe de Supervisión	: Carlos Humberto Mendoza Picoaga
Ingeniero de Metrados y Valorizaciones	: Jorge Antonio Vidal Navarrete

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713



CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS
 JUAN YORSON ALBERCA SALAZAR
 REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 006 -2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS- U.E. PROAMAZONAS/ UADM.



Ingeniero de Suelos y Pavimentos	: Guillermo Gonzalo León Guerrero
Ingeniero de Obras de Arte y Drenaje	: Manuel Florencio Lava Cárdenas
Ingeniero Especialista en Semaforización	: Segundo Antero Moreno Gutierrez
Ingeniero de Seguridad e Higiene Industrial	: César Manuel Silva Fallaque
Ingeniero de Medio Ambiente	: Jersy Chichipe Bustamante
Ingeniero de Control de Calidad	: Erick Miguel Llanos Lam
Ingeniero Especialista en Saneamiento	: Luis Enrique Lazo Barrenechea

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por un tiempo no menor de siete (7) años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

OTRAS PENALIDADES:

Conforme al artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se aplicarán las penalidades en los supuestos que se detallan a continuación, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicará en el mes de la falta o liquidación de contrato de obra.

Se aplicará otras penalidades, en los siguientes supuestos:

Otras Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.

5
CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS I
JUAN YORSON ALBERCA SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 006 -2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM.



3	No presentar el Informe de Inicio de Obra y/o el Acta de Entrega del terreno y/o el Informe Diagnóstico (o de Compatibilidad) dentro de los siete (07) días calendario posteriores al inicio de obra. No presentar dentro del plazo estipulado, los Informes solicitados por la Dirección de Infraestructura o por la Unidad Ejecutora ProAmazonas.	1/100 del Monto del contrato. Por ocurrencia	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documentaria.
4	No presentar Cronograma de participación de los profesionales y recursos (equipos, movibilidades, etc) propuestos para el servicio de supervisión, de acuerdo al coeficiente establecido en el ítem 2.3 y en concordancia con la ejecución de las partidas, dentro de los cinco (05) días de aprobada la programación de obra actualizada a la fecha de inicio de obra.	1/100 del Monto del contrato por cada día de retraso	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documentaria.
5	En caso que el supervisor y/o jefe de supervisión no permanezca en obra.	1/100 del Monto del Contrato por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documentaria.
6	Revisar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de seguridad y salud en el trabajo, conjuntamente con un cronograma de actividades y recursos, dentro de un plazo máximo de cinco (05) días calendario de ser presentados por el ejecutor de obra. El incumplimiento en la presentación del informe con opinión de la supervisión, generará la aplicación de penalidad por cada día de incumplimiento.	1/100 del Monto del Contrato por cada día de retraso	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documentaria.
7	En caso de que los profesionales del plantel técnico no permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de participación y de acuerdo a la programación de obra y cronograma aprobado.	1/100 del Monto del Contrato por cada día de ausencia del personal, de cada personal	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documentaria.
8	No presentar las valorizaciones de acuerdo al avance real ejecutado (proyección/ sobre valoración).	1/100 del Monto del Contrato por cada concurrencia.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documentaria.
9	No realizar las anotaciones correspondientes en el cuaderno de obra, de acuerdo al Art. 192 del RLCE.	5/1000 del Monto del Contrato por cada ocurrencia.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documentaria.
10	Presentar fuera de los plazos establecidos en el Reglamento de la LCE, la revisión de los cronogramas y/o calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra vigente. Para lo cual deberá solicitar al ejecutor de obra la programación y reprogramación de los trabajos.	1/100 del Monto del Contrato por cada día de retraso.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documentaria.
11	No absolver dentro de los cinco (5) días siguientes de anotadas, las consultas que por su naturaleza no requieren de opinión del proyectista.	1/100 del Monto del Contrato por cada día de retraso.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documentaria.



CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1

JUAN YORSON ALBERCA SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

6
CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 006 -2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM.



12	No elevar a la Entidad dentro de los cuatro (4) días siguientes de anotadas, las consultas que por su naturaleza requieren de opinión del proyectista.	1/100 del Monto del Contrato por cada día de retraso.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
13	Elevar consultas y/u observaciones a la Entidad, sin agregar un informe técnico sustentado con alternativas de solución y sus recomendaciones suscritas por el Supervisor y/o por sus Especialistas. La penalidad será por cada presentación deficiente del expediente a la Entidad.	2/100 del Monto del Contrato por cada ocurrencia.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
14	No presentar los Informes Mensuales de las actividades Técnico - Económico de la Obra; dentro de los primeros 05 días naturales del mes siguiente	2/100 del Monto del Contrato por cada día de retraso.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
15	No ejecutar en forma independiente los controles de obra, los ensayos de control de calidad de los materiales y elementos diversos correspondientes.	2/100 del Monto del Contrato por cada día de retraso.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
16	Remitir en forma defectuosa o incompleta: valorizaciones de Obra, Informes Mensuales (principal y/o adicional), informes de compatibilidad, informes de ampliación de plazo y/o cualquier otro informe técnico.	1/100 del Monto del Contrato por cada concurrencia	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
17	No comunicar a LA ENTIDAD dentro de los cinco (5) días contados del día siguiente de realizada la anotación, el informe técnico que sustente su posición respecto de la necesidad de ejecutar una prestación adicional. En concordancia con el Art. 205 del RLCE.	1/100 del Monto del Contrato por cada día de retraso.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
18	No emitir informe a LA ENTIDAD dentro de los plazos establecidos en el Art. 196° del RLCE, la solicitud del ejecutor de obra de Ampliaciones de Plazo.	2/100 del Monto del Contrato por cada día de retraso	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
19	No seguir los procedimientos establecidos en el Art. 198° del RLCE sobre las solicitudes del contratista de Ampliaciones de Plazo.	2/100 del Monto del Contrato por cada día de retraso	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
20	No informar en un plazo de dos (02) días calendario sobre las paralizaciones de obra. Pudiendo ser notificadas al correo electrónico del coordinador de obra, debido a la distancia de las obras. Y presentación formal ante la entidad.	2/100 del Monto del Contrato por cada concurrencia	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
21	No colocar en su domicilio fiscal un letrero visible de su razón social, consignando el número de RUC y tendrá personería jurídica.	1/100 del Monto del Contrato por cada notificación	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
22	Si el supervisor incumple con el desarrollo de la Administración del riesgo y/o no realiza la anotación en el Cuaderno de obra en el plazo que estipula el numeral 192.2, Art. 192 del RLCE respecto a la Gestión de Administración de Riesgos.	1/100 del Monto del Contrato por cada ocurrencia	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
23	Si el supervisor no acredita la exigencia al Residente por no presentar los metrados finales y planos post construcción debidamente firmados para la recepción de la obra.	1/100 del Monto del Contrato por ocurrencia	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.



CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1
JUAN YORSON ALBERCA SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

7

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 006 -2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS- U.E. PROAMAZONAS/ UADM.



24	Si el supervisor no revisa la liquidación final de obra. (En caso haya estado hasta el final de la obra), dentro del plazo de 15 días.	1/100 del Monto del Contrato por ocurrencia	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
25	Por no hacer cumplir las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de obra.	1/100 del Monto del Contrato por ocurrencia	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.
26	Está completamente prohibido dejar espacios en blanco en el cuaderno de obra, dicha acción será sancionada con una penalidad, por cada día de ocurrencia, a fin de que esta penalidad sea aplicable la acción mencionada precedentemente deberá ser verificada por personal de la Dirección de Infraestructura de la Unidad Ejecutora ProAmazonas.	1/100 del Monto del Contrato por ocurrencia.	Según informe del Coordinador y/o monitor del proyecto y/o evidencia documental.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado, adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del Artículo 32° que establece el Contrato y Artículo 36° acerca de la Resolución de los Contratos previstos en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 341; y el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sobre las causales de resolución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato y en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.



CONSORCIO SUPERVISOR
 JUAN YORSON ALPERCA SALAZAR
 REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Ren. CIP N° 81713



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 006 -2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

De acuerdo a lo establecido en los Arts. 32° y 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordantes con el Art. 7° y 138° del Reglamento de la misma, todo contrato debe contener una cláusula anticorrupción bajo sanción de nulidad, en consecuencia:

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el Artículo 7° donde se establecen los impedimentos, del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado; ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Artículo 7° del Reglamento de la Ley N° 30225 –Ley de Contrataciones del Estado-, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

EL CONTRATISTA se compromete a:

- a) Comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
- b) Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cláusulas, durante la ejecución contractual, otorga el derecho a la Entidad a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en el presente contrato, en la Ley N° 30225 –Ley de Contrataciones del Estado-, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Son aplicables a este contrato lo dispuesto en el Artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado concordante con el Artículo 223° del Reglamento de la misma Ley, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se prevé que las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según corresponda y por acuerdo de las partes; sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato sólo pueden ser sometidas a arbitraje.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad, conforme a lo previsto en el Art. 225° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por el Tribunal Arbitral Institucional conformado por tres (3) árbitros.

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713



CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS
 JUAN YORSON ALFARCA SALAZAR
 REPRE. VT. TELELEGAL



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS



CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 006 -2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM.

Las partes pactan que, toda disputa o controversia derivada de este acto jurídico será resuelta mediante El Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Amazonas del Colegio de Ingenieros del Perú.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del Artículo 45°.- Medios de solución de controversias de la ejecución contractual de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado-, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

Domicilio de la Entidad: Jirón Libertad N° 359 del Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas.

Domicilio del Contratista: Pasaje Matiaza Rimachi N° 210 - Urbanización Alonso de Alvarado del Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes, debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, dentro de los quince (15) días de ocurrido el hecho, bajo responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar.

Asimismo, EL CONTRATISTA proporciona una dirección electrónica para realizar el procedimiento administrativo de notificación durante la ejecución contractual, según el detalle siguiente: cosuamazonas@gmail.com, así como el teléfono N° 929631062.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chachapoyas, a los treinta y un días del mes de agosto del año 2020.



UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS
Unidad de Administración

CPC JAIME REYNA CHUQUIPIONDO
JEFE

LA ENTIDAD

CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1

JUAN YORSON ALBERCA SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATISTA

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CONTRATO DE CONSORCIO

AV. JAVIER PRADO ESTE 2829
SAN BORJA ☎ 715-1950

Conste por el presente documento un Contrato de Consorcio que celebran:

El Ingeniero **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, debidamente identificado con DNI N° 10659580 y RUC N° 10106595807 con domicilio legal en Jr. Chavín de Huántar Nro. 348 Urbanización Zarate – San Juan de Lurigancho y de la otra parte el Ingeniero **SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO**, debidamente identificado con DNI N° 16570054 y RUC N° 10165700541 con domicilio legal en Block B Dpto. 301 Cond. Residencial La Primavera (Urbanización Primavera) Lambayeque- Chiclayo- Chiclayo bajo los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES:

CLÁUSULA PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS, **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** y **SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO** son personas naturales dedicados a brindar servicios de ingeniería, consultoría de obras y construcción.

LOS CONSORCIADOS, decidieron participar como postores en el proceso de selección **CONCURSO PÚBLICO N° 01-2020-PROAMAZONAS/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**, para realizar el **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS- AEROPUERTO-REGIÓN AMAZONAS"**, convocado por **UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS**, para lo cual estimaron conveniente celebrar un consorcio entre ellos en caso se obtuviera la buena Pro.

OBJETO DEL CONTRATO:

CLÁUSULA SEGUNDA.- Por el presente contrato, las partes acuerdan participar en consorcio en la prestación del servicio de consultoría descrito en la cláusula anterior.

En consecuencia, **LOS CONSORCIADOS** se obligan mutuamente a participar en forma activa y directa en dicho servicio de consultoría, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propósito de obtener el beneficio común descrito en la cláusula décima.


CARACTERES Y DURACIÓN DEL CONTRATO:

CLÁUSULA TERCERA.- El presente contrato de consorcio es de duración determinada. En ese sentido, el periodo de duración del presente contrato es por el tiempo que dure la consultoría descrita en la cláusula primera; que incluye el plazo de ejecución de las actividades propias del servicio, servicios adicionales, ampliaciones de plazo, el tiempo que demoren la solución de controversias mediante conciliación y/o arbitraje de ser el caso; y cualquier otro plazo necesario para la finalización del contrato, hasta que se apruebe la liquidación del servicio de consultoría y el Balance Contable del Consorcio.

CLÁUSULA CUARTA.- En armonía con lo establecido por el artículo 445 de la Ley General de Sociedades, **LOS CONSORCIADOS** dejan constancia de que el presente contrato no genera la creación de una persona jurídica y tampoco tiene razón social. En consecuencia, las partes mantendrán su propia autonomía, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes.

Sin perjuicio de lo expuesto, el consorcio conformado por **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** y **SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO**, se acuerda denominarlo: **CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1.**

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA
Juan de Arona 837 - 845
Teléfono : 207-3030 - Fax : 442-7232
E. mail : postmast@jdelpezo.com.pe
San Isidro





CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
R. CIP N° 81713

Este Documento no ha sido
redactado en esta Notaría

CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES:

CLÁUSULA QUINTA.- Cada **CONSORCIADO**, a efectos de realizar el tramo del negocio que se le encomienda conforme a la cláusula décimo segunda, se obliga a hacer uso de su infraestructura empresarial, su personal y demás elementos de producción.

Asimismo, **EL CONSORCIADO CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** se obliga a hacer uso de su infraestructura empresarial, su personal y demás elementos de producción, en la consultoría descrita en la cláusula tercera, a solicitud escrita formalmente por el Representante Común Legal del consorcio.

EL CONSORCIADO SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO se obliga a hacer uso de su infraestructura empresarial, su personal y demás elementos de producción, en la consultoría descrita en la cláusula tercera, a solicitud escrita formalmente por el Representante Común Legal del consorcio.

CLÁUSULA SEXTA. - Queda establecido que los aportes de **LOS CONSORCIADOS** referidos en la cláusula precedente, serán entregados conforme a los requerimientos del servicio y en las oportunidades que las partes acuerden periódicamente, conforme a lo previsto en las cláusulas octava y novena.

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONTRATO:

CLÁUSULA SÉTIMA. - No obstante, lo señalado en la cláusula cuarta, a efectos del desarrollo normal de las actividades propias del contrato, y solamente para efectos internos entre **LOS CONSORCIADOS**, acuerdan nombrar un Representante Legal, para que represente al consorcio de forma individual y a sola firma, con las facultades siguientes:

Se nombra Representante Común Legal del Consorcio al Señor **JUAN YORSON ALBERCA SALAZAR** de Nacionalidad Peruana, identificado con **D.N.I. 70814453**, para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con la **UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS**. Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Del mismo modo, se nombra como Representante Legal Alternativo al Señor **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, con D.N.I. N° 10659580, quien cuenta con las mismas facultades que el representante común legal, para que, en ausencia de éste, pueda ejercer sus funciones. Asimismo, declaramos que el Representante Legal Alternativo del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Se establece como domicilio legal en **CALLE ALONSO DE ALVARADO 216 BARRIO A. DE ALVARADO-DISTRITO DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – REGION AMAZONAS**.

Se establece como domicilio fiscal en **PSJE MATIAZA RIMACHI 210 URB. ALONSO DE ALVARADO – DISTRITO DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – REGION AMAZONAS**.

El representante Común legal, tiene las siguientes facultades para actuar de forma individual:

- A) Representar al Consorcio, Judicial o Extrajudicialmente con las facultades que le confiere los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil, en consecuencia, está facultado para:
- Art. 74 La representación Judicial confiere al representante las atribuciones y potestades generales que corresponden al representando, salvo aquellas para las que la ley exige facultades expresas. La representación se entiende otorgada para todo el proceso,

J. ANTONIO DEL POZO VALDES
NOTARIO DE LIMA
Juan de Arona 837 - 845
Teléfono : 207-3030 - Fax : 442-7232
E. mail : pestmast@jdelpezo.com.pe
San Isidro

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
R. C. CIP N° 81713

Este Documento no ha sido
 radicado

incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervención en el proceso y realización de todos actos del mismo, salvo aquellos que requieran la intervención personal y directa del representado.



Art. 75 Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconveniones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley.

El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. No se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente.

- B) Representar al Consorcio ante todo tipo de autoridades administrativas, tales como SUNAT, OSCE, etc., y realizar cualquier tipo de trámites ante estas entidades.
- C) Organizar la Administración interna del Consorcio.
- D) Examinar los libros, documentos y operaciones de la oficina dando las órdenes necesarias para el correcto funcionamiento.
- E) Ordenar pagos y cobros.
- F) Someter a la totalidad de socios con toda oportunidad a los Balances de los periodos que se crea conveniente y sometido a aprobación, la cuenta de ganancias y pérdidas y distribución de utilidades.
- G) Cuidar que la contabilidad esté al día.
- H) Abrir y cerrar Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorros, y Cuentas a plazos, ya sea en Moneda Nacional o Extranjera; girar, endosar y cobrar cheques; solicitar cargos y transferencias. Efectuar depósitos, retiros, transferencias electrónicas de fondos, Suscripciones, Rescate y Cancelación de Fondos Mutuos y suscribiendo para tal efecto los contratos correspondientes.
- I) Tratándose de Cuentas Corrientes, podrá sobregirarse, endosar, endosar para abono en cuenta, cobrar, protestar y girar cheques, con o sin provisión de fondos o contra créditos.
- J) Otorgar y/o solicitar avales y/o fianzas solidarias a favor del consorcio, con expresa renuncia al beneficio de excusión suscribiendo los instrumentos, correspondientes privados y públicos para su validez.
- K) Contratar Pólizas de seguro y endosarlas, así también abrir, cerrar, arrendar cajas de seguridad, en cualquier entidad pública o privada, disponer de los bienes que en ellas se depositen directamente o a través de representantes designados específicamente por carta o resolver y rescindir contratos.
- L) Otorgar recibos, cancelaciones o finiquitos.
- M) Celebrar contrato de pólizas de seguros contra los riesgos que se crean convenientes, pactar el pago de la prima y endosarlas.
- N) Concertar, Contratar, Formalizar toda clase y modalidad de préstamos, Habilitaciones, Financiaciones, Cesiones de Crédito o cualquier otro contrato de naturaleza civil o mercantil, pactando libremente precios, plazos y demás condiciones.
- O) Depositar, retirar, negociar valores en forma conjunta.
- P) Ejercerá sus facultades en cualquier acto no previsto en los incisos anteriores es válido, por cuanto se trata de funciones enunciativas y no limitativas, pudiendo desempeñar la función de la misma sin ser objetado de insuficiente.
- Q) Dirigir las operaciones de consorcio.
- R) Remitir cuenta a los asociados que conforman el consorcio sobre la marcha del contrato, apelaciones, cobranzas e inversiones y fondos disponibles de las mismas.
- S) Llevar la correspondencia del consorcio y usar sus sellos.

Este Documento no ha sido redactado en esta Notaría

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA
Juan de Arona 837 - 845
Teléfono : 207-3030 - Fax : 442-7232
E. mail : postmast@jdelpezo.com.pe
San Isidro

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
R. U. C. N° 81713

- T) Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados que sean necesarios para la buena marcha del consorcio.
- U) Organizar y dirigir el área técnica en el proceso de ejecución de la obra.
- V) Nombrar apoderados en cualquier momento.
- W) Representar al consorcio ante la SUNAT para cualquier procedimiento de solicitud de RUC, darle de baja y realizar todo tipo de trámite, especificado o no, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la SUNAT.
- X) Representar al Consorcio suscribiendo el contrato de supervisión detallado en cláusula tercera del presente documento, por tanto, gestionar, planificar, administrar y controlar mencionado contrato.

CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES QUE CORRESPONDAN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO

A. Las obligaciones de cada integrante del " **CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1**", son los siguientes:

Ing. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

- Supervisión de la ejecución de la obra
- Actividades administrativas, logísticas y financieras del servicio de consultoría
- Responsable de la recopilación, elaboración, revisión y presentación de la oferta técnica y económica.
- Responsable de la recopilación, revisión, autenticidad y presentación de los currículums, certificados, constancias u otros documentos que acredita la experiencia de todos los profesionales (Ing. Jefe de Supervisión, Ing. Metrados y Valorizaciones, Ing. Suelos y Pavimentos, Ing. Obras de Arte y Drenaje, Ing. Especialista en Semaforización, Ing. Seguridad e Higiene Industrial, Ing. Medio Ambiente, Ing. Control de Calidad, Ing. Especialista en Saneamiento) y técnicos solicitados para el servicio de supervisión.
- Responsables de la documentación que acredita experiencia del postor en los requisitos de calificación y factores de evaluación con respecto a su experiencia en la especialidad.
- Responsable de los documentos (boleta de venta, factura, compromiso de alquiler, compromiso de venta u otro documento) que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico solicitado en la bases integrados del presente proceso, para el servicio de consultoría.
- Responsable de la recopilación, elaboración, revisión, autenticidad y presentación oportuna de todos los documentos que serán presentados para la suscripción del contrato, en caso de resultar ganador de la buena pro, por lo tanto, es responsable de la suscripción del contrato.
- Responsable del cambio, sustitución y reemplazo de los profesionales y técnicos propuestos, así como de la autenticidad de estos documentos que se presentaron para el cambio, como currículums, certificados, constancias, u otros documentos que acredita la experiencia de los profesionales y técnicos a cambiar.
- Responsable de todos documento que se ingresen a la entidad después de la firma de contrato, como por ejemplo cambio de profesionales u otro trámite, con respecto a los documentos se entiende como certificados médicos, certificados de habilidad, experiencia de los profesionales, cartas fianzas, cartas de línea de crédito, u otro documento relacionado al trámite que se va a realizar.
- Responsable de la obtención de los seguros de vida, contra todo riesgo y otros necesarios a favor de los profesionales y técnicos para desarrollar a cabalidad el presente servicio de consultoría, así como de la autenticidad de estos documentos.

Este Documento no ha sido
redactado en esta Notaria

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA
Juan de Arona 837 - 845
Teléfono : 207-3030 - Fax : 442-7232
E. mail : postmast@delpozo.com

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



- Responsable de la tramitación de garantías (entiéndase como garantía, como Cartas de Línea de Crédito, Cartas Fianzas u otros documentos similares) y su renovación de manera oportuna, siendo igualmente responsable de la recopilación, elaboración, revisión, autenticidad y presentación de los documentos que se tramiten para su obtención, la cual deberá ser tramitada de acuerdo a las formalidades descritas en las normas de contrataciones del estado.
- Responsable de una resolución de contrato, así como de su costo total, si la hubiera.
- Responsable de la solución de controversias (conciliación, arbitraje) que surjan durante o después del presente servicio de consultoría, así como de su costo total.
- Responsable de los procedimientos sancionadores durante la presentación de documentación en la oferta técnica, suscripción de contrato y durante la ejecución del servicio de supervisión y liquidación del contrato, así como de su costo total.
- Responsable de la parte administrativa y logística del servicio de consultoría.
- Responsable del cumplimiento e implementación del plan de vigilancia, prevención contra covid-19 en el trabajo, así como de las observaciones o modificaciones que surjan durante la ejecución del mismo, con respecto a la pandemia.

Ing. SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO

- Supervisión de la ejecución de la obra
- Actividades administrativas, logísticas y financieras del servicio de consultoría
- Responsables de la documentación que acredita experiencia del postor en los requisitos de calificación y factores de evaluación con respecto a su experiencia en la especialidad.

B. El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes del "CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1", son los siguientes:

Ing. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA 60% participación.
Ing. SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO 40% participación.

Estos porcentajes de participación corresponden a los aportes económicos, sobregiros, etc., y sobre los resultados económicos.

Ninguno de los otorgantes podrá transferir a título oneroso o gratuito su participación, derechos, beneficios, intereses y/u obligaciones de la presente minuta, ni ceder su posición contractual en la misma sin el consentimiento expreso por escrito de los demás otorgantes.

CLÁUSULA NOVENA.- FACULTADES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CONSORCIADOS Y DEL REPRESENTANTE COMUN

1. EN MATERIA RELACIONADA AL SERVICIO DE LA SUPERVISION INTEGRAL DE LA OBRA.

Los consorciados acuerdan que el responsable de la **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS – AEROPUERTO, REGIÓN AMAZONAS"** es el consorciado **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** identificado con **RUC N° 10106595807**, referente a la administración del contrato en la obra, control de calidad de obra, cumplimiento de planos y especificaciones técnicas, metrados de ejecución de obra, seguridad de obra, impacto ambiental, informes de compatibilidad, modificaciones al proyecto, valorizaciones de obra, informes presentados, ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos de obra, recepción de obra y otros, será de entera responsabilidad del consorciado CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA identificado

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA
Juan de Arona 837 - 845
Teléfono : 207-3030 - Fax : 442-7232
E. mail : postmast@jdelpozo.com.pe

CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

con RUC N° 10106595807; conjuntamente con el Ing. Jefe de supervisión, EXCLUYENDO DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL AL ING. SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO CON RUC 10165700541, durante y después del plazo contractual de acuerdo al contrato de supervisión firmado con la entidad y las posibles adendas (si las hubiera).

El consorciado **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** identificado con RUC N° **10106595807**, también es responsable de la contratación en obra, de todo el personal solicitado en las bases integradas del proceso de selección, consignado en la oferta técnica de acuerdo a su permanencia. Así mismo es responsable de la presentación oportuna y de la veracidad total de la documentación presentada para la suscripción del contrato, también es responsable tanto de la documentación como la contratación de los reemplazos, sustitución y cambio del personal clave y técnico, tal como se ha detallado en la cláusula octava del presente documento; el consorciado **MENDOZA PICOAGA** es responsable con respecto a la tramitación de garantías (entiéndase como garantía, como Cartas de Línea de Crédito, Cartas Fianzas u otros documentos similares) y su renovación de manera oportuna, siendo igualmente responsable de la recopilación, elaboración, revisión, autenticidad y presentación de los documentos que se tramiten para su obtención, de todo lo mencionado, se entiende que se está EXCLUYENDO DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL AL ING. SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO CON RUC 10165700541, durante y después del plazo contractual de acuerdo al contrato de supervisión firmado con la entidad y las posibles adendas (si las hubiera). El consorciado **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** es responsable de toda clase de accidentes que puedan presentarse durante y después de la ejecución del servicio, por ello es responsable de mantener vigente los seguros SCTR de los profesionales y técnicos, EXCLUYENDO DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL AL ING. SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO CON RUC 10165700541, durante y después del plazo contractual de acuerdo al contrato de supervisión firmado con la entidad y las posibles adendas (si las hubiera).

CLÁUSULA DECIMA.- MANEJO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El manejo económico y financiero de los fondos provenientes de la entidad para el " **CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1**", será ejecutado obligatoriamente de **MANERA MANCOMUNADA**, por las siguientes personas: **JUAN YORSON ALBERCA SALAZAR** identificado con DNI N° **70814453** y **SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO** identificado con DNI N° **16570054**. Es así como los representantes designados podrán desarrollar las siguientes funciones en **forma mancomunada**:

- 10.1 Suscribir y solicitar la apertura y cierre de todo tipo de cuentas bancarias, entre estas y sin ser excluyente, cuentas corrientes, cuentas de ahorros, depósitos a plazo fijo, cuentas de garantía y/o cuentas de cualquier otra denominación; efectuar depósitos y/o retiros de fondos, ya sean estos en efectivo, transferencias, cheques y cualquier otro medio que sea válido para la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú; la realización de consultas de movimientos, solicitud de claves de internet y demás operaciones necesarias para el manejo ordinario de las cuentas del Consorcio.
- 10.2 Otorgar y/o solicitar avales y/o fianzas solidarias a favor del consorcio respaldándolas o no con bienes muebles e inmuebles o valores que sean requeridos, con expresa renuncia al beneficio de excusión suscribiendo los instrumentos correspondientes privados y públicos para su validez.
- 10.3 En temas bancarios y financieros, contratar pólizas de seguro y endosarlas, así también abrir, cerrar, arrendar cajas de seguridad, en cualquier entidad pública o privada, disponer de los bienes que en ellas se depositen directamente o a través de

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA
Juan de Arona 837 - 845
Teléfono : 207-3030 - Fax : 442-7232
E. mail : pestmast@jdelpozo.com.pe
San Isidro

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
D. N.º 81713

Este Documento no ha sido redactado en esta Notaría

representantes designados específicamente por carta poder, así como resolver y rescindir contratos.

- 10.4 Comprar, vender, gravar, hipotecar, enajenar, arrendar, subarrendar y disponer de cualquier otra forma, los bienes muebles e inmuebles o activos del consorcio, abrir y cerrar cuentas bancarias, cuentas corrientes, o de ahorro, operar las mismas, girar, endosar, aceptar, cobrar, avalar, descontar, renovar, protestar cheques, letras pagarés y demás documentos de crédito y de cambio, solicitar fianzas y/o cartas fianza, constituir al consorcio en fiador solidario o mancomunado, cobrar y percibir sumas de dinero que se adeuden al consorcio por cualquier concepto o a título otorgando recibos o cancelaciones o finiquitos de ser el caso.
- 10.5 En temas bancarios y financieros, celebrar y suscribir documentos públicos, privados, minutas, escrituras públicas. Celebrar contratos en general, llevar a cabo los actos y contratos que requiere el consorcio quedando facultado para nombrar apoderados con las facultades que crea conveniente.
- 10.6 Concertar, contratar, formalizar toda clase y modalidad de préstamo, habilitaciones, financiaciones, cesiones de crédito o cualquier otro contrato de naturaleza civil o mercantil, pactando libremente precios, plazos y demás condiciones.
- 10.7 Celebrar contratos de pólizas de seguros contra los riesgos que se crean convenientes, pactar el pago de la prima y endosarlas.
- 10.8 Los representantes legales ejercerán sus facultades en cualquier acto no previsto en los incisos anteriores, resultando válido, por cuanto se trata de funciones enunciativas y no limitativas.
- 10.9 Los representantes legales ejercerán sus facultades pudiendo contratar productos activos como créditos, pólizas, leasing, factoring, entre otros de la misma naturaleza.
- 10.10 Firmar cheques, letras, pagarés y demás documentos de crédito y de cambio, cualquier tipo de título valor de garantía o contra garantía.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- CONTABILIDAD DE LA EMPRESA:

El tipo de contabilidad del "CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1", será con contabilidad independiente con **Registro Único de Contribuyentes (RUC): 20606318945**, por lo tanto, el propio Consorcio emitirá las facturas para el presente servicio de Supervisión de Obra, en conformidad con lo dispuesto en el inciso K) del artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Los consorciados acuerdan que el manejo contable estará bajo responsabilidad del representante legal: **JUAN YORSON ALBERCA SALAZAR identificado con DNI N° 70814453**, quien será el **ÚNICO RESPONSABLE ANTE SUNAT**, y demás instituciones involucrados en el buen desenvolvimiento contable para la supervisión detallada en la cláusula primera.

La responsabilidad que genera el consorcio con respecto a los impuestos de ley, pagos, facturación, seguros, sueldos del personal profesional, personal técnico y toda clase de gastos que impliquen la terminación correcta de la supervisión de la obra hasta la liquidación del contrato de consultoría será únicamente responsabilidad del **JUAN YORSON ALBERCA SALAZAR identificado con DNI N° 70814453**, a quien se le cursará copia del presente acuerdo a efectos de que tome conocimiento de las obligaciones asumidas, **EXCLUYENDO DE TODA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA, CIVIL Y PENAL AL OTORGANTE ING SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO IDENTIFICADO CON RUC N° 10165700541**; de otro lado los consorciados acuerdan que fiscalizaciones posteriores al cierre y/o baja definitiva del RUC al **CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1**, la obligación será asumida por el consorciado **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA identificado con RUC N° 10106595807**, **EXCLUYENDO DE TODA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA, CIVIL Y PENAL AL OTORGANTE ING SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO CON RUC N° 10165700541**.

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA
Juan de Arona 837 - 845
Teléfono : 207-3030 - Fax : 442-7232
E. mail : postmast@jdelpozo.com.pe
San Isidro

CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713

Este Documento no ha sido
redactado en esta Notaría

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CORRUPCIÓN:

Los otorgantes señalan que la preparación de la propuesta que merecerá la buena pro está a cargo de la empresa: **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**

De igual forma, los otorgantes declaran que la gerencia y administración del proyecto se encuentra a cargo de la empresa **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** quien además se encargará de las gestiones que se deban realizar directamente con los funcionarios de **UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS**, asumiendo el compromiso de realizar todas estas labores siguiendo los principios de honradez, honestidad y probidad. Previniendo actos de corrupción en todas sus modalidades.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, las partes acuerdan que la parte responsable de los actos u omisiones que generen responsabilidad en el consorcio, mantendrá indemne y reembolsará cualquier gasto incurrido a la otra parte por los daños y perjuicios que haya generado su conducta, omisión o inconducta, de cualquier reclamación y/o demanda interpuesta en cualquier vía, por cualquier daño y/o perjuicio formulado por el cliente y/o terceros

CLAUSULA DÉCIMO TERCERO.- OBLIGACIÓN Y COMPROMISO DE CUMPLIR O IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PREVENCIÓN ANTISOBORNO

En el caso de que los consorciados hayan decidido conceder la gerencia y administración del proyecto a la empresa **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, estos se obligan a cumplir con todas las disposiciones del Sistema de Prevención Antisoborno con los que dicha empresa cuenta, tales como "Política del Sistema Integrado de Gestión", "Política Antisoborno", "Política de regalos, tenciones, donaciones y beneficios similares", "Código de Ética" y demás estándares establecidos que sean puestos en su conocimiento.

COMPETENCIA ARBITRAL:

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, designados por cada uno de ellos. El presidente del Tribunal deberá ser designado por los dos árbitros designados por cada una de las partes.

Si en el plazo de quince (15) días de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deberá ser designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.

El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.

A los doce (12) días del mes de agosto del 2020, se suscribe el presente en señal de conformidad.


SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO
DNI Nº 16570054


CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
DNI Nº 10659580

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA
Juan de Arona 857 - 845
Teléfono : 207-3030 - Fax : 442-7232
E. mail : postmast@jdelpozo.com.pe
San Isidro


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 11713
CERTIFICACIÓN A LA VUELTA →

Este Documento no ha sido
redactado en esta Notaría

Certifico: Que la firma que aparece en este documento corresponde a: **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** con DNI N° 10659580. La presente Certificación se realiza de conformidad con el **Art. 108 del Decreto Legislativo N° 1049 – del Notariado**. “El notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento”. La presente certificación ha sido efectuada obteniendo la verificación biométrica del interviniente. De lo que doy fe. =====
Lima, 13 de Agosto de 2020. =====f/20482 === mran.



Rulbi Vela Veldsquez
Rulbi Vela Veldsquez
ABOGADA NOTARIA DE LIMA



JULIO ANTONIO DEL POZO VALDEZ, Abogado Notario Público de Lima, **CERTIFICO:** -----

Que la firma que aparece en el anverso del presente documento, corresponde a don **SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO**, con DNI 16570054. La identidad fue verificada vía internet en RENIEC por comparación biométrica de sus huellas digitales. DOY FE. El artículo 108 de la ley del notariado señala que la responsabilidad por el contenido de este documento no le corresponde al notario. El documento no se redactó en la Notaría. Lima, 14 de agosto del 2020. agp.

J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
NOTARIO DE LIMA
Juan de Arona 837 - 845
Teléfono : 207-3030 - Fax : 442-7232
E. mail : postmast@jdelpozo.com.pe
San Isidro

J. Antonio del Pozo Valdez
J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

CHP

CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 103-2021-G.R. AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE

Chachapoyas, 09 DIC. 2021

VISTOS:

La Carta N° 150-2021-CSA1/RLJYAS de fecha 08 de noviembre de 2021, Informe N° 131-2021-G.R. AMAZONAS/PROAMAZONAS/JCAH del 07 de diciembre de 2021, Informe N° 1192-2021-G.R.AMAZONAS/UE PROAMAZONAS/DIBDT del 09 de diciembre de 2021; y,

CONSIDERANDO:

Que, la "UE PROAMAZONAS" es una persona jurídica de Derecho Público, creada por el Gobierno Regional Amazonas mediante Ordenanza Regional N° 323 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 19 de abril de 2013; como organismo desconcentrado del Gobierno Regional Amazonas, con autonomía técnica y administrativa.

Que, con fecha 24 de julio de 2020, se otorga la Buena Pro del Proceso de Selección de Concurso Público N° 001-2020-PROAMAZONAS/CS-1 Primera Convocatoria, dando como ganador al **Consortio Supervisor Amazonas 1**, conformado por el Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga y el Ing. Segundo Grimaldi Fernández Idrogo.

Que, con fecha 25 de agosto de 2020, el Especialista de Adquisiciones de la Unidad de Administración, mediante Informe N° 308-2020-PROAMAZONAS/U.E.-E.A. alcanza al Jefe de la Unidad de Administración los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

Que, con fecha 31 de agosto del 2020, se suscribe el Contrato de la Unidad de Administración N° 006-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/UADM, entre la Unidad Ejecutora Proamazonas y el Consorcio Supervisor Amazonas 1, para la supervisión de la Obra, "Mejoramiento de la carretera Chachapoyas - Aeropuerto", por el monto total de S/1'226,922.45 (Un Millón doscientos veintiséis mil novecientos veintidós y 45/100 Soles), incluido el IGV, con un plazo para la etapa de supervisión de 110 días calendarios y un plazo para revisión de la liquidación de la obra de 15 días calendarios, sistema de contratación por tarifa.

Que, con fecha 01 de setiembre de 2020 se da por inicio al plazo contractual de la Supervisión de Obra, conforme a lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato, en razón a que la obra ya se había iniciado con un inspector de obra designado por la Entidad, siendo la fecha de término del plazo de supervisión, el 29 de marzo de 2021.

Que, con fecha 09 de diciembre de 2020, se firma el Acta de acuerdo de suspensión de plazo de ejecución contractual de obra, debido a la estacionalidad climática (lluvias intensas) que dificultaba el avance y desarrollo de las actividades programadas y por ende las actividades de supervisión de obra; todo ello, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 178.1 del artículo 178° del Reglamento de la Ley N° 30225 -Ley de Contrataciones del Estado-, aprobado mediante D.S. N°344-2018-EF;

Que, mediante Acta de reinicio del plazo de ejecución de obra, de fecha 04 de enero de 2021, se acordó reiniciar el plazo de ejecución a partir del día 11 de enero de 2021, siendo la nueva fecha de término de plazo de ejecución de obra el 28 de junio de 2021, reiniciándose a su vez el plazo contractual de la supervisión de obra;

Que, con fecha 16 de marzo de 2021 se firmó el Acta de suspensión de plazo de ejecución contractual de obra N° 02, debido a la estacionalidad climática (lluvias intensas), todo ello, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 178.1 del artículo 178° del Reglamento de la Ley 30225, misma que involucra a la Supervisión de obra.

Que, con fecha 28 de abril de 2021 se firma el Acta de reinicio del plazo de ejecución contractual de obra N° 02 y Supervisión, acordando reiniciar el plazo de ejecución de obra a partir del día 03 de mayo del 2021, siendo la nueva fecha de término de plazo de ejecución de obra el 15 de agosto de 2021.

Que, mediante Carta N° 066-2021-CSA1/PROAMAZONAS de fecha 09 de junio del 2021, el representante legal del Consorcio Supervisor 1, solicita ampliación de plazo y adicional de supervisión de obra por la ampliación de plazo al Contrato de la Unidad de Administración N° 013-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 103-2021-G.R. AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE

Que, con fecha de agosto de 2021, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 062-2021-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE, se aprueba el presupuesto por la ampliación de plazo al contrato principal por el importe de S/ 306,154.12 (Trescientos seis mil ciento cincuenta y cuatro y 12/100 Soles), correspondiendo S/ 292,857.12 (Doscientos noventa y dos mil ochocientos cincuenta y siete y 12/100 Soles) como costo de la Ampliación de plazo y adicional N° 01 y S/ 13,297.00 (Trece mil doscientos noventa y siete y 00/100 Soles) como costo de la implementación sanitaria - Covid - 19, por el periodo del 18 de junio de 2021 hasta el 15 de setiembre de 2021.

Que, Mediante Carta N° 140-2021-CSA1/RLJYAS de fecha 14 de setiembre de 2021, el representante legal del Consorcio Supervisor Amazonas 1, comunica que los consorciados Ing° Carlos Humberto Mendoza Picoaga, y el Ing° Segundo Grismaniel Fernández Idrogo, han decidido dar por finalizado los trabajos de supervisión, señalando que el servicio se prestará hasta el día 15 de setiembre de 2021, de acuerdo al plazo indicado en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 062-2021-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE.

Que, con fecha 15 de setiembre, culmina el plazo contractual del Servicio de Supervisión con el Consorcio Supervisor Amazonas 1, según los términos de la Resolución de Adicional de Mayores Prestaciones, el mismo que es mencionado en el Asiento N° 461 del cuaderno de obra, correspondiente al Supervisor de Obra de fecha 15 de setiembre de 2021, donde indica que se está cumpliendo con el plazo de servicios de Supervisión;

Que, no se suscribió el Acta de Recepción de Obra, debido a que los servicios de Supervisión han concluido antes del término de Plazo de Ejecución de obra, por lo que se deja constancia de ello;

Que, mediante Carta N° 150-2121-CSA1/RLJYAS de fecha 08 de noviembre de 2021, el representante legal del Consorcio Supervisor Amazonas 1, alcanza al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Proamazonas la Liquidación de Servicios de Supervisión, al haber cumplido con el plazo contractual del contrato principal y mayores prestaciones el 15 de setiembre del 2021, señalando:

"A. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

Con respecto al avance total de la obra (Inc./adicionales), considerando el nuevo monto contractual aprobado por la entidad (PROAMAZONAS), la obra tiene un porcentaje de **Avance ejecutado acumulado de 74.71% y un programado acumulado del 82.09%**, siendo la situación de obra, ADELANTADA. Con respecto al avance mensual se tiene un **avance mensual ejecutado (Inc. Adicionales)** del 9.19% y un **avance mensual programado** del 7.72%...

B. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

Del contractual: El contrato contractual de la supervisión presenta un avance del 99.14% del monto contratado, quedando por saldo la liquidación del contrato de obra de S/ 10,500.00. Al 15 de setiembre el monto pagado del contrato principal asciende a la suma de S/ 1'216, 422.45 (Un millón doscientos dieciséis mil cuatrocientos veintidós con 45/100 Soles).

Del presupuesto contractual del COVID:

Al 15 de setiembre se tiene pagado al 100% el presupuesto del COVID del contrato principal, cuyo monto asciende a la suma de S/ 115,139.44 (Ciento quince mil ciento treinta y nueve con 44/100 soles).

De la prestación adicional: La prestación adicional N° 01 de la supervisión presenta un avance físico del 100% del monto contratado, quedando por saldo de pago la valorización del mes de setiembre S/ 51,025.68 y la devolución de la retención por fiel cumplimiento de S/ 30,615.12 (10%). Al 15 de setiembre el monto pagado del adicional N° 01 de supervisión de obra asciende a la suma de S/ 224,513.03 (Doscientos veinticuatro mil quinientos trece con 03/100 Soles).

Del presupuesto adicional N° 01 del COVID:

Al 15 de setiembre se tiene pagado al 83.33% el presupuesto del COVID del contrato adicional, cuyo monto asciende a la suma de S/ 11,080.83 (Once mil ochenta con 83/100 soles. Quedando de saldo S/ 2,216.17".

Del mismo modo, en la carta del visto, indica: "...alcanzo a Ud. La Liquidación del contrato de la referencia b), elaborado por mi representada, resultando un saldo a favor de mi representada de S/ 106,644.51 (ciento seis mil seiscientos cuatro con 51/100 Soles), el cual incluye IGV y reajustes correspondientes de acuerdo a ley, informándole asimismo que NO se está cobrando el monto correspondiente a la revisión de la liquidación de contrato de Obra". Adjuntando el resumen de liquidación final con el siguiente detalle:

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS**

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N°103-2021-G.R. AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE

ANEXO N° 01

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - AEROPUERTO".

Monto Contrato de la Supervisión S/. 1,226,922.45 (C/IGV)

Entidad GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Ubicación CHACHAPOYAS - AMAZONAS.

Contrato de consultoría CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 006-2020-GRA-U.E PROAMAZONAS/UADM.

Entrega de Terreno 08/01/2020

Inicio del Plazo Contractual de Sup. 01/09/2020.

Plazo de Supervisar ejecución de Obra 210 D.C.

Plazo Revisión de Liquidación 15 D.C.

Fecha de término Inicial 29/03/2021

Suspensión de Plazo de Obra 09/12/20 al 10/01/21 y 16/03/21 al 02/05/2021.

Fecha de término Vigente de Supervisión 30/04/2021

Fecha de término Real de Supervisión 15/09/2021

Supervisor de Obra. CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1.

CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS S/.	MONTOS PAGADOS S/.	SALDOS POR PAGAR S/.
A MONTO DE VALORIZACIÓN	1,290,319.13	1,244,984.63	45,334.50
CONTRATO PRINCIPAL	1,030,866.48	996,800.64	34,065.85
MAYOR PRESTACION DEL SERVICIO	259,452.64	248,183.99	11,268.65
B REAJUSTE DE PRECIOS	45,042.20	0.00	45,042.20
CONTRATO PRINCIPAL	28,800.46	0.00	28,800.46
MAYOR PRESTACION DEL SERVICIO	16,241.74	0.00	16,241.74
C DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE POR ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
D ADELANTOS OTORGADOS POR ADELANTO EN EFECTIVO AMORTIZACIÓN POR ADELANTO EN EFECTIVO.	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
E REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA POR REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
F OTROS DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
G TOTAL GENERAL (A+B-C+D+E)	1,335,361.33	1,244,984.63	90,376.70
H IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	240,365.04	224,097.23	16,267.81
IGV (18.0%)	240,365.04	224,097.23	16,267.81
I COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (F+G)	1,575,726.37	1,469,081.85	106,644.51
J SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN (H)			106,644.51
K PENALIDAD POR RETRASO DE OBRA (Art. 123)			
L OTRAS PENALIDADES (Art. 134)			
M FONDO DE GARANTÍA RETENIDO	30,615.41		30,615.41
N SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR (J+K+L)			106,644.51
O DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA RETENIDO (M)			30,615.41
P DEVOLUCIÓN NETA DEL FONDO DE GARANTÍA RETENIDO (M-L)			30,615.41

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS**

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 103-2021-G.R. AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE

Que, mediante Informe N° 131-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/JCAH de fecha 07 de noviembre de 2021, el Coordinador de Obra-Ing. Jimmy Alcalde Heras remite al Director de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico, la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra realizada por el Consorcio Supervisor Amazonas 1 respecto a la supervisión de la obra "Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas - Aeropuerto - Región Amazonas"; señalando que:

5. "REFERENTE A LA LIQUIDACIÓN ELABORADA POR LA ENTIDAD

RESPECTO AL MONTO PAGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA

Al respecto se informa que el área de tesorería de Proamazonas, con fecha 06/12/2021 emitió el reporte de pagos realizados vía sistema SIAF, el cual se concluye mediante comprobantes que el importe total pagado al Consorcio Supervisor Amazonas 1 con RUC N°20606318945, es de **S/ 1,491,699.67** (Un millón cuatrocientos noventa y un mil seiscientos noventa y nueve con 67/100 soles).

El importe contratado con el Consorcio supervisor Amazonas 1 es de: **S/ 1,226,922.45** y el aprobado por la Ampliación de plazo por supervisión N°01 es de: **S/ 306,154.12**, representando un acumulado total de: **S/ 1,533,076.57**. Además, la CPC informa que existe un saldo en la cuenta de Fondos Reservados por el monto de **S/ 41,373.90** (Cuarenta y un mil trescientos setenta y tres con 90/100 soles).

RESPECTO A LOS REAJUSTES RECALCULADOS

Al respecto se informa que el suscrito ha realizado el recálculo de reajuste, tomando como índice base el mes de enero de 2020, tal y como se especifica en las bases integradas del proceso de selección, resultando en el monto total es de: **S/ 45,702.36** (Cuarenta y cinco mil setecientos dos con 36/100 soles) (C/IGV), el cual comprende los reajustes de las valorizaciones contractuales del N°01 al N°09 y valorizaciones por Ampliación de plazo N°01 del N°01 al N°04, habiéndose cancelado al consorcio supervisor Amazonas 1 la suma ascendente de **S/ 0.00** (Cero con 00/100 soles) por reajustes en los periodos valorizados según valorizaciones de supervisión y comprobantes de pago.

RESPECTO AL RECALCULO DE LAS VALORIZACIONES

Al respecto, se informa que el consorcio supervisor Amazonas 1 de obra ha laborado un total de trescientos (300) días calendario desde el 01 de setiembre de 2020 hasta el 15 de setiembre de 2021, la supervisión presenta 02 suspensiones de plazo que suman ochenta y un (81)d.c.; una Ampliación de Plazo N°01 por noventa(90) d.c. tal como lo especifica la Cláusula Quinta: Del Plazo de la Ejecución de la Prestación del Contrato de la Unidad de Administración N°006-2020-G.R.AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM, se detalla los días laborados por el consorcio supervisor Amazonas 1 a continuación:

MESES	CLASE	DÍAS LABORADOS
Setiembre - 2020	CONTRACTUAL	30
Octubre - 2020		31
Noviembre - 2020		30
Diciembre - 2020		9
Enero - 2021		21
Febrero - 2021		28
Marzo - 2021		15
Mayo - 2021		29
Junio - 2021		17
Junio - 2021	ADICIONAL N°01	13
Julio - 2021		31
Agosto - 2021		31
Setiembre - 2021		15
TOTAL		300

Además, se informa que el Consorcio Supervisor Amazonas 1, no ha revisado la liquidación de obra quien viene ejecutando el consorcio AHXI puesto que actualmente continua en ejecución a cargo de un grupo de inspectores, por lo que NO se está considerando el pago por este concepto por **S/ 10,500.00** (Diez mil quinientos y 00/100 soles).

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS**

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 103-2021-G.R. AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE

RESPECTO A LAS PENALIDADES EN LAS QUE HA INCURRIDO EL CONSULTOR

De la revisión de los informes de valorización se informa que el consorcio supervisor No presente penalidad alguna.

RESPECTO A DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Según visita inopinada a la obra en el mes de noviembre-2020, se verifico que el consorcio supervisor no contaba con 01 unidad. movilidad en obra y otros insumos más que había ofertado en su propuesta económica para un óptimo servicio por un importe total equivalente a S/ 30,876.89 (Treinta mil ochocientos setenta y seis con 89/100 soles), deducido de la estructura de gastos generales del consorcio supervisor Amazonas 1, dicho importe fue descontado en la Valorización de Supervisión N°03 del mes de noviembre que fue de: S/ 173,774.64 (Ciento setenta y tres mil setecientos setenta y cuatro con 64/100 soles).

RESPECTO AL FONDO DE GARANTÍA RETENIDO

Según el Contrato de la Unidad de Administración N°006-2020-G.R.AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM, en su Cláusula Séptima: Garantías, menciona lo siguiente:

"EL CONSULTOR a efecto de garantizar el Fiel Cumplimiento del contrato, solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto total, porcentaje que será retenido por LA ENTIDAD, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado".

Actualmente se encuentra en custodia del área de tesorería de Proamazonas la carta fianza por fiel cumplimiento emitido por la entidad INSUR PARTNER OF ATRADIUS N° 220301370-R3 vigente hasta el 25/02/2022 por el importe de S/ 122,693.00 (Ciento veintidós mil seiscientos noventa y tres con 00/100 soles), esto correspondiente al contrato original de la supervisión.

El adicional del servicio de supervisión por la Ampliación de Plazo N°01 por los noventa (90) d.c. el consorcio solicito la retención del 10%, por lo que la Entidad Proamazonas ha retenido el importe de: S/ 30,615.41 (treinta mil seiscientos quince con 41/100 soles) en las 02 primeras valorizaciones de la prestación adicional se supervisión de la obra.

IV. CONCLUSIONES

1. Por lo expuesto, se debe establecer que la liquidación del Contrato de la Unidad de Administración N°006-2020-G.R.AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM, suscrito con el representante legal del Consorcio Supervisor Amazonas 1 Sr. Juan Yorson Alberca Salazar con DNI N°70814453, para la supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - AEROPUERTO, REGIÓN AMAZONAS", tiene un Costo Final de Supervisión ascendente a S/ 1,533,076.57 (Un millón quinientos treinta y tres mil setenta y seis con 57/100 soles) (C/IGV), con un Saldo Neto a favor del supervisor por la suma de S/ 45,702.37 (Cuarenta y cinco mil setecientos dos con 37/100) (C/IGV), este importe corresponde a los reajustes de todas las valorizaciones contractuales más el saldo correspondiente al importe contractual más el adicional de supervisión menos todo lo pagado, descontado también la revisión de liquidación.
2. El consorcio supervisor Amazonas 1, no ha tenido penalidad algún de acuerdo a la Clausula Decima Tercera de su contrato de servicio de supervisión, por lo que le corresponde el importe S/ 0.00 (Cero soles) por concepto de penalidades y otras.
3. Devolver a favor del consorcio supervisor Amazonas 1, la carta fianza e Fiel Cumplimiento por el importe de: S/ 122,693.00 (Ciento veintidós mil seiscientos noventa y tres con 00/100 soles)(C/IGV), el importe retenido por: S/ 30,615.41 (treinta mil seiscientos quince con 41/100 soles)(C/IGV) y el importe por reajuste más saldo a favor por: S/ 45,702.37 (Cuarenta y cinco mil setecientos dos con 37/100) (C/IGV).
4. Todos los cálculos realizados en la liquidación de Obra, se resumen en el ANEXO N° 01, que se adjunta al presente informe.

V. RECOMENDACIONES

1. Por lo que se recomienda emitir y notificar al "CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1", la Resolución de liquidación de Contrato de Consultoría para la supervisión de Obra, en su domicilio legal en el Psje. Matiaza Rimachi N°210, distrito y provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, como se establece en la Cláusula Vigésimo del Contrato de la Unidad de Administración N°006-2020-G.R.AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM.

Que, mediante Informe N° 1192-2021-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 09 de diciembre del 2021 el Director de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico hizo llegar al

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 103-2021-G.R. AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE

Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Proamazonas el informe de revisión de la liquidación de contrato del Consorcio Supervisor Amazonas 1; concluyendo y recomendando lo siguiente: "Derivar al área de asesoría legal a fin de emitir la resolución de liquidación de la obra: Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas-Aeropuerto, Región Amazonas" por ser de su competencia de acuerdo a Ley".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF y modificado mediante D.S N° 056-2017-EF, en su Artículo N°144, Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, establece que "El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista". (el subrayado es añadido).

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF y modificado mediante D.S N° 056-2017-EF, Artículo N°167, Reajustes, establece que: "En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses". (el subrayado es añadido).

Que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF y modificado mediante D.S N° 056-2017-EF, en su Artículo N° 134.- Otras Penalidades, establece lo siguiente: "Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 133, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar". Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. (el subrayado es añadido).

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF y modificado mediante D.S N° 056-2017-EF, en su Artículo N°126, Garantía de Fiel Cumplimiento, establece que: "Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras. En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista y este someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor, la Entidad debe devolverle la garantía de fiel cumplimiento." (el subrayado es añadido).

Que, cabe señalar, en lo que compete a los aspectos de competencia y especialidad, la Dirección Ejecutiva y la Asesoría Legal, no pueden avocarse a la revisión del contenido de carácter técnico de los documentos remitidos, los mismos que han sido revisados y ameritaron un pronunciamiento del Coordinador de Obra -Ing° Jimmy Carlos Alcalde Heras y el Director de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico -Ing° Víctor Augusto Trauco Tafur; por consiguiente, son de absoluta responsabilidad de los profesionales que elaboraron los mismos.

Que, en tal sentido, se hace necesario emitir el acto administrativo correspondiente, observando la liquidación de la consultoría de la Supervisión de la obra "Mejoramiento de la carretera Chachapoyas - Aeropuerto, Región Amazonas", presentada por el Consorcio Supervisor Amazonas 1.

Que, en uso de las facultades contenidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N°361-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR; contando con el visto del Jefe de la Unidad de Administración, Jefe de la Unidad de Planeamiento, Seguimiento y Monitoreo, Dirección de

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 103-2021-G.R. AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE

Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico y Asesor Legal de la Unidad Ejecutora Proamazonas;

SE RESUELVE:

Artículo primero.- Observar la liquidación del Contrato de la Unidad de Administración N°006-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM, practicada por el Consorcio Supervisor Amazonas 1, debidamente representado por el Sr. Juan Yorson Alberca Salazar, por la supervisión de la obra "Mejoramiento de la carretera Chachapoyas-Aeropuerto, Región Amazonas", por las siguientes razones:

- i) El cálculo de los reajustes por fórmula polinómica de las valorizaciones contractuales y por adicional de supervisión fueron calculados tomando el importe por Implementación del Plan COVID19 por cada valorización presentada tanto contractual (S/ 115,139.44) y por el Adicional de obra N°01-COVID19 (S/ 13,297.00), estos importes por COVID19 no están sujetos a reajustes de supervisión, dado que es un presupuesto adicional al servicio de supervisión en campo, según cálculo del consorcio el monto es: S/ 48,563.85 (Cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y tres con 85/100 soles).
- ii) El importe por saldo a pagar considerado por: S/ 45,334.50 (Cuarenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro con 50/100 soles)(S/IGV) (Anexo 01) NO es el correcto siendo el importe: S/ 35,065.16 (Treinta y cinco mil sesenta y cinco con 16/100 soles) (S/IGV) este importe representa el descuento realizado al consorcio en la valorización N°03 por S/ 30,876.89 (Treinta mil ochocientos setenta y seis con 89/100 soles)(C/IGV), debido a que no estaba cumpliendo con lo ofrecido en su propuesta económica con algunos insumos en campo y el descuento por revisión de liquidación S/10,500.00 (Diez mil quinientos con 00/100 soles)(C/IGV). Además cabe recalcar que, en el importe Final de Supervisión ascendente a S/ 1,533,076.57 (Un millón quinientos treinta y tres mil setenta y seis con 57/100 soles) (C/IGV), hay un importe por devolver por retención del 10% por fondo de garantía de: S/ 30,615.41 (Treinta mil seiscientos quince con 41/100 soles) (C/IGV).

Artículo segundo.- Aprobar la liquidación del Contrato de la Unidad de Administración N°006-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM, practicada por la Dirección de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico, por la supervisión de la obra "Mejoramiento de la carretera Chachapoyas-Aeropuerto, Región Amazonas", cuyo costo final asciende a S/ 1'537,402.05 (Un millón quinientos treinta y siete mil cuatrocientos dos y 05/100 Soles), que consta en la documentación que como anexo 01 forma parte de la presente resolución, con un saldo a favor del Consorcio Supervisor Amazonas 1, ascendente a la suma de S/ 45,702.36 (Cuarenta y cinco mil setecientos dos y 36/100 Soles).

Artículo tercero.- Notificar la presente al representante legal del Consorcio Supervisor Amazonas 1, e instancias pertinentes de la Unidad Ejecutora Proamazonas para los fines de ley.

Regístrese y comuníquese.



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

CPC JAIME REYES CHQUIPIONDO
Director Ejecutivo

CARLOS HÚMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 103-2021-G.R. AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE

ANEXO 01

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Obra	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - ACOBAMAYO	
Monto Contrato de la Supervisión	S/. 1,226,922.45	(C/IGV)
Monto Adicional de Plazo N°01 de la Supervisión	S/. 306,154.12	(C/IGV)
Entidad	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	
Ubicación	CHACHAPOYAS - AMAZONAS.	
Contrato de consultoría	CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION No 006-2020-GRA-U.E PROAMAZONAS/UADM.	
Entrega de Terreno	8/01/2020	
Inicio del Plazo Contractual de Sup.	01/09/2020.	
Plazo de Supervisar ejecución de Obra	210 D.C.	
Plazo Revisión de Liquidación	15 D.C.	
Fecha de término Inicial	29/03/2021	
Suspensión de Plazo de Obra	09/12/20 al 10/01/21 y 16/03/21 al 02/05/2021.	
Fecha de término Vigente de Supervisión	30/04/2021	
Fecha de término Real de Supervisión	15/09/2021	
Supervisor de Obra.	CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1.	

CEPTO

	IMPORTE		SALDOS POR
	RECALCULADOS	PAGADOS	
	S/.	S/.	S/.
A MONTO DE VALORIZACIÓN			
CONTRATO PRINCIPAL	1,299,217.43	1,264,152.27	35,065.16
MAYOR PRESTACION DEL SERVICIO	1,039,764.79	1,004,699.63	35,065.16
	259,452.64	259,452.64	-
B REAJUSTE DE PRECIOS			
CONTRATO PRINCIPAL	38,730.82	0.00	38,730.82
MAYOR PRESTACION DEL SERVICIO	23,194.50	0.00	23,194.50
	15,536.32	0.00	15,536.32
C DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE			
POR ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
D ADELANTOS OTORGADOS			
POR ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN POR ADELANTO EN EFECTIVO.	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
E REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA			
POR REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	8,898.31	0.00	8,898.31
	8,898.31	0.00	8,898.31
F OTROS			
DESCUENTOS	26,166.85	0.00	26,166.85
	26,166.85	0.00	26,166.85
G TOTAL GENERAL (A+B-C-D-E)	1,302,883.09	1,264,152.27	38,730.82
H IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)			
IGV (18.0%)	234,518.96	227,547.41	6,971.55
	234,518.96	227,547.41	6,971.55
I COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (F+G)	1,537,402.05	1,491,699.67	45,702.37
J SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN (H)			45,702.37
K PENALIDAD POR RETRASO DE OBRA (Art. 133)			
L OTRAS PENALIDADES (Art. 134)			
M FONDO DE GARANTÍA RETENIDO	30,615.41		30,615.41
N SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR (I+K+L)			45,702.37
O DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA RETENIDO (M)			30,615.41
P DEVOLUCIÓN NETA DEL FONDO DE GARANTÍA RETENIDO (M-L)			30,615.41

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	INFORME LEGAL N°004-2022/PROAMAZONAS/AAEZ/ALE
		Fecha de emisión del documento	28/03/2022

2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1			
		RUC	20606318945			
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones	
		MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	60	- Supervisión de ejecución de la obra - Actividades administrativas, logísticas y financieras del servicio de consultoría de obra	
		FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	10165700541	40	- Supervisión de ejecución de la obra - Actividades administrativas, logísticas y financieras del servicio de consultoría de obra	

DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	Contrato de la Unidad de Administración N°006-2020-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS-U.E. PROAMAZONAS/UADM				
	Tipo y número del procedimiento de selección	CONCURSO PUBLICO N.º 001-2020-PROAMAZONAS/CS-1-PRIMERA CONVOCATORIA				
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico		Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	Supervisión de Obra	X
	Descripción del objeto del contrato	Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas – Aeropuerto, Región Amazonas"				
	Fecha de suscripción del contrato	31 de agosto de 2020				
	Monto total ejecutado del contrato – supervisión	S/ 1'537,402.05 (Un millón quinientos treinta y siete mil cuatrocientos dos y 05/100 soles) Costo final del servicio según Resolución Directoral Ejecutiva N°103-2021-G.R. AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE de fecha 09 de diciembre de 2021.				
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original		225 d.c (210 d.c. Supervisión y 15 d.c liquidación de obra)		
		Ampliación(es) de plazo		90 días calendario		
		Total plazo		300 días calendario		
		Fecha de inicio de la consultoría de obra		01 de setiembre de 2020		
		Fecha final de la consultoría de obra		15 de setiembre de 2021		



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Proamazonas@regionamazonas.gob.pe / Jr. Libertad N° 359 - Chachapoyas – Amazonas


GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

En caso de elaboración de Expediente Técnico

4	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto
		Ubicación del proyecto
		Monto del presupuesto

En caso de Supervisión de Obras

5	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	"Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas – Aeropuerto, Región Amazonas"
		Ubicación de la obra	Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas
		Número de adicionales de obra	07
		Monto total de los adicionales	4942090.28
		Número de deductivos	5
		Monto total de los deductivos	2431540.25
		Monto total de la obra	S/ 16,891156.23 (Dieciséis millones ochocientos noventa y uno ciento cincuenta y seis 23/100 soles)

6	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	0
		Monto de otras penalidades	0
		Monto total de las penalidades aplicadas	0



DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS
	RUC de la Entidad	20539219490
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	ING. KEITH BRATNER COLLAZOS SILVA
	Cargo que ocupa en la Entidad	Jefe de la Unidad de Administración
	Teléfono de contacto	931238490

8	<p>GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>ING. KEITH BRATNER COLLAZOS SILVA JEFE (e)</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</p>
---	---

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

Proamazonas@regionamazonas.gob.pe / Jr. Libertad N° 359 - Chachapoyas – Amazonas

001946

S10

Página

1

Presupuesto

Presupuesto 0201002 ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURÍSTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA-PEDRO RUIZ-LEYMEBAMBA- AMAZONAS- ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO"

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS Costo al 25/10/2019

Lugar AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES				391,507.98
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	185,376.35	185,376.35
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	km	5.94	1,491.49	8,859.45
01.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	glb	1.00	146,448.91	146,448.91
01.04	ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA.	km	6.08	8,359.09	50,823.27
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				347,072.38
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	ha	0.72	2,325.79	1,674.57
02.02	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	29,552.03	3.15	93,088.89
02.03	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE	m2	36,047.23	2.88	103,816.02
02.04	REMOCION DE DERRUMBES	m3	2,945.20	5.73	16,876.00
02.05	TERRAPLENES	m3	5,555.12	11.03	61,272.97
02.06	MEJORAMIENTO DE SUELOS.	m3	2,794.20	13.88	38,783.50
02.07	MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS	m3	8,349.32	3.78	31,560.43
03	PAVIMENTOS				3,100,700.60
03.01	CAPAS ANTICONTAMINANTE SUB BASE BASES				723,702.00
03.01.01	SUB-BASES GRANULARES	m3	8,599.61	30.03	258,246.29
03.01.02	BASE GRANULAR	m3	6,414.77	72.56	465,455.71
03.02	PAVIMENTOS FLEXIBLES				983,114.40
03.02.01	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	24,475.93	1.31	32,063.47
03.02.02	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (MAC).	m3	1,442.25	220.60	318,160.35
03.02.03	CEMENTO ASFALTICO PEN 85-100	kg	197,693.53	2.25	444,810.44
03.02.04	ASFALTO LIQUIDO TIPO MC-30	lt	29,371.12	2.48	72,840.38
03.02.05	FILLER	kg	62,737.80	1.18	74,030.60
03.02.06	MEJORADORES DE ADHERENCIA	kg	995.15	41.41	41,209.16
03.03	PAVIMENTOS RIGIDOS				1,393,884.20
03.03.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR= 45 KG/CM2	m3	2,002.01	534.12	1,069,313.58
03.03.02	ACERO LONGITUDINAL (DOWELLS - AMARRE).	kg	1,597.53	4.72	7,540.34
03.03.03	ACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA).	kg	14,225.02	4.58	65,150.59
03.03.04	CANASTILLAS	kg	10,927.44	4.58	50,047.68
03.03.05	JUNTA DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO	m	2,041.88	12.27	25,053.87
03.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS	m2	387.72	56.44	21,882.92
03.03.07	INSTALACIÓN DE GEOMALLAS	m2	10,602.00	14.61	154,895.22
04	OBRAS DE ARTE				3,954,834.87
04.01	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	m3	2,561.76	5.99	15,344.94
04.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	1,879.14	45.72	85,914.28
04.03	CONCRETO CLASE C (fc=280 kg/cm2).	m3	3.73	499.32	1,862.46
04.04	CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2).	m3	542.88	445.38	241,787.89
04.05	CONCRETO CLASE E (fc=175 kg/cm2).	m3	71.33	404.89	28,880.80
04.06	CONCRETO CLASE H (fc=100 kg/cm2).	m3	60.84	322.01	19,591.09
04.07	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	35,558.11	5.16	183,479.85
04.08	TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE 0.90 M ACERO GALVANIZADO	m	81.81	376.05	30,764.65
04.09	TUBERIA HDPE 4"	m	241.80	46.78	11,311.40
04.10	CUNETAS TRIANGULAR TIPO I	m	3,410.00	132.98	453,461.80
04.11	CUNETAS RECTANGULAR CON TAPA TIPO I	m	310.00	672.68	208,530.80
04.12	CUNETAS RECTANGULAR CON TAPA TIPO III	m	1,048.00	399.18	418,340.64
04.13	CUNETAS RECTANGULAR CON TAPA TIPO IV	m	2,760.00	641.54	1,770,650.40
04.14	CUNETAS DE CORONACION (ZANJA).	m	695.50	48.50	33,731.75
04.15	TRINCHERA DRENANTE	m	1,180.00	140.39	165,660.20
04.16	DESCARGA TRINCHERA DRENANTE	m	37.00	98.35	3,638.95
04.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2,479.41	68.61	170,112.32

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Ing. Jimmy Carlos Alcalde Heras
CIP N° 71524

JOSE ARMANDO PEREZ MONSALVE
INGENIERO CIVIL

001945

Página

2

S10


Presupuesto

Presupuesto 0201002 ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURÍSTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA-PEDRO RUIZ-LEYMEBAMBA- AMAZONAS- ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO"

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS Costo al 25/10/2019

Lugar AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.18	EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15M	m2	1,280.22	75.45	96,592.60
04.19	GEOMPUESTO DE DRENAJE	m2	540.80	25.56	13,822.85
04.20	JUNTA PARA MUROS	m2	77.42	10.80	836.14
04.21	TUBO DE PVC-SAP. Ø2"	m	63.30	8.20	519.06
05	OBRAS COMPLEMENTARIAS				505,963.20
05.01	REMOCION Y REPOSICION DE CERCO	m	3,437.35	14.13	48,569.76
05.02	NIVELACION DE BUZONES	und	12.00	1,413.68	16,964.16
05.03	ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADAS	m3	104.15	8.04	837.37
05.04	VEREDAS DE CONCRETO, RAMPAS, GRADAS EN PAR VIAL A=Variab. h=0.15 fc=175 kg/cm2	m2	1,120.90	95.97	107,572.77
05.05	DEMOLICION DE VEREDAS Y GRADAS EXISTENTES	m2	327.07	8.75	2,861.86
05.06	BARANDA DE F° G° Ø2"	m	62.00	184.44	11,435.28
05.07	POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA				271,624.00
05.07.01	REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	und	18.00	11,668.00	210,024.00
05.07.02	REUBICACION DE POSTES DE BAJA TENSION	und	40.00	1,540.00	61,600.00
05.08	SEMAFORIZACIÓN				46,098.00
05.08.01	SEMAFORO VEHICULAR 1C-3L SUSPENDIDO(INC. ACCESORIOS+POSTES)	und	6.00	7,683.00	46,098.00
06	TRANSPORTE				1,488,358.41
06.01	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1.000M	m3k	38,913.10	5.59	217,524.23
06.02	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1.000M	m3k	754,435.62	0.91	686,536.41
06.03	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1.000M	m3k	35,036.70	5.81	203,563.23
06.04	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1.000M	m3k	65,592.93	0.95	62,313.28
06.05	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS HASTA 1.000M	m3k	1,269.18	3.38	4,289.83
06.06	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1.000M	m3k	14,358.55	1.00	14,358.55
06.07	FLETE TERRESTRE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CHACHAPOYAS A OBRA	gib	1.00	5,933.10	5,933.10
06.08	FLETE TERRESTRE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CHICLAYO A OBRA	gib	1.00	257,128.55	257,128.55
06.09	FLETE TERRESTRE DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE LIMA A OBRA	gib	1.00	36,711.23	36,711.23
07	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				218,639.55
07.01	SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 M X 0.60 M	und	59.00	598.31	35,300.29
07.02	SEÑAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60MX0.60M)	und	17.00	757.71	12,881.07
07.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	5.00	2,183.77	10,918.85
07.04	SEÑALES REGULADORAS 2.10x0.70	und	9.00	2,290.36	20,613.24
07.05	TACHA RETROREFLECTIVA	und	860.00	14.66	12,607.60
07.06	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	1,010.75	8.21	8,298.26
07.07	BARRERAS DE SEGURIDAD VIAL	m	750.00	135.39	101,542.50
07.08	SECCION FINAL	und	8.00	558.45	4,467.60
07.09	CAPTAFAROS	und	63.00	30.15	1,899.45
07.10	POSTES DE KILOMETRAJE	und	5.00	117.83	589.15
07.11	REMOCION DE SEÑALES EXISTENTES	und	4.00	35.48	141.92
07.12	PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS, ALCANTARILLAS Y SARDINELES	m2	172.54	39.70	6,849.84
07.13	GIBAS O RESALTO LOMO DE TORO	m	6.00	421.63	2,529.78
08	PROTECCION AMBIENTAL				360,239.52
08.01	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				28,421.96
08.01.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE	plo	9.00	1,630.00	14,670.00
08.01.02	MONITOREO DE RUIDOS	plo	9.00	60.00	540.00
08.01.03	MONITOREO DE FLORA Y FAUNA	plo	3.00	2,737.32	8,211.96
08.01.04	MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO	plo	2.00	2,500.00	5,000.00


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713


Ing. Jimmy Carlos Alcalde Herns
CIP N° 71524


JOSE ARMANDO PEREZ MONSALVE
INGENIERO CIVIL

001944

S10

Página

3

Presupuesto

Presupuesto 0201002 ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURÍSTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA-PEDRO RUIZ-LEYMEBAMBA- AMAZONAS- ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO"

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS Costo al 25/10/2019

Lugar AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
08.02	PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA				144,995.52
08.02.01	RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL	m2	22,231.05	1.63	36,236.61
08.02.02	REPOSICION DE TOP SOIL	m2	22,231.05	1.56	34,680.44
08.02.03	READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE CERRO	m2	4,289.00	1.71	7,334.19
08.02.04	ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE	m3	31,036.94	1.43	44,382.82
08.02.05	READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS	m2	1,110.00	1.92	2,131.20
08.02.06	REVEGETACION DE CANTERAS, DME, CAMPAMENTO, PATIO DE MAQUINAS, ETC.	m2	22,231.06	0.91	20,230.26
08.03	SUBPROGRAMA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				15,091.62
08.03.01	SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL TEMPORAL	und	6.00	331.50	1,989.00
08.03.02	SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL PERMANENTE	und	6.00	2,183.77	13,102.62
08.04	PAGO POR EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE CANTERA DE RIO				171,730.42
08.04.01	PAGO POR EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE CANTERA DE RIO	m3	14,933.08	11.50	171,730.42
09	PUENTE YANAYACU				29,165.55
09.01	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO				17,262.38
09.01.01	RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE TUBERIA PVC SAP D=4"	m	6.00	48.71	292.26
09.01.02	REPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRETO.	m2	2.00	18.73	37.46
09.01.03	RECONSTRUCCION DE JUNTA DE DILATACION	m	10.00	191.19	1,911.90
09.01.04	RETIRO DE BARANDAS METALICAS	m	14.40	71.37	1,027.73
09.01.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	3.81	127.03	483.98
09.01.06	BARANDA METALICA, INC. PINTURA.	m	14.40	569.27	8,197.49
09.01.07	LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON AGUA A PRESION	m2	91.32	9.97	910.46
09.01.08	TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO.	m2	55.32	58.03	3,210.22
09.01.09	LIMPIEZA DE CAUSES	m2	72.00	16.54	1,190.88
09.02	LOSAS DE APROXIMACION				8,745.04
09.02.01	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS.	m3	7.50	5.99	44.93
09.02.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	2.39	46.59	111.35
09.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	11.01	68.61	755.40
09.02.04	ACERO CORRUGADO ASTM A615 GRADO 60 FY= 4200 kg/cm2	kg	944.34	5.00	4,721.70
09.02.05	CONCRETO CLASE C (fc=280 kg/cm2).	m3	5.89	499.32	2,940.99
09.02.06	CONCRETO CLASE H (fc=100 kg/cm2).	m3	0.53	322.01	170.67
09.03	VEREDAS DE CONCRETO ARMADO				3,158.13
09.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NO CARAVISTA	m2	15.20	70.77	1,075.70
09.03.02	ACERO CORRUGADO ASTM A615 GRADO 60 FY= 4200 kg/cm2	kg	164.40	5.00	822.00
09.03.03	CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2).	m3	2.83	445.38	1,260.43
10	REPOSICIÓN DE LINEAS DE CONEXIÓN DE RESERVORIO				529,174.76
10.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				233,780.84
10.01.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS TN DE 1.00 A 1.20	m	4,110.00	8.90	36,579.00
10.01.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TN TUBIAGUA	m	4,110.00	1.35	5,548.50
10.01.03	CAMA DE APOYO CON ARENA E=0.30 m	m	4,110.00	31.25	128,437.50
10.01.04	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROPIO	m	4,110.00	13.22	54,334.20
10.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	809.63	10.97	8,881.64
10.02	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS				283,967.92
10.02.01	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC C-10 UF 160 mm	m	2,700.00	49.88	134,676.00
10.02.02	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC C-10 UF 200 mm	m	800.00	84.08	67,264.00
10.02.03	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC C-10 UF 250 mm	m	610.00	112.40	68,564.00
10.02.04	ACCESORIOS EN LINEAS DE CONEXION A RESERVORIO	und	89.00	151.28	13,463.92
10.03	PRUEBAS HIDRAULICAS PARA TUBERIAS				11,426.00
10.03.01	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN PVC C-10 DN 160 mm	m	2,700.00	2.75	7,425.00
10.03.02	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN PVC C-10 DN 200 mm	m	800.00	2.79	2,232.00

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Ing. Johnny Carlos Alcalde Herns

JOSE ARMANDO PEREZ MONSALVE
INGENIERO CIVIL

001943

Página

4

S10

Presupuesto

Presupuesto 0201002 ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL TURISMO EN EL CORREDOR
TURÍSTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA-PEDRO RUIZ-LEYMEBAMBA- AMAZONAS- ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE
TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO"

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
Lugar AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS

Costo al 25/10/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
10.03.03	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN PVC C-10 DN 250 mm	m	610.00	2.90	1,769.00
11	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE				125,321.07
11.01	OBRAS PRELIMINARES				3,343.73
11.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	1,606.00	0.80	1,284.80
11.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	1.61	1,278.84	2,058.93
11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				90,805.36
11.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS TN DE 1.00 A 1.20	m	1,606.00	8.90	14,293.40
11.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TN TUB/AGUA	m	1,606.00	1.35	2,168.10
11.02.03	CAMA DE APOYO CON ARENA E=0.30 m	m	1,606.00	31.25	50,187.50
11.02.04	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROPIO	m	1,606.00	13.22	21,231.32
11.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	266.64	10.97	2,925.04
11.03	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS				25,326.14
11.03.01	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C-10, UF 63 mm	m	1,606.00	11.97	19,223.82
11.03.02	ACCESORIOS GENERALES DE LA RED	und	56.00	108.97	6,102.32
11.04	PRUEBAS DE CALIDAD				5,845.84
11.04.01	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN TUBERIA 32-90 mm A ZANJA TAPADA	m	1,606.00	3.64	5,845.84
12	ANCLAJES				31,465.19
12.01	TRABAJOS PRELIMINARES				24,018.66
12.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	18.54	0.80	14.83
12.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	18.77	1,278.84	24,003.83
12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				440.47
12.02.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	m3	7.86	45.07	354.25
12.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	7.86	10.97	86.22
12.03	CONCRETO SIMPLE				7,006.06
12.03.01	CONCRETO $f_c=140 \text{ kg/cm}^2$ EN ANCLAJE DE ACCESORIOS	m3	7.78	395.03	3,073.33
12.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	54.47	72.20	3,932.73
13	VALVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN				11,358.70
13.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				489.17
13.01.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	m3	8.10	45.07	365.07
13.01.02	REFINE Y NIVELACION DE EXCAVACIONES	m2	5.08	1.69	8.59
13.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	10.53	10.97	115.51
13.02	CONCRETO SIMPLE				259.74
13.02.01	SOLADO $f_c=100 \text{ Kg/cm}^2$, E=0.10 m,	m2	5.08	51.13	259.74
13.03	CONCRETO ARMADO				4,551.92
13.03.01	CONCRETO $f_c=210 \text{ Kg/cm}^2$	m3	4.27	473.54	2,022.02
13.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.57	72.20	546.55
13.03.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$	kg	384.37	5.16	1,983.35
13.04	REVOQUES				280.03
13.04.01	TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5, 1.50 cm	m2	8.15	34.36	280.03
13.05	VARIOS				5,777.84
13.05.01	ACCESORIOS VALVULA R. PRESIÓN DN 63 mm	gib	1.00	5,777.84	5,777.84
14	VALVULAS DE CONTROL				11,358.70
14.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				489.17
14.01.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	m3	8.10	45.07	365.07
14.01.02	REFINE Y NIVELACION DE EXCAVACIONES	m2	5.08	1.69	8.59
14.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	10.53	10.97	115.51
14.02	CONCRETO SIMPLE				259.74
14.02.01	SOLADO $f_c=100 \text{ Kg/cm}^2$, E=0.10 m,	m2	5.08	51.13	259.74
14.03	CONCRETO ARMADO				4,551.92

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Ing. Jimmy Carlos Alcaide Herns
CIP N° 71524

JOSE ARMANDO PEREZ MONSALVE
INGENIERO CIVIL

001942

Página

5

S10

Presupuesto

Presupuesto 0201002 ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURÍSTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA-PEDRO RUIZ-LEYMEBAMBA- AMAZONAS- ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO"

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS Costo al 25/10/2019

Lugar AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
14.03.01	CONCRETO $f_c=210\text{Kg/cm}^2$	m3	4.27	473.54	2,022.02
14.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.57	72.20	546.55
14.03.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200\text{ kg/cm}^2$	kg	384.37	5.16	1,983.35
14.04	REVOQUES				280.03
14.04.01	TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5, 1.50 cm	m2	8.15	34.36	280.03
14.05	VARIOS				5,777.84
14.05.01	ACCESORIOS VALVULA DE CONTROL DN 63 mm	gib	1.00	5,777.84	5,777.84
15	HIDRANTES CONTRA INCENDIOS				30,717.91
15.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,187.81
15.01.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	m3	36.23	45.07	1,632.89
15.01.02	REFINE Y NIVELACION DE EXCAVACIONES	m2	22.62	1.69	38.23
15.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	47.10	10.97	516.69
15.02	CONCRETO SIMPLE				1,156.56
15.02.01	SOLADO $f_c=100\text{ Kg/cm}^2$, E=0.10 m,	m2	22.62	51.13	1,156.56
15.03	CONCRETO ARMADO				20,334.34
15.03.01	CONCRETO $f_c=210\text{Kg/cm}^2$	m3	19.02	473.54	9,006.73
15.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	33.28	72.20	2,402.82
15.03.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200\text{ kg/cm}^2$	kg	1,729.61	5.16	8,924.79
15.04	REVOQUES				1,261.36
15.04.01	TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5, 1.50 cm	m2	36.71	34.36	1,261.36
15.05	VARIOS				5,777.84
15.05.01	ACCESORIOS VALVULA R. PRESIÓN DN 63 mm	gib	1.00	5,777.84	5,777.84
16	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE				73,043.52
16.01	OBRAS PRELIMINARES				1,577.40
16.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	660.00	2.39	1,577.40
16.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				19,969.62
16.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS TN DE 1.00 A 1.20	m	660.00	8.90	5,874.00
16.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TN TUB/AGUA	m	660.00	1.35	891.00
16.02.03	CAMA DE APOYO CON ARENA 0.10x0.60m	m	660.00	5.69	3,755.40
16.02.04	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROPIO	m	660.00	13.22	8,725.20
16.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	66.00	10.97	724.02
16.03	TUBERIAS Y ACCESORIOS				51,496.50
16.03.01	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA TUB Ø1/2"	und	110.00	446.31	49,094.10
16.03.02	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN TUBERIA 32-90 mm A ZANJA TAPADA	m	660.00	3.64	2,402.40
17	REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO				122,954.05
17.01	OBRAS PRELIMINARES				5,707.23
17.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	1,789.10	0.80	1,431.28
17.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m	1,789.10	2.39	4,275.95
17.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				117,246.82
17.02.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL C/MAQUINARIA HASTA 2.50 m	m	1,789.10	11.42	20,431.52
17.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA A= 0.80 m	m	1,789.10	4.51	8,068.84
17.02.03	CAMA DE APOYO CON ARENA E=0.30 m	m	1,789.10	31.25	55,909.38
17.02.04	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROPIO	m	1,789.10	13.22	23,651.90
17.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	837.30	10.97	9,185.18
18	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS				80,133.79
18.01	INSTALACIÓN DE TUBERÍA UF S-25, D=200 mm	m	1,789.10	38.55	68,969.81
18.02	PRUEBAS HIDRAULICAS				11,163.98
18.02.01	PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA TAPADA P/TUBERIA PVC U.F S-25 200mm,	m	1,789.10	6.24	11,163.98
19	BUZONES				147,240.78

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Ing. Jimmy Carlos Alcalde Heras
CIP N° 71824

JOSE ARMANDO PEREZ MONSALVE
INGENIERO CIVIL
CIP N° 61873

S10

001941
Página

6

Presupuesto

Presupuesto 0201002 ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURÍSTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA-PEDRO RUIZ-LEYMEBAMBA- AMAZONAS- ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO"

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS Costo al 25/10/2019
Lugar AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
19.01	OBRAS PRELIMINARES				197.22
19.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	88.44	2.23	197.22
19.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,240.04
19.02.01	EXCAVACION PARA BUZONES EN TERRENO NORMAL	m3	106.16	42.26	4,486.32
19.02.02	REFINE DE PAREDES Y COMPACTACION DE FONDOS	m2	88.47	2.71	239.75
19.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	138.01	10.97	1,513.97
19.03	CONCRETO ARMADO				140,803.52
19.03.01	BUZON TIPO I TERRENO NORMAL < 2.00 m	und	44.00	2,877.40	126,605.60
19.03.02	TAPA DE CONCRETO P/BUZON D=0.60 m.	und	44.00	322.68	14,197.92
20	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO				100,161.58
20.01	OBRAS PRELIMINARES				1,577.40
20.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	660.00	2.39	1,577.40
20.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				40,602.08
20.02.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL C/MAQUINARIA HASTA 2.50 m	m	660.00	11.42	7,537.20
20.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TN TUB/AGUA	m	660.00	1.35	891.00
20.02.03	CAMA DE APOYO CON ARENA E=0.30 m	m	660.00	31.25	20,625.00
20.02.04	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROPIO	m	660.00	13.22	8,725.20
20.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	257.40	10.97	2,823.68
20.03	INSTALACIÓN DE TUBERIAS				29,143.40
20.03.01	CONEXION DE TUBERIA PVC 160mm. U.F. S-25 A COLECTOR PVC 200mm.	und	110.00	264.94	29,143.40
20.04	ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS P/DESAGÜE				28,838.70
20.04.01	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE, CAJA+TAPA	und	110.00	218.79	24,066.90
20.04.02	PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA TAPADA P/TUBERIA PVC U.F. S-25 160mm.	m	660.00	7.23	4,771.80
	COSTO DIRECTO				11,659,412.11
	GASTOS GENERALES (14.7723923%)				1,722,374.10
	UTILIDAD (8%)				932,752.97
					=====
	SUB TOTAL				14,314,539.18
	IGV				2,576,617.05
					=====
	PRESUPUESTO TOTAL				16,891,156.23


Ing. Juan Carlos Alcalde Heras
CIP N° 71624


JOSE ARMANDO PEREZ MONSALVE
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81575


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



CONTRATO N° 011 -2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2019-REGIÓN CALLAO

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PIP: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERÚ – CALLAO – CALLAO”

Conste por el presente documento, la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PIP: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERÚ – CALLAO – CALLAO**, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20505703554, con domicilio legal en Av. Elmer Faucett N° 3970, Callao, representada por su Gerente de Administración Econ. **RODOLFO RAÚL CASTRO RETES**, identificado con DNI N° 07225688, designado por Resolución Ejecutiva Regional N° 393-2019 de fecha 04 de julio del 2019, quien procede en uso de las facultades delegadas en el artículo tercero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 322-2018 de fecha 14 de agosto del 2018, modificado con Resolución Ejecutiva Regional N° 111-2020, y de otra parte el **CONSORCIO SANTA ROSA**, integrado por el Ing. **FREDY AURELIO CERVANTES ORDOÑEZ** con RUC N° 10102765287, identificado con DNI N° 10276528, con domicilio legal en Calle Mendiburu 1260-D, Urb. Santa Cruz, Miraflores y el Ing. **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** con RUC N° 10106595807, identificado con DNI N° 10659580, con domicilio legal en Jr. Chavín de Huántar N° 348, Urb. Zárate, San Juan de Lurigancho; debidamente representado por su Representante Común, Ing. **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, con DNI N° 10659580, con domicilio legal en Av. San Luis 1607, Int. 202, Urb. Jacaranda II, San Borja, Lima, según Contrato de Consorcio de fecha 27 de octubre de 2020, a quienes en adelante se les denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de octubre de 2020, el comité de selección adjudicó la buena pro del **CONCURSO PÚBLICO N° 0003-2019-REGIÓN CALLAO** (Primera Convocatoria) para la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PIP: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERÚ – CALLAO – CALLAO**, al **CONSORCIO SANTA ROSA**, bajo el sistema de contratación a **TARIFAS**, cuyos detalles e importe consta en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PIP: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERÚ – CALLAO – CALLAO**.

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA ROSA



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
RUC N° 101713



PERSONAL CLAVE					
N°	Nombres y Apellidos	DNI	Cargo	Especialidad	CIP
1	Jimmy Jesús Casma Carhuayo	10644742	Jefe de Supervisión	Ingeniero Civil	66895
2	Jorge Antonio Vidal Navarrete	41755068	Profesional para costos y presupuestos	Ingeniero Civil	141975
3	Guillermo Gonzalo León Guerrero	08459967	Profesional para suelos y pavimentos	Ingeniero Civil	79297
4	Willan Vasquez Tenorio	60298609	Profesional para impacto ambiental	Ingeniero Ambiental	218928
5	Robert Isaac García Quiñones	45479365	Profesional para seguridad y salud en el trabajo	Ingeniero Industrial	209699

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 446,877.98 (Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Siete con 98/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a favor de **EL CONTRATISTA** en **SOLES**, en **VALORIZACIONES MENSUALES**, en forma proporcional al plazo de la ejecución de la obra y a la etapa de recepción de la obra, de acuerdo al monto que resulte de descontar al monto total de la oferta económica, el monto correspondiente a la etapa de ejecución de obra y recepción de la obra, correspondiendo el pago al servicio efectivamente prestados, en concordancia con lo señalado en el numeral 17 de los Términos de Referencia, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Concepto	N° de periodos de tiempo	Periodo o unidad de tiempo	Tarifa unitaria ofertada	Total oferta económica
Etapas de Revisión de Expediente y Supervisión de Obra	180	d.c.	S/. 2,138.00	S/ 384,840.00
Etapas de Recepción de Obra	50	d.c.	S/ 1,240.7596	S/ 62,037.98

¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
R.C. CIP N° 81713



Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por **EL CONTRATISTA**, **LA ENTIDAD** debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la **OFICINA DE CONSTRUCCIÓN**, previo informe del **COORDINADOR DE LA OBRA** emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de **LA ENTIDAD**, sito en Av. Elmer Faucett N° 3970, Callao, en el horario de atención de 08:00 a.m. a 16:30 p.m., la cual deberá estar dirigida a la **OFICINA DE CONSTRUCCIÓN** de la Gerencia Regional de Infraestructura.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.


CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **DOSCIENTOS TREINTA (230) DÍAS CALENDARIO**, el cual considera **CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO** como plazo de ejecución de obra y **CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO COMO PLAZO DE RECEPCIÓN DE OBRA**, el mismo que se computa desde **LA FECHA QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN**.

- Plazo para la supervisión de la ejecución de la obra: ciento ochenta (180) días calendario.
- Plazo para la recepción de la obra: cincuenta (50) días calendario.
- Liquidación del contrato de la supervisión de la obra por el SUPERVISOR, se ejecutará dentro de los términos estipulados en el art. 170, liquidaciones del contrato de consultoría de obra del RLCE, contando con un plazo de entrega máximo de quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato.
- El postor deberá contemplar la real utilización de hombres mes, tanto durante la etapa de ejecución de las obras cuanto para el período de recepción de la obra, debiendo prever la atención de consultas, requerimientos de información, y elaboración de pronunciamientos del SUPERVISOR, asimismo, debe tener en cuenta que durante la recepción de la obra hay tiempos de espera para el cumplimiento de los plazos según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en los que no tendrá la utilización de recursos.


Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA ROSA





CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
R= CIP N° 81713



- El plazo de la ejecución del servicio estará normado en concordancia con el art. 142 Plazo de ejecución contractual, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- El plazo de la recepción de la obra, estará normado en concordancia con el art. 208 Recepción de la obra y plazos, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: **S/. 44,687.80 (Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 80/100 soles)**, a través de la retención que debe efectuar **LA ENTIDAD**, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará **UN (1) Adelanto Directo** por el **DIEZ POR CIENTO (10%)** del monto del contrato original.


EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de los **OCHO (8) DÍAS SIGUIENTES** a la suscripción el contrato respectivo, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante **CARTA FIANZA** acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los **SIETE (7) DÍAS SIGUIENTES** a la presentación de la solicitud de **EL CONTRATISTA**.

La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionados en cada uno de los pagos que se efectúen al Proveedor del Servicio. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto, se tomará en cuenta al momento de la liquidación. Tanto la solicitud del Adelanto como su pago no interfieran


Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA ROSA




CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Página 4 de 10



no difieran la fecha de inicio del estudio ni el plazo contractual.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la **OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD** de la Gerencia Regional de Infraestructura.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** las comunica a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede otorgar a **EL CONTRATISTA** periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de **SIETE (7) AÑOS**, contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.




CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 81713



El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

TABLA N°01 "Otras Penalidades"

N°	CAUSALES DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	MULTA sobre monto de contrato	PROCEDIMIENTO
1	Ausencia del Personal Profesional asignado al Servicio de Supervisión.- Cuando el Supervisor de Obra y/o Asistente de Supervisión y/o Persona Clave no se encuentren presentes en el lugar de la obra, sin justificación previa al coordinador de la Entidad. La multa es por cada día de ausencia. Se emitirá una notificación.	2/1000	Según Informe de Coordinador de Obra de la Oficina de Construcción y Vialidad-GRI
2	Cuaderno de Obra Atrasado.- Cuando el Supervisor no cumpla con realizar las anotaciones de las ocurrencias diarias en el cuaderno de obra. La multa es por cada día de atraso.	2/1000	Según Informe de Coordinador de Obra de la Oficina de Construcción y Vialidad-GRI
3	Informe de Avance de Obra y Otros Solicitados por el Gobierno Regional del Callao.- Cuando el Supervisor presente en forma extemporánea los informes de avance de obra, de culminación de obra, de liquidación de obra dentro del plazo establecido en las Bases, la Ley y el Reglamento. La multa es por cada día de atraso.	1/1000	Según Informe de Coordinador de Obra de la Oficina de Construcción y Vialidad-GRI
4	Tramitación de las Valorizaciones de Avance de Obra con Documentación Incompleta.- Cuando el Supervisor tramita la valorización de avance de obra, con documentación sustentatoria faltante, como pruebas o ensayos, entre otros, que perjudica su trámite normal, sin perjuicio de las responsabilidades que le puedan derivar al Supervisor por dicha demora. La multa es por cada documento faltante.	1/1000	Según Informe de Coordinador de Obra de la Oficina de Construcción y Vialidad-GRI
5	Extemporaneidad en el Trámite de	2/1000	Según Informe de

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA ROSA




CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713

	Adicionales de Obra.- Cuando el Supervisor no presenta en forma inmediata al hecho producido el sustento de los adicionales de obra, de tal manera que ocasionan ampliaciones de plazo innecesarios por la demora en su aprobación por parte de la entidad. La multa es por cada día de atraso.		Coordinador de Obra de la Oficina de Construcción y Vialidad-GRI
6	Incumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos en las bases, la Ley y su Reglamento.- Cuando el Supervisor incumple los plazos y procedimientos establecidos en las Bases de supervisión y obra, la Ley y su Reglamento, relativo a todos los actos administrativos, desde la suscripción del contrato de supervisión hasta la liquidación del servicio. La multa es por cada día de atraso.	2/1000	Según Informe de Coordinador de Obra de la Oficina de Construcción y Vialidad-GRI
7	Por sustitución de los profesionales asignados al servicio mediante Proceso de Selección.- El consultor que luego de haber calificado con los profesionales asignados al servicio de supervisión, solicite su reemplazo, la entidad penalizará por cada cambio aceptado. Luego de aceptado y aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura la solicitud de reemplazo del profesional evaluado. Están eximidos de la penalidad en los siguientes casos: . Por fallecimiento del profesional. . Enfermedad grave que impida la participación en la ejecución del servicio. El consultor deberá sustentar con los certificados de invalidez emitidos por alguna dependencia de salud autorizada, pudiendo ser materia de verificación. . Retiro del profesional por falta grave; en este caso el Consultor deberá indicar las causas de despido de la entidad. . Despido del profesional por disposición de la Entidad contratante de acuerdo a ley. . Por demoras en el inicio de la obra y/o paralizaciones, ajenas a la supervisión luego de la firma del contrato.	9/1000	Según Informe de Coordinador de Obra de la Oficina de Construcción y Vialidad-GRI
8	Cuando el consultor no entrega los certificados de habilidad del Supervisor de Obra, y la habilidad del personal clave, al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra (inicio de obra).	1/1000	Según Informe de Coordinador de Obra de la Oficina de Construcción y Vialidad-GRI

Procedimiento para aplicación de penalidades indicadas en la Tabla N° 01:

- El Coordinador de obra designado por **LA ENTIDAD**, al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la **Tabla N° 01**, remite una Carta de preaviso al Consultor estableciéndose un plazo para la subsanación de la infracción. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al literal c).
- El Consultor revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, para al siguiente literal.




 CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 81713



- c) El Coordinador de Obra, procede a calcular la penalidad e informa a la Jefatura de la **OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD**, según la **Tabla N° 01**, según corresponda, sobre la base del monto del contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de la penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasará al literal f).
- d) El Gerente Regional de Infraestructura mediante Carta comunica al Consultor la aplicación de la penalidad, la cual deberá ser aplicada en la siguiente valorización o en la valorización final según corresponda.
- e) El Coordinador de Obra elabora y remite al jefe de la **OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD** la valorización con la aplicación de la penalidad, para aprobación y procesamiento de la valorización en la que se aplica la penalidad.
- f) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible, el Coordinador de obra evaluará y podrá proponer al jefe de la **OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD** inicie la Resolución del contrato de consultoría de acuerdo al artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN



Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA ROSA



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El arbitraje será Institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. **LA ENTIDAD** determinará las instituciones arbitrales en el momento que se dé la controversia, las cuales deberán cumplir con lo que establezca la Directiva N° 019-2016-OSCE/CD.²

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la

² Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.


Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA ROSA




CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Elmer Faucett 3970, Callao.

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Av. San Luis 1607, Int. 202, Urb. Jacaranda II, San Borja, Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad del Callao, a los 04 días del mes de noviembre de 2020.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ECO. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

LA ENTIDAD

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA ROSA

EL CONTRATISTA



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento un contrato de consorcio que celebran de una parte el Ingeniero **Carlos Humberto Mendoza Picoaga**, identificado con RUC 10106595807 y domicilio legal en Jr. Chavín de Huántar N° 348 - Urb. Zarate - San Juan de Lurigancho, y de otra parte el Ingeniero **Fredy Aurelio Cervantes Ordoñez**, identificado con RUC N° 10102765287 y domicilio legal en Calle Mendiburu 1260-D Urb. Santa Cruz - Miraflores - Lima, bajo los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Los consorciados **Carlos Humberto Mendoza Picoaga** y **Fredy Aurelio Cervantes Ordoñez** son personas naturales dedicados a brindar servicios de ingeniería, consultoría de obras y construcción.

Los consorciados decidieron participar como postores en el proceso de selección **Concurso Público N°0003-2019-REGIÓN CALLAO (Primera Convocatoria)** para realizar el **Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa Emilia, Distrito de Mi Perú- Callao- Callao"** convocado por el Gobierno Regional del Callao para lo cual estimaron conveniente celebrar un consorcio entre ellos en caso se obtuviera la buena pro.

OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDO. - Por el presente contrato, las partes constituyen formalmente un consorcio para la prestación del servicio de consultoría de obra descrito en la cláusula anterior con domicilio legal en Av. San Luis 1607- Int. 202- Urb. Jacaranda II- Distrito San Borja, Provincia y Departamento de Lima. El domicilio legal del consorcio es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos.

CARACTERES Y DURACIÓN DEL CONTRATO

TERCERO. - El plazo de duración del Consorcio será igual al tiempo necesario para el cumplimiento del **Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa Emilia, Distrito de Mi Perú- Callao- Callao"** derivado del **Concurso Público N°0003-2019-REGIÓN CALLAO (Primera Convocatoria)**.

CUARTA. - En armonía con lo establecido por el artículo 445 de la Ley General de Sociedades, **LOS CONSORCIADOS** dejan constancia de que el presente contrato no genera la creación de una persona jurídica y tampoco tiene razón social. En consecuencia, las partes mantendrán su propia autonomía, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes.

Sin perjuicio de lo expuesto, el consorcio conformado por **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** y **FREDY AURELIO CERVANTES ORDOÑEZ** se acuerda denominarlo **CONSORCIO SANTA ROSA**.



CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

QUINTA. - OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO

A. Las obligaciones de cada integrante del " **CONSORCIO SANTA ROSA**", son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

- Ejecución del servicio de supervisión de obra, objeto de la convocatoria
- Responsable de la documentación que acredite su experiencia en la especialidad
- Administrativa y Financiera de la supervisión de obra, objeto de la convocatoria

2. OBLIGACIONES DE FREDY AURELIO CERVANTES ORDOÑEZ

- Ejecución del servicio de supervisión de obra, objeto de la convocatoria
- Responsable de la documentación que acredite su experiencia en la especialidad
- Administrativa y Financiera de la supervisión de obra, objeto de la convocatoria

B. El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes del " **CONSORCIO SANTA ROSA**", son los siguientes:

Ing. **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**50% participación
Ing. **FREDY AURELIO CERVANTES ORDOÑEZ**50% participación

Estos porcentajes de participación corresponden a los aportes económicos, sobregiros, etc., y sobre los resultados económicos

SEXTA. - Los integrantes de este Consorcio serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del contrato.

SÉPTIMO. - Queda expresamente establecido que los bienes aportados por las partes para el desarrollo del negocio, son de propiedad de que los aporte. Asimismo, en caso de que se adquieran bienes conjuntamente en el desarrollo del negocio, los mismos se sujetarán al régimen de copropiedad.

OCTAVO. - El representante común del **CONSORCIO SANTA ROSA** será el Sr. **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**, identificado con DNI N° 10659580, para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con el **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el estado.

A sola firma el Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga tendrá las siguientes facultades:

- a) Representar al Consorcio ante todo tipo de Instituciones Públicas o Privadas, Autoridades y Funcionarios Judiciales, Civiles, Municipales, Regionales, Administrativas, Tributarias, de Aduanas, Policiales y Militares, Funcionarios de la Administración Pública en general, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Servicios de Administración Tributaria, Ministerio Público, Notarias, Registros Públicos y en general ante toda clase de personas Jurídicas de Derecho Público y Privado, sin que la presente relación sea taxativa sino meramente enunciativa, a fin de realizar toda clase de trámites, reclamaciones y de

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

procedimientos administrativos, incluso interponer recursos impugnatorios previstos en la Ley General de Procedimientos Administrativos, incluso desistir de ellos.

- b) Asumir la representación del Consorcio con las facultades suficientes para practicar los actos a que se refiere el Código Procesal Civil, la Ley General de Arbitraje o para actuar en cualquier tipo de Procedimiento Administrativo, o ante el Fuero Militar con las Facultades Generales del Mandatario Judicial establecida en el Artículo 74° y las Especiales de los Artículos 75° y 77° del Código Procesal Civil, tales como presentar toda clase de demandas y denuncias, formular contradicciones, modificarlas y/o ampliarlas, reconvenir, contestar demandas y reconvencciones; deducir excepciones y/o defensas previas y contestarlas; desistirse de proceso y/o la pretensión, así como de algún acto procesal; allanarse y/o reconocer la Pretensión de Conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso; sustituir o delegar la representación procesal, prestar declaración de parte, ofrecer toda clase de medios probatorios así como actuar los que se soliciten; interponer medios impugnatorios y de cualquier otra naturaleza permitidos por la Ley, y desistirse de dichos recursos; solicitar toda clase de medidas cautelares, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; recibir toda clase de garantías en vía de transacción judicial o extra judicial seas estas prendarias, hipotecarias o de cualquier clase, ofrecer contra cautela de naturaleza real o personal; solicitar el otorgamiento de medidas cautelares fuera de proceso, así como la actuación de medios probatorios; ofrecer todos los medios probatorios previstos por la Ley, así como oponerse, impugnar y/o tachar los ofrecidos por la parte contraria; concurrir a todo tipo de actos procesales, sean estos de lanzamientos, embargos, puntos controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas, y/o audiencias únicas especiales y/o complementarias; las facultades para intervenir en todo acto procesal, se extienden incluso, además de poder intervenir en todo acto procesal, se extienden incluso, además de poder intervenir remates o inmuebles materia del respectivo proceso, solicitar la inhibición y/o plantear la reacusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; solicitar la inhibición y/o plantear la reacusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; solicitar la inhibición y/o plantear la desacumulación de procesos; solicitar el abandono y/o prescripción de los recursos la pretensión v/o la acción; solicitar la aclaración, corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales; ofrecer y/o cobrar directamente lo pagado o para retirar consignaciones judiciales y hacerlas efectivas; someter a arbitraje. sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda verse involucrado el poderdante, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; así como también renunciar al arbitraje; designar al árbitro y/o institución que hará las funciones de tribunal; presentar el formulario de sumisión correspondiente y/o proceso correspondiente y/o disponer la aplicación del reglamento que tenga establecido la institución organizadora y General de Arbitraje, que fueran necesarios par la tramitación de los procesos, facultades que se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la ejecución de sentencias y el cobro de costas y costos del proceso, recibir toda clase de garantías hipotecarias o prendarias, dentro y fuera de procesos judiciales y para los demás actos que exprese la Ley. Las facultades de índole judicial se podrán ejercer ante toda clase de juzgados y tribunales establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás entidades que conforme a Ley ejercen facultades coactivas de ejecución forzosa.
- c) Asumir la representación de la sociedad participando en negociaciones y conciliaciones, practicar todos los actos procesales propios de estas. suscribir cualquier acuerdo y llegado el caso, la convención colectiva de trabajo, de conformidad con los artículos 48 y 49 del Decreto Ley N° 25593.
- d) Representar al Consorcio, en procedimientos penales. con las facultades específicas de denunciar. constituirse en parte civil, prestar instructiva, preventiva

NOTARÍA MORI TUESTÁ
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Ren. CIP N° 81713

testimoniales, pudiendo acudir a nombre de la sociedad ante la Policía Nacional del Perú, Fiscalía y Poder Judicial, Sunat, Indecopi y cualquier organismo del Estado, sin límite de facultades.

- e) Organizar la Administración Interna del Consorcio.
- f) Examinar los libros, documentos y operaciones del Consorcio dando las órdenes necesarias para el correcto funcionamiento.
- g) Someter a la totalidad de socios con toda oportunidad el Balance de cada año y sometido a aprobación, la cuanta de Ganancias y Pérdidas y Distribución de Utilidades.
- h) Cuidar que la contabilidad esté al día.
- i) Dirigir las operaciones del Consorcio.
- j) Remitir cuentas a los socios que conforman el Consorcio sobre la marcha del contrato, apelaciones, cobranzas e inversiones y fondos disponibles de las mismas.
- k) Llevar la correspondencia del Consorcio y usar sus sellos.
- l) Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados, que sean necesarios para la buena marcha del Consorcio.
- m) Organizar y dirigir el área técnica en el proceso de Supervisión de la Obra.
- n) Suscribir el Contrato del **Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa Emilia, Distrito de Mi Perú- Callao- Callao"** derivado del Concurso Público N°0003-2019-REGIÓN CALLAO (Primera Convocatoria) con el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO y otros documentos que sean necesarios para cumplir a cabalidad el Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, pudiendo ser estos documentos públicos y privados, y en general realizar cualquier tipo de trámites para la realización del mismo.
- o) El representante legal del Consorcio ejercerá sus facultades en cualquier acto jurídico que celebre en nombre del Consorcio, así no esté previsto en los incisos anteriores, por cuanto se trata de facultades enunciativas y no limitativas, pudiendo desempeñar las facultades de la misma sin ser objetado de insuficiente.
- q) Los asociados participantes mantienen su autonomía en forma activa y directa, en los negocios empresas materia del consorcio.

- Se requerirá la firma del Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga para realizar los siguientes actos:

- a) Ordenar pagos y cobros.
- b) En relación a facultades cambiarias:
 - Abrir y cerrar todo tipo de cuentas y depósitos en cualquier institución de crédito o financiera
 - Ingresar Fondos a todo tipo de instituciones.
 - Retirar fondos de todo tipo de instituciones, cobrar cheques, sean en moneda nacional como en moneda extranjera, sin limitación alguna.
 - Girar, endosar, aceptar, avalar y dar en garantía. cheques, letras, letras hipotecarias, pagares, vales y en general cualquier documentación crediticia.
 - Descontar, protestar, cobrar letras, letras hipotecarias, pagares, vales, como datos y en general cualquier documentación de crédito.
 - Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garantía cheques y cualquier otra orden de pago.
 - Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crédito documentario.
 - Realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros

NOTARIA MORI TUESTA
ESTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

Carlos Humberto
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713

solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar contratos de factoring y/o outsourcing. Observar estados de cuenta corriente, así como, solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.

- Efectuar cobros de giros de transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
 - Solicitar y acordar créditos en cuentas de ahorros, v de cualquier tipo.
 - Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales de depósito o Depósitos Aduaneros Autorizados, pudiendo suscribir, endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de depósitos, warrants y demás documentos análogos.
 - Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y retirar su contenido
 - Depositar, retirar comprar y vender valores.
 - Contratar pólizas de seguros, cobrarlas y endosarlas.
 - Otorgar y/o solicitar avales y/o fianzas solidarias a favor del Consorcio respaldándolas o no con bienes muebles, inmuebles o valores que sean requeridos, con expresa renuncia al beneficio de excusión suscribiendo los instrumentos correspondientes privados y públicos para su validez.
 - Acordar la validez de las transferencias electrónicas de fondos, por facsímil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros.
- c) Comprar, arrendar, subarrendar, activa o pasivamente toda clase de bienes muebles o inmuebles otorgando los instrumentos públicos o privados hasta su perfeccionamiento.
- d) Otorgar recibos, cancelaciones o finiquitos.
- e) Celebrar contrato de pólizas de seguros contra los riesgos que se crean convenientes, pactar el pago de la prima y endosarlas.
- f) Concertar, contratar, formalizar toda clase y modalidad de préstamo, habilitaciones, financiaciones, cesiones de crédito o cualquier otro contrato de naturaleza civil o mercantil, pactando libremente precios, plazos y demás condiciones.
- g) Depositar, retirar, negociar valores.
- h) Suscribir contratos de suministro, uso, usufructo, opción de derechos y de posición contractual, tanto de manera activa como pasiva.
- i) Nombrar apoderados en cualquier momento.

NOVENO. - En caso de ausencia o impedimento del Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, el Sr. Fredy Aurelio Cervantes Ordoñez podrá asumir todas las facultades que les han sido otorgadas al Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga y que se describen en la cláusula anterior.

DÉCIMO. - CONTABILIDAD DEL CONSORCIO

La contabilidad del **CONSORCIO SANTA ROSA** estará a cargo del Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga con **Registro Único de Contribuyentes (RUC): 10106595807**, por lo tanto, él emitirá las facturas y se efectuarán el pago a su nombre en representación del consorcio por el servicio de consultoría de obra descrito en la cláusula primera, en conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Asimismo, **CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA** identificado con DNI N° 10659580 será el responsable ante SUNAT y demás instituciones involucradas en el buen desenvolvimiento contable para el servicio de consultoría detallado en la cláusula primera.

UNDÉCIMO. - Las partes podrán ampliar los términos del presente convenio para establecer los detalles, condiciones contractuales básicas y las actividades de los miembros del consorcio sin que esto signifique enervar los términos del presente documento.

NOTARIA MORI TUESTA
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO NOTARIAL

DUODECIMO. - Conformes con los términos expuestos firman el contrato de consorcio en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los veintisiete (27) días del mes de octubre del 2020.

NOTARIA: Legaliza la(s) firma(s) y no se responsabiliza del contenido del documento.


Carlos Humberto Mendoza Picoaga
DNI N° 10659580


Fredy Aurelio Cervantes Ordoñez
DNI N° 10276528

CERTIFICACION NOTARIAL: El presente documento no ha sido redactado en esta Notaría; y la legalización de firmas se efectúa de conformidad con el artículo 108 del Decreto Legislativo del Notariado N° 1049. **CERTIFICO:** Que la firma que antecede corresponde a **FREDY AURELIO CERVANTES ORDOÑEZ**, identificado con DNI N° 10276528; la misma que me manifiesta usar en sus actos públicos y privados.— **OTRO:** Se deja constancia que se le ha efectuado las verificaciones biométricas, de conformidad con el artículo 55 Inc. "a" del Decreto Legislativo 1049 del Notariado.—SE LEGALIZA LA FIRMA NO EL CONTENIDO.- EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.—Chachapoyas, 28 de octubre del 2020.=====




LUIS FELIPE MORI TUESTA
ABOGADO
NOTARIO DE CHACHAPOYAS

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS DE LOS SEÑORES

Carlos Humberto Mendoza Picoaga DNI: 10659580,
se deja constancia que el interviniente
ha pasado por control biométrico -
reniec. -----

LOS MANIFIESTAN QUE SON LAS MISMAS FIRMAS QUE USAN EN
TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, Y QUE ASUME
PERSONALMENTE TODA RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCIA JURÍDICA
DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE FIRMAN.
LA VICTORIA, CHICLAYO.

29 OCT 2020


PEDRO ASENCIO VALDOVINOS
NOTARIO DE CHICLAYO
C.N.L. 37




CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL

RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATO N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Proceso de Selección: CONCURSO PÚBLICO N°0003-2019-REGIÓN CALLAO

Supervisión de obra: CONSORCIO SANTA ROSA

Servicio de Supervisión de la Obra: "Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa Emilia, Distrito de Mi Perú- Callao- Callao"

Monto Contrato Original c/IGV: S/ 446,877.98


Monto Etapa Revisión de Expediente y Supervisión de Obra: S/ 384,840.00

Monto Etapa de Recepción de Obra: S/ 62,037.98

Fecha de Suscripción de Contrato: 04 de noviembre de 2020

Fecha de Inicio Supervisión de Obra: 05 de noviembre de 2020

RESUMEN DE PAGOS (en Soles)															
Mes	Valorización			Monto Bruto	Reajustes	Amortización Adelanto Directo	Valorización Neta	I.G.V.	Monto Facturado	Deducciones (12%)	Retención Fondo de Garantía inc.	Penalidad (multa)	Abonado	Estado	Comprobante de Pago
	N°	INICIO-TERMINO	Dias Periodo												
Nov-20	01	05/11/20-30/11/20	26	47,108.47	0.00	0.00	47,108.47	8,479.53	55,588.00	6,671.00	22,343.90	0.00	26,573.10	Pagada	E001-109
Dic-20	02	01/12/20-15/12/20	15	27,177.97	0.00	0.00	27,177.97	4,892.03	32,070.00	3,848.00	22,343.90	0.00	5,878.10	Pagada	E001-110
	03	16/12/20-30/12/20	15	27,177.97	0.00	0.00	27,177.97	4,892.03	32,070.00	3,848.00	0.00	0.00	28,222.00	Pagada	E001-112
Nov-21	04	11/11/21-30/11/21	20	36,237.29	0.00	0.00	36,237.29	6,522.71	42,760.00	5,131.00	0.00	0.00	37,629.00	Pagada	E001-162
Dic-21	05	01/12/21-23/12/21	23	41,672.88	0.00	0.00	41,672.88	7,501.12	49,174.00	5,901.00	0.00	0.00	43,273.00	Pagada	E001-170
	06	24/12/21-31/12/21	8	14,494.92	0.00	0.00	14,494.92	2,609.08	17,104.00	2,052.00	0.00	0.00	15,052.00	Pagada	E001-190
Ene-22	07	01/01/22-31/01/22	31	56,167.80	0.00	0.00	56,167.80	10,110.20	66,278.00	7,953.00	0.00	0.00	58,325.00	Pagada	E001-191
Feb-22	08	01/02/22-04/02/22	4	7,247.46	0.00	0.00	7,247.46	1,304.54	8,552.00	1,026.00	0.00	0.00	7,526.00	Pagada	E001-192
Mar-22	09	25/03/22-31/03/22	7	12,683.05	0.00	0.00	12,683.05	2,282.95	14,966.00	1,796.00	0.00	0.00	13,170.00	Pagada	E001-200
Abr-22	10	01/04/22-03/04/22	3	5,435.59	0.00	0.00	5,435.59	978.41	6,414.00	770.00	0.00	0.00	5,644.00	Pagada	E001-221
	11	04/04/22-30/04/22	27	48,920.34	0.00	0.00	48,920.34	8,805.66	57,726.00	6,927.00	0.00	0.00	50,799.00	Pagada	E001-232
TOTAL			179					382,702.00			44,687.80				



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10106595807
E001-109

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **15/12/2020**
Señor(es) : **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**
RUC : **20505703554**
AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
Dirección del Cliente : **PROV. CONST. DEL CALLAO-
PROV. CONST. DEL CALLAO-
CALLAO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CUENTA DE DETRACCIÓN 00-
058-021873**



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE SUPERVISION N°01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU-CALLAO-CALLAO- CONTRATO N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	47108.474	0.00

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
Gratuitas

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE TESORERIA

29 DIC 2020

PAGADO

**SON: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO Y
00/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 47,108.47
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 47,108.47
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 8,479.53
ICBPER :	S/ 0.00
Otros :	S/ 0.00
Cargos :	
Otros :	S/ 0.00
Tributos :	
Importe Total :	S/ 55,588.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 66895

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SANTA ROSA

JORGE ANTONIO VIDAL NAVARRETE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 141875


CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora : 1028 REGION CALLAO

Datos Generales	
RUC	10106595807
Nombre	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Documento	FACTURA
Nro Documento	E001-109
Descripción	HCC 122666 SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AH. VILLA EMILIA - DISTRITO DE MI PERU, SEGUN MEMO .2364-2020-GRC/GRI, CONTRATO N°11-2020-GRC, CP-3-2019-RC, NE MO 0090 CIS 001 RETENCION COMO FONDO DE GARANTIA S/22,343.90
Detalle	
CCI	00219111814143307952
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	118141433079
Fecha de Pago	29/12/2020
Documento B	081-20023214
Moneda	S/.
Monto	26,573.10
Expediente SIAF	0000009661



Datos Generales	
RUC	10106595807
Nombre	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Documento	FACTURA
Nro Documento	E001-109
Descripción	HCC 122666 SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AH. VILLA EMILIA - DISTRITO DE MI PERU, SEGUN MEMO .2364-2020-GRC/GRI, CONTRATO N°11-2020-GRC, CP-3-2019-RC, NE MO 0090 CIS 001 RETENCION COMO FONDO DE GARANTIA S/22,343.90
Detalle	
CCI	00219111814143307952
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	118141433079
Fecha de Pago	29/12/2020
Documento B	081-20023214
Moneda	S/.
Monto	26,573.10



[Signature]

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Unidad Ejecutora : 1028 REGION CALLAO

Expediente SIAF 0000009861

Datos Generales

RUC	10106595807
Nombre	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Documento	FACTURA
Nro Documento	E001-109
Descripción	HCC 122666 SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AH. VILLA EMILIA - DISTRITO DE MI PERU, SEGUN MEMO .2364-2020-GRC/GRI, CONTRATO N°11-2020-GRC, CP-3-2019-RC, NE MO 0090 CIS 001 RETENCION COMO FONDO DE GARANTIA S/22,343.90

Detalle

CCI	00219111814143307952
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	118141433079
Fecha de Pago	29/12/2020
Documento B	081-20023214
Moneda	S/.
Monto	26,573.10
Expediente SIAF	0000009861



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Número de Pago de Detracciones (NPD): 0001791872100

Importe total a pagar S/ 6671.00
 Fecha límite de pago 03/01/2021
 RUC del que generó el NPD 20505703554
 Nombre o razón social del que generó el NPD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Pague en cualquier canal habilitado por el Banco de la Nación (ventanillas o canales electrónicos).

IMPORTANTE: el presente documento no es una Constancia de Depósito de Detracciones.

Usted puede utilizar este NPD para realizar el pago hasta el día 03/01/2021.

Depósito de detracciones que se cancelará luego de que realice el pago:

Tipo de Cuenta de detracciones	Nº Cuenta de detracciones	RUC del Proveedor	Nombre o Razón Social del Proveedor	Número de Documento del Adquiriente	Nombre o Razón Social del Adquiriente	Tipo de operación	Tipo de Bien o servicio	Periodo Tributario	Tipo de Comprobante	Serie y Número de Comprobante	Monto de depósito S/
Cuenta de Detracciones Convencional	00058021873	10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	06 20505703554	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	01	022	202012	01 - FACTURA	E001 00000109	6671.00

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

31/12/2020

BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669

Número de Orden: 0201876848

TIPO/NRO. IDENTIF.: RUC 000020505703554

NOMBRE/RAZ. SOCIAL:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

NÚMERO DE NPD : 0001791872100 NRO. DEPOSITOS: 01

IMPORTE PAGADO : S/ *****6,671.00

FECHA DE PAGO : 31/12/2020 - 10:40


FORMA DE PAGO : EFECTIVO

2597842 0801 0801 2597 0031

259700108

Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual (SOL)

"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"



BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

31/12/2020

BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669

Número de Orden: 0201876848

TIPO/NRO. IDENTIF.: RUC 000020505703554

NOMBRE/RAZ. SOCIAL:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

NÚMERO DE NPD : 0001791872100 NRO. DEPOSITOS: 01

IMPORTE PAGADO : S/ *****6,671.00

FECHA DE PAGO : 31/12/2020 - 10:40

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

2597842 0801 0801 2597 0031

259700108

Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual (SOL)

"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

CHP
 CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10106595807
E001-110

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **30/12/2020**
Señor(es) : **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**
RUC : **20505703554**
Dirección del Cliente : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRETE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO-
PROV. CONST. DEL CALLAO-
CALLAO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CUENTA DE DETRACCIÓN 00-
058-021873**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE SUPERVISION N°02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU-CALLAO-CALLAO- CONTRATO N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DICIEMBRE DE 2020.	27177.97	0.00

Valor de Venta de Operaciones : **S/ 0.00**
Gratuitas

SON: TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y 00/100 SOLES

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE TESORERIA

15 ENL 2021

PAGADO

Sub Total	S/ 27,177.97
Ventas	
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 27,177.97
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 4,892.03
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 32,070.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 66895

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA**
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SANTA ROSA

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora 001028 REGION CALLAO

Datos Generales


RUC	10106595807
Nombre	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Documento	FACTURA
Nro Documento	E001-295

Detalle

CCI	00219111814143307952
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	118141433079
Fecha de Pago	15/01/2021
Numero de	081-21000165
Moneda	S/.
Monto	5,878.10
Expediente SIAF	0000009982

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE TESORERIA
15 ENE 2021
PAGADO




CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Número de Pago de Deduciones (NPD): 0001794143788

Importe total a pagar S/ 3848.00
 Fecha límite de pago 23/01/2021
 RUC del que generó el NPD 20505703554
 Nombre o razón social del que generó el NPD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Pague en cualquier canal habilitado por el Banco de la Nación (ventanillas o canales electrónicos).

IMPORTANTE: el presente documento no es una Constancia de Depósito de Deduciones.

Usted puede utilizar este NPD para realizar el pago hasta el día 23/01/2021.

Depósito de deducciones que se cancelará luego de que realice el pago:

Tipo de Cuenta de deducciones	Nº Cuenta de deducciones	RUC del Proveedor	Nombre o Razón Social del Proveedor	Número de Documento del Adquiriente	Nombre o Razón Social del Adquiriente	Tipo de operación	Tipo de Bien o servicio	Periodo Tributario	Tipo de Comprobante	Serie y Número de Comprobante	Monto de depósito S/
Cuenta de Deduciones Convencional	00056021673	10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	06 20505703554	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	01	022	202012	01 - FACTURA	E001 00000110	3848.00

BANCO DE LA NACIÓN

RUC : 2010030585

20/01/2021

BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1609

Número de Orden: 0201796215

TIPO/NRO. IDENTIF.: RUC 000020505703554

NOMBRE/RAZ. SOCIAL:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

NÚMERO DE NPD : 0001794143788 NRO. DEPOSITOS: 01

IMPORTE PAGADO : S/ *****3,848.00

FECHA DE PAGO : 20/01/2021 - 08:58

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

1827428 0801 0801 2395 0031 08:58

239500037

CLIENTE

Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual(SOL)

"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

BANCO DE LA NACIÓN

RUC : 2010030595

20/01/2021

BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1609

Número de Orden: 0201796215

TIPO/NRO. IDENTIF.: RUC 000020505703554

NOMBRE/RAZ. SOCIAL:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

NÚMERO DE NPD : 0001794143788 NRO. DEPOSITOS: 01

IMPORTE PAGADO : S/ *****3,848.00

FECHA DE PAGO : 20/01/2021 - 08:58

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

1827428 0801 0801 2395 0031 08:58

239500037

CLIENTE

Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual(SOL)

"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Ren CIP N° 81713

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10106595807
E001-112

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 06/01/2021
Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO
RUC : 20505703554
AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
Dirección del Cliente : PROV. CONST. DEL CALLAO-
PROV. CONST. DEL CALLAO-
CALLAO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CUENTA DE DETRACCIÓN 00-
058-021873

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE SUPERVISION N°03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU-CALLAO-CALLAO- CONTRATO N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DICIEMBRE DE 2020	27177.97	0.00

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
Gratuitas :

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE TESORERIA

06 FEB 2021

SON: TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y 00/100 SOLES

PAGADO

Sub Total Ventas :	S/ 27,177.97
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,177.97
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,892.03
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,070.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


IMY JESUS CASMA CARHUAYO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 66895


Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SANTA ROSA


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE PAGO - CHEQUE GIRADO

EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora : 1028 REGION CALLAO


Datos Generales	
RUC	10106595807
Nombre	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Documento	FACTURA
Nro Documento	E001-112
Descripción	SUPERVISION DE DICIEMBRE 16.12 AL 31.12.2020 DE LA OBRA CONS TRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS AH.VILLA EMILIA MI PERU, SEGUN MEMO.235-2021-GRC/GRI, CONTRATO N°11-2020-GRC, CP-3-2019-RC, NEMO 0104.
Detalle	
CCI	00219111814143307952
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	118141433079
Fecha de Pago	08/02/2021
Documento B	081-21000372
Moneda	S/.
Monto	28,222.00
Expediente SIAF	0000000076

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE TESORERIA

C 8 FEB 2021

PAGADO

Datos Generales	
RUC	10106595807
Nombre	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Documento	FACTURA
Nro Documento	E001-112
Descripción	SUPERVISION DE DICIEMBRE 16.12 AL 31.12.2020 DE LA OBRA CONS TRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS AH.VILLA EMILIA MI PERU, SEGUN MEMO.235-2021-GRC/GRI, CONTRATO N°11-2020-GRC, CP-3-2019-RC, NEMO 0104.
Detalle	
CCI	00219111814143307952
Banco	BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria	118141433079
Fecha de Pago	08/02/2021
Documento B	081-21000372
Moneda	S/.
Monto	28,222.00
Expediente SIAF	0000000076



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81113

Número de Pago de Deduciones (NPD): 0001796354735

Importe total a pagar S/ 3848.00
 Fecha límite de pago 13/02/2021
 RUC del que generó el NPD 20505703554
 Nombre o razón social del que generó el NPD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Pague en cualquier canal habilitado por el Banco de la Nación (ventanillas o canales electrónicos).

IMPORTANTE: el presente documento no es una Constancia de Depósito de Deduciones.

Usted puede utilizar este NPD para realizar el pago hasta el día 13/02/2021

Depósito de deducciones que se cancelará luego de que realice el pago:

Tipo de Cuenta de deducciones	Nº Cuenta de deducciones	RUC del Proveedor	Nombre o Razón Social del Proveedor	Número de Documento del Adquiriente	Nombre o Razón Social del Adquiriente	Tipo de operación	Tipo de Bien o servicio	Periodo Tributario	Tipo de Comprobante	Serie y Número de Comprobante	Monto de depósito S/
Cuenta de Deduciones Convencional	00058021873	10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	06 20505703554	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	01	022	202101	01 - FACTURA	8001 00000112	3848.00

BANCO DE LA NACION
 RUC : 20100030595
 BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669
 Número de Orden: 0201906831

TIPO/NUM. IDENTIF.: RUC 000020505703554
 NOMBRE/RAZ. SOCIAL:
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 NUMERO DE NPD : 0001796354735 NRO. DEPOSITOS: 01
 IMPORTE PAGADO : S/ *****3.848.00
 FECHA DE PAGO : 10/02/2021 - 08:43
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO

0992978 0801 1 2393 0031 08:43
 239300025 CLIENTE
 Puede revisar su pago, Constancia en SUNAT Virtual (SOL)
 "Confirme pago y revise dinero en ventanilla"



CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 81713

Número de Pago de Detracciones (NPD): 0001796354735

Importe total a pagar S/ 3848.00
 Fecha límite de pago 13/02/2021
 RUC del que generó el NPD 20505703554
 Nombre o razón social del que generó el NPD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Pague en cualquier canal habilitado por el Banco de la Nación (ventanillas o canales electrónicos).

IMPORTANTE: el presente documento no es una Constancia de Depósito de Detracciones.

Usted puede utilizar este NPD para realizar el pago hasta el día 13/02/2021

Depósito de detracciones que se cancelará luego de que realice el pago:

Tipo de Cuenta de detracciones	Nº Cuenta de detracciones	RUC del Proveedor	Nombre o Razón Social del Proveedor	Número de Documento del Adquiriente	Nombre o Razón Social del Adquiriente	Tipo de operación	Tipo de Bien o servicio	Periodo Tributario	Tipo de Comprobante	Serie y Número de Comprobante	Monto de depósito S/
Cuenta de Detracciones Convencional	00058021873	10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	06 20505703554	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	01	022	202101	01 - FACTURA	E001 00000112	3848.00

BANCO DE LA NACION

RUC : 20100030595

10/02/2021

BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669

Número de Orden: 0201906831

TIPO/HRO. IDENTIF.: RUC 000020505703554

NOMBRE/RAZ. SOCIAL:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

NÚMERO DE NPD : 0001796354735 NRO. DEPOSITOS: 01

IMPORTE PAGADO : S/ *****3,848.00

FECHA DE PAGO : 10/02/2021 - 08:43

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

0892978 0801 1001 2393 0031 08:43

239300025

CLIENTE

Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual (SOL)

"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"



CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 8171

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTOJR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA**

RUC: 10106595807

E001-162

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión :

03/12/2021

Tipo de Transacción : Crédito

Señor(es) :

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RUC :

20505703554

Dirección del Receptor de la factura :

AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO
PROV. CONST. DEL CALLAO
CALLAO

Dirección del Cliente :

AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO-
PROV. CONST. DEL CALLAO-
CALLAO

Tipo de Moneda :

SOLES

Observación :

CUENTA DETRACCIÓN 00-058-
021873

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE SUPERVISION N°04 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU-CALLAO-CALLAO- CONTRATO N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.	36237.288	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 36,237.29
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 36,237.29
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,522.71
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 42,760.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago :

S/ 37628.80

Total de Cuotas :

1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/01/2022	37628.80

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 66895

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANCHEZ PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP

PAGINA

4 DE 7

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

191-18141433-0-79

SOLES

JR.CHAVIN DE HUANTAR N.348 URB.ZARATE
SAN JUAN LURIGANCHO

LIMA-36

(*Q6KW9) 000 A0QTU

6,927

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/01/22 AL 31/01/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
16ENE	16ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	1.00	
16ENE	16ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	100.00	
16ENE	16ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	100.00	
16ENE	16ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	560.00	
16ENE	16ENE	BITE 910146920	29.90	
16ENE	16ENE	CLAR 10659580	90.00	
16ENE	16ENE	ELEC 36334470	77.70	
16ENE	16ENE	EPSE 06848059	35.50	
16ENE	16ENE	ENTE 996593722	347.60	
16ENE	16ENE	Pago YAPE de 21532 *		290.00
16ENE	16ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	290.00	
16ENE	16ENE	TRANSF.BCO.BBVA *		900.00
16ENE	16ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,032.00	
16ENE	16ENE	TRANSF.BCO.SCOTIAB *		350.00
16ENE	16ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	530.00	
17ENE	17ENE	NACION 0000		37,629.00
17ENE	17ENE	PAGO BMO PYME	2,294.01	
17ENE	17ENE	PAG.T.PROP.VISA.BM	8,700.17	
17ENE	17ENE	LUZS 842343	836.60	
17ENE	17ENE	MAPF 10106595807	431.78	
17ENE	17ENE	MOVI 012705268	185.90	
17ENE	17ENE	MAPF 10106595807	541.09	
17ENE	17ENE	MANT TD LAN *	6.00	
17ENE	17ENE	IMPUESTO ITF *	2.35	
18ENE	18ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	3,000.00	
18ENE	18ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	
18ENE	18ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	2,500.00	
18ENE	18ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	500.00	
18ENE	18ENE	MAPF 10106595807	539.26	
18ENE	18ENE	MAPF 10106595807	581.88	
18ENE	18ENE	TRANSF.BCO.SCOTIAB	2,416.00	
18ENE	18ENE	IZI*CHIFA TIAN TAN	84.00	
18ENE	18ENE	IZI*COLCHONES ROMA	900.00	
18ENE	18ENE	IMPUESTO ITF *	0.35	
19ENE	19ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	3,000.00	
TOTAL MOVIMIENTO				
SALDO				

Advertencia: Si tuviera alguna observación acerca de la información presentada en este estado de cuenta, acértese a nuestras Oficinas dentro de los próximos 30 días. En caso contrario, se considerará conforme la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	158283536
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20505703554
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.5131.00
Fecha y hora de pago	17/01/2022 17:45:25
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000162
Número de operación	1562797432
Número de Pago de Detracciones	0001827393301


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

103

309 046

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTOJR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10106595807****E001-170**

Fecha de Emisión : **23/12/2021**

Señor(es) : **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

RUC : **20505703554**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO
PROV. CONST. DEL CALLAO
CALLAO**

Dirección del Cliente : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO-
PROV. CONST. DEL CALLAO-
CALLAO**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **CUENTA DE DETRACCIÓN 00-
058-021873**

Forma de pago: Crédito

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE TESORERIA****13 ENE 2022****PAGADO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE SUPERVISION N°05 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU-CALLAO-CALLAO- CONTRATO N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021.	41672.88	0.00

Valor de Venta de : S/ 0.00

Operaciones Gratuitas :

**SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO Y
00/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 41,672.88
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 41,672.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,501.12
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 49,174.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 43,273.12

Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	23/01/2022	43,273.12

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO
Ingeniero/Civil
CIP N° 66895

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SANTA ROSA

**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA**
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP

PAGINA

2 DE 7

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

191-18141433-0-79

SOLES

JR.CHAVIN DE HUANTAR N.348 URB.ZARATE
SAN JUAN LURIGANCHO

LIMA-36

(*Q6KW9) 000 A0QTU

6,927

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/01/22 AL 31/01/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
07ENE	07ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,340.00	
07ENE	07ENE	TRANSF.BCO.BBVA	2,004.80	
07ENE	07ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,500.00	
07ENE	07ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	430.00	
07ENE	07ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,500.00	
07ENE	07ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,000.00	
07ENE	07ENE	IMPUESTO ITF *	5.50	
08ENE	08ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	3,680.00	
08ENE	08ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	150.00	
08ENE	08ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	300.00	
08ENE	08ENE	TRANSF.BCO.INTERBA *	2,104.80	
08ENE	08ENE	RETIRO EFECTIVO	500.00	
08ENE	09ENE	IMPUESTO ITF *	0.20	
09ENE	09ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,530.00	
11ENE	11ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	70.00	
11ENE	11ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	50.00	
11ENE	11ENE	TRA O/CTA - AGENTE		400.00
12ENE	12ENE	COM.OP.OTRA.LOCAL	9.00	
12ENE	12ENE	TRA O/CTA - AGENTE	400.00	
12ENE	12ENE	TRAN.CTAS.PROP.BM *		10.00
13ENE	13ENE	TRA O/CTA - AGENTE		500.00
13ENE	13ENE	INKAFARMA CHIMBOTE	86.80	
13ENE	13ENE	COM.OP.OTRA.LOCAL	9.00	
13ENE	13ENE	TRA O/CTA - AGENTE	400.00	
13ENE	13ENE	NACION 0000		1,460.00
13ENE	13ENE	NACION 0000		43,273.00
13ENE	13ENE	IZI*SERVICENTRO HU	293.00	
13ENE	13ENE	TRANSF.BCO.INTERBA *	4,004.80	
13ENE	13ENE	TRANSF.BCO.SCOTIAB *	4,024.00	
13ENE	13ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	800.00	
13ENE	13ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	2,500.00	
13ENE	13ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	7,820.00	
13ENE	13ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	4,600.00	
13ENE	13ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,000.00	
13ENE	13ENE	IMPUESTO ITF *	2.90	
TOTAL MOVIMIENTO				
SALDO				

Advertencia: Si tuviera alguna observación acerca de la información presentada en este estado de cuenta, acérquese a nuestras Oficinas dentro de los próximos 30 días. En caso contrario, se considerará conforme la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS.

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	158070751
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20505703554
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.5901.00
Fecha y hora de pago	13/01/2022 17:45:32
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000170
Número de operación	1561401195
Número de Pago de Detracciones	0001827168153



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10106595807

E001-190

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión : **24/03/2022**
Señor(es) : **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**
RUC : **20505703554**
Dirección del Receptor de la factura : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO
PROV. CONST. DEL CALLAO
CALLAO**
Dirección del Cliente : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO-
PROV. CONST. DEL CALLAO-
CALLAO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CUENTA DETRACCIÓN 00-058-021873**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE SUPERVISION N°06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU-CALLAO-CALLAO- CONTRATO N° 011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	14494.915	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECISIETE MIL CIENTO CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 14,494.92
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,494.92
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,609.08
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 17,104.00

Información del crédito
Monto neto pendiente de pago : S/ 15,051.52
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/04/2022	15,051.52

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL

JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 66895

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE TESORERIA
31 MAR 2021
PAGADO

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SANTA ROSA

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

PAGINA

8 DE 8

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

191-18141433-0-79

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/03/22 AL 31/03/22

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE

SAN JUAN LURIGANCHO

LIMA-36

(*Q6KW9) 000 A0QTU

11,998

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
31MAR	31MAR	NACION 0000		22,517.97
31MAR	31MAR	NACION 0000		15,052.00
31MAR	31MAR	NACION 0000		58,325.00
31MAR	31MAR	NACION 0000		6,300.00
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	4,600.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,200.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,300.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	600.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	6,440.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,000.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,000.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,000.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,308.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,300.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	460.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	6,400.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,300.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,800.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	4,000.00	
31MAR	31MAR	INTERES GANADO *		0.30
31MAR	31MAR	COM. MANTENIM 1	12.00	
31MAR	31MAR	IMPUESTO ITF *	7.20	
TOTAL MOVIMIENTO			234,725.22	289,012.34
SALDO				54,448.66

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	163388477
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20505703554
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2052.00
Fecha y hora de pago	31/03/2022 17:45:38
Periodo Tributario	202203
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000190
Número de operación	1589140428
Número de Pago de Detracciones	0001833418366



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10106595807
E001-191

Fecha de Emisión : **24/03/2022**
Señor(es) : **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**
RUC : **20505703554**
Dirección del Receptor de la factura : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO
PROV. CONST. DEL CALLAO
CALLAO**
Dirección del Cliente : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO-
PROV. CONST. DEL CALLAO-
CALLAO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CUENTA DETRACCIÓN 00-058-021873**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE SUPERVISION N°07 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU-CALLAO-CALLAO- CONTRATO N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	56167.80	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 56,167.80
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 56,167.80
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 10,110.20
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 66,278.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 58,324.64
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/04/2022	58,324.64

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 66895

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SANTA ROSA

[Signature]



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE
 SAN JUAN LURIGANCHO
 LIMA-36 (*Q6KW9) 000 AQTU
 11,998

PAGINA	8 DE 8
CODIGO DE CUENTA	MONEDA
191-18141433-0-79	SOLES
FECHA DE ESTADO DE CUENTA	
DEL 01/03/22 AL 31/03/22	

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
31MAR	31MAR	NACION 0000		22,517.97
31MAR	31MAR	NACION 0000		15,052.00
31MAR	31MAR	NACION 0000		58,325.00
31MAR	31MAR	NACION 0000		6,300.00
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	4,600.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,200.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,300.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	600.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	6,440.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,000.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,000.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,000.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,308.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,300.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	460.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	6,400.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,300.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,800.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	4,000.00	
31MAR	31MAR	INTERES GANADO *		0.30
31MAR	31MAR	COM. MANTENIM 1	12.00	
31MAR	31MAR	IMPUESTO ITF *	7.20	
TOTAL MOVIMIENTO			234,725.22	289,012.34
SALDO				54,448.66

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamamos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	163388476
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20505703554
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7953.00
Fecha y hora de pago	31/03/2022 17:45:38
Periodo Tributario	202203
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000191
Número de operación	1589140422
Número de Pago de Detracciones	0001833418358



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10106595807

E001-192

Fecha de Emisión : 24/03/2022

Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

RUC : 20505703554

Dirección del Receptor de la factura : AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO
PROV. CONST. DEL CALLAO
CALLAODirección del Cliente : AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO
PROV. CONST. DEL CALLAO
CALLAO

Tipo de Moneda : SOLES

Observación : CUENTA DETRACCIÓN 00-058-021873

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE SUPERVISION N°08 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU-CALLAO-CALLAO- CONTRATO N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	7247.46	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 7,247.46
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,247.46
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,304.54
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,552.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 7,525.76

Total de Cuotas : 1

N°	Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/04/2022	7,525.76	

N°	Cuota	Fec. Venc.	Monto

N°	Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificaria utilizando su clave SOL.



DANIEL WILFREDO
PAREDES ARCE
Ingeniero Civil
CIP N° 124823

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SANTA ROSA



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

PAGINA

3 DE 8

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

191-18141433-0-79

SOLES

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE
SAN JUAN LURIGANCHOLIMA-36 (*Q6KW9) 000 A0QTU
11,614


FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/04/22 AL 30/04/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
07ABR	07ABR	TRANSF. BCO. BBVA	1,612.00	
07ABR	07ABR	IMPUESTO ITF *	0.40	
08ABR	08ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
08ABR	08ABR	NACION 0000		7,526.00
08ABR	08ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	500.00	
08ABR	08ABR	ESTACION ALIBRU	260.18	
08ABR	08ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
08ABR	08ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,400.00	
08ABR	08ABR	IMPUESTO ITF *	0.45	
08ABR	08ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,500.00	
08ABR	08ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	400.00	
09ABR	09ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,200.00	
09ABR	09ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
09ABR	09ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	500.00	
09ABR	09ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	100.00	
09ABR	09ABR	MAPF 10106595807	74.60	
09ABR	09ABR	MAPF 10106595807	69.14	
09ABR	09ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	200.00	
09ABR	09ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	625.00	
09ABR	09ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
09ABR	09ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
09ABR	10ABR	IMPUESTO ITF *	0.20	
10ABR	10ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	250.00	
10ABR	10ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	445.00	
10ABR	10ABR	IZI*LA PATRIA	279.00	
11ABR	11ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	550.00	
11ABR	11ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	200.00	
11ABR	11ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
11ABR	11ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	200.00	
12ABR	12ABR	RIA PEX B9S7929126	100.00	
12ABR	12ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
12ABR	12ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	255.00	
12ABR	12ABR	Pago YAPE a 310036 *	221.00	
12ABR	12ABR	TRANSF. BCO. INTERBA *	2,504.80	
13ABR	13ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	200.00	
TOTAL MOVIMIENTO				
SALDO				

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	164775550
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20505703554
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1026.00
Fecha y hora de pago	08/04/2022 17:45:55
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000192
Número de operación	1592659368
Número de Pago de Detracciones	0001834168738


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

5/4/22, 15:35

:: Factura Electronica - Impresion ::

44
115

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10106595807
E001-200

Fecha de Emisión : **05/04/2022**
Señor(es) : **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**
RUC : **20505703554**
Dirección del Receptor de la factura : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO
PROV. CONST. DEL CALLAO
CALLAO**
Dirección del Cliente : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO-
PROV. CONST. DEL CALLAO-
CALLAO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CUENTA DETRACCION 00-058-021873**

Forma de pago: Crédito



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE SUPERVISION N°09 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU-CALLAO-CALLAO- CONTRATO N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2022.	12683.05	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 12,683.05
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,683.05
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,282.95
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 14,966.00

Información del crédito
Monto neto pendiente de pago : S/ 13,170.08
Total de Cuotas : 1

N°	Cuota	Fec.	Venc.	Monto
1		05/05/2022		13,170.08

N°	Cuota	Fec.	Venc.	Monto

N°	Cuota	Fec.	Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE TESORERIA
27 ABR 2022
PAGADO

DANIEL WILFREDO
PAREDES ARCE
Ingeniero Civil
CIP N° 124823

Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANJOSE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

PAGINA

7 DE 8

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

191-18141433-0-79

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/04/22 AL 30/04/22

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE
SAN JUAN LURIGANCHOLIMA-36 (*Q6KW9) 000 A0QTU
11,614

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
26ABR	26ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	365.00	
26ABR	26ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
26ABR	26ABR	IMPUESTO ITF *	0.10	
27ABR	27ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	20.00	
27ABR	27ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM		300.00
27ABR	27ABR	MAPF 10106595807	59.68	
27ABR	27ABR	MAPF 10106595807	55.31	
27ABR	27ABR	DEP. EN EFECTIVO		30,000.00
27ABR	27ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	7,820.00	
27ABR	27ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,000.00	
27ABR	27ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,300.00	
27ABR	27ABR	NACION 0000		13,170.00
27ABR	27ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,000.00	
27ABR	27ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,000.00	
27ABR	27ABR	BITE 910146920	29.90	
27ABR	27ABR	CLAR 10659580	69.90	
27ABR	27ABR	CLAR 10659580	90.00	
27ABR	27ABR	CLIN 094089	595.30	
27ABR	27ABR	ELEC 36334470	105.60	
27ABR	27ABR	EPSE 06848059	145.10	
27ABR	27ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	365.00	
27ABR	27ABR	ONCO 02281412	339.30	
27ABR	27ABR	MAPF 10106595807	428.15	
27ABR	27ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
27ABR	27ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	10,000.00	
27ABR	27ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	180.00	
27ABR	27ABR	IMPUESTO ITF *	3.40	
27ABR	27ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	350.00	
28ABR	28ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	500.00	
28ABR	28ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	400.00	
28ABR	28ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	160.00	
28ABR	28ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	200.00	
28ABR	28ABR	TRAN. CTAS. TERC. BM	600.00	
28ABR	28ABR	TRANSF. BCO. BBVA	304.80	
28ABR	28ABR	TRANSF. BCO. BBVA	921.00	
TOTAL MOVIMIENTO				
SALDO				

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	165789345
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20505703554
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1796.00
Fecha y hora de pago	27/04/2022 17:45:46
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000200
Número de operación	1601749756
Número de Pago de Detracciones	0001835532794



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTOJR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10106595807****E001-221**

Fecha de Emisión : **16/06/2022**

Señor(es) : **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

RUC : **20505703554**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO
PROV. CONST. DEL CALLAO
CALLAO**

Dirección del Cliente : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO-
PROV. CONST. DEL CALLAO-
CALLAO**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACIÓN SUJETA AL SPOT
CUENTA DETRACCION 00-058-021873**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE SUPERVISION N°10 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU-CALLAO-CALLAO- CONTRATO N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2022.	5435.59	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 5,435.59
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,435.59
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 978.41
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,414.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 5,644.32

Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/06/2022	5,644.32

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713 1/1**



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE
 SAN JUAN LURIGANCHO
 LIMA-36 (*Q6KW9) 000 A0QTU
 18,253

PAGINA

1 DE 6

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

191-18141433-0-79

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/07/22 AL 31/07/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR		1,354.51
01JUL	01JUL	DISP.EFECTIVO.BM		2,400.00
01JUL	01JUL	UNIV 10106595807	684.40	
01JUL	01JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	500.00	
01JUL	01JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	50.00	
01JUL	01JUL	TRANSF.BCO.BBVA *	84.80	
01JUL	01JUL	IMPUESTO ITF *	0.10	
02JUL	02JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	600.00	
02JUL	02JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	520.00	
02JUL	02JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	520.00	
02JUL	02JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	600.00	
05JUL	05JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	100.00	
05JUL	05JUL	NACION 0000		5,644.00
05JUL	05JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	2,300.00	
05JUL	05JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,533.33	
05JUL	05JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	253.20	
05JUL	05JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	324.00	
05JUL	05JUL	Pago YAPE a 191030 *	110.00	
05JUL	05JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	100.00	
05JUL	05JUL	Pago YAPE a 193006 *	200.00	
05JUL	05JUL	IMPUESTO ITF *	0.40	
06JUL	06JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	100.00	
06JUL	06JUL	OSCE010106595807	292.00	
06JUL	06JUL	RETIRO EFECTIVO	100.00	
07JUL	07JUL	TRAN.CTAS.TERC.HK		2,000.00
07JUL	07JUL	Pago YAPE a 191935 *	20.00	
07JUL	07JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	
07JUL	07JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	100.00	
07JUL	07JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	
07JUL	07JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	416.00	
07JUL	07JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	200.00	
07JUL	07JUL	IMPUESTO ITF *	0.10	
08JUL	08JUL	RIA PEX B9S7929126	100.00	
09JUL	09JUL	TRANSF.BCO.BBVA *	124.80	
09JUL	09JUL	TRAN.CTAS.TERC.BM	30.00	
		TOTAL MOVIMIENTO		
		SALDO		

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	171916575
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20505703554
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.770.00
Fecha y hora de pago	05/07/2022 17:46:00
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000221
Número de operación	1634633576
Número de Pago de Detracciones	0001841142574


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713 1/1

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTOJR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**
RUC: 10106595807
E001-232Fecha de Emisión : **22/07/2022**

Forma de pago : Crédito

Señor(es) : **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**RUC : **20505703554**Dirección del Receptor de la factura : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO PROV.
CONST. DEL CALLAO CALLAO**Dirección del Cliente : **AV. ELMER FAUCETT 3970
FRENTE A GRUPO AEREO N° 8
PROV. CONST. DEL CALLAO-
PROV. CONST. DEL CALLAO-
CALLAO**Tipo de Moneda : **SOLES**Observación : **OPERACIÓN SUJETA AL SPOT
CUENTA DETRACCIÓN 00-058-
021873**


Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION POR EXTENSION DEL SERVICIO DE LA SUPERVISION DE OBRA POR ATRASO EN LA FINALIZACION DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH.VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU-CALLAO-CALLAO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 30 DE ABRIL 2022	48920.34

Sub Total Ventas : **S/ 48,920.34**Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 48,920.34**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 8,805.66**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Monto de redondeo : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 57,726.00**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS Y 00/100 SOLES****Información del crédito**Monto neto pendiente de pago : **S/ 50,798.88**Total de Cuotas : **1**

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/08/2022	50,798.88

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE
SAN JUAN LURIGANCHO
LIMA-36 (*Q6KW9) 000 A0QTU
20,446

PAGINA	1 DE 8
CODIGO DE CUENTA	MONEDA
191-18141433-0-79	SOLES
FECHA DE ESTADO DE CUENTA	
DEL 01/08/22 AL 31/08/22	

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR		70.95
01AGO	01AGO	TRAN. CTAS. TERC. HK		10,000.00
01AGO	01AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	500.00	
01AGO	01AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	200.00	
01AGO	01AGO	TRANSF. BCO. BBVA	154.80	
01AGO	01AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,025.00	
01AGO	01AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	4,000.00	
01AGO	01AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,000.00	
01AGO	01AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	486.00	
01AGO	01AGO	TRANSF. BCO. SCOTIAB	1,211.00	
01AGO	01AGO	Pago YAPE a 193397	320.00	
01AGO	01AGO	TRAN. CTAS. PROP. BM		1,029.62
01AGO	01AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,033.00	
01AGO	01AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	80.00	
01AGO	01AGO	IMPUESTO ITF	0.95	
02AGO	02AGO	NACION 0000		6,784.87
02AGO	02AGO	NACION 0000		50,799.00
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	100.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	5,520.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,033.00	
02AGO	02AGO	TRANSF. BCO. SCOTIAB	5,004.80	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,800.00	
02AGO	02AGO	TRANSF. BCO. SCOTIAB	1,511.50	
02AGO	02AGO	TRANSF. BCO. SCOTIAB	1,011.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,000.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,000.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	666.67	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,760.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	600.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	600.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	600.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	600.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	350.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	500.00	
		TOTAL MOVIMIENTO		
		SALDO		

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	174050282
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20505703554
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.6927.00
Fecha y hora de pago	27/07/2022 08:58:45
Periodo Tributario	202207
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000232
Número de operación	1646914378
Número de Pago de Detracciones	0001843072336



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Presupuesto

Presupuesto 3701006 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO
Subpresupuesto 001 PISTAS, VEREDAS Y MUROS
Cliente GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Lugar CALLAO - CALLAO - MI PERU Costo al 31/10/2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				26,961.18
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 7.20 X 3.60M	Und.	2.00	2,803.58	5,607.12
01.02	OFICINA, ALMACEN, COMEDOR Y VESTUARIO PROVISIONAL	mes	6.00	3,559.01	21,354.06
02	TRABAJOS PRELIMINARES				162,076.15
02.01	MOVILIZACION Y/DESMOVILIZACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Gib	1.00	10,121.79	10,121.79
02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Y FINAL	m2	43,702.84	1.89	82,598.37
02.03	DEMOLICION DE VEREDAS Y/O PISOS DE CONCRETO Y GRADAS (E=0.10M)	m2	2,986.14	9.72	29,025.28
02.04	DEMOLICION DE PARAPETOS Y/O CERCO ALBAÑILERIA CONFINADA (SOGA)	m2	347.80	12.96	4,507.49
02.05	DEMOLICION DE MUROS, MURETES, SARDINELES Y/O ESCALERAS DE CONCRETO	m3	85.54	176.80	11,574.38
02.06	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA E=2"	m2	33.65	5.61	188.78
02.07	DESMONTAJE DE CONSTRUCCION RUSTICA Y/O COBERTURA LIVIANA	m2	180.15	6.77	1,084.22
02.08	DESMONTAJE DE CERCO RUSTICO DE MADERA	m2	632.45	3.62	2,289.47
02.09	DESMONTAJE DE PIRCAS DE PIEDRAS	m3	222.00	25.90	5,770.52
02.10	DESMONTAJE DE BARANDAS, REJAS Y/O CERCOS DE METAL	m2	77.74	7.74	601.71
02.11	DESMONTAJE DE ESCALERA DE METAL TIPO CARACOL	Und.	3.00	79.92	239.76
02.12	RETIRO Y REEMPLAZO ARBOLES	Und.	24.00	511.40	12,273.60
02.13	REUBICACION DE CONTADOR ELECTRICO	Und.	8.00	225.10	1,800.80
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,469,255.34
03.01	EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQ. T.N. (PISTAS)	m3	13,055.24	6.83	89,167.29
03.02	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE PARA VEREDAS, RAMPAS Y GRADAS TN	m3	1,052.63	38.86	40,905.20
03.03	EXCAVACION MANUAL PARA MUROS DE CONTENCION T.N.	m3	9,734.89	44.42	432,414.93
03.04	EXCAVACION MANUAL DE SARDINELES DE VEREDAS, RAMPAS Y GRADAS TN	m3	678.81	38.86	26,378.56
03.05	EXCAVACION MANUAL DE SARDINELES SUMERGIDOS Y/O PERALTADOS TN	m3	5.82	38.86	226.17
03.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN EXPLANACIONES (PISTAS) C/ EQUIPO	m3	5,739.82	12.91	74,101.08
03.07	RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN EXPLANACIONES VEREDAS MANUAL	m3	91.83	29.71	2,722.33
03.08	RELLENO CON MATERIAL PROPIO DETRAS DE MUROS MANUAL	m3	6,243.91	27.05	168,897.77
03.09	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) DIST. PROMEDIO=30.00MT	m3	16,461.91	19.44	320,019.53
03.10	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETES DE 10M3 Dprom =10 KM	m3	16,461.91	18.10	314,422.48
04	VEREDAS Y RAMPAS				1,238,796.72
04.01	CONFORMACION DE SUB RASANTE MANUAL P/VEREDAS Y RAMPAS	m2	12,364.91	6.47	80,000.97
04.02	BASE GRANULAR P/VEREDAS Y RAMPAS e=0.15m. MANUAL	m2	12,364.91	18.88	208,472.38
04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL VEREDAS, RAMPAS Y GRADAS	m2	6,089.17	34.46	208,143.60
04.04	CONCRETO PREMEZCLADO f _c =175KG/CM2 EN VEREDAS Y RAMPAS CEM TIPO V O SIMILAR e=0.10m - INC ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	12,364.91	39.08	482,973.38
04.05	CONCRETO PREMEZ f _c =175 Kg/cm2 SARDINEL VEREDAS, RAMPAS, GRADAS (0.175X0.20m) CEM TIPO V O SIMILAR	ml	19,394.57	11.86	230,019.80
04.06	CURADO DE VEREDAS Y RAMPAS	m2	12,364.91	1.88	23,246.03
04.07	SELLADO ASFALTICO DE JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS (Asfalto: Arena 1:3, e=1")	ml	2,508.00	1.97	4,940.76
05	GRADAS				126,888.74
05.01	CONFORMACION DE SUB RASANTE MANUAL PARA GRADAS	m2	1,551.80	7.39	11,467.80
05.02	BASE GRANULAR PARA GRADAS e=0.15m. MANUAL	m2	1,551.80	18.26	28,335.87
05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS.	m2	546.67	40.39	22,160.78
05.04	CONCRETO PREMEZCLADO f _c =175KG/CM2 EN GRADAS CEM TIPO V O SIMILAR - INC. ACABADO FROTACHADO	m3	212.96	286.22	60,953.41
05.05	CURADO DE GRADAS	m2	1,109.45	1.88	3,948.88
06	SARDINELES				13,324.58
06.01	SARDINELES SUMERGIDOS				10,948.05
06.01.01	CONCRETO PREMEZ f _c =210 Kg/cm2 EN SARDINEL SUMERGIDO (0.15X0.20m) CEM TIPO V O SIMILAR PISTAS	ml	82.80	29.71	479.13
06.01.02	CONCRETO PREMEZ f _c =175 Kg/cm2 SARDINEL SUMERGIDO 0.15X0.20m CEM TIPO V O SIMILAR GRADAS	ml	82.80	29.71	2,459.99
06.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES SUMERGIDOS	m2	168.89	33.32	5,620.75
06.01.04	ACERO DE REFUERZO f _y =4200 Kg/cm2. SARDINEL SUMERGIDO	m2	224.18	4.52	2,369.20

011



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. 01-14-1463

30 SEP. 2019



MONICA MERCEDES GROSZO LOPEZ
INGENIERA CIVIL
CIP N° 43829

CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 81713



Ing° CIP. Fredy Antamio Aldoradin Gutiérrez

Presupuesto

Presupuesto 3701006 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO
Subpresupuesto 001 PISTAS, VEREDAS Y MUROS
Cliente GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Lugar CALLAO - CALLAO - MI PERU

Costo al 31/10/2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.01.05	CURADO DE SARDINELES SUMERGIDOS	m2	8.19	1.85	15.15
06.01.06	SELLADO ASFALTICO JUNTAS DE SARDINEL SUMERGIDO A=0.15M (As:Ar 1:3)	ml	1.75	2.19	3.83
06.02	SARDINELES PERALTADOS				2,576.33
06.02.01	CONCRETO PREMEZ $f_c=210$ Kg/cm2 SARDINEL PERALTADO (0.15X0.45m) CEM TIPO V O SIMILAR PISTAS	ml	19.80	18.03	356.98
06.02.02	CONCRETO PREMEZ $f_c=210$ Kg/cm2 SARDINEL PERALTADO (0.15X 1.00m) CEM TIPO V O SIMILAR PISTAS	ml	6.70	41.77	279.86
06.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES PERALTADOS	m2	31.22	39.62	1,236.94
06.02.04	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200$ Kg/cm2. SARDINEL PERALTADO.	kg	148.54	4.52	662.38
06.02.05	CURADO DE SARDINELES PERALTADOS	m2	18.63	1.85	34.47
06.02.06	SELLADO ASFALTICO JUNTAS DE SARDINEL PERALTADO A=0.15m. (As:Ar 1:3)	ml	2.70	2.19	5.91
07	MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO				3,525,921.26
07.01	SOLADO CONCRETO $f_c=100$ KG/CM2 E=3" CEM TIPO V	m2	3,730.24	28.18	97,657.68
07.02	CONCRETO PREMEZ $f_c=245$ Kg/cm2 EN ZAPATAS MCA CEM TIPO V O SIMILAR	m3	1,773.34	282.89	501,880.15
07.03	CONCRETO PREMEZ $f_c=245$ Kg/cm2 EN PANTALLA MCA CEM TIPO V O SIMILAR	m3	1,575.19	313.25	493,428.27
07.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS MCA.	m2	2,255.94	48.85	110,202.87
07.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PANTALLA MCA CARAVISTA	m2	10,573.20	68.93	724,581.40
07.06	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200$ Kg/cm2. MURO DE CONCRETO ARMADO.	kg	227,756.97	4.52	1,029,481.50
07.07	CURADO DE MUROS DE CONCRETO ARMADO	m2	16,210.38	1.88	30,151.27
07.08	JUNTA EN MUROS DE CONCRETO ARMADO E=1" (RELLENO C/POLIESTIRENO EXPAND. Y SELLADO C/MAT. ELESTOMERICO)	ml	1,886.58	7.05	11,880.39
07.09	DRENAJE EN MUROS DE CONTENCION	ml	2,488.48	24.90	61,414.85
07.10	BARANDA DE METAL SEGUN DISEÑO H=0.90M SOBRE MUROS DE CONTENCION	ml	2,243.46	207.48	465,473.08
08	PAVIMENTACION ASFALTICA				977,895.18
08.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	17,984.08	3.79	68,159.66
08.02	RECONFORMACION DE BASE C/50% DE MAT. AFIRMADO $a=0.15$ m Rendimiento	m2	8,071.81	7.61	61,426.47
08.03	BASE GRANULAR C/EQUIPO $a=0.25$ M	m2	17,984.08	16.23	291,881.82
08.04	IMPRIMACIÓN ASFALTICA	m2	17,984.08	3.92	70,497.59
08.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	17,984.08	27.02	485,929.84
09	SEÑALIZACION VIAL				81,748.58
09.01	PINTURA LINEAL CONTINUA Y/O DISCONTINUA E=0.10m	ml	8,101.97	6.26	50,718.33
09.02	PINTURA DE SIMBOLOS, LETRAS Y/O ZONAL	m2	994.80	18.70	18,602.76
09.03	PINTURA EN CORONA DE MUROS	m2	1,726.52	12.99	22,427.40
10	VARIOS				135,278.02
10.01	NIVELACION Y REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	Und.	379.00	33.85	12,829.15
10.02	NIVELACION Y REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	Und.	379.00	55.98	21,216.42
10.03	REPOSICION DE TAPAS DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	Und.	114.00	21.72	2,476.08
10.04	REPOSICION DE TAPAS DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	Und.	114.00	18.36	2,093.04
10.05	NIVELACION DE TAPA DE BUZONES (ACORTAMIENTO).	Und.	27.00	116.13	3,135.51
10.06	NIVELACION DE TAPA DE BUZONES.(ENCIMADO)	Und.	27.00	188.28	5,083.56
10.07	ELEVACION DE CUERPOS DE BUZONES H=0.50M	Und.	7.00	849.26	5,944.82
10.08	ELEVACION DE CUERPOS DE BUZONES H=1.00M	Und.	2.00	1,434.28	2,868.56
10.09	REUBICACION DE POSTES	Und.	104.00	755.22	78,542.88
10.10	SEBRADO DE PLANTONES	Und.	25.00	43.52	1,088.00
11	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				116,984.51
11.01	ELABORACION , IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Glb	1.00	28,630.44	28,630.44
11.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	Glb	1.00	34,809.71	34,809.71
11.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	Glb	1.00	18,951.18	18,951.18
11.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	Glb	1.00	14,982.16	14,982.16
11.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	Glb	1.00	11,946.94	11,946.94
11.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Glb	1.00	7,884.08	7,884.08
	COSTO DIRECTO				7,884.08
	GASTOS GENERALES 10.05%				785,308.28



MONICA MERCEDES GROSZO LOPEZ
INGENIERA CIVIL



Ing. CIP. Freddy Antonio Aldoradin Gutiérrez

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Fecha 30 SEP 2019

Presupuesto


Presupuesto 3701006 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO
Subpresupuesto 001 PISTAS, VEREDAS Y MUROS
Cliente GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Lugar CALLAO - CALLAO - MI PERU
Costo al 31/10/2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
	UTILIDAD 10%				788,530.83
	SUBTOTAL				9,466,312.57
	IGV 18%				1,703,936.28
	TOTAL PRESUPUESTO				11,170,248.85

SON : ONCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTIOCHO Y 83/100 NUEVOS SOLES


MONICA MERCEDES OROZCO LOPEZ
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 43829




Ing. CIP Fredy Artemio Aldoradin Gutierrez
ING. CIVIL
Reg. N° 91585

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO


JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Rer. 6/24 Fecha

30 SEP. 2018

011



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Municipalidad Provincial de Ferreñafe

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004-2020-MPF/UA

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA A.B. LEGUIA ENTRE LA AVENIDA TACNA Y SALIDA A MAMAPE; AV. TAKAHASHI ENTRE CALLE NICANOR CARMONA Y AVENIDA TACNA; AVENIDA TAKAHASHI ENTRE AVENIDA VICTOR MURO Y CALLE SAN MARTIN; AVENIDA TACNA ENTRE CALLE CHANCAY Y CALLE EL TRIUNFO, Y LA AVENIDA BATANGRADE ENTRE AVENIDA VILLA MERCEDES Y LA INTERSECCION DE LA AVENIDA SAN JUAN DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE"

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA A.B. LEGUIA ENTRE LA AVENIDA TACNA Y SALIDA A MAMAPE; AV. TAKAHASHI ENTRE CALLE NICANOR CARMONA Y AVENIDA TACNA; AVENIDA TAKAHASHI ENTRE AVENIDA VICTOR MURO Y CALLE SAN MARTIN; AVENIDA TACNA ENTRE CALLE CHANCAY Y CALLE EL TRIUNFO, Y LA AVENIDA BATANGRADE ENTRE AVENIDA VILLA MERCEDES Y LA INTERSECCION DE LA AVENIDA SAN JUAN DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE", que celebra de una parte **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20162368452, con domicilio legal en Calle Nicanor Carmona Nro. 436, provincia de Ferreñafe, representada por su Gerente Municipal designado con Resolución de Alcaldía N°001-2019-MPF/A, cuenta con todas las facultades administrativas otorgadas mediante resolución de Alcaldía N°357-2019-MPF/A de fecha 30.Jul.2019; el Arq. MAXIMO MIGUEL SALAZAR LLONTOP, identificado con DNI N° 16679274, y de otra parte el **ING. MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**, con RUC N° 10106595807, con domicilio legal en JR. CHAVIN DE HUANTAR URB. ZARATE 348-LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 19.11.2020, el comité de selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2020-MPF/CS, PRIMERA CONVOCATORIA** para la contratación de la SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA A.B. LEGUIA ENTRE LA AVENIDA TACNA Y SALIDA A MAMAPE; AV. TAKAHASHI ENTRE CALLE NICANOR CARMONA Y AVENIDA TACNA; AVENIDA TAKAHASHI ENTRE AVENIDA VÍCTOR MURO Y CALLE SAN MARTIN; AVENIDA TACNA ENTRE CALLE CHANCAY Y CALLE EL TRIUNFO, Y LA AVENIDA BATANGRADE ENTRE AVENIDA VILLA MERCEDES Y LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA SAN JUAN DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE", a MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA A.B. LEGUIA ENTRE LA AVENIDA TACNA Y SALIDA A MAMAPE; AV. TAKAHASHI ENTRE CALLE NICANOR CARMONA Y AVENIDA TACNA; AVENIDA TAKAHASHI ENTRE AVENIDA VÍCTOR MURO Y CALLE SAN MARTIN; AVENIDA TACNA ENTRE CALLE CHANCAY Y CALLE EL TRIUNFO, Y LA AVENIDA BATANGRADE ENTRE AVENIDA VILLA MERCEDES Y LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA SAN JUAN DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE".

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL

www.municipalidadprovincialdeferrenafe.gob.pe

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

074 287 876





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 388,570.92** (Trescientos ochenta y ocho mil quinientos setenta con 92/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en TARIFAS MENSUALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Decreto supremo N° 071-2018-PCM.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Decreto supremo N° 071-2018-PCM, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 240 días calendario, el mismo que se computa desde LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS²

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- "De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 38,857.09 (Treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete con 09/100 soles)**, a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

² "El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho."





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Decreto supremo N° 071-2018-PCM y modificatoria.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD NO OTORGARÁ NINGUN TIPO DE ADELANTO"

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto supremo N° 071-2018-PCM.. La conformidad será otorgada por la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) AÑOS contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{\text{F} \times \text{Plazo en días}}$$

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Reglamento.

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

074 287 876

www.muniferrenafe.gob.pe





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Decreto supremo N° 071-2018-PCM..

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
01	No tener expediente técnico en obra	4/500	Según el Informe del área Usuaria
02	No encontrarse en la obra, el personal o equipo propuesto (por cada día) Ing. Supervisor o Asistente	6/500	Según el Informe del área Usuaria
03	Se detecte que el cuaderno de obra no se encuentra al día. La penalidad se aplicará por cada día de atraso.	4/500	Según el Informe del área Usuaria
04	No comunicar a la Entidad incumplimientos del contratista respecto: <ul style="list-style-type: none"> La Seguridad y Señalización de Obra Indumentaria e Implementos de Protección a su Personal La Colocación Cartel de Obra dentro del plazo establecido Equipo Mínimo en perfecto estado (no defectuoso) 	3/500 (por c/u)	Según el Informe del área Usuaria
05	CALIDAD DE LOS MATERIALES Aceptar el uso de materiales no normalizados, que no cumplan con las especificaciones técnicas.	3/500	Según el Informe del área Usuaria
06	CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA No rechazar las estructuras y/o dimensiones no concordantes con el expediente técnico.	4/500	Según el Informe del área Usuaria
07	ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA O EXTEMPORÁNEA Perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, informes, Constancia de permanencia en obra, certificado de habilidad etc.). La penalidad se aplicará por cada día de atraso.	6/500	Según el Informe del área Usuaria

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

www.muniferrenafe.gob.pe

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

074 287 876





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

08	PRUEBAS Y ENSAYOS Permitir que las pruebas o ensayos no se realicen oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones.	4/500	Según el Informe del área Usuaría
09	No asistir por 3 días injustificados a la Ejecución de la obra	Resolución de Contrato	Según el Informe del área Usuaría
10	No entregar los certificados de calidad y/o resultados de pruebas de control de los materiales usados en obra de acuerdo al expediente técnico. No encontrar la unidad móvil así con el equipo propuesto (de ser el caso).	4/500	Según el Informe del área Usuaría
11	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	(0.05 UIT) por cada día de ausencia del personal.	Según el Informe del área Usuaría
12	El supervisor /la supervisión deberá de cumplir con presentar su liquidación de consultoría dentro de los plazos establecidos en los TDR, de lo contrario se elaborara por oficio	(0.5 UIT)	Según el Informe del área Usuaría

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Decreto supremo N° 071-2018-PCM, modificado por D.S 148-2019-PCM. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Decreto supremo N° 071-2018-PCM y modificatoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES


Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



 Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

 074 287 876

 www.muniferreñafe.gob.pe


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Municipalidad Provincial de Ferreñafe

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL DECRETO SUPREMO 071-2018-PCM Y MODIFICATORIAS

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Decreto supremo N° 071-2018-PCM y modificatorias, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: CAMARA DE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

074 287 876

www.muniferrenafe.gob.pe





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

COMERCIO DE LAMBAYEQUE Y LA UNIVERSIDAD SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO⁴.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Decreto supremo N° 071-2018-PCM y su modificatoria, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE NICANOR CARMONA N°436- FERREÑAFE.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE TRES MARIAS N°336 - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE.

El domicilio consignado se encuentra señalado en la declaración jurada emitida por el contratista dentro de los documentos presentados para suscripción de contrato, para efectos de notificación durante la ejecución del mismo.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Ferreñafe a los 04 días del mes de diciembre de 2020.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Ayu. Máximo Miguel Sánchez Llontop
GERENTE MUNICIPAL

"LA ENTIDAD"

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

"EL CONTRATISTA"

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

4

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

074 287 876

www.muniferrenafe.gob.pe





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 126-2022-MPF/GM

Ferreñafe, 10 de mayo del 2022

VISTO:

El Informe N° 458-2022-MPF/GIDUR, Expediente N° 245536 y Registro N° 438706, de fecha 04 de mayo del 2022, presentado por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ing. JOR EMHILSSEN TAFUR BUSTAMANTE, solicitando LA APROBACION MEDIANTE AUTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA A. B. LEGUIA ENTRE LA AVENIDA TACNA Y SALIDA A MAMAPE, AV. TAKAHASHI ENTRE CALLE NICANOR CARMONA Y AVENIDA TACNA, AVENIDA TAKAHASHI ENTRE AVENIDA VICTOR MURO Y CALLE SAN MARTIN, AVENIDA TACNA ENTRE CALLE CHANCAY Y CALLE EL TRIUNFO Y LA AVENIDA BATANGRADE ENTRE AVENIDA VILLA MERCEDES Y LA INTERSECCION DE LA AVENIDA SAN JUAN DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE" CON CODIGO UNIFICADO N°2467377; Informe N° 498-2022-MPF/GIDUR/DEEO de fecha 04 de mayo del presente año por el Jefe de División de Estudios y Ejecución de Obras, Ing. JUAN LUIS CAMPOS AQUINO; y

CONSIDERANDO

Que, la Ley N° 28607, Ley de la Reforma Constitucional del Título IV de la Constitución Política del Estado de 1993 en su Artículo 194° concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 26° de Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que "la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444", concordante con el artículo 39° tercer párrafo de la norma municipal en mención que establece que "las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de resolución y directivas".

Que, mediante Informe N° 458-2022-MPF/GIDUR e Informe N° 498-2022-MPF/GIDUR/DEEO, de visto, se solicita la APROBACION MEDIANTE AUTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA A. B. LEGUIA ENTRE LA AVENIDA TACNA Y SALIDA A MAMAPE, AV. TAKAHASHI ENTRE CALLE NICANOR CARMONA Y AVENIDA TACNA, AVENIDA TAKAHASHI ENTRE AVENIDA VICTOR MURO Y CALLE SAN MARTIN, AVENIDA TACNA ENTRE CALLE CHANCAY Y CALLE EL TRIUNFO Y LA AVENIDA BATANGRADE ENTRE AVENIDA VILLA MERCEDES Y LA INTERSECCION DE LA AVENIDA SAN JUAN DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE" CON CODIGO UNIFICADO N°2467377; con el siguiente detalle:



📍 Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

☎ 074 287876

🌐 www.muniferrenafe.gob.pe

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Municipalidad Provincial de Ferreñafe

MODALIDAD DE EJECUCION
SUPERVISION DE OBRA DE OBRA
CONTRATO

SUPERVISION DE OBRA DE OBRA

ESPECIALISTA EN CALIDAD

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
EN OBRA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ESPECIALISTA AMBIENTAL

PLAZO DE EJECUCION

INICIO DE PLAZO

TERMINO DE PLAZO PROGRAMADO

SUSPENSION DE PLAZO

SUSPENSION DE PLAZO

AMPLIACION DE PLAZO N° 01

AMPLIACION DE PLAZO N° 02

EXTENSION DE SERVICIOS

TERMINO DE EJECUCION REAL

PLAZO DE EJECUCION REAL

CONTRATISTA

CONTRATO

REPRESENTANTE LEGAL

SISTEMA DE CONTRATACION

RESIDENTE DE OBRA

RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA

: POR CONTRATA

: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 004-2020-
MPF/UA

: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
(CIP 81713)

: ING. JORGE ANTONIO VIDAL NAVARRETE
(CIP 141975)

: ING. DAVID ERICKSON GARCÍA QUIÑONES
(CIP 200033)

: ING. WILLAN VASQUEZ TENORIO
(CIP 218928)

: 240 DIAS CALENDARIOS

: 20-01-2021

: 16-09-2021

: 03 DIAS CALENDARIOS (05-03-2021 AL 07-03-2021)

: 04 DIAS CALENDARIOS (01-04-2021 AL 04-04-2021)

: 05 DIAS CALENDARIOS (24-09-2021 AL 28-09-2021)

(R.G.M. N° 372-2021-MPF/GM)

: 19 DIAS CALENDARIOS (08-10-2021 AL 26-10-2021)

(R.G.M. N° 342-2021-MPF/GM)

: 60 DIAS CALENDARIOS (DEL 18-10-2021 AL 16-12-
2021)

: 16-12-2021

: 331 DIAS CALENDARIOS

: LEPACOM E.I.R.L

: N° 003-2020-MPF/UA

: LINO ENRIQUE PINTO ANGULO

: PRECIOS UNITARIOS

: ING. JUAN CARLOS MONTERO BANCES (CIP 89776)



	CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
A	AVANCE DE SUPERVISIÓN DE OBRA			
A.1	VALORIZACIONES DEL PRESUPUESTO SUPERVISIÓN	329,297.39	329,297.39	
	VALORIZACION N°01	16,464.87	16,464.87	
	VALORIZACION N°02	38,418.03	38,418.03	
	VALORIZACION N°03	38,418.03	38,418.03	
	VALORIZACION N°04	35,673.88	35,673.88	
	VALORIZACION N°05	42,534.25	42,534.25	
	VALORIZACION N°06	41,162.17	41,162.17	
	VALORIZACION N°07	42,534.25	42,534.25	
	VALORIZACION N°08	42,534.25	42,534.25	
	VALORIZACION N°09	31,557.66	31,557.66	

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

074 287876

www.muniferrenafe.gob.pe

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Municipalidad Provincial de Ferreñafe

A.3	VALORIZACIONES DEL PRESUPUESTO ADICIONAL ADICIONAL DE OBRA N°01 VALORIZACION N°01 ADICIONAL DE OBRA N°02 VALORIZACION N°01	32,929.74 6,860.36 26,069.38	-	32,929.74 6,860.36 26,069.38
	TOTAL	362,227.13	329,297.39	32,929.74
B	REAJUSTE DE PRECIOS			
B.1	REINTEGROS DEL PRESUPUESTO EJECUCIÓN VALORIZACION N°01 VALORIZACION N°02 VALORIZACION N°03 VALORIZACION N°04 VALORIZACION N°05 VALORIZACION N°06 VALORIZACION N°07 VALORIZACION N°08 VALORIZACION N°09	11,519.92 214.04 845.20 806.78 856.17 1,233.49 1,805.32 2,126.71 2,296.85 1,535.36	8,021.14 115.25 576.27 499.43 784.83 893.22 987.89 1,233.49 1,658.84 1,271.92	3,498.78 98.79 268.93 307.35 71.34 340.27 617.43 893.22 638.01 263.44
B.2	REINTEGROS DEL PRESUPUESTO ADICIONAL ADICIONAL DE OBRA N°01 VALORIZACION N°01 ADICIONAL DE OBRA N°02 VALORIZACION N°01	2,080.06 411.62 1,668.44	-	2,080.06 411.62 1,668.44
	TOTAL	13,599.98	8,021.14	5,578.84
C	EXTENSIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN	MONTO RECALCULADO	MONTO PAGADO	SALDO
C.1	EXTENSIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN	82,324.35	-	82,324.35
	TOTAL	82,324.35	-	82,324.35
	COSTO DIRECTO	458,151.46	337,318.53	120,832.93
	IGV. (18.00%)	82,467.26	60,717.34	21,749.93
	COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA	540,618.72	398,035.87	142,582.85
C	PENALIDADES Y DESCUENTOS	POR DESCONTAR	DESCONTADO	SALDO
C.1	PENALIDAD POR MORA	-	-	-
C.2	OTRAS PENALIDADES	-	-	-
	TOTAL	-	-	-
D	RETENCIONES	MONTO RETENIDO	MONTO DEVUELTO	SALDO
D.1	FONDO DE GARANTÍA	38,857.09	-	38,857.09
	TOTAL	38,857.09	-	38,857.09
RESUMEN DE LIQUIDACION				SALDOS
El saldo final es a favor del contratista				S/ 181,439.94



Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

074 287876

www.muniferrenafe.gob.pe

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Municipalidad Provincial de Ferreñafe

Que, estando a lo informado por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, así como Jefe de División de estudios y Ejecución de Obras; y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de Alcaldía N° 357-2019-MPF/A, artículo 39° parte in fine de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE

Artículo 1.- APROBAR la LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA A. B. LEGUIA ENTRE LA AVENIDA TACNA Y SALIDA A MAMAPE, AV. TAKAHASHI ENTRE CALLE NICANOR CARMONA Y AVENIDA TACNA, AVENIDA TAKAHASHI ENTRE AVENIDA VICTOR MURO Y CALLE SAN MARTIN, AVENIDA TACNA ENTRE CALLE CHANCAY Y CALLE EL TRIUNFO Y LA AVENIDA BATANGRADE ENTRE AVENIDA VILLA MERCEDES Y LA INTERSECCION DE LA AVENIDA SAN JUAN DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE" CON CODIGO UNIFICADO N°2467377 por un monto total de S/ 540, 618. 072 (Quinientos Cuarenta Mil Seiscientos Dieciocho con 72/100 Soles)

Artículo 2.- APROBAR EL SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA por un monto total de S/ 142, 582. 86, (Ciento Cuarenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Dos con 86/100 Soles) Inc. IGV, conformado por:

- Saldo por concepto de adicionales de Obra que asciende a S/ 38,857.09 (Inc. IGV).
- Saldo por concepto de Reintegro de presupuesto que asciende a S/ 4,28.56 (Inc. IGV).
- Saldo a favor de la Supervisión de Obra por concepto de Reintegro de Adicionales de Obra que asciende a S/ 2,454.47 (Inc. IGV).
- Saldo a favor del Supervisión de Obra por concepto de Extensión de Servicios de Supervisión que asciende a S/ 97,142.73 (Inc. IGV).

Artículo 3.- AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTIA por un monto total de S/ 38, 857.09 (Treinta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Siete 09/100 soles) Inc. IGV.

Artículo 4.- NOTIFICAR, el contenido de la presente Resolución a las partes involucradas para los fines consiguientes.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
C.P.C. Robert Balleza Chumioque
GERENTE MUNICIPAL (e)

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

074 287876

www.muniferrenafe.gob.pe

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Municipalidad Provincial de Ferreñafe

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	S/N			
	Fecha de emisión del documento	14.JUL.2022			
2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA			
	RUC	10106595807			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones	
3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004-2020-MPF/UA			
	Tipo y número del procedimiento de selección	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°004-2020-MPF/CS PRIMERA CONVOCATORIA			
	Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico		Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	Supervisión de Obra X
	Descripción del objeto del contrato	Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avenida A.B. Leguía entre la Avenida Tacna y Salida a Mamape; Av. Takahashi entre Calle Nicanor Carmona y Avenida Tacna; Avenida Takahashi entre Avenida Victor Muro y Calle San Martín; Avenida Tacna entre Calle Chancay y Calle El Triunfo y la Avenida Batangrande entre Avenida Villa Mercedes y la Intersección de la Avenida San Juan del Distrito de Ferreñafe- Provincia de Ferreñafe- Lambayeque"			
	Fecha de suscripción del contrato	04 de diciembre de 2020			
	Monto total ejecutado del contrato	S/ 540,618.72 (Quinientos Cuarenta Mil Seiscientos Dieciocho con 72/100 soles) Costo total del servicio según Resolución de Gerencia Municipal N°126-2022-MPF/GM de fecha 10 de mayo de 2022			
	Plazo de ejecución contractual	Plazo original	240 días calendarios		
		Suspensión(es) de plazo	07 días calendarios		
		Ampliación(es) de plazo	24 días calendarios		
		Extensión de servicios de supervisión	60 días calendarios		
Total plazo		331 días calendarios			
Fecha de inicio de la consultoría de obra	20 de enero de 2021				
Fecha final de la consultoría de obra	16 de diciembre de 2021				

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

074 287876

www.muniferrenafe.gob.pe





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

En caso de elaboración de Expediente Técnico		
4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto	
	Ubicación del proyecto	
	Monto del presupuesto	

En caso de Supervisión de Obras		
5 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avenida A.B. Leguía entre la Avenida Tacna y Salida a Mamape; Av. Takahashi entre Calle Nicanor Carmona y Avenida Tacna; Avenida Takahashi entre Avenida Víctor Muro y Calle San Martín; Avenida Tacna entre Calle Chancay y Calle El Triunfo y la Avenida Batangrande entre Avenida Villa Mercedes y la Intersección de la Avenida San Juan del Distrito de Ferreñafe- Provincia de Ferreñafe- Lambayeque"
	Ubicación de la obra	Distrito de Ferreñafe- Provincia de Ferreñafe- Lambayeque
	Número de adicionales de obra	05
	Monto total de los adicionales	S/ 201,987.47 (Doscientos Un Mil Novecientos Ochenta y siete con 47/100 soles)
	Número de deductivos	04
	Monto total de los deductivos	S/ 34,050.77 (Treinta y Cuatro Mil Cincuenta con 77/100 soles)
	Monto total de la obra	S/ 6'845,230.13 (Seis millones ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta con 13/100 soles)

6 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	0
	Monto de otras penalidades	0
	Monto total de las penalidades aplicadas	0

7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
	RUC de la Entidad	20162368452
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	Lic. SEGUNDO PROSPERO MONJE FERNANDEZ
	Cargo que ocupa en la Entidad	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
	Teléfono de contacto	

8	  Lic. Segundo P. Alvarado Fernández JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	
	 CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA INGENIERO CIVIL www.municipalidadprovincialdeferrenafe.gob.pe	

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
 Nicanor Carmona N° 456
 Ferreñafe
 074 287876



Presupuesto

Presupuesto 0305005 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA A.B.LEGUIA ENTRE LA AV. TACNA Y SALIDA A MAMAPE, AV. TAKAHASHI ENTRE CALLE NICANOR CARMONA Y AVENIDA TACNA, AVENIDA TAKAHASHI ENTRE AVENIDA VICTOR MURO Y CALLE SAN MARTIN AVENI

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL FERREÑAFE
Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - FERREÑAFE


Costo al 04/08/2020

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				553,696.83
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				545,867.83
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				19,187.72
01.01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x7.20	und	2.00	1,943.86	3,887.72
01.01.01.02	ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA	mes	6.00	750.00	4,500.00
01.01.01.03	ALQUILER PARA ALMACEN	mes	6.00	750.00	4,500.00
01.01.01.04	SERVICIOS HIGIENICO	mes	6.00	1,050.00	6,300.00
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				35,676.55
01.01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	42,472.08	0.57	24,209.09
01.01.02.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	42,472.08	0.27	11,467.46
01.01.03	DEMOLICIONES				353,426.91
01.01.03.01	DEMOLICION DE VEREDAS MANUAL	m2	5,341.57	13.67	73,019.26
01.01.03.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 2"	m2	36,645.11	5.85	214,373.89
01.01.03.03	DEMOLICION DE SARDINELES	m	2,230.87	10.69	23,848.00
01.01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION.	m3	3,382.98	12.47	42,185.76
01.01.04	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				19,000.00
01.01.04.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	2.00	9,500.00	19,000.00
01.01.05	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO				118,576.65
01.01.05.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	44,080.54	2.69	118,576.65
01.02	SEGURIDAD Y SALUD.				7,829.00
01.02.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	4,305.50	4,305.50
01.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	3,523.50	3,523.50
02	PISTAS Y VEREDAS				5,651,187.39
02.01	PAVIMENTO RIGIDO				4,588,591.53
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,352,589.23
02.01.01.01	CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA	m3	21,987.07	6.28	138,078.80
02.01.01.02	PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	36,645.11	3.09	113,233.39
02.01.01.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	27,483.83	12.47	342,723.36
02.01.01.04	MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON OVER E=20 cm	m3	7,329.02	51.30	375,978.73
02.01.01.05	BASE GRANULAR E=0.20 m (AFIRMADO)	m2	36,645.11	10.44	382,574.95
02.01.02	PAVIMENTOS DE CONCRETO				3,236,002.30
02.01.02.01	LOSA DE CONCRETO				3,215,785.92
02.01.02.01.01	ENCOFRADO DE LOSA DE PAVIMENTO h=0.20 m.	m2	1,635.54	28.34	46,351.20
02.01.02.01.02	CONCRETO f _c = 210 kg/cm ²	m3	7,329.02	424.90	3,114,100.60
02.01.02.01.03	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	m2	36,645.11	1.51	55,334.12
02.01.02.02	JUNTAS				20,216.38
02.01.02.02.01	JUNTA ASFALTICA DE CONSTRUCCION	m	4,088.85	4.20	17,173.17
02.01.02.02.02	JUNTA ASFALTICA DE CONTRACCION	m	1,021.21	2.98	3,043.21
02.02	VEREDAS				776,455.96
02.02.01	VEREDAS Y RAMPAS				776,455.96
02.02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				242,281.60
02.02.01.01.01	CORTE TERRENO CON MAQUINARIA	m3	2,230.24	10.55	23,529.03
02.02.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE CORTE	m3	2,784.79	28.04	78,085.51
02.02.01.01.03	CONFORMACION DE SUB RASANTE MANUAL Y COMPACTACION	m2	5,160.20	4.30	22,188.86
02.02.01.01.04	CAPA ANTICONTAMINANTE (ARENILLA) e=10 cm	m2	5,160.20	13.58	70,075.52
02.02.01.01.05	CONFORMACION O CAMA DE APOYO PARA VEREDA (AFIRMADO) E= 15 cm (INCL.COMPACTACION)	m2	5,160.20	9.38	48,402.68
02.02.01.02	CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS				470,812.60
02.02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS (incluido uña) Y RAMPAS	m2	2,020.39	33.14	66,955.72
02.02.01.02.02	CONCRETO f _c =175 kg/cm ² EN VEREDAS, FROTACHADO BRUÑADAS (incluido uña)	m2	5,959.17	63.15	376,321.59
02.02.01.02.03	RAMPA DE CONCRETO F _C = 175 KG/CM ² E=5" BRUÑADO S/DISEÑO (incluida uña)	m2	436.03	63.15	27,535.29
02.02.01.03	CURADO DE CONCRETO				9,656.77
02.02.01.03.01	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN VEREDAS Y RAMPAS	m2	6,395.21	1.51	9,656.77

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

ANDY GERSON CHAVEZ HUAMAN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 204817

02.02.01.04	JUNTAS				53,704.99
02.02.01.04.01	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA DE VEREDAS	m	5,875.82	9.14	53,704.99
02.03	SARDINELES				286,139.90
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE SARDINEL	m2	1,986.15	33.82	67,171.59
02.03.02	CONCRETO EN SARDINEL F'C= 175 kg/cm2 (incluido tarrajeo)	m3	496.54	437.94	217,454.73
02.03.03	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA	m	165.60	9.14	1,513.58
03	OTRAS OBRAS				126,350.20
03.01	OTRAS OBRAS				69,748.05
03.01.01	REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA, DE AGUA POTABLE	und	395.00	61.18	24,166.10
03.01.02	REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA, DE DESAGUE	und	395.00	92.11	36,383.45
03.01.03	PICADO DE BUZONES DE DIM 1.20 H=0.05 HASTA H=.40	und	10.00	138.11	1,381.10
03.01.04	ENCIMADO DE BUZONES DE DIM 1.20 H=0.05 HASTA H=.20	und	10.00	781.74	7,817.40
03.02	SEÑALIZACION				56,602.15
03.02.01	MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE SIMBOLOS	m2	179.82	27.36	4,919.88
03.02.02	PINTADO DE CRUCES PEATONALES	m2	1,624.76	12.64	20,536.97
03.02.03	PINTURA EN VEREDAS	m	4,406.82	3.83	16,878.12
03.02.04	PINTURA EN SARDINELES	m	3,310.25	4.31	14,267.18
04	SEMAFORIZACION				12,000.00
04.01	DESMONTAJE Y REPOSICION				12,000.00
04.01.01	DESMONTAJE Y REPOSICION DE SEMAFOROS EXISTENTES	gib	1.00	12,000.00	12,000.00
05	IMPACTO AMBIENTAL				20,000.00
05.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	gib	1.00	20,000.00	20,000.00
	COSTO DIRECTO				6,363,234.42
	GASTOS GENERALES (10%CD)				636,323.44
	UTILIDAD (5% CD)				318,161.72
					=====
	SUB TOTAL				7,317,719.58
	IGV (18%)				1,317,189.52
					=====
	PRESUPUESTO DE OBRA				8,634,909.10
	GASTOS GENERALES POR EMERGENCIA SANITARIA (COVID)				70,790.00
					=====
	VALOR REFERENCIAL				8,705,699.10
	SUPERVISION (5% P.O.)				431,745.46
					=====
	TOTAL PRESUPUESTO				9,137,444.56


ANDY GERSON CHAVEZ HUAMANI
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 204817


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Municipalidad Provincial de Ferreñafe

CONTRATO N°002-2022-MPF/UA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2021-MPF/UA


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HÉCTOR AURICH (SECTOR NORTE) DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, IDENTIFICADO CON CU N° 2497626", que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20162368452, con domicilio legal en Calle Nicanor Carmona N°436 - Distrito de Ferreñafe - Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque, debidamente representada por su Gerente Municipal Designado con Resolución de Alcaldía N° 001-2019-MPF/A, cuenta con todas las facultades administrativas otorgadas mediante resolución de Alcaldía N°357-2019-MPF/A de fecha 30.Jul.2019; Arq. MAXIMO MIGUEL SALAZAR LLONTOP, identificado con DNI N° 16679274, y de otra parte el Sr. MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO con RUC N° 10106595807, con domicilio legal en Jr. Chavín de Huántar Urb. Zarate 348 - San Juan de Lurigancho - Lima, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 29 de Diciembre del 2021, el Tribunal de Contrataciones del Estado notificó en el SEACE la Resolución del Recurso de Apelación presentado por el Sr. MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO, quedando administrativamente firme la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 011-2021-MPF/CS-A, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HÉCTOR AURICH (SECTOR NORTE) DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, IDENTIFICADO CON CU N° 2497626", a MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.


CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO


El presente contrato tiene por objeto contratación de la SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HÉCTOR AURICH (SECTOR NORTE) DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, IDENTIFICADO CON CU N° 2497626".


CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 325,820.45 (Trescientos Veinticinco Mil Ochocientos Veinte con 45/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener

 Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

 074 287 876

 www.muniferrenafe.gob.pe
CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en PAGOS PARCIALES según tarifas, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 330 días calendarios (de los que 270 días calendarios corresponden al plazo de la supervisión de la ejecución de la obra y 60 días calendarios a la liquidación de la obra, plazo que es para el trámite, recepción de obra, informe final y levantamiento de observaciones que las hubiera), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

De la recepción de obra, liquidación de obra y liquidación de supervisión de obra, se ejecutarán dentro de los plazos y todo lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

El plazo de ejecución del presente contrato se computará a partir de que se cumplan las condiciones para la Ejecución de la Obra o desde la fecha que se establezca en el contrato, el mismo que se computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecución.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora¹, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.



Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe



074 287 876



www.muniferrenafe.gob.pe

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 81713





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. 32,582.05 (Treinta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Dos con 05/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la División de Estudios y Ejecución de Obras y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.



De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.



Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.



CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 07 años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.



CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:




CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

📍 Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

☎ 074 287 876

🌐 www.muniferreñafe.gob.pe






Municipalidad Provincial de Ferreñafe

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713


F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento ² .	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no	1% al monto del contrato de supervisión.	Según informe del comité de recepción.

² En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad.


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

Otras penalidades

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	se encuentra culminada.		
4	Se detecte que el cuaderno de obra no se encuentra al día por el Supervisor.	0.5 UIT, por cada día de atraso.	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
5	No comunicar a la Entidad incumplimientos del contratista respecto: <ul style="list-style-type: none"> - La Seguridad y Señalización de Obra. - Indumentaria e Implementos de Protección a su Personal (EPPs). - La Colocación Cartel de Obra dentro del plazo establecido. 	0.5 UIT Por cada ocurrencia.	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
6	Por no elevar el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad con copia al Contratista dentro del plazo de diez días calendario, conforme lo establece el artículo 177 del RLCE,	0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria por cada día de atraso	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
7	No revisar y manifestar su aprobación u observaciones al programa de ejecución de obra autorizado y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos, y de utilización de equipos, en un plazo que no exceda de siete (07) días de recibidos	0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria por cada día de atraso	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713



CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

Nicanor Carmona N° 436
 Ferreñafe

074 287 876

www.muniferreñafe.gob.pe





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

Otras penalidades			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	dichos documentos, formulados por el contratista a pedido de la supervisión.		
	No remitir a la entidad la conformidad sobre el expediente técnico del adicional de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último.	0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria por cada día de atraso	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
9	No remitir a la entidad el certificado de conformidad técnica que detalla las metas del proyecto y precise que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la entidad dentro del plazo de cinco (05) días posteriores a la notación de la culminación de la obra por el residente en el cuaderno de obra.	0.5 de la Unidad Impositiva tributaria por cada día de atraso	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
10	Una vez otorgada la conformidad técnica por el supervisor y el comité de recepción observara o encontrarse observaciones técnicas en el proceso de recepción.	Por cada observación técnica anotada en el acta de observaciones se aplicará una penalidad de 2 UIT.	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
11	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el contratista supervisor no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los elementos de seguridad.	0.5 de la UIT por cada día de ocurrido el hecho.	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
12	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista supervisor no realiza las pruebas o ensayos	0.5 de la UIT por cada día de incumplimiento	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. GIP N° 81713

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

074 287 876

www.muniferrenafe.gob.pe





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

Otras penalidades

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	oportunamente (previo, durante y después de la ejecución de la partida según corresponda) para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es por cada incumplimiento.		Gerencia de Desarrollo Urbano
13	Por cada miembro del equipo de profesionales de la empresa supervisora que no se encuentre en obra según la permanencia en obra contratada. La multa es por cada día.	0.3 de la UIT por cada día de ocurrido el hecho.	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
14	POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Cuando el supervisor de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, por cada evento exigido en el expediente técnico. La multa es por cada día de inasistencia.	0.1 de la UIT por cada día de inasistencia a la reunión	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
15	POR AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713




CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

Otras penalidades

Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
16	El plantel profesional no cuente con la Habilidad profesional correspondiente durante su participación efectiva.	0.5 de UIT por cada día que no cuente con habilidad profesional y retiro inmediato al no contar con habilidad profesional e impago de la remuneración diaria de los días que se encuentre en obra sin dicha habilidad.	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
17	De conformidad con el artículo 209, practicada los cálculos de la liquidación de obra por parte del supervisor y difieren con los aprobados por la Entidad mediante la resolución correspondiente	No se pagará el monto correspondiente a la liquidación del contrato de supervisión de obra.	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
18	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 de la UIT	Según informe del Coordinador de Obra y/o según el informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano
19	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento o como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	2 % al monto del contrato de supervisión.	Según informe del comité de recepción.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

074 287 876


www.muniferrenafe.gob.pe





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN


EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS³

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.



CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.



CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Ca. Nicanor Carmona N°436 - Ferreñafe

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Ca. Tres Marías N°336 - Ferreñafe

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Ferreñafe a los doce (12) días del mes de Enero del 2022.



LA ENTIDAD

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

EL CONTRATISTA

³ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATO N°002-2022-MPFIJA

Proceso de Selección: A.S. N°011-2021-MPF/CS-A

Supervisión de obra: CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

Servicio de Supervisión de la Obra: "Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la U.V. Casuerinas, U.V. Señor de La Justicia (Sector Norte), U.V. Héctor Aurich (Sector Norte) del distrito de Ferreñafe- Provincia de Ferreñafe- Departamento de Lambayeque"

Monto Contrato Original c/IGV: S/ 325,820.45

Fecha de Suscripción de Contrato: 12 de enero de 2022

Fecha de Inicio Supervisión de Obra: 01 de febrero de 2022

RESUMEN DE PAGOS (en Soles)															
MES	Valorización			Monto Bruto	Reajustes	Amortización Adelanto Directo	Valorización Neta	I.G.V.	Monto Facturado	Deducciones (12%)	Retención Fondo de Garantía inc.	Penalizaciones	Neto a Pagar	Estado	Comprobante de Pago
	N°	Inicio- Término	Días Período												
Feb-22	01	01/02/22-28/02/22	28	27,960.49	0.00	0.00	27,960.49	5,032.89	32,993.38	3,959.00	6,516.41	0.00	22,517.97	Pagada	E001-194
Mar-22	02	01/03/22-31/03/22	31	30,956.26	0.00	0.00	30,956.26	5,572.13	36,528.39	4,383.00	6,516.41	0.00	25,628.98	Pagada	E001-196
Abr-22	03	01/04/22-30/04/22	30	29,957.67	0.00	0.00	29,957.67	5,392.38	35,350.05	4,242.00	6,516.41	0.00	24,591.64	Pagada	E001-206
May-22	04	01/05/22-31/05/22	31	30,956.26	0.00	0.00	30,956.26	5,572.13	36,528.39	4,383.00	6,516.41	0.00	25,628.98	Pagada	E001-217
Jun-22	05	01/06/22-30/06/22	30	29,957.67	0.00	0.00	29,957.67	5,392.38	35,350.05	4,242.00	6,516.41	0.00	24,591.64	Pagada	E001-227
Jul-22	06	01/07/22-31/07/22	31	30,956.26	0.00	0.00	30,956.26	5,572.13	36,528.39	4,383.00	6,516.41	0.00	32,145.39	Pagada	E001-243


 CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

Ago-22	07	01/08/22- 31/08/22	31	30,956.26	0.00	0.00	30,956.26	5,572.13	36,528.39	4,383.00	0.00	0.00	32,145.39	Pagada	E001-242
Set-22	08	01/09/22- 30/09/22	30	29,957.67	0.00	0.00	29,957.67	5,392.38	35,350.05	4,242.00	0.00	0.00	31,108.05	Pagada	E001-247
Oct-22	09	01/10/22- 28/10/22	28	27,960.47	0.00	0.00	27,960.47	5,032.89	32,993.36	3,959.00	0.00	0.00	29,034.36	Pagada	E001-255
TOTAL			270						318,150.45		32,582.05				


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICCOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 31713


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICCOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 31713

29/3/22, 11:29

Factura Electronica - Impresion

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTOJR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10106595807****E001-194**

Fecha de Emisión : **29/03/2022**

Señor(es) : **MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE**

RUC : **20162368452**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. NICANOR CARMONA 436 CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE**

Dirección del Cliente : **CAL. NICANOR CARMONA 436 --- - CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL LAMBAYEQUE-FERREÑAFE-FERREÑAFE**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **CONTRATO N°002-2022-MPF/UA / CUENTA DETRACCIÓN 00-058-021873**

Forma de pago: Crédito

cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V.CASUERINAS,U.V.SEÑOR DE LAJUSTICIA(SECTOR NORTE),U.V.HECTOR AURICH	27960.49	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES Y 38/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 27,960.49
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,960.49
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,032.89
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,993.38

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 29,034.17

Total de Cuotas : 1

N° Cuota Fec. Venc. Monto
1 13/04/2022 29,034.17

N° Cuota Fec. Venc. Monto

N° Cuota Fec. Venc. Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



**CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713**



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

PAGINA

8 DE 8

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

191-18141433-0-79

SOLES

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE
SAN JUAN LURIGANCHO

LIMA-36

(*Q6KW9) 000 A0QTU

11,998

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/03/22 AL 31/03/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
31MAR	31MAR	NACION 0000		22,517.97
31MAR	31MAR	NACION 0000		15,052.00
31MAR	31MAR	NACION 0000		58,325.00
31MAR	31MAR	NACION 0000		6,300.00
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	4,600.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,200.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,300.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	600.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	6,440.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,000.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,000.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,000.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,308.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,300.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	460.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	6,400.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,300.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,800.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
31MAR	31MAR	TRAN. CTAS. TERC. BM	4,000.00	
31MAR	31MAR	INTERES GANADO *		0.30
31MAR	31MAR	COM. MANTENIM 1	12.00	
31MAR	31MAR	IMPUESTO ITF *	7.20	
TOTAL MOVIMIENTO			234,725.22	289,012.34
SALDO				54,448.66

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

31/3/22, 11:36

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	163265139
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20162368452
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3959.00
Fecha y hora de pago	30/03/2022 17:45:39
Período Tributario	202203
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000194
Número de operación	1588563508
Número de Pago de Detracciones	0001833298522


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Municipalidad Provincial de Ferreñafe

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RUC: 20162368452

Ferreñafe, 29 de Marzo de 2022

CARTA ORDEN N° 22000010-MPF/U.T.

Señor
VASQUEZ LUJAN ROBERTO
Administrador del Banco de la Nación
Agencia Ferreñafe

ASUNTO: DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE N° 00-234-016482.

Nos es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez solicito transferir el importe de S/. 6,516.41 (Seis Mil Quinientos Dieciséis con 41/100 Soles) de la CUENTA CORRIENTE DE PRESUPUESTO N° 00-234-010409 a la Cuenta Corriente N° 00-234-016482 - FONDO DE GARANTIA de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

Autorizamos realizar el trámite a la Srta. Noemi Milagros Mendoza Chanamé identificada con DNI N° 45542477.

Los gastos ocasionados por el trámite deberán ser cargados a nuestra Cuenta Corriente N° 00-234-022911 denominada CUENTA CENTRAL DEL RDR.

Agradeciendo por anticipado la atención que brinde a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
C.P.C. Robert Bullena Chumioque
REFERENTE DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Arq. Maximo Miguel Salazar Llontop
GERENTE MUNICIPAL

Datos del Contacto:
074-287876-Anexo 218.
tesoreriamuniferrenafe@gmail.com

EXP SIAF N° 716-2022

C.c
Archivo

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

BRANCO DE LA NACION
RUC : 20100630595
S/A : 0234 FERREÑAFE

NOTA DE ABONO - TRANSFERENCIA

NRQ. DOCUMENTO : 22000010
CUENTA DESTINO : 00-234-016482
DENOMINACION : MUNI. PROV. FERREÑAFE-FON
NRQ. DOCUMENTO : RUC
CUENTA CARGO : 00-234-010409
ORDENANTE : MUNI. PROV. FERREÑAFE PR
NRQ. DOCUMENTO : RUC
POR : DE CTA CORRIENTE DE PRESUPUESTO
O A FONDO DE GARANTIA

IMPORTE : S/ *****6,516.
ITF C/CTA : S/ *****0.00

EJECUTANTE :
MENDOZA CHANAME NOEMI MILAGROS
DNI 45542477
0146277 0770 0770 0234
576600022

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

2/4/22, 10:02

:: Factura Electronica - Impresion ::

000255

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE

SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10106595807****E001-196**Fecha de Emisión : **02/04/2022**Señor(es) : **MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE**RUC : **20162368452**Dirección del Receptor de la factura : **CAL. NICANOR CARMONA 436
CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL
LAMBAYEQUE FERREÑAFE
FERREÑAFE**Dirección del Cliente : **CAL. NICANOR CARMONA 436 ---
- CENTRO EN EL PARQUE
CENTRAL LAMBAYEQUE-
FERREÑAFE-FERREÑAFE**Tipo de Moneda : **SOLES**Observación : **CONTRATO N°002-2022-MPF/UA
/ CUENTA DETRACCIÓN 00-058-
021873**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V.CASUERINAS,U.V.SEÑOR DE LA JUSTICIA(SECTOR NORTE), U.V.HECTOR AURICH	30956.26	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y 39/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 30,956.26
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30,956.26
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,572.13
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 36,528.39

Información del créditoMonto neto pendiente de pago : **S/ 32,144.98**Total de Cuotas : **1**

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/05/2022	32,144.98

N° Cuota Fec. Venc. Monto

N° Cuota Fec. Venc. Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

PAGINA

1 DE 10

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

191-18141433-0-79

SOLES

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE
SAN JUAN LURIGANCHOLIMA-36 (*Q6KW9) 000 A0QTU
14,424

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/05/22 AL 31/05/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR		15,774.58
01MAY	01MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
01MAY	01MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	444.00	
01MAY	01MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	348.00	
01MAY	01MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	444.00	
01MAY	01MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	492.00	
01MAY	01MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	180.00	
01MAY	01MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	166.00	
01MAY	01MAY	TRANSF. BCO. INTERBA	854.40	
01MAY	01MAY	TRANSF. BCO. INTERBA	1,066.80	
01MAY	01MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,220.00	
01MAY	01MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,342.10	
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,116.00	
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	450.00	
02MAY	02MAY	Pago YAPE a 310049 *	260.00	
02MAY	02MAY	DEPOSITO EFECTIVO		4,900.00
02MAY	02MAY	DEPOSITO EFECTIVO		100.00
02MAY	02MAY	TRANSF. BCO. BBVA	881.80	
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,000.00	
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	200.00	
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	832.00	
02MAY	02MAY	NACION 0000		25,628.98
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,000.00	
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	320.00	
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	900.00	
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,000.00	
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	5,000.00	
02MAY	02MAY	TRANSF. BCO. BBVA	2,004.80	
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,300.00	
02MAY	02MAY	TRANSF. BCO. SCOTIAB *	2,014.00	
02MAY	02MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	4,166.67	
02MAY	02MAY	IMPUESTO ITF *	2.90	
02MAY	02MAY	TRANSF. BCO. BBVA	2,504.80	
03MAY	03MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
		TOTAL MOVIMIENTO		
		SALDO		

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

3/5/22, 8:56

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	166243780
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20162368452
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.4383.00
Fecha y hora de pago	02/05/2022 17:45:53
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000196
Número de operación	1603696120
Número de Pago de Detracciones	0001835876868



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Municipalidad Provincial de Ferreñafe

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RUC: 20162368452

Ferreñafe, 29 de Abril de 2022

CARTA ORDEN N° 22000016-MPF/U.T.

Señor
VASQUEZ LUJAN ROBERTO
Administrador del Banco de la Nación
Agencia Ferreñafe

ASUNTO: DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE N° 00-234-016482.


Nos es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez solicito transferir el importe de S/. 6,516.41 (Seis Mil Quinientos Dieciséis con 41/100 Soles) de la CUENTA CORRIENTE DE PRESUPUESTO N° 00-234-010409 a la Cuenta Corriente N° 00-234-016482 - FONDO DE GARANTIA de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

Autorizamos realizar el trámite a la Srta. Noemi Milagros Mendoza Chanamé identificada con DNI N° 45542477.

Los gastos ocasionados por el trámite deberán ser cargados a nuestra Cuenta Corriente N° 00-234-022911 denominada CUENTA CENTRAL DEL RDR.

Agradeciendo por anticipado la atención que brinde a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
C.P.C. Robert Ballena Chumioque
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Arq. Maximo Miguel Salazar Llantop
GERENTE MUNICIPAL

Datos del Contacto:
074-287876-Anexo 218.
tesoreriamuniferrenafe@gmail.com


EXP SIAF N°716-2022

C.c
Archivo

 Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

 074 287 876

 www.muniferrenafe.gob.pe


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Banco de la Nación

ORDEN DE PAGO SUB-CTA. CTE. DEL TESORO EN MN Y ME
 0490636 04MAY2022 0860 0640 00-234-010409
 22000016 S/ *****6,516.41
 064000022

06208263-1-A

POP-331-B-GBS

04/05/2022
RP: 0363898

CTA.

CUENTA DESTINO : 00-234-016482
 DENOMINACION : MUNI.PROV.FERRENAFE-FONDO DE GARANT
 NRO. DOCUMENTO : RUC 020162368452
 CUENTA CARGO : 00-234-010409
 ORDENANTE : MUNI.PROV.FERRENAFE PRESUPUESTO
 NRO. DOCUMENTO : RUC 020162368452
 POR : TRANSF DE CTA CTE DE PRESUPUEST

BANCO DE LA NACION
 RUC : 20100030595
 S/A.: 0234 FERRENAFE

04/05/2022
 RP: 0363898

NOTA DE ABONO - TRANSFERENCIA CTA. A CTA.

NRO. DOCUMENTO : 22000016
 CUENTA DESTINO : 00-234-016482
 DENOMINACION : MUNI.PROV.FERRENAFE-FONDO DE GARANT
 NRO. DOCUMENTO : RUC 020162368452
 CUENTA CARGO : 00-234-010409
 ORDENANTE : MUNI.PROV.FERRENAFE PRESUPUESTO
 NRO. DOCUMENTO : RUC 020162368452
 POR : TRANSF DE CTA CTE DE PRESUPUEST
 O A FONDO DE GARANTIA
 MUNICIPALIDAD FERRENAFE 04/05/
 IMPORTE : S/ *****6,516.41
 ITF C/CTA : S/ *****0.00

16
CLIENTE

EJECUTANTE :
 MENDOZA CHANAME NOEMI MILAGROS
 DNI 45542477
 0498521 0770 0770 0234 08:16
 064000023

CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

2/5/22, 11:42

:: Factura Electronica - Impresion ::

000184

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTOJR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10106595807****E001-206**

Fecha de Emisión : **02/05/2022**

Señor(es) : **MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE**

RUC : **20162368452**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. NICANOR CARMONA 436
CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL
LAMBAYEQUE FERREÑAFE
FERREÑAFE**

Dirección del Cliente : **CAL. NICANOR CARMONA 436 ---
- CENTRO EN EL PARQUE
CENTRAL LAMBAYEQUE-
FERREÑAFE-FERREÑAFE**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **CONTRATO N°002-2022-MPF/UA
/ CUENTA DETRACCIÓN 00-058-
021873**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V.CASUERINAS,U.V.SEÑOR DE LA JUSTICIA(SECTOR NORTE), U.V.HECTOR AURICH	29957.67	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 05/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 29,957.67
Anticlipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 29,957.67
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,392.38
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 35,350.05

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 31,108.04

Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/06/2022	31,108.04

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SuperT. Puede verificarse utilizando su clave SOL.


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81793




CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

PAGINA

9 DE 10

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

191-18141433-0-79

SOLES

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE
SAN JUAN LURIGANCHO

LIMA-36 (*Q6KW9) 000 A0QTU

14,424


FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/05/22 AL 31/05/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
25MAY	25MAY	TRANSF. BCO. BBVA *	2,804.80	
25MAY	25MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,588.48	
25MAY	25MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	9,145.86	
25MAY	25MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	7,820.00	
26MAY	26MAY	TRANSF. BCO. BBVA *	3,748.34	
26MAY	26MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	306.50	
26MAY	26MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	450.00	
26MAY	26MAY	NACION 0000		24,591.64
26MAY	26MAY	LUCHA PARTNERS SAC	32.90	
26MAY	26MAY	RETIRO EFECTIVO	1,000.00	
26MAY	26MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	5,000.00	
26MAY	26MAY	IMPUESTO ITF *	2.60	
26MAY	26MAY	IZI*IZI RUTTA ARE	18.00	
26MAY	26MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	4,000.00	
26MAY	26MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	4,600.00	
26MAY	26MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
26MAY	26MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,000.00	
26MAY	26MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
27MAY	27MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
27MAY	27MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	76.92	
27MAY	27MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	500.00	
27MAY	27MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,000.00	
27MAY	27MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,000.00	
27MAY	27MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,000.00	
27MAY	27MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,760.00	
27MAY	27MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	283.00	
27MAY	27MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,300.00	
27MAY	27MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	387.00	
27MAY	27MAY	IMPUESTO ITF *	1.20	
28MAY	28MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,300.00	
28MAY	28MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,600.00	
28MAY	28MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,000.00	
28MAY	28MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	100.00	
28MAY	28MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
28MAY	28MAY	TRAN. CTAS. TERC. BM	500.00	
TOTAL MOVIMIENTO				
SALDO				

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE



 CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

30/5/22, 10:02

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	168756096
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20162368452
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.4242.00
Fecha y hora de pago	27/05/2022 17:45:55
Periodo Tributario	202205
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000206
Número de operación	1616466131
Número de Pago de Detracciones	0001838079624


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Municipalidad Provincial de Ferreñafe

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RUC: 20162368452

Ferreñafe, 24 de Mayo de 2022



CARTA ORDEN N° 22000020-MPF/U.T.

Señor
PEREZ PUEMAPE TOMAS
Administrador del Banco de la Nación
Agencia Ferreñafe

ASUNTO: DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE N° 00-234-016482.

Nos es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez solicito transferir el importe de S/. 6,516.41 (Seis Mil Quinientos Dieciséis con 41/100 Soles) de la CUENTA CORRIENTE DE PRESUPUESTO N° 00-234-010409 a la Cuenta Corriente N° 00-234-016482 - FONDO DE GARANTIA de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

Autorizamos realizar el trámite a la Srta. Noemi Milagros Mendoza Chanamé identificada con DNI N° 45542477.

Los gastos ocasionados por el trámite deberán ser cargados a nuestra Cuenta Corriente N° 00-234-022911 denominada CUENTA CENTRAL DEL RDR.

Agradeciendo por anticipado la atención que brinde a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

C.P.C. Robert Ballena Chumioque
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Gerente Municipal

Datos del Contacto:
074-287876-Anexo 218.
tesoreriamuniferrenafe@gmail.com

EXP SIAF N° 716-2022

C.c
Archivo

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

EJECUTANTE :
MENDOZA CHANAME NOEMI MILAGROS
DNI 45542477
0207919 0770 0234 10:
064000946

IMPORTE : S/ *****5,516.41
LIT C/CIA : S/ *****00
NRO. DOCUMENTO : CRI ORDEN 22000020
CUENTA DESTINO : 00-234-016482
DENOMINACION : HUMI. PROV. FERREÑAFE-FUNDO
NRO. DOCUMENTO : RUC 0201623684
CUENTA CARGO : 00-234-010409
ORDENANTE : HUMI. PROV. FERREÑAFE PRESU
NRO. DOCUMENTO : RUC 0201623684
POR : TRANSF DE CTA CT DE PRESUPUEST
O A CTA CTE DE FONDO DE GARANT
LA HUMI FERREÑAFE 30/05/2022

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595
S/R.: 0234 FERREÑAFE

NOTA DE ABOHO - TRANSFERENCIA

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

1/6/22, 16:14

:: Factura Electronica - Impresion ::

000159

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10106595807
E001-217

Fecha de Emisión : **01/06/2022**
Señor(es) : **MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE**
RUC : **20162368452**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. NICANOR CARMONA 436 CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE**
Dirección del Cliente : **CAL. NICANOR CARMONA 436 --- - CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL LAMBAYEQUE-FERREÑAFE-FERREÑAFE**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CONTRATO N°002-2022-MPF/UA/ OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CUENTA DETRACCIÓN 00-058-021873**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V.CASUERINAS, U.V.SENOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HECTOR AURICH	30956.26	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y 39/100 SOLES

Sub Total :	S/ 30,956.26
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30,956.26
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,572.13
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 36,528.39

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 32,144.98
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/06/2022	32,144.98

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarse utilizando su clave SOL.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE
SAN JUAN LURIGANCHOLIMA-36 (*Q6KW9) 000 A0QTU
14,936

PAGINA

3 DE 8

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

191-18141433-0-79

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/06/22 AL 30/06/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS/DEBE	ABONOS/HABER
10JUN	10JUN	TRAN. CTAS. TERC. BM	100.00	
10JUN	10JUN	LA CHOZA DE LA ANA	67.70	
10JUN	10JUN	RETIRO EFECTIVO	1,000.00	
10JUN	10JUN	TRAN. CTAS. TERC. BM	120.00	
10JUN	10JUN	TRANSF. BCO. INTERBA	200.00	
10JUN	10JUN	CONS 109669	26.00	
10JUN	10JUN	IMPUESTO ITF *	0.05	
11JUN	11JUN	TRAN. CTAS. TERC. BM	350.00	
11JUN	11JUN	TRAN. CTAS. TERC. BM	400.00	
11JUN	11JUN	RIPLEY SAN BORJA	191.55	
11JUN	11JUN	TRAN. CTAS. TERC. BM	800.00	
11JUN	11JUN	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
11JUN	11JUN	TRAN. CTAS. TERC. BM	200.00	
13JUN	13JUN	MAPF 10106595807	24.31	
13JUN	13JUN	TRAN. CTAS. PROP. BM *		4.00
13JUN	13JUN	MAPF 10106595807	23.60	
16JUN	16JUN	TRAN. CTAS. TERC. HK		500.00
16JUN	16JUN	TRAN. CTAS. TERC. BM	100.00	
16JUN	16JUN	TRAN. CTAS. TERC. BM	200.00	
16JUN	15JUN	MANT TD LAN *	6.00	
17JUN	17JUN	RIA PEX B9S7929126	100.00	
17JUN	17JUN	TRAN. CTAS. TERC. HK		100.00
17JUN	17JUN	TRAN. CTAS. TERC. BM	150.00	
17JUN	17JUN	GRIFO MYO	40.00	
17JUN	17JUN	NACION 0000		25,628.98
17JUN	17JUN	OXXO BALLON	33.80	
17JUN	17JUN	CLAR 10659580	90.00	
17JUN	17JUN	ENTE 996593722	393.50	
17JUN	17JUN	EPSE 06848059	149.50	
17JUN	17JUN	LUZS 842343	779.60	
17JUN	17JUN	MAPF 10106595807	415.93	
17JUN	17JUN	PAG. T. PROP. VISA. BM	6,819.30	
17JUN	17JUN	TRANSF. BCO. INTERBA *	6,404.80	
17JUN	17JUN	TRANSF. BCO. BBVA *	1,504.80	
17JUN	17JUN	PAGO BMO PYME	2,294.01	
TOTAL MOVIMIENTO				
SALDO				

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

20/6/22, 9:13

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	170551191
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convendonal
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20162368452
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.4383.00
Fecha y hora de pago	17/06/2022 17:46:04
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000217
Número de operación	1626184438
Número de Pago de Detracciones	0001839865755

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Municipalidad Provincial de Ferreñafe

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RUC: 20162368452

Ferreñafe, 17 de Junio de 2022

CARTA ORDEN N° 22000026-MPF/U.T.

Señor
PEREZ PUEMAPE TOMAS
Administrador del Banco de la Nación
Agencia Ferreñafe

ASUNTO: DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE N° 00-234-016482.

Nos es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez solicito transferir el importe de S/. 6,516.41 (Seis Mil Quinientos Dieciséis con 41/100 Soles) de la CUENTA CORRIENTE DE PRESUPUESTO N° 00-234-010409 a la Cuenta Corriente N° 00-234-016482 - FONDO DE GARANTIA de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

Autorizamos realizar el trámite a la Srta. Noemi Milagros Mendoza Chanamé identificada con DNI N° 45542477.

Los gastos ocasionados por el trámite deberán ser cargados a nuestra Cuenta Corriente N° 00-234-022911 denominada CUENTA CENTRAL DEL RDR.

Agradeciendo por anticipado la atención que brinde a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
C.P.C. Robert Balena Chumique
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Datos del Contacto:
074-287876-Anexo 218.
tesoreriamuniferrenafe@gmail.com

EXP SIAF N° 716-2022

C.c
Archivo

Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe

EJECUTANTE:
DNI
0391623 0770 4554247 0234
141400035

IMPORTE : S/ *****6,516
LIT C/CTR : S/ *****00

MRO. DOCUMENTO : 20162368452
CUENTA DESTINO : 00-234-016482
DENOMINACION : MUNI. PROV. FERREÑAFE - F
MRO. DOCUMENTO : RUC
CUENTA CARGO : 00-234-010409
ORDENANTE : MUNI. PROV. FERREÑAFE
MRO. DOCUMENTO : RUC
POR : CARTA ORDEN 22000026 020162

BRANCO DE LA NACIÓN
RUC : 2010003055
S/A : 0234 FERREÑAFE
NOTA DE ABONO - TRANSFERENCIA

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

000196

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE

SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10106595807****E001-227**

Fecha de Emisión : **04/07/2022**

Señor(es) : **MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE**

RUC : **20162368452**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. NICANOR CARMONA 436 CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE**

Dirección del Cliente : **CAL. NICANOR CARMONA 436 --- - CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL LAMBAYEQUE-FERREÑAFE-FERREÑAFE**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **CONTRATO N°002-2022-MPF/UA / OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CUENTA DETRACCIÓN 00- 058-021873**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V.CASUERINAS,U.V.SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE),U.V.HECTOR AURICH	29957.67	0.00

Valor de Venta de : **S/ 0.00**

Operaciones Gratuitas :

Sub Total :	S/ 29,957.67
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 29,957.67
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,392.38
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 35,350.05

SON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS Y CINCO SOLES

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : **S/ 31,108.04**

Total de Cuotas : **1**

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/07/2022	31,108.04

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE
SAN JUAN LURIGANCHO

LIMA-36

(*Q6KW9) 000 A0QTU

20,446

PAGINA

2 DE 8

CODIGO DE CUENTA

191-18141433-0-79

MONEDA

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/08/22 AL 31/08/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	600.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,500.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	350.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	290.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	800.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	29.90	
02AGO	02AGO	BITE 910146920	170.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM		24,591.64
02AGO	02AGO	NACION 0000	300.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	120.00	
02AGO	02AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	5.55	
02AGO	02AGO	IMPUESTO ITF *	100.00	
03AGO	03AGO	RIA PEX B9S7929126	500.00	
03AGO	03AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	117.00	
03AGO	03AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	200.00	
03AGO	03AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	90.00	
03AGO	03AGO	CLAR 10659580	595.00	
03AGO	03AGO	CLIN 094089	55.30	
03AGO	03AGO	OXXO BALLON	1,000.00	
03AGO	03AGO	RETIRO EFECTIVO *	0.05	
03AGO	03AGO	IMPUESTO ITF	880.00	
03AGO	03AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	8,000.00	
03AGO	03AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	52.00	
04AGO	04AGO	CONS 81713	84.20	
04AGO	04AGO	ELEC 36334470	154.90	
04AGO	04AGO	EPSE 06848059	784.30	
04AGO	04AGO	LUZS 842343	339.30	
04AGO	04AGO	ONCO 02281412	1,000.00	
04AGO	04AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	0.45	
04AGO	04AGO	IMPUESTO ITF *	3,000.00	
05AGO	05AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
05AGO	05AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
05AGO	05AGO	TRAN. CTAS. TERC. BM	6,682.87	
05AGO	05AGO	PAG. T. PROP. VISA. BM		
		TOTAL MOVIMIENTO		
		SALDO		

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

4/8/22, 13:37

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	174509765
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20162368452
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servido	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.4242.00
Fecha y hora de pago	03/08/2022 17:45:49
Folio Tributario	202207
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000227
Número de operación	1650006445
Número de Pago de Detracciones	0001843385784



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000716

Nº	DIA	MES	AÑO
05574-2022	01	08	2022

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10106595807

SON SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS Y 41/100 SOLES

CONCEPTO											
GIRO PARA ATENDER LA CLAUSULA SETIMA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (5/5), DE LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUARINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HÉCTOR AURICH (SECTOR NORTE) DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, IDENTIFICADO CON CU N° 2497626° SEGUN CONTRATO N°002-2022-MPF/UA DEL PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2021-MPF/CS C											
CODIFICACION PROGRAMATICA						ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO					
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0020		1	0146	2497626	4000075	19	041	0010	00001	0331217
CLASIFICADOR DE GASTO						IMPORTE					
2.6.8 1.4 3						PARCIAL		TOTAL			
						6,516.41					
TOTAL								6,516.41			
DEDUCCIONES								0.00			
LIQUIDO A PAGAR								6,516.41			
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES					
DEBE			HABER			IMPORTE					
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE								
2103.990901	6,516.41	1206.01	6,516.41								
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO											
FECHA	HECHO POR	CONFORME									
		JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA									
VISACION											
CONTROL INTERNO						JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD					
RECIBI CONFORME											
FECHA	FIRMA										
	DNI	RUC									
LIBRETA MILITAR											
FORMA DE PAGO						AUTORIZACION					
AÑO 2022											
BANCO 001 BANCO DE LA NACION											
CTA CTE 169 023410409/PROYECTO CAUSARINA											
CARTA ORDEN 22000043											
CCI											
TIPO DE OPERACION											
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 81713					





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RUC: 20162368452

Ferreñafe, 01 de Agosto de 2022

CARTA ORDEN N° 22000043-MPF/U.T.

Señor
PEREZ PUENAPE TOMAS
Administrador del Banco de la Nación
Agencia Ferreñafe

ASUNTO: DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE N° 00-234-016482.

Nos es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez solicito transferir el importe de S/. 6,516.41 (Seis Mil Quinientos Dieciséis con 41/100 Soles) de la CUENTA CORRIENTE DE PRESUPUESTO N° 00-234-010409 a la Cuenta Corriente N° 00-234-016482 - FONDO DE GARANTIA de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

Autorizamos realizar el trámite a la Srta. Noemi Milagros Mendoza Chaname identificada con DNI N° 45542477.

Los gastos ocasionados por el trámite deberán ser cargados a nuestra Cuenta Corriente N° 00-234-022911 denominada CUENTA CENTRAL DEL RDR.

Agradeciendo por anticipado la atención que brinde a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
C.P.C. Robert Ballena Chumioque
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Aya. Maximo Miguel Salazar Llentop
GERENTE MUNICIPAL

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Datos del Contacto:
074-287876-Anexo 218.
tesoreriamuniferrenafe@gmail.com

EXP SIAF N° 716-2022

C.c
Archivo

9 Nicanor Carmona N° 436
Ferreñafe



BRANCO DE LA NACION
RUC : 20100030585
S/A.: 0234 FERREÑAFE
05/08/2022
RP: 0349046

NOTA DE ABONO - TRANSFERENCIA CIA. A CIA.

HRO. DOCUMENTO : CARTA ORDEN 22000043
CUENTA DESTINO : 00-234-016482
DENOMINACION : MUNI. PROV. FERREÑAFE-FONDO DE GARANTIA
HRO. DOCUMENTO : RUC : 020162368452
CUENTA CARGO : 00-234-010409
ORDENANTE : MUNI. PROV. FERREÑAFE PRESUPUESTO
HRO. DOCUMENTO : RUC : 020162368452
POR : TRANSFERENCIA 234010409
234016482

IMPORTE : S/ *****6,516.41
ITF C/CIA : S/ *****0.00

EJECUTANTE :
MENDOZA CHANAME NOEMI MILAGROS
DNI 0764279 0770 45542477 0770 0234 12:57
14550087 CLIENTE

15/09/22, 14:41

.: Factura Electronica - Impresion .:


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 10106595807 E001-243	
Fecha de Emisión	15/09/2022	Forma de pago Crédito	
Señor(es)	MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE		
RUC	20162368452		
Dirección del Receptor de la factura	CAL. NICANOR CARMONA 436 CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE		
Dirección del Cliente	CAL. NICANOR CARMONA 436 --- - CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL LAMBAYEQUE- FERREÑAFE-FERREÑAFE		
Tipo de Moneda	SOLES		
Observación	CONTRATO N°002-2022-MPF-UA / OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CUENTA DETRACCIÓN 00-058- 021873		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V.CASUERINAS, U.V.SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HECTOR AURICH	30956.26	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y 39/100 SOLES

Sub Total :	S/ 30,956.26
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30,956.26
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,572.13
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Iributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 36,528.39



Información del crédito	
Monto neto pendiente de pago	S/ 32,144.98
Total de Cuotas	1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	32,144.98						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

PAGINA

5 DE 8

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

191-18141433-0-79

SOLES

JR. CHAVIN DE HUANTAR N.348 URB. ZARATE

SAN JUAN LURIGANCHO

LIMA-36

(*Q6KW9)000 A0QTU

21,700

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/09/22 AL 30/09/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
20SET	20SET	Pago YAPE a 192145 *	395.00	
20SET	20SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	350.00	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
21SET	21SET	RETIRO EFECTIVO	300.00	
21SET	21SET	NACION 0000		30,708.50
21SET	21SET	NACION 0000		32,145.39
21SET	21SET	TRANSF. BCO. INTERBA	524.00	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	900.00	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,200.00	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,093.33	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,400.00	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,000.00	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,064.40	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,294.01	
21SET	21SET	PAGO BMO PYME	5,000.00	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	448.50	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	4.00	
21SET	21SET	IMPUESTO ITF *	5,000.00	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM *	1,004.80	
21SET	21SET	TRANSF. BCO. BBVA	450.00	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,000.00	
21SET	21SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
22SET	22SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	665.00	
22SET	22SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	554.00	
22SET	22SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	5,520.00	
22SET	22SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,345.84	
22SET	22SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	66.00	
22SET	22SET	YAPE	233.50	
22SET	22SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
22SET	22SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,500.00	
22SET	22SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	200.00	
22SET	22SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,200.00	
22SET	22SET	BITE000910146920	29.90	
22SET	22SET	CLAR000010659580	72.90	
TOTAL MOVIMIENTO				
SALDO				

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

22/9/22, 8:22

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	179017092
Usuario SOL	SI AF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20162368452
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.4383.00
Fecha y hora de pago	21/09/2022 17:45:26
Folio Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000243
Número de operación	1676703033
Número de Pago de Detracciones	0001847261095



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

3/9/22, 09:56

:: Factura Electronica - Impresion ::

000211

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10106595807
E001-242

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión : 03/09/2022
Señor(es) : **MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE**
RUC : 20162368452
Dirección del Receptor de la factura : CAL. NICANOR CARMONA 436
CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL
LAMBAYEQUE FERREÑAFE
FERREÑAFE
Dirección del Cliente : CAL. NICANOR CARMONA 436 ---
- CENTRO EN EL PARQUE
CENTRAL LAMBAYEQUE-
FERREÑAFE-FERREÑAFE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CONTRATO N°002-2022-MPF-
UA/ OPERACIÓN SUJETA AL
SPOT CUENTA DETRACCIÓN 00-
058-021873

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V.CASUERINAS, U.V.SEÑOR DE LA JUSTICIA(SECTOR NORTE), U.V.HECTOR AURICH	30956.26	0.00

Valor de Venta de : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas

SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y 39/100
SOLES



Sub Total :	S/ 30,956.26
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30,956.26
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,572.13
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 36,528.39

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 32,144.98
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	32,144.98						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE

SAN JUAN LURIGANCHO

LIMA-36

(*Q6KW9) 000 A0QTU

21,700

PAGINA

3 DE 8

CODIGO DE CUENTA

191-18141433-0-79

MONEDA

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/09/22 AL 30/09/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
10SET	10SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	50.00	
10SET	11SET	IMPUESTO ITF *	0.25	
11SET	11SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,000.00	
12SET	12SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	80.00	
12SET	12SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	270.00	2,500.00
13SET	13SET	TRAN. CTAS. TERC. HK		
13SET	13SET	SUTR002450226732	828.00	
13SET	13SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	350.00	
13SET	13SET	IMPUESTO ITF *	0.10	
14SET	14SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	100.00	
14SET	14SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,000.00	
14SET	14SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	100.00	10.00
14SET	14SET	TRAN. CTAS. PROP. BM *		
14SET	14SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	280.00	
14SET	14SET	IMPUESTO ITF *	0.05	500.00
15SET	15SET	TRAN. CTAS. TERC. BM		
15SET	15SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	50.00	
15SET	15SET	RETIRO EFECTIVO	200.00	
15SET	15SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	200.00	
15SET	15SET	MANT TD LAN *	6.00	50.00
16SET	16SET	DISP. EFECTIVO. BM		175.00
16SET	16SET	TRANSF. BCO. SCOTIAB *		
16SET	16SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	100.00	
16SET	16SET	TRAN. CTAS. TERC. BM		200.00
16SET	16SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	360.00	
16SET	16SET	TRAN. CTAS. TERC. HK		1,000.00
16SET	16SET	NACION 0000		32,145.39
16SET	16SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,600.00	
16SET	16SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	700.00	
16SET	16SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
16SET	16SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
16SET	16SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	704.80	
16SET	16SET	TRANSF. BCO. BBVA	3,400.00	
16SET	16SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
16SET	16SET	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,500.00	
16SET	16SET	TRAN. CTAS. TERC. BM		
TOTAL MOVIMIENTO				
SALDO				

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

21/9/22, 9:00

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	178763192
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20162368452
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.4383.00
Fecha y hora de pago	16/09/2022 10:29:10
Ítem Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000242
Número de operación	1672805325
Número de Pago de Detracciones	0001847023500



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10106595807
E001-247

Fecha de Emisión : **03/10/2022**
Señor(es) : **MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE**
RUC : **20162368452**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. NICANOR CARMONA 436 CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE**
Dirección del Cliente : **CAL. NICANOR CARMONA 436 --- - CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL LAMBAYEQUE-FERREÑAFE-FERREÑAFE**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CONTRATO N°002-2022-MPF-UA / OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CUENTA DETRACCIÓN 00-058-021873**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA 08 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2022 SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V.CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA SECTOR NORTE, U.V. HECTOR AURICH	29957.67	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 05/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 29,957.67
Anticipo :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 29,957.67
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,392.38
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 35,350.05

Información del crédito
Monto neto pendiente de pago : S/ 31,108.04
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/10/2022	31,108.04

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR. CHAVIN DE HUANTAR N. 348 URB. ZARATE
 SAN JUAN LURIGANCHO
 LIMA-36 (*Q6KW9) 000 A0QTU
 25,274

PAGINA

6 DE 8

CODIGO DE CUENTA

MONEDA

191-18141433-0-79

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/10/22 AL 31/10/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
26OCT	26OCT	EPSE000006848059	159.60	
26OCT	26OCT	TRAN. CTAS. PROP. BM *	1,218.00	
26OCT	26OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	7,820.00	
26OCT	26OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,840.00	
26OCT	26OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,717.50	
26OCT	26OCT	TRANSF. BCO. SCOTIAB *	1,200.00	
26OCT	26OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	3,000.00	
26OCT	26OCT	RETIRO EFECTIVO	1,028.70	
26OCT	26OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,000.00	
26OCT	26OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	325.36	
26OCT	26OCT	E S SAN BORJA	0.70	
26OCT	26OCT	IMPUESTO ITF *	300.00	
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,004.00	
27OCT	27OCT	PAGO. TC. FALABELLA	32.63	
27OCT	27OCT	CALI000000394330	97.77	
27OCT	27OCT	CALI000000394330	160.00	
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,504.00	
27OCT	27OCT	PAGO. TC. FALABELLA	250.00	
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	2,800.00	
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM		295.00
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM		24,257.15
27OCT	27OCT	NACION 0000		31,108.05
27OCT	27OCT	NACION 0000		24,257.15
27OCT	27OCT	NACION 0000		
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	500.00	
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	4,600.00	
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	5,520.00	
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	5,520.00	
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,025.00	
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	750.00	
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	300.00	
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	4.95	
27OCT	27OCT	IMPUESTO ITF *	200.00	
27OCT	27OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	350.00	
28OCT	28OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM	1,000.00	
28OCT	28OCT	TRAN. CTAS. TERC. BM		29,717.84
28OCT	28OCT	NACION 0000		
TOTAL MOVIMIENTO				
SALDO				


En cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	182270847
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20162368452
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.4242.00
Fecha y hora de pago	27/10/2022 17:45:47
Periodo Tributario	202210
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000247
Número de operación	1695544099
Número de Pago de Detracciones	0001850212305



CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR. CHAVIN DE HUANTAR 348 URB. ZARATE

SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 10106595807

E001-255

Fecha de Emisión : **04/11/2022**

Forma de pago : Crédito

Señor(es) : **MUNICIP. PROVINCIAL DE
FERREÑAFE**RUC : **20162368452**Dirección del
Receptor de la
factura : **CAL. NICANOR CARMONA 436
CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL
LAMBAYEQUE FERREÑAFE
FERREÑAFE**Dirección del
Cliente : **CAL. NICANOR CARMONA 436 ----
CENTRO EN EL PARQUE CENTRAL
LAMBAYEQUE-FERREÑAFE-
FERREÑAFE**Tipo de Moneda : **SOLES**Observación : **CONTRATO N°002-2022-MPF-UA
/ OPERACIÓN SUJETA AL SPOT
CUENTA DETRACCIÓN 00-058-
021873**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V.CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA SECTOR NORTE, U.V. HECTOR AURICH	27960.474

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : Sub Total Ventas : Anticipos : Descuentos : Valor Venta : ISC : IGV : Otros Cargos : Otros Tributos : Monto de redondeo : Importe Total : **SON: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES Y 36/100 SOLES****Información del crédito**Monto neto pendiente de pago : Total de Cuotas :

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/12/2022	29,034.16

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
-------------	---------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
-------------	---------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



Estado de Cuenta de Ahorro Cuenta Ilimitada BCP

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

JR.CHAVIN DE HUANTAR N.348 URB.ZARATE
SAN JUAN LURIGANCHO
LIMA-36 (*Q6KW9)000 A0QTU
31,753

PAGINA

1 DE 9

CODIGO DE CUENTA

191-18141433-0-79

MONEDA

SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/12/22 AL 31/12/22

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR		3,873.91
01DIC	01DIC	TRANSF.BCO.SCOTIAB	460.00	
01DIC	01DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	960.00	
01DIC	01DIC	MAPF010106595807	32.89	
01DIC	01DIC	MAPF010106595807	30.48	
01DIC	01DIC	DEPOSITO EFECTIVO		2,900.00
01DIC	01DIC	DEPOSITO EFECTIVO		1,500.00
01DIC	01DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,200.00	
01DIC	01DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	300.00	
01DIC	01DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	800.00	
01DIC	01DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	300.00	
01DIC	01DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	482.00	
01DIC	01DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	800.00	
01DIC	01DIC	IMPUESTO ITF *	0.20	
01DIC	01DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	234.00	
01DIC	01DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,160.00	
02DIC	02DIC	TRA O/CTA - AGENTE	500.00	
02DIC	02DIC	NACION 0000		54,592.98
02DIC	02DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	3,300.00	
02DIC	02DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	5,520.00	
02DIC	02DIC	ESTACION DE SERVIC	336.00	
02DIC	02DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	3,000.00	
02DIC	02DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	6,000.00	
02DIC	02DIC	NACION 0000		29,034.36
02DIC	02DIC	NACION 0000		11,058.26
02DIC	02DIC	NACION 0000		20,733.62
02DIC	02DIC	NACION 0000		21,425.07
02DIC	02DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM		6,000.00
02DIC	02DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	2,000.00	
02DIC	02DIC	TRANSF.BCO.SCOTIAB	1,511.50	
02DIC	02DIC	TRANSF.BCO.SCOTIAB	1,036.00	
02DIC	02DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	4,915.12	
02DIC	02DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	3,000.00	
02DIC	02DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	2,000.00	
02DIC	02DIC	TRAN.CTAS.TERC.BM	3,496.00	
		TOTAL MOVIMIENTO		
		SALDO		

la cuenta y aprobado el saldo. Si tienes alguna duda o reclamo no dudes en contactarnos en nuestras Oficinas o llamarnos al 311-9898. Recuerda que también tienes a tu disposición al Defensor del Cliente Financiero y las oficinas de Indecopi o de la SBS

MENSAJE AL CLIENTE

CARLOS HUMBERTO

MENDOZA PICOAGA

INGENIERO CIVIL

R.C. CIP N° 31143

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	185187670
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058021873
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10106595807
Nombre/Razón Social del Proveedor	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20162368452
Nombre/Razón Social del Adquiriente	MUNICIP. PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3959.00
Fecha y hora de pago	02/12/2022 17:45:43
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000255
Número de operación	1713710867
Número de Pago de Detracciones	0001853129506


CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. GIP N° 1713

Presupuesto

Presupuesto	0103029	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HECTOR AURICH SOTO (SECTOR NORTE) DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
Subpresupuesto	001	PISTAS Y VEREDAS		
Cliente		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	Costo al	17/03/2021
Lugar		LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - FERREÑAFE		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	OBRAS PROVISIONALES				24,489.79
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 M.	und	1.00	1,016.79	1,016.79
01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE OBRA	mes	9.00	2,000.00	18,000.00
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	5,473.00	5,473.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				143,283.05
02.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	38,005.96	1.58	60,049.42
02.02	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10M	m2	4,986.82	14.27	71,161.92
02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE CON TRANSPORTE	m3	648.29	18.59	12,051.71
03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				43,881.05
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
03.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	3,540.00	3,540.00
03.03	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	26,953.80	26,953.80
03.04	SEÑALIZACIONES Y DESVIO DEL TRANSITO	glb	1.00	4,787.25	4,787.25
03.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	3,600.00	3,600.00
04	MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19				154,482.00
04.01	PERSONAL PARAMEDICO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD	mes	9.00	4,800.00	43,200.00
04.02	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19	und	60.00	388.80	23,328.00
04.03	EVALUACION DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA	und	1.00	24,990.00	24,990.00
04.04	SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL COVID-19	und	9.00	300.00	2,700.00
04.05	CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19	und	9.00	300.00	2,700.00
04.06	DESINFECCION PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA	und	60.00	270.00	16,200.00
04.07	DESINFECCION PERMANENTE DE AMBIENTES Y ZONA DE TRABAJO DE LA OBRA	glb	1.00	698.00	698.00
04.08	DESINFECCION PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA	glb	1.00	698.00	698.00
04.09	DESINFECCION PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	glb	1.00	698.00	698.00
04.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES	und	3.00	1,500.00	4,500.00
04.11	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO	mes	9.00	3,600.00	32,400.00
04.12	INSTALACION DE COMEDOR PROVISIONAL INC. MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
04.13	RECOJO Y ELIMINACION DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00	850.00	850.00
05	PAVIMENTOS DE CONCRETO				4,346,809.43
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,574,278.62
05.01.01	CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA	m3	18,087.14	12.89	233,143.23
05.01.02	PERFILADO Y COMPACTACION A NIVEL DE SUB RASANTES	m2	25,195.75	5.11	128,750.28
05.01.03	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=0.20M.	m2	25,195.75	15.06	379,448.00
05.01.04	SUB BASE GRANULAR E=0.20 M.	m2	25,195.75	15.71	395,825.23
05.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE CON TRANSPORTE	m3	23,513.28	18.59	437,111.88
05.02	PAVIMENTO RIGIDO				2,824,158.18
05.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	804.51	49.40	39,742.79
05.02.02	ACERO DE JUNTA TRANSVERSAL ø 1" LONG. 40cm @30cm	m	10,892.40	16.87	183,754.79
05.02.03	ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL ø 1/2" LONG. 76cm @76cm C/EXTREMO	m	3,585.16	7.14	25,455.24
05.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO A FLEXIÓN 4.0 MPa	m2	25,195.75	84.80	2,136,599.60
05.02.05	PLANCHADO (TIPO FROTACHADO) CON ALISADORA SIMPLE C/DISCO	m2	25,195.75	0.94	23,684.01
05.02.06	NIVELACION Y TEXTURIZADO DE SUPERFICIE	m2	25,195.75	6.82	171,835.02
05.02.07	CURADO CON ADITIVO EN CONCRETO	m2	25,195.75	1.71	43,084.73
05.03	JUNTAS EN PAVIMENTO RIGIDO				148,374.63
05.03.01	CORTE DE JUNTAS 3MM	m	11,737.35	3.70	43,428.20
05.03.02	CORTE DE JUNTAS 6mm - CAJA DE SELLO	m	3,564.76	2.48	8,840.60

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Presupuesto

Presupuesto	0103029	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HECTOR AURICH SOTO (SECTOR NORTE) DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Costo al	17/03/2021
Subpresupuesto	001	PISTAS Y VEREDAS		
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE			
Lugar	LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - FERREÑAFE			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.03.03	SELLO EN JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO	m	3,564.76	7.34	26,165.34
05.03.04	JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA EN PAVIMENTO	m	7,129.51	9.81	69,940.49
06	VEREDAS DE CONCRETO				1,083,475.14
06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				328,738.30
06.01.01	CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS	m3	2,372.50	16.21	38,458.23
06.01.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	7,908.34	4.58	36,220.20
06.01.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA UÑAS DE VEREDA	m3	430.20	34.57	14,872.01
06.01.04	RELLENO CON MATERIAL ARENA FINA E=0.10M.	m2	7,908.34	11.31	89,443.33
06.01.05	RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO E=0.10M.	m2	7,908.34	10.37	82,009.49
06.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE CON TRANSPORTE	m3	3,643.52	18.59	67,733.04
06.02	CONCRETO SIMPLE				707,854.31
06.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	2,498.13	50.17	125,331.18
06.02.02	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM. INC. ACABADO, BRUÑADO C/MEZCLADORA	m2	7,908.34	49.50	391,462.83
06.02.03	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN UÑAS DE VEREDAS	m3	430.20	412.22	177,337.04
06.02.04	CURADO CON ADITIVO EN CONCRETO	m2	7,908.34	1.71	13,523.26
06.03	JUNTAS EN VEREDA				27,084.53
06.03.01	JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA DE VEREDAS	m	2,760.91	9.81	27,084.53
07	MARTILLOS DE CONCRETO				142,483.04
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				42,780.42
07.01.01	CORTE DE TERRENO PARA MARTILLOS	m3	301.41	16.21	4,885.86
07.01.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	1,004.69	4.58	4,601.48
07.01.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA UÑAS DE MARTILLOS	m3	71.97	34.57	2,488.00
07.01.04	RELLENO CON MATERIAL ARENA FINA E=0.10M.	m2	1,004.69	11.31	11,363.04
07.01.05	RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO E=0.10M.	m2	1,004.69	10.37	10,418.64
07.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE CON TRANSPORTE	m3	485.39	18.59	9,023.40
07.02	CONCRETO SIMPLE				99,702.82
07.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLOS	m2	370.44	50.17	18,584.97
07.02.02	MARTILLO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM. INC. ACABADO, BRUÑADO C/MEZCLADORA	m2	1,004.69	49.50	49,732.16
07.02.03	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN UÑAS DE MARTILLOS	m3	71.97	412.22	29,667.47
07.02.04	CURADO CON ADITIVO EN CONCRETO	m2	1,004.69	1.71	1,718.02
08	RAMPAS DE CONCRETO				46,599.24
08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				16,720.89
08.01.01	CORTE DE TERRENO PARA RAMPAS	m3	122.35	16.21	1,983.29
08.01.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	407.82	4.58	1,867.82
08.01.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA UÑAS DE RAMPAS	m3	18.24	34.57	630.56
08.01.04	RELLENO CON MATERIAL ARENA FINA E=0.10M.	m2	407.82	11.31	4,612.44
08.01.05	RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO E=0.10M.	m2	407.82	10.37	4,229.09
08.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE CON TRANSPORTE	m3	182.77	18.59	3,397.69
08.02	CONCRETO SIMPLE				29,878.35
08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS	m2	29.40	50.17	1,475.00
08.02.02	RAMPA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM. INC. ACABADO, BRUÑADO C/MEZCLADORA	m2	407.82	49.50	20,187.09
08.02.03	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN UÑAS DE RAMPAS	m3	18.24	412.22	7,518.89
08.02.04	CURADO CON ADITIVO EN CONCRETO	m2	407.82	1.71	697.37
09	SARDINELES				191,957.78
09.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				12,498.42
09.01.01	CORTE DE TERRENO MANUAL EN SARDINELES	m3	196.31	39.50	7,754.25
09.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE CON TRANSPORTE	m3	255.20	18.59	4,744.17
09.02	CONCRETO SIMPLE				115,605.50

CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 81713

Presupuesto

Presupuesto 0103029 CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HECTOR AURICH SOTO (SECTOR NORTE) DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Subpresupuesto 001 PISTAS Y VEREDAS

Ciudad Municipalidad Provincial de Ferreñafe

Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - FERREÑAFE

Costo al 17/03/2021

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
09.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL	m2	1,832.22	51.31	94,011.21
09.02.02	CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN SARDINELES	m3	196.31	412.22	80,922.91
09.02.03	CURADO CON ADITIVO EN CONCRETO	m2	392.62	1.71	671.38
09.03	JUNTAS EN SARDINELES				3,853.88
09.03.01	JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA EN SARDINELES	m	392.85	9.81	3,853.86
10	AREAS VERDES				71,006.42
10.01	CORTE DE TERRENO PARA AREAS VERDES	m3	619.35	16.21	10,039.86
10.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE CON TRANSPORTE	m3	805.15	18.59	14,967.74
10.03	RELLENO CON MATERIAL DE CHACRA	m3	619.35	22.92	14,195.50
10.04	SEMBRADO DE GRASS	m2	3,096.74	10.27	31,803.52
11	SEÑALIZACION VIAL				136,839.80
11.01	PINTURA EN VEREDAS	m	6,193.80	8.38	51,904.04
11.02	PINTURA EN MARTILLOS	m	1,057.40	8.38	8,861.01
11.03	PINTURA EN RAMPAS	m	294.00	8.38	2,463.72
11.04	PINTURA EN SARDINELES	m	2,617.45	8.38	21,934.23
11.05	PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y FLECHAS)	m2	160.89	27.70	4,456.65
11.06	PINTADO DE PAVIMENTO (LINEAS DISCONTINUAS)	m	1,065.00	8.63	9,190.95
11.07	PINTADO DE PAVIMENTO (CRUCES PEATONALES)	m2	1,842.50	20.64	38,029.20
12	OTRAS OBRAS				129,500.06
12.01	REPOSICION, NIVELACION Y CONEXION DE AGUA POTABLE	und	441.00	65.02	28,673.82
12.02	REPOSICION, NIVELACION Y CONEXION DE DESAGUE	und	441.00	135.24	59,640.84
12.03	NIVELACION DE BUZONES	und	28.00	1,022.98	28,643.44
12.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	38,005.96	0.19	7,221.13
12.05	TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA	m2	38,005.96	0.14	5,320.83
13	IMPACTO AMBIENTAL				58,908.79
13.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	mes	9.00	2,330.00	20,970.00
13.02	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1.00	37,938.79	37,938.79
14	MONITOREO ARQUEOLOGICO				12,000.00
14.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	gib	1.00	12,000.00	12,000.00
	COSTO DIRECTO				6,565,875.59
	GASTOS GENERALES (8.97% C.D.)				588,941.10
	UTILIDAD (5.00% C.D.)				328,283.78
	SUB TOTAL				7,482,900.47
	IGV (18%)				1,346,922.08
	TOTAL DE OBRA				8,829,822.55
	SUPERVISION (4.10% T.O.)				362,022.72
	PRESUPUESTO TOTAL				9,191,845.27

SON : NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTICINCO Y 27/100 SOLES


 CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 81713