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Solicitud N° 2022 - 7565745 -

13/12/2022 08:19:52

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrénica N° 11054160 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
PUCALLPA, consta registrado y vigente el nombramiento a favor de MORALES ANGULO, KETTY MAGALY,
identificado con DNI. N° 32940834 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: J Y M CONSTRUCTORA SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASIENTO: BO0001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES: )

EL GERENTE G T LAS Si S FAC DES:

a.Ejercer las funciones administrativas y judiciales de la sociedad.

b.Podra delegar las facultades que se le confiere parciaimente y reasumirlas cuando lo estime conveniente.
c.Podra designar al personal y funcionarios que requiere la sociedad.

d.Celebrar todo tipo de actos y contratos en general especialmente los que estén relacionados con el objeto de la
sociedad.

e.Efectuar toda clase de operaciones bancarias y financieras vinculadas a la naturaleza y objeto social que sean
compatibles para la buena marcha de la empresa sin mas limitaciones que las fijadas por la ley y estos estatutos.
el gerente no podra otorgar aval a titulo personal ni en representacion de la sociedad a terceros, salvo acuerdo
expreso de la junta general.

f.-Abrir y cerrar cuentas corrientes, cuentas de ahorros y cuentas a plazos en los bancos y demas entidades del
sistema financiero, solicitar vales, pagarés, avances en cuenta corriente y demas operaciones bancarias, girar,
aceptar, cobrar y endosar cheques; girar, aceptar, endosar y descontar letras de cambio y cualquier documento de.
crédito.

g.-Ordenar pagos y otorgar recibos y cancelaciones.

h.-Efectuar cobros de giro y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias.

i.-Celebrar contratos de compraventa, promesa de compraventa de bienes muebles incluyendo acciones, bonos y
demaés valores mobiliarios, asi como realizar operaciones de reporte respecto de éstos ultimos.

j~Celebrar contratos de préstamo, mutuo, arrendamiento, dacién en pago, fideicomiso, fianza, comodato, uso,
usufructo, opcién, cesién de derechos y de posicion contractual; tanto en manera activa como pasiva para la
adquisicion, disposicion y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el alquiler y
posterior manejo de cajas de seguridad; asi como cualquier tipo de contrato bancario.
k.-Gravar de cualquier forma los bienes muebles de la sociedad, pudiendo afectar cuen
valores o valores mobiliarios en garantia.

I.-Otras atribuciones que le encargue la junta general -

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION: Feptando Bldderir Espejo Aguirre

REPRESENTANTE COMUN
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART 140° DEL T U O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2042-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTT PS:/ENLINEA. SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES!
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE $0 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIGN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TiTULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 24/03/2011, OTORGADA ANTE EL ABOGADO - NOTARIO PUBLICO
FERNANDO RUBEN INGA CACERES, EN LA CIUDAD DE PUCALLPA

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

Hi. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
NINGUNO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 2

Derechos Pagados: 2022-31-30595 S/28.00
Tasa Registral del Servicio S/28.00

Verificado y expedido por RIOS MORALES, ADRIANA LUCIA, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Pucallpa, a las 08:32:11 horas del 13 de Diciembre del 2022.

M, ZONA REGISTRAL N* Wi

&?’- SEDE PUCALLPA

DU
s

Adriane Lucie Rios MomIc:
ABOGADO GERTIFICADOR

Forando Biademir Espejo Aguire
REPRESENTANTE COMUN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS:/ENLINEA SUNARP.GOB, PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION,

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS. Y TiTULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 11182866 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
CAJAMARCA, consta registrado y vigente el poder a favor de RIMARACHIN VASQUEZ, YOVANA, identificado
con DNI. N° 47362475 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: INVERSIONES SCALA PERU S.R.L.
LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: A00001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

EL GERENTE GENERAL, ES EL EJECUTOR DE TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y EN

VIRTUD DE ESTA CLAUSULA Y SIN NECESIDAD DE PODER, POR OTRA ESCRITURA O ACUERDO,

ASIMISMO EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA, TIENEN LA REPRESENTACION CIVIL, JUDICIAL,

COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD EN LO SIGUIENTE:

CONSTITUYEN PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA, LOS SIGUIENTES.

1. ATRIBUCIONES EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO: A. ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA

SOCIEDAD, DE ACUERDO CON EL ESTATUTO Y LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL; B.
ORGANIZAR EL REGIMEN ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, TECNICO, CONTABLE, FINANCIERO, DE
ADQUISICIONES, RECURSOS HUMANOS Y DEMAS ESTAMENTOS DE LA SOCIEDAD; C. SUPERVISAR Y
CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS; D.
PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD Y SUS
MODIFICACIONES, CON LA PROPUESTA PARA CREAR LOS CARGOS A QUE HAYA LUGAR, ASi COMO
LAS POLITICAS Y PRESUPUESTOS DE LA SOCIEDAD; E. INSPECCIONAR LOS LIBROS Y DOCUMENTOS,
CUIDANDO QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA; AS[ COMO CONTROLAR LAS OPERACIONES DE
CAJA, ORDENANDO LOS ARQUEOS NECESARIOS, CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE; F.
PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL, PARA SU APROBACION, LOS BALANCES GENERALES Y LOS
ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS; G. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
LEGALES, PAGO OPORTUNO DE LOS TRIBUTOS MANTENER AL DIA LOS REGISTROS E INFORMACION
FINANCIERA DE LA EMPRESA; H. APLICAR SANCIONES A LOS TRABAJADORES QUE INCURRAN EN
FALTAS.

. ATRIBUCIONES EN EL AMBITO DE LA REPRESENTACION: A. EJERCER LA REPRESENTACION DE LA
SOCIEDAD EN ASUNTOS LABORALES Y DE PREVISION SOCIAL, GOZANDO DE LAS MAS AMPLIAS
FACULTADES DE GESTION Y REPRESENTACION; B. NEGOCIAR CONVENIOS COLECTIVOS SOBRE
CONDICIONES DE TRABAJO E INCREMENTO DE REMUNERACIONES, CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA; C. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO,
ANTE TODA CLASE DE ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, EN JUICIO O FUERA DE EL, ASi COMO
ANTE AUTORIDADES POLITICAS, MUNICIPALES, POLICIALES, MILITARES, JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVAS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA; D. EJERCER LA REPRESENTACION EN
CUALQUIER TIPO DE PROCESO JUDICIAL, RECONOCIENDOLE PARA TAL FIN, LAS FACULTADES

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

I-A

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP GOB PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TiTULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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GENERALES Y LAS ESPECIALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL, RESPECTIVAMENTE; DEJANDO CONSTANCIA QUE PARA LOS EFECTOS DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LITERALIDAD, SE LES OTORGAN PODERES AMPLIOS Y
SUFICIENTES, PARA QUE PUEDAN REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS
SUSTANTIVOS; PARA COMPARECER ANTE MAGISTRADOS DE CUALQUIER JURISDICCION O
COMPETENCIA; PARA DENUNCIAR, DEMANDAR Y RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES; CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL; FORMULAR TODA CLASE DE OPOSICIONES,
CONTRADICCIONES, NULIDADES, TACHAS, EXCEPCIONES, DEFENSAS PREVIAS E IMPUGNACIONES;
DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION; ALLANARSE A LA PRETENSION; CONCILIAR;
TRANSIGIR; LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO; SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACION PROCESAL; Y, PARA TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY; E.
REGISTRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS DE FABRICA Y
COMERCIO, NOMBRES COMERCIALES Y TODO LO RELACIONADO A ESTA CLASE DE REGISTROS SE

ENTIENDE QUE LOS PODERES SE OTORGAN PARA FACULTAR SU INTERVENCION EN TODAS LAS’

ETAPAS DEL PROCESO, PARA PRESTAR CONFESION, DECLARACIONES, TESTIMONIOS E INTERVENIR
EN AUDIENCIAS Y TODO TIPO DE DILIGENCIAS; INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Y
EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS; F. INTERVENIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD SIN RESERVA NI
LIMITACION EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA
FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PUBLICAS O
PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOC;IACICN, CONSORCIO ©O
PARTICIPACION CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O
EXTRANJERAS. ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE
SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS
QUE SE DERIVEN, AL IGUAL QUE PRESENTARSE COMO POSTOR EN REMATES Y ADJUDICACIONES,
ASl COMO EN CONVENIOS EXTRAJUDICIALES, Y PEDIR DECLARATORIA DE INSOLVENCIAS Y
QUIEBRAS. SOLICITAR REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES; G. DELEGAR, SUSTITUIR, OTORGAR,
REVOCAR Y CANCELAR PODERES A LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD Y PERSONAL QUE SE
ESTIME CONVENIENTE, SIN NINGUNA LIMITACION; H. ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE
DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA
SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASI COMO TAMBIEN
RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARAN
LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION CORRESPONDIENTE Y/O
PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERA EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA
APLICACION DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCION ORGANIZADORA S|
FUERA EL CASO, PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICION DE LA
SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES, CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA
PARTE CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE SE ESTIME
NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSION Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO
ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O ACLARACION DEL LAUDO ARBITRAL;
PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALESQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS
EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE. CONTRA LOS LAUDOS Y PRACTICAR LOS DEMAS ACTOS QUE
FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION
ALGUNA, 1. INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMAS ACCIONES DE GARANTIAS
CONSTITUCIONALES. GOZARA IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY N°
26636, LEY PROCESAL DEL TRABAJO, LA EXTENSION DE LOS PODERES OTORGADOS
ANTERIORMENTE ES ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, QUEDANDO ENTENDIDO QUE PUEDEN
EJERCITAR TODAS LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA EL AMPLIO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE
LAS FACULTADES DE LA REPRESENTACION QUE SE LES RECONOCE.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS.//ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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1. ATRIBUCIONES EN EL AMBITO DOCUMENTARIO Y CONTRACTUAL: A. OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES, YA SEA POR INSTRUMENTO PUBLICO O PRIVADO; B. FIRMAR Y AUTORIZAR
ORDENES DE COMPRA, PAGOS Y COBRANZAS; C. FIRMAR SOLICITUDES, DOCUMENTOS, CARTAS,
CORRESPONDENCIA Y, EN GENERAL, TODO TIPO DE COMUNICACIONES RELACIONADAS CON LA
FUNCION QUE DESEMPENA; D. CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO:; LOCACION DE SERVICIOS:
LOCACION DE OBRA; COMPRA — VENTA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES: DE
DEPOSITO, CON O SIN GARANTIA; DE SEGUROS; DE SUMINISTRO:; DE MANDATO; DE COMODATO: DE
DONACION; DE CONSTRUCCION; TRANSPORTE:; PUBLICIDAD: DE MUTUO CON GARANTIA MOBILIARIA
Y/O HIPOTECARIA, EN FORMA ACTIVA O PASIVA, CON O SIN GARANTIA; DE CUENTA CORRIENTE:
DEPOSITOS A PLAZO O DE AHORRO; DE LINEAS DE CREDITO, YA SEA EN CUENTA CORRIENTE.
ADVANCE ACCOUNTS Y DOCUMENTARIO; COMISION MERCANTIL; CESION DE CREDITOS, DERECHOS
Y/U OBLIGACIONES, EN FORMA ACTIVA O PASIVA; DE LOCACION DE DERECHOS: DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING); LEASE - BACK; FACTURACION (FACTORING); FRANQUICIA
(FRANCHISING); DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE); DE FIDEICOMISO; DE LICENCIA KNOW
HOW 'Y RENTING, SEA EN SOLIDARIA O MANCOMUNADA; AFIANZAR OBLIGACIONES Y GESTIONAR EL
OTORGAMIENTO DE FIANZAS EN FORMA ACTIVA O PASIVA, A FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE
TERCEROS; CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACION DE COSAS, DE SERVICIOS, DE OBRA Y DE
TRABAJO; E. CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, ASOCIACIONES SIN
FINES DE LUCRO, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMAS CONTRATOS ASOCIATIVOS Y/O
CONSORCIALES; DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL, LAS
CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, O LOS TERMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO
SEGUN CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL. F. EN
GENERAL, SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE REQUIERA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. EN
ESTE MARCO, PODRA VENDER, ENAJENAR, PERMUTAR O TRANSFERIR EN CUALQUIER OTRA FORMA
PERMITIDA POR LA LEY, VALORES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, FIJANDO LOS
TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS. AUTORIZAR LA ADQUISICION DE
BIENES DE CAPITAL, LA CONTRATACION DE OBRAS Y PRESTACION DE SERVICIOS, CON SUJECION A
LAS FACULTADES QUE LE OTORGUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

1. NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO DELEGAR
PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA
REPRESENTACION. LA REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA
FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PUBLICA U ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS
PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO. EL GERENTE
GENERAL Y EL SUB GERENTE, PODRAN REVOCAR LA REPRESENTACION EN CUALQUIER MOMENTO
Y ESTARA IMPEDIDO DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153°
DEL CODIGO CIVIL.

CONSTITUYEN ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA:

ATRIBUCIONES EN EL AMBITO BANCARIO Y CAMBIARIO: A. TRATANDOSE DE CUENTAS CORRIENTES,

PODRAN GIRAR, SOBREGIRAR, ENDOSAR Y PROTESTAR TITULOS VALORES: B. GIRAR CHEQUES,

EMITIR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, REACEPTAR, AVALAR, GIRAR, COBRAR Y PROTESTAR O

NEGOCIAR EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, LETRAS DE CAMBIO, VALORES, PAGARES, CHEQUES Y

DEMAS DOCUMENTOS MERCANTILES, INCLUYENDO SUS RENOVACIONES; GIROS, CERTIFICADOS,

WARRANTS, SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CREDITO; CARTAS ORDENES:

CERTIFICADOS DE DEPOSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CREDITOS DOCUMENTARIOS Y

CUALQUIER OTRO TiTULO VALOR QUE ESTE DESTINADO A LA CIRCULACION; C. COMPRAR, DEPOSITAR,

RETIRAR, VENDER O NEGOCIAR DE CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LA LEY, VALORES QUE

ENTREGA LA EMPRESA, DEPOSITADOS EN CUSTODIA O BAJO OTRA MODALIDAD, EN DISTINTAS

ENTIDADES, YA SEAN ESTAS PUBLICAS O PRIVADAS, SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS QUE FUESEN

NECESARIOS PARA TAL FIN; D. CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE Y DE

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

-

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DiAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION,

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA R|
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O L@ %C&TU
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO. RC
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Fe Biddemir Espejo Aguirre

REPRESENTANTE COMUN
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PRESTAMOS EN GENERAL, DOCUMENTARIOS, ADVANCE ACCOUNT, OTORGANDO O NO GARANTIAS
REALES SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ESPECIFICAMENTE, GARANTIAS MOBILIARIAS O
HIPOTECAS QUE LE PUEDAN SER SOLICITADAS MEDIANTE DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS:; E.
OTORGAR O SOLICITAR AVALES Y FIANZAS A FAVOR DE LA EMPRESA O DE TERCEROS
RESPALDANDOLOS O NO CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN REQUERIDOS,
SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS; F. CONTRATAR POLIZAS DE SEGUROS Y
ENDOSARLAS, AS| COMO TAMBIEN, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD; DISPONER DE LOS BIENES QUE
EN ELLAS SE DEPOSITEN Y RESOLVER LOS CONTRATOS QUE SE CELEBREN CON TAL FIN; G.
CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, SUB-ARRIENDO Y LEASING, DEPOSITO, COMODATO,
FIDEICOMISO Y MUTUO, ACTUANDO LA SOCIEDAD COMO MUTUANTE O MUTUATARIA, OTORGANDO Y
EXIGIENDO LAS GARANTIAS MOBILIARIAS Y PACTANDO LAS CONDICIONES Y TERMINOS QUE . SE
ESTIMEN PERTINENTES; H. OTORGAR AVALES SOLIDARIOS O MANCOMUNADOS; DE COMPRA — VENTA
Y RETIRO DE VALORES; DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER, COMPRAR, ENDOSAR VALORES; ABRIR Y
CANCELAR CAJAS DE SEGURIDAD, OBTENER Y ENDOSAR WARRANTS CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y
DOCUMENTOS DE EMBARQUE; CONTRATAR, RENOVAR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS; AFECTAR
DEPOSITOS DE AHORROS, EN CUENTA CORRIENTE O A PLAZO; DE CONCESION POSTAL; Y, CELEBRAR
CUALQUIER OTRO CONTRATO NO MENCIONADO EN LA RELACION QUE ANTECEDE, REGULADO
ESPECIFICAMENTE O NO EN EL CODIGO CIVIL, CODIGO DE COMERCIO, LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS, LEY DEL MERCADO DE
VALORES, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OTRAS LEYES ESPECIALES; I. ASIMISMO, CELEBRAR
CONTRATOS DE PRESTAMO CON LAS ENTIDADES BANCARIAS YA SEAN ESTAS ESTATALES BANCA
ASOCIADA Y BANCA PRIVADA COMERCIAL, ASI COMO CUALQUIER OTRA ENTIDAD DEL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL E INTERNACIONAL, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, OTORGANDO LAS
GARANTIAS MOBILIARIAS, HIPOTECARIAS Y DEMAS REQUERIDAS PARA LA REALIZACION DE LAS
REFERIDAS OPERACIONES CREDITICIAS, FIJANDO LAS CONDICIONES Y TERMINOS DE LOS
CONTRATOS RESPECTIVOS; J. EFECTUAR Y ACEPTAR DONACIONES; K. OTORGAR RECIBOS,
CANCELACIONES Y FINIQUITOS; L. DAR Y RECIBIR EN PAGO, OTORGANDO RECIBOS Y
CANCELACIONES; M. SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), "ADVANCE
ACCOUNTS", "BANKERS ACCEPTANCES", CREDITOS DOCUMENTARIOS, CREDITO DOCUMENTARIO DE
IMPORTACION CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TiTULO VALOR,;
CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA O MOBILIARIA, SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE
CREDITO EN GENERAL, ASi COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS, APERTURAR, ABRIR Y CERRAR
CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS YA SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. N. CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES; DE DEPOSITO Y DE ADMINISTRACION, CON LA
UNICA LIMITACION DE DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CUANDO DEL ACTO A REALIZAR,
FLUYA ESTA OBLIGACION; N. SOLICITAR PRESTAMOS DINERARIOS O DE MUTUO, A CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO, REALIZAR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE ENCOMIENDE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS Y LAS QUE LE CORRESPONDE, SEGUN LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
O. ASIMISMO PODRA RETIRAR FONDOS PROPIAS DE CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES
DE CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA Y/O FINANCIERA.

DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACION DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MAS NO
LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE TENERSE FACULTADOS EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE
LIMITADO O PROHIBIDO ESPECIALMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O A EJECUTAR.

/

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:
ESCRITURA PUBLICA N° 1867 DE FECHA 21/06/2019, OTORGADA POR NOTARIO P
DE LOS BANOS DEL INCA, ABG. HUMBERTO JAIME URBINA VASQUEZ

Fem 1t'2 Blader:i Espejo Aguirre

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS: REPRESENTANTE CCiUN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA.SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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NINGUNO.

. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
NINGUNO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 5

Derechos Pagados: 2022-99999-2720332 S/28.00
Tasa Registral del Servicio S/28.00

Verificado y expedido por OLAZABAL SANTAMARIA, ENRIQUE, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Chiclayo, a las 16:01:33 horas del 16 de Diciembre del 2022.

<2

Ferhando Blademir Espejo Aguire
REPRESENTANTE COMUN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-201 2-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DiAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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(Anexo N° 1)

b) Declaracion jurada de datos del postor.

REPRESENTANTE COMUN

F7{mm Blademir Espejo Aguirre
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera
Convocatoria)

Presente.-

El que se suscribe, FERNANDO BLADEMIR ESPEJO AGUIRRE, representante comin del
CONSORCIO SAN MATEO, identificado con DNI N° 43679892, DECLARO BAJO JURAMENTO que
la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o CONSORCIO SAN MATEO

Razén Social:

Domicilio Legal : Jr. Jose Sabogal 973 - Cajamarca

RUC : | Teléfono(s) : [ 976933019 |
Correo electrénico : proyectos@scala-peru.com

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior gue va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o JY M CONSTRUCTORA SRL

Razén Social :

Domicilio Legal : JR.LOS CEDROS MZA. 261 LOTE. 3A UCAYALI -
CORONEL PORTILLO -YARINACOCHA

RUC: 20393681889 | Teléfono(s): | 971454003 |

Correo electrénico : jymconstructora2016@gmail.com

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o INVERSIONES SCALA PERU SRL

Razén Social :

Domicilio Legal : AV. VIA DE EVITAMIENTO NORTE MzZA. D LOTE. 505
COND. RES. LAS PRADERASP (ESPALDAS DEL REAL
PLAZA) CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA

RUC : 20605119302 [ Teléfono(s): | 976 933019 |

Correo electrénico : proyectos@scala-peru.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
CONSOrcio.

Cajamarca, 04 de enero de 2023.
CONSORCIO S TEO

Fergtando Blademir Espejo Aguirre
REPRESENTANTE COMUN

* Fernando Blademir Espejo Aguirre
Representante comun
Consorcio San Mateo

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comtn del consorcio.




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

(Anexo N° 2)

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal
b) del articulo 37 del Reglamento.

-Ferzzﬁw Blddemir Espejo Aguirre
E

PRESENTANTE COMUN




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera
Convocatoria)

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, representante comun del CONSORCIO SAN MATEO, declaro bajo
juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

Cajamarca, 04 de enero de 2023.

Ferndndo Blademir Espejo Aguirre
veeeee....REPRESENTANTE COMUN...........coe.ees
Fernando Blademir Espejo Aguirre
Representante comin
Consorcio San Mateo

Importante |

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

(Anexo N° 3)

d) Declaracion jurada que acredite el
cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente
seccion.

CONS () TEO

F B e 3 .
e’%:‘: lademir Espejo Aguirre

ESENTANTE COMUN
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-f (Primera
Convocatoria)

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra para la
SUPERVISION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN ,LA
CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION
TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE
TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES?”, de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidon especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

Cajamarca, 04 de enero de 2023.

Blaflemir Espejo Aguirre

EPRESENTANTE COMUN

" Fernando Blademir Espejo Aguirre
Representante comiin
Consorcio San Mateo

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

(@)




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

(Anexo N° 5)

e)Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo senalado en el
requerimiento, segun Ilo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente
seccion.

CONSORg10 IATEO

R
TANTE COMUN

U1




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores i
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera

Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, representante comun del CONSORCIO SAN MATEO, en caso de
resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo IlI
de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a
presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucién de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucién de la prestacion

del servicio.

Cajamarca, 04 de enero de 2023.

CONSOR S TEO

Fernghdo Blademir Espejo Aguirre

Fernando Blademir Espejo Aguirre

Importante

Representante comtin
Consorcio San Mateo

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

(Anexo N° 6)

f) Contrato de Consorcio con firmas
legalizadas

CONSOR EO

Ferytando Blademir Espejo Aguirre
REPRESENTANTE COMUN

Q




CONTRATO-DE CONSORCIO-

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE FORMALIZA EL CONTRATO DE
CONSORCIO QUE ESTA CONFORMADO POR EL CONSORCIADO 1: J Y M
CONSTRUCTORA SRL, CON RUC 20393681889, INSCRITA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N° 11054160, CON DOMICILIO FISCAL JR.LOS CEDROS MZA. 261 LOTE.
3A UCAYALI - CORONEL PORTILLO -YARINACOCHA, INSCRITO EN EL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES EN EL CAPITULO DE CONSULTORIA DE OBRAS,
DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL SRA. KETTY MAGALY
MORALES ANGULO, IDENTIFICADO CON DNI. N° 32940834 Y EL CONSORCIADO 2:
INVERSIONES SCALA PERU SRL, CON RUC 20605119302, INSCRITA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N° 11182866, CON DOMICILIO FISCAL AV. VIA DE EVITAMIENTO NORTE
MZA. D LOTE. 505 COND. RES. LAS PRADERAS PARK (ESPALDAS DEL REAL PLAZA)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA, INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES EN EL CAPITULO DE CONSULTORIA DE OBRAS, DEBIDAMENTE
REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL SRA. YOVANA RIMARACHIN VASQUEZ,
IDENTIFICADO CON DNI.. N° 47362475, CONVIENEN EN LA FORMACION DEL
CONSORCIO SAN MATEO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

PRIMERA. - ANTECEDENTES

LA GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, VIENE LLEVANDO A CABO EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS - |
(PRIMERA CONVOCATORIA) PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION
DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24
DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE
TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”

SEGUNDA. - OBJETIVO

POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS EMPRESAS CONSORCIADAS ACUERDAN
PARTICIPAR EN LA QONTRATACION DEL SERVICIO DE_CONSULTORIA DE OBRA:
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y
PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES -
PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”. DICHOS SERVICIOS SE
EJECUTARAN DE ACUERDO A LAS BASES, TERMINOS DE REFERENCIA Y CONTRATO
A FIRMARSE CON LA GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.

TERCERA. - NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE COMUN

EL CONSORCIO SAN MATEO NOMBRA COMO REPRESENTANTE COMUN AL SR.
FERNANDO BLADEMIR ESPEJO AGUIRRE, IDENTIFICADO CON D.N.l. N° 43679892,
DICHO REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO, CON
PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA
HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO, SEGUN CORRESPONDA.
EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO NO ESTA IMPEDIDO, INHABILITADO
NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

Ferpando Blademir Espejo Aguirre
REPRESENTANTE COMUN
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CUARTA. - DOMICILIO COMUN

EL CONSORCIO SAN MATEO FIJA COMO DOMICILIO COMUN PARA ESTOS EFECTOS
EN LA JR JOSE SABOGAL 973 - DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE
CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. EN ESTE LUGAR SE DIRIGIRAN
LAS COMUNICACIONES REMITIDAS POR LA GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES AL
CONSORCIO, SIENDO ESTE EL UNICO VALIDO PARA TODOS LOS EFECTOS.

QUINTA.- OBLIGACIONES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION

LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN, COMPROMETEN Y PARTICIPARAN EN LA
EJECUCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA
SUPERVISION DE LA OBRA, ASIMISMO SE COMPROMETEN CON LOS COSTOS,
GANANCIAS, PERDIDAS, APORTES DE CAPITAL NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA. EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES
DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS CONSORCIADAS SON:

CONSORCIADO 1: J Y M CONSTRUCTORA SRL: 60%

SUPERVISION DE LA OBRA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
LIQUIDACION FINAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA.
RESPONSABLE DE APORTAR EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.
RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS.

APORTE DE CARTAS FIANZAS.

ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA.

CONSORCIADO 2: INVERSIONES SCALA PERU SRL: 40%

SUPERVISION DE LA OBRA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
LIQUIDACION FINAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA.
RESPONSABLE DE APORTAR EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.
ELABORACION DIRECTA DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA.

APORTE DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS.

APORTE DE CARTAS FIANZAS.

ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA.

RESPONSABLE DE ABSOLVER CONSULTAS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA
ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL QUE SE DERIVE, ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LA ETAPA DE PRESENTACION DE OFERTAS Y DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

TOTAL DE OBLIGACIONES: 100%

SEXTA. - OPERADOR TRIBUTARIO

EL CONSORCIADO 2, INVERSIONES SCALA PERU SRL, SERA EL OPERADOR
TRIBUTARIO, CON RUC N° 20605119302, QUIEN EMITIRA EN NOMBRE DE TODAS LAS
EMPRESAS CONSORCIADAS LAS FACTURAS POR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS
REALIZADOS DE LA CONSULTORIA DE OBRA, A FAVOR DE LA GOBIERNO REGIONAL
DE TUMBES.
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SETIMA. -

PLAZO

EL PLAZO DE DURACION DEL CONSORCIO SAN MATEO ES DE DURACION
DETERMINADA, EN ESTE SENTIDO SU PERIODO DE DURACION SE INICIA A PARTIR
DEL DIA SIGUIENTE DE SU SUSCRIPCION, HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE CONSULTORIA DE OBRA, QUE SE SUSCRIBIRA CON LA GOBIERNO REGIONAL DE

TUMBES.

OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE COMUN

EL NOMBRADO COMO REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN MATEO, Sr.
FERNANDO BLADEMIR ESPEJO AGUIRRE, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 43679892,

QUIEN EJERCERA LAS SIGUIENTES FACULTADES:

I.- OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES:
a) FIRMAR EL CONTRATO Y TODA DOCUMENTACION OFICIAL ENTRE EL

b)

f)

k)

CONSORCIO Y LA GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.
REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA GOBIERNO REGIONAL DE
TUMBES. Y TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN MUNICIPALES,
MINISTERIALES, ADMINISTRATIVAS, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA
SUNAT, POLICIALES, DE LA FISCALIA, DEL PODER JUDICIAL, SEAN
ESPECIALIZADAS EN LO CIVIL, LO PENAL, EN LO LABORAL, PUDIENDO
INTERPONER RECURSOS ANTE CUALQUIER INSTANCIA EN VIiAS DE
RECONSIDERACION, RECLAMACION, APELACION, NULIDAD, QUEJA U
OTRAS.

REPRESENTAR AL CONSORCIO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CON
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL.

CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO.

ENTREGAR EN FORMA VERAZ, OPORTUNA Y CLARA, TODA LA
INFORMACION QUE SE GENERARA EN EL SERVICIO DE SUPERVISION QUE
SEA SOLICITADA POR LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO, TALES COMO
INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION, INFORMES ESPECIALES,
INFORMES SITUACIONALES Y OTROS.

INFORMAR OPORTUNAMENTE DE TODOS LOS ASPECTOS TECNICOS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN EN EL DESARROLLO DEL
SERVICIO A LOS CONSORCIADOS, CON LA FINALIDAD DE DECIDIR LAS
ACCIONES Y SOLUCIONES AL RESPECTO.

PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES Y OTROS ANTE LA GOBIERNO
REGIONAL DE TUMBES.

RECOGER LOS CHEQUES Y/O PAGOS REFERENTE A TODA CANCELACION
QUE LA GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES EFECTUE.

DETERMINAR Y EFECTUAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE RESULTEN
DEL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, PAGO QUE DEBERA
EFECTUARSE, CON LOS INGRESOS QUE GENERE LA PRESTACION DEL
SERVICIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

PAGAR IMPUESTOS DENTRO DE LOS PLAZOS QUE ESTABLECE LA SUNAT
Y TODAS LAS CONTRIBUCIONES NECESARIAS A OTRAS INSTITUCIONES,
RESPETANDO LOS PARAMETROS O PORCENTAJES QUE SE DAN PARA EL
PAGO DE DICHOS CONCEPTOS.

PODRA ADEMAS EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO SAN MATEO;
COBRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, PROTESTAR, ENDOSAR,

SUSCRIBIR, PAGARES, CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO. y
CONSORLIO S
P ATEO
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LLEVAR LA CORRESPONDENCIA DEL CONSORCIO Y LLEVAR LOS SELLOS
RESPECTIVOS.

COMPRAR, ARRENDAR, SUBARRENDAR, ACTIVA O PASIVAMENTE TODA
CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES OTORGANDO LOS
INSTRUMENTOS PUBLICOS o) PRIVADOS HASTA suU
PERFECCIONAMIENTO, PREVIA AUTORIZACION DE SUS CONSORCIADOS.
CONTRATAR A TODO EL PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA CALIDAD DEL
CONSORCIO Y DEL CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O
LIQUIDACION DE CONTRATO SEGUN CORRESPONDA.

Il.- OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS:

.a)

b)

NOVENA.

ORDENAR Y EFECTUAR DEPOSITOS A LA VISTA, A PLAZOS DE AHORROS
O CUSTODIA, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA.

ABRIR, CERRAR, SOLICITAR AVANCES, TRANSFERENCIAS, GIRAR CON
SOBREGIRO, EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, ASi COMO
OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS EN CASO DE SOBRELLEVARSE
EN CUENTAS CORRIENTES.

DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES.

ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS,
CUENTAS CORRIENTES.

COBRAR CHEQUES POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA.
GIRAR, ENDOSAR CHEQUES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
COMPROBATORIO DE DEUDA.

CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR POLIZAS.

ORDENAR PAGOS Y COBROS.

CELEBRAR TODAS AQUELLAS OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
QUE SEAN PERTINENTES.

- APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, TODAS
LAS PARTES SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO CIVIL Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE
RESULTE APLICABLES.

EN SENAL DE CONFORMIDAD, LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA
CIUDAD DE CHIMBOTE, EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

7 s

Fernando Blodemir Espejo Aguirre
REPRESENTANTE COMUN
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CERTIFICO: Que, las firmas y huellas digitales que anteceden al
presente documento corresponde a dofia YOVANA RIMARACHIN
VASQUEZ, identificada con DNI. N° 47362475, quien declara proceder
en su calidad de Gerente General de INVERSIONES SCALA PERU
S.R.L., facultades inscrita en la Partida N° 11182866 de la Oficina
Registral Cajamarca, y dofia KETTY MAGALY MORALES ANGULO,
identificada con DNI. N° 32940834, quien declara proceder en su
calidad de Gerente General de J Y M CONSTRUCTORA SR.L.,
facultades inscrita en la Partida N° 11054160 de la Oficina Registral
Pucallpa; manifestando usar las mismas en todos sus actos publicos y
privados, dejando constancia que el Notario que certifica, no asume
responsabilidad por el contenido del documento, de acuerdo al Art. 108
del D.L. N° 1049. Doy Fe. =====z=z=z==z=zzz==z==z=======z====z====ssszzs=s

Chimbote, 31 de Diciembre de

Nor, V
Ef Fama
LaRosg 5%
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

2.21.2. Documentos para acreditar los
requisitos de admisibilidad del
requerimiento

a. Contrato de consorcio

c. Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista
y equipamiento
c.1. Formacién académica del personal

especialista

c.2. Experiencia del personal especialista
c.3. Equipamiento

Fernghdo Blademir Espejo Aguirre
EPRESENTANTE COMUN
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

CONTRATO CONSORCIO
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CONTRATO-DE CONSORCIO-

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE FORMALIZA EL CONTRATO DE
CONSORCIO QUE ESTA CONFORMADO POR EL CONSORCIADO 1: J Y M
CONSTRUCTORA SRL, CON RUC 20393681889, INSCRITA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N° 11054160, CON DOMICILIO FISCAL JR.LOS CEDROS MZA. 261 LOTE.
3A UCAYALI - CORONEL PORTILLO -YARINACOCHA, INSCRITO EN EL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES EN EL CAPITULO DE CONSULTORIA DE OBRAS,
DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL SRA. KETTY MAGALY
MORALES ANGULO, IDENTIFICADO CON DNI. N° 32940834 Y EL CONSORCIADO 2:
INVERSIONES SCALA PERU SRL, CON RUC 20605119302, INSCRITA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N° 11182866, CON DOMICILIO FISCAL AV. VIA DE EVITAMIENTO NORTE
MZA. D LOTE. 505 COND. RES. LAS PRADERAS PARK (ESPALDAS DEL REAL PLAZA)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA, INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES EN EL CAPITULO DE CONSULTORIA DE OBRAS, DEBIDAMENTE
REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL SRA. YOVANA RIMARACHIN VASQUEZ,
IDENTIFICADO CON DNI.. N° 47362475, CONVIENEN EN LA FORMACION DEL
CONSORCIO SAN MATEO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

PRIMERA. - ANTECEDENTES

LA GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, VIENE LLEVANDO A CABO EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS - |
(PRIMERA CONVOCATORIA) PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION
DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24
DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE
TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”

SEGUNDA. - OBJETIVO

POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS EMPRESAS CONSORCIADAS ACUERDAN
PARTICIPAR EN LA QONTRATACION DEL SERVICIO DE_CONSULTORIA DE OBRA:
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y
PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES -
PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”. DICHOS SERVICIOS SE
EJECUTARAN DE ACUERDO A LAS BASES, TERMINOS DE REFERENCIA Y CONTRATO
A FIRMARSE CON LA GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.

TERCERA. - NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE COMUN

EL CONSORCIO SAN MATEO NOMBRA COMO REPRESENTANTE COMUN AL SR.
FERNANDO BLADEMIR ESPEJO AGUIRRE, IDENTIFICADO CON D.N.l. N° 43679892,
DICHO REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO, CON
PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA
HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO, SEGUN CORRESPONDA.
EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO NO ESTA IMPEDIDO, INHABILITADO
NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

Ferpando Blademir Espejo Aguirre
REPRESENTANTE COMUN
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CUARTA. - DOMICILIO COMUN

EL CONSORCIO SAN MATEO FIJA COMO DOMICILIO COMUN PARA ESTOS EFECTOS
EN LA JR JOSE SABOGAL 973 - DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE
CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. EN ESTE LUGAR SE DIRIGIRAN
LAS COMUNICACIONES REMITIDAS POR LA GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES AL
CONSORCIO, SIENDO ESTE EL UNICO VALIDO PARA TODOS LOS EFECTOS.

QUINTA.- OBLIGACIONES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION

LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN, COMPROMETEN Y PARTICIPARAN EN LA
EJECUCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA
SUPERVISION DE LA OBRA, ASIMISMO SE COMPROMETEN CON LOS COSTOS,
GANANCIAS, PERDIDAS, APORTES DE CAPITAL NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA. EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES
DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS CONSORCIADAS SON:

CONSORCIADO 1: J Y M CONSTRUCTORA SRL: 60%

SUPERVISION DE LA OBRA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
LIQUIDACION FINAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA.
RESPONSABLE DE APORTAR EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.
RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS.

APORTE DE CARTAS FIANZAS.

ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA.

CONSORCIADO 2: INVERSIONES SCALA PERU SRL: 40%

SUPERVISION DE LA OBRA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
LIQUIDACION FINAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA.
RESPONSABLE DE APORTAR EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.
ELABORACION DIRECTA DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA.

APORTE DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS.

APORTE DE CARTAS FIANZAS.

ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA.

RESPONSABLE DE ABSOLVER CONSULTAS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA
ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL QUE SE DERIVE, ANTES,
DURANTE Y DESPUES DE LA ETAPA DE PRESENTACION DE OFERTAS Y DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

TOTAL DE OBLIGACIONES: 100%

SEXTA. - OPERADOR TRIBUTARIO

EL CONSORCIADO 2, INVERSIONES SCALA PERU SRL, SERA EL OPERADOR
TRIBUTARIO, CON RUC N° 20605119302, QUIEN EMITIRA EN NOMBRE DE TODAS LAS
EMPRESAS CONSORCIADAS LAS FACTURAS POR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS
REALIZADOS DE LA CONSULTORIA DE OBRA, A FAVOR DE LA GOBIERNO REGIONAL
DE TUMBES.
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SETIMA. -

PLAZO

EL PLAZO DE DURACION DEL CONSORCIO SAN MATEO ES DE DURACION
DETERMINADA, EN ESTE SENTIDO SU PERIODO DE DURACION SE INICIA A PARTIR
DEL DIA SIGUIENTE DE SU SUSCRIPCION, HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE CONSULTORIA DE OBRA, QUE SE SUSCRIBIRA CON LA GOBIERNO REGIONAL DE

TUMBES.

OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE COMUN

EL NOMBRADO COMO REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN MATEO, Sr.
FERNANDO BLADEMIR ESPEJO AGUIRRE, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 43679892,

QUIEN EJERCERA LAS SIGUIENTES FACULTADES:

I.- OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES:
a) FIRMAR EL CONTRATO Y TODA DOCUMENTACION OFICIAL ENTRE EL

b)

f)

k)

CONSORCIO Y LA GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.
REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA GOBIERNO REGIONAL DE
TUMBES. Y TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN MUNICIPALES,
MINISTERIALES, ADMINISTRATIVAS, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA
SUNAT, POLICIALES, DE LA FISCALIA, DEL PODER JUDICIAL, SEAN
ESPECIALIZADAS EN LO CIVIL, LO PENAL, EN LO LABORAL, PUDIENDO
INTERPONER RECURSOS ANTE CUALQUIER INSTANCIA EN VIiAS DE
RECONSIDERACION, RECLAMACION, APELACION, NULIDAD, QUEJA U
OTRAS.

REPRESENTAR AL CONSORCIO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CON
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL.

CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO.

ENTREGAR EN FORMA VERAZ, OPORTUNA Y CLARA, TODA LA
INFORMACION QUE SE GENERARA EN EL SERVICIO DE SUPERVISION QUE
SEA SOLICITADA POR LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO, TALES COMO
INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION, INFORMES ESPECIALES,
INFORMES SITUACIONALES Y OTROS.

INFORMAR OPORTUNAMENTE DE TODOS LOS ASPECTOS TECNICOS,
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN EN EL DESARROLLO DEL
SERVICIO A LOS CONSORCIADOS, CON LA FINALIDAD DE DECIDIR LAS
ACCIONES Y SOLUCIONES AL RESPECTO.

PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES Y OTROS ANTE LA GOBIERNO
REGIONAL DE TUMBES.

RECOGER LOS CHEQUES Y/O PAGOS REFERENTE A TODA CANCELACION
QUE LA GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES EFECTUE.

DETERMINAR Y EFECTUAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE RESULTEN
DEL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, PAGO QUE DEBERA
EFECTUARSE, CON LOS INGRESOS QUE GENERE LA PRESTACION DEL
SERVICIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

PAGAR IMPUESTOS DENTRO DE LOS PLAZOS QUE ESTABLECE LA SUNAT
Y TODAS LAS CONTRIBUCIONES NECESARIAS A OTRAS INSTITUCIONES,
RESPETANDO LOS PARAMETROS O PORCENTAJES QUE SE DAN PARA EL
PAGO DE DICHOS CONCEPTOS.

PODRA ADEMAS EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO SAN MATEO;
COBRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, PROTESTAR, ENDOSAR,

SUSCRIBIR, PAGARES, CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO. y
CONSORLIO S
P ATEO
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LLEVAR LA CORRESPONDENCIA DEL CONSORCIO Y LLEVAR LOS SELLOS
RESPECTIVOS.

COMPRAR, ARRENDAR, SUBARRENDAR, ACTIVA O PASIVAMENTE TODA
CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES OTORGANDO LOS
INSTRUMENTOS PUBLICOS o) PRIVADOS HASTA suU
PERFECCIONAMIENTO, PREVIA AUTORIZACION DE SUS CONSORCIADOS.
CONTRATAR A TODO EL PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA CALIDAD DEL
CONSORCIO Y DEL CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O
LIQUIDACION DE CONTRATO SEGUN CORRESPONDA.

Il.- OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS:

.a)

b)

NOVENA.

ORDENAR Y EFECTUAR DEPOSITOS A LA VISTA, A PLAZOS DE AHORROS
O CUSTODIA, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA.

ABRIR, CERRAR, SOLICITAR AVANCES, TRANSFERENCIAS, GIRAR CON
SOBREGIRO, EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, ASi COMO
OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS EN CASO DE SOBRELLEVARSE
EN CUENTAS CORRIENTES.

DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES.

ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS,
CUENTAS CORRIENTES.

COBRAR CHEQUES POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA.
GIRAR, ENDOSAR CHEQUES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
COMPROBATORIO DE DEUDA.

CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR POLIZAS.

ORDENAR PAGOS Y COBROS.

CELEBRAR TODAS AQUELLAS OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
QUE SEAN PERTINENTES.

- APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, TODAS
LAS PARTES SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO CIVIL Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE
RESULTE APLICABLES.

EN SENAL DE CONFORMIDAD, LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA
CIUDAD DE CHIMBOTE, EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

7 s

Fernando Blodemir Espejo Aguirre
REPRESENTANTE COMUN

V esnngfecen ?
INVERSIONES SCALA PERU SRL
agaly Morales Angulo Yovana Rimarachin Vazquez
Gerente General Gerente General
DNI N° 32940834 DNIN° 47362475

3 1pic, 202

HORA_.,V_Z*'ZL»\_ . af GEIE
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CERTIFICO: Que, las firmas y huellas digitales que anteceden al
presente documento corresponde a dofia YOVANA RIMARACHIN
VASQUEZ, identificada con DNI. N° 47362475, quien declara proceder
en su calidad de Gerente General de INVERSIONES SCALA PERU
S.R.L., facultades inscrita en la Partida N° 11182866 de la Oficina
Registral Cajamarca, y dofia KETTY MAGALY MORALES ANGULO,
identificada con DNI. N° 32940834, quien declara proceder en su
calidad de Gerente General de J Y M CONSTRUCTORA SR.L.,
facultades inscrita en la Partida N° 11054160 de la Oficina Registral
Pucallpa; manifestando usar las mismas en todos sus actos publicos y
privados, dejando constancia que el Notario que certifica, no asume
responsabilidad por el contenido del documento, de acuerdo al Art. 108
del D.L. N° 1049. Doy Fe. =====z=z=z==z=zzz==z==z=======z====z====ssszzs=s

Chimbote, 31 de Diciembre de

Nor, V
Ef Fama
LaRosg 5%

4

Femgyido Blademir Espejo Aguirre
EPRESENTANTE COMUN
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Ferpfando Blddemir Espejo Aguirre
REPRESENTANTE COMUN
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera

Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, representante comin del CONSORCIO SAN MATEO, en caso de
resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo 1l
de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a
presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion

del servicio.

Cajamarca, 04 de enero de 2023.

CONSORC]g S/ TEO

o

Blademir Espejo Aguirre
RESENTANTE COMON...................

Fernando Blademir Espejo Aguirre

Importante

Representante comun
Consorcio San Mateo

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.

(@)
w




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

2.2.3.Documentacion de presentacion

facultativa:

CONSOREZIO AATEO

Fefm Blademir Espefo Aguime

ESENTANTE COMUN




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

a)Certificado de inscripcion en el registro de
la Micro y Pequeiia Empresa - REMYPE.

conionilo e
&

Fefnando Blademir Espejo Aguirre
f( RemzssnrmrE:pcegdg:

(@}
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! B PERU | Ministerio de Trabajo
i % y Promocion del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

RUC N°: 20393681889

Razén Social : JY M CONSTRUCTORA SRL

Actividad Econémica (*) : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

Cillu (*) : 4100

Domicilio - JR.LOS CEDROS MZA. 261 LOTE. 3A UCAYALI -
' S CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA

Distrito : YARINACOCHA

Provincia : CORONEL PORTILLO

Departamento : UCAYALI

Gerente General : KETTY MAGALY MORALES ANGULO

Representante Legal : KETTY MAGALY MORALES ANGULO

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0000591247-2011

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 156/05/2011

()ClUv3: 45207

(*) Actividad Econémica CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracién
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedicién de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 19/05/2011

PRESENTANTE COMUN

Impreso el 22/11/2022 15.52.59

Av. Salaverry 655

www.gob.pe/mtpe Jesus Maria
T: (01) 630-6000
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| PERU Ministerio de Trabajo
y Promocién del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC Ne:

Razén Social :

Actividad Econdémica (*) :

Cilu (%) :
Domicilio :
Distrito :
Provincia :
Departamento :

Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como :

amero de Registro - Solicitud de Inscripcion

REMYPE

ACREDITACION

20605119302
INVERSIONES SCALA PERU S.R.L.

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

7110
AV. VIA DE EVITAMIENTO NORTE COND. RES. LAS
PRADERAS P MZA. D LOTE. 505 (ESPALDAS

CAJAMARCA

CAJAMARCA

YOVANA RIMARACHIN VASQUEZ
YOVANA RIMARACHIN VASQUEZ
MICRO EMPRESA

0001818197-2020

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 05/10/2020
(*) CHU v3 : 74218
(*) Actividad Econémica ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracién
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion

en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.
CONSORC

Fo-. ahdo Bladersir Espejo Aguirre
REPRESENTANTE COMUN

Fecha de Expedicién : 09/10/2020

Impreso el 16/08/2021 14.31.29

Av. Salaverry 655

www.gob.pe/mtpe Jesus Maria
T: (01) 630-6000



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

(Anexo N° 10)

b)Documentos que acreditan el “Factor de
Evaluacion Experiencia”.

CONSORGIO S TEO

Fe;;(ando Blademir Espejo Aguirre
REPRESENTANTE COMUN

D
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ma DE LIMA METR: T/

ﬁ Municipaliggci iMetropolitana PGRLMIE” BIERNG REGIONAL j

CONTRATO N° 16 -2019-MML-PGRLM-SRAF
CONCURSO PUBLICO N°001-2018-PGRLM

“SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AV. PAUL POBLET LIND DESDE EL JR. COMERCIO, ZONA 01, HASTA
EL PUENTE INCA MOYA, CENTRO POBLADO DE CIENEGUILLA - DISTRITO DE
CIENEGUILLA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA, CU 2400454”

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra, Conste
por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra para la
contratacion de la Consultoria de Obra para la Supervision de la Obra: "Mejoramiento de la
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Paul Poblet Lind, desde el Jr. Comercio, Zona
01, hasta el Puente Inca Moya, Centro Poblado de Cieneguilla- Distrito de Cieneguilla,
Provincia de Lima - Regién de Lima”. Cadigo de Inversion N° 2400454, que celebra de una
parte el PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA, en
adelante LA ENTIDAD, identificada con RUC N° 20518396332, con domicilio legal en Av.
Inca Garcilaso de la Vega N° 1348, 3er piso Sector B-Cercado de Lima, representada por su
E Subgerente Regional de Administracién y Finanzas Sr. CESAR EDUARDO POGGI
: g. PONCE, identificado con DNI N° 09872219, designado mediante Resolucién de Gerencia
S Regional N° 102-2019-MML/PGRLM-GR, de fecha 30 de Abril del 2019 y con facultades
conferidas mediante Resolucién de Gerencia Regional N° 009-2019-MML/PGRLM-GR de
fecha 22 de enero de 2019, y de otra parte EL CONSORCIO INTEGRACION, conformado
por la empresa J Y M CONSTRUCTORA SRL identificada con RUC N° 20393681889, con
domicilio legal en Jr. Bolivar 137 (Frente a la escuela ex 1221) distrito de calleria, provincia
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, debidamente inscrita en la partida electrénica
N°11054160 del Registro ‘de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Pucallpa,
debidamente representado por su Representante Legal, KETTY MAGALY MORALES
ANGULO, identificada con DNI N° 32940834, segun poder inscrito en la Ficha N° 11054160
Asiento N° A00001del Registro de Personas Juridicas de la de la Oficina Registral de
Pucallpay la persona natural Sr. NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC, identificado con DNI
N° 00104619 y RUC N° 10001046191, con domicilio legal en Jr. Morona N°484 distrito de
ollquitos, provincia de maynas, departamento de Loreto, estableciendo como representante
£ tomun del consorcio a el Sr. MARCO ANTONIO VILLAR BERNUY, identificado con DNI
N°32922080, fijando domicilio comun en Av. Arenales 395 Of. 706 Provincia y Departamento

N

" de Lima, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

Seeonacnenncns

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 05 de setiembre del 2019, el comité de seleccion adjudico la buena pro del
CONCURSO PUBLICO N° 001-2018-PGRLM para la contratacion de Servicio de
Consultoria de Obra para la Supervision de la Obra: “Mejoramiento de la Transitabilidad
Vehicular y Peatonal de la Av. Paul Poblet Lind, desde el Jr. Comercio, Zona 01, hasta el
Puente Inca Moya, Centro Poblado de Cieneguilla- Distrito de Cieneguilla, Provincia de Lima
- Region de Lima”. Codigo- de Inversion N° 2400454, a el CONSORCIO INTEGRACION,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién de Servicio de Consultoria de Obra para
la Supervision de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av.
Paul Poblet Lind, desde el Jr. Comercio, Zona 01, hasta el Puente Inca Moya, Centro Poblado

de Cieneguilla- Distrito de Cieneguilla, Provincia de Lima - Regién de Lima”. Cédigo de
Inversion N° 2400454,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
=== (TRLERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 1, 951,204.51 (Un Mill6n novecientos
| cincuenta y un mil doscientos cuatro con 51/100 soles), que incluye todos los impuestos

de Ley. CONSORCJO SANMATEQ

(AT

Fernayfdo Blademir Espejo Aguirre
AEPRESENTANTE COMUN
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Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS
PARCIALES SEGUN TARIFA, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de ia prestacion debera hacerlo en
un plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
_conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
"' s contrato para ello.

caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o *
&lerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo '
y stablecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de .
u Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

Segun lo precisado en el numeral 19 de los Terminos de Referencia, La Entidad realizara el
pago bajo el sistema de tarifa, por las labores hasta el momento en que se efectta la
recepcién de la obra; mientras que la participacién del supervisor en el procedlmlento de
liquidacion sera pagada empleando el sistema a suma alzada,

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entldad
debe contar con la siguiente documentacion:

¢ Informe del Contratista, incluyendo el informe de cada uno de los
especialistas que de acuerdo a su programacion han participado
en el servicio en el periodo de pago, copia de todos los
documentos tramitados en el mes. CONSOR

« Comprobante de pago.

Fernaytdo Blademir Espejo Aguirre
¢ Copia de la vigencia de los seguros del personal y del equipo. PRESENTANTE COMUN

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 190 dias calendario, el mismo que se
computa desde la orden de inicio por parte de la entidad, teniendo en con5|derac16n los
siguientes plazos:

Actividades de Supervision de campo y revision del

Expediente Técnico 150 dias calendario

Actividades de Recepcion de obra. 10 dias calendario

Actividades de Liquidacion de contrato de obra y
supervision

30 dias calendario

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para
las partes.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el p.al's. al soio
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/ 195,120.45 (Ciento
* noventa y cinco mil ciento veinte con 45/100 Soles) equivalente a la
retencion del 10%, que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, de conformidad a lo
dispuesto en el numeral 3 del Art. 126 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgara un (01) adelantos directo por el 30% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendario contados a

partir del dia siguiente de suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA acompafiada del comprobante de pago

Po{) . Correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.
SN

Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguiente

2; la presentacion de la solicitud del contratista.

X7/ .
Equ‘e\i’g,émusuu DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
\_—

ER
i

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
Divisién de Obras de la Subgerencia Regional de Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
~LAYoULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento. ‘

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
e TR RESPFUNSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La cor)formidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

Fernantlo Blademir Espejo Aguirre
REPRESENTANTE COMUN
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“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada

por la Entidad, por 01 (un) afio después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Piazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

i i’;Ilar-Béroicy

D%" 32922080

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato vigente o item que
debi6 ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periédica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo:
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resuita imputable. Esta -
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningin
tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

) Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
Supuestops e‘r::l?: ;I:aclon a8 Forma de calculo Procedimiento

En caso culmine la relacién Segun informe del
contractual entre el contratista y el Coordinador de
personal ofertado y la Entidad no | 0.5 % UIT del contrato principal | Obra y/o
haya aprobado la sustitucion del | por cada dia de ausencia | Subgerencia
personal por no cumplir con las | injustificada del personal. . Regional de
experiencias y calificaciones del Infraestructura.

profesional a ser reemplazado.
El cambio de personal profesional | 10% del monto de la tarifa | Se descontara a
solicitado por el Supervisor y no | mensual del contrato principal | partir de la tarifa del”
aprobado por el PGRLM salvo por | que se realicen desde la fecha | mes en el cual se
razones de fuerza mayor | que se realiz6 el cambio, hasta | autoriz6 el cambio
debidamente comprobados el término del servicio. La
penalidad serd efectiva por
cada cambio de profesional que
se realice. )

En caso el Supervisor no contara | Se le aplicard una penalidad | Segin informe del
con el total del equipo ofertado | equivalente al 5% de la Tarifa | Coordinador de

para el ¢control de la obra. del mes en el que se detecta la | Obra ) ylo
falta. Subgerencia
Regional - de
Infraestructura.

De verificarse que durante la | Se le aplicara una penalidad | Segun informe del
prestacion del servicio, el | equivalente al 1% del contrato | Coordinador de

Supervisor presta servicios con | principal, por cada profesional o | Obra ylo
personal profesional distinto al | y por mes. .- t:| Subgerencia
ofertado en su propuesta, sin que Regional de
este hecho haya sido previamente Infraestructura.

autorizado por el PGRLM.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento. ' CONSOR

(
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Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente ;I
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubfir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso
32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de
su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
e N A RESFUNSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho'incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demés obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de

una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
. Se refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
N, ualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

4 imismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
flel contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales

¥ 0 de corrupcién, directa o indirectamente o0 a través de sus Socios, accionistas,

participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores Y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar. medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas .para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
==ALoLLA DEL IO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, serén de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil
v[ger;ge. cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

L]

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122°, 146°, 152°, 168°,
170°,177°, 178°, 179° y 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias, o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificatorias. !

Fernartdo Blademir Espejo Aguirre
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El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros.
LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

¢ Centro de Arbitraje de Camara de Comercio de Lima
o Centro de Arbitraje de la Universidad Catélica del Peru:

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segtin lo previsto en el inciso 45.8.del articulo 45° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con .
todos los gastos que demande esta formalidad. %,

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIGN
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Av. Garcilaso de la Vega N° 1348, C.C. CYBER PLAZA, 3er.
Piso Sector B — Cercado de Lima.

) DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Arenales 395 Of. 706 Provincia y Departamento de
; Lima.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad en ia ciudad de Lima a los 30 dias
calendarios del mes de setiembre del 2019.
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CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento, el CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO que s
J Y M CONSTRUCTORA SRL, con RUC N° 20393681889, con domicilio fiscal \en
BOLIVAR N° 137 (FRENTE A LA ESCUELA EX 1221) UCAYALI - CORONEL POR

N° 10001046191, con domicilio fiscal en JR. MORONA N° 484 — IQUITOS, MAYNAS,
LORETO, que en adelante se denominara LOS CONSORCIADOS o LAS PARTES, de
conformidad con las siguientes estipulaciones:

CLAUSULA PRIMERA.- NATURALEZA Y ANTECEDENTES:

Los Consorciados: J Y M CONSTRUCTORA SRL y NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC son
Consultores de Obras dedicados a la elaboracién de Proyectos, Supervision de Obras y otras
actividades de Arquitectura e Ingenieria y Consultoria Técnica para Entidades Publicas y
Privadas.

El Programa de Gobiemo Regional de Lima Metropolitana ha convocado el CONCURSO
PUBLICO N° 001-2018-PGRLM — PRIMERA CONVOCATORIA para la CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA Av.
PAUL POBLET LIND, DESDE EL JR. COMERCIO, ZONA 01, HASTA EL PUENTE INCA
MOYA, CENTRO POBLADO DE CIENEGUILLA- DISTRITO DE CIENEGUILLA, PROVINCIA
DE LIMA- REGION DE LIMA". CODIGO DE INVERSION N° 2400454; habiendo sido LOS
CONSORCIADOS adjudicados con la buena pro del referido procedimiento de seleccion.

LOS CONSORCIADOS, en concordancia a lo dispuesto por los articulos 438° y 445° de la Ley
General de Sociedades (LEY 26887), dejan constancia que el presente contrato no genera la
creacion de una persona juridica nueva y distinta de los consorciados, y la validez de los actos
y contratos celebrados en su nombre no estan supeditados a su inscripcién en los Registros
Publicos; de esta forma, cada parte continua manteniendo su propia autonomia.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

El objeto del presente contrato es formalizar la constitucion de un consorcio integrado por LOS
CONSORCIADOS para brindar el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LA AV. PAUL POBLET LIND, DESDE EL JR. COMERCIO, ZONA 01,
HASTA EL PUENTE INCA MOYA, CENTRO POBLADO DE CIENEGUILLA- DISTRITO DE
CIENEGUILLA, PROVINCIA DE LIMA- REGION DE LIMA". CODIGO DE INVERSION N°
2400454, establecer su organizacion y regular su funcionamiento.

CLAUSULA TERCERA.- DENOMINACION Y DURACION:

Por el presente acto, LOS CONSORCIADOS acuerdan constituir un Consorcio denominado
CONSORCIO INTEGRACION, cuya operatividad y vigencia queda condicionada a ia duraciéon
del servicio mencionado en la cldusula segunda, quedando extinguido el contrato desde la
fecha de emisién y/o notificacién de la Resolucion de Liquidacién del Contrato por parte de la
Entidad contratante.

CLAUSULA CUARTA.- DOMICILIO Y SUCURSALES:

A efectos indicados, el CONSORCIO INTEGRACION tendra como domicilio fiscal en la Av.
arenales 395 of 706 Lima, pudiendo establecer sucursales en cualquier parte de la Republica
Peruana asi como en el extranjero.

CLAUSULA QUINTA.- PARTICIPACION DE LAS PARTES:

Acuerdan las partes que su participacion en el Contrato de Consorcio en la ejecucion del
servicio en la que estan interviniendo, sera tal como se precisa a continuacion:

1. OBLIGACIONES DE J Y M CONSTRUCTORA SRL : 50%

- Ejecucidén Contractual del Servicio de Consuttoria de Obra objeto de la convocatoria

Fernafido Blademir Espejo Aguirre
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2. OBLIGACIONES DE NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC : 50% 4- T
g0

TOTAL OBLIGACIONES: 100%

CLAUSULA SEXTA.- COMITE EJECUTIVO: STy
El Organo Supremo del Consorcio sera el Comité Ejecutivo, el mismo que estara conform

de la siguiente manera:

a) Representante de J Y M CONSTRUCTORA SRL
Titular: Marco Antonio Villar Bernuy identificado con 32922080

b) Representante de Nixon Franklin Odicio Asayac
Titular: Nixon Franklin Odicio Asayac identificado con DNI N° 00104619.

CLAUSULA SEPTIMA.- ATRIBUCIONES Y/O FACULTADES DEL COMITE EJECUTIVO:

Seran las siguientes:

a) Fijar la politica del Consorcio y controlar el desarrollo técnico, econdmico y administrativo
del contrato.

b) Tramitar ante la SUNAT el RUC independiente del consorcio, pudiendo delegar mediante
carta poder a un tercero.

c) Abrir las cuentas cormrientes que estimen conveniente

d) Suscribir cheques del consorcio

e) Otorgar pleno apoyo al equipo técnico del servicio a fin de asegurar el cumplimiento
integral de los alcances del contrato con la Entidad.

f) La administracion de los recursos humanos (sueldos, honorarios, bonificaciones, etc.),
econdmicos y financieros, de acuerdo con las politicas y directivas que oportunamente ha
dictado.

g) Sesionar por lo menos una vez al mes y cada vez que sea necesario a solicitud de una de
las partes.

h) Elaborar la contabilidad de acuerdo al plan de cuentas aprobado, asi como la emision de
los estados financieros, en caso sea requerido.

i) Elaborar los infformes econdmicos y financieros del consorcio.

i) Efectuar la liquidacion de cuentas y entrega del balance final a la SUNAT, en caso sea
requerido.

CLAUSULA OCTAVA.- REPRESENTANTE COMUN Y APODERADO DEL CONSORCIO:

Por acuerdo de los Consorciados, se designa como Representante Comun titular del
CONSORCIO al Sefior Marco Antonio Villar Bernuy, identificado con DNI N° 32922080 y
como Representante Alterno al sefior Nixon Franklin Odicio Asayac identificado con DNI N°
00104619, quienes tendran a su cargo la gestion, administracion y la realizacion de todos los
actos necesarios para la buena marcha del presente contrato, asi como ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven del contrato a suscribirse con la ENTIDAD.

El Representante Comun del CONSORCIO INTEGRACION, Seiior Marco Antonio Villar
Bernuy, identificado con DNI N° 32922080, queda facultado a representar el Consorcio y a
realizar las funciones a sola firma:

- Administrativas y Laborales:

a) Administrar los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Consorcio

b)  Adaquirir a titulo gratuito u oneroso y transferir a titulo oneroso toda clase de bienes
muebles e inmuebles, pactando en las adquisiciones o transferencias el precio,
forma de pago y demas condiciones; comprar muebles, vender muebles, comprar
inmuebles, vender inmuebles, hipotecar, prendar, dar y tomar arriendo de
muebles, dar y tomar arriendo de inmuebles

¢) Realizar toda clase de gestiones, actos y contratos de cualquier naturaleza con
personas naturales o juridicas para la elaboracién de estudios complementarios,
de aspectos técnicos, administrativos y financieros y préstamos con terceros que
permitan ejecutar correctamente el proyecto. "

Fergando Blddemir Espejo Aguirre
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Gestionar préstamos, garantias y otros que sean compatibles y necesarios pa 48
cumplimiento del objeto de la sociedad, asi come otorgar y firmar las min e
escrituras publicas y otros documentos de cualquier naturaleza, finalizggs
gjercicio econdmico deben formular la memoria anual y los Estados Financiet(#
Actuar en nombre y representacion de la sociedad ante las instituciones plbiikgae
privadas, personas juridicas y naturales; realizar toda clase de contratos labor
con personas que trabajaran para la sociedad
Despedir de acuerdo a ley al personal de la sociedad
Incluye también el de representar al consorcio ante la SUNAT, Gobiernos Locales,
Regionales y demas autoridades tributarias, administrativas, financieras, formular
toda clase de peticiones, promover procesos administrativos, interponer todo tipo
de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarios y
extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; asi como ante las
autoridades del Ministerio de Trabajo y Promocion Social en los procesos
laborales, judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspeccion, en las
negociaciones colectivas y en todo lo relacionado a las relaciones individuales o
colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales vigentes

- Judiciales:

a)

b)

Representar al consorcio ante toda clase de autoridades politicas, administrativas,
policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales.
Representar al Consorcio en todos los procesos judiciales, con las facultades
sefialadas en los articulos pertinentes del cadigo procesal civil y del codigo civil; es
decir podra iniciar, continuar y/o culminar toda clase de acciones judiciales que
crea conveniente, sean civiles, penales, laborales, administrativos y acciones de
garantias constitucionales hasta su total culminacién; asi mismo podré demandar,
denunciar, reconvenir, contestar demandas y/o reconvenciones, desistirse del
proceso y de la pretension, allanarse y/o reconocer la demanda, deducir
excepciones y/o defensas previas, interponer las cuestiones probatorias, conciliar,
transigir, solicitar las medidas cautelares de Ley y su ejecucion, solicitar el pago de
costas, costos, multas, reparaciones civiles e indemnizaciones, asi como la
ejecucion de sentencia, ofrecer contra cautela real o personal, caucion juratoria,
interponer todos los recursos impugnatorios civiles, penales y administrativos en
todas sus instancias, prestar declaracion de parte, exhibir o reconocer
documentos, cobrar y prorrogar consignaciones o depdsitos judiciales y ejercer
todo acto procesal que requiera la representacion, para tal efecto podra actuar y
firmar por si solo en representacion del Consorcio.

Bancarias:

a)

b)
c)

d)

g)

h)

)

Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro u otras cuentas de cualquier género,
pudiendo girar, cobrar contra las mismas; asi mismo podra endosar y descontar
letras de cambio, avalar en todo instrumento de crédito, incluye vales y pagares
con sus respectivas renovaciones.

Girar, cobrar, endosar toda clase de titulos valores.

Abrir o solicitar y negociar créditos, carta fianza, asi como de efectuar a nombre
del consorcio cualquier clase de negocio u operacion bancaria.

Celebrar contratos de crédito en general con cualquier institucion bancaria o
crediticia, asi como mutuos sobregiros y cualquier otro tipo de préstamos.

Retirar depésitos de cualquier naturaleza.

Otorgar cancelacién de contratos, recibos y de cualquier otro documento.

Firmar todo tipo de contratos como: créditos en general, crédito en cuenta
corriente, préstamos o mutuos advance accounts, arrendamiento financiero,
solicitar y contratar fianzas, abrir y cerrar cuentas corrientes, retirar, transferir
dinero de la cuenta corriente a otras cuentas, abrir y cerrar cuentas a plazo,
prestar aval, otorgar fianza, endosar pélizas de seguro, otorgar fianza a favor de si
mismo.

Cobrar cheques, girar sobre saldos deudore, girar sobre saldos acreedores,
endosar terceros.

Girar letras, aceptar letras, endosar letras, avalar letras, descontar letras, renovar
letras, emitir pagares, endosar pagares, descontar pagares, renovar pagares.
Cobro de giros, cobro de transferencias.

CONSORQIO s TEQ®
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El Representante Alterno asume las funciones del representante legal titular, ante la
ausencia de este.

CLAUSULA NOVENA.- FACTURACION Y CONTABILIDAD:

La facturacién estard a cargo del mismo CONSORCIO INTEGRACION para cuyo objeto se
realizara el tramite del RUC del Consorcio, ademas el Consorcio llevara CONTABILIDAD
INDEPENDIENTE durante su vigencia y el manejo financiero y responsable del cobro a la
Entidad por la prestacién del servicio mencionado en la cldusula segunda y pago de los
honorarios profesionales al plantel técnico y manejo econémico hasta la liquidacion final de!
servicio se hara de manera mancomunada entre el representante comun del consorcio y por
una persona designada por el consorciado Nixon Franklin Qdicio Asayac.

CLAUSULA DECIMA.- MANEJO ECONOMICO Y FINANCIERO:

El manejo econémico y financiero de los fondos provenientes de La Entidad para el
CONSORCIO INTEGRACION sera efectuado obligatoriamente en forma mancomunada. Los
representantes designados podran hacer las gestiones para abrir las cuentas corrientes que
estimen conveniente y los cheques seran girados obligatoriamente con dos firmas, uno de cada
representante que a continuacion se detalla:

e Marco Antonio Villar Bernuy identificado con DNI N° 32922080:. Representante
Comun del CONSORCIO INTEGRACION.

e Nixon Franklin Odicio Asayac identificado con DNI N° 00104619.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Todos los conflictos que deriven de la ejecucion e interpretacion del presente contrato,
incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, sera resueltos por los Tribunales de
Justicia de Pucallpa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- COMUNICACIONES:

Toda comunicacién cursada entre las partes con motivo de la prestacion a que se refiere el
presente contrato, deberd ser remitida a los domicilios indicados en la parte introductoria de
este contrato.

En prueba de conformidad y con todo lo expuesto, se firma el presente documento en dos
originales de idéntico tenor, en la ciudad de Pucalipa el 17 de Setiembre del 2019.

“Consorciado 2
Consorciado 1 Nixon Franklin Odicio Asayac
J Y M CONSTRUCTORA SRL DNI N° 00104619
Ketty Magaly Morales Angulo
Representante Legal
DNIN°3 34 :
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JQUE ANTECEDE PREVIA VERIFICACION MEDIANTE SISTEMA BIOMETRICO
’,‘#EE‘TTY MAGALY MORALES ANGULO, IDENTIFICADA CON DNI N° 32940834
ENTE GENERAL DE J Y M CONSTRUCTORA S.R.L, INSCRITO EN LA PARTIDA
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PUCALLPA.- PUCALLPA 17 DE
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Lima

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 aflos de Independencia”

Lima, 18 de junio de 2021

CARTA N°.3& 6.2021.MML/PGRLM-SRAF-AL

Seiiores: .
CONSORCIO INTEGRACION
Av. Arenales N°395 of, 705

Lima. -

Asunto :  Notificacién de Acto Resolutivo

Referencia: Resolucién de Subgerencia Regional de Administracién y Finanzas N°086-
2021-MML-PGRLM-SRAF de fecha 16.06.2021.

Atencién :  Marco Antonio Villar Bernuy
Representante Legal

En ese contexto, resulta pertinente sefialar que, mediante documento de la referencia, la
Subgerencia Regional de Administracion y Finanzas, hace de conocimiento de este despacho de la
Resolucién N°086-2021-MML/PGRLM-SRAF de fecha 16.06.2021, en el cual se resuelve en su
“Articulo 1°: Rectificar via enmienda, la Resolucién de Subgerencia de Administracién y
Finanzas N°079-2021-MML-PGRLM-SRAF de fecha 28 de mayo de 2021, que resolvié aprobar la
Liquidacién de la Supervisién del Contrato de la Obra: “Mejoramiento de la Transitabilidad
Vehicular y Peatonal de la Av. Paul Poblet Lind desde el Jr. Comercio Zona 01 hasta el Puente
Inca Moya Centro Poblado de Cieneguilla, Distrito de Cieneguilla, Provincia de Lima, Region
Lima” con Cédigo Unico N°2400454, de acuerdo a los siguientes detalles:

Dice:

“Articulo 1*. - Aprobar la Liquidacién de la Supervision dei Contrato de /a Obra: “Mejoramiento de la
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Paul Poblet Lind desde el Jr. Comercio Zona 01 hasta el Puente
inca Moya Centro Poblado de Cieneguilla, Distrito de Cieneguilla, Provincia de Lima, Region Lima” con
Cédigo Unico N*2400454, con un monto ascendente a S/212,069.74 (Doscientos Doce Mil Sesenta y Nueve con
74/100 soles) inc. IGV y la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento es de $/195,120.46 (Ciento Noventa y
Cinco Mil Ciento Veinte con 46/100 soles) inc. IGV., obteniendo una suma total de 5/407,190.20 (Cuatrocientos
Siete Mil Cianto Noventa con 20/100 soles). de acuerdo a los detalles descritos en el Anexo "Cuadro Resumen
de Liquidacién de Contrato de Supervision”.

Debe decir:

“Aprobar la Liquidacién del Contrato de Supervision de la Obra: “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular
y Peatonal de la Av. Paul Poblet Lind desde el Jr. Comercio Zona 01 hasta el Puente inca Moya Centro
Poblado de Cieneguills, Distrito de Cieneguilla, Provincia de Lima, Regién Lima” con Cédigo Unico
N'2400454, con un saldo a favor del Contratista que asciende a S/212,069.74 (DOSCIENTOS DOCE MIL
SESENTA Y NUEVE CON 747100 SOLES) inc. IGV y la devolucion de /a garantia de fiel cumplimiento por la suma
de $/195,120.46 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON 46/100 SOLES) inc. IGV, obteniendo
una suma total de S/407,190.20 (CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON 20/100 SOLES) por lo
cual, el costo final de la supervision es del $/3°118,981.73 (TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MiL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 73/100 SOLES), de acuerdo a los detalles descritos en el Anexo “Cuadro

Resumen de Liquidacidn de Contrato de Supervision”™.
%%

Fernardo Bladémir Espejo Aguirre

REPRESENTANTE COMUN

Subgerencia Regional de Administracién y Finanzas - Area de Logistica
Av. Bolivia N° 320 - Cercado de Lima
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Asi mismo, el Art. 2° del acotado acto resolutivo dispone; “Se declare que toda lo demas dispuesto
en la Resolucion de Subgerencia Regional de Administracion y Finanzas N°079-2021-MML-
PGRLM-SRAF de fecha 28 de mayo de 2021, continua teniendo plena vigencia'.

Del mismo modo, el Art. 4° del referido acto resolutivo precisa que, el Area de Logistica, por ser el
organo a cargo de las contrataciones, se encargue realizar el acto de notificacién de acuerdo a Ley.

En ese sentido, de acuerdo a lo antes precisado, es oportuno correr traslado en archivo digital de la

Resolucién de Subgerencia Regional de Administracién y Finanzas N°086-2021-MML/PGRLM-
SRAF, para los fines que estimen pertinentes.

Atentamente,
pﬁ% MUNK MEZROPOLITANA DE LIMA
O DE LIRA ME FROPOLITANA
t u Y FNANEAS
FREDDY
FAT/agv JEFE (e) DEﬁREXAALDgLngggf

Ferngdido Blademir Espejo Aguiirre
EPRESENTANTE COMUN

Subgerencia Regional de Administracién y Finanzas - Area de Logistica
Av. Bolivia N° 320 ~ Cercado de Lima
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Lima, 1 6 JUK, 2001

RESOLUCION DE SUBGERENGIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N° ¢} '?Q; -2021-MML-PGRLM-SRAF

VISTO:

La Resolucion de Subgerencia de Administracién y Flhanzas N° 079-2024-MML-
PGRLM-SRAF de fecha 28 de mayo de 2021, el Informe: N° 072-2021-MML/PGRLM-SRI-DO-
DCHA recepcionado-confecha 02 de junio de: 2021, €l Informe N° 608-2021-MML/PGRLM-SRI-DO
de fecha 02 de junio de 2021, el Memorando N° 873-2021-MML/PGRLM-SR! recepcionado can
fecha 03 de junio de 2021, el informe N° 140-2021-MML/PGRLM-SRAF-AC de fecha 04 de junio
de 2021, el Memorando N° 301-2021-MML/PGRLM-SRAJ de fecha 14 de Junio de 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Programa. de Goblemo Regional de Lima. Mstropolitana - PGRLM, ha sido
constituido por Edicto N° 264 de fecha 25 de abril det-2003, como un drgano desconcentrado de la
Municipalidad Metropolltana de. Lima - MML, con la ﬂnalldad de coordinar, crear y gestionar las
condiciones necesarias para el eficiente proceso de transférencia y’ recepmén de funciones
sectoriales del Gobismo Nacional hacia la MML; constituyendo una Unidad Ejecutora de! Pliego
Presupuestario N™ 488,

Qus, con: fecha 30 de setiembre del 2019 el Programa de Gobiemo Regional de Lima
Metropolitana y el Consorcio Integracién suscribieron el Coritrato N° 016 2019-MMLIPGRLM-SRAF
del Concurso Publico N°001-2018-PGRLM para la Supervisidn de la Obra: “Mejoramiento de Ja
Transitabitidad Vehicular y Peatonal de la Av. Paul Poblet Lind desde el Jr. Comercio Zona 01
hasta el Puente Inca-Moya Ceéntro Poblado de Cieneguilla, Distrito de Cieneguilia, Provincia
de Lima, Region Lima® CUI N* 2400454,

Que, mediante Resolucidn de Subgerencia de Administracién y Finanzas N° 079-2021-
MML—PGRLM-SRAF de fecha 28 de mayo de 2021, la Subgerencia ‘Regional.de Administracién y
Finanzas, resolvié I siguiente:

Articulo 1°- Aprobar la Liquidacion de la Supervisién del Contrato de fa Obra:
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de fa Av. Paul Poblet Lind
desde el Jr. Comercio Zona 01 hasta el Puente inca Moya Centro Poblado de
Cieneguilla, Distrito de Cieneguilla, Provincia de Lima, Regién Lima” con Cédiga
Unico N°® 2400454, con un monto asciende a S/212 069.74 {DOSCIENTOS DOCE MiL
SESENTA Y NUEVE CON 74/100 SOLES) inc. IGV y la devolucién de la garantia de fiel
cumplimiento es de $/195,120.46 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO. VEINTE
‘CON 46/100 SOLES) inc. IGV., obteniendo una suma tofal de $/.407,190.20
(CUATROCIENTOS SIETE MIL C!ENTO NOVENTA CON 20/100 SOLES), de acuerdo a
los detalles descritos en el Anexo “Cuadro Resumen de Liguidacion de Contrato de
Supervision”,

Que, por Memorando Circular N° 067-2021-MML/PGRLM-SRAF recibido en fecha 31 de
mayo de 2021, la Subgerencia Regichal de Administracion y Finanzas, corrié traslado de ia
Resolucién de Subgerericta de. Administraclén y Finanzas N° 079-2021-MML-PGRLM-SRAF de
fecha 28 de mayo de 2024, a & Subgerencia Regional de Infraestructura, el Area de Logistica y el
Area de Contabilidad.

Que, mediante informe N° 072-2021-MML/PGRLM-SRI-DO-DCHA recibido en fecha 02 de
junig de 2021, la Contadora Ifl CAP 43, Denise M. Chévez Arévalo, informé al Jefé de Division de
Obras (&), entre:.otros_ aspectos, lo-siguiente:.

“A fin de-que se procede a realizar la Liquidacién Final del PIP, el Ing. Hugo Pisfil
alcanza las. resoluciones de Obra y Supervisién; al revisar la Resolucién de
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aprobacion de Ejecucion de Obra emitida por la Subgerencla Regional de
Administracion y Finanzas N° 079-2021-MML/PGRLM-SRAF do facha ef 28/05/2021; se
encontrd- que el saldo que aprueba la meiicionada Resolucién con un monto
ascendente-a S/, 212,089.74 (Doscienfos Doce Mil Sesenta y Nueve con 74/100 soles)
inc. 1BV, difiere del saldo presentadlo en el “Cuadro Resumen de la Liquidacién del
Contrato de Supervision” que forma parte de la Resalucidn, Siendo e! real Costo de
§1.3,118,981,73 (Tres Millones Ciento Dieciocho Mil Novecientos Ochenta y Uno con
73/100 soles}, con un saldo a favor de la Supervisién de S/, 212,089.74 (Doscientos
Doce Mit Sesenta y Nueve cor 74/100 soles) inc; IGV.”

“Es.menester anotar que la liquidacién del contrata puede definirse como un proceso
de cdiculo téenico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables, que
tiene por finalidad determinar, principaimente, en este caso el costo total de la
Supervisién y Saldo econémico que puede existir e favor o en contra de alguna de las
partes, situacién que no se aprecia en Ia mencionada Resolucién.”

“Solicitar a SRI remita a la Subgerencia ‘Regional de A,dmipis:trac}é'n y Finanzas,
traslade al drea de Contablilidad, a fin de que proceda con el framite. de la enmienda
del Costo Final de la Qbra expuesta en la Resolucién N° 079-2021-MML/PGRLM-SRAE

el 28/05/2021. Asimismo, deberd considerar que el saldo a Favor del Contratista por

5/. 212,089.74 (Doscienitos Doce Mil Sesenta y Nueve con 74/100 soles) inc. IGV.”

Que, mediante Informe N 608-2021-MML/PGRLM-SRI-DO de fecha 02 de junio. de.2021,
el Jefe de Division de Obra, informé a la Subgerencia Regional de Infraestructura, lo opinado por, la
Contadora Il CAP 43, Denise M, Chavez Arévalo en su Informe N° 072-2021-MML/PGRLM-SRI-
DO-DCHA, no presentando observaciones.al tramite,

] Que, con Memorando N° 873-2021-MML/PGRLM-SRI recibido en fecha 03 de junio de
2021, la Subgerencia’ Regiohal de Infraestructuré comunicé a la Subgerencia Regional de
Administracidn y Finanzas, lo.opinado por la-Contadora Il CAP 43, Denise M. Chavez Arévalo.en su
Informe N° 072-2021-MML/PGRLM-SRI-DO-DCHA, v el Informe N° 608-2021-MML/PGRLM-SRI-
DO de fecha 02 de junic de 2021, del Jefe de Divisidn de Obra, si. presentar observaciones al
tramite.

Qué, mediante Informe N° 140-2021-MML/PGRLM-SRAF-AC de: fecha 04 de junio de’
2021, el Area de Contabifidad informé a la Subgerencia Regional de Administracién-y Finanzas,

entro-olros aspectos, lo siguiente:

*(...) de acuerdo con el andlisis de la Resolucion N° 079-2021-MML-PGRLM-SRAF ¢! cual
€n:su articulo 1 dice lo siguiente:

ice:

“Aprobar la Liquidacion de la Supervisién del Contrato de la Obra; “Mejoramiento de’la

Transitabilidad Vehicular y Peatonal de [a Av. Paul Poblet Lind desde el .Jr. Comercio ‘

Zona 01 hasta el Puente Inca Moya Centro Poblado de. Cieneguilla, Distrifo de
Cieneguiflla, Provincia de Lima, Regién Lima" con Cédigo Unico N° 2400454, con. un
monto asciende a $/212,089.74 (DOSCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y NUEVE CON
74/100 SOLES) inc. IGV y la devolicion de la garantia de fiel cumglimiento es de
5/1985,120.46' (CIENTO NOVENTA Y GINCO MIL CIENTO VEINTE CON 46/100 SOLES)
inc. IGV., obteniendo una suma fotal de $4407,190.20 {CUATROCIENTOS SIETE MiL
CIENTO NOVENTA CON 20/100 SOLES), de acuerdo a los detailes descritos en el Anexo
“Cuadro Resumen de Liquidacion de Contrato de Supervision®,

Debs de detir;

Aprobar la Liquidacién del Contrato de Supervisién de la Obia: “Mefjoramiento- de Ia
Transitabilidad Vehicuiar y Peatonal de Ia Av. Paul Poblet Lind desde el Jr. Comeréio
Zona 01 hasta el Puente Inca Moya Centro Poblado de Cieregullla, Distrito de
Cleneguilla, Provincia de Lima, Regién Lima”, can CU! N° 24030885, con un saldoa favor

Feny? Blademir Espejo Aguirre
REP

RESENTANTE COMUN
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del Contratista que asciende a S/ 212,069.74 (DOSCIENTOS DOCE: MIL SESENTA Y
NUEVE CON 74/100 SOLES) inc. IGV y Ia devolucién de la garaniia de fiel cumplimiento
por la sima de S/ 195,120.46 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON
46/100 SOLES) incluido el IGV, obteniendo una suma total de S/ 407,;190.20
(CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON 20/160 SOLES) por lo cual, el
cose final de fa supervision es del 8/ 3'118,981.73 (TRES'MILLONES CIENTO DIECIOCHO

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 73/100 SOLES), de acuerdo a los detalles:

descritos en el anexo “Cuadro de resumen de liquidacion de conirato de Supervision®,

Que, con Proveido N°161-2021-MML/PGRLM-SRAF de fecha 04 de junio de 2021, la
-Subgerencia Regional de Administracién y Finanzas, remitié todos los antecedentes a la
Subgerencia Regional de Asuntos Jurfdicas con la finalidad de que emita su opinién legal.

Que, de conformidad-con lo establecido en el numeral 14.1. y sub numeral 14.2.1. del
numeral 14.2. de articulo 14° del Decreto Supremo N°.004-2019-JUS Norma que aprobé el TUO de
la Ley N° 27444 Ley de Procediniiento Administrativo General, respecto.a la Conservacion del Acto:
“Cuando el vicio del acto administrativo por el lncumplimlento a sus elementos de validez, no
sea trascendente, prevalece la conservacién del acto, procédiéndose a su enmiénda por fa
propia attoridad emisora® siendo el acto administrative:con vicios no trascendentes, entré otros: el;
‘Acto c:%'o contenido sea impreciso 0 Incongruente con las cuestiones surgidas en la
motivacion”

Que, el numerat 14.3 del referido articulo, expresa lo siguiente: “No obstante la
conservacion del acto, subsiste la responsabilidad administrativa dé quien emite el acto
viciado, salvo gue la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecucion”.

Que, el numeral 212,1 del Articulo 212 de la norma acotada, sobre la Rectificacién de
errores, dispone o sigulente: “Los errores material o aritinético en los actos administrativos
_pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualqu:er momento, de oficio o a instancia
de los administrados, siempie que no se affere lo sustancial de su contenido ni el sentido de
la decision’.

Que, el numeral 3 del articulo 86 “Deberes de las autoridades en los procedimientos” de
la- Ley N°27444, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece! “Encauzar de
oficio ei proceditiiento, cuando advierta cualquier error u omision de fos administrados (...)".

Que, en mérito a lo opinado por la Subgerencia Regional de Asuntos Juridicos con
Memorando N° 301-2021-MML/PGRLM-SRA.) de fecha 14 de junio-de 2021,.y de las atribuciones
conferidas mediante Ordenanza N° 1028-MML, modificada por la Ordenanza N® 1140-MML, vy
contando con la opinion favorable y visto bueno de las Subgerencia Regional de Infrastructura, el
Areéa de Contabilidad y la Subgerencia Regional de Asuntes Juridicos;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Rectificar via énmienda, la Resolucion de Subgerencia de Administracion
y Finanzas N° 079-2021-MML-PGRLM-SRAF de facha 28 de mayo de 2021, que resolvid aprobar
ta Liquidacién de la Supervisién del Contrato de la Obra; “Mejoramiento de la Transitabilidad
Vehicular y Peatonal de la Av. Paul Poblét Lind desde el Jr. Comercio 2ona 01 hasta el Puente
Inca Moya Centro Poblado de Cleneguilla, Distrito. de Cleneguilla, Provincia de Lima, Regi6n
Lima", con Codigo Unico N°.2400454, de acuerdo a los siguientes detalles:

Dice:

“Articulo. 1°.- Aprobar la Liguidacién de la Supervision del Contrato de la Obra;
“Mejoramiento de'la Transitabilidad Vehicular y Peatonat de 1a Av, Paul Poblet Lind
desde el Jr. Comercio Zona 01 hasta el Puente Inca Moya Centro Poblado de
Cieneguitla, Distrito dé Cieneguilla, Provincia de Lima, Region Lima”, con Codigo Unico
N° 2400454, con un monto ascendente a S/ .212,069.74 (DOSCIENTOS DOCE MIL
SESENTA Y NUEVE CON 74/100 SOLES), inc. IGV y la devolucion de la garantia de fief

Ferptindo Blademir Espe;o Aguirre
REPRESENTANTE COMUN
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cumplimiento es de $/198,120.46 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL GIENTO VEINTE
CON 46/100 SOLES) inc. IGV., obteniendo upa suma ftotal de $/.407,190.20
(GUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON 20/100 SOLES), de acuerdo a
los detalles: descritos en el -Ahéxo “Cuadro. Resumen de Liquidacion de Contrato de
-Supervision",

Debe decir;

“Aprobar la Liquidacién del Contrato de Supervisién ‘de la Obra: vMejoramiento de Ia
Transitabilidad Vehlcular y Peatonal de ia Av. Paul Pobiet Lind.desde ef Jr. Comercio
Zona 01 hasta el Puente Inca AMoya Centro Poblado de Cienegulila, Distrito de
Cieneguilla, Provincia de Lima, Region Lima”, con CUI N° 2403085, con un saldo:a favor
del Contratista que asciende .a S/ 212,069.74 {DOSCIENTOS DOCE:MIL SESENTA Y
NUEVE CON 74/100 SOLES) inc. IGV y la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento
por fa suma de S/ 195;120.46 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON
46/100 SOLES) incluidoc e} IGV, obteniendo una suma fotal ‘de S/ 407,190.20
{CUATROGIENTOS SIETE MIL CIENTO. NOVENTA CON 20/100 SOLES) por-lo cual, el
coso final de-la supervision es del 87 3'118,981.73 (TRES MILLONES CIENTO DIECIQCHO
MIL. NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 73/100 SOLES), de acuerdo-a los detalles
descritos en el anexo "Cuadro de resumen de liquidacién de contrato de Supervisién®,

.. Articulo 2°.- Se. declare que todo lo-demas dispuesto en la Resolucién de Subgerencla
de Administragion y Finanzas N° 079-2021-MML-PGRLM-SRAF de fecha 28 de mayo. de 2021,
contintia teniendo plena vigencia.

Articulo 3°.- Coihunicar al Contrafista que de acuerdo a lo opinado por la Direccion
Técnica Normativa del OSCE en la Opinién N° 113-2019/DTN, queda a salvo su derecho de: recurrir
a los medjos: de solucion de controversias dentro de los plazos establecidos:

Articulo 4°.- Se encargue al Area de Logistica, por ser e organc a cargo de las
contratacidnes, realizar el acfo de: nofificacién de Ia. Resolucién de emitirse -a la Subgerencia

Regional .« Infraestructura, al Contratista, a 1a Supervisién de Obra, a la Subgerencia Regional de
Asuntos Juridicos y quienes correspondan conformé a Ley.

Registrese, Comuniquese y Camplase.

1N

CESAR Emwie%o’fioce‘:‘#oa&ée
SUBGERENTE

CONSORC], MATED
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Fernpino Blademir Espejo Aguirre
REPRESENTANTE COMUN
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Lima,

RESOLUCION DE SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N°OYQ -2021-MML-PGRLM-SRAF

VISTO:

El Informe N° 19-2021-MML/PGRLM-SRI-DO-JFRH de fecha 26 de abril de 2021, el informe
N° 458-2021-MML/PGRLM-SRI-DO de fecha 26 de abril de 2021, la Carta N° 243-2021-
MML/PGRLM-SRI recibido con fecha 28 de abril de 2021, la Carta N° 008-2021-CIS-MAVB recibido
con fecha 29 de abril de 2021, Informe N° 031-2021/PGRLM-SRI-DO-HPC de fecha 07 de mayo de
2021, el Informe N° 505-202-MML/PGRLM-SRI-DO de fecha 07 de mayo de 2021, el Memorando N°
734-2021-MML/PGRLM-SRI recibido con fecha 12 de mayo de 2021, el Informe N° 128-
2021/PGRLM/SRAF-AC recibido con fecha 26 de mayo de 2021, el Memorando N° 405-2021-
MML/PGRLM-SRAF recibido con fecha 26 de mayo de 2021, el Memorando N° 280-2021-
MML/PGRLM-SRAJ de fecha 28 de mayo de 2021;y,

CONSIDERANDO:

Que, el Programa de Gobiemno Regional de Lima Metropolitana - PGRLM, ha sido constituido
por Edicto N° 254 de fecha 25 de abril del 2003, como un 6rgano desconcentrado de la Municipalidad
Metropolitana de Lima - MML, con la finalidad de coordinar, crear y gestionar las condiciones
necesarias para el eficiente proceso de transferencia y recepcion de funciones sectoriales del
Gobierno Nacional hacia la MML, constituyendo una Unidad Ejecutora de! Pliego Presupuestario N°
465;

Que, con fecha 30 de setiembre del 2019 el Programa de Gobierno Regional de Lima
Metropolitana y el Consorcio Integracion suscribieron el Contrato N° 016-2019-MML/PGRLM-SRAF
del Concurso Publico N°001-2018-PGRLM para la Supervision de la Obra: “Mejoramiento de la
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Paul Poblet Lind desde el Jr. Comercio Zona 01 hasta
el Puente Inca Moya Centro Poblado de Cieneguilla, Distrito de Cieneguilla, Provincia de Lima,
Regién Lima".

Que, mediante Informe N° 061-2021-MML/PGRLM-SRAF-AC de fecha 03 de marzo de 2021,
el Area de Contabilidad informé a la Subgerencia Regional de Administracién y Finanzas, los saldos
de la Obra “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de 1a Av. Paul Poblet Lind desde
el Jr. Comercio Zona 01 hasta el Puente Inca Moya Centro Poblado de Cieneguilla, Distrito de
Cieneguilla, Provincia de Lima, Region Lima" con Cédigo Unico N° 2400454,

Que, mediante Carta N° 005-2021-CIS/JS/MAVB recibido con fecha 10 de marzo de 2021, ia
Supervision, Consorcio Integracién, presentd ante el Programa de Gobierno Regional de Lima
Metropolitana su Liquidacién Final por la Supervision de la Obra en mencion, estableciendo que
cuenta con un saldo a favor de S/ 400,413.58 (Cuatrocientos Mil Cuatrocientos Trece con 58/100
soles).

Que, mediante Carta N° 006-2021-CIS/JS/MAVB recibido con fecha 12 de abril de 2021, la
Supervision, Consorcio Integracion, comunica ante el Programa de Gobierno Regional de Lima
Metropolitana el consentimiento de la Liquidacién Final por la Supervisién de la Obra mencion.

Que, mediante Carta N° 007-2021-CIS-MAVB recibido con fecha 19 de abril de 2021, la
Supervision, Consorcio Integracion, comunica ante el Programa de Gobierno Regional de Lima
Metropolitana el reitero de solicitud de Aprobacién de Liquidacion Final por la Supervisién de la Obra
mencién.

Que, mediante Informe N° 19-2021-MML/PGRLM-SRI-DO-JFRH de fecha 26 de abril de
2021, el Coordinador de Obra Ing. Juan Francisco Ramos Hernandez, informo ante el Jefe de fa
Division de Obras, entre otros aspectos, lo siguiente:

e “El monto final del contrato de Supervisién, el cual ha sido determinado producto del
recalculo de fas valorizaciones y reajustes, asciende a la suma de S/3,118,981.73 (Tres
Millones Cientos dieciocho mil novecientos ochenta y uno con 73 soles) incluido IGV.”
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o “Ef monto del saldo final del contrato a favor de! Consultor, el cual ha sido determinado
mediante el recalculo de valorizaciones tramitadas durante la ejecucion de obra y reajustes,
asciende a la suma S/ 212,069.74 (Doscientos Doce Mil Seserita y Nueve con 74/100 soles) inc.
IGV (monto de facturar).”

¢ “El Monto del Contrato de Supervisién se ha modificado debido a los adicionales de obra que
influyen en el periodo de supervisién de obra y ampliaciones de plazo del contrato de
supervision, siendo el Porcentaje (%) de incidencia de 23.9353% del contrato de Supervision,
no excediendo el 25% del Contrato de Supervision, segtin lo estipulado en el RLCE segiin el
Art. N° 34: Modificaciones al Contrato.”

* “No se ha tomado en cuenta para la modificacién de contrato, las actividades y montos
aprobados para la Ampliacién Excepcional de Plazo (A.E.P.) al Contrato de Supervision,
debido a que la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, en el Numeral 7.6.6. de su Articulo 7.6 Sobre
el impacto en el Contrato del Supervisor de Obra, indica que dichos costos no califican como
adicionales al Contrato.”

* “El consultor ha presentado todos los informes y documentacién soficitadas en los TDR del
proceso de seleccion, por lo que se otorga la conformidad a sus prestaciones de servicios.”

¢ “El Monto a devolver al Consuitor debido a la retencién por garantia de fiel cumplimiento al
Contrato de Supervisién asciende a S/, 195,120.46 inc. IGV.” /
lidades por

* “En la Presente Liquidacién final de Contrato de Supervisién no se aplicé pena
mora ni otras penalidades.”

e “La presente liquidacion final de Contrato de Supervisién, si contempla los caélculos
autorizados por aprobacién de ampliacién de plazo excepcional al contrato de Supervision,
respecto a los conceptos y costos que significo supervisar la obra bajo la implementacién de
las medidas para la prevencién y controf frente a la propagacién del COVID19,”

e “El Presente Pronunciamiento de la ENTIDAD, sobre la Liquidacién del Contrato de
Supervision practicada por el Consultor de Obra se realiza en los plazos estipulados por el
RLCE segun el Numeral 1 del Art 144; Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra.”

* “Para el presente pronunciamiento de la ENTIDAD, sobre la Liquidacién del Contrato de
Supervisién, se estd tomando como referencia el Reporte Contable alcanzado por el Area de
Contabilidad del PGRLM presentado mediante el INFORME N° 061-2021-MML/PGRLM-SRAF-
AC de fecha 03/03/2021.”

Que, mediante Informe N° 458-2021-MML/PGRLM-SRI-DO de fecha 26 de abril de 2021, el
Jefe de la Divisién de Obras comunicé a la Subgerencia Regional de Infraestructura, la liquidacion de
realizada por el Coordinador de Obra en su Informe N° 19-2021-MML/PGRLM-SRI-DO-JFRH de
fecha 26 de abril de 2021, sin presentar observaciones y/o adicionales al tramite.

Que, mediante Carta N° 243-2021-MML/PGRLM-SRI recibido con fecha 28 de abril de 2021,
la Gerencia Regional de Infraestructura de! Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
comunicé a la Supervision de Obra, Consorcio Integracién, la Liquidacion de Contrato de Supervision
de la Obra: “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Paul Poblet Lind
desde el Jr. Comercio Zona 01 hasta el Puente Inca Moya Centro Poblado de Cieneguilla,
Distrito de Cieneguilla, Provincia de Lima, Region Lima” con Cédigo Unico N° 2400454,
estableciendo que se obtuvo como resultado el monto ascendente a la suma de 5/212,069.74
(DOSCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y NUEVE CON 74/100 SOLES) y el costo Final del Contrato
de Supervision de Obra asciende a S/.3,118,981.73 (TRES MILLONES CIENTOS DIECIOCHO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 73/100 SOLES) incluido IGV, asimismo indica que el monto
de devolver al consultar debido a la retencién por garantia de fiel cumplimiento al Contrato de
Supervisién asciende a $/195,120.46(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON
46/100 SOLES).

Que, mediante Carta N° 008-2021-CIS-MAVB recibido con fecha 29 de abril de 2021, Ia
Supervisién Consorcio Integracién informa al Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana,
su Conformidad de la Liquidacién de Consultoria de Obra practicada por la Entidad.

CONSORCIO 5 TEG
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Que, mediante Informe N° 031-2021/PGRLM-SRI-DO-HPC de fecha 07 de mayo de 2021, el
Ing. Hugo Pisfil Cayetano informé a! Jefe de la Divisién de Obra, entra otros aspecto, lo siguiente:

e “Que, para la elaboracion de la Liquidaciéon del Contrato de obra, se ha cumplido con los
plazos y condiciones exigidos por ef RLCE mediante el Art. 179: Liquidacion del Contrato de
Obra.”

e “Que, para la elaboracion de la Liquidacion def Contrato de obra, se ha cumplido con los
plazos y condiciones exigidos por el RLCE mediante ef Art. 179: Liquidacion de! Contrato de
Obra.

¢ “Que, para el Calculo de Montos Pagados, se ha tomado como referencia io emitido por Ia
Subgerencia Regional de Administracion y Finanzas mediante el Area de Contabilidad, segin
el INFORME N° 061-2021-MML/PGRLM-SRAF-AC de fecha 04 de marzo del 2021.”

e “Que, al haberse realizado el Consentimiento de la Liquidacién de Supervision de Obra
practicada por la ENTIDAD, corresponde la devolucion de la Garantia por Fiel Cumplimiento
dejada en custodia por ef Contratista de Obra.”

* “Se recomienda derivar el Presente Informe a la Subgerencia Regional de Administracion y
Finanzas, a fin que proceda con los trémites administrativos para la emision de la Resolucion
de aprobacion de la Liquidacion de Supervision de Obra que asciende a S/ 212 069.73
{Doscientos Doce Mil Sesenta y Nueve con 73/100 soles) Inc. IGV y la devolucién de la
garantia de fiel cumplimiento es de S/ 195 120.45 (Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento Veinte
con 45/100 soles) inc. IGV."

Que, mediante Informe N° 505-202-MML/PGRLM-SRI-DO de fecha 07 de mayo de 2021, el
Jefe de la Division de Obras informé a la Subgerencia Regional de Infraestructura, que se ha
realizado el calculo de la Liquidacion de Supervision de Obra, donde el saldo a favor del supervisor es
de S/ 212 069.74 (Doscientos Doce Mil Sesenta y Nueve con 74/100 soles) inc. IGV y la devolucion
de la garantia de fiel cumplimiento es de S/ 195 120.46 (Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento Veinte con
46/100 soles) inc. IGV.

Que, mediante Memorando N° 734-2021-MML/PGRLM-SRI recibido con fecha 12 de mayo de
2021, la Subgerencia Regional de Infraestructura comunicé a la Subgerencia Regional de
Administracion y Finanzas, la remision de la Carta de Conformidad a la liquidacién de Contrato de
Supervision de la obra “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Paul Poblet
Lind desde el Jr. Comercio, Zona 01, hasta el Puente Inca Moya, centro poblado de Cieneguilia,
distrito de Cieneguilla, provincia de Lima - Regi6n de Lima”, y que la liquidacion de la Supervision
Consorcio Integracion tiene saldo a favor por un monto que asciende a la suma de $/212,069.74
(Doscientos Doce Mil Sesenta y Nueve con 74/100 soles) inc. IGV y la devolucién de la garantia de
fiel cumplimiento es de S/ 195,120.46 (Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento Veinte con 46/100 soles)
inc. IGV.

Que, mediante Informe N° 128-2021/PGRLM/SRAF-AC recibido con fecha 26 de mayo de
2021, el Jefe del Area de Contabilidad informé ante la Subgerencia Regional de Administracion y
Finanzas, que los saldos a favor del Contratista lo determina la Subgerencia Regional de
Infraestructura, el cual asciende a la suma de S/407,190.20 (CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO
NOVENTE CON 20/100 SOLES), en ese sentido emite su conformidad al Saldo de la Supervisién de
la Obra en mencién y recomienda elevar el presente informe a la Subgerencia Regional de Asuntos
Juridicos, a fin de que emita su opinion legal.

Que, mediante Memorando N° 405-2021-MML/PGRLM-SRAF recibido con fecha 26 de mayo
de 2021, la Subgerencia Regional de Administracion y Finanzas comunicé a la Subgerencia Regional
de Asuntos Juridicos lo informado por el Area de Contabilidad, a fin de que emita su opinién legal y
remita el proyecto de resolucion.

Que. de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 179 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF sobre la Liquidacién del Contrato
de Obra: “El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién
y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del
plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
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recepcion de la obra. Dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe
pronunciarse con célculos detallados, ya sea observando la liquidacion presentada por el contratista
o, de considerario pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo
previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos
a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

Que, Asimismo, la acotada norma dispone que: “La liquidacién queda consentida o aprobada,
seguin corresponda, cuando, practicada. por una de las partes, no es observada por la otra dentro del
plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidacién presentada por la ofra, ésta debe
pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se
considera aprobada o consentida, segun corresponda, la liquidacién con las observaciones
formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra,
aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto,
la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley. el
sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera
consentida o aprobada, segin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas. Toda
. discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
\ ncumplimiento de los pagos que resuiten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas
V¥ jara la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del

bro de la parte no controvertida.

R Que, de igual manera el referido articulo expresa lo siguiente: “En el caso de obras
contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidacién final se practica con los precios
unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema
a suma alzada la liquidacién se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor
referencial, afectados por el factor de relacion. No se procede a la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver”.

Que, segun lo establecido en el numeral 126.1 del articulo 126 del Decreto Supremo N° 350-
2015-EF modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Sobre la Garantia de fiel cumplimiento
\ “Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la

' Entidad la garantia de fi el cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
J del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcién
de la prestacién a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en
general, o hasta el consentimiento de la liquidacién final, en el caso de ejecucion y consultoria de
obras”.

Que, se procede a realizar el Comparativo de los montos sefialados por la Subgerencia
Regional de Infraestructura y el Area de Contabilidad, resultando concordante:

Documentos: Monto a favor de la Supervisién

Liquidacién asciende a S/ 212,069.74 (DOSCIENTOS DOCE MIL
SESENTA Y NUEVE CON 74/100 SOLES) inc. IGV y la devolucién de
Seglin SRI (Informe N° 031-2021- | la garantia de fiel cumplimiento es de S/ 195,120.46 (CIENTO
MML/PGRLM-SRI-DO-HPC) NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON 46/100 SOLES) inc.
IGV., obteniendo una suma total de S/ 407,190.20 (CUATROCIENTOS
SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON 20/100 SOLES)

Otorga su conformidad al Saldo de la Supervisién, por el monto
establecido por la Subgerencia Regional de Infraestructura, S/
407,190.20 (CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON
20/100 SOLES)

Segun el Area de Contabilidad
(Informe Ne 128-2021-
MML/PGRLM/SRAF-AC)

Que, al existir conciliacién de montos resulta procedente continuar con el tramite para su
aprobacion.

Ferhando Blatlemir Espejo Aguirre.
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Que, por ello, es importante considerar el contenido de la Opinion N° 113-2019/DTN de la
Direccion Técnico Normativa del OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) en
el cual expresa lo siguiente:

o “(...) las disposiciones de las normativas de contrataciones del Estado, no contemplan la
posibilidad de que el contenido de la liquidacion aprobada o consentida (con las
observaciones formuladas) pueda ser alterado cuando hubiera sido previamente aprobado
por la entidad mediante la emision de una resolucién debidamente fundamentada”.

¢ “(...) cuando no se hubiera sometido a conciliacién y/o arbitraje las controversias derivadas
del contenido de la liquidacion, dentro dei plazo previsto por ia ley, ésta queda consentida®.

Que, no obstante, se emita la Resolucién que apruebe la Liquidacion de Supervision de
Contrato de Ejecucion de obra, queda a salvo y dentro del plazo establecido, el derecho del
contratista de recurrir a los medios de solucidn de controversias de acuerdo a Ley;

Que, conforme con lo dispuesto en el literal k) del Articulo Primero de la Resolucion de
Gerencia Regional N° 001-2021-MML/PGRLM-GR de fecha 07 de enero de 2021, la Gerencia
Regional de Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, delegdé en la Subgerencia
Regional de Administracion y Finanzas, la facuitad de: “Aprobar liquidaciones de: Contrato de
Ejecucion de Obra, Contrato de Supervision de Obra, Final de Obra y Final de Proyecto,
derivada de los procedimientos de seleccién de obras y consultoria de obras”;

Que. *(...) considerando el analisis técnico especializado realizado por la Subgerencia
Regional de Infraestructura, que motiva el contenido de lo considerado en la presente
resolucioén (...)"; y,

De acuerdo a lo expresado en el Memorando N° 280-2021-MML/PGRLM-SRAJ de fecha 27
de mayo de 2021 y en mérito de las atribuciones conferidas mediante Ordenanza N° 1029-MML,
modificada por la Ordenanza N° 1140-MML, y contando con la opinién favorable y visto bueno de las
Subgerencia Regional de Infraestructura, la Divisién de Obras, Area de Contabilidad y la Subgerencia
Regional de Asuntos Juridicos;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar la Liquidacion de la Supervision de! Contrato de la Obra:
“Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Paul Poblet Lind desde el Jr.
Comercio Zona 01 hasta el Puente Inca Moya Centro Poblado de Cieneguilla, Distrito de
Cieneguilla, Provincia de Lima, Region Lima” con Cdédigo Unico N° 2400454, con un monto
asciende a $/212,069.74 (DOSCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y NUEVE CON 74/100 SOLES) inc.
IGV y la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento es de $/195,120.46 (CIENTO NOVENTA Y
CINCO MIL CIENTO VEINTE CON 46/100 SOLES) inc. IGV., obteniendo una suma total de
$/.407,190.20 (CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON 20/100 SOLES), de acuerdo
a los detalles descritos en el Anexo “Cuadro Resumen de Liquidacién de Contrato de Supervision”.

Articulo 2°.- Comunicar al Contratista que de acuerdo a lo opinado por la Direccién Técnica
Nermativa del OSCE en la Opinion N° 113-2019/DTN queda a salvo su derecho de recurrir a los
medios de solucién de controversias dentro de los plazos establecidos.

Articulo 3°.- Encargar al Area de Logistica, por ser el 6rgano a cargo de las Contrataciones,
realizar el acto de notificacion de la Resolucion a emitirse a la Subgerencia Regional de
Infraestructura, al Contratista, a la Supervision de Obra, a la Subgerencia Regional de Asuntos
Juridicos y quienes corresponda conforme a Ley.

Registrese, Comuniquese y Cumplase. | JATEC
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CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PAUL POBLET LIND DESDE EL JR. COMERCIO, ZONA 01, _
CLIENTE: PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA '
CONCURSO PUBLICO: 003+, RLM

CONSULTOR: . INTEC
SUPERVISOR:

UBICAC. GEOGRAFICA:
PRESUPUESTO CONTRATADO:

" ING. MARCO ANTONIO VILLAR BERNUY

~ PACHACAMAC-CIENEGUILLA - LIMA - LIMAUMA -LIMA,
5/, 1,951,204.51 -

S/, 1,653,563.14

PRESUPUESTO CONTRATADO §/IGV:

MONTO FINAL

CONCEPTO RECALCULADO HEONTOR FASaROS
(s/)
{5/}
1.00 MONTO VALORIZADO SN REAJUSTE
1.01 CONTRATO DE SUPERVISION 1,653,563.14 1,507,571.95 145,991.19]
1.02 AMPLIACION DE PLAZO N° 01 80,860.00 80,860.00 0.00
1.03 AMPLIACION DE PLAZO N° 02 103,837.50 103,837.50 0.00
1.04 AMPLIACION DE PLAZO N° 03 6,922.50 6,922.50 0.00
1.05 AMPUACION DE PLAZO N° 04 204,165.00 204,165.00 0.00
1.06 SUPERVISION SALDO DE OBRA 435,019.29 435,019.29 0.00
TOTAL VALORIZACIONES 2,484,367.43 2,338,376.24 145,991.19]
2.00 MONTO POR REAJUSTE
2.01 CONTRATO DE SUPERVISION 64,989.44 56,075.00
2.02 AMPLIACION DE PLAZO N° 01 4,198.25 0.00
2.03 AMPLIACION DE PLAZO N° 02 6,616.53 0.00
2.04 AMPLIACION DE PLAZO N°* 03 441.10 0.00
2.05 AMPLIACION DE PLAZO N* 04 13,009.39 0.00
2.06 SUPERVISION SALDO DE OBRA 25,006.12 24,456.81
TOTAL REAJUSTES 114,260.83 80,531.91
3.00 ADELANYOS OTORGADOS
301 Adelanto Directo 0.00 0.00
TOTAL ADELANTOS 0.00 0.00
4.00 AMORTIZACION DE ADELANTOS
4.01 Adelanto Directo 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 0.00 0.00
5.00 OTROS: GASTOS GENERALES AEP
5.01 GASTOS INCURRIDOS POR PARALIZACION DE OBRA 40,302.19 40,302.19 0.00
5.02 GASTOS POR ELABORACION DE DOCUMENTOS EXIGIDOS 1,091.53 1,091.53 0.00)
5.03 COSTOS POR IMPLEMENTACION DEL PLAN DE VIGILANCIA 3,182.88 3,182.88 0.00
TOTAL GASTOS GENERALESaep 44,576.60 44,576.60 0,00
SUB TOTAL 2,643,204.86] 2,463,484.75| 179,220.11)
6.00 1.G.V. (18%) 475,776.87 443,427.24 32,349.63
| TOTAL GENERAL INCLUIDO IGV | 3,118,981.73] 2,906,911.99] 212,069.74)
| MONTO FINAL DE OBRA EJECUTADA S/. | 3,118,981.73|
7.00 MONTO :N%awost? AL CONSULYOR Monto Retenido Monto Pagado Monto a Devolver
RET FONDO DE GARANTIA (10% DEL CONTRATO DE
7.01 CONSULTORIA) INC. IGV 185,120.46 0.00 195,120.46
TOTAL MONTO A DEVOLVER AL CONSULTOR 195,120.46 0.00 195,120.46
2 7
Juza| 1
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

]

1 DATOS DEL g:;jg ::mlnr*;eer;to CPCO N° 0002-2021-SRAF N
DOCUMENT .

© documento 27-07-2021 J

Nombre, denominacién o razén
social

RUC 20605287833

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

CONSORCIO INTEGRACION

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
2 DATOS DEL integrante del consorcio © obligaciones
CONTRATISTA EJECUCION CONTRACTUAL
DEL SERVICIO DE
JYMCONSTRUCTORASRL | 54353681889 50 | CONSULTORIA DE OBRA
OBJETO DE LA
CONVOCATORIA
EJECUCION CONTRACTUAL
DEL SERVICIO DE
NIXON e CRieIO 10001046191 50 | CONSULTORIA DE OBRA
OBJETO DE LA
CONVOCATORIA
Numero del contrato CONTRATO N° 016-2019-MML/PGRLM-SRAF
Tipo y nimero del "
rocedimiierito de seleccioh CONCURSO PUBLICO N° 01-2018-PGRLM
g Elaboracion de Supervision de
Objeto del contrato Expediente Técnico Obra X

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV.

N LI il O PAUL POBLET LIND DESDE EL JR. COMERCIO, ZONA
01, HASTA EL PUENTE INCA MOYA, CENTRO POBLADO
DATOS DEL DE CIENEGUILLA- DISTRITO DE CIENEGUILLA-
3 CONTRATO PROVINCIA DE LIMA-REGION LIMA”", CU 2400454
Fecha de suscripcion del 30/09/2019
contrato
Monto total ejecutado del $/. 3,118,981.73 (Tres Millones Cientos dieciocho mil
contrato novecientos ochenta y uno con 73/100 Soles)
Plazo original 190 Dias Calendario
Ampliacion(es) de plazo 114 Dias Calendario
Total, plazo 304 Dias Calendario
Plazo de ejecucion contractual Fecha de inicio de la
consultoria de obra ASADEDIE
Fecha final de la consultoria
B bhrE 18/11/2020
En caso de elaboracién de Expediente Técnico
DATOS DEL Denominacion del proyecto X
4 EXPEDIENTE Ubicacién del proyecto
TECNICO

Monto del presupuesto

Subgerencia Regional de Administracién y Finanzas
Av. Bolivia N° 320 - Cercado de Lima
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Municipalidad Metropolitana

GOBIEANO REGIONAL
PG R L M l DE LIMA METROPOLITANA

“Ano del Bicentenario del Peri: 200 Anos de Independencia”™

En caso de Supervisién de Obras

Denominacién de la obra

EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV.
PAUL POBLET LIND DESDE EL JR. COMERCIO, ZONA
01, HASTA EL PUENTE INCA MOYA, CENTRO POBLADO
DE CIENEGUILLA- DISTRITO DE CIENEGUILLA~
PROVINCIA DE LIMA-REGION LIMA" CU 2400454"

5 DATOS DE LA OBRA

Ubicacion de la obra CIENEGUILLA-LIMA
Numero de adicionales de obra 0
Monto total de los adicionales 0
Numero de deductivos 0
Monto total de los deductivos 0

Monto total de la obra

S/. 36,664,213.06 (Treinta y seis Millones seiscientos
sesenta y cuatro Mil doscientos trece con 06/100 Soles)

Monto de las penalidades por

mora
APLICACION DE .
6 PENALIDADES Monto de otras penalidades X
Monto total de las penalidades x
aplicadas
’ PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Nombre de la Entidad METROPOLITANA
RUC de la Entidad 20518396332
7 DATOS DE LA Nombres y apellidos del
ENTIDAD funcionario que emite la CESAR EDUARDO POGGI PONCE
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad SUBGERENTE REGIgﬁ?hZSSADMINISTRACION Y
Teléfono de contacto 743-2424
3
w
;igg
8

----------------

""CESAR EDUARDO POGGH PONCE

SUBQERENTE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

CONS 10 MATE@

Femghdo Biddemir Espejo Aguirre
EPRESENTANTE COMUN

Subgerencia Regional de Administracion y Finanzas
Av. Bolivia N° 320 -- Cercado de Lima
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DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL S

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

EXPEDIENTE N° 000775-2022-073558
Cajamarca, 13 de diciembre de 2022 ‘m R ot R 2ol Tabtss o
DE - L - Dir.
BE%%%E@LDIRECTORAL N° D207-2022-GR.CAJ- ey Fechs TAZI0RE 1248 m
CAJAMARCA

Resolucion Directoral N° 116-2022-GR-CAJ-DRTPE/DPECL
VISTO:

El escrito sobre la solicitud de inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad,
seguido por la empresa “INVERSIONES SCALA PERU S.R.L” con RUC N° 20605119302, con domicilio de la sede principal
ubicado en el Condominio Residencial las PRADERAS PARK, Av. Via de Evitamiento Norte Mz D, Lote 505, del Distrito,
Provincia y Departamento de Cajamarca, representada por la Sra. Yovana Rimarachin Vasquez, identificada con DNI N°
47362475, en calidad de Gerente General; y al amparo de la Ley N° 29973, y Decreto Supremo N° 001-2003-TR; y,

CONSIDERANDO:

Primero: que, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su norma reglamentaria aprobada a través
de Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, regula la actividad de las empresas Promocionales de Personas con Discapacidad, y
establece en su articulo 54° que, “La empresa promocional de personas con discapacidad es aquella constituida como persona
natural o juridica, bajo cualquier forma de organizacion o gestion empresarial, que cuenta por lo menos con un 30% de personal
con discapacidad. El 80% de este personal desarrolla actividades directamente vinculadas con el objeto social de la empresa”.

Segundo: que, “La inscripcion en el registro como empresas promocionales para personas con discapacidad le permite el
acceso a los beneficios contemplados por la Ley N° 29973 y su reglamento, la misma que en conformidad con el articulo 6° del
D.S N° 001-2003-TR, en concordancia con lo dispuesto en el literal c) del numeral 6.4 de la Directiva Nacional N° 005-2007-
MTPE/3/11.2, establece que tendra una vigencia maxima de 12 (doce) meses, plazo a cuyo vencimiento de su inscripcion
quedaré sin efecto de manera automatica, pudiendo solicitar su renovacion adjuntando para tal efecto una Declaracion Jurada
de cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente reglamento.

Tercero: que, en el presente caso la empresa ha cumplido con presentar los requisitos para solicitar el Registro de
Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad, con lo cual desarrollara las actividades de: Supervision de obras y
proyectos; desarrollo de proyectos civiles, eléctricos, electromecanicos, ganaderos, ambito social. Elaboracién de estudios de
pre inversion, perfiles de proyecto, estudios de pre factibilidad y factibilidad de proyectos. Elaboracion de expedientes técnicos,
estudios definitivos, ingenieria de detalle. Supervision de la elaboracion de estudios de perfiles, estudios de pre factibilidad,
factibilidad y expediente técnico de todo tipo de proyectos. Asesoria en gestion y direccion de proyectos, planeamiento
estratégico, control de proyectos, gestion de riesgos, asesoria a empresas constructoras; Servicios de alquiler de equipos de
topografia, equipos de laboratorio de suelos, concreto y asfalto, alquiler de unidades de camionetas, combis y unidades méviles
para transporte de personal; Servicio de disefio de interiores, reparaciones, pinturas, alquileres de equipos y maquinaria para
construccion, servicio de mano de obra calificada y no calificada y venta de materiales de construccion; Servicio de disefio de
obras eléctricas e hidroeléctricas; Levantamiento topogréfico y alquiler de equipos de topografia, software para movimiento de
tierras, electrificaciones y tasaciones; Asesoramiento en ejecucion de obras y elaboracion de estudios técnicos; Venta de
agregados para la construccion; Alquiler de maquinas, equipos para la construccion; Estudios hidroldgicos; Consultoria en obras
de arquitectura: planeamiento urbanistico, planeamiento territorial, gestion urbanistica, arquitectura de interiores y decoracion y
edificaciones; Consultoria en obras civiles: edificaciones, irrigacion saneamiento, transporte (obras viales); Consultoria en obras
de electrificacion: electrificacion rural, instalacion de interiores y sistemas de utilizacion; Supervision de obras publicas y privadas;
Consultoria en medio ambiente; Consultoria para pad de lixiviacion, programas de sondajes diamantina; Consultoria en geologia
e ingenieria civil; Consultoria en agricultura; Consultoria en obras menores, Capacitacion en conservacion del medio ambiente,
Gestion de riesgos ambientales; Estudios de impacto ambiental y planes de manejo; Elaboracion de perfiles y expedientes
técnicos; Elaboracion de proyectos de inversion publica y perfiles técnicos (SNIP); Estudios de factibilidad de proyectos;
Asesoramiento y elaboracion de estudios técnicos; Proyecto de inversion e infraestructura; Evaluacion de impacto ambiental;
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Consultoria en medio ambiente; Capacitacion en conservacion del medio ambiente; Suministro con personal de piso; Transporte
de personal; Alquiler de vehiculos automotores para el traslado de personal; Alquiler de maquinaria pesada y liviana; Alquiler de
vehiculos y equipo para el sector de la construccion civil; Alquiler de luminarias y grupos electrogenos; Consultoria en proyectos
de arquitectura y construccion; Inversion en bienes raices; Alquiler de maquinaria pesada como: excavadora, tractor, volquetes,
retroexcavadora, motoniveladora, trailes, cargador frontal, rodillo, onmibuses; Alquiler de maquinaria liviana como: mezcladora
de concreto de 9,11 p3; plancha compactadora; vibradora de concreto; cortadora de concreto; martillo rompe pavimentos;
asimismo compra y venta de repuestos y accesorios, reparacion y mantenimiento de maquinaria pesada y liviana; Disefio y
planeamiento de sistema de conduccion. Asimismo, la sociedad podré dedicarse a cualquier actividad anexa y conexa, que
coadyuve a la realizacion de sus fines y siempre que no sean opuestas a las leyes de la republica.; Con las que obtendra la
inscripcion del registro correspondiente, por el periodo sefialado en el articulo 6° del D.S. N° 001-2003-TR.

Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas a este despacho por la Ley N° 29973 y el Decreto Supremo N°
001-2003-TR;

SE RESUELVE:

Primero: DISPONER la inscripcion de la empresa “INVERSIONES SCALA PERU S.R.L” con RUC N° 20605119302, en el
Registro de Empresas Promacionales para Personas con Discapacidad.

Segundo: EXPIDASE la constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Empresas con Discapacidad,
cuyo periodo de vigencia iniciara el 07 de diciembre de 2022 hasta el 06 de diciembre de 2023.

Expediente N° 0194-2022-GR-CAJ-DRTPE/DPECL/ EPPCD.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
=)
ROSA CECILIA CUZCO RUITON
CUZEO RUITON Rosa Geciia Directora
FAU 20453744168 soft DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEQ Y CAPACITACION
Motivo: Viso en sefial de LABORAL

conformidad
Fecha: 13/12/2022 11:46 a. m.

L

Biddersir Espejo Aguirre

EPRESENTANTE COMUN
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