“Ano del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia”

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 007-2021/GOB.REG. TUMBES-
GRI-GR LICITACION PUBLICA N° LP-SM-1-2021-GRT-CS-1
CONVOCATORIA 1

Conste por el presente documento, LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
OBRA "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU - 111 TRAYECTORIA
EMP.PE- IN. (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV. EL BENDITO - PTE.
PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA - AGUAS
VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", que celebra de una
parte EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20484003883, con domicilio legal en AVENIDA LA MARINA N° 200 DEL DISTRITO,
PROVINCIA Y REGION TUMBES, representado por el Gerente Regional de
Infraestructura Ing. Civii FRANZ JAMES JARA VERA, identificado con DNI N°
19239134, y, de otra parte CONSTRUCTORA JORDAN S.RL, con RUC N°
20484206997, inscrito en el asiento C00001 de la Partida Registral N° 11004562 del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Tumbes, con domicilio
legal en CALLE DIEGO DE ALMAGRO N° 232 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION
TUMBES, debidamente representado por su Representante Legal JUVENAL FELIX
MILLA VARGAS, con DNI N° 00207186, segin el poder inscrito en el asiento A 00001
de la Partida Registral N° 11004562 del Registro de Personas Juridicas de los
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COTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 15 de julio del 2021, el Comité de Seleccion adjudicé la buena pro de la
ICITACION PUBLICA N° LP-SM-1-2021-GRT-CS-1 CONVOCATORIA 1, para la
contratacion de la ejecucién de la obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA
DEPARTAMENTAL TU - 111 TRAYECTORIA EMP.PE- IN. (OVALO ZARUMILLA) -
PTE. ZARUMILLA - DV. EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS
DISTRITOS DE ZARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y
REGION TUMBES", a la CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L, cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

El dia 27 de julio del 2021, se suspendié el Procedimiento de Seleccién, por interposicion
del recurso de apelacion por parte de la empresa FM CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L, con RUC 20261295246, con Expediente N° 004632-2021-TCE; v, Registro de
Mesa de Partes N° 16371-2021-MP15, ia cual fue observada en los items 2,3 y 5, de la
hoja de Control de Requisitos para interposicion de recurso impugnativo.

El dia 03 de agosto del 2021, se levanta la suspensién del Procedimiento de Seleccion:
y. se publica el consentimiento de la buena pro

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la obra "MEJORAMIENTO DE LA
RUTA DEPARTAMENTAL TU - 111 TRAYECTORIA EMP.PE- IN. (OVALO
ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV. EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE.
BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE
ZARUMILLA Y REGION TUMBES".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 5'830,702.47 (CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DOS CON 47/100 SOLES), que incluye
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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 007-2021/GOB.REG. TUMBES-
GRI-GR LICITACION PUBLICA N° LP-SM-1-2021-GRT-CS-1
CONVOCATORIA 1

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en
\\ Periodos de valorizacion MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccién especifica de
I las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan
I 2 pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el
plazo de TREINTA (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion.

ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los
articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una
valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

AUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es CIENTO VEINTE (120) dias calendario, el mismo
gue se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi
como los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias
siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato. S/ 583,070 25 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL SETENTA CON 25/100 SOLES), a través de la CARTA FIANZA N° E1600-00-
2021, emitida por SECREX CESCE. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el
literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
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CONTRATO DE EJECUC[ON DE OBRA N° 007-2021/GOB.REG. TUMBES-
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CONVOCATORIA 1

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara (01) UN ADELANTO DIRECTO por el 10 % del monto del contrato
original

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Ios siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

z Ul OlONJdla dUeldinio Palrd dieflldies O Uimos por e U770 dE ONt0 de
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de (07) SIETE dias calendario
previo a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para
ada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendaric de avance de obra _
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega del adelanto en
un plazo de OCHO (08) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en |los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: DEL RESIDENTE DE OBRA:

El numeral 190.1, del articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que ‘Es
responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante
el perfeccionamiento del contrato”.

Para efectos propios de la ejecucién de la obra materia del presente contrato, el
CONTRATISTA designa como Residente de Obra, al Ing. civii ROBERTO DIAZ PEREZ,
con Registro CIP N° 38922 el cual tendra a su cargo la direccién técnica de la obra,
quien ademas debera permanecer en forma directa y permanente en el lugar de la obra

RA JORDAN SR.L.

El Residente representa a EL CONTRATISTA para los efectos ordinarios de la obra, no
estando facultado a pactar modificaciones al contrato, el cual permanecera como
minimo 60 dias calendarios contados desde el inicio de la ejecucion de la obra
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Asimismo, el CONTRATISTA, dentro de los documentos para el perfeccionamiento del
contrato, propone a los siguientes profesionales:

v INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD:

Ingeniero Agronomo JHON WILDER ENCARNACION GARCIA MACEDA, con
Registro CIP 189683.

¥~ INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS
Ingeniero Civil WALDO RUSBEL AYME NARVAY, con Registro CIP 89614,

CLAUSULA DUODECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de |a obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

anzpNames Jara Ve

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni |2 suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente,
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) ANOS,
contados a partir de la conformidad de la recepcion TOTAL de |a obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

GERENTE

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuande EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo
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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 007-2021/GOB.REG. TUMBES-

CONVOCATORIA 1

GRI-GR LICITACION PUBLICA N° LP-SM-1-2021-GRT-CS-1

caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al
pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5

del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
diasdesde el inicio de su
participacién enla ejecucién del
contrato o del integro del plazo de

sesenta (60) dias, de conformidad
con |las disposiciones establecidas
enel numeral 190.2 del articulo
190 del
Reglamento.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia de!
personal en obra en

el plazo previsto.

informe de

OBRA

Segun

En caso el contratista incumpia con
su obligacion de ejecutar la
prestacién conel personal
acreditado o debidamente

sustituido.

1 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe de
SUPERVISOR DE
OBRA

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al SUPERVISOR DE OBRA
impidiendole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil
(5/11000) del monto
de la valarizacion

del periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

Segun informe de
SUPERVISOR DE
OBRA

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra
digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
gjecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-
2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra

fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION.

Cuando el contratista no cuente
con los dispositivos de seguridad
enla obra, tanto peatonal o
vehiculary bioseguridad
incumpliendo lasnormas, ademas
de las sefializaciones dentro  del
plazo establecido en las
especificaciones técnicas y/o el
contrato.

05uUIT

Segun informe de
SUPERVISOR DE
OBRA
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INDUMENTARIA E
IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL.
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Cuando el contratista no cumpla Segun informe de
5 con dotar a su personal de los 0.5 UIT POR DIA SUPERVISOR DE
elementos de seguridady la OBRA
indumentaria sefialada por la
Entidad. Esta penalidad se
considera por el total de los
trabajadores.
INGRESU_DJE—MITE_RIIEES.
Cuando el contratista ingrese Seqi info d
materiales a laobra que no rednan las| un . keme ge
8 | caracteristicas especificadas enel | 05 UIT POR DIA SURERVEORDE
expediente técnico y/o no cuenten
con la autorizacion del supervisor o
HASpeeter
ENTREGA DE INFORMACION.
CLéando el contratista entregue
ocumentaciénincompleta . .
7 perjudicando entramite normal de 0.5 UIT POR Sseggrém}?g%g%d;
los mismos(VALORIZACIONES OCURRENCIA OBRA
ADELANTOS, LIQUIDACION DE
OBRA, AMPLIACION DE PLAZO,
SUSPENSION DE PLAZOQ), la
penalidad sera por cada tramite
documentario.
CRONOGRAMA VALORIZADO
AL INICIC:&%L PLAZO
CONT TUAL. am
a 05 UIT POR CaDA | SeJdn, forme de
Cuando el contratista no cumpla DIA DE RETRASO OBRA
con entregarel calendario
valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual.
El personal clave no se encuentra Segun informe de
10 | injustiicadamente en el lugarde | 9°,(0T POR CADA | “gijpervisoR DE
ejecucién de la obra. OBRA
; . Segun informe de
11 Por no seﬁahraaé yecljie::gnltar las zonas| 0.5 UIT gi%R CADA SUPERVISOR DE
pelig OBRA
. ; Segun informe de
Por tener accidentes donde existe | 0.5 UIT POR CADA
12 respaonsabilidad del contratista. OCURRENCIA SUPESELRSER DE
Por no capacitar con las charlas Segun informe de
d 13 | diarias de diez minutos yio demas | 0% 4T FOR CADA SUPERVISOR DE
g’ ) capacitaciones OBRA
g \YZu Por no presentar los incidentes S '”f?,;”‘e
z 14 y/o partes de accidentes dentro de 0.5 UIT POR DIA SUPERVISOR DE
: - las 24 horas de la ocurrencia.
n OBRA
Si el contratista no cumple con Segun informe de
15 presentar |a maquinaria propuesta 0.5 UIT gaR CADA SUPERVISOR DE
parael inicio de los trabajos. OBRA
Pag 6



“Anfo del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”
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Cuando el contratista no cumpla
con entregar los planos de S#ai .
d : egun informe de
replanteo tres dias posteriores a la
16 comunicacion en laque se le serfale 0.5 UIT POR DIA SUPESXL?ACJR DE
la fecha que se llevara
a cabo la recepcién de obra.

Cuando el contratista no

cumple con realizar ias medidas 05 UIT POR Segun informe de
17 de mitigacién ambiental indicadas OCURRENCIA SUPERVISOR DE
en los instrumentos de gestién OBRA
ambiental
El contratista no cumple con Segun informe de
18 recoger eldesmonte y efectuar la 0.5 UIT POR DIA SUPERVISOR DE
limpieza de la zona de trabajo. OBRA
El contratista no cumple de forma Segun informe de
9 mnwﬁﬁm TUOIT PORDIA SSPERVTSOR'D'E"

bioseguridad aprobados. OBRA

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monta
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de
su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido
en los articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién
correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las

/49

gue se refiere el a 0 gel Reglamento de [a Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta
de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante aprobado mediante Decreto Supremo N° 089-2019-EF y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; y modificado por los
Decretos Supremos N° 377-2019-EF, y, Decreto Supremo N° 168-2020-EF. en las
directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Coédigo Civil vigente, cuando
corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: LIQUIDACION DE LA OBRA:

La liquidacién de la obra se sujetara a lo establecidos en los articulos 209° y 210° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA
PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIWA TERCERAT DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD - AV. LA MARINA N° 200, DEL DISTRITO,
PROVINCIA Y REGION TUMBES.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA - CALLE DIEGO DE ALMAGRO N° 232 DEL
DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES.

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA : cjordansri@hotmail.com
La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a

la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15)
dias calendario

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por duplicado en seftal de conformidad en la ciudad de Tumbes ai

2 0 AGO 2021

A s
GERENTE

‘LA ENTIDAD" CONTRATISTA"
CONGORC)DIJERUSALEN

( .
Enriqye More Villegas
REPRESENTANTE COMUN
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 007-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

1- DATOS GENERALES

OBRA

by

S = L T

INGENigRO CIVIL
Rev. Gg.
¥l
g >
2 g
3

€@rlos E, Viicla Mendoza

VALOR CONTRATADO
CONTRATISTA
MODALIDAD DE EJECUCION

* " PLAZO OFERTADO
ACTA ENTREGA DE TERRENO

FECHA DE TERMINO DE OBRA
DEDUCTIVO DE OBRA N°01
ADICIONAL DE OBRA N°01
INSPECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

DE OBRA

ER=lr
U o
=

RESI

_ FECHA DE INICIO CONTRACTUAL :

"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111
TRAYECTORIA EMP. PE-IN (OVALO ZARUMILLA) - PTE.
ZARUMILLA-DV. EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS-PTE- BOLSICO
DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES,
PROCINVIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES"

N° 007-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.

LICITACION PUBLICA N° LP-5M-1-2021-GRT-CS-1(primera
convocatoria)

20/08/2021

Departamento : Tumbes.

Provincia : Zarumilla.

Distrito : Zarumilla — Aguas Verdes.

S/ 5°830,702.47 SOLES.
CONSTRUCTORA JORDAN SRL (RUC N° 20484206997).

A PRECIOS UNITARIOS

120 DIAS CALENDARIOS.

04 DE SETIEMBRE DEL 2021

16 DE SETIEMBRE DEL 2021

19 DE MAYO DEL 2022
5/15,904.18 (RGGR N°054-2022/GOB.RE.GTUMBES-GGR)
5/14,733.61 (RGGR N°054-2022/GOB.RE.GTUMBES-GGR)
ING. SANTOS MARCHAN HUMBERTO

ING. DIAZ PEREZ ROBERTO

Siendo las 09:10 horas del dia 13 de junio del 2022, se reunieron en el lugar de la obra “MEJORAMIENTO
o DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA-
g;DV. EL BENDITO — PTE. PIEDRITAS-PTE- BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES,
PROCINVIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES”, el Comité de Recepcién de obra, designado mediante
= ZRESOLUCION GERENCIAL GENERAL N°112-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, el Ing. Carlos Erick Vilela
& “Mendoza, como presidente, el Ing. Angel Mauricio Soraluz Farfas, como miembro, el Ing. Jhon Purizaca

Alvarado, como miembro, el Ing. Santos Marchan Humberto, en calidad de Inspector de Obra y por la otra
parte de la contratista CONSTRUCTORA JORDAN SRL, su Represente Legal el Sr. Juvenal Felix Milla Vargas
y el Residente de Obra Ing. Roberto Diaz Pérez con la finalidad de la verificacién de la operatividad y
funcionamiento de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP.

PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA-DV. EL BENDITO — PTE. PIEDRITAS-PTE- BOLSICO DE LOs

art. 208.5 del RLCE.

S H-MARCHAN
ING® CIVIL
ce 2907

MEDINA

En consecuencia, y en virtud del inciso 208.5 y del inciso 208.8 del RLCE, el Comité de Recepcién de ob
designado mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL N°112-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, luego dle
haber realizado la verificacién del funcionamiento y operatividad de la obra, se verificé que |a obra ke

ejecutd de conformidad al Expediente Técnico y modificatorias aprobadas, por lo que se recepciona, ¢
donde declara log siguientes puntos:

DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES, PROCINVIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES”, en virtud del

CONSO JERUSALEN

L
Sepmn\glcﬂue More Villegas

REPRESENTANTE COMUN
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

El comité de recepcién de obra, deja constancia que no se hace responsable por la existencia de
posibles vicios ocultos, siendo entera responsabilidad del Inspector de obra (el que corresponda)
y el Contratista, ello en virtud del inciso 208.17 del art. 208 del RLCE.

Asi también deja constancia que, los metrados post-construccién, deberdn figurar en el
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA, presentado por el Inspector de obra a la Entidad,
siendo responsabilidad del mismo la cuantificacién de los metrados realmente ejecutados.

Por consiguiente, el presente comité de recepcién de obra, se atafie sélo a sus funciones del
funcionamiento y operatividad de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-
111 TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA-DV. EL BENDITO - PTE.
PIEDRITAS-PTE- BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES, PROVINCIA DE
ZARUMILLA Y REGION TUMBES”.

Por tanto, siendo las 10:45 am del 13 de junio del 2022, en sefial de conformidad, y considerando todo lo
mencionado, firman la presente acta de recepcién de obra, en 07 originales, los siguientes profesionales:

POR LA ENTIDAD:

POR EL CONTRATISTA:

£4 7 moewErQ GV

051

/  REG.CWP. N 24¢

Réh%'t Faz Perez
RESIDENTE DE OERA

Car.'d:E.'wie!nMeﬂdOZ“ CIP. N° 38922
INGENIERO CIVIL
Rex. C.1.D. N° 67483

: Alvarads
) - RO CIVIL
MEDINA Reg, CIP. 214160

ING* CIVIL
e 32767

£nrjque More Villegas
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

7 RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000187 .2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
Tumbes, 1 8§ AGO 2022

VISTO:

Carta N° 055-2022/JORDAN S.R.L., recepcionada el

28 de junio del 2022, Proveido de la Gerencia Regional de Infraestructura., de
/ fecha 28 de junio del 2022, Memorando N® 50-2022/GOBIERNO REGIONAL
_J TUMBES-GRI-SGO-SG,, recepcionada el 01 de julio del 2022, Informe N° 139-
m\ 2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionada 6l 25 de julio del
U A fj‘ £.12022, Informe N° 1192-2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG

=

£ Zrecepcionada el 02 de agosto del 2022, Memorando N° 1520-2022/GOB.
\* & §/REG.TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 03 de agosto del 2022,
3 ~ Memorando N°09-2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGLTO-SG
recepcionada el 01 de julio del 2022, Oficio N°11-2022/GOBIERNO REGIONAL
TUMBES-GRI-SGLTO-SG,, recepcionada el 01 de agosto del 2022, Informe N°
023-2022!GOB.REG.TUMBES-GRI-S,G’SLTO-ACEJ., recepcionada el 05 de
agosto del 2022, Carta N° 010-2022!GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO—SG-
JOGF., de fecha 11 de agosto del 2022, Informe N° 300-2022/GOB.REG.
TUMBES-GRI-SGSLTO-SG,, de fecha 11 de agosto del 2022

CONSIDERANDO:

Que, mediante Licitacién Publica N° LP-SM-1-2021-

GRT-CS-1 CONVOCATORIA 1, se suscribié el Contrato de Ejecucién de Obra N°
007-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 20 agosto del 2021, entre el
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, con RUC N° 20484003883, a quien en
adelante se le denominara “LA ENTIDAD”, con domicilio legal en Av. La Marina
N°® 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing.
FRANZ JAMES JARA VERA, identificado con DNI N° 19239134 y de la otra parte
CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L, con RUC N° 20484206997, con domicilio legal
en CALLE DIEGO DE ALMAGRO N* 232 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y
REGION TUMBES debidamente representado por su representante Legal
JUVENAL FELIX MILLA VARGAS, con DNI N° 00207186, a quien en adelante se
\ le denominara “EL CONTRATISTA” para la Ejecucion de la Obra:
ﬁ "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA

G0N~
otk b

oo\ EMP. PE-IN (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV. EL BENDITO -
3% 4. %%\ PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA .
¥ 44 2% AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES ", por un
= ’ [r) J

s //monto Contratado de S/ 5§'830,702.47 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
<7 TREINTA MIL SETECIENTOS DOS CON 47/100 SOLES), con un plazo de
<’ Ejecucién de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS.

z N

1

m;\ Av. La Marina N° 200 - Tumbes Telefax (072)52-4464
h>) - =\
“ @/L

Vol COWUSALEN
7, )
Tor

== Se Enrique More Villegas
REPRESENTANTE COMUN
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*Afo det Fortalecimiento de la Soberania Nacionat”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

| N%00187 -2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
Tumbes, 1 8 AGO 2022

Que, mediante R.G.R N° 000112-
2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR., de fecha 02 de junio del 2022, se resuelve
CONFORMAR, el Comité que tendrd a cargo fa Recepcién de la Obra
"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA
//ASIUT, EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV. EL BENDITO -
N1, 2\PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA -

% AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", integrado
$§ or los siguientes profesionales, Ing. CARLOS ERICK VILELA MENDOZA -
K, W %‘@ Presidente, Ing. ANGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS - Miembro, Ing. JHON
tme-” ALEXANDER PURIZACA ALVARADO -~ Miembro y el Ing. SANTOS
HUMBERTO MARCHAN MEDINA- Asesor Técnico, quienes se encargaran de
verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecucién de Obra.

Que, mediante Acta de Recepcion de Obra., de
fecha 13 de junio del 2022, los integrantes del Comité de Recepcion de la Obra;
"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA
EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV. EL BENDITO -
PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA -
AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", integrado
por ios siguientes profesionales, Ing. CARLOS ERICK VILELA MENDOZA -
Presidente, Ing. ANGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS - Miembro, Ing. JHON
ALEXANDER PURIZACA ALVARADO - Miembro y el Ing. SANTOS
HUMBERTO MARCHAN MEDINA- Asesor Técnico y los sefiores Ing. ROBERTO
DIAZ PEREZ- Residente, y JUVENAL FELIX MILLA VARGAS Representante
Legal de la empresa CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L, iuego de haber
verificado el funcionamiento y operatividad de la obra, se verifico que la que obra
se ejecutd de conformidad al expediente técnico y modificatorias aprobadas, pero
deja constancia que, los metrados post-construccién, deberan figurar en el
Certificado de Conformidad Técnica emitida por el Inspector de obra, por lo que se
procede a recepcionar la obra, y en seifial de conformidad ambas partes firman el
acta de recepcion sin observaciones.

~. Que, mediante Carta N° 055-2022/JORDAN SR.L.,
vel o{ -fecepcionada el 28 de junio del 2022, el Representante Legal de la empresa
-n, weGoNtratista CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L, Sr. JUVENAL FELIX MILLA
- $:VARGAS alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidacion Final
¢ ¢e Obra:. "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111
~STRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV.

b

‘ TN
0&;&‘1 l.a Manina N' 200 Tumbes Telefax (072)32-4464
i ! 9 LI -
9
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

“Afo del Fortalecimienta de ia Soberania Nacional”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°00187 -2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. ;
Tumbes, 1 8 AGO 2027

EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE
ZARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION
TUMBES", con un saldo a favor de S/ 1'108,686.80 (UN MILLON CIENTO OCHO
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES).

Que, mediante Proveido de la Gerencia Regional
de Infraestructura., de fecha 28 de junio del 2022, se deriva a la Subgerencia de

Obras la carta presentada por la eémpresa contratista CONSTRUCTORA JORDAN
S.R.L, para su revisién e informar.

Que, mediante Memorando N* 50-2022/GOBIERNO

REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 01 de julio del 2022, Ia
Subgerencia de Obras, Dispone al Ing. Angel Mauricio Soraluz Farias proceda con
la revision, evaluacion y/o elaboracion de la Liquidacién Técnico- Financiera de la
1 Obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 i
"&7‘%\ TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV. i
veae e\EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ;
REA OE ?-; ARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION f
z/TUMBES", todo ello debera realizarlo dentro de los plazos establecidos en el :
egiamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado; asi mismo se le
insta a tener en cuenta lo establecido en el parrafo 8.1.5 del punto 8.1 del Capitulo
VIl Disposicién Especificas de la Directiva N°15-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-
RPPAT-SGDI-SG, denominada “PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION
CONTRATOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE
RAS EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES”, referido al
T ‘,gf zo establecido con el que cuenta la Subgerencia de Obras, otorgandoles un
'% ,@ﬁ{)lazo de 10 dias naturales, para que alcance su informe Técnico respecto a la
_~" liquidacién final de la citada obra. en cumplimiento al contrato de Ejecucion de
\Obra N°007-2021/GOB.REG. TUMBES-GRI-GR.

~ B2 Que, mediante Informe N° 139-2022/GOB. REG.
) £ TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionada el 25 de julio del 2022, el Ing. Civil i
E,ﬂngel Mauricio Soraluz Farias, alcanza a la Subgerencia de Obras fa Liquidacion !
¥ .. ‘&Mécnica y Financiera de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA
Qovensy DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP, PE-1N (OVALO ZARUMILLA)
- PTE. ZARUMILLA - DV. EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE

,//:‘?;,5\ LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE
//‘;;4-' . ’@%ARUMILLA Y REGION TUMBES", determinando como Costo Tota! del Proyecto

por el importe de S/ 6°851,148.85 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
RIS Av LaManna N° 200 . Tumbes

S

3
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000187-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
Tumbes, | § AGO 2022

CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 85/100 SOLES), y
Saldo a favor del contratista ascendente a S/ 1°095,603.91 (UN MILLON
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES CON 91/100 SOLES), y la
aplicacion de penalidad segun el numeral 02.04 y 07 de la cldusula decima quinta
del Contrato de Ejecucién de Obra N® 007-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR por
el importe de -S/ 27,600.00 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES).

Que, mediante Informe N° 1192-2022/GOBIERNO
REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 02 de agosto del 2022, el
Subgerente de Obras, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura el
Informe Técnico de Liquidacion de Obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA
DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA)
- PTE. ZARUMILLA - DV. EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE
LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA- AGUAS VERDES, PROVINCIA DE
ZARUMILLA Y REGION TUMBES", determinando como Costo Total del Proyecto
por el importe de S/ 6°851,148.85 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 85/100 SOLES), un
Saldo a favor del contratista ascendente a S/ 1'095,603.91 (UN MILLON
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES CON 91/100 SOLES), y la
\\ aplicacion de penalidad segun el numeral 02.04 y 07 de la clausula decima quinta
del Contrato de Ejecucion de Obra N* 007-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR por
el importe de -S/ 27,600.00 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES).
Asimismo, precisa que en la valorizacion N* 03 la entidad aplicoé retencion de
penalidad por el importe de S/ 22,000.00 (VEINTIDOS MIL CON 00/100 SOLES); Ia
misma que esta siendo aplicada en la presente liquidacion, por lo que dicha retencion
debe devolverse por el importe de S/ 22,000.00 (VEINTIDOS MIL CON 00/100
SOLES).

Que, mediante Memorando N° 1520-2022/GOB.
i REG.TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 03 de agosto del 2022, la
Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisién,
Liquidacion y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidacion Financiera
de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111
TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV.
EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE
ZARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION
TUMBES", para posteriormente notificar al contratista via acto resolutivo.

N3 v
RENCI ML
o ; A .“
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N°000187 -2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
Tumbes, J 8 AG0 2022

Que, mediante Memorando N°09-2022/GOBIERNO
REGIONAL TUMBES-GRI-SGLTO-SG., recepcionada el 01 de julio del 2022, Ia
) Subgerencia de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Obras Dispone al
| CPC Edson Junior Armanza Chinguel, proceder a realizar Ia Liquidacién
' Financiera de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-
/111 TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA -
DV. EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE
ZARUMILLA- AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION
) TUMBES", en conformidad a la Directiva N° 008-2019GOB.REG.TUMBES-GGR-
GRPPAT-SGDI-SG, sobre Procedimientos para la Liquidacién de Contratos,
Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional

Tumbes.

Que, mediante Oficio N°11-2022/GOBIERNO
REGIONAL TUMBES-GRI-SGLTO-SG., recepcionada el 01 de julio del 2022, la
Subgerencia de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Obras Dispone al Ing.
Civil Yuly Greasy Ramirez Medina, proceder a revisar la Liquidacién Técnica de la
Obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111
TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV.
EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE
RUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION
\TUMBES", con la documentacion del file de Obra.

Que, mediante Informe N° 023-
7 2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., recepcionado el 05 de agosto del
@-‘,—@\ 2022, el CPC Edson Junior Armanza Chinguel, alcanza a la Subgerencia de
o 4% \Supervision Liquidacién y Transferencia de Obras la Liquidacién Financiera del
4+~ %zContrato de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-
27111 TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA -
$.DV. EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE
UMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION
"TUMBES", Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista
CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L, el importe ascendente a S/ 5'755,544.94
(CINCO MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 94/100 SOLES), que representa lo pagado durante
2| aflo 2021 y 2022 en conformidad a los reportes de contabilidad.
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Que, mediante Carta Ne 010-
2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-YGRM., de fecha 11 de agosto del
2022, la Ing. Civil Yuly Greasy Ramirez Medina, alcanza a la Subgerencia de
Supervision Liquidacion y Transferencia de Obras la revisién de la Liquidacién
Técnica Financiera del Contrato de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA
DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA)
- PTE. ZARUMILLA - DV. EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE
LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE
ZARUMILLA Y REGION TUMBES", manifestando su conformidad vy
recomendando se proceda el tramite posterior correspondiente.

Que mediante, Informe N° 300-2022/GOB.REG.
TUMBES-GRI-SGSLTO-SG,, de fecha 11 de agosto del 2022, el Sub Gerente de
Supervision Liquidacion y Transferencia de Obras remite al Gerente Regional de
Infraestructura, el Proyecto de Resolucion de la Liquidacién Técnica Financiera
Final de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111
TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV.
EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE
ZARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION
TUMBES", con un costo total de Obra ascendente a S/ 6851,148.85 (SEIS
“2\MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y
'DCHO CON 85/100 SOLES), un Saldo a favor de contratista por liquidacion final
scendente a S/ 1°095,603.91 (UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL
EISCIENTOS TRES CON 91/100 SOLES), y la aplicacién de Otras penalidades
de conformidad al contrato por el importe ascendente a -S/ 27,600.00
(VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES), determinado un saldo
neto de liquidacién por el monto de S/ 1°068,003.91 (UN MILLON SESENTA Y
OCHO MIL TRES CON 91/100 SOLES).

Que, el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de
7 ‘Contrataciones del Estado, sefiala claramente lo siguiente: El contratista presenta
} la liquidaciéon debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados,
G we®& dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del

W plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcién de la obra o de que la ultima controversia haya sido
resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a undécimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado

desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector

<
&
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! presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se
encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias.

En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, es
responsabilidad de la Entidad elaborar a liquidacién en idéntico plazo, siendo los
gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para
que éste se pronuncie dentro de los quince (1 5) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando,
practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo
establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe
pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido Ia observacién, de
no hacerio, se considera aprobada o consentida, segun corresponda, la liquidacién
con las observaciones formuladas...”

Que, estando a lo informado y contando con la visacion de la Sub Gerencia de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Qbras, Sub Gerencia de Obras, Area
de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura: Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaria General
Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolucién
<o, Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, que

- Z\aprueba la Directiva N° 003-2022GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG,
o.|sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, asi
f?g mo por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 029-2020/GOB. REG. TUMBES-
GGR, del 28.01.20, que aprueba la Directiva N° 008-2019/GOB.REG.TUMBES-
GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre Procedimientos para la Liquidacién de Contratos,
Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional
TR, ..o s s 0 0 i et om0

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-APROBAR, Ia Liquidacion
Técnica Financiera Final de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA
DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP PE-IN (OVALO DE
ZARUMILLA)- PUENTE ZARUMILLA - DV - EL BENDITO-PUENTE PIEDRITAS-
PUENTE EL BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES
\PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", ejecutada por la Empresa
Contratista CONSTRUCTORA JORDAN SRL, con un Costo Total de Obra
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ascendente a S/ 6'851,148.85 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 85/100 SOLES), un Saldo a favor
del contratista por liquidacion final ascendente a S/ 1'095,603.91 (UN MILLON
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES CON 91/100 SOLES), y la
aplicacion de otras penalidades establecidas en el Contrato de obra por el importe
de -S/ 27,600.00 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES), teniendo
. como saldo resultante a favor del contratista el importe ascendente a S/
1, 1'068,003.91 (UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL TRES CON 91/100 SOLES).

=~ ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina
' Regional de Administracion COMPROMETER a favor de la Empresa Contratista
CONSTRUCTORA JORDAN SRL, el Saldo a favor por concepto de liquidacién
final ascendente a S/ 1'095,603.91 (UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS TRES CON 91/100 SOLES), correspondiente a la Liquidacién
Técnica Financiera Final del Contrato de Obra N° 007-2021/GOB. REG.
TUMBES-GRI-GR, de Ila Obra: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA
DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP PE-IN (OVALO DE
ZARUMILLA)- PUENTE ZARUMILLA - DV - EL BENDITO-PUENTE PIEDRITAS-
PUENTE EL BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES
PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", el mismo que servira para
proceder con el descuento de ofras penalidades y pago neto a favor del
contratista, conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolucién. Previo
Informe de la Sub Gerencia de Supervision, Liquidacién, y Transferencia de
Obras.

ARTICULO TERCEROQ- SOLICITAR, a la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Ia
..\disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 1'020,446.54 (UN MILLON
% VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 54/100 SOLES), toda
) B /,-vez que existe un saldo de Contrato de Obra N° 007-2021/GOB. REG. TUMBES-
¥/ GRI-GR que se ha certificado por el importe de S/ 75,157.37 (SETENTA Y CINCO
MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 37/100 SOLES), todo ello para cumplir
con el pago total del saldo de Liquidacion final de obra aprobado mediante el
/\, presente acto resolutivo.
"o,

y T ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR, a la Oficina
= Regional de Administracion CANCELAR a favor de la Empresa Contratista
~+ */ CONSTRUCTORA JORDAN SRL, el saldo Neto por concepto de liquidacién final

/
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ascendente a S/ 1°068,003.91 (UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL TRES CON
91/100 SOLES), correspondiente a la Liquidacién Técnica Financiera Final del
Contrato de Obra N° 007-2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, de la Obra:
N\ MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA
\EMP PE-IN (OVALO DE ZARUMILLA)- PUENTE ZARUMILLA - DV - EL

ARUMILLA-AGUAS VERDES PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION
“TUMBES". Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisién, Liquidacion, y
Transferencia de Obras.

ARTICULO QUINTO. - AUTORIZAR, a la Oficina
Regional de Administracion ABONAR a favor de la sede central del Gobierno
Regional de Tumbes el importe de -S/ 27,600.00 (VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES), por concepto de otras penalidades de
conformidad al contrato de obra. Previo Informe de la Sub Gerencia de
Supervision, Liquidacion, y Transferencia de Obras.

ARTICULO SEXTO. - AUTORIZAR, a la Oficina
Regional de Administracion, DEVOLVER LA CARTA FIANZA N° E1600-00-2021
emitida por SECREX CESCE POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO, asi como sus renovaciones del Contrato de Ejecucion de
Obra N° 007-2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, a favor de la Empresa
Contratista CONSTRUCTORA JORDAN SRL por el importe ascendente a S/
583,070.25 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA CON 25/100
SOLES). Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervision, Liquidacién, y
Transferencia de Obras.

ARTICULO SEPTIMO. - AUTORIZAR, a la Oficina
Regional de Administracion, DEVOLVER LA RETENCION POR PENALIDAD
APLICADA EN VALORIZACION N* 03 por el importe de $/22,000.00
(VEINTIDOS MIL CON 00/100 SOLES); de conformidad al Informe N° 1192-
2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 02 de
agosto del 2022. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervision,
iquidacién, y Transferencia de Obras.

ARTICULO OCTAVO.- La Sub Gerencia de

Supervisién, Liquidacién y Transferencia de obras, La Gerencia Regional de
a\ Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y el Area de Asuntos
Legaies de la Gerencia Regional de Infraestructura, deslinda todo tipo de

\ " g.oxg W
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responsabilidad Administrativa, Civil y/o Penal, correspondiente a los calculos de
las liquidaciones técnicas alcanzadas por la Subgerencia de Obras, toda vez que
corresponde a esta subgerencia liquidar las obras de acuerdo a las metas
reaimente ejecutadas; asi como, toda aprobacién de adicionales y/o deductivos
de obras, ampliaciones de plazo, aprobacién de mayores gastos generales,
Penalidades y modificaciones de expedientes técnicos. ya que es de su entera
responsabilidad segun el ROF, la misma que debe estar debidamente sustentada
para su aprobacion, en virtud a los parametros establecidos en Ila Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTICULO NOVENO. CONSECUENTEMENTE,

los procedimientos o actos administrativos, que se originen en la fase de
ejecucion son de exclusiva responsabilidad de la unidad ejecutora, es decir de la
Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Obras), conforme lo
estipulado en la Resolucion Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG.
TUMBES-GR, del 21.06.22, que aprueba la Directiva N° 003-
2022/GOB.REG TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de
atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, asi como por la
Resolucion Ejecutiva Regional N° 029-2020/GOB. REG. TUMBES-GGR, del
28.01.20, que aprueba la Directiva N° 008-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR-
. GRPPAT-SGDI-SG, sobre Procedimientos para la Liquidacién de Contratos,
| Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional
Tumbes.

Todo ilicito que derive de la presente serd de entera responsabilidad de la
ejecutora.

ARTICULO DECIMO. - NOTIFICAR, la presente
resolucién a la empresa contratista CONSTRUCTORA JORDAN SRL (Calle Diego
de Almagro N* 232 del Distrito, Provincia y Region Tumbes - Correo Electrénico

ciordansri@hotmail.com ) Sub. Gerencia de Obras, Area de Asuntos Legales de la

J&0aN  Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisién, Liquidacion y
sa?,: '.;0 , Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
gi ' 2% Acondicionamiento Territorial, Secretaria General Regional y demas Areas
’._.-5 competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

na,, REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVES

-
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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
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o ANEXO N 02
“MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYEC TORIA EMP PEN (OVALO DE ZARUMILLA)- PUENTE
OBRA ZARUMILLA - DV - EL BENDITO-PUENTE PIEDRITAS-PUENTE EL BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS
VERDES PROVINCIA DE ZARUMILLA ¥ REGION TUMBES™,
CONTRATISTA :CONSTRUCTORA JORDAN SRL
CONTRATO DE |
OBRA N° : 007-2021/GOB.REG. TUMBES - GRIGR
L- DEL AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.- AUTORIZADO 6,808,068,35
111 - CONTRATO PRINCIPAL 494127328
11.2- ADICIONAL DE OBRA N*01-R G G R N'054-2022/GRT-GGR, (18.02.2022) 12,486.11
113 DEDUGTVO DE OBRA N'01-R.G G.R N'084-2022/GRT-GGR, (18.02.2022) 1347812
1.1.4.. DEDUCTVO VINCULANTE N'02- Menor Metmdo 50,214.70
1.1.5.- DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES “444,494.16
116 - REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL 1,360,485.94
1.2. - PAGADO 4.877,680.48
12.1- CONTRATO PRINCIPAL 4,877 580 46
12.2- ADICIONAL DE OBRA N*01-R G.G R N'054-2022/GRT-GGR, (18.02.2022) 000
12.3- DEDUCTVO DE OBRA N'01-R G G R N'054-2022/GRT-GGR, (18.02.2022) 0.00
12.4.- DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES 0.00
125- DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES 0.00
126- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL 0.00
SALDO A FAVOR DE CONSTRUCTORA JORDAN SRL 928,477.89
- DE LOS ADELANTOS OTORGADOS
2.1.- CONCEDIDOS 1,482,281.99
211 - ADELANTO DIRECTO EN EFECTVO SINLGY. 494,127.33
212 - ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES SINLG.V. 988,254.66
22 .- AMORTRADO 1482,281.99
221 - ADELANTO DIRECTO EN EFECTVO SN IGV. 494,127.33
222 - ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES SINLG.V. 988254668
SALDO A FAVOR DE CONSTRUCTORA JORDAN SRL 0.00
.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY LG.V.
3.1.- AUTORZADO 1,045,000.50
311 - LOV. DEL CONTRACTUAL 1,045,000.50
3.2.- PAGADO 877,984.48
321 - LGV, DEL CONTRACTUAL 877,984.48
SALDO A FAVOR DE CONSTRUCTORA JORDAN SRL 187,126.02
V.- OTROS -27,800.00
4.1.- AUTORZADAS
4.1.1 OTRAS PENALIDADES (De conformidad a Contrato) -27,600.00
4.2.- PAGADO
421 OTRAS PENALIDADES (De conformidad a Contrato) 0.00
TR\ SALDO EN CONTRA DE CONSTRUCTORA JORDAN SRL -27,600.00
/Q? = (x\\‘
(SE e, LN —BRESUMEN GENERAL
|2 = LYzl .- AUTORIZADO Y PAGADO 928,477 89
(32 , W ADELANTOS 200
s o DE LOS MPUESTOS DE LEY L.G.V. 1671250
ua's ," TOTAL POR LIQUIDACION A FAVOR DE CONSTRUCTORA JORDAN SRL| S/, 1,095,603.91
a /i
J v .- OTRO- OTRAS PENALIDADES -27 600.00
SALDO NETO A FAVOR DE CONSTRUCTORA JORDAN SRl s/. 1,068,003.91
Los importes consignadas en el ITEM L1AUTORIZADO, son calculos de acuerde » la Uguid lab por, segun informe N* 139-2022/GO8. REG. TUMBES-

GRESGO-AMSF ., wupdnn-d--lllhkh‘ﬂm. Informe N* 1192-2022/GOSIERNG REGIONAL TUMBES-GR5GO-5G., recepcionsda el 02 de agovio de) 2022,
.i l b
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MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES
RUC No. 20178689348
Jr. San Pedro 480-Corrales

CONTRATO N°003-2013/MDC-ALC

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 012-2012/MDC-CE

EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS ENLOS
TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA AVENIDAD EVITAMIENTO, SENOR DE
CAUTIVO Y LA AVENIDAD ATAHUALPA, DISTRITO DE CORRALES-PROVINCIA
DE TUMBES-DEPARTAMENTO DE TUMBES”

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de Ejecucion de la Obra:
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA AV,
EVITAMIENTO, SENOR DEL CAUTIVO Y AV. ATAHUALPA, DISTRITO DE CORRALES -

PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”, que celebra de una parte
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES con RUC. N° 20178689348, con domicilio legal en Jr.
San Pedro 480-Corrales, Departamento de Tumbes, debidamente representado por su
Representante Legal JAVIER REYNALDO VELIZ SAAVEDRA identificado (a) con DNI. N°
00224578, que en adelante se denominara LA ENTIDAD; y de otra parte, CONSTRUCTORA JORDAN
S.R.L Con RUC N° 20484206997, con domicilio legal en Jr. Diego de Almagro N° 232, Provincia y
Departamento de Tumbes; inscrita en la Ficha N° 11004562, Asiento N°® C00003, del registro de
Personas Juridicas de la ciudad de Tumhes, debidamente representado por su Representante Legal el

r. Jos# Olegario Garcia Flores, segun poder inscrito en l2 Ficha N° 11004562, y Asientos N°
A00001, B0O0002, BOOO3, del registro de Personas Juridicas de la ciudad de Tumbes, a quien en
adelante se le denominara EL CONTRATISTA, En los términos y condiciones de las Clausulas
siguientes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 01 de Marzo del 2013, e Comité Espedal adjudico la Buena-Pro de la Adjudicaciér
Directa Selectiva N° 012-2012/MDC-CE para la ejecucién de la Obra: "CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA AV. EVITAMIENTO, SENOR
DEL CAUTIVO Y AV. ATAHUALPA, DISTRITO DE CORRALES - TUMBES - TUMBES", a Ia
Z“CONSTRUCTORA JORDAN S.R.. cuyos detalles, importes totales, constan en los documentos
dhtegrantes del presente contrato.
!

f
& - El presente proceso tiene por objeto la contratacién para la ejecucion de la obra: ™ CONSTRUCCION
DE ?ISTAS Y VEREDAS EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA AV. EVITAMIENTO,
SENOR DEL CAUTIVO Y AV. ATAHUALPA, DISTRITO DE CORRALES - TUMBES - TUMBES”, que
celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES", conforme a los Requerimientos
Técnicos Minimos, establecidos en |a Bases Integradas.

El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. 882,208.72 (Ochocientos

Ochenta y Dos Mil Doscientos Ocho con 72/100 nueveos soles), incluido IGV, Gastos Generales y
Utilidad.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea
/.hecesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

j A . P 1

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en periodos
de valorizacion mensuales; luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
« correspondiente, segun Valorizacion firmada y autorizada por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, segin lo establecido en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
para tal efecto, el responsable de dar la ccnformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo

' En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, se podrd adicionar la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

_ CON ERUSALEN
ALCALDIA TELEFONO N" 072-541171
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MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES
RUC No. 20178689348
Jr. San Pedro 480-Corrales

N

Que no exoedera de los diez (10) dias de ser estos recibidos, de acuerdo a las valorizaciones
presentadas.

Asimismo, La Entidad o El Contratista, segun corresponda, se obliga a pagar el monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el
dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las Valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el articulo 48° de la
Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244,1245 y 1246 del Cddigo Civil. Para tal efecto, se
formulara una valorizacén de intereses y el pago se efectuard en las valorizaciones siguientes.
contado desde la oportunidad en el que el pago debi6 efectuarse.

’

-

: P DE N DE OBRA

El plazo de ejecucion de la prestacion sera de 75 dias calendario, el mismo que se computa desde el dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numera 3.5 de la seccién general de las bases.

LA : PART NTES DEL CONTRAT »

El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

‘CONTRATISTA entrego a la suscripcion del contrato la respectiva, garantia solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacion automatica a solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los
conceptos, importes y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento dél contrato S/. 88, 220,87 ‘a través de la retencion con Carta de
Autorizacion. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debera mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD estd facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con
renovarlas, conforme a lo dispuesto por el articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA NOVENA : CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra serd dada con la suscripddn del Acta de Recepcion de Obra.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido de
éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la complejidad de'la
obra. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo
otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la Entidad podré resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuara la recepcion, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicindose las penalidades que correspondan.

A ECIMA: ON A

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

ND : RESPON LIDAD POR
Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ALCALDIA CO%EF@U@GN ~ TELEFONO N° 072-341171
/(./
Segumde-Enrique More Villegas
80226529
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MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES
RUC No, 20178689348
Jr. San Pedro 480-Corrales

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 07 afios.

MO: P
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por dento (10%) del monto del contrato vigente, en concordandia
con el articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse
0, en Caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucidn periddica, a la prestacion parcial que fuera
materia de retraso.

Cuando se liegue a cubrir el monto maximo de Ia penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en I3 qu'uidacjén final; o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de Fiel Cumplimiento o por el
monto diferenaal de la propuesta (de ser el caso).

La justificacion per el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Su
Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables, seglin corresponda.

Por falta injustificada del Residente de Obra, se‘aplicara la penalidad de 1/1000 diario.
falta de Cuaderno de Obra, se aplicara la penalidad de 1/1000 diario.

AU DECIMO TERCERA:

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso c), Yy
449, de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 167 y 168 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 y 209 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA _
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligadones asumidas, de resardr a la otra
parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Elio no
obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo sefialo precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

.

.-’Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
| directivas que emita el OSCE y demas normativa espedial que resulte aplicable, seran de aplicacion

supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
| de derecho privado.

M A: ON NTR
Cualquiera de las partes tiene el derecho a inicar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de caducidad

. — (‘DNSO'{C)O JERUSALEN S
ALCALDIA TELEFONO N° 072-541171
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MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES
RUC No. 20178689348
Jr. San Pedro 480-Corrales

previsto en los articulos 184, 199, 201, 210Y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado o, en su defecto, en el articulo 52° de |a Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrd someter a condliacion la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo sefialado en el
articulo 2140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

MA: FACULT. E J
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA : DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCCION
CONTRACTUAL

Las partes dedaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente proceso contrato.

5

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. SAN PEDRO 480-DISTRITO DE CORRALES, DEPARTAMENTO Y
. PROVINCIA DE TUMBES
°

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE DIEGO DE ALMAGRO N° 232 - Tumbes

La variacién del domidlio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formaimente y por escrito, con una participacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases, las propuestas técnicas y econdmicas y de las disposiciones del presente
>\ contrato, las partes lo firman por ftriplicado en sefal de conformidad en la ciudad de corrales a los 14
“ias del mes de Marzo del 2013.

~ )
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS
TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA AV. EVITAMIENTO, SENOR DEL CAUTIVO Y LA
AVENIDA ATAHUALPA - DISTRITO DE CORRALES - TUMBES - TUMBES”

UBICACION: DEPARTAMERNTO TUMBES
PROVINCIA : TUMBES
DISTRITO : CORRALES
LUGAR : AV. JORGE CHAVEZ (LA GARITA)

-

CONTRATO DE OBRA N°. 003-201 3.‘MDC-GM DEL 14.03.2013

ENTIDAD CONTRATANTE , MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES

EMPRESA CONTRATISTA : CONSTRUCTORA JORDAN SR.L.

MONTO DEL CONTRATO - S/, 882,208.72 INCLUIDO IGV — AGOSTO 2012.

ADICIONAL DE OBRA N° 01 PN : S/, 130,21.62 INCLUIDO IGV - ABRIL 2013,

MONTO TOTAL CONTRATO : S/.1°012,500.34 INCLUIDO IGV

SISTEMA DE CONTRATACION : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS.

FECHA DE INICIO DE OBRA ; 04.04.2013, I —
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL 76 DIAS CALENDARIO . CONSOR _,
AMPLIACION DE PLAZO 01 : 30 DIAS CALENDARIO . —
AMPLIACION DE PLAZO 02 : 43 DIAS CALENDARIO Se i M 8
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL - 29 DE AGOSTO 2013 REPRE SENTANTE COMUN
FECHA DE TERMINO REAL : 28 DE AGOSTO DE 2013

RESIDENTE : ING. ORLANDO ALFREDO ALEMAN ALEMAN

SUPERVISOR ; ING. CESAR HUGO ALEMAN ALEMAN

Siendo las quince horas del dia Jueves doce de Septiembre del afio dos mil trece, se reunieron en el lugar de
la Obra: "MEJORAMIGNTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS TRAMOS
COMPRENDIDOS ENTRE LA AV. EVITAMIENTO, SENOR DEL CAUTIVO Y LA AVENIDA ATAHUALPA -
DISTRITO DE CORRALES - TUMBES - TUMBES", de una parte el COMITE DE RECEPCION DE OBRA,
conformado por el Ing. Oscar Francisco Leon Tantarico, en calidad de Presidente, la Ing. Diana Lourdes
Santur Montero, coma Primer Miembro, y el Ing. César Hugo Aleman Aleman, como Segundo Miembro;
designados mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°. 312-2013-MDC-ALC del 05 de Septiembre de 2013,
y de la otra parie el seflor Jos¢ Olegario Garcia Flores, Representante de la empresa contratista
CONSTRUCTORA JORDAN SRL., y el Ing. Ordando Alfredo Aleman Aleman, en calidad de Residente de la
abra; con |a finalidad de llevar a cabo el acto de recepcion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA Av.
EVITAMIENTO, SENOR DEL CAUTIVO Y LA AVENIDA ATAHUALPA - DISTRITO DE CORRALES -
TUMBES - TUMBES®, y habiéndose realizado el recomido de la misma se verifica la conformidad de los
trabajos ejecutados, dejandose constancia que de acuerdo con lo prescrito por el articulo 50 “Responsabilidad
del Contratista” del DL N® 1017 y su modificatonia Ley N° 29873 - “Ley de Contrataciones del Estado”, el
contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada por el plazo
de siete (7) afios, contado a partir de |a fecha de recepcion de la obra.
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS
TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA AV. EVITAMIENTO, SENOR DEL CAUTIVO Y LA
AVENIDA ATAHUALPA - DISTRITO DE CORRALES - TUMBES - TUMBES”

Siendo las dieciséis horas del dia Jueves doce de Septiembre del afio dos mil trece, se conduyé el acto de
recepcion y se procedio a suscribir la presente ACTA DE RECEPCION en original y cinco copias,
RECEPCIONANDOSE sin observaciones, los trabajos de la Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA AV.
EVITAMIENTO, SENOR DEL CAUTIVO Y LA AVENIDA ATAHUALPA - DISTRITOs DE CORRALES -
TUMBES - TUMBES", ejecutada por la empresa contratista CONSTRUCTORA JORDAN SR.L..

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES

Munieipalidad de Corrate”

-
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 38& 2013-MDC-ALC.

Con Informe No 507-2013/MDC-—-SGIDUR-OFLT . de fecha 21
de Octubre del 2013, generado por la Sub-Gerencia de Infraestructura. informa
que 1evisada la hqudacion de obra, la encuentra conforme. lemendo como coslo
final de obra, la suma de S/. 1'012,524.24, existendo saldo a favor del contratista
por S/. 34,735.30, y devolucion de fondo de garantia por la suma de S/. 99,962.09,
sohcitando la aprobacion de la Liqudacion hnal rle obra

Con el Informe Legal que se cita en el Vislo, generado por la
Asesoria | egal Fxterna. atendiendo a que en ellos, existe opimon favorable del
Supervisor de Obra. y por ende la conforridad de la nusma por la Sub-Gerencia
de Infraestruclura y Desarrollo Urbano, en el que se opina favorablemente por la
procedencia de la aprobacion de la Liguidacion de Obra y _apareciendo ademas
gue la Obra no existen controversias pendientes que resolver. esla Asesoria opina
por la procedencia en su aprobacion en los montos propuestos por la

i O-l'.‘l.lr"; B

i .}0 N
A I oc'\\'\
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1\ SRMOrICIPAL 3 1) e _ :

S\ —-—) Supervision de obra, avalados por la Sub-Gerencia de Infraestructura previa

(K . cerbificacion presupuestal por parte de la Sub-Gerencia de Planificacion y
Nz Piesupueslo

Con fecha 11112013, la Sub-Gerencia de Planificacion y

Presupuesto, genera la Cerlificacion de Credito Presupuestario Nota No

' N 0000000584 . en la que olorga disponibilidad presupuestal por la suma de S/

,,, 2\34,736.66, para atender la Liqudacion de obra resullando adecuade se emila
Zhionunciamiento correspondiente

Que, en uso de las atribuciones confenidas en la Ley Organica
de Municipahdades, aprobada por Ley No 27972, Ley No 27444, Ley y
Reglamento de Contrataciones del Estado; y, con el visto bueno de Gerencia
Municipal, Sub-Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Oficina
de Planificacion y Presupuesto; y, Asesoria Legal.

SE RESUELVE:

/ ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Liquidacion Fmal de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Infraestructura Vial y Peatonal en Tramos
comprendidos entre la Avenida Evitamiento — Sefor Cautivo y la Avenida
Atahualpa, Distrito de Corrales —-Tumbes -Tumbes"” teniendo como costo total
de obra. la syma de S/. 1012,524.24 incluido el IGV, ejecutada po
CONSTRUCTORA JORDAN SRL., conforme al detalle que se adjunta al presente
acto administrativo y forma parte integrante del mismo. por los fundamentos
expueslos en la presente Resolucion

ARTICULO SEGUNDO:- AUTORIZASE, el pago de S/. 34,735.30, incluido el
IGV, como saldo de obra a favor de CONSTRUCTORA JORDAN SRL.. con caigo
a la cadena presupuestal contenida en la Certificacion de Credito Presupuestarno




RESOLUCION DE ALCAILDIA N© 384 2013-MDC-ALC.

Nota Noo 0000000584 (ol 11 11 20173 generada por 1a Sub Gerencia  de
Plambicacion Mresupuesto que  forma  parle ntegrante e 1a presente
AUTORIZANDOSE la devolucion doe garantia de el camplimiento a favor e 1
mdicada empresa por la suma de S/ 99,962.09: por los fundamentos expuestos

- .~'- . .
v ‘e

(e Z9N\ ARTICULO TERCEROQ: TRANSCRIBIR, la presente resolucion a la Gorencis
4 Mumicipal, Sub Gerenaa de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural: Oficina e

b'(""'lk Joion Yy hl(“\“l)i Hn_'ln' A(\{,"'””ll.] l.l‘qi]l, y A CINPros contratista.
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e’ REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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Municipalidad Distrital de Corraies
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Huaura - Huaura - Lima

CONTRATO N° 155-2015-MDH

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
EL PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA
INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA —
LIMA" CODIGO SNIP N° 340875

.\ Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra *“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
Z|IDE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE
5/ SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA — HUAURA ~
" LIMA" CODIGO SNIP N° 340875, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20172303014, con domicilio legal en la Plaza de Armas S/N Distrito de
Huaura, Provincia de Huaura, Departamento de Lima, representada por su Alcalde el Sr. Justiniano Pedro
Valencia Pantoja, identificado con DNI N° 15731001, y de otra parte la empresa CONSTRUCTORA JORDAN
SRL, con RUC N° 20484206997, con domicilio legal en Jr. Diego de Almagro N° 232, Distrito de Tumbes,
bepartamento de Tumbes, inscrita en la Ficha N° 11004562, Asiento N° A 00001, B 00002 y B 00003 del Registro

e Personas Juridicas de la ciudad de Tumbes, representado legalmente por el Sr. MILLA VARGAS JUVENAL

ELIX, con DNI N® 00207186, segun poder inscrito en la Ficha N° 11004562, Asiento N° A 00001, B 00002 y B
00003 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Tumbes, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condicionés siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 23 de diciembre, el Comité Especiai Ad Hoc adjudico la Buena Pro de la ADJUDICACION DIRECTA
SELECTIVA N° 007-2015-MDH/CE - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion de la ejecucion de la obra
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN
F - / DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON,

== DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA" CODIGO SNIP N° 340875, a la Empresa CONSTRUCTORA
JORDAN SRL.

Que, con Informe N° 698-2015-OL/MDH, con fecha 28 de Diciembre del 2015, la oficina de logistica solicita a

. Gerencia Municipal que remita dicha documentacion a la Oficina de Asesoria Legal para que emita opinion legal

‘ para la suscripcion de contrato para la ejecucion de la obra *Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad vehicular

- i y peatonal en el Pasaje Virgen del Carmen y la Av. José de San Martin hasta la interseccion con la Calle el Balcon,
j |3 distrito de Huaura - Huaura - Lima" Cadigo SNIP N° 340875

.a Gerencia Municipal, con Memorandum N° 2245-2015-GM/MDH, de fecha 28 de Diciembre del 2015, solicita a

la Oficina de Asesoria Legal, opinion legal para la suscripcion del contrato de la Ejecucion de la Obra:

*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN

DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON,
~. DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA", habiendo ganado la Buena Pro del Proceso de Adjudicacion Directa
" ) Selectiva N° 007-2015-MDH/CE.

Mediante el Informe N° 0398-2015-AJ-MDH, la Oficina de Asesoria Legal, con fecha 28 de Diciembre del 2015,
declara Procedente, la suscripcion de contrato para la Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV JOSE DE

JERUSALEN
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA

Cuna de la Independencia del Peru ;Rumbo al Bicem

Huaura - Huaura - Lima

CONTRATO N° 155-2015-MDH

SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA — HUAURA -

LIMA", por el monto S/ 607,061.88, en virtud al cumplimiento de los requisitos necesarios para la suscripcion del
contrato. )

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

A, El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
-\ TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN
Z|MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA — HUAURA - LIMA®.

onforme a los Requerimientos Técnicos Minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.

&7 CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 607,061.88 (Seiscientos siete ' mil sesenta y uno con 88/100
nuevos soles) incluye IGV,

Y\ Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en moneda nacional, en periodos de
valorizacion mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las Bases, Asimismo, LA ENTIDAD o EL
CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del

e contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
//:},L N liquidacion.
S/ \

{is | V°Bﬁ) .;.) En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA

LY@/ tendra derecho al pago de intereses, de conformidad con el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y

\\-_-;_-:,-/ los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses yel
pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 60 dias calendario, el mismo que se computa desde el dia
. siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de |a seccion general de las Bases.

r
-

%i_ CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

= = El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados
% 5 ., del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

N ‘d CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

; =~ EL CONTRATISTA entreg6 a la suscripcion del contrato la Carta de Retencion del 10%, al amparo de lo dispuesto
- en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, las micro y pequefias empresas pueden optar que, como

= ‘Li - —garantia de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en
g i~ » vista de haber cumplido con

El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario.
El pago a favor del contratista es mas de dos (2) valorizaciones periddicas en funcion al avance de obra.

CONSOR JERUSALEN
More Villegas
n e
Beg DN
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
Cuna de la Independencia del Peri ;Rumbo al Bice 71
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CONTRATO N° 155-2015-MDH

La retencion se efectuara durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorateada,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarias,
conforme a lo dispuesto por el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

'\ CLAUSULA NOVENA: ADELANTQ DIRECTO
j "LA ENTIDAD otorgara adelantos directos hasta por el 20% del monto del contrato original.

>/ EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias calendarios
- siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia pbr adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el o los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendra derecho
a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra por el nimero de dias equivalente a la demora, conforme
al articulo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

B ,4_\\ "LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el 40% del monto del contrato original.

S o=t \ )

!/ o8 \i”-- La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendarios previos a la fecha prevista en el

‘ Vv ﬁ A calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
A / pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
R valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias

calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera olicitud de EI CONTRATISTA solo procedera una vez iniciada la ejecucion de la obra. No procedera
. Iy {= la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada
adquisicion en el calendario de adquisicién de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendra derecho
a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucion de la prestacion por el nimero de dias equivalente a la demora,
conforme al articulo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
~. La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra

" CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancion de guedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

JERUSALEN
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CONTRATO N° 155-2015-MDH

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) afios.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

A\ Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
| ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por

ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del item vigente que det;ié ejecutarse, en concordancia

con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, Ia penalidad se aplicara automéaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

_ o 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60} dias o:

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento. g

‘ Esta penalidad sera deducida en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
~._.- -/  ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el
Codigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

. CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso c), y 44 de la Ley
- de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD
;_;'j procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
- Estado

7

'~ CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

£~ Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte
§ = 1.2 porlos dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion
?%\d;as sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que
D\ - estas correspondan

=3 -~

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones

previstas en el presente contrato
JERUSALEN
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CONTRATO N° 155-2015-MDH

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en Ja Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas
que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletona las
disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

\ Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que
se presenten durante |a etapa de ejecucion contractual dentro def plazo de caducidad previsto en los articulos 184,
199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el articulo
52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

L |
Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida controversia, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segin lo sefialado en el articulo 214 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones det Estado.

Ilaudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Puiblica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del
presente contrato: '

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza de Armas S/N Distrito de Huaura - Huaura - Lima.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Las Flores N° 172 Huacho — Huaura - Lima.

La variacion del domicilio por alguna de las partes, debera ser comunicado a (a otra parte via notarial, formalmente
y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

. De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico, econdmica y las disposiciones del presente contrato, las partes
o firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de Huaura a los veintiocho dias del mes de diciembre
gel afio 2015

.n\
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA
LA INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA”

CODIGO SNIP N° 340875.

Siendo las 10:00 am del dia 24 de Mayo del 2016, se reunieron en la Obra ubicada en la Cuadra
2 de la Avenida San Martin del Distrito de Huaura, Provincia de Huaura, Departamento de
Lima, los integrantes de la Comision de Recepcién de Obra, designada por Resolucion de
Alcaldia N° 0151-2016-ALC/MDH de fecha 29 de Abril del 2016, presidida por el Ing. Julio
Guillermo Basurto Flores (Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural), el Ing. John Yerson
Ramirez Aldave (Jefe de la Oficina de Planes y Prayectos) y el Ing. Manuel Pascual Urbina
Chamaya (Supervisor de la Obra), y como Representante Legal de la CONSTRUCTORA JORDAN
el Sr. Félix Juvenal Milla Vargas y el Ing. Roberto Diaz Pérez como Residente de la Obra:
EJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON

proceder a la Recepcnén de Obra, cuyos trab%earrespond&nnl Ejercicio Fiscal 2015, bajo la
Modalidad Por Contrata a Suma Alzada. L

Luego de la revisién de: hsducumenta
la Obra, se precisa lo We

ANTECEDENTES

_Expediente Aprobado

Monto del Expediente
J ; Resolucién de Ejecucion
Residente de la Obra
Supervisor de la Obra
Modalidad de Ejecucion
Plazo de Ejecucion
Fecha de Entrega de Terreno
Fecha de Inicio de Plazo
Fecha de Finalizacion Programa:
Ampliacion de Plazo N° 01
(Por 29 dias)
Nueva Fecha de Finalizacion
Ampliacién de plazo N°® 02
(Por 20 dias)
Nueva Fecha de Finalizacion

ALDAVE

sserensasns

ITAL DE HUAURA
IREZ

N
CIP. 141

JEFE DE PLANES Y PROYECTOS

INC. JOHN

ﬁ MUNICIP

Mummpalldad Distrital de Huaura -

MEJORAMIENTO DEL‘UO nﬁmnsnAaluDAo
%UL% Y PEATONAL L PMVIRGEN DEL
CA LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA
INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON, DISTRITO DE
HUAURA-HUAURA-LIMA” CODIGO SNIP N* 340875.
: Resolucion de Alcaldia N° 564-2015- -ALC/MDH- (02/12/2015)

- Total Inversion S/. 607,061.88 Soles

- Resolucién de Alcaldia N° 566-2015-ALC/MDH- (02/12/2015)
: Ing. Roberto Diaz Pérez - CIP N° 38922

: Ing. Manuel Pascual Urbina Chamaya — CIP N® 131227

. Por Contrata a Suma Alzada MUNICIPALIDAD DISTRITAL ;,@‘
: 60 Dias Calendarios @ -
: 11 de Enero del 2016 st

: 12 de Enero del 2016
11 de Marzo del 2016

...........

: 29 de Abril del 2016

Plaza de Armas S/N
munihuaura.mdh@munihuaura.gob.pe
imagenhuaura@email.com

Teléfono : (01) 341 9031
Cel. RPC: 961 730 861



Huaura Huaura - Lima
In. INSPECCION DE TRABAJOS EJECUTADOS

Se realizd la inspeccion de las partidas ejecutadas dejando constancia que se encuentran

conforme de acuerdo al Expediente Técnico aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 564-

-2 [2 2015-ALC/MDH y conformidad al Articulo 210" del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adgquisiciones del Estado aprobado por D.S N° 184-2008-EF.

. DE LAS OBRAS EJECUTADAS - METAS FISICAS

.- iLas obras ejecutadas en el presente proyecto, consistieron en lo siguiente:

~. 1) Meta del pavimento
e Construccion de 1,231.76 m2 de pavimento flexible
e Construccion de 193.40 m2 de pavimento rigido
Sefializacién Horizontal en pavimento por un total de 1,681.68 m.
eta de las veredas
Construccién de 671,00 m2 de veredas de concreto
e Construccién de 366.53 m2 de veredas de adoquin de concreto
e Sefalizacion hanontaI en borde de vare&s por un total de 797. 82 m.
3) Meta de las jardineras £

,g ¢ Construccién de 467.00 m de sardi
5 o Sembrado de 345.68 m2 de gra
r§§ e Sembrado de 20.00 und de arboles ornamentales. |
bf e Pintado de sardinel peraltado por un total de 210 m.
S 4) Meta del equipamiento urbano
e Construccién de 08 bancas de concreto revestido con granito ﬁdo
e e Suministro & instalacién de 04 basureros de fibra de vidri F ¢

5) Meta de las instalaciones elé
e Suministro e instalagion d e tuberia PVC-SAP :

e Suministro e instalagién de 640 00 m de cable NYY 3-1x6 mm2.

e Suministro e instalacion de 21.00 und. De farolas LED con estructura metalica.

V. DE LA RECEPCION DE LA OBRA

= __El Comité de Recepcién de laObra da CONFORMIDAD a las parti*as ejecutadas de acuerdo al
xpediente Técnico aprobado, por lo que se da por RECEPCIONADA la Obra: “MEJORAMIENTO
\"’ DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN DEL
CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON,
DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA” CODIGO SNIP N° 340875.
El Comité de Recepcién de Obra no se responsabiliza por los vicios ocultos y/o defectos
constructivos, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se
detectaran, debiendo el Contratista repararlas, asumiendo los costos que impliquen dicha
reparacion y de acuerdo a la garantia de Obra expresada en (07) siete afnos.

Para constancia y en prueba de conformidad, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto.

MUNICIPALI DE HUAUR

ING. JOHA JOHN YE N lumnez ALDAV "
JEFE DE Pwes vmaos

CIP 121777
SUB GEFENTE DE DESARROLLOD URGAND ¥ RURAL

Pla::q de Armas S/i\ Teléfono : (01) 341 9031
munihuaura.mdh@munihuaura.gob.pe / Cel. RPC: 961 730 861

imagenhuaura@email.com
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Huaura - Huaura - Lima N
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0242 - 2016 - ALC/MDH

Huaura, 02 de Agosto del 2016.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA.

VISTO:

El memorandum N° 01683 — 2016 - GM/MDH de fecha 02 de Agosto del 2016, y el Informe N°
0419 - 2016 — SGDUR/MDH de fecha 02 de Agosto del 2016, presentado por la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, donde da a conocer la Liquidacion Técnica y Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE
VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON
LA CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA” CODIGO SNIP N° 340875;

CONSIDERANDO:

Que, como lo establece el sub numeral 3.2 del numeral 3 del Art. 79, de la Ley Organica de
unicipalidades Ley N° 27972, sefala que; las Municipalidades en materia de organizacién del espacio
fisico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: Funciones especificas exclusivas de las
Municipalidades Distritales; Autorizar y fiscalizar la ejecucion del plan de obras de servicios publicos o
privados que afecten o utilicen la via publica o zonas aéreas, asi como sus modificaciones; previo
cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 0564-2015-ALC/MDH, de fecha 02 de Diciembre del

T 2015, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL

7.5~ % SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN
{3 \ropo )2 DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA
B\ { ! CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA” CODIGO SNIP N° 340875.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N® 0566-201 5-ALC/MDH, de fecha 02 de Diciembre del
2015, se aprueba la ejecucion del Expediente Técnico del Proyecto denominado;: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE
VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON
= LA CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA” CODIGO SNIP N° 340875,
. cuyo monto de ejecucién asciende a la suma de S/. 607,061 .88 soles (Seiscientos Siete Mil Sesenta y uno
con 88/100 soles) para un plazo de 60 dias calendarios bajo la modalidad de contrata a suma alzada.
Asimismo, se aprueba la supervision de la obra para el mismo proyecto por la suma de S/. 11,550.00 soles

(Once mil Quinientos cincuenta con 00/100 soles);

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 0573-2015-ALC/MDH, de fecha 07 de Diciembre del
2015, se aprueba las Bases Administrativas del Proceso de Seleccion de Adjudicacion Directa Selectiva N
007-2015-CE/MDH para la Contratacion de la Ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN
DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA
CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA” CODIGO SNIP N° 340875,
cuyo monto es de S/. 607,061.88 soles (Seiscientos Siete Mil Sesenta y uno con 88/100 soles).

Que, con fecha 28 de Diciembre del 2015, se suscribe el Contrato N° 0155 - 2015- MDH, para la
Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD o
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN 0.._—,9-\5’
MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON, DISTRITO g

0%

Plaza de Armas S/N : .
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HUAURA-HUAURA-LIMA” CODIGO SNIP N° 340875, por el monto de S/. 607,061.88 soles
(Seiscientos Siete Mil Sesenta y uno con 88/100 soles), para un plazo de 60 dias calendarios bajo la
modalidad de contrata a suma alzada de acuerdo a los requerimientos minimos establecidos en las bases
del proceso de seleccion;

e Fecha de Entrega de Terreno — 11 Enero del 2016

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 0114-2016-ALC/MDH, con fecha 11 de Marzo del
2016, se aprueba la Ampliacién de Plazo N° 01 por 29 dias calendarios de la Obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE
VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON
LA CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA” CODIGO SNIP N° 340875.

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 0138-2016-ALC/MDH, con fecha 14 de Abril del 2016,
S aprueba la Ampliacion de Plazo N° 02 por 20 dias calendarios de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
_:‘\SERVECIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN
\\’r' EL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA
}fQALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA” CODIGO SNIP N° 340875,

K Con Informe N° 008-2016-CJ de fecha 29 de abril del 2016 el CONSORCIO JORDAN S.R.L.
z solicita la Recepcion de Obra, asimismo con CARTA N° 07 MPUCH/IS-MDH de fecha 29 de abril del
2016 da a conocer haber concluido al 100% con las metas fisicas ejecutadas.

Que, mediante Resolucion de Alcaldfa N° 0155-2016-ALC/MDH, de fecha 05 de Mayo del 2016

se designa el Comit¢ de Recepcion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

e TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y

. LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON,

DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA” CODIGO SNIP N° 340875, los cuales tendréan a su cargo
la recepcidn de la obra en mencién.

Que, mediante Acta de Recepcion de Obra, de fecha 24 de Mayo del 2016, la Comision de

b Recepcion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN
." MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON, DISTRITO DE

HUAURA-HUAURA-LIMA” CODIGO SNIP N°® 340875, luego de realizar la verificacion in situ de
todo lo ejecutado de la obra, deja constancia que los trabajos en mencién han sido ejecutado de acuerdo al
Expediente Técnico aprobado y a las modificaciones realizadas en el desarrollo de la mencionada obra,
concluyendo en otorgar la conformidad respectiva a los trabajos realizados dando por recepcionada la obra;

Que, mediante el Informe Técnico N° 0419-2016-SGDUR-MDH, de fecha 02de Agosto del 20186,
la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, presenta la Liquidacion Técnica de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
EL PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA
INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA”"
CODIGO SNIP N° 340875, la misma que ha sido revisada y verificada por la comision de recepcion de
obra aprobando la Liquidacion Final de la Obra de la siguiente forma:

Plaza de Armas S/N Teléfono : (01) 341 9031
munihuaura.mdh@munihuaura.gob.pe Cel. RPC: 961 730 861
imagenhuaura@gmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
Cuna de la Independencia del Perii ;Rumbo al Big

Huaura - Huaura - Lima

ADJUDICACION DIRECTA
SRENCIIA NS 007-2015-CE/MDH
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
e — PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN
MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE EL
BALCON, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA™
CODIGO SNIP N° 340875
UBICACION: DEPARTAMENTO LIMA
' PROVINCIA HUAURA
DISTRITO HUAURA
REGION LIMA
LUGAR AV. JOSE DE SAN MARTIN
ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
CONTRATISTA CONSORCIO JORDAN
FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS
PRESUPUESTO BASE $/.607,061.88  SOLES, INCLUIDO IGV
CONTRATO CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0155-2015-MDH
MONTO DE CONTRATO S/.607,061.88  SOLES, INCLUIDO IGV
MODALIDAD DE EJECUCION POR CONTRATA — A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | 11 DE ENERO DEL 2016
FECHA DE INICIO DE OBRA 12 DE ENERO DEL 2016
FECHA DE TERMINO DE OBRA
L P 11 DE MARZO DEL 2016
| AMPLIACION DE PLAZO N° 01 29 DIAS CALENDARIOS
. gl;:x,\ FECHA DE TERMINO DE 88 DE ABTIL DEL 2016
/' [AMPLIACION DE PLAZO N° 02 20 DIAS CALENDARIOS
Zom EI;EXA FECHA DE TERMINO DF. S i
RECEPCION DE OBRA 24 DE MAYO DEL 2016
= ADELANTO DIRECTO NO SOLICITADA
ADELANTO DE MATERIALES NO SOLICITADA
: . ING. ROBERTO DIAZ PEREZ
. RESIDENTE DE Q_BRA ST I )
. ING. MANUEL P. URBINA CHAMAYA
SUPERVISOR DE OBRA e sigpite

Que, como lo sefiala el art. 20 Inc. 6 de la Ley Orgénica de Municipalidades Ley N° 27972, son
atribuciones del Alcalde; dictar decretos y resoluciones de Alcaldia, con sujecion a las leyes y ordenanzas.

Por lo que estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley Organica de
Municipalidades Ley N° 27972,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Se APRUEBA La Liquidacion Técnica Financiera de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
EL PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA
INTERSECCION CON LA CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA™
CODIGO SNIP N° 340875, la misma que en anexo sc adjunta a la presente Resolucion y que fo n]tnanﬁp‘
integrante de esta, cuyo resumen es el siguiente: (\ON‘;OR

LEN

MF— Conin

Plaza de Armas S/N 3 °

! Tel :

fnumhuaura. mdh@munihuaura.gob.pe Cf:fj}e’;‘(,*- s(r?? 7301 896%31
imagenhuaura@gmail.com '
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
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ADJUDICACION DIRECTA
SELECTIVA N°

007-2015-CE/MDH

PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
PASAJE VIRGEN DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN
MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE EL
BALCON, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA™
CODIGO SNIP N° 340875

UBICACION: DEPARTAMENTO LIMA

PROVINCIA HUAURA

DISTRITO HUAURA

REGION LIMA

LUGAR AV. JOSE DE SAN MARTIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA

"NNTIDAD EJECUTORA

L ONTRATISTA CONSORCIO JORDAN
DHINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS
RESUPUESTO BASE §/.607,061.88  SOLES, INCLUIDO IGV

CONTRATO

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0155-2015-MDH

| MONTO DE CONTRATO

$/.607,061.88  SOLES, INCLUIDO IGV

MODALIDAD DE EJECUCION

POR CONTRATA - A SUMA ALZADA

PLAZO DE EJECUCION

60 DIAS CALENDARIOS

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

11 DE ENERO DEL 2016

FECHA DE INICIO DE OBRA

12 DE ENERO DEL 2016

FECHA DE TERMINO DE OBRA
PROGRAMADA

11 DE MARZO DEL 2016

~~_". . [AMPLIACION DE PLAZO N° 01

29 DIAS CALENDARIOS

NUEVA FECHA DE TERMINO DE

09 DE ABRIL DEL 2016

A ) OBRA
N\p~—"37 |[AMPLIACION DE PLAZO N° 02 20 DIAS CALENDARIOS
o ;
(r;l;z:f\ FECHA DE TERMINO DF 55 D AL T i

RECEPCION DE OBRA

24 DE MAYO DEL 2016

ADELANTO DIRECTO

NO SOLICITADA

ADELANTO DE MATERIALES

NO SOLICITADA

RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBERTO DIAZ PEREZ
CIP N* 38922

SUPERVISOR DE OBRA

ING. MANUEL P. URBINA CHAMAYA
CIP N° 131227

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente a la Sub Gerencia de Secretaria General, Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, a las Oficinas de Logistica, Contabilidad, Planeamiento y Presupuesto, y
Tesoreria, asimismo entregar la |.iquidacién Técnica Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE VIRGEN
DEL CARMEN Y LA AV. JOSE DE SAN MARTIN HASTA LA INTERSECCION CON LA
CALLE EL BALCON, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA” CODIGO SNIP N° 340875, al
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento para su conocimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. yERY
/

e co™

MUNICIPAKD “D TRITAL DE HUAURA

I
Teon, JUSTIN

---------

Plaza de Armas S/N
munihuaura.mdh@munihuaura.gob.pe
imagenhuaura@gmail.com

Teléfono : (01) 341 9031
Cel. RPC: 961 730 861
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CONTRATO N° 473 -2014/MPT-GM
LICITACION PUBLICA N° 002-2013-CEPO-MPT

Conste por el presente documento, el contrato, por la modalidad Concurso Oferta para la elaboracion del Expediente
Técnico y Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE BENAVIDES Y
LA INTERSECCION DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES BOLIVAR, BOLOGNESI, LOS
ANDES, HUASCAR, FILIPINAS, SAN ROMAN, JOSE GALVEZ, FRANCISCO IBANEZ Y JAEN,
2PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES"” - Codigo SNIP N° 209431 que celebra de una parte la Municipalidad

rovincial de Tumbes, en adelante “LA ENTIDAD”, con RUC N° 20156696596, con domicilio legal en calle Bolognesi N°
2194 del distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, representada por su Gerente Municipal — Abog. Eduardo
<»/Romero La Tome, con delegacion de facultades otorgadas mediante Resolucion de Alcaldia N° 154-2011-MPT-ALC, de
" fecha 03 de Marzo del 2011 y Resolucion de Alcaldia N° 185-2011-MPT-ALC, de fecha 17 de Marzo del 201 1, identificado
?\-4\ con DNI N° 18133403, y de otra parte: el CONSORCIO MALECON BENAVIDES conformado por la empresa
i "_,\CONSTRUCTORA JORDAN SR.L. con RUC N° 20484206997, y NAZCONSUL SA. con RUC N° 20377468351,

’;,;.‘seﬁalando como domicilio legal del consorcio el ubicado en la Calle Diego de Almagro N° 232 —

%7 "Bisgrito, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representado por su Representante Legal
o d
C

<

czoreuliCiral

\

OLEGARIO GARCIA FLORES, con DNI N° 00241326, a quien en adelante se le denominara “EL
ATISTA?” en los términos y condiciones siguientes:

Que, mediante Informe N° 104-2013/MPT-GPP-AQRA de fecha 20 de Diciembre del 2013, el Gerente de Planificacion y
=\ Presupuesto otorga la Disponibilidad Presupuestal para convocar el proceso de seleccion que corresponda al proyecto:
"% YMEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA CUADRA
& DE LAS CALLES BOLIVAR, BOLOGNESI|, LOS ANDES, HUASCAR, FILIPINAS. SAN ROMAN. JOSE GALVEZ,
#/' ’ g:ﬁRANCISCO IBANEZ Y JAEN, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES". Codigo SNIP N°: 209431,
" Que, con fecha 31 de Enero del 2014 se otorga la Buena Pro Consentida al postor CONSORCIO MALECON BENAVIDES
para la elaboracion del Expediente Técnico y ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE
BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES BOLIVAR, BOLOGNESI, LOS ANDES,
*~\HUASCAR, FILIPINAS, SAN ROMAN, JOSE GALVEZ, FRANCISCO IBANEZ Y JAEN, PROVINCIA DE TUMBES -
k') = \TUMBES", cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

< CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO
Ty w El Objeto del presente contrato es la elaboracién del Expediente Técnico y Ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTQ Y
“‘ %;I‘THAB[LITACION DE LA CALLE BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES

BOLIVAR, BOLOGNES!, LOS ANDES, HUASCAR, FILIPINAS, SAN ROMAN, JOSE GALVEZ, FRANCISCO IBANEZ Y
43JAEN, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES®, a cargo de EL CONTRATISTA, por un monto contratado ascendente a:

6'817,329.00 (seis millones ochocientos diecisiete mil trescientos veintinueve con 00/100 Nueves Soles), con precios
iIc ‘:? )2% a mes de Setiembre del 2013, incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
. g8 cion del objeto de la convocatoria. El valor referencial se disgrega de la siguiente manera:
aboracion de Expediente Técnico: S/, 216,423.00 Nuevos Soles
Ejecucion de Obra : S/. _6'600,906.00 Nuevos Soles
T Total S/, 6'817,329.00 Nuevos Soles

)
"%CLAUSULA TERCERA: DEL PAGO
] =

A ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en el caso para la
&/ejecucion de infraestructura y equipamiento en periodo de valorizaciones mensuales, conforme a fo previsto en la seccion

A
N
Consorcg;AL CONEEW;
e

................. 10—
JOCE DLECARIC CERC'A FLORES
EFLESINTANTE LEGAL
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especifica de las Bases, asimismo LA ENTIDAD e EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obliga a pagar el
monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
r En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputablesa LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA
lendra derecho al pago de intereses, de conformidad con el articulo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos
1244, 1245, 1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

=80lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que
/emita el OSCE y demas nomativa especial que resulte aplicable, se utilizaran las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
" vigenle y demas normas concordantes.

CLAUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATQ
El presente contralo esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso
-\ de seleccion que establezcan obligaciones para las pares.

tendra tienen el caracter de pago a cuenta y seran elaboradas de conformidad con lo establecido en el articulo 197° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF.

cion ™ .
Jsro &) CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

S / EL CONTRATISTA entrego a la suscripcion del contralo la respectiva garantia solidaria, irevocable, incondicional y de
realizacion automatica a solo requerimiento, a favorde LA ENTIDAD, porlos conceptos, importes y vigencias siguientes:

AN « De Fiel Cumplimiento del contrato por la suma de S/. 681,732.90 (Seiscientos ochenta y un mil setecientos treinta

A ) F y dos con 90/100 Nuevos Soles), a través de la Carta Fianza N® E0243-00-2014, cantidad que es equivalente al

N - 10% del monto del contrato orginal, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
\"\‘;’?- wmEid o liguidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIA
LA ENTIDAD, esta facultada para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento
establecido en el Art. 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo de ejecucion del presente contrato, es de Trescientos veinte (320) dias calendario, el que comprende la
elaboracion del expediente técnico en el plazo de veinte (20) dias calendario, asi como la ejecucion de la obra en el plazo

- de trescientos (300) dias calendario de los cuales detallo:
~ .
-"‘ ?‘é\ ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

3 DE 105 'fx:ﬂeﬂderé desde el dia siguiente de la suscripcidn del contrato en concordancia a que se cumplan las siguientes
1ICOS diciones:
W—"—"" Que |a Entidad haya hecho entrega del estudio de pre inversion a nivel de perfil y el informe técnico del sustento

de viabilidad completo.

2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra, el mismo que debera contar
con la presencia del responsable de dicho instituto;

3. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
articulo 187° del R

/1>
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Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deberan ser cumplidas dentro de los quince (15) dias
contados a parir del dia siguiente de la suscripcion def contrato.

En caso de no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de (as demas
condiciones.

EJECUCION DE OBRA

Empieza a regir desde el dia siguiente que se notifique el acto administrativo de aprobacion del expediente técnico en

Y concordam:la a que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 184° del Reglamento de la Ley de
ontrataciones del Estado. ;

LAUSULA DECIMA.- ADELANTOS
“LA ENTIDAD NO otorgara ningun tipo de adelantos.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DECLARACION DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir cada una de las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

7 CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
_ 5 conformidad de la obra sera dada con la suscripadn del Acta de Recepcion de Obra, teniendo en cuenta lo establecido

| articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
La penalidad por retraso injustificado en la ejecucion de la obra y las causales para la resolucion del contrato, seran
aplicadas de conformidad con los articulos 165° y 168° del Reglamento, respectivamente.
De acuerdo con los articulos 48° de la Ley y 166° del reglamento, en las bases o en el contrato podran establecerse
-\ penalidades distinias a la mencionada en el articulo 185 del reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y
; congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al diez por cento (10%) del monto
¢ del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Estas penalidades se calculardn de forma
independiente de la penalidad por mora.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. - DEL RESIDENTE DE OBRA

14.01 Para los efectos propios de la ejecucién de la Obra materia del presente Contrato, EL CONTRATISTA designa como
Residente de la Obra, al Ing. Civili ROBERTO DIAZ PEREZ , con Registro en el Colegio de Ingenieros del Peni
N° 38922, el cual tendrd a su cargo la direccion téonica de la Obra, quien ademas debera permanecer en forma diredta y
permanente en el lugar de la obra, bajo apercibimiento de Resolver el Contrato, en caso de incumplimiento; dejando expresa
constancia que la remuneracion de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad; asimisme, designan como
Asistente de Residente al Ingeniero Civil ORLANDO ALFREDO ALEMAN ALEMAN con registro
Cip N°55378.

2’1 02 El Residente representa a EL CONTRATISTA para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a

r modificaciones al contrato, de confomidad con lo establecido en el Articulo 185° del Reglamento.

14.03 En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podran ser enervadas
por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El citado profesional no podra ser sustituido por otro, salve autorizacion
previa y por escrito de LA ENTIDAD. En este caso, el reemplazo sera materia del correspondiente aviso notarial que cursara
EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, con una anticipacion de diez (10) dias naturales, para su adecuada revision y
evaluacion correspondiente, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad. capacidad y expenencia,

entre otras exigencias, que la del Ingeniero propuesto onginaimente, indicando asimismo la justificacion y sustentacion
respediva.

ARCIA FLORES
< RZEQESENTANE LEGAL
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14.04 Una vez cumplido lo establecido en el parrafo precedente para el cambio del Residente de Obra, LA ENTIDAD, tendra
un plazo de ocho (08) dias habiles, para emitir la Adenda al contrato correspondiente, la misma que debera ser suscrita por las

partes contratantes. Asimismo las funciones del nuevo Residente regiran a partir del dia siguiente de suscrita la adenda
respectiva.

NA

‘:F% CLAUSULA DECIMO QUINTA.- DEL CONTROL DE LA OBRA

11501 LA ENTIDAD oontrolara los trabajos efectuados por el Contratista a través de un Inspector o Supervisor de Obra,
;’_,’ segun corresponda, quien sera responsable de velar directa y permanentemente por la comeda ejecucion de la obra y del
" aumplimiento del contrato, para lo cual el Contratista-debera brindare las fadlidades necesarias.

15.02.- El Inspector o Supervisor de Obra tiene como funcién controlar la ejecucion de Ia obra y absolver las consultas que le
formule el Contratista. Estan facultados para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos
por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida urgente en la obra. Su
acluacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificaro. En general las funciones del Inspector o Supervisor
se ajustaran a lo indicado en el articulo 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15.03.- De conformidad con el articulo 192° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado. en caso de atraso en la
-~ \inalizacion de la Obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de
~~Rra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios de la Inspeccién o Supervision, lo que

egra un mayor costo, por lo que el Contratista Ejecutor de la Obra asumira el pago del monto equivalente al de los servicios
0s, lo que se hara efeclivo, deduciendo dicho monto de la Liquidacion Final de la Obra.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y PERIODO DE
GARANTIA DE LA OBRA

@ 16.01 EL CONTRATISTA planear y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
8 ‘ -f’ )empleados en la ejecucion de la obra, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

' | .]16.02 Durante la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en

_+ & el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procedera de acuerdo al articulo
V.7 c - 205°del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado.

16.03 EI CONTRATISTA abrira en el acto de entrega del terreno, el cuademo de obra debidamente foliado, el mismo
que sera firmado y sellado en todas sus paginas por el Inspector y el Residente. En este cuademo de obra se anotaran las

Z indicaciones, érdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la
2 ejecucion de la obra.

[§F3
16.04 EL CONTRATISTA, después de recepcionada y/o Liquidada la Obra, no podrd en ningin caso eludir su
responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a
repararios o reconstruirlos segun sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados por el Inspector, rigiendo en lo pertinente
| respecto, la nomatividad del Cadigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi como los
culos 1782, 1783, 1784 y 1785 del citado Codigo, estableciéndose al efecto de conformidad con el Art. 50° de la Ley, un
eNodo de garantia de (07) afios por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcion de las normas
té S aplicables al Proyecto, induyendo las disposiciones municipales, responsabilizandose de esta manera durante dicho
S CONTRATISTA, por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccion”

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA

s La recepcion de la obra se sujetara a lo establecido en el articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
’,‘\@‘“' "4\ Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF

§ 2 [
§ s B
:
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: LIQUIDACION DE LA OBRA

La liquidacion de la obra se sujetara a lo establecido en el articulo 211°, 212° y 213° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF .

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES
AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente
observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacion, de acuerdo con el articulo 168° del
Reglamento. ésta ultima podra resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisién por la via notarial
del documento en el que se manifieste esta decision y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y
formalidades previstos en los articulos 40° y 44° de la Ley, y en el articulo 209° de su Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

No sera necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolucién del contrato se deba a la acumulacién del monto
maximo de penalidad par mora, ¢ por otras penalidades. o cuando Ia situacion de incumplimiento no pueda ser revertida. En
este caso bastara comunicar al contratista mediante carta notarial la decision de resolver el contrato, de conformidad con Io
establecido en el Articulo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecularan las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el articulo
170° cel Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios
lteriores que pueda exigir.

ALUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

endd una de las no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los dafios y

perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no osta la aplicacion de las sanciones
NoM @ \administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumgplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.

%am % Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones previstas en

£sto £/el presente contrato.

% YPRE

%4&

s, » CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA.- DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

T g _'_' Lr ENTIDAD de oficio 0 a solicitud de parte, de conformidad con el Articulo 206° del Reglamento de Ia Ley de

= \ a 2 1 ntrataciones del Estado, podra intervenir econémicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de
AN ‘Tds estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminacion de los trabajos. La intervencion econdmica de la

AN »‘g.;:'f:yobra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y econémico con la finalidad de culminar la

gjlecucion de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato.
La Intervencion Econémica no deja al contratista al margen de su participacion contractual, incluyendo los derechos y
obligaciones correspondientes.

E’ Si el contratista rechaza la intervencion econémica, el contrato sera resuelto.
"

ol CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
22.01 Ejecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones técnicas, bases generales, calendario de
avance de obra, calendario de adquisicion de materiales, cronograma de desembolsos y demas documentos del Expediente

Técnico de Obra, que forman parte del presente contrato.
CIA" 02 Proveerse con la debida oportunidad y anticipacion de todos los equipos. maquinaria, materiales y elementos necesanos
la correcta ejecucion de los trabajos, a fin de que su demora no justifique ampliaciones de plazo, y porque ademas éstos
Qs se entreguen en las mejores condiciones y de la calidad requerida en el expediente técnico, en beneficio de la poblacion

2203  Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la Obra, cuyas caracteristicas en
rendimiento, capacidad, opesatividad y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la ofera presentada
7 ”'\‘ \
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2204 Mantener obligatonamente asequrado a su personal contratado en ef Seguro Social de Salud {ESSALUD), desde el

comienzo de fa obra hasta su condlusién, para cubrir la atencicn de enfermedades ylo accidentes de trabajo, io cual es de su
absoluta responsabilidad

22.05 Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneradiones, indemnizaciones, seguros y demdas beneficios que
establezcan las leyes sociales por el personal a su sewvicio y por los impuestos y contribuciones y aportaciones que le
comespendan por los trabajadores; debiende actuar LA ENTIDAD en estas matenias tributarias como Agenie Fiscalizador
conforme 2 la nomatividad vigente, pues es propésito de las partes que los derechos de sus servidores deben ser de cuenta

4\ exdusiva de EL CONTRATISTA. .

(]

 munCiear 712206 En la Liguidacidn de la Obra, EL CONTRATISTA presentara:

"-b,)’ P
o F

3 H
; (1:):05 “wlegal algurc.
NCOS 2598 & Contrausta alcanza el Codigo Intertbancario (cey

TUNMBES opo

' GERFYCLA
TLAUIPEFACION '::
+ PRESURUESTD &

Copia del Registro de la Parida Electronica coespondiente a las planilas de la chra.
Dedaracién Jurada de no adeudar a los trabajaderes de la obra por indemnizacicn Y VECaciones.
Copia de documentacion de ejecucion de obra: valorizaciones. controles de cafidad, resoluciones de adicionales ¥
ampliaciones de plazo, stc.

Cuaderro de Obra.

Copia simpie det Acta de Entrega de Terreno,

Cagpta simple det Acta de Recepdon de Obra, incluyendo ta planilla de Post Metrado.

Copias Simples de lzs faciuras emitidas por las valorizaciones

Copias simples de los comprobantes de pago emitidos por LA ENTIDAD.

informe: Final del Supewisor o Inspecior de Obra.

Liquidacidn Econdmica.

k) Metrados Post Construccidn, visades por el inspector de Obray EL CONTRATISTA

) Ptanos Post Construceion, visados por el inspector de Obra y EL CONTRATISTA

m) Memoria Descriptiva o dedaracion de Fabrica para obras de edificacion.

n) Fotografias: 02 de inicio y 32 de Fin de Obra.

5 \
St

.~' % % ELAUSULA VIGESIMO TERCERA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

17 'j ﬁél procedimiento de conciliacion y arbitraje se cefiran a lo prescrito en los Articulos 214° al 229° del Reglamento de ia Ley de
I S Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VEGESIMO CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de (a partes podra slevar el presente contrato a escrilura piblica corriendo car todos les gastos que demanda
esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. - DISPOSICIONES FINALES

25.01 El domicilio legal del Contratista consignado en el encabezado del presente contrato, no podra ser varado y'o modificado,
mieniras dure la ejecucidn de la obra; salvo acuerdo justificado de las partes contratanies, mediante la Adenda comespondiente
La modificacién de! domicilio legal de ELL CONTRATISTA., tendra vaiidez, una vez aprobado por ta Entidad mediarte la
‘4; Adenda al Contralo de Ejecucion de Cbra, previa verificacidn de la documentacion sustentatoria, case contrario no surfica efecto

N* 018-691-000691039242-69, titutar CONSTRUCTOTA JORDAN

25.03 El Contratista mantendra personal de atencion al publico, en el domiciiio consignado en el presente contrato; 2 fin de que

recepciong fos diversos documentos que le seran notificados por LA ENTIDAD; en el herario de 8:00 a.m a 1:00 n.m y de 3.00
p.m a 5:00 p.m, de Lunes a Vigrnet

N
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25.04 Ambas partes, acuerdan que los Medios de Notificadion, saran los siguientes:

L]

Oficio (LA ENTIDAD) y Carta (Contratista)
Canta Notarial

Mediante el cuademo de obra se notificarén las resoluciones, oficios, caras, comeo electronico e Intemet, sin perjuido
de que también se realicen a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.
P El Contratista solo podra dirigir sus documentos, a la Gerencia de Infraestruciura y Desarrallo Urbano. cualquier otro
. e, documento que valla dirigido a otra oficina © Sub Gerencia de LA ENTIDAD, sera considerada como no presentada
yio notificada.

La Liguidacion Final de Obra, cuando sea observada, sera remitida
de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
mediante Resolucién de Gerencia Munidipal.

y notificada al contratista mediante Oficio, por parte
y €n caso que ésta no presente observaciones, serd aprobada

25.05 Cualquier punto no considerado en las Clausulas precedentes se cefiira a lo que establece el Decreto Legislativo N° 1017
- Que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado: y su Reglamente, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su

modificatoria D.S. N° 138-2012-EF, sus respectivas modificatorias y a lo que establezcan las disposiciones legales
complementarias vigentes, segun sea el caso.

; *-}2 B Asimismo, son de aplicacion supletoria al presente Contrato las nomas pertinentes al Cadigo Civil, Ley de Presupuesto y

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato, firman ambas partes en el Tumbes a los

2.1 FEB 20t ;




ANEXO N° 4 /5

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO /3
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor) &

Sefiores

COMITE ESPECIAL

LICITACION PUBLICA N° 002-2013-MPT-CEPO
Presente.-

De nuestra consideracion.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta a la
LICITACION PUBLICA N° 002-2013-MPT-CEPO, responsabilizandonos solidariamente por
todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener [a Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por
cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el articulo 141 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. JOSE OLEGARIO GARCIA FLORES, identificado con DNI N® 00241326,
como representante comun del CONSORCIO MALECON BENAVIDES para efectos de
participar en todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el contrato
correspondiente con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES. Asimisme, fijamos
nuestro domicilio legal comun en CALLE DIEGO DE ALMAGRO N° 232 - TUMBES.

OBLIGACIONES DE:

» NAZCONSUL S.A.: 3.17% de Obligaciones

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: 100%
‘MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA

CUADRA DE LAS CALLES BOLIVAR, BOLOGNESI, LOS ANDES, HUASCAR, FILIPINAS, SAN ROMAN, JOSE
GALVEZ, FRANCISCO IBANEZ Y JAEN, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES"

¢ CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L.: . 96.83% de Obligaciones

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA
CUADRA DE LAS CALLES BOLIVAR, BOLOGNESI, LOS ANDES, HUASCAR, FILIPINAS, SAN ROMAN, JOSE
GALVEZ, FRANCISCO IBANEZ Y JAEN, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES"

TOTAL: 100%

Tumbes, 31 de enero del 2014

/ ! 4
e o
e o
'
NAZARIO CACERES OLIVERA JUVENAL FELIX MILLA VARGAS
DNI N° 09165254 DNI N° 00207186
Representante Legal Representante Legal
NAZCONSUL S.A. CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L.

TR
P .
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EJECUCION DE LA OBRA: 100% 7
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CONTRATO DE CONSORCIO “MALECON BENAVIDES”

Conste por el presente documento, el Contrato de Consorcio “MALECON BENAVIDES”, que
celebran de una parte CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L., con RUC N° 204842068997,
debidamente representada por su Gerente General don JUVENAL FELIX MILLA VARGAS,
con DNI N° 00207186,Casado. empresario, con domicilio en Pasaje Italia N® 192 del Distrito,
Provincia y Departamento de Tumbes, segun poder inscrito en la Partida N° 11004562, de!
Registro de Personas Juridicas de Tumbes y NAZCONSUL S.A. con RUC N° 20377468351
debidamente representada por su Gerente General don NAZARIO CACERES OLIVERA, con
DNI N® 09165254, Casado, Ingeniero Civil, con domicilio en Pasaje Epsilon Manzana “E” Lote
numero cincuentaiuno (51) Urbanizacién Papa Juan XXili, del Distrito de San Borja, Provincia y
Departamento de Lima, segin poder inscrito en la Partida N° 03016742 de! Registro de
Personas Juridicas de Lima, quienes en lo sucesivo se les denominara LOS
CONSORCIADOS; en ios términos contenidos en las clausulas siguientes:

ANTECEDENTES:

CLAUSULA PRIMERA.- LOS CONSORGCIADOS, estan conformados por personas juridicas de
derecho privado constituidas bajo el régimen de la Sociedad de Responsabilidad Limitada y
Scciedad Anénima, las mismas que tienen por cbjeto social dedicarse al servicio de
construccion de obras y Consultoria de Obras.

LOS CONSORCIADOS han decidido participar en ta ejecucion de la obra “ELABORACION DEL
. EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE

BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES BOLIVAR, BOLOGNESI, LOS
ANDES, HUASCAR, FILIPINAS, SAN ROMAN, JOSE GALVEZ, FRANCISCO IBANEZ Y JAEN , PROVINCIA DE

TUMBES - TUMBES"”, para (0 cual estiman conveniente generales un Consorcia com otras

personas de derecho privado, facultando a sus gerentes generales para celebrar dicho
contrato.

OBJETO DEL CONTRATO:

CLAUSULA SEGUNDA.- Por el presente contrato. las partes acuerdan participar en consorcio
en negocio descrito en la clausula siguiente. En consecuencia, LOS CONSORCIADOS se
obligan mutuamente a participar en forma activa y directa, en dicho negocio, conforme a lo

estipulado en el presente documento, con el propésito de obtener el beneficio econdmico
comun descrito en la clausula undécima.

CLAUSULA TERCERA.- Ei negocio a desarollarse por el consorcio consiste en ia ejecucion
de la obra “ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA CALLE BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES
BOLIVAR, BOLOGNESL, LOS ANDES, HUASCAR, FILIPINAS, SAN ROMAN, JOSE GALVEZ, FRANCISCO
IBAREZ Y JAEN , PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES”

s,

Ve .
ACEHES ULIVERA

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO:

®
<
BALARY

CLAUSULA CUARTA.- E| presente contrato de consaorcio es de duracién determinada. En ese
sentido, el periodo de duracion se inicia con la presentacion del servicio convenido en contrato
a suscribirse con La Municipalidad Provincial de Tumbes y continuara vigente hasta 1a
culminacion del servicio adjudicado y su respectiva liquidacién final,

CLAUSULA QUINTA.- En armonia con lo establecido por e} articulo 445° de la Ley General de
Sociedades, LOS CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente contrato no generd |a
creacién de una persona juridica y tampoco tiene razon social ni denominacion alguna. En
consecuencia, las partes mantendran su propia autonomia realizando cada una de ellas las
actividades del negocio que se camprometen a realizar en este documento y las que e sean
encargadas por posterior acuerdo de los contratantes.

CONSTRIBUCIONES DE LAS PARTES:
CLAUSULA SEXTA.- Cada CONSORGCIADO. a efectos de realizar el tramo del negoclo que

se le encomienda conforme a la cladusula décimo tercera, se obliga hacer uso de su
infraestructura empresarial, su personal y demas elementos de produccién

Asimismo, EL CONSORCIADO, CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L., se obliga a aportar al
negocic la suma ascendente al 96.83% del valor de la obra.
El CONSORCIADO, NAZCONSUL S.A., se obliga a aportar al negocio al suma ascendente al

3.17% del valor de la obra NOTARIA VILCA MONTEAGUDO

CONSOR JERUSALEN AV. AVIACION 2468 - 200. PISO

T S res : 475-0045
Semnm,_ﬁwmw"esa' TELF.: 47

DN 80226529
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CLAUSULA SETIMA.- Queda establecido que los aportes dinerarios de los CONSORCIADOS

Jdferidos en ia clausula precedente, seran entregados conforme a los requerimientcs del

o rod
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NEQOCio y en las oportunidades que las partes acuerden periddicamente. conforme a lo previsto
e las clausulas novena y décima.

ORGANIZACION INTERNA DEL CONTRATO:

CLAUSULA OCTAVA.- No obstante lo sefalado en !a clausula quinta, a efectos del desarrollo
normal de las actividades propias del contrato, y sélo para efectos intermos entre LOS
CONSORCIADOS, estos acuerdan que una de ellas asumira el cargo de gerente del neguocic,
asumiendo las funciones de convocatoria y direccidn de las juntas descritas en la cldusula
siguiente.

Excepcionalmente, para el periodo comprendido entre la fecha de celebracion gel presente
contrato hasta su culminacion, asumira el carge de gerente del negocio:

JOSE OLEGARIO GARCIA FLORES, con DNI Ne° 00241328, soltero, Ingeniero Civil. can
domicilio en calle Diego de Almagro N° 232, Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes. con
las siguientes facuitades:

1. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas;

2. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozara de las
facultades serialadas en los Articulos 74°, 75°, 77°y 436° del Cédigo Procesal Civil. asi
como la facultad de representacion prevista en el articulo 10° de la Ley N°26636 y
demds normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de
delegacién o sustitucion.

3. Celebrar toda clase de contratos a nombre de la empresa, créditos en general, crédito
en cuenta coriente, créditos documentarios, prestamos mutuos, Advance Accounts,
incluso los que impliquen disposicion de los bienes que constituyan patrimonio de la
misma;

4. Abrir, cerrar, cobrar giros, cobrar transterencias, retirar en bancos, financieras y demas
instituciones crediticias; abrir cartas de créditos, abrir y cerrar cuentas corrientes. abrir.
retirar y cerrar cuentas a plazo, abrir, retirar y cerrar cuentas de ahorro. depositar y
retirar valores en custodia, girar, sobre los saldos acreedores y/o en sobregiro: girar,
sobre saldos deudores, endosar para abono en cta. De la empresa, girar sobre saldos
acreedores, endosar a terceros, aceptar, reaceptar, endosar, avalar, amortizar letras de
cambio, vales, pagares, emitir pagares, endosar pagares, avalar pagares, descontar
pagares, renovar pagares, cheques, cobrar cheques, aceptar letras, avalar letras.
descantar letras, renovar letras, afectar cuentas o depositos en garantia; celebrar
contratos de créditc en cuenta comiente, documentario, con garantia de cobranza,
prendaria, hipotecaria ¢ de cualquier otro tipo, afectar titulos valores en garantia,
prestar aval, otorgar fianza, endosar warants, endosar conoc. Embarque. endosar
cerificados de depdsito, endosar polizas de seguro, cobrar y otorgar recibos y
cancelaciones, dar y tomar arriendo de muebles. dar y tomar arnendo de inmuebles.
otargar fianza a faver de si mismo, ceder créditos;

5. Comprar. vender o retirar valores, contratar polizas de seguros, transportes, fletes.
suministros, comprar valores mobilianos, vender valores mobiliarios, cargos, abonos en
cuenta, pago de transferencias;

&, Comprar toda clase de bienes muebles, inmuebles y/o acciones y derechos en los
mismos, alquilar y operar cajas de seguridad,

7. Vender, gravar, hipatecar, prendar, arrendar, en arrendamiento financiero, solicitar y
contratar fianzas, dar en garantia hipotecaria y/o prendaria los bienes de i3 empresa,
vender muebles, vender inmuebiles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean
privados o plblicos. En general podra celebrar toda clase de contratos nominados e
innominados vinculados con el objete social, incluso podra celebrar contratos de
leasing de joint Venture.

Witk

CLAUSULA NOVENA.- A efectos de la toma de decisiones en el seno del negocio. ef garente,
de oficio o a solicitud de una de las partes, debera convocar a junta, debiendo notificar a cada
uno de LOS CONSORCIADOS por escrito en sus respectivos domicilios, con una anticipacion
no menor a 01 dia, la realizacién de esta.

En dicha comunicacién debera indicarse el lugar, fecha y hora de cetebracion de |a junta

CoNSOTE s NOTARIA VILCA NONTEAGUDO
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CLAUSULA DECIMA.- Las juntas del negocio, convocadas conforme a la clausula anterior
constituiran el maximo érgano de decisién del contrato.

En las juntas, cada CONSORCIADO tendra derecho a voz y 8 voto, corespondiéndole a cada
CONSQORCIADO un voto. Las decisiones se adoptaran por mayoria simple de votos

En estas juntas se discutirdn y decidirdn las acciones a seguir en conjumto por las partes, la
eleccion anual de un gerente del consarcio, la contratacion de personal, el uso y destino de las
contribuciones dinerarias de las partes y todas aguellas cuestiones que sean de interés de LOS
CONSORCIADOS.

Dichos acuerdos deberan documentarse mediante actas que en duplicados seran entregadas a
cada uno de LOS CONSORCIADOS.

REGIMEN DE UTILIDADES Y PERDIDAS:

CLAUSULA UNDECIMA.- LOS CONSORCIADOS acuerdan gue tanto en las utilidades como

en ias perdidas que arroja el negocio, 1a participacion de los contratantes serd de la siguiente
manera:

EL CONSORCIADQ, CONSTRUCTORA JORDAN SRL, el 96.83% y

EL CONSORCIADO, CONSTRUCTORA NAZCONSUL S.A. el 3.17%.

De las utilidades que resulten del ejercicio anual del negocio, conforme a los estados
financieros que se preparen de acuerdo a la clausula vigésima primera.

CLAUSULA DUODECIMA.- En lo que respecta a las perdidas del negocio. conforme a Io
previsto en la clausula anterior, sera de fa siguiente manera:

EL CONSORCIADO, CONSTRUCTORA JORDAN SRL, el 96.83% y

EL CONSORCIADQ, NAZCONSUL S.A. el 3.17%.

De las pérdidas que se generen en el sjercicio dei negocio.

OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES:

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- Las partes declaran expresamente que corresponde a cada
CONSORCIADO ia gestion, administracién y realizacién del negocio materia del presente

contrato, por io gue deberén proceder con fa diligencia, prudencia, buena fe y lealtad de un
ordenado comerciante. :

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- Asimismo LOS CONSORCIADOS declaran expresamente
que, en el desarmolio del negocio, corresponderd a cada una de ellas vincularse
econdmicamente con terceros, para lo cual deberan actuar en nombre propia al celebrar
contratos, al asumir cbligaciones o al adquirir créditos.

En ese sentido, queda expresamente convenide que las obligaciones, créditos o contratos que.
ante terceros, asuman o celebren cada uno de LOS CONSORCIADOS en forma individual
deberdn cefirse a las actividades que se les encomienda conforme al segundo parrafo de la
cladusula décimo tercera o que hayan asumido en virtud de acuerdo previo de las partes
realizado en junta.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- Conforme a lo dispuesto en la cldusula anterior. (as partes
responderan en forma particular frente a los terceros con quienes hubiese asumido
obligaciones. En consecuencia, no existira entre las pares contratantes responsabilidad
solidaria frente a terceraos.

No obstante esto, previo acuerdo de junta, sera posible celebrar contratos en los cuales se
sefale expresamente que todos LOS CONSORCIADOS responderan solidariamente ante
terceros.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.- Queda expresamente establecido que ios bienes aportados por
las partes para el desarrollo del negocio, son de propiedad de quien los aporte. Asimismo, en
caso de que se adquieran bienes conjuntamente en el desarrollo del negocio. los mismos se
sujetaran al regimen de copropiedad.

CLAUSULA DECIMO SETIMA.- LOS CONSORCIADOS tendran la facultad de fiscalizacion y
control de los actos del negocio, por lo que cada uno de ellos pedrd revisar los estados
financieros, cuentas, libros contables y demas docurmentos gue permitan conocer el astado real
del desenvolvimiento econamico del negocio,

NOTARIA VILCA MONTEAGUDO
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- LOS CONSORCIADOS convienen que para poder atribur a
45 empresas o personas alguna participacién en el presente contrato. se requerira el
erdo unanime en junta, conforme a | previsto en las clausulas novena y décima.

g AUSULA DECIMO NOVENA.- LOS CONSORCIADOS se obligan, dentro del pericdo de
duracion del presente contrato, a no realizar en forma individual o a través de terceros actividad
empresarial idéntica o similar de la que es materia del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA.- fguaimente, dentro del plazo de duracion del presenie contrato, LOS

CONSORCIADOS se obligan a no fusionarse, transformarse, escindirse o llevar a cabo otra
forma de reorganizacion societaria.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS convienen que. para efectos
tributarios, el presente contrato debera tener contabilidad a cargo del independiente. En
consecuencia, las partes deberan contratar en un plazo no mayor a 15 (Quince) dias de
suscrito el presente documento, los servicios de un contador publico colegiado a fin de que
lleve la contabilidad dei negocio. ’

Asimismo, las partes acuerdan que los estados financieros deberan presantarse con un
maximo de 30 (Treinta) dias de terminado el ejercicic anual del negacio. a efectos de ser
presentados y aprobados por cada parte contratante en un plazo no mayor de 30 (Treinta) dias.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- Las partes convienen expresamente que los gastos que
demanden lo previsto en la clausula anterior y otros que se efectuen COmMO CONSOrcio. seran

asumidos en partes iquales por ellas, a excepcion de los que se generen en el ejercicio
individual det negocio.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- EL CONSORCIADO CONSTRUCTORA JORDAN
S.R.L.., sera quien llevara la contabilidad del Consarcio, debiendo para tal efecto operar con el
RUC N° 20484206997, en consecuencia la cobranza y/o pagos det consorcio se efectuara a la
presentacion de ia factura de CONSTRUCTORA JORDAN $.R.L.. comunicando a la Sunat
dentro de los cinco dias siguientes de la celebracién del presente contrato, sin penuicio de la
responsabilidad civil solidaria por ambos consorciados asumira frente a la Municipalidad
Provincial de Tumbes y a terceros por ios dafios y perjuicios que padria ccasionar en la
supervision de la obra.

CLAUSULA RESOLUTORIA EXPRESA:

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- El incumplimiento de lo previsto en [a clausula décimo
tercera, constituira, con respecto a la parte incumpliente, causal de resolucion del presente
contrato, al amparo del articuio 1430° del Codigo Civil. En consecuencia, la resolucion se
praducira de pleno derecho cuando las partes perudicadas comuniquen, por carta notarial. a la
otra que quiere valerse de esta clausula.

En todo caso, las partes perjudicadas podran proseguir con el negocio materia del presente
contrato.

APLICACION SUPLETORIADE LA LEY:

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA.- En todo lo no previsto por las partes en el_oresente contrato.
ambas se someten a lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades, et Cadigo
Civil y demas del sistema juridico que resulten aplicables.

COMPETENCIA ARBITRAL:

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al
presente contrate, serdn sometidas a arbitraje, mediante un tribunal arbitral integrado por tres
expertos en la materia, designados por cada uno de ellos. El presidente del tribunal debera ser
designado por los tres arbitros.

Si en el plazo de 10 (Diez) Dias de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento
del presidente del tribunal arbitral, este debera ser designado por el centro de arb:trajzsl
nacional y extranjero de ta Camara de Comercio de Lima, cuyas regfas seran aplicabies

arbitrajes
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E! laudo del tribunal arbitral sera definitivo e inapelable, asi como de obligatorio cumptimiento y
ejecucion para ias partes y, en su caso, para la sociedad.

:UD& senal de conformidad tas partes suscriben este documento en la ciudad de Tumbes. a los

D, Pi88 dias del mes de Febrero del 2014,
4345 PN )
) . 25 =777
N 2 ’, aLiail GACEERS OUVERH

CONSORCIADO,CONSTRUCTORAJORDAN SRL CONSORCIADO,NAZCONSUL S.A 5%
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CERTIFICO.- LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, LAS
MISMAS QUE CORRESPONDEN A:NAZARIO CACERES OLIVERA,CON DOCUMENTO
NACIONAL DE  IDENTIDAD NUMERO 09165254; QUIEN ACTUA EN 50
CONDICION DE GERENTE GENERAL DE NAZARIO CACERES CONSULTORES
S.A., CUYAS FACULTADES SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA
ELECTRONICA NUMERO 03016742, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDIGCAS
DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA; ASIMISMO,CERTIFICO LA
AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CORRESPONDE A: JUVENAL FELIX MILLA
VARGAS, CON D.N.I. N°00207186; QUIEN ACTUA EN SU CONDICION DE
GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L., CUYAS FACULTADES
SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERC
11004562, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA 0F1c1§§///
REGISTRAL DE TUMBES.-=== s======== = = ===
EL NOTARIO QUE AUTORIZA NO ASUME RESPONSABILIDAD
CONTENIDO DEL DOCUMENTO (ART. 108° D.LEG. 1049).-
LIMA, 06 DE FEBRERO DEL 29 ==== s=====s=—cpfams====ac

NOTARIO
DE SAN BORIA

Elard Wilfredo Vica Montwegudo®,
NOTARIO DE SAN BORJA - LIMA

CONSOR JERUSALEN
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l{:lPﬂ.{BAﬂ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO

ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA ¥ DFL FORTALECINUFNTO DF LA FDUCA TN

ACTA DE RECEPION DE OBRA

Obra : “Mejoramiento y Rehabilitacién de la Calle Benavides y 1la
Interseccion de la Primera cuadra de las Calles Bolivar. Bolognesi. Los
Andes, Hudscar, Filipinas, San Roman, José Galvez. Francisco [bafiez

o

{s

e ~ y Jaén, Provincia de Tumbes - Tumbes”
= Wbicacion :
.—:" Lugar : Calle Malecon Benavides
3 Distrito : Tumbes
3 Provincia : Tumbes

Departamento : Tumbes
Municipalidad Provincial de Tumbes.

Consorcio Malecén Benavides, integrado por
Constructora Jordan S.R.L. RUC N° 20484206997

NAZCONSULT S.A. RUC N° 20377468351
S Contrato :  Contrato de Obra N° 003-2014/MPT.GM . producto de la Licitacion
TN Pablica N° 002-2014-CEPO-MPT, Firmado el 27 de Febrero del 2014
Modalidad Contratacién : Concurso Oferta
Monto Contratado i 8/.7°757,382.50 Nuevos Soles
* Monto Contratado para la Elaboracién del Expediente Técnico - S/. 21 6.423.00 Nuevos Soles.
® Monto Contratado para Ejecucion de Obra : §/.6°600.906.00 Nuevos Soles.
A - Monto producto del Adicional de Obra N° 01 : §/.17444.100.39 Nuevos Soles.
I - Monto producto del Deductivo de Obra N° 01 : 8/, (504.046.89) Nuevos Soles.
iR ﬂ Aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 382-2014/MPT-ALC del 28
/ Agosto del 2014, modificindose el monto contractual segiin Adenda al Contrato
/ N°003-2014/MPT-GM de fecha de 28 de Agosto del afio 2014
Plazo de Contractual : 368 Dias Calendarios
. * Plazo para la Elaboracién Expediente Técnico : 20 Dias Calendarios
® Plazo para la Ejecucién de Obra : 348 Dias Calendarios
- Plazo de Ejecucién segiin contrato : 300 Dias Calendarios
- Ampliacion de Plazo N° 01 . 35 Dias Calendarios
; - Ampliacién de Plazo N° 02 : 05 Dias Calendarios
P Aprobado mediante Acta de conciliacién y R.G.M. N°
/ 303-2015/MPT-GM, de fecha 20 de Mayo del 2015-09-25
; - Ampliacion de Plazo N° 03 . 08 Dias Calendarios

Aprobado mediante R.G. N° 015-215/MPT-GlyDU. de

a a4 fecha 28 de Abril del 2015 ‘/
" ]

-.Ja'sme Iavier Garrico Lopez
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NICIPALIDAD

[ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
VINCIAL URBANO
TUMBES SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO

Entrega de Terreno para Elaboracion Expediente Técnico : 14 — Marzo — 2014

" Fecha Inicio Plazo Contractual ;15 ~Marzo-2014

= Aprobacién Expediente Técnico : 03 —Junio - 2014
Entrega de Terreno para ejecucion de Obra : 06 — Junio - 2014

=  Fecha Inicio Plazo Contractual : 07 -Junio- 2014

= Fecha Termino Plazo Contractual : 20-—Mayo-2015

do las 13:00 horas del dia Lunes 05 de Octubre del 2015, se ha procedido a reunir en el lugar

de la Obra Calle Malecon Benavides, el Comité de Recepcién de Obra designado mediante
Resolucién Gerencial N° 030-2015/MPT-GlyDU de fecha 02 de Octubre del 2015, compuesto
por miembros de la Entidad Ing. Jimmy Alexander Pacheco Marchan — Presidente. Ing. Jimmy
Eric Pairazaman Murrugarra — Miembro, Arq. Milker Arturo Guevara Boyer — Miembro, por la
Supervisién Consorcio Urbano, el Arq. Carlos Manuel Garrido Lopez - Jete de Supervision. Arq.
Jaime Javier Garrido Lopez — Supervisor, Ing. Marco Antonio Hurtado Vallejo — Asistente de
Supervisién, por parte del Contratista Consorcio Malecon Benavides. el Ing. Roberto Diaz Pérez
— Residente de Obra y el Sr. José Olegario Garcia Flores — Representante Legal del Consorcio
Malecon Benavides. Con la finalidad de Realizar el Acto de Recepeion de Obra preducto de las
Observaciones, las cuales se encuentran plasmadas en el Acta de Observaciones de Obra de fecha
19 de Junio del 2015 y el Acta de Verificacidn y determinacion de Pafios de Pistas a Demoler de

{ fecha 14 de Agosto del 2015; para lo cual el Comité procedié a verificar la documentacion
]\ Técnica indicidndose a continuacién los documentos anexos:
N
} :—x W - - Contrato de Obra
V,f' ' - Expediente Técnico Original

- Expediente Técnico correspondiente al Adicional de Obra
- Planos Post Construccidn
- Metrados Post Construccion
. - Relacion de Ensayos que garantizan el proceso constructivo
- Acta de Observaciones de fecha 19 de Junio del 2015

- Acta de Verificacion y determinacidon de Pafios de Pistas a Demoler de fecha 14 de
Agosto del 2015

‘ Habiéndose verificado la documentacién antes descrita, se procede a realizar el recorrido de
campo partiendo de fa Pk 0+000 ubicada en la Calle Malecén Benavides, hasta la Pk 0+671.80
tramo en el que se concluye la obra, por lo cual el Comité de Recepcion considera

RECEPCIONAR LA OBRA. al haber sido levantadas las observaciones. segin Acta de

"Jaima J’avier Garrido Lopez
Arguitecto CAP 11587
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO

ANO DE LA DIVERSIFICACION FRODUCTIVA v DFL FORTAL ECIAVHENTO DF LV EDLCACTON

ACTA DE RECEPION DE OBRA

Observaciones de fecha 19 de Junio del 2015 y Acta de Verificacién y determinacion de Pafios de
Pistas a Demoler de fecha 14 de Agosto del 2015; Recibiendo la Obra. aclarando que de
conformidad con el Art. 50 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y

Adaquisiciones del Estado, ésta Obra tiene una Garantia No Menor de SIETE ANOS. por parte del
Contratista ']

ENTIDAD

SUPERVISION

- Ersao e B
Jzime Javier Garrido Lopez
#RY) Arquitecto CAP 11587
LA g

S Sunemvisor de Obra

CiP 54104

)
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NPE GERENCIA MUNICIPAL

“Decenio de la Persena con Discapacidad en el Peni”
" Adio de la Consolidacion del Mar de Grau”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N5 73-201 6/MPT-GM
Tumbes, 18 ABR 2015

VISTO:

La RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°® 021-2016/MPT-GM, de fecha 22 de Enero del 2016; el
% FORME N° 304-2016/MPT-GIYDU-SGOPYC-SG, de fecha 08 de Abril del 2016; El INFORME N°® 095-2016-MPT-
HPG-CONT, de fecha 01 de Abril del 2016; El INFORME N° 124-2016-M'T/GPP, de fecha 31 de Marzo del 2016; El
FORME N° 407-2016-MPT-GIYDU, de fecha 23 de Marzo del 2016: El INFORME N°® 056-2016/MPT/OPI-IMDC,

de fecha 23 de Febrero del 2016.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local que gozan constitucionalmente conforme al

1 Que, en la ejecucion de |a obra: MEJORAMENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE BENAVIDES Y LA
RSECCION DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA

UADRA DE LAS CALLES BOUIVAR, BOLOGNESI, LOS ANDES, HUASCAR, FILIPINAS, SAN ROMAN, JOSE GALVEZ,
FRANCISCO IBANEZ Y JAEN, PROVINCIA DE TUMBES- TUMBES, se emitié la RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 021-2016/MPT-GM, de fecha 22 de Enero del 2016, en donde en el ARTICULO PRIMERO se
To observa |a liquidacién final;, Articulo Segundo se aprueba la Liquidacién final del Contrato de obra N* 03-
A 2014/MPT-GM, con un costo total de S/. 7'664,837.79 (Siete Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil
¢ Ochocientos Treinta y Siete con 79/100 Nuevos Sales).

Que, el Sub Gerente de Contabilidad encargado de esta comuna, observa que en la RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N°® 021-2016/MPT-GM, de fecha 22 de Enero del 2016, en su articulo segundo se
aprueba la Liquidacion Final de obra por un costo total incluido reajustes de S/ 7°664,837.79 Soles sin incluir el
costo por elaboracion de expedicnte técnico que corresponde al mismo contrato N° 003-2014/MPT-GM
determindndose un error para contabilizar el monto total del contrato de obra, que segun los reportes
nancieros asciende a S/ 7'711,062.62, a este importe adicionarle el saldo a favor del contratista se obtiene un
e-tbra incluido expediente técnico de S/ 7°881,260.78 Soles.

Que, la Sub Gerencia de Obras Publicas y Catastro soficita la rectificacion de [a resolucién por cuanto
hay un error de calculo en el costo total de la obra, conforme al siguiente detalle:

DICE DEBE DECIR

COSTO TOTAL DE LA OBRA 7,664,837.79 | 7,664,837.78

COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 0.00 216,423.00

: COSTO TOTAL OBRA+ EXPEDIENTE TECNICO 7,664,837.79 | 7,881,260.78

/ Que, en el presente caso no se ha considerado el costo por [a elaboracién del expediente técnico,

ello con la finalidad que se pueda realizar el pago del saldo contractual, debiéndose ademas el acto resolutivo
colgarse en el portal del SEACE.

Que, |a Ley N2 27444 de Procedimiento Administrativo General, Articulo 201° Numeral 201.1 precisa
“Los errores material o aritméticos en las actos administrativos pueden ser rectificados con efecto
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R GERENCIA MUNICIPAL

“Oecenio dv la Persona con Discapacidad en ef Peri”
“Aite de fa Consoliducion def Mar de Grau”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°573-2016/MPT-GM
Tumbes, 1 8 ABR 2016

retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisién™.

Que, estando a lo informado y contando con la visacién del Gerente de Asesorfa Legal, Sub Gerente
de Obra Publicas y Catastro, Gerencia de Infraestructura y Desarrallo Urbano, Gerencia de Planificacion Y
Presupuesto y Gerencia de Administracién y en uso de las facultades delegadas por Alcaldia al Gerente
unicipal en virtud de la Resolucién de Alcaldia N° 141-2015/MPT-ALC, de fecha 06 de Abril del 2015 y
esolucién de Alcaldia N° 185-2011-MPT-ALC, de fecha 17 de Marzo del 2011.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- RECTIFICAR de oficio el error material incurrido los articulos Segundo, Tercero y
Cuarto de la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 021-2016/MPT-GM, de fecha 22 de Enero del 2016,
conforme"‘.tal siguiente detalle:

DICE:

TICULO SEGUNDO: APROBAR, la liquidacion final del CONTRATO DE OBRA N°
03-2014/MPT-GM, correspondiente a |a obra: MEJORAMENTO Y REHABILITACION
DE LA CALLE BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS
CALLES BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES
BOLIVAR, BOLOGNESI, LOS ANDES, HUASCAR, FILIPINAS, SAN ROMAN, JOSE
GALVEZ, FRANCISCO IBANEZ Y JAEN, PROVINCIA DE TUMBES-TUMBES, con un
costo total de la obra, incluido reajustes por el monto de S/. 7°664,837.79 (Siete
Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete con 79/100
Soles).

DEBE DECIR:

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, la liquidacién final del contrato de obra N 03-
2014/MPT-GM, correspondiente a la obra: MEJORAMENTO Y REHABILITACION DE
LA CALLE BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES
BEI\iAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES
BOLIVAR, BOLOGNESI, LOS ANDES, HUASCAR, FILIPINAS, SAN ROMAN, JOSE
GALVEZ, FRANCISCO IBANEZ Y JAEN, PROVINCIA DE TUMBES-TUMBES, con un
costo total de la obra, incluido reajustes, expediente técnico por el monto de S/.
7'881,260.78 (Siete Millones Ochocientos Ochenta ¥ Un Mil Doscientos Sesenta y
Ocho con 78/100 Soles).

AR La Rectificacion de Errores en el Acto Administrativo procede cuando en la redaccion se observa errores ortogréficos o
numeéricos, pudiendo ser realizado de oficio por lg autoridad que expidid la Resolucidn o a instancio del administrado. La
norma dispone que la rectificacidn puede ser realizado o solicitado en cualquier momento, no estableciendo por tanto
limite temporal, por lo que se presume que no estd afectada de caducidad. QUISPE SARAVIA, Esteban Miguel. "Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N? 27444. Anilisis, Aplicaciones y Comentarios”. Editado en Arequipa-Peri.
Quinta edicién: enero 2011, p. 641.
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GERENCIA MUNICIPAL

“Decento de la Persona con Discapacidad en ef Peni”
“Aiio de [a Consolidacion del Mar de Grau”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°S73-2016/MPT-GM
Tumées 18 ABR 2016

ARTICULO 2°.- RATIFIQUESE en los demas extremos el contenido de la citada resolucidn, surtiendo
los efectos de acuerdo a Ley.

ARTICULO 3°.- NOTIFIQUESE al interesado la presente resolucion, para los fines correspondientes.

ARTICULO 4°.- ENCARGUESE el cumplimiento de la presente Resolucién a la Gerencia General
unicipal, secretaria general y a la Sub Gerencia de Recursos en el tiempo y modo de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

p4LIDAD PROVINCIAL
Ng! TUMBES

e Hdreial Rodrigues Sarta
GERE E MUHNICIPAL
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Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal
Creada el 03 de abril del 2006 mediante ley 28707

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 007-2018-MDCPS.

Adjudicacién Simplificada N° 007-2018-MDCPS

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD

PEATONAL EN EL BALNEARIO DE PUNTA SAL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL —

. PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR — DEPARTAMENTO DE TUMBES" (CODIGO
%) DE INVERSION N° 2384970) | ETAPA.

Conste por el presente documento el contrate de ejecucion de la obra: EJECUCION DE LA

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL

BALNEARIO DE PUNTA SAL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL - PROVINCIA DE

CONTRALMIRANTE VILLAR — DEPARTAMENTO DE TUMBES” {CODIGO DE INVERSION

N°® 2384970} | ETAPA, que celebren de una parte, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CANOAS DE PUNTA SAL, en adelante “LA ENTIDAD”, con RUC N° 20324454030, con

_—domicilio Epara efectos del presente contrato en Villa Cancas Alto representada por su

“—- GERENTE MUNICIPAL LIC. FRANCISCO JAVIER PAZO ECHE Identificado con DNI N°

. 42228251, debidamente facuitado por Resolucién de Alcaldia N° 002-201 8-ALC, y de otra parts

T la empresa CONSTRUCTORA JORDAN SRL, con RUC N° 20484206997, inscrita en la partida

electrénica N° 11004562 de los Registros de Personas Juridica de Tumbes con domicilio legal

! en Calle Diego de Almagro N° 232 - Tumbes. debidamente representada por su Apoderado

. 3 ING JOSE OLEGARIO GARCIA FLORES, identificado con DNI N° 00241 326, con poderes

‘@ inscritos en el Asiento CO0003, en adelante “EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 08 de noviembre del 2018, el Comité de Seleccién adjudicéd la Buena Pro de la

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2018-CS-MDCPS, para la ejecucion de la obra:
JECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD

PEATONAL EN EL BALNEARIO DE PUNTA SAL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL -

: PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES” (CODIGO
7 DE INVERSION N° 2384970) | ETAPA, cuyos detalles, importes unitarios y totaies, constan en

los documentos integrantes dei presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la obra: ADJUDICACION SIMPLIFICADA

N°® 007-2018-MDCPS, para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL BAINEARIO DE PUNTA SAL DISTRITO DE

CANOAS DE PUNTA SAL - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR -

DEPARTAMENTO DE TUMBES” (CODIGO DE INVERSION N° 2384870) | ETAPA, cuyos

detalles e importe consta en los documentos integrantes del presente contrato.

e\ CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
\/ Este monto TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ADSCIENTE A S/ 704,750.80
{ N (SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA con 80/100 Soles) que incluye
todos los impuestos de Ley.

\ Este montc comprende o costo de la ejecucicn de la cbra, todo los tributcs, seguros,
4‘, _.‘tgansportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme |z
: \egislacion vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion de |a prestacién materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles, en periodo

de valorizacion mensual, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases.
', Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATIA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto

correspondiente al saido de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias

calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liguidacion. i

-

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD,
EL CONTRATISTA, tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los Articulos 1244
1245y 1246 del cadigo civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses v o
pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

Villa Cancas - Parte Alta
Htpp://www.municanoasdepuntasal.gob.pe

Cawoas de Punta Sal, Tlucwo Destine
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Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal
Creada el 03 de abril del 2006 mediante ley 28707

EesCSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
£l plazo de ejecucion del presente contrato es de 90 dias naturales, el mismo gue se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccion
general de las base.
La mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad
. Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e
N§> impuestos: proteccién y mantenimiento de la obra durante el periodo de construccién y hasta ia
3 enitrega de la misma, direccion técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacién y entrega.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por la proforma, expediente de contratacion, |z oferta
ganadora, asi como los documentos derivados del procedimiento de seleccidén que establezcan

qﬂ'ﬁ@ﬁiﬁs para las partes.
CPAUSULA SETIMA: GARANTIAS
- EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia

incondicional,  solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al soio
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por ios conceptos, montos y vigencias siguientes:

. e De fiel cumplimiento del contrato’: S/ 70,475.90 (Setenta Mil Cuatrocientos Setenta y
gg Cinco con 80/100). a través de la Declaracion Jurada de retencién del 10% de fiel
cumplimiento del monto contratado, amparado en el articulo 126 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

- CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

~7"LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuandoe EL CONTRATISTA no las
/-] hubiere renovado antes de la fecha de su vancimiento, conforme a lo dispuestc por e! articulo
\ -~ 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

{ '\  CLAUSULA DECIMA; DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
\ |
\

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
Ve derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con sl
~ Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados en el Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a
riesgos, gue forma parte del Expediente Técnico aprobado, se asignan de acuerdo a lo
. R indicado en el Anexc N° 03: formato para asignar los riesgos gue obra en e! mismo Expediente

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Técnico.

X contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del

> .o Vicios ocultos, confarme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del

\Xﬁw Ebtado y 146 de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de 07 afio contado a partir de la
Conformidad de la recepcién total de la obra.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeg
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
atraso, de acuerde a la siguiente férmuia;

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

Villa Cancas - Parte Alta
Htpp://www.municanoasdepuntasal.gob.pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal
Creada el 03 de abril del 2006 mediante ley 28707

“F=0.15 para plazos mayores a sesenta {60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contr
ejecutarse.

to o item que debid

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generaies de ningun tipo, conforme &l
articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

l Penalidades

Supuesto de aplicacién de { Forma de céaiculo |

penalidad |

En caso culmine la relacion contractual { 0.5 de la UIT por
entre el contratista y el personal | cada dia de
ofertado y la Entidad no haya aprobado | ausencia del
la sustitucion del personal por no personal en obra
cumpiir con las experiencias vy |
calificaciones del profesional
reemplazado.

Procedimiento

i
|
|
|
]

Segin informe del
del  inspector o |
supervisor de la obra |
segun corresponda.

Cinco

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al inspector o supervisor segun
las

por mii
(5/1000) del monto

de la valorizacién[

Segin informe del
inspector o]
supervisor de la obra

|

J

|

a ser | !
|

]

'corresponda, impidiendo anotar del periodo por cada | segun corresponda !
ocurrencias. dia de dicho {

i | impedimento.

~"Estas penalidades se deducen de las valcrizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia
de fiel cumplimiento.

\ La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivaiente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
gue debid ejecutarse.

- Cuando se llegue a cubrir el monto maxime de la penalidad por mora o el monte maximo para
ofras penalidades, LA ENTIDAD puede resoiver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso
c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procederéa de acuerdo a lo establecido en los articulos 138 y 177 del
"P; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

=2 \ CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
,\'}*j_ '_~Euando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir

o\

I9s dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Elio no obsta
la “aplicacién de las sancicnes administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directza o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion.
apoderados, representantes legales, funcionarics, asesores o personas vinculadas 2 las que s
refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado. cualquier pago o, en general
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Villa Cancas - Parte Alta
Htpp://www.municanoasdepuntasal.gob.pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CANOAS DE PUNTA SAL

e Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal
4 Creada el 03 de abril del 2006 mediante ley 28707

. pesmo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante ia gjecucién del
dontrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad v de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accicnistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes Iegales,
funcionarics, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articuio 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas v/o de personal apropiadas para evitar

los referidos actos o practicas.
CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

/Las controversias que surjan entre ias partes durante la ejecucion del contrato se resueiven

g

mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cuaiquiera de las partes tiene derecho a iniciar e arbitraje  a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 148, 1 52, 168, 170,
177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado O, en su defecto,
en el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES
{3) ARBITROS. LA ENTIDAD propone Ias siguientes instituciones arbitrajes; centro de arbitraje
de la camara de Comercio y Produccién del Piura y Colegio de ingenieros de Piura.

—Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congciliacién dentro
Y/ del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articuio 183 del Reglamento
¢+ de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

sobre nulidad de! contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

<' 4 \ El Laudo arbitral emitido es inapeiable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

| de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articuio 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica comiendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilic para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Villa Cancas Parte Alta — Distrito de Canoas de Punta Sal.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Diego de Aimagro N° 232 - Tumbes.

La variacién del domicilic aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada 2 la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince {15) dias calendaric.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de Canoas de Punta Sal
19 de Noviembre del 2018. = -

/
\ ~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CANOAS DE PUNTA SAL

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2018-CS-MDCPS

Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN EL BALNEARIO DE PUNTA SAL, DISTRITO DE
CANOAS DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE
CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES".

Ubicacion - DEPARTAMENTO : TUMBES
PROVINCIA : CONTRALMIRANTE VILLAR
. DISTRITO : CANOAS DE PUNTA SAL
LUGAR : PUNTA SAL
CONTRATO DE OBRA :  N°007- 2018 — MDCPS.
MODALIDAD DE EJECUCION : A PRECIOS UNITARIOS
3 VALOR REFERENCIAL : §/. 705,296.54 (SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS .
1) NOVENTA Y SEIS CON 54/100 SOLES) Fi
s Y|Es PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS.
4 & CONTRATISTA : CONSTRUCTORA JORDAN SRL
% w SUPERVISOR DE OBRA : Ing. ROBERTO NECO GARCIA — CIP N° 31591 / /
£° Z RESIDENTE DE OBRA : Ing. ROGERS MICHAEL LOZANO VILLEGAS - CIP N° 96637 | /1
§\ €& ENTREGA DE TERRENO : 23 DE NOVIEMBRE 2018 _ |
#0950 INICIO DE PLAZO DE OBRA  : 24 DE NOVIEMBRE 2018 '
§ } S B TERMINO DE PLAZO DE OBRA : 21 DE FEBRERO DE 2019
. i“ PARALIZACION DE OBRA N° 01 : DEL 22 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (10 DIAS)
50) s = PARALIZACION DE OBRA N° 02: DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 (06 DIAS) 4 '
—— 12 NUEVA FECHA DE TERMINO  : 09 DE MARZO DE 2019.

TERMINO REAL DE OBRA : 09 DE MARZO DE 2018. / !

Siendo las 02:00 pm, Horas del dia 15 de Abril del 2019, se hicieron presente en el lugar d
en mencion lineas arriba. El comité de recepcidon de obra (Nombrade por RESOLUCIN DE
ALCALDIA Ne 125-2019-MDCPS-ALC) como representante de la Municipalidad Distrital de Can
de Punta Sal, el Ing. FREDDY HAROLD CAMPOS GUIMAS Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
(Presidente), Ing. JULIO RAFAEL ZAMBRANO CORONADO Sub Gerente de Catastro y desarrolio
Urbano (Miembro), Ing. LUIS MANUEL TANTALEAN BUSTAMANTE Sub Gerente de Oficina de
Programacion Multianual de Inversiones (Miembro) y el Supervisor de obra Ing. ROBERTO NECO
GARCIA (Asesor); y de la otra parte el representante Legal de la Empresa CONSTRUCTORA JORDAN
SRL, Ing. JOSE GREGORIO GARCIA FLORES y el Residente de obra Ing. ROGERS MICHAEL

LOZANO VILLEGAS , para proceder a la Recepcién de Obra, en conformidad al Art. 178-
Recepcion de Obra y plazos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante D.S N° 350-2015-EF.

Ing. Jullﬁ R Zambr =
SUB GERENTE DE OBRAS P:Nllgg?&?:sdf:o

lI‘ﬁ/FREDDY H. CAMPOS GUIMAS

"\\ j,
NORB;;}SN‘E&D@GA-RCM

GENIERO CIVIL
Reg. c:f:po de Ingenieros [I* 31591




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CANOAS DE PUNTA SAL

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

El comité de Recepcidn de Obra conjuntamente con el contratista efectud el recorrido por el lugar
de la obra para verificar los trabajos ejecutados segun planos del Expediente Técnico y se
comprobd que la obra se encuentra concluida y culminada NO encontridndose observaciones
algunas a dichos trabajos ejecutados, por lo que el comité considera recepcionar la obra.

El Comité de Recepcidn deja constancia que no asume responsabilidad por los vicios ocultos que
no pudieron ser verificados en el acto de recepcién de obra, siendo que los metrados realmente
ejecutados es responsabilidad del Contratista y de la supervisién de la obra, asi mismo el comité de
recepcién no asume responsabilidad si posteriormente a la fecha de recepcion se presentaran
observaciones postconstructivas, las cuales tienen que ser subsanadas por el Contratista tal como
se indica en el contrato de obra.

No existiendo mas que afiadir a horas 03:30 pm del dia 15 de Marzo del 2019, firman la misma.

MIEMBRO

1 Manuel Ta mante. o T | A—
n&,w;ua GERENTE OPMI QECY GARCIA

ing. LUIS'MANUEL TANTALEAN BUSTAMANTE INGIROBERTORECO GARCIA
MIEMBRO Reg, Colegio de Ingenicrpg FF@1

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

AB _l’d.’g’nﬁ VILLEGAS

iNG. Rbce A G VILLEGAS
RESIDENTE DE OBRA

mmwconomno =
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL CANOAS DE PUNTA SAL
Creada el 03 de abril del 2006 mediante Ley N° 28707

CERENCIA MUNICIDAL
"Afio de la Lucha Contra la Corrupcion e Impunidad”

RESOLUCION GERENCIAL N° 029-2019-MDCPS-GM

] _ Canoas de Punta Sal, 03 julio del 2019

VISTO:

La Carta N° 035-2019/JORDAN SRL, La Carta N° 065-2019/NNG-C.0O, La Carta N° 088-
G 2019/CE.Z.C.-C.O, El Informe N° 187-2019-MDCPS-GDUR-ING.FHCG, El Informe N°
220-2019-MDCPS-A.J, sobre aprobacién de Liquidacién de Obra: “MEJORAMIENTO DE

LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN PUNTA SAL, DISTRITO DE

CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES?”,

./ ‘ .‘\\Y;

; CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 194° de la Constitucién Politica del Peru,
en concordancia con el articulo Il de la Ley Organica de Municipalidades — Ley N°27972,
los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia, estableciéndose que la autonomia que la Constitucion
Politica del Peri establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento
juridico.

Que, Carta N° 035-2019/JORDAN SRL, de fecha 17 de mayo del 2019, el Gerente de la
empresa CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L., alcanza a la Municipalidad distrital de
Canoas de Punta Sal, la liquidacion Técnica de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN PUNTA SAL, DISTRITO DE
CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES?”,
para su revision y aprobacion respectiva.

Que, mediante Carta N° 065-2019/NNG-C.O de fecha 30 de mayo del 2019, el ingeniero
iviil NOLBERTO NECO GARCIA, , supervisor de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS

ERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN PUNTA SAL, DISTRITO DE
. -~ /CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES,
Oas op P “:ﬁf informa respecto a la Conformidad de Liquidacién de Obra. Determinando como COSTO
S TOTAL DE OBRA la suma de S/. 704,991.26 incluido IGV.

3 chaphaDE |
VICH0S PUBLICOS
p—y

Que, mediante Carta N° 068-2019/C.E.Z.C.-C.O, de fecha 31 de mayo del 2019, el Ing.
CESAR EDUARDO ZAMORA CASTANEDA, informa respecto a la Conformidad de la
Liquidacion Final de la Obra, tal como sigue:

Se ha Determinado comc COSTO TOTAL DE OBRA la suma de S/. 704,991.26
incluido IGV, seguln el siguiente detalle:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL CANOAS DE PUNTA SAL
Creada el 03 de abril del 2006 mediante Ley N° 28707

GCERENCIA MUNICIDAL
"Afio de la Lucha Contra la Corrupcion e Impunidad”
DEL VALOR REFERENCIAL S/.705,296.54
DEL VALOR CONTRACTUAL S/. 704,570.80
FACTOR DE RELACION 0.99923
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 $/.0.00
MONTO DE LIQUIDACION SIN REAJUSTE | S/. 703,994.68
REAJUSTE FORMULA POLINOMICA S/. 956.58
DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA S/.704,991.26
)
S Indlcando ademas, que de acuerdo a la informacién consignada en la Liquidacion motivo

/que nos ocupa cuyos originales y copias debidamente firmados por el suscrito en sefial
de conformidad esta adjuntando al presente para su tramite de aprobacion ante la
Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal.

“Que, mediante Informe N° 187-2019-MDCPS-GDUR-ING.FHCG, de fecha 27 de junio del
019 el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ingeniero FREDDY HAROLD CAMPOS
GUIMAS, en mérito de la evaluacion realizada por el supervisor de la Obra ha procedido
a verificar la liquidacién de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN PUNTA SAL, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA
SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES”, alcanzando Ila
liquidacion Técnica — Financiera de obra, segun el detalle siguiente:

Apruébese la liguidacion Final de obra con los siguientes datos:

a).- Corresponde cancelar al contratista por concepto de reintegro POR REAJUSTES a
favor:

I e 5 CONCEPTO MONTO
E ;w Reajuste por Férmula Polinébmica 844.55
Xc g & IGV 152.03
Ne)oh vt TOTAL REAJUSTE DE FORMULA
7 POLINOMICA INCLUIDO IGV 996.58

) Saldo de Valorizaciones

VB %
3 cH\’ﬁ inoe ¥ CONCEPTO MONTO
;ﬂ‘*“-" T Saldo de Valorizaciones -640.78
"’O-a o " IGV 115.34
-L.de TOTAL SALDO DE VALORIZACIONES - 756.12

c).- Se debera Devolver al Contratista por concepto de Retencién de GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO la cantidad de (S/. 70,475.08 SETENTA MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO con 08/100 SOLES) segun el siguiente detalle:

CONCEPTO MONTO
Garantia de fiel cumplimiento — 59,724.64
IGV de Garantia 10,750.43
TOTAL DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIM. | 70,475.08




MUNICIPALIDAD DISTRITAL CANOAS DE PUNTA SAL
Creada el 03 de abril del 2006 mediante Ley N° 28707
CERENCIA MUNICIPAL
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcion e Impunidad”
d) Monto a favor del Contratista: REAJUSTE DE FORMULA POLINOMICA (a) — SALDO

DE VALORIZACION (b) + GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (¢) = S/. 70,715.54
=), (Setenta Mil Setecientos Quince con 54/100 soles)

CONCEPTO MONTO
Reajuste por Formula Polindmica 996.58
Saldo de Valorizacion -756.12
Garantia de Fiel Cumplimiento 70,475.08
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA 70,715.54

/ €) El Valor final de la obra incluido IGV es: S/. 677,412.00 (Seiscientos Setenta y siete
Mil Cuatrocientos Doce con 00/100 soles).

CONCEPTO MONTO
Por concepto Principal 676,415.44
Por reajuste por Formula Polinémica 996.57
TOTAL VALOR FINAL DE OBRA 677,412.00

Recomendando que se siga el tramite correspondiente para la aprobacion de la
liquidacion mediante Resolucion Gerencial, asi como cumplir con notificar al contratista y

a su oficina dentro de los plazos previstos en el Reglamento de Contrataciones del
Estado.

Que, mediante Informe N° 220-2019-MDCPS-A. J de fecha 03 de julio del 2019, el
Gerente de Asesoria Juridica, OPINA que se apruebe la liquidacién presentada por
don JUVENAL FELIX MILLA VARGAS, Gerente de la CONSTRUCTORA JORDAN
S.R.L., de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN PUNTA SAL, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA
DE CONTRALMIRANTE VILLAR ~ TUMBES”, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto Monto IGV Sub Total |
g Reajuste de Férmula Polindmica 996.57 996.57
,‘,Q“U " 9%, N\ Garantia de Fiel Cumplimiento 59,724.64 10,750.43 70,475.08
Js Ve aldo de Valorizaciones -640.78 115.34 -756.12
fi;’“ fﬁ“lf;‘:g ::j LDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 70,715.54
| \‘("j“l ; grlg:%p(t)(:slTRATO PRINCIPAL 676,415.44
N, ”-d ) A 5 i
“\é’iﬁ_“)‘/ Por Reajuste de Férmula Polindmica 996.57
COSTO TOTAL DE LA OBRA 677,412.00

Ademas, recomienda que una vez aprobada la liquidacion de la obra se proceda a
devolver la garantia de Fiel Cumplimiento a favor del contratista.

Se recomienda se emita la resolucién de Gerencia Municipal que formalice la Aprobacién
de la Liquidacién de la obra, al contar con la delegacion de facultades.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 152-2019-MDCPS-ALC de fecha 15 de abril del
2019, se DELEGA al Gerente Municipal en mérito de los considerandos expuestos en la
presente resolucion las facultades en materia de la Ley de Contrataciones del Estado —
Ley N° 30225, la Aprobacién de Expediente de Contratacion y Expedientes de




MUNICIPALIDAD DISTRITAL CANOAS DE PUNTA SAL
Creada el 03 de abril del 2006 mediante Ley N° 28707

CERENCIA MUNICIDAL
“Afio de la Lucka Contra [z Corrupcion e Impunidad”

Actividades, asi como la Aprobacién de la Liquidacion Técnica y financiera de obra y
consultoria de Obra.

Estando a lo expuesto, al amparo del numeral 6° del articulo 20° y articulo 43° de la Ley
27972 Ley Orgénica de Municipalidades, y demas normas conexas:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidacién de la Obra “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN PUNTA SAL, DISTRITO DE
CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES”,
a favor del contratista Por el importe de S/. 70,715.54 (Setenta Mil Setecientos Quince y
54/100 soles), presentado por el sefior JUVENAL FELIX MILLA VARGAS en su calidad
de Gerente., de la empresa CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Administracién proceder a
realizar las acciones correspondientes para la Devolucion al Contratista por concepto de
retencion de fiel cumplimiento del 10% por el monto de: S/. 70,475.08 soles.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER que la Gerencia de Administracion proceder a
realizar las acciones correspondientes para hacer el pago a favor del contratista por
concepto de reintegro por REAJUSTE (a) + Devolucién de fiel cumplimiento — Salda de
Valorizacion (b) + Garantia de Fiel Cumplimiento = (c) por el importe de S/. 70,715.54
( Setenta Mil Cuatrocientos Quince con 54/100 Soles)

ARTICULO CUARTO. - APROBAR el Valor Final de la obra por el importe de
S/. 877,412.00 soles.

B fuken = ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Gerencia de Administracién solicitar al
\1}5"’}{&%\‘ a = Contratista el Certificado de NO ADEUDO A SENCICO, asi como el pago del
Woso:wo  CONAFOVICER, antes de realizar cualesquiera pagos de la presente resolucién.

RTICULO SEXTO. - ENCARGAR 2 la Gerencia de Administracion, Gerencia de

‘ﬂ Y’ 2 sarrollo Urbano y Rural y demas areas pertinentes de la Municipalidad Distrital de
k: celigiave  ibnoas de Punta Sal, el cumplimiento de la presente resolucién.

| SERVICIOSPUBLICOS

o : 5

', '

\z"uw ,,um'*" RTICULO SETIMO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la

notificacion de la presente resolucién al contratista.

ARTICULO OCTAVO. - NOTIFICAR Gerencia de Desarrollo Urbano v Rural, Gerencia
de Administracién, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y demas unidades
organicas que tengan que ver con su contenido para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y-CUMPLASE.

g6




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
“TUMBES TIERRA BENDECIDA Y VICTORIOSA”

“ANOQ DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

CONTRATO DE OBRA N° 52 -2012/MPT-GM
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2012-GIYDU-MPT

Conste por el presente documento, el contrato de ejecucion, por la modalidad A PRECIOS
UNITARIOS de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y AREAS
VERDES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA MAYOR DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE
TUMBES - TUMBES”, que celebra de una parte la Municipalidad Provincial de Tumbes, en
adelante “LA ENTIDAD”, con RUC N° 20156696596, con domicilio legal en calle Bolognesi
N° 194 del distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, representada por su
Gerente Municipal — Mg. JUAN ANTONIO LEZCANO- FERNANDEZ, con delegacién de
facultades otorgadas mediante Resolucion de Alcaldia N° 154-2011-MPT-ALC, de fecha 03
de marzo del 2011 y Resolucién de Alcaldia N° 185-2011-MPT-ALC, de fecha 17 de marzo
del 2011, identificado con DNI N° 17828327, y de la otra parte: La Empresa Contratista
SHEKINARAFA S.R.L. con RUC N° 20525460950, con domicilio legal en Jiron ANTENOR
ORREGO N° 106 — Buenos Aires — Departamento de Tumbes, debidamente representado
por su GERENTE GENERAL sefior SEGUNDO ENRIQUE MORE VILLEGAS, con DNI N°
80226529, a quien en adelante se le denominara “EL CONTRATISTA” en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Que, el Comité Especial Permanente de Obras de la Municipalidad Provincial de Tumbes,
notificé la Buena Pro Consentida de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2012-
GIYDU-MPT, para la ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL Y AREAS VERDES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA MAYOR DE SAN JACINTOQ,
PROVINCIA DE TUMBES - REGION - TUMBES” al postor de la Empresa SHEKINARAFA
S.R.L., cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes
s~ del presente contrato.

iy 1‘_’\

S 5, SCLAUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO
v psiio =~ E| Objeto del presente contrato es la Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA
\ ) INFRAESTRUCTURA VIAL Y AREAS VERDES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA MAYOR

,.,g,};'i/ DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES - REGION - TUMBES"”, a cargo de EL
CONTRATISTA, por un monto contratado ascendente a: SI. 574,311.49 (QUINIENTOS
’ SETENTICUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE CON 49/100 NUEVOS SOLES), que incluye

A <\ el Impuesto General a las Ventas.

e deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estan incluidos todos los

0s por concepto de materiales, mano de obra, herramientas, equipos de construccién,

izacion técnica y administrativa, obras provisionales, obligaciones laborales, leyes

S, seguros, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la ejecucion total de la obra y
as que sean necesarias efectuar para verificar la correcta ejecucion de los trabajos.

CLAUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte

aplicable, se utilizaran las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente y demas normas
ncordantes.

ULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los
doc s derivados d roceso de seleccion que establezcan obligaciones para las

95



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

“TUMBES TIERRA BENDECIDA Y VICTORIOSA”

CONTRATO DE OBRA N° 52 -2012/MPT-GM
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2012-GIYDU-MPT

CLAUSULA QUINTA: VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas de conformidad
con lo establecido en el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, liquidacion final de la obra.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir del dia siguiente de la suscripcién del mismo
hasta el consentimiento de la liquidacion final de la obra.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

| presente contrato estd conformado por las bases (que incluyen planos, memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, clausulas de mediciéon, férmula polinémica,
presupuesto y toda otra documentacion del Expediente Técnico), la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION DEL CONTRATISTA

L CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir cada una de las obligaciones
erivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
stado en caso de incumplimiento.

&

CLAUSULA NOVENA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firna del presente Contrato entrega a LA
ENTIDAD:

a) DECLARACION JURADA DE SER MICRO EMPRESA Y PEQUENA EMPRESA POR LO

QUE SE SOLICITA LA RETENCION DEL 10% DEL CONTRATO, en el cual autoriza a LA

ENTIDAD que se le retenga el 10% del monto contratado, por concepto de garantia de fiel

cumplimiento del contrato, por un monto ascendente a S/. 57,431,15 (CINCUENTA Y SIETE
o MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 15/100 NUEVOS SOLES), equivalente al

' diez por ciento (10%) del monto total del contrato. La misma que se efectivizara durante la
v

&

S

‘;Q, <\ primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser
¥ *d%" devuelto, una vez que quede consentida la Aprobacion de la Liquidacion Final de la Obra
ENCIA T

REMGIA respecto a este punto debe tenerse en cuenta que en contratos de obra que celebren las
idades con las micro y pequefias empresas se debera tener en cuenta lo establecido en el
parrafo del Articulo 39° de la Ley, que sefiala: “Alternativamente, las micro y
as empresas podran optar que, como garantia de fiel cumplimiento, la Entidad
retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, conforme a lo establecido
en la Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacién de la Micro y Pequefia Empresa,
modificatorias y su Reglamento”.

AUSULA DECIMA: EJECUCION DE GARANTIAS

NTIDAD, esta facultada para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
conforme al procedimiento establecido en el Art. 164° del Reglamento de la Ley de
Co “ ataciones del Estado.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

“TUMBES TIERRA BENDECIDA Y VICTORIOSA”

CONTRATO DE OBRA N° 52 -2012/MPT-GM
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2012-GIYDU-MPT

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PLAZOS

10.01. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno sera entregado al contratista dentro los 15 dias siguientes a la firma del presente
contrato.

.02. INICIO Y TERMINO DEL PLAZO DE EJECUCION

I CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de
SESENTAY CINCO (75) DIAS NATURALES, contados a partir del dia siguiente en gque se
cumplan las condiciones establecidas en el articulo 184° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ejecucién de Obra : 75 DIAS NATURALES

% §! plazo sélo podra ser ampliado en los casos contemplados en el articulo 200° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- DEL RESIDENTE DE OBRA

11.1 Para los efectes propios de la ejecucion de la Obra materia del presente Contrato, EL
CONTRATISTA designa como Residente de la Obra, al Ingeniero Civil DAVIS CHAPILLIQUEN
DAMBERS, con Registro en el Colegio de Ingenieros del Peri N° 130989, el cual tendra a su
cargo la direccién técnica de la Obra, quien ademas debera permanecer en forma directa y
permanente en el lugar de la obra, bajo apercibimiento de Resolver el Contrato, en caso de

»+ = |incumplimiento; dejando expresa constancia que la remuneracioén de dicho profesional es de su
exclusiva responsabilidad.

11.02 El Residente representa a EL CONTRATISTA para los efectos ordinarios de la obra,
no estando facultado a pactar modificaciones al contrato, de conformidad con lo establecido
en el Articulo 185° del Reglamento.

o %\

v P
';Q SUB On’—{ 11.3  En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
Q" AR les no podran ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El citado
STUDIOS ﬂﬁii:nal no podra ser sustituido por otro, salvo autorizacién previa y por escrito de LA

ENRYDAD. En este caso, el reemplazo sera materia del correspondiente aviso notarial que
TUMB E Scu EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, con una anticipacion de diez (10) dias naturales,
para su adecuada revisién y evaluacion correspondiente, debiendo reunir el reemplazante las
mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que la del
Ingeniero propuesto originalmente, indicando asimismo la justificacion y sustentacion respectiva.

4 Una vez cumplido lo establecido en el parrafo precedente para el cambio del Residente
bra, LA ENTIDAD, tendra un plazo de OCHO (08) DIAS HABILES, para emitir la Addenda
ato correspondiente, la misma que debera ser suscrita por las partes contratantes.

las funciones del nuevo Residente regiran a partir del dia siguiente de suscrita la
a respectiva.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

“TUMBES TIERRA BENDECIDA Y VICTORIOSA”

CONTRATO DE OBRA N° 5L -2012/MPT-GM
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2012-GIYDU-MPT
12.01.- LA ENTIDAD controlara los trabajos efectuados por el Contratista a través de un
Inspector o Supervisor de Obra, segun corresponda, quien sera responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato, para lo
cual el Contratista debera brindarle las facilidades necesarias.

12.02.- El Inspector o Supervisor de Obra tiene como funcién controlar la ejecucion de la obra y
absolver las consultas que le formule el Contratista. Estan facultados para ordenar el retiro de

, cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio
perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o
equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer
cualquier medida urgente en la obra. Su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo
autoridad para modificarlo. En general las funciones del Inspector o Supervisor se ajustaran a lo
indicado en el articulo 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

12.3 De conformidad con el articulo 192° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
. Estado, en caso de atraso en la finalizacién de la Obra por causas imputables al Contratista, con
Xespecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando

equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara efectivo, deduciendo dicho monto de la
Liquidacién Final de la Obra.

12.4 El Inspector o Supervisor de” Obra, tendra las siguientes atribuciones sin carécter’

limitativo:

a) Verificar y exigir la correcta ejecucion de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las
condiciones estipuladas y obligaciones de EL CONTRATISTA, establecidas en el presente
contrato y sus anexos.

) b) Solicitar informacion a EL CONTRATISTA sobre la obra.

/¢) Exigira EL CONTRATISTA el cumplimiento de los cronogramas de obra.

d) Exigir a EL CONTRATISTA que los materiales empleados en la obra cumpla con las
especificaciones técnicas sefialadas en el Expediente Técnico de Obra. Cuando sea

/{3 < pertinente debera exigir que se retire por cuenta de EL CONTRATISTA, los materiales o
’/{3’ 0 equipos que hayan sido rechazados por mala calidad o incumplimiento de las

'~ SR £

72>\ especificaciones técnicas, asi como el desmonte y otros desechos.

/éK&A&

igir a EL CONTRATISTA buen comportamiento y desempefio de su personal, estando
tado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
ecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

r consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra
informacion técnica relacionada con la obra.

g) Disponer cualquier medida urgente en la obra.

> DEESTUDION ¢
TERNILUS i
TUMBE

e 8

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- DE LOS ADELANTOS

13.1 LAENTIDAD, a solicitud de EL CONTRATISTA entregara a éste dentro del plazo
maximo de siete (7) dias naturales de haber recibido la solicitud formal y garantia
spondiente, un Adelanto Directo que en ningln caso excedera del veinte por ciento (20%)
del monto del contrato. En tal sentido, EL CONTRATISTA debe presentar una Solicitud formal
e debera entregarse en un plazo maximo de quince (15) dias naturales siguientes de la fecha
de la firma del Contrgto, y a la cual adjuntara una Carta Fianza, con las caracteristicas de
idaria, incondicighall irrevocable, de realizacion automaética al sélo requerimiento de LA

:‘/J‘ . ;_‘.\
/S \\
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ENTIDAD, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I.G.V., y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar,
hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

13.2 LA ENTIDAD, a solicitud del Contratista, entregara a éste Adelantos por Materiales o
insumos que se utilizaran en la Obra, los que en conjunto no deberan superar el cuarenta por
ciento (40%) del monto del contrato, concordantes con las fechas establecidas en su
Calendario de Adquisicién de Materiales, para lo cual debera presentar Carta Fianza, con las
caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacién automatica al sélo
requerimiento, extendida a favor de LA ENTIDAD, por un valor igual al monto del adelanto,
incluido 1.G.V,, y vigente hasta la entrega de los materiales o insumos a satisfaccion de LA
ENTIDAD, pudiendo reducirse de manera proporcional conforme se cumpla con el avance de
obra, lo cual debe ser verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de Obra.

~. El monto del adelanto por cada material se determinara en concordancia con el monto

.\ maximo establecido en el articulo 7°, item D, del Decreto Supremo N° 011-79-VC, el metrado
~ del material de acuerdo al Presupuesto y analisis de costo unitario, asi como debe estar en
®Loncordancia con el Calendario de Adquisicion de Materiales.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:
. Solicitud, donde sefiale el material, monto y férmula polinémica.
. Calendario de Adquisicion de Materiales.

El plazo maximo para la cancelacion del Adelanto para Materiales que solicite el Contratista,
ra de quince (15) dias naturales desde que su solicitud fuera declarada conforme, previa
sentacion por parte del Contratista de la Carta Fianza y Factura respectiva.

amortizacion de los adelantos especificos para materiales se efectuara en las valorizaciones
e correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas, afectado por la relacién entre
| Indice Unificado del elemento representativo objeto del adelanto y el que tuvo en la fecha del
£”~ Valor Referencial.

“\ 13.3 Los adelantos entregados al CONTRATISTA seran utilizados estrictamente para los
2x{ines que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con
A ENTIDAD, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso corresponda.

SULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAY

DO DE GARANTIA DE LA OBRA

14.01 EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la
eficiencia de los equipos empleados en la ejecucion de la obra, los que deberan asegurar un
jtmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir los plazos
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse

42 justificado se procedera de acuerdo al articulo 205° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

14.03 EI CONTRATISTA abrira en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obra
bidamente ,foliado, el mismo que sera firmado y sellado en todas sus paginas por el
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autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes
para la ejecucion de la obra.

14.4 EL CONTRATISTA, después de recepcionada y/o Liquidada la Obra, no podra en
ningun caso eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados
defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a repararlos o reconstruirlos segun sea el
caso bajo el pretexto de haber sido aceptados por el Inspector, rigiendo en lo pertinente al
respecto, la normatividad del Céadigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y
extracontractual, asi como los Articulos 1782, 1783, 1784 y 1785 del citado Cddigo,
estableciéndose al efecto de conformidad con el Art. 50° de la Ley, un periodo de garantia de
(07) aflos por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcién de las normas técnicas
aplicables al Proyecto, incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizandose de esta
manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA, por la destruccion total o parcial, peligro de
ruina o graves defectos por vicios de la construccion”.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujetara a lo establecido en el articulo 210° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: LIQUIDACION DE LA OBRA
La liquidacion de la obra se sujetara a lo establecido en el articulo 211°, 212° y 213° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR
CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

/ " En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones,
o que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de
: I\z,-“subsanacicn. de acuerdo con el articulo 168° del Reglamento, ésta ultima podra resolver el
;‘p:e.‘."ﬁ esente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisién por la via notarial del
MLOS co%

ogumento en el que se manifieste esta decisidn y el motivo que la justifica, de conformidad
J | procedimiento y formalidades previstos en los articulos 40° y 44° de la Ley, y en el
0 209° de su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

No sera necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolucién del contrato se
{deba a la acumulacion del monto maximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o

cuando la situacion de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso bastara
comunicar al contratista mediante carta notarial la decision de resolver el contrato, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 169° del Reglamento de la Ley de
ontrataciones del Estado.

este supuesto, se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de
conformidad con el articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
/4 perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
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19.02 EL CONTRATISTA mantendra vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que
la obra materia del contrato, haya sido recepcionada por LA ENTIDAD.

Los citados seguros a contratar, cuando menos cubriran lo siguiente:

a) Accidentes de trabajo.

) Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo prescrito por el
reto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

afios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental o
jones a personas que no sean trabajadores del Contratista, o dafios a propiedad de terceros,
ntro del alcance de las obras y del terreno entregado al Contratista, asi como aquellos
derivados de la ejecucion de los trabajos.

19.03 Los tributos y gravamenes que correspondan a EL CONTRATISTA, asi como las
responsabilidades de caracter labaral y por el pago de aportaciones sociales de su personal,
on de su exclusiva responsabilidad y no son transferibles a LA ENTIDAD.
Asimismo, corresponde a EL CONTRATISTA la contratacién de todos los seguros necesarios
Ara resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros
entualmente afectados, y demds que establezcan las Bases Integradas.

19.04 EL CONTRATISTA asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal
del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil.

CLAUSULA VIGESIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y
pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las
demas obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que
hubiera lugar.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA.- DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE

A 1 LA ENTIDAD de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el Articulo 206° del
o~ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, podrad intervenir
s‘; : BES economicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las
___LU_'—A-/ estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminaciéon de los

trabajos. La intervencién econdmica de la obra es una medida que se adopta por
consideraciones de orden técnico y econdmico con la finalidad de culminar la
ejecucion de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato.

La Intervencién Econdémica no deja al contratista al margen de su participacion
contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencién econdmica, el contrato sera resuelto.

La intervencion econémica se regira por la Directiva N° 001-2003-
CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolucidén N° 010-2003-CONSUCODE/PRE,
publicada el 17/le enero de 2003 o las vigentes al momento de presentarse el caso.

SHEKINARAFA § R |

e 11V
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CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA
ENTIDAD

22.01 Abonar, previa aprobacién, las valorizaciones periédicas mensuales, presentadas por el
Supervisor de Obra, de acuerdo al procedimiento indicado en la Clausula Quinta del presente
contrato.

22.2  Proceder a la Recepcién de la Obra, totalmente concluida al 100%, suscribiendo el Acta
correspondiente, a través del Comité de Recepcion.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

23.01 Ejecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones técnicas, bases
generales, calendario de avance de obra, calendario de adquisicién de materiales, cronograma
de desembolsos y demas documentos del Expediente Técnico de Obra, que forman parte del
&~/ presente contrato.

23.2 Proveerse con la debida oportunidad y anticipacion de todos los equipos, magquinaria,
materiales y elementos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, a fin de que su
demora no justifique ampliaciones de plazo, y por que ademas éstos trabajos se entreguen en
las mejores condiciones y de la calidad requerida en el expediente técnico, en beneficio de la
poblacién beneficiaria.

23.03 Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la Obra,
cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad, operatividad y potencia estaran en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

23.04 Mantener obligatoriamente asegurado a su personal contratado en el Seguro Social de
£ Salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusién, para cubrir la atencién de
}\ enfermedades y/o accidentes de trabajo, lo cual es de su absoluta responsabilidad.

1A %ga.os Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones, indemnizaciones,
=~ DB D105 “seguros y demas beneficios que establezcan las leyes sociales por el personal a su servicio y
© TECNIOS %Ios impuestos y contribuciones y aportaciones que le correspondan por los trabajadores;

TUMBES iendo actuar LA ENTIDAD en estas materias tributarias como Agente Fiscalizador conforme

a la normatividad vigente, pues es propdsito de las partes que los derechos de sus servidores
deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA.

23.06 Para el Pago de la Primera Valorizacién EL CONTRATISTA debera presentar copia

gdalizada del libro de planillas autorizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo
petente.

3.07 A partir de la Segunda Valorizacién EL CONTRATISTA debera presentar:

- Copia del Registro de Partida Electronica correspondiente a la Planilla del pago del mes
anterior.

probantes del cumplimiento de las obligaciones a ESSALUD.
probantes de pago CONAFOVISER Y SENCICO.

7%
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23.08 En caso de incumplimiento de pago a los trabajadores, EL CONTRATISTA AUTORIZA a
LA ENTIDAD, a efectuar el descuento en la Valorizacién o liquidacién segun sea el caso; con la
finalidad de efectuar el pago correspondiente a las remuneraciones y demas beneficios
laborales de los trabajadores. Para ello se requerira la entrega de planillas al Residente de Obra
0 en su defecto del Inspector o Supervisor de la Obra con conocimiento de EL CONTRATISTA,
deslindando todo tipo de responsabilidades a LA ENTIDAD.

23.09 No podra transferir parcial o totalmente la ejecucién de la Obra, salvo autorizacién
expresa de LA ENTIDAD mediante comunicacion escrita, previa solicitud fundada de EL P
CONTRATISTA.

a celebracion de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad

or la ejecucion total de su contrato frente a LA ENTIDAD, sin perjuicio de la responsabilidad

e le puede corresponder al subcontratista.

ara ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas y no
estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

“\En todo caso la Subcontratacion se regira por lo establecido en los Articulos 37° de la LEY y
.146° del REGLAMENTO.

.10 Responsabilizarse de la adecuada conservacién de la Obra, asi como del cumplimiento
e las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del Gobierno Central relacionados
a trabajos en la via publica, en forma tal que no de lugar a reclamos del vecindario ni a
sanciones ni multas por infraccién de tales disposiciones, asi como cualquier otro tipo de
responsabilidades.

23.11 Responsabilizarse exclusivamente de todo dafio que por accién, omision o negligencia,
haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de
los contratos de construccion en la obra.

/ 23.12 En concordancia con el Articulo 210° del Reglamento, EL CONTRATISTA debera
" presentar en la Recepcion de Obra, dos (02) juegos de planos de replanteo en original y dos
o 4_‘#. (02) Archivos Digitales, la referida documentacion sera reflejo de la obra concluida y
"? r:\k’\comprenderé todas las especialidades, en idéntica proporcién a los planos del proyecto; a su

\UR -

ez los planos deberan estar firmados por el Contratista y el Inspector o Supervisor de Obra.
N

1A

¢
&En la Liquidacién de la Obra, EL CONTRATISTA presentara:

Copia del Registro de la Partida Electrénica correspondiente a las planillas de la obra.
Declaracion Jurada de no adeudar a los trabajadores de la obra por indemnizacion y
vacaciones.

Copia de documentacién de ejecucién de obra: valorizaciones, controles de calidad,
resoluciones de adicionales y ampliaciones de plazo, etc.

Cuaderno de Obra.

Copia simple del Acta de Entrega de Terreno.

Copia simple del Acta de Recepcidn de Obra, incluyendo la planilla de Post Metrado. \gyl
Copias Simples de las facturas emitidas por las valorizaciones. 0‘-»"

Copias simples de los comprobantes de pago emitidos por LA ENTIDAD. 5 \0.19"“i
Informe Fingi\del Supervisor o Inspector de Obra.

Liquidaciory Econémica. 1 O

(AR
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k) Metrados Post Construccion, visados por el Inspector de Obra y EL CONTRATISTA.
1) Planos Post Construccion, visados por el Inspector de Obra y EL CONTRATISTA.
m) Memoria Descriptiva o declaracion de Fabrica para obras de edificacion.
n) Fotografias: 02 de Inicio y 02 de Fin de Obra.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

24.01 Aplicacion de la Conciliaciéon.-

or la presente clausula se establece que cualquier controversia sobre la ejecucion o
erpretacion de este Contrato podra solucionarse por Conciliacién, de conformidad con lo
stablecido en el articulo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En ese sentido, cualquiera de las partes tiene el derecho de someter la controversia a un
centro de conciliacion dentro del plazo de quince (15) dias habiles, de notificado acto
administrativo.

i la conciliacion soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el acuerdo es

tulo de ejecucion para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo,
Mas partes deben someterse obligatoriamente a un arbitraje para que se pronuncie
definitivamente sobre las diferencias no resueltas dentro del plazo de los quince (15) dias
siguierites de la suscripcion del acta respectiva. ‘

24.02 Aplicaciéon del Arbitraje -

~_ZEn caso no haya acuerdo para la Conciliacion, las partes acuerdan que cualquier
Yoves eontroversia que surja desde la celebracion del contrato sera resuelta mediante arbitraje,
Asvo__ repnforme a las disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

2 El arbitraje sera resuelto por un TRIBUNAL ARBITRAL, designado por las partes
contratantes, o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido
A *1 las partes.

+ ¢ 2

9 .‘ i "‘_ﬁl procedimiento de conciliacion y arbitraje se cefiran a lo prescrito en los Articulos 214° al 229°
JTUD10 s GBNREGLAMENTO.

SULA VIGESIMO QUINTA.- DISPOSICIONES FINALES

25.01.- El domicilio legal del Contratista consignado en el presente contrato, no podra ser
variado y/o modificado, mientras dure la ejecucién de la obra; salvo acuerdo justificado de las
partes contratantes, mediante la Addenda correspondiente. La modificacién del domicilio legal

7/ 25.02.- El Contratista mantendra personal de atencion al publico, en el domicilio consignado en
/ el presente contrato; a fin de que recepcione los diversos documentos que le serdn notificados
' | por LA ENTIDAD;
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25.03.- Ambas partes, acuerdan que los Medios de Notificacién, seran los siguientes:

* Oficio (LA ENTIDAD) y Carta (Contratista)
Carta Notarial

® Mediante el cuaderno de obra se notificaran las resoluciones, oficios, cartas, correo

electronico e Internet, sin perjuicio de que también se realicen a través de la Unidad de
Tramite Documentario de la Entidad.

® El Contratista sélo podra dirigir sus documentos, a la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, cualquier otro documento que valla dirigido a otra oficina o Sub
Gerencia de LA ENTIDAD, sera considerada como no presentada y/o notificada.

® La Liquidacién Final de Obra, cuando sea observada, sera remitida y notificada al
contratista mediante Oficio, por parte de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

Urbano y en caso que ésta no presente observaciones, serd aprobada mediante
Resolucion de Gerencia Municipal.

25.04.- Cualquier punto no considerado en las Clausulas precedentes se cefira a lo que
establece el Decreto Legislativo N° 1017 - Que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado; y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, sus respectivas

modificatorias y a lo que establezcan las disposiciones legales complementarias vigentes,
segun sea el caso.

25.05.- Asimismo, son de aplicacién supletoria al ‘presente Contrato las normas pertinentes al

Cddigo Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones
contractuales.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato, firman ambas

J
partes en Tumbes a los 04 peT 2012
LANEE @ | O | - 1L

SHIKINAE FA S n
: L
\-,‘,M_u‘-.. Filley

GERENTE GENERAL

EL CONTRATISTA
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Obra : “Mejoramiento de la infraestructura vial y dreas verdes
del perimetro de la plaza mayor de San Jacinto, provincia
de Tumbes — Region de Tumbes”.

IAS GEN L
Ubicacidén : Perimetro Plaza Mayor de San Jacinto.
Distrito : San Jacinto.
Provincia : Tumbes.
Departamento : Tumbes.
Propietario : Municipalidad' Provincial de Tumbes.
Contratista : Shekinarafa S.R.L.
Valor Referencial :574,311.49
Valor Ofertado :574,311.49
Plazo Contractual de Obra : 75 dias calendarios.
Ampliacién de Plazo N2 01 : 30 dias calendarios
(Resolucién Gerencial N212-2013/MPT-GIYDU)
Ampliacién de Plazo N2 02 : 20 dias calendarios
(Resolucién Gerencial N221- 2013/MPT-GIYDU)
Adicional de Obra :39,235.81 (Res. Alcaldia N2 056-2013/MPT-ALC)
Fecha Inicio de Obra : 11 de Octubre del 2012
Fecha Termino Tedrico : 24 de Diciembre del 2012
Fecha de Termino Real : 08 de Febrero del 2013
Supervisor de Obra : Arq. Jaime Javier Garrido Lopez.
Residente de Obra : Ing. Damber Davis Chapilliquen.
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En la Ciudad de Tumbes, provincia de Tumbes, distrito de San Jacinto — Plaza
Mayor de San Jacinto, siendo las 12:00 a.m. del dia 19 de febrero del 2013, se
reunieron en el lugar de la obra los miembros de la Comisién de Recepcion de
Obra designada por la entidad y mediante invitaciéon con Carta N2 011-
2013/MPT-GIYDU-CRO, de fecha 14 de febrero del 2013, con el objetivo de
cumplir con el Acto de Recepcién de Obra arriba sefialada.

Después de revisar los plano de replanteo y metrados finales presentados por el
contratista, se procedio a realizar el recorrido en la zona de la obra, del cual el
comité procedio a dar por CONCLUIDA LA OBRA, sin observaciones.

En sefial de conformidad se firma la presente Acta en Original y 6 copias, siendo
las trece horas del mismo dia.

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES:

MUNC 1, I i
cencCIPALIDAD PROVINCIAL DE Tyupes
BB R " SR

aly Nuquen Vargas
Miembro

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES:

e e e LA SIAA Lal B A NA AT

SHEKINAR ASR.L

RUC; a o
Sl‘\'w ore b }";:;:
GERENTE GrhNLmAL
Segundo E. More Villegas Ing. Daml‘::/Davis Chapilliquen.
Gerente General Ingehiero Residente

Dambers Davis Chapilliquen
3 INGENIERO CIVIL
J/REG. CW. N° 130989




-—i MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

. TUMBES TIERRA BENDECIDA Y VICTORIOSA

\’/ “ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

RE§QLU§!QN DE GERENCIA MUNICIPAL N°H11 -2013/MPT-GM.
Tumbes, 2 3 ABR 2013

~ VISTO:

. ,5 El Informe, N° 002-2013/JJGL-ARQ.SUP del 06 de Marzo del 2013, Informe N° 73-2013/MPT-
/' GIYDU-SGOPYC/ING.KIBS del 19 de Marzo del 2013, Informe N° 160-2013-MPT-
SUB_GER_CONT. del 22 de Marzo del 2013, Informe N° 846-2013/MPT-GIYDU-SGOPYC/ING.KIBS
del 11 de Abril del 2013, Carta N° 035-2013/SHEKINARAFA SRL. del 15 de Abril del 2013,
Inferme N° 412-2013/MPT-GIYDU-SGOPYC-SG.- del 15 de Abril del 2013, MEMORANDO N°
824-2013-G.ADM-MPT del 18 de Abril del 2013, Informe N° 208-2013-MPT-SUB-GER-CONT del
18 de Abril del 2013, y Proveido de fecha 19 de Abril del 2013, y;

=

~ “CONSIDERANDO:

o Que, los Gobiemos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en
~asuntos de su competencia, concordantes con la constitucion politica del Pery, que
establece el objeto y la finalidad de las Municipalidades, teniendo facultades de de
ejercer actos de gobierno y de administracidn con sujecién al ordenamiento juridico
existente.

: Que, el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Provincial de
\% '+ Tumbes, establece en su Articulo 17° que la Gerencia Municipal es el Orgono responsable
& de la administracién de la municipalidad.

Que, el Articulo 20°, numeral 4° del Reglamento de Organizacién y Funciones de la
Municipalidad Provincial de Tumbes, establece que son funciones y atribuciones de Ia
Gerencia Municipal: Gerenciar, dirigir administrar y evaluar las actividades administrativas y

Municipalidad Provincial de Tumbes y la Empresa Contratista SHEKINARAFA SRL para la
ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y AREAS VERDES DEL
PERIMETRO DE LA PLAZA MAYOR DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES - REGION -
TUMBES”, por un monto ascendente a §/. 574,311.49 (Quinientos setenta y cuatro mil
ecientos once con 49/100 Nuevos Soles), y un plazo de ejecucién de Setenta y cinco
5) dias calendarios.

QUeNcon fecha 19 de Febrero del 2013, se llevé a cabo el acto de Recepcién de la Obra:

RAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y AREAS VERDES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA

MAYOR DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES - REGION - TUMBES”, en la cual los

integrantes del Comité de Recepcidn, indicaron que, después de revisar los planos de

/\w"""fu > replanteo y metrados finales presentados por el contratista se procedié a redlizar el

recomdo en la zona de la obra, del cual el comité dio por concluido la obra, sin
bservaciones.

\ o wm‘fy
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

TUMBES TIERRA BENDECIDA Y VICTORIOSA

“ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

Que, mediante Informe, N° 002-2013/JJGL-ARQ.SUP del 06 de Marzo del 2013, El Supervisor
de Obra Jaime Javier Garrido Lépez alcanza la liquidacién de la Obra “MEJORAMIENTO
_ DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y AREAS VERDES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA MAYOR DE SAN
-\ JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES - REGION - TUMBES” presentada por el contratista
- =) SHEKINARAFA SRL, el cual presenta el siguiente resumen:

Confydto Principal.- S/. 574,311.49

fCional de Obra.-

Adicional de Obra N° 01 (Mayores Metrados) S/. 29,015.59
Adicional de Obra N° 02 (Partidas Nuevas) S/. 25,927.08

Presupuesto Deductivo S/. 15706.86
Monto Total de Adicional N° 01 S/. 39,235.81
Monto del Contrato Principal $/.574,311.49
Reintegro por Contrato Principal
Contrato Principal y Adicional S/. 18,896.20
Monto Final de Obra S/. 632,443.48
FAVOR DE ATI
~Autorizado S/. 535,969.22

* Conftrato Principal S/. 486.704.65

* Adicional N° 01 S/. 33,250.69
Reintegros X Contrato Princ. S/.  14,609.46

Reintegros por Adicional S/. 1,404.42

$/.519,955.49
Contrato Principal S/. 480,466.42

* Adicional N° Q] S/. 39.489.07

* Reintegros X Cont. Princ. 5. 0.00
Reintegros por Adicional S/ 0.00
S/. 16,013.73
S/. 61,236.72
(o] SL 0.00
FONDO POR GARANTIA A DEVOLVER AL CONTRATISTA S/. 61,236.72

e Que, mediante Informe N° 73-2013/MPT-GIYDU-SGOPYC/ING KIBS del 19 de Marzo del 2013,
@Kd ""o:,;’\ la Inspector de Obra comunica que para proceder a la revisién de la Liquidacién de obra
‘-”f-,_ﬁes necesario que se le alcance el reporte financiero y copia de los comprobantes de

N} “’cho con sello de cancelado, asimismo la documentacién que sustente dichos pagos:

- &/Facturas, drdenes de servicio y otros.
@, 4&/
] _oeﬂ_ml\‘f?'

2
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

TUMBES TIERRA BENDECIDA Y VICTORIOSA

“ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

Que, mediante Informe N° 160-2013-MPT-SUB_GER_CONT. del 22 de Marzo del 2013, el Sub
Gerente de Contabilidad cumple con alcanzar la documentacién requerida por la
"\ Inspector de Obra, para lo cual adjunta 06 comprobantes de pago con las respectivas
- facturas y valorizaciones en 11 folios asi como el reporte de ejecucién de gastos 2012,

V\PAL iy
.

<5

Que, mediante Informe N° 86-2013/MPT-GIYDU-SGOPYC/ING KIBS del 11 de Abril del 2013,
La Inspectora de Obra, contando con la documentacién alcanzada por el Sub Gerente
de Contabilidad procede a la revisién de la liguidacién de obra y la documentacién
presentada por el contratista, teniendo las siguientes observaciones:

A Los K" de reqjustes son erréneos, asi como el cdiculo de reintegros del Contrato
Principal.
4 El Contratista no ha presenta el certificado de no adeudos al SENCICO
4 Asimismo no se presentan certificados de calidad de tuberias y accesorios tanto de
red de agua y alcantarilado de acuerdo a la cldusula vigésimo tercera en su item
23.13 del contrato N° 052-2012/MPT-GM.
4 Los certificados de pruebas hidraulicas tanto de agua y alcantarillado estan
— firmadas por el residente y supervisor de la obra.
' f{’q,% 4 No se presentan los metrados post constitucién firmados.
AN\ 4 No se presenta el CD. conteniendo los planos post construccién.

; f - - . - - . s
-y Habiendo realizado estas observaciones, procede a elaborar la, propuesta de liquidacién
-\. técnica final de obra teniendo el siguiente resultado:

4 Autorizado y Pagado S/. 13,899.29
A DelIGV S/. 250187
4 De los Adelantos St 0.00

Saldo a Favor del Contratista S/. 16,401.16

Siendo el costo total de la obra el monto de §/. 629,948.23 Nuevos Soles desagregado en:

4 Ppto Principal S/. 486,704.65

4 Ppto Deductivo S/. 13.310.90 (-)

4 Ppto. Adicional Mayores Metrados  S/.  24,589.48

4 Ppto. Adicional Partidas Nuevas /. 21,972.10

A Reqgjustes S/. 13,899.10
Parcial S/. 533,854.43
IGV S/.  96,093.80
Monto Total S§/. 629,948.23

ﬁ‘“""'_ﬂ@' Devolucién de Fondo de Garantia de Fiel Cumplimiento por el monto de $/. 61,236.71
g\ﬁ ‘i duevos Soles.

(A7

/s

o

4

- WU

g Que, mediante Carta N° 035-2013/SHEKINARAFA SRL. del 15 de Abril del 2013, el
%, presentante Legal de la empresa contratista SHEKINARAFA SRL hace llegar al despacho
\ffﬁﬂitﬂ*‘ﬁ‘de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Catastro la documentacién de levantamiento de
observaciones que fueron sefaladas mediante informe de la Inspectora de obra, para lo

7@



-_i MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

TUMBES TIERRA BENDECIDA Y VICTORIOSA

\J “ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

cual adjunta lo siguiente: 01 un CD conteniendo planos de post construccién, Metrados
. de Post Construccion y declaracién jurada de no adeudo al Sencico.

. ZJQue, mediante Informe N° 412-2013/MPT-GIYDU-SGOPYC-SG.- del 15 de Abril del 2013, el
,-"-" Sub Gerente de obras PUblicas informa al Gerente de infraestructura y desarrollo Urbano,
que el contratista ha cumplido con levantar las observaciones encontradas por la
inspectora de obra, y que en conformidad con lo establecido por el articulo 211° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se ha procedido a evaluar y revisar la

liquidacién de obra por parte de la Entidad, la misma que presenta el siguiente resumen:

MONTO TOTAL DE LA OBRA:
R S 4 Contrato Principal S/. 486,704.65
4 Ppto Deductivo S/ 13,310.90 (-)
4  Ppto. Adicional Mayores Metrados  S/.  24,589.48
4 Ppto. Adicional Partidas Nuevas S/.  21,972.10
A Regjustes St 13,899.10
A Parcial S/. 533,854.43
A IGV S/. 96,093.80
Monto Total S/. 629,948.23
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:
A Autorizado y Pagado S/. 13.899.29
A DellGV (18%) S/, 2,501.87
Saldo a Favor del Contratista S§/. 16,401.16

Asimismo, se ha realizado retenciones realizadas al Confratista por Fiel Cumplimiento
(10%) por el monto de §/. 61,236.71 Nuevos Soles.

* Retenciones (10%) Ppto. Principal S/. 51,895.52

* PoriGv S/, 9.341.19
TOTAL DE RETENCIONES S/. 61,236.71

Informado lo siguiente, sugiere se derive lo actuados a la Gerencia de asesoria legal para
uve se dispongan el acto resolutivo comrespondiente.

. mediante MEMORANDO N° 824-2013-G.ADM-MPT del 18 de Abril del 2013, la Gerencia

I de Administracion alcanza al Sub Gerente de Contabilidad la liquidacién final de la obra
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y AREAS VERDES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA
MAYOR DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES - REGION - TUMBES” ejecutada por el
contratista SHEKINARAFA SRL, para su revisidén y trédmite correspondiente.
/¥ %e. mediante Informe N° 208-2013-MPT-SUB-GER-CONT del 18 de Abril del 2013, El Sub
= rente de Contabilidad Informa sobre la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

- [‘ WAL Y AREAS VERDES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA MAYOR DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE
""\}4&74 - W*UMBES - REGION - TUMBES” ejecutada por el contratista SHEKINARAFA SRL. por el importe

ol 117
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

TUMBES TIERRA BENDECIDA Y VICTORIOSA

“ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

de §/. 574,311.49, luego de la revisidbn con los registros contables se ha determinado que
.~ €l costo total de la obra ejecutada a la fecha es por el monto de S/. 613,547.07 Nuevos

\Soles, como se demuestra en los pagos que se adjuntan en los cuadros de reporte del
“contrato.

n /}.’ Que, mediante Proveido de fecha 19 de Abril del 2013, insertado en el Informe N° 114-
2013/MPT-G.ADM-WPAR, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano remite lo

actuado a la Gerencia de Asesoria Legal para proyecto de resolucién y tramite
comespondiente.

" -Que, el Articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
« @l D.S. N° 184-2008-EF, sefala lo siguiente: “Liquidacidn del Contrato de Obra.- El contratista
rece z - t fe Ao -

% . Si el contratista no presenta
<o\ ' la liquidacién en el plazo previsto, su elaboracién serd responsabilidad exclusiva de la
. ) sEnfidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificard
: / la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) digs
siguientes.

Lo liquidacion quedard consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea
observada por la otra dentro del plazo establecido.

VOSCIVE -

J ..l‘- = s l-ll‘ e ._'A..L-. g NG ole L) .‘. eje SAA® DIE 1C 11 Leje e

n el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra,
aquélia deberd manifestario por escrito dentro del plazo previsto en el pdrrafo anterior. En
= =\ fal supuesto, dentro de los quince (15) dias hdbiles siguientes, cualquiera de las partes
$ "a_ deberd solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitrgje.

. Yoda discrepancia respecto a la liquidacidn se resuelve segun las disposiciones previstas

8 &a la solucidn de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin
J  pedicio del cobro de la parte no controvertida.

SEn ‘QA aso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidacién final se
practicard con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en
las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidacion se practicard con los
precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de

m\ relacion. No se procederd a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de
¥ /3;;-\ resolver”.(negrita y subrayado nuestro)
&

“‘3;) Que, del andlisis de lo actuado y con la conformidad técnica del Ingeniero Supervisor, Sub.
Y  Gerente de Obras PUblicas y Catastro, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y
de conformidad con el Articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el D.S. N° 184-2008-EF, se concluye que es PROCEDENTE Aprobar la
Liquidacién Final de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y AREAS

“a-'fff o
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
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TUMBES TIERRA BENDECIDA Y VICTORIOSA

“ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

VERDES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA MAYOR DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES -
REGION - TUMBES”, correspondiente al Contrato N° 052-2012/MPT-GM, con un costo total
de la obra ejecutada por el monto de $/. 613,547.07 (Seiscientos frece mil quinientos
cuarenta y siete con 07/100 Nuevos Soles), y un saldo a favor de la Empresa Contratista
SHEKINARAFA SRL, por el monto de $/.16,401.16 (Dieciséis mil cuatrocientos uno con 16/100
Nuevos soles.), debiendo asimismo DEVOLVER a la Empresa Contratista SHEKINARAFA SRL
la Garantia de fiel cumplimiento por el 10% del monto contratado equivalente a
.. §/. 61,236.71 (Sesenta y un mil doscientos freinta y seis con 71/100 Nuevos Soles); siendo
< necesario emitirse el acto resolutivo correspondiente.

» Que, estando a lo informado y contando con la visacion del Asesor Legal, Sub. Gerente de
Obras PUblicas y Catastro, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerencia de
Planificacién y Presupuesto y Gerencia de Administracién; y en uso de las facultades
delegadas por Alcaldia al Gerente Municipal en virtud a la Resolucién de Alcaldia N° 154-
2011/MPT-ALC, de fecha 03 de Marzo del 2011 y Resolucién de Alcaldia N° 185-2011-MPT-
\: ‘73\% ALC., de fecha 17 de Marzo del 2011.

“\%.
3 1 b \
\ \
e )

RESUELVE:

A\ ABI[CJJ.I.Q_ERIMEBQ: APROBAR, la Liquidacién Final del Contrato N° 052-2012/MPT-GM.,
corespondiente a la ejecucién de la Obra:*MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y
AREAS VERDES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA MAYOR DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE
TUMBES - REGION - TUMBES”, ejecutada por la Empresa Contratista SHEKINARAFA SRL,
siendo el Costo Total de $/. 613,547.07 (Seiscientos frece mil quinientos cuarenta y siete
on 07/100 Nuevos Soles) por las razones expuestas en la parte considerativa de Ia
resente resolucion.

: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracién, PAGAR a la Empresa

Contratista SHEKINARAFA SRL, el saldo contractual ascendente a §/. 16,401.14 (Dieciséis mil

cuatrocientos uno con 16/100 Nuevos soles.), por los fundamentos expuestos en la parte
onsiderativa de la presente resolucion.

: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracién. DEVOLVER a la Empresa
SHEKINARAFA SRL |a RETENCION efectuada por GARANTIA de FIEL
IMIENTO del 10% del monto contratado Y qQue asciende ala suma de §/. 61,236.71
(Sesenta y un mil doscientos treinta y seis con 71/100 Nuevos Soles), por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

@n—vﬁ(};r : NOTIFICAR, la presente resolucidn a la Empresa Contratista
VA, KINARAFA SRL Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerencia de
Xé Administracién, Sub Gerencia de Obras PUblicas y Catastro, Gerencia de Planificacién y
Lﬂésupuesfo, Sub Gerencia de Contabilidad, Gerencia de Asesoria Legal para los fines
rtinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

e 2
Abog. Juaf Carlos Gonzales Hidalgo
GERENTE MUNICIPAL




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

woncraumorrovnaa e SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

TUMBES

CONFORMIDAD DE OBRA

El que suscribe: ING. JACK E. LEYVA BRINGAS.
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO.

CERTIFICA:

Que |la Empresa SHEKINARAFA SRL, ha ejecutado la obra

< OBRA :“"Mejoramiento de la infraestructura
Vial y areas verdes perimetro Plaza
Mayor de San Jacinto, Provincia de
Tumbes - Tumbes”

< MONTO CONTRATADO: S/. 574,311.49

A satisfaccion de nuestra representada, se da la conformidad de la
ejecucion de la obra, donde también se ha cumplido con los plazos y
metas dentro del plazo previsto, SIN HABER INCURRIDO EN
PENALIDAD ALGUNA.

Se extiende el presente Certificado a solicitud del interesado, de
conformidad con el decreto supremo N° 184-2008-EF.

Tumbes, 04 de Enero del 2013.

éé
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g - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES

“K""’ : RUC N° 20178689348
\m':" / Jr San Pedro N° 480 - Corrales -Tumbes

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 024 - 20123 /MDC-GM

Lonste por el presente documento el contrato de ejecucion de la obra MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA DE LA CALLE SAN PEDRO DEL SECTOR
BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE CORRALES TUMBES TUMBES - ADJUDICACION
DIRECTA SELECTIVA ADS-002-2013/MDC-CE  que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD
MSTRITAL DE CORRALES en adelante LA ENTIDAD con RUC N 1 7BERY
egal en Jr San Pedro NY 480 Corrales representada por su Gerente Mumcipal CPC
HEGORIC BERNARO PAREDES DOMINGUEZ dentificade con UNI NY Qu.2e
parte la empresa SHEKINARAFA SRL. con RUC N° 20525460950 con domicilio legal er Ji
Antenor Orrego No 106 — Buenos Aires - Tumbes inscrita en la Partida No 11010409 del Registro
de Personas Jundicas de Tumbes debidamente representado por su Gerente General SEGUNDO
ENRIQUE MORE VILLEGAS con DNI N 80226529 segun poder inscrit
de la inscrita en la Partida No 11010409 del Registro de Personas Jurid
en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los termir

148 noAon

y Je otra

) en & Asiento

is e T

IS y CON nes siguienles

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

anlecha 14 de Agoslo del 2013 el Comite Especial adjudico la Buerna Pro de (¢ ADJUDICACION
DIRECTA SELECTIVA ADS N° 002-2013/MDC-CE para la contratacion de la eecucion de 1a obra

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ¥ UURBANA DE LA CALLE
AN PEDRO DEL SECTOR BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DF CORRALG TLUMB
CUMBE S  a la empresa SHEKINARAFA SRL cuyns detalles

anporte (918 1l
docurmnentos integrantes del presernte contrato

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO

t 1 presente contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO
‘ ERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA DE LA CALLF SAN FEDRO DI
R BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE CORRALES 1UMEL S M

I nodahdad de contratacion a precios unitarios conforme a los Requenmientos Tecnicos M,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
Bt monto total del presente contrato asciende a SEISCIENT(

SESENTA M IEN
2 JARENTA Y NUEVE CON 10/100 NUEVOS SOLES (S/ 860 149 10 N PIecios vigentes a
= % es e Mmay jel 21 ncluye 10% de Gastos Generales 10" de Uihda |
20/ =3 )
d ;
gg tste monto comprende el costo de ia ejecucion de ia opra s5egquros e Mmpueslos as l 18|
Zw
=9 iquellu que sea necesaro para la correcta egecucion de la prestacion matena del present
» contrato
ZON |22
=4 o x
< -+
=3
=W CLAUSULA CUARTA. DEL PAGO
) x o
NTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion . | CONTRATISTA MONEDA N N
(o1 los de valornizacor ontorme a 1o prewv's 3 SeCCior tica o 1N Bases
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Asimismo LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA segun corresponda se obligan a pagar el monto
rrespondiente al saldo de la iquidacion del contrato de obra en el plazo de hasta 30 dias
llenda Omputados desde el dia siguiente del consentimento de ia hguidacion
tn casc de retraso en el pago de las valonizaciones por razones imputabies a LA FNTIDAD |
CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses de conformidad con el articulo 48 de 1a | ey
de Contrataciones del Estado y los articulos 1244 1245 y 1246 del Codigo Cwvil Para tal etecto se
formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valonizaciones siguientes

CLAUSULA QUINTA. DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
bl plazo de ejecucion del presente contrato es de NOVENTA DIAS CALENDARIOS (90) el misSmo
aque se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3 5

de
la seccion general de las Bases
CLAUSULA SEXTA. PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los

dacumentos dernvados del proceso de seleccion gue establezcan obligaciones para las vartes

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
L CONTRATISTA con Carta de fecha 19 de Agosto del 2013 por tener la caldad de Pequena
Empresa ha autorizado a la ENTIDAD a Ia retencion del diez por ciento (10%) del monto total del
contratc como garantia de fiel cumplimiento retencion que se que se efectuara durante |z primera

nitad del numero total de pagos a realizarse de forma prorrateada con
finalizacion del contrato

Cdrgo a ser Jdevuello a ia

CLAUSULA OCTAVA. EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar ias garantias cuando EL CONTRATISTA nu cumplie

con renovarlas conforme a lo dispuesto por el articulo 164 del Reglamento de la Ley
Contrataciones del Estado

ae

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La contormidad de Ila obra sera dada con la suscripcion dei Acta de Recepcion de Obra

CLAUSULA DECIMA. DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
' Estado en caso de incumplimiento

CLAUSULA UNDECIMA. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra. ni el consentimiento de |a hquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de

s Contrataciones del Estado
“ 1k
f‘- gi bl plazo maxmo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de NO MENOR DI SIETF
5 “: #\-N[")i“

w

su

o
ERENTE

d

Segund

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

S EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta por ur monto

maximao equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente «

vigente que debio ejecutarse en concordancia con el articulo 165 del
ontrataciones del Estado En todos los casos la penalidad se ag
Howara de acuerdo a la siguente formula

G

=
<
z
-
=
=
-
=
-

del mornto del iten

Reglamento de |a y Cle

icara autormat  IARTERRE




0 10 x Monto

P = a =
enalidad Diana F x Plazo en dias

Donde

F =015 para plazos mayores a sesenta (60) dias o,
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de I3 penalidad LA ENTIDAD podra resalver o
contrato por incumplimiento
Esta penalidad sera deducida en la hguidacion final o si fuese necesar

) se cobraia del monlo
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumphmiento

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y

su Reglamento el Codigo Civil y demas normas aplicables segun corresponda

CLAUSULA DECIMO TERCERA. RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualguiera de las partes podra resolver el contrato de conformidad as articu'os 4 S0

€l y 44 de la Ley de Contrataciones del F stado y 10s articulos 167 y 168 de su Reglament

Ue darse el caso LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 169 y

209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA DECIMO CUARTA. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injugtificadamente las ot ngacioges asumidas  detie
B resarcir a la otra parte por los danos Yy Penuicios ocasionados a traves de la iemnizacior

correspondiente Ello no obsta la aphcacion de las sanciones adm strativas  penales vy

pecumanas a que dicho incumphmiento diere lugar en el caso que estas OrfEspondar

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplmente de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato

CLAUSULA DECIMO QUINTA. MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en esle contrato en la Ley de Contrataciones del Fstade
Reglamento en las directivas que emila el OSCE y demas normativa especial
aplicable seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codi
cuando corresponda y demas normas de derecho privado

y Su
jue resulte
go Cwil vigente

CLAUSULA DECIMO SEXTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

( 1quiera de las partes tiene el derecho o 1t el arbiraje adn strat 1 hn de : 3¢
iroversias gque se presenten durante la etap.a de giecucion contractual dentro o+ plazo de
= ucdad previsto en los articulos 184 194 201 208 2 y 214 del Reglamer heid Ley ok

ERAL

Contrataciones del estado o en su defecto en el articulo

e de la Ley de Contrataciones de
Estado

ore Villegas

Facultativamente Cualquiera de las partes podra someter j

concihacion 1 reteriaa
controversia sin perjuicio de recurrie al arbitraje er

. LdS0 N0 se llegue a un dcuerdo entie
ambas segun lo senalado en el arti 1o /14 det Reqglamen

le la Ley de Contidgla ones de
Estad

CHTKINA

5c.-'-“_‘."'_"=,“g GEN

El laudo arbitral emitide es definitivo e inapelacle tene el valor de
Como una sentencia

0Osd Juzgada y - egecuta




togos

iquiera de las partes podra elevar el presente
0S gastos que dema

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
- ) \trato a Escritura Publica cornen
ande esta formahdad
CLAUSULA DECIMO OCTAVA. DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notficaciones que se realicer
lurante la ejecucion del presente contrato es el cor signando en ld introduccion del presente
€0|slnk ntrato
/a GERENCIA fg‘ La vanacion del domicilio aqui declarado de dlguna de las partes debe se inicada a la
|2 MUNICIPAL 3 stra parte formalmente y por escrito con una anticipacion no menor de quince (151 dias
“ 3’-—-—'—457 calendario
D
Ue acuerdo con las Bases las propuestas tecrico y econcmica y las dis S
presente contrato las partes lo firman por duplicado en sefal de Wormidad en la ciudad de
fumbes a los veintidos de agosto del 2013
SHEKINARAFRA S 8. L
-’/L/\ b
5‘-";-“0 RENTE O.EI:E}:;lLIcw

ElL CONTRATISTS




ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA EN CALLE SAN PEDRO DEL SECTOR BUENA VISTA BAJA DEL
DISTRITO DE CORRALES - TUMBES - TUMBES”

MODALIDAD DE EJECUCION : Contrata

CONTRATISTA : SHEKINARAFA SRL

ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Corrales
SISTEMA DE CONTRATACION - A Precios Unitarios

MONTO CONTRATADO S/ 660,149 10

ADICIONAL S/ 9503842

En el lugar de la obra, siendo las 15:00 horas del dia Jueves 21 de Noviembre del 2013, se
constituy6 la comision de Recepcion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN CALLE SAN PEDRO DEL SECTOR
BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE CORRALES - TUMBES - TUMBES”,
integrada por los siguientes profesionales: Ing. OSCAR FRANCISCO LEON TANTARICO,
Presidente, Ing. FREDDY SALAZAR CHONATE, Miembro y Ing. JOSE FERNANDO
ALDEA JAIME, Miembro, representantes de la Municipalidad Distrital de Corrales, designados
con Resolucién de Adcaldia N° 373-2012-MDC-ALC, y la otra parte el Ing. Neptali Javier
Clavijo Antdn, Residente de Obra y el Representante Legal, de la Empresa SHEKINARAFA
SRL. ¢! Sr. Scgundo E. More Villegas, con la finalidad de verificar los trabajos realizados y
realizar la Recepcion de Obra.

Se realiza el recorrido de la obra. verificando los trabajos ejecutados en concordancia con los
planos de replanteo de obra.

De acuerdo a lo indicado en la Clausula Duodécima: — Responsabilidad por Vicios Ocultos y el
Articulo 50- de la Ley de Contrataciones del Estado, se deja constancia que es de
responsabilidad del Contratista y del Residente de Obra, cualquier deficiencia que no haya sido
observada por el Comité en forma involuntaria.

En consecuencia el Comité de Recepcion de Obra, en virtud del Art.210 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, acuerda REPECIONAR
LA OBRA.

En sefial de conformidad, se firma la presente en original y cinco copias, siendo las 16:00 horas
del mismo dia.

IERO C1vil
IP.N" 142650

bt



: S W TEERRET  oop FIEL DEL ORIGINAL

"ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA”

& e MUNICIPALIDAD DISTRITAL
I DE CORRALES

e 7813

TR g
SN T

A Corrales, 1§}

RESOLUCION DE ALCALDIA N° #./4  2013-MDC-ALC.

VISTO: La Carta No 062-2013-SHEKINARAFA SRL .. del

/ catd\? 17.12.2013, Carta No 101-2013/JFAJ- ING. del 23 12.2013, Informe No 699-2013-
SGIDUR OFLT, del 26.12.2013. Informe Legal No 241-2013-ARE, de fecha 27 de
’ Diciembre del 2013, Certificacion de Credito Presupuestario - Nota No
0000000699, de fecha 27 12 2013, emitida por la Sub-Gerencia de Planificacion y

Presupuesto

% \ CONSIDERANDO:
NCIA gg)
IPAL 2,

[5G ;{\
S (8 IC ! ) , .
- , Que, conforme lo prevé el Articulo 194° de Ia Constitucion
3 r .~* Politica del Perd, las Municipalidad es Distritales son érganos de Gobierno Local,
' " que tiene autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
competencia, prevision constitucional que resulta concordante con lo establecido

—y en el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades,
N aprobada por Ley N° 27972.
"f,,./*" ;) Que, conforme a lo establecido en el Articulo 6° y 20° de ia
L5 B Ley No 27972, la Alcaldia es el 6rgano ejecutivo del gobierno local y su maxima
: / > autoridad administrativa, que tiene entre otras atribuciones dictar resoluciones de
' Alcaldia, con sujecion a las leyes

La  Municipalidad Distrital de  Corrales. convoco |a
Adjudicacién Directa Selectiva No 002-2012/MDC CE, para la ejecucion de la obra
“"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA
#PE LA CALLE SAN PEDRO DEL SECTOR BUENA VISTA BAJA, DEL DISTRITO
% "sg DE CORRALES, TUMBES - TUMBES" con un Valor Referencial de S/
%“”’n,mn|n3:;¢ 660,149.10, incluidos los impuestos de Ley

Con fecha 14 de Agosto del 2013, el Comité Especial
designado adjudico la buena Pro de la obra a favor de la empresa SHEKINARAFA
SRL | por la suma de S/. 660,149.10, incluido el IGV

Con fecha 24 de Agosto del 2013, la Municipalidad Distrital de
Corrales. suscribe con la empresa SHEKINARAFA SRL. el Contrato de Obra No

SALEN

RrU
congO® © "
——C Wore Ville82®
Segund® DN m“?%omu
EPRESENTANT

60
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(0P FIEL DEL ORMGINAL

RESOLUCION DE ALCALDIA N° %7% 2013-MDC-ALC.

Con Carta No 101-2013/JFAJ-ING, del 23.12.2013, generada
por el Ing José F Aldea Jaime como Supervisor de obra, informa que ha revisado
la Liquidacion recomendando su aprobacion, existiendo un saldo a favor del
contratista por reintegros por contrato principal y adicional por S/. 1,603.88: y
devolucion por retencion del 10% efectuada al contratista en la suma de S/.
75,518.75.

Con Informe No 699-2013-SGIDUR OFLT, del 26 12.2013,
generado por la Sub-Gerencia de Infraestructura, informa que revisada la
liquidacion de obra, la encuentra conforme. teniendo como monto final de obra, la
suma de S/. 756,791.40, existiendo saldo a favor del contratista por $/.1,603.88, y
devolucion de fondo de garantia por la suma de S/. 75,518.75; solicitando la
aprobacion de la Liquidacion final de obra

Con el Informe Legal que se cita en el Visto, generado por la
Asesoria Legal Externa, se advierte que, estando a los antecedentes y atendiendo
a que en ellos, existe apinion favorable del Supervisor de Obra, vy por ende la
conformidad de la misma por la Sub-Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, en el que se opina favorablemente por la procedencia de la aprobacion de
la Liguidacion de Obra, y, apareciendo ademas que la Obra no existen
controversias pendientes que resolver, esta Asesoria opina por la procedencia en
Su aprobacion en los montos propuestos por la Supervisién de obra, avalados
por la Sub-Gérencia de Infraestructura previa certificacion presupuestal por
parte de la Sub-Gerencia de Planificacion y Presupuesto

Con Nota No 0000000699, de Certificacion de Crédito
Presupuestal, de fecha 27 de Diciembre del 2013 generado por la Sub-Gerencia
de Planificacion y Presupuesto, se otorga disponibilidad presupuestal por la suma
de S/. 1,603.88, para atender la Liquidacion de obra resultando adecuado se
emita pronunciamiento correspondiente

o Que, en uso de las atribuciones confericas en la Ley Organica

de Municipalidades, aprobada por Ley No 27972, Ley No 27444, ley y
",Reglamento de Contrataciones del Estado: y, con el visto bueno de Gerencia
"Municipal, Sub-Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Oficina
de Planificacion y Presupuesto; y, Asesoria Legal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR Ia Liquidacion Final de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Infraestructura Vial y Urbana de la Calle San
Pedro del Sector Buena Vista Baja, Distrito de Corrales - Tumbes -
Tumbes, teniendo como costo total de cbia, la suma de S/. 756,791.40, incluido
el IGV, ejecutada por CONSTRUCTORA SKEKINARAFA SRL , conforme al

49



LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO
e e 2L CONTRATO

OBRA: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRJ\ESTRUC’I‘URA VIAL DE LA CALLE SAN PEDRO
DEL SECTOR BULNA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE CORR ALES - PRO" 'INCIA DE TUMBES-
DEPARIAMEN‘TO DE TUMEES"

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES Contratista  SHEKINARAFA SRy

Luge.r BUENA VISTA BAJA

Precio base may-13

1.00 AUTORIZADO Y PAGADO

1.01 AUTORIZADO 756,791.40

1.01.01 CONTRATO PRINCIPAL 660,149.10

1.01.02 ADICIONAL N°01 67,996.06

1.01.03 ADICIONAL Ne°g2 75,754.29

1.01.04 DEDUCTIVO - 48,711.93

1.01.05 MAYORES GASTOS GENERALES. 0.00

1.01.06 REAJUSTE FORMULA POLINOMICA 1,603.88

1.01.07 DEDUCCION POR ADELANT, DIRECTO.

1.01.08 DEDUCCION POR ADELANT. MAT.

1.02 PAGADO 755,187.52

1.01.01 CONTRATO PRINCIPAL 660,149 10

1.01.02 ADICIONAL N°01 67,996.06

1.01.03 ADICIONAL N°0?2 75,754.29

1.01.04 DEDUCTIVO 4871163

1.01.05 MAYORES GASTOS GENERALES. 0.¢0

1.01.06 REAJUSTE NETO 0.00

1.01.07 DEDUCCION pPOR ADELANT. DIRECTO 0.c0

1.01.08 DEDuccIoN POR ADELANT MAT. 0.co

1.02.09 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 1,603.88

2.00 DE LOs ADELANTOS

2.01 ADELANTO DIRECTO 0.00

2.01.01 PAGADO 0.00

2.01.02 AMORTIZADO 0.00

2.02 ADELANTO POR MATERIALES 0.00

2 02.01 PAGADO 0.00

2.02.02 AMORTIZADO 0.00
SALDO,

3.00 DE VALORIZACIONES TRAMITADAS.

4.01 AUTORIZADO 755,187.52

4.02 PAGADO 679,668 77
SALDO 75,518.75

4.00 RETENCION 10% POR FIEL CUMPLIMIENTO __/‘ ﬂéjj

4.01 lera Valorizacion 31,779 58 /!'

4.02

2da Valoriza ion

34,235.33 Negtali Javier Clavijo Anton

Inganiera Civil
cgw vt 10228




LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTUR.—\ VIAL DE LA CALLE SAN PEDRO
DEL SECTOR BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE CORRALES - PROV[NC[:\ DE TUMBES-
DEPAR’I‘AMEN’I‘O DE TUMBES"

Entidad H‘UN]CDALIDAD DISTRITAL DE CORRALES Contratista SH!KINARAFA SRL

Lugar BUENA VISTA BAJA

Precio base may-13

4.02 3era Valorizacion 0.00

4.04 Adicional Valorizacion 9,503.84

4.05 SALDO 75,518.75

SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA POR LIQ.

DE OBRA.
TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/.77,122.63

S/.77,122.63




= MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE EJECUCION DE OBRA

El que suscribe, el Sub Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Corrales — Tumbes.

CERTIFICA.-

Que la Empresa SHEKINARAFA S.R.L., ha ejecutado la siguiente Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAVIAL DE LA
CALLE SAN PEDRO DEL SECTOR BUENA VISTA BAJA CARRASCO DEL
DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIADE TUMBES - DEPARTAMENTO DE
TUMBES ”

CONTRATO : Contrato N° 024-2013/MDC - GM

OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
CALLE SAN PEDRO DEL SECTOR
BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE
CORRALES, PROVINCIA DE TUMBES -
DEPARTAMENTO DE TUMBES”

MONTO CONTRATADO : S/. 660,149.10

PLAZO DE EJECUCION ; 90 dias calendarios

FECHA DE RECEPCION : 21 de noviembre del 2013
RESOLUCION LIQUIDACION R.A. N° 428-2013-MDC-ALC
COSTO FINAL DE OBRA (LIQ.) : $/.756,791.40

A satisfaccion de nuestra representada, en cuyo efecto la empresa ha cumplido con
efectuar la Liquidacion Definitiva del Contrato, sin haber incurrido en penalidad alguna.

Se extiende la presente a solicitud del interesado, de conformidad al Art. 178, del D.S. 184-
2008-EF, que aprueba el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (Normatividad
vigente a firma de contrato).

56




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES
RUC N“ 20178689348
Jr. San Pedro N° 480 - Corrales -Tumbes

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 025 - 20123 /MDC-GM

Consle por el presente documento el contrato de e|ecucion de la obra MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE HILARIO CARRASCO, DEL
CERCADO DE CORRALES DISTRITO DE CORRALES TUMBES TUMBES' - ADJUDICACION
DIRECTA SELECTIVA ADS-001-2013/MDC-CE  que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CORRALES en adelante LA ENTIDAD con RUC N° 20178689348 con domicilic
legal en Jr San Pedro N" 480- Corrales representada por su Gerente Municipa CPI(

GREGORIO BERNARO PAREDES DOMINGUEZ identificado can DNI NY 002¢ 2 y de otra
parte la empresa SHEKINARAFA SRL con RUC N® 20525460950 con domicilo egal en Jr
Antenor Orrego No 106 - Buenos Aires - Tumbes inscrita en la Partida No 11010409 del Registro
de Personas Juridicas de Tumbes debidamente representado por su Gerente General SEGUNDO
ENRIQUE MORE VILLEGAS con DNI N B0226529 segun poder inscrito en el Asiento . 00001
de la inscrita en ia Partida No 11010409 del Registro de Personas Juridicas de Tumbes a quien

adelante se te denominara EL CONTRATISTA en los termmos y condiciones siauienles

LAUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:
Con techa 14 de Agosto del 2013 el Comité Especial adyudico la Buena Pro de la ADJUDICACION
DIRECTA SELECTIVA ADS N° 001-2013/MDC-CE, para la contratacion de la ejecucion de la obra

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  URBANA DE LA CALLE
HILARID CARRASCO DEL CERCADO DE CORRALES DISTRITO DE CORRALES TUMBES
TUMBE S ik empresa SHEKINARAFA SR tyns detalles e mporte ctarn ‘
documentos mteqrantes del presente contrato

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presents contrato iene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE HILARIO CARRASCO
DEL CERCADO DE CORRALES DISTRITO DE CORRALES TUMBES TUMBES  tao
modalidad de contralacion a precios unitanos conforme o los Reqguenmientos Tecincos M s

[}
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a OCHOCIENTOS NQOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS SESENTA ¥ UNO CON 51/100 NUEVOS SOLES (S/ 893 561 51 0N precios
vigentes al mes de mayo del 213 incluye 10% de Gastos Generales 10% de Utihdad y 18"%, de
GV

Este monts Mmprende el coslto de la gjecucion de la cbra sequros e impueslos as MU Lo
aquell jue sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacior materna del presente
contrat

c
w

SULA CUARTA DEL PAGO'

LA EN ALl se obliga a pagar la contraprestaci i EL CONTRATISTA et MONE LA NA NA

g5
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en periodos de valornizacion conforme a o previsto en la seccion especifica de las Bases
Asimismo LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA Segun corresponda se obligan a pagar el maonto
correspondiente al saldo de la igquidacion del contrato de obra en el plazo de hasta 30 dias
Calencano computados desde el dia siguiente del consentimiento de ia iguiaa

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD 1L
CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses de conformidad con el articulo 48 de Ia Ley
de Contrataciones del Estado y los articulos 1244 1245 y 1246 del Codigo Cwil Para tal efecto se
formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes

CLAUSULA QUINTA. DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion del presente contrato es de CIEN TO VEINTE DIAS CALENDARIOS 120 el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumpldas las condiciones previslas er
numeral 2 5 de la seccion general de las Bases

“erife mbrato esta conformado por jas Bases mtegradas  la oferta ganadora vy los

lervados del proceso de selecoion que establescan abhigaciones paria 1as perte

AUSULA SETIMA. GARANTIAS

EL CONTRATISTA con Carta de fecha 19 de Agosto del 2013 por tener la calidad de Pequena
Empresa ha autorizado a la ENTIDAD a la retencion del diez por ciento (10%) del monto total del
contrato como garantia de fiel cumplimiento retencion que se que se efectuara durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse de forma prorrateada con cargo a ser devuelto a la

finalizacion del contrato

CLAUSULA OCTAVA. EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumplera
con renovarlas conforme a lo dispuesto por el articulo 164 del Reglamento de la Ley ae
Contrataciones del Fstado

CLAU§Q;A__NOVENA CONFORMIDAD DE LA OBRA
La contormidad de 1a obra sera dada con Ia suscripcion del Acla de Recepcion de Obra

CLAUSULA DECIMA. DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo jurafnento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento

CLAUSULA UNDECIMA. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la hquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar  posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad de E| CONTRATISTA es de NO MENOR DE SIETE
ANOS

CLAUSULA DUODECIMA. PENALIDADES

St EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objetoe de
ontiato LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atrasoc hasta pot un monto
10 del monto del contiato vigente ¢ del monto de! ten

maxin eqQuivalente al diez por cient:
vigent: tarse en concordancia con el ar ¢ 165 del Reqiam
Lontrataciones del Estado En todos los casos la penalidad se iphcara automaticamente , se
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Calculara de acuerdo a la siguiente formula

0 10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diarna =

Donde

F =0 15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o,
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento

Esta penalidad sera deducida en la iquidacion final o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado

1

y
su Reglamento el Codigo Civil y demas normas apiicables segun corresponda

CLAUSULA DECIMQ TERCERA RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualguiera de las partes podra resolver el contrato de conformidad con los articulos 40 INCIS(

C) y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado y l0s articulos 16 y 168 de su Reqglamers

De darse el caso LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 169 y
209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA DECIMO CUARTA. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecule njustificadamente las obligaciones asunidas debe
resarcir a la otra parte por los danos y perjuicios ocasionados a traves de |la indemnizacion
corresponaiente  Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas penalies vy
pecun@anas a que dicho incumplimento diere lugar en el caso que estas correspondan

Lo senaado precedentemente no exme a ninguna de las partes del cumplmiento de las
aemas obhgaciones previstas en el presente contrato

CLAUSULA DECIMO QUINTA. MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soilo en lo no previsto en este contrato en la Ley de Contrataciones del bstado y su
Reglamento en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
' aplicable seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente

cuando corresponda y demas normas de derecho privado

CLAUSULA DECIMO SEXTA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje admuinistrativo a fin de resuiver 1as
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 184 199 201 209 210 y 212 del Reglamento de la | e,
Contrataciones del estado o en su defecto en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones de

| =4

ENTE GENERAL
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« Estade
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b 39 Facultativarmente cualquiera de las partes podra someter a concilhacion la retenda

5

3 r}‘j controversia sin perjuIcCio de recurnri al darbitr e er _dso ng se l‘(‘.‘gun'f d un acuerd =
ambas segun lo senalado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de
Estaac

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable hene el valor de €cosa juZgada y se eecuta
f Jusg 4

ina sentencia




CLAUSULA DECIMO SETIMA. FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo cor
t0dos los gastos que demande esta formaldad

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicer
durante la ejecucion del presente contrata es el cor signando en la introguccion del presente

contrato

La vanacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a2 la
olra parte formalmente y por escrito. con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario

De acuerdo con las Bases las propuestas tecnico y economica y las disposiciones del
presente contratc las partes lo firman por duplicade en senal de conformidad en la ciuaad Jde
fumbes a los ventidos de agosto del 2013

NI PO253727
Gcgren a Municipal

LA ENWDAD EL CONTRATISTA
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA DE LA CALLE HILARIO CARRASCO DEL CERCADO DEL
DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES”

MODALIDAD DE EJECUCION : Contrata

CONTRATISTA : SHEKINARAFA S R.L.

ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Corrales
CONTRATO : N° 025-2013/MDC-ALC.
SISTEMA DE CONTRATACION : A Precios Unitarios

MONTO CONTRATADO : S/. 893,561.51, incluido el |.G.V.
MONTO ADICIONAL N°01 : S/. 33,272.89,incluido el |.G.V.

En el lugar de la obra, siendo las 14:30 horas del dia miércolesl1 de Diciembre del
2013, se constituyé la comision de Recepciéon de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE HILARIO
CARRASCO DEL CERCADO DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TUMBES”, integrada por los siguientes profesionales: Ing.
OSCAR FRANCISCO LEON TANTARICO, Presidente, Ing. FREDDY SALAZAR
CHONATE, Miembro y Ing. MANUEL ANTONIO CRUZ DAVILA, Miembro,
representantes de la Municipalidad Distrital de Corrales, designados con Resolucionde
Alcaldia N° 402-2013-MDC-ALC, y por parte del contratista,el Ing. DAMBERS DAVIS
CHAPILLIQUEN, Residente de Obra y el Representante Legalde la Empresa
SHEKINARAFA S.R.L..el Sr. SEGUNDO ENRIQUE MORE VILLEGAS,con la finalidad

de verificar los trabajos ejecutados y realizar el acto administrativode Recepcion de
Obra.

Se realiza el recorrido de la obra, verificando los trabajos ejecutados en concordancia

con los planos de replanteo de obra, los cuales se encuentran firmados por el residente y
supervisor.

De acuerdo a lo indicado enla Clausula Undécima: — Responsabilidad por Vicios
Ocultos y el Articulo 50- de la Ley de Contrataciones del Estado, se deja constancia que

es de responsabilidad del Contratista y del Residente de Obra, cualquier deficiencia que
no haya sido observada por el Comité en forma involuntaria.

En consecuencia el Comité de Recepcion de Obra, en virtud del Art.210 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF,
acuerda REPECIONAR LA OBRA.

En sefial de conformidad, se firma la presente en original y ci

Eo ias, siendo las
15:300 horas del mismo dia. /

Municipalidad D | de Cormaia”
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"ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA"”
v & “ A MUNICIPALIDAD DISTRITAL
b R ,4 & DE CORRALES
{230 ) Corrales, 30 Dic 2013

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 429 2013-MDC-ALC.

VISTO: La Carta No 048-2013-SHEKINARAFA SRL.. del
1312 2013, Informe No 208-2013/MDC-SGIDUR-SUPER EXTERNO-MACD de
fecha 23.12.2013, Informe No 702-2013-SGIDUR OFLT, del 26 12.2013, Informe
Legal No 243-2013-ARE, de fecha 27 de Diciembre del 2013, Certificacion de
Credito Presupuestario — Nota No 0000000698, de fecha 27 12 2013, emitida por
la Sub-Gerencia de Planificacion y Presupuesto

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo preve el Articulo 194° de la Constitucion
Politica del Peru, las Municipalidad es Distritales son 6rganos de Gobierno Local,
que tiene autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su
competencia, prevision constitucional que resulta concordante con lo establecido
en el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades,
aprobada por Ley N© 27972.

Que, conforme a lo establecido en el Articulo 6° y 20° de Ia
Ley No 27972, la Alcaldia es el organo ejecutivo del gobierno local y su maxima
autoridad administrativa, que tiene entre otras atribuciones dictar resoluciones de
Alcaldia, con sujecion a las leyes

La  Municipalidad Distntal de  Corrales, convoco la
Adjudicacion Directa Selectiva ADS No 001-2013/MDC CE, para la ejecucion de la
obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE
LA CALLE HILARIO CARRASCO, DEL CERCADO DE CORRALES, DISTRITO DE
CORRALES, TUMBES, TUMBES”, con un Valor Referencial de S/. 893,561.51,
incluidos los iImpuestos de Ley

Con fecha 14 de Agosto del 2013, el Comité Especial
designado adjudico la buena Pro de la obra a favor de la empresa SHEKINARAFA
SRL, por la suma de S/. 893,561.51, incluidos los impuestos de Ley
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° %Y 2013-MDC-ALC.

Con Informe No 702-2013-SGIDUR OFLT. del 26 12 2013,

generado por la Sub-Gerencia de Infraestructura, informa que revisada la

Yo" liquidacion de obra, la encuentra conforme, teniendo como monto final de obra, la

X suma de S/. 948,509.35, existiendo saldo a favor del contratista por $/.21,674.96,

7, por reajustes y devolucion de fondo de garantia por la suma de S/. 92,683.44;
solicitando la aprobacién de la Liquidacion final de obra

Que, con el Informe Legal que cita en el Visto, generado por
la Asesoria Legal Externa, se advierte que, estando a los antecedentes y
atendiendo a que en ellos, existe opinion favorable del Supervisor de Obra, y por
ende la conformidad de la misma por la Sub-Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, en el que se opina favorablemente por la procedencia de la
aprobacion de la Liquidacion de Obra, y,_apareciendo ademas que la Obra no
existen controversias pendientes que resolver. esta Asesoria opina por la
procedencia en su aprobacion en los montos propuestos por la Supervision de

"\\ obra, avalados por la Sub-Gerencia de Infraestructura. previa certificacion
b 10 <-“~“} presupuestal por parte de la Sub-Cerencia de Planificacion y Presupuesto
==z Con Nota No 0000000698, de Certificacion de Crédito

Presupuestal, de fecha 27 de Diciembre del 2013, generado por la Sub-Gerencia
de Planificacion y Presupuesto, se otorga disponibilidad presupuestal por la suma .
de S/. 21,674.96, para atender la Liquidacion de obra; resultando adecuado se
emta pronunciamiento correspondiente

TR e

¥ i’ N ‘,‘gxf Que, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley Organica

#17 .. 'de Municipalidades, aprobada por Ley No 27972, Ley No 27444, ley y

AR Reglamento de Contrataciones del Estado: y, con el visto bueno de Gerencia

Sy Municipal, Sub-Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Oficina
i de Planificacion y Presupuesto; y, Asesoria Legal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR |a Liquidacion Final de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Infraestructura Vial Urbana de la Calle Hilario
Carrasco del Cercado, Distrito de Corrales - Tumbes — Tumbes”, teniendo

; como costo total de obra. la suma de S/. 948,509.35. incluido el IGV, ejecutada
por la empresa SHEKINARAFA SRL ., conforme al detalle que se adjunta al
presente acto administrativo y forma parte integrante del mismo. por los
fundamentos expuestos en la presente Resolucion

ARTICULO SEGUNDO:- AUTORIZASE, el pago de $S/.21,674.95, incluido el
IGV, como saldo de obra a favor de la empresa SHEKINARAFA SRL  con cargo a
la cadena presupuestal contenida en la Certificacion de Crédito Presupuestario -
Nota No 0000000698, del 27- 12- 2013, generada por la Sub - Gerencia de




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE EJECUCION DE OBRA

El que suscribe, el Sub Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Corrales — Tumbes.

CERTIFICA.-

Que la Empresa SHEKINARAFA S.R.L., ha ejecutado la siguiente  Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAVIAL URBANA DE
LA CALLE HILARIO CARRASCO DEL CERCADO DEL DISTRITO DE
CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES ”

CONTRATO : Contrato N° 025-2013/MDC - GM

OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE
LA CALLE HILARIO CARRASCO DEL
CERCADO DEL DISTRITO DE
CORRALES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TUMBES”

MONTO CONTRATADO ; S/. 893,561.51

PLAZO DE EJECUCION : 120 dias calendarios

FECHA DE RECEPCION : 11 de diciembre del 2013
RESOLUCION LIQUIDACION R.A. N°429-2013-MDC-ALC
COSTO FINAL DE OBRA (LIQ.) : S/. 948,509.35

A satisfaccion de nuestra representada, en cuyo efecto la empresa ha cumplido con
efectuar la Liquidacion Definitiva del Contrato, sin haber incurrido en penalidad alguna.

Se extiende la presente a solicitud del interesado, de conformidad al Art. 178, del D.S. 184-
2008-EF, que aprueba el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (Normatividad
vigente a firma de contrato).
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Sirvase extender el Contrato de Consorcio Qque celebran de una parte la empresa DOMINIO
PUBLICO S.C.R.L con RUC N° 2031 3163751, con domicilio en Calle Sanchez Carrién N° 330
Tumbes ~ Tumbes - Tumbes, debidamente representada por su Gerente General OSCAR
PAREDES ADANAQUE, identificado con DNI N° 17520594, segun poder inscrito en el Asiento
N" BOOOC1 de la Ficha Electrénica N° 02013890 del Registio de Personas Juridicas de ia Cficina
Registral de TUMBES de la localidad de TUMBES y la empresa SHEKINARAFA S.R.L. con
RUC N° 20525460950, con domicilio en Jr Ancash N° 144, Barrio Buenos Aires EI Milagro (cerca
al colegio N° 005), Tumbes - Tumbes - Tumbes, debidamente representada por su Gerente
General SEGUNDO ENRIQUE MORE VILLEGAS, identificado con DNI Ne 80226529, segun
poder inscrito en el Asiento N° C00001 de la Ficha Electrénica N° 11010409 del Registro de

Personas Juridicas de la Oficina Registral de TUMBES de Ia localidad de TUMBES:; en ios
términos siguientes

CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

1.1.  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES, en adelante “LA ENTIDAD”, lievo a cabo
8l procedimiento de seleccién ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2020-MPT-CS-1

1.2 El procadimiento de seleccién ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2020-MPT-CS-
1. mencionado es convocado para la Contratacién de la Ejecucién de la Obra:
“Reparacion de Infraestructura del Transporte; en el (la) Av. Circunvalacién
(Hospital Regional) AA. HH Ciudadela Noé Distrito de Tumbes, Provincia de
Tumbes, departamento de Tumbes" en adelante “LA OBRA".

CLAUSULA SEGUNDA. - OBJETO

2.1 Por el presente documento las partes acuerdan. con Ia finalidad de suscribir el contrato

con LA ENTIDAD, de la obra indicada en |a Clausuia primera dei presente instrumento

{Numeral 1 2) v demas documentacidn Jue regird su actuar en la ejecucion de la Qbra,

al formalizar la Promesa de Consorcio que presentaron en el proceso de seleccion
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2020-MPT-CS-1 los cuales en Adelante y en
conunto seran denominados “EL CONTRATO”.

2.2. E! Obraculminara con 'a Liquidacién Final del Contrate

2.3 El presente contrato de consorcio no genera personas juridicas ni sujetos auténomos

de derechos. sino sélo un sistema de trabajo empresarnial organizado entre las partas

f\,‘"‘l!"u
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2.4. Como consecuencia de lo anterior, el presente contrato no obliga a las partes. mas alla
de lo que aqui se estipula y que se refiere a la ejecucion de la Obra, quedando libres las

partes para cuaiquier decision ajena al objeto del CONTRATO DE CONSORCIO.

2.5. Las partes deberan observar durante la vigencia del consorcio. los siguientes principios

(i) Los intereses del Consorcio estan por encima de los intereses particulares de cada
una de las partes

(ii) Los intereses de las partes estan por encima de los intereses de los terceros.

CLAUSULA TERCERA. - DENOMINACION Y DOMICILIO

3.1. ElI Consorcio se denominara "CONSORCIO VIAL B&R” (en adelante “EL
CONSORCIO")

3.2.  El Consorcio tendra como domicilio legal v fiscal la siguiente direccion' Mz L lote 11 AA.

HH Pampa Grande, Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes en donde sera
validamente entregadas todas las notificaciones, citaciones, comunicaciones ylo

emplazamientos efectuados por las partes y/o LA ENTIDAD al Consorcio el mismo que

subsistira mientras el Consorcio no comunique fehacientemente, la constitucién de un
nuevo domicilio legal para estos efectos

CLAUSULA CUARTA PARTICIPACION

4.1. Las partes acuerdan gue los porcentajes de participacion de las partes en el Cor'\sorcio‘
para |as exciusivas relaciones internas seran los siguientes
S e P - e
L EMPEESA 4+ RUC_ [ PARTICIPACION |
DOMINIO PUBLICO S.C.R.L. | 20313163751 j 30 %
- — - SR %) (Ee— LN
SHEKINARAFA S.R.L. 20525460950 76 %
QLAMMIA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
5.1.

Las empresas conformantes del ‘CONSORCIO VIAL B&R", convienen que las
actividades que realice cada empresa seran las siquientes:

EJECUCION DE LA OBRA

APORTE DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

APORTE DE PLANTEL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENCARGADO DEL APORTE ECONOMICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
(FIANZAS)

* ENCARGADO DEL MANEJO TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA
OBRA

* ENCARGADO DE PREPARAR, ACREDITAR Y CUMPLIR CON EL
REQUERIMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

. & " 8 @
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* EJECUCION DE LA OBRA
* GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

consorciado Dominio Publico S C R.L

§.3. La obra debera elecutarse de acuerdo a los planos vy
expediente técnico y en estricta sujecion a las norm
nacionales, asi como las coordinaciones que realicen con
supervision de la obra

especificaciones técnicas del
as técnicas y metodolégicas
la entidad y en su caso con Ia

5.4. En caso de modificaciones al

presente contrato se realizara bajo el procedimiento del
marco iegal pertinente

5.5. Las partes se obligan a no cambiar al representante comun del consorcio durante todo el

proyecto en ejecuciéon, a menos que se trate de un caso Fortuito o de fuerza mayor

CLAUSULA SEXTA: DE LA FACTURACION, CONTABILIDAD DEL CONSORCIO Y
DETERMINACION DE LOS RESULTADOS,

8.1. Para los efectos de determinacién de los resultados generales. en la ejecucion de ia Obra
y de acuerdo a las normas aplicables. los Consorciados acuerdan que la empresa
DOMINIO PUBLICO S.C.R.L. con RUC, N° 20313163751 sera el Operador tributario, no
siendo nécesario aperturar un nuevo RUC. del mismo modo facturar a nombre del
Consorcio, asi mismo serd la encargada de llevar la contabilidad correspondiente y por o
mismo responsable del cumplimiento de las obligaciones Tributanas y demas obligaciones
de acuerdo a Ley con respecto a la ejecucién de la Obra y liquidacién de la misma

c : REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO. FRENTE A
TERCEROS Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL.

7.1. Para efectos de representar al Consorcio ante LA ENTIDAD, en Ios aspectos relacionados
al contrato de obra, se designa como representante comun a CARLOS AGUSTIN BOYER
JARAMILLO, identificado con DNI 00208663, quien estara facultado para suscribir el
contrato y ejecucion de la Obra con LA ENTIDAD, pudiendo realizar ademas las siguientes

facultades

a) Ejecutar todos los derechos inherentes a la representacién frente a toda clase de

2utoridad gubemamental gobierne central, regional o local, policiales, militares

ministerio publico, poder judicial, defensoria del pueblo, ministerio de trabajo,
tributarias, administrativas penales, civiles, laborales, OSCE. FONDOPES, SUNAT
ante los organismos publicos descentralizados, instituciones autdénomas, empresas

publicas y privadas de toda clase y ante personas naturales y/o juridicas nacionales

© exranjeras. privadas o publicas organismos internacionales. Asi como
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demandar, contestar las alegaciones de la parte contraria y ofrecer todos los medios
probatorios adicionales que estime necesario solicitar la correccion y/o integracion
y/o aclaracion del laudo arbitral, presentar y/o desistirse de cuaiquiera de los
T8CULr30s impugnatonos previsios, ademas de practicar (odos los demas acias que
fueran necesarios para el inicio. continuacién y conclusién de los procesos de
conciliacion y arbitraje. o cualquier otro medio de solucion de conflictos. que versen

sobre derechos patrimoniales, incluyendo actos de disposicion de derechos
sustantivos sin reserva ni limitacion alguna

b) Intervenir en toda clase de procesos judiciales y no judiciales, penales. laborales.

administrativos, registrales, arbitrajes con las facultades que sean necesaras para
la realizacion de todos los actos, audiencias inspecciones, diligencias, gestiones y
tramites inherentes a dichos procesos. incluyendo la disposicion de derechos
sustantivos del consorcio, la presentacion de declaraciones juradas o no juradas o
no en nombre del consorcio.

¢) Gozar de toda clase de facultades, comprar, vender. hipotecar, prendar bienes e

inmuebles y en general practicar otorgar y celebrar todos aquellos actos y contratos,
minutas y escrituras publicas, necesarios para el mejor cumplimiento de los fines del
consorcio. asi como suscribir contratos de servicios. incluyendo Ia firma del contrato
de ejecucion de obra, adendas y cualquier otro documento publico o privado que
derive o no del mismo '

d) Contratacion y fijacién de pago de sueidos a empleados y operadores

@) Todos los demas actos que fueran necesarios para el cumplimiento de este contrato

del consorcio

Para tal efecto el representante comin del Consorzio podra DELEGAR, RENOQVAR O
SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL
PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA REPRESENTACION.

CLAUSULA OCTAVA: DISTRIBUCION DE UTILIDADES

8.1 Las utilidades 3o distribuiran aegun Acuerdc Intemnc de las partes
CLAUSULA NOVENA EQUIPOS

9.1 El consorcio cuando lo vea por conveniente arrendara equipos para la ejecucion de la
Obra, el valor de renta determinado sobre la base de las tarifas establecidas en los analisis

de precios unitarios del planeamiento de la Obra aprobado en las mejores condiciones
para el consorcio, salvo disposicion en contrario del representante comun.

9.2 Siunc de los miembros del consorcio no pone a disposicion de la Obra los equipos de su
propiedad hasta por el porcentaje que le corresponda. el otro miembro podra completar el
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equipo faltante. de no cumplir con la totalidad del equipo. la renta de equipos faitante serg
contratada a terceros, en las mejores condiciones para el consorcio

9.3 En tal caso, los equipos adquiridos por el consorcio se regiran por las normas de

copropiedad entre las partes, y serén distribuidas segun acuerdo entre los consorciados
DOMINIO PUBLICO S C R L y SHEKINARAFA SRL

CLAUSULA DECIMA: PERSONAL Y SERVICIOS ADICIONALES

10.1 Todc ol persenal: profesicnal y técnice, destinadc directamente a 'a Obra sers

contratado directamente con el consorcio y constituira un costo para este. De igual modo
:':‘) : sera el personal obrero que debe contratar el COoNsorcio
g’.?:E 10.2 Adicionalmente, el personal directamente destinado a la ejecucion de la Obra para la
% : atencion de ciertos requerimientos especializados que por su naturaleza, razonablemente,
E:‘iﬁ no pueden o no deben ser atendidos. el consorcio podra disponer la contratacién de
. } < asesores o consultores, ya sean persaonas naturales o juridicas, independientes a fin que
\ é‘: presenten asesorias especializadas al consorcio en materias relacionadas directa o
i. "2‘::; indirectamente a la ejecucion de la Obra, o al cumplimiento de requerimientos técnicos.
| g legales, administrativos y otros por parte del consorcio
Q ' 10.3 En consecuencia, el consorcio podra disponer la contratacién de ingenieros. consultores,
| ::".:‘Z; auditores, abogados, asesores financieros o en general cualquier tipo de profesionales y
! :,""‘f: obrerosf Que puedan contribuir a un meior desarrollo del provecto integral
‘s :EE CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MATERIALES
11.1 Todos ios materiales combustibles, herramientas, transportes y demas elementos que
§ i Se requieran para total ejecucion de la Obra seran adquiridos y/o contratados por el
% ! consorcio con base en el presupuesto v pagados con recursos del consorcio con cargo
5:' de la obra segun los valores efectivamente desemboisados
. 11.2  En caso necesite subcontratar servicios de terceros directos para la obra, estos se haran
sobre la base del presupuesto que apruebe el representante comun del consorcio que
ne debera ser superior g valor de o sefalado en af planeamiento de la Obra aprobado
para los mismos conceptos. Dichos servicios seran pagados con fondos del consorcio y

llevados a costo de la Obra. saivo disposicion en contrario del representante comun
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: OTROS GASTOS DE LAS PARTES

12.1 Ei reemboisu de ius gasios yue hayan efectuado ias partes individuahes para 8 objelu dei
Contrato de la Obra, seran previamente aprobados por las partes
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DETERMINACION DE RESULTADOS FINALES
13.1 Al finalizar las obras que motivan el presente contrato, los beneficios o perdidas obtenidas

se distribuirdn entre las partes en las proporciones indicadas en la clausula cuarta, en caso
heya perdiaa, los ntervinientes realizaran las contribuciones

en las proporciones
indicadas, en un término no mayor de 60 dias de acuerdo a la determinacién de los montos

de dicha perdida, salvo disposicion en contrario del representante comun
CLAUSULA DECIMO CUARTA: DISOLUCION DEL CONSORCIO

14.1 El presente contrato se disolvera por la terminacion y liquidacion definitiva de la Obra, una

vez que se hayan hecho efectivo todos los derechos pagando todas las obligaciones y
repartido las utilidades si estas hubiera.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD
15.1 Las partes se comprometen a tratar el contenido de este instrumento en forma confidencial
y Nno reveiar a terceros cualquier informacién recibida sobre la obra, con relacién a los

propésitos de este instrumento. exceptuando la informacion necesaria para obtener fianzas,

lineas de crédito, operaciones leasing o la informacion que deban ser legaimente
suministradas a LA ENTIDAD

15.2 El plazo del mencionado deber de confidencialidad se mantendra vigente en tanto subsista
el consorcio, sin embargo, en ningun caso seré menor de dos afios
CLAUSULA DECIMO SEXTA: MUDIFICACIONES DEL ACUERDO

16.1 Las partes se obligan a no modificar los términos de este acuerdo de modo unilateral en
tanto

la Obra no haya quedado totaimente concluida y entregada a satisfacciéon de Ia
entidad, hasta la aprobacién definitiva de |a Liquidacion de la Obra, sin controversias
pendientes de solucion, salvo pacto en contrario de las partes

CLAUSULA DECIMO SETIMA: LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

17.1 Las partes acuerdan Que cualquier discrepancia o controversia. derivado del presente
contrato de consorcio seré sometido por los iueces de Tumbes v en idioma castellanc

En sefal de conformidad las partes suscriben el presente contrato el 07 de octubre del 2020

SENNOPYBLICO OB
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OSCAR PAREDES ADANAQUE

SEGUNDO ENRIQUE MORE VILLEGAS
GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
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CERTIFICO: Que. la firma gue aparece en ¢l presente documento es de OSCAR PAREDES
ADANAQUE. wdentificado con Documento Nuctonal de [dentidad Namero 17520594, Gerenie
General de DOMINIO PUBLICO SRL Segun 2.0 N7 02013690 del Registro de Persona-
luridicas Jde Tumbes. Es autéentica. doy e, Se deja constancia que la Nowria no se responsabiliza
por el contenido del documento, conforme lo establece ¢f An 108 del ey del

Notariado,
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CERTIFICO: Que. ia firma ' aparee
4 : - Yue aparece en el presente  documento son
SEGI_:NDO‘ ENRIQUE MORE VILLEGAS, identitficado con DNI N*
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Conste por el presente documento el contrato de ejecucién de obra, por la modalidad A PRECIOS
UNITARIOS objeto la contratacion de la  EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) AV. CIRCUNVALACION (HOSPITAL
REGIONAL) AA.HH. CIUDADELA NOE DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES,
DEPARTAMENTO TUMBES” , CON CUI 2406129 ” que celebra de una parte de la Municipalidad
Provincial de Tumbes, en adelante “LA ENTIDAD”, con RUC N° 20156696596, con domicilio legal en Calle
Bolognesi N 194 del Distrito de Tumbes, Provincia y Departamentc de Tumbes. representada por su
Gerente Municipal, CPC. JORGE ENRIQUE RAMIREZ CLAVIJO, Identificado con DNI N°
00227753, designado con Resolucion de Alcaldia N° 002-2019-MPT-ALC, de fecha 02 de
Enero del 2019, en usos de las facultades que le refiere la Resolucién de Alcaldia N° 056-2019-
MPT-ALC, de fecha 10 de Enero del 2019, y de otra parte: CONSORCIO VIAL B&R, con domicilio
en Mz L Lote 11 AA:HH Pampa Grande — Tumbes, integrado por las empresas: DOMINIO
PUBLICO S.C.R.L. con RUC N° 20313163751, con Domicilio en Calle Sanchez Carrién N° 330.
- Tumbes - Tumbes, representada por su Gerente General Sr. OSCAR PAREDES
ADANAQUE, Identificado con DNI N° 17520594, Inscrita en la Partida Electrénica N° 02013696,
Asient "N° _ BOOOO‘! del Reglstro de Personas Juridicas de Tumbes, y la Empresa
4 INARAFA SRL. (70%) con RUC N* 2 80, con domicilio en Jr. Ancash N° 144 Int.
A Bamo Buenos Alres ei M:lagro Tumbes Tumbes representada por su Gerente General Sr
SEGUNDO ENRIQUE MORE VILLEGAS |, Identificado con DNI N° 80226529, Inscrita en la
Partida Electronica N° 11010409, Asiento N° C00001, del Registro de Personas Juridicas de
Tumbes, que mediante contrato privado de consorcio de fecha 7 de Octubre del 2020, donde
los consorciados determinan que el Operador Tributario estara a cargo de la Empresa
DOMINIO PUBLICO S.C.R.L. con RUC N° 20313163751, Asimismo sefialan Codigo de Cuenta
Interbancario N° 018-691-000691085066-65 del Banco de la Nacién, correo electrénico
y el representante Comun al Sr. CARLOS AGUSTIN
BOYER JARAMILLO, identificado con DNI N° 00206663, sefialando como domicilio en Mz L

Lote 11 AA:HH Pampa Grande - Tumbes, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

CLASULA PRIMERA: ANTECEDENTES

| Comité de Seleccion de Obra Otorgd la Buena Pro Consentida de la Adjudicacion
Simplificada N° 6 -2020-MPT-CS-1, para la ejecucién de la obra "REPARACION DE
NFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) AV. CIRCUNVALACION (HOSPITAL
REGIONAL) AA.HH. CIUDADELA NOE DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES,
DEPARTAMENTO TUMBES”, CON CUI 2406129”, cuyos detalles, importes unitarios y totales,
consta de los documentos integrantes del presente contrato.

Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente contrato entrega a
LA ENTIDAD los siguientes documentos, segin CARTA N° 001-2020/CONS. VIAL. B&R-2020.
de fecha 9 de octubre del 2020, con registro de Tramite Documentario N° 14770.

/ L : \
f{ CON

A. Boyer aramillo
REPRESENT, T!Jcouuu

o
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Garantia de Fiel cumplimiento del Contrato. Carta Fianza / Carta de Retencién del 10 % del
Monto contratado

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso.
Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el numero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Copia de DNI del postor en caso de persona natural o de su representante legal en caso de
persona juridica
Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato
Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP
Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado
Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.
Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i) j)yk)

[) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la

m)

n)

o)

p)

oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten Ia propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite Ia disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre Ia experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave

OFESIONALES PROPUESTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

1 CARGO ' NOMBRE Y APELLIDOS GRADO B Gasas
| COLEGIATURA
| | |
| INGENIERO | MANUEL JESUS PRETELL | INGENIERO CIVIL | 41047 f
| RESIDENTE ~ DE | SALDARA - | |
| OBRA i
AT ' ESPECIALISTA EN WANUEL AGUSTIN BOYER | INGENIERG CIVIL | 178149
HRNDN| | SEGuRIDAD Y B N
f pP' ¥
L 7

7

Carlos A. Boyer jaramilio
REPRESENTANTE COMUN
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CLASULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO

El objeto del presente contrato es la Ejecucion de la Obra REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) AV. CIRCUNVALACION (HOSPITAL
REGIONAL) AA HH. CIUDADELA NOE DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES,
DEPARTAMENTO TUMBES” , CON CUI 2406129 a cargo de CONSORCIO VIAL B&R
INTEGRADOS POR LAS EMPRESAS DOMINIO PUBLICO S.C.R.L (30%) Y SHEKINARAFA
S.R.L (70%) . por un monto contratado ascendente A: S/ 1,064,695.21 (UN MILLON SESENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 21/100 SOLES), incluido los
impuestos de ley

El Monto Contratado sera afectado a LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES.

- 00 RECURSOS ORDINARIOS

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estan incluidos todos los costos por
concepto de materiales mano de obra, herramientas, equipos de construccion, organizacion técnica y
administrativa, obra provisional, obligaciones laborales, leyes sociales, seguro, iImpuestos y cualquier otro
gasto necesario para la ejecucion total de la obra y las pruebas que sean necesaria efectuar para verificar
la correcta ejecucion de los trabajos

CLA ERCERA: MONT NTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 1,064,695.21 (UN MILLON SESENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 21/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de
Ley Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte
inspecciones pruebas y de ser el caso. los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como

cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion materia del
presente contrato

LA CUARTA: DEL PAGO

' LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES. en periodos de
valorizacion MENSUAL, conforme a Io previsto en la seccion especifica de las bases Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA. segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo

de la liquidacién del contrato de obra en el plazo dentro de los 15 dias calendario, computados desde el
dia siguiente del consentimiento de la liquidacién

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el

CON 3
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Y Carlos A, Boyer Jaramillg
REPRESENTANTE Couiyn
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articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para

tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones
siguientes

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de SESENTA (60) dias calendario. el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD.
por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

Mediante Carta S/N de fecha 9 de octubre de presente afio Autoriza a LA ENTIDAD que se le retenga el
10% del monto contratado, que asciende a S/ 106,469.52 (SON: CIENTO SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESETNA Y NUEVE Y 52/100 SOLES), equivalente al diez por ciento (10%) del
monto total-del contrato. La misma que se efectivizara durante la primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo de ser devuelto a la finalizacién del mismo

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155 1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155 1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
ENTIDAD, a solicitud de EL CONTRATISTA entregara a este dentro del plazo maximo de siete (7)
s naturales de haber recibido la solicitud formal con la garantia y el comprobante de pago

spondiente, un Adelanto directo que en ningun caso excedera del diez por ciento (10%) del monto del

adjuntara una Carta Fianza, con la caracteristicas de solidaria incondicional, irrevocable, de realizacién
automatica al solo requerimiento de LA ENTIDAD, por un valor igual al monto trimestraimente por el
monto pendiente de amortizar total del adelanto otorgado

CLA IMA: T
" . LA ENTIDAD, a solicitud del contratista, entregara a este adelantos por materiales o insumos que se

wtilizaran en la obra, los que en conjunto no deberan superar el veinte por ciento (20%) del monto del
i A s contrato, concordantes con las fechas establecidas en su calendario de Adquisicién de Materiales. para lo

CONSO,

Carlbs A. Boyer Jaramillo
REPHESENTAN|E COMUN
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cual debera presentar carta fianza, con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de
realizacion automatica solo requerimiento, extendido a favor de LA ENTIDAD, por un valor igual al monto
del adelanto, incluido | G.V, y vigente hasta la entrega de los materiales o insumos a satisfaccion de LA
ENTIDAD, pudiendo reducirse de manera proporcional conforme se cumpla con el avance de obra, lo cual
debe ser verificado y aprobado por el Inspector de Obra.

El monto del adelanto por cada material se determinara en concordancia con el monto maximo establecido
en el articulo N* 7°, item D. del Decreto Supremo N° 011-17-VC, el metrados del material de acuerdo al
presupuesto y analisis de costo unitario, asi debe estar en concordancia con el calendario de Adquisicién
de matenal

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:

1. Solicitud, donde sefiale el material, monto y formula polinémica
2. Calendario de Adquisicién de Materiales.

El plazo maximo para cancelacién del Adelanto para Materiales que solicite el Contratista sera de quince
(15) dias naturales desde que su solicitud fuera declarada conforme. previa presentacion por parte del
Contratista de la Carta Fianza y Factura respectiva.

La amortizacién de los adelantos especificos para materiales se efectuara en las valorizaciones que
correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas. afectado por la relacién entre el indice
unificado del elemento representativo objetivo del adelanto y el que tuvo en la fecha del valor referencial

15.03.- Los adelantos entregados al CONTRATISTA seran estrictamente para lps fines que fueron

otorgados, ello en virtud de fiel cumplimiento del compromiso asumido con LA ENTIDAD, sin perjuicio de
las acciones pertinentes a ejecutarse en caso corresponda

c ECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA; DEC CION JURADA DEL T
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del

presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripciéon del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento

40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo
establecido en el contrato En los contratos de ejecucion de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser
inferior a siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun

corresponda. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo
Civil

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. de
acuerdo a |a siguiente férmula:

_ 0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionaimente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD
no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162 5 del
articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Adicionaimente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades

Otras penalidades

S e — e ———————— S :
Supuestos de aplicacién de . Forma de calculo | Procedimiento
penalidad

N ‘J
4./ CONSO ;}?&
Z.
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1 | Cuando el personal del plantel |

profesional clave permanece menos
| de sesenta (60) dias calendario o del |
integro del plazo de ejecucién, si este
es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el |
| numeral 190.2 del articulo 190 del

4 Reglamento.

2
I | entre el contratista y el personal |

ofertado y la Entidad no haya ;

aprobado la sustitucién del personal |

por no cumplir con la experiencia y |
' calificaciones requeridas

s |
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M
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o

UNA (1) UIT por | Segin informe del |

cada dia de ausencia | INSPECTOR o

del personal en obra | SUPERVISOR DE |

en el plazo previsto. | LA OBRA, SEGUN |
| CORRESPONDA

| |

En caso culmine Ia relacién contractual | UNA (1) UIT por | Segin informe del |

cada dia de ausencia
del personal en obra.

INSPECTOR O
SUPERVISOR DE |
LA OBRA, SEGUN |
| CORRESPONDA |

|

3 'Tgi'_éi- contratista o su personal. no |
| permite el acceso al cuaderno de obra
l al INSPECTOR 0 SUPERVISOR DE ‘
| LA OBRA, SEGUN CORRESPONDA,
! impidiéndole anotar las ocurrencias.

| |
| Seguridad de Obra y Senalizacmn-T
Cuando el contratista no cuente con
los dispositivos de seguridad en la
4 |obra, tanto peatonal o vehicular |
incumpliendo las normas, ademas de |

las sefalizaciones solicitadas por la
| MPT. La multa diaria sera de-

Cinco  por  mil | Segin informe del
(5/1000) del monto | INSPECTOR O |
de la valorizacién del | SUPERVISOR DE !
periodo por cada dia { LA OBRA, SEGUN |
de dicho | CORRESPONDA

impedimento ‘

Segun informe del

INSPECTOR O
2/1000 de:a’;°"‘° | SUPERVISOR de
Contratado la obra, segin
corresponda

Indumentaria e Implementos  de f
| Proteccion  Personal- Cuando el
. Contratista no cumpla con dotar a su
' personal de los elementos de ,‘
seguridad y la indumentaria sefalada |
por la Municipalidad. Esta penalidad se 5
5 | considerara por el total de los
| trabajadores y por el total del paquete
f de obra. es decir si en alguna de las
| obras, alguno de los trabajadores no
esta debidamente equipado La
| | penalidad se aplicara a todo el
i | contrato, la multa diaria sera de
|

Carlos A. Boyer Jaramillo
REPRESENTANTE COMUN

" Segun informe del
5 INSPECTOR O

| SUPERVISOR de
la obra, segun

corresponda.
1/1000 del monto "

contratado
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| | Ingreso de Materiales.- Cuando el ‘
F | contratista ingrese materiales a la obra
6 | sin la autorizacién del supervisor y/o
| ' inspector de obra.
| |
| Entrega de Infornﬁaén_—lniétwfn_f)—léia.—;
Cuando el contratista entregue |
| documentacion incompleta |
7 | perjudicando el tramite normal de los
mismos (solicitud de adelantos vy
otros), la multa sera por cada tramite |
documentario |

I

contratado

|
1
]
1

21000 el mome, | 569U informe el
2/1000 del monto g %5

INSPECTOR O
SUPERVISOR de
la obra, segun
corresponda

S/ 700.00

|
Segun informe del |

INSPECTOR O
SUPERVISOR de

la obra, segin

corresponda

|

Cartel de Obra - Cuando el contratista
; no coloque el cartel de obra dentro del
! plazo establecido dentro de la |
| 8 | programacion de la obra y de acuerdo
’ | a las especificaciones técnicas y/o
contrato, la multa por dia de atraso

| Cronograma Valorizado al Inicio de
Plazo Contractual- Cuando el
contratista no cumpla con entregar el |
9 !carendano valonzado adecuado a la
j fecha de inicio del plazo contractual |
| en un plazo de 24 horas de solicitado |
| La multa diaria sera de-

| | sera de |

2/1000 del monto
contratado

Segln informe del
INSPECTOR ©
SUPERVISOR de
la obra, segun
cor'r'eaponda ‘

1/1000 del monto
contratado

|

Segun informe dei
INSPECTOR O
SUPERVISOR de
la obra, segin
corresponda .
|

! Pruebas y Ensayos- Cuando el
contratista no realiza las pruebas y
| 10 | ensayos oportunamente para verificar
; la calidad de los materiales y las
‘ | dosificaciones La multa diaria sera de-

(ENSS. SRS R I

1/1000 del monto
contratado

Segun informe del |
INSPECTOR O
SUPERVISOR de
la obra, segun
corresponda

CONSO
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las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda: o si fuera
ecgsario, se cobra del monto resultante de Ia ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento

a penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de Ia penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento



<

E—— GERENCIA MUNICIPAL

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y
articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso,
LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios
y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar. en el caso que
éstas correspondan

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcidn, directa o

7 indirectamente o a través de sus socios, accionistas. participacionistas, integrantes de los organos de
"/ administracién, apoderados. representantes legales. funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
(./"/ que se refiere el articulo 7 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas

Cc Vi - (] T
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion

supletona las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de
derecho privado

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIA

as controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
ciliacidn o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cuplquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
o de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de

caducidad correspondiente, segin lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de

(- "' . “Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
g :

%

——
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ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45 21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - DEL RESIDENTE DE OBRA

22.01 para los efectos propios de la ejecucidon de la Obra materia del presente Contrato. EL
CONTRATISTA designa como Residente de la Obra al Ing. MANUEL JESUS PRETELL SALDARNA, el cual
tendra a su cargo la direccion técnica de la Obra, quien ademas debera permanecer en forma directa y
permanente en el lugar de la obra, bajo apercibimiento de resolver el Contrato, en caso de incumpliendo,
dejando expresa constancia que la remuneracion de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad

22.02 El Residente representa a EL CONTRATISTA para los efectos ordinarios de la obra, no estando
facultado a pactar modificaciones al contrato, de conformidad con lo establecido en el Articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7 22.03 En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no

/ podran ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA, el citado profesional no podran
/ ser sustituido por otro, salvo autorizacion previa y por escrito de LA ENTIDAD, En este caso, el reemplazo
sera materia del correspondiente aviso notarial que cursara EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, con una
anticipacion de quince (15) dias naturales, para su adecuada revisién y evaluacion correspondiente,

debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia . entre

otras exigencias, que la del Ingeniero propuesto originaimente, indicando asimismo la justificacion y
“sustentacion respectiva

22.04 Una vez cumplido lo establecido en el parrafo precedente para el cambio del Residente de Obra, LA
ENTIDAD, tendra un plazo de OCHO (08) DIAS HABILES. para emitir la Addenda al contrato
correspondiente, la misma que debera ser suscrita por las partes contratantes Asimismo, las funciones del
nuevo Residente regiran a partir del dia siguiente se suscrita la adenda respectiva.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - DEL CONTROL DE LA OBRA

)gun corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
nica, economica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y

ormule el contratista segun lo previsto en los articulos siguientes En una misma obra el supervisor no
puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico

23.02.- El inspector o el supervisor, segun corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha

/ ¥ de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
. | ¥
- o ;/ 10
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incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una

emergencia. No obstante, lo seflalado, su actuacién se ajusta al contrato. no teniendo autoridad para
modificarlo

23.03.- El contratista brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su
funcién, las cuales estan estrictamente relacionadas con esta.

23.04.- De conformidad con el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado, en
caso de atrasos en la ejecucién de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha
consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir
una extension de los servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un mayor costo, el contratista
ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace
efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del contrato de ejecuciéon de obra Durante la ejecucién
de la obra dicho costo es asumido por la Entidad.

23.05.- El supervisor de Obra, tendra las siguientes atribuciones sin caracter limitativo:

1. Verfficar y exigir la correcta ejecucién de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las
condiciones estipuladas y obligaciones de EL CONTRATISTA. establecidas en el presente
contrato y sus anexos.

Solicitar informacién a EL CONTRATISTA sobre la obra

Exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de los cronogramas de obra.

Exigir a EL CONTRATISTA que los materiales empleados en la obra cumplan con las
//// especificaciones técnicas sefialadas en el Expediente Técnico de Obra. Cuando sea pertinente

N

debera exigir que se retire por cuenta de EL CONTRATISTA, los materiales o equipos que haya
Sido rechazados por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, asi como el
desmonte y otros desechos

5. Exigir a EL CONTRATISTA buen compartamiento y desempefio de su personal, estado facultado
7\ para ordenar el retiro de cualquier subcontratista 0 trabajador por incapacidad o incorrecciones
‘ Que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la cbra.
6. Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra
informacion técnica relacionada con la obra
7. Disponer cualquier medida urgente en la obra.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTO: SEGUROS
24.01 EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener Y presentar a LA ENTIDAD, todos los
Seguros necesarios de aseguradores autorizados conforme a la Legislacion Vigente

.02 EL CONTRATISTA mantendra vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que la obra
Agteria del contrato, haya sido recepcionada por LA ENTIDAD.

Cs citados seguros a contratar, cuando menos cubriran los siguientes

1 Accidentes de trabajo.

e 2 Accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo prescrito por el
vy Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25697

,/ ... -3 Danfos y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidente o lesiones a

L/ ;9 1 ; personas que no sean trabajadores del contratista, o dafios propiedad de terceros, dentro del

\ i [ ‘,IA 11
i (-8 vy \

N
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alcance de las obras y del terreno entregado al contratista, asi como aquellos derivados de la
ejecucion de los trabajos.

4. El contratista esta obligado a dar estricto cumplimiento a lo normado NTE G 050 seguridad

durante la construccion y demas normas complementarias y accesorias de seguridad y salud en el
trabajo vigente

24.03 Los tributos y gravamenes que correspondan a EL CONTRATISTA, asi como las responsabilidades
de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de su exclusiva
' responsabilidad y no son transferible a LA ENTIDAD.

Asimismo, corresponde a EL CONTRATISTA la contratacidon de todos los seguros necesarios para

resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan a los terceros eventualmente afectados.
y demas que establezcan las Bases Integradas

24.04 EL CONTRATISTA asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccién civil

c SULA VIGESIMO QUINTA: DE LA INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

25.01 EL ENTIDAD de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el Articulo 174° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, podra intervenir econémicamente la obra en caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminacién
de los trabajos. La intervencion econdmica de la obra es una media que se adopta por consideraciones de

= orden técnico y econémico con la finalidad de culminar la ejecucién de los trabajos, sin llegar al extremo
// de resolver el contrato

)
(""’"f 25.02 La Intervencién Econdmica no deja al contratista al margen de su participacion contractual,
incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.
A 25.03 Si el contratista rechaza la intervencién econdmica, el contrato sera resuelto.
/ —
& \ 25.04 La intervencién econémica se regira por la Directiva N°001-2003-CONSUCODE/PRE aprobado por
Rl resolucién N°010-2003-CONSUCODE/PRE, publicada el 17 de enero de 2003 o las vigentes al momento
" 3 de presentarse el caso

LA LA VIGESIM TA. - OTRA | ! DE LA ENTIDAD

A 26.01 Abonar, previa aprobacion, las valorizaciones periédicas mensuales. presentadas por el Inspector
de Obra, de acuerdo al procedimiento indicado en la clausula quinta del presente contrato

CEAUSULA VIGESIMO SETIMA. - OTRAS
27.01 Ejecuciéon la Obra en estricta conformidad con los planos. especificaciones técnicas, bases
generales, calendario de avance de obra, calendario de adquisicion de materiales, cronograma de

desembolsos y demas documentos del Expediente Técnico de Obra, que forman parte del presente
contrato

12
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27.02 Proveerse con la debida oportunidad y anticipacién de todos los equipos, maquinaria, materiales y
elementos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos, a fin de que su demora no justifique
ampliacion de plazo, y porque ademés estos trabajos se entreguen en las mejores condiciones y de la
calidad requerida en el Expediente Técnico, en beneficio de la poblacion beneficiaria.

27.03 Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecuciéon de la Obra, cuyas

caracteristicas en rendimiento, capacidad, operatividad y potencia estaran en concordancia o equivalencia
con la oferta presentada

27.04 Contratar y/o mantener obligatoriamente asegurado a todo su personal contratado, en el Seguro
social de Salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusién, para cubrir cualquier
atencion de enfermedades y/o accidentes durante la ejecucion de la obra , debiendo asimismo otorgaries
todos los implementos de seguridad al personal cbrero, (cascos, guantes, botas, lentes, chalecos, etc ),
garantizando con ello, los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los
trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vinculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del

ambito del centro de labores de conformidad con la Ley 29783- LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

27.06 Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones, indemnizaciones, seguros y
demas beneficios que establezcan las leyes sociales por el personal a su servicio y por los impuestos y
contribuciones y aportaciones que le correspondan por los trabajadores. debiendo actuar LA ENTIDAD en
estas materias tributarias como Agente Fiscalizador conforme a la normatividad vigente, pues es propdsito
de las partes que los derechos de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA

27.06 Para el pago de la primera Valorizacién EL CONTRATISTA debera presentar copia legalizada del
libro de planillas autorizada por la Autoridad Administrativa de Trabajo competente

27.07 A partir de la Segunda Valorizacion EL CONTRATISTA debera presentar:
- Copia del registro de Partida Electronica correspondiente a la Planilla del pago del mes anterior
- Copia de los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones a ESSALUD

- Copia de los comprobantes de pago CONAFOVISER Y SENCICO

27.08 En caso de incumplimiento de pago a los trabajadores, EI CONTRATISTA AUTORIZA a LA
ENTIDAD, a efectuar el descuento en la Valorizacién o Liquidacién segun sea el caso; con la finalidad de
A efectuar el pago correspondiente a las remuneraciones y demas beneficios laborales de los trabajadores
RO; ara eflo se requerira la entrega de planillas al residente de Obra o en su defecto del Inspector o

pervisor de la Obra con Conocimiento de EL CONTRATISTA deslindando todo tipo de
ponsabilidades a LA ENTIDAD.

.09 No podra transferir parcial o totaimente la ejecucién de la Obra, salvd autorizacion expresa de LA
ENTIDAD mediante comunicacién escrita, previa solicitud fundada de EL CONTRATISTA.

_ La celebracion total de su contrato frente a LA ENTIDAD, sin perjuicio de la respensabilidad que le puede
“s. wprresponder al subcontratista.

IVIAL B&F 13
Carlos A. Boyer Jaramillo
REPRESENTANTE COMUN
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Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas y no estar incluido
en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado

En todo caso la Subcontratacién se regira por el establecido en los Articulos 35° de la Ley de
contrataciones del Estado y 147° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado

27.10 Responsabilizarse de la adecuada conservacién de la Obra, asi como del cumplimiento de las
disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del Gobierno Central relacionados a trabajos en
forma tal que no dé lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infraccion de tales
disposiciones, asi como cualquier otro tipo de responsabilidades

27.11 Responsabilizarse exclusivamente de todo dafio que por accion, omisién o negligencia, haya

ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de los contratos de
construccién en la obra

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucidn del presente contrato

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JIRON BOLOGNESI N° 194-TUMBES
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: MZ L LOTE 11 AA:HH PAMPA GRANDE - TUMBES

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, 70

las bases integradas, erta y las dis iciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado
en sefal de cog d/en ia ciudagMe Tumbes, a los 13 dias del mes de octubre del 2020

e’ '/ N

e
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GERENCIA DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCTA™

ACTA DE RECEPCION

Obra: “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) AV.
CIRCUNVALACION (HOSPITAL REGIONAL) AAHH. CIUDADELA NOE DISTRITO DE
TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES”

UBICACION
k= DEPARTAMENTO TUMBES
2 PROVINCIA TUMBES
e DISTRITO TUMBES
B 2> LUGAR AA HH CIUDADELA DE NOE
oatrato Ejecucion de Obra N®*003-2020/MPT-GM

P

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2020-MPT-CS-1

= “Wfddalided de Ejecucion A PRECIOS UNITARIOS
Contratista CONSORCIO VIAL B&R -DOMINIO PUBLICO S C.R.L
-SHEKINARAFA SRL
Representante Comun Sr CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO
or referencial S/. 1'064,695.21
o Contratado S/. 1'064,695.21 -
o contractual 60 Dias Calendario SOMSORC eRosal
a de Firma de Contrato - 13 de Octubre de 2020 A Villegas
a Entrega Exp Técnico 26 de Octubre de 2020 Begupdr f"f'"g(;mﬂ?mw
a Entrega de terenc 27 de Octubre de 2020, REPRESENTANTE
da de inicio de obra 28 de octubre de 2020

sha de Término de obra
iacion de Plazo N* 01

26 de Diciembre de 2020
05 (D.C) RGM N° 895 - 2020-MPT/GM (30/12/2020)
ino de Obra Programado 31 de Diciembre de 2020

28 de Diciembre de 2020 (Asiento N° 077 Supervisor)

Residente de Obra
Jnspector de obra - Supervisor

?Super\n sor

Ing. Manuel Jesus Pretell Saidafia Cip N* 41047
ing. José Carlos Guerrero Panta Cip N° 146242

Ing. Ofiver Ruben Rueda Campos Cip N° 96501

wSiendo las 04:00 pm, del dia viemes 22 de Enero del 2021, se reunieron en el lugar donde se ha
&;jecutado la Obra denominada: “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) AV.
$IRCUNVA!.ACION (HOSPITAL REGIONAL) AAHH. CIUDADELA NOE DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA
TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES”, por parte el Comité de Recepcion de Obra, designado por
Resolucion de Gerepfia Municipal N’ 012-2021-MPT/GM, conformado por el Arg. Gianny Javier

40 pﬁ su caHfdad de Presidente del Comité de Rqﬁépci"n_,ie Obra; elm
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Carlos A Bover Jara mﬁl,,
RESRESENTANTE COMU
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GERENCIA DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA™

ACTA DE RECEPCION

José Carlos Guerrero Panta con CIP N°® 146242 en su calidad de Miembro de! comité de recepcién, el Arg.
Adolfo Emilio Ramirez Luna con CAP N° 8974 en calidad de miembro del comité de recepcién y el ing. Oliver
Rubén Campos Rueda CIP N* 96501 como supervisor y en calidad de Asesor Técnico de la obra, por parte de
la empresa contratista CONSORCIO VIAL B&R (DOMINIO PUBLICO S.C.R.L-SHEKINARAFA
SRL.), con su representante comun el Sr CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO con DNI N°
00206663 y el Ing. Manuel Jesus Pretell Saldafa con CIP N° 41047 como residente de la obra;
Con la finalidad de dar cumplimiento al articulo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, Recepcion de Obra, Ley N° 30225 y el Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N°
30225

; ” En primer lugar, es importante sefalar que uno de los objetivos del procedimiento de
.~ RECEPCION DE OBRA es que la Entidad pueda verificar que el contratista ha ejecutado la obra
-~ .. conforme a lo requerido

Cuando el Comité de Recepcién formula observaciones a la obra, la normativa de contrataciones

del Estado otorga un plazo a efectos que el contratista pueda subsanarias adecuadamente.

¥ En relacién con lo expuesto, debe sefialarse que el numeral 2 del articulo 178 del Reglamento
establece lo siguiente: “De_existir observaciones. estas se consignan e in Acta o Pliego de

Observacignes y no se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de

e cién vigente de |a obra para subsanar las observaciones. plazo ue se com a partir d

quinto dia de suscrito el Acta o Pliego.

ba finalidad primordial de otorgar un plazo al contratista para subsanar las observaciones

formuladas por el Comité de Recepcion, es que la obra, finalmente, sea entregada conforme a lo

requerido por la Entidad; con el Unico propésito de alcanzar la finalidad que subyace a su
contratacion

después de haber realizado un recorrido a todo el lugar de la obra, objeto de la obra
RACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) AV. CIRCUNVALACION (HOSPITAL
NAL) AAHH. CIUDADELA NOE DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO

" se ha constatado que el contratista CONSORCIO VIAL B&R (DOMINIO PUBLICO SCRL-

ARAFA SRL.), Si ha cumplido con levantar las observaciones interpuestas verificadas por el
pomité de recepcion, por lo que esta comision determina proceder a la recepcion final de la obra

MET! S EJECUTAD

-
=
-t |
R
wE T ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS | unD MET =
= ol | [ n
| W P 2 |
a &
— OF dy —_—— - - e e ——e e —
= a 0 | OBRAS PRELIMINARES
‘\i,* 0101 MI‘AJMINIST'RO ¥ COLOCACION DE CARTELES DE OBRA DE 5.00X3.60M
- St IR et setynrtirb et b s e b acsin :
= 01.02 | ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
| = e RN N
02 | TRABAND PRELIMINARE S
02.01 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
CON ‘WVIAL B&R
Carios AL i”ﬂ)\i'l Jaramillo

REPRESENTANTE COMUN




G:mcn DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE IN DEPENDENCIA™

ACTA DE RECEPCION

020101 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD | o
¥ SALUD EN EL TRABAJO ,
020102 | SERALZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD g 1.00
oz 0103 o cmu PLASTICA P/SENAL OE PELIGRO - LIMF LUMITE DE OBRA - 1 m  634%0]
1231_&_4 mm:u:m T/BARANDA 2.4 X 1.20 M P/smuuzaoog _PETEECIEEH’ B und | 600
020105 | MOVILZACION ¥ ocsmowmaon DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS gib r 1.00
< |oz0106 _". SUMINISTRO DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD _ o T - " 100
s | TIMPLEMENTACION, ADMINISTRACION E INVERSION DEL PLAN DE MANEO | N
| | AmBIENTAL I = _12
 ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DF | 'MONITORED ARC!UEOLOGI(O gh 1.00
T ELABORACION E E IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA A VIGILENCIA, PREVENCION Y [ e
Locmmmmvs ELCOVID-19 - e | _w | l_m
| DEMOLICIONES N o | o
630201 | DEMOLIGON OF CARPETA ASFALTICA T [Tm e
92.02.02 | DEMOUICION DE LOSA DE A DE CONCRETO EXISTENTES . m 8242
020203 | DESMONTAJE DE CORREDOR Y CERCO LV1 RCO LIVIANO EX EXISTENTES e | m 4002
020204 | DESMONTAJE DE DESGULMDAV!AS Exlsm_s__* R S T
——— T
| ”QV‘M&WI\(K’N A
| rrasasos  PREUMINARES o
r1‘l_uauen:) NIVELACION ¥ REPLANTEO DE LOSA DE CONCRETO FCa210)] KG/cM2 | m2 273261
| MOVIMIENTO DE TIERRAS
T'CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE | lige——"
| PAVIMENTO e ) __'“_3 7 _}_9 315_8_
T—Psnnuoo NIVELACION Y COMPACTACION CON MAQUINARIA DE SUB RASANTE | 2 273261
4~cmwmo~ CON MAQUINARIA DE SUB BASE, Ex0.20M o —— : m2 * T?aﬁ
cotoaqou CON MAQUINMIA pgg_c_f_—g_zqm . . om L 2,732, 61
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A SKM D LA OBRA | m3 214885
| PAVIMENTO RIGIDO [ I
_ﬁ;_vavmmoféc__@__ﬁd FiCa2 c=210 KG_/CAM} £=0.20 20MINC £ ENcDNFprf!_ m2
| SARDINEL SUMERGIDO CONCRETO F'C-. 210 k¢ KG/CM2 DE 20X60 OV [ m
i AS § W— g
uum’ns LONGITUDINAL DE DIATACION e=1* m
Th | JUNTA OE ¢o~mcao~ o1t i o -
T JuNTA TRANSVERSAL DE DRATACION e=1° R
*—*IUNTA TRANSVERSAL DE DE DIATACION SIN PASADOR e=1* T m
JUNTADECONSTIUCCION Nestt 7__ o - ‘ m
| OTRAS OBRAS | ‘
Tzumoo DE LOSAS DE | coucnno - . | m2 | 1 73261
Tﬂamzm GENERAL DE L¢ LOSA DE ccmcm'o €70 DE PAVIMENTAOON I : m2 | 2 732 51
| s
vE 3!{ D-\.‘l ﬂ,\f.!.AS ¥ -\RQF"(H AS
| TRABAJOS PRELIMINARES T i \
040101 | TRAZO v REPLANTEO OE VEREDAS, . RAMPAS ¥ JARINERAS 107291 \\
0402 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
(040201 | Excavacion MANUAL PARA CONSTRUCC 337.01 "_/

Carlos A. Boyer
REPRESENTANTE O




GERENCIA DE DESARROLLO RURAL ¥ U

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA™

ACTA DE RECEPCION

m

(- | JARDINERAS NESTE RO L
S TPERFILADO, NIVELAGION ¥ COMPACTAGION MANUAL DE SUB RASANTE DE S La——
i vaumas Y RAMPAS |
| COLOCACION DE CAPA DE HORMIGON EN VEREDA ¥ RAMPAS DE F'Ca175KG/CNIT
04.02.03 | £ 1504 m2 678.06
| —— i | N— —
] [—— l COLOCACION DE CAPA DE AFRMADO EN VEREDA Y RAMPAS DE FC=175KG/CM2 e e
£ | o le01sm el el SO
& 05 | COLOCACION DE TIERRA DE CHACRA m3 | 5212
— e e
.06 ‘ EI.MMNACJON DE MATEHIAI. EXCEMNTE A SKM DE LA DBRA | m3 | 404.41
ACION SES— . T ...
Lm DE MTD SIMP‘I.E L
og03 0 | CONCRETO EN VEREDA Y RAMPAS FCa175 KG/CM2. £<0.10 M, INCLUYE F P
f- | ENCOFRADO, ACABADO, SEMI PULIDO Y BRURADO B _
< = | SARDINEL CONCRETO F°C=175 KG/CM2 DE 20x30 CM EN VEREDAS ¥ RAMPAS 1
s & T L om 539.63
s ; | SARDINEL CONCRETO FC=175 KG/CM2 DE 20650 CM EN VEREDAS v RAR RAMPAS, | P m-;
03, | wa. ‘ ;
__|INCGL ACABADO S e il
040304 | SARDINELCONCRETO FC=175 KG/CM2 DE 2080 CM EN JARDINERA. INGL - R
e = 4 P TR ———— ﬁ_——-kﬁ.'h*_.ﬁ S——
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES EN VEREDAS, RAMPAS ¥ !
mem , m2 644,88
_— o
JUNTAS EN VEREDAS -
*———— - - ——— - ————— - —+ - -
N/ | JUNTAs ot D1 DE Dumcm N EN VEREDAS ¥ SARDINELES E=1" [ m 315.90
3 i OTRAS DBRAS | |
_Q\ | CURADO DE LOSAS DE VEREDAS, RAMPAS ¥ SARDINELES DE CONCRETO F/Co176 = P
| xG/cm2 s
\‘.: UMP'EZA FNAL DE VEREDAS RAM’AS h 4 SAIDMLES DE CONCRETO F'CIITS + R
. ot # m2 1,720.37
| SEMBRADO DE GRASS m2 260.61
0 |
W S — S ) B J.
‘ SE WIIACK:.‘N |
ot v S Bl o |
DEMARCAEION EN EL PA\J‘MENTQ ) ﬂ'i.? 252.76
—

I | REUBICACION DE POSTES

ThaveLacon DE BUZONES EXISTENTES -

3 _iumumm MowTAmMUGO) [

3.0; | | REPOSICION ¥ NIVELAGION DE caias D osm EN VEREDAS

."

=

[~

- — 2 el E
a3 i mnmouaoomuumas

o et

= Lo’ B CONEXIOHES DOMICIUARIAS PARA AGUA POTADLE ma Pw DN l/2 75MM

— — e ee——

¥ 2 [®6.03.03.02 CONEXIONES Dowcmnus PARA DESAGUE DN 200mmX160mm

B . ottt Syl Lol AN
b | CECTT , -
-~ 0401 DERECHG POR com'z DE 5 satmo A snosa

E 06.05 | Mrmmon AMBIENTAL

 06.05. 01 | BASUREROS ECOLOGICOS DE FIBRA DE VIDRIO
[ 06.05. 02 CONT‘ENEDO}O{%M 1 RUEDAS/.L ‘

Carlos A. Bover _jzmmillo
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GERENCIA DE DESARROLLO RURAL ¥ URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERL: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

ACTA DE RECEPCION

Se deja constancia que, el presente Comité de Recepcién, NO ASUME responsabilidad de vicios
ocultos por metas no ejecutadas, loda vez que los metrados realmente ejecutados es de
responsabilidad del contratista y del supervisor o inspecior de la obra.

Se deja constancia que, el presente Comité de Recepcion, indica que NO ASUME responsabilidad
si posteriormente a la fecha del informe y/o pronunciamiento de la entidad conforme lo establece el
Numeral 3) del articulo 208 del Reglamento, se presentaran observaciones pos constructivas, las
cuales tienen gue ser subsanadas por el contratista, asi como se indica en el contrato de obra y
segun lo establece el Reglamento hasta treinta dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato de obra. (OPINION N° 01 4-2018/DTN)

Siendo las 12:00 a.m. horas del mismo 22 de Enero dal 2021 se procedio a dar por concluido el acto, en fe de
lo antes indicado se firma la presente acta en sefal de conformidad en 08 originales.

Por e la Entidad

Por tista

CONS,Q’Q{M}% JIAL B&R

Carlos A. Boyer Jaramille
REPRESENTANTE COMUN

SR. CARLOS AGUSTIN BOYER
JARAMILLO
REPRESENTATE COMUN
CONSORCIO VIAL B&R

Iggeniero Civi’
. = s Rbg. CIP. N° 41047
Ing. JOSE GARLOS GUI J"ﬁ“il'c"i Ing. MANUEL JESUS PRETTELL
" O ooe bt T

: CIP N° 41047
: pr: RESIDENTE DE OBRA

CIP N° 96501
SUPERVISOR - ASESOR TECNICO




O DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA®
RESOL DE IA MUNICIPAL N° 23 % -2021/MPT-GM

Tumbes, N7 pRD 2020

VISTO:
Gamamrmw-el,delacha13650chbred-el2020.Mnd-Emmdon.dethZT

mmwm.mamwwmmm.mmwmmwm,
mammmnmmwm.mrm-mmmnmzsdo&m

(/ m,uwmmwmwmmmmmm.m,m su Articulo 17°
mmwmammmmﬂmmnmﬁm

."_ma,ecamauozoﬁnmnrardeneglmdeagaumwmmaemmmmmmrm.
MMgonfumwsymaa.lpG«mdaMmbipd'Gemia.dmk.admmyevmlas

i -.j?ésmuicada N°06-2020-MPT-CS-1, entre la Municipalidad Provincial de Tumbes y e CONSORCIO VIAL B&R. con
' Lx~ “fomicilio en Mz. L Lote 11 AAHH. Pampa Grande-Tumbes, integrado por las empresas: DOMINIO PUBLICO S.CRLL.
., /oon RUC N°283131683751, con domicilio en Calle Sanchez Camién N° 330-Tumbes-Tumbes, representada por su
Tume“” Gerente General Sr Oscar Paredes Adanaque, identificado con DNI N°17520594, inscrita en la partida electronica N°

o 0201%96AsienbN'80w01dalRegkuodePumemdhasdaTmtesyIaEnmSHEKlNARAFASRLM)

con RUC N®20525460950 con domicilio en Jr. Ancash N°® 144-Int. A Barmio Buenos Aires el Milagro-Tumbes-Tumbes,
representada por su Gerente General Sr smm&mmmwm.mm@wwaomm.mma
partida electronica N*11010409, Asiento N°C00001, del Registro de Personas Juridicas de Tumbes, que mediante
mummcousoacmaemmaeommwm,mmwmmmmaw
.~ Tributario estara a cargo de la Empresa: DOMINIO PUBLICO S.CRL. con RUC N°20313163751, Asimismo sefialan
¥ cmmcwmmmwmm1m910&mssweamaehum.mm
boyerconstructores@hotmail.com y el representante coman al Sr Carlos Agustin Boyer Jaramillo, identificado con DNI N°
00206663, sefialando como domicilio en Mz L Lt 11 AAHH Pampa Grande-Tumbes, para la contratacion de la
ejecucion de la obra: ‘REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) AV CIRCUNVALACION
(HOSPITAL REGIONAL) AA.HH. CIUDADELA NOE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO

TUMBES"; por el importe de S/ 1064 685.21 (wmmymwmmmaymmzmm
Soles).

mmmﬂumum.umdmmmarm.omm: "REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) AV CIRCUNVALACION (HOSPITAL REGIONAL) AAHH
CIUDADELA NOE. DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", en representacion de
¢/ 1@ Municipalidad Provincial de Tumbes, el Arq. Gianny Javier Moquillaza Herrera, con CAP N°7440, en calidad de Gerent

/ ¥ de Desarrollo Rural y Urbano y el Ing. José Carios Guemero Panta, con CIP N*146242, en caiidad de Inspecior
an Provisional de Obra y por parte del contratista: CONSORCIO VIAL B&R representante comin f Sr. CARLOS AGUSTIN
ROYER JARAMILLO y el ING. MANUEL JESUS PRETELL SALDANA, con CIP N° 41047 en calidad de Residente de la

consonaFiensaLen
cl

Segumﬁ%ge Villegas
DNI: )
REPRESENTANTE COt

2




RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 7 >} -2021/MPT-GM
Tumbes, (7 /51 202)

Que, con Resolucion de Gerencia Municipal N° 895-2020/MPT-GM, de fecha 30 de Diciembre del 2020, se resuelve en
su Articulo Primero.- DECLARAR, PROCEDENTE la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA: "REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) AV CIRCUNVALACION (HOSPITAL REGIONAL) AAHH.
CIUDADELA NOE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES®, por CINCO (05) DIAS
CALENDARIOS.

> ~£y. Que, con fecha 22 de Enero del 2021, se suscribi6 el Acta de Recepcion y se reunieron en el lugar donde se ha
?cuhdo la obra denominada: “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) AV
Ja '. CION (HOSPITAL REGIONAL) AAHH. CIUDADELA NOE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA
4~ “JUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", por parte el Comité de Recepcion de Obra designado por Resolucion de
= /Gerencia Municipal N* 012-2021-MPT/GM, conformado por el Arq. Gianny Javier Moquillaza Herrera, con CAP N°7440
= en su calidad de Presidente del Comité de Recepcion de Obra, el Ing. Guerrero Panta José Carlos con CIP N° 146242 en
su calidad de Miembro del Comité de Recepcion, el Arg. Adolfo Emilio Ramirez Luna, con CAP N° 8974 en su calidad de
Miembro del Comité de recepcion y el Ing. Oliver Rubén Campos Rueda con CIP N° 96501 como supervisor y en calidad
. de Asesor Técnico de la obra, por parte de la Empresa: Contratista CONSORCIO VIAL B&R (DOMINIO PUBLICO
S.C.R.L.-SHEKINARAFA SRL), con su representante comin el Sr. Carlos Agustin Boyer Jaramilio, con DNI N* 00206663
y & Ing. Manue! Jesis Pretell Saldafia, con CIP N° 41047 como Residente de la obra; con la finalidad de dar
aiaticubﬂBdelRogthelaLeydeoonhﬁmmdelEstado Recepcion de obra, Ley N® 30225 y
el Decreto Legislativo N 1341 que modifica la Ley N° 30225

© Que, con fecha 29 de Enero del 2021, mediante Carta N° 007-2021/CONSORCIO VIAL B&R, el Sr. Carlos Agustin
= MMWWMCONSORCIOVNB&R alcanza al Ing. Oliver Rubén Campos Rueda-
=i de obra - MPT, la liquidacion de obra: "REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL
(LA) AV CIRCUNVALACION (HOSPITAL REGIONAL) AA HH. CIUDADELA NOE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA
rn- TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES®, para revision y aprobacién de corresponder de acuerdo al siguiente detalle:
-,’Ruumndehldadon Costo Total de obra: S/. 1'070,563.79, monto total a pagar a favor del contratista de S/. 5,868.59

e § Mil Ochocientos sesenta y ocho con 59/100 Soles). Asimismo solicito la Devolucion del Fondo de Garantia,
“ aSJ1%46952{Cm8enmamm&wuaymmn5mmm)whsgm
Ficha Técnica, Memoria Descriptiva Valorizada, Documentos sustentatorios de ejecucion de obra:
Caﬂrabdaepcwondeobra Acta de entrega de terreno, Acta de Recepcion de obra, Metrados ejecutados Post
Construccion, Liquidacion Econdmica: Resumen de Liquidacion, Cuadro de pagos contrato principal, Calculo de
Reajustes del contrato principal, Resumen de valorizaciones y comprobante de pago, Formula Polinomica, Indices
Unificados de Precios, Cronograma de Ejecucion de obra, Diagramas: Gantt y PERT - CPM, Panel Folografico,
Certificado de Calidad, Documentos Generados, Anexos: Planos de Replanteo, Cuademo de Obra Original,

& o

Que, con fecha 09 de Febrero del 2021, mediante Carta N° 001-2021/ING-SUP-ORCR, de fecha 09 de Febrero del

2021, el Ing. Oliver Rubén Campos Rueda- Supervisor, aicanza al Sub Gerente de Obras Plblicas y Catastro - Ing. José

Carlos Guerrero Panta, el informe de conformidad de liquidacion final de Contrato de Obra; ‘REPARAC DE

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) AV CIRCUNVALACION (HOSPITAL REGIONAL) AA HH

CIUDADELA NOE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES' Del mismo modo,

-~ piantea las siguientes conclusiones y recomendaciones:

' » De acuerdo a la revision, aicanzo la conformidad en calidad de supervisor de obra y en virtud al Articulo 209° del

| Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado del DS N°344-2018-EF, ef suscrito considera APROBAR Ia
liquidacion del Contrato de Obra N°003-2020/MPT/GM, conforme a lo presentado por el CONSORCIO VIAL B&R con
los calculos detallados, teniendo un costo total de S/ 1' 070,563.79 (Un Millon Setenta Mil Quinientos Sesenta y Tres
con 79/100 Soles) y un saldo a favor del Contratista de S/. 5,868.59 (Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con
59100 Soles), segin lo indicado en el cuadro adjunto que forma parte del informe

» Se recomienda que se realice |a respectiva resolucion de aprobacion de la liquidacion del contrato de obra:

*REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) AV CIRCUNVALACION (HOSPITAL

CONSORCKPIERUSALEN

Segundﬂndqn) Mou Villegu




P o "‘GERENCIA !
RESOLUC IA MUNICIPAL N° 27+ -2021/MPT-GM
Tumbes, (] /o0 2021
REGIONAL) AA HH. CIUDADELA DE NOE. DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO

DE TUMBES'

- mwmmmymnwﬂwmm.wmmumm
gararrtiadeﬁalcunpﬂrﬁumﬁO%)ddnmmdelmmmqacudondeome‘mmT-GM,porelrnomo
de S/ 106.469.52(Cm8eiswamm3mrlayNtewms2ﬂmSobs},elmismquehmetanidoenla
autorizacion de pago de la valorizacion N°01 de obra tramitada.

» *-“',Blbmo- Arg. Adolfo Emilio Ramirez Luna, respecto a Liquidacion de Obra: *REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
o DEL TRANSPORTE EN EL (LA) AV CIRCUNVALACION (HOSPITAL REGIONAL) AA HH. CIUDADELA NOE, DISTRITO
L2 DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES®, en el cual comunica que se ha encontrado las
siguientes observaciones a la liquidacion de la obra:
- El contratista no presenta el Certificado de no adeudo al SENCICO Y CONAFOVICER
‘ Asl mismo informa que se ha procedido a fa revision de la liquidacion y se determina que es conforme, siendo el saldo a
favor de! contratista por el monto de S/ S.wB_Q(C&mWOGWmMyMBwnSMOOSomndm
total de la obra asciende al monto de S/, 1'070.563.?9(Unﬂl0n59h’¢aMﬂQMbsSesantaytmsom?&ﬂoo
).mmmmw.mm,m«m.Mammm
WMhmwmmmmwmmma&106.469.52(Cbmo
mmﬂwmmemnmdeu)yCONCLWEqwesMBmwmm
thwwmmwdmmemwMahmwm
* resolutivo aprobando la liquidacion final de obra.
m.mmmmmbmwomdawmwmm:hm.fumz'Bmmmm
bmmmmmhwnaummmammamm
\ moum-mmmojnmmamaum.dmnmm.mm
""':ﬂ,‘ ﬂﬁmabmahmﬂmm.z:mammmmmmhm
"E_.dembmumnnhmmm”mmmo
i 8 LL MmechmmmnmmﬁmwMHShmm'

-, AQue, con fecha 16 de Marzo del 2021, mediante Informe N° 263-2021/MPT-GORYU-AERL, ¢ Gerente de Desarmolo

\ 24 Rmyumm.mmbmmm\a,malcerememnupd—cmmamnamimcm.la
Liquidacion de Obra: "REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) AV CIRCUNVALACION
(HOSPITAL REGIONAL) AA.HH. CIUDADELA NOE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO
Tw.mdmmmmhrmwgaymwandmmm.deMab

. mmymmwa&mmmmmym;wm”bmwmmmmu

mmmmammmhmdmmmmmmmommwm

,,/{,,

mmmﬂamum,mmsm-ouumummmmm
mamwmamuWaWQmmeysammrw
legal al respecto

m.mmaamum.mmmo-mmmercmum. Edwing Tommy
Chﬁnoaprez-GerentedeAsasoﬂaLm.almnzadGemwﬂupal-CPCngeEmRmhezClavio.omm
bgdwheﬁqﬁadéndeo&a,mdwdwwﬁaqwmnﬁdbabw%wdswmdempm
-~ Ing. José Carlos Guerrero Panta, mediante Informe N*166-2021MPT-GDRYU-SGOPYC-JCGP, quien luego de revisar
“)a liquidacion final de la obra. "REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) AV
OIRCUNVALACION (HOSPITAL REGIONAL) AAHH. CIUDADELA NOE DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA
TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES' y Recomienda se emita e acto resolutivo APROBANDO Ila liquidacion

N/ por el contratista, la cual el supervisor de obra: ing. Oliver R. Campos Rueda encontrd CONFORME en la cual

" se seflala saldo a favor del contratista el monto de S/ 5,868.59 siendo el costo total de la obra el monto de S/
1'070,563.79 por concepto de contrato principal reintegros, deducciones e impuestos de Ley Asi mismo recomienda
devolver la retencion del fondo de garantia de fiel cumplimiento que asciende a S/ 106.469 52

19




e -~

s T GERENC IUNICIP/
ICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 27+ -2021/MPT-GM
Tumbes. (7 ASR 200

Qn,mMSM—OI.dmddWmH’ﬁO-M—IPT-GAL-ETCHLdehchaZQdeM&zoddMT,e!
GambW.dﬁmahW&W.hhﬁa@nhMmmxmmm‘

Que.MabiMymmemwSubGeWademmycm.mw
maw.mmMMyum.mwmm.mmWy

W;ymm&mmmwmwamwm.mmwwm
Alcaldia N*066-2019/MPT-ALC, del 10 de enero del 2019

Mabmyummmmmwhmmmwm—mw
Zmz,LwN‘wzzs-uymCmmemaoymMia Decreto Supremo N° 1341, y con Decreto
Supremo N° 350-2015—EF,ymdiﬁcabthauw&pmnN'Ds&mﬂ-EF.apnnbadRegmdehMabyy.

mmdelasdalegadaspukmdlaalsermbmmdenmnalaﬂesdmibndemwoss-?mm-uc,
de fecha 10 de Enero del 2019,

SE RESUELVE:

.- APROBAR, Ia liquidacion técnica financiera final del Contrato de obra N° 003-2020/MPT-
eu,amnd-omum.mmmammdahm:-ﬂepmcmoe
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) AV CIRCUNVALACION (HOSPITAL REGIONAL) AAHH.
CIUDADELA NOE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", ejecutada por el

ORCIO VIAL B & R, el monto contratado de S/. 1064,68521 (UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 21100 SOLES), y un saldo a favor del contratista por la suma de /. 5,868.59
(C&'I:oMIOd\ociemosSesee%yodnwnﬁGﬁODSoles)yquedebedevdwbm@mcbndeleodagamﬂah

suma de S/. 105.469.52(0%&5mammmvmoonsmm&m.mmam
% principal de Obra; siendo el costo total de ejecucion de obra &/ 1'070.563.79 (Un Milion Setenta Mil Quinientos Sesenta y

ONQ Fg
'_\- g
e

|

nmmmmm).mmmmammbmmmmmm

W.-mmmmmmmwmamcwmam,um
mamwmwamm&.&aﬁaw(ammoummws@amayeumonsgnmm),

A por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de a presente resolucion.

W.Mahmmmm' DEVOLVER al CONSORCIO VIALB & R, la
debgamﬂapmmmdeﬁdwmﬁmwnmﬂbmdﬂ%mndﬂna& 106,469.52 (Ciento
mMMMynmmsmdeu);mm&hhmﬁﬂpMmhsm

L)

W-WBMWQCONSORCIOVIALB&RWMndSR.
OS AGUSTIN BOYER JARAMILLO, ing. OﬁverCamosRueda—Sthso_fde obra, Gerencia de Desarrolio Rural

‘-1-m.mmmmmym.mmmmm,mmmmy

-M.&mmwmm.&mmmmmm&mamam;mm

REGISTRESE, M#SE ¥ SE
,"! / /]

N
COMSORCE JERUSALE
Segundo Enrighe More villegas
o DN AN226629 "
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°008-2022/GRT-CSI-I (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION .

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 008-2022/GRT-CSI-|
(Primera Convocatoria)

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE
LA CONVOCATORIA]

- PAVIMENTO RIGIDO S/ 8'974,144.99
- REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO S/ 3'276,398.92
e COSTOS DIRECTOS s/ 12'250,543.91
o GASTOS GENERALES s/ 1°225,054.39
- GASTOS GENERALES FI1JOS s/ 161,311.08
- GASTOS GENERALES VARIABLES s/ 1'063,743.31
e UTILIDAD s/ 330,764.69
e IGV s/ 2°485,145.34
TOTAL s/ 16°291,508.33

El precio de la oferta es de 16'291,508.33 (DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
MIL QUINIENTOS OCHO CON 33/100 SOLES), incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar;
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de
su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

Tumbes, 18 de Enero del 2022

CONSORem JERUSALEN

Segunao\h-_iqf.e More Villegas
REPRESENTANTE COMUN

K




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°008-2022/GRT-CSI-I (Primera Convocatoria)

Item

o

01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05

01.01.05.01
01.01.05.02
01.01.05.03
01.01.05.03.01
01.01.05.03.02
01.01.05.03.03
01.01.05.03.04
01.01.05.03.05
01.01.05.03.06
01.02

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.03.01
01.02.03.02
01.03

01.03.01

01.03.01.01
01.03.01.02
01.03.01.03
01.03.01.04

01.03.01.05

01.03.01.06
01.03.01.07

01.03.01.08
01.03.02

01.03.02.01
01.03.02.02
01.03.02.03
01.03.02.04
01.03.02.05
01.03.03

01.03.03.01
01.03.03.02

01.03.03.03

Descripcion

PAVIMENTO RIGIDO

OBRAS PROVISIONALES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m)
CASETA PARA ALMACEN, OFICINA ¥ GUARDIANIA
MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD
KIT PARA LAVADQ Y DESINFECCION DE PERSONAL
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR
IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO)
TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

DEMOLICIONES

DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO.
EXTRACCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL
PAVIMENTACION

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
EXCAVACION MANUAL P/ UNA EN LOSA EN PAVIMENTO

PERFILADQO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO

MEJORAMIENTQ DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO OVERDE 6" A 8"
E=0.30M

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON GRUESQ
E=0.20M

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 300 GRM2

COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE (50% AFIRMADO + 50%
HORMIGON ) E=0.20M

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA

PAVIMENTO RIGIDO

LOSA DE RODADURA, CONCRETO F'C=280 Kgi/cm2, e=0.20 m.- CEMENTO TIPO MS
LOSA DE RODADURA, CONCRETO F'C=300/ KG/CM2, e=0.25m. - CEMENTO TIPO MS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA

UNA EN TERMINO DE LOSA DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=280 KG/CM2

CURADO DE LOSA DE RODADURA

JUNTAS

CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION e= 6mm

JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=10CM - VARILLA LISA @ 1" X 41CM @ 30CM INC/
CANASTILLA ELECTROSOLDADA

JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=12.5CM - VARILLALISA @ 1 1/4" X 46 CM @
30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA

Und. Metrado Precio S/

und
m2
mes

glo

glb
glb

mes

glb
glb

m2

m2

m2

m3
m3
m2
m2

m2

m2

m3

m2

m2

m3

m2

m

m

1.00
60.00
10.00

1.00

1.00
1.00

10.00
10.00
10.00
10.00

1.00

31,465.86
1.00

4,962.76
16,730.75

23,465.66

28.29
26,715.86
26,715.86

26,715.86

26,715.86
26,715.86

32,397.76

14,735.11
11,980.75
251.46
28.29
26,715.86

14,116.78

4,087.00

3,428.00

1,185.16
9342
2,450.94
35,060.00

5,732.60
23,140.00

630.00
126.00
272,60
217.20
3,982.80
2,862.09

214
13,600.00

14.03
29

8.03
4641
4.08
40.35

17.96

10.41
16.54

12,65

114.38
152.34
12.80
537.22
267

2.2
61.92

93.33

Parcial S/
8,974,144.99

1,185.16
5,606.20
24,509.40
35,060.00
48,795.49

5,732.60
23,140.00
19,922.89

6,300.00

1,260.00

2,726.00

2,772.00

3,982.80

2,882.09

199,250.94
67,336.94
13,600.00

118,314.00
69,627.52
48,686.48

2,986,368.78

188,429.25
131294
108,000.71
1,077,984.95

479,816.85

278,112.10
441,880.32

409,831.66
3,600,297.33
1,685,401.88
1,825,147 .46

3,218.68
15,197.95
71,331.35

1,075,872.43

299,416.90

253,067.04

319,935.24




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°008-2022/GRT-CSI-I (Primera Convocatoria)

01.03.03.04

01.03.03.05

01.03.03.06
01.03.04
01.03.04.01
01.03.04.02
01.03.04.03
01.03.04.04
01.04
01.04.01

01.04.01.01
01.04.01.02

01.04.01.03
01.04.01.04

01.04.01.05
01.04.02
01.04,02.01

01.04.02.02
01.04.02.03

01.04.02.04

01.04.02.05
01.04.03
01.04.03.01
01.04.04
01.04.04.01
01.04.04.02
01.04.04.03
01.04.04,04
01.05
01.05.01
01.05.02
01.05.03
ftem

02

02.01
02.01.01
02.01.02
02.01.03

02.01.04
02.01.05

02.01.06

02.02

02.02.01
02.02.01.01
02.02.01.01.01

JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA H=10 CM @ 1/2"X35CM @ 76CM

INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA

JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA H=12.5 CM @ 5/8"X95CM @ 91CM

INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA

JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA E=1"
SENALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO

PINTADO DE FRANJAS EN PAVIMENTO

PINTADO DE LINEAS DE PASO PEATONAL

PINTADO DE LINEAS DE PARE

PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES SEGUN TIPO
VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES DE CONFINAMIENTO
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL PVEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES
PERFILADO NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE DE VEREDAS, RAMPAS

COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE HORMIGON E=0.30M
COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE AFIRMADO E=0.10M

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO SEMI PULIDO INC/
BRUNAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

SARDINEL DE CONFINAMIENTO DE 0.20X0.50M DE CONCRETO F'C=175 KG/ICM2, INC/
ENCOFRADO

SADINEL DE CONFINAMIENTO EN VEREDAS DE 0.20X0.40M DE CONCRETO F'C=175
KG/CM2, INC/ ENCOFRADO

CURADO DE LOSA DE VEREDAS

JUNTAS

JUNTA ASFALTICA EN VEREDAS E=1"

OTROS

PINTADO DE BORDE DE SARDINEL EN VEREDAS CON PINTURA DE TRAFICO
TARRAJEQ DE SARDINEL DE CONFINAMIENTO DE 0.20X0.60M, PROP: 1 :4
REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA

BOMBEO DE AGUA PROVINIENTE DE NIVEL FREATICO

TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA

Descripcion

REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTQ, PARA LINEAS-REDES
CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA

CONO FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE P/DESVIO DE TRANSITO S/D (PROV. DURANTE
OBRA)

TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2,40 X 1,20 M PARA SENAL PELIGRO (PROV. DURANTE OBRA)
PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA)

PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA)

RED DE AGUA POTABLE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION DE ZANJAS

EXCAV. ZANJA(MAQ)P/TUB T-SATURADQC DN 110-200MM DE 1,50 M PROF.

m2
m2
m2

m2

m3
m2
m2

m2

m3

m2

m2

m2

und
und

m2
dia

ton

Und.

und

und
und

und

3,576.78

3,025.00

5,572.00

84.90
646.00
98.27
131.60

1,538.20
3,573.45
3,573.45
3,573.45

1,922.75

3,573.45

1,364.00
395.00

2,398.58

3,810.45

1,340.00

2,702.29
399.00
6.00
6.00

31,465.86
80.00
85.74

Metrado

3,800.32
1,840.77
12.00

6.00
6.00

2.00

1,959.55

24,14

27.22

6.24

21.56
21.56
21.56
32.96

4641
579

34.56
9.84

1265

64.80

1212
94.15

61.98

267

6.75

18.13
19.70
17.20
256.22

0.57
881.68
1,054.12

Precio SI.

1.97
351
4225

481.19
809.20

1,676.48

13.00

comM %USALEN

-

Sogun

Ao boriqua More Villegas

86,343.47

82,340.50

34,769.28
22,214.44
1,830.44
13,927.76
2,118.70
4,337.54

275,062.11
71,387.86
20,690.28

123,498.43
35,162.75

2432279
444,110.38
231,558.56

16,531.68
37,189.25

148,663.99

10,173.90
9,045.00
9,045.00

59,093.34

48,992.52
7,860.30

703.20
1,537.32

17,935.54
79,351.20
90,380.25

Parcial S/.
3,276,398.92
29,550.03
7,486.63
6,461.10
507.00

2,887.14
4,855.20

7,352.96

985,589.24
410,383.80
2547415
25,474 15

DN ROD2 26524
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°008-2022/GRT-CSI-I (Primera Convocatoria)

02.02.01.02
02.02.01.02.01
02.02.01.02.02
02.02.01.03
02.02.01.03.01
02.02.01.03.02
02.02.01.03.03
02.02.01.04
02.02.01.04.01
02.02.01.05
02.02.01.05.01

02.02.01.05.02
02,02.02
02.02.02.01
02.02.02.02
02.02.02.03
02.02.02.04
02.02.02.05
02.02.02.06
02.02.03
02.02.03.01

02.02.03.02
02.02.03.03

02.02.04

02.02.04.01
02.02.04.02
02.02.04.03
02.02.04.04
02.02.04.05
02.02.04.06
02.02.04.07
02.02.04.08
02.02.04.09
02.02.04.10
02.02.05

02.02.05.01
02.02.05.02

02.02.06

02.02.06.01
02.02.06.02
02.02.07

02.02.07.01
02.02.07.02
02.02.08

02.02.08.01
02.02.08.02
02.02.08.03
02.02.08.04
02.02.08.05
02.02.09

02.02.09.01
02.02.08.02
02.02.09.03

REFINE Y CONFORMACION DE ZANJAS

REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 110-200MM PARA TODA PROF.
DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEQ P/DEPRIMIR NAPA FREATICA

CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS

CAMA DE OVER E=0.30 ZANJA P/TUB DN 110-200MM

CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 110-200MM

CAMA DE ARENA E=0.20 SCT P/TUBERIA DN 110-200MM

RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS

RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 110-200MM. 1,50 M PROF.

ACARREOQ Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

ACARREQ INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA
ALEDANA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

TUBERIA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 110MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
TUBERIA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
TUBERIA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA POTAB. DN 110MM NTP 1452

INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA POTAB. DN 160MM NTP 1452

INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA POTAB. DN 200MM NTP 1452

PRUEBAS HIDRAULICAS

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA AGUA POTAB. DN 110MM NTP ISO
1452 PN 10

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA AGUA POTAB. DN 160MM NTP ISO
1452 PN 10

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA AGUA POTAB. DN 200MM NTP ISO
1452 PN 10

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

TEE DE PVC - U UNION FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10- DN 110MM

TEE DE PVC - U UNION FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160MM

CODO DE PVC-U UNION FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 30° DN 110MM
CODO DE PVC-U UNION FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 150MM
REDUCCION DE PVC-U UNION FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DN 160-110MM
ACOPLE METALICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERIA DN100MM (R=110/127,8)
ACOPLE METALICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERIA DN 150MM (R= 160/181,6)
ACOPLE METALICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERIA DN 200MM (R= 200/235)
INSTALACION DE ACCESORIOS DE P.V.C UF-SP DN 110 - 200MM

CONCRETO F'C 140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 110-160MM.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS

VALVULA CPTA.CC, HO.DUCTIL CIERRE ELAST. VASTAGO ACERO INOXIDABLE DN 100MM
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN 110 MM INCL. REGISTRO

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO
SUMINISTRO DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS

INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPQ POSTE DE 2 BOCAS INCL. ANCLAJE
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 110MM.
CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 150MM.
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

CORTE Y ROTURA PAVIMENTO RIGIDO-CONCRETO DE 6" (INCL. PERFILADO BORDES)
REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INC.SUB BASE BASE.) EN CRUCES DE TUBERIAS
CORTE DE VEREDA P/CONEXION DOMICILIARIA

DEMOLICION DE VEREDA P/CONEXION DOMICILIARIA

CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS)

EMPALMES A RED EXISTENTES

EMPALME C/ INSERCION DE TUBERIA A LINEAS DE AGUA POTABLE DN 110MM
EMPALME C/ INSERCION DE TUBERIA A LINEAS DE AGUA POTABLE DN 160MM
EMPALME C/ INSERCION DE TUBERIA A LINEAS DE AGUA POTABLE DN 200MM

m3

m3

3

3 3 3 3 -3

und
und
und
und
und
und
und
und

und

und
und

und

und

und

und

m2
m2
m2
m2

m2

und
und

und

1,959.55
1,959.55

1,959.55
1,959.55
1,959.55

1,959.55

3,004.27

3,004.27

1,692.73
23111
3.1
1,692.73
23111
3.7

1,692.73
231.11

BN

2.00
4.00
3.00
1.00
5.00
9.00
1.00
2.00
27.00
27.00

7.00
7.00

1.00
1.00

205.00
9.00

147.08
147.08
205.44
205.44
205.44

4.03
14.12

34.62
8.13
2412

70.35

14.13

12.65

82.88
171.58
270.87

343
427
6.36

9.48

10.33

11.63

191.96
405.55
189.61
396.90
399.25
225.65
286.65
396.65

90.43

90.79

465.25
540.24

2,981.06
969.50

1,266.72
1,262.30

40.84
161.74
43.38
14.52
75.65

144,72
202.73
11347

35,565.84
7,896.99
27,668.85
131,035.11
67,839.62
15,931.14
47,264.35
137,854.34
137,854.34
80,454.36
42,450.34

38,004.02
196,640.10
140,293.46
39,653.85
967277
5,806.06
986.84
227.12
18,849.76

16,047.08

2,387.37
415.31

12,971.84
383.92
1,622.20
568.83
396.90
1,996.25
2,030.85
286.65
793.30
2,441.61
2,451.33
7,038.43

3,256.75
3,781.68

3,950.56
2,981.06
969.50
271,038.30
259,677.60
11,360.70
57,231.99
6,006.75
23,788.72
8,911.99
2,982.99
15,541.54
7,484.46
868.32
1,216.38
226.34




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°008-2022/GRT-CSI-I (Primera Convocatoria)

02.02.09.04

02.03

02.03.01
02.03.01.01
02.03.01.01.01
02.03.01.01.02
02.03.01.01.03
02.03.01.01.04
02.03.01.01.05
02.03.01.01.06
02.03.01.01.07
02.03.01.01.08
02.03.01.01.09
02.03.01.01.10
02.03.01.01.11
02.03.01.02
02.03.01.02.01
02.03.01.02.02
02.03.01.02.03
02.03.01.03
02.03.01.03.01
02.03.01.03.02
02.03.01.03.03
02.03.01.03.04
02.03.01.03.05
02.03.01.03.06
02.03.01.03.07
02.03.01.03.08
02.03.01.03.09
02.03.01.04
02.03.01.04.01
02.03.01.04.02
02.03.01.04.03
02.03.01.04.04
02.03.01.04.05
02.03.01.04.06
02.03.01.05
02.03.01.05.01
02.03.01.05.02
02.03.01.05.03
02.03.01.05.04
02.03.01.05.05
02.03.01.05.06
02.03.01.05.07
02.03.01.05.08
02.03.01.05.09
02.03.01.05.10
02.03.01.06
02.03.01.06.01

02.03.01.06.02
02.03.02
02.03.02.01
02.03.02.02
02.03.02.03

COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-22" PROVISIONAL DE AGUA PARA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO
RED DE ALCANTARILLADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION DE ZANJAS

EXCAVACIONES EN TERRENO SATURADO A MAQUINA P/BUZON

EXCAV. ZANJA(MAQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 1,51 m a 2,00 m Prof.
EXCAV, ZANJA(MAQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 2,01 m a 2,50 m Prof.
EXCAV. ZANJA(MAQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 2,51 m a 3,00 m Prof,
EXCAV. ZANJA(MAQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 3,01 m a 3,50 m Prof.
EXCAV. ZANJA(MAQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 3,51 m a 4.00 m Prof.
EXCAV. ZANJA(MAQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 DE 4.01 M A 4.50 M PROF.,
EXCAV. ZANJA(MAQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 DE 4,51 M A 5,00 M PROF.
EXCAV. ZANJA(MAQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 DE 5,01 M A 5,50 M PROF.
EXCAV. ZANJA(MAQ)P/TUB T-SATURADO DN 315400 DE 5,51 M A 6,00 M PROF.
EXCAV. ZANJA(MAQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 de 6,01 m a 6.50 m Prof,
REFINE Y CONFORMACION DE ZANJAS

REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 200 - 250 para toda Prof.
REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 315 - 400 para toda Prof.
DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEQ P/IDEPRIMIR NAPA FREATICA

ENTIBADO DE ZANJAS

ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m

ENTIBADO DE ZANJA DE 2.51 HASTA 3.00 m

ENTIBADO DE ZANJA DE 3.01 HASTA 3.50 m

ENTIBADO DE ZANJA DE 3.51 HASTA 4,00 m

ENTIBADO DE ZANJA DE 4.01 HASTA 4.50 M

ENTIBADO DE ZANJA DE 4.51 HASTA 5.00 m

ENTIBADO DE ZANJA DE 5.01 HASTA 5.50 m

ENTIBADO DE ZANJA DE 5.51 HASTA 6.00 M

ENTIBADO DE ZANJA DE 6.01 HASTA 6.50 M

CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS

CAMA DE OVER E=0.30 P/COL. SECUNDARIO DN 200-250mm

CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 200-250mm.

CAMA DE ARENA E=0.30 Sct P/Tuberia DN 200-250mm

CAMA DE OVER E=0.30 P/COL.PRINCIPAL DN 315-400mm

CAMA DE ARENA E=0.10m. ZANJA P/TUB DN 315-400mm.

CAMA DE ARENA E=0.30 SCT P/TUBERIA DN 315-400mm

RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS

RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200- 250mm de 1.51 m a 2.00 m Prof.
RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 2.01 m a 2.50 m Prof.
RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 2.51 m a 3.00 m Prof.
RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 3.01 m a 3.50 m Prof,
RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 3.51 m a 4.00 m Prof,
RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200- 250mm DE 4.01MA 4,50 M PROF.
RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400MM DE 4.51 M A 5.00 M PROF.
RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400mm DE 5,01 M A 5,50 M PROF.
RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400mm DE 5,51 M A 6,00 M PROF.
RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400mm DE 6,01 M A 6,50 M PROF,
ACARREOQ Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

ACARREQ INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA
ALEDANA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

TUBERIA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
TUBERIA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 250 INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
TUBERIA PVC-U SC NTP 1SO 21138 SN 4 DN 315MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS

glb 1.00

m3 349.54
338.35
338.35
367.22
127.58
184.88
140.88

70.20
111.99
107.56

53.78

3 3 3 3333 3 3 3

3

1,497.25
m 343.52
1,840.77

3

338.35
367.22
127.58
184.88
140.88

70.20
111.99
107.56

53.78

3 3 3 3 3 3 3 3 3

1,497.25
1,497.25
1,497.25
34352
343.52
343,52

3 3 3 38 3 3

338.35
338.35
367.22
127.58
184.88
140.88

70.20
111.99
107.56

53.78

3 3 3 333 3 3 3 3

m3 8,812.23

m3 8,812.23

m 1,425.15
m 72.10
m 128.41

CONSORCH

%JSI\LEN
2

Segu n En rig-;.
L

5,173.42

12.86
2373
3153
40.58
48.19
52.04
56.35
67.65
112.75
153.72
169.11

385
6.93
23.54

5§7.51
61.73
65.98
113.61
125.47
158.17
179.71
21274
215.29

4407

9.28
46.43
57.36
10.64
57.62

93.28
127.34
163.11
196.38
231.74
265.67
373.47
42119
471.06
526.41

14.13

12,65

111.09
224.60
339.48

More Villegas

5173.42

2,261,259.65
1,132,649.32
105,483.39
4,495.08
8,029.05
11,344.88
14,901.79
6,148.08
9,621.16
7,938.59
4,749,03
12,626.87
16,534.12
9,094.74
51476.73
5,764.41
2,380.59
43331.73
154,915.02
19,458.51
22,668.49
B417.73
21,004.22
17,676.21
11,103.53
20,125.72
22,882.31
11,578.30
192,548.59
65,983.81
13,894.48
69,517.32
19,704.31
3,655.05
18,793.62
392,234.07
31,561.29
43,085.49
59,897.25
25,054.16
42,844.09
37,427.59
26,217.59
47,169.07
50,667.21
28,310.33
235,991.52
124,516.81

1114741
347,439.24
158,319.91
16,193.66
43,592.63

ITTE

REPRESENTANTE COMUN
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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N*008-2022/GRT-CSI-I (Primera Convocaltoria)

02.03.02.04
02.03.02.05
02.03.02.06
02.03.02.07
02.03.02.08
02.03.03

02.03.03.01

02.03.03.02
02.03.03.03
02.03.03.04

02.03.04

02.03.04.01
02.03.04.02
02.03.04.03
02.03.04.04
02.03.04.05
02.03.04.06
02.03.04.07
02.03.04.08
02.03.04.09
02.03.04.10
02.03.04.11
02.03.04.12
02.03.05

02.03.05.01
02.03.06

02.03.06.01
02.03.06.02
02.03.06.03
02.03.07

02.03.07.01
02.03.07.02
02.03.07.03
02.03.08

02.03.08.01
02.03.08.02
02.03.08.03

02.03.08.04

TUBERIA PVC-U SC NTP IS0 21138 SN 4 DN 400MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE ON 200mm

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 250mm.

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 315 mm

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 400 mm

PRUEBAS HIDRAULICAS

PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PIDESAGUE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 200
mm

PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PDESAGUE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 250

mm

PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PIDESAGUE PVC-UF NTP ISC 21138:2010, SN4 DN 315
mm

PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PDESAGUE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 400
mm

CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES)

BUZON TIPO | Di=1.2m. HASTA 1,20 m PROF.(ENCOF EXTER.E INTER.)
BUZON TIPQ | Di=1.2m, HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF EXTER.E INTER)
BUZON TIPO | Di=1.2m. HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF EXTER.E INTER)
BUZON TIPO | Di=1.2m. HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF EXTERE INTER)
BUZON TIPO | Di=1.2m. HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTERE INTER)
BUZON TIPO | Di=1.2m. HASTA 3,50 m PROF.(ENCOF EXTERE INTER)
BUZON TIPO | DI=1.2M. HASTA 4,00 M PROF. (ENCOF EXTER. E INTER)
BUZON TIPO II Di=1.5m. HASTA 4,00 m PROF.(ENCOF.EXTERE INTER)
BUZON TIPO Il Di=1.5m. HASTA 5,00 m PROF.(ENCOF EXTERE INTER)
BUZON TIPO Il Di=1.5m. HASTA 5,50 m PROF.(ENCOF.EXTERE INTER)
BUZON TIPO Il Di=1.5m. HASTA 6,00 m PROF,(ENCOF EXTERE INTER)
BUZONETA DE CONCRETO F'C=210KG DIAMETRO INTERNO 0.60M
DADO DE ANCLAJE

CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES /O DADOS (CEMENTQ MS)
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGUE DN 200x160mm
CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGUE DN 250X160MM
CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGUE DN 315x160mm
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

CORTE DE VEREDA P/CONEXION DOMICILIARIA

DEMOLICION DE VEREDA P/CONEXION DOMICILIARIA

CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS)
INTERFERENCIAS Y OTROS

EMPALMES DE TUBERIAS DN 200/250/315/400MM A BUZON EXISTENTE EN SERVICIO
DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES

COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-@4" SAL PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO PARA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO

TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10.00%)
UTILIDAD (2.7%)

SUBTOTAL

IMPUESTO (18%)

TOTAL PRESUPUESTO

SON : DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO CON
33/100 SOLES

und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

und

m3

und
und
und

m2
m2

m2

und
und
glo

ton

co %ERUSALEN
A

215.12
1,425.15
7210
128.41
215,12

1,425.15
7210
128.41

215.12

200
2.00
8.00
6.00
200
5.00
1.00
1.00
3.00
2.00
1.00
1.00

22.40

195.00
2.00
10.00

198.72
198.72
198.72

8.00
35.00
1.00

2528

550.92
5.00
5.09
8.22
9.96

16.38
18.35
22.32

.74

3,184.18
3,466.53
4,021.56
4,631.06
5,844.85
6,826.65
7,808.80
9,773.77
11,515.54
12,395.11
13,259.36
775.15

32313

211747
211747
2,155.86

43.38
14.52
75.65

654,66
594.18
13,119.68

1,054.12

Segundo Enrique More Villegas

REPRESENTANTE COMUN

118,513.91
7,254.01
366.99
1,056.53
2,142.60
32,855.18
23,343.96

1,323.04
2,866.11
5,322.07

210,037.15
£,368.36
£,933.06

32,172.48
27,786.36
11,689.72
34,133.25
7,808.80
9,773.77
34,546 62
24,790.22
13,250.36
775.15
7,238.11
7,238.11

438,700.19

412,906.65
423494

21,558.60
26,539.05
8,620.47
2,885.41
15,033.17
§5,801.41
5,237.28
20,796.30
13,119.68

26,648.15

12,250,543.91
1,225,054.39
330,764.69
13,806,362.99
2,485,145.34
16,291,508.33
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Reporte de Ficha RUC Lima, 02/11/2022

CONSTRUCTORA JORDAN SRL
20484206997

Caodigo y descripcion de Tipo de Contribuyente
Fecha de Inscripcién

Fecha de Inicio de Actividades

Estado del Contribuyente

Dependencia SUNAT

Condicion del Domicilio Fiscal

Emisor electronico desde

Comprobantes electrénicos

Informacion General del Contribuyente

28 SOC.COM.RESPONS. LTDA
07/07/2004

07/07/2004

ACTIVO

0251 - 0.Z.TUMBES-PRICO
HABIDO

12/12/2016

FACTURA (desde 12/12/2016)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial
Tipo de Representacion

Actividad Econémica Principal

Actividad Econdmica Secundaria 1

Actividad Econdmica Secundaria 2
Sistema Emision Comprobantes de Pago
Sistema de Contabilidad

Cadigo de Profesidon / Oficio

Actividad de Comercio Exterior

Numero Fax

Teléfono Fijo 1

Teléfono Fijo 2

Teléfono Maovil 1

Teléfono Mavil 2

. Correo Electronico 1
Correo Electrénico 2

Actividad Econémica Principal
Departamento

Provincia

Distrito

Tipo y Nombre Zona

Tipo y Nombre Via

Nro

Pagina 1 de 4

4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE
FERROCARRIL

4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE
CONSTRUCCION

MANUAL
COMPUTARIZADO

SIN ACTIVIDAD

72 - 521171

72 - 954456860

mendozap34@hotmail.com

Domicilio Fiscal

4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE
FERROCARRIL

TUMBES
TUMBES
TUMBES

JR. DIEGO DE ALMAGRO
232

Central de Consults

Desde teléfonos fijos 0-801-12-1(

Desde celulares (01)315-07



Km -

Mz -
Lote -
Dpto <
Interior -
Otras Referencias RECTA DE PARADERO DE LAS MALVINAS
Condicion del inmueble declarado como Domicilio Fiscal OTROS.
Fecha Inscripcion RR.PP 06/07/2004
Numero de Partida Registral 11004562
Tomo/Ficha -

. Folio -
Asiento -
Origen de la Entidad NACIONAL

Pais de Origen -

Registro de Tributos Afectos

Exoneracion

Tributo Afecto desde

Exoneracion  Desde
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 07/07/2004 - - -
IGV-REG.PROVEEDOR.-RETENCIONES 01/07/2015 - - -
IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 01/03/2013 - - -
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 11/01/2006 - - -
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 01/01/2017 - - -
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 01/03/2005 - - -
SNP - LEY 19990 01/03/2005 - - -
. SENCICO 07/07/2004 - . -

Representantes Legales

Pagina 2 de 4

Central de Consultd

Desde teléfonos fijos 0-801-12-10
Desde celulares (01)315-07




Tipo y Numero de

Fecha de Focks Docde Nro. Orden de
Documento

Nacimiento Representacion
MILLA VARGAS JUVENAL FELIX GERENTE GENERAL 31/01/1959 28/12/2009 -

DOC. NACIONAL DE
IDENTIDAD Direccion Ubigeo Teléfono Correo
00207186

TUMBES TUMBES
JR. DIEGO DE ALMAGRO 232 TUMBES 24 - 2

Apellidos y Nombres

Tipo y Numero de - Fecha de Nro. Orden de
Documento Apellidas y Nombres Nacimiento Cochi Eeas Representacion
GARCIA FLORES JOSE OLEGARIO APODERADO 22/01/1972 05/02/2013 B
DOC. NACIONAL DE
IDENTIDAD Direccién Ubigeo Teléfono Correo
00241326

-— CENT. TUMBES AV. TUMBES TUMBES TUMBES
138 TUMBES

24 - B

Otras Personas Vinculadas

Fecha de

Tipo y Nro.Doc. Apellidos y Nombres Vinculo Machalonto

MILLA ECHEVARRIA RUDY
JHONATAN

Direccién Ubigeo Teléfono Correo

Fecha Desde Origen Porcentaje

SOCIO 25/09/1986 19/09/2011 - 2.999800000

DOC. NACIONAL !

DE IDENTIDAD - --- -- -
43751224
Pais de Residencia Pais de Constitucién
TipoyNro.Doc.  Apellidos y Nombres Vinculo Fechade o naDesde Origen  Porcentaje
Nacimiento
MILLA VARGAS JUVENAL FELIX SOcIO 31/01/1959 26/11/2014 - 97.000200000
Direccion Ubigeo Teléfono Correo

DOC. NACIONAL
DE IDENTIDAD - --- .- -

00207186
Pais de Residencia Pais de Constitucion

Pagina 3 de 4

Central de Consults

Desde teléfonos fijos 0-801-12-10
Desde celulares (01)315-07




Dependencia SUNAT: O.Z. TUMBES-PRICO
Fecha: 02/11/2022
Hora: 10:14

Pagina 4 de 4

”

Jefe del area de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electronico, debe tener en cuenta lo siguiente:

& La informacién mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT
Operaciones en Linea.

= El maximo de reportes a ser generados por dia es TRES (03). A partir del 4to reporte, se
toma el dltimo reporte generado. La generacion del reporte en el dia siempre muestra los
datos registrados hasta el dia anterior.

- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y
facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrénico, teléfono fijo y teléfono
celular.

-  Puede validar y visualizar el reporte electronico generado a través del codigo QR ubicado
en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente direccién en
la barra del navegador:

https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteec/reportecertificado/descarga?doc=
CVgjvDel2cvl4z%2BUS7dWQJnPIbLXxDAYc6WUZ0zMclA7wWRiICy8LxM53E1hBvBW%2F 1e
rxJXWGzUnMMTdCXfkAUk91a%2BRjcIHOhYEdtfths Y6H0%3D

Central de Consultd

Desde teléfonos fijos 0-801-12-1(
Desde celulares (01)315-07




11/1/23, 8:36

CONSTANCIA DEL RNP

RUC N° 20484206997

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CONSTRUCTORA JORDAN SRL

Domiciliado en: JR.DIEGO DE ALMAGRO NRO. 232 (RECTA DE PARADERO DE LAS MALVINAS)
TUMBES - TUMBES - TUMBES (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia

EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postor y
contratista

Capacidad Maxima de Contratacion

Desde 06/08/2016

Desde 06/08/2016

. Desde 12/02/2017

32,347,575.72 (TREINTA Y DOS MILLONES

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO Y 72/100)

FECHA IMPRESION: 11/01/2023

Nota:

ara mayor informacién la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcion Verifigue su [nscripcion.

Retornar |

| Imprimir

https:/iwww.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20484206997

1M



11/1/23, 20:37

¥

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

PERU | Ministerio de Trabajo
y Promocion del Emplvo

REMYPE

Registro Nacional de la Micro y Pequefia Empresa

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA - REMYPE

(Desde el 20/10/2008)

, |20484206997]

CONSTRUCTORA |
JORDAN SRL

03,’02 /2009

ACREDITADO COMO
PEQUENA EMPRESA

12/12/2009

ACREDITADO

!

(Hasta el 19/10/2008)

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015

I

NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA

17



9/1/23, 11:52

Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Informacion Registrada)

oY

<> SUNAT

FICHA RUC : 20525460950
SHEKINARAFA SRL

ransaccion

: 44248491

onstancia de Informacion Registrada

Tipo de Contribuyente

Fecha de Inscripcién

Fecha de Inicio de Actividades
Estado del Contribuyente
Dependencia SUNAT
Condicién del Domicilio Fiscal
Emisor electrénico desde
Comprobantes electrénicos

Informacion General del Contribuyente

Apellidos y Nombres 6 Razén Social : SHEKINARAFA SRL

: 28-SOC.COM.RESPONS. LTDA

: 20/02/2007

1 22/02/2007

: ACTIVO

: 0253 - 0O.Z.TUMBES-MEPECOQO

: HABIDO

+ 20/12/2016

: FACTURA (desde 20/12/2016), (desde 17/07/2019)

Nombre Comercial
Tipo de Representacion
Actividad Econémica Principal

Sistema de Contabilidad
Cédigo de Profesion / Oficio

Numero Fax
Teléfono Fijo 1
Teléfono Fijo 2
Teléfono Movil 1
Teléfono Mévil 2
Correo Electrénico 1
Correo Electrénico 2

Actividad de Comercio Exterior

Datos del Contribuyente

: 4100 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

Actividad Econémica Secundaria 1 ! 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Actividad Econémica Secundaria 2 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA,

¢ PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Sistema Emision Comprobantes de Pago : MANUAL

MANUAL
: SIN ACTIVIDAD

72 - 634745

i --972630850

: shekinarafa@hotmail.com

Actividad Economica

Domicilio Fiscal

: 4100 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

Departamento : TUMBES
Provincia : TUMBES
. Distrito : TUMBES
Tipo y Nombre Zona : BAR. BUENOS AIRES EL MILAGRO
Tipo y Nombre Via : JR. ANCASH
Nro : 144
Km )
Mz 2 =
Lote 1 o=
Dpto HI
Interior A
Otras Referencias CERCA AL COLEGIO N° 005
Condicién del inmueble declarado como Domicilio : ALQUILADO
Fiscal

Fecha Inscripcion RR.PP
Numero de Partida Registral
Tomo/Ficha

Folio

Asiento

Origen del Capital

Pais de Origen del Capital

Datos de la Empresa

: 19/02/2007
: 11010409

: AQ001
¢ NACIONAL

Tributo

Registro de Tributos Afectos

Exoneracion
Afecto desde Marca de

Exoneracion Desde Hasta

https://fe-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion=*

1/2




9/1/23, 11:52 Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Informacion Registrada) 0 3

IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 22/02/2007 = & - f/
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 22/02/2007 - - -
IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 01/03/2015 = = =
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 01/07/2021 = = =
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 01/02/2009 - - -
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 01/02/2009 - - -
SNP - LEY 19990 01/02/2009 = = -
SENCICO 22/02/2007 - - -

Representantes Legales

Tipo y Nimero . Fecha de Nro. Orden de
de Documento Apalliidas y Nombres Carge Nacimiento Fecha Desde Representacién
MORE VI'-E'R'IERGI?JSUEEGUNDO GERENTE GENERAL  13/01/1979 22/03/2010 ;

DOC. NACIONAL ) )

DE IDENTIDAD Direccion Ubigeo Teléfono Correo

-80226529 JR. ANTENOR ORREGO
106(CERCA A RESTAURANT LA TUMBES TUMBES ;508915  enriquecontab@hotmail.com
PASACHE) TUMBES

Importante
q La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a traveés de SOL - SUNAT Operaciones en Linea, que tiene validez para realizar tramites Administrativos, Judiciales y
demas

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:09/01/2023
Hora:11:49

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulntemet.htm?pestana=*&agrupacion=* 2/2



11/1/23, 20:21 CONSTANCIA DEL RNP (0

RUC N° 20525460950

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SHEKINARAFA SRL
Domiciliado en: JIRON ANCASH 144 A BARRIO BUENOS AIRES EL MILAGRO (CERCA AL COLEGIO
N° 005) /TUMBES-TUMBES-TUMBES (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:
PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 23/12/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 23/12/2016

EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postory : Desde 12/09/2022
contratista

Capacidad Maxima de Contratacidn : 45,810,169.44 (CUARENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y
NUEVE Y 44/100)

CONSULTOR DE OBRAS

. Vigencia para ser : Desde 12/09/2022
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria A

30225 4 - Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoria A

5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A

1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria A (*)

2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria A

FECHA IMPRESION: 11/01/2023

Nota:
De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

ara mayor informacion la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcion Verifigue su Inscripcion.

Retornar

https:/iwww.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20525460950




PERU Ministerio de Trabajo
y Prcmocién del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N°:

Razoén Social :

Actividad Econdmica (*) :

0 (*) :

Domicilio :
Distrito :
Provincia :
Departamento :
Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como :

&mero de Registro - Solicitud de Inscripcién

REMYPE

ACREDITACION

20525460950

SHEKINARAFA SRL

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

4100

JR.ANCASH NRO. 144 INT. A BAR. BUENOS AIRES EL
MILAGRO (CERCA AL COLEGIO N° 005)

- TUMBES

TUMBES  ° | .
TUMBES

SEGUNDO ENRIQUE MORE VILLEGAS
SEGUNDO ENRIQUE MORE VILLEGAS
PEQUENA EMPRESA

0000059347-2009

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 04/01/2022
(*)ClU v3 : 45207
(*) Actividad Econémica CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracién

presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe plblica del Coédigo Penal; este serd comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 04/01/2022
CONSQRC! USALEHN
Impreso el 09/01/2023 11.48.54 e el J More Villegas
seg“ m: wmﬁ?g o
Av. Salaverry 655 REPRESENTANTE 00“1“

www.gob.pe/mtpe Jesus Maria
T:(01) 630-6000




