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MEMORIA DESCRIPTIVA
DE SANEAMIENTO

OBRA: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES”

Ubicación:		Región		:		Tumbes
Provincia	:		Tumbes.
Distrito		:		Tumbes.
Lugar		:		Cercado de Tumbes.

Fecha	:	            Abril del 2,022.


2.01 ANTECEDENTES 
El presente expediente técnico comprende la rehabilitación de las Calles Jorge Herrera y Mayor Novoa. La vía de acceso presenta deficientes condiciones de transitabilidad vehicular que afecta directamente a la población del sector del distrito de tumbes además que las redes existentes ya cumplieron su vida útil por lo cual se recomienda su cambio, ya que al no ser cambiadas no se podrían mejorar sus vías dichas vías, además de presentar un pavimento rígido completamente deteriorado con huecos, desniveles pronunciados, las cuales carecen de sistema de evacuación de aguas pluviales.
Como respuesta a los pedidos de la población del cercado de tumbes que sufren los efectos originados por las vías las cuales se encuentran en condiciones inadecuadas, a nivel de bloquetas de concreto en mal estado. Lo que dificulta el tránsito vehicular y peatonal por el estancamiento de aguas pluviales en época de verano y por la generación de polvo en época de invierno. Los mayores daños ante la presencia de fenómenos pluviales en las calles de intervención, son los altos costos de operación y mantenimiento vehicular por el estancamiento de aguas pluviales, puesto que son vías urbanas principales y con mayor fluidez vehicular, consideras como vías alternas que ayudan a la descongestión vehicular de la AV. Tumbes, vía de mayor fluidez vehicular por ser el panamericano norte que llega hasta el distrito de Aguas Verdes. Las calles a intervenir como son las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa, son calles que se encuentran ubicadas en el centro de Tumbes, en épocas de lluvia sirven como discurrimiento de aguas pluviales de la parte alta del distrito de Tumbes.
El Cercado de Tumbes, según las estadísticas de la DIRESA Tumbes, registra altos índices de enfermedades respiratorias lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminación ambiental. Con relación a los daños al patrimonio público y privado, los daños provienen principalmente por el polvo que afectan a las personas y a sus enseres. En cuanto a la accesibilidad, así como la calzada en mal estado de las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa, trae como consecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, dificultando el acceso a los predios y, servicios como son la Institución Educativa 013 Leonardo Rodriguez Arel, etc.
El gobierno Regional de Tumbes, en su afán de mejorar la calidad de vida de sus pobladores y reducir los altos índices de incidencia de enfermedades asociadas a las deficientes condiciones de salubridad, producto de la carencia o insuficiencia de una infraestructura de saneamiento, y a la necesidad de contar con agua en condiciones seguras de potabilidad para la población y una evacuación de las aguas servidas conforme a lo que exige la modernidad, los ha llevado a buscar soluciones que permitan a corto plazo llevar los servicios de agua potable y alcantarillado a las habilitaciones urbanas ubicadas en las partes bajas y aledañas de la ciudad, desarrollo el proyecto denominado: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES”
El Proyecto comprende la implementación del Proyecto Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Cercado de Tumbes, ubicados en el distrito de Tumbes; de tal manera que las mismas dispongan de los sistemas de agua potable y alcantarillado con altos estándares de calidad y económicamente factibles.
2.02	CARACTERÍSTICAS GENERALES.
UBICACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
El área de influencia del proyecto, se encuentra ubicado en el distrito de Tumbes e incluye todos los sectores del Cercado de Tumbes, los cuales se encuentran dentro del área de concesión de la EPS OTASS.
	Región			:	Tumbes
	Departamento		:	Tumbes
	Provincia			:	Tumbes
	Distrito			:	Tumbes
	Localidad			:	Cercado de Tumbes
	Región Geográfica		:	Costa
	Altitud			:	5.00 m.s.n.m.
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 Cercado de Tumbes


Jorge Herrera




Mayor Novoa
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                 CALLE JORGE HERRERA                                                      CALLE MAYOR NOVOA 
Vista de las calles a intervenir
Área y Perímetro
La extensión que abarca el proyecto de acuerdo con el estudio topográfico es: 
Área   = 15,126	
 Perímetro   = 1,129	
Coordenadas UTM de referencia:
DATUM 				WGS84
PROYECCION				UTM
SISTEMA DE COORDENADAS		PLANAS
ZONA UTM				17S	CUADRICULA M
CARTA NACIONAL IGN		8-C
Cuadro Nº01: Coordenadas de poligonal del área de influencia según estudio topográfico:
	VERTICE
	ESTE
	NORTE

	1
	560111.69
	9605870.17

	2
	560388.89
	9606337.56

	3
	560487.38
	9606339.90

	4
	560679.37
	9606213.68

	5
	560736.03
	9606061.44

	6
	560477.50
	9605610.05


VIAS DE ACCESO
La accesibilidad al distrito de Tumbes y específicamente a los Asentamientos Humanos de las partes bajas, desde la Ciudad de Lima puede realizarse a través de 2 vías: aérea y terrestre.
Vía Aérea
El acceso por vía aérea desde la capital Lima hasta la ciudad de Tumbes dura aproximadamente 1 hora con 45 minutos, partiendo desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta el Aeropuerto Pedro Canga; luego se continúa hacia el sureste y aproximadamente en 30 minutos desde el centro de la Ciudad Tumbes puede llegarse al área de estudio.
Vía Terrestre
Para llegar al Cercado de Tumbes por vía terrestre desde la ciudad de Tumbes, se sigue la carretera Panamericana Norte (Av. Tumbes Norte) hasta la localidad de Tumbes en un tiempo aproximado de 15.0 Minutos. Desde allí hasta el área de estudio la travesía dura unos 2-5 minutos.
Asimismo, es preciso indicar que el área del proyecto cuenta con el servicio de transporte urbano de pasajeros, así como taxis y carros particulares, predominando el servicio de transporte urbano de pasajeros para trasladarse a los diversos puntos de la ciudad en promedio se demora de 10 a 20 minutos.
Empresas de transporte
· Ruta Lima – Tumbes (aéreo)
Empresa de Transportes Aéreo LAN PERU				


· Ruta Lima – Tumbes (Terrestre)
Empresa de Transportes Cruz del Sur
Empresa de Transportes Oltursa
Empresa de Transportes Flores
Empresa de Transportes CIVA
Empresa de Transportes Ormeño
Empresa de Transportes Tepsa, etc.


Cuadro Nº 02: Vías de acceso al distrito de Tumbes
	

	TIPO DE TRANSPORTE
	RECORRIDO
	DISTANCIA
(Km.)
	TIEMPO DE RECORRIDO
HORAS/MIN
	VIA DE COMUNICACIÓN
	ESTADO

	
	DESDE
	HASTA
	
	
	
	

	POR AVION
	Lima
	Tumbes
	950.0
	1H 45 MIN
	AEREA
	

	TERRESTRE
	Lima
	Tumbes
	1,200
	22.0 H
	CARRETERA ASFALTADA
	BUENO

	
	Tumbes
	Tumbes
	14.0
	30 MIN
	CARRETERA ASFALTADA
	BUENO

	
	Tumbes
	Área del proyecto
	
0.5

	2 MIN
	CARRETERA ADOQUINADO/ PAVIMENTO RIGIDO
	REGULAR / MALO



Fuente: Elaboración Propia

Los pasajes aéreos Lima - Tumbes fluctúan entre US $ 120 y US $ 150/pasajero. Los pasajes por vía terrestre Lima – Tumbes cuestan S/. 92/persona en promedio.
Los pasajes terrestres Tumbes - Tumbes cuestan desde la ciudad de Tumbes S/. 2.00 en microbuses; en taxis cuesta en promedio S/. 3.0.
CLIMA
La ciudad de Tumbes presenta un clima muy diferente al resto del litoral peruano, debido a las corrientes marinas que fluyen a lo largo de la Costa, a saber: la Corriente de Humboldt cuya dirección es de SE a NW y la Corriente del Niño cuyas aguas cálidas proceden de la dirección opuesta constituyendo una corriente ecuatorial.


El clima de la ciudad del distrito de Tumbes puede clasificarse como cálido, húmedo tropical y semi seco tropical, con una temperatura promedio de 27 °C, registrando variantes comprendidas entre 23°C. y 30ºC. 
Debido a estos fenómenos y a la morfología de la zona (cordillera alejada de las costas), el clima de Tumbes se asemeja al de la Selva Baja.
El clima de la cuenca puede categorizarse como árido en las zonas planas y monzón tropical en las áreas montañosas. Generalmente, el clima de la región está grandemente influenciado por la Línea de Convergencia Intertropical y por la Corriente de Humboldt.
Así durante los meses de Julio a Setiembre el clima es seco.
En cambio, en los meses de Enero a Marzo el clima es húmedo, cuya humedad relativa presenta valores ligeramente más altos en los meses de Julio a Octubre, y los más bajos durante los meses restantes del año.
GEOLOGÍA Y SUELOS.
El Distrito, se ubica en el extremo Nor-este del territorio peruano, zona sur de la capital del departamento, en la zona de frontera con Ecuador.
La conformación estratigráfica del cuadrángulo geológico de Tumbes (8-c), nos indica que se encuentra en la formación Tumbes, constituido esencialmente sobre depósitos de suelos finos de origen SEDIMENTARIO, HETEROGENEO de unidades geológicas: Era CENOZOICA, Sistema: CUATERNARIO, Serie: RECIENTE; con unidades que van desde las más antiguas – Precámbrico hasta las más modernas Cuaternario, con marcados hiatos principalmente en el triásico y jurásico, estando conformados por las formaciones fluvio-aluvionales con intercalación de niveles lutáceos, algunos bentoníticos, carbonosos y la presencia de niveles tobáceos.
La ocurrencia de fenómenos Geodinámicos externo, está asociado a los periodos de fuertes precipitaciones como las causadas por el Fenómeno del Niño que activan las quebradas existentes y con consecuencia de originar la inestabilidad de los cortes naturales con la consecuencia de deslizamiento de materiales y su acumulación. 
La superficie actual del terreno seleccionado se encuentra estable. Sin embargo, cuando se excaven las zanjas o a medida que se profundicen para la construcción de estructuras, pueden estar expuestas al derrumbamiento de las paredes, por lo que se recomienda excavar en forma de talud o con protección tipo (encofrado) y de esta forma evitar pérdidas humanas.
No se han observado fallas geológicas o problemas estructurales cuya existencia afectaría la seguridad de la obra en sí.
TOPOGRAFÍA
El área de estudio correspondiente a los Asentamientos Humanos de las partes altas del distrito de Tumbes se encuentra aproximadamente a 1 km. del cercado de Tumbes, tiene una altitud que varía entre 6 m.s.n.m. y 40 m.s.n.m. Actualmente se encuentra en proceso de habilitación donde existen predios que presentan construcciones por lo cual la topografía ha venido siendo modificada, en general el terreno es accidentado dado que la zona se encuentra en laderas de los cerros interrumpidas por torrenteras entre las cuales se ha conformado semi plataformas donde se han ubicado varios asentamientos.
Desde el punto de vista geomorfológico, en el área en estudio las principales formas geomorfológicas incluyen a la ciudad de Tumbes son 4 unidades entre ellas tenemos: LA LITORAL que corresponde al sector de la playa, comprendida entre la zona de alta y baja marea, cuyo sector está cubierto por arenas que son los sedimentos alineados paralelamente al litoral.- LA LLANURA COSTERA, parte de la costa que se ubica entre el borde del litoral y los flancos occidentales de los Amotapes, que incluye el abanico fluvial y terrazas del rio. La planicie de la costa de Tumbes son características de suelos aluviales, superficie ligeramente erosionado y áreas de manglares MONTAÑAS Y COLINAS, zonas comprendidas entre los 50m. hasta los 3000m. de altura formados por la cordillera de Tahuin, Celica y Chilla, constituida generalmente por rocas Paleozoica. ZONA DEL CRUCE DEL RIO TUMBES, en la actualidad a consecuencia del fenómeno del Niño a sufrido la acumulación de grandes llanuras de inundación originadas por el crecimiento de los caudales y la poca pendiente longitudinal. El relieve de la zona en estudio es de características ondulado con pequeñas quebradas.
Debido a su ubicación en la parte sureste de Tumbes, constituye un área de expansión urbana muy dinámica, cuyo crecimiento no ha sido del todo ordenado; como puede apreciarse de la fotografía satelital de la fig. 1 el relieve es bastante accidentado y se observan áreas verdes, lo cual explica la presencia de zonas en constante erosión.
[image: ]

Figura 1
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS
En lo referente a las características de las viviendas en el área en estudio, se ha establecido que según el material predominante de construcción, un 20% de las viviendas está construido con material de la región, el 70% de las viviendas es construido con ladrillos de arcilla y el restante 10% con otros materiales. [image: ]
Por su parte, en cuanto a la tenencia de la vivienda, se conoce que en el área de estudio el 98.9% de los predios es propio, solamente el 0.6% es alquilada y 0.5% corresponde a otra modalidad.
Como se menciona en ítems anteriores, respecto al déficit de cobertura de los servicios de saneamiento, la mayor parte de las viviendas cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado, pero este tiene más de 3
0 años de antigüedad y presenta colapso, en los Asentamientos Humanos de las partes altas del distrito de Tumbes, la población almacena el agua en tanques construidos en forma artesanal, la cual alimentan con agua proveniente de la red, en promedio su consumo actual es mínimo de 3 baldes diarios de 20 litros cada uno, además observamos que la disposición final del agua servidas es mediante letrinas con pozo ciego ubicados en sus predios lo cual abarca a más del 90% del total, para el resto de los casos se aprecia que la disposición final es directamente hacia el campo abierto. 
EDUCACIÓN
Tumbes registra una tasa de cobertura de la población de 3 a 5 años, que bordea el 80 por ciento y supera con amplitud el promedio nacional.
Alrededor de 3 mil niños de 3 a 5 años que residen en Tumbes no acceden al sistema educativo.
Aproximadamente 2 500 niños y niñas de 6 a 11 años que residen en Tumbes no están matriculados en algún nivel del sistema educativo.
Tumbes registra una tasa de cobertura educativa para la población adolescente que se aproxima a la universalidad. Sin embargo, debe tenerse presente que alrededor de 2 500 mil adolescentes quedan excluidos del sistema educativo.
Según estadísticas del INEI, el 86.91% de los habitantes varones y el 85.84% de las mujeres sabe leer y escribir, siendo el idioma castellano la lengua madre en el 99.75% de los casos y el quechua en el 0.25% restante. Por su parte, en cuanto al nivel educativo alcanzado por la población, el cuadro siguiente muestra que el 39.82% estudió hasta concluir el nivel primario y el 34.09% hasta el nivel secundario. 
SALUD
El distrito de Tumbes se encuentra dentro de la jurisdicción de la Microred Tumbes, la misma que está conformado por cuatro establecimientos de salud, dentro del área del proyecto son los siguientes:
1. Hospital Apoyo "JAMO"
2. C.S. Pampa Grande
3. P.S. Puerto Pizarro  
4. P.S. Andrés Araujo.
Sin embargo, está de acuerdo a su capacidad instalada solamente puede brindar servicios de atención de primer nivel o de baja complejidad, que comprenden actividades de promoción y protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más frecuentes, no pudiendo atender casos de enfermedades infecciosas intestinales u otras de mayor complejidad, siendo necesario que el Paciente sea derivado al centro de salud Jamo.
Estos Centros de Salud se ubica en un área donde existen redes de agua y alcantarillado; según sus propias estadísticas el mayor número de atendidos provienen de los Asentamientos del distrito de Tumbes, en ella indican la alta incidencia de enfermedades infectocontagiosas como son infecciones a las vías respiratorias, afecciones gastrointestinales, enfermedad de la cavidad bucal y trastornos de la conjuntiva y ojos, debiendo notarse que esta problemática está asociada a las deficientes condiciones de salubridad en que se encuentra la zona en estudio, producto del déficit de cobertura de los servicios de agua y alcantarillado. 
ACTIVIDAD ECONÓMICA
La actividad económica más desarrollada es la de servicios y representa el 64,9% del PBI del departamento constituida por el comercio, hotelería, producción de servicios gubernamentales y alquiler de viviendas.
La segunda actividad económica está constituida por los sectores productivos y extractivos conformados por la agricultura, pesquería y minería, representando en conjunto el 22,6% del PBI del total del departamento.
La tercera actividad económica está constituida por los sectores de industria manufacturera y construcción, representando el 7,4% del PBI del departamento.
SERVICIOS PÚBLICOS.
En el área de estudio si cuenta con servicios públicos de energía eléctrica, telefonía, y medios de transporte que lo conectan con el resto de las Ciudades y AA HH y con el centro de la ciudad de Tumbes.
En el área de influencia del Proyecto se pueden captar con regularidad todos los canales de televisión abierta, radios de transmisión local y nacional; hay telefonías móviles Claro y Movistar.  
Asimismo, hay accesibilidad, como se mencionó en ítems anteriores, a servicios diversos como son: postas médicas, parroquias, comedores populares, wawahuasi, instituciones educativas, etc.
2.03 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE
Sistema de Agua Potable Existentes
En la actualidad en el Cercado de Tumbes existe el sistema de distribución de agua potable desde hace más de 30 años que fue fundado.
Generando con el paso de los años una serie de problemas en diferentes aspectos tales como en el sector salud y también en la transitabilidad. Porque al haber precipitaciones pluviales se vuelve una zona inaccesible, todo esto mezclándose con los desechos fecales debido a que cuenta con un sistema de agua y alcantarillado muy antiguo y colapsado.
Actualmente el estado de las redes de agua potable de las Calles Jorge Herrera y Mayor Novoa son de diámetros de (100,150 y 300 mm), siendo de diferentes materiales AC: Abesto Cemento – PVC: Polivinilo de cloruro, tal como hace referencia el informe emitido por la EPS OTASS, con fecha de instalación 1973 y 1993
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Redes de Distribución:
Las redes de distribución de este sistema de abastecimiento serán reemplazadas conformadas por tuberías de PVC, con diámetros Nominal de 90 mm, 160 mm y 315 mm diámetros que en la actualidad existen, el material de las tuberías a remplazar serán de PVC que cumpla con la Norma NTP ISO 1452.
ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TUMBES

[image: ]
Sistema de Alcantarillado Existente
Actualmente las calles que contempla el proyecto del Cercado de Tumbes (calle Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa); cuentan con un sistema de alcantarillado, intra domiciliario, antiguo y colapsado
Actualmente los colectores principales y secundarios del sector a intervenir constan de tuberías de diámetros de (200mm) cuyo material y antigüedad es variable, tal como hace referencia el informe emitido por la EPS OTASS.
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La mayor parte de los habitantes de la zona de estudio tiene en sus viviendas baños completos, al presentarse una red de alcantarillado colapsado y con problemas de rebose, constituyendo focos infecciosos que trae como consecuencia la contaminación del medio ambiente y presencia de malos olores, siendo esta situación causante de diversas enfermedades gastro-intestinales que afectan a los habitantes de este Barrio.
El circuito de contaminación empieza allí, por cuanto las deposiciones son consumidas por animales que conviven junto con el hombre y muchas veces juegan con los niños, quienes se contaminan fácilmente.
Sin embargo, esta zona corresponde al área de drenaje del cercado de Tumbes, al cual se integrará.
Evaluación del Sistema Existente
Las redes existentes se encuentran en mal estado de conservación, sobre todo por falta de Cambio por parte de las mismas EPS; ello se debe a que al pasar el tiempo no se ejecutó antes un proyecto de cambio de redes existentes, es por eso por lo que en base a todo lo mencionado anteriormente se ha constituido este proyecto para mejora de la población del cercado en las Calle Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa.
Mediante el cambio de las redes de agua potable y alcantarillado. Para las redes de agua potable, se ha propuesto el remplazo de las redes con los mismos diámetros existentes, con sus respectivos accesorios, el material de las tuberías serán de PVC que cumpla con la Norma NTP ISO 1452:2011. Se asegurarán la ejecución de los empalmes a las redes existentes, con el fin de evitar las descomposiciones en el sistema existente de agua potable. además se consideran la reposición de todos los accesorios que actualmente existen como son: (Válvulas etc.), los cuales tendrán que cumplir con las Normas técnicas descritas en las especificaciones técnicas. 
Se procederá al cambio de las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el número de lotes que contempla el proyecto.  Cuyos materiales para s
u empleo deberán cumplir con las normas especificadas en las especificaciones técnicas.

Para las redes de alcantarillado: se propone el cambio de las redes existentes, cámaras de inspección, accesorios, conexiones domiciliarias. Las tuberías serán de PVC UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN4 DN 200 - 250 mm, Las cámaras de inspecciones serán de concreto armado los cuales contarán con una tapa de acceso de 0,60 m de diámetro.  Cabe precisar que para el diseño de las redes de alcantarillado se ha tomado como base la Normas OS. 070 REDES AGUAS RESIDUALES.
  
2.04 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO
2.04.01 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA.
El proyecto está delimitado por unos sectores a mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado para el Cercado de Tumbes Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes – Tumbes.
2.04.02 ÁMBITO DE INFLUENCIA:
Ámbito de Influencia: Sector “CERCADO DE TUMBES” – CALLE MAYOR NOVOA Y JORGE HERRERA
2.04.03 POBLACIÓN BENEFICIADA Y COBERTURA
Para la red de Agua Potable.
Calle Jorge Herrera
Población beneficiada directamente Domésticos en el año 2021. es de 133 habitantes con una densidad de vivienda de 3.79 hab/lote. Esto corresponde a 35 lotes. A demás se beneficiará 2 lotes de consumo No domestico en la calle Jorge Herrera, se debe tener en cuenta que solo demanda de dos conexiones no domésticas, una social (Empresa de Trans. Flores Hnos) y una estatal (la institución educativa 013 Leonardo Rodríguez Arellano), cabe precisar que La conexión de agua potable del Cuartel de Ingenieros se encuentra ubicada en la Av. Tumbes.
Calle mayor Novoa
Población beneficiada directamente Domésticos en el año 2021. es de 80 habitantes con una densidad de vivienda de 3.79 hab/lote. Esto corresponde a 21 lotes. 
Para la red de Alcantarillado.
Calle Jorge Herrera
Población beneficiada directamente, Domésticos en el año 2021 es de 133 habitantes con una densidad de vivienda de 3.79 hab/lote. Cabe precisar que los lotes beneficiarios directos para sistema de alcantarillado en el proyecto son 37, de los cuales de estos 35 son aportes directos Domésticos y 2 No Domésticos. Cabe precisar el lote 006 (Cuartel de Ingenieros) perteneciente a la manzana "32" Actualmente existen 3 conexiones domiciliarias

 Cuadro N°03: Proyección de la población (directa) por atender al año 2021-2041 – Ca. Jorge Herrera
	AÑO
	PROY. POBLACIONAL
	PROY. VIVIENDAS

	2021
	133
	35

	2022
	135
	36

	2023
	138
	36

	2024
	141
	37

	2025
	144
	38

	2026
	147
	39

	2027
	150
	40

	2028
	153
	40

	2029
	156
	41

	2030
	159
	42

	2031
	163
	43

	2032
	166
	44

	2033
	169
	45

	2034
	173
	46

	2035
	176
	47

	2036
	180
	48

	2037
	184
	49

	2038
	188
	50

	2039
	191
	51

	2040
	195
	52

	2041
	199
	53


Fuente: Elaboración propia.
Calle mayor Novoa
Población beneficiada directamente, Domésticos en el año 2021 es de 80 habitantes con una densidad de vivienda de 3.79 hab/lote. Cabe precisar que los lotes beneficiarios directos para sistema de alcantarillado en el proyecto son 21, de los cuales de estos todos son aportes directos Domésticos 
Cuadro N°04: Proyección de la población (directa) por atender al año 2041 – Ca. Mayor Novoa
	AÑO
	PROY. POBLACIONAL
	PROY. VIVIENDAS

	2021
	80
	21

	2022
	81
	21

	2023
	83
	22

	2024
	85
	22

	2025
	86
	23

	2026
	88
	23

	2027
	90
	24

	2028
	92
	24

	2029
	94
	25

	2030
	96
	25

	2031
	98
	26

	2032
	100
	26

	2033
	102
	27

	2034
	104
	27

	2035
	106
	28

	2036
	108
	29

	2037
	110
	29

	2038
	113
	30

	2039
	115
	30

	2040
	117
	31

	2041
	120
	32











Fuente: Elaboración propia.
2.04.04 PARÁMETROS DE DISEÑO:

Los parámetros y criterios de diseño establecidos para el Proyecto se han tomado teniendo en consideración principalmente el Reglamento Nacional de Edificaciones y las recomendaciones de la UNIDAD EJECUTORA 002 – SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES – “OTASS”.


CALLE JORGE HERRERA

· Población Inicial: 246 habitantes 
· N° viviendas: 65 viv. (Fuente: Plano de lotización de Emucsac - MPT)
· Densidad de viviendas: 3.79 hab/viv. (Fuente: proy. de código SNIP N°346764)
· Periodo de diseño: 20 años (Fuente: Guía de elaboración de expedientes técnicos PNSU)
· Tasa de crecimiento: 2.06 % (Fuente: proy. de código SNIP N°346764)
· Dotación: 220 l/hab*dia (Fuente: RNE)
· Población futura: 370 habitantes (fuente propia - método geométrico)
· k1: 1.3, k2: 2.20 (Fuente: RNE)
· % perdidas: 35% en rede de agua (Fuente: Unidad Ejecutora 002 – Servicios De Saneamiento Tumbes – “OTASS”)
· % Contribución: 80% (Fuente: RNE)

CALLE MAYOR NOVOA

· Población Inicial: 1179 habitantes 
· N° viviendas: 311 viv. (Fuente: Plano de lotización de Emucsac - MPT)
· Densidad de viviendas: 3.79 hab/viv. (Fuente: proy. de código SNIP N°346764)
· Periodo de diseño: 20 años (Fuente: Guía de elaboración de expedientes técnicos PNSU)
· Tasa de crecimiento: 2.06 % (Fuente: proy. de código SNIP N°346764)
· Dotación: 220 l/hab*dia (Fuente: RNE)
· Población futura: 1,772 habitantes (fuente propia - método geométrico)
· k1: 1.3, k2: 2.20 (Fuente: RNE)
· % perdidas: 35% en rede de agua (Fuente: Unidad Ejecutora 002 – Servicios De Saneamiento Tumbes – “OTASS”)
· % Contribución: 80% (Fuente: RNE)

    Demanda de Agua Potable – Domestico






Cuadro N°05: Caudales de diseño de la Ca. Jorge Herrera, área del proyecto del 2021 al 2041
	Año
	N° Lotes
	Población
	Caudales
	Caudales de Diseño (l/s)

	
	
	
	Doméstico (l/s)
	No Domestico (l/s)
	Promedio (l/s)
	Max. Diario
	Max. Horario

	2,021
	35
	133
	0.338
	0.904
	1.91
	2.48
	4.20

	2,022
	36
	135
	0.345
	0.904
	1.92
	2.50
	4.23

	2,023
	36
	138
	0.352
	0.904
	1.93
	2.51
	4.25

	2,024
	37
	141
	0.359
	0.904
	1.94
	2.53
	4.28

	2,025
	38
	144
	0.366
	0.904
	1.96
	2.54
	4.30

	2,026
	39
	147
	0.374
	0.904
	1.97
	2.56
	4.33

	2,027
	40
	150
	0.382
	0.904
	1.98
	2.57
	4.35

	2,028
	40
	153
	0.390
	0.904
	1.99
	2.59
	4.38

	2,029
	41
	156
	0.398
	0.904
	2.00
	2.60
	4.41

	2,030
	42
	159
	0.406
	0.904
	2.02
	2.62
	4.43

	2,031
	43
	163
	0.414
	0.904
	2.03
	2.64
	4.46

	2,032
	44
	166
	0.423
	0.904
	2.04
	2.65
	4.49

	2,033
	45
	169
	0.431
	0.904
	2.06
	2.67
	4.52

	2,034
	46
	173
	0.440
	0.904
	2.07
	2.69
	4.55

	2,035
	47
	176
	0.449
	0.904
	2.08
	2.71
	4.58

	2,036
	48
	180
	0.459
	0.904
	2.10
	2.73
	4.61

	2,037
	49
	184
	0.468
	0.904
	2.11
	2.75
	4.65

	2,038
	50
	188
	0.478
	0.904
	2.13
	2.76
	4.68

	2,039
	51
	191
	0.488
	0.904
	2.14
	2.78
	4.71

	2,040
	52
	195
	0.498
	0.904
	2.16
	2.80
	4.75

	2,041
	53
	199
	0.508
	0.904
	2.17
	2.82
	4.78



Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°06: Caudales de diseño de la Ca. Mayor Novoa - Jorge Herrera, área del proyecto del 2021 al 2041
	Año
	N° Lotes
	Población
	Caudales
	Caudales de Diseño (l/s)

	
	
	
	Doméstico (l/s)
	Promedio (l/s)
	Max. Diario
	Max. Horario

	2,021
	21
	80
	0.203
	0.31
	0.41
	0.69

	2,022
	21
	81
	0.207
	0.32
	0.41
	0.70

	2,023
	22
	83
	0.211
	0.32
	0.42
	0.71

	2,024
	22
	85
	0.215
	0.33
	0.43
	0.73

	2,025
	23
	86
	0.220
	0.34
	0.44
	0.74

	2,026
	23
	88
	0.224
	0.35
	0.45
	0.76

	2,027
	24
	90
	0.229
	0.35
	0.46
	0.78

	2,028
	24
	92
	0.234
	0.36
	0.47
	0.79

	2,029
	25
	94
	0.239
	0.37
	0.48
	0.81

	2,030
	25
	96
	0.243
	0.37
	0.49
	0.82

	2,031
	26
	98
	0.248
	0.38
	0.50
	0.84

	2,032
	26
	100
	0.254
	0.39
	0.51
	0.86

	2,033
	27
	102
	0.259
	0.40
	0.52
	0.88

	2,034
	27
	104
	0.264
	0.41
	0.53
	0.89

	2,035
	28
	106
	0.270
	0.41
	0.54
	0.91

	2,036
	29
	108
	0.275
	0.42
	0.55
	0.93

	2,037
	29
	110
	0.281
	0.43
	0.56
	0.95

	2,038
	30
	113
	0.287
	0.44
	0.57
	0.97

	2,039
	30
	115
	0.293
	0.45
	0.59
	0.99

	2,040
	31
	117
	0.299
	0.46
	0.60
	1.01

	2,041
	32
	120
	0.305
	0.47
	0.61
	1.03


Fuente: Elaboración propia.


Demanda de Agua Potable – NO Domestico

Para hallar la demanda de agua potable en la calle Jorge Herrera, se tiene debe tener en cuenta que solo demanda de dos conexiones no domésticas, una social (Empresa de Trans. Flores Hnos) y una estatal (la institución educativa 013 Leonardo Rodríguez Arellano), por lo tanto, se obtiene una demanda total de 0.9044 l/s.

La conexión de agua potable del Cuartel de Ingenieros se encuentra ubicada en la Av. Tumbes; sin embargo, presenta su conexión de desagüe en la Calle Jorge Herrera, por lo tanto, el caudal presentado en el cuadro N°06 es para el aporte directo puntual al colector del proyecto. 

































Demanda de Alcantarillado

Cuadro N°7: Proyección de la demanda de Alcantarillado – Ca. Jorge Herrera

[image: ]

Fuente: Elaboración propia.


Cuadro N°8: Proyección de la demanda de Alcantarillado – Ca. Mayor Novoa
               
[image: ]
Fuente: Elaboración propia.




2.05 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El proyecto planteado en el Cercado de Tumbes del Distrito de Tumbes, consta del (Remplazo de redes de agua potable y Alcantarillado en las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa). 
Para las redes de agua potable, se ha propuesto el remplazo de las redes con los mismos diámetros existentes, con sus respectivos accesorios, el material de las tuberías serán de PVC que cumpla con la Norma NTP ISO 1452:2011. Se asegurarán la ejecución de los empalmes a las redes existentes, con el fin de evitar las descomposiciones en el sistema existente de agua potable. Además, se consideran la reposición de todos los accesorios que actualmente existen como son: (Válvulas, etc.), los cuales tendrán que cumplir con las Normas técnicas descritas en las especificaciones técnicas. 
Se procederá al cambio de las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el número de lotes que contempla el proyecto.  Cuyos materiales para su empleo deberán cumplir con las normas especificadas en las especificaciones técnicas.
Para las redes de alcantarillado: se propone el cambio de las redes existentes, cámaras de inspección, accesorios, conexiones domiciliarias. Las tuberías serán de PVC UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN4 DN 200 - 250 mm, Las cámaras de inspecciones serán de concreto armado los cuales contarán con una tapa de acceso de 0,60 m de diámetro.  Cabe precisar que para el diseño de las redes de alcantarillado se ha tomado como base la Normas OS. 070 REDES AGUAS RESIDUALES.


Agua potable:


· REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:
En el sistema de agua potable a rehabilitar se están considerando la instalación de tuberías de diámetros de 90mm, (290.50ml) ,160mm (178.11 ml) y 315mm (174.92 ml) PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10, ancho de zanja 0.80-1.00m y una profundidad de 1.50m, en un terreno saturado y normal. Su ubicación será la misma de las redes actualmente existentes.
[image: ]















· CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA:
En el sistema de agua potable también se considerarán 58 conexiones domiciliarias, 37 und.  de 90mm con salida de 1/2” y 21 und. De 160mm con salida de 1/2", todas con micro medidor.

· EMPLAMES 
Los puntos de empalme requeridos, para el sistema de agua potable están indicados en los planos (EAP-01 y EAP-02), los cuales tendrán la misma característica de las redes, PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10. Estos empalmes serán de diámetro (75mm,90mm, 110mm, 160mm y 315mm) ancho de zanja 0.80-1.00 m y una profundidad de 1.50m, en un terreno saturado y normal
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· VALVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIO 
También se está considerando reponer las 05 válvulas compuerta cuya Norma es NTP 350.102:2001, Su ubicación será la misma que la de los elementos del sistema existente.

Cuadro N°9: Ubicación De Válvulas

	ACCESORIOS (VALVULAS)
	UBICACIÓN
	COORDENADA "E"
	COORDENADA "N"

	2) VÁLVULA 90 mm
	Calle Jorge.H
	560164,64
	9606012,84

	2) VÁLVULA 160 mm
	Calle Mayor.N
	559949,74
	9605656,10

	1) VÁLVULA 315 mm
	Calle Mayor.N
	559804,82
	9605747,54



Fuente: PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE ACCESORIOS DE AGUA POTABLE CALLE JORGE HERRERA Y MAYOR NOVOA (LAMINA DAAP-01 Y 02)
Nota: coordenadas en sistema UTM WGS84
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 Cercado de Tumbes


Jorge Herrera




Mayor Novoa





Calles donde se va a Remplazar la red de agua potable

Sistema de alcantarillado:

· COLECTORES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO
En el sistema de alcantarillado, se van a cambiar los diámetros de los colectores principales de alcantarillado, por unos mayores, que cumplan con la actual demanda ya que el sistema actualmente, está colapsado.
Se utilizarán Tuberías PVC-U UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN 4 DN de diámetros de 200mm, 250mm cuya longitud serán:
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Respectivamente las cuales serán instaladas en calles Jorge Herrera y Mayor Novoa. En este metrado están incluidos los empalmes, cuyo diámetro será de 200-250mm.
Los anchos de zanja considerados varían en función al diámetro de los colectores, para diámetros de 200 y 250mm El ancho de zanjas será 1.00-1.20 m. Su ubicación será la misma que la de las redes existentes, las cuales serán reemplazadas.


Cuadro N° 10: Empalmes En Alcantarillado.

	EMP.
	(BZ .EXIST.)
	H. BZ EXIST.
	BZ. PROY.
	H. BZ PROY.
	Ø  TUB.
	COORDENADA "E" (BP)
	COORDENADA "N" (BP)

	N° 01
	Bz Ex.
	1.40
	Bz N° 2 
	1.60
	200 mm
	560312,24
	9606234,39

	N° 02
	BZ.ex
	1.40
	Bz N° 3
	1.75
	200 mm
	560152,89
	9605999,10

	N° 03
	BZ.ex. 

	1.20
1.20
	Bz N° 7
	1.55
	250 mm
	560166,50
	9605990,14

	N° 04
	BZ.ex. 
	3.44
	Bz N° 8
	4.20
	250 mm
	560043,92
	9605804,32

	N° 05
	BZ.ex. 
	1.20
1.20
	Bz N° 9
	3.00
	250 mm
	559868,63
	9605692.67



Nota: coordenadas en sistema UTM WGS84







· [image: ]BUZONES (C. PRINCIPAL)

En el sistema de alcantarillado, se van a cambiar los Colectores que estén dentro del ámbito de influencia directo, que serán de altura variable, según la profundidad de las redes de alcantarillado. La cantidad de buzones proyectados para los colectores principales serán 9 Und, cabe precisar que el buzón N°06 que se encuentran en la Calle 24 de Julio Sera ejecutado en el proyecto de código SNIP N° 319691 y el Buzón N°10 En la Calle Bolivia en el proyecto de código SNIP 346764.

· CONEXIONES DOMICILAIARIAS DE ALCANTARILLADO
También se están considerando 60 conexiones domiciliarias.
De estas 39 conexiones domiciliarias se empalmarán al colector principal en la Calle Jorge Herrera cuyo diámetro es 200mm, 21 conexiones domiciliarias se empalmarán al colector principal en la Calle Mayor Novoa cuyo diámetro es 250mm. Se utilizarán Tuberías PVC-U UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN 4 DN 160mm
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 Cercado de Tumbes


Jorge Herrera




Mayor Novoa




Calle Jorge Herrera y Mayor Novoa donde se va a remplazar las redes de alcantarillado

CUADRO RESUMEN DE METAS 

REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE (643.53 ml) 

REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO (483.79 ml) 
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO

COLECTORES DE ALCANTARILLADO 
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2.06 METAS CONSIDERADO EN EL PROYECTO EL SUB. PRESUPUESTO 02 (REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO)

El Proyecto consiste en la Ejecución de los Trabajos de:

	[bookmark: RANGE!B1:E140]RESUMEN DE METRADOS

	
	
	
	

	Obra
	“REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES”

	Entidad
	: Gobierno Regional de Tumbes
	
	

	Lugar
	: Departamento: Tumbes Provincia: Tumbes   Distrito: Tumbes - CERCADO DE TUMBES
	
	

	Subpresupuesto
	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO
	fecha
	Ene-22

	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	METRADO

	
	
	
	
	

	2.00
	REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
	 
	 
	

	2.01
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	

	2.01.01
	Trazo y replanteo del proyecto, para líneas-redes
	m
	1,127.33
	

	2.01.02
	Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra
	m
	1,127.33
	

	2.01.03
	Cono fibra vidrio fosforescente p/desvío de tránsito s/d (prov. durante obra)
	und
	14.00
	

	2.01.04
	Tranquera tipo tijera de 2,40 x 1,20 m para señal PELIGRO (prov. durante obra)
	und
	7.00
	

	2.01.05
	Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra)
	und
	5.00
	

	2.01.06
	Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra)
	und
	2.00
	

	2.01.07
	Suministro e instalación de tubería provisional de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN7.5 DN 250mm (incl. Anillo +2% desperdicios), Para no interrumpir servicio de agua
	Est
	1.00
	

	2.01.08
	Colocación de Tubería de PVC-Ø4" SAL Provisional de Alcantarillado para continuidad del Servicio
	Est
	1.00
	

	2.02
	RED DE AGUA POTABLE
	 
	 
	

	2.02.01
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	

	2.02.01.01
	EXCAVACION DE ZANJAS
	 
	 
	

	2.02.01.01.01
	Excav. zanja(máq)p/tub t-saturado DN  90mm de 1,50 m prof.
	m
	290.50
	

	2.02.01.01.02
	Excav. zanja(máq)p/tub t-normal DN  160-315mm de 1,50 m prof.
	m
	353.03
	

	2.02.01.02
	REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS
	 
	 
	

	2.02.01.02.01
	Refine y nivel de zanja t-saturado p/tub. DN  90mm para toda prof.
	m
	290.50
	

	2.02.01.02.02
	Refine y nivel de zanja t-normal p/tub. DN  160-315mm para toda prof.
	m
	353.03
	

	2.02.01.02.02
	Drenaje de zanjas c/bombeo p/deprimir napa freática
	m
	290.50
	

	2.02.01.03
	ENTIBADO DE ZANJAS
	 
	 
	

	2.02.01.03.01
	Entibado de zanja de 2.01 hasta 2.50 m
	m
	290.50
	

	2.02.01.04
	CAMA DE APOYO Y PROTECCION PARA TUBERIAS
	 
	 
	

	2.03.01.04.01
	Cama de over E=0.30 zanja p/tub DN 90mm
	m
	290.50
	

	2.03.01.04.02
	Capa de hormigon E=0.20 zanja p/tub DN 90mm
	m
	290.50
	

	2.03.01.04.03
	Cama de arena E=0.10m. zanja p/tub DN 90-315mm
	m
	643.53
	

	2.03.01.04.04
	Cama de arena E=0.20 sct p/tubería DN 90-315mm
	m
	643.53
	

	2.02.01.05
	RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
	 
	 
	

	2.02.01.05.01
	Relleno c/material de prestamo DN 90-315mm. 1,50 m prof.
	m
	643.53
	

	2.02.01.06
	ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	

	2.02.01.06.01
	Acarreo interno, material procededente de las excavaciones en zona aledaña
	m3
	919.87
	

	2.02.01.06.02
	Eliminación de material excedente d. prom 5 km de la obra
	m3
	919.87
	

	2.02.02
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
	 
	 
	

	2.02.02.01
	Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90mm incl. anillo + 2% desperdicios
	m
	290.50
	

	2.02.02.02
	Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160mm incl. anillo + 2% desperdicios
	m
	178.11
	

	2.02.02.03
	Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 315mm incl. anillo + 2% desperdicios
	m
	174.92
	

	2.02.02.04
	Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 90mm   NTP 1452
	m
	290.50
	

	2.02.02.05
	Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 160mm   NTP 1452
	m
	178.11
	

	2.02.02.06
	Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 315mm   NTP 1452
	m
	174.92
	

	2.02.03
	PRUEBAS HIDRAULICAS
	 
	 
	

	2.02.03.01
	Prueba hidráulica y desinfección de tubería agua potab. DN 90mm NTP ISO 1452 PN 10
	m
	290.50
	

	2.02.03.02
	Prueba hidráulica y desinfección de tubería agua potab. DN 160mm NTP ISO 1452 PN 10
	m
	178.11
	

	2.02.03.03
	Prueba hidráulica y desinfección de tubería agua potab. DN 315mm NTP ISO 1452 PN 10
	m
	174.92
	

	2.02.04
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
	 
	 
	

	2.02.04.01
	TEE REDUC. de PVC - U unión flexible NTP ISO 1452 PN 10 - DN 90x75mm
	und
	2.00
	

	2.02.04.02
	TEE REDUC. de PVC - U unión flexible NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160x75mm
	und
	1.00
	

	2.02.04.03
	TEE REDUC. de PVC - U unión flexible NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160x110mm
	und
	1.00
	

	2.02.04.04
	TEE REDUC. de PVC - U unión flexible NTP ISO 1452 PN 10 - DN 315x160mm
	und
	2.00
	

	2.02.04.05
	Codo de PVC-U unión flexible NTP ISO 1452 PN 10 de 90° DN 160mm
	und
	1.00
	

	2.02.04.06
	Codo de PVC-U unión flexible NTP ISO 1452 PN 10 de 11.25° DN 315mm
	und
	3.00
	

	2.02.04.07
	Instalación de accesorios de PVC-U UF - DN 90 - 315mm
	und
	10.00
	

	2.02.04.08
	Concreto f'c=140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 90 - 315mm.
	und
	10.00
	

	2.02.05
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
	 
	 
	

	2.02.05.01
	Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 90mm
	und
	2.00
	

	2.02.05.02
	Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 160mm
	und
	2.00
	

	2.02.05.03
	Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 315mm
	und
	1.00
	

	2.02.05.04
	Instalación de válvula compuerta DN 90 mm incl. Registro
	und
	2.00
	

	2.02.05.05
	Instalación de válvula compuerta DN 160 mm incl. Registro
	und
	2.00
	

	2.02.05.06
	Instalación de válvula compuerta DN 315 mm incl. Registro
	und
	1.00
	

	2.02.06
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
	 
	 
	

	2.02.06.01
	Conexiones domiciliarias para agua potable tub. HDP DN  15 - 90mm.
	und
	37.00
	

	2.02.06.02
	Conexiones domiciliarias para agua potable tub. HDP DN  15 - 160mm.
	und
	21.00
	

	2.02.07
	RETIRO Y REPOSICION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
	 
	 
	

	2.02.07.01
	Corte de vereda p/conexión domiciliaria
	m2
	69.60
	

	2.02.07.02
	Demolición de vereda p/conexión domiciliaria
	m2
	69.60
	

	2.02.07.03
	Retiro de caja domiciliaria existente (tapa, cuerpo y basae)
	und
	58.00
	

	2.02.07.04
	Concreto f'c 175 kg/cm2 para veredas e=10cm. (Cemento MS)
	m2
	69.60
	

	2.02.08
	EMPALMES A RED EXISTENTES Y OTROS
	 
	 
	

	2.02.08.01
	Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 75mm
	und
	3.00
	

	2.02.08.02
	Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 90mm
	und
	1.00
	

	2.02.08.03
	Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 110mm
	und
	1.00
	

	2.02.08.04
	Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 160mm
	und
	1.00
	

	2.02.08.05
	Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 315mm
	und
	2.00
	

	2.03
	RED DE ALCANTARILLADO
	 
	 
	

	2.03.01
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	

	2.03.01.01
	EXCAVACION DE ZANJAS
	 
	 
	

	2.03.01.01.01
	Excavaciones en terreno natural con maquina p/Buzón
	m3
	63.84
	

	2.03.01.01.02
	Excav. zanja(máq)p/tub DN  200-250mm de 2,01 m a 2,50 m prof.
	m
	144.67
	

	2.03.01.01.03
	Excav. zanja(máq)p/tub DN  200-250mm  de 2,51 m a 3,00  m prof.
	m
	208.57
	

	2.03.01.01.04
	Excav. zanja(máq)p/tub DN  200-250mm  de 3,01 m a 3,50  m prof.
	m
	54.82
	

	2.03.01.01.05
	Excav. zanja(máq)p/tub DN  200-250mm  de 3,51 m a 4.00  m prof.
	m
	70.00
	

	2.03.01.01.06
	Excav. zanja(máq)p/tub DN  200-250mm  de 4.01 m a 4.50  m prof.
	m
	5.74
	

	2.03.01.02
	REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS
	 
	 
	

	2.03.01.02.01
	Refine y nivel de zanja p/tub. DN  200 - 250mm para toda prof.
	m
	483.80
	

	2.03.01.02.02
	Drenaje de zanjas c/bombeo p/deprimir napa freática
	m
	289.66
	

	2.03.01.03
	ENTIBADO DE ZANJAS
	 
	 
	

	2.03.01.03.01
	Entibado de zanja de 2.01 hasta 2.50 m
	m
	144.67
	

	2.03.01.03.02
	Entibado de zanja de 2.51 hasta 3.00 m
	m
	208.57
	

	2.03.01.03.03
	Entibado de zanja de 3.01 hasta 3.50 m
	m
	54.82
	

	2.03.01.03.04
	Entibado de zanja de 3.51 hasta 4.00 m
	m
	70.00
	

	2.03.01.03.05
	Entibado de zanja de 4.01 hasta 4.50 m
	m
	5.74
	

	2.03.01.04
	CAMA DE APOYO Y PROTECCION PARA TUBERIAS
	 
	 
	

	2.03.01.04.01
	Cama de over E=0.30 p/col.secundario DN 200-250mm
	m
	289.66
	

	2.03.01.04.02
	Capa de hormigon E=0.20 p/col.secundario DN 200-250mm
	m
	289.66
	

	2.03.01.04.03
	Cama de arena E=0.10m. zanja p/tub DN 200-250mm
	m
	483.80
	

	2.03.01.04.04
	Cama de arena E=0.30m sct p/tubería DN 200-250mm
	m
	483.80
	

	2.03.01.05
	RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
	 
	 
	

	2.03.01.05.01
	Relleno c/material de prestamo   DN  200-250mm de 2,01 m a 2,50   m prof.
	m
	144.67
	

	2.03.01.05.02
	Relleno c/material de prestamo   DN  200-250mm de 2,51 m a 3,00   m prof.
	m
	208.57
	

	2.03.01.05.03
	Relleno c/material de prestamo   DN  200-250mm de 3,01 m a 3,50   m prof.
	m
	54.82
	

	2.03.01.05.04
	Relleno c/material de prestamo   DN  200-250mm de 3,51 m a 4.00   m prof.
	m
	70.00
	

	2.03.01.05.05
	Relleno c/material de prestamo   DN 200-250mm de 4.01 m a 4.50   m prof.
	m
	5.74
	

	2.03.01.06
	ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	

	2.03.01.06.01
	Acarreo interno, material procededente de las excavaciones en zona aledaña
	m3
	1,894.52
	

	2.03.01.06.02
	Eliminación de material excedente d. prom 5 km de la obra
	m3
	1,894.52
	

	2.03.02
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
	 
	 
	

	2.03.02.01
	Tubería PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN  200mm incl. anillo + 2% desperdicios
	m
	289.66
	

	2.03.02.02
	Tubería PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN  250mm incl. anillo + 2% desperdicios
	m
	194.13
	

	2.03.02.03
	Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN  200mm
	m
	289.66
	

	2.03.02.04
	Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN  250mm
	m
	194.13
	

	2.03.03
	PRUEBAS HIDRAULICAS
	 
	 
	

	2.03.03.01
	Prueba hidráulica de tubería p/desagüe pvc-uf ntp iso 4435 SN 4 DN 200 mm
	m
	289.66
	

	2.03.03.02
	Prueba hidráulica de tubería p/desagüe pvc-uf ntp iso 4435 SN 4 DN 250 mm
	m
	194.13
	

	2.03.04
	CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES)
	 
	 
	

	2.03.04.01
	Buzón tipo I Di=1.2m.  hasta 1,50 m prof.(encof.exter.e inter)
	und
	1.00
	

	2.03.04.02
	Buzón tipo I Di=1.2m.  hasta 2,00 m prof.(encof.exter.e inter)
	und
	4.00
	

	2.03.04.03
	Buzón tipo I Di=1.2m.  hasta 2,50 m prof.(encof.exter.e inter)
	und
	1.00
	

	2.03.04.04
	Buzón tipo I Di=1.2m.  hasta 3,00 m prof.(encof.exter.e inter)
	und
	1.00
	

	2.03.04.05
	Buzón tipo I Di=1.2m.  hasta 4,50 m prof.(encof.exter.e inter)
	und
	2.00
	

	2.03.05
	DADOS DE ANCLAJE
	 
	 
	

	2.03.05.01
	Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento MS)
	m3
	3.75
	

	2.03.06
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
	 
	 
	

	2.03.06.01
	Conexiones domiciliarias para desagüe DN  200x160mm
	und
	39.00
	

	2.03.06.02
	Conexiones domiciliarias para desagüe DN  250x160mm
	und
	21.00
	

	2.03.07
	RETIRO Y REPOSICION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO
	 
	 
	

	2.03.07.01
	Corte de vereda p/conexión domiciliaria
	m2
	72.00
	

	2.03.07.02
	Demolición de vereda p/conexión domiciliaria
	m2
	72.00
	

	2.03.07.03
	Retiro de caja domiciliaria existente (tapa, cuerpo y basae)
	und
	60.00
	

	2.03.07.04
	Concreto f'c 175 kg/cm2 para veredas e=10cm. (Cemento MS)
	m2
	72.00
	

	2.03.08
	EMPALMES A BUZON DE SERVICIO Y OTROS
	 
	 
	

	2.03.08.01
	Empalmes de tuberías DN  200/250mm a buzón existente en servicio
	und
	10.00
	

	2.03.08.02
	Demolición de Buzones existentes
	und
	11.00
	



2.07 CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO.
CUADRO: Costo de inversión del sub presupuesto 02 (REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO) 
[image: ]
	MONTO DE INVERSIÓN REFERENCIAL DEL SUB PRESUPUESTO 02 (REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO).
El monto de inversión para la ejecución de la obra, asciende la suma de S/. 1,135,662.55 (SON: UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 55/SOLES). Incluido impuesto 18.00% mas 10.00% de gastos generales y 5.00% de utilidad, los precios referidos al mes de abril 2022. 

2.08 	SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE OBRA:
El Sistema de contratación será A PRECIOS UNITARIOS.
2.09	PLAZO DE EJECUCIÓN:
Será de (120) Ciento Veinte días Calendarios, se entiende sin deducciones por días festivos, feriados comenzando a regir dicho plazo de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de la ley de Contratación del Estado.

2.10	 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Recursos determinados por el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.


EXPEDIENTE TÉCNICO: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES”

image3.png
< Google Earth Pro

Archivo Editar Ver Herramientas Afadir Ayuda

¥ Buscar

Obtener instrucciones Historial
v

vl Mis lugares
=

¥/ ' INICIO RIMAYCUNA

/& Ruta sin titulo

| & FIN RIMAYCUNA

Ll ‘ 'CENTRO POBLADO EL TUTUMO
v

v

() Jorge Herrera Teniente:Vasquez

AvTumbes® =0 S ! %
L & S-S
B Lugares temporales Q& | - S SN L |
Simon-Bolivar 1 por
.
L B -

Sm—C1Der o)

-

¥
— San'Martin
@ Base de datos principal

¥/3 Anuncios

¢ P Fronteras y etiquetas

Y/ B Lugares

7| =1 Fotografias

Y B Calles

S/ Edificios 30

¢ % Tiempo

/9% Galeria <
Y[ otros I : - -
¥ Relieve "

ofe|
heuy

[

[

s
it £ £ ) 95 O

]

EONON

Ry
-

|
I '

5 = 20CISCoNava etal

202 ECIoPAATEeHY
202100

: 08:59
7 W
A D @ W) 22/02/2021 L5





image4.png
g
g
s
&





image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg
2020/01/28




image8.jpeg




image9.jpeg
Mapa sin titulo

A58
Google Earth

2521 Europa Tetploges
202 G
e G021 Wi Techglogiee





image10.png
%) img20210223_11354967.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit) - 8 X
Auchivo Edicion Ver Firmar Ventana  Ayuds

Inico  Herramientas img20210223_113... x @ Iniciar sesién

w® 8 Q B2 & D = Y

~‘nt-l“”’géspués de la verificacion de la informacion en el catastro técnico, a continuacion se detallan las caracteristicas ténicas de las redes
existentes del Cercado de Tumbes:

[B Exportar archivo PDF A~ m
AGUA POTABLE Adobe Export PDF
= TR 7 Converi archivos PDF a Word o Excel i
- Seleccionar archivo PDF
1973 AC Red Matriz img202102..354967.pdf x
Av. ElEjercto Desde Calle Inca Yupanqui hasta Calle 400 1968 AC ) Red de @
Lima impulsion Microsoft Word (doce) v
Red de
400 1968 AC impulsion Z‘::.; |di du;umema
/ g Desde Calle Salaverry hasta Calle Maria Red de s
/ Celle Miaflorss Parado de Belldo 10 13% AC | dtribucion
» / Desde Jr. Francisco Pizarro hasta Calle Red de
Calle Sanchez Carrion Nayor Novoa = 195 b dsiiiiciin '
Desde Calle Mayor Novoa hasta Calle 24 Red de
g 110 2006 PVC A
de julio distribucion 2 editar POF
Red de =
Desde Calle Bolivar hasta Jr. Sanchez 100 1973 AC | dstrbucién B Crear archivo POF .
Calle Mayor Novoa Carién 300 1985 AC Red Matriz & Comentar
Desde Jr. Sanchez Carrion hasta Calle , EW Combinar archi
Francisco Navarrele 300 1985 AC Red Matriz M Combinar archivos
Calle Jorge Herrera Besde Calle 24 de julio hasta Calle Mayor 0 1993 PVC _Re_d dx_e [ Organizar paginas
lovoa distribucién _ v

[EL Peru PriMERO | e
s

"= P




image11.png
TUMBES

Reservorio
i Misaor
va00m

PTA Antigua: Abastece a Comales





image12.png
[8) img20210223_11413817.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)
Archivo Edicion Ver Fimar Ventana _Ayuda

img20210223_114... X

Inicio Herramientas

B % ® 8 Q

AC: Asbesto Cemento - PVC: polivinilo de cloruro

ALCANTARILLADO
Av. El Ejercito Desde Calle Inca Yupanqui hasta Calle Colector

P Escribe aquf para buscar O i

Lima 20 1975 CSN__| Secundario
Desde Calle Salaverry hasta Calle Maria Colector
ol Miefioten Parado de Belido 0 1973 CSN__| Secundario
Desde Jr. Francisco Plzarro hasta Calle Colector
Mayor Novoa 20 1973 CsN__| Secundario
CalleSaictioz Canitn... 112 o Calls NEyor Novea TR CalG 2F Colector
dejulio 20 2006 PVC__| Secundario
Desde Calle Francisco Navarrete hasta Colector
CaeNaorNaGs. | cale Boliver 200 1995 CSN__| Secundario
Desde Calle 24 de oo asta Calle Colector
Teniente Astete 200 1973 CSN. Secundario
Calle JogeHotors 1 Call Tariois A has Cals Coleclor
Mayor Novoa . 20 2007 PVC__| Secundario
Desde Av. Panamericana hasta Calle Colector
Jorge Herrera 20 1973 CSN__| Seaundario
Colector
Desde Calle Jorge Herrera hasta Prolong, | 250 1973 CSN__| Secundario
Arca Coleclor
100 1973 CSN__| Secundario
20 1984 PC | Colector
Desde Calle 24 de julio hasta Prolong. Secundario
. Piura
AV A 20 1984 PVC | Colector
Secundario
p Desde Calle 24 do uo hasta Calle Mayor Linea de
/ Novoa 250 2009 PVC impulsion
( ] Desde Calle Huascar hasta Calle Mayor %0 © v seCoiectm
) Bodero 20 PvC cundario
e Afforso U
pleMussgats e Mayor Bodero hasta Calle Colector
1 Mariscal Castila 200 2008 PVC Secundario
Loyenda:
CSN: Concreto Simple Normalizado - PVC: polinio de dloruro
5. RECOMENDACIONES
*  Lasredes de agua ] piedad es mayor a 20
afos deben ser reer e 1a norma NTP 150
1452:2011 0 NTP IS0 16422:2012. S el sistema de agua potable exste adecin oo
m @ = O & O B

Buscar ‘Firma’
[® Exportar archivo PDF

Adobe Export PDF

Convertir archivos PDF a Word o Excel Online

Seleccionar archivo PDF

img202102..413817.pdf

Convertir a

Microsoft Word (~.docx)

Idioma del documento:
Espafiol Cambiar

E2 editar POF
[R creararchivo PDF
B comentar

‘Combinar archivos

Organizar paginas

Crea, edita y firma
formularios y acuerdos en PDF

@

B3]




image13.png
Gl de Diseo U -

Caues e Diefio (19)-NO

DONESTIC0 PONESTEO CAUDALPOR CAUDALPOR INFILTRACION
Periodo | Afio | N°Lotes |Poblacin e cauon PROVEDIY_ CONBIONES ERRADAS
coracOn | v torwi | oo | e Homda [ o e = xQmn i
T (s) [3 L) | (/s

o 2001 & 205 0527 138 0904 199 337 a0 EA 0.159] 050 0.460]
1 2022 & 251 0520 141 0904 199 340 a0 EA 0.134] 050 0.460]
2 2023 & 257 0558 144 0904 199 Ere) a0 EA 0.137] 050 0.460]
s 2004 & 262 0567 147 0904 199 326 a0 EA 0139 050 0.460]
4 2025 7 267 0581 150 0904 199 329 a0 EA 0.120] 050 0.460]
s 2006 7 273 055 153 0904 199 352 a0 EA 0.121] 050 0.460]
6 2027 7 278 0.705 156 0904 199 355 a0 EA 0.142] 050 0.460]
7 2028 7 254 0724 159 0904 199 358 a0 EA 0.143] 050 0.460]
s 2025 7 250 o078 162 0904 199 361 a0 EA 0.125] 050 0.460]
s 2050 7% 295 0754 166 0904 199 365 a0 EA 0.124] 050 0.460]
10 2031 5 =02, 0763 169 0904 199 368 a0 EA 0.147] 050 0.460]
1 2032 &1 =08 0785 173 0904 199 372 a0 EA 0.129] 050 0.460]
2 2033 & 315 0501 176 0904 199 375 a0 EA 0.150] 050 0.460]
5 2034 & 21 0518 180 0904 199 379 a0 EA 0.157] 050 0.460]
1 2035 s 28 0855 182 0904 199 383 a0 EA 0.159] 050 0.460]
5 203 & N 0552 187 0904 199 386 a0 EA 0.155] 050 0.460]
15 2037 o 341 0869 191 0904 199 390 a0 EA 0.15q] 050 0.460]
7 2038 %2 325 0887 195 0904 199 394 a0 EA 0.154] 050 0.460]
) 2038 % 356 0.505 199 0904 199 398 a0 EA 0.159] 050 0.460]
) 200 % 63 0524 203 0904 199 202 a0 A 0.161] 050 0.460]
20 2,041 B 370 0943 207 0904 199 206 80% % 0.163) 0.50] 0.460)





image14.png
Caudales de Disefo (ls) -

CAUDALPOR
e ot - N T
Periodo Aiio N° Lotes Poblacién
wn) o Qe = Qi Quy =fixL
DOTACION | thax Horaio
f (1/5) [ L: (km) (1/5)

0 2,021 311 1,179 3.001 6.60 6.60 80% 5.28 5%| 0.264| 0.05 1.361 0.068|
1 2,022 317 1,203 3.063 6.74 6.74 80% 5.39 5%| 0.270) 0.05 1.361 0.068| 5.73
2 2,023 324 1,228 3.126 6.88 6.88 80% 5.50 5%| 0.275] 0.05 1.361 0.068| 5.84
3 2,024 331 1,253 3.191 7.02 7.02 80% 5.62 5%| 0.281] 0.05 1.361 0.068| 5.97
4 2,025 337 1,279 3.256 7.16 7.16 80% 5.73 5%| 0.287| 0.05 1.361 0.068| 6.08
5 2,026 344 1,305 3323 7.31 7.31 80% 5.85 5%| 0.293] 0.05 1.361 0.068| 6.21
6 2,027 351 1,332 3.392 7.46 7.46 80% 5.97 5%| 0.299) 0.05 1.361 0.068| 6.34
7 2,028 359 1,360 3.462 7.62 7.62 80% 6.10 5%| 0.305] 0.05 1.361 0.068| 6.47
8 2,029 366 1,388 3.533 7.77 7.77 80% 6.22 5%| 0.311] 0.05 1.361 0.068| 6.60
9 2,030 374 1,416 3.606 7.93 7.93 80% 6.34 5%| 0.317| 0.05 1.361 0.068| 6.73
10 2,031 381 1,445 3.680 8.10 8.10 80% 6.48 5%| 0.324| 0.05 1.361 0.068| 6.87
1 2,032 389 1,475 3.756 8.26 8.26 80% 6.61 5%| 0.331] 0.05 1.361 0.068| 7.01
12 2,033 397 1,505 3.833 8.43 8.43 80% 6.74 5%| 0.337| 0.05 1.361 0.068| 7.15
13 2,034 405 1,536 3.912 8.61 8.61 80% 6.89 5%| 0.345) 0.05 1.361 0.068| 7.30
14 2,035 414 1,568 3.993 8.78 8.78 80% 7.02 5%| 0.351] 0.05 1.361 0.068| 744
15 2,036 422 1,600 4.075 8.97 8.97 80% 7.18 5%| 0.359) 0.05 1.361 0.068| 7.61
16 2,037 431 1,633 4.159 9.15 9.15 80% 7.32 5%| 0.366) 0.05 1.361 0.068| 7.75
17 2,038 440 1,667 4.245 9.34 9.34 80% 7.47 5%| 0.374| 0.05 1.361 0.068| 7.91
18 2,039 449 1,701 4332 9.53 9.53 80% 7.62 5%| 0.381] 0.05 1.361 0.068| 8.07
19 2,040 458 1,736 4.421 9.73 9.73 80% 7.78 5%| 0.389) 0.05 1.361 0.068| 8.24
20 2,041 468 1,772 4.513 9.93 9.93 80% 7.94 5%| 0.397| 0.05 1.361 0.068| 8.41





image15.png
B 9 METRADOS DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO CERCADO - Excel erckieon M @

Archivo  Inicio Insertar  Disposicién de pagina  Formulas  Datos  Revisar Ayuda  NitoPro10 @  ;Qué desea hacer?
] Barra de formulas > = = B3 Divir |
i " Ocultar
Normal Versalt| Disefio  Vistas S T —— Zoom 100% Ampliar | Nueva Organizar Inmovilizar Cambiar | Macros
Pag. |de pagina personalizadas seleccin | ventana  todo - ventanas~ | -
Vistas de libro Mostrar Zoom Ventana Macros
142 f
A B C D = H G H
1 RESUMEN DE METRADOS
ob "REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, PROVINCIA Y REGION
ra

3 DE TUMBES"

4 Entidad Gobiemo Regional de Tumbes

5 Lugar Departamento: Tumbes Provincia: Tumbes Distrito: Tumbes - CERCADO DE TUMBES

6 Subpresupuesto  CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO fecha Feb-21

7

8

g ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO
41 B2.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
42 | |2.02.02.01 Tuberfa de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90mm incl. anillo + 2% desperdicios. m 290.50)
43 | |2.02.0202 Tuberfa de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160mm incl. anillo + 2% desperdicios m 178.11
44 | |2.02.02.03 Tuberfa de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 315mm incl. anillo + 2% desperdicios m 174.92
45 | |2.02.02.04 Instalacion de tuberia PVC p/agua potab. DN 90mm  NTP 1452 m 290.50)
46 | |2.02.02.05 Instalacion de tuberia PVC p/agua potab. DN 160mm NTP 1452 m 178.11
47 | |2.02.02.06 Instalacion de tuberia PVC p/agua potab. DN 315mm NTP 1452 m 174.92
48 [|20203 PRUEBAS HIDRAULICAS
49 | |2.02.03.01 Prueba hidraulica y desinfeccion de tuberfa agua potab. DN 90mm NTP ISO 1452 PN 10 m 290.50)
50 | |2.02.03.02 Prueba hidraulica y desinfeccion de tuberia agua potab. DN 160mm NTP SO 1452 PN 10 m 178.11
51 1112.02.03.03 Prueba hidraulica v desinfeccion de tuberia aaua potab. DN 315mm NTP SO 1452 PN 10 m 174.92

» RESUMEN DE METRADOS  Trabajos preliminares | Mov.tiera AGUA ~ Mov.tierra ALCANTARILLADO | Tuberia y Buzones desague | Varios desague | Tuberia y acce ... <
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2.02.08EMPALMES A RED EXISTENTES Y OTROS

2.02.08.01Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 75mmund3.00

2.02.08.02Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 90mmund1.00

2.02.08.03Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 110mmund1.00

2.02.08.04Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 160mmund1.00

2.02.08.05Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 315mmund2.00

ITEMDESCRIPCIONUNIDADMETRADO
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2.03.02SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

2.03.02.01Tubería PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN  200mm  incl. anillo + 2% desperdiciosm289.66

2.03.02.02Tubería PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN  250mm  incl. anillo + 2% desperdiciosm194.13

2.03.02.03Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  200mmm289.66

2.03.02.04Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  250mmm194.13
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Nº DE


BUZON

Ø 

BZ

(m)

N° 


ANCLAJE

C. TAPA 

DE BZ

C. 

FONDO


DE BZ

ALTURA
 

DE BZ

(m)

SOLADO



(m)

ALTURA


NETA 

(m)

NORTE
(m)ESTE
(m)

BZ-(1)1.201.004.8303.5301.300.100.109,605,965.550560,225.234

BZ-(2)1.202.004.7573.1571.600.100.109,605,994.030560,244.064

BZ-(3)1.202.004.6762.9261.750.100.109,606,025.702560,265.112

BZ-(4)1.202.004.5212.5212.000.100.109,606,085.821560,305.629

BZ-(5)1.202.004.3672.1172.250.100.109,606,145.940560,346.147

BZ-(6) exist.1.201.004.2121.7122.500.100.109,606,206.059560,386.664

BZ-(7)1.201.0018.82017.2701.550.100.109,605,773.272560,493.481

BZ-(8)1.203.0017.12812.9284.200.100.109,605,808.592560,440.619

BZ-(9)1.202.0012.6329.6323.000.100.109,605,848.021560,382.786

BZ-(10)  exist.1.201.006.8623.7623.100.100.109,605,878.367560,337.129

BZ-(11)1.201.0017.12013.0704.050.100.109,605,803.884560,437.332

TABLA DE ESTRUCTURAS (BUZONES) 
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02.02.02      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

02.02.02.01         TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOSm290.50

02.02.02.02         TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN  160MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOSm178.11

02.02.02.03         TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 315MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOSm174.92

02.02.02.04         INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN  90MM   NTP 1452m290.50

02.02.02.05         INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN  160MM   NTP 1452m178.11

02.02.02.06         INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 315MM   NTP 1452m174.92

02.02.03      PRUEBAS HIDRAULICAS 

02.02.03.01         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 90MM NTP ISO 1452 PN 10m290.50

02.02.03.02         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN  160MM NTP ISO 1452 PN 10m178.11

02.02.03.03         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 315MM NTP ISO 1452 PN 10m174.92

02.02.04      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

02.02.04.01         TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 90X75MMund2.00

02.02.04.02         TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X75MMund1.00

02.02.04.03         TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X110MMund1.00

02.02.04.04         TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 315X160MMund2.00

02.02.04.05         CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 160MMund1.00

02.02.04.06         CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 11.25° DN 315MMund3.00

02.02.04.07         INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC-U UF - DN 90 - 315MMund10.00

02.02.04.08         CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 90 - 315MM.und10.00

02.02.05      SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS

02.02.05.01         VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 90MMund2.00

02.02.05.02         VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 160MMund2.00

02.02.05.03         VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 315MMund1.00

02.02.05.04         INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 90 MM INCL. REGISTROund2.00

02.02.05.05         INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 160 MM INCL. REGISTROund2.00

02.02.05.06         INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 315 MM INCL. REGISTROund1.00

02.02.06      CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

02.02.06.01         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN  15 - 90MM.und37.00

02.02.06.02         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN  15 - 160MM.und21.00
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ItemDescripciónUnd.Metrado

02.03.02      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

02.03.02.01         TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN  200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOSm289.66

02.03.02.02         TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN  250MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOSm194.13

02.03.02.03         INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE  DN  200mmm289.66

02.03.02.04         INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE  DN  250mm.m194.13

02.03.03      PRUEBAS HIDRAULICAS 

02.03.03.01         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 200 MMm289.66

02.03.03.02         PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 250 MMm194.13

02.03.04      CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES)

02.03.04.01         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.  HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)
und1.00

02.03.04.02         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)
und4.00

02.03.04.03         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)
und1.00

02.03.04.04         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)
und1.00

02.03.04.05         BUZÓN TIPO I DI=1.2M.  HASTA 4,50 M PROF. (ENCOF.EXTER.E INTER)und2.00

02.03.05      DADO DE ANCLAJE

02.03.05.01         CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO MS)m33.75

02.03.06      CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

02.03.06.01         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 200x160mmund39.00

02.03.06.02         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN  250X160MMund21.00

02.03.07      RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO

02.03.07.01         CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIAm272.00

02.03.07.02         DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA m272.00

02.03.07.03         RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE)und60.00

02.03.07.04         CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS)m272.00

02.03.08      EMPALMES A BUZON DE SERVICIO Y OTROS

02.03.08.01         EMPALMES DE TUBERÍAS DN  200/250MM A BUZÓN EXISTENTE EN SERVICIOund10.00

02.03.08.02         DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES und11.00
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Hoja resumen 

Obra"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR 

NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLIVAR  Y FRANCISCO 

NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION 

DE TUMBES"

LocalizaciónTUMBES - TUMBES - TUMBES

Fecha Al

Presupuesto base

002836,892.08"CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE 

ALCANTARILLADO"

(CD)836,892.08

COSTO DIRECTO836,892.08

GASTOS GENERALES (10.00%)83,689.21

UTILIDAD (5%)41,844.60

-------------------------

SUB TOTAL962,425.89

IMPUESTO (18%)173,236.66

=================

TOTAL PRESUPUESTO1,135,662.55
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