

no

**OBRA:** "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO LA COJA EN EL DISTRITO DE PAPAYAL" (20 SEPTIEMBRE 2012 - 03 ENERO 2013).

- **ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL.
- **CARGO:** SUPERVISOR DE OBRA.

**OBRA:** "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y DRENAJE PLUVIAL DEL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES" (07 SETIEMBRE 2012 - 22 ENERO 2013).

- **ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA.
- **CARGO:** SUPERVISOR DE OBRA.

**ENTIDAD Y EMPRESAS DONDE ELABORADO:**

**PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES.**

**AREA:** DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - (MARZO DEL 2018 - MAYO DEL 2018).

**CARGO:** INGENIERO PROYECTISTA - INGENIERO CIVIL

- REALICE EN EL SERVICIO DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO Y ACTIVIDAD DEL PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES, COMPRENDIDO LO SIGUIENTE: MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANILLA DE METRADO, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE COSTO, PRECIOS E INSUMOS, FORMULA POLINÓMICA, CRONOGRAMA, PLANOS Y OTROS, CUYA ORDEN DE SERVICIO N° 00227.

CONSORCIO HUASIMO  
José E. Aguirre Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.**

**AREA:** SUB. GERENCIA REGIONAL DE OBRAS (AREA ANCARGADA DE LA INSPECCION DE OBRAS CIVILES, ACTIVIDADES, ETC.) - (SETIEMBRE 2016 - MAYO 2017).

**CARGO:** INGENIERO INSPECTOR - INGENIERO CIVIL

- REALICE LOS TRABAJOS DE INGENIERO INSPECTOR DE SERVICIOS, ACTIVIDADES Y OBRAS, INFORMES DE REVISION DE ADICIONALES DE OBRA Y DEDUCTIVO, LIQUIDACION DE OBRA Y VALORIZACIONES.

**AREA:** SUB. GERENCIA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (AREA ENCARGADA DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTOS, ACTIVIDADES, SERVICIOS, ADICIONALES, ETC.) (MAYO 2016 - JULIO 2016).

**CARGO:** INGENIERO PROYECTISTA - INGENIERO CIVIL

- REALICE LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS DE ACTIVIDADES, SERVICIOS Y OBRAS, INFORMES DE REVISION DE ADICIONALES DE OBRA Y DEDUCTIVO.

**AREA:** SUB. GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (JULIO 2015 - AGOSTO 2015).

**CARGO:** COORDINADOR DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION TUMBES.

- REALICE LOS TRABAJOS DE COORDINADOR DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL - EN LA SUB. GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES.**

**AREA:** GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (AREA ENCARGADA DE LA INSPECCION DE OBRAS CIVILES Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO) - (JUNIO 2012 - ENERO 2013).

**CARGO:** ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.

- REALICE INFORMES DE CONTROL DE VISITA DE SUPERVISION O INSPECCION OBRA Y SERVICIO.
- REALICE ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS.
- ELABORE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS Y SERVICIOS.

  
**CONSORCIO HUASIMO**  
 José E. Aguayo Jimenez  
 REPRESENTANTE COMUN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA.**

**AREA:** GERENCIA DE CATASTRO URBANO (AREA ENCARGADA DE LA INSPECCION DE OBRAS CIVILES Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO) - (MAYO 2011 - JULIO 2011).

**CARGO:** ASISTENTE EN LA GERENCIA CATASTRO URBANO.

- REALICE INFORMES DE CONTROL DE VISITA DE SUPERVISION O INSPECCION DE OBRA.
- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
- ELABORE EXPEDIENTES TECNICOS.

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES.**

**AREA:** SUB. GERENCIA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (AREA ANCARGADA DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, SERVICIO, REVISION DE ADICIONALES E INSPECCION DE OBRAS) - (ENERO 2015 - JUNIO 2015).

**CARGO:** INGENIERO PROYECTISTA - INGENIERO CIVIL

- REALICE INFORMES DE REVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO, INSPECCION EN OBRA Y SERVICIO INFORMES DE ADICIONALES DE OBRA Y DEDUCTIVO.
- ELABORE EXPEDIENTE TECNICOS DE OBRAS Y SERVICIOS.

**AREA:** SUB. GERENCIA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ÁREA ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, SERVICIO, REVISIÓN DE ADICIONALES E INSPECCIÓN DE OBRAS) - (NOVIEMBRE 2014 - DICIEMBRE 2014).

**CARGO:** INGENIERO PROYECTISTA - INGENIERO CIVIL

- REALICE INFORMES DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, INSPECCIÓN EN OBRA Y SERVICIO INFORMES DE ADICIONALES DE OBRA Y DEDUCTIVO.
- ELABORE EXPEDIENTE TÉCNICOS DE OBRAS Y SERVICIOS.

**AREA:** SUB. GERENCIA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (AREA ANCARGADA DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, SERVICIO, REVISION DE ADICIONALES E INSPECCION DE OBRAS) - (FEBRERO 2013 - DICIEMBRE 2013).

**CARGO:** INGENIERO PROYECTISTA - INGENIERO CIVIL

- REALICE INFORMES DE REVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO, INSPECCION EN OBRA Y SERVICIO INFORMES DE ADICIONALES DE OBRA Y DEDUCTIVO.
- ELABORE EXPEDIENTE TECNICOS DE OBRAS Y SERVICIOS.

  
**CONSORCIO HUASIMO**  
 José E. Aguayo Jiménez  
 REPRESENTANTE COMUN

**AREA:** SUB. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CATASTRO (AREA ENCARGADA DE LA INSPECCION DE OBRAS CIVILES Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO) - (ENERO 2011 - MAYO 2011).

**CARGO:** ASISTENTE DEL SUB. GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y CATASTRO (Ing. WILMER FRANCISCO VELIZ HEREDIA).

- ENCARGADO DE LA SUPERVISION O INSPECCION OBRAS CIVILES.

- 132
- ENCARGADO DE LA VALORIZACIONES DE LAS SUPERVISIONES, ACTAS CON OBSERVACIONES, ACTAS DE RECEPCION, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION, INFORMES EN OBRA CIVILES.

**CONSTRUCTORA Y SERVICIO GENERALES TMARUZ S.R.L.**

(EMPRESA ENCARGADA DEL AREA DE LA CONSTRUCCION CIVIL Y DISEÑO DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES) - (FEBRERO 2012 - MAYO 2012).

**CARGO:** ASISTENTE DEL INGENIERO JUNIOR MARCHAN RUIZ.

- ASISTENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA MI CARRUSEL DEL SECTOR EMILIO NOBLECILLA VARGAS, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES - I ETAPA.
- ASISTENTE DE RESIDENTE DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS EN EL AA.HH ANDRES AVELINO CACERES I ETAPA DE LA PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES: CALLE HIPOLITO UNANUE".
- ASISTENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE LA Av. SAN FRANCISCO-SECTOR PLAYA SUR - AGUAS VERDES - DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES.
- REALICE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL ESTADIO DE PAPAYAL.

**OBRA:** CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS CON ADOQUINADO EN EL BALNEARIO DE PUNTA SAL - (FEBRERO 2009 - MARZO 2009).

**EMPRESA:** CONSTRUCTORA Y SERVICIO GENERALES TMARUZ S.R.L.

**CARGO:** ASISTENTE DEL INGENIERO JUNIOR MARCHAN RUIZ.

**UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO:**

INSTITUCION ENCARGADA DEL AREA DE EVENTOS Y FORO REGIONAL DE INGENIERIA CIVIL - (JUNIO 2008 - JULIO 2008).

**CARGO:** ORGANIZADOR DEL EVENTO DEL V FORO REGIONAL DE INGENIERIA CIVIL DEL NORTE DEL PERU - FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO".

**CONSORCIO HUASIMO**  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

## **ACTUALIZACION PROFESIONAL:**

---

- **CURSO TALLER:** LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO – DECRETO LEGISLATIVO 1444 QUE MODIFICA LA LEY Nº 30225 – LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO – OCTUBRE DEL 2018.
- **CURSO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA – SIGA 2018 – SEPTIEMBRE 2018.
- **CURSO TALLER:** SISTEMA ELECTRONICO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – SEACE – SEPTIEMBRE 2018.
- **CURSO TALLER:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – AGOSTO DEL 2018.
- **CURSO ACTUALIZACION PROFESIONAL:** LEY DE CONTRATACIONES APLICADA A OBRAS PÚBLICAS Y SUS MODIFICACIONES 2012: LEY 29873, DS. 138-2012-EF – OCTUBRE DEL 2012.
- **CONFERENCIA:** TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS Y ASFALTO – INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GTERENCIA (ICG) – JULIO DEL 2011.
- **CONFERENCIA:** TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS – INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GTERENCIA (ICG) – OCTUBRE DEL 2010.
- **CURSO:** PROGRAMA SID COSTO Y PRESUPUESTO – COLEGIO DE INGENIEROS DE TRUJILLO – DICIEMBRE DEL 2010.
- **CONFERENCIA:** I CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA – UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – NOVIEMBRE DEL 2010.
- **SEMINARIO:** TOPOGRAFIA PARA EL PERU Y EL MUNDO – UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – DICIEMBRE DEL 2010.
- **CONFERENCIA:** EN LA GRAN VITRINA INMOBILIARIA – LA LIBERTAD 2009 – JULIO DEL 2009.
- **CONFERENCIA:** V FORO REGIONAL DE INGENIERIA CIVIL DEL NORTE DEL PERU – JUNIO DEL 2008.

## **IDIOMAS:**

---

- **INGLES:** UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – NIVEL: BASICO.

## **COMPUTACION E INFORMATICA:**

---

- **UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO:**  
MICROSOFT OFFICE – NIVEL: BASICO.

**CONSORCIO HUASIMO**  
**José E. Aguayo Jimenez**  
**REPRESENTANTE COMUN**

135

AUTOCAD - NIVEL BASICO.

SIO COSTOS Y PRESUPUESTOS.

SAP 2000 - NIVEL BASICO.

### REFERENCIAS:

---

- INGENIERO LENIN HAROLD AVILA SILVA - TELEFONO: #995787489
- INGENIERO WILMER FRANCISCO VELIZ HEREDIA - TELEFONO: 972946205.
- INGENIERO FRANZ JARA VERA - TELEFONO: 972942930.

CONSORCIO HUASIMO  
José E. Aguiayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

134

**CUADRO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL - INFRAESTRUCTURA VIAL**

Nº	OBJETO DE LA CONTRATACION	CLIENTE O EMPLEADOR	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACION	TIEMPO ACUMULADO
1	OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. ANDRES AVELINO CACERES I ETAPA DE LA PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES: CALLE HIPOLITO UNANUE	CONSEG TMARUZ S.R.L	ASISTENTE DEL INGENIERO RESIDENTE	01/02/2012	01/05/2012	90
2	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y DRENAJE PLUVIAL DEL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	INGENIERO SUPERVISOR	07/09/2012	22/01/2013	138
3	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES AYACUCHO Y ATAHUALPA DEL SECTOR CAMPO UNIÓN DEL CERCADO ZARUMILLA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES - II ETAPA: PISTAS, VEREDAS Y JARDINES EN LA CALLE ATAHUALPA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	INGENIERO SUPERVISOR	15/04/2013	12/07/2013	89
4	OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN CALLE SALA VERRY - HIPOLITO UNANUE - TRAMO SANCHEZ CARRION - CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA LOCALIDAD VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE CORRALES - TUMBES - TUMBES	MUNICIPALIDAD DE CORRALES	INGENIERO SUPERVISOR	22/08/2013	13/02/2014	169
5	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES AYACUCHO Y ATAHUALPA DEL SECTOR CAMPO UNION DEL CERCADO DE ZARUMILLA DEL DISTRITO, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES - II ETAPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	ASISTENTE DEL INGENIERO RESIDENTE	11/08/2015	09/10/2015	60
6	OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SAN PEDRO, ALFONSO UGARTE, PSJ. SAN PEDRO PSJ S/N, 12 DE ENERO, CARMEN CHIROQUE PAICO, MIGUEL GRAU, FRANCISCO TUDELA Y FRANCISCO BOLOGNESI DEL BARRIO BUENA VISTA ALTA DEL DISTRITO DE CORRALES	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	INGENIERO INSPECTOR	30/09/2016	07/12/2016	69
7	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE ALIPIO ROSALES DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES - REGION TUMBES	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	INGENIERO INSPECTOR	27/02/2017	05/05/2017	72
8	OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR LA RINCONADA, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	INGENIERO INSPECTOR	30/08/2018	12/11/2018	74
<b>TOTAL EN DIAS</b>						<b>761</b>
<b>TOTAL EN MESES</b>						<b>25.37</b>
<b>TOTAL AÑO</b>						<b>2.08</b>

Nota: Experiencia Laboral en Infraestructura Vial es: 02 año 08 dias


**CONSORCIO HUASIMO**  
**José E. Aguayo Jimenez**  
 REPRESENTANTE COMUN

133

**CUADRO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL - ESTRUCTURAS**

N°	DESCRIPCION	ENTIDAD/EMPRESA	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS
1	OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APLICACIÓN JOSE ANTONIO ENCINAS LOCALIZADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TUMBES-REGION	GOBIERNO REGION DE TUMBES	INSPECTOR	25/10/2016	05/05/2017	194
2	OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE EL TABLAZO , DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	EL NUCLEO EJECUTOR	INGENIERO RESIDENTE	29/09/2014	24/04/2015	206
3	OBRA: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA UNIDAD DE APOYO SOCIAL CUNA JARDIN SAN MARTIN DE PORRAS – PAMPA GRANDE – TUMBES	GOBIERNO REGION DE TUMBES	INSPECTOR	12/07/2016	08/09/2016	58
4	OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE ACAPULCO DEL DISTRITO DE ZORRITO, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR	ASISTENTE DEL SUPERVISOR	19/05/2014	18/01/2015	240
5	OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA COMISARIA LA CRUZ, DEL DISTRITO DE LA CRUZ, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ	SUPERVISOR	01/10/2013	01/12/2013	60
6	OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 010-JESUS ES MI PASTOR Y 078 – JESÚS DIVINO MAESTRO DEL SECTOR EL TABLAZO, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA DE TUMBES	CONSORCIO CORRALES	ASISTENTE DEL INGENIERO RESIDENTE	11/11/2016	01/12/2013	60
<b>TOTAL EN DIAS</b>						<b>818.00</b>
<b>TOTAL EN MESES</b>						<b>27.27</b>
<b>TOTAL EN AÑOS</b>						<b>2.24</b>

Nota: Experiencia Laboral en Infraestructura es: 02 años 03 meses

  
**CONSORCIO HUASIMO**  
**José E. Aguayo Jiménez**  
**REPRESENTANTE COMUN**



B2



LEY N° 24646

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° - A - 0483104

# Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): FARFAN FLORES GUSTAVO ADOLFO

Adscrito al Consejo Departamental de: TUMBES

Con Registro de Matrícula del CIP N°: 136280 Fecha de Incorporación: 03/07/2012

Especialidad: INGENIERO CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

EJERCICIO PROFESIONAL

ENTIDAD

o

PROPIETARIO

\*\*\*\*\*

LUGAR

A NIVEL NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
31	03	2019

TUMBES, 20 de AGOSTO del 20 18

## VÁLIDO SOLO ORIGINAL




Ing. Jorge Ellas Domingo Alva Hurtado  
Decano Nacional  
del Colegio de Ingenieros del Perú



Consejo Departamental  
del Colegio de Ingenieros del Perú

**CONSORCIO HJASIMO**  
José E. Aguado Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATOS EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS



REPÚBLICA DEL PERÚ  
**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**  
 EN NOMBRE DE LA NACIÓN

*El Rector de la Universidad César Vallejo de Trujillo*

*Por cuanto:*

*La Universidad, en la fecha, ha conferido el TÍTULO PROFESIONAL*

**INGENIERO CIVIL**  
**WINSTON ASOLFO JARCA FLORES**

*Por tanto:*

*Se expide el presente DIPLOMA para que se le reconozca como tal y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.*

Trujillo, 20 de ABRIL del 2012  
 José E. Aguayo Jimenez  
 REPRESENTANTE COMUN

Trujillo, 20 de ABRIL del 2012

REGISTRADO en el libro N° 2,  
 tomo 27, bajo el N° 7.



RECTOR,  
 DR. SIFREDO ORDÓZGO VÉLEGAS



Prof. Secretario General  
 FROE VÍCTOR SANTISTEBAN CHÁVEZ



Decano  
 MG. MERCEDES LÓPEZ GARCÍA



132



# COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

**GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES**  
Ingeniero CIVIL

Ha sido incorporado(a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito(a) con registro N° 136280 en cumplimiento de la Ley 28858, el 03/07/2012

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado(a) conforme a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO(A).

Miraflores, 04 de Julio de 2012



*Hugo Rósulo Lozano Nuñez*  
Ing. CIP Hugo Rósulo Lozano Nuñez

DIRECTOR SECRETARIO GENERAL



*Juan Fernán Muñoz Rodríguez*  
Ing. CIP Juan Fernán Muñoz Rodríguez

DECANO NACIONAL

CONSORCIO HUASIMO  
*José E. Agudayo Jiménez*  
REPRESENTANTE COMUN

128

# centro de capacitación AR & CONSULTING

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN  
TECNOLOGICA PROFESIONAL DEL PERÚ  
Inscrito en la Zona Registral N° VIII Partida  
N° 11069236 - RUC: 20528900551



## CURSO TALLER

# SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Concedido a: **GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES**

Por haber participado en el Curso de Actualización Profesional "SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", llevado a cabo del 02 al 27 de agosto del año en curso, en el Auditorio Institucional en la Modalidad a Distancia y Conferencia Presencial en el Auditorio de la Universidad Alas Peruanas, auspiciado por el Instituto de Capacitación Tecnológica Profesional del Perú - ICTEP y promovido por el Instituto de Capacitación Profesional A&R Consulting SAC.

(Valor Académico 150 horas lectivas - 04 créditos)

**EXPOSITOR:**  
Ing. Aldo Richardson Moreno

**CONSORCIO HUASIMO**  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN



**AR Consulting**  
Capacitación para Servidores Públicos

*Enriqueta Ruiz Gallo*  
Enriqueta Angélica Ruiz Gallo  
Gerente Administrativo



**AR Consulting**  
Capacitación para Servidores Públicos


*Max Wilfredo Atala Parra*  
Max Wilfredo Atala Parra  
Gerente General

Tumbes, agosto del 2018

Días: 02 al 27 de agosto - Modalidad a Distancia  
Días: 28 y 29 de agosto - Conferencia Presencial  
(Se adjunta CD)

## TEMARIO

- Introducción. Partes y orígenes de la Ley Nro. 29783, el DS 005-2012-TR y reglas estatales complementarias. Definiciones básicas de SST.
- Aspecto prácticos de los antecedentes y recientes cambios a la legislación de SST.
- La organización interna de SST. Los Supervisores de SST, el jefe de SST y el Serv. - SST.
- El CPSST y los sub - CPSST. Elecciones, instalación y funciones. El RCF - CPSST.
- El RISST y los Manuales Espaciales internos por áreas o zonas. Partes a incluir.
- El Plan Anual de SST. Necesidades, Objetivos y Metas, Políticas y Estrategias de SST.
- Agentes de Riesgo, Mapeos, Monitoreos, Control y correcciones para mejora continua.
- El Diagnostico de Línea Base y la Guía Básica del 5G55.
- Los Sistemas de Gestión para SST, y su integración a los demás sistemas de gestión.
- La Guía Técnica de Registro, Inspecciones y Auditorías. Investigaciones.
- Los planes de Contingencias y de Emergencias (Sinagerd - INDECI).
- La capacitación en SST en el Centro de Trabajo. Métodos y controles de aprendizaje.



centro de capacitación  
**AR CONSULTING**

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL - ICPARQ  
en la Zona Registral N° VII - Partida N° 11141275 - PUC: 2060150050

PAGINA WEB: WWW.IARCONSULTING.PE

**ICTEP PERU** E.I.R.L.

INSTITUTO SUDAMERICANO DE  
CAPACITACION PROFESIONAL  
**ISCP**

## CURSO TALLER

# SISTEMA ELECTRÓNICO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE

Concedido a: **GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES**

Por haber participado en el Curso de Actualización Profesional "SISTEMA ELECTRÓNICO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE", llevado a cabo del 01 al 20 de septiembre del año en curso, en el Auditorio Institucional en la Modalidad a Distancia y Conferencia Presencial en el Auditorio de la Universidad Alas Peruanas, auspiciado por el Instituto de Capacitación Tecnológica Profesional del Perú - ICTEP y promovido por el Instituto de Capacitación Profesional A&R Consulting SAC.

(Valor Académico 150 horas lectivas - 04 créditos)

### EXPOSITOR:

**C.P.C. HECTOR ANTONIO MASIAS RAMIREZ**

Días: 01 al 20 de septiembre - Modalidad a Distancia  
Días: 21 y 22 de septiembre - Conferencia Presencial  
(Se adjunta CD)

Tumbes, septiembre del 2018




**AR Consulting**  
Capacitación para Servidores Públicos  
*Enrique Anguita Ruiz Gallo*  
Gerente Administrativo



**AR Consulting**  
Capacitación para Servidores Públicos

*Mrx Wilfredo Atala Parra*  
Gerente General

**CONSORCIO HUASIMO**  
*José E. Aguayo Jimenez*  
REPRESENTANTE COMUN



### TEMARIO :

- I. ACTUALIZACIÓN EN SEACE (TEORÍA)
  1. PROCESOS DE SELECCIÓN
  2. DE LAS BASES
  3. DE LOS PROCEDIMIENTOS
  4. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA ETAPA CONTRACTUAL
- II. ELABORACIÓN DE PAAC Y SEACE
  1. SEACE 3.0
  2. PLAN ANUAL
  3. PROCESOS DE SELECCIÓN
  4. SUBASTA INVERSA
  5. CONVENIO MARCO


128

Centro de Capacitación  
**AR CONSULTING**

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL - ICARP  
 Oficio en la Zona Registral N° VIII - Patricia N° 1114/275 - RUC: 20601550050  
 PAGINA WEB: WWW.IARCONSULTING-PE



INSTITUTO SUDAMERICANO DE  
 CAPACITACIÓN PROFESIONAL  
**ISCP**



**CURSO TALLER**

**SISTEMA ELECTRÓNICO DE  
 LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE**

Concedido a: **GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES**


Por haber participado en el Curso de Actualización Profesional "SISTEMA ELECTRÓNICO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE", llevado a cabo del 01 al 20 de septiembre del año en curso, en el Auditorio Institucional en la Modalidad a Distancia y Conferencia Presencial en el Auditorio de la Universidad Alas Peruanas, auspiciado por el Instituto de Capacitación Tecnológica Profesional del Perú - ICTEP y promovido por el Instituto de Capacitación Profesional A&R Consulting SAC.

(Valor Académico 150 horas lectivas - 04 créditos)

**EXPOSITOR:**  
 C.P.C. HECTOR ANTONIO MASIAS RAMIREZ

Días: 01 al 20 de septiembre - Modalidad a Distancia  
 Días: 21 y 22 de septiembre - Conferencia Presencial  
 (Se adjunta CD)

Tumbes, septiembre del 2018



**AR Consulting**  
 Capacitación para Servidores Públicos  
 Enriquez tu Angolito Ruiz Gallo  
 Gerente Administrativo



**AR Consulting**  
 Capacitación para Servidores Públicos  
 Max Wilfredo Atala Parra  
 Gerente General

**TEMARIO :**

- I. ACTUALIZACIÓN SEACE (TEORÍA)
  - 1. PROCESOS DE SELECCIÓN
  - 2. DE LAS BASES
  - 3. DE LOS PROCEDIMIENTOS
  - 4. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA ETAPA CONTRACTUAL
- II. ELABORACIÓN DE PAAC Y SEACE
  - 1. SEACE 3.0
  - 2. PLAN ANUAL
  - 3. PROCESOS DE SELECCIÓN
  - 4. SUBASTA INVERSA
  - 5. CONVENIO MARCO

122

centro de capacitación  
**AR CONSULTING**

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL - ICPARG  
Instituto en la Zona Registral N° VIII - Partida N° 1144 1275 - RUC: 20601550050  
PAGINA WEB: WWW.IARGCONSULTING-C-PE



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN  
TECNOLOGICA PROFESIONAL DEL PERU  
Instituto en la Zona Registral N° VIII Partida  
N° 11069236 - RUC: 20528900551



## CURSO

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SIGA 2018

Concedido a:

**GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES**

Por haber participado en el Curso de Actualización Profesional "SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SIGA 2018", llevado a cabo del 02 al 24 de julio del año en curso, en el Auditorio Institucional en la Modalidad a Distancia y Conferencia Presencial en el Auditorio de la Universidad Alas Peruanas, auspiciado por el Instituto de Capacitación Tecnológica Profesional del Perú - ICTEP y promovido por el Instituto de Capacitación Profesional A&R Consulting SAC.

(Valor Académico 150 horas lectivas - 04 créditos)

EXPOSITOR:

C.P.C. CARLOS ALBERTO CALDERÓN VILLEGAS

**CONSORCIO HUASIMO**  
*José E. Aguayo Jimenez*  
REPRESENTANTE COMUN

Días: 02 al 24 de julio - Modalidad a Distancia  
Días: 25 y 26 de julio - Conferencia Presencial  
(Se adjunta CD)

Tumbes, julio del 2018



**AR Consulting**  
Capacitación para Servidores Públicos  
*Emiliana Angelita Ruiz Gallo*  
Gerente Administrativa



**AR Consulting**  
Capacitación para Servidores Públicos  
*Max Wilfredo Atala Parra*  
Gerente General

## TEMARIO

- EL SIGA SU IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA
- LA IMPORTANCIA DEL USO Y MANTENIMIENTO DEL CATALOGO SIGA-MEF
- LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE LAS TABLAS MAESTRAS
- CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS 2016
- LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE PEDIDOS DE COMPRAS Y SERVICIO
- LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE ESTUDIO DE MERCADO Y LA CERTIFICACIÓN SIGA Y SU INTERFASE AL SIMF
- PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR LA ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO SU INTERFASE AL SIMF
- LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE GASTOS GENERALES
- LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL DE ALMACÉN 2010
- LA IMPORTANCIA DEL MÓDULO DE ALMACÉN Y SUS DIFERENTES CASUS-TICAS EN EL CAMPO
- LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL DE PATRIMONIO 2010
- LA IMPORTANCIA DEL MÓDULO DE PATRIMONIO Y SUS DIFERENTES CASUS-TICAS EN EL CAMPO
- LA IMPORTANCIA DEL MÓDULO DE TESORERÍA Y SUS DIFERENTES CASUS-TICAS EN EL CAMPO

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA



# Certificado

Otorgado a:

**ING. GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES**

Por su participación en el:

Curso de Actualización Profesional

**LEY DE CONTRATACIONES APLICADO A OBRAS PÚBLICAS  
Y SUS MODIFICACIONES 2012: Ley 29873, DS. 138-2012-EF**

En calidad de: **ASISTENTE**

Certificado con Registro ICG N° 2012-0474-113

Realizado en Trujillo el 12 y 13 de Octubre del 2012, con una duración de 13 horas Lectivas.

Trujillo, 13 de Octubre del 2012.

**CONSORCIO HUASIMO**

**José E. Aguayo Jiménez**  
REPRESENTANTE COMUN



*[Signature]*  
Secretario

*[Signature]*  
Director Ejecutivo





Capítulo de Ingeniería Civil del  
Consejo Departamental de La Libertad-Trujillo  
del Colegio de Ingenieros del Perú

# CERTIFICADO

Otorgado a:

**EST. GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES**

Código de Asistente 058

Por su participación en el Ciclo de Conferencias

# TECNOLOGÍA DE PAVIMENTOS Y ASFALTOS

En calidad de **ASISTENTE**, Realizado en Trujillo el 05 de Julio del 2011 de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Evento Organizado por: - REPSOL ASFALTOS

- Instituto de la Construcción y Gerencia
- Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de La Libertad - Trujillo del Colegio de Ingenieros del Perú.

Trujillo, 05 de Julio del 2011


Ing. Ángel Gómez Ramos  
Director Ejecutivo ICG



Ing. Roberto Rodríguez Acosta  
Repsol Asfaltos

**CONSORCIO HUASIMO**  
  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

124



Capítulo de Ingeniería Civil del  
Consejo Departamental de  
La Libertad - Trujillo  
Colegio de Ingenieros del Perú

# CERTIFICADO

Otorgado a:

**SR. GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES**

Por su participación en el Ciclo de Conferencias

## TECNOLOGÍA DE PAVIMENTOS

En calidad de **ASISTENTE**, Realizado en Trujillo el 29 de Octubre del 2010 de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Evento Organizado por: - REPSOL ASFALTOS

- Instituto de la Construcción y Gerencia
- Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de La Libertad - Trujillo, del Colegio de Ingenieros del Perú.

Trujillo, 29 de Octubre del 2010

**CONSORCIO HUASIMO**  
**José E. Aguayo Jimenez**  
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Angel Gómez Ramos  
Director Ejecutivo ICG

Ing. Roberto Rodríguez Acosta  
Repsol Asfaltos

12




Colegio de Ingenieros del Perú  
Consejo Departamental de La Libertad

## CERTIFICADO


Otorgado a


**FARFAN FLORES GUSTAVO ADOLFO**


Por haber aprobado el curso **S10**, desarrollado en el Centro de Informática @infoCIP, del Consejo Departamental de La Libertad, del 13 de noviembre al 11 de diciembre del 2010, con una duración de 20 horas académicas.




  
**ALFONSO FUENTES RICKETTS**  
Decano

  
**CONSORCIO HUASIMO**  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN



Trujillo, 18 de diciembre, 2010  
  
**MANUEL VILLALOBOS VARGAS**  
Docente

172



**UCV**  
UNIVERSIDAD  
CÉSAR VALLEJO

# CERTIFICADO

Otorgado a:

**FARFAN FLORES GUSTAVO ADOLFO**


Por su participación en la calidad de ASISTENTE en el I CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA 2010 realizado del 17 al 20 de noviembre, con una duración total de 60 horas.

Trujillo, noviembre del 2010




JORGE ADRIÁN SALAS RUIZ  
PRESIDENTE COMISIÓN  
ORGANIZADORA

**CONSORCIO HUASIMO**  
José E. Aguado Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN



*Paolino de Vasquez*  
GLÉNIN-PACHECO DE VÁSQUEZ  
SECRETARIA ACADÉMICA




**UCV**  
UNIVERSIDAD  
CÉSAR VALLEJO

## CERTIFICADO

Otorgado a:

**FARFAN FLORES, GUSTAVO ADOLFO**

EN CALIDAD DE PARTICIPANTE DEL SEMINARIO REGIONAL: "TOPOGRAFÍA PARA EL PERÚ Y EL MUNDO", REALIZADO LOS DÍAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2010, CON UN EQUIVALENTE A 18 HORAS.



MG. JORGE SALAS RUIZ  
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Trujillo, Diciembre del 2010



MG. RICARDO DELGADO ARANA  
DIRECTOR ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

CONSORCIO HUASIMO  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

120



UNIVERSIDAD  
CÉSAR VALLEJO

Universidad César Vallejo

Ley 25350

INGENIERÍA CIVIL

## CERTIFICADO

otorgado a:

**FARFAN FLORES, GUSTAVO ADOLFO**

Por su participación en calidad de:

*participante*

En la Gran Vitrina Inmobiliaria La Libertad 2009  
del 15 al 18 de julio de 2009.


**CONSORCIO HUASIMO**  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN



Mg. Jorge A. Salas Ruiz

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

Trujillo, julio de 2009



Ing. Ricardo M. Delgado Arana

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

16

# UCV

UNIVERSIDAD  
CÉSAR VALLEJO

## FACULTAD DE INGENIERÍA

### ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

## CONSTANCIA


Otorgado a:

**FARFAN FLORES, GUSTAVO ADOLFO**

Por su participación como **ASISTENTE** en el V FORO REGIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DEL NORTE DEL PERÚ, realizado del 18 al 20 de Junio en el Auditorio Principal de nuestra universidad con una duración de 25 horas académicas.


Trujillo, 20 de Junio del 2008

**CONSORCIO HUASIMO**  
**José E. Aguiayo Jimenez**  
REPRESENTANTE COMUN



**Ing. JORGE GALAS RUIZ**

DECANO  
FACULTAD DE INGENIERÍA



**Ing. RICARDO DELGADO ARANA**

DIRECTOR  
INGENIERÍA CIVIL

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

## CONSTANCIA DE TRABAJO

LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES TMARUZ S.R.L.  
CON RUC: 20525381731.

Expide el Siguiete CERTIFICADO A:

Don **CUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES**, identificada con número de  
DNI: 42785569.

Por Haber realizado labores PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL, durante la  
ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH.  
ANDRÉS AVELINO CÁCERES I ETAPA DE LA PROVINCIA DE TUMBES -  
TUMBES: CALLE HIPÓLITO UNANUE", durante el periodo de FEBRERO DEL  
2012 A MAYO DEL 2012. Demostrando Responsabilidad, Eficiencia, Puntualidad y  
Conocimiento en las tareas encomendadas.

Tumbes, 01 de junio del 2012.

CONSEG TMARUZ S.R.L.  
*[Firma]*  
Ing. Eligio Javier Marañón Ruiz  
Gerente General

CONSORCIO HUASIMO  
*[Firma]*  
Ing. J. J. Jurenez  
REPRESENTANTE COMUN



116

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES - I ETAPA".

CONTRATO : N° 024-2012 - MPZ

UBICACIÓN : DEPARTAMENTO : TUMBES  
 PROVINCIA : ZARUMILLA  
 DISTRITO : ZARUMILLA  
 LUGAR : BARRIO BUENOS AIRES

Contratista : D & D CONTRATISTAS Y SERVICIOS  
 GENERALES S.A.C.

Valor Referencial : S/. 149,929.71 ( Mayo - 2012 )  
 Monto Contratado : S/. 149,929.71 ( Mayo - 2012 )  
 Sistema de Contratación : Por Contrata A Precios Unitarios  
 Plazo de Ejecución contractual : Sesenta (60) días naturales  
 Fecha entrega de terreno : 17 de Septiembre del 2012  
 Fecha de inicio contractual de la Obra : 18 de Septiembre del 2012  
 Fecha de término contractual de Obra : 16 de Noviembre del 2012  
 Adicional de obra N° 01 : S/. 22,466.79 (Resolución de Alcaldía N° 735-2012-MPZ, de fecha 16-11-2012 ).

Siendo las once horas del día Martes 22 de Enero del año dos mil trece, se reunieron en el lugar donde se ejecutó la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES - I ETAPA", de una parte el Comité de Recepción de Obra, designada mediante la Resolución de Alcaldía N° 861 -2012 - MPZ , de fecha 18 de Diciembre del 2012, conformada por el Ing° Cesar Eduardo Zamora Castañeda con Reg. CIP N° 28733(Presidente), Ing° Víctor Hugo Morán Vargas con Reg. CIP N° 117828 (miembro), el Ing° Gustavo Adolfo Farfán Flores con Reg. CIP N° 136280 (miembro) y en su calidad de Supervisor de Obra, el Ing° Gustavo Adolfo Farfán Flores con Reg. CIP N° 136280, todos en representación de la Municipalidad Provincial de Zarumilla; y de otra parte el Contratista D & D CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C., representada por el Gerente Sr. Johnny Heraldo Lindao FERIA y el Residente de Obra Ing° Roberto Díaz Pérez con Reg. CIP N° 38922; con la finalidad de realizar la Recepción de Obra


Después de realizar el recorrido por la obra, el comité verificó el cumplimiento de las metas físicas del Expediente Técnico y el Adicional de obra aprobado; y no encontrando observaciones, los integrantes del comité acordaron recepcionar la obra.

En señal de conformidad se firma la presente Acta en original y cuatro copias, siendo las trece horas del mismo día.

POR LA MUNICIPALIDAD

POR EL CONTRATISTA

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA  
 Ing. CESAR E. ZAMORA CASTAÑEDA  
 CIP 28733  
 GERENTE DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO

D & D Contratistas y Servicios  
 Generales S.A.C.  
  
 JOHNNY H. LINDAO FERIA  
 GERENTE

  
 CONSORCIO MUASIMO  
 José E. Aguayo Jimenez  
 REPRESENTANTE COMUN

  
 Victor Hugo Morán Vargas  
 ING. CIVIL  
 REG. N° 117828

  
 Gustavo Adolfo Farfán Flores

  
 Roberto Díaz Pérez  
 Ingeniero Civil  
 CIP. 38922

113

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y DRENAJE PLUVIAL DEL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES - I ETAPA.

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO : TUMBES  
 PROVINCIA : ZARUMILLA  
 DISTRITO : ZARUMILLA  
 LUGAR : BARRIO BUENOS AIRES  
 CONTRATO : CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 024 - 2012 - MPZ.  
 MONTO REFERENCIAL : S/. 149,929.71  
 MONTO CONTRATADO : S/. 149,929.71  
 CONTRATISTA : D & D CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C  
 SISTEMA DE CONTRATACION: POR CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS  
 PLAZO DE EJECUCION : SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS

Siendo las nueve horas del diecisiete de septiembre del año dos mil doce, reunidos en el lugar de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y DRENAJE PLUVIAL DEL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES".

En representación de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, el Gerente de Obras y Desarrollo Urbano, Ingeniero civil CESAR ZAMORA CASTAÑEDA con CIP: N° 28733, el ingeniero Civil GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES con CIP: N° 136280 como supervisor de obra; y por otra parte de la empresa contratista el Titular Gerente Sr. JOHNNY HERALDO LINDAO FERIA, con DNI N° 43842276, el ingeniero civil ROBERTO DIAZ PEREZ con CIP: N° 38922 como residente de obra, con la finalidad de hacer la respectiva entrega de terreno, de conformidad con lo establecido en las bases administrativas y reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


Después del recorrido por la zona se determinaron los trabajos a realizar, recibiendo el contratista el terreno sin observación alguna.

Siendo las doce horas del mismo día, se dio por concluido dicho acto, firmando en señal de conformidad en un original y tres copias.

  
 Gustavo A. Farfan Flores  
 INGENIERO CIVIL,  
 CIP 136280

**CONSORCIO HUIASIMO**  
 José E. Aguayo Jimenez  
 REPRESENTANTE COMUN

D & D Contratistas y Servicios Generales S.A.C.  
  
 JOHNNY H. LINDAO FERIA  
 GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA  
  
 Ing. CESAR E. ZAMORA CASTAÑEDA

  
 Roberto Diaz Perez

114

**CONTRATO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO BUENOS  
AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES - I ETAPA"**

Conste por el presente documento, el Contrato de Supervisor de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES - I ETAPA"**, que suscribe de una parte La Municipalidad Provincial de Zarumilla, en adelante LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA, con domicilio legal en avenida 28 de Julio N° 206, Zarumilla, debidamente representado por su Alcalde Señor EDMUNDO D. ROMERO DA SILVA, identificado con DNI N° 00360953, con RUC N° 20166679606 a quien en adelante se le denominará "LA MUNICIPALIDAD" y de la otra parte el ING. GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES, con DNI N° 42785969, con CIP N° 136280 con RUC N° 10427859695, y domicilio legal Jr. Augusto B. Leguia N° 272 Barrio El Milagro - Tumbes, que en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATADO", en los términos y condiciones siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

El Comité Especial, ha conducido el proceso de Adjudicación Menor Cuantía, para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES - I ETAPA"**,

**CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO**

LA MUNICIPALIDAD, en mérito de lo expuesto en la clausula primera del presente contrato, toma los servicios de "EL CONTRATO", para que se desempeñe como Supervisor de la Obra. **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES - I ETAPA"**, asumiendo sus funciones en concordancia al Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El presente proyecto será financiado conforme a la siguiente cadena presupuestal: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES - I ETAPA"**, Fuente 18 Canon y sobre canon petrolero; Partida: 2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicio, Monto S/ 10,000.00.

**CLAUSULA TERCERA.- MONTO Y FORMA DE PAGO**

Que, el monto total materia del presente contrato asciende a la suma de S/ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles), el cual será cancelado de la siguiente manera:

- Durante la etapa de ejecución de la obra, se cancelara en forma proporcional al avance físico de la obra

**CLAUSULA CUARTA.- DE LAS GARANTIAS**

- El 10% se retendrá como Fondo de Garantía, se devolverá después de la presentación del informe final Técnico Financiero, Liquidación Final de Obra y de la aprobación de esta por la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.



**Gustavo A. Farfan Flores**  
INGENIERO CIVIL  
CIP 136280

**CONSORCIO HUASIMO**  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

119

**CLAUSULA QUINTA.- PLAZO**

"EL CONTRATADO", asumirá sus funciones hasta la Liquidación Final de la Obra, y entrega de la Documentación respectiva de la obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES - I ETAPA",

**CLAUSULA SEXTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

En caso de presentarse controversias con relación a la ejecución e interpretación del presente contrato esta se resolverá en primer lugar mediante Procedimiento de Conciliación Extra Judicial, en segundo caso las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de la zona.

**CLAUSULA SÉPTIMA.- IMPEDIMENTOS DE SUBCONTRATOS**

"EL CONTRATADO", está impedido de ceder o transferir la prestación objeto del presente contrato ya que es el único responsable directo hasta su culminación.

**CLAUSULA OCTAVA.- PENALIDAD**

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del Contrato LA MUNICIPALIDAD, le aplicará "EL CONTRATO" una penalidad por cada día de atraso hasta un monto máximo equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto contractual Esta penalidad será deducida del pago final.

Las partes luego de leído el presente contrato expresan su conformidad con todas y cada una de las cláusulas en todos sus extremos, por lo que firman a los 07 de Setiembre del 2012



*[Signature]*  
Edmundo D. Romero Da Silva  
ALCALDE

*[Signature]*  
**Gustavo A. Parjan Flores**  
INGENIERO CIVIL  
CIP 136280



LA ENTIDAD

EL CONTRATADO

**CONSORCIO HUASIMO**  
*[Signature]*  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
ZARUMILLA



"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA  
SEGURIDAD ALIMENTARIA"

MEMORANDO N° 325 - 2013-MPZ-GODUC-CEZC

A : ING. GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES  
CIP 136280

DE : Ing. CESAR EDUARDO ZAMORA CASTAÑEDA  
Gerente de Obras y Desarrollo Urbano MPZ

ASUNTO : DESIGNAR COMO SUPERVISOR DE OBRA

FECHA : Zarumilla, 15 de Abril del 2013

Por el presente se le asigna funciones como Supervisor de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES AYACUCHO Y ATAHUALPA DEL SECTOR CAMPO UNION DEL CERCADO DE ZARUMILLA DEL DISTRITO Y PROVINIA DE ZAUMILLA - TUMBES", para lo cual deberá conducir conforme a lo normado la ejecución física administrativa de la Obra, en armonía de leyes afines demostrando responsabilidad en el bien de la calidad de la obra, hasta su culminación y liquidación final

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA  
ING. CESAR E. ZAMORA CASTAÑEDA  
CIP 25737  
GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Gustavo Adolfo Farfán Flores  
ING. CIVIL  
REG. 136280

fecha: 15/04/2013

CONSORCIO HUASIMO  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES AYACUCHO Y ATAHUALPA DEL SECTOR CAMPO UNION DEL CERCADO ZARUMILLA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES"

II ETAPA: PISTAS, VEREDAS Y JARDINES EN LA CALLE ATAHUALPA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LETICIA.

### UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO : TUMBES  
PROVINCIA : ZARUMILLA  
DISTRITO : ZARUMILLA  
LUGAR : AA.HH CAMPO UNION  
SISTEMA DE CONTRATACION: POR ADMINISTRACION DIRECTA (RESOLUCION 296-2013-MPZ. (15/04/2013)).  
MONTO REFERENCIAL : S/. 132,259.77  
MONTO CONTRATADO : S/. 132,259.77  
RESIDENTE DE LA OBRA : FRANCO OMAR SANCHEZ ESPINOZA - CIP: 82176  
SUPERVISOR DE LA OBRA : GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES - CIP: 136280  
PLAZO DE EJECUCION : SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS

### METASFISICAS DE LA OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND
01	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>	
01.01	Cartel de identificación de la Obra de 5.00 x 4.00m	und
01.02	Caseta para Oficina. Almacén y Guardiania	m2
02	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	
02.01	Movilización y Desmovilización de Equipo	Glb
02.02	Trazos, Niveles y Replanteo de veredas, Sardineles y Rampas	m2
03	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	
03.01	Excavación Manual terreno Normal en Veredas, Rampas, Sardineles y Cunetas	m3
03.02	Colocación y Nivelación de capa de Hormigón para Veredas y Rampas e= 0.20m.	m2
03.03	Colocación y Nivelación de capa de Alfirmado e= 0.15m Compactado c/Plancha Vibratoria	m2
03.04	Corte de Terreno Natural con Equipo Pesado p/Pavimentación	m3
03.05	Nivelación y Compactación de Subrasante c/Equipo Pesado P/Pavimentación	m2
03.06	Mejoramiento de Suelos c/Over + Hormigón Cargado al Grueso e= 0.30m c/Equipo Pesado p/Pavimento	m2
03.07	Colocación de capa de Hormigón, e= 0.20m, En Pavimento	m2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA  
ING. CESAR ALVARO CASTAÑEDA  
GERENTE GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA  
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
ING. VICTOR HUGO MORAN VARGAS  
C.P. 137828

INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 02170  
FRANCO OMAR SANCHEZ ESPINOZA

CONSORCIO HUASIMO  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

110

03.08	Conformación y Compactación de Base c/Afirmado e= 0.20m c/Equipo Pesado p/Pavimentación	m2
03.09	Eliminación de Material Excedente Distancia Promedio 2.5Km	m3
04	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	
04.01	<b>VEREDAS RIGIDAS DE CONCRETO</b>	
04.01.01	Vereda de concreto f'c= 140kg/cm2 e= 10cm Incluye Acabado. Pulido y Bruñado Prop. 1:2 e= 0.10 Incluye 1.5cm - Pasta. CEMENTO TIPO MS	m2
04.01.02	Sardinel de Concreto f'c= 140kg/cm - 0.20*0.20 (cemento tipo MS)	m
04.01.03	Sardinel en Vereda Concreto f'c= 140kg/cm de 0.20*0.45 Incl. Encofrado y Acabado	m
04.01.04	Sardinel de Concreto f'c= 175kg/cm2 de 0.20*0.50m en Jardín	m
04.02	<b>PASE VEHICULAR</b>	
04.02.01	Losa de Concreto e= 0.15 f'c= 210kg/cm2	m2
04.02.02	Uña de Protección de 0.20*0.30m Concreto f'c= 210kg/cm2 Inc. Encofrado y Acabado	m
05	<b>PAVIMENTACIÓN</b>	
05.01	Losa de Concreto f'c= 210kg/cm2 e= 20cm (Cemento Tipo MS)	m2
05.02	Juntas Longitudinales H= 0.20m e= 1"	m
05.03	Juntas Transversales H= 0.20m e= 1"	m
05.04	Juntas Construcción H= 0.20m e= 1"	m
06	<b>OTROS</b>	
06.01	Juntas de Dilatación E= 1", H= 1" en Veredas y Sardineles	m
06.02	Curado de Elementos de Concreto	m2
06.03	Relleno con Tierra de Cultivo. e= 0.20m	m2
06.04	Sembrado de Grass	m2
06.05	Suministro y Sembrado de Plantas Ornamentales	und

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA  
 ING. CESAR EDUARDO ZAMORA CASTAÑEDA  
 GERENTE DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO

Siendo las Diezhoras del Doce de Julio del año dos mil doce. se reunieron en el lugar donde se ejecutó la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES AYACUCHO Y ATAHUALPA DEL SECTOR CAMPO UNION DEL CERCADO ZARUMILLA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES"

II ETAPA: PISTAS, VEREDAS Y JARDINES EN LA CALLE ATAHUALPA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LETICIA, de unaparte el comité de Recepción de Obras de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, designado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 456-2013-MPZ. de fecha 02 de Julio del 2013. integrada por el Ingeniero Civil, Cesar Eduardo Zamora Castañeda como Presidente, Ingeniero Civil Victor Hugo Morán Vargas como Miembro, Ingeniero Civil Gustavo Adolfo Farfán Flores como Miembro y supervisor de la Obra: de otra parte el Ingeniero Civil Franco Omar Sánchez Espinoza, en calidad de Residente de la Obra, con la finalidad el Acta de Recepción de Obra, conforme a lo señalado en el Art. 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se realizó una verificación a las metas físicas ejecutadas en obra para lo cual se realizó un recorrido en la misma, determinando que se encuentra de acuerdo a lo planteado en el Expediente Técnico de la Obra.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA  
 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. VICTOR HUGO MORAN VARGAS  
 C.I.P. 117823

FRANCO OMAR SANCHEZ ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 02176

Gustavo A. Farfán Flores  
 INGENIERO CIVIL

CONSORCIO HUASIMO  
 José E. Aguado Jimenez  
 REPRESENTANTE COMUN

Y en señal de conformidad el comité de Recepción de Obra y el Residente de Obra que se dieron cita al presente acto firman la presente Acta en el Distrito y Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes, a las 12:00 horas del mismo día, en original y seis (06) copias.

POR PARTE DE LA ENTIDAD:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA  
 ÁREA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA  
 Ing. CESAR ZAMORA CASTAÑEDA  
 CIP 28703  
 GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA  
 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 ING. VICTOR HUGO MORALES VARGAS  
 CIP 117828

*[Signature]*  
 Gustavo A. Farfán Flores  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP. 136280

*[Signature]*  
 Franco O. Sánchez Espinoza  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 82176

CONSORCIO HUASIMO  
 José E. Aguiro Jiménez  
 REPRESENTANTE COMUN



*Los*

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR CAMPO UNION DEL CERCADO ZARUMILLA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES.

II ETAPA: PISTAS, VEREDAS Y JARDINES EN LA CALLE ATAHUALPA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LETICIA.

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO : TUMBES  
PROVINCIA : ZARUMILLA  
DISTRITO : ZARUMILLA  
LUGAR : AA.HH CAMPO UNION  
SISTEMA DE CONTRATACION: POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (RESOLUCIÓN 296-2013-MPZ (15/04/2013).  
MONTO REFERENCIAL : S/. 132,259.77  
MONTO CONTRATADO : S/. 132,259.77  
PLAZO DE EJECUCION : CUARENTICINCO (45) DÍAS NATURALES


Siendo las nueve horas del dieciséis de Abril del año dos mil trece, reunidos en el lugar de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR CAMPO UNION DEL CERCADO ZARUMILLA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES".

En representación de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, el Gerente de Obras y Desarrollo Urbano, Ingeniero civil CESAR ZAMORA CASTAÑEDA con CIP: N° 28733, el ingeniero Civil GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES con CIP: N° 136280 como supervisor de obra; y el ingeniero civil FRANCO OMAR SANCHEZ ESPINOZA con CIP: N° 82176 como residente de obra, con la finalidad de hacer la respectiva entrega de terreno, de conformidad con lo establecido en la Resolución 296 - 2013 - MPZ aprobado con fecha 15/04/2013 y reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Después del recorrido por la zona se determinaron los trabajos a realizar, recibiendo el contratista el terreno sin observación alguna.

Siendo las doce horas del mismo día, se dio por concluido dicho acto, firmando en señal de conformidad en un original y tres copias.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ZARUMILLA  
Ing. Cesar Eduardo Zamora Castañeda  
CIP: 28733  
GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

  
Gustavo Adolfo Farfán Flores  
ING. CIVIL  
REG. 136280

CONSORCIO HUASIMO  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

  
Franco Omar Sanchez Espinoza  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 82176

102

CONTRATO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES AYACUCHO Y  
ATAHUALPA DEL SECTOR CAMPO UNION DEL CERCADO DE ZARUMILLA DEL DISTRITO  
Y PROVINCIA DE ZARUMILLA"

Conste por el presente documento, el Contrato de Supervisor de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES AYACUCHO Y ATA HUALPA DEL SECTOR CAMPO UNION DEL CERCADO DE ZARUMILLA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA", que suscribe de una parte La Municipalidad Provincial de Zarumilla, en adelante LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA, con domicilio legal en avenida 28 de Julio N° 206, Zarumilla, debidamente representado por su Alcalde Señor EDMUNDO D. ROMERO DA SILVA, identificado con DNI N° 00360953, con RUC N° 20166679606 a quien en adelante se le denominará "LA MUNICIPALIDAD" y de la otra parte ING. GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES, con DNI N° 42785969, con CIP N° 136280 con RUC N° 10427859695, y domicilio legal Jr. Augusto B. Leguía N° 272 Barrio El Milagro - Tumbes, que en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATADO", en los términos y condiciones siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Se ha previsto ejecutar la Obra por la modalidad de Administración Directa: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES AYACUCHO Y ATA HUALPA DEL SECTOR CAMPO UNION DEL CERCADO DE ZARUMILLA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA",

**CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO**

LA MUNICIPALIDAD, en mérito de lo expuesto en la clausula primera del presente contrato, toma los servicios de "EL CONTRATO", para que se desempeñe como Supervisor de la Obra. "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES AYACUCHO Y ATA HUALPA DEL SECTOR CAMPO UNION DEL CERCADO DE ZARUMILLA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA", asumiendo sus funciones en concordancia al Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El presente proyecto será financiado conforme a la siguiente cadena presupuestal: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES AYACUCHO Y ATA HUALPA DEL SECTOR CAMPO UNION DEL CERCADO DE ZARUMILLA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA", Fuente 18 Canon y sobre canon petrolero; Partida: 2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios Monto S/ 10,000.00.

**CLAUSULA TERCERA.- MONTO Y FORMA DE PAGO**

Que, el monto total materia del presente contrato asciende a la suma de S/ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles), el cual será cancelado de la siguiente manera:

- Durante la etapa de ejecución de la obra, se cancelara en forma proporcional al avance físico de la obra

**CLAUSULA CUARTA.- DE LAS GARANTIAS**

- El 10% se retendrá como Fondo de Garantía, se devolverá después de la presentación del informe final Técnico Financiero, Liquidación Final de Obra y de la aprobación de esta por la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.

Gustavo Adolfo Farfán Flores  
ING. CIVIL  
REG. 136280

CONSORCIO HUASIMO  
José E. Aguayo Jiménez  
REPRESENTANTE COMUN

106

**CLAUSULA QUINTA.- PLAZO**

“EL CONTRATADO”, asumirá sus funciones hasta la Liquidación Final de la Obra, y entrega de la Documentación respectiva de la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES AYACUCHO Y ATAHUALPA DEL SECTOR CAMPO UNION DEL CERCADO DE ZARUMILLA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA”,

**CLAUSULA SEXTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

En caso de presentarse controversias con relación a la ejecución e interpretación del presente contrato esta se resolverá en primer lugar mediante Procedimiento de Conciliación Extra Judicial, en segundo caso las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de la zona.

**CLAUSULA SÉPTIMA.- IMPEDIMENTOS DE SUBCONTRATOS**

“EL CONTRATADO”, está impedido de ceder o transferir la prestación objeto del presente contrato ya que es el único responsable directo hasta su culminación.

**CLAUSULA OCTAVA.- PENALIDAD**

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del Contrato LA MUNICIPALIDAD, le aplicará “EL CONTRATO” una penalidad por cada día de atraso hasta un monto máximo equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto contractual  
Esta penalidad será deducida del pago final.

Las partes luego de leído el presente contrato expresan su conformidad con todas y cada una de las cláusulas en todos sus extremos, por lo que firman a los 15 de Abril del 2013



*[Signature]*  
Edmundo D. Romero Da Silva  
ALCALDE

*[Signature]*  
Gustavo Adolfo Farfán Flores  
ING. CIVIL  
REG. 136200

LA ENTIDAD

EL CONTRATADO



**CONSORCIO HUASIMO**  
*[Signature]*  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN



103

### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN CALLE SALAVERRY - HIPOLITO UNANUE - TRAMO SANCHEZ CARRION - MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA SAN ISIDRO DISTRITO DE CORRALES - TUMBES - TUMBES"

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	Contrata
CONTRATISTA	:	Z & M CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L.
ENTIDAD	:	Municipalidad Distrital de Corrales
CONTRATO	:	Nº 030-2013-MDC-GM
MONTO CONTRATADO INICIAL	:	S/. 677,458.05
Adicional de Obra Nº 01	:	S/. 112,792.62
Deductivo de Obra Nº 01	:	S/. 11,750.53

En el lugar de la obra, siendo las 14:30 horas del día Jueves , 13 de Febrero del 2014, se constituyó la comisión de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN CALLE SALAVERRY - HIPOLITO UNANUE - TRAMO SANCHEZ CARRION - MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA SAN ISIDRO DISTRITO DE CORRALES - TUMBES - TUMBES", integrada por los siguientes profesionales: Ing. OSCAR FRANCISCO LEÓN TANTARICO, Presidente, Ing. FREDDY SALAZAR CHONATE, Miembro y Ing. GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES, Miembro, representantes de la Municipalidad Distrital de Corrales, designados con Resolución de alcaldía Nº 046-2014-MDC-ALC, y la otra parte el Sra. Ing. MILTON FRANCO MERA ORDINOLA, Representante Legal de la Empresa Z & M CONTRATISTA ASOCIADOS S.R.L., Sra. Gloria Lucia Olaya Olivares , con la finalidad de verificar los trabajos ejecutados y realizar la Recepción de Obra.

Se realiza el recorrido de la obra, verificando los trabajos ejecutados en concordancia con los planos de replanteo de obra, encontrando conformidad con el objetivo de la obra. De acuerdo a lo indicado en la Cláusula Duodécima: - Responsabilidad por Vicios Ocultos y el Artículo 50- de la Ley de Contrataciones del Estado, se deja constancia que es de responsabilidad del Contratista y del Residente de Obra, cualquier deficiencia que no haya sido observada por el Comité en forma involuntaria.

En consecuencia el Comité de Recepción de Obra, en virtud del Art.210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 184-2008-EF, acuerda REPECIONAR LA OBRA.

En señal de conformidad, se firma la presente en original y cinco copias, siendo las 15:30 horas del mismo día.

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES

Municipalidad Distrital de Corrales

Ingº CIP Oscar F Leon Tantarico  
CIP: 74505  
DNI: 00282183  
SubGerencia de Infraestructura  
y Desarrollo Urbano y Rural

Ingº Freddy R. Salazar Chonate  
INGENIERO CIVIL  
CIP. Nº 142680

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Z & M CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L.

CPC. Gloria Lucia Olaya Olivares  
GERENTE GENERAL

CONSORCIO HUASIMO  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

Milton Franco Mera Ordinola  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. Nº 142680

104

**ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**

**OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN CALLE SALAVERRY – HIPÓLITO UNANUE – TRAMO SÁNCHEZ CARRIÓN – CALLE MARÍA PARADO DE BELLIDO DE LA LOCALIDAD VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE CORRALES – TUMBES – TUMBES".**

**UBICACIÓN:**

**DEPARTAMENTO : TUMBES**  
**PROVINCIA : TUMBES**  
**DISTRITO : CORRALES**  
**LUGAR : CALLE SALAVERRY, HIPÓLITO UNANUE-TRAMO SÁNCHEZ CARRIÓN – CALLE MARÍA PARADO**

**DE BELLIDO – LOCALIDAD VILLA SAN ISIDRO**

**CONTRATO : CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 030 – 2013 - MDC-GM.**  
**MONTO REFERENCIAL : S/. 677,458.05**  
**MONTO CONTRATADO : S/. 677,458.05**  
**CONTRATISTA : Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L.**  
**SISTEMA DE CONTRATACION: POR CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS**  
**PLAZO DE EJECUCION : SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS**


Siendo las diez horas del nueve de Setiembre del año dos mil trece, se reunieron en el lugar de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN CALLE SALAVERRY – HIPÓLITO UNANUE – TRAMO SÁNCHEZ CARRIÓN – CALLE MARÍA PARADO DE BELLIDO DE LA LOCALIDAD VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE CORRALES – TUMBES – TUMBES".

En representación de la Municipalidad Distrital de Corrales, el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Ingeniero civil OSCAR F. LEON TANTARICO con CIP: N° 74506, el ingeniero Civil GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES con CIP: N° 136280 como supervisor de obra; y por otra parte de la empresa el Representante legal CPC GLORIA OLAYA OLIVARES en calidad de Gerente General, el ingeniero civil MERA ORDINOLA MILTON FRANCO con CIP: N° 118200 como residente de obra, con la finalidad de hacer la respectiva entrega de terreno, de conformidad con lo establecido en las bases administrativas y reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Después del recorrido por la zona se determinaron los trabajos a realizar, recibiendo el contratista el terreno sin observación alguna.

Siendo las doce horas del mismo día, se dio por concluido dicho acto, firmando en señal de conformidad en un original y tres copias.

  
Milton Mera Ordinola  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. 118200

Municipalidad Distrital de Corrales  
  
Ing° CIP Oscar F Leon Tantarico  
CIP: 74506  
DNI: 00028375  
SubGerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural  
Z&M CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L.

  
Gustavo Adolfo Farfan Flores  
ING. CIVIL  
REG. 136280

  
C.P.C. Gloria Lucila Olaya Olivares  
GERENTE GENERAL

**CONSORCIO HUASIMO**  
  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

103



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES  
RUC N° 20178689348  
Jr. San Pedro N° 480 – Corrales -Tumbes

CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS N° 39 - 2013 /MDC-GM

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN CALLE SALAVERRY – HIPOLITO UNANUE – TRAMO SANCHEZ CARRION – CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE CORRALES - TUMBES – TUMBES"

Conste por el presente documento, el Contrato de Servicios de Supervisión que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES, con RUC. N° 20178689348, con domicilio legal en Jr. San Pedro N° 480 Cercado de Corrales, representada por su Gerente Municipal, representada por su Gerente Municipal CPC GREGORIO BERNARO PAREDES DOMINGUEZ, identificado con DNI N° 00253727, a quien en adelante se le denominara LA MUNICIPALIDAD, y de la otra parte el Ing. GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES, identificado con D.N.I. N° 42785969, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 10427859695, con Registro CIP N° 136280; con domicilio legal en Jr. Augusto B. Leguia No 277 – Barrio El Milagro - Tumbes, a quien en adelante se le denominará "EL SUPERVISOR" con arreglo a los términos y condiciones que se señalan en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.

1.1 LA MUNICIPALIDAD ha convocado el proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 008-2013/ MDC – CE, para la ejecución de la obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN CALLE SALAVERRY – HIPOLITO UNANUE – TRAMO SANCHEZ CARRION – CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE CORRALES - TUMBES – TUMBES", ubicada en la localidad de Corrales; obra adjudicada y contratada con la empresa contratista, Z & M CONTRATISTAS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, (Z & M CONTRATISTAS ASOCIADOS S.R.L.) . por la suma de S/. 677,458.05

De conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado es necesario realizar la contratación del Supervisor, para el control de la ejecución de la indicada obra.



Gustavo Adolfo Farfan Flores  
ING. CIVIL  
REG. MDC 280



CONSORCIO SUASIMO  
José E. Aguayo Jimenez  
REPRESENTANTE COMUN

**SEGUNDA: BASE LEGAL**

- 3.1 La normativa contenida en la Ley de contrataciones y adquisiciones del estado (decreto legislativo N° 1017-2008), y su Reglamento, aprobado mediante D.S. No 184-2008-EF, y su modificatorias.
- 3.2 Los acuerdos adoptados en el contrato.

**TERCERA: DEFINICIONES DE TÉRMINOS UTILIZADOS ENE EL PRESENTE CONTRATO**

Siempre que se encuentren en el presente contrato las palabras definidas a continuación, se interpretan como sigue:

"MUNICIPALIDAD"                      Municipalidad Distrital De Corrales

"CONTRATISTA"                      La Firma Constructora o Asociados. sus representantes y/o su (S) sucesor contratados por LA MUNICIPALIDAD para la ejecución de la Obra.



"EL SUPERVISOR"                      Persona natural que presta servicios profesionales en la Supervisión y control de las Obras.

"LEY"                      Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.L N° 1017-2008.

"REGLAMENTO"                      Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

"CONTRATO"                      Documento que obliga al SUPERVISOR a ejecutar el servicio trabajos comprendidos en el mismo y aprobado por la MUNICIPALIDAD.



"LA OBRA"                      todo lo que expresamente requiera ser ejecutado por el Residente de acuerdo a las disposiciones en la entidad.

"ESPECIFICACIONES"                      Todas las directivas, requerimientos, normas y patrones de ejecución que se aplican a la obra detallada en el presente Contrato.

"TERRENO"                      Todo el (las) área (s) en el cual (es) se realizan las operaciones del RESIDENTE o las aéreas adyacentes a ella y que sean señaladas como tales por el SUPERVISOR.

**CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO**

Por el presente contrato, LA MUNICIPALIDAD conviene en contratar los servicios de EL SUPERVISOR para la supervisión y el control de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN CALLE SALAVERRY - HIPOLITO UNANUE - TRAMO SANCHEZ CARRION - CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE CORRALES - TUMBES - TUMBES", ubicada en el Distrito de Corrales.

Ing. Civil  
 Gustavo Adolfo Farfán Flores  
 REG. 186200



**CONSORCIO HUASIMO**  
 José E. Aguayo Jimenez  
 REPRESENTANTE COMUN

101

**QUINTA: MONTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION**

El monto correspondiente de los servicios objeto del presente contrato a **Suma Alzada** asciende a **S/ 10,900.00 ( Diez Mil Novecientos y 00/100 Nuevos Soles)**. incluido los impuestos de ley, el monto final de los servicios de supervisión no excederá en ningún caso, del diez por ciento (10%) del valor referencial de la obra o del monto total de ella, el que resulte mayor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191º del Reglamento.



Este monto comprende el costo del servicio de supervisión de obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

**SEXTA: FORMA DE PAGO.**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en armadas mensuales según el porcentaje de avance físico de la obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos; precisando que será retenido como garantía el monto del 10%, el cual será entregado a la aprobación de la Liquidación Final de obra y/o culminación del servicio de supervisión.

**SETIMA: DE LA VIGENCIA, INICIACIÓN, DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.**

- 7.1. Este contrato entrará en vigencia a partir de su suscripción.
- 7.2. El plazo para cumplir con la supervisión materia de este contrato es lo que dure el plazo de ejecución de la obra hasta la aprobación de la liquidación final del contrato, inclusive.
- 7.3. El contrato se dará por terminado cumplida que sea la finalidad de la prestación; y el SUPERVISOR efectuara LA MUNICIPALIDAD, la entrega del informe final, acta recepción de obra, memoria descriptiva, planos de replanteo de la obra, panel fotográfico y de la documentación necesaria para la aprobación de la liquidación final de contrato de obra. esta documentación deberá presentarla dentro de 10 días útiles posteriores a la fecha de que la Municipalidad alcance la liquidación de obra presentada por el contratista, precisándose no dará lugar a pago alguno al SUPERVISOR.
- 7.4. En caso de producirse, por causas ajenas a EL SUPERVISOR, una ampliación en el plazo de la ejecución de la obra, LA MUNICIPALIDAD tendrá por ampliado el plazo del contrato de EL SUPERVISOR.



Gustavo Adolfo Florán Flores  
ING. CIVIL  
REG. 13020



**CONSORCIO HUASIMO**  
**José E. Aguayo Jimenez**  
**REPRESENTANTE COMUN**