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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES "
Ubicación:	Región		:	Tumbes
		Provincia	:	Tumbes.
		Distrito		:	Tumbes.
		Lugar		:	Calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, calle 24 de julio y 					prolongación Tarapacá

GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por finalidad complementar los lineamientos establecidos en los planos, detallando los parámetros generales a seguir durante el proceso constructivo de la "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL DISTRTIO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES ", son de carácter general y donde sus términos no lo precisen, El GRT tiene autoridad en la obra respecto a los procedimientos, calidad de los materiales y métodos de trabajo.
1.1. Alcance de las Especificaciones
Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para la construcción de Proyecto, entendiéndose que el Inspector o Supervisor, designado por la entidad licitante, tiene la máxima autoridad para modificarlas y/o determinar los métodos constructivos que en casos especiales se pudieran presentar, así como verificar la buena ejecución de la mano de obra, la calidad de los materiales, etc.
Las presentes Especificaciones son válidas en tanto no se opongan con los reglamentos y normas conocidas:
Reglamento Nacional de Edificaciones
Normas de materiales de INDECOPI.
· Normas de ITINTEC
· Normas ASTM
· Normas ACI
· Especificaciones técnicas especiales de fabricantes que sean concordantes con las normas enunciadas.

1.2. Cuaderno de obra
Todas las consultas, absoluciones, notificaciones, ocurrencias, etc.; referentes a la obra deberán anotarse en el Cuaderno de Obra, por lo que debe permanecer en la obra para su consulta en cualquier momento que se solicite.
1.3. Medidas de Seguridad
El Contratista adoptará las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal, a terceros o a las mismas obras, cumpliendo con todas las disposiciones vigentes en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se usarán los siguientes dispositivos:
· Tranqueras y lámparas
· Señales preventivas (“Despacio Obras” y “Hombres Trabajando”)
· La cinta de seguridad de plástico se usará para dar protección a los transeúntes y evitar el ingreso a sectores de peligro.
· Conos fosforescentes.
1.3.1. Vigilancia, y Protección de la Obra
El Contratista debe, en todo momento, proteger y conservar las instalaciones, equipos, maquinarias, instrumentos, previsiones, materiales y electos de cualquier naturaleza, así como también toda la obra ejecutada, hasta su recepción, incluyendo el personal de vigilancia diurna y nocturna del área de construcción. Los requerimientos hechos por la Supervisión al Contratista acerca de la protección adecuada que haya que darse a un determinado equipo o material, deberán ser atendidos.
Sí, de acuerdo con las instrucciones de la Supervisión, las instalaciones, equipos, maquinarias, instrumentos, provisiones, materiales y efectos mencionados no son protegidos adecuadamente por el Contratista. El Propietario tendrá derecho a hacerlo, cargando el correspondiente costo al Contratista.
1.4. Validez de Especificaciones, Planos y Metrados
En el caso de existir divergencias entre los documentos del Proyecto:
Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, Metrados y Valor Referencial (Presupuesto).
Las especificaciones Técnicas tienen validez sobre Metrados y Valor Referencial (Presupuesto).
Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará de su ejecución, si está prevista en los planos y/o las Especificaciones Técnicas.
Las Especificaciones se completan con los planos y metrados respectivos en forma tal que las obras deban ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren en uno solo de sus complementos.
Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en las Especificaciones, Planos y Metrados, pero necesarios para la obra deben ser incluidos por el Contratista dentro de los alcances de igual manera que si hubiesen mostrado en los documentos mencionados.
1.4.1. Consultas
Todas las consultas relativas a la Construcción serán efectuadas al Ingeniero Inspector (Supervisor), será motivo para que se desestime el valor de la obra realizada, se ordene su demolición o sin que esto suceda no se considere como adicional en el caso que efectivamente lo sea.
Un juego de planos, estas especificaciones juntamente con el Reglamento Nacional de Edificaciones deben permanecer en la obra para su consulta.
1.4.2. Similitud de Materiales o Equipos
Cuando las especificaciones técnicas o planos indiquen “igual o semejante” sólo la Entidad Contratante o su representante decidirá sobre la igualdad o semejanza.
1.5. Cambios por el Residente
El Residente notificará por escrito de cualquier material que se indique y considere inadecuado o inaceptable de acuerdo con las leyes, Reglamentos y Ordenanzas de autoridades competentes, así como cualquier trabajo necesario que haya sido omitido. Si no hace esta notificación, las posibles infracciones y omisiones, en caso de suceder, serán asumidas por el Contratista sin costo para la Entidad Contratante.
La Entidad contratante aceptará o denegará también por escrito, dicha notificación.
1.6. Cronograma de Ejecución y Valorización
Antes del inicio de obra, El Contratista entregará a la Supervisión, un diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollará y el personal que intervendrá con indicación del tiempo de su participación. Los diagramas serán los más detallados posibles, tendrán estrecha relación con las partidas del presupuesto y la determinación del avance físico-financiero de la obra que debe elaborar en forma mensual el Supervisor, el mismo que será revisado y aprobado por el Supervisor.
1.7. Personal Administrativo de Obra, Maquinaria, Herramientas y Equipos, y Materiales
1.7.1. Personal Administrativo de Obra
El Residente pondrá en consideración del Ingeniero Supervisor la relación del personal administrativo, maestro de obra, capataz y personal obrero, teniendo la facultad de pedir el cambio del personal, que a su juicio o en el transcurso de la ejecución de los trabajos demuestren ineptitud o vayan contra las buenas costumbres en el desempeño de sus labores.
El Residente deberá aceptar la decisión del Ingeniero Supervisor en el más breve plazo, no pudiendo invocar como justificación la demora en efectuarlo para solicitar ampliación de plazo de entrega de las obras ni abono de suma alguna por esta razón.  
1.7.2. Maquinaria, Herramientas y Equipo
El Residente está obligado a tener en obra la maquinaria, herramientas y equipos que fueran necesarios y que hayan sido proporcionados por la entidad contratante y los mantendrá disponibles y estar en condiciones de ser usada en cualquier momento.
1.7.3. Materiales
Todos los materiales o artículos suministrados para las obras que cubren estas especificaciones, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el Mercado Nacional o Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase. El Ing. Residente tiene la obligación de organizar y vigilar las operaciones relacionadas con los materiales que deben utilizar en la obra, tales como: provisión, transporte, carguío, acomodo, limpieza, protección, conservación en los almacenes y/o depósitos, muestras, probetas, análisis, certificados de calidad, etc. Así mismo, el Residente pondrá a consideración del Ingeniero Supervisor muestras de los materiales a usarse, las que además de ser analizadas, probadas, ensayadas de acuerdo con su especie y norma respectiva deberá recabar la autorización para ser usados.
1.8. Inspección
Todo el material y la mano de obra empleada, estará sujeta a la Inspección de la Entidad Contratante quien tiene el derecho de rechazar el material que se encuentre dañado, defectuoso o a la mano de obra deficiente y exigir su corrección. Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para la Entidad Contratante. Los materiales deben ser guardados en la Obra en forma adecuada sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalaciones. Si por no estar colocados como es debido ocasionan daños a personas o equipos, los daños deben ser reparados por cuenta del Contratista, sin costo alguno para la Entidad Contratante. El Supervisor deberá suministrar, sin cargo adicional alguno para la Entidad Contratante, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados para la Inspección y pruebas que sean necesarias. Si la Entidad Contratante encontrará que cada parte del trabajo ya ejecutado ha sido efectuado en disconformidad con los requerimientos del Contratista podrá optar para aceptar todo, nada o parte del dicho trabajo.
1.9. Trabajos
El Ing. Residente tiene que notificar por escrito al Ingeniero Inspector de la Obra sobre la inicialización de sus labores. Deberá a la iniciación de la Obra presentar al Inspector las Consultas técnicas para que sean debidamente absueltas. Cualquier cambio durante la ejecución de la Obra que obligue a modificar el Proyecto original será motivo de consulta a la Entidad Contratante mediante la presentación de un plano original con la modificación propuesta. Este plano deberá ser representado por el Contratista al Inspector de la Obra para conformidad y aprobación final de la Entidad Contratante.
1.10. Cambios autorizados por el Ingeniero Inspector/Supervisor
La Entidad Contratante podrá en cualquier momento, por medio de una orden escrita, hacer cambio en los Planos o Especificaciones. Si dichos cambios significan un aumento o disminución en el monto del Contrato o en el tiempo requerido para la ejecución, se hará un reajuste equitativo de éstos, tomando como base los precios unitarios estipulados en el contrato. Lo señalado no será impedimento para que el Contratista continúe con los cambios ordenados.
1.11. Interferencias con los trabajos de otros
El Contratista, para la ejecución del trabajo correspondiente a la parte Arquitectónico deberá verificar cuidadosamente este Proyecto con los Proyectos correspondientes a:
Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias respectivamente.
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito al Inspector de las Obras. Comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación entre los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.
1.12. Responsabilidad por Materiales
La Entidad Contratante no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. Si este lo desea puede establecer las guardianías que crea conveniente bajo su responsabilidad y riesgo.
1.13. Retiro de Equipos o Materiales
Cuando sea requerido por el Ingeniero Supervisor/ Inspector, El Ing. Residente deberá retirar de la Obra el equipo o materiales excedentes que no vayan a tener utilización futura en su trabajo. Al término de los trabajos el Ing. Residente deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existan ocasionados por materiales y equipos empleados en su ejecución.
1.14. Especificaciones por su nombre comercial
Donde se especifique materiales, proceso o método de construcción de determinados fabricantes, nombre comercial o números de catálogo, se entiende que dicha designación es para establecer una norma de calidad y estilo, la propuesta deberá indicar el fabricante, tipo, tamaño, modelo, etc. o sea las características de los materiales. Las especificaciones de los fabricantes referentes a las Instalaciones de los materiales deben cumplirse estrictamente, o sea que ellas pasan a formar parte de estas especificaciones. Si los materiales son instalados antes de ser aprobados por la Entidad Contratante, puede hacer retirar dichos materiales, sin costo adicional alguno y cualquier gasto ocasionado por este motivo. Igual proceso se seguirá si a criterio del Inspector de la Obra, los trabajos y materiales no cumplen con lo indicado en plano o especificaciones.







1.00	PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS						
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
1.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA (5.60X3.40M)
Esta partida consiste en la colocación de un cartel de obra de dimensiones 5.60 x 3.40 m, en el cual se indicarán las características más resaltantes de la obra y de acuerdo con lo descrito en la lámina respectiva.
Ejecución
El cartel será fabricado en una gigantografía (lamina plástica), el cual llevara un marco de listones de madera de 2”x3”y un listón central de las mismas características, el Cartel de obra será sostenido con dos (02 Cañas de Guayaquil ”, debiendo quedar una altura libre entre el piso y la parte inferior del cartel de obra de 3.10m, los soportes deberán empotrarse en el suelo, una profundidad de 0.60m, para lo cual deberá excavarse un hoyo de dimensiones 0.40m x 0.40m x 0.60m; y será rellenado con concreto f`c= 140 Kg/cm2, este deberá colocarse en un lugar visible y será  debidamente autorizado por el Inspector o Supervisor.
Unidad de Medida:
La medición será por unidad (Und.) de cartel de obra colocado y aprobado por el Inspector o Supervisor.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.01.02	CASETA PARA OFICINA, ALMACÉN Y GUARDIANÍA
Descripción:
Comprende la ejecución de ambiente en los cuales se guardarán los insumos de obra, la oficina que utilizara el personal técnico y el Residente de obra, así como el Supervisor; y el espacio para el Guardián de la Obra, los mismos que estarán ubicados en un lugar cercano a la ejecución de la Obra, previamente definido por la Residencia y aprobado por la Supervisión. Este ambiente tendrá una dimensión de 60.00 m2, todos serán construidos con listones de madera de 3”x4”, que estarán ubicados en los extremos y en la parte central a lo largo de la caseta y un listón adicional se colocará en el lugar donde se colocará la puerta de acceso. Las paredes serán ejecutadas con paneles de triplay de 4mm de espesor, convenientemente asegurada con clavos a las correas de madera transversales que se colocarán en la parte superior, central e inferior de las dimensiones de la caseta. La cobertura será de calamina galvanizada asegurada con clavos a las correas de madera de 2”x3” que se colocarán para asegurar el techo. La cobertura deberá tener una pendiente mínima de 10% de tal manera que permita evacuar las aguas en caso se presenten precipitaciones pluviales. La altura mínima de los ambientes será de 2.40 m y será de responsabilidad del Contratista tener en la caseta los Planos de ejecución de Obra, Cronograma de Avance de Obra Programado y de Avance Ejecutado de Obra, así como el Cuaderno de Obra. Además de la implementación requerida en los otros ambientes.
Unidad de Medida:
La medición será por metro cuadrado (M2) de colocación de caseta para oficina, almacén y guardianía.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

1.01.03	MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Descripción
Esta partida comprende el mantenimiento del tránsito durante la ejecución de la obra la cual se deberá señalizar la desviación de vehículos igual manera se pondrá tranqueras. para salvaguardar la seguridad vehicular para la ejecución de esta partida será previa coordinación entre el ingeniero supervisor y residente Finalizado los trabajos de trazo y replanteo, se procederá a colocar cinta amarilla de señalización de peligro con la finalidad de proteger la integridad de los obreros, así como de los trabajos realizados se trata de colocar postes de madera cuadrada de 5cm de lado con una base de concreto de 0.20m de radio y 0.15m de alto en donde se colocará la cinta señalizadora respectiva estos postes irán distanciados cada 3.5m.
La cinta de señalización se instalará durante toda la duración de los trabajos movimiento de tierras, con la finalidad de prevenir accidentes a terceros.
Es obligatorio que la cinta plástica señalizadora para límite de seguridad, debe permanecer mientras se realicen los trabajos y hasta que se concluyan los mismos.
 los cuales tomaran las medidas necesarias de desviación de tránsito mientras se vaya avanzando con la ejecución de la obra sin que se vea perjudicado el libre tránsito, igual manera se proveerá de la seguridad vial para evitar accidentes que atenten con los trabajadores, peatones y vehículos. 
Unidad de Medida:
La medición será por (MES) del mantenimiento y seguridad vial.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.01.04	PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL
Descripción
Esta partida comprende un plan de monitoreo de impacto ambiental durante la ejecución de la obra la cual se deberá la ejecución de esta partida será previa coordinación entre el ingeniero supervisor y residente los cuales tomaran las medidas necesarias para el plan de monitoreo de los accesos de la desviación de los vehículos cuyo transitividad se tendrá que esparcir agua atreves de cisternas para evitar el levantamiento de polvo sobre la población y vehículos mitigando de esta manera un impacto ambiental.
Unidad de Medida:
La medición será global (Glb) por el tiempo de ejecución de la obra.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.01.05	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.01.05.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Descripción
Comprenden los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a los trabajadores y público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo. Entre los equipos a considerar, sin llegar a ser una limitación: barandas rígidas en bordes de losa y acordonamientos para limitación de áreas de riesgo, tapas para aberturas en losas de piso, sistema de líneas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, sistemas de mallas antiácida, sistema de entibados, sistema de extracción de aire, sistemas de bloqueo (tarjeta y candado), interruptores diferenciales para tableros eléctricos provisionales, alarmas audibles y luces estroboscópicas en maquinaria pesada y otros.
Unidad de Medida:
La medición será global (Glb) por el tiempo de ejecución de la obra.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.01.05.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Descripción
Comprenden todos los equipos de protección individual (EPI) a ser utilizados por el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo con la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Entre los equipos que se deben utilizar se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, escudo o mascara facial, mascarillas para el polvo o gases, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), botines o botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se requiera, otros.
Unidad de Medida:
La medición será global (Glb) por el tiempo de ejecución de la obra.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.01.05.03	PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA
1.01.05.03.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA
Descripción
Esta partida se refiere al cuidado individual que se debe tener por proteger la integridad y salud de cada trabajador de la obra (obrero), dotándoles con los EPP de bioseguridad, en la ejecución de las diversas actividades, con la finalidad de contribuir con la prevención del contagio por la COVID-19 en la ejecución de obras de construcción, en función a la normativa vigente en materia de salud de los trabajadores.
Es necesario dotar con elementos de seguridad al personal de la actividad, tales como: Mascarilla, protección facial con visor transparente, Gafas de protección y otros de ser necesarios (Según los considerados en los costos unitarios) 
Dicha implementación deberá cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas indicadas en la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, esta implementación es independiente de los otros elementos de seguridad que deben ser proporcionados al personal para la seguridad en sus labores o funciones.
Se deberá agrupar a los obreros por cuadrillas de trabajo, las cuales rotaran cada 30 días, de acuerdo con lo especificado en las normas correspondientes por la pandemia del COVID-19.

Unidad de Medida:
La unidad de medida es meses (mes), de acuerdo con lo que dice el presupuesto y sus análisis unitario.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.01.05.03.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA DIRECCIÓN DE OBRA
Descripción
Esta partida se refiere al cuidado individual que se debe tener por proteger la integridad y salud de los profesionales, técnicos y otros, dotándoles con los EPP de bioseguridad, en la ejecución de las diversas actividades técnicas, con la finalidad de contribuir con la prevención del contagio por la COVID-19 en la ejecución de obras de construcción, en función a la normativa vigente en materia de salud de los trabajadores.
Es necesario dotar con elementos de seguridad al personal para la dirección de la obra, tales como: Mascarilla, protección facial con visor transparente, Gafas de protección y otros de ser necesarios (Según los considerados en los costos unitarios) 
Dicha implementación deberá cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas indicadas en la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, esta implementación es independiente de los otros elementos de seguridad que deben ser proporcionados al personal para la seguridad en sus labores o funciones.
Unidad de Medida:
La unidad de medida es meses (mes), de acuerdo con lo que dice el presupuesto y sus análisis unitario.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.01.05.03.03	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD
Descripción
Esta partida se refiere al cuidado individual que se debe tener por proteger la integridad y salud del profesional de salud, dedicada a la evaluación y seguimiento y monitoreo del personal obrero y personal de dirección de obra. de las actividades, dotándoles con los EPP de bioseguridad, en la ejecución de las diversas actividades, con la finalidad de contribuir con la prevención del contagio por la COVID-19 en la ejecución de obras de construcción, en función a la normativa vigente en materia de salud de los trabajadores.
Es necesario dotar con elementos de bioseguridad al personal para la dirección de la obra, tales como: Mascarilla, protección facial con visor transparente, Gafas de protección y otros de ser necesarios (Según los considerados en los costos unitarios) 
Dicha implementación deberá cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas indicadas en la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA.
Unidad de Medida:
La unidad de medida es meses (mes), de acuerdo con lo que dice el presupuesto y sus análisis unitario.

Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.01.05.03.04	KIT PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE PERSONAL
Descripción
Comprende la implementación de una zona de desinfección en obra, equipada adecuadamente, la cual estará dotada por:
· AGUA POTABLE PARA HIGIENE
· JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS
· LEJÍA DESINFECTANTE DE 5 L
· ALCOHOL EN GEL
· PAPEL TOALLA INTERFOLIADO X 200 HOJAS
Unidad de Medida:
La unidad de medida es meses (mes), de acuerdo con lo que dice el presupuesto y sus análisis unitario.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.01.05.03.05	EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR
Descripción
Esta partida comprende el suministro de elementos para el adecuado lavado y desinfección de manos de los obreros participantes en la ejecución de obra, así como también los equipos para el control de temperatura, precios y otros.
Se realizará una verificación constante de los productos para garantizar el stock y la reposición oportuna de los productos de limpieza para evitar su desabastecimiento.
Se dotarán los siguientes implementos:
· DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO
· DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO 1 L
· LAVAMANOS PORTÁTIL
· BANDEJA DESINFECTANTE PARA CALZADO
· BOLSA PARA DESECHOS 220 LT X 50 UND
· CONTENEDOR PARA DESECHOS 240 L
· TERMÓMETRO DIGITAL Y OTROS (DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS)
Unidad de Medida:
La unidad de medida es global (Glb), de acuerdo con lo que dice el presupuesto y sus análisis unitario.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.01.05.03.06	IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO)
Descripción
Comprende el suministro e instalación del equipamiento para la vigilancia de la salud del personal en obra y personal de visita, los cuales tendrán que pasar antes del inicio de obra por dichos ambientes para ser evaluados diariamente. Dichos ambientes estarán colocados en una losa de concreto de e=0.10m contarán con los siguientes implementos:
· CARPA TIPO CAMPAÑA MEDICA 3.0X3.0 (CONTROL PREVIO)
De las carpas tipo campaña:
Material:
· Flexitrap
· Tubo redondo de 1 ½”
· Pintura electroestática al horno
Características:
· Cobertura de lona con PVC por ambos lados con tejido interno de poliéster, con alta resistencia a la tenacidad.
· Material con aditivos retardantes al fuego ensayado bajo norma de inflamabilidad NFPA 701.
· Sistema de unión entre paños de la lona: termosellado.
· Protección contra rayos UV, antioxidante, antihongos.
· 100% impermeable.
· Incluye ventanas con malla y tapa en los laterales.
· Incluye dos puertas con cierre. 
· Color de cobertura blanco con celeste.
· Modelo de dos aguas. 
· Estructura 100% desarmable, con pernos de ajuste.  
Unidad de Medida:
La unidad de medida es global (Glb), de acuerdo con lo que dice el presupuesto y sus análisis unitario.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES
1.02.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO
Descripción
El ejecutor realizará todos los trabajos topográficos para trazo, nivel y replanteo total de la obra, y las acciones necesarias para realizar el metrado de las actividades correspondientes al movimiento de tierras.
Alcance de los Trabajos.
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y todas las operaciones necesarias para realizar el trazo, nivel y replanteo.
Será de su responsabilidad la conservación y el reemplazo si fuera necesario, y de la ejecución de cualquier levantamiento topográfico necesario para la construcción de la obra.
Antes de iniciar los trabajos en el terreno, el ejecutor está obligado a realizar el control de todos los datos topográficos indicados en los planos definitivos y corregir los mismos, de conformidad con la supervisión, en caso de encontrar divergencias entre las condiciones reales del terreno y los datos de los planos.
Todas las obras serán construidas de acuerdo con los trazos, niveles, gradientes y dimensiones mostradas en los planos, complementadas o modificadas por la supervisión. La responsabilidad completa por el mantenimiento o alineamiento y gradientes recae sobre el ejecutor.
El ejecutor no efectuará excavación ni rellenos, ni colocará otros materiales que puedan causar inconvenientes en el uso de los trazos, nivelaciones y gradientes dados, si previamente no cuenta con el levantamiento de las secciones transversales aprobadas por la supervisión.
Cualquier modificación propuesta por el ejecutor, debido a las condiciones reales encontradas en el terreno al momento de la ejecución de la obra, para su ejecución deberán previamente contar con la aprobación de la supervisión.
Unidad de Medida:
La medición será por metro cuadrado (m2).
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo con la cantidad de metros cuadrados de trazo, nivel y replanteo con equipo realmente ejecutados de acuerdo con los planos y/o autorizados por la Supervisión, pagándose con los precios ofertados por el Contratista. Este precio constituye todo pago por suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, Leyes Sociales é imprevistos para la ejecución de la partida. 
1.02.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO
Descripción
Dentro de esta partida se considera el traslado de ida y vuelta hacia la obra de los siguientes equipos: compresora neumática, cargador sobre llantas, retroexcavadora sobre oruga, volquetes, rodillo liso vibratorio autopropulsado, tractor de oruga, moto niveladora, tanque regador, camión cisterna, barredora mecánica, cocina de asfalto 320 gln, a utilizar en todo el proceso constructivo de la obra, así como también otros equipos y herramientas de uso del contratista.
Unidad de Medida:
La medición será Estimado (Est).
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo con la cantidad de Movilización y Desmovilización de Equipos y Herramientas, realmente ejecutados y/o autorizados por la Supervisión, pagándose con los precios ofertados por el Contratista. Este precio constituye todo pago del transporte y movilización, Leyes Sociales e imprevistos para la ejecución de la partida. 
1.02.03	DEMOLICIONES 							
1.02.03.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO
Descripción
Esta partida comprende que después de efectuado el trazo con pintura u otra demarcación de modo que se visualice el trazo para el corte, para luego demoler dicho pavimento y su remoción del lugar existente para su eliminación. Dicho trabajo se ejecutará primero en un solo carril para evitar el congestionamiento vehicular y peatonal.
Su eliminación será en el mismo día de ejecutado la eliminación de modo de reducir el impacto ambiental negativo. El supervisor será responsable de su cumplimiento de estas especificaciones técnicas.
Unidad de Medida:
La medición de la presente partida es por metro cuadrado (M2) a ser replanteado en obra calculando el área del terreno ocupado por el trazo.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.02.03.02	EXTRACCIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL
Descripción
Comprende todas las labores a desarrollarse para la remoción y/o desmontaje manual de adoquines existentes, y/o cualquier otra estructura similar que está en mal estado y que se encuentra dentro del área de influencia a proyectar.
Ejecución
Esta partida se refiere a la extracción manual, para el caso de adoquines existentes. las cuales se indica en el    plano. Esta extracción se realizará teniendo cuidado de no realizar daño a las estructuras, posterior a la   extracción se apilará en una zona para luego ser trasladado al área municipal.
Unidad de Medida:
La medición será por metro cuadrado (m2) de extracción, medidos en su posición original, aprobado por el Inspector de Obra.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.03	PAVIMENTACIÓN							
1.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.03.01.01	CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
Descripción
Se refiere al corte y extracción de materiales inapropiados para la subrasante o para el pavimento existente a lo ancho de la vía que comprende la calzada (pavimento y sardineles), de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el Supervisor.
Este ítem incluirá toda evacuación de agua que fuera necesaria, así como desagüe, revestimiento de zanjas, apuntalamiento y cualquier construcción necesaria para tales propósitos.   No se admitirá cualquier reajuste por clasificación, sea cual fuere la calidad del material encontrado.
Procedimientos de Ejecución
El contratista notificará al Supervisor con suficiente anticipación del comienzo de la excavación para la estructura del pavimento, de manera que puedan tomarse secciones transversales, medidas y elevaciones del terreno no alterado. No podrá removerse el terreno adyacente a las estructuras sin permiso del Supervisor.
Se excavará la altura suficiente teniendo en cuenta las líneas de, rasantes o elevaciones indicadas en los planos o estacadas por el Supervisor. Antes de iniciar el corte se tendrá un especial cuidado en ubicar las tuberías o ductos subterráneos correspondientes, instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónicas u otras existentes, para luego tomar las precauciones necesarias y así evitar inconvenientes.
Unidad de Medida:
El volumen para pagar será en metros cúbicos (m3) de excavación, medido en su posición original de material aceptablemente excavado de acuerdo con los planos o indicaciones del Supervisor, pero en ningún caso se incluirá dentro del volumen a pagar aquellos que queden fuera del área delimitado por los planos verticales a 50 cm. fuera de la paralela a las líneas exactas de los bordes.  El volumen de la sección transversal no incluirá agua u otro líquido, pero incluirá barro, lodos   materiales similares semilíquidos que no fueran resultantes de los trabajos de construcción y que no pudieran ser bombeados o desaguados.
Forma de Pago:
Se pagará por metro cubico (m3), ejecutado por el costo unitario de la partida que constituye toda compensación por mano de obra, maquinaria, herramientas y todo lo necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación del supervisor.
1.03.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL P/ UÑA EN LOSA EN PAVIMENTO
Descripción
Se refiere a los trabajos de excavación necesarios para realizar un corte para UÑA de borde en    pavimento Rígido del presente proyecto. La cual será colocada en el término de la losa, de acuerdo a lo indicado en los planos.
Unidad de Medida:
La medición será por metro cúbico (m3) respectivamente de corte de terreno manual.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.03.01.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO
Preparación de la Subrasante. 
Descripción
Consiste en la preparación y el acomodo del terreno natural en el ancho de la calzada indicado en los planos respectivos.
Procedimiento Constructivo
Una vez eliminado el material en exceso, se llevará a cabo las operaciones de nivelación, perfilado y compactación de tal manera que la subrasante terminada quede debajo de la cota de rasante en los espesores indicados en los planos respectivos.
Se retirará todo el material suelto e inestable que no se compacte fácilmente, o que no sirva para el objeto propuesto. Todo canto rodado o roca viva que aparezca en la excavación será retirado o roto, además se eliminará las raíces, hierbas, material orgánico, desmonte, etc. Los huecos resultantes y toda sección baja, agujeros o depresiones se rellenarán hasta el nivel necesario con materiales provenientes de las operaciones de corte como se indica en las especificaciones AASHTO M-145. Eventualmente podrán usarse materiales pertenecientes a los grupos A-1 (gravas), A-2 (gravas con arena), siempre y cuando se compacten al 100% de la Máxima Densidad obtenida según AASTHO T-180.
Los materiales pertenecientes a los grupos A-2-6 y A-2-7 (arenas arcillosas), A-4 (limos), A-5, A-6, A-7 (arcillas), podrán usarse si se compactan a no menos del 95% de la Máxima Densidad y con un contenido de humedad no menos del 95% de su optima del Proctor Modificado, método AASHTO T-180.
En general se dará preferencia a los materiales circundantes a fin de lograr uniformidad en la subrasante. La compactación se hará por capas sucesivas de 0.20m de espesor. En ningún caso se colocará pavimento alguno sobre subrasante barrosa; tampoco se permitirá almacenaje y amontonamiento alguno de materiales sobre la subrasante.
Compactación
Después de que el terreno natural hubiera sido perfilado y nivelado, se deberá ser compactado por medio de un Rodillo Liso Vibratorio de 20 Ton., de tal forma que la superficie quede de una forma uniforme. Las especificaciones y mezclas serán uniformes. La planchada debe continuarse hasta que la densidad de la capa compactada sea como mínimo al 95% de la Densidad Máxima Seca “Proctor Modificado”, para suelos no cohesivos. 
Controles
Control Técnico
Se comprobará la compactación cada 20ml de pista. Estas comprobaciones se harán alternativamente en los bordes y en el eje, empleando el método del cono de arena o cualquier otro método aprobado por el Supervisor.
El grado de compactación tolerable será de 92% a 97% en puntos aislados, siempre que la media aritmética de cada 9 puntos de la misma compactación sea de 95% o 100% de la Máxima Densidad Seca de laboratorio AASTHO T-180 respectivamente, ya sea que se trate de suelo cohesivo o granulares.
Control Geométrico
Se permitirán las siguientes tolerancias:
Con relación a las cotas del proyecto  2cm
Para la flecha de bombeo, hasta 20% en exceso. No debe tolerarse por defecto.
Unidad de Medida:
La medición será por metro cuadrado (m2) de preparación de subrasante.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.03.01.04	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO OVER DE 6" A 8" E=0.30M
Descripción
En esta partida se considera la colocación de una capa de material granular para el mejoramiento de la sub rasante, la cual será de over de 6” a 8” de espesor de 0.30m, Indicado en los planos se ejecutará con maquinaria pesada y compactada hasta que esta se acomodó en su totalidad, dicho over no tendrán que contener algún residuo sobre su superficie, la extracción del over será seleccionada, el supervisor autorizará la colocación de dicho material en los niveles según lo indicado en los planos. Cabe indicar que los vacíos serán rellenados con hormigón grueso.
Unidad de Medida
La medición será por metro cuadrado (m2) de colocación de cama de roca mediana de 6” a 8”. E= 0.30CM
Forma de Pago
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.03.01.05	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO HORMIGÓN GRUESO E=0.20M
Descripción
En esta partida se considera la colocación de una capa de material granular para el mejoramiento de la sub rasante, la cual será de hormigón grueso de espesor de 0.20m, Indicado en los planos, se procederá a la compactación de este con maquinaria pesada hasta que esta se acomodó en su totalidad y alcance un CBR mayor a 10%, dicho material no tendrán que contener algún residuo sobre su superficie, el supervisor autorizará la colocación de dicho material en los niveles según lo indicado en los planos. Cabe indicar que los vacíos serán rellenados con hormigón grueso.
Unidad de Medida:
La medición será por metro cuadrado (m2) de colocación de hormigón grueso E= 0.20 cm.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.03.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 300 GR/M2
Descripción
Geotextil no tejido, fabricado con fibras de poliéster 100% por el proceso de punzonado que asegura un arreglo estable, mediante el cual, las fibras retienen su posición relativa y adquiere estabilidad dimensional. El geotextil pasa por un proceso de termofijado por una cara que mejora su resistencia. Químicamente es resistente a los ácidos y álcalis por la combinación de sus propiedades físicas, mecánicas, hidráulicas y de durabilidad.
Aplicaciones típicas
Estabilización de suelos blandos, rellenos sanitarios, carreteras, pavimentos de carpeta asfáltica, pavimento de adoquín, caminos de acarreos, terraplenes, plataformas de desplante, rampas de acceso a puentes, protección costera con enrocamiento, presas, diques y canales, etc.
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Unidad de Medida:
La medición será por metro cuadrado (m2) de colocación geotextil.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.03.01.07	COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE (50% AFIRMADO + 50% HORMIGÓN) E=0.20M
Descripción
Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de materiales granulares, que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados, que se colocan sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de canteras u otras fuentes. Incluye el suministro, transporte, colocación y compactación del material, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor, y teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental.
Los materiales para la construcción de la subbase granular deberán satisfacer los requisitos indicados
TABLA 402-01
REQUERIMIENTOS GRANULOMÉTRICOS PARA SUBBASE GRANULAR

	Tamiz
	Porcentaje que Pasa en Peso
	

	
	Gradación A
(1)
	Gradación B
	Gradación C
	Gradación D

	50 mm. (2")
	100
	100
	-
	-

	25 mm. (1")
	-
	75-95
	100
	100

	9,5 mm. (3/8 ")
	30-65
	40-75
	50-85
	60-100

	4,75 mm. (N.º 4)
	25-55
	30-60
	35-65
	50-85

	2,0 mm. (N.º 10)
	15-40
	20-45
	25-50
	40-70

	425 µm. (N.º 40)
	8-20
	15-30
	15-30
	25-45

	75 µm. (N.º 200)
	2-8
	5-15
	5-15
	8-15


Fuente: ASTM D 1241 
Notas: 
(1) La curva de Gradación “A” deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior a 3000 msnm.
Además, el material también deberá cumplir con los requisitos de calidad, indicados en la Tabla 402-02
TABLA 402-02
SUBBASE GRANULAR
REQUERIMIENTOS DE ENSAYOS ESPECIALES
	Ensayo
	Norma MTC
	Norma ASTM
	Norma AASHTO
	Requerimiento

	
	
	
	
	< 3000 msnm
	≥ 3000 msnm

	Abrasión Los Ángeles
	MTC E
207
	C   131
	T 96
	50 % máx.
	50 % máx.

	CBR (1)
	MTC E
132
	D 1883
	T 193
	40 % mín.
	40 % mín.

	Límite Líquido
	MTC E
110
	D 4318
	T 89
	25% máx.
	25% máx.

	Índice de Plasticidad
	MTC E
111
	D 4318
	T 90
	6% máx.
	4% máx.

	Equivalente de Arena
	MTC E
114
	D 2419
	T 176
	25% mín.
	35% mín.

	Sales Solubles
	MTC E 219
	-.-
	-.-
	1% máx.
	1% máx.

	Partículas Chatas y Alargadas
	-.-
	D 4791
	-.-
	20% máx.
	20% máx.


 Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0.1” (2.5 mm)
La relación a emplearse para la determinación es 1/3 (espesor/longitud)
Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Contratista deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Preparación de la superficie existente
El Supervisor sólo autorizará la colocación de material de subbase granular, cuando la superficie sobre la cual debe asentarse, tenga la densidad establecida las presentes especificaciones, así como de las cotas, alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor. Además, deberá estar concluida la construcción de las cunetas, desagües y filtros necesarios para el drenaje de la calzada. 
Cualquier diferencia que exceda las tolerancias especificadas, serán corregidas por el Contratista, a su costo y riesgo y con la aprobación del Supervisor
Distribución y mezcla del material
El material será dispuesto en un carril de la vía, de tal forma que permita el tránsito por el otro carril. Si la subbase granular se va a construir mediante combinación de varios materiales, éstos serán dispuestos de igual modo, intercalando dichos materiales según su dosificación, los cuales luego serán mezclados hasta lograr su homogeneidad.  
En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de compactación, el Contratista empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad uniforme. Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de prueba.  
Durante esta actividad se tomarán las medidas para el extendido y mezcla del material, evitando los derrames de material que pudieran contaminar fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar.
COMPACTACIÓN
Una vez que el material de la subbase granular tenga la humedad apropiada, se conformará y compactará con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la densidad especificada. 
Aquellas zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a otras obras, no permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior. 
No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado los controles topográficos y de compactación aprobados por el Supervisor en la capa precedente. Tampoco se ejecutará la subbase granular durante precipitaciones pluviales o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C. 
En esta actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de material que puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar de compactación.  
Los materiales excedentes regenerados por esta y las actividades mencionadas anteriormente, deben ser colocados en los depósitos de materiales excedentes.
CONSERVACIÓN. 
Si después de aceptada la subbase granular, el Contratista demora por cualquier motivo la construcción de la capa inmediatamente superior, deberá reparar, a su cuenta, costo y riesgo, todos los daños en la subbase y restablecer el mismo estado en que se aceptó. 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Calidad de los materiales
De cada procedencia de los materiales y para cualquier volumen previsto se tomarán 4 muestras para los ensayos y frecuencias que se indican en la. Tabla 402-02
Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en la Subsección 402.02, No se permitirá acopios que presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores del máximo especificado
Unidad de Medida:
El método de medición será por metros cuadrado (m2) compactados, realmente utilizados en la conformación de la Sub base granular, aceptados por el Ing. Inspector, La medición de dicho pago, constituirá una compensación completa por la explotación, suministro y/o de material granular, riego, mano de obra, equipos, herramientas, y cualquier actividad e imprevistos necesarios para la completa ejecución de la partida de acuerdo con estas especificaciones.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 

1.03.01.08	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
Descripción
Consiste en la eliminación de todo el material excedente, producto del corte con maquinaria, en la zona a construir, excavación de veredas, sardineles, demoliciones, etc. el mismo que se realizará a una distancia promedio de 5 Km. y en el lugar autorizado por el Inspector y/o supervisor.
Ejecución
La eliminación de material excedente se realizará de la siguiente manera; el carguío se realizará con cargador frontal y/o similar hacia los volquetes, los cuales evacuarán el material hacia botaderos autorizados por el Inspector y/o supervisor, en ningún caso se realizará en cauces quebradas y similares, o en lugares donde cause problemas a terceras personas.
Unidad de Medida:
La eliminación será medida en metros cúbicos (m3). Para tal efecto se procederá a determinar la diferencia entre volúmenes de excavación y relleno. La medición de dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, necesarias para completar el ítem.
Forma de Pago:
El pago de la partida Eliminación de Material Excedente D. aprox. 5km, será en metros cúbicos (m3) y se pagará de acuerdo con lo realmente ejecutado de acuerdo con los planos y/o autorizados por la Inspección o Supervisión, pagándose con los precios ofertados por el Contratista.
1.03.02	PAVIMENTO RÍGIDO
1.03.02.01	LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=280 KG/CM2, E=0.20 M.- CEMENTO TIPO MS
1.03.02.02	LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=300 KG/CM2, E=0.25 M.- CEMENTO TIPO MS
[bookmark: _Hlk111097656]I.- Concreto
A.- Generalidades
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra partida, agua y acero de refuerzo para el uso en las construcciones de concreto armado.
A.1 Cemento
El cemento cumplirá con las especificaciones del cemento TIPO MS (ASTM-C-150), (contra sulfatos).
A.2 Agregados
Los agregados para concreto deberán satisfacer con las "Especificaciones de Agregado para cemento" ASTM-C-150 teniendo en cuenta, sin embargo, que los agregados que han demostrado por ensayos o servicio actual que producen concreto de la resistencia al fuego y al intemperismo puede ser empleados previa autorización. Estos deberán ser de calidad y extraídos de canteras adecuadas. El agregado grueso, tendrá un espesor máximo de Ø1/2” – ¾” previa evaluación o autorización del Inspector.
Los agregados finos serán lavados, graduados y resistentes, no tendrán contenido de arcilla o limo mayor de 5% en volumen. El agregado fino será de granulación variable y cuando sea probada por medio de malla de laboratorio, satisfacer los requerimientos máximos siguientes:
		00%		pasará una malla de 3/8"
		de 95 a 100%	pasará una malla N° 4
		de 45 a 180%	pasará una malla N° 16
		de 10 a 30%	pasará una malla N° 50
		de 2 a 100%	pasará una malla N° 100

Los agregados finos sujetos al análisis que contengan impurezas orgánicas y que produzcan un color más oscuro que el estándar, serán rechazados sin excepciones.
Los agregados serán mantenidos limpios y libres de todo otro material durante el transporte y manejo.
Se almacenarán separados de otros en el sitio hasta que sean medidos en cargas y colocados en la mezcladora. Excepto lo permitido en la sección pertinente de la norma ACI 318, el tamaño máximo del agregado no será mayor de un quinto de la separación menor entre los lados de los encofrados del miembro en el cual se va a usar concreto, ni mayor que tres cuartas partes del esparcimiento libre mínimo entre varillas individuales o paquetes de varillas.
A.3 Agua
El agua usada en la mezcla debe ser limpia y libre de cantidades de ácido, álcalis, sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser dañinas para el concreto y acero.
A.4 Aditivos
Sólo se podrá emplear aditivos aprobado por el Ingeniero Inspector o Supervisor, en cualquier caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan cloruros y/o nitratos.
B.- Preparación
Los materiales disponibles serán aquellos con los cuales se obtenga un concreto que cumpla con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. El cemento, agregado fino y el agregado grueso deberán dosificarse separadamente por peso, el agua no podrá dosificar por volumen usando un equipo de medición preciso. Previo al vaciado del concreto, se deberá contar con el diseño de mezcla respectivo.
Se ofrecen recomendaciones detalladas para dosificación de mezclas de concreto en "Prácticas Recomendadas para dosificación de mezclas de concreto (ACI-613) y prácticas recomendadas para dosificación de mezclas de concreto estructurales ligero (ACI-613-A).
C.- Mezclas
La mezcla del concreto deberá hacerse en una mezcladora de tipo apropiado. No se podrá cargar más allá de la capacidad especificada para dicha mezcladora. El tiempo de batido será cuando menos de un minuto después de que todos los componentes de la mezcla están dentro del tambor. 
El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales y la mezcladora deberá ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar.
D.- Transporte
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de la lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará que sea el menos posible.
No se permitirá el llenado de concreto que haya endurecido, ni aun parcialmente.
E.- Colocación
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la mezcladora al lugar de vaciado por métodos que no produzca segregados de los materiales.
El concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible de su posición final.
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas.
El vaciado de concreto en la unión de viga y columna deberá ser monolítico y por ningún motivo deberá ser vaciado por separado.
El vaciado se podrá interrumpir solo por causas justificadas y en ningún caso en zona de cortante máximo, sino en aquel donde el cortante no influya en dicho vaciado.
F.- Vibración
Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical (vibrador de aguja).
La intensidad y duración será suficiente para lograr que el concreto fluya, se compacte totalmente y embeba a las armaduras, tubos, conductos, manguitos y otra obra singular.
Los vibradores; sin embargo, no deberán ser usados para mover el concreto, sino a una pequeña distancia horizontalmente. El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas sean adecuadamente consolidadas juntas, pero no deberá penetrar en las capas más bajas que ya han obtenido la fragua inicial. La vibración será interrumpida inmediatamente cuando aparezca en la superficie.
En caso de llenado simultáneo se deberá disponer de un número suficiente de vibradores para proporcionar la seguridad de que el concreto que llega pueda ser compactado adecuadamente dentro de los primeros quince minutos después de colocado. La vibración será suplementada si es necesario por un varillado a mano o a paleteo, sobre todo en las esquinas y ángulos de los encofrados, mientras el concreto se encuentra en el estado plástico y trabajadle y siempre y cuando sea aprobado por el Inspector.
G.- Curado
El curado se deberá iniciar poco después de la operación del vibrador. El concreto se mantendrá húmedo por lo menos durante los 7 primeros días después del vaciado, utilizando cualquier sistema que la práctica aconseja.
En el caso de superficies verticales, columnas y muros, el curado se efectuará aplicando una membrana selladora.
H.- Prueba de Resistencia
H.1 Especímenes
Los especímenes para verificar la resistencia del concreto serán hechos y curados de acuerdo con el "MÉTODO DE FABRICACIÓN EN EL SITIO Y CURADO DEL ESPÉCIMEN PARA ENSAYOS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN". A.S.T.M.C.-31.
H.2 Ensayo
Las pruebas de resistencia se harán de acuerdo con el "Método de Ensayo de Resistencia a la Compresión de Cilindros de Concreto Moldeado”. - A.S.T.M.C. 39.
H.3 Edad de Prueba
La edad de prueba de resistencia será a los 14días, 21días y 28 días.
H.4 Número De Ensayos
El Ingeniero Inspector puede efectuar si cree conveniente un número razonable de pruebas de compresión durante el proceso de la obra; Dichas pruebas deben realizarse de acuerdo con las especificaciones dadas para tal efecto y serán por cuenta del contratista.
No menos de 3 especímenes deben usarse para cada prueba. Por cada vaciado de elemento estructural se tomará por lo menos 4 especímenes para las probetas de ensayo correspondientes.
H.5 Aceptación
Para el caso de concreto armado, se requiere como base de aceptación que el promedio de cualquier grupo de 5 ensayos de resistencia sea igual o mayor que la resistencia especificada en los planos.
Cuando los especímenes curados en el laboratorio no cumplieran los requisitos de resistencia, el Ingeniero Inspector tendrá el derecho de ordenar cambios en el concreto suficiente como para incrementar la resistencia y cumplir con los requisitos especificados.
Cuando en opinión del Ingeniero Inspector, la resistencia de los especímenes curados en el campo se encuentren ligeramente debajo de las resistencias de los curados en el laboratorio, se pueden exigir al contratista que mejore los procedimientos para proteger, mejorar y curar el concreto, en caso que no se muestre deficiencias en la protección y curado, el Ing. Inspector requerirá ensayos de acuerdo con “MÉTODOS DE OBTENER, PROTEGER REPARAR Y ENSAYAR ESPECIFICACIONES DE CONCRETO ENDURECIDOS PARA RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN Y A LA FLEXIÓN” (A.S.T.M.C.-42), ordenar pruebas de carga, como se indica en el capítulo 2 del (ACI-18), para aquella porción de la escritura donde ha sido colocado el concreto en duda.
El Contratista deberá tener en cuenta la norma pertinente de ACI – 343.
Unidad de Medida:
La medición será por metro cuadrado (m2) de losa de Pavimento Rígido, según partida, de concreto vaciado.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo con la cantidad de metros cuadrado en Pavimento Rígido de concreto vaciado realmente ejecutados de acuerdo con los planos y/o autorizados por la Supervisión, pagándose con los precios ofertados por el Contratista. Este precio constituye todo pago por suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, Leyes Sociales e imprevistos para la ejecución de la partida.
1.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA
Descripción
Comprende la elaboración y habilitación de moldes de madera y/o metal laminado que delimitarán lateralmente al pavimento de concreto.   Debido a que en el presente proyecto se utilizarán dowel transversales prefabricados de acero que permite un vaciado continuo de la losa no será necesario un encofrado transversal entre paños, ya que las juntas de contracción se ejecutarán con cortadora de sierra diamantina. El encofrado transversal se hará solamente en las juntas de construcción.

Métodos de ejecución.
Los elementos para la construcción no deberán tener una longitud menor de tres metros (3m) y la altura a encofrar será la necesaria para la construcción de los paños correspondientes. Deberá tener la suficiente rigidez para que no se deforme durante la colocación del concreto. 
La fijación de los encofrados al suelo se hará mediante pasadores de anclaje que impidan cualquier desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como máximo un metro (1m), y existiendo al menos uno (1) en cada extremo de los encofrados o en la unión de aquellos. En las curvas, los encofrados se acomodarán a los polígonos más convenientes, pudiéndose emplear elementos rectos rígidos, de la longitud que resulte más adecuada.
Se deberá disponer de un número suficiente de encofrados para tener colocada, en todo momento de la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para tres (3) horas de trabajo, más la cantidad necesaria para permitir que el desencofrado del concreto se haga a las dieciocho (18) horas de su colocación.
Todos los materiales utilizados en esta actividad deberán ser dispuestos en un lugar seguro, de manera que los clavos, fierros retorcidos y otros no signifiquen peligro alguno para las personas que transitan por el lugar. De otro lado, todo el personal deberá tener necesariamente, guantes, botas y casco protector, a fin de evitar posibles desprendimientos y lesiones.
Unidad de Medida:
Esta partida será medida en metros lineales (m).
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.03.02.04	UÑA EN TERMINO DE LOSA DE 0.20X0.50M CONCRETO F'C=280 KG/CM2
Descripción
Comprende la ejecución de una uña para delimitar la berma central de las calles y/o en el caso q excitan un área verde entre la vereda y el pavimento. Los sardineles tienen un ancho de 20cm. y una altura de 50 cm. el cual se indican en el Plano de Seccionamiento con dimensiones preestablecidas Los sardineles tendrán una resistencia a la compresión de 280 Kg. /cm2, para lo cual se utilizará cemento Pórtland Tipo V, la cual se apoyará sobre la capa de afirmado debidamente compactado que será humedecida antes de verter el concreto, siendo el espesor de la losa de 0.085m y acabado de espesor 0.015m. 
· El acabado de los sardineles será con una pasta de mortero cemento-arena en proporción 1:2, en la zona lateral externa (expuesta al pavimento) que contendrá un acabado liso. 
· Se dejarán juntas de dilatación donde termine el paño de la losa de pavimento proyectada (4ml) con una separación de 1plg. 
· De dejará un chaflán al lado de la vereda en el cual se procederá a tarrajearlo con ocre color amarillo. 
· Dicha partida se medirá como Junta de dilatación en veredas e= 1plg.	
· Se considera el Costo del encofrado en dicha partida. 
Unidad de Medida:
Se medida en metros cubico (m3) de sardinel de 0.20x0.50 de concreto vaciado en el sardinel, aceptado y aprobado por el Ingeniero Inspector.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo con la cantidad de medidas de la forma descrita y aceptadas por el Inspector, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, suministro y colocación de materiales hasta el lugar de ubicación de la obra, equipos, herramientas y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.
1.03.02.05	CURADO DE LOSA DE RODADURA
Descripción
Se utilizará un producto químico de calidad certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del concreto garantice el correcto curado de éste. El producto por utilizar deberá satisfacer todas las especificaciones de calidad que indique su fabricante en conformidad con el expediente y bajo la supervisión del responsable técnico.
Método de ejecución
Características Técnicas
Se debe utilizar una emulsión acuosa de parafina que al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco forma una película de baja permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. Debe cumplir con la norma ASTM C 309.
Equipo para el curado del concreto
La aplicación de las membranas de curado se deberá realizar por medio de un equipo pulverizador que asegure un reparto uniforme y continuo del producto en todo lo ancho de la losa y en sus costados descubiertos. El equipo deberá estar provisto de dispositivos que proporcionen una adecuada protección del producto pulverizado contra el viento, así como de otro dispositivo dentro del tanque de almacenamiento del producto, cuya función es mantenerlo en agitación durante su aplicación.
Todo concreto será curado durante un período no menor de 07 días consecutivos, mediante un método aprobado o combinación de métodos aplicable a las condiciones locales. El Contratista deberá tener todo el equipo necesario para el curado y protección del concreto. El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar agrietamiento resquebrajamiento y pérdidas de humedad en todas las superficies del concreto.
La integridad del sistema de curado deberá ser rígidamente mantenida, a fin de evitar pérdidas de agua perjudiciales en el concreto durante el tiempo de curado. El concreto no endurecido deberá ser protegido contra daños mecánicos y el Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero inspector sus procedimientos de construcción planeados para evitar tales daños eventuales. Ningún fuego o calor excesivo, en las cercanías o en contacto directo con el concreto, deberá ser permitido en ningún momento.
Si el concreto es curado con agua, deberá conservarse húmedo mediante el recubrimiento con un material aprobado, saturado de agua o con un sistema de tubería perforada, mangueras o rociadores, o mediante el sistema de “arroceras”, o con cualquier otro método aprobado que sea capaz de mantener todas las superficies permanentemente (y no periódicamente) húmedas. El agua para el curado deberá ser en todos los casos limpia y libre de cualquier elemento que, en opinión del Ingeniero supervisor, pudiese causar manchas o descolorimiento del concreto.
Unidad de Medida:
La medición será por metro cuadrado (m2) de estructura de concreto curada.

Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.03.03	JUNTAS							
1.03.03.01	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN E= 6MM
Descripción
Esta partida consiste en el corte y sellado de la junta de contracción e=6mm, sobre la superficie de la losa de rodadura de acuerdo a la separación y espesor especificado de los planos de juntas.
Trabajos a realizar
Se procederá al corte de la losa de rodadura con disco de corte de concreto, la cual deberá tener en cuenta el plano de detalle de juntas transversales y longitudinales donde se especifican el ancho y la altura de dichas juntas.
Una vez realizado el corte de acuerdo a los detalles se procederá a limpiar la superficie de la junta y luego se colocará la tirilla o cordón de respaldo, deberá ser de espuma de polietileno extruida de celda cerrada y de diámetro aproximadamente 25% mayor que el ancho de la caja de junta. Deberá cumplir con la especificación ASTM D 5249.
Relleno de juntas de expansión.
Los materiales por emplear deberán cumplir con alguna de las especificaciones ASTM D 994, ASTM D 1751 O ASTM D1752 – Sello elastomérico.
Unidad de Medida:
La medición será metro lineal (m) de corte y sellado de las juntas realizadas.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.03.03.02	JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=10CM - VARILLA LISA Ø 1" X 41CM @ 30CM INC./ CANASTILLA ELECTROSOLDADA
Descripción
En la siguiente partida consiste en la colocación de dowel liso en H/2 del espesor de la losa, estará colocado en todas las juntas transversales especificado en los planos, la composición del dowel será de varilla lisa Ø 1" X 41CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA e= 6mm 
Trabajos a realizar
Se procederá a colocar DOWEL LISO H=10CM - VARILLA LISA Ø 1" X 41CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA, antes de proceder al voceado del concreto, la cual debe estar totalmente anivelada y colocada a H/2 del espesor de la losa. 
Las características técnicas de las barras lisas de dowel será de diámetro de Ø 1” deberán cumplir con la norma ASTM A36 con un limite de fluencia (f’y) mínimo de 250 MPa (2500 kg/cm2). 
Las características de la canastilla serán de diámetro de 6-6.5mm. varillas lisas para canastillas F’y=5000 kg/cm2, ASTM A82-94 Alambres trefilados lisos. La canastilla electrosoldada lisa deberá cumplir con las normas ASTM A185 – 94.
Unidad de Medida:
La medición será metro lineal (m) de colocación de dowel liso H=10cm en la losa de rodadura.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.03.03.03	JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=12.5CM - VARILLA LISA Ø 1 1/4" X46CM @ 30CM INC./ CANASTILLA ELECTROSOLDADA
Descripción
En la siguiente partida consiste en la colocación de dowel liso en H/2 del espesor de la losa, estará colocado en todas las juntas transversales especificado en los planos, la composición del dowel será de varilla lisa Ø 1 1/4" X 46CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA.
Trabajos a realizar
Se procederá a colocar DOWEL LISO H=12.5 CM - VARILLA LISA Ø 1 1/4" X 46 CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA, antes de proceder al voceado del concreto, la cual debe estar totalmente anivelada y colocada a H/2 del espesor de la losa. 
Las características técnicas de las barras lisas de dowel será de diámetro de Ø 1 1/4” deberán cumplir con la norma ASTM A36 con un límite de fluencia (f’y) mínimo de 250 MPa (2500 kg/cm2). 
Las características de la canastilla serán de diámetro de 6-6.5mm. varillas lisas para canastillas F’y=5000 kg/cm2, ASTM A82-94 Alambres trefilados lisos. La canastilla electrosoldada lisa deberá cumplir con las normas ASTM A185 – 94.
Unidad de Medida:
La medición será metro lineal (m) de colocación de dowel liso H=12.50cm en la losa de rodadura.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.03.03.04	JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA H=10CM Ø 1/2"X95CM @ 76CM INC./ CANASTILLA ELECTROSOLDADA
Descripción
la siguiente partida consiste en la colocación de barra de amarre en las juntas longitudinales, las cuales deberán ir en una canastilla lisa electrosoldada de acuerdo a la distribución que hace mención los planos del proyecto. 
Trabajos a realizar
Se colocarán barras de amarre, con el propósito de evitar el desplazamiento de las losas y la abertura de las juntas. Las barras serán de acero corrugado y deberán cumplir las especificaciones de la NORMA ASTM A 706, con un límite de fluencia (f’y) de 420 MPa (4200 kg/cm2). El diámetro a colocar será de Ø 1/2". En general, las barras de amarre no deberán ser dobladas y enderezadas, sin embargo, si por razones constructivas es absolutamente indispensable doblarlas y enderezarlas, con aprobación de supervisión, se deberá utilizar un acero con límite de fluencia (f’y) de 420 MPa (4200 kg/cm2).
Las características de la canastilla serán de diámetro de 6-6.5mm. varillas lisas para canastillas F’y=5000 kg/cm2, ASTM A82-94 Alambres trefilados lisos. La canastilla electrosoldada lisa deberá cumplir con las normas ASTM A185 – 94.
Unidad de Medida:
La medición será metro lineal (m) de colocación de barra de amarre corrugadas a una H=10cm en la losa de rodadura.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.03.03.05	JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA H=12.5 CM Ø 5/8"X95CM @ 91CM INC./ CANASTILLA ELECTROSOLDADA
Descripción
la siguiente partida consiste en la colocación de barra de amarre en las juntas longitudinales, las cuales deberán ir en una canastilla lisa electrosoldada de acuerdo a la distribución que hace mención los planos del proyecto. 
Trabajos a realizar
Se colocarán barras de amarre, con el propósito de evitar el desplazamiento de las losas y la abertura de las juntas. Las barras serán de acero corrugado y deberán cumplir las especificaciones de la NORMA ASTM A 706, con un límite de fluencia (f’y) de 420 MPa (4200 kg/cm2). El diámetro a colocar será de Ø 5/8".
En general, las barras de amarre no deberán ser dobladas y enderezadas, sin embargo, si por razones constructivas es absolutamente indispensable doblarlas y enderezarlas, con aprobación de supervisión, se deberá utilizar un acero con límite de fluencia (f’y) de 420 MPa (4200 kg/cm2).
Las características de la canastilla serán de diámetro de 6-6.5mm. varillas lisas para canastillas F’y=5000 kg/cm2, ASTM A82-94 Alambres trefilados lisos. La canastilla electrosoldada lisa deberá cumplir con las normas ASTM A185 – 94.
Unidad de Medida:
La medición será metro lineal (m) de colocación de barra de amarre corrugadas a una H=12.5cm en la losa de rodadura.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo con la cantidad de metros lineales (ml) ejecutados y aprobado por el Ingeniero Inspector, bajo valorización según el metrado.
1.03.03.06	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN ASFÁLTICA E=1"
Descripción
Esta partida corresponde a la aplicación de mortero asfáltico, en las juntas ubicadas entre los bordes extremos del pavimento y los sardineles, con el fin de absorber los efectos de dilatación de estos elementos evitando su agrietamiento. Estas juntas serán ejecutas en los lugares y con los espesores según detalle en los planos correspondientes.
Proceso constructivo
Durante el proceso de vaciado de concreto se colocará Tecnopor según el espesor indicado en los planos, seguidamente se elimina hasta una profundidad de 1” y se reemplaza con mortero asfáltico. El mortero asfáltico está compuesto por la combinación de arena fina y asfalto RC-250, rellenándose según detalles indicados.
El Residente respetará en todo momento las dimensiones de las juntas de dilatación y la aplicación del sello asfáltico cuyas medidas se indican en los planos.
Unidad de Medida:
La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro lineal (m).
Forma de Pago:
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados previa aprobación del supervisor, según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo con la unidad de medida de la partida, es decir por metro lineal. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida.
1.03.04	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN PAVIMENTO
1.03.04.01	PINTADO DE FRANJAS EN PAVIMENTO
1.03.04.02	PINTADO DE LÍNEAS DE PASO PEATONAL
1.03.04.03	PINTADO DE LÍNEAS DE PARE
1.03.04.04	PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES SEGÚN TIPO
Descripción
Este trabajo consistirá en el pintado de marcas de tránsito en los diferentes cruces, sobre el área de la losa terminada, de acuerdo con estas especificaciones y en las ubicaciones dadas, con las dimensiones que muestran los planos, o indicados por el Supervisor.
Los detalles que no estuviesen indicados en los planos deberán estar conformes con el Manual de señalización del MTC.
La pintura deberá ser pintura de tránsito blanca o amarilla, adecuada para superficie pavimentada y deberá estar conforme con los requisitos exigidos por el Reglamento.
Proceso constructivo
El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esta limpieza debe ser realizada por métodos aceptables por el Supervisor. Las marcas deberán ser aplicadas con una máquina en buen estado y aceptada por el Supervisor. La máquina de pintar deberá ser del tipo rociador, capas de aplicar la pintura satisfactoriamente bajo presión con una alimentación uniforme a través de boquillas que rocíen directamente sobre el pavimento.
Cada tanque de pintura deberá estar equipado con un agitador mecánico. Cada boquilla deberá estar equipada con válvulas de cierre satisfactorias que apliquen rayas continuas o discontinuas automáticamente.
Todas las marcas sobre la losa serán continuas en lo que respecta a la delimitación de las diferentes áreas. Se empleará sobre la pintura micro esferas de vidrio para el reflejo de las marcas sobre el pavimento. 
Los símbolos, letras, y otros elementos a pintar sobre el pavimento, estarán de acuerdo a lo ordenado por el Supervisor, deberán tener una apariencia bien clara, uniforme y bien terminada. Todas las marcas que no tengan una apariencia uniforme y satisfactoria, durante el día o noche deberán ser corregidas por el ejecutor.
Unidad de Medida:
La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado (m2).
Forma de Pago:
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por metro cuadrado. El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar esta partida. previa aprobación del supervisor.
1.04	VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES DE CONFINAMIENTO
1.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL P/ VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES
Descripción
Se refiere a los trabajos de excavación necesarios para realizar las veredas, rampas y sardineles del presente proyecto. Los cuales irán colocados de acuerdo a lo indicado en los planos.
Unidad de Medida:
La medición será por metro cúbico (m3) respectivamente de corte de terreno manual.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.04.01.02	PERFILADO NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE DE VEREDAS, RAMPAS
Descripción
El Contratista, bajo esta partida, realizará los trabajos necesarios de modo que el todo el corte proveniente de las áreas a intervenir planteadas en el proyecto, sea perfilado para la obtención de las dimensiones adecuadas, dicho trabajo se realizará de forma manual y toda la superficie presente los niveles, alineamiento, dimensiones y grado de compactación indicados, tanto en los planos del proyecto, como en las presentes especificaciones, se compactará con una plancha vibratoria hasta que dicha capa quede nivelada.
Unidad de Medida:
La medición será por metros cuadrados (m2).
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.04.01.03	COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE HORMIGÓN E=0.30M
Descripción
Consiste esta partida en la ejecución de todas las operaciones necesarias para la colocación y nivelación de hormigón, compactado con plancha vibratoria de 4 HP.
Se colocará en capas de Hormigón, nivelada en toda el área destinada al vaciado de todas las que se especifica en los planos, hasta alcanzar los niveles indicado en los planos (e=0.30m). Dicho material se compactará, agregándose el agua suficiente hasta que el material pueda alcanzar su humedad óptima en cada capa, posteriormente se compactará con una plancha vibratoria hasta que dicha capa quede nivelada.
El Hormigón se encontrará limpio y libre de impurezas, aceites álcalis, tierra u otro material peligroso para la buena ejecución de la obra.
Unidad de Medida:
La medición será por metros cuadrados (m2).
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.04.01.04	COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE AFIRMADO E=0.10M
Descripción
Consiste esta partida en la ejecución de todas las operaciones necesarias para la colocación y nivelación de afirmado, compactado con plancha vibratoria de 4HP, hasta alcanzar un espesor no menor a 0.10 m.
Se colocará en capas de afirmado, nivelada en toda el área destinada al vaciado de todas las que se especifica en los planos, hasta alcanzar los niveles indicado en los planos. 
Dicho material se compactará, agregándose el agua suficiente hasta que el material pueda alcanzar su humedad óptima en cada capa, posteriormente se compactará con una plancha vibratoria hasta que dicha capa quede nivelada.
El Afirmado se encontrará limpio y libre de impurezas, aceites álcalis, tierra u otro material peligroso para la buena ejecución de la obra.
Unidad de Medida:
La medición será por metros cuadrados (m2).
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.04.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
Lo descrito en el ítem 1.03.01.08
1.04.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.04.02.01	VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 ACABADO SEMI PULIDO INC./ BRUÑAS
GENERALIDADES
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra partida, agua para el uso en las construcciones de concreto.
CEMENTO
El cemento cumplirá con las especificaciones del cemento Portland Tipo MS.
1. AGREGADOS
Los agregados para concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de Agregado para cemento” ASTM-C-33 teniendo en cuenta, sin embargo, que los agregados que han demostrado por ensayos o servicio actual que producen concreto de la resistencia al fuego y al intemperismo puede ser empleados previa autorización. Estos deberán ser de calidad y extraídos de canteras adecuadas. El agregado grueso, tendrá un espesor máximo de Ø1/2” previa evaluación o autorización del Inspector.
Los agregados finos serán lavados, graduados y resistentes, no tendrán contenido de arcilla o limo mayor de 5% en volumen. El agregado fino será de granulación variable y cuando sea probada por medio de malla de laboratorio, satisfacer los requerimientos máximos siguientes:


	100%
	pasará una malla de 3/8”

	de 95 a 100%
	pasará una malla Nº4

	de 45 a 180%
	pasará una malla Nº16

	de 10 a 30%
	pasará una malla Nº50

	de 2 a 100%
	pasará una malla Nº100



Los agregados finos sujetos al análisis que contengan impurezas orgánicas y que produzcan un color más oscuro que el estándar, serán rechazados sin excepciones.
Los agregados serán mantenidos limpios y libres de todo otro material durante el transporte y manejo.
Se almacenarán separados de otros en el sitio hasta que sean medidos en cargas y colocados en la mezcladora.
Excepto lo permitido en la sección pertinente de la norma ACI 318, el tamaño máximo del agregado no será mayor de un quinto de la separación menor entre los lados de los encofrados del miembro en el cual se va a usar concreto, ni mayor que tres cuartas partes del esparcimiento libre mínimo entre varillas individuales o paquetes de varillas.
2. AGUA 
El agua usada en la mezcla debe ser limpia y libre de cantidades de ácido, álcalis, sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser dañinas para el concreto y acero
3. ADITIVOS 
Solo se podrá emplear aditivos aprobado por el ingeniero supervisión, en cualquier caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan cloruros y/o nitratos.
PREPARACIÓN
Los materiales disponibles serán aquellos con los cuales se obtenga un concreto que cumpla con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. El cemento, agregado fino y el agregado grueso deberán dosificarse separadamente por peso, el agua no podrá dosificar por volumen usando un equipo de medición preciso.
Se ofrecen recomendaciones detalladas para dosificación de mezclas de concreto en “Prácticas Recomendadas para dosificación de mezclas de concreto (ACI-613) y prácticas recomendadas para dosificación de mezclas de concreto estructurales ligero (ACI-613-A).
MEZCLAS
La mezcla del concreto deberá hacerse en una mezcladora de tipo apropiado. No se podrá cargar más allá de la capacidad especificada para dicha mezcladora. El tiempo de batido será cuando menos de un minuto después de que todos los componentes de la mezcla están dentro del tambor.
El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales y la mezcladora deberá ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar.


TRANSPORTE
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de la lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará que sea el menos posible. No se permitirá el llenado de concreto que haya endurecido, ni aun parcialmente.
COLOCACIÓN
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la mezcladora al lugar de vaciado por métodos que no produzca segregados de los materiales. El concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible de su posición final.
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas.
El vaciado de concreto en la unión de viga y columna deberá ser monolítico y por ningún motivo deberá ser vaciado por separado. El vaciado se podrá interrumpir solo por causas justificadas y en ningún caso en zona de cortante máximo, sino en aquel donde el cortante no influya en dicho vaciado.
VIBRACIÓN
Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical (vibrador de aguja).
La intensidad y duración será suficiente para lograr que el concreto fluya, se compacte totalmente y embeba a las armaduras, tubos, conductos, manguitos y otra obra singular. Los vibradores; sin embargo, no deberán ser usados para mover el concreto, sino a una pequeña distancia horizontalmente. El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas sean adecuadamente consolidadas juntas, pero no deberá penetrar en las capas más bajas que ya han obtenido la fragua inicial. La vibración será interrumpida inmediatamente cuando aparezca en la superficie. En caso de llenado simultáneo se deberá disponer de un número suficiente de vibradores para proporcionar la seguridad de que el concreto que llega pueda ser compactado adecuadamente dentro de los primeros quince minutos después de colocado. La vibración será suplementada si es necesario por un varillado a mano o a paleteo, sobre todo en las esquinas y ángulos de los encofrados, mientras el concreto se encuentra en el estado plástico y trabajable y siempre y cuando sea aprobado por el Inspector.
CURADO
El curado se deberá iniciar poco después de la operación del vibrador. El concreto se mantendrá húmedo por lo menos durante los 7 primeros días después del vaciado, utilizando cualquier sistema que la práctica aconseja; en el caso de superficies verticales, columnas y muros, el curado se efectuará aplicando una membrana selladora.
Este Ítem Comprende la ejecución de veredas y rampas de la Obra cuyas dimensiones se indican en los planos respectivos.  Las veredas llevarán concreto de una resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2, acabado semi pulido y bruñado. Para la preparación del concreto se utilizará cemento Portland Tipo MS y agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de materia orgánica y otras impurezas que puedan dañar el concreto.
Unidad de Medida:
La medición será por metro cuadrado (m2) de vereda y rampa construida.
Forma de pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
DESCRIPCIÓN 
Esta partida deberá suministrar e instalar todos los encofrados necesarios para confinar y dar forma al concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en los planos u ordenadas por el Supervisor. Los encofrados serán de madera y deberán tener la resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los soportes y evitar desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. La remoción de encofrados de soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma talque permita concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su propio peso. Los encofrados de superficie no visibles serán hechos de madera en bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta.
Encofrado de Superficie Visibles
Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera laminada, planchas duras de fibras prensadas,  aparejada y cepillado o metal.
Unidad de Medida:
El trabajo ejecutado, será medido en forma de metro lineales (m).
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado establecido en el Valor Referencial.

1.04.02.03	SARDINEL DE CONFINAMIENTO DE 0.20X0.60M DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, INC./ ENCOFRADO
Descripción:
Se ejecutarán sardineles de (0.20x0.60m), junto a las veredas con el fin de proteger la estabilidad y conservación de las mismas, estos sardineles serán vaciados de concreto de resistencia f’c= 175 Kg/cm2, una vez que se encuentren encofrados y bien alineados, en las zonas que se indica en los planos del expediente técnico. Esta partida incluye encofrado y desencofrado de veredas de sardinel de confinamiento en veredas.
Unidad de Medida:
La medición será por metro lineal de (m) sardinel de 0.20x0.60m ejecutados.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.04.02.04	SARDINEL DE CONFINAMIENTO EN VEREDAS DE 0.20X0.40M DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, INC./ ENCOFRADO
Descripción:
Se ejecutarán sardineles de (0.20x0.40m), junto a las veredas con el fin de proteger la estabilidad y conservación de las mismas, estos sardineles serán vaciados de concreto de resistencia f’c= 175 Kg/cm2, una vez que se encuentren encofrados y bien alineados, en las zonas que se indica en los planos del expediente técnico. Esta partida incluye encofrado y desencofrado de veredas de sardinel de confinamiento en veredas. Los encofrados de superficie no visibles serán hechos de madera en bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta.
Encofrado de Superficie Visibles
Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera laminada, planchas duras de fibras prensadas,  aparejada y cepillado o metal.
Unidad de Medida:
La medición será por metro lineal (m) de sardinel de 0.20x0.40m ejecutados.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.04.02.05	CURADO DE LOSA DE VEREDAS
Lo descrito en el ítem 1.03.02.04	
1.04.03	JUNTAS
1.04.03.01	JUNTAS ASFÁLTICA EN VEREDA E=1"
Descripción:
Las Juntas de dilatación tienen como finalidad disminuir los esfuerzos de compresión dejando un espacio entre veredas, estas tendrán una separación de 1 plg. Cuya distancia se encuentra especificada en los planos correspondientes.
Los paños serán separados por una junta de contracción las cuales serán bruñadas y espaciada según se indica en los planos correspondientes.
EJECUCIÓN
Las juntas serán del tipo plano debilitado de espesor máximo de 1 plg., las cuales serán pre moldeadas con tecnopor dejando una junta preformada en el llenado. Antes de colocar el tecnopor debe colocarse una regla de madera igual al espesor de la losa, y en la parte del sardinel igual al espesor de este, a lo largo de cada línea de junta para ayudar a que las juntas sean rectas. Para facilitar esta operación los paños de losa en veredas deben vaciarse alternadamente.
Después de haber endurecido el concreto se retirará el tecnopor y se rellenará la junta con mezcla mastica asfáltica, evitando así problemas de filtración.
Unidad de medida:
La medición será por metro lineal (ML) de juntas asfálticas de 1”.
Forma de pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial. 
1.04.04	OTROS							
1.04.04.01	PINTADO DE BORDE DE SARDINEL EN VEREDAS CON PINTURA DE TRÁFICO
Descripción
Este trabajo consistirá en el pintado de los sardineles de borde de las veredas y/o áreas verdes, sobre el área de estas, de acuerdo con estas especificaciones y en las ubicaciones señalas en los planos, o indicados por el Supervisor.
La pintura deberá ser pintura de tránsito amarilla, adecuada para superficie de los bordes de las veredas, deberá ser de buenas calidad y marcas reconocidas en el mercado.
Proceso constructivo
El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esta limpieza debe ser realizada por métodos aceptables por el Supervisor. Podrá emplearse mediante trabajos manuales y herramientas manuales, como brochas, pinceles, etc., se tendrá en cuenta que la pintura sobre la superficie no se encuentre chorreada, se empleará como mínimo 2 manos de pintura con el fin de que la superficie que uniforme.
Unidad de Medida:
La unidad de medición a la que se hace referencia esta partida es en metros cuadrados (m2).
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.
1.04.04.02	TARRAJEO DE SARDINEL DE CONFINAMIENTO DE 0.20X0.60M, PROP:1:4
Descripción
Comprende la ejecución del tarrajeo en la superficie de todos los sardineles de confinamiento, los cuales tienen una dimensión de 0.20 x 0.60 m, para el desarrollo de esta partida se realizará el empleo de mortero (cemento-arena) en proporción 1:4 y su aplicación será de conformidad con las especificaciones descritas anteriormente. Se utilizará cemento Tipo MS.
Unidad de Medida:
La medición será por metro lineal (m) de sardinel tarrajeado.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.
1.04.04.03	REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
1.04.04.04	REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE
Descripción
La reposición consiste en arreglar o reconstruir los elementos que durante el proceso de corte de vía pudieron haberse dañado, en el caso de las tuberías se considera la reposición de la misma, en la cual se hará un cambio de la misma (el cambio consiste en efectuar un reemplazo parcial o total en caso se amerite), no se permitirá trabajos de reparación y reposición en zanjas inundadas con agua y/o desagüe, debiendo ser bombeada para mantener constantemente el fondo de la zanja.
Para la reposición de conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe se emplearás los materiales considerados en los análisis del presupuesto. 
Unidad de Medida:
La medición será por unidad (und) de reposición de conexiones domiciliarias.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.
1.05	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
1.05.01	 LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA
Descripción
Consiste en la limpieza general de la obra una vez realizados todos los trabajos programados en el proyecto este se realizará de forma manual.
Unidad de Medida:
El método de medición será por metros cuadrado (m2) de limpieza general de obra aprobados por el Ing. Inspector y/o supervisor.
Forma de Pago:
Se cancelará de acuerdo con el metro cuadrado (m2) que han sido aprobados por el Ingeniero Inspector, bajo valorización según el metro cuadrado.

1.05.02	 BOMBEO DE AGUA PROVENIENTE DE NIVEL FREÁTICO
Descripción
Esta partida consiste en el bombeo constante de agua proveniente de las excavaciones por causa del nivel freático superficial, para la realización de esta actividad será necesario equipo de bombeo de acuerdo con lo especificados en los costos unitarios.
Unidad de Medida:
El pago por esta partida se efectuará por Días de bombeo (Días).
Forma de pago:
La forma de pago será de acuerdo con el método de medición, según el costo unitario del presupuesto y conforme al avance de obra de esta partida aprobada por el supervisor.
1.05.03	TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
Descripción 
Esta partida comprende el pago del transporte de los materiales que no se pueden adquirir cercano a la obra, por tal motivo se deben traer de un lugar lejano, demandando un costo adicional por el transporte de este, el costo está sustentando de acuerdo a la distancia y la capacidad a transportar. 
Método De Medición:
La medición de esta partida es por toneladas (Ton); de acuerdo al peso transportado
Forma de Pago:
El pago será en base a las toneladas (ton.), de acuerdo al presupuesto aprobado del metrado realizado y aprobado por el supervisor; dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida.
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EDADES DEL MATERIAL

CONCEPTO METODO UNIDAD[ VALOR
Masa por unidad de Area ASTM D3261 em®_ | 300 = 6%
Resistencia a la tension ASTM D 4632 N [e61=8%
Resistencia al desgarre trapezoidal ASTM D 4533 N 312
Resistencia al punzonado ASTM D 4833 N 317
Resistencia al estallamiento ASTM D 3786 kpa 1901
Resistencia U.V ASTM D 4355 70
Elongacion ASTM D 4632 80
Permitividad ASTM D 4491 sec 200
Permeabilidad ASTM D 4491 cmis’ 050
Flujo ASTM D 4491 Ipm/m® | 6141
PRESENTACION DEL
Espesor 280
Ancho del rollo m 400
Longitud del rollo m 100
Area del rollo m 400
Peso aproximado de rollo Ke 126
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